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2ª ACLARACIONES A CONSULTAS PLANTEADAS DURANTE LA LICITACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, 

COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO, 

LA DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA INSTALACION DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 

DISTINTOS CENTROS SANITARIOS DEPENDIENTES DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA, 
ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE SEVILLA Y HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, DEL 

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA.  (COFINANCIADO 85% 

CON FONDOS FEDER DEL MARCO 2021-27). 

 

CÓDIGO NUTS: ES618 - Sevilla  
 

Expediente: PA 164-2025 

 
Recibidas consultas por correo electrónico por parte empresas interesadas en participar en la 

licitación de esta contratación, se procede a su aclaración. Conforme al artículo 138.3 de la Ley 

9/2017, de contratos del Sector Público y de la cláusula 6.2.1 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que rige este contrato, estas aclaraciones tienen carácter vinculante, 

publicándose en el perfil del contratante. 

 
 

CONSULTA 1: 
 

“Preguntas generales respecto a todos los lotes 

 
 Documentación técnica de las instalaciones existentes 

 

Se solicita la siguiente documentación: 
 

1)    Instalaciones eléctricas y planos as built: 

 
a.     Esquemas unifilares: media y baja tensión 

 
b.     Planos de planta de distribución eléctrica, bandejas y canales portables, posiciones de 

los cuadros eléctricos, etc. 

 
c.     Diagramas frontales de los cuadros actualizados. 

 
2)    Planos de arquitectura: 

 

a.     Planos de cubierta con cotas, y posición de elementos tales como desagües, chimeneas, 

etc. 

 

b.     Planos de patinillos de instalaciones, verticales 
 

c.     Planos coordinados de instalaciones, techos y falsos techos. 

 
d.     Planos de salas eléctricas principales. 
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3)    Planos de urbanización 
 

a.     Instalaciones enterradas 

 

b.     Circulación de vehículos 

 
c.     Posibles zonas de acopio de materiales e instalaciones temporales de obra. 

 

Todo ello a ser posible en formato digital, dwg/dxf o pdf escalado. 

 

Durante las visitas se pudieron tomar imágenes parciales, pero disponer de la versión completa 
facilitaría significativamente el análisis. 

 

 
    Información estructural de las cubiertas y estudios del terreno 

 

Estudios de capacidad estructural / capacidad portante, de aquellas cubiertas propuestas donde se 
prevé la instalación de paneles. 

Estudios de los acabados de las cubiertas, y si se dispone de alguna información adicional; por 

ejemplo, si están en garantía o patologías observadas, reimpermeabilización completa o parcial, 
etc., así como confirmación de si estos trabajos han de ser valorados o, en caso de identificarse una 

patología previa, será reparado por la Propiedad. 
Información geotécnica disponible (estudios, informes previos, etc.), que permita evaluar la 

viabilidad de las cimentaciones en la zona de marquesinas. 

 
Al ser estos estudios necesarios para el diseño, pedimos confirmación de que, en caso de que no 

existan estos estudios, han de ser realizados por el licitador. Nuestra propuesta es incluirlos en la 

oferta como un servicio adicional y opcional; confirmar que esta opción está contemplada en el 
pliego. 

 

  
    Alcance vinculante de la oferta 

 
Durante las visitas se comentó que se admitirán propuestas que optimicen la solución planteada, 

siempre sin superar el presupuesto base. No obstante, se solicita mayor claridad respecto a las 

posibles penalizaciones o implicaciones contractuales en caso de que, durante fases posteriores del 
proyecto (ingeniería de detalle o ejecución), no sea posible cumplir exactamente con lo inicialmente 

ofertado, principalmente potencia instalada y presupuesto inicial, especialmente teniendo en 
cuenta el nivel de detalle limitado de la información disponible en la fase de licitación. 

 

  

    Calendario de ejecución 

 

 Al contar todos los centros con instalaciones en diversas cubiertas y ubicaciones, se plantea la duda 
de si la intención es ejecutar las instalaciones de forma simultánea o faseadas, y si se dispone de una 

estimación de duración de las obras, y por tanto de la dirección de obra. 

 
  

 



 

Página 3 de 6 

 

  
 

Preguntas relativas al lote 1 - Hospital de la Merced 

 

    Calendario de ejecución 

 
En la visita se hizo referencia a un estudio energético específico (no localizado en la documentación 

publicada más allá de lo indicado en el PPT), en el que se mencionaban valores de: 

 

-       1 MWp en marquesinas 

 
-       290 kWp en cubierta 

 

Se agradecería disponer de dicho estudio, ya que serviría como base para contrastar hipótesis y 
dimensionar adecuadamente la propuesta. 

 

 
Preguntas relativas al lote 4 - Hospital virgen del Rocio 

 

    Infraestructura existente para trazados eléctricos 
 

Durante la visita se observó la existencia de huecos verticales para el paso de bandejas y tubos, 
aunque la disponibilidad parece variar notablemente entre edificios. Asimismo, las instalaciones 

existentes presentan cierta antigüedad y complejidad, lo que dificulta confirmar con precisión la 

disponibilidad real de espacio en bandejas, especialmente en las zonas próximas a los cuadros 
eléctricos. 

 

    Planos de zanjas y canalizaciones subterráneas 
 

¿Sería posible facilitar los planos disponibles de zanjas, canalizaciones subterráneas y servicios 

existentes? Esta información resulta relevante para valorar correctamente los posibles trazados 
exteriores y evitar interferencias con infraestructuras existentes. 

 
    Estudios estructurales de cubiertas y marquesina 

 

¿Sería posible contar con los estudios previos de capacidad estructural de las cubiertas y de estudios 
geotécnicos en la zona de la marquesina? 

 
    Potencia final 

 

En el pliego se menciona un listado final de edificios contemplados para el valor de potencia 

definitivo, el cual es de 1009 kWp. Al comprobar el listado definitivo con sus potencias individuales el 

total sale ligeramente superior. 

 
Con respecto a esto, nos surge una duda en el siguiente edificio: Hospital Infantil (Castillete sobre 

Azotea Azul y Fachadas) 

 
Ya que los castilletes se encuentras sobre una cubierta que no es azul, pero la nave mencionada en 

el plano sí es azul. Por ello nos surge la duda de qué edificio se ha incluido el listado definitivo. 
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En cualquier modo, sumando todos los edificios planteados en el pliego, una opción contemplando 

los dos castilletes y la otra opción la nave, el resultado final también resulta algo superior que los 

1009 kWp presentados en la tabla. 

 

 
Preguntas relativas al lote 5 - Hospital Dr. Muñoz Cariñanos 

 

En el pliego se menciona una lista de los espacios finales contemplados en la instalación (C01, C02, 

C03, C04, C05, C06, C11, M02, M03, M04, M05, T01+T02, T03), junto con un indicador de la potencia 

final instalada de 1.350 kWp. 
 

Sumando todas las potencias de los espacios finales contemplados nos da un total de 1.678,05 kWp, 

y sin tener en cuenta C04 y T03 por bajo rendimiento debido a sombras, queda un total de 1.565,3 
kWp. En ambas situaciones el total es mayor al final presentado. ¿Podrían indicarnos a qué se debe 

esta discrepancia?” 

 
  

ACLARACIÓN 1: 

Respecto a las preguntas generales sobre todos los lotes: 
 

- Documentación técnica de las instalaciones existentes: se considera que  la información 
aportada para la licitación es suficiente para poder desarrollar una propuesta técnica 

adecuada y presentar una oferta a la licitación, por lo que no está previsto ampliarla. 

- Información estructural de cubiertas y estudios geotécnicos: no se han incluido para el 

cálculo del presupuesto base de licitación de esta contratación, detallado en el apartado 
7.3 del cuadro resumen y en la cláusula 3.1 del pliego de cláusulas administrativas 

particulares PCAP, tal como se detalla a continuación: 

   



 

Página 5 de 6 

 

 
En caso de ser necesario, durante la fase de redacción del proyecto básico y de ejecución 

el adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento de la persona responsable del contrato. 

- Alcance vinculante de la oferta: las penalidades se detallan en la cláusula 19. Penalidades 

administrativas, del pliego de prescripciones técnicas particulares (PCAP) de esta 

contratación. 
- Calendario de ejecución: inicialmente no está previsto ejecutar las obras de cada lote de 

manera simultánea, sino que dependerá de la finalización de la redacción del proyecto 

básico y de ejecución de cada uno de ellos y posterior tramitación de su expediente 

administrativo de contrato de obra. Por tanto, actualmente no se puede determinar si se 

simultanearán o no.  
 

Respecto a las preguntas relativas al lote 1 - Hospital de la Merced 

 
Se considera que los pliegos y anexos correspondientes aportan la información necesaria para 

poder desarrollar una propuesta técnica suficiente y presentar una oferta a la licitación. 

 
Respecto a las preguntas relativas al lote 4 - Hospital virgen del Rocío y lote 5 - Hospital Dr. 

Muñoz Cariñanos. 

 
Se aporta hoja con resumen de datos, que explica la selección de campos solares de los Anexos X 

y XI del pliego de prescripciones técnicas particulares PPT para aclarar la consulta realizada sobre 
el lote 5 y la consulta sobre la “potencia final” del lote 4. 

 

Sobre la petición de información adicional realizadas sobre el lote 4, referidas a infraestructura 
existente para trazados eléctricos, planos de zanjas y canalizaciones subterráneas y estudios 

estructurales de cubiertas y marquesina, se considera que los pliegos y anexos correspondientes 

aportan la información necesaria para poder desarrollar una propuesta técnica suficiente y 
presentar una oferta a la licitación. 

 

 
 

CONSULTA 2: 

“Tras revisar la documentación recibida, hemos observado que el PPT recoge las condiciones 

técnicas de los trabajos de Lote 1: Hospital La Merced de Osuna y Lote 2: HARE Écija, sin embargo, a 

diferencia de los Lotes 4 y 5, no se dispone de un nivel de detalle similar al incluido en los Estudios 

Previos de dichos Lotes, donde se especifican aspectos como la ubicación de las actuaciones y una 

definición más concreta de las intervenciones previstas. 

Nos gustaría saber si existe documentación adicional disponible para estos lotes que permita 

conocer con mayor detalle el alcance de las actuaciones. 

Por otro lado, querríamos confirmar si es posible presentar oferta únicamente a uno o varios lotes, o 
si, por el contrario, es obligatorio presentar oferta a la totalidad de los cinco lotes. 

Finalmente, en relación con los plazos de ejecución, se establece un plazo de 20 días para la 
redacción del Proyecto Básico y de 40 días para la redacción del Proyecto de Ejecución. Nos gustaría 
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confirmar si estos plazos son aplicables a cada lote de forma independiente o si corresponde al 
conjunto de los lotes.” 

ACLARACIÓN 2: 
 

Tal como se ha comentado con anterioridad, se considera que los pliegos y anexos 

correspondientes aportan la información necesaria para poder desarrollar una propuesta técnica 

suficiente y presentar una oferta a la licitación. 

 
Tal como se indica en el apartado 5.2 del Cuadro Resumen, el servicio objeto de la presente 

contratación se ofertará por lotes. Esto significa que debe presentar oferta diferenciada para cada 

uno de los lotes en los que la empresa esté interesada participar, no siendo obligatorio presentar 

oferta a la totalidad de los cinco lotes. 

 

Acerca de los plazos de ejecución, se refieren a cada uno de los lotes de manera independiente. 

 
 

 
 

 
 
 
 


