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1 Antecedentes

Con fecha 26 de diciembre de 2025, la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad de la Consejería
de  Sostenibilidad  y  Medio  Ambiente,  Resuelve  aprobar  la  ejecución  del  proyecto  básico:  “MEJORA
PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE - RED DE VÍAS PECUARIAS DE ANDALUCÍA”. Exp. 2025/033  en
favor de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P, en adelante La Agencia,  como medio
propio. 

La ejecución del presente encargo de gestión, se llevará a cabo con los medios y recursos propios de la
Agencia de  Medio  Ambiente  y  Agua (AMAYA)  conforme  a los  antecedentes  y  en la  forma  y  condiciones
establecidas en la dicha Resolución y el Documento Técnico que lo soporta de fecha 30 de octubre de 2025.

En el  ámbito de la política europea,  la Estrategia  de la Unión Europea sobre Biodiversidad hasta 2020,
aprobada  en  2011  incluía,  entre  sus  objetivos,  el  «mantenimiento  y  mejora  de  ecosistemas  y  servicios
ecosistémicos no más tarde de 2020 mediante la creación de una infraestructura verde y la restauración de
al menos el 15% de los ecosistemas degradados». Con su reciente actualización, la Estrategia de la Unión
Europea sobre Biodiversidad para 2030, aprobada en 2020 reconoce nuevamente y refuerza el desarrollo de
la  infraestructura  verde  como  una  de  las  herramientas  principales  para  el  logro  de  los  objetivos
medioambientales de la Unión Europea.

Además, la actuación prevista se integra plenamente en el marco de la Comunicación de la Comisión, de 6
de mayo de 2013, COM(2013) 249 final, denominada "Infraestructura verde: mejora del capital natural de
Europa".  En esta  última se reconoce  que la  infraestructura  verde  es  un elemento  clave para conseguir
beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones basadas en la naturaleza.

La infraestructura verde es un medio para conseguir logros ecológicos, económicos y sociales mediante
soluciones naturales, y puede ayudar a comprender el valor de los beneficios que la naturaleza proporciona
a la sociedad humana y a movilizar inversiones para sostenerlos y reforzarlos; asimismo contribuye a evitar
la  dependencia  de  infraestructuras  de  comunicación cuya  construcción  es  costosa,  y  a  la  consecución
parcial o total de varios objetivos políticos.

Así  mismo,  se  alinea  plenamente  con  el  Objetivo  Específico  RSO  2.7  “Incrementar  la  protección  y  la
conservación de la naturaleza, la biodiversidad y las infraestructuras verdes, también en las zonas urbanas,
y  reducir  toda forma  de  contaminación”,  del  Programa  de Andalucía  del  Fondo  Europeo  de Desarrollo
Regional FEDER 2021-2027, de 16 de diciembre de 2022. En este contexto, existe una alta demanda social e
institucional  sobre  los  corredores  verdes  como  pilar  básico  en  el  desarrollo  rural  y  elemento  para  la
cohesión social y territorial.

2 Objeto
El presente pliego tiene por objeto definir las prescripciones técnicas que regirán al contrato del proyecto
básico  de  “MEJORA  PAISAJÍSTICA  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  VERDE  -  RED  DE  VÍAS  PECUARIAS  DE
ANDALUCÍA”.

El presente pliego junto con la documentación complementaria aportada se considerará integrado en su
totalidad en el pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato. En caso de contradicción entre el
presente pliego y la documentación complementaria, prevalecerá éste sobre aquella.
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3 Lugar de ejecución
El  ámbito  geográfico  de  este  proyecto  básico  corresponde  a  la  provincia  de  Sevilla,  entre  los  núcleos
urbanos de Alcalá de Guadaíra y Castilblanco de los Arroyos. Los tramos objeto del proyecto básico tiene
una longitud total  de 3,17 km en el  término municipal  de Alcalá de Guadaíra y 4,529 km en el  T.M. de
Castilblanco de los Arroyos, aunque no se va actuar sobre toda la longitud.

Se actúa sobre las siguientes vías pecuarias:

Provincia Término Municipal Infraestructura Código vía pecuaria

Sevilla

Alcalá de Guadaíra Descansadero de Trujillo 41004011

Alcalá de Guadaíra 
Colada de Marchenilla 41004005

Alcalá de Guadaíra Colada del Camino del Zacatín o
Rialaje

41004017

Castilblanco de los Arroyos Vereda Salto de la Trocha 41027007

4 Descripción de los trabajos a ejecutar

Se  adjunta  al  presente  Pliego  el  PROYECTO  BÁSICO  “PROYECTO  DE  MEJORA  PAISAJÍSTICA  DE  LA
INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VIAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA”, donde se describen las
actuaciones a ejecutar.

5 Especificaciones Técnicas

5.1  Características  que  deben  reunir  las  herramientas,  materiales  y
maquinaria.

5.1.1 Prescripciones generales

En general,  serán válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer los
materiales  y  su  mano  de  obra  que  aparecen  en  las  Instrucciones,  Pliegos  de  Prescripciones  Técnicas
Generales y Normas Oficiales que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada
uno de los materiales que se utilizan en las obras del presente Proyecto.

El  transporte,  manipulación y empleo de los materiales  se hará de modo que no queden alteradas sus
características ni sufran deterioro en sus formas o dimensiones.
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Todos los materiales empleados en estas obras deberán reunir las características indicadas en el presente
Pliego, en el Cuadro de Precios o en cualquier otro documento del Proyecto y merecer la conformidad del
Director de las Obras, quien, en función de su criterio, se reserva el derecho de ordenar que sean retirados o
reemplazados, dentro de cualquiera de las épocas de la obra o de sus plazos de garantía, los productos,
elementos,  materiales,  etc.,  que  a  su  parecer  perjudiquen  en  cualquier  grado  el  aspecto,  seguridad  o
bondad de la obra.

La Empresa Contratista podrá proveerse de materiales y aparatos en las obras objeto de este Pliego, en los
puntos en que le parezca conveniente,  siempre que reúnan las especificaciones técnicas exigidas en el
proyecto.

5.1.2 Acopio de materiales

La empresa  adjudicataria  está  obligada a  hacer  acopio en correctas  condiciones de  los  materiales  que
requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 

La empresa adjudicataria deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos
tipos  de  materiales  y  de  los  productos  para  posterior  empleo,  de  acuerdo  con  las  prescripciones
establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera hacer el Director.

La empresa adjudicataria propondrá al Director,  para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de
acopio de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para
garantizar la preservación de la calidad de los materiales.

Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes:

1 Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes.

2 Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales.

3  Los  acopios  se  dispondrán  de  forma  que  no  se  merme  la  calidad  de  los  materiales,  tanto  en  su
manipulación como en su situación de acopio.

4 Se adoptarán las medidas necesarias para prevenir riesgos de daños a terceros.

5 Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras en las mismas condiciones
que  existían  antes  de  ser  utilizadas  como  tales.  Será  de  cuenta  y  responsabilidad  de  la  empresa
adjudicataria la retirada de todos los excedentes de material acopiado.

6  Será  de  responsabilidad  y  cuenta  de  la  empresa  adjudicataria  la  obtención  de  todos  los  permisos,
autorizaciones,  pagos,  arrendamientos,  indemnizaciones  y  otros  que,  en  su  caso,  debiera  efectuar  por
concepto de uso de las zonas destinadas para acopios. 
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Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopio y sus accesos, los de su utilización y restitución
al estado inicial, correrán por cuenta de la empresa adjudicataria. El Director podrá señalar a la empresa
adjudicataria un plazo para que retire de los terrenos de la obra los materiales acopiados que ya no tengan
empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a retirarlos por cuenta y
cargo de la empresa adjudicataria.

5.1.3 Recepción de materiales

Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que la
empresa  adjudicataria  emplee  en  los  medios  auxiliares  para  su  ejecución,  así  como  los  materiales  de
aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras objeto
de contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones establecidas en este
Pliego.

El  Director  definirá,  en  conformidad  con  la  legislación  oficial  vigente,  las  características  de  aquellos
materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que puedan satisfacer
las condiciones de funcionalidad y calidad de la obra a ejecutar.

La  empresa  adjudicataria  notificará  a  la  Dirección,  con  la  suficiente  antelación,  la  procedencia  y
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su idoneidad.

La  calidad  de  los  materiales  que  hayan  sido  almacenados  o  acopiados  deberá  ser  comprobada  en  el
momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante pruebas y ensayos correspondientes,
siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones establecidas.

5.1.4 Almacenamiento de los materiales

La empresa adjudicataria debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la
conservación de  los  materiales,  evitando  su destrucción  o  deterioro  y  cumpliendo  lo  que,  al  respecto,
indique  el  presente  Pliego  o,  en  su  defecto  las  instrucciones  que,  en  su  caso,  reciba  de  la  Dirección
Facultativa.

Los materiales  se  almacenarán  de  modo  que  se  asegure  su correcta  conservación y  de forma  que  sea
posible  su  inspección  en  todo  momento  y  que  pueda  asegurarse  el  control  de  calidad  con  el  tiempo
necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra.

5.1.5 Materiales defectuosos

Cuando los materiales no fueran de la calidad escrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos
exigida o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera que no fueran adecuados
para su objeto, el Director dará orden a la empresa adjudicataria para que éste, a su costa, los reemplace
por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto que se destinen.
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Los  materiales  rechazados,  y  los  que  habiendo  sido  inicialmente  aceptados  han  sufrido  deterioro
posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta de la empresa adjudicataria.

Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como
defectuoso.

5.1.6 Características de los materiales

Se  atenderá  a  lo  especificado  en  el  DOCUMENTO  Nº3:  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS
PARTICULARES del proyecto básico “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE – RED DE VIAS
PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA” que se adjunta al presente Pliego.

6 Plazo de ejecución

El plazo para la ejecución total de los trabajos será de TRES (3) meses.

7 Plazo de respuesta

Se establece un plazo máximo de respuesta de 10 días a partir de la Orden de Inicio de los trabajos.

8 Relación valorada

Se adjunta proyecto  como documento anexo al presente pliego.

22

RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN 29/07/2026 13:35:26 PÁGINA:  7 / 22

VERIFICACIÓN NJyGw1Ftor0KY0YAgdVuJy85PQDvrK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



9Ensayos  a  los  que  deben  someterse  las  herramientas,
materiales, maquinaria.

9.1 Examen y aceptación

Todas las herramientas, materiales y equipos de maquinaria que se utilicen en las obras deberán cumplir las
condiciones establecidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en el Presupuesto y en el resto
de la documentación integrante del proyecto, debiendo contar con la aprobación previa de la Dirección
Facultativa.

Todos  aquellos  materiales  no  contemplados  expresamente  en  este  Pliego  deberán  ser  sometidos  a  la
autorización  de  la  Dirección  Facultativa,  que  podrá  ordenar  la  realización  de  los  ensayos,  pruebas  o
controles que estime necesarios para verificar su idoneidad, pudiendo rechazar aquellos que no reúnan las
condiciones técnicas exigibles.

Será preceptiva  la  realización de los  ensayos y  controles  de calidad previstos  en el  presente  Pliego de
Prescripciones Técnicas, en la Memoria, en el Presupuesto y en el resto de la documentación técnica del
proyecto “Mejora Paisajística de la Infraestructura Verde. Red de Vías Pecuarias de Andalucía. Provincia de
Sevilla”,  así  como aquellos  que  resulten  exigibles  de conformidad  con la  normativa  técnica  y  sectorial
vigente que resulte de aplicación.

Los gastos derivados de los ensayos, análisis, pruebas, controles de calidad y verificaciones necesarias para
comprobar la correcta ejecución de las obras correrán por cuenta de la empresa adjudicataria

9.2 Sustituciones

Si  por  circunstancias  imprevisibles  hubiese  de  sustituirse  algún  material  o  equipo  de  maquinaria,  se
recabará,  por  escrito,  la  autorización  del  Director  de  las  Obras,  especificando  las  causas  que  hacen
necesaria la sustitución.

La Dirección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará qué nuevos materiales o maquinaria
han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo invariable la esencia
del proyecto.
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9.3 Medios auxiliares

Es obligación del Adjudicatario hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las obras
aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que, sin
separarse del espíritu del proyecto y de su correcta interpretación, lo disponga el Director de las Obras y
dentro de los límites que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

Correrán por cuenta del Adjudicatario las máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y
ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la Administración responsabilidad alguna
por  cualquier  avería  o  accidente  personal  que  pueda  ocurrir  en  las  obras  por  insuficiencia  de  medios
auxiliares.

10 Normas para la ejecución de las unidades de obra.

Se  atenderá  a  lo  especificado  en  el  DOCUMENTO  Nº3:  PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS
PARTICULARES del proyecto básico para la “MEJORA PAISAJÍSTICA DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE  - RED
DE VÍAS PECUARIAS EN LA PROVINCIA DE SEVILLA” que se adjunta al presente Pliego.

11 Medición y abono de los trabajos

11.1 Normas generales

Para la medición de las distintas unidades de obra servirán de base las definiciones contenidas en presente
Pliego y la Relación Valorada del proyecto básico adjunto.

No será de abono al Contratista mayor volumen económico de cualquier clase de obra que el definido en la
Relación Valorada que acompaña al presente Pliego. Tampoco lo será, en su caso, el coste de restitución de
la  obra  a  sus  dimensiones  correctas,  ni  los  trabajos  que  hubiese  tenido  que  realizar  por  orden  del
representante de la Agencia  para subsanar cualquier defecto de ejecución. 

Todos los precios se aplicarán a la unidad de obra totalmente terminada con arreglo a las especificaciones
de este Pliego y la Relación Valorada.

No existe obligatoriedad por parte de La Agencia de admitir el conjunto de las mediciones del presente
pliego si no se ejecutan en su totalidad.
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11.2 Medición y abono del trabajo ejecutado.

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o peso,
expresados en unidades del sistema métrico,  o por el número de unidades iguales,  de acuerdo a como
figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos aprobados en el
curso de las obras, si los hubiese.

Las  mediciones  se  calcularán  por  procedimientos  geométricos  a  partir  de  los  datos  de  los  planos  de
construcción de la obra y, cuando esto no sea posible, por medición sobre planos acotados tomados del
terreno.  A estos efectos solamente serán válidos los datos de campo que hayan sido aprobados por el
representante de la Agencia.

Cuando el presente Pliego indique la necesidad de pesar, medir o comprobar materiales directamente, la
empresa adjudicataria deberá situar las básculas o instalaciones necesarias,  debidamente contrastadas,
para  efectuar  las  mediciones  por  peso  requeridas.  Los  gastos  originados  serán  a  costa  de  la  empresa
adjudicataria.

11.3 Unidades de Obra

Todas las unidades de obra que componen el objeto de este contrato se medirán y abonarán de acuerdo
con las unidades que figuran en Relación Valorada del proyecto básico que acompaña el presente Pliego.

12 Instalaciones  que  hayan  de  exigirse,  precauciones  a
adoptar  durante  la  ejecución  de  las  obras  y  medidas  de
policía y seguridad.

12.1 Instalaciones

Dado el carácter de las obras, no se dispondrán de instalaciones fijas en obra.

12.2 Riesgos laborales

Se adoptarán en todo caso las medidas de seguridad necesarias para la eliminación de cualquier riesgo, con
especial  énfasis  en  la  prevención  de  accidentes  laborales,  por  ello,  se  extremará  el  cumplimiento  del
Estudio de Seguridad y Salud. 
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Al contar el presente Proyecto con Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud y,
caso de que en la ejecución de las obras intervenga más de una empresa o una empresa y trabajadores
autónomos, el Promotor nombrará un Coordinador en Materia de Seguridad y Salud a los efectos de cumplir
lo establecido en el Decreto 1627/97.

12.3  Prevención de incendios forestales

Se adoptarán en todo caso las medidas preventivas necesarias para la eliminación de cualquier riesgo de
incendios.

En relación con la prevención de incendios en las zonas naturalizadas, no se realizarán candelas o fogatas
para el calentamiento del personal sin el conocimiento y consentimiento del Agente de Medio Ambiente de
la  zona  y,  en  todo  caso,  únicamente  se  podrán  realizar  en  lugares  que  hayan  sido  acondicionados
previamente para eliminar el riesgo, no abandonándolas hasta haberse asegurado de su total extinción.

En trabajos con maquinaria,  cuando haya condiciones de elevado peligro de incendios, el Adjudicatario
dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados por
chispas o pequeñas pavesas.

En campaña de incendios, el Adjudicatario deberá comunicar a los Dirección General de Protección Civil,
Consorcio de Bomberos de la Provincia y al COP (Centro Operativo Provincial) semanalmente, el personal y
maquinaria que estén trabajando en los la zona de actuación, así como su ubicación.

En cualquier caso, y al tratarse la zona de actuación de una zona naturalizada, la realización de cualquier
actividad que pueda llevar aparejado riesgo de incendio en el medio se ajustará a los preceptos de la Ley
5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, de la Orden de 11 de Septiembre por la que
se  aprueban  los  modelos  de  determinadas  actuaciones  de  prevención  y  lucha  contra  los  incendios
forestales (especialmente del Artículo 10, relativo a las medidas preventivas en actividades que conlleven
manejo de vegetación), del Decreto 247/2001 por el que se aprueba el reglamento de prevención y lucha
contra los incendios forestales y de la Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones
de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal.

La Dirección Facultativa, en función de las características de la zona de actuación y de los trabajos a realizar,
podrá dictar las instrucciones necesarias de conformidad con la normativa específica de aplicación.

12.3.1 Medidas preventivas

Como  consecuencia  de  la  realización  de  las  obras  junto  a  la  vegetación  se  producen  una  serie  de
circunstancias que pueden aumentar el peligro de ignición, y por tanto, la probabilidad de inicio de un
incendio.  Para  minimizar  este  riesgo  se han de  tomar  medidas  relacionadas  con el  personal  actuante,
medidas relacionadas con la maquinaria, principalmente con aquellas que emplean motores eléctricos o de
explosión,  así  como  medidas  relacionadas  con  el  manejo  de   residuos  vegetales  generados  con  estos
trabajos. 
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Las medidas preventivas a adoptar estarán graduadas en función de la época del año en que se ejecutan las
obras y de las características de los distintos rodales de actuación en cuanto a: especies vegetales que los
componen y su grado de inflamabilidad, características fisiográficas y de régimen de vientos y ubicación
respecto a infraestructuras de defensa e infraestructuras de apoyo de incendios. 

Medidas Preventivas Generales

Para minimizar tanto la aparición de incendios como la propagación y efectos de los incendios que pudieran
producirse, se describen a continuación algunas de las medidas generales que se deberían tener en cuenta
durante la ejecución de las actuaciones.

Se prohíbe durante todas las épocas del año:

Encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos en los lugares expresamente
acondicionados al efecto.

Arrojar o abandonar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión.

Arrojar o abandonar sobre el terreno, papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o basura.

Asimismo, durante el  desarrollo  de las actuaciones se cuidará de que no se produzcan situaciones que
incrementen el riesgo de incendio, manteniendo la zona de actuación en condiciones que no faciliten la
producción y propagación de incendios, a cuyos efectos se retirarán o eliminarán los residuos generados en
las operaciones de manejo de la vegetación o cualquier operación que genere residuos combustibles.

También se aplicarán las siguientes precauciones:

Mantener limpios las zonas de acopio de materiales. 

No fumar mientras  se manejan las  máquinas citadas  y  depositarlas,  en  caliente,  en lugares  limpios de
combustible vegetal o material combustible.

Medidas relacionadas con el personal actuante

1.- Todo el personal recibirá previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la prevención de
incendios, impartida por técnicos cualificados.

2.- No se permitirá el uso del fuego para fines distintos de los contemplados en el proyecto.

3.- Sólo se permitirá fumar en los periodos de descanso, nombrándose en cada cuadrilla un responsable de
la total extinción de las colillas.
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4.- Todos los vehículos encargados del transporte del personal serán revisados periódicamente (intervalos
no superiores a una semana en época de riesgo alto de incendio) a fin de comprobar la no existencia de
riesgo de incendio por escapes de combustible, roce de piezas, expulsión de chispas por el escape, etc.

5.-  No  se  arrojarán  o  abandonarán  sobre  el  terreno  cualquier  tipo  de  material  combustible,  papeles,
plásticos, vidrios, basuras o cualquier tipo de residuo que pudiera ser causante de un incendio.

6.- Se cuidará que los caminos no queden nunca obstruidos por coches, máquinas, plantas o cualquier otro
objeto que pudiese dificultar el paso para la extinción de un posible incendio.

7.- El conductor de cualquier maquinaria o vehículo de transporte deberá disponer  de medios para poderse
comunicar con los servicios de extinción: teléfono móvil o radio transmisor.

Medidas relacionadas con el uso de herramientas y maquinarias que empleen motores eléctricos o de
explosión

1.- Todos los operarios de maquinaria recibirán previamente al inicio de los trabajos formación relativa a la
prevención y posible extinción de incendios forestales relacionados con la maquinaria a emplear.

2.- Previamente al inicio de los trabajos se comprobará que la zona de actuación esté libre de conducciones
que pudieran ser foco de incendio en caso de ser golpeadas con la maquinaria tales como abastecimientos
de combustible, gas o líneas eléctricas. En caso de existir, serán convenientemente señalizadas con estacas
y cinta de balizamiento.

3.- Toda la maquinaria será revisada periódicamente (intervalos no superiores a una semana, en época de
peligro  alto  de  incendio)  a  fin  de  comprobar  la  no  existencia  de  riesgo  de  incendio  por  escapes  de
combustible, roces de piezas, expulsión de chispas por el escape o cortocircuitos, etc.

4.- La recarga de los depósitos de combustible será realizada en zonas limpias de vegetación y libres de
material combustible.

5.- El arranque nunca deberá ser en la misma zona en la que fue llenado el depósito, y se deberá disponer de
una superficie de combustibilidad nula para la realización de tal operación.

6.- Durante la operación de repostaje o mantenimiento quedará prohibido fumar o encender fuego en todo
momento.

7.- Se depositará la maquinaria manual en caliente en lugares limpios de combustible vegetal o material
combustible.

8.- En caso de necesitar una fuente de luz para reparaciones nocturnas se emplearán baterías o generadores
eléctricos, pero nunca focos basados en el uso de gas o fuego.
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9.- Los emplazamientos de aparatos de soldadura, grupos electrógenos, motores o equipos de explosión o
eléctricos,  transformadores  eléctricos,  así  como  cualquier  otra  instalación  de  similares  características,
deberán rodearse de un cortafuegos perimetral de una anchura mínima de 5 metros.

10.-  Se  procurará  almacenar  el  mínimo  combustible  posible  dentro  del  tajo,  siempre  en  recipientes
adecuados para ello, en zonas despejadas de vegetación u otros materiales inflamables, al menos en un
radio de 10 metros.

11.- El combustible de reserva será almacenado en puntos suficientemente seguros y localizables, nunca
expuesto directamente a la acción del sol.

12.- Los lugares de almacenamiento de maquinaria se emplazarán en claros que previamente se hayan
limpiado con extensión suficiente para que una faja de anchura no inferior a 10 metros las bordee. 

13.-  En  trabajos  con  maquinaria,  cuando  haya  condiciones  de  riesgo  de  incendios,  el  Adjudicatario
dispondrá del personal necesario para la vigilancia de la aparición de conatos de incendio provocados por
chispas o pequeñas pavesas. 

14.- Se dispondrá de extintores de polvo, situados a una distancia menor de 100 metros del punto en que se
está actuando y en cantidad no inferior a uno por cada tres operarios, y reservas de agua en cantidad no
inferior a 50 litros por persona en las épocas consideradas de peligro alto y medio. Estas reservas de agua se
almacenarán en cubas, bidones, pilas, etc.,  situadas en el tajo o cerca del mismo. Asimismo, será preceptivo
disponer de extintores de gas carbónico (presupuestados en el Estudio de Seguridad y Salud).

Medidas relacionadas con la ejecución de apeos, podas, preparación de la madera, o cualquier otro
trabajo forestal que genere residuos forestales.

1.- Los residuos generados no podrán ser depositados a menos de cincuenta metros de un basurero o a
menos de veinticinco metros de una vía de tránsito  rodado o peatonal,  o  de una zona de uso público
intensivo.

2.-  Los  residuos  forestales  deberán  ser  apilados  o  alineados  creando  discontinuidades  periódicas  de
anchura  suficiente  para evitar  la  propagación del  fuego,  para  lo  que se tendrán en cuanta entre  otros
factores el tipo de residuos y la pendiente del terreno.

3.- Los productos leñosos se apilarán y acordonarán, debiendo guardar entre sí las pilas de madera, leña,
una distancia mínima de 10 metros.

12.3.2 Protocolo de actuación frente a incendios en el Medio Natural

 Identificación de situaciones de emergencia por incendios
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Las situaciones de emergencia por incendios que se prevén puedan llegar a producirse durante la fase de
ejecución del proyecto son principalmente:

Quemas incontroladas o mal realizadas

Chispas provocadas por la maquinaria utilizada en la obra

Mal comportamiento del personal de la obra

La  Dirección  facultativa  revisará  antes  del  inicio  de  una  obra  esta  lista  de  posibles  situaciones  de
emergencias, añadiendo si es necesario, cualquier otra situación que se considere posible e incluirla en el
presente plan de prevención.

Medidas preventivas

Antes del inicio de la obra, la empresa contratista deberá completar y guardar copia de los siguientes datos:

Dirección y teléfono de centros de urgencias y hospitales cercanos.

Teléfono del Centro de Coordinación de Emergencia y de los CEDEFOS más próximos, así como parques de
Bomberos de los municipios.

Teléfono de la Dirección General de Protección Civil.

Teléfonos de los Agentes de Medio Ambiente de la zona.

Teléfono del SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil)

La empresa contratista recogerá en un folio todos aquellos datos anteriormente reseñados y dará cuantas
copias sea necesarias a los encargados de obras para que las reparta entre los Capataces/ Manijeros.

Procedimiento operativo

Los conatos de incendios se suelen producir en las épocas estivales, verano sobre todo y en las horas del día
con mayor insolación y menor grado de humedad.

El encargado de obra, capataz o cualquier persona que descubra humo o detecte cualquier indicio de un
incendio forestal actuará de la siguiente manera:
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Lo comunicará a  todo el  personal  que está trabajando  en la obra para que estos se desplacen lo  más
rápidamente a la zona donde se esté produciendo el conato de incendio e intenten sofocarlo.

En el momento de la comunicación al personal se comunicará por los canales habituales (teléfono con los
servicios de prevención de incendios forestales de la Comunidad Autónoma Andaluza, el Agente de Medio
Ambiente de la zona, la Guardia Civil o cualquier otro organismo que sea necesario), explicando de la forma
más detallada posible, la localización del incendio.

Una vez llegado al conato del incendio se intentará apagar, siempre que sea posible, mediante eliminación
de vegetación, oxigeno o calor, o aplicación de agua mediante extintores mochila si se cuenta con ellos,
hasta la llegada del equipo de intervención de los servicios de prevención de incendios.

Todas las empresas contratadas para la ejecución del proyecto deberán estar disponibles con sus medios
tanto materiales como humanos para sofocar un posible incendio.

12.4 Prevención de daños a la vegetación y fauna

Se evitarán ocasionar daños a la vegetación, respetándose los ejemplares que la Dirección de Obra indique
que deban conservarse, así como las especies recogidas en Anexo II de la Ley 8/2003, de 28 de Octubre de la
Flora y la Fauna Silvestres. 

Para ello, en cualquier unidad de obra se elegirá la maquinaria adecuada que evite daños a la vegetación
circundante a su paso. 

Del  mismo  modo,  si  en  el  transcurso  de  los  trabajos  se  descubriera  alguna  especie  protegida,  se
interrumpirán inmediatamente las obras en torno al lugar y se comunicará, en el plazo más breve posible, el
hallazgo al Director de las Obras, quien tomará las medidas oportunas al respecto.

En este sentido el adjudicatario será responsable de la adecuada instrucción de los operarios, tanto en las
labores manuales como en las mecanizadas, y de su cumplimiento. 

12.5  Conservación de caminos

El Contratista procurará que la maquinaria de obras no deteriore los caminos y pistas forestales por las que
ha de transitar para la ejecución de las obras.

Si, como consecuencia del tránsito de la maquinaria de obras, se producen desperfectos en los caminos
existentes  en  los  montes,  el  Contratista  estará  obligado  a  la  reparación  de  los  mismos.  Los  gastos
ocasionados por este concepto correrán por cuenta del Contratista.

22

RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN 29/07/2026 13:35:26 PÁGINA:  16 / 22

VERIFICACIÓN NJyGw1Ftor0KY0YAgdVuJy85PQDvrK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



12.6 Conservación del medio natural

El Contratista está obligado a retirar del medio natural en que se desarrollan los trabajos cualquier tipo de
residuo  no  forestal  procedente  de  las  labores  propias  de  los  trabajos,  cuidados  de  la  maquinaria,
avituallamiento del personal, etc. 

Previo al inicio de las actuaciones y con la cartografía elaborada al efecto, el Director de Obra, el técnico
responsable de la empresa adjudicataria y el Agente de Medio Ambiente de la demarcación recorrerán las
distintas zonas donde se encuentren las poblaciones de especies  con alguna figura de protección o de
especial interés, dando conocimiento a los responsables de la empresa encargada de ejecutar los trabajos,
procediendo a la señalización de un perímetro de protección de las poblaciones de forma que, bajo ninguna
circunstancia, los trabajos y actuaciones a realizar las pudieran afectar.

12.7 Precauciones derivadas de las condiciones meteorológicas

Durante  la  época  de nevadas  o  lluvias  los  trabajos  podrán  ser  suspendidos  por  el  Director  Facultativo
cuando lo justifiquen las dificultades surgidas en las labores.

En época de heladas la hora de comienzo de los trabajos será marcada por el Director de Obra.

12.8 Carteles de obra

Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles adicionales de obra de acuerdo con
los modelos y normas de la Administración.

El número de carteles a instalar y las normas vigentes para la confección lo indicará el Director de las Obras.

13 Prevención de riesgos laborales

La Agencia vela por la seguridad y salud en el trabajo de todas las personas,  promoviendo una cultura
preventiva  que  garantice  comportamientos  seguros  en  el  trabajo.  La  Agencia  se  compromete  a
proporcionar a cada persona un entorno laboral seguro y saludable.

La Agencia es consciente de que la mayoría de las lesiones están causadas por comportamientos inseguros.
Ello significa que la inmensa mayoría de los accidentes y enfermedades profesionales se pueden evitar, y
que por tanto los principales garantes de nuestra seguridad y salud somos cada uno de nosotros.

El sistema de gestión de la Agencia en seguridad y salud en el trabajo, certificado en todos sus centros de
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trabajo y ámbitos de actividad, responde a los principios de la norma ISO 45001.

Todos los trabajadores de la Agencia somos impulsores y promotores de la Política de Seguridad y Salud y
por tanto responsables de llevarla a cabo en todos los ámbitos de trabajo de la Agencia, por ello le hacemos
partícipe de nuestro compromiso con la seguridad y la salud y solicitamos su colaboración para conseguir
nuestros objetivos en esta materia. 

En la web de la Agencia tiene a su disposición nuestra Política de Gestión Integrada.

13.1 Normas generales en materia de seguridad y salud

• La empresa contratista / adjudicatario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales, así como lo establecido por la Agencia en este apartado, a
través de la  declaración responsable adjunta como anexo, que deberá entregar junto con la oferta
técnica.  Esta  declaración  responsable  no  exime  de  la  entrega  de  documentación  en  materia
preventiva  que  pueda  serle  solicitada  según  el  proceso  de  Coordinación  de  Actividades
Empresariales de la Agencia.

• La empresa contratista / adjudicataria aplicará las medidas que integran el deber de prevención
con arreglo a los siguientes principios:

◦ Evitar los riesgos. 

◦ Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 

◦ Combatir los riesgos en su origen. 

◦ Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con
miras,  en  particular,  a  atenuar  el  trabajo  monótono  y  repetitivo  y  a  reducir  los  efectos  del
mismo en la salud. 

◦ Tener en cuenta la evolución de la técnica. 

◦ Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 

◦ Planificar la prevención. 

◦ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores 

• La empresa adjudicataria debe acreditar el modelo de organización de la Prevención de Riesgos
Laborales  adoptado  para  el  desarrollo  de  las  actividades  preventivas,  incluyendo  el  o  los
responsables en materia de prevención de riesgos laborales. En caso de que el modelo adoptado
sea el concierto con un Servicio de Prevención Ajeno, la empresa adjudicataria aportará copia del
contrato en vigor. 

• La empresa contratista / adjudicataria debe disponer de la evaluación de riesgos y planificación de
la actividad preventiva de la actividad contratada.

• Los equipos de trabajo serán adecuados para el  trabajo a desempeñar,  debiendo asegurar que
disponen de  Marcado  CE  y  Declaración de  Conformidad,  así  como  manual  de  instrucciones  en
castellano.
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Asimismo el contratista /adjudicatario debe adoptar las medidas para garantizar que:

◦ La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.

◦ Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por
los trabajadores específicamente capacitados para ello.

◦ Debe  proporcionar  a  los  trabajadores  los  equipos  de  protección  individual  adecuados  al
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando sean necesarios.

◦ Para la  ejecución de  trabajos con maquinaria  la  empresa  adjudicataria  deberá  nombrar  un
recurso preventivo que garantice la supervisión de los trabajos.

• Debe asegurar que los trabajadores han recibido la información necesaria en relación a los riesgos
para su puesto de trabajo, las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a dichos
riesgos y las medidas de emergencia que deban adoptar ante posibles situaciones de emergencia.

• Debe  asegurar  que  los  trabajadores  han recibido  una formación teórica y  práctica,  suficiente  y
adecuada, en materia preventiva, de acuerdo a su puesto de trabajo que deba desempeñar.

• Debe asegurar que los trabajadores disponen de la aptitud médica necesaria conforme a su puesto
de trabajo.

• Con carácter general no se permitirá la realización de ningún trabajo en solitario y en el caso de que
excepcionalmente  este  sea  necesario,  se  deberá  comunicar  previamente  a  la  Agencia  y  esta
determinará su viabilidad junto con la empresa contratista / adjudicatario.

• En  caso  de  accidente  o  incidente,  la  empresa  adjudicataria  lo  notificará  inmediatamente  a  la
Agencia y le remitirá  en el  plazo máximo de 7 días el  informe de investigación del  accidente o
incidente.  En  el  caso  de  un  accidente  grave  o  múltiple  la  Agencia  promoverá  la  Comisión  de
Investigación, en la que además de los miembros designados por parte de la Agencia, deberá asistir
un representante de la empresa contratista.

• La empresa contratista / adjudicataria deberá atender las peticiones que le realice la Agencia en
aplicación de su Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales.

• La empresa contratista / adjudicataria, estará obligada a realizar autoinspecciones de seguridad
que deberá enviar semanalmente al responsable del contrato de la Agencia (estableciéndose como
mínimo dos visitas por semana, pudiendo aumentar este número si el responsable del contrato lo
estima  conveniente,  asimismo  la  Agencia  se  reserva  el  derecho  a  realizar  cuantas  visitas  /
inspecciones estime oportunas para velar por el cumplimiento de las medidas establecidas en el
contrato. (Este punto no será de aplicación en casos  como puedan ser los suministros, servicios de
consultoría, o los realizados en las instalaciones del proveedor, etc.)

• Bajo ningún concepto se reducirán los niveles de seguridad y salud en aras de la producción. La
seguridad y salud de los trabajadores es una parte integral del desarrollo de los trabajos.

13.2 Coordinación de actividades empresariales

• La Empresa contratista / adjudicatario deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de
la Ley de PRL, en materia de Coordinación de Actividades Empresariales y al RD 171/2004 que lo
desarrolla.

• Cuando en el centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas
deberán  cooperar  en  la  aplicación  de  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos  laborales  y
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establecerán los medios de coordinación que sea necesarios en cuanto a la protección y prevención
de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores.

• Si el contratista / adjudicatario contratase con otros la realización de parte de este contrato deberá
vigilar el cumplimiento por estos de la normativa de prevención de riesgos laborales.

• La Agencia dentro de su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales dispone de un
procedimiento  interno  de  Coordinación  de  Actividades  Empresariales  y  en  función  de  éste,
analizará su papel e informará de las medidas que deba adoptar con los empresarios concurrentes.
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Declaración responsable en materia de prevención de riesgos
laborales

D/Dª …………………………………………………………, con D.N.I.  ………………………, en representación
de la  empresa ……………………………………………………….. con C.I.F.  ………….……………………, en
calidad de ……………………………………………………….. y disponiendo de poder legal para actuar como
representante de la empresa, declara responsablemente que:

1. La empresa cumple en materia de prevención con la normativa vigente.

2. La empresa cuenta con un modelo de organización de la prevención de riesgos laborales adoptado
para el desarrollo de las actividades preventivas (especificar modelo de organización; constitución
de Servicio de Prevención Propio, Ajeno, Mancomunado, etc) …………………………………...

3. Dispone de la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la
actividad contratada.

4. Todos  los  trabajadores  de  la  citada  empresa  así  como  los  de  sus  subcontratas  y  trabajadores
autónomos que vayan a trabajar para la ejecución de este contrato;

◦ Se  encuentran  afiliados  y  dados  de  alta  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social,
encontrándose  la  empresa  al  corriente  en  el  pago  de  las  cuotas  empresariales  de  dichos
trabajadores.

◦ Disponen  del  correspondiente  certificado  de  aptitud  médica  para  su  puesto  trabajo  a
desarrollar en el centro de trabajo de La Agencia.

◦ Han  recibido  información  sobre  los  riesgos  laborales  y  pautas  de  actuación  en  caso  de
emergencia del centro de trabajo en el que van a realizar su actividad.

◦ Han recibido información de los riesgos y medidas de prevención inherentes a su puesto de
trabajo.

◦ Disponen  de  la  formación  teórico-práctica  específica  del  puesto  de  trabajo  que  van  a
desarrollar.

◦ Han  recibido  los  EPIs  (equipos  de  protección  individual)  correspondientes,  conforme  a  lo
previsto en el Documento Preventivo correspondiente (Plan de Seguridad y Salud, Evaluación
de Riesgos, etc), y han sido formados para su correcto uso y mantenimiento.

22

RAFAEL CARLOS JIMENEZ MARTIN 29/07/2026 13:35:26 PÁGINA:  21 / 22

VERIFICACIÓN NJyGw1Ftor0KY0YAgdVuJy85PQDvrK https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



◦ En el caso de usar un equipo de trabajo, han recibido formación teórico-práctica para el manejo
de dichos equipos y están autorizados por escrito para ello.

5. Los  equipos  de  trabajo  que  se  vayan  a  utilizar  en  la  ejecución  de  este  contrato,  disponen  de
Marcado CE, Declaración de Conformidad o cumplen con las disposiciones mínimas de seguridad y
salud para su utilización conforme a lo dispuesto en el  Real Decreto 1215/97,  se encuentran en
perfecto  estado,  han  pasado  las  revisiones  correspondientes  y  disponen  de  manual  de
instrucciones en castellano.

6. La empresa dispone de Seguro de Responsabilidad Civil y la maquinaria o vehículos que circulen
por carretera y estén matriculados cuentan con el seguro obligatorio, en vigor.

Asimismo se compromete a actualizar toda la información cuando se produzcan cambios en las actividades
contratadas u otros cambios que puedan ser relevantes a efectos preventivos .

En …….…….a………….de………..de……………

Fdo.:
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