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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO

1. Régimen jurídico del contrato.

El contrato a que se refiere el presente pliego es de  naturaleza administrativa  y se regirá por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014 (en adelante, LCSP),  el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, el Reglamento general de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (en adelante
RGLCAP), en lo que no se oponga a la citada Ley, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de
la  igualdad  de  género  en  Andalucía  (en  adelante,  Ley  12/2007),  la  Ley  1/2014,  de  24  de  junio,  de
Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, Ley 1/2014), el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el
que se establece la organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de
la  Junta  de  Andalucía  y  sus  entidades  instrumentales  y  se  regula  el  régimen  de  bienes  y  servicios
homologados (en adelante, Decreto 39/2011); así como el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero, por el que se
adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa para la mejora de las relaciones de los
ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el impulso de la actividad económica en
Andalucía;  con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su
defecto, las normas de derecho privado.

El  contrato  se  regirá,  asimismo,  por  la  normativa  sectorial  que  resulte  aplicable  según  el  objeto  del
contrato de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I-apartado 1.

Igualmente, también se regirá el contrato por la normativa sectorial que resulte aplicable según el tipo de
obra de que se trate, de acuerdo con lo establecido en el correspondiente proyecto de obras.

Las  relaciones  electrónicas  derivadas  de  la  presente  contratación  se  regirán  por  las  disposiciones
contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre antes citada, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo,
por  el  que  se  establecen  medidas  extraordinarias  y  urgentes  relativas  a  establecimientos  hoteleros,
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en
diversos  ámbitos  ante  la  situación  generada  por  el  coronavirus  (COVID-19)  (en  adelante,  Decreto-ley
13/2020), el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y
funcionamiento del sector público por medios electrónicos, el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el
que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se
regula  el  Esquema  Nacional  de  Interoperabilidad  en  el  ámbito  de  la  Administración  Electrónica  y  el
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de procedimientos y
racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.

Los  contratos  que  impliquen  el  tratamiento  de  datos  de  carácter  personal  deberán  respetar  en  su
integridad el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulación de  estos datos y  por  el  que  se  deroga la  Directiva  95/46/CE (Reglamento  general  de
protección de datos) (en adelante RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales  y  garantía  de los derechos digitales  (en adelante,  LOPDGDD) y  demás  normativa de
aplicación en vigor en materia de protección de datos.

En  cuanto  a  la  prestación  material  de los  trabajos,  deberá respetarse  íntegramente la  totalidad  de  la
normativa sectorial y técnica de aplicación vigente en el momento de ejecutarse el contrato, según la
naturaleza de las actuaciones definidas en el pliego de prescripciones técnicas, así como las disposiciones
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en materia social y laboral,  incluidas la normativa sobre Seguridad y Salud en el  trabajo y en materia
medioambiental que resulten de aplicación, vigentes en España y en la Unión Europea.

El  Pliego  de Cláusulas Administrativas Particulares,  el  Pliego de Prescripciones Técnicas  Particulares y
demás documentos anexos, junto a la oferta económica y técnica que resulte adjudicataria del contrato
revestirán  carácter  contractual.  Los  contratos  se  ajustarán  al  contenido  del  presente  pliego,  cuyas
cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos.

Asimismo, también revestirán carácter contractual todos los documentos del proyecto cuyas obras son
objeto de licitación.

Queda prohibida toda negociación de los términos del contrato con las personas licitadoras.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales,
prevalecerá el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,  en el  que se contienen los derechos y
obligaciones que asumirán las partes del contrato.

Por  otra  parte,  en  caso  de  discordancia  entre  los  documentos  del  proyecto  aprobado  por  la
Administración,  se  atenderá al  orden de prelación  que se  fije  en el  Pliego  de Prescripciones  Técnicas
Particulares que forma parte del proyecto, y en el caso de que no estuviera fijado en el mismo, el orden de
prelación será el indicado por la dirección facultativa, que determinará, con las limitaciones establecidas
en la cláusula 18, el documento que en cada caso deba prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos o de las instrucciones o
normas de toda índole aprobadas por la Administración que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo
pactado, no eximirá a la persona contratista de la obligación de su cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, el contrato tiene por objeto la ejecución de las
obras que se señalan en el Anexo I-apartado 1 del presente pliego, de acuerdo con el proyecto aprobado por
la Administración y las condiciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, así como, en su
caso, los derivados de los proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida
en los artículos 203 a 207 y 242 de la LCSP.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo orden a tener en
cuenta se describen en la memoria que obra en el expediente. 

Siempre  que  la  naturaleza  o  el  objeto  del  contrato  lo  permitan,  deberá  preverse  la  realización
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes considerándose que el objeto de
cada  lote  constituye  una  unidad  funcional  susceptible  de  realización  independiente.  La  información
relativa a los lotes en los que se divide el contrato se especifica en el Anexo I-apartado 1.

En el caso de que el contrato no se encuentre dividido en lotes, en el Anexo I-apartado 1 se indicarán las
principales razones por las cuales el órgano de contratación ha decidido no dividir el contrato en lotes. En
todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del
contrato, los establecidos en el artículo 99.3 de la LCSP.

Si el contrato está dividido en lotes, en el Anexo I-apartado  1 se especificará si las personas licitadoras
podrán optar a un lote, a varios o a todos ellos, salvo que se establezca un número máximo de lotes por
persona licitadora. En este último caso, se especificarán los criterios o sistemas que se aplicarán cuando,
como consecuencia de la aplicación de los criterios de adjudicación, una persona licitadora pueda resultar
adjudicataria de un número de lotes que exceda el máximo indicado.
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En el mismo anexo se indicará, de igual modo, si se permite que se adjudique a una oferta integradora,
concretándose la combinación o combinaciones de lotes que se admitan, en su caso.

Si  se  admitiese  la  posibilidad  prevista  en  el  párrafo  anterior,  los  requisitos  de  solvencia  y  capacidad
exigidos en cada una de ellas se especificarán en el Anexo I- apartado 4. 

Cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradoras, en los que
todas las ofertas constituirán un contrato.

En el Anexo I-apartado 1 se indicará si el contrato está o no reservado a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de inserción, en cumplimiento de la obligación de reserva de contratos a este
tipo de entidades de carácter  social  establecida en la disposición adicional cuarta de la  LCSP y en el
artículo 76.3 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las  Personas con
Discapacidad en Andalucía. 

3. Presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato.

El presupuesto base de licitación determinado de acuerdo con las exigencias del artículo 100 de la LCSP es
el que figura en el Anexo I-apartado  2, en el que se indicará como partida independiente el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA) que deba soportar la Administración.

El presupuesto base de licitación, que será adecuado a los precios del mercado, se desglosará en el Anexo
I-apartado  2,  indicando  los  costes  directos  e  indirectos  y  otros  eventuales  gastos  calculados  para  su
determinación.  En  los  contratos  en  que  el  coste  de  los  salarios  de  las  personas  empleadas  para  su
ejecución formen parte del precio total del contrato, el presupuesto base de licitación indicará de forma
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a partir
del convenio laboral de referencia.

El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 101 de la LCSP, será el recogido en el Anexo I-
apartado 2, y ha sido tenido en cuenta para elegir el procedimiento de licitación aplicable a este contrato y
la publicidad a la que va a someterse. El método de cálculo aplicado por el órgano de contratación para
calcular  el  valor  estimado  se  establece  en  el  Anexo  I-apartado  2,  que  tendrá  en  cuenta  los  precios
habituales del mercado.

En  el  Anexo  I-apartado  2 se  indicará  igualmente  el  sistema  de  determinación  del  precio,  que  podrá
formularse tanto en términos de precios unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o
a las unidades de la misma que se ejecuten, como en términos de precios aplicables a tanto alzado, a la
totalidad o a parte de las prestaciones del contrato.

Si así se establece en el Anexo I-apartado 2, el precio del contrato podrá ser objeto de revisión periódica y
predeterminada, al alza o a la baja, a cuyos efectos se establecerá en el citado anexo la fórmula de revisión
aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato, en los términos del artículo 103.4 LCSP, y
con las condiciones establecidas en el artículo 103.5 LCSP.

Los precios unitarios que regirán durante la ejecución de las obras serán los que figuran en el proyecto
aprobado  por  la  Administración,  afectados  por  el  coeficiente  de  adjudicación  resultante  de  la  oferta
económica realizada por la persona licitadora.

En el Anexo I–apartado  2 se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de
precios  en  función  del  cumplimiento  o  incumplimiento  de  determinados  objetivos  de  plazos  o  de
rendimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.6 de la LCSP.

El  precio  del  contrato  será  el  que  resulte  de  la  adjudicación  del  mismo  e  incluirá,  como  partida
independiente, el IVA.
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En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier índole
que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará con
cargo a las anualidades que se señalen en el Anexo I-apartado 2.

Todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria como consecuencia del cumplimiento de
las obligaciones recogidas en el presente pliego y demás disposiciones de aplicación, y que no figuren
recogidos  en  el  proyecto  objeto  de  licitación  entre  los  costes  directos  e  indirectos  de  ejecución,  se
considerarán incluidos en el porcentaje de Gastos Generales de Estructura.

4. Existencia de crédito.

Existe crédito adecuado y suficiente para atender  las  obligaciones económicas que se derivan para la
Administración  del  contrato  a  que  se  refiere  el  presente  pliego,  y  obra  en  el  expediente  documento
contable que acredita la existencia del mismo. En el caso de entidades del sector público con presupuesto
estimado, consta documento equivalente que acredita la existencia de financiación.

El expediente de contratación se podrá tramitar anticipadamente, de conformidad con lo previsto en el
artículo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (en adelante, TRLGHP) y el artículo 117.2 de la
LCSP. En este supuesto, se hará constar tal circunstancia de forma expresa en el Anexo I-apartado 2. Los
expedientes  que  se  tramiten  anticipadamente  quedarán  condicionados  a  la  existencia  de  crédito
adecuado y suficiente dentro del presupuesto al que se han de imputar los gastos.

De acuerdo con lo exigido en el apartado 2 de la disposición adicional trigésima segunda de la LCSP, debe
considerarse  que el  órgano administrativo  con  competencia  en materia  de  contabilidad  pública  es  la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

5. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales para las sucesivas entregas que, en su
caso, pudieran establecerse, serán los fijados en el Anexo I-apartado 3. No obstante, dicho plazo podrá ser
inferior cuando se haya establecido como criterio de adjudicación, siendo el plazo de ejecución de la obra
el que figure en la oferta seleccionada por la Administración. Los plazos parciales serán los que se fijen en
la aprobación del Programa de Trabajo. Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la autorización
para la iniciación de las obras dada por la Administración.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos,
dentro del plazo que se consigne en el Anexo I- apartado 3, que no podrá ser superior a un mes desde la
fecha  de  su  formalización  salvo  casos  excepcionales  justificados,  el  servicio  de  la  Administración
encargado de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo
hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.

El Acta de comprobación del replanteo y los plazos parciales que puedan fijarse al aprobar el Programa de
Trabajo con los efectos que en esta aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato, a
los efectos de su exigibilidad.

La persona contratista está obligada a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización
del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. Los plazos parciales
tanto de fases como de hitos tendrán la  misma consideración que el  plazo total  en los términos que
establece el artículo 193.5 de la LCSP. La falta de ejecución en plazo dará lugar a la constitución automática
de la persona contratista en mora sin necesidad de previa intimación por parte de la Administración, en los
términos y con las consecuencias que se establecen en la cláusula 17.
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6. Capacidad y solvencia de la persona licitadora para contratar.

Los requisitos de capacidad y solvencia que se indiquen a continuación y en unión al Anexo I-apartado 4,
deberán concurrir a la fecha de conclusión del plazo de presentación de proposiciones y subsistir en el
momento del perfeccionamiento del contrato.

6.1. Aptitud y capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan
plena capacidad de obrar,  no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el
artículo 71 de la LCSP y acrediten su solvencia económica y financiera y técnica, conforme a lo establecido
en los artículos 86 a 88 de la LCSP, o, en los casos en que así lo exija la Ley, se encuentren debidamente
clasificadas. 

Todas las personas licitadoras que se presenten a la licitación deberán estar inscritas en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o, indistintamente, en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en la fecha final de presentación de ofertas, salvo que esta obligación de
inscripción registral  se excepcione en el  Anexo I-apartado  4, en su caso, para que no se vea limitada la
concurrencia.  A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite
haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las
ofertas. La acreditación de esta circunstancia tendrá lugar mediante la aportación del acuse de recibo de la
solicitud emitido por el correspondiente Registro y de una declaración responsable de haber aportado la
documentación preceptiva y de no haber recibido requerimiento de subsanación. 

En los casos en que a la licitación se presenten personas empresarias extranjeras de un Estado miembro de la
Unión Europea o signatario del Espacio Económico Europeo, la acreditación de su capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones se podrá realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de
operadores  económicos  autorizados  de  un  Estado  miembro,  bien  mediante  la  aportación  de  la
documentación acreditativa de los citados extremos, que deberá presentar, en este último caso, en el plazo
concedido para la presentación de la garantía definitiva.

Cuando,  por  así  determinarlo  la  normativa  aplicable,  se  le  requirieran  a  la  persona  contratista
determinados requisitos relativos a su organización, destino de sus beneficios, sistema de financiación u
otros  para  poder  participar  en  el  correspondiente  procedimiento  de  adjudicación,  estos  deberán  ser
acreditados por la persona licitadora al concurrir en el mismo. Lo referido en los dos párrafos anteriores se
indicará, en su caso, en el Anexo I-apartado 4.

Las personas contratistas deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en
su caso, sea exigible para la realización de las prestaciones que constituyan el objeto del contrato. 

La habilitación exigida se consignará en el Anexo I-apartado 4.

En particular, será supuesto que requiere habilitación empresarial o profesional, la consideración como
centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción para el supuesto de contratos
reservados de la disposición adicional cuarta de la LCSP. 

Las personas jurídicas solo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas
dentro  de  los  fines,  objeto  o  ámbito  de  actividad  que,  a  tenor  de  sus  propios  estatutos  o  reglas
fundacionales, les sean propios.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias  o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo y uniones temporales,  se  estará  a  lo  dispuesto  en los artículos  68,  67 y  69 LCSP,
respectivamente. 

PCAP Obras Abierto Simplificado ordinario. Presentación electrónica de ofertas.          9



Las  personas  empresarias  que  concurran  agrupadas  en  uniones  temporales  quedarán  obligadas
solidariamente  y  deberán  nombrar  a  una  persona  representante  o  apoderada única  de  la  unión  con
poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta
la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros  y  pagos  de  cuantía  significativa.  A  efectos  de  la  licitación,  deberán  indicar  los  nombres  y
circunstancias  de  las  que  la  constituyan  y  la  participación  de  cada  una,  así  como  que  asumen  el
compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de ser adjudicatarias del contrato,
conforme al modelo de declaración contenida en el Anexo IV.

El  órgano  de  contratación  tomará  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  que  la  participación  en  la
licitación de las empresas que hubieran participado previamente en la elaboración de las especificaciones
técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o hubieran asesorado al órgano de contratación
durante la preparación del procedimiento de contratación, no falsee la competencia. Entre esas medidas
podrá llegar a establecerse que las citadas empresas, y las empresas a ellas vinculadas, entendiéndose por
tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio,
puedan ser excluidas de dichas licitaciones, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del
principio de igualdad de trato.

Las medidas referidas en el párrafo anterior se detallarán en su caso en el Anexo I-apartado 4.

En todo caso, antes de proceder a la exclusión de la persona licitadora que participó en la preparación del
contrato,  deberá dársele audiencia para que justifique que su participación en la fase preparatoria no
puede tener el efecto de falsear la competencia o de dispensarle un trato privilegiado con respecto al resto
de las empresas licitadoras.

Entre las medidas para garantizar que en la participación en la licitación no se falsee la competencia se
encontrarán  la  comunicación a  las  demás personas licitadoras de la  información  intercambiada en el
marco de la participación en la preparación del procedimiento de contratación o como resultado de ella, y
el establecimiento de plazos adecuados para la presentación de ofertas.

No  obstante  lo  anterior,  cuando  el  órgano  de  contratación  haya  realizado  consultas  preliminares  del
mercado hará constar en un informe motivado que formará parte del  expediente de contratación y se
publicará en el perfil de contratante las actuaciones realizadas, relacionando los estudios elaborados y sus
autores, las entidades consultadas, las cuestiones que se les han formulado y las respuestas a las mismas.
La  participación  en  una  consulta  preliminar  del  mercado  no  impide  la  posterior  intervención  en  el
procedimiento de contratación, en los términos establecidos en el artículo 115.3 in fine LCSP.

6.2. Solvencia y clasificación.

a) Requisitos de solvencia.

Para celebrar contratos, las personas  licitadoras deberán acreditar estar en posesión de las condiciones
mínimas  de  solvencia  que  se  especifican  en  el  Anexo  I-apartado  4 donde,  asimismo,  se  indicará  la
documentación requerida para acreditar las mismas.

Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en
la LCSP.

b) Clasificación.

Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia se hará constar
en el Anexo I- apartado 4, indicándose el grupo o subgrupo y la categoría de clasificación del contrato.
Disponer  de  clasificación  en  el  grupo  o  subgrupo  correspondiente  al  contrato,  con  categoría  igual  o
superior a la correspondiente a su valor estimado o a su valor anual medio en función de que la duración
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del contrato sea inferior o igual a un año o superior al mismo, constituirá acreditación bastante de la
solvencia económica y financiera y técnica del empresario.

En el caso de personas licitadoras no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o de Estados
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no será exigible la clasificación, ya concurran al
contrato aisladamente o integradas en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia
conforme a lo previsto en el Anexo I- apartado 4.

La clasificación de las uniones temporales será la resultante de la acumulación de las clasificaciones de las
empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 69.6 de la LCSP, así como en el artículo
52 del RGLCAP,  y demás normas reguladoras de la clasificación de personas contratistas de obras. Para
proceder a la acumulación de las clasificaciones, todas las empresas habrán de haber obtenido previamente
la clasificación como empresa de obras, sin perjuicio de lo establecido para las empresas no españolas de
estados miembros de la Unión Europea y de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo conforme a lo dispuesto en los artículos 69.5 de la LCSP.

Cuando para una licitación se exija clasificación en un determinado subgrupo y un integrante de la unión
temporal esté clasificada en dicho subgrupo con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal
alcanzará la clasificación exigida.

c) Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, la persona licitadora podrá
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los
vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del
contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa
en una prohibición de contratar. 

En las mismas condiciones, las personas empresarias que concurran  agrupadas en las uniones temporales
a que se refiere el artículo 69 de la LCSP, podrán recurrir a las capacidades de entidades ajenas a la unión
temporal. 

Cuando  una  empresa  desee  recurrir  a  las  capacidades  de  otras  entidades,  demostrará  al  órgano  de
contratación  que  va  a  disponer  de  los  recursos  necesarios  mediante la  presentación  a  tal  efecto  del
compromiso por escrito de dichas entidades, conforme a lo previsto en la cláusula 10.5.

En  caso  de  que  el  compromiso  de  disposición  sea  aceptado  por  el  órgano  de  contratación,  la
Administración podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa que aporta la solvencia
de aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista.

En caso de resultar adjudicataria, la persona licitadora ejecutará el contrato con los mismos medios que ha
aportado para acreditar su solvencia. Sólo podrá sustituirlos, por causas imprevisibles, por otros medios
que acrediten solvencia equivalente y previa autorización de la Administración.

Cuando  una empresa recurra  a  las  capacidades  de otras entidades en  lo  que respecta  a  los  criterios
relativos a la solvencia económica y financiera, en el Anexo I-apartado 4 se indicará si el poder adjudicador
exige formas de responsabilidad conjunta entre aquella entidad y las otras en la ejecución del contrato,
incluso con carácter solidario.

El  órgano de contratación podrá exigir  que determinadas partes o trabajos,  en atención a su especial
naturaleza,  sean ejecutadas directamente por la propia persona licitadora o,  en el  caso de una oferta
presentada por una unión de empresarios,  por  un participante en la misma,  siempre que así  se  haya
previsto en el Anexo I-apartado 10 con indicación de los trabajos a los que se refiera.
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No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en
el artículo 88.1.c) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, las empresas únicamente podrán
recurrir a las capacidades de otras entidades si estas van a prestar servicios para los cuales son necesarias
dichas capacidades.

d) Concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o adscripción de medios.

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse que las personas licitadoras, además de acreditar su solvencia o, en
su  caso,  clasificación,  se  comprometan  a  dedicar  o  adscribir  a  la  ejecución  del  contrato  los  medios
personales o materiales suficientes para ello.  En dicho anexo se determinarán los medios personales y
materiales suficientes que deberán asignarse de forma permanente al contrato y que, en el caso de los
medios personales, deberán reunir las condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el
mismo se establecen.

Igualmente, a estos efectos, en el referido Anexo I-apartado 4 se indicará si estos compromisos, que se
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el artículo
211.1.f) de la LCSP, o si establecen penalidades, conforme a lo señalado en el 192 LCSP, para el caso de que
se incumplan por la persona adjudicataria.

Los órganos de contratación exigirán este compromiso en el caso de contratos en los que atendida su
complejidad técnica sea determinante la concreción de los medios personales o materiales necesarios
para la ejecución del contrato.

En fase de presentación de la documentación previa a la adjudicación la persona licitadora justificará que
dispone efectivamente de tales medios a los que se compromete a dedicar o a adscribir a la ejecución del
contrato.

Durante  la  ejecución  del  contrato  será  necesaria  la  previa  conformidad  de  la  Administración  para  la
sustitución de las personas técnicas, que garantizará que se conserve el nivel de solvencia exigido en el
presente pliego y la valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada.

En el Anexo I-apartado 4 podrá exigirse a las personas jurídicas, asimismo, que especifiquen en la oferta los
nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

7. Perfil de contratante y relaciones electrónicas.

7.1. Perfil de contratante.

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la información relativa a este contrato,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la LCSP, en el Decreto 39/2011 y en la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de 16 de junio de 2008, por la que se regula el perfil de contratante de
los órganos de contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales.

Asimismo, se publicarán en el perfil de contratante las respuestas a las solicitudes de aclaración al PCAP o
al resto de la documentación cuando en el Anexo I-apartado 5 se haya atribuido carácter vinculante a las
mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP.

En todo caso serán objeto de publicación las respuestas a consultas, aclaraciones o información adicional
facilitada por el órgano de contratación a las personas licitadoras cuando tengan relación con los criterios
de solvencia y de adjudicación.

Si  fuera necesario para realizar las proposiciones  una visita  in situ  al lugar de ejecución del contrato o
consultar documentación a la que no sea posible acceder de manera electrónica, se indicará expresamente
en el perfil de contratante del órgano de contratación el lugar, día y horas en los que se podrá realizar la
visita o consulta. 
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El acceso al perfil de contratante se efectuará a través de la Plataforma de Contratación de la Junta de
Andalucía,  indicada  en  el  Anexo  I-apartado  5 del  presente  pliego,  la  cual  está  interconectada  con  la
Plataforma de Contratación del Sector Público.

7.2. Relaciones electrónicas.

El empleo de medios electrónicos constituye como un elemento esencial y obligatorio en la tramitación de
este procedimiento de contratación, conforme a lo dispuesto en la LCSP, lo que se realizará a través del
Sistema de Información de Relaciones Electrónicas en materia de Contratación, SiREC-Portal de licitación
electrónica  (en  adelante  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica)  implantado  en  virtud  del  Decreto-ley
13/2020, de 18 de mayo, en los términos siguientes:

• Alcance del sistema:

SiREC-Portal  de  Licitación  Electrónica  constituye  la  plataforma  que  sustenta  el  procedimiento
electrónico  mediante  el  cual  se  tramitan  todas  las  relaciones  electrónicas  del  órgano  de
contratación derivadas del presente expediente de contratación.

Este sistema permite, entre otras funcionalidades, la presentación de las proposiciones por parte de
las personas licitadoras, la firma electrónica del documento de formalización y la práctica de las
notificaciones y comunicaciones, entre otras. 

En consecuencia, todas las relaciones electrónicas requeridas tanto en el proceso de licitación como
en la ejecución del contrato se realizarán a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica.

• Registro en el SiREC-Portal de Licitación Electrónica:

Para concurrir a la presente licitación, las personas licitadoras deberán estar registradas en el SiREC-
Portal de Licitación Electrónica. En caso de participación mediante unión temporal de empresas
(UTE), todas las entidades integrantes deberán estar registradas previamente en dicho sistema.

El registro en el sistema requerirá el alta de la persona usuaria en la dirección electrónica habilitada
de  la  Junta  de  Andalucía,  que  será  utilizada para  la  práctica  de  las  notificaciones  electrónicas
derivadas del presente procedimiento.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el servicio “Expediente de contratación Junta
de Andalucía”, emitidas por la entidad emisora “Contratación de la Junta de Andalucía”, conforme a
lo previsto en la normativa aplicable.

• Manual de servicios:

Las  especificaciones  técnicas  y  operativas  para  el  registro  y  uso  del  SiREC-Portal  de  Licitación
Electrónica se encuentran recogidas en el Manual de servicios de licitación electrónica, disponible
en  el  siguiente  enlace:  https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-
licitaciones/licitacion-electronica.html.

Este  manual  establece  los  requisitos  técnicos,  el  procedimiento  de  registro,  la  preparación  y
presentación de ofertas (formatos permitidos, procedimiento de cifrado y custodia de las ofertas,
etc), la firma electrónica de documentos y la validación del contenido de sobres.

Las personas licitadoras deberán conocer y cumplir las instrucciones contenidas en dicho manual
para garantizar la correcta participación en el procedimiento.
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II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación y tramitación del expediente.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto simplificado ordinario (artículo 159, apartados 1
a 5 de la LCSP), al tratarse de un contrato de valor estimado inferior al umbral establecido por la Comisión
Europea para los contratos sujetos a regulación armonizada. En el anexo I-apartado 6 se indicará la forma
de tramitación del expediente y la posibilidad o no de incluir variantes.

Conforme al apartado tres de la disposición adicional decimoquinta de la LCSP, la licitación del presente
contrato tendrá carácter exclusivamente electrónico, por lo que la presentación de las ofertas y la práctica
de las notificaciones y comunicaciones derivadas del procedimiento de adjudicación se realizarán a través
de SiREC-Portal de licitación electrónica.

9. Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en su perfil de contratante.

Cada persona licitadora no podrá presentar más de una proposición, ni suscribir ninguna propuesta en
unión temporal  con otras si  lo  ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.  La
infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por ella suscritas.

Las proposiciones de  las personas interesadas deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen
la  licitación,  y  su  presentación  supone  la  aceptación  incondicionada  por  la  persona  licitadora del
contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna, así
como la  autorización a  la  mesa o al  órgano de contratación para consultar  los  datos recogidos en el
Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el Registro Oficial  de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) o en las listas oficiales de operadores económicos de un
Estado miembro de la Unión Europea.

Las personas licitadoras, presentarán, en su caso, una declaración a incluir en cada sobre, designando qué
documentos  administrativos  y  técnicos  y  datos  presentados  son,  a  su  parecer,  constitutivos  de  ser
considerados confidenciales, tal como se indica en el artículo 133 de la LCSP. El carácter de confidencial
afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a
cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea
en este procedimiento de licitación o en otros posteriores. El deber de confidencialidad del órgano de
contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta
de la persona adjudicataria,  ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso,
genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación.
Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusión restringida,  y en ningún caso a
documentos que sean públicamente accesibles. El modelo de declaración se incluye en el Anexo III.

El deber de confidencialidad tampoco podrá impedir la divulgación pública de partes no confidenciales de
los  contratos  celebrados,  tales  como,  en  su  caso,  la  liquidación,  los  plazos  finales  de  ejecución,  las
empresas con las que se ha contratado y subcontratado, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta y
las modificaciones posteriores del contrato, respetando en todo caso lo dispuesto en el RGPD y demás
normativa de aplicación en vigor en materia de protección de datos.

9.1. Medios y plazo de presentación.

Las  proposiciones,  junto  con  la  documentación  preceptiva,  se  presentarán  únicamente por  medios
electrónicos a través de SiREC-Portal  de licitación electrónica dentro del plazo señalado en el anuncio
realizado  en  el  perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación.  No  se  admitirán  las  proposiciones
presentadas por medios no electrónicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.
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De conformidad con el apartado primero, letra h) de la disposición adicional decimosexta de la LCSP, el
envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y
después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas a contar desde la presentación de la
huella electrónica. De no efectuarse esta segunda remisión en el plazo indicado, se considerará que la
oferta ha sido retirada. Se entiende por huella electrónica de la oferta el conjunto de datos cuyo proceso
de  generación  garantiza  que  se  relacionan  de  manera  inequívoca  con  el  contenido  de  la  oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de esta garantizando su
integridad. Las copias electrónicas de los documentos que deban incorporarse al expediente,  deberán
cumplir  con  lo  establecido  a  tal  efecto  en  la  legislación  vigente  en  materia  de  procedimiento
administrativo común, surtiendo los efectos establecidos en la misma.

Los  plazos  de  presentación  de  las  ofertas  se  ampliarán  cuando,  por  cualquier  razón,  los  servicios
dependientes del órgano de contratación no hubieran atendido, 6 días antes de que finalice el plazo de
presentación  de  ofertas,  o  4  en  caso  de  urgencia,  el  requerimiento  de  información  que  la  persona
interesada hubiere formulado al  menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las
proposiciones,   de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 de la LCSP y la citada información
adicional solicitada tenga un carácter relevante a los efectos de poder formular una oferta que sea válida,
conforme a lo estipulado en el artículo 136.2 de la LCSP.

Asimismo,  se  ampliará  el  plazo  de  presentación  de  las  ofertas  en  el  caso  de  que  se  introduzcan
modificaciones significativas en los pliegos de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos
122.1 y 124 de la LCSP.

La duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada
por la persona interesada.

9.2. Forma de presentación.

Las  personas  licitadoras deberán  confeccionar  y  presentar  dos sobres electrónicos,  señalados  con  los
números  1  y  2,  a  través  de  SiREC-Portal  de  licitación  electrónica.  Previamente  a  su  presentación,  se
procederá a la validación de su contenido mediante un proceso de firma electrónica que garantice su
integridad y confidencialidad.

Cuando en el Anexo I-apartado 8 sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática,
únicamente se presentará el sobre electrónico nº 1, que pasará a denominarse “sobre electrónico único”.

Cada sobre electrónico contendrá los documentos que se especifican en las cláusulas 9.2.1. y 9.2.2..

Toda la documentación de las proposiciones presentadas deberá venir en castellano. La documentación
redactada en otra lengua deberá acompañarse de la correspondiente traducción oficial al castellano.

9.2.1. SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1. Declaraciones responsables y documentación correspondiente a los
criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un juicio de valor.

Los documentos a incorporar en el sobre electrónico nº1 se detallan a continuación.

a) Declaración responsable unificada para procedimiento abierto simplificado (DRU).

Las  personas  licitadoras  presentarán  las  declaraciones  que  se  relacionan  a  continuación,  conforme  al
modelo de declaración responsable unificada para procedimiento abierto simplificado contenido en el Anexo
II:

• Datos básicos de la persona licitadora.
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Se consignarán los datos básicos de la persona licitadora y se señalará si, en su caso, la empresa es
una pequeña y mediana empresa, de conformidad con la definición que de la misma se hace en el
Anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión.

• Declaración sobre capacidad y solvencia. 

Las  personas  físicas  o  las  personas  jurídicas  por  medio  de  su  representante  presentarán  una

declaración  responsable  respecto  a  ostentar  la  representación  de  la  sociedad,  a  contar  con  la

adecuada solvencia económica o financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente,

a contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad, a no estar incurso en prohibición

de contratar alguna y, en su caso, a la existencia del compromiso a que se refiere el artículo 75.2 de

la LCSP. 

• Orden de preferencia de lotes:

Cuando el  Anexo I-apartado  1 prevea  limitar  el número de lotes que puedan adjudicarse a una
persona  licitadora,  y  se  haya  indicado  como  criterio objetivo  o  sistema  para  determinar  la
adjudicación de los lotes  la preferencia indicada por la persona licitadora, se deberá aportar una
declaración de orden de preferencia de lotes.

• Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo:

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del RGLCAP, y de conformidad
con  lo  establecido  en  el  artículo  149.3  de  la  LCSP,  las  personas  licitadoras  deberán  presentar
declaración  indicando,  bien  que  no  pertenecen  a  ningún  grupo  de  empresas,  o  bien  que  se
encuentran  en  alguno  de  los  supuestos  previstos  en  el  artículo  42  del  Código  de  Comercio  y
pertenecen a un grupo de empresas, con indicación de la relación de las empresas de dicho grupo y
de las que se presentan a la licitación.

• Compromiso de dedicación o adscripción de medios personales o materiales:

Cuando en el Anexo I-apartado 4 se exija que las personas licitadoras se comprometan a dedicar o
adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello,  se
efectuará declaración responsable con este compromiso.

• Declaración sobre subcontratación:

En el supuesto de que en el  Anexo I-apartado  10 se haya señalado que las  personas licitadoras
indiquen la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, deberán presentar una declaración
al respecto señalando el importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de las personas subcontratistas a las que se vaya a
encomendar su realización. 

Asimismo, en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por  la persona contratista
de datos personales por cuenta de la persona responsable del tratamiento, el Anexo I-apartado 10
recogerá la obligación de las personas licitadoras de que indiquen en su oferta si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a los mismos, calificándose esta obligación
como esencial a los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

• Declaración responsable sobre obligaciones del artículo 129 LCSP:

En el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 6 el organismo u organismos de los que
las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las obligaciones previstas
en el artículo 129.1 de la LCSP, éstas deberán manifestar que han tenido en cuenta en la elaboración
de sus ofertas las  obligaciones derivadas de las  disposiciones vigentes en materia de fiscalidad,
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protección del medio ambiente, protección de empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo,
prevención de riesgos laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la
obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

• Empresas extranjeras:

En el supuesto de empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España,
esta declaración deberá contener la manifestación de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y
Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder a la persona licitadora.

b) Declaración de confidencialidad.

Las personas licitadoras podrán presentar una declaración, designando qué documentos administrativos y
técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin que
pueda darse  tal  carácter  a  toda  la  documentación  que  se  presente.  La  declaración  se  presentará  de
conformidad con lo establecido en el apartado inicial de la cláusula 9 y conforme al modelo establecido en
el Anexo III.

c) Declaración de compromiso de constitución en unión temporal.

Las  personas  empresarias  que  concurran  a  la  licitación  agrupadas  en  uniones  temporales  deberán
presentar  una  declaración  de  compromiso  de  constitución  en  unión  temporal,  conforme  al  modelo
establecido en el Anexo IV, indicando los nombres y circunstancias de las que la suscriben, el porcentaje de
participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en
unión temporal en caso de resultar adjudicatarias del contrato y designando a la persona o personas que
durante la vigencia del contrato han de ostentar la plena representación de todas ante la Administración.

d) Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación cuya valoración dependa de un
juicio de valor

En  este sobre se incluirá la  documentación especificada en el  Anexo I-apartado  8 del  presente pliego
acompañada, en su caso, de la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III, designando
qué documentos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales,
sin que pueda darse tal carácter a toda la documentación que se presente.  

En el supuesto en que sólo se utilicen criterios de adjudicación evaluables de forma automática mediante
la aplicación de fórmulas,  en  este sobre se incluirá  la  documentación a  la  que se refiere el  siguiente
apartado (9.2.2.), pasando a denominarse el sobre como “SOBRE ELECTRÓNICO ÚNICO”.

9.2.2. SOBRE ELECTRÓNICO N.º 2. Documentación correspondiente a los criterios de adjudicación 
cuantificables mediante la aplicación de fórmulas.

En este sobre se incluirá la documentación indicada en el Anexo I-apartado 8 del presente pliego, entre la
que deberá encontrarse, en todo caso, la proposición económica según modelo del Anexo V, en orden a la
aplicación de los criterios de adjudicación especificados en el Anexo I-apartado 8, salvo en los supuestos
antes indicados en los que no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un
juicio de valor y, por tanto, se exija un sobre electrónico único. 

Asimismo, se incluirá, en su caso, la declaración de confidencialidad según modelo del Anexo III.
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10. Selección de la persona contratista, adjudicación y formalización.

Para garantizar la calidad en la prestación del objeto del contrato será criterio de adjudicación, entre otros,
la adecuación de los medios personales adscritos al mismo, que tendrá en cuenta la idoneidad de los
profesionales  directivos  y  del  personal  en  atención  a  su  titulación  y  especialización,  así  como  los
programas de formación y control de calidad, siempre que el objeto del contrato lo permita.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en
el Anexo I-apartado 8. 

10.1. Mesa de Contratación.

El órgano de contratación estará asistido por una Mesa de contratación designada por el mismo para la
calificación y valoración de las ofertas. Su composición se publicará en su perfil de contratante con una
antelación mínima de siete días con respecto a la reunión que celebrará la Mesa para la apertura del sobre
electrónico nº1 o, en su caso, sobre electrónico único.

10.2. Apertura, análisis y subsanación de la documentación de los sobres electrónicos n.º 1 y n.º 2 o
del sobre electrónico único.

Reunida la Mesa de contratación en el día y hora señalados, la presidencia ordenará la apertura del sobre
electrónico nº1 o, en su caso, sobre electrónico único.

A  continuación,  la  Mesa  de  contratación  analizará  las  declaraciones  responsables  y  remitirá,
preferentemente por medios electrónicos, la documentación correspondiente a criterios de adjudicación
cuya valoración dependa de un juicio de valor al servicio técnico del órgano de contratación identificado
en el Anexo I-apartado 6 para que efectúe la valoración de dichos criterios en un plazo no superior a siete
días  naturales.  No  obstante,  cuando  proceda  aplicar  la  tramitación  urgente  del  expediente,  dicha
valoración deberá realizarse en un plazo no superior a cuatro días naturales.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en las declaraciones responsables lo comunicará
por medios electrónicos  a través de SiREC-Portal de licitación electrónica y lo hará público a través del
perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo de tres días naturales para que
las personas licitadoras los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo apercibimiento
de exclusión definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanación de
dicha documentación.

Posteriormente la Mesa de contratación adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión de las personas
licitadoras.

En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, una vez emitido por el servicio técnico el correspondiente informe, en el día
y hora señalados en el perfil de contratante del órgano de contratación, se reunirá la Mesa de contratación
para  la  apertura  del  sobre  electrónico  n.º  2  de  las  personas  licitadoras  admitidas,  que  contiene  la
documentación  correspondiente  a  criterios  de  adjudicación  cuantificables  mediante  la  aplicación  de
fórmulas.

En este último caso, la Mesa de contratación analizará la documentación presentada y, tras, en su caso,
solicitar  la  necesaria  subsanación  de  documentación  o  información  complementaria  por  medios
electrónicos, adoptará el oportuno acuerdo sobre la admisión definitiva de las personas licitadoras, previa
exclusión de las ofertas que no cumplan los requerimientos del Pliego.
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10.3. Exclusión, evaluación y clasificación de las proposiciones.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente en
el Anexo I-apartado 8. 

En este anexo se expresará, en su caso, un umbral mínimo del 50% de la puntuación en el conjunto de los
criterios cualitativos para continuar en el proceso selectivo.

Asimismo,  en  el  citado  Anexo  I-apartado  8 se  deberán  incluir  los  parámetros  objetivos  que  permitan
identificar los casos en los que una oferta se considere anormalmente baja. En tal caso se deberá dar
audiencia por medios electrónicos a la persona licitadora para que, en un plazo máximo de  cinco días
hábiles contados desde el envío de la correspondiente comunicación, justifique la viabilidad de su oferta
de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 de la LCSP, y solicitar el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente. La Mesa de contratación evaluará toda la información y documentación proporcionada
por  la persona licitadora en plazo  a través del SiREC-Portal de Licitación Electrónica y elevará de forma
motivada la correspondiente propuesta de aceptación o rechazo al órgano de contratación. Si el órgano de
contratación,  considerando la justificación efectuada por la persona licitadora y los  informes técnicos,
estimase que la información recabada no explica satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes
propuestos  por  la  persona  licitadora,  o  cualquier  otro  parámetro  en  base  al  cual  se  haya  definido  la
anormalidad de la oferta y  que, por lo tanto,  la oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la
inclusión de valores anormales, la excluirá de la clasificación.

En general, se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad si están basadas en hipótesis
o prácticas inadecuadas desde una perspectiva técnica, económica o jurídica. En todo caso, se rechazarán
las  ofertas  si  se  comprueba  que  son  anormalmente  bajas  porque  vulneran  la  normativa  sobre
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo el incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes, en
aplicación de lo establecido en el artículo 201 de la LCSP. 

La falta de contestación a la solicitud de información a que se refiere el artículo 149.4 de la LCSP, o el
reconocimiento por parte de la persona licitadora de que su proposición adolece de error o inconsistencia
que la hagan inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición, de conformidad
con lo establecido en el artículo 62.2 del RGLCAP.

En la sesión de apertura del sobre electrónico n.º 2 o, en su caso, del sobre electrónico único, o en otra
posterior (si las personas licitadoras deben subsanar o se han identificado casos en los que se presuma la
existencia  de  ofertas  anormalmente  bajas),  la  Mesa  de  contratación  evaluará  y  clasificará,  por  orden
decreciente,  las  proposiciones  admitidas  en función  de  la  suma de las  puntuaciones  obtenidas  en  el
conjunto de los criterios de adjudicación establecidos en el presente pliego, y elevará la correspondiente
propuesta  de  adjudicación  a  favor  de  la  persona  licitadora  con  mejor  puntuación  al  órgano  de
contratación, la cual no crea derechos a favor de la misma.

En el Anexo I-apartado 8.F. podrán establecerse criterios de adjudicación específicos para el desempate en
el caso de que, tras la aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más
ofertas. Dichos criterios de adjudicación específicos para el desempate deberán estar vinculados al objeto
del contrato y se referirán a:

a) Proposiciones presentadas por aquellas empresas que, al vencimiento del plazo de presentación de
ofertas, tengan en su plantilla un porcentaje de personas trabajadoras con discapacidad superior al 2%. En
caso  de  empate  entre  aquéllas,  tendrá  preferencia  la  persona  licitadora  que  disponga  del  mayor
porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en su plantilla. 

b)  Proposiciones presentadas por aquellas empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen
otras medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, cuenten con protocolo de acoso sexual y
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por  razón  de  sexo,  así  como  que  las  medidas  de  igualdad  aplicadas  permanezcan  en  el  tiempo  y
mantengan la efectividad.

c) Proposiciones de las empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de las empresas de inserción.

d) Las ofertas de entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo para la adjudicación de
los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo.

e) Proposiciones presentadas por las empresas que presenten un adecuado compromiso medioambiental
de acuerdo con lo previsto en el artículo 120 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

f)  Proposiciones  presentadas  por  empresas  calificadas  como  sociedades  cooperativas  a  las  que  la
normativa que les sea de aplicación les atribuya una preferencia para la adjudicación en caso de empate.

En la aplicación de los anteriores criterios, tendrá preferencia la proposición de la empresa que reúna un
mayor  número  de  las  características señaladas  en  el  referido Anexo  I-apartado  8.F,  y  en caso de que
persista el empate, se aplicarán por orden los criterios de desempate establecidos en el apartado 2 del
artículo 147 de la LCSP.

La documentación acreditativa de los  criterios de desempate establecidos en  este apartado  solo será
aportada por las personas licitadoras en el momento en que se produzca el empate a través de SiREC-
Portal de licitación electrónica.

10.4. Comprobación de la inscripción en el Registro de Licitadores.

Salvo que se excepcione en el Anexo I-apartado  4, la Mesa de contratación comprobará en el  Registro
Oficial  de Licitadores y  Empresas Clasificadas del  Sector  Público o en el  Registro de Licitadores de la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  que  la  empresa  propuesta  adjudicataria  está  debidamente
constituida,  que  la  persona  firmante  de  la  proposición  tiene  poder  bastante  para  formular  la  oferta,
ostenta la solvencia económica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificación correspondiente, y no
está incursa en ninguna prohibición para contratar. No obstante, si la persona licitadora hubiera hecho uso
de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro, la
mesa le requerirá para que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para
contratar enunciados anteriormente.

Si de la comprobación efectuada resultara que alguno de los datos y documentos indicados no hubieran
estado inscritos en los citados Registros de Licitadores a la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones, la Mesa de contratación requerirá a la persona licitadora para que, en el plazo de 7 días
hábiles establecido para presentar la garantía definitiva en el supuesto establecido en la cláusula 10.5.1.a),
proceda a la aportación de los mismos por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación
Electrónica,  y  en caso contrario,  se  excluirá la proposición  de la  persona licitadora de la  clasificación
efectuada conforme a lo establecido en la cláusula 10.2, procediendo a efectuar una nueva propuesta de
adjudicación  a  la  proposición  que  ocupe  ahora  el  primer  lugar  de  la  clasificación,  y  a  realizar  la
comprobación establecida en esta cláusula respecto a la persona licitadora que la hubiera presentado.

10.5. Documentación previa a la adjudicación.

1. Efectuada, en su caso, la comprobación establecida en la cláusula precedente, la Mesa de contratación
requerirá por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de Licitación Electrónica a la persona licitadora a
cuyo favor propuso la adjudicación para que, en el plazo de los siete días hábiles siguientes al del envío del
requerimiento,  presente la  documentación  prevista  en  las  letras  siguientes  a  través  de  SiREC-Portal  de
Licitación Electrónica, tanto propia como de aquellas otras empresas a cuyas capacidades se recurra, en
función de los siguientes supuestos:
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a) En el supuesto de que en el contrato no se hubiera excepcionado la obligación de inscripción en el Registro
de  Licitadores  en  el  Anexo  I-apartado  4,  deberá  presentar  la  documentación  que  se  relaciona  en  los
siguientes puntos del apartado 2 de esta cláusula:

• La letra  c.3,  cuando la persona licitadora recurra  a  las  capacidades de otras  entidades,  deberá
presentar el compromiso por escrito de las entidades, en los términos del artículo 75.2 de la LCSP.

• La letra d), respecto a los documentos justificativos de disponer efectivamente de los medios que se
haya comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución de contrato, conforme al artículo 76.2 de la
LCSP.

• La letra h), garantía definitiva.

• La letra j), en el caso de contratos financiados con fondos procedentes del PRTR.

• La letra k), correspondiente al certificado de inscripción en el registro de empresas acreditadas.
• Así como la del resto de apartados, en caso de que no estuviera alguno incluida en el Registro de

Licitadores o hubiese decaído su vigencia.

Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  las  personas  licitadoras  deban  presentar  en  todo  caso  una
declaración expresa responsable, emitida por la persona licitadora o por sus representantes con
facultades que figuren en el Registro, relativa a la no alteración de los datos que constan en el
mismo, conforme al Anexo VI.

b) Si  se hubiera excepcionado la obligación de inscripción en el Registro de Licitadores en el Anexo I-

apartado  4,  y  en el  supuesto de personas empresarias extranjeras de un Estado miembro de la Unión

Europea o signatario del Espacio Económico Europeo no inscritas en ningún registro de licitadores,  se

deberá aportar la documentación contemplada en el apartado siguiente.

La persona licitadora que haya presentado la mejor oferta presentará copia electrónica, sea auténtica o no,

de la documentación requerida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.5 de la Ley 39/2015. En

todo caso la persona licitadora será responsable de la veracidad de los documentos que presente.

2. La documentación a presentar será la siguiente:

a) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad de la persona licitadora.

a.1.- Documentos identificativos:

• Persona jurídica:  escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en
los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso,
en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

• Persona  física: el  órgano  de  contratación  consultará  los  datos  de  identidad  a  través  de  los
sistemas de verificación correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme
al modelo indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá
presentar el Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces. 

a.2.- Habilitaciones empresariales:

• Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del
contrato una determinada habilitación empresarial,  en los términos establecidos en  el  Anexo I-
apartado 4, se acompañará el certificado que acredite las condiciones de aptitud profesional.

• En el  supuesto de contratos reservados a  centros especiales de empleo de iniciativa social  y/o
empresas de inserción, unos y otras deberán acreditar que cuentan con la habilitación empresarial
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requerida en su normativa reguladora mediante el  certificado de su inscripción en el registro
autonómico respectivo. 

En el caso de que el certificado de inscripción en el registro no acredite la condición de “iniciativa
social” para los centros especiales de empleo, estos deberán acreditar dicha condición mediante el
certificado  de  inscripción  como  centro  especial  de empleo,  acompañado  del  acta  fundacional,
escritura de constitución o acuerdo social del que resulte la inexistencia de ánimo de lucro o el
carácter social de las entidades que lo promueven o participan en más de un 50% y el compromiso
de reinversión de los  beneficios.

a.3.Documentación específica para empresas no españolas:

a.3.1. Empresas de estados miembros de la Unión Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre
el Espacio Económico Europeo:

• Tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que
estén  establecidas,  se  encuentren  habilitadas  para  realizar  la  prestación  de  que  se  trate.  La
capacidad de las mismas se acreditará con el  documento acreditativo de  su inscripción en el
registro  procedente de  acuerdo  con  la  legislación  del  Estado  donde  están  establecidas,  o
declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo I del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Cuando  la  legislación  del  Estado  en  que  se  encuentren  establecidas  exija  una  autorización
especial  o  la  pertenencia  a  una  determinada  organización para  poder  realizar  en  él  las
actividades que son objeto del contrato, deberán acreditar que cumplen este requisito.

a.3.2.  Empresas extranjeras distintas de las anteriores:

• Deberán justificar mediante informe de reciprocidad, en la forma recogida en el artículo 68 de la
LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de
empresas  españolas  en  la  contratación  con  la  Administración  y  con  los  entes,  organismos  o
entidades del sector público asimilables a los enumerados en el artículo 3 de la LCSP, en forma
sustancialmente análoga.

En relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial de Comercio se prescindirá del citado informe de reciprocidad, cuando el
contrato esté sujeto a regulación armonizada.

• La  acreditación  de  su  capacidad  de  obrar  se  instrumentará a  través  de  informe  de  la  Misión
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Económica y
Comercial de España en el Exterior, en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa,
en la que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro
local profesional, comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico
local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.

• Además,  será  necesario que las  empresas  extranjeras de  Estados  no  pertenecientes a  la  Unión
Europea  que  resulten  adjudicatarias abran  sucursal  en  España,  con  designación  de  personas
apoderadas o representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil,
salvo que el Anexo I- apartado 13 se indique lo contrario.

a.4.- Declaración de incompatibilidades (sólo personas jurídicas):

Las  personas  jurídicas  licitadoras  deberán  acreditar  que  no forma parte de sus órganos  de gobierno o
administración personal alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía al que se refiere el artículo
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6  del  Decreto  176/2005,  de  26  de  julio,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley  3/2005,  de  8  de  abril,  de
Incompatibilidades  de  altos  cargos  de  la  Administración  de  la  Junta de  Andalucía y  de declaración  de
actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos, con la excepción contenida en el
artículo 4.2 de dicha Ley, así como que no ostenta participación superior al 10% computada en la forma que
regula el artículo 5 de la citada Ley1. A estos efectos, deberán aportar:

• Declaración  responsable  de  la  persona  representante  que  presente  la  oferta,  conforme  al
modelo establecido en el Anexo VIII.

b) Documentos acreditativos de la representación.

b.1.- Acreditación documental de la representación:

• Las personas que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otra presentarán poder de
representación, que deberá venir acompañado de bastanteo realizado por los servicios jurídicos de
cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local, que acredite la comprobación de que
las facultades o poderes de una o varias personas físicas son suficientes para actuar en nombre y
representación de una determinada persona jurídica en la realización de determinadas actuaciones.
En caso de tratarse de una entidad instrumental será igualmente válido el bastanteo de su asesoría
jurídica, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 6.

Si dicho bastanteo no se aportara, la suficiencia de los poderes de las personas físicas que actúen
firmando  proposiciones  en  nombre  y  representación  de  las  personas  que  sean  propuestas
adjudicatarias será valorada en el acto de celebración de la sesión de la mesa de contratación que
tenga por objeto el análisis de la documentación previa a la adjudicación, por el Letrado o Letrada
del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía o persona a la que se asignen sus funciones, o la
persona de las que tengan atribuido el asesoramiento jurídico del órgano de contratación. Del
juicio de suficiencia que se haga en los términos del párrafo anterior se dejará constancia en el
acta sin que en este caso sea necesario recabar bastanteo de poderes y facultades.

• Si  la  persona  licitadora fuera  persona  jurídica,  el  poder  general  deberá figurar  inscrito en el
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario el
requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

b.2.- Acreditación de la identidad de la persona representante:

• El  órgano  de  contratación consultará  los  datos  de  identidad a  través  de  los  sistemas  de
verificación correspondientes, siempre que no medie derecho de oposición conforme al modelo
indicado en el Anexo VII. En caso de que se ejercite el derecho de oposición, se deberá presentar el
Documento Nacional de Identidad o, en su caso, del documento que haga sus veces.

c) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica.

c.1.- Si se exige clasificación administrativa en el Anexo I-apartado     4   se deberá presentar  :

• Certificado  de  clasificación administrativa,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de Contratación
Pública del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, en el grupo o subgrupo de
clasificación  y  categoría  correspondientes  al  contrato,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de
Contratación Pública del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma.

1 En el  supuesto de las sociedades anónimas cuyo capital  social suscrito supere los 600.000 euros,  dicha prohibición afectará a las
participaciones patrimoniales que, sin llegar al diez por ciento, supongan una posición en el capital social de la empresa que pueda
condicionar de forma relevante su actuación.
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• Declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que sirvieron
de base para la obtención de la misma.

En el caso de UTEs, se estará a los dispuesto en la cláusula 6.2.

c.2.- Si no se exige clasificación administrativa, la solvencia se acreditará indistintamente mediante:

• Certificado de clasificación administrativa como contratista de obras en el grupo o subgrupo de
clasificación  y  categoría  correspondientes  al  contrato,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de
Contratación Pública del Estado u órgano equivalente de una Comunidad Autónoma, acompañado
de una declaración sobre la vigencia de la clasificación administrativa y de las circunstancias que
sirvieron de base para la obtención de la misma; o 

• Acreditación  de  la  solvencia económica  y  financiera y  la  solvencia  técnica  por  los  medios
indicados en el Anexo I-apartado 4, que serán evaluados de acuerdo con los criterios de selección
que  constan  en  el  mismo.  Cuando  el  Anexo  I-apartado  4 no  concrete  los  criterios  y  requisitos
mínimos para la acreditación de la solvencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 87.3 y 88.3 de la
LCSP.

La  Mesa  o  el  órgano  de  contratación  podrá  recabar  de  la  persona  licitadora aclaraciones  sobre  los
certificados y documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

c.1.- Acreditación de la   solvencia con medios externos  :

• Cuando la persona licitadora acredite su solvencia basándose en la solvencia y medios de otras
entidades, con los requisitos establecidos en la cláusula 6.2, deberá para ello aportar documento de
compromiso de disposición emitido por el órgano de dirección de la empresa que preste la
solvencia,  en el que se contenga además la aceptación expresa de los efectos señalados en el
artículo 1257 del Código Civil por la empresa que preste su solvencia.

• Cuando en el Anexo I-apartado 4 se exijan formas de responsabilidad conjunta entre la persona
licitadora y las entidades que prestan su solvencia en la ejecución del contrato, se presentará la
documentación justificativa de esta circunstancia.

d) Documentación justificativa de la concreción de las condiciones de solvencia mediante dedicación o
adscripción de medios.

d.1.- Identificación del personal responsable de ejecutar la prestación.  

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige a las personas jurídicas que especifiquen en la oferta los nombres y la
cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación, se presentará:

• Declaración en  la  que  se  especifiquen  los  nombres  y  la  cualificación  profesional  del  personal
responsable de ejecutar la prestación.

d.2.- Dedicación o adscripción de medios personales o materiales.  

Si en el Anexo I-apartado 4 se exige el compromiso de dedicación o adscripción a la ejecución del contrato de
determinados medios personales o materiales, se presentará:

• Escrito en el que designa al personal técnico que la empresa asignará con carácter permanente
al contrato,  el cual deberá ser como mínimo  el establecido en el Anexo I-apartado  4 y reunir las
condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen.
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• Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al personal
técnico asignado con carácter permanente a la ejecución del contrato, realizada por cada una de
las personas técnicas propuestas conforme al modelo establecido en el Anexo XV. 

Con la presentación de la misma la persona licitadora justificará que dispone efectivamente de
tales medios, en los términos establecidos en el Anexo I-apartado 4, sin perjuicio de que el órgano
de contratación, adicionalmente, pueda exigir cualquier  otra documentación justificativa que
estime necesaria.

• Declaración responsable de disponer efectivamente de los medios materiales que se hubiese
comprometido a dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato,  con relación detallada de los
mismos.

e)  Acreditación  del  cumplimiento  de  las  normas  de  garantía  de  la  calidad  y  de  gestión
medioambiental.

En los casos en que así se exija en el Anexo I-apartado 4, se presentarán:

• Certificados a que se refieren los artículos 93 y 94 de la LCSP, relativos al cumplimiento por la
persona  licitadora de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión
medioambiental.

Se reconocerán los certificados equivalentes expedidos por organismos establecidos en cualquier
Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  y  también  se  aceptarán  otras  pruebas  de  medidas
equivalentes  de garantía  de la  calidad y  de gestión  medioambiental  que presente  la  persona
licitadora, y, en particular, una descripción de las medidas de gestión medioambiental ejecutadas,
siempre que la persona licitadora demuestre que dichas medidas son equivalentes a las exigidas
con arreglo al sistema o norma de gestión medioambiental aplicable.

f) Obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

f.1.- Obligaciones tributarias con la Administración Estatal:

• Autorización para recabar  esta información por parte del órgano de contratación conforme al
modelo indicado en el Anexo IX, o bien, certificación positiva expedida por la Agencia Estatal de
Administración  Tributaria  de  hallarse  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones
tributarias, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

f.2.- Obligaciones tributarias a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas:

• Certificado tributario de IAE2 en el epígrafe o epígrafes correspondientes al objeto del contrato.

• En caso de no aportar el certificado anterior, si la persona licitadora se hubiera dado de alta en el
Impuesto sobre Actividades Económicas en el ejercicio corriente, deberá presentar justificante de
estar dada de alta en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, del citado impuesto. En
caso de que se hubiera dado de alta en otro ejercicio, deberá presentar el justificante de pago del
último recibo. En ambos supuestos, se acompañará una declaración responsable de no haberse
dado de baja en la matrícula del citado impuesto.

• En caso de estar exenta de este impuesto, presentarán declaración justificativa al respecto.

f.3.- Obligaciones tributarias con la administración de la Junta de Andalucía:

2 Este certificado acredita estar dado de alta en el IAE, describiendo la actividad, grupo y epígrafe contenidos en las tarifas del IAE, el tipo
de  actividad,  la  fecha  de  alta  a  efectos  del  impuesto  y  la  exención  o  sujeción  al  mismo.
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/G309.shtml
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• Autorización para recabar  esta información por parte del órgano de contratación conforme al
modelo indicado en el Anexo  IX;  o bien, certificación positiva, expedida por la Administración
Tributaria de  Andalucía,  justificativa  de  la  inexistencia  con  la  Administración  Autonómica  de
deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo o, en el caso de  personas  contribuyentes
contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio, deudas no atendidas en período
voluntario. 

f.4.- Obligaciones con la Seguridad Social:

• Autorización para recabar  esta información por parte del órgano de contratación conforme al
modelo  indicado  en  el  Anexo  IX;  o  bien,  certificación  positiva,  expedida  por  la  Tesorería
Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar obligada a presentarlas.

g)  Personas trabajadoras con discapacidad.

De conformidad con el artículo 71.1.d) de la LCSP, las personas licitadoras que tengan un número de 50 o
más personas trabajadoras en su plantilla  estarán obligadas a  contar  con  un 2% de trabajadores con
discapacidad, conforme a lo dispuesto en el  artículo 42 del  Real  Decreto Legislativo 1/2013,  de 29 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, o a adoptar las medidas alternativas previstas en el Real Decreto
364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional de la
cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad.

Para  acreditar  que  no  concurre  la  citada  causa  de  prohibición  para  contratar,  la  persona  licitadora
propuesta como adjudicataria deberá presentar:

• Certificado de la empresa en que conste tanto el número global de personas trabajadoras de
plantilla,  como el  número particular  de personas trabajadoras  con  discapacidad  en  la  misma
conforme al modelo establecido en el Anexo X.

• En  el  caso  de  haberse  optado  por  el  cumplimiento  de  las  medidas  alternativas  legalmente
previstas, deberán aportar declaración de excepcionalidad y una declaración con las concretas
medidas aplicadas. 

h)  Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1.d) de la LCSP, las empresas licitadoras que tengan 50
o  más  personas  trabajadoras  deberán  acreditar  que  cuentan  con  un  plan  de  igualdad,    inscrito  en  el  
Registro laboral correspondiente3, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante, Ley Orgánica 3/2007).

Para  acreditar  que  no  concurre  la  citada  causa  de  prohibición  para  contratar,  la  persona  licitadora
propuesta como adjudicataria deberá presentar:

• Plan de igualdad inscrito en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo (REGCON) al
tiempo de finalización del plazo de presentación de ofertas. 

• No obstante, se considerará suficiente la solicitud de inscripción del plan de igualdad siempre que,
a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas, hayan transcurrido tres meses o más
desde que se presentó la solicitud, sin que hubiera recaído resolución expresa sobre la procedencia
de la inscripción.

3 Redacción dada tras introducirse la obligatoriedad de inscripción en el Registro laboral correspondiente en la redacción dada al artículo
71.1.d) de la LCSP por la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
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Si la persona propuesta como adjudicataria no acreditara disponer de un plan de igualdad en los términos
expuestos, antes de proceder a su exclusión de la licitación se le otorgará un plazo de 3 días naturales para
que demuestre que,  a la fecha del  requerimiento efectuado a tal  fin,  se encuentra  en condiciones de
cumplir con cualquiera de las exigencias de los dos párrafos anteriores.

i) Garantía definitiva.

1. Las personas licitadoras que hubieran presentado las mejores ofertas deberán constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía del 5% del precio final ofertado4, excluido el IVA. No obstante, cuando
el precio del contrato se formule en función de precios unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará
atendiendo al presupuesto base de licitación, IVA excluido. 

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los
casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así  lo
justifique motivadamente en el expediente. 

2. La persona contratista, tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación, tendrá la
facultad de constituir la garantía por los siguientes medios: 

- Mediante retención en el precio. 

- Mediante  aval, prestado  por  entidad  de crédito,  establecimiento  financiero  de  crédito  o  por
sociedades de garantía recíproca autorizados para operar en España.

- Mediante seguro de caución, otorgado por una entidad aseguradora autorizada para operar en el
ramo.

En  los  dos  supuestos  anteriores  deberá  constar  en  los  respectivos  documentos  el  visado  que
acredite el previo bastanteo del poder, efectuado por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía,
conforme a lo dispuesto en el artículo 86.3 del Reglamento de organización y funcionamiento de la
Tesorería General de la Junta de Andalucía y de la gestión recaudatoria, aprobado por el Decreto
197/2021, de 20 de julio.

- Mediante inmovilización de valores de deuda pública. 

- En efectivo.

- Además,  la  persona  licitadora  podrá  también  optar  porque  un  porcentaje  de  la  misma  sea
constituida por los anteriores medios y el resto mediante retención en el precio. 

3. Respecto a la forma y condiciones de constitución de la garantía, en el caso de que se opte por la retención
del precio, el órgano de contratación retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para
la constitución de la garantía definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos
hasta completarla.  El  importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el  plazo de
garantía del contrato.

Para el resto de medios, la constitución de la garantía se realizará  ante la Caja General de Depósitos de la
Comunidad Autónoma, por medios electrónicos, a través de la sede electrónica general de la Administración
de  la  Junta  de  Andalucía,  a  la  que  se  podrá  acceder  directamente  a  través  de  la  dirección

4 En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir,
conforme al artículo 116.6 de la Ley 14/2011.
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https://www.junta  de  andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp   o,  en
su defecto, a través del Portal de la Junta de Andalucía.

4. Además, cuando así se indique en el  Anexo I-apartado  7 y de conformidad con el artículo 107.2 de la
LCSP, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 % del precio final ofertado, pudiendo
alcanzar la garantía total un 10 % del citado precio. Asimismo se indicará en el referido anexo si la garantía
complementaria es únicamente exigible a personas adjudicatarias cuyas ofertas resultaran inicialmente
incursas en presunción de anormalidad.

5. La acreditación de la constitución de la garantía definitiva se realizará: 

• Cuando se opte por la retención en precio, mediante declaración, conforme al modelo del Anexo
XI, por la que se manifieste la decisión de la persona licitadora de constituir la garantía definitiva
mediante retención en el precio. En caso de que la persona licitadora opte por la constitución de la
garantía definitiva mediante retención parcial en el precio, indicará la parte que solicita que le sea
retenida, así como la parte de la garantía que ha constituido ante la Caja General de Depósitos de la
Comunidad Autónoma.

• En los demás casos  , la constitución de la garantía quedará acreditada con el  resguardo expedido
por la Caja General, el cual será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga
que aportarse por la persona licitadora.

6.  En  caso  de  que  se  hagan  efectivas  sobre  la  garantía  definitiva  las  penalidades  o  indemnizaciones
exigibles a la persona contratista, esta deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda,
en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

Cuando como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo,
deberá reajustarse la garantía para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el
plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona adjudicataria el acuerdo de
modificación.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía señalado en el Anexo I-apartado 13 y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto
éste sin culpa de la persona contratista, previo informe del responsable del contrato acreditativo de tal
cumplimiento.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá la persona contratista solicitar la devolución o cancelación de
la parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.

j) Declaración responsable de protección de menores.

En caso de que la ejecución del contrato implique contacto habitual con menores por parte del personal de la
persona adjudicataria adscrito al mismo, se presentará:

• Declaración responsable,  conforme al  modelo del Anexo  XII, donde esta deberá especificar  que
dicho personal cumple con el requisito previsto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de
junio,  de protección integral  a la infancia y la adolescencia frente a la violencia,  y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil.

k)  Declaración de ubicación de servidores y servicios asociados.

Cuando la ejecución del  contrato requiera el tratamiento por    la persona   contratista de datos personales  
por cuenta de la persona responsable del tratamiento, se deberá aportar:
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• Declaración, conforme al Anexo XIII, en la que ponga de manifiesto dónde van a estar ubicados los
servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos, según lo establecido
en el artículo 122.2.c) de la LCSP. 

Cualquier  cambio que afecte  en el  futuro  a  la  citada declaración deberá ser  comunicada por  medios
electrónicos al órgano de contratación con carácter inmediato, constituyendo una obligación esencial a los
efectos previstos en la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

l) Certificado de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas.

l.1.-  Cuando  la  empresa    que  haya  presentado  la  mejor  oferta   vaya  a  intervenir  en  el  proceso  de  
subcontratación en el sector de la construcción como contratista o subcontratista, de conformidad con lo
establecido en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre,  reguladora  de  la  subcontratación  en  el  Sector  de  la  Construcción  (en  adelante,  Real  Decreto
1109/2007), se presentará:

• Certificación de estar inscrita en el Registro de Empresas Acreditadas correspondiente al territorio
de la Comunidad Autónoma o de las Ciudades Autónomas donde radique su domicilio.

l.2.-  Cuando  la  empresa    que  haya  presentado  la  mejor  oferta  se  encuentre   incluida  en  el  ámbito  de  
aplicación del Real Decreto 1109/2007, y desplace personas trabajadoras a España, en virtud de lo previsto en
la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, sobre desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de
servicios transnacional,  deberá presentar:

• Certificación de estar inscrita en el Registro dependiente de la autoridad laboral en cuyo territorio
se vaya a llevar a cabo su primera prestación de servicios en España.

3.  Presentada la documentación a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, la Mesa de contratación
procederá a su examen.

Si la persona licitadora no presenta la documentación, la Mesa de contratación procederá a su exclusión
del procedimiento de adjudicación.

Si  la  persona  licitadora  presenta  la  documentación  y  la  Mesa  de  contratación  observase  defectos  u
omisiones subsanables en la misma,  lo  notificará  por medios electrónicos a través de SiREC-Portal  de
licitación electrónica y lo comunicará a través del perfil de contratante del órgano de contratación, a la
persona  licitadora  concediéndole  un  plazo  de  tres  días  naturales  para  que  los  corrija  o  subsane,
presentando la documentación que proceda a través de SiREC-Portal  de licitación electrónica. Si  en el
plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación, será excluida del procedimiento de
adjudicación.

De  no  cumplimentarse  adecuadamente  el  requerimiento  en  el  plazo  señalado,  se  entenderá  que  la
persona licitadora ha retirado su oferta, procediéndose a exigirle el importe del 3% del presupuesto base
de licitación,  IVA excluido, en concepto de penalidad,  sin perjuicio de lo  establecido en la letra a) del
apartado 2 del artículo 71 de la LCSP, de conformidad con lo previsto en el artículo 150.2 del citado texto
legal.

En  el  supuesto señalado en el  párrafo anterior,  se procederá a solicitar  la  misma documentación a la
licitadora  siguiente  por  el  orden  en  que  hayan  quedado  clasificadas  las  ofertas,  y  así  se  procederá
sucesivamente hasta que se presente correctamente la documentación exigida.

10.6. Adjudicación del contrato.

Una vez comprobado que la documentación requerida a la persona licitadora que presentó la mejor oferta es
correcta, el órgano de contratación le adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes.
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La resolución de adjudicación deberá ser motivada y será notificada directamente a la adjudicataria y a las
restantes personas licitadoras y se publicará en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo
de 15 días.

En todo caso, en dicha notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe procederse
a la formalización del contrato.

La  notificación  se  realizará  por  medios  electrónicos  y  deberá  contener,  en  todo  caso,  la  información
necesaria que permita a las personas interesadas en el procedimiento interponer recurso suficientemente
fundado contra la decisión de adjudicación.

En el caso de que la adjudicataria sea una unión temporal de empresas deberá aportar, en un plazo no
superior a veinte días naturales desde que se notifique la adjudicación, copia electrónica, sea auténtica o
no, de la escritura pública de formalización de la misma a través de SiREC-Portal de licitación electrónica,
cuya duración será coincidente con la del contrato hasta su extinción. La UTE, una vez constituida, deberá
registrarse  en  el  sistema SiREC-Portal  de  licitación  electrónica  con  carácter  previo  a  la  formalización
electrónica del contrato.

Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por la
Mesa de contratación deberá motivar su decisión.

No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible
de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego.

El  órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la formalización, decidir no adjudicar o
celebrar el contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el expediente, o desistir del
procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable de las normas
de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. En ambos casos, se
compensará a las personas licitadoras en la cantidad que, en su caso, se indique en el Anexo I-apartado 6.
En el caso de que no se establezca cantidad, para el cálculo de la compensación se utilizarán los criterios
de valoración empleados para la responsabilidad patrimonial de la Administración, a través de los trámites
del procedimiento administrativo común.

10.7. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato se procederá, en su caso, a la previa fiscalización del compromiso
del gasto por la Intervención correspondiente.

No podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización.

a) Plazo para formalización

Cuando  el  contrato  sea  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de  contratación,  el  órgano  de
contratación no podrá proceder a la formalización del contrato hasta que hayan transcurrido quince días
hábiles a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación del contrato. 

Transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la

formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la suspensión del acto

de adjudicación,  los  servicios dependientes del  órgano de contratación requerirán,  a través de SiREC-

Portal  de licitación electrónica,  a la persona adjudicataria para que formalice el  contrato en plazo no

superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento.

En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días

hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a las personas licitadoras.

PCAP Obras Abierto Simplificado ordinario. Presentación electrónica de ofertas.          30



b) Formalización electrónica

El contrato se formalizará, a través de SiREC-Portal de licitación electrónica, en documento administrativo
que  se  ajuste  con  exactitud  a  las  condiciones  de  la  licitación  constituyendo  dicho  documento  título
suficiente para acceder a cualquier registro público. 

Simultáneamente  con  la  firma  electrónica  del  contrato,  deberá  ser  firmado  electrónicamente  por  la
persona  adjudicataria  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares,  el  Pliego  de  Prescripciones
Técnicas Particulares y demás documentos integrantes del contrato.

La persona contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los
correspondientes gastos. En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato
cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

c) Perfección del contrato

El  contrato se perfecciona con su formalización y salvo que se indique otra cosa en su clausulado se
entenderá celebrado en el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

d) Publicación

La formalización del contrato, junto con el correspondiente documento del contrato, se publicará en el
perfil  de  contratante  del  órgano  de  contratación  en  un  plazo  no  superior  a  quince  días,  tras  el
perfeccionamiento del contrato.

e) Consecuencias de la falta de formalización por causas imputables a la adjudicataria.

Cuando por causas imputables a la persona adjudicataria no se hubiese formalizado el contrato dentro del
plazo  indicado,  se  le  exigirá  el  importe  del  3  %  del  presupuesto  base  de  licitación,  IVA  excluido,  en
concepto de penalidad, que se hará efectivo en primer lugar contra la garantía definitiva, si se hubiera
constituido, sin perjuicio de la aplicación de la prohibición de contratar prevista en el artículo 71.2. b) de la
LCSP.

En este caso, el contrato se adjudicará a la siguiente persona licitadora por el orden en que hubieran
quedado clasificadas las ofertas, previa presentación de la documentación establecida en la cláusula 10.5
del presente pliego a través de SiREC-Portal de licitación electrónica.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

11.  Persona responsable  del  contrato,  dirección facultativa e  inspección de las obras.  Unidad de
seguimiento y ejecución.

El órgano de contratación deberá designar una persona responsable del contrato a la que le corresponderá
coordinar, supervisar y controlar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias
con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.

La persona responsable del contrato, que será a todos los efectos la responsable de la Administración
frente a la persona contratista, podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o
ajena a él, pudiendo estar auxiliada por una unidad encargada del seguimiento y ejecución o una entidad
contratada a tal efecto.

Las facultades de la persona responsable del contrato serán ejercidas por la dirección facultativa, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la
LCSP.  El  órgano  de  contratación  concretará  formalmente  cualquier  otra  misión  o  instrucción  no
contemplada en los citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.
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Corresponderá a la persona responsable del contrato las funciones que se prevén en el artículo 62 de la
LCSP y en concreto:

a) Dictar las instrucciones necesarias para asegurar la correcta realización de la prestación.

b) Supervisar y verificar el cumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en
virtud del contrato y entre ellas las condiciones especiales de ejecución. 

c) Informar al órgano de contratación de los eventuales incumplimientos y, en su caso, proponer la
resolución del contrato o la imposición de penalidades.

d) Autorizar la alteración de los medios humanos y materiales que se obligó a adscribir a la ejecución
del contrato, en los términos establecidos en la LCSP y en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares  en  el  plan  de  trabajo  o  cualquier  otra  modificación  material  en  la  ejecución  del
contrato.

e) Proponer al órgano de contratación las modificaciones que resulte necesario introducir.

f) Proponer la imposición de penalidades y/o reclamación de indemnizaciones por incumplimientos
contractuales.

g) Informar en los expedientes de reclamación de daños y perjuicios que haya suscitado la ejecución
del contrato así como en los de devolución o cancelación de garantías.

h) Conformar las facturas derivadas de la ejecución del contrato.

Las instrucciones dadas por la persona responsable del contrato serán de obligado cumplimiento para la
persona contratista, que asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los trabajos
que ejecute, siendo inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas o
cuando la demora en su aplicación pueda implicar que devengan inútiles posteriormente en función del
desarrollo de la ejecución del contrato.

La persona responsable y su personal colaborador, acompañados por la persona delegada de la persona
contratista, tendrán libre acceso a la obra, quedando la persona contratista obligada a facilitar la visita y
los medios necesarios para la  realización de las  actuaciones pertinentes,  así  como acceso al  Libro de
Subcontratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1 de la LRSSC.

La persona contratista aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por el órgano de
contratación  durante  la  ejecución  del  contrato.  Cuando  la  persona  contratista,  o  personas  de  ella
dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato,
el órgano de contratación podrá exigir la adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el
buen orden en la ejecución de lo pactado.

La persona responsable del contrato y encargada de la dirección facultativa podrá ordenar la apertura de
catas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado materiales de
calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán de cuenta de la persona contratista
los  gastos  derivados  del  reconocimiento  y  subsanación.  En  caso  contrario,  la  persona  responsable
certificará la  indemnización que corresponde a la ejecución y reparación de las catas,  valoradas a los
precios unitarios del proyecto.

Asimismo, podrá ordenar la realización de ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se
recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo a cargo de la persona
contratista los gastos que por estas operaciones se originen.

La dirección facultativa de la obra, que incluye la dirección de la obra, la dirección de la ejecución de la
obra y la coordinación de la seguridad en la obra, y la condición de responsable del contrato, podrá ser
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desarrollada directamente por los servicios técnicos de la administración o por el personal técnico por ella
contratado.

La dirección facultativa será responsable de que las obras se lleven a cabo con estricta sujeción al proyecto
aprobado y que las mismas se realicen dentro de los plazos establecidos.

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa del órgano de contratación. Asimismo, en caso de discordancias
entre  los  documentos  del  proyecto,  tampoco  podrá  adoptar  decisión  alguna  que  pueda  implicar  la
introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la
cláusula 18.1.2 del presente pliego.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de
la  Administración  contratante,  aun  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la  dirección
facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  la  persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos
contratos.

En  la  oficina  de  obras  deberá  existir  un  Libro  de  Órdenes,  un  Libro  de  Incidencias  y  un  Libro  de
Subcontratación,  así  como  la  documentación  necesaria  para  el  desarrollo  de  las  obras,  en  el  que  la
dirección facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el
mejor desarrollo de aquéllas formule a la persona contratista.

La persona contratista facilitará a la Administración, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de
personal experto, ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de información o para aclaración de
dudas que se puedan plantear en relación con la realización de las obras.

Cuando la persona contratista trate con datos personales seguirá las instrucciones de la responsable del
contrato, que actuará a su vez siguiendo las que haya establecido la persona responsable del tratamiento
y, en su caso5, la encargada del tratamiento. Asimismo, cualquier comunicación que la persona contratista
deba dirigir a la responsable o, en su caso, a la encargada del tratamiento, se realizará por conducto de la
persona responsable del contrato.

Con  independencia  de  lo  dispuesto  hasta  ahora,  en  el  Anexo  I-apartado  13 se  establecerá  la  unidad
encargada del seguimiento y ejecución  del contrato, de conformidad con el artículo 62 de la LCSP. La
misma tendrá libre acceso a las  obras e instalaciones así  como a la documentación necesaria para el
desarrollo de las obras y estará facultado para dar instrucciones a la persona responsable del contrato.
Ostenta las facultades de inspección de las actividades desarrolladas por las personas contratistas durante
la ejecución del contrato, en los términos y con los límites establecidos en la normativa aplicable para cada
tipo de contrato.

12. Ejecución del contrato.

La ejecución del contrato se llevará a cabo bajo el principio del compromiso con el resultado. 

5 El órgano de contratación puede actuar como encargado del tratamiento cuando lleva a cabo actuaciones que implican el acceso o
tratamiento de datos personales por cuenta de otra entidad u órgano que ostenta la condición de responsable del tratamiento, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 33 de la LOPDGDD.

En tales casos,  el  órgano de contratación deberá garantizar que los tratamientos efectuados por la persona contratista se realicen
exclusivamente siguiendo las instrucciones del responsable del tratamiento y en el marco del correspondiente contrato o acuerdo de
encargo del tratamiento.

En los supuestos en los que el órgano de contratación no fuere ni responsable ni encargado de tratamiento, deberá suscribirse el pliego,
como ‘contrato de encargo del tratamiento’, por la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento.
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Las relaciones electrónicas del órgano de contratación con la persona contratista derivadas de la ejecución
posterior del contrato en el ejercicio de las competencias del órgano de contratación se realizarán a través
de SiREC-Portal  de licitación electrónica cuando así  lo  permita.  Quedan excluidas,  a estos efectos, las
comunicaciones y notificaciones que efectúe la persona responsable del contrato.

12.1. Condiciones de ejecución.

La ejecución del  contrato se realizará  a  riesgo y ventura de la persona contratista, sin perjuicio de  lo
establecido en el artículo 239 de la LCSP para los casos de fuerza mayor.

El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en los pliegos y al proyecto
que le sirve de base,  y  de acuerdo con las  instrucciones que para su interpretación técnica diere a la
persona contratista la dirección facultativa de las obras.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a recabar de  las personas trabajadoras para el acceso y el
ejercicio  a  las  profesiones,  oficios  y  actividades,  que  impliquen  contacto  habitual  con  menores,  una
certificación  negativa  del  Registro  Central  de  Delincuentes  Sexuales  que  garantice  el  no  haber  sido
condenadas por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la
agresión y abuso sexual,  acoso sexual,  exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación
sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos.

12.2. Condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, ético, medioambiental o de
otro orden.

En el Anexo I-apartado  9 se indicarán las condiciones especiales de ejecución del contrato, de carácter
económico, relacionadas con la innovación, de tipo medioambiental, social o relativas al empleo, entre
otras  las  enumeradas en el apartado 2 del artículo 202 de las LCSP, debiendo estar todas ellas vinculadas
al objeto del contrato, no ser discriminatorias y ser compatibles con el derecho comunitario, así como las
penalidades por su incumplimiento, conforme a lo previsto en el artículo 192.1 de la LCSP, o si  se les
atribuye el  carácter de obligaciones contractuales esenciales a los  efectos señalados en la letra f)  del
artículo 211 de la citada Ley.

Cuando el incumplimiento de estas condiciones especiales no se tipifique como causa de resolución del
contrato, se indicará en el Anexo I-apartado 9 si el mismo podrá ser considerado como infracción grave a
los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

Si la ejecución del contrato implica el acceso a datos personales en poder del órgano de contratación por
parte de la persona contratista, en el Anexo I-apartado 9 se indicará una condición especial de ejecución
que haga referencia a la obligación de la persona contratista de someterse a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos, debiéndose indicar que esta obligación tiene el carácter
de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo
211 de la LCSP.

Todas  las  condiciones  especiales  de  ejecución  serán  exigidas  igualmente  a  todas  las  personas
subcontratistas que participen en la ejecución del contrato.

12.3. Confidencialidad y protección de datos.

12.3.1. Confidencialidad

La persona contratista deberá respetar el carácter  confidencial  de aquella  información a la que tenga
acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le atribuya el referido carácter en el Anexo I-
apartado 13 o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un
plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que en el mismo apartado del citado
Anexo  I-apartado  13 se  establezca  un  plazo  mayor.  No  podrá  transferir  información  alguna  sobre  los
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trabajos  a  terceras  personas  o entidades  sin  el  consentimiento  expreso  y  por  escrito  de  la  Junta  de
Andalucía, y será necesario que con la formalización del contrato se anexe al mismo el documento de
acuerdo de confidencialidad recogido en el Anexo XIV del pliego.

La persona contratista no podrá, sin previa autorización escrita de la Administración, publicar noticias,
dibujos ni fotografías de las obras, ni autorizar a terceras personas su publicación.

La Administración se reserva el derecho de hacer, editar, proyectar y, en cualquier forma, explotar directa o
mediante acuerdos con terceras personas cuantos reportajes fotográficos, audiovisuales y de todo tipo,
crea oportunos de las obras que ejecute la persona contratista.

12.3.2. Protección de datos

La persona contratista, deberá cumplir el RGPD, la LOPDGDD y demás normativa de aplicación en vigor en
materia de protección de datos. El sometimiento de la persona contratista a la normativa sobre protección
de datos constituye una obligación esencial a  los efectos de lo previsto en la letra f) del apartado 1 del
artículo 211 de la LCSP.

Para ello, y en aplicación de la disposición adicional vigésima quinta de la  LCSP, la persona contratista
tendrá la consideración de persona encargada del tratamiento de datos personales en los casos en que la
contratación implique el acceso de la persona contratista a datos de carácter personal. En este supuesto, el
acceso a esos datos no se considerará comunicación de datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo
28 del RGPD. En todo caso, las previsiones de este precepto deberán de constar por escrito.

A. Tratamiento de datos personales

Cuando la ejecución del contrato requiera el tratamiento por la persona contratista de datos personales
por  cuenta  de la persona responsable del  tratamiento,  la persona contratista deberá tratar  los datos
personales de los cuales la entidad contratante es responsable o, en su caso, encargada del tratamiento,
de la manera que se especifica en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia de
este pliego, que describe en detalle los datos personales a proteger, el tratamiento a realizar y las medidas
a  implementar,  así  como  la  finalidad  para  la  cual  se  cederán  los  datos  personales  al  amparo  de  lo
dispuesto en los artículo 116.1 y 122.2 a) de la LCSP. El cumplimiento de esta obligación es de carácter
esencial,  de modo que su incumplimiento dará lugar  a la resolución contractual,  en los  términos del
artículo 211.1 f) de la LCSP.

En caso de que, como consecuencia de la ejecución del contrato, resultara necesaria la modificación de lo
estipulado en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia “Tratamiento de Datos
Personales”, la persona contratista lo requerirá razonadamente y señalará los cambios que solicita. En caso
de que la entidad contratante estuviese de acuerdo con lo solicitado emitiría un Anexo actualizado, de
modo que el mismo siempre recoja fielmente el detalle del tratamiento.

Por lo tanto, sobre la entidad contratante recaen las responsabilidades establecidas en la normativa de
aplicación,  de la persona responsable o, en su caso, de la persona encargada del tratamiento, mientras
que  la  persona  contratista  ostenta  las  establecidas  para  la  persona  encargada  del  tratamiento.  No
obstante, si esta última destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las
estipulaciones del presente pliego y/o la normativa vigente, será considerada también como responsable
del tratamiento, respondiendo en dicho caso de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

En el supuesto de que la ejecución del objeto del contrato no implique el tratamiento de datos de carácter
personal por parte de la persona contratista y, por tanto, ésta no deba tener la consideración de persona
encargada del tratamiento, se le eximirá del cumplimiento de las correspondientes obligaciones conforme
a lo dispuesto en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia.
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No obstante, en el supuesto de que el personal a cargo de la entidad contratista, de forma accidental o
accesoria,  fuera conocedor de información de datos de carácter  personal relativa a las  actividades de
tratamiento  del  órgano  de  contratación,  se  deberá  observar  estrictamente  el  deber  de  secreto  y
confidencialidad, siguiendo en todo momento las indicaciones de la persona responsable del tratamiento
de la entidad contratante,  no pudiendo utilizar  dicha información para ninguna finalidad distinta a la
derivada de la ejecución del objeto del contrato. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2
del RGPD.

B. Obligaciones de la persona contratista como encargada del tratamiento.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 del RGPD, la persona contratista se obliga a garantizar el
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el presente pliego o demás
documentos contractuales aplicables a la ejecución del contrato, salvo que esté obligada a ello en virtud
del  Derecho  de  la  Unión  o  nacional  que  se  aplique  a  la  persona encargada;  en  tal  caso,  la  persona
contratista encargada informará a la persona responsable o, en su caso, encargada del tratamiento, de esa
exigencia legal previa al tratamiento, salvo que tal Derecho lo prohíba por razones importantes de interés
público.

b)  No  utilizar  ni  aplicar  los  datos  personales  con  una finalidad  distinta  a  la  ejecución  del  objeto del
presente contrato.

c) Tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y el contenido previsto en el
artículo 32 del  RGPD, así  como  observar y  adoptar  las  medidas técnicas  y  organizativas de seguridad
necesarias o convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de los datos personales a
los que tenga acceso.

En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protección del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia. 

d) Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que tenga acceso para la
ejecución del contrato así como sobre los que resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en
el  que  se  hubieren  obtenido.  Esta  obligación  se  extiende  a  toda  persona  que  pudiera  intervenir  en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de la persona contratista, siendo deber de la contratista instruir a
las personas que de él  dependan de este deber  de secreto,  y  del  mantenimiento de dicho deber  aún
después de la terminación de la ejecución del objeto del contrato o de su desvinculación.

e)  Llevar  un  listado  de  personas  autorizadas  para tratar  los  datos  personales  objeto de  este  pliego  y
garantizar que las mismas se comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad,
y  a  cumplir  con  las  medidas  de  seguridad  correspondientes,  de  las  que  les  debe  informar
convenientemente.  Y  mantener  a  disposición  del  órgano  de  contratación  dicha  documentación
acreditativa.

f)  Garantizar  la  formación  necesaria  en  materia  de  protección  de  datos  personales  de  las  personas
autorizadas a su tratamiento.

g) Salvo que cuente en cada caso con la autorización expresa de la persona responsable del tratamiento,
no comunicar, ceder ni difundir los datos personales a terceras personas, ni siquiera para su conservación.

h) Nombrar  una persona delegada de protección de datos, en caso de que sea necesario según el RGPD, y
comunicarlo  al  órgano  de  contratación,  también  cuando  la  designación  sea  voluntaria,  así  como  la
identidad y datos de contacto de la(s) persona(s) física(s) designada(s) por la persona contratista como
su(s)  representante(s)  a  efectos de protección de los  datos  personales  (representantes   de la persona
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contratista encargada de tratamiento), responsable(s) del cumplimiento de la regulación del tratamiento
de datos personales, en las vertientes legales/formales y en las de seguridad.

i)  Una  vez  finalizada  la  prestación  contractual  objeto  del  presente  Pliego,  se  compromete,  según
corresponda y se instruya en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia, a devolver
o destruir (i) los datos personales a los que haya tenido acceso; (ii) los datos personales generados por la
persona contratista por causa del tratamiento; y (iii) los soportes y documentos en que cualquiera de estos
datos consten, sin conservar copia alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservación, en cuyo caso no procederá la destrucción. La persona contratista encargada
del  tratamiento  podrá,  no  obstante,  conservar  los  datos  durante  el  tiempo  que  puedan  derivarse
responsabilidades  de  su  relación  con  la  persona  responsable  o,  en  su  caso,  persona  encargada  del
tratamiento que licita.  En este último  caso,  los  datos personales  se  conservarán  bloqueados  y  por  el
tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de dicho plazo.

j) Según corresponda y se indique en el Anexo I-apartado Error: no se encontró el origen de la referencia, a
llevar a cabo el tratamiento de los datos personales en los sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales
y automatizados, y en las ubicaciones que en el citado Anexo se especifican, equipamiento que podrá estar
bajo el control del órgano de contratación o bajo el control directo o indirecto de la persona contratista, u
otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito por el mismo, según se establezca en dicho
Anexo en su caso, y únicamente por  las personas usuarias o perfiles de  personas usuarias asignados a la
ejecución del objeto de este pliego.

k) Salvo que se indique otra cosa en el Anexo I- apartado Error: no se encontró el origen de la referencia
“Tratamiento de Datos Personales” o se instruya así expresamente por el órgano de contratación, a tratar
los Datos Personales dentro del Espacio Económico Europeo u otro espacio considerado por la normativa
aplicable como de seguridad equivalente, no tratándolos fuera de este espacio ni directamente ni a través
de  cualesquiera  subcontratistas   autorizadas conforme  a  lo  establecido  en  este  pliego  o  demás
documentos contractuales, salvo que esté  obligada a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado
miembro que le resulte de aplicación.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea   la persona contratista se vea
obligada  a  llevar  a  cabo  alguna  transferencia  internacional  de  datos  personales  fuera  del  Espacio
Económico  Europeo,   la  persona  contratista informará  por  escrito  al  órgano  de  contratación  de  esa
exigencia  legal,  con  antelación  suficiente a  efectuar  el  tratamiento,  y  garantizará  el  cumplimiento  de
cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al mismo, salvo que el Derecho aplicable lo prohíba por
razones importantes de interés público.

Los  sistemas  de  información  y  comunicaciones  para  la  recogida,  almacenamiento,  procesamiento  y
gestión del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos
fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud,
así como los correspondientes tratamientos de datos personales, deben ubicarse y prestarse dentro del
territorio de la Unión Europea. Estos datos personales no podrán ser objeto de transferencia a un tercer
país  u  organización  internacional,  con  excepción  de  los  que  hayan  sido  objeto  de  una  decisión  de
adecuación  de  la  Comisión  Europea  o  cuando  así  lo  exija  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
internacionales asumidas por el Reino de España.

l)  Comunicar  al  órgano  de  contratación  como  persona  responsable  o,  en  su  caso,  encargado  del
tratamiento de los datos, sin dilación indebida6 y a más tardar en un plazo no superior a 24, 48 o 72 horas,
en  función  de  que  el  riesgo  de  la  brecha  sea  alto,  medio  o  bajo,  respectivamente,  en  términos  de
probabilidad por impacto, cualquier violación de la seguridad de los datos personales a su cargo de la que

6 Debe tenerse en cuenta que el órgano de contratación debe tener conocimiento de manera inmediata de la violación de la seguridad de
los datos personales, porque el responsable del tratamiento debe poner dicha violación de seguridad en conocimiento de la autoridad
de control en un plazo máximo de 72 horas desde que se ha tenido constancia, de acuerdo con el artículo 33 del RG Protección de Datos.
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tenga conocimiento, juntamente con toda la información relevante para la documentación y comunicación
de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión de la información, que haya tenido
o  pueda  tener,  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  los  datos  personales,  su  integridad  o  su
disponibilidad, así como cualquier posible vulneración de la confidencialidad como consecuencia de la
puesta en conocimiento de  terceras personas de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecución
del  contrato.  Comunicará  con  diligencia  información  detallada  al  respecto,  incluso  concretando  qué
personas interesadas sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del
tratamiento,  portabilidad  de  datos  y  derecho  a  no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas
automatizadas, u otros reconocidos por la normativa aplicable (conjuntamente, los “Derechos”), ante  la
persona  contratista  encargada  del  tratamiento,  ésta   debe  comunicarlo  al  órgano  de  contratación
responsable o, en su caso,  encargado del tratamiento, con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata y en ningún caso más allá del día laborable siguiente al de la recepción del
ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con la documentación y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la identificación fehaciente de
quien ejerce el derecho.

La  persona  contratista  asistirá  al  órgano  de  contratación  responsable  o,  en  su  caso,  encargado  del
tratamiento, siempre que sea posible,  para que ésta pueda cumplir  y dar respuesta a los ejercicios de
derechos.

n) Colaborar con el órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, en el
cumplimiento  de  sus  obligaciones  en  materia  de  (i)  medidas  de  seguridad,  (ii)  comunicación  y/o
notificación de brechas (logradas e intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o
las  personas  interesadas, y  (iii)  realizar  gestión  de  riesgos  en  protección  de  datos  y  colaborar  en  la
realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al
respecto a las autoridades competentes, teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información
de la que disponga.

Asimismo, pondrá a disposición del mismo, a requerimiento de éste, toda la información necesaria para
demostrar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  este  Pliego  y  demás  documentos
contractuales y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por la
Junta de Andalucía.

ñ) En los casos en que la normativa así lo exija, llevar, por escrito, incluso en formato electrónico, y de
conformidad con lo previsto en el artículo 30.2 del RGPD, un registro de todas las categorías de actividades
de tratamiento efectuadas por cuenta del órgano de contratación responsable o, en su caso, encargado del
tratamiento, que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho artículo.

o)  Disponer  de  evidencias  que  demuestren  el  cumplimiento  de  la  normativa  de  protección  de  datos
personales  y  del  deber  de  responsabilidad  activa,  como  certificados  previos  sobre  el  grado  de
cumplimiento o resultados de auditorías, que habrá de poner a disposición del órgano de contratación
responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, a su requerimiento. Asimismo, durante la vigencia
del  contrato,  pondrá  a  disposición  toda  información,  certificaciones  y  auditorías  realizadas  en  cada
momento.

p)  Derecho  de  información:   la  persona  contratista  encargada  del  tratamiento,  en  el  momento  de  la
recogida de los datos,  debe facilitar la  información relativa a los  tratamientos de datos que se  van  a
realizar. La redacción y el formato en que se facilitará la información se debe consensuar con el órgano de
contratación responsable o, en su caso, encargado del tratamiento, antes del inicio de la recogida de los
datos.
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Todas  las  actuaciones  que  la  persona  contratista  efectúe  en  cumplimiento  de  las  obligaciones  de
información y comunicación al órgano de contratación antes relacionadas deberán llevarse a cabo a través
de la persona responsable del contrato o, al menos, darle a ésta traslado inmediato de las mismas. 

La presente cláusula y las obligaciones en ella establecidas, así como el Anexo I-apartado  Error:  no se
encontró el origen de la referencia relativo al Tratamiento de Datos Personales constituyen el ‘contrato de
encargo  de  tratamiento’ entre  el  órgano  de  contratación  responsable  o,  en  su  caso,  encargado  del
tratamiento, y la persona contratista a que hace referencia el artículo 28.3 del RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aquí se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo previsto en el presente
pliego y demás documentos contractuales y tendrán la misma duración que la prestación objeto de este
contrato, prorrogándose en su caso por períodos iguales a éste. No obstante, a la finalización del contrato,
el deber de secreto continuará vigente, sin límite de tiempo, para todas las personas involucradas en la
ejecución del contrato.

C. Encargos de tratamiento asociados a subcontrataciones.

Cuando se produzca una subcontratación con terceras personas de la ejecución del contrato y la persona
subcontratista deba acceder a datos personales, la persona contratista lo pondrá en conocimiento previo
del órgano de contratación, identificando qué tratamiento de datos personales conlleva, para que éste
decida, en su caso, si otorgar o no su autorización a dicha subcontratación.

En todo caso, para su autorización es requisito que se cumplan las siguientes condiciones:

- Que el tratamiento de datos personales por parte de la persona subcontratista se ajuste a la legalidad
vigente,  lo  contemplado  en  este  pliego  y  a  las  instrucciones  del  órgano  de  contratación.  Será  la
empresa contratista la responsable de garantizar dicho cumplimiento frente al órgano de contratación.

- Que  la  persona  contratista  y  la  empresa  subcontratista  formalicen  un  contrato  de  encargo  de
tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente pliego, el cual
será puesto a disposición del órgano de contratación. Este contrato de encargo deberá contener los
términos  y  garantías  que  se  exigen  en  el  Anexo  I-apartado  Error:  no  se  encontró  el  origen  de  la
referencia para la persona contratista, adaptándose a la naturaleza de las operaciones de tratamiento y
la información a la que se accede en desarrollo de los servidores o servicios subcontratados.

La  persona  contratista  informará  al  órgano  de  contratación  de  cualquier  cambio  previsto  en  la
incorporación o sustitución de  otras personas  subcontratistas,  dando así  la  oportunidad de otorgar  el
consentimiento previsto en esta cláusula. La no respuesta a dicha solicitud equivale a oponerse a dichos
cambios.

Asimismo, con relación a la obligación de informar, con carácter inmediato, al órgano de contratación de
cualquier cambio que afecte en el futuro a la declaración en la que se pone de manifiesto dónde van a
estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios asociados a los mismos (Anexo
XIII),  ésta  deberá  ser  exigidas  igualmente  por  la  persona  contratista  a  todas  las  subcontratistas  que
participen en la ejecución del contrato.

Cuando  la  persona subcontratista  incumpla sus obligaciones  de protección de  datos,  será  la  persona
contratista  la  plenamente  responsable  ante  el  órgano  de  contratación  responsable  o,  en  su  caso,
encargado del tratamiento, por lo que respecta al cumplimiento de protección de datos de las obligaciones
de la subcontratista. 

D. Información sobre tratamiento de datos personales contenidos en este contrato y los necesarios
para su tramitación.
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Los datos de carácter personal contenidos en este contrato y los necesarios para su gestión serán tratados
por el órgano de contratación con la finalidad de llevar a cabo la gestión presupuestaria y económica del
mismo, siendo  la persona  responsable de este tratamiento la que así esté  designada  formalmente en el
ámbito de la entidad.

La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de una obligación legal de un fin de interés público y el
ejercicio de poderes públicos conferidos a la persona responsable del tratamiento por la LCSP y el Texto
Refundido de la Ley General de Hacienda Pública y demás que regule los gastos públicos.

No se prevé la comunicación de datos de carácter personal a terceras personas, salvo las impuestas por el
ordenamiento jurídico. Los datos se conservarán por el tiempo que exija la normativa sobre contratación
pública, hacienda pública y archivo con fines de interés público.

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado
de sus datos, cuando procedan, se pueden ejercitar ante el órgano de contratación.

Puede ejercer estos derechos mediante una solicitud dirigida  a la persona  responsable del tratamiento,
preferentemente  a  través  del  formulario  para  el  ejercicio  de  estos  derechos  disponible  en
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos.  Además  puede  solicitar  el  ejercicio  de  sus  derechos
solicitándolo por cualquiera de los medios para presentación de solicitudes y en cualquiera de los registros
conformes con la Ley 39/2015.

13. Actuaciones previas al inicio de las obras.

13.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo.

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, cuando fuere exigible, redactado por persona técnica con la
titulación  exigida  legalmente,  y  suscrito  por  la  empresa  adjudicataria,  deberá  ser  presentado  a  la
Administración, en el plazo máximo de un mes desde la formalización del contrato, al objeto de que pueda
ser  aprobado por ésta previamente al  inicio de la obra,  requisito imprescindible  para que ésta pueda
comenzar efectivamente.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello, la imposibilidad de aprobar el plan, no impedirá
la comprobación del replanteo ni la autorización del inicio de la obra, si bien éstas no podrán comenzar
efectivamente sin la citada aprobación del plan. En este supuesto, el plazo contractual empezará a partir
de la firma del acta de comprobación del replanteo y la autorización del inicio de las obras, en la que se
dejará constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de presentación supondrá una
penalización diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio del contrato, que será descontado, en su
caso, en la primera certificación.  

La persona contratista vendrá obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las medidas y
elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislación vigente sobre la materia, por
las normas de buena construcción, y por las especificaciones y prescripciones recogidas en el Estudio de
Seguridad y Salud, sin que tenga derecho a recibir más importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y
Salud afectado de la baja de adjudicación, en su caso.

Los locales y servicios para higiene y bienestar de las personas trabajadoras que vengan obligadas por el
Estudio de Seguridad y Salud o por las disposiciones vigentes sobre la materia habrán de ser ubicados en
los lugares indicados en el citado estudio, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido.
En todo caso serán para uso exclusivo del personal adscrito a la obra. Cualquier variación que se plantee
de las características y emplazamiento de dichos locales y servicios, una vez aprobado el plan, requerirá la
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previa modificación del mismo, así como su posterior informe y aprobación en los términos establecidos
por las disposiciones vigentes.

Los referidos locales y servicios deberán estar dispuestos desde el inicio de la obra, debiendo contar con la
autorización de la Administración antes de su retirada.

13.2. Licencias, autorizaciones e impuestos.

La persona  contratista,  de  por  sí  o  como  sustituta  de  la  Administración,  está  obligada  a  gestionar  el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las normas
y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios para el inicio,
ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuación que a esta última le corresponda.

Asimismo,  la  persona  contratista  estará  obligada  a  abonar  en  los  plazos  voluntarios  establecidos  el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones y requerimientos
referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación de la obra, gastos
que serán de cuenta de la persona contratista dando conocimiento inmediatamente a la Administración de
haber cumplido dichos trámites.

El  importe  de  estas  cargas  derivadas  de  la  obra  forma  parte  de  los  gastos  asumidos  por  la  oferta
económica y conforme a esta estipulación contractual se traslada la obligación de pago a la adjudicataria
del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, la persona contratista quedará
legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este extremo a la
Administración contratante.

13.3. Seguros.

La persona contratista deberá tener suscritos los seguros obligatorios para el desarrollo de su actividad, así
como los siguientes seguros que cubran las responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato,
en los términos que, en su caso, se indiquen en el Anexo I-apartado 13:

1. Seguro a todo riesgo de construcción o montaje.

En el caso de que así se indique en el Anexo I-apartado 13, la persona contratista deberá tener suscrito un
seguro a todo riesgo de construcción o montaje, según corresponda por el objeto del contrato, por la suma
asegurada indicada en el Anexo I-apartado 13 del presente PCAP, que cubra los daños que puedan sufrir las
obras realizadas y en curso de realización y los bienes preexistentes por los riesgos de incendio, rayo,
explosión,  robo,  expoliación,  impacto,  impericia,  negligencia,  actos  vandálicos  y  malintencionados,
huelga, motín, terrorismo, riesgos de la naturaleza, error de diseño, materiales y mano de obra; incluyendo
los gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por las Autoridades
Públicas, y otros análogos o de similar naturaleza. Deberá figurar como asegurado adicional, en caso de
siniestro,  el  órgano de contratación.  Este seguro deberá suscribirse antes  del  inicio  de las  obras y  su
cobertura se extenderá a todo el  período de construcción y de garantía del contrato.

2. Seguro de responsabilidad civil.

En el caso de que así se indique en el  Anexo I-apartado  13, la persona contratista deberá tener suscrito un
seguro  de  responsabilidad  civil  general,  patronal,  cruzada,  responsabilidad  subsidiaria  de  contratistas  y
trabajos terminados, que cubra los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como los daños
producidos a la Administración o al personal dependiente de la misma, con el límite mínimo por siniestro
indicado en el anexo I- apartado 13 del presente PCAP. Deberán figurar como aseguradas, en caso de siniestro,
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la empresa contratista y las empresas subcontratistas. Este seguro deberá suscribirse con anterioridad al inicio
de la ejecución del contrato y su cobertura se extenderá durante el plazo de ejecución del mismo.

3. Seguro de responsabilidad decenal.

En  el  caso  de  que  así  se  indique  en  el  Anexo  I-apartado  13,  la  persona  contratista  deberá  cubrir  su
responsabilidad decenal con una póliza de seguro específica.

Podrá cumplirse esta obligación mediante la extensión al presente contrato de los seguros que ya tuviese
concertados la empresa contratista, siempre que queden cubiertas las sumas aseguradas exigidas en este
PCAP y así  se acredite mediante la correspondiente certificación expedida en nombre de la compañía
aseguradora por persona con poder bastante.

Antes de levantar el acta de comprobación del replanteo se verificará el cumplimiento de esta obligación.

La Administración podrá proceder a la suspensión del pago de certificaciones y, en el caso de la recepción,
a  la  suspensión  del  cómputo  del  plazo  de  garantía,  hasta  tanto  la  persona  contratista  acredite  el
cumplimiento  de  esta  obligación,  sin  que  dicho  periodo  de  suspensión  sea computable  a  efectos  de
indemnización por demora en el pago de las certificaciones o liquidación.

13.4. Maquinaria, medios auxiliares, personal y mano de obra.

En  el  plazo  de  30  días  desde  la  formalización  del  contrato,  la  persona  contratista  presentará  a  la
Administración relación detallada de los siguientes extremos: 

a) Maquinaria, medios auxiliares, servicios, instalaciones y construcciones provisionales que se
habrán de emplear en la ejecución de los trabajos. 

b) Relación numerada, por oficios y categorías, del personal que pondrá al servicio de las obras.  

c) En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad
de la obra esté incluida en el contrato, se comunicará la identidad, datos de contacto y representante
o representantes legales de la persona subcontratista, justificando suficientemente la aptitud de esta
para ejecutar la prestación por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, debiendo estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se
regula el control de calidad de la construcción y obra pública, y acreditando que la misma no se
encuentra incursa en prohibición de contratar, de conformidad con lo establecido en el artículo 215
de la LCSP.

d) En su caso, propuesta de modificación del personal técnico de la empresa adscrito con carácter
permanente a la obra, según la documentación presentada para el cumplimiento de lo exigido en
el Anexo XV del presente pliego.

El  personal  técnico  propuesto  deberá  reunir  los  requisitos  de  titulación,  número,  especialización  y
experiencia exigidos al efecto en el Anexo I- apartado 4.

En cualquier caso, la propuesta de modificación deberá contar con la aprobación de la Administración.

La persona designada como Jefe de Obra tendrá capacidad para representar a la empresa en todo cuanto
se refiera a la ejecución de la obra y quedará adscrita permanentemente a la misma con dedicación plena
durante el tiempo de ejecución de las obras, debiendo permanecer durante las horas de trabajo a pie de
obra.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma los documentos anteriormente señalados, sin que ello pueda originar
derecho al cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.
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14. Acta de comprobación de replanteo e inicio de las obras.

En los casos en que en el Anexo I-apartado 6 se establezca que la tramitación del expediente es ordinaria, se
procederá a efectuar la comprobación del replanteo en el plazo máximo de un mes desde la formalización del
contrato, salvo que en el Anexo I- apartado  13 se hubiese consignado uno menor, según lo previsto en el
artículo 237 de la LCSP, autorizándose, en su caso, el inicio de las obras.

En los casos en que en el citado anexo se establezca que la tramitación es urgente, la comprobación del
replanteo y el inicio de las obras deberán realizarse a partir de la adjudicación del contrato, aunque no se
haya formalizado el correspondiente documento público o contrato administrativo, siempre que se haya
constituido la garantía definitiva correspondiente.

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones establecidas en el pliego y al proyecto que
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en interpretación técnica de éste dieren a la
persona contratista la dirección facultativa de las  obras.  En  el  supuesto  de  que  fuese necesario  que  la
prestación se ejecutase en forma distinta a la pactada inicialmente, deberá procederse a la resolución del
contrato en los términos establecidos en la cláusula 29.2 del presente pliego.

15. Programa de trabajo.

La persona contratista estará obligada a presentar a la Administración un programa de trabajo, que se ajustará
al modelo proporcionado por el órgano de contratación,  en el plazo de treinta a días, contados desde la
formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP.

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo en el plazo máximo de los 15 días siguientes a su
presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la persona contratista
haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al cobro de
intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones.

16. Prescripciones para la ejecución de las obras.

16.1. Obligaciones laborales, sociales y económicas de la persona contratista.

1.  El  órgano  de contratación  tomará  las  medidas  pertinentes para garantizar  que en  la  ejecución  del
contrato la persona contratista cumple las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o
laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por
las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado y en
particular las establecidas en el Anexo V de la LCSP.

Lo indicado en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad del órgano de contratación de
tomar las oportunas medidas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que las personas
licitadoras  cumplen  las  obligaciones  a  que  se  refiere  el  citado  párrafo.  El  incumplimiento  de  estas
obligaciones y, en especial, los incumplimientos o los retrasos reiterados en el pago de los salarios o la
aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y
dolosa, dará lugar a la imposición de penalidades, en los términos previstos en la cláusula  17, si así se
indica en el Anexo I-apartado 11.

2. El personal adscrito por la persona contratista a la prestación objeto del contrato, no tendrá ninguna
relación laboral con la Administración, bajo ningún concepto, dependiendo exclusivamente de la persona
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contratista, quién tendrá todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de persona empresaria
respecto del mismo.

La persona contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de
seguridad social y de seguridad y salud laboral por lo que vendrá obligada a disponer las medidas exigidas
por tales disposiciones, siendo a su cargo el gasto que ello origine; así como a cumplir las condiciones
salariales de las personas trabajadoras conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación.

De acuerdo con  lo  establecido en el  artículo 211.1.i)  de  la  LCSP,  será  causa de resolución el  impago,
durante  la  ejecución  del  contrato,  de los  salarios  por  parte  de  la  empresa  contratista  a  las  personas
trabajadoras  que  estuvieran  participando  en  la  misma,  o  el  incumplimiento  de  las  condiciones
establecidas en los Convenios colectivos en vigor para estas personas trabajadoras también durante la
ejecución del contrato. La resolución se acordará en los términos establecidos en el artículo 212.1 de la
LCSP.

3.  En  general,  la  persona contratista  responderá de  cuantas  obligaciones  le  vienen  impuestas  por  su
carácter de persona empleadora, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la
relación  laboral  o  de  otro  tipo,  existente  entre  aquélla,  o  entre  sus  subcontratistas  y  las  personas
trabajadoras de una y otra, sin que pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o
cualquier tipo de responsabilidad que por incumplimiento de alguna de ellas,  pudieran imponerle los
organismos competentes.

En cualquier caso, la persona contratista indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese
obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aquí consignadas, aunque ello le venga impuesto
por resolución judicial o administrativa.

4. Otras obligaciones:

La  persona  contratista  estará  obligada  a  observar  el  cumplimiento  de  lo  preceptuado  en  el  Decreto
293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en
las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.

Asimismo y conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley  1/2014 la persona adjudicataria estará
obligada a suministrar a la Administración, previo requerimiento y en un plazo de quince días, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada Ley.

16.2. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.

1. En el caso de que en el Anexo I-apartado 13 se establezca que la realización del control de calidad de la obra
está incluida en el contrato, para la subcontratación de ésta, se  estará a lo dispuesto en el artículo 215 de la
LCSP.

Las empresas propuestas por la persona contratista de la obra para la realización de los ensayos y análisis no
podrán ser empresas vinculadas a la misma, en el sentido en que son definidas en el artículo  42 del Código de
Comercio y deberán estar acreditadas conforme al Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se regula el
control de calidad de la construcción y obra pública.

2. El control de calidad de la obra incluirá:

a)  El  de aquellos  materiales,  elementos  o unidades de obra sujetos a normas  o  instrucciones de
obligado  cumplimiento  promulgadas  por  la  Administración  que  versen  sobre  condiciones  u
homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, pruebas o controles preceptivos para verificar tales
condiciones, se considerarán incluidos en los precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el
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presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en el programa de control de calidad que figure
en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la dirección facultativa o la
persona  responsable  del  contrato  estimen  pertinentes,  hasta  un  límite  máximo  del  1%  del
presupuesto de ejecución material de la obra vigente en cada momento o del porcentaje que, en su
caso, la empresa constructora hubiese ofertado como mejora en la licitación, los cuales abarcarán los
siguientes conceptos:

b.1.)  Los ensayos  no  obligatorios  que la  dirección  facultativa  o  la  persona coordinadora del
trabajo estimen pertinentes.

b.2.) El Control de Calidad de ejecución de la cimentación, estructura, albañilería y acabados.

b.3.) El Control de Calidad de ejecución de las instalaciones.

b.4.) Las Pruebas Finales de las instalaciones así como de estanqueidad y de drenaje. 

b.5.) El Control de Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

El  Control  de Calidad de las  actuaciones reflejadas anteriormente se recogerá en informes mensuales
donde se indicarán las incidencias detectadas que pueda afectar a la ejecución de la obra proyectada. Al
citado informe mensual se adjuntará copia de toda la documentación generada.

Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia no sean realizados y
abonados por la persona contratista, podrán ser ejecutados por la Administración y su importe deducido
de las certificaciones mensuales correspondientes.

3.  En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a información, verificación o comprobación de
unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán abonados por ésta en su
totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo a cuenta de la persona contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y abonados
por  la  persona  contratista  de  la  obra,  éstos  podrán  ser  ordenados  por  la  dirección  facultativa,  previa
autorización de la Administración, y su importe será deducido de las  certificaciones de obra mensuales
correspondientes.

16.3. Productos industriales de empleo en la obra.

Los materiales, elementos, máquinas y equipos o sistemas y procedimientos constructivos que se vayan a
emplear  en  la  obra  habrán  de  reunir  las  calidades  y  características  marcadas  en  los  documentos
contractuales del Proyecto o en las normas de obligado cumplimiento. Por tanto, la persona contratista
deberá proveerse de las personas suministradoras cuyos productos se ajusten a tales requisitos, sea cual
fuere el lugar, zona o localidad de donde hayan de provenir. 

Si, excepcionalmente, en los documentos contractuales figurase alguna marca, modelo o denominación
específicos de un producto industrial para designar a éste, se entenderá que tal mención se refiere a las
calidades y características de dicho producto, pudiendo la persona contratista, previa conformidad de la
dirección  facultativa,  utilizar  productos  de  otras  marcas  o  modelos  siempre  que  éstos  cumplan
estrictamente los citados requisitos de calidad y características.

Si  existen  sellos,  marcas  de  calidad,  certificaciones  o  autorizaciones  para  determinados  productos
industriales a emplear en la obra, será obligatorio el empleo de marcas comerciales que dispongan de
aquéllos.
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16.4. Oficina de obras.

Dentro del perímetro de la obra, salvo autorización expresa de la Administración en otro sentido, deberá
ubicarse una Oficina para el jefe o jefa de la obra, sus auxiliares y personal técnico, debiendo conservar en
ella copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto o proyectos base del contrato, los
Libros de Órdenes, Incidencias para el control y seguimiento del plan de Seguridad y Salud en las Obras, y
el de Subcontratación, el Plan de Seguridad y Salud, y cuanta documentación sea asimismo necesaria para
el correcto desarrollo de la ejecución de las obras.

16.5. Señalización de la obra y del edificio o infraestructura.

1. La persona contratista vendrá obligada a realizar las siguientes actuaciones de señalización:

a) De la Obra:

a.1) Adquisición, colocación y conservación durante el período de ejecución de los carteles de
obras, en lugares que sean determinados por la Administración.

Las dimensiones, texto y número de carteles serán determinados en cada caso concreto por la
Administración, en función de las características y emplazamiento de la obra.

Dichos carteles deberán ajustarse exactamente a los modelos, dimensiones, materiales y demás
características establecidas en el Manual de Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía,
debiendo ser adquiridos a las empresas homologadas al efecto por la Junta de Andalucía.

Cualquier otro cartel que se coloque por la persona contratista durante la ejecución de las obras
deberá contar con la autorización previa de la Administración, y ser de menores dimensiones y
estar colocado en posición inferior respecto de los carteles de obras, pudiendo la Administración
reclamar en cualquier momento la retirada o reubicación de cualquier cartel que no se ajuste a
los mencionados requisitos.

Para el abono de la primera certificación será necesario la presentación de la documentación
acreditativa de la colocación de los mencionados carteles de obra.

a.2) Adquirir e instalar las señalizaciones de obras, establecidas en el Proyecto y en el Plan de
Seguridad y Salud aprobados por la Administración, así como las exigidas por las disposiciones
vigentes, que sean necesarias para la correcta ejecución de las mismas.

b) Del edificio o infraestructura:

b.1) Adquisición y colocación de la señalización exterior, la cual deberá asimismo ajustarse a los
modelos,  dimensiones,  materiales  y  demás  características  establecidas  en  el  Manual  de
Señalización Corporativa de la Junta de Andalucía, y ser adquiridas a las empresas homologadas
al efecto por la Junta de Andalucía.

En caso de no encontrarse definido en el proyecto,  el modelo de monolito,  banda o placa a
colocar, sus dimensiones, texto y número de elementos de señalización serán determinados en
cada caso concreto por la Administración, en función de las características y emplazamiento del
edificio o infraestructura.

b.2)  Adquisición  y  colocación  de  la  señalización  interior,  conforme  a  los  mismos  criterios
establecidos en el apartado anterior, solo cuando la misma esté contemplada en el proyecto.

Asimismo,  montará  cualquier  otra  señalización  de  carácter  informativo  que  suministre  la
Administración a fin de mejorar las condiciones de seguridad e información.
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2. Tanto los carteles de obras como cualquier otro que se hubiese colocado, así como la señalización que
no forme parte definitiva del propio edificio o infraestructura, deberá ser retirada una vez finalizadas las
obras y con anterioridad a la recepción de las mismas, debiendo contar a estos efectos con la autorización
previa de la dirección facultativa. En los supuestos de actuaciones con financiación europea por fondos de
cohesión,  deberá  procederse  a  la  retirada  a  los  dos  años  a  partir  de  la  finalización  de  las  obras,
coincidiendo con la finalización del período de garantía de las mismas.

3.  Los  costes  de las  actuaciones de  señalización  contemplados  en esta  cláusula,  con excepción  de la
indicada en el  apartado b.2),  en el  caso de que no  se encuentren desglosados en el  presupuesto  del
proyecto licitado,  se  consideran  incluidos en  los  gastos generales  del  proyecto de obra licitado y por
consiguiente en la oferta económica presentada. Asimismo se consideran incluidos los costes de las obras
que sean necesarias para la correcta colocación de dicha señalización.

16.6. Información y difusión de las obras.

En  caso de que así  se  establezca en el  Anexo I-  apartado  13,  la persona contratista hará frente a  los
siguientes gastos:

1. Gastos derivados de la información pública sobre el inicio y finalización de la obra y, en su caso, los
gastos derivados de la obligación de informar al público del inicio y finalización de la obra mediante la
publicación del anuncio tipo en un diario de gran difusión de la Comunidad Autónoma y en otro diario de
gran difusión en la provincia. Estos gastos no superarán un 2,5 por mil del precio del contrato.

2. Gastos derivados de la realización de un reportaje de vídeo, que recogerá las fases más significativas del
proceso constructivo desde el inicio de las obras hasta la finalización de las mismas, describiéndose en
audio la situación de las obras, datos generales de las mismas, proceso constructivo, etc.

Del citado reportaje se entregarán diez ejemplares, en soporte DVD, así como los originales del material
utilizado para su realización, ajustándose en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de Identidad
Corporativa de la Junta de Andalucía.

3. Gastos derivados de la edición de un folleto impreso a la finalización de la obra coincidiendo con la puesta
en servicio de la misma. Ello implicará el seguimiento fotográfico de la obra y de sus fases más significativas,
desde el estado anterior hasta su estado final, realizado por un fotógrafo profesional seleccionado de mutuo
acuerdo con el órgano de contratación; los reportajes se entregarán en soporte digital. El folleto divulgativo
será de formato tríptico o cuadríptico y se ajustará en su diseño a lo establecido al efecto en el Manual de
Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía y a las instrucciones del órgano de contratación, realizándose
una tirada mínima de 500 ejemplares no venales para su difusión pública. La Administración conservará para
su archivo una copia de los documentos gráficos y fotográficos generados en la realización del folleto y podrá
usarlos a discreción en sus publicaciones, impresas o digitales, exposiciones y actividades públicas.

Los documentos establecidos en esta cláusula serán propiedad de la Administración. Igualmente quedarán
de propiedad exclusiva de la Administración los derechos de explotación de dichos documentos, sin que
puedan ser reproducidos total o parcialmente sin su previa y expresa autorización.

16.7. Cesión del contrato.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 214 de la LCSP, los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato podrán ser cedidos por la persona contratista a una tercera persona siempre que las cualidades
técnicas o personales de  la persona  cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato, y de la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado, lo que se
señalará en su caso en el Anexo I-apartado 13.

La persona cedente debe tener ejecutado al menos un 20 % del importe del contrato y la cesión debe ser
autorizada de forma expresa y previa por el órgano de contratación. No podrá autorizarse la cesión a una
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tercera  persona  cuando  ésta  suponga  una  alteración  sustancial  de  las  características  de  la  persona
contratista si éstas constituyen un elemento esencial del contrato.

La cesión podrá efectuarse siempre que la persona cesionaria tenga capacidad y solvencia suficiente para
contratar, se encuentre registrada en el sistema SiREC-Portal de licitación electrónica, y se formalice, entre
el cedente y el cesionario, en escritura pública.

La persona cesionaria quedará  subrogada  en todos los derechos y obligaciones que correspondan  a la
persona cedente.

16.8. Subcontratación.

1. De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, la persona contratista
podrá concertar con terceras personas la realización parcial de la prestación objeto de este contrato, con
las  excepciones  recogidas  en  el  presente  pliego,  lo  que  implicará  la  realización  de  una  parte  de  la
prestación, objeto del contrato, por persona o entidad distinta  de la persona contratista, que está ligada a
ésta por un contrato que es siempre de naturaleza privada, de tal modo que  la persona subcontratista solo
queda  ligada ante  la persona contratista, no teniendo ésta acción directa contra esta Administración. No
obstante, la persona contratista tiene siempre la responsabilidad de ejecutar todo el contrato.

2. De conformidad con los artículos 75.4 y 215.2 e) de la LCSP, en el Anexo I-apartado 10 se especificará si
hay determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una unión
de empresarios, por un participante en la misma, si se dieran los supuestos de los artículos 215.2 d) y e) de
la LCSP.

En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca una restricción efectiva
de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la LCSP respecto a los contratos de carácter secreto o
reservado,  cuando  lo  exija  la  protección  de  los  intereses  esenciales  de  la  seguridad  del  Estado  y  en
aquellos contratos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo
con disposiciones legales o reglamentarias, lo que se indicará en el Anexo I-apartado 10.

3. En todo caso, la persona contratista deberá comunicar por escrito al órgano de contratación, tras la
adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando inicie la ejecución de éste, la intención de celebrar los
subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de
contacto y representante o representantes legales de la subcontratista, justificando suficientemente la
aptitud de ésta para ejecutarlo por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su
experiencia, y acreditando que la misma no se encuentra incursa en prohibición para contratar de acuerdo
con el artículo 71 de la LCSP.

La acreditación de la aptitud de la persona subcontratista podrá realizarse inmediatamente después de la
celebración del subcontrato si éste es necesario para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

Toda  persona  subcontratista  debe  ser  informada  de  las  obligaciones  que  la  contratista  principal  ha
adquirido  para  la  ejecución  del  contrato  que  le  afecten  directamente  y/o  tenga  que  cumplir,  y
especialmente, los hitos y objetivos que se deben cumplir y los plazos temporales para su cumplimiento,
las  condiciones  especiales  de  ejecución,  la  sumisión  al PMA,  a  la  normativa  laboral,  social,
medioambiental y de etiquetado verde y digital cuyo cumplimiento de ha de garantizar.

4. La persona contratista deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que
sufra esta información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre
las nuevas personas subcontratistas.
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En el Anexo I-apartado 10 se indicarán las consecuencias de la infracción de las condiciones establecidas
anteriormente para proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud de la
persona subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que
hacen urgente la subcontratación, que en función de la repercusión en la ejecución del contrato, puede
contener alguna de las siguientes consecuencias:

a)  La  imposición  a  la  persona  contratista  de  una  penalidad  de  hasta  un  50  % del  importe  del
subcontrato.

b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo
párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

5. Los pagos a las empresas subcontratistas se realizarán en los términos especificados en el artículo 216
de  la  LCSP.  En  el  Anexo  I-apartado  10 se  indicará  si  se  prevé  realizar  pagos  directos  a  las  personas
subcontratistas,  sin  perjuicio de  lo  previsto  en  los  artículos  216 y  217  y  siempre  que  se  cumplan  las
condiciones establecidas en el artículo 215 de la citada Ley.

La persona subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos directos podrá ceder sus
derechos  de  cobro  conforme  a  lo  previsto  en  el  artículo  200  de  la  LCSP.  Las  cesiones  anteriores  al
nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la
Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente  a la persona cesionaria  todas las
excepciones causales derivadas de la relación contractual.

6. La persona contratista deberá cumplir la legislación vigente en materia de subcontratación, en especial las
normas generales sobre subcontratación establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (en adelante, LRSSC), y lo dispuesto en el  Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que desarrolla la LRSSC.

La persona contratista deberá obtener, llevar en orden, al día y conservar en la oficina de obras el Libro de
Subcontratación  habilitado  por  la  autoridad  laboral  correspondiente  con  arreglo  a  lo  dispuesto  en  los
artículos 8 de la referida Ley y 13 a 16 del mencionado Real Decreto,  en el que la empresa constructora
mantenga permanentemente actualizada la relación de personas subcontratistas y las partidas con ellas
contratadas, debiendo comunicar cada subcontratación anotada en el Libro de Subcontratación a la persona
coordinadora de seguridad y salud.

Las infracciones de lo dispuesto en la LRSSC, serán sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Infracciones  y  Sanciones  en  el  Orden  Social,  Texto  Refundido  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

7. Los pagos efectuados a favor de la persona subcontratista se entenderán realizados por cuenta de la
persona  contratista  principal,  manteniendo  en  relación  con  la  Administración  contratante  la  misma
naturaleza de abonos a buena cuenta que la de las certificaciones de obra.

En  ningún  caso  será  imputable  a  la  Administración  el  retraso  en  el  pago  derivado  de  la  falta  de
conformidad de la empresa contratista principal a la factura presentada por la subcontratista.

Igualmente el  órgano de contratación podrá comprobar  el  estricto cumplimiento de  los pagos que la
empresa  contratista  adjudicataria  del  contrato  ha  de  hacer  a  todas  las  empresas  subcontratistas  o
suministradoras que participen en el mismo, si así se determina en el Anexo I-apartado 10, en los términos
del artículo 217 de la LCSP.

En tal caso, las personas contratistas adjudicatarias remitirán al ente público contratante, cuando éste lo
solicite, relación detallada de aquellas subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato cuando
se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno
de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente
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público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquéllas una vez terminada la prestación
dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 216 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (en
adelante, Ley 3/2004) en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones se consideran condiciones especiales
de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico,
permitirá la imposición de las penalidades que se indican en el Anexo I-apartado 11. 

La garantía definitiva responderá de las penalidades que se impongan por este motivo.

8. Las personas subcontratistas podrán solicitar a la persona contratista un certificado de buena ejecución que
refleje el objeto de la subcontratación, el importe, las fechas, la persona contratista principal, el destinatario
público final de los trabajos, el lugar de ejecución si procede, y si se realizaron los trabajos según las reglas por
las que se rige la profesión y se llevaron a buen término, en su caso. Asimismo, dichos certificados expresarán
que las personas subcontratistas solo quedan obligadas con la contratista y aquéllas no dispondrán de acción
directa  contra  la  administración  contratante,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  disposición  adicional
quincuagésima primera de la LCSP.

El certificado, que deberá ser expedido por la persona contratista principal en el plazo máximo de diez días
hábiles, deberá ser presentado para su validación al órgano de contratación.

Por  su  parte,  el  órgano  de  contratación  incluirá  la  identificación  y  el  porcentaje  de  subcontratación
efectuada en  la  ejecución del  contrato en el  certificado de  buena ejecución  que expida a  la  persona
contratista principal.

9.  A efectos de  cumplir  el  objetivo estratégico al  que se orienta la contratación reservada,  es posible
reservar un  porcentaje  mínimo  de  la  ejecución  de  contratos  en  el  marco  de  programas  de  empleo
protegido.  En este caso,  se justificará  la vinculación con el  objeto del  contrato de dicha reserva en la
correspondiente memoria que acompaña al expediente de contratación.

Esta subcontratación, que se limitará a prestaciones accesorias al objeto principal del contrato, exigirá la
autorización expresa del órgano de contratación con carácter previo a la celebración del subcontrato.

Igualmente en el Anexo I-apartado 10 deberán establecerse mecanismos de control,  tales como, exigir la
presentación  de  un  compromiso  de  la  entidad  en  el  que  se  especifique,  al  menos,  el  importe  de  la
subcontratación, porcentaje que implica respecto a la oferta de la persona licitadora, las condiciones de la
subcontratación, concreción de la parte que sería objeto de la subcontratación, así como la acreditación de
que las  entidades con  las  que se subcontrata  son centros especiales  de empleo  de iniciativa  social  o
empresas de inserción de acuerdo con su norma reguladora.

17. Plazos y penalidades.

La persona contratista queda obligada al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su
realización en el Anexo I-apartado 3, así como de los plazos parciales señalados en el citado Anexo.

La  constitución  en  mora  por  la  persona  contratista  no  precisará  intimación  previa  por  parte  de  la
Administración.  La  imposición  de  penalidades  consecuentes  con  dicho  retraso  se  aplicará
automáticamente por el órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, la persona contratista hubiera incurrido
en mora por causas imputables a la misma, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma y
condiciones establecidas en el artículo 193 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida de garantía
definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo. En el Anexo I-apartado 11
se indicará si, atendiendo a las especiales características del contrato, se considera necesario para su correcta
ejecución establecer penalidades distintas a las establecidas en el citado artículo.
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En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo fuera
imputable a la persona contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 104
de la LCSP.

El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Administración
por  daños  y  perjuicios  originados  por  la  demora  de  la  persona  contratista.  En  los  supuestos  de
incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista
penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, ésta exigirá a
la persona contratista la indemnización por daños y perjuicios.

Si el retraso fuera por motivos no imputables a la persona contratista se estará a lo dispuesto en el artículo
195.2 de la LCSP.

El Anexo I-apartado 11 podrá incluir penalidades para el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación
objeto del mismo o para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental,
social o laboral y de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato, que se
hubiesen establecido conforme a los artículos 76.2, 192, 201, 202 y 217.1 de la LCSP. Estas penalidades
serán proporcionales a la gravedad del incumplimiento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser
superior al 10% del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 % del precio del
contrato.

Cuando  la  persona  contratista,  por  causas  imputables  al  mismo,  hubiere  incumplido  parcialmente  la
ejecución del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución
o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el Anexo I-apartado 11. En
el mismo se indicará si se establecen penalidades, conforme al artículo 192.2 de la LCSP para el caso de
incumplimiento de los compromisos de dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o
materiales suficientes, o si se les atribuye el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el
artículo 211, en caso de que dichos compromisos se hayan exigido.

Para la imposición de este tipo de penalidades se sustanciará un procedimiento en el que necesariamente
tendrá lugar trámite de audiencia a la persona contratista,  para que formule las  alegaciones que estime
oportunas. Dichas alegaciones y el expediente de penalización serán resueltos por el órgano de contratación,
poniendo fin a la vía administrativa, por lo que podrán ser recurridas mediante recurso de reposición o recurso
contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

18. Régimen de pagos.

18.1. Precios.

1. En los precios unitarios descompuestos del proyecto prevalecerá la definición y descripción de la unidad
de obra, mediante su epígrafe correspondiente y su importe final expresado en letras.

Todos  los  trabajos,  medios  auxiliares  y  materiales  que  sean  necesarios  para  la  correcta  ejecución  y
acabado de cualquier unidad de obra, conforme a las características técnicas y prescripciones establecidas
en el proyecto y a las normas de buena construcción, se considerarán incluidos en el precio de la misma,
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que forman parte de los costes indirectos,
según la estructura de costes adoptada en el proyecto, o que, siendo necesarios para la ejecución de la
obra o parte de ésta, no sean directamente imputables a unidades concretas, sino al conjunto o a una
parte de la obra, se considerarán siempre incluidos en el porcentaje aplicado de costes indirectos y, por
tanto, en los precios del proyecto. Por todo ello, se hallarán comprendidos en dichos gastos, entre otros,
los relativos a los medios auxiliares, instalaciones y dotaciones provisionales, servicios y obras accesorias
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de todo tipo que se precisen para la ejecución de la obra comprendida en el proyecto, cualquiera que sea
la forma de suministro o aprovisionamiento.

Los precios unitarios de ejecución material condicionarán la ejecución de las unidades de obra a que se
refieran,  de  acuerdo  con  lo  definido  y  descrito  en  los  epígrafes  correspondientes,  complementándose,
siempre, con lo reflejado en los planos de conjunto y detalle, con las estipulaciones fijadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y en los demás documentos del proyecto, así como, en su defecto, por lo
establecido  en el  banco  de  precios “Base  de  Costes  de la  Construcción  de Andalucía”  de  la  Consejería
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía.

Los precios del  proyecto relativos a materiales se considerarán válidos,  cualquiera que sea el  tipo de
tecnología o procedimiento que haya de utilizarse para su elaboración y tanto si se confeccionan en la
propia obra como si llegan a ésta ya elaborados.

2. En caso de discordancia entre los documentos del proyecto, se estará a lo establecido en la cláusula 1
del presente pliego para la determinación del documento que en cada caso deba prevalecer, sin que ello
pueda suponer en ningún caso la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la dirección facultativa y la persona contratista sobre la necesidad o no de
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por la Unidad encargada del seguimiento y
ejecución del contrato, sin que pueda, en ningún caso, ser ello motivo de paralización o ralentización de
las obras.

18.2. Anualidades.

El importe anual de la obra ejecutada y el de las certificaciones expedidas se ajustarán al que figure en el
programa de trabajo aprobado y aceptado por la Administración, en correspondencia con el consignado
en cada anualidad.

La  Administración  tiene  la  facultad  de  reajustar  las  anualidades  aprobadas,  para  adecuarlas  al  ritmo
efectivo de las obras, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 del RGLCAP.

18.3. Abonos de las unidades de obra.

a. Derecho a abono del precio.

La persona contratista tendrá derecho al abono de la obra que realmente ejecute con estricta sujeción al
proyecto aprobado, en los términos establecidos en la LCSP y en el presente pliego.

La persona contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por acopio de materiales y por
instalaciones y equipos, con los límites y requisitos establecidos en los artículos 155 y 156 del RGLCAP y en
las condiciones que, en su caso, se establezcan en el Anexo I-apartado 12, debiendo asegurarse los referidos
pagos mediante la prestación de garantía.

Para el pago de los importes referentes al Control de Calidad de la Obra se deducirá del Presupuesto de
Ejecución  Material  de  cada  certificación,  excluida  la  final  de  obra,  el  porcentaje  establecido  para  el
mencionado Control de Calidad, según lo ofertado a tal efecto en la licitación por la persona contratista, y
se le sumará el importe, acreditado mediante facturas, de los trabajos realizados por la empresa de control
de calidad contratada al efecto.

A los efectos del pago de la obra ejecutada, de conformidad con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, la
dirección  facultativa  expedirá,  mensualmente,  salvo  que  en  el  Anexo  I-apartado  12 se  establezca  otra
periodicidad, las certificaciones comprensivas de la obra ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos
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abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

La Administración deberá aprobar las certificaciones de obra dentro de los treinta días siguientes a su
expedición.

La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha
de aprobación de las certificaciones de obra.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán
antes del día diez de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. Si la periodicidad establecida es
anual la certificación se presentará antes del día diez del mes de junio. En cualquiera de los casos la última
certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La dirección facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del RGLCAP, realizará,
con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado del estado de
las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su periodicidad, las
certificaciones de obra y de dirección obren en poder de la Administración y de la persona contratista con
anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan.

La audiencia a la persona contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del RGLCAP.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del RGLCAP y a los indicados en los párrafos
anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras, a los efectos previstos en
el apartado 4 del artículo 198 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que correspondan, todo ello sin
perjuicio de que, en su caso, sea de aplicación lo previsto en los artículos 144.4 y 152 del RGLCAP, así como
todos aquellos supuestos previstos en el presente pliego en los que la dirección facultativa puede, en su caso,
no  dar  curso  a  las  certificaciones  sin  derecho  a  intereses  de  demora  por  retraso  en  el  pago  de  estas
certificaciones.

Las  personas  contratistas  podrán  ceder  el  derecho  de  cobro  frente  a  la  Administración  conforme  a
derecho,  de conformidad  con  lo  establecido  en el  artículo  200 de la  LCSP.  Las cesiones  anteriores  al
nacimiento de la relación jurídica de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos frente a la
Administración. En todo caso, la Administración podrá oponer frente a la persona cesionaria todas las
excepciones causales derivadas de la relación contractual. 

b. Procedimiento para medición y valoración de las obras

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de acuerdo con
lo establecido en los artículos 147 y 148 del RGLCAP.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los fijados en
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto aprobado por la Administración, o en su
defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el documento de precios unitarios
descompuestos  del  proyecto.  En  caso  de  dudas,  olvidos  u  omisiones,  en  los  criterios  anteriormente
establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.

b)  Los  establecidos  en  el  banco  de  precios  “Base  de  Costes  de  la  Construcción  de  Andalucía”  de  la
Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que haya servido de base en la
redacción del proyecto.
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c) Los seguidos en la medición del proyecto, sin que en ningún caso los errores, excesos o imprecisiones de
dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

c. Documentación que acompañará a las certificaciones 

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los  correspondientes informes  mensuales,  incluidos  los establecidos  en la  cláusula  16.2.2  del
presente pliego.

b) La relación valorada.

c) Copia del Libro de Órdenes.

d) Copia del Libro de Incidencias.

e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados.

f) Relación actualizada de las partes de la obra a realizar mediante subcontratas, con indicación del
presupuesto de las mismas, a los efectos previstos en el artículo 215 de la LCSP.

g) Certificado  de  los  pagos  a  los  subcontratistas  del  contrato,  si  los  hubiera,  de  acuerdo  a  lo
establecido en el artículo 217.2 de la LCSP.

Tanto  en  los  informes  mensuales  como  en  las  relaciones  valoradas  se  recogerán  las  variaciones  de
medición  que  se  produzcan  respecto  de  las  establecidas  en  el  proyecto  aprobado.  El  exceso  de
mediciones,  de acuerdo con  lo  establecido  en  los  artículos 242.4  i)  LCSP  y 160.2  RGLCAP,  deberá ser
recogido y abonado en las certificaciones ordinarias y/o en la certificación final de la obra, siempre que en
global no represente un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio del contrato inicial.

Igualmente,  la  dirección  facultativa  deberá  redactar,  cuando  proceda,  el  presupuesto  adicional  por
revisión de precios.

d. Presentación de facturas.

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura que cumpla con la totalidad de los requisitos
exigibles de acuerdo a la normativa vigente en cada momento en los términos establecidos en la presente
cláusula, debiendo ser repercutido como partida independiente el  IVA en el documento que se presente
para el cobro, sin que el importe global contratado experimente incremento alguno.

La factura debe contener los datos correspondientes al órgano de contratación (órgano gestor), al órgano
de destino (unidad tramitadora) y al centro contable (oficina contable) con sus respectivas codificaciones
recogidas en el Directorio de Unidades Administrativas vigente en cada momento para la Administración
de la Junta de Andalucía, tal y como se indica en el Anexo I-apartado 12 de este Pliego.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la
factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público están obligadas al uso
de la factura electrónica y a su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración General del Estado (FACe), las entidades indicadas a continuación:

1. Sociedades anónimas.

2. Sociedades de responsabilidad limitada.

3. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.
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4. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

5. Uniones temporales de empresas.

6. Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de
inversiones.

Se excluyen de dicha obligación las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, y las emitidas por las
personas o entidades proveedoras a las obras en el exterior, hasta que dichas facturas puedan satisfacer
los requerimientos para su presentación a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, y
los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos
servicios.

No obstante,  será obligatorio el uso de la factura electrónica independientemente de su cuantía,  para
cualquiera de las  citadas  entidades que anteriormente  haya presentado una factura  electrónica en el
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía o
a cualquiera de las entidades incluidas en el artículo 2.1 a), b), c) y d) de la Orden de 29 de enero de 2015,
por la que se regula el punto general de entrada de facturas electrónicas de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, así como el uso de la factura electrónica en la Administración de la Junta de Andalucía y en las
entidades del sector público andaluz.

Las facturas que no reúnan los requisitos legales, no concuerden con las cantidades certificadas o carezcan
de  algún  otro  requisito  de  los  establecidos  en  el  este  pliego  para  su  aprobación,  serán  formalmente
devueltas al contratista para su subsanación. 

18.4. Unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto.

Se considerarán como unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o no ajustadas al proyecto aquéllas
que no cumplan estrictamente con las características cualitativas y cuantitativas definidas para las mismas
en  las  descripciones  de  sus  precios  unitarios,  o  con  las  especificaciones  de  los  planos  o  con  las
prescripciones establecidas en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, de manera que puedan
dar lugar a variaciones de tipo cualitativo o cuantitativo en relación con las previsiones del proyecto.

Se considerarán los siguientes niveles de obras defectuosas o mal ejecutadas:

1. Aquéllas en las que no se comprometa la funcionalidad y/o durabilidad del edificio o infraestructura o
de parte  del  mismo, es  decir,  cuando las  obras defectuosas o mal ejecutadas no afecten a requisitos
esenciales,  tales  como:  cimentación,  estructura,  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,
seguridad, confort termo acústico, accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, así como a
las instalaciones esenciales que se determinen en el Anexo I-apartado 13.

Las  obras  comprendidas  en  este  nivel  podrán  ser  recibidas,  aunque  no  cumplan  estrictamente  las
condiciones contratadas, siempre que se cuente al efecto, a propuesta de la dirección facultativa, con la
autorización previa de la Administración.

En este caso la dirección facultativa deberá, asimismo, proponer a la Administración la consiguiente rebaja
de los precios o mediciones de las unidades afectadas, conforme a los siguientes criterios:

a)  Cuando  las  obras  defectuosas  o  mal  ejecutadas  se  originen  por  haber  efectuado  con  mayores

dimensiones que las establecidas en el proyecto determinadas piezas o elementos constructivos, la

PCAP Obras Abierto Simplificado ordinario. Presentación electrónica de ofertas.          55



dirección facultativa  podrá proponer  su aceptación,  con las  cotas  y  dimensiones que figuren  en el

mismo,  quedando  la  persona  contratista  obligada a  aceptar  éstas,  a  no  ser  que  prefiera  demoler,

reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su cuenta,  y  con  estricta sujeción al  proyecto

aprobado.

b) Cuando las obras defectuosas o mal ejecutadas se originen por motivos distintos a los establecidos

en el apartado a) anterior, la propuesta de la dirección facultativa contemplará una minoración de los

precios  contratados,  de  las  obras  defectuosas  mal  ejecutadas,  igual  al  doble  del  porcentaje  de

desviación respecto del valor específico. Esta minoración será como mínimo del 20% del precio de las

unidades afectadas.

En cualquier caso, en la propuesta de minoración de precios se razonarán y justificarán los mismos en base
a las cantidades de componentes y a los precios asignados a éstos en el proyecto, o en su defecto a los que
figuren  en  el  banco  de  precios  “Base  de  Costes  de  la  Construcción  de  Andalucía”  de  la  Consejería
competente en materia de Vivienda de la Junta de Andalucía que se haya tomado de referencia.

Los  precios  minorados  serán  fijados  por  la  Administración  a  la  vista  de  la  propuesta  de  la  dirección
facultativa, quedando la persona contratista obligada a aceptar los mismos, a no ser que prefiera demoler,
reconstruir  o  sustituir  las  unidades  defectuosas,  por  su  cuenta,  y  con  estricta  sujeción  al  proyecto
aprobado.

2. Aquéllas en las que  se pueda comprometer la funcionalidad o se rebaje durabilidad del edificio o de
parte del mismo, o existan indicios de que puedan afectar a requisitos esenciales, tales como: cimentación,
estructura,  salubridad,  estanqueidad,  estabilidad,  durabilidad,  seguridad,  confort  termo  acústico,
accesibilidad, protección contra incendios y funcionalidad, así como a las instalaciones esenciales que se
determinen en el Anexo I-apartado 13.

En este caso, la dirección facultativa deberá ordenar, durante el transcurso de las obras y siempre antes de
su recepción, las correcciones que sean precisas, siempre que las mismas sean factibles sin alterar las
condiciones estructurales, funcionales o estéticas y sin que afecten desfavorablemente a otras unidades de
obra, o bien las sustituciones, demoliciones y reconstrucciones que sean necesarias, siendo de cuenta de
la  persona  contratista  el  coste  correspondiente  y  sin  que  ello  suponga  una  ampliación  del  plazo
contractual.

La  dirección  facultativa  podrá  ordenar  cuantas  operaciones  o  acciones  considere  necesarias  para
comprobar la existencia de mala ejecución o defectos.

Asimismo,  si  tuviese  fundadas  razones  para  presumir  la  existencia  de  vicios  ocultos  imputables  a  la
ejecución  de  las  obras,  ordenará  efectuar  en  cualquier  momento  los  análisis,  pruebas  o  ensayos,
destructivos  o  no,  que  crea necesarios  para  reconocer  los  trabajos  que  presuma defectuosos,  dando
cuenta de ello, con carácter previo, y a su terminación, a la Administración.

18.5. Abono de las unidades de seguridad y salud.

De contemplarse la Seguridad y Salud como partida independiente del presupuesto aprobado, el abono de
las  unidades  de  seguridad  y  salud  incluidas  en  el  plan  correspondiente  se  efectuará,  con  la  misma
periodicidad establecida para las certificaciones de obra, de forma porcentual sobre el importe de la obra
ejecutada en el periodo que se certifique, siendo el porcentaje a aplicar el que resulte de dividir el importe del
presupuesto vigente de ejecución material  de seguridad y salud entre el importe del presupuesto de ejecución
material de las unidades de obra, también vigente en cada momento, multiplicado por cien.

Dicho tanto por ciento será el que se aplique de forma fija sobre el importe de ejecución material de las
unidades de obra a recoger en cada certificación mensual, como obra ejecutada. Para que sea procedente
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el referido abono porcentual, se requerirá que hayan sido ejecutadas y dispuestas en obra, de acuerdo con las
previsiones  establecidas  en  el  plan,  las  unidades  de  Seguridad  y  Salud  que  correspondan  al  periodo  a
certificar.

Cuando durante el curso de las obras la Administración resolviere modificar el proyecto aprobado y, como
consecuencia de ello, fuere necesario alterar el Plan de Seguridad y Salud aprobado, el importe económico
del nuevo plan, que podrá variar o ser coincidente con el inicial, se dividirá entre la suma del presupuesto
de ejecución  material  primitivo  de  la  obra y  el  que originen,  en  su caso,  las  modificaciones de  éstas
multiplicado por  cien,  obteniéndose el  porcentaje  a aplicar  para efectuar  el  abono de las  partidas de
Seguridad y Salud, de acuerdo con el criterio establecido con anterioridad. Dicho porcentaje será el que se
aplique a origen a la totalidad del presupuesto de ejecución material  de las unidades de obras en las
certificaciones sucesivas, deduciéndose lo anteriormente certificado.

Con independencia del citado abono, podrán efectuarse abonos a cuenta por materiales acopiados de
seguridad y salud con las mismas cautelas y garantías exigidas para los abonos a cuenta por materiales
acopiados  para  la  obra  de  referencia.  Para  el  abono  de  las  partidas  correspondientes  a  formación
específica  de  las  personas  trabajadoras  en materia  de  seguridad  y  salud,  reconocimientos  médicos  y
seguimiento y control interno de la seguridad en obra, será requisito imprescindible la previa justificación
a la persona responsable del seguimiento del Plan de que se han cumplido las previsiones establecidas en
el  mismo  al  respecto,  para  lo  que  será  preceptivo  que  la  persona  contratista  aporte  la  acreditación
documental correspondiente.

Caso  de  no  figurar  la  seguridad  y  salud  como  partida  independiente  en  el  presupuesto  del  proyecto
aprobado, se considerará incluida entre los Costes Indirectos y Gastos Generales de Estructura derivados
de las obligaciones del contrato, por lo que al efectuar el abono de las unidades de obra se entenderá
comprendido el correspondiente a los medios de seguridad y salud.

19. Recepción de las obras y alta de las instalaciones, máquinas y equipos.

1. La persona contratista, una vez terminada la obra y antes del acto de la recepción, deberá entregar a la
Administración  original  y  dos  copias  de  los  siguientes  documentos,  debidamente  ordenados  y
encuadernados:

a) Planos y demás documentos necesarios para reflejar exactamente la obra ejecutada.

Estos  documentos  se  entregarán  en  el  soporte  informático  que  al  efecto  establezca  la
Administración.

b) El  reportaje  de vídeo,  en  formato cinta,  DVD  y Blu Ray,  con las  condiciones y  características
establecidas en la cláusula 16.6 del presente pliego.

c) Libro de Órdenes.

d) Libro de Incidencias.

e)  Libro  de  Subcontratación,  donde  se  especificará  la  relación  de  proveedores,  fabricantes  y
procedencia de los materiales.

f) Homologaciones, certificados, sellos y demás garantías de los materiales o elementos colocados
en obra que lo requieran o lo posean.

De estos elementos se desglosarán, en documento aparte, aquéllos que procedan en aplicación de
la normativa de protección contra incendios.

g) Características técnicas de las máquinas, equipos y aparatos instalados.
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h) Los proyectos de las instalaciones, verificados por los organismos competentes, boletines de luz y
agua, y los planos definitivos de trazado de las mismas.

i) La documentación relativa al control de calidad de la obra, incluidas las pruebas finales y puesta
en servicio de todas las instalaciones existentes en la obra.

j) La documentación técnica que haya sido necesaria para obtener cuantos permisos, licencias y
autorizaciones para la entrada en funcionamiento de la obra ejecutada.

k)  Los  certificados  de  garantía  y  los  manuales  de  uso,  mantenimiento  y  conservación
correspondientes a las instalaciones, máquinas y equipos que se hubiesen instalado en la obra.

l) Informe favorable de la empresa de mantenimiento integral, en el caso de que se haya ofertado,
sobre las obras e instalaciones ejecutadas.

m) Cualquier otro documento que así se establezca en el Anexo XVI del presente pliego.

Dichos documentos deberán ser titulados a nombre de la Administración o de la persona o entidad que
ésta designe.

En las obras de edificación a las que se refiere la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación  (en  adelante,  Ley  38/1999),  una  vez  finalizada  la  obra,  la  persona  contratista  entregará  a  la
Dirección de la obra una copia del  Libro de Subcontratación  debidamente cumplimentado,  para  que lo
incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.3 del Real Decreto 1109/2007.

2.  Igualmente,  antes  de  la  recepción,  la  persona  contratista  deberá  realizar  las  actuaciones  que  a
continuación se indican, requisito sin el cual no podrá llevarse a efecto la recepción:

a) Retirada, previa conformidad de la Administración, de todos los carteles de obra así como cualquier

otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del edificio o infraestructura.

b) Proceder a la limpieza del inmueble,  a la adecuación y adecentamiento de los acabados de la

infraestructura y,  en  su  caso,  de  la  urbanización  objeto  de  las  obras,  de  tal  forma  que  queden

dispuestos para su entrada en uso directamente, sin necesidad de una nueva actuación de limpieza.

c) Acreditar, conforme a lo establecido en la cláusula 13. del presente pliego, la vigencia de la póliza

del seguro que, en su caso, se haya exigido y que la prima se encuentra totalmente abonada.

3. Será de cuenta y a costa de la persona contratista la realización de las gestiones, pagos de todos los
gastos,  fianzas,  tasas,  arbitrios,  redacción  y  visado  de  los  proyectos  que  haya  que  presentar  en  los
organismos  y  compañías  competentes,  a  efectos  de  obtener  el  alta  y  permiso  del  funcionamiento
adecuado y legalizado de las instalaciones, máquinas y equipos, aunque hayan de ser tituladas a nombre
de la Administración o de la persona o entidad que ésta designe y aún cuando las reglamentaciones de las
ordenanzas  municipales  vigentes  o  normas  de  las  compañías  suministradoras  exijan  que  la  o  las
acometidas se hagan por cada uno de los locales que, en su caso, comprenda el proyecto.

En los gastos anteriormente reseñados se considerarán incluidos todos los conceptos, obras, instalaciones
y derechos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento y entrega al uso de todos los suministros
e instalaciones que contemple el proyecto, según los baremos vigentes y los criterios reglamentariamente
establecidos para los mismos. Por tanto, se considerarán incluidas todas las gestiones y pagos necesarios
para  la  obtención  de  todos  los  suministros  e  instalaciones  sus  correspondientes  altas,  enganches,
suministros, etc.
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Asimismo, será de cuenta de la persona contratista la realización de las gestiones y pagos necesarios para
conseguir de las compañías suministradoras las dotaciones que éstas vengan obligadas a proporcionar y
ejecutar, según establecen las disposiciones vigentes que regulan la materia.

4. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP, y 163 y 164 del
RGLCAP.

5.  Desde  la  finalización  de la  ejecución  de  las  obras hasta  su recepción  la  persona contratista  queda
obligada, a su costa, a la conservación y guardería de las mismas, siendo responsable de los daños que en
ella se produzcan. Asimismo vendrá obligada a conservar la jardinería incluida en el contrato, realizando a
tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados, riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

20. Certificación final de las obras.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 243 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la
fecha de recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada a la persona contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia de la
persona contratista, formulándose por la dirección de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la
recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de
recepción de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificada la persona
contratista para dicho acto.

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmará la dirección de la obra y la persona
contratista, retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por la dirección de la
obra al órgano de contratación.

Si la persona contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por la dirección
de la obra para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de recepción, la dirección de la obra redactará la correspondiente relación valorada.

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, la
dirección de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final.

2. La persona contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que
realmente haya ejecutado con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por escrito por la
Administración, o por la dirección facultativa con la autorización de ésta, siempre que no respondan a la
corrección de deficiencias imputables a la misma por lo que, cuando se hubiesen realizado unidades de
obra con  mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto aprobado, sin la preceptiva
autorización, se tomarán las de éstos últimos, y si resultasen menores dimensiones que las que figuran en
planos, se tomarán las correspondientes a lo realmente ejecutado.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra serán los fijados en la
cláusula 18.3.b) del presente pliego.

No procederá recoger en la certificación final de las obras las variaciones de las unidades de seguridad y
salud, contempladas en el plan vigente en el momento de la recepción.

3.  La  certificación  final  de  las  obras  se  elaborará  según  el  modelo  establecido  al  efecto  por  la
Administración, y deberá contener la siguiente documentación:
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a)  Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación,
justificación de las variaciones de medición.

b) Acta de recepción de la obra.

c) Acta de medición final de la obra.

d) Medición de la obra realmente ejecutada.

e) Presupuesto comparativo.

f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.

g) Relación de minutas de honorarios expedidas a la dirección facultativa.

h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.

i) Revisión de precios que proceda en su caso.

j) Planos definitivos de la obra.

21. Plazo de garantía y responsabilidad por vicios ocultos.

Sin perjuicio de la responsabilidad civil prevista en el artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, el plazo de garantía del presente contrato será el fijado en el Anexo I- apartado 7
y comenzará a contar a partir del acto formal y positivo de recepción del mismo, ya sea total o parcial.

Durante  el  primer  año  del  plazo  de  garantía,  la  persona  contratista  queda  obligada  a  su  costa  a  la
conservación y guardería de las obras, siendo responsable de los daños que en ella se produzcan, salvo
que expresamente sea relevada de tal obligación por la Administración, por haber sido entregadas al uso o
al servicio correspondiente las obras objeto del contrato.

Asimismo, y en las mismas circunstancias, la persona contratista vendrá obligada a conservar las obras de
jardinería incluidas en el contrato, realizando a tales efectos y para su debido desarrollo los cuidados,
riegos, trabajos y reposiciones que sean necesarios.

Antes de la finalización del plazo de garantía la Administración podrá requerir a la persona contratista la
subsanación de los defectos observados, concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en
suspenso el plazo de garantía hasta que por parte de la empresa se haya efectuado la subsanación de
conformidad para la Administración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 244 de la LCSP, si la obra se arruina o sufre deterioros graves
incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de
la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la persona contratista, responderá ésta
de los daños y perjuicios durante el término de quince años, a contar desde la recepción.

Asimismo, la persona contratista responderá durante dicho plazo de los daños materiales causados en la
obra por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u otros  elementos estructurales,  y  que  comprometan  directamente la  resistencia  mecánica y la
estabilidad de la construcción, contados desde la fecha de recepción de la obra sin reservas o desde la
subsanación de estas.

Las  acciones  para  exigir  la  responsabilidad  prevista  en  el  artículo  17  de  la  Ley  38/1999,  por  daños
materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se
produzcan dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades
por incumplimiento contractual.
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La acción  de  repetición  que  pudiese  corresponder  a  cualquiera  de  los  agentes  que  intervienen  en  el
proceso de edificación contra los demás, o a los aseguradores contra ellos, prescribirá en el plazo de dos
años desde la firmeza de la resolución judicial que condene a la persona responsable a indemnizar los
daños, o a partir de la fecha en la que se hubiera procedido a la indemnización de forma extrajudicial.

22. Liquidación de las obras.

1.  Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  y  en  los  plazos  establecidos  en  la  LCSP,  se  redactará  la
correspondiente liquidación del contrato de obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la
cláusula 20 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

2.  En el caso de resolución del contrato de obras, la misma dará lugar a la comprobación, medición y
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Será necesaria la citación de este, en el domicilio que figure en el expediente de
contratación, para su asistencia al acto de comprobación y medición.

23. Abono de intereses de demora y costes de cobro.

Si la Administración no abonase el precio en el plazo de treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las
certificaciones de obra, deberá abonar a la persona contratista los intereses de demora y la indemnización
por los costes de cobro,  en los términos previstos en la  Ley  3/2004. Para  que haya lugar  al  inicio del
cómputo  de  plazo  para  el  devengo  de  intereses,  la  persona  contratista  deberá  haber  cumplido  la
obligación de presentar la factura ante el Registro indicado en el Anexo I-apartado 12, en tiempo y forma,
en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de los bienes.

En todo caso, si la persona contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
Registro,  el  devengo  de  intereses  no  se  iniciará  hasta  transcurridos  treinta  días  desde  la  fecha  de
presentación de la factura en el  Registro,  sin que la Administración haya aprobado la  conformidad,  si
procede, y efectuado el correspondiente abono.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 198 de la LCSP, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses,
el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar
a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensión. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

24. Devolución o cancelación de la garantía.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la dirección facultativa, a
instancia de la persona responsable del contrato o de la persona contratista, redactará un informe sobre el
estado  de  las  obras.  Si  éste  fuera  favorable,  la  persona  contratista  quedará  relevada  de  toda
responsabilidad y se procederá a la devolución o cancelación de la garantía, la liquidación del contrato y
en  su  caso  el  pago  de  las  obligaciones  pendientes.  Si  el  informe  no  fuese  favorable  y  los  defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso durante el plazo de garantía,
se dictarán las  instrucciones oportunas a la persona contratista para su reparación,  concediéndole un
plazo para ello,  durante el  cual  continuará encargada de la  conservación  de las  obras,  sin derecho a
percibir cantidad alguna por la ampliación del plazo de garantía.

En el supuesto de recepción parcial solo podrá el contratista solicitar la devolución o cancelación de la
parte proporcional de la garantía cuando así se autorice expresamente en el Anexo I-apartado 7.
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25. Deber de colaboración, diligencia y buena fe.

La persona contratista adjudicataria de la obra, colaborará con la Administración, personas, empresas u
organismos  por  ella  designados,  facilitando  y  poniendo  a  su  disposición  cuanta  información  le  sea
solicitada, referida a la obra en cuestión.  

La persona contratista actuará en la ejecución del contrato y ante las incidencias que pudieran surgir, de
acuerdo con los principios de diligencia y buena fe,  adoptando,  aun cuando la incidencia no le  fuera
imputable, todas las medidas a su alcance para evitar los perjuicios que pudieran ocasionar al interés
general y a la Administración como parte contractual. El incumplimiento de este deber de diligencia podrá
dar lugar a obligación de resarcir a la Administración.

IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN.

26. Prerrogativas y procedimiento de ejercicio.

El órgano de contratación, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las
dudas  que  ofrezca  su  cumplimiento,  modificarlos  por  razones  de  interés  público,  declarar  la
responsabilidad  imputable  a  la  persona  contratista  a  raíz  de  la  ejecución  del  contrato,  suspender  la
ejecución del mismo, acordar su resolución y determinar los efectos, dentro de los límites y con sujeción a
los requisitos y efectos señalados en la LCSP y demás normativa de aplicación.

El  procedimiento de ejercicio de las  prerrogativas se  realizará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en el
artículo 191 de la LCSP.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previa audiencia del contratista e informe jurídico de los
órganos competentes, en el ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución,
serán inmediatamente ejecutivos.

Igualmente,  el  órgano  de  contratación  ostenta  las  facultades  de  inspección  de  las  actividades
desarrolladas por las personas contratistas durante la ejecución del contrato, en los términos y con los
límites  establecidos  en  la  LCSP.  En  ningún  caso  dichas  facultades  de  inspección  podrán  implicar  un
derecho  general  del  órgano  de  contratación  a  inspeccionar  las  instalaciones,  oficinas  y  demás
emplazamientos  en  los  que  la  persona  contratista  desarrolle  sus  actividades,  salvo  que  tales
emplazamientos y  sus condiciones técnicas sean determinantes para el  desarrollo  de las  prestaciones
objeto del  contrato, y así  se justifique por el órgano de contratación de forma expresa y detallada en el
expediente administrativo.

El contrato se ejecutará con sujeción estricta a lo establecido en su clausulado, en los pliegos y al proyecto que
le sirve de base, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación diere a la persona contratista la
dirección facultativa de las obras.

27. Suspensión del contrato de obras.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere lugar por la aplicación de
demora  en  el  pago  superior  a  4  meses,  se  extenderá  un  acta,  de  oficio  o  a  solicitud  de  la  persona
contratista, en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la
ejecución de aquél.  En el procedimiento que se instruya para la adopción del acuerdo de suspensión se
requerirá audiencia de la persona contratista e informe jurídico de los órganos competentes.

Acordada  la  suspensión,  la  Administración  abonará  a  la  persona  contratista  los  daños  y  perjuicios
efectivamente sufridos por ésta con sujeción a las reglas contenidas en el Anexo I-apartado 14. En caso de
que no se establezcan reglas especiales en el citado anexo, se aplicarán las establecidas en el artículo 208.2
de la LCSP.
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Solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados en la correspondiente
acta.  El  contratista  podrá  pedir  que  se  extienda  dicha  acta.  Si  la  Administración  no  responde  a  esta
solicitud se entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada
por la persona contratista en su solicitud.

El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que la persona contratista reciba la orden de
reanudar la ejecución del contrato.

2. Si la Administración acordase la suspensión temporal total de las obras por causas imputables a ella misma
y por un periodo de tiempo que no dé derecho a la persona adjudicataria a solicitar la resolución del contrato,
conforme se prevé en los apartados a), b), c) y d) del artículo 245 de la LCSP, procederá el abono a la persona
contratista de los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 208.2 de la LCSP. Igualmente procederá dicho abono en el caso de que dándose las circunstancias
establecidas  en  los  citados  apartados  del  artículo  245  de  la  LCSP para  la  resolución  del  contrato,  la
adjudicataria no la solicitase.

3.  En el caso de que la suspensión acordada fuese temporal parcial, es decir, afectase solo a una parte de
las obras en ejecución, se calculará el porcentaje que suponen las obras paralizadas respecto del total
contempladas en el proyecto aprobado y se aplicará este porcentaje a los cálculos indicados en el último
párrafo del apartado anterior para determinar el tope máximo de la indemnización.

En caso de suspensión temporal parcial, deberá determinarse por la Administración, previa audiencia de la
persona contratista, su incidencia sobre el plazo total, a los efectos de la concesión de la prórroga que
proceda.

28. Modificación del contrato.

1. El contrato solo podrá ser modificado por razones de interés público en los casos y en la forma previstos
en los artículos 203 a 207 de la LCSP y con las especialidades establecidas en el artículo 242 de la LCSP.

En el Anexo I-apartado  15 se indicará la posibilidad o no de modificación del contrato, detallándose, en
caso afirmativo,  de forma clara,  precisa e inequívoca las  condiciones en que podrá hacerse uso de la
misma, así  como el alcance, límites y naturaleza de dichas modificaciones, con expresa indicación del
porcentaje del precio del contrato al que como máximo pueda afectar, que no podrá superar el 20% del
precio inicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 204 de la LCSP. Estas modificaciones no
podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato ni alterar la
naturaleza global del contrato conforme al apartado 2 del artículo 204 de la LCSP. 

En todo caso, se entenderá que la naturaleza del contrato se altera si se sustituyen las obras  que se van a
realizar por otras diferentes o se modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza
global del contrato cuando se sustituya alguna unidad de obra puntual.

Las modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación se establecen en el artículo
205.2 de la LCSP. A los efectos de la modificación de los contratos prevista en la letra b) del apartado 2 de
dicho  artículo,  se  considerarán  circunstancias  sobrevenidas  imprevisibles  las  modificaciones  de  la
programación europea vigente que tengan incidencia sobre el objeto del contrato.

2. El procedimiento general a seguir para efectuar la modificación del contrato será el siguiente:

1) Cuando la dirección facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del
órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  el  correspondiente  expediente,  que  se
substanciará con las actuaciones siguientes.
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2) Informe  técnico  de  la  dirección  facultativa  especificando  la  necesidad  de  modificación  del
contrato y las razones que la exigen, en el que se concretará el supuesto de modificación prevista o
no prevista en la que se considera tiene encaje contractual la modificación.

3) Resolución de inicio de expediente de modificación del contrato por el órgano de contratación. 

4) Redacción de la modificación del proyecto, supervisión, en su caso, y aprobación técnica de la
misma por el órgano de contratación.

5) Audiencia a la persona redactora del proyecto por un plazo no inferior a tres días, en el supuesto
de modificaciones del artículo 205 de la LCSP en las que el proyecto se hubiese preparado por un
tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios.

6) Audiencia de la persona contratista por plazo mínimo de 3 días.

7) Propuesta de resolución de modificación por el órgano de contratación.

8) Informe de la Asesoría Jurídica en un plazo de 10 días.

9) Tramitación de las  correspondientes anotaciones  contables  para dotar  de crédito adecuado  y
suficiente para atender a los mayores gastos que, en su caso, suponga la modificación propuesta,
y fiscalización, en su caso, del expediente correspondiente.

10) Informe del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la modificación no estuviese prevista en el
pliego y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 % del precio inicial del contrato,
IVA excluido, y el precio del contrato sea igual o superior a 600.000 euros, conforme al artículo
17.10.d) de la Ley 2/2024, de 19 de julio, del Consejo Consultivo de Andalucía.

11) Resolución motivada del órgano de contratación.

12) Notificación a la persona contratista.

13) Reajuste de la garantía definitiva por parte del contratista si la modificación implica incremento
del precio de ejecución.

14) Formalización del contrato modificado.

Las modificaciones que se acuerden deberán,  en todo caso,  asegurar  el  mantenimiento del  equilibrio
económico del contrato.

3.  La modificación del contrato de obras podrá seguir la tramitación especial del artículo 242.5 de la LCSP
cuando la tramitación de la modificación exija la suspensión temporal total de la ejecución de las obras y ello
ocasione  graves  perjuicios  para  el  interés  público.  En  este  supuesto  se  podrá  acordar  que  continúen
provisionalmente las  obras tal  y como esté previsto en la propuesta técnica que elabore a tal  efecto la
dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por ciento del precio inicial del
contrato, IVA excluido, y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El procedimiento especial a seguir para efectuar la modificación del contrato exigirá la incorporación de las
siguientes actuaciones:

1) Propuesta técnica motivada efectuada por la dirección facultativa de la obra, donde figure el
importe  aproximado  de  la  modificación,  la  descripción  básica  de  las  obras  a  realizar  y  la
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justificación  de  que  la  modificación  se  encuentra  en  uno  de  los  supuestos  previstos  de
modificación de contrato.

2) Propuesta de conformidad del órgano de contratación con la propuesta técnica.

3) Informe de la Oficina de Supervisión de Proyectos, en el caso de que en la propuesta técnica
motivada se introdujeran precios nuevos. El informe deberá motivar la adecuación de los nuevos
precios a los precios generales del mercado, de conformidad con lo establecido en el apartado 3
del artículo 102.

4) Propuesta de acuerdo de continuación provisional de las obras.

5) Audiencia del contratista por un plazo mínimo de 3 días.

6) Fiscalización previa del expediente por la Intervención.

7) Conformidad del órgano de contratación.

8) Acuerdo de autorización provisional por el órgano competente.

En el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado
técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato. En caso de
que venza el plazo anterior de los 8 meses, el órgano de contratación habrá de suspender la ejecución de
las unidades de obra de la modificación en trámite, hasta el momento en que se apruebe el expediente de
modificación contractual.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas,
aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.

4.  Las  modificaciones  acordadas  por  el  órgano  de  contratación  serán  obligatorias  para  la  persona
contratista,  con la excepción establecida en el apartado siguiente, y deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 153 de la LCSP.

Lo anterior tendrá lugar previo reajuste de las garantías constituidas.

La dirección facultativa no podrá introducir en el proyecto, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las
unidades de obra, sin autorización previa de la Administración contratante, previo informe de la unidad
encargada  del  seguimiento  y  ejecución  del  contrato  que  se  establezca  en  el  Anexo  I-  apartado  13.
Asimismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, tampoco podrá adoptar decisión
alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto aprobado, estándose a
estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 18.1.2.

La realización por la persona contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de
la  Administración  contratante,  aún  cuando  éstas  se  realizasen  bajo  las  instrucciones  de  la  dirección
facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  la  persona
contratista obligada a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades  que  la  Administración  pudiera  exigir  a  ambos  en  cumplimiento  de  sus  respectivos
contratos.

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de unidades de obra, la persona contratista
no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

En el caso de que las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el
proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en éste, se estará a lo preceptuado en el artículo
242.2 de la LCSP.
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5.  Las  modificaciones  no  previstas  en  los  pliegos  o  que,  habiendo  sido  previstas,  no  se  ajusten  a  lo
establecido en  el  artículo  204 de  la  LCSP,  solo  podrán  realizarse cuando  la  modificación  en cuestión
encuentre  su  justificación  en alguno de los supuestos  que  se  relacionan  en  el  apartado  segundo del
artículo 205 de la  LCSP y que se limite  a introducir  las  variaciones estrictamente indispensables para
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.  En estos supuestos las modificaciones acordadas
serán  obligatorias  para  las  personas  contratistas  cuando  impliquen,  aislada  o  conjuntamente,  una
alteración en su cuantía que no exceda del 20 % del precio inicial  del contrato, IVA excluido. En caso
contrario, la misma solo será acordada por el órgano de contratación previa conformidad por escrito del
mismo, resolviéndose el  contrato,  en  caso  contrario,  de acuerdo  con  lo  establecido  en la  letra  g)  del
apartado 1 del artículo 211 de la LCSP.

Los costes de los componentes de materiales, mano de obra y maquinaria a aplicar para la formación de
los nuevos precios a establecer,  en su caso, serán, en cuanto resulten de aplicación, los fijados en las
descomposiciones de los precios unitarios del proyecto aprobado que sirve de base al contrato y, en su
defecto, los que correspondiesen a los vigentes de mercado en la fecha de adjudicación del contrato. A
estos efectos, se tomarán, cuando existan, de las descomposiciones de los precios correspondientes al
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” que, en su caso, hayan sido aplicados
al proyecto, vigentes en la fecha referida.

Los nuevos precios unitarios descompuestos se confeccionarán siguiendo la estructura de costes adoptada
para los precios del proyecto. De modo que, para el cálculo y descomposición de precios, determinación
de cantidades de componentes, conceptos imputables a costes directos y conceptos a considerar en los
precios de los componentes se aplicarán iguales criterios que para los precios del proyecto. Por tanto, para
elaborar los nuevos precios se tomarán, cuando resulten de aplicación y siempre que no existan errores en
los mismos, las cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra y maquinaria que figuren en las
descomposiciones de los precios del proyecto o en sus anexos o, en su defecto, cuando existan, en el
banco de precios “Base de Costes de la Construcción de Andalucía” a que se refieren éstos.

El porcentaje de costes indirectos a aplicar será el mismo que el del proyecto aprobado.

Si  la  persona contratista  no  aceptase  los  precios  fijados,  por  el  mismo  se  deberán  adoptar  todas  las
medidas precisas para facilitar la ejecución de la parte de obra afectada por parte de la Administración o
por  la  persona  empresaria  que  ésta  designe,  debiendo  indemnizar  a  la  Administración  por  cualquier
perjuicio que ocasione el incumplimiento de esta obligación.

En este supuesto, la Administración, previa audiencia de la persona contratista principal, establecerá las
instrucciones y medidas que deberán adoptarse y el plazo en el que ha de verificarse su cumplimiento.

29. Extinción del contrato.

El contrato se extingue por cumplimiento o por resolución.

En todo caso,  a la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las
personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante.

29.1. Extinción por cumplimiento del contrato.

El  contrato se extingue por  el  cumplimiento por  parte de la  persona contratista  de la  totalidad de la
prestación,  de  acuerdo  con  los  términos  establecidos  en  el  mismo  y  a  satisfacción  del  órgano  de
contratación.

29.2. Extinción por resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 211 y 245 de la LCSP, con los derechos que
se establecen en los mismos.
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley
3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda
Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de resolución del
presente contrato la aplicación de medidas de estabilidad presupuestaria, acordadas por los órganos de
gobierno  o  legislativos  competentes,  que  provoquen  la  reducción  de  la  financiación  prevista  en  el
documento contractual en un porcentaje que exceda al previsto para la causa de la modificación.

El acaecimiento de cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, podrá conllevar la resolución
del contrato. En todo caso el  acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso acerca de la
procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido
constituida.

En el momento de acordarse el inicio del expediente de resolución el responsable del contrato levantará
un acta en el que se refleje el estado en el que se encuentran los trabajos y bienes afectos al contrato . 

Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato por las causas establecidas
en las letras b), d), f) y g) del apartado 1 del artículo 211 de la LCSP, podrá iniciarse el procedimiento para la
adjudicación del nuevo contrato, si bien la adjudicación de este quedará condicionada a la terminación del
expediente de resolución. Se aplicará la tramitación de urgencia a ambos procedimientos.

Hasta que se formalice el nuevo contrato,  la persona  contratista quedará  obligada, en la forma y con el
alcance que determine el órgano de contratación, a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad,
o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público o la ruina de lo construido o fabricado. A
falta de acuerdo, la retribución  de la  persona contratista se fijará a instancia de este por el órgano de
contratación, una vez concluidos los trabajos y tomando como referencia los precios que sirvieron de base
para la celebración del contrato.  La persona  contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de
contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.

Cuando la persona contratista no pueda garantizar las medidas indispensables establecidas en el párrafo
anterior, la Administración podrá intervenir garantizando la realización de dichas medidas bien con sus
propios medios, bien a través de un contrato con un tercero.

Cuando la resolución del contrato suscrito al amparo del presente pliego pueda afectar directamente a la
prestación  de  servicios  de  interés  general,  el  inicio  del  expediente  de  resolución  del  contrato  implicará
automáticamente  la  intervención  del  contrato  por  parte  del  órgano  de  contratación  quien  adoptará las
medidas que estime necesarias para evitar daños en lo ejecutado y salvaguardar el interés público. 

Las medidas a adoptar  podrán consistir en:

• realizar los trabajos pendientes por parte de la Administración por sus propios medios.

• iniciar  un  nuevo  procedimiento  de  contratación,  que  será  tramitado  por  procedimiento  de
urgencia previa justificación de la misma. 

Todo ello sin perjuicio de los derechos del contratista a oponerse a la resolución anticipada de contrato y a
la indemnización en su favor que pudieran proceder, oposición que no tendrá efectos suspensivos sobre
las actuaciones que el órgano de contratación considere necesario realizar para atender las circunstancias
descritas.

En cualquier caso, para la aplicación de las causas de resolución y sus efectos se estará a lo dispuesto en
los artículos 212, 213 y 246 de la LCSP.

La persona contratista, en el supuesto a que se refiere este apartado, se obliga a cumplir las instrucciones
dadas por la Administración, adoptando todas las medidas necesarias para posibilitar la continuación de
las  obras.  La  persona  contratista  se  obliga  a  indemnizar  de  todos  los  perjuicios  que  ocasionen  a  la
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Administración  o  a  la  nueva  persona  contratista  si  de  forma  directa  o  indirecta  impidiese  dicha
continuación.

V. JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

30. Jurisdicción competente y recursos.

30.1. Recurso especial en materia de contratación.

Los contratos cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LCSP, en este caso,
ante el ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, previo a la
interposición del contencioso-administrativo las siguientes actuaciones:

a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones
que deban regir la licitación.

b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que éstos decidan directa
o indirectamente sobre la  adjudicación,  determinen  la  imposibilidad  de continuar  el  procedimiento o
produzcan  indefensión  o  perjuicio  irreparable  a  derechos  o  intereses  legítimos.  En  todo  caso  se
considerará  que  concurren  las  circunstancias  anteriores  en  los  actos  de  la  mesa  o  del  órgano  de
contratación por los que se acuerde la admisión o inadmisión de personas  licitadoras, o la admisión o
exclusión  de  ofertas,  incluidas  las  ofertas  que  sean  excluidas  por  resultar  anormalmente  bajas  como
consecuencia de la aplicación del artículo 149 de la LCSP.

c) Los acuerdos de adjudicación.

d) Las modificaciones basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP,
por entender que la modificación debió ser objeto de una nueva adjudicación.

Contra las  actuaciones  susceptibles  de  ser  impugnadas mediante  el  recurso especial  no procederá la
interposición de recursos administrativos ordinarios.

La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo, será gratuito
para  las personas recurrentes y su tramitación se ajustará a lo dispuesto en los artículos 44 a 59 de la LCSP
y a lo dispuesto en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020,  en el sentido de que se establece la obligación
de relacionarse por medios electrónicos para todos los intervinientes en los procedimientos recogidos en
el artículo 1.1 del Decreto 332/2011, de 2 de noviembre, por el que se crea el Tribunal Administrativo de
Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía.

El procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días
hábiles, de conformidad con el artículo 50 de la LCSP, y en los lugares establecidos en el artículo 51.3 de la
LCSP y en el artículo 44 del Decreto-ley 13/2020.

Contra  la  resolución  del  recurso  solo  cabrá  la  interposición  de  recurso  contencioso-administrativo
conforme a lo dispuesto en el artículo 10, letras k) y l) del apartado 1 y en el artículo 11, letra f) de su
apartado 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en
adelante, Ley 29/1998).

30.2. Otros recursos.

Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de los contratos cuyo valor estimado sea
inferior o igual a tres millones de euros, podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición y/o recurso
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 y en la Ley 29/1998.
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Asimismo, las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de
los  contratos  administrativos,  independientemente  de  su  cuantía,  serán  resueltas  por  el  órgano  de
contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa, y contra los mismos se podrá
interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación
o publicación.

De lo referido en el párrafo anterior respecto de la modificación de los contratos se excepciona lo contenido en
la letra d) del apartado 1 de la presente cláusula.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO I
CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

EXPEDIENTE: CONTR 2026  259663.

TÍTULO:  OBRA  DE  REFORMA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE  CLIMATIZACIÓN  DEL  EDIFICIO  ADMINISTRATIVO

UBICADO EN CALLE TABLAS, 11-13 – GRANADA.

LOCALIDAD: GRANADA.

1. OBJETO DEL CONTRATO

Objeto del contrato: El objeto principal del contrato es la sustitución del actual equipo emisor de

climatización  del  edificio  administrativo  ubicado  en  Calle  Tablas,  11-13  (Granada),  conforme  al

Proyecto elaborado por la Ingeniero Técnico Industrial  Dª.  Aniria Guitart  Osuna (N.º  de colegiado:

1.418) y visado por el  Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Granada, con

fecha  10  de  julio  de  2026.  Asimismo,  en  cuanto  a  su  finalidad  e  importe,  comprende  de  forma

subsidiaria la realización de los trabajos auxiliares necesarios para la colocación, puesta en marcha y

legalización de la nueva instalación.

Para  mejor  conocimiento  de  las  necesidades  propias  del  objeto  del  contrato  y  a  fin  de  que  los

interesados puedan precisar mejor sus ofertas, se programa una visita a la instalación actual para el

tercer día hábil siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante,

siendo obligatoria su realización para la  emisión del certificado de visita a las  instalaciones.  Será

requisito  obligatorio para la  admisión de las  ofertas  incluir  en el  Sobre  n.º  1  de  cada licitador  el

certificado de visita a la instalación expedido por el órgano de contratación (Ver Anexo XVII). 

 Código CPV: 45331000-6 Trabajos de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

1.A. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS LOTES

División en lotes: No.

Justificación de la no división del contrato en lotes: Los distintos apartados que conforman el Proyecto

de  obra  visado  no  pueden  ser  considerados  como  lotes  independientes  que  puedan  ser

individualizados, dada la íntima relación y directa conexión que tienen unas tareas con respecto de

las otras desde un punto de vista técnico. La ejecución del programa de trabajo de la obra implica la

necesidad de coordinar de forma óptima las distintas prestaciones, conforme se van desarrollando los

trabajos y los plazos establecidos para cada una de ellas, de conformidad con las directrices emitidas

por la Dirección Facultativa, cuestión que podría verse imposibilitada si su ejecución se encargase a

una pluralidad de contratistas diferentes, poniendo en riesgo la correcta ejecución del contrato.
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Oferta integradora: No procede.

1.B. CONTRATACIÓN RESERVADA

Contrato reservado DA 4ª LCSP: No.

1.C.  RÉGIMEN  JURÍDICO  ESPECÍFICO  POR  RAZÓN  DEL  OBJETO  DEL  CONTRATO:  La  contratación  a

realizar se califica como contrato de obra, a tenor de lo establecido en el artículo 13 de la LCSP, puesto

que se trata, en este caso, de trabajos de reforma de una instalación de climatización, con base en un

Proyecto redactado previamente.

2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO 

2.A.PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Importe del presupuesto base de licitación:

Importe total (IVA excluido):  126.135,23 euros.

Importe del IVA:  26.488,40 euros.

Importe total (IVA incluido):  152.623,63 euros.

Importe desglosado: 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………... 105.995,99 €

Gastos generales 13%……………………………...…...  13.779,48 €

Beneficio industrial 6%……………………...…………....6.359,76 €

Base imponible de la obra……………………...…..….126.135,23 €

Importe IVA 21%………………………………..………..26.488,40 €

IMPORTE TOTAL DE LA OBRA……….……….…….152.623,63 €
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Anualidades (IVA incluido):

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 1000020000 G/12S/66301/18 01  2023000732

AÑO  EJECUCIÓN IMPORTE SIN  IVA IVA 21% IMPORTE CON  IVA

2026 3 MESES 126.135,23 € 26.488,40 € 152.623,63 €

Tramitación del gasto: Ordinaria.

2.B.VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Valor estimado del contrato: 126.135,23 €.

El valor estimado del contrato se ha calculado conforme a los apartados 1 y 2 del artículo 101 de la
LCSP, teniendo en cuenta el presupuesto base de licitación, IVA excluido, con un plazo de ejecución de
tres meses.

2.C.PRECIO DEL CONTRATO

Sistema de determinación del precio: Conforme a los capítulos presupuestados en el Proyecto de la
instalación visado con número GR02281/26 por el Colegio Oficial  de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales de Granada, el cual queda incorporado al expediente CONTR 2026 259663, y en el que se
recoge  el  detalle  de  todas  las  partidas  de  obra que  se han  tenido en cuenta  para  el  cálculo  del
presupuesto base de licitación.

Revisión de precios: No.

Variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de objetivos de plazos o rendimiento:
No.

3. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Plazo total: La puesta en marcha de la nueva instalación de climatización deberá realizarse en el plazo
de tres meses desde la formalización del contrato. No obstante, el plazo de ejecución definitivo será el
resultante tras la reducción ofertada, en su caso, por el adjudicatario en la licitación.

Plazos parciales: Según Proyecto visado.

4. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

4.A. CAPACIDAD

Requisitos relativos a la organización, destino de sus  beneficios, sistemas de financiación u otros
determinados por la normativa aplicable: No.

Excepción a la obligación de inscripción en el Registro de licitadores: No.

Se exige habilitación empresarial o profesional: Sí.
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Otros supuestos de habilitación empresarial o profesional: El adjudicatario deberá aportar Certificado
de  alta  en  el  organismo  correspondiente  para  la  habilitación  como  empresa  mantenedora  y/o
instaladora de instalaciones de climatización, conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los  Edificios  (RITE)  y  sus Instrucciones  técnicas;  así  como certificación de  manipulación de gases
fluorados, según lo establecido en el Real Decreto Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero. 

Condiciones especiales de compatibilidad.

En su caso, medidas para garantizar que la participación en la licitación de aquellas empresas que

hubieran participado o asesorado en la preparación del procedimiento no falsea la competencia: No

procede.

4.B. CLASIFICACIÓN

Clasificación obligatoria (valor estimado contrato ≥ 500.000 euros): No.

Conforme a lo estipulado en el apartado a) del artículo 77.1 de la LCSP, al tratarse de una obra cuyo

valor estimado es inferior a 500.000 euros, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente

mediante  su  clasificación,  o  bien  acreditando  el  cumplimiento  de  los  requisitos  específicos  de

solvencia exigidos.

Grupo o subgrupo de clasificación y categoría de clasificación del contrato.

Grupo Subgrupo Categoría

J 2 1

La presentación del certificado de clasificación administrativa acompañado de una declaración sobre

su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la misma, acreditará la

solvencia económica y financiera.

4.C. SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Criterios y medios de acreditación de la solvencia económica y financiera.

La  solvencia  económica  y  financiera  se  acreditará  indistintamente  mediante  la  presentación  del

certificado  de  clasificación  administrativa  como  contratista  de  obras  en  el  grupo  o  subgrupo  de

clasificación correspondiente al  contrato,  con la  categoría  de clasificación que por su valor anual

medio  corresponda,  expedido  por  la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Pública  del  Estado,

acompañado de una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para

la obtención de la misma; o por los medios acumulativos que se señalan a continuación:

 Volumen anual de negocios de la persona licitadora que referido al mejor ejercicio dentro de los

tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la

persona licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo de 189.000 euros.
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El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas
anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si la persona licitadora estuviera inscrita
en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en el Registro Mercantil acreditarán su
volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil. 

La acreditación podrá igualmente realizarse mediante un «certificado de importe neto de la cifra
de negocios» expedido por la  AEAT o con la aportación del resumen de la declaración del IVA
presentada a Hacienda (modelo 390). 

El  patrimonio  neto  según  el  balance  correspondiente  al  último  ejercicio  económico  de  las
cuentas anuales aprobadas deberá superar al menor de los siguientes:

– El 20% del importe del contrato.
– Los siguientes importes en relación con la categoría de la clasificación indicada en el Cuadro

Resumen:

Categorías Importe en euros

1 15.000 euros

2 36.000 euros 

3 84.000 euros 

4 240.000 euros 

5 500.000 euros 

6 1.000.000 euros 

Se acreditará por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil,
si la persona licitadora estuviera inscrita en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas
en el registro oficial en que deba estar inscrita. Las personas licitadoras individuales no inscritas en
el Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

4.D. SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

Criterios y medios de acreditación de la solvencia técnica o profesional.

La  solvencia  técnica  se  acreditará  indistintamente  mediante  la  presentación  del  certificado  de
clasificación  administrativa  como  contratista  de  obras  en  el  grupo  o  subgrupo  de  clasificación
correspondiente  al  contrato,  con  la  categoría  de  clasificación  que  por  su  valor  anual  medio
corresponda, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, acompañado de
una declaración sobre su vigencia y de las circunstancias que sirvieron de base para la obtención de la
misma; o por el medio que se señala a continuación: 

Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años correspondiente al
mismo  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que  corresponde  el  contrato,  avalada  por
certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el
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importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

Se exige que el importe anual acumulado sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea
igual o superior a 88.200 euros.

Periodo para tener en consideración las obras realizadas a efectos de justificar la solvencia técnica:
Los últimos cinco años.

En  caso  de  que  la  persona  licitadora  hubiera  participado  como  subcontratista  en  licitaciones
anteriores, podrá acreditar su solvencia técnica mediante los certificados de buena ejecución de
subcontratistas que se hubiesen expedido al efecto.

Cuando la persona contratista sea una empresa de nueva creación -antigüedad inferior a cinco años-
su solvencia técnica o profesional se acreditará por el medio previsto en el apartado 4.G del presente
anexo, sin que en ningún caso sea aplicable lo referente a la relación de las obras ejecutadas.

4.E. INTEGRACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS:

Formas de responsabilidad conjunta: Solidaria, de conformidad con el artículo 75 de la LCSP.

4.F. SOLVENCIA OFERTAS INTEGRADORAS

No procede.

4.G. CONCRECIÓN DE LAS CONDICIONES DE SOLVENCIA MEDIANTE DEDICACIÓN O ADSCRIPCIÓN DE
MEDIOS:

1. Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación7:  Sí. De
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 76 de la LCSP es necesario especificar en la oferta los nombres
y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Compromiso de dedicación o adscripción de los medios suficientes para la ejecución del contrato:

a) Compromiso de adscripción de medios personales: Sí. Se consideran medios suficientes como
mínimo los siguientes:

Personal técnico asignado con carácter permanente al contrato

Puesto y nº de personas Titulación
Años de experiencia

acreditada
Experiencia acreditada en

1 Jefe de obra

Ingeniería,

Arquitectura

Técnica o Grado

equivalente

 Mínimo 5 años
Obras similares

(Mínimo 80% PEM)

7 Únicamente en el supuesto de tratarse de persona jurídica.
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1 Encargado de obra
Ingeniero Técnico o
Grado equivalente

 Mínimo 5 años Obras similares
(Mínimo 80% PEM)

Cada uno de los puestos deberá ser ocupado, necesariamente, por una persona técnica distinta.
Además,  el  adjudicatario  contará  con  el  personal  propio  o  subcontratado  necesario  para  la
ejecución de la obra en tiempo y plazo de acuerdo al programa de trabajo propuesto y validado
por la Dirección Facultativa.

b) Compromiso de adscripción de medios materiales: Sí. Compromiso de la efectiva disposición de
todos  los  materiales  y  equipamientos  necesarios  para  la  ejecución  de  la  obra  en  número  y
calidades correspondientes a las ofertadas y/o validadas por la Dirección Facultativa. 

3. En caso de exigirse alguno o algunos de los compromisos anteriores (personales y materiales)
señalar si:

a) Obligación esencial a efectos del artículo 211 LCSP: Sí.

b) Penalidades en caso de incumplimiento: No.

4.  Documentación  justificativa  de  disponer  efectivamente  de  los  medios  que  se  hubiese
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato:

Declaración responsable del personal técnico (Anexo XV). 

Declaración responsable con relación detallada de medios materiales.

Otra documentación justificativa: La titulación y la experiencia del JEFE DE OBRA y del ENCAR-
GADO DE OBRA debe acreditarse mediante título oficial expedido por Centro Universitario compe-
tente y con currículum vitae, vida laboral y/o certificados de empresas en las que haya trabajado.

5. PERFIL DE CONTRATANTE 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía accesible en la página web: 
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones.html,  interconectada  con  la  Plataforma  de
Contratación del Sector Público.

Órgano de contratación:  Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo
Social, y de Industria, Energía y Minas de Granada.

Respuestas vinculantes sobre la aclaración de los pliegos: No.

6. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

Procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

Forma de presentación de ofertas:  electrónica a través de SiREC-Portal de licitación electrónica

 https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html  

Tramitación del expediente: 

 Ordinaria
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Contrato susceptible de recurso especial en materia de contratación: No.

Posibilidad de variantes: Sí. El nuevo emisor térmico de climatización deberá contar con las unidades y
características  técnicas  exigidas  en  los  apartados  8.2.1.1  y  8.2.1.2  del  Proyecto  visado  de  la
instalación.  No  obstante,  la  marca  y  modelo  del  equipo  ofertado  puede  variar,  siempre  que  se
mantengan las características técnicas indicadas en el Proyecto y previa aprobación de la Dirección
Facultativa. 

Servicio técnico que evaluará la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya valoración
dependa de un juicio de valor: No procede.

Importe de la compensación a las personas licitadoras:

En caso de renuncia: 300 € previa acreditación documental de los gastos incurridos.

En caso de desistimiento: 300 € previa acreditación documental de los gastos incurridos.

Órgano competente para bastanteos y visados:

 Servicios jurídicos de cualquier Administración a nivel estatal, autonómico o local.

Organismos  de los que las personas licitadoras pueden obtener la información pertinente sobre las
obligaciones previstas en el artículo 129.1 de la LCSP: No se señalan.

7. GARANTÍAS

Garantía definitiva: Sí.

Importe: 5 % del precio final ofertado (excluido el IVA).

Garantía  definitiva  mediante  retención  en  el  precio:  Opcional  para  la  persona  propuesta  como
adjudicataria.

Devolución proporcional en caso de recepción parcial: No procede.

Garantía complementaria: No.

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Criterios de adjudicación previstos en el procedimiento:

 Criterios evaluables mediante juicios de valor y aplicación de fórmulas.

Único criterio de adjudicación relacionado con los costes: No.
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8.A. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PONDERABLES EN FUNCIÓN DE UN JUICIO DE VALOR (25 puntos).

1. OFERTA TÉCNICA (Máximo 25 puntos).

1.1. Memoria descriptiva de la instalación. (Máximo 15 puntos).

Se  valorará  la  calidad  técnica  y  funcional  de  la  propuesta  de  instalación,  teniendo  en  cuenta,
fundamentalmente,  la  adecuación  y/o  adaptación  de  los  equipos  y  materiales  al  Proyecto  y  sus
mediciones, a los condicionantes técnicos existentes, a los pliegos, cálculos y anexos específicos.

1.2. Memoria descriptiva y planimétrica del proceso de ejecución de los trabajos (Máximo 5 puntos).

Se valorará el grado de detalle y descripción de todo el proceso de ejecución de los trabajos y sus
posibles interferencias con la actividad del Edificio, indicando las condiciones de implantación en
obra de los  materiales y equipos,  medios auxiliares necesarios (grúas  y posibles cortes de calle),
instalaciones y construcciones provisionales y su emplazamiento.

1.3. Programación de la obra y plan de puesta en funcionamiento de la instalación (Máximo 5 puntos).

Se valorará el grado de detalle de la programación de la obra y sus fases de ejecución, y en concreto
los siguientes apartados:

o  Programación  de  la  obra  en  la  que  se  describan  las  distintas  fases  de  la  ejecución  de  la

instalación,  los  recursos  y  métodos  operativos  a  seguir  para  la  realización  de  la  obra  y  la

coordinación que entre los distintos agentes externos e internos pudieran existir. 

Deberá incluir por hitos, los procedimientos y gestiones necesarias para la legalización y puesta en
funcionamiento de la instalación (Máximo 2,5 puntos).

o Descripción y programación de los cortes de suministro necesario para acoplamiento y conexión
de  las  nuevas  instalaciones  y  medidas  extraordinarias  a  tomar  para  evitar  los  cortes  de
climatización en el Edificio (Máximo 2,5 puntos).

Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación ponderables en función de juicios
de valor (SOBRE ELECTRÓNICO Nº1):

1. OFERTA TÉCNICA, que constará de los siguientes apartados.

1.1. Memoria descriptiva de la instalación, incluyendo las fichas técnicas de las máquinas proyectadas

(marca y modelo) y los materiales concretos a instalar en obra.

1.2. Memoria descriptiva y planimétrica del proceso de ejecución de los trabajos.

1.3. Programación de la obra y plan de puesta en funcionamiento de la instalación.
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8.B. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS (75 puntos).

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA (Máximo 60 puntos).

La puntuación de los  distintas  proposiciones  económicas se  establecerá atendiendo a un criterio

proporcional, asignando la máxima puntuación (60 puntos) a la proposición de menor importe (PMI),

disminuyéndose la  puntuación del  resto de  proposiciones  (P)  en la  misma proporción en que se

incrementa su importe respecto de aquél. De tal forma que la puntuación correspondiente a cada

presupuesto se calculará mediante la fórmula:

PUNTUACIÓN = 60   x  ( 1   -   P – PMI  )     
                                                    PMI

2. MEJORAS (Máximo 15 puntos).

2.1. Reducción del plazo de ejecución de la obra (Máximo 10 puntos).

Se valorarán aquellas propuestas que supongan una reducción del plazo total de la obra, fijado en 3

meses desde la formalización del contrato. Dicha reducción podrá alcanzar un máximo de 60 días,

otorgándose un máximo de 10 puntos, a razón de 2,50 puntos por cada quince (15) días de reducción

comprometidos.

Sin compromiso de reducción del plazo de ejecución 0,00 Puntos 

Compromiso de reducción del plazo de ejecución en 15 días 2,50 Puntos

Compromiso de reducción del plazo de ejecución en 30 días 5,00 Puntos

Compromiso de reducción del plazo de ejecución en 45 días 7,50 Puntos

Compromiso de reducción del plazo de ejecución en 60 días 10,00 Puntos

2.2. Ampliación de garantía de la reforma e instalación de los nuevos equipos, incluidas piezas y mano de

obra (Máximo 5 puntos).

Considerando que la garantía legal del conjunto de la instalación de aire acondicionado es de 3 años,
la ampliación de ese plazo legal se valorará del siguiente modo:

Se valorarán con 5 puntos aquellas ofertas que aporten compromiso de ampliación del periodo de
garantía para el conjunto de la instalación hasta un total de 5 años, incluyendo tanto piezas como
mano de obra.

Se valorarán con 0 puntos aquellas ofertas que no aporten compromiso de ampliación del periodo de

garantía hasta un total de 5 años.
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Documentación justificativa relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante la aplicación 
de fórmulas (SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2):

1. PROPOSICIÓN ECONÓMICA.  La proposición deberá ajustarse al modelo que figura en el Anexo V
del presente pliego, debidamente firmado y fechado.

2. MEJORAS. Los compromisos se señalarán, en su caso, en el modelo que figura en el Anexo V del
presente pliego, debidamente firmado y fechado.

8.C. UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN NECESARIA PARA CONTINUAR EN EL PROCESO SELECTIVO:  No
procede.

8.D. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA8:

─ Cuando, concurriendo un único licitador, su oferta económica sea inferior al presupuesto base de
licitación en más de 25 unidades porcentuales. 

─  Cuando, concurriendo dos licitadores, la  oferta económica sea inferior en más de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta. 

─  Cuando,  concurriendo  tres  licitadores,  las  ofertas  económicas  sean  inferiores  en  más  de  10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para
el  cómputo de dicha media la  oferta de cuantía  más elevada cuando sea superior en más de 10
unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja
superior a 25 unidades porcentuales respecto al presupuesto base de licitación. 

─ Cuando concurran cuatro o más licitadores, las ofertas económicas sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas
existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá
al cálculo de una nueva media excluyendo dichas ofertas siempre y cuando el número de ofertas
empleadas  en  dicho  cálculo  sea  superior  a  tres;  en  caso  contrario,  se  calculará  la  nueva  media
utilizando las tres ofertas de menor cuantía. 

En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. Cuando hubieren presentado
ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo, en el sentido del artículo 42.1 del Código de
Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las ofertas incursas en
presunción de anormalidad, aquella que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten
su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajenas al grupo y con las cuales
concurran en unión temporal. 

8 En estos supuestos se estará a lo previsto en la LCSP y en el RGLCAP. 

Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo grupo,  en el  sentido del artículo 42.1 del  Código de
Comercio, se tomará únicamente, para aplicar el  régimen de identificación de las ofertas incursas en presunción de anormalidad,
aquélla que fuere más baja, y ello con independencia de que presenten su oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o
empresas ajenas al grupo y con las cuales concurran en unión temporal.
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8.E. CRITERIOS DE DESEMPATE:

1.  Proposiciones  presentadas  por  aquellas  empresas  que  tengan  la  marca  de  excelencia  o
desarrollen  otras  medidas  destinadas  a  lograr  la  igualdad  de  oportunidades,  cuenten  con
protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, así como que las medidas de igualdad aplicadas
permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad.

2.  Proposiciones  presentadas  por  aquellas  empresas  que,  al  vencimiento  del  plazo  de
presentación  de  ofertas,  tengan  en  su  plantilla  un  porcentaje  de  personas  trabajadoras  con
discapacidad superior al 2 %. En caso de empate entre aquéllas, tendrá preferencia la persona
licitadora que disponga del mayor porcentaje de personas trabajadoras fijas con discapacidad en
su plantilla.

9. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético, medioambiental o
de otro orden.

9.A. RELACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Condición especial de ejecución de tipo ambiental o social:  Envoltorios reciclables y recogida selectiva
de residuos.

Considerando que durante la ejecución del contrato se generará un importante volumen de embala-

jes, productos y materiales desechables que podrían pasar a la cadena de residuos sin ser tratados

adecuadamente, se establece la siguiente condición especial de ejecución de tipo ambiental, vincula-

da al objeto del contrato, para contribuir a una mejora de la calidad medioambiental, mediante la

promoción del reciclado de productos: 

El adjudicatario deberá realizar un estudio de gestión de residuos derivados de la ejecución del con-

trato, asumiendo las medidas establecidas en el Plan de Gestión de Residuos integrado como Anexo

IV en el Proyecto de Instalación visado con número GR02281/26.

Si la ejecución del contrato implica el acceso por la persona contratista a datos personales en poder
del órgano de contratación: No procede.

9.B. CALIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ESPECIALES Y CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO.

Condiciones  especiales  de  ejecución a  las  que  se  les  atribuye  el  carácter  de  obligación contractual
esencial a los efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP: No se le atribuye a la condición
especial de ejecución el carácter de obligación contractual esencial.

Condiciones especiales de ejecución que se tipifican como infracción  grave a los efectos establecidos en
la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP (siempre y cuando no se les atribuya el carácter de
obligación contractual esencial):

- Condición especial de ejecución de tipo ambiental: Envoltorios reciclables y recogida selectiva de
residuos. 
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Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato: Sí.

El  incumplimiento  de  la  condición  especial  de  ejecución  en  materia  medioambiental  será
considerado como incumplimiento grave y podrá imponerse una penalidad de hasta el 5% valor total
del contrato (IVA excluido). 

10. SUBCONTRATACIÓN 

Determinadas tareas críticas, partes o trabajos que, en atención a su especial naturaleza, deberán ser
ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una oferta presentada por una
unión de empresarios, por un participante en la misma: Sí.  

Las prestaciones principales del contrato, como el suministro y la instalación de las máquinas de aire
acondicionado, deberán ser ejecutadas directamente por la empresa adjudicataria del contrato. De
igual modo, será de su exclusiva responsabilidad el cumplimiento de los plazos establecidos en los
pliegos  o,  en  su  caso,  de  los  comprometidos  en  su  oferta.  No  obstante,  la  adjudicataria  podrá
subcontratar prestaciones accesorias del contrato, como los trabajos de grúa o cualquier otro medio
de elevación necesarios.

En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá,
por tanto, la total responsabilidad de la ejecución íntegra del contrato frente a la Administración, con
arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato; el
conocimiento que  pueda  tener  la  Administración  de  los  subcontratos  celebrados,  no alterarán  la
responsabilidad exclusiva del contratista principal. 

La persona licitadora debe indicar en la oferta (en Declaración Responsable Unificada del Anexo II) la
parte del contrato que tenga previsto subcontratar: Sí.

Las  personas  licitadoras  deberán  indicar  la  parte  del  contrato  que  tengan  previsto  subcontratar,
señalando su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el nombre o perfil empresarial
definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas subcontratistas a las
que se vaya a encomendar su realización.

La  persona  contratista  debe  indicar  si  tiene  previsto  subcontratar  los  servidores  o  los  servicios
asociados a los mismos que puedan suponer acceso a datos personales: No procede.

La ejecución del contrato debe ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias: Sí.

En materia de prevención de riesgos laborales, deberá cumplirse con lo establecido en la legislación y
normativa  vigente  en  materia  de  prevención  de  Riesgos  Laborales,  especialmente  se  dará
cumplimento  al  Real  Decreto  1627/1997,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  que
deben  cumplirse  en  las  obras  de  construcción,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Estudio  Básico  de
Seguridad y Salud incorporado al Proyecto visado de la instalación.
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En caso de infracción de las condiciones establecidas para proceder a la subcontratación, así como la
falta de acreditación de la aptitud de la persona subcontratista o de las circunstancias determinantes
de  la  situación  de  emergencia o  de  las  que  hacen  urgente  la  subcontratación,  se  establecen  las
siguientes consecuencias: 

 Penalidad del 10 % del importe del subcontrato.

Se prevén pagos directos a subcontratistas: No.

Comprobación por el órgano de contratación del estricto cumplimiento de los pagos que la persona 
contratista ha de hacer a todas las subcontratistas o suministradoras que participen en el contrato: 
No.

Reserva de un porcentaje mínimo de la ejecución de contratos en el marco de programas de empleo
protegido: No. 

11. PENALIDADES 

Penalidades  por  demora  en  la  ejecución  parcial  o  total  del  plazo  de  ejecución,  distintas  de  las
establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP: No.

Penalidades por cumplimiento defectuoso: Sí.

La persona contratista está obligada al cumplimiento del contrato en los términos establecidos en el
presente pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Cualquier incumplimiento de las condicio-
nes establecidas en los citados documentos será comunicado a la persona contratista por el respon-
sable del contrato, que levantará acta de las incidencias detectadas. 

Los incumplimientos, una vez calificados conforme se recoge en los párrafos siguientes, podrán ser
objeto de penalización. 

La imposición de penalidades no eximirá al contratista de la obligación que le incumbe en cuanto a la
inmediata subsanación de los defectos detectados en la prestación del suministro, así como la repara-
ción de los daños que hubieran podido producirse.

Para la imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso se sustanciará un procedimiento en
el que necesariamente tendrá lugar un trámite de alegaciones a la persona contratista. Las penalida-
des serán impuestas por el órgano de contratación mediante resolución motivada en la que constará
la tipificación del incumplimiento y la sanción que corresponda. 

En todo caso la imposición de penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del incumpli-
miento, y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10% del valor total del contra-
to, IVA excluido, ni el total de las mismas podrá superar el 50% del precio del contrato. 
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La imposición  de  penalidades  se  realizará  por  acuerdo  del  órgano  de  contratación  (Art.  194.2)  a
propuesta del  responsable  del  contrato,  que será inmediatamente  ejecutivo,  y  se harán efectivas
mediante deducción en factura de la cantidad que deba abonarse al contratista.

Calificación de los incumplimientos:

A) GRAVE: Tendrán la consideración de incumplimientos graves los cumplimientos defectuosos de
cualquiera  de  las  obligaciones  establecidas  en el  Pliego de Prescripciones  Técnicas,  siempre  que
supongan  un  daño  grave  para  el  órgano  de  contratación.  También  se  considerará  grave  el
incumplimiento de la obligación especial de ejecución del contrato y de las medidas de seguridad
necesarias.

B)  MUY  GRAVE:  Tendrá la  consideración de  infracción muy grave  la  comisión de  dos infracciones
graves durante la ejecución del contrato.

Imposición de penalidades:

- Por Infracción grave, hasta el 5% del precio del contrato.
- Por Infracción muy grave, hasta el 10% del precio del contrato.

El  importe  de  las  penalizaciones  no  excluye  la  indemnización  a  que  pueda  tener  derecho  la
Administración por daños y perjuicios originados por la demora del adjudicatario. 

Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato,
por causas imputables a la persona contratista: No.

Penalidades por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral: Sí.

Las penalidades establecidas en los apartados 9 y 11 del presente Anexo.

12. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

Pago  Único:  El  pago  del  precio  se  realizará  de  una  sola  vez  tras  la  finalización  de  la  obra  y  la
legalización  de  la  instalación,  previa  presentación  de  la  correspondiente  factura  electrónica  y
recepción de conformidad. 

Registro  para presentación de  facturas: Punto General  de  entrada de  facturas  electrónicas  de  la
Administración General del Estado https://face.gob.es/es 

Datos a incluir en la factura electrónica:

Órgano Código DIR3

 De contratación 
(Órgano Gestor):

Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Euro-
peos y de Industria, Energía y Minas en Granada. A01041437

De destino (Unidad 
Tramitadora):

Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Euro-
peos y de Industria, Energía y Minas en Granada. A01041437

Centro contable 
(Oficina Contable):

Intervención General. A01004456
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Condiciones del abono a cuenta por acopio de materiales y por instalaciones y equipos: No.

13. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

Plazo de garantía: El plazo de garantía será de tres años para piezas y mano de obra, contados a partir
de la fecha de puesta en marcha de la instalación. 

Programa de trabajo: Sí, conforme a lo previsto en el apartado 8.A del presente pliego.

Confidencialidad: No.

Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar inscritas en
el Registro Mercantil: No.

Comprobación del replanteo: Quince días desde la formalización del contrato.

Control de calidad de las obras:

Incluido en el contrato: Sí.

Obligación de tener suscrito Seguro.

Seguro a todo riesgo de construcción o montaje: Sí.

Suma asegurada: 156.000 euros9.

Este seguro deberá suscribirse antes del inicio de las obras y su cobertura se extenderá a todo el
período de construcción y de garantía del contrato.

Seguro de responsabilidad civil: Sí.

Límite mínimo de siniestro: 1.000.000 euros.

Además de los seguros obligatorios, la persona adjudicataria deberá tener suscrito y entregar a la
Administración, un seguro de responsabilidad civil para responder de los daños personales que se
pudieran  realizar  por  el  personal  a  su  cargo  o  por  la  realización  del  servicio,  con  un  capital
asegurado  por  responsabilidad  civil  de  al  menos  1.000.000  por  siniestro.  Asimismo,  la  póliza
cubrirá el resto de daños materiales causados en los edificios, locales, mobiliario e instalaciones,
incluidos los de incendio y robo, con un capital asegurado mínimo de 1.000.000 €. 

Deberán  figurar  como  aseguradas,  en  caso  de  siniestro,  la  empresa  contratista  y  las  empresas
subcontratistas. Este seguro deberá suscribirse con anterioridad al inicio de la ejecución del contrato y
su cobertura se extenderá durante el plazo de ejecución del mismo.

Seguro de responsabilidad decenal: No.

9 La suma asegurada comprende todos los costes de la obra, incluyendo la redacción de proyecto, dirección de obra, control de calidad,
seguridad y salud y otros gastos que pueda llevar aparejados.
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Licencias, autorizaciones e impuestos:

Se estará a lo establecido en el apartado 13.2 del PCAP:

La persona contratista, de por sí o como sustituta de la Administración, está obligada a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo público o privado sean necesarios
para el inicio, ejecución y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de la Administración los
documentos  que  para  ello  sean  necesarios,  sin  perjuicio  de  la  actuación  que  a  esta  última  le
corresponda.

Asimismo, la persona contratista estará obligada a abonar en los plazos voluntarios establecidos el
importe  de  los  gastos  y  exacciones  derivados  de  los  impuestos,  licencias,  autorizaciones  y
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecución y posterior ocupación
de  la  obra,  gastos  que  serán  de  cuenta  de  la  persona  contratista  dando  conocimiento
inmediatamente a la Administración de haber cumplido dichos trámites.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
económica  y  conforme  a  esta  estipulación  contractual  se  traslada  la  obligación  de  pago  a  la
adjudicataria del contrato celebrado. La persona contratista indemnizará a la Administración por
cualquier perjuicio que ocasione el incumplimiento de la presente cláusula.

Si  entendiera  que las  liquidaciones  practicadas  no se  ajustan a Derecho,  la  persona contratista
quedará legitimada para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este
extremo a la Administración contratante.

Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras.

Información pública: No.

Reportaje de vídeo: No.

Edición e impresión de folleto: No.

Unidad encargada del seguimiento y ejecución del contrato: Secretaría General Provincial de Economía,
Hacienda y Fondos Europeos (Asesoría Técnica de Construcciones).

Instalaciones esenciales a los efectos de determinar las unidades de obra defectuosas, mal ejecutadas o 
no ajustadas al proyecto: No.

Cesión del contrato: No.

14. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

En el supuesto de suspensión del contrato acordada por la Administración o en el supuesto de demora en
el pago superior a cuatro meses, se establecen reglas especiales para el abono a la persona contratista
de los daños y perjuicios efectivamente sufridos: No.
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15. MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Posibilidad de modificación del contrato: Sí.

Causas:

1.  Según lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente
contrato  la  aplicación  de  medidas  de  estabilidad  presupuestaria,  acordadas  por  los  órganos  de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el
documento contractual.

Alcance y límites de la modificación:

- El  precio  del  contrato  se  modificará  a  la  baja  en  el  mismo  porcentaje  en  que  se  reduzca  su
financiación, sin perjuicio del límite porcentual a partir del cual operará la cláusula de resolución
incluida en el presente pliego. Consecuentemente se reducirán o modificarán proporcionalmente
las obligaciones de la persona contratista.

- Porcentaje máximo del precio del contrato al que pueda afectar: 20 %.

16. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Según lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2012, de 21 de
septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el
reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, será causa de modificación del presente
contrato  la  aplicación  de  medidas  de  estabilidad  presupuestaria,  acordadas  por  los  órganos  de
gobierno o legislativos competentes, que provoquen la reducción de la financiación prevista en el
documento contractual, en un porcentaje igual o superior al 20 %.

Otras causas de resolución del contrato:

1. Las causas generales de resolución del contrato especificadas en el artículo 211.1 LCSP.

2. Las causas específicas de resolución de los contratos de obra del artículo 245 LCSP.

3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 211.f) de la LCSP, el incumplimiento del compromiso de
dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución de la obra.

4.  De conformidad con el  artículo 193.3 de la LCSP, cuando por causas imputables al  contratista,
hubiera incurrido en  demora respecto  del  cumplimiento del  plazo  total,  la  Administración podrá
optar,  atendidas  las  circunstancias  del  caso,  por  la  resolución  del  contrato,  si  no  opta  por  la
imposición de las penalidades previstas en el citado artículo.

17. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

La ejecución del contrato requiere el tratamiento por  la persona  contratista de datos personales por
cuenta de la persona responsable del tratamiento: No procede.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE UNIFICADA PARA PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº1 )

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando:

en nombre propio, con domicilio fiscal en _______________________________ ,

en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF

____________  ,  y  domicilio  fiscal  en  _______________________________  , en  calidad  de

_____________________________10, según consta en Escritura de  ______________________________ ,

(constitución/poder/elevación de acuerdos sociales) de fecha __________ , otorgada por el o la Notario

D./Dª. _______________________________ , con protocolo número __________ .

DECLARA

Primero.- Que la empresa licitadora cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar
con la Administración y, en la fecha final de presentación de ofertas,

se encuentra inscrita en el ROLECE o correspondiente Registro de Comunidad Autónoma.

ha presentado solicitud de inscripción en el  correspondiente Registro  junto con  la  documentación
preceptiva para ello y de no haber recibido requerimiento de subsanación.

Segundo.-  Que la empresa licitadora tiene  plena capacidad de obrar  y cuenta con las autorizaciones
necesarias para ejercer la actividad.

Tercero.-  Que  la  empresa  licitadora  no  se  encuentra  incursa  en  las  prohibiciones  para  contratar
previstas en el artículo 71 de la LCSP.

Cuarto.- Que la empresa licitadora  cumple con los requisitos de solvencia económica y financiera y
técnica exigidos en el Anexo I-apartado 4 de este PCAP. 

Asimismo, en el supuesto de presentar clasificación como medio de acreditación de la solvencia, declara
igualmente la vigencia del Certificado de Clasificación, así como, la de las circunstancias que sirvieron de
base para su otorgamiento.

Quinto.- Que la empresa a la que representa es una PYME: 

Sí
No

10 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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Sexto.- Que, en el caso de que en el Anexo I-apartado 1 se haya limitado el número de lotes que puedan
adjudicarse a una persona licitadora y se haya indicado como criterio para determinar la adjudicación de
los lotes la preferencia indicada, esta será la siguiente:

Lote Denominación Orden de preferencia

Séptimo.- Que la empresa a la que representa: (indicar a ó b)

 a) No pertenece a ningún grupo de empresas.

 b) Pertenece al grupo de empresas denominado: ______________________________compuesto por 

las siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo): 

1. ______________________________ .

2. ______________________________ .

3. ______________________________ .

En este último caso deberá indicar:

 No concurren a la  licitación otras empresas del  grupo que se encuentren en alguno de los

supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio.

 Concurren  a  la  licitación  otras  empresas  del  Grupo  que  se  encuentren  en  alguno  de  los
supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (indicar nombre de las otras empresas):

1. ______________________________ .

2. ______________________________ .

3. ______________________________ .

Octavo.- Que, en relación con la adscripción de medios personales o materiales suficientes previstos en el
Anexo I-apartado 4, la persona licitadora se compromete a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato
los medios indicados en el citado apartado.

Noveno.- Que, en relación con la ejecución del contrato, cuando así se prevea en el Anexo I-apartado 10:

 NO tiene previsto subcontratar.

 SÍ tiene previsto subcontratar.

En caso afirmativo, señalar:

– La parte del contrato que tiene previsto subcontratar: ______________________________ .

– El  importe (referido  al  presupuesto  base  de  licitación)  que  tiene  previsto  subcontratar:
____________ .

– Nombre  o  perfil  empresarial de  la  persona  subcontratista,  definido  por  referencia  a  las
condiciones de solvencia técnica: ______________________________ .

Nombre o perfil empresarial 1: ______________________________ .

Nombre o perfil empresarial 2: ______________________________ .

Nombre o perfil empresarial 3: ______________________________ .
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 NO tiene previsto subcontratar  los  servidores o los  servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales.

 SÍ tiene previsto subcontratar  los  servidores o los  servicios asociados a los mismos a efectos del
tratamiento de datos personales. 

En caso afirmativo, señalar nombre o perfil empresarial de la persona subcontratista:

Nombre o perfil empresarial 1: ______________________________ .

Operaciones  de   tratamiento  (servidores  o  servicios)   por  el  subcontratista  1:

______________________ .

Nombre o perfil empresarial 2: ______________________________ .

Operaciones  de   tratamiento  (servidores  o  servicios)   por  el  subcontratista  2:

______________________ .

Nombre o perfil empresarial 3: ______________________________ .

￹Operaciones  de   tratamiento  (servidores  o  servicios)   por  el  subcontratista  3:

______________________ .

Décimo- Que en el supuesto de haberse señalado en el Anexo I-apartado 611 el organismo u organismos de
los  que  las  personas  licitadoras  pueden  obtener  la  información  pertinente  sobre  las  obligaciones
previstas  en  el  artículo  129.1  de  la  LCSP,  ha  tenido  en  cuenta  en  la  elaboración  de  su  oferta  las
obligaciones  derivadas  de  las  disposiciones  vigentes  en  materia  de  fiscalidad,  protección  del  medio
ambiente,  protección  de  empleo,  igualdad  de  género,  condiciones  de  trabajo,  prevención  de  riesgos
laborales e inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un
número o porcentaje específico de personas con discapacidad.

Decimoprimero.-  Que, en caso de personas  licitadoras extranjeras,  se somete a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden,  en todas las  incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir  del  contrato,  con renuncia,  en su caso,  al  fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera  a la persona licitadora.

Decimosegundo.-  Que,  en caso  de  recurrirse  a  las  capacidades  de  otras  entidades,  que  existe  el
compromiso por escrito de esas entidades de que va a disponer de los recursos necesarios.

Decimotercero.- Que los datos de la persona de contacto a los efectos del procedimiento de licitación son:

Nombre y apellidos: ______________________________ .

Teléfono: ______________________________ .

Correo electrónico: ______________________________ .

(Lugar, fecha y firma)

11 Cumplimentar en caso de que en el apartado 6 del Anexo I se hayan indicado los organismos de los que las personas licitadoras puedan
obtener la información pertinente.

PCAP Obras Abierto Simplificado ordinario. Presentación electrónica de ofertas.          90



MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO III
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

(SOBRES ELECTRÓNICO Nº 1 Y 2)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF

____________ ,  en calidad de _________________ .12 

DECLARA

Que  los  documentos y  datos que  se  relacionan  a  continuación,  presentados  en el  sobre  nº  _______
(indicar número de sobre) se consideran de carácter confidencial13:

1. ______________________________.

2. ______________________________.

3. ______________________________.

                                                                                                            (Lugar, fecha y firma)

12 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

13 Deberá  presentarse,  en  su caso,  una  declaración  por  cada  sobre designando qué  documentos  administrativos y  técnicos  y  datos
presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, no pudiendo la misma alcanzar a toda la documentación,
de acuerdo con el artículo 133 de la LCSP. En ningún caso podrá referirse a la  documentación relativa a los criterios de adjudicación
valorados mediante la aplicación de fórmulas ni a documentos que sean públicamente accesibles.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO IV
DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN EN UNIÓN TEMPORAL

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 1)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando:

 en nombre propio

 en representación de la entidad licitadora _______________________________, con NIF ____________

,  en calidad de _________________ .14

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI ____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF

____________ ,   en calidad de _________________ .15

Declaran  bajo  su  responsabilidad  personal  y  ante  el  órgano  de  contratación,  que  se  comprometen  a
constituir una unión temporal de empresas, de conformidad con lo establecido en la  LCSP, a efectos de
participar en la licitación para la contratación del expediente arriba referenciado.

En el caso de resultar adjudicatarias se comprometen a formalizar en escritura pública la citada unión. La
participación en la unión temporal de cada miembro es la que sigue:

Nombre de la empresa: _______________________________ Participación _______ %

Nombre de la empresa: _______________________________ Participación _______ %

Como persona representante de la citada unión se nombra a _____________________ , en su calidad de

__________________________ de la empresa ______________________________ .

(Lugar, fecha, firma)

(FIRMA DE CADA MIEMBRO DE LA UTE)

14 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

15 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO V
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA y MEJORAS

(SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2)

En el caso de que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa
de  juicio  de  valor,  la  proposición  económica  deberá  incluirse  en  un  SOBRE  ELECTRÓNICO  Nº2,
PROCEDIENDO EN CASO CONTRARIO LA EXCLUSIÓN DE LA PERSONA LICITADORA.

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª. _________________________________________________ , con DNI _____________, actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,  en calidad de _________________16,

enterado de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de arriba indicado:

Se compromete, a ejecutar el contrato en los plazos y con estricta sujeción a los requisitos exigidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, pliego de prescripciones técnicas particulares y demás
documentos anexos, así como todos los documentos del proyecto cuyas obras son objeto de licitación, de
acuerdo con las condiciones ofertadas,  por la cantidad de _______________________ euros ( _______
€)17, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de _______________________ euros ( _______ €)18.

Mejora 1: 
Se compromete a reducir el plazo de ejecución de la obra en ☐ 15 días   ☐  30 días   ☐ 45 días  ☐ 60   días. 

Mejora 2: 
Se compromete a ampliar el plazo de garantía a 5 años (piezas y mano de obra).
❒ Sí.
❒ No.

(Lugar, fecha, firma)

NOTAS:  En la proposición económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos y cánones de
cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para la persona adjudicataria,
como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego.

Cada persona licitadora solamente podrá presentar una proposición económica, no siendo admitidas aquéllas cuyo
importe sea superior al presupuesto de licitación.

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, prevalecerá ésta última. No
se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente
todo aquello que la Administración estime fundamental para la oferta.

16 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

17 Expresar el importe en letra y número.

18 En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe del  IVA que deba ser repercutido.
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ANEXO VI

DECLARACIÓN SOBRE LOS DATOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTAN EN EL REGISTRO DE LICITADORES

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN19)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF

____________ ,  en calidad de _________________20.

DECLARA

PRIMERO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro de Licitadores de la
Comunidad Autónoma de Andalucía (ROLECA) con n.º _______ :

 NO han experimentado variación. 

 SÍ han experimentado variación.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes:

1. ______________________________ .

2. ______________________________ .

3. ______________________________ .

SEGUNDO.- Que, en su caso, los datos y circunstancias que constan en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE) con n.º_______ :

 NO han experimentado variación. 

 SÍ han experimentado variación.

En concreto, los datos y circunstancias que han experimentado variación son los siguientes:

1. ______________________________ .

2. ______________________________ .

3. ______________________________ .

    (Lugar, fecha y firma)

19 Cláusula 10.5.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Se trata de una declaración de presentación obligatoria junto
con la certificación de inscripción registral.

20 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO VII
DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LOS DATOS DE

IDENTIDAD EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 21)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,   en calidad de _________________ 22

SE  OPONE  a  que  el  órgano  de  contratación  ____________________________23 consulte  los  datos  de
identidad a través de los sistemas de verificación correspondientes de la Administración, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

   (Lugar, fecha y firma)

21 Cláusula 10.5.2 letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

22 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

23 Indicar órgano de contratación del expediente.
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ANEXO VIII
 DECLARACIÓN DE NO ESTAR INCURSA EN INCOMPATIBILIDAD PARA CONTRATAR

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 24)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,   en calidad de _________________ 25

Declara bajo su responsabilidad personal y  ante el  órgano de contratación, que  no forma parte  de  los
órganos de gobierno o administración de la empresa, entidad o sociedad, persona alguna a la que se
refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta
de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros
Cargos Públicos y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta
participación superior al 10% computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley, o en el
supuesto de sociedades anónimas cuyo capital social suscrito supere los 600.000 euros,  que no ostenta
una participación que suponga una posición en el capital social de la empresa que pueda condicionar de
forma relevante su actuación.

(Lugar, fecha y firma)

24 Cláusula 10.5.2.letra a) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

25 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO IX
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON EL
ESTADO Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA Y A OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL

EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 26)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,   en calidad de _________________ 27

AUTORIZA  al órgano de contratación de ___________________________28 de la Junta de Andalucía a
solicitar la cesión de información por medios informáticos o telemáticos sobre la circunstancia de estar o
no al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social,  a efectos del procedimiento de
contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la normativa de
aplicación en vigor  en materia  de protección  de datos,  en la  disposición adicional  cuarta  de la Ley
40/1998,  de 9  de diciembre,  del  Impuesto sobre la Renta de las  Personas Físicas y  en otras normas
tributarias y demás disposiciones de aplicación, así como en la Orden de 12 de septiembre de 2003, por
la  que  se  regula  la  acreditación  del  cumplimiento  de  las  obligaciones  fiscales  y  de  otros  ingresos
públicos y de las obligaciones con la Seguridad Social, en los procedimientos de subvenciones y ayudas
públicas  y  de  contratación  que  se  tramiten  por  la  Administración  de  la  Junta  de  Andalucía  y  sus
Organismos Autónomos.

Organismo Información a recabar Consentimiento 29

Agencia Española de Administración
Tributaria

Obligaciones tributarias estatales

Agencia Tributaria de Andalucía Obligaciones tributarias autonómicas

Tesorería General de la Seguridad Social Obligaciones con la Seguridad Social

                                                                                                                                    (Lugar, fecha y firma)

26 Cláusula 10.5.2.letra f) apartado.2 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

27 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.

28 Indicar órgano de contratación del expediente.

29 Señalar Sí / No. En caso de señalar no, deberá presentar la documentación indicada en la cláusula 10.7.
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ANEXO X
CERTIFICACIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS CON DISCAPACIDAD

(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 30)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,   en calidad de _________________ 31

CERTIFICA:  

Que la persona licitadora que representa: (marque la casilla que corresponda)

 Tiene un número de 50 o más personas trabajadoras en su plantilla,  siendo el número global de
personas  trabajadoras  de  plantilla  de  _______  y  el  número  particular  personas  trabajadoras  con
discapacidad de _______ ; por tanto (señalar lo que proceda):

 Cuenta con, al menos, un 2% de personas trabajadoras con discapacidad.

 Ha optado por el cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas.

 Tiene menos de  50 personas  trabajadoras en su plantilla,  siendo el  número global de  personas
trabajadoras  de  plantilla  de  _______  ,   y  el  número  particular  de  personas  trabajadoras  con
discapacidad de _______ .

 No cuenta con personas trabajadoras en plantilla.

(Lugar, fecha y firma)

30 Cláusula 10.5.2.letra g) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

31 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XI

DECLARACIÓN SOBRE CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN32)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando:

 en nombre propio

 en  representación  de  la  entidad  licitadora  _______________________________  ,  con  NIF
____________ ,   en calidad de _________________ 33

DECLARA

Que habiendo sido propuesta como adjudicataria,  en relación con la obligación de constituir  garantía
definitiva,

 Opta por la constitución mediante retención en el precio.

 Opta por constituir parte mediante retención en el precio y parte por otros medios, con el siguiente 

desglose:

– Importe de la retención en el precio: _______ €

– Importe depositado ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma: _______ €

 Ha constituido la garantía ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma (en efectivo,

en valores, mediante aval o seguro de caución).

(Lugar, fecha y firma)

32 Cláusula 10.5.2.letra k) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

33 Apoderado/a, administrador/a único/a, solidario/a, mancomunado/a, etc.
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ANEXO XII
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE MENORES

NO PROCEDE
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ANEXO XIII
DECLARACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE UBICARÁN LOS SERVIDORES Y DESDE DONDE SE

PRESTARÁN LOS SERVICIOS ASOCIADOS A LOS MISMOS

NO PROCEDE
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ANEXO XIV
MODELO DE ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

(DOCUMENTO A SUSCRIBIR JUNTO A LA FORMALIZACIÓN 34)

En___________, a __ de ________ de 20__

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

REUNIDOS

De una parte, ______________ , en nombre de “la persona adjudicataria” (en adelante ______________ )

con  domicilio  social  en  ______________  ,  provista  de  NIF   ______________  ,  constituida  por  tiempo

indefinido mediante escritura pública autorizada por el Notario de ______________ , D. ______________ ,

bajo el numero _______ de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de _______ al Tomo

_______ , folio _______ , hoja _______ , inscripción _______.

De otra parte, ______________ , en nombre de ______________ , con domicilio social en ______________

, provista de NIF S-4111001F (en el caso de la Junta de Andalucía).

EXPONEN

Primero.-   Que en la actualidad ambas partes han firmado un contrato, referido al expediente que se
especifica en el Anexo I – apartado 1.

Segundo.- Que, de acuerdo con lo anterior y además como resultado de la ejecución de dicho trabajo, es
posible que “la persona adjudicataria” obtenga información confidencial.  Dicha información podrá ser
escrita o bajo otras formas ya sean tangibles o intangibles (de ahora en adelante la “Información”), siendo
voluntad de ambas partes el restringir el uso y divulgación de la Información.

Tercero.-  Que  durante  el  tiempo  de  ejecución  del  contrato,  ambas  partes  deberán  intercambiar
información de carácter sensible y confidencial.

Cuarto.- Que las partes desean regular el modo en que deberá ser tratada dicha información confidencial y
por consiguiente.

ACUERDAN

Primero.- Que, a los efectos de este Acuerdo, tendrá la consideración de información confidencial toda
información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro medio o soporte,
tangible  o  intangible,  actualmente  conocido  o  que  se  invente  en  el  futuro,  intercambiada  como
consecuencia de este Acuerdo, salvo que una de las partes identifique expresamente y por escrito que la
información no tiene carácter de confidencial.

34 La persona adjudicataria del contrato deberá firmar junto con el documento de formalización del contrato un ejemplar del presente
modelo de acuerdo de confidencialidad.
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Segundo.- Que las partes se comprometen a adoptar las medidas oportunas para asegurar el tratamiento
confidencial de dicha información, medidas que no serán menores que las aplicadas por ellas a su propia
información confidencial, asumiendo las siguientes obligaciones:

1. Usar la información confidencial solamente para el uso propio al que sea destinada.

2. Permitir  el  acceso  a  la  información  confidencial  únicamente  a  aquellas  de  sus  filiales,
representantes y/o personas físicas o jurídicas de “la persona adjudicataria” o, que necesiten la
información para el desarrollo de tareas relacionadas con la negociación entre las partes para las
que el uso de esta información sea estrictamente necesario.

3. A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas físicas o jurídicas
de sus obligaciones respecto a la confidencialidad,  y  responderá por  el  cumplimiento que las
mismas hagan de la mencionada información.

4. Comunicar  a  la  otra  parte  toda filtración  de  información  de  la  que  tengan  o  lleguen  a  tener
conocimiento, producida por la vulneración del Acuerdo de confidencialidad o por cualquier otra
causa  sea  o  no  consecuencia  de  la  propia  acción  u  omisión  (se  incluye  en  este  apartado  la
divulgación de la información por las personas que hayan accedido a la misma de acuerdo con lo
previsto en el punto 2 de este apartado), bien entendido que esa comunicación no exime a la parte
que  haya  incumplido  el  presente  compromiso  de  confidencialidad,  de  responsabilidad.  En  el
supuesto de que se incumpla la obligación de notificación incluida en este apartado dará lugar a
cuantas responsabilidades se deriven de dicha omisión en particular.

5. Limitar  el  uso  de  la  información  confidencial  intercambiada  entre  las  partes  al  estrictamente
necesario para el cumplimiento del objeto de este Acuerdo, asumiendo la parte receptora de la
información confidencial la responsabilidad por todo uso distinto al mismo realizado por ella o
por  las  personas  físicas  o  jurídicas  a  las  que  haya  permitido  el  acceso  a  la  información
confidencial. El presente acuerdo no supondrá, en ningún caso, la concesión de permiso o derecho
expreso o implícito para el uso de patentes, licencias o derechos de autor propiedad de la parte
que revele la información.

6. No desvelar ni revelar la información de la otra parte a terceras personas salvo autorización previa
y escrita de la parte a la que pertenece la información.

7. Por  el  término  filiales  establecido  en  el  presente  Acuerdo  se  entenderán  incluidas  aquellas
entidades directa o indirectamente controladas por cualquiera de las Partes, de conformidad con
lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

8. “La persona adjudicataria” mantendrá toda la Información obtenida de la Consejería /organismo
_______________________  en  el  ámbito  del  Proyecto  por  el  que  se  firma  este  acuerdo  de
confidencialidad,  cualquiera  que  sea  la  forma  en  que  la  misma  haya  sido  obtenida,  como
información  estrictamente confidencial,  y  no  la  divulgará  ni  cederá a  terceras  personas  sin  el
previo consentimiento escrito de la Consejería /organismo _______________________. Cuando
finalice el contrato “la persona adjudicataria” devolverá en formato electrónico la documentación
generada  para  el  Proyecto  en  cuestión,  así  como  cualquier  otro  tipo  de  información  que  “la
persona adjudicataria” pueda haber obtenido. “La persona adjudicataria” tampoco mantendrá ni
divulgará los medios para obtener información de los Sistemas de Información de la Consejería
/organismo  _______________________.  Finalizado  el  Proyecto,  “la  persona  adjudicataria”  NO
retendrá una copia para sus archivos ni  del informe ni de cualquier información obtenida
durante la ejecución del mismo.
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Tercero.- Que, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la normativa nacional y/o asumidas por la
parte receptora de la información confidencial,  las  obligaciones de confidencialidad recogidas en este
Acuerdo no serán aplicables a la información respecto de la que la parte receptora pueda demostrar:

1. Que pueda probarse que era del dominio público en el momento de haberle sido revelada.

2. Que, después de haberle sido revelada, fuera publicada o pueda probarse que de otra forma ha
pasado a ser de dominio público, sin quebrantamiento de la obligación de confidencialidad por la
parte que recibiera dicha información.

3. Que en el momento de haberle sido revelada, la parte que la recibió ya estuviera en posesión de la
misma por medios lícitos o tuviera derecho legalmente a acceder a la misma.

4. Que tuviera consentimiento escrito previo de la otra parte para desvelar la información.

Cuarto.- Las partes se comprometen a mantener vigente este acuerdo de confidencialidad desde la fecha
de la firma del mismo, comprometiéndose a incluir en el articulado del Acuerdo referente a colaboración
en servicios profesionales en entornos informáticos una cláusula de confidencialidad de igual contenido al
recogido en este Acuerdo.
En el caso de que dicho Acuerdo no recogiese la cláusula de confidencialidad a que se refiere el párrafo
anterior, el presente Acuerdo de confidencialidad se mantendrá vigente durante el plazo de cinco (5) años.

Quinto.-  La falta  o  retraso por  cualquiera de las  partes en el  ejercicio de sus derechos contractuales
(incluido pero no limitado el derecho a requerir el cumplimiento de cualquier termino u obligación del
presente Acuerdo de Confidencialidad) no podrá ser considerado como una renuncia a esos derechos,
salvo que la parte en cuestión renuncie por escrito a los mismos. El presente Acuerdo de Confidencialidad
contiene la totalidad de los pactos entre las partes con relación a las cuestiones arriba mencionadas.
Ninguna de las partes podrá dar por terminado, modificar ni corregir el presente Acuerdo ni renunciar al
mismo de forma verbal, sin un documento firmado por una persona representante de la otra parte.
No se han otorgado otras representaciones ni garantías, a excepción de las establecidas de forma expresa
en el presente documento. Ninguna de las partes podrá ceder ni transferir a terceras personas el presente
Acuerdo de Confidencialidad, sin el previo consentimiento por escrito de la otra parte.

Sexto.- Las partes reconocen que el incumplimiento o amenaza de incumplimiento del presente Acuerdo
de  Confidencialidad  puede  suponer  un  daño  irreparable  para  la  Consejería  /organismo
_____________________ y, en consecuencia, esta podrá adoptar, conjuntamente con otras a las que tenga
derecho, medidas cautelares con el fin de impedir cualquier incumplimiento continuado o amenaza de
incumplimiento del presente Acuerdo de Confidencialidad.

Séptimo.-  Las partes,  con renuncia expresa de su propio fuero o del  que pudiera corresponderles en
cuantas cuestiones o litigios se susciten con motivo de la interpretación, aplicación o cumplimiento del
presente acuerdo, se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Sevilla
capital.

En prueba de conformidad con los términos que anteceden, las partes otorgan el presente contrato por
duplicado ejemplar y a un solo efecto en la fecha y lugar arriba indicado.

Por “Persona Adjudicataria” 
Representante legal

Por Administración Pública.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XV
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y CONDICIONES EXIGIDOS AL

PERSONAL TÉCNICO ASIGNADO CON CARÁCTER PERMANENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
(DOCUMENTACIÓN PREVIA A LA ADJUDICACIÓN 35)

EXPEDIENTE: CONTR 2026 259663.
TÍTULO:  OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE
TABLAS, 11-13 – GRANADA.

D./Dª.  _________________________________________________ , con DNI _____________ , actuando en
nombre propio y habiendo sido designada/o por la empresa en el caso de que ésta resultase adjudicataria
del contrato objeto de la licitación, declara bajo su personal responsabilidad que son ciertos los datos de
su curriculum vitae, que se consignan a continuación, a efectos de desempeñar el siguiente puesto en la
ejecución del contrato: ________________________________________ (indicar el puesto a desempeñar). 

Titulación académica que se acredita

Título: Fecha de titulación:

 Trabajos que se acreditan para el cumplimiento del requisito de experiencia(*)

Denominación del contrato en el que 
realizó los trabajos:

Puesto desempeñado:

Precio del contrato sin IVA (en euros):

Promotor/a:

Plazo de ejecución (en meses): Fecha de finalización:

(*)   Los trabajos realizados que acreditarán la experiencia de los medios personales a adscribir a la ejecución del
contrato se expresarán con indicación  del  contrato que dio cobertura  a los mismos y del  puesto de trabajo
desempeñado en la ejecución de ese contrato. 

En caso de acreditar más de un puesto desempeñado, añadir un nuevo cuadro para cada puesto y contrato.

Este anexo deberá presentarse por cada una de las personas técnicas asignadas con carácter permanente al
contrato.

El número de trabajos acreditados será única y exclusivamente el requerido para cada puesto.

(Lugar, fecha y firma)

35 Cláusula 10.5.2. d) del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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MODELO  DE  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS  PARTICULARES  RECOMENDADO  POR  LA
COMISIÓN  CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN  PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVI
DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR LA PERSONA CONTRATISTA EN LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS36

(DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO)

Expediente: CONTR 2026 259663 Localidad: GRANADA

Título: OBRA DE REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO
EN CALLE TABLAS, 11-13

Con independencia de la documentación establecida en la cláusula  19 del presente Pliego de Cláusulas

Administrativas  Particulares,  la  persona  contratista  previamente  a  la  recepción  de  las  obras  deberá

entregar a la Administración la siguiente documentación:

- Toda la documentación exigida en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Proyecto visado de la instalación

GR02281/26.

36 Cláusula 19 del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN
CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO ORDINARIO - PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS

ANEXO XVII

CERTIFICADO DE VISITA A LA INSTALACIÓN. 
(SOBRE ELECTRÓNICO N.º 1)

D. __________________________________,  EN  CALIDAD  DE  SECRETARIO  GENERAL  PROVINCIAL  DE
ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS.

C E R T I F I C A

Que la empresa ______________________________________________________________ ha realizado la

visita obligatoria a la instalación de climatización del Edificio Administrativo sito en Calle Tablas, 11-13

(Granada),  al objeto de poder conocer  las necesidades propias del objeto del contrato  y comprobar el

estado de dicha instalación.

                                                                                                                                  

Y para que conste en el expediente de contratación, de conformidad con indicado en el Anexo I del Pliego

de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la  OBRA  DE  REFORMA  DE  LA  INSTALACIÓN  DE

CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN CALLE TABLAS, 11-13 – GRANADA (CONTR 2026

259663), expido el presente en Granada, a       de               de 2026.

FDO.- EL SECRETARIO  GENERAL PROVINCIAL.
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