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1. OBJETO DEL PLIEGO

El  objeto del  presente Pliego de Prescripciones  Técnicas  es  la  definición de las  características  técnicas  y
requisitos  de los  trabajos  a  ejecutar  dentro del  contrato de servicios  profesionales  para la  redacción del
proyecto  y  estudio  de  seguridad  y  salud,  dirección  de  obras,  dirección  de  ejecución  y  coordinación  de
seguridad y salud,  para la instalación de producción fotovoltaica y la bioclimatización del centro o centros
educativos recogidos en el Anexo I, todo ello con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares
que rige el procedimiento de este contrato.

Los trabajos a desarrollar serán los que se relacionan en el presente documento, con sujeción a la normativa
general de obligado cumplimiento que resulte de aplicación, y a la normativa sectorial específica para las
construcciones educativas públicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El documento proyecto Básico y de Ejecución en adelante se denomina Proyecto.

La ejecución de la Dirección de obra, Dirección de Ejecución de obra y Coordinación de Seguridad y Salud
quedan condicionadas a la ejecución de la obra por la Agencia Pública Andaluza de Educación, no generando
derechos en caso de no ejecución de la misma.

2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El objeto de los servicios a contratar es la “REDACCIÓN DE PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA Y  COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACIÓN”.

Los datos descriptivos  del  centro escolar,  o  centros  en su caso,  son los especificados en el  Anexo III  del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Las dimensiones, linderos y elementos singulares de
la parcela y edificios deberán ser verificados “in situ” por la persona licitadora y deberán quedar reflejados en
un plano referenciado con coordenadas UTM, que se incluirá en el Proyecto Básico.

En  los  proyectos  que  se  redacten  en  cumplimiento  del  presente  Pliego  será  de  aplicación  la  normativa
urbanística vigente en el municipio y la específica de la zona concreta en la que se ubique el  centro, que
deberá acreditarse en la Memoria del Proyecto Básico.

3. PROGRAMA A DESARROLLAR

La actuación consiste en la implementación de dos nuevas instalaciones en el centro o centros del Anexo I:
una instalación de producción eléctrica fotovoltaica y una instalación de refrigeración adiabática.

Ambas  instalaciones  se  desarrollarán  conjuntamente  en  un  mismo  proyecto  de  obra,  que  incluirá  una
auditoría previa del estado del edificio y su valoración energética (elaboración y registro de los Certificados
Energéticos: CEE inicial, CEE de proyecto y CEE del edificio terminado, cada uno en su fase correspondiente).

Serán  factores  a  considerar  en  el  proyecto,  los  económicos,  sociales,  administrativos  y  estéticos,  y  la
integración en el paisaje y tipología en consonancia con el entorno natural y cultural, todo ello de acuerdo con
la normativa de obligado cumplimiento vigente, con especial atención al Código Técnico de la Edificación.

3.1Programa de necesidades

La actuación se realizará en desarrollo del Programa de Necesidades Aprobado aportado como Anexo II de
este Pliego,  el  cual tiene por objeto actuar conjuntamente en la mejora de la eficiencia energética de los
edificios escolares,  junto con la  mejora  de las condiciones de confort  de los espacios de uso docente en
régimen de verano.

En todo momento deberán tenerse en cuenta las recomendaciones y prescripciones recogidas en las Normas
de Diseño y Constructivas de la Consejería de Educación. (Orden de 24.01.2003, BOJA nº 43 de 05.03.2003), así
como todo lo recogido en este PPT y sus Anexos, si bien la persona proyectista tiene libertad a la hora de
diseñar la propuesta, teniendo en cuenta que esta se deberá realizar dentro de los límites marcados en los
documentos adjuntos en este PPT.

3.2Condiciones técnicas de diseño de la propuesta
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En el diseño del conjunto de la actuación, se tendrá en cuenta lo especificado en la normativa técnica vigente
y en las Normas de Diseño y Constructivas para los edificios de uso docente y en especial lo siguiente:

3.2.A Condiciones generales de diseño  

En general, en la elección de los diferentes materiales se tendrá en cuenta que las características técnicas
propias garanticen una adecuada durabilidad con un gasto mínimo de conservación.

En el diseño deberán primar los principios de funcionalidad y economía que se recogen en las Normas de
Diseño y Constructivas, lo cual se tendrá especialmente en cuenta en el estudio de las instalaciones, evitando
largos recorridos y garantizando una adecuada integración arquitectónica.

3.2.B Instalación fotovoltaica  

El desarrollo e incorporación de esta nueva instalación se realizará en base a la normativa vigente, y a las
condiciones del centro identificado en el Programa de Necesidades.

Sus características serán al menos las siguientes:

- Para autoconsumo del centro, con posibilidad de vertido a red, para lo cual deberá  incluirse todo lo
relativo al punto de enlace, según indique la compañía correspondiente.

- Potencia instalada en inversores 30 kW, salvo que el caso concreto requiera otra inferior.

Previamente,  se  realizará  una  auditoría  del  estado  de  la  instalación  eléctrica  del  centro  para  identificar
posibles deficiencias y en su caso, solventarlas en el Proyecto que se redacte.

Esta instalación irá dotada del sistema de control que permita la monitorización del sistema.

Deberá estudiarse la instalación eléctrica, acometida y contrato eléctrico del centro concreto y se incluirán en
el proyecto todos los elementos necesarios para poder hacer efectivo el vertido de los excedentes a red una
vez que se ponga en funcionamiento la instalación. Deberá incluirse todo lo relativo al punto de enlace, según
indique la compañía correspondiente.

3.2.C Instalación de refrigeración adiabática  

El  proyecto desarrollará  también  una  instalación de  refrigeración  adiabática,  específicamente  diseñada y
calculada para cada localización y edificio escolar concreto.

Sus características serán al menos las siguientes:

- El sistema de refrigeración adiabática desarrollado será preferentemente del tipo directo.

- Se incluirá en los espacios educativos (aulas, talleres, gimnasio, etc.), así como despachos y comedor.

- Todos  los  equipos  de  refrigeración  adiabática  tendrán  un  sistema  específico  antilegionella  bien  por
ultravioleta o por ozono, aunque se pudiera considerar redundante, siguiendo con las especificaciones de
la “partida tipo” que se facilita como anexo.

- Se incluirá, una descalcificadora en el inicio del sistema para evitar problemas posteriores con el exceso
de cal en el agua de suministro.

- Se dotará al sistema de un caudalímetro con filtro.

- Es fundamental garantizar un buen acceso a cubierta para realizar el mantenimiento. En el caso de que el
centro  no  cuente  con  éste,  debe  incluirse  en  proyecto  un  acceso  para  mantenimiento periódico
adecuado de las instalaciones,  preferentemente mediante escalera metálica con  peldaños con huella
suficiente para un acceso cómodo, elementos de protección necesarios para evitar un uso incorrecto por
parte del alumnado, no admitiéndose escaleras de pates u otro tipo de dispositivo no fijo en el edificio.

- Según la normativa actualmente vigente, deberá cumplir con el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio,
por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis así
como  en  el  Reglamento  de  Instalaciones  Térmicas  en  los  Edificios  (RD  1027/2007).  Es  necesario  ser
conscientes  de  la  importancia  de  mantener  adecuadamente  las  instalaciones.  Se  recomienda  que  el
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mantenimiento se realice por empresa o personal especializado. En cualquier caso, se le recuerda que el
mantenimiento deberá ser realizado de manera obligatoria con carácter previo a la puesta en uso de la
instalación  y  periódicamente  según  corresponda.  Se  seguirán  las  indicaciones  y  recomendaciones
indicadas en los informes de la Consejería de Salud que se adjuntan como anexo.

- Se incluirá el primer año de mantenimiento en el Proyecto de Ejecución, de manera que esté incluida la
obligación de la realización del primer año de mantenimiento de la instalación por parte de la empresa
contratista de las obras,  coincidente con el periodo de garantía.  La instalación y sus mantenimientos
posteriores deberán cumplir al menos con el  Modelo básico de mantenimiento que se adjunta como
anexo.

- El sistema de control será el más sencillo posible y se ubicará en zonas comunes del edificio sin acceso al
alumnado.

En  el  caso de  existir  varios  edificios  que  compongan  el  centro  escolar,  la  instalación  de  refrigeración  se
desarrollará en los edificios cuyo uso sea aulario de manera preferente. También se dispondrá el sistema en
los edificios de comedor, gimnasio y salón de actos o sala de usos múltiples.

El número de aulas a acondicionar dependerá de las características de los edificios del centro.

Se tendrán en cuenta en el diseño de la instalación las siguientes recomendaciones:

- Debe ponerse especial cuidado en  la integración arquitectónica del sistema (en relación a las alturas
libres, evitando interferencias con otras instalaciones del edificio o elementos constructivos como vigas,
puertas, ventanas a pasillos, etc.)

- El  sistema  se  diseñará  atendiendo  principalmente  a  criterios  de  minimización  del  impacto  visual,
confort  acústico  y  la  ejecución  del  menor  número  posible  de  perforaciones  en  la  cubierta.  Podrán
plantearse trazados por fachada pero siempre considerando su adecuada integración con lo existente y el
cumplimiento de la normativa municipal.

- En  el  trazado de los  conductos de la  instalación  se intentará  minimizar  la  longitud de los  mismos,
estudiando dicho trazado detalladamente para garantizar su viabilidad e integración arquitectónica.

- En centros “tipo” con  altura estándar de 3 m libres y vigas de descuelgue,  donde las instalaciones
discurran por los pasillos, se recomienda un trazado general por el interior de las aulas y distribución de
una a otra atravesando las particiones.

- Si no se opta por la solución anterior y finalmente el trazado se realiza por el pasillo, deben identificarse
las instalaciones preexistentes y las interferencias, y tenerlo en cuenta en el proyecto. En este caso se
propone además que los conductos sean circulares de chapa para mejorar el resultado estético.

- Optimizar el  tamaño de los conductos, lo cual debe tenerse en cuenta en el diseño del trazado de la
instalación y en el cálculo. Se estima que para que la instalación quede lo suficientemente discreta, los
conductos deberían tener unas dimensiones máximas del entorno de 25 ó 30 cm de altura y 40 ó 50 cm de
anchura. Así mismo, debería optimizarse el trazado, minimizándolo. Para ello se podría incrementar el
número de máquinas, e incluso estudiar la opción de realizar una instalación independiente por cada aula
que no tenga que conectar unas con otras.

- Se  analizará  la  necesidad,  el  número  y  posición  de  las  rejillas  de  sobrepresión.  Estas  se  dispondrán
siempre en las zonas altas del paramento hacia el pasillo al interior del edificio. En ningún caso se abrirán
las compuertas de sobrepresión a fachadas o al exterior.

4. PRESUPUESTO Y PLAZO MÁXIMOS

El Presupuesto máximo de licitación y plazos de los servicios a adjudicar, se especifican en el Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige el presente contrato. Así mismo el de obra se
especifica con carácter indicativo en el citado Programa de Necesidades aprobado.
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Los  honorarios  estimados  para  dicho  servicio  tienen  el  carácter  de  precio  cerrado  y  no  producirán
modificación por concreción del presupuesto final del Proyecto aprobado, incluyendo los mismos todos los
trabajos recogidos en el PCAP y PPT que rigen la licitación.

La duración del  contrato en relación a la  redacción  de Proyecto se recoge en el  Anexo I  de dicho PCAP,
indicándose también en el mismo que la duración del contrato en relación con la Dirección de Obra, Dirección
de Ejecución de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, será el de la obra a la que está vinculado así como
el plazo para la liquidación de la misma.

5. FORMA DE PAGO

Los  honorarios  facultativos  se  abonarán  en  la  forma  prevista  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.  Los  honorarios  de  la  Dirección  de  Obra,  Dirección  de  Ejecución  de  Obra y  Coordinación  de
Seguridad y Salud se entienden subsidiarios del Contrato de Obra, de forma que no generarán derechos para
la persona adjudicataria si la obra no llega a ejecutarse.

Las minutas de honorarios se emitirán por la persona contratista adjudicataria, quien asume la obligación de
abono a sus colaboradores. Si dicha contratista es una UTE o una Sociedad Profesional y así se ha reconocido
en la adjudicación del contrato, las minutas las emitirá la entidad reconocida. Las cantidades a abonar en las
minutas de honorarios deberán afectarse, en su caso, de la baja ofertada por la persona adjudicataria del
servicio.

6. OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO

El  redactor  del  proyecto  y  la  dirección  facultativa  aportarán  toda  la  documentación  necesaria  para  la
autorización y legalización de las instalaciones (y su conexión para volcado a red en el caso de la fotovoltaica),
que incluirá todos los trámites y permisos para el correcto y efectivo funcionamiento de la instalación, así
como realizará su gestión ante los organismos competentes en coordinación y colaboración con la empresa
instaladora.

Los trabajos a efectuar para cada una de las actuaciones que se encuentran incluidas en el contrato y que
deberán formar parte de la oferta de la persona licitadora, consistirán en:

6.1Redacción de Proyecto Básico

Se redactará un Anteproyecto, con el contenido documental que se recoge en la Ley de Contratos del Sector
Público  9/2017  (LCSP)  y  en  las  Instrucciones  para  la  redacción  de  proyectos  aprobadas por  Orden  de  la
Consejería de Educación y Ciencia de 23 de enero de 2003, en el que se definirán los siguientes aspectos de las
instalaciones:

- Memoria descriptiva de los sistemas, componentes, materiales, mantenimiento y repuestos necesarios y
consumibles,  en  su  caso.  Descripción  de  los  sistemas  de  encendido/apagado,  del  control  de  las
instalaciones y  número de programas de funcionamiento/velocidades,  en su caso.  Descripción de los
sistemas de programación de las instalaciones.

- En la redacción del proyecto y la ejecución de las obras se cumplirán y justificarán todos los requisitos
exigidos  por  los  fondos  europeos,  prestando  especial  atención  a  las  exigencias  medioambientales
concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm). Así mismo se justificará de manera expresa el
no estar sometido este tipo de actuaciones a Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria ni simplificada.

- Descripción de los materiales a emplear, así como definición de los esquemas de trazado en planta de los
sistemas propuestos, realizando un predimensionamiento del tamaño de los conductos, especialmente
en relación con las secciones de los espacios por los que discurran y las posibles interferencias con otras
instalaciones y/o elementos constructivos.

- Tipo,  número y ubicación de la maquinaria y los elementos más representativos de las instalaciones.
Potencia eléctrica de las máquinas y potencia de refrigeración estimada en su caso. Identificación de los
puntos de conexión al cuadro eléctrico, así como de las actuaciones necesarias a realizar en la instalación
eléctrica existente y su acometida, en su caso.
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- Especificación del detalle de ejecución de las perforaciones en cubierta y/o fachada e impermeabilización
de las mismas.

- Identificación de la ubicación y tipo de acceso a cubierta existente o el previsto a ejecutar en proyecto, en
el caso de que el edificio no disponga de uno.

- Avance de presupuesto.

6.2Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución

Se redactará un proyecto básico y de ejecución con el contenido establecido en la Ley de Contratos del Sector
Público  9/2017  (LCSP),  el  Reglamento  General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas
aprobado por R.D. 1098/2001 y el Código Técnico de Edificación aprobado por R.D. 3014/2006, con carácter
general, y en particular el de las Instrucciones de Redacción de Proyectos y Documentación Técnica para las
Obras  (IRP) de la Consejería de Educación aprobadas por Orden de 23 de enero de 2003 (BOJA nº 43 de
05.03.2003), así como el obligado por cuanta normativa técnica sea de aplicación.

Se incluirá el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente conforme lo establecido por el R.D. 1627/1997, de
24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de
construcción (BOE nº 256, de 25 de octubre de 1997).

En el proyecto se incluirá además:

- El Estudio de gestión de Residuos de construcción y demolición, de acuerdo con el art. 4 del R.D.105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de Construcción y demolición.

Se justificará de manera expresa el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el RD 105/2008 a fin
de  contribuir  a  la  consecución  del  objetivo  europeo  marcado  por  la  Directiva  2008/98/CE  sobre  los
residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el país (excluyendo los residuos
17 05 04) se preparen para la reutilización, el recicleje y la revalorización de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Para el resto de las tipologías
de  residuos  será  de  aplicaciónlo  dispuesto  en  la  Ley  7/2022,  de  8  de  abril,  de  Residuos  y  Suelos
Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

- En cuanto a la documentación necesaria de cumplimiento de las medidas de protección acústica, se
justificará la  adecuación a  los parámetros recogidos en el  Documento Básico DB-HR. Así  mismo, deberán
recogerse en el Plan de Control de Calidad los ensayos acústicos que garanticen su cumplimiento, conforme
al Decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad
acústica en Andalucía.

- Debe incluir el Estrecym (según se indica en las Instrucciones de Redacción de Proyectos de la Consejería
de Educación) que recoge las cuestiones relativas al mantenimiento de las instalaciones.

- Al finalizar las obras deberá aportarse el Libro del Edificio en el que se incorporá toda la documentación
legalmente exigible.

- Al  ser actuaciones  que se podrán financiar con Fondos Europeos del  marco 2021-2027,  en la medida
A421BA48CP y dentro del Objetivo Específico “OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE) 2018/2001”, en particular los criterios que se detallan en ella,
deberán cumplir con el principio DNSH, para lo cual deberán tenerse en cuenta tanto en el proyecto como
en la ejecución de las obras los requisitos que se exigen para ello, cumpliendo con lo reflejado en el anexo
que se adjunta.

- En el  Estudio de Seguridad y Salud,  cuyo importe se considera estimado en el  presupuesto y que se
redactará conforme a la normativa vigente, deberá tenerse en cuenta de manera expresa la adopción de
medidas  para  reducir  el  ruido,  el  polvo  y  las  emisiones  contaminantes  durante  la  fase  de  obra,
ejecutándose todas las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de contaminación de suelos y agua. Todo ello con el fin de justificar la conformidad del principio DNSH.
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- Adenda justificativa del cumplimiento del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen
los  requisitos  sanitarios  para  la  prevención  y  el  control  de  la  legionelosis,  ya  que  los  equipos  de
enfriamiento  adiabáticos  están  incluidos  en  el  Anexo  I  de  dicha  normativa.  En  dicho  documento  se
establecerá la necesidad de que por parte de los titulares de las instalaciones se documente un “Plan
Sanitario frente a Legionella”, PSL,  salvo que la evaluación de riesgos se dedujera la necesidad de realizar
un  “Plan  de  Prevención  y  Control  de  Legionella”.  Igualmente  recogerá  los  requisitos  mínimos  a
implementar en función del riesgo que se deberán recoger en el PSL, según “Recomendaciones sanitarias
sobre  instalaciones  en  centros  educativos  de  la  junta  de  Andalucía  de  equipos  de  enfriamiento
adiabáticos.” De fecha 18.06.2025”.

En el proyecto se incluirán los planos donde se detalle el trazado de los elementos integrantes del sistema, en
especial de los conductos del sistema de refrigeración, dibujados a escala real del plano. Así como los detalles
de anclaje o estabilización para evitar el  vuelco o vuelo, tanto de la subestructura de apoyo como de las
propias placas fotovoltaicas.

Se pondrá especial cuidado en detallar la ubicación y tamaño de las perforaciones en la cubierta, en caso de
haberlas, así como en el detalle constructivo que desarrolle este encuentro y evite cualquier posible problema
posterior de filtración de agua.

En relación al presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta que las obras derivadas de este contrato serán
ejecutadas  dentro  del  “ACUERDO  MARCO  DE  OBRAS  DE  NUEVA  PLANTA,  REFORMA,  ADAPTACIÓN,
AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE EN
MATERIA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  JUNTA  DE  ANDALUCÍA”  EXP.  CONTR  2024  887491  de  la  Agencia  Pública
Andaluza de Educación, los costes directos de los precios del proyecto deberán ser los recogidos en dicho
Acuerdo Marco dentro de su Pliego de Prescripciones Técnicas (que se incluye como Anexo V):

- PPT. Documento 1:  El  Banco de Costes de la Construcción de Andalucía-2024 (BCCA), con el que se licitó
y adjudicó dicho Acuerdo Marco.

- PPT. Documento 2:  Relación de precios unitarios descompuestos  que se refieren a  unidades de obra
específicas en obras de Centros Educativos y no recogidas en el BCCA.

En el  caso de precios unitarios descompuestos no contenidos en estos documentos,  se deberán elaborar
utilizando los criterios contenidos en el  Banco de Costes de la Construcción de Andalucía-2024.

Se deberá aplicar un porcentaje del 13 % para el cálculo de los costes indirectos, conforme lo recogido en
dicho Acuerdo Marco de Obras.

La persona contratista adjudicataria asumirá las obligaciones y responsabilidades generales inherentes al
Contrato de Servicios de obra recogidas en LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, así como en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares que rige el presente Procedimiento.

La persona contratista viene obligada a tomar por sí en el lugar mismo donde se vayan a desarrollar las obras,
los datos necesarios para la redacción del proyecto, incluidos los que necesitan recabarse de los servicios
técnicos municipales y de las empresas suministradoras de los servicios técnicos municipales, incluyendo, en
su caso, los importes que en concepto de Derechos de Acometida deban reglamentariamente abonarse y que
deberán estar incluidos en el presupuesto de las obras.

La Agencia Pública Andaluza de Educación facilitará a la persona contratista adjudicataria la planimetría que
tenga disponible para identificación del servicio contratado, siendo por cuenta del contratista la obtención de
los datos necesarios para el satisfactorio cumplimiento del contrato, específicamente el levantamiento de
planos de las edificaciones existentes, con especial detalle de los elementos e instalaciones que se puedan ver
afectados por el trazado de las nuevas instalaciones.

Serán de cuenta del adjudicatario los trabajos o estudios previos que procedan de los siguientes:

- Estado actual de los edificios existentes: se levantará una información completa del estado actual de cada
edificio: plantas, alzados, secciones usos, superficies e información sobre el estado de las instalaciones y
recorrido de las mismas, en especial las instalaciones eléctrica y de fontanería.
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- Estado actual de servidumbres y colindancias: se analizarán los edificios existentes que se puedan ver
afectados  por  la  actuación,  así  como  las  medianeras  colindantes  que  puedan  resultar  afectadas,  las
servidumbres de luces y vistas, las de paso, etc.

La persona proyectista verificará todos los datos aportados a la licitación incorporándolos al proyecto
una vez comprobada la exactitud de los mismos.

Son obligaciones generales del equipo técnico redactor:

a) Cumplir  las  condiciones  generales  y  específicas  en  cuanto  a  competencia  técnica  y  profesional
contenidas en la legislación vigente.

b) Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato con sujeción a la normativa general y
específica de aplicación tanto técnica como urbanística

c) Cumplir con las condiciones de experiencia del equipo mínimo exigidas en el anexo del PCAP.

Son obligaciones específicas de la persona proyectista:

a) Representar al  equipo técnico redactor ante el  Órgano de Contratación en cuantas actuaciones sean
requeridas  por  este.  Al  menos una  vez a  la  quincena informará por  correo  electrónico a  la  persona
Responsable del Contrato designada por la Agencia Pública Andaluza de Educación, sobre el estado de
los  trabajos  de  redacción  hasta  entonces  realizados,  y  solicitará  en  su  caso  las  instrucciones  que
procedan. Siempre que la persona adjudicataria solicite alguna instrucción o decisión, deberá proponer
a su vez, aquella que a su entender considere como más apropiada. En el caso de no recibir contestación
en el plazo de una semana se considerará aceptada su propuesta.

b) Facilitar a la persona Responsable del contrato, nombrada por el Órgano de Contratación, la inspección y
examen de documentos redactados o en redacción, tanto en la oficina de la Administración como en la
del  equipo  redactor  si  procede,  siguiendo  puntualmente  sus  indicaciones  en  cumplimiento  de  la
normativa general y específica aplicable y del objeto del contrato.

c)  Levantar Actas de las reuniones mantenidas con la persona Responsable del Contrato. A estas reuniones
asistirá siempre con carácter obligatorio la persona delegada de la licitadora y en su caso las personas
técnicas del equipo que este considere necesario que intervengan con autorización de la Responsable
del  Contrato.  En  las  mismas  se  recogerán  todas  las  modificaciones,  propuestas,  instrucciones  y
conclusiones que en ellas se adopten. Estas actas deberán remitirse a la mayor brevedad pero siempre
dentro del plazo de dos días laborables posteriores al de su celebración.

d) Cuando  el  proyecto  contenga  aspectos  parciales  redactados  por  personas  diferentes  del  equipo
redactor,  deberá  establecer  la  necesaria  coordinación  entre  todas  ellas  velando  porque  no  haya
duplicidad en la documentación.

e) Introducir telemáticamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto ponga en
servicio la Agencia Pública Andaluza de Educación, para lo que deberá disponer de los equipos y las
conexiones de red informática necesarios.

f) Redactar  los  informes  de  incidencias  que  le  sean  requeridos  por  el  Órgano  de  Contratación  o  su
representante con carácter general y en particular los informes de contestación a los de reparos que
emita la oficina de supervisión, en los plazos que se indiquen.

g) Hacer el seguimiento necesario en la tramitación de las autorizaciones administrativas necesarias, en
particular la licencia de obras,  y todo lo relativo al contrato eléctrico y o su modificación facilitando
cuantos documentos o rectificaciones de los existentes sean necesarios para su obtención.

h) Cumplimiento de los plazos establecidos para la redacción de Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.

i) Cumplimiento de los plazos  establecidos para  subsanación  de errores  en el  proceso de redacción  y
supervisión de acuerdo con la LCSP.
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j) Cuantas  otras  obligaciones  vengan  establecidas  por  la  normativa  vigente  y  en  los  documentos  de
contrato (PCAP y PPT).

k) Deberá suscribir el  Certificado Energético del proyecto (previo y posterior tras la ejecución) según la
norma que corresponda, así como registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

l) Cumplir y justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos, prestando especial atención a
las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm).

6.3Direcciones facultativas

Comprenderán la Dirección de obra, la Dirección de ejecución de obra y la Coordinación de seguridad y salud.

6.3.A Dirección de obra  

Las facultades del responsable del contrato de obras serán ejercidas por la Dirección de obra, a tenor de lo
dispuesto en el artículo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los artículos 237 a 246 de la LCSP. La
Agencia concretará formalmente cualquier otra misión o instrucción no contemplada en los citados preceptos
que encargue a la persona responsable del contrato.

Llevará a cabo los trabajos inherentes a sus responsabilidades, tales como visitas necesarias para la correcta
evolución y ejecución de las obras, informe para la tramitación de las certificaciones, informe sobre el estado
de las obras al finalizar el plazo de garantía, certificados final de obra, etc.

Se incluirán también dos informes al inicio y a la finalización del periodo de uso de la instalación, durante el
primer año,  de  asistencia  técnica y  mantenimiento  en  el  que se describan  las  actuaciones y  tareas
realizadas, piezas y repuestos utilizados, así como se reflejará cualquier incidencia identificada durante
el periodo de funcionamiento de la instalación.

Son obligaciones de la DIRECCIÓN DE OBRA, entre otras:

a) Tener  conocimiento puntual  de la marcha de la obra en la fase de ejecución,  obligándose a  realizar
cuantas visitas sean necesarias hasta su entrega al servicio público y posteriormente hasta la extinción
del contrato de obra, aportando cuantos detalles de ejecución sean necesarios para el mantenimiento
del ritmo normal de los trabajos.

b) Observar la existencia y condiciones de la licencia de obras de referencia.

c) Redactar un informe mensual con la expresión de la evolución de las obras e incidencias acaecidas con
carácter general y de la necesidad de modificados, en particular.

d) Introducir telemáticamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto ponga en
servicio la Agencia Pública Andaluza de Educación, para lo que deberá disponer de los equipos y las
conexiones de red informática necesarios.

e) Formalizar la certificación mensual de la obra realizada tomando como referencia la relación valorada de
obra ejecutada.

f) Tres meses antes de la finalización prevista para la ejecución de la obra, emitirá informe de posibilidad o
imposibilidad de cumplimiento del plazo estipulado por la contratista de las obras.

g) Tramitar con toda diligencia, caso de ser necesaria, la solicitud de prórroga por la contrata, informando
al Responsable del Contrato sobre sus causas y necesidad.

h) Elaborar y facilitar al Órgano de Contratación el Libro del Edificio, que deberá contener el proyecto con
los planos definitivos, las modificaciones aprobadas, en su caso, la documentación necesaria para los
correspondientes trámites administrativos,  el  Acta  de Recepción,  la  relación de  los  agentes  que han
intervenido en la ejecución, y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones
y el protocolo de custodia de la documentación del proyecto.

i) Firmar el Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de Obra, así como el Acta de Recepción y fin de
obra.
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j) Suscribir el Certificado final de la obra, así como la medición general de la misma

k) Suscribir  el  Certificado Energético del edificio terminado según la norma que corresponda,  así  como
registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

l) Cuantas  otras  obligaciones  vengan  establecidas  por  la  normativa  vigente  y  la  documentación
contractual.

m) Cumplir y justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos, prestando especial atención a
las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm).

6.3.B Dirección de la Ejecución de obra  

Son obligaciones de la DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, entre otras:

a) Controlará la construcción de la obra cualitativa y cuantitativamente.

b) Efectuará el seguimiento del Programa de Trabajo vigente en la obra,  adoptando las medidas necesarias
para su cumplimiento.

c) Velará por la consecución del Plan de Control de Calidad, establecido en el proyecto, y el aprobado en la
oferta de la empresa adjudicataria de la obra por el Órgano de Contratación, ordenando la realización de
las pruebas y ensayos precisos.

d) Redactará  mensualmente  la  relación  valorada  de  la  obra  ejecutada,  con  el  concurso  de  la  persona
representante de la empresa contratista de la obra.

e) Verificará la idoneidad de los materiales y productos de la construcción recibidos en obra.

f) Comprobará los replanteos, la disposición de los elementos constructivos e instalaciones conforme al
proyecto.

g) Colaborará en la elaboración de la documentación de la obra realmente ejecutada que conformará el
Libro del Edificio.

h) Deberá emitir informe mensual referido a las pruebas y ensayos efectuados en dicho período con la hoja
o certificación de resultados de los mismos.

i) Aportará los resultados de los controles de calidad y ensayos realizados.

j) Firmará el Acta de comprobación del replanteo e inicio de obra, así como el Acta de recepción y fin de
obra.

k) Deberá suscribir el Certificado final de obra.

l) Cuantas  otras  obligaciones  vengan  establecidas  por  la  normativa  vigente  y  la  documentación
contractual.

m) Colaborar con la Dirección de obra para justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos,
prestando especial atención a las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No
Significant Harm).

6.3.C Coordinación de Seguridad y Salud en la ejecución de las obras  

Las obligaciones de la COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS son, entre otras:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, en las decisiones técnicas
y en la estimación de la duración de los tajos.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la contratista de obra, subcontratistas y los
trabajadores autónomos, apliquen coherentemente los principios de prevención conforme al artículo 15
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales así como la cooperación entre ellos. Comprobar el efectivo
cumplimiento de la Ley de subcontratación y su correspondiente reflejo en el Libro de subcontratación

ELENA JIMENEZ CASTRO 20/08/2026 12:13:21 PÁGINA:  12 / 57

VERIFICACIÓN NJyGw6Dato9lNOR4Gy40501jb1wusL https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



13

por parte de la empresa.  En particular se aplicará el contenido del párrafo anterior en las siguientes
tareas:

- Orden y policía de la obra.

- Ubicaciones de áreas de trabajo, accesos y circulaciones interiores

- Manipulación de materiales y uso de medios auxiliares.

- Control periódico de las instalaciones provisionales.

- La delimitación de almacenamientos, sobre todo si son materiales peligrosos.

- Almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

a) Deberá  informar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  confeccionado  por  la  contratista  principal  y
subcontratistas, para su aprobación por la Administración actuante.

b) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y documentación contractual.

7. SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Por parte del órgano de Contratación se designará a una persona técnica de la Agencia, a fin de efectuar el
seguimiento, coordinación y desarrollo de las prestaciones objeto de este contrato como de la obra. Todo ello
sin perjuicio de la persona responsable de este contrato designada en el PCAP.

8. COMPROBACIÓN DE REPLANTEO, CERTIFICACIONES, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES TEMPORALES

8.1Comprobación del replanteo

DIRECCIÓN DE OBRA: Deberá suscribir el  Acta de Comprobación de Replanteo y remitir un ejemplar de la
misma al órgano de Contratación.

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: Deberá suscribir el acta de comprobación de replanteo.

8.2Certificaciones

DIRECCIÓN DE OBRA: La Dirección de la Obra, deberá conformar las certificaciones parciales que se emitan
durante la obra, así como la certificación final de las unidades de obra ejecutadas.

DIRECCIÓN  DE  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRA:  Deberá  elaborar  las  relaciones  valoradas  para  conformar  las
certificaciones mensuales así como las de la certificación final de las unidades de obra ejecutadas.

8.3Modificaciones

DIRECCIÓN  DE  OBRA:  Cuando  la  Dirección  de  Obra  considere  necesario  una  modificación  del  proyecto
aprobado, remitirá solicitud motivada y valorada a fin de recabar autorización del Órgano de Contratación
para incoar con carácter de urgencia el expediente correspondiente, redactando para su aprobación nuevo
proyecto modificado, con o sin repercusión económica, en el que se reflejarán los precios contradictorios que
se establezcan, en su caso.

8.4 Suspensiones temporales

DIRECCIÓN DE OBRA: En caso de aprobación por el órgano de Contratación de suspensiones temporales de la
obra, bien sean parciales o totales, la Dirección de Obra, deberá levantar acta que suscribirá con la contratista
de  obra,  así  como  con  la  persona  técnica  de  seguimiento  a  la  que  acompañará  anejo  integrado  por  la
medición de la parte o partes suspendidas, tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en ellas.

9. LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIA Y LIBRO DE INCIDENCIAS

DIRECCIÓN DE OBRA: Resolverá las contingencias que se produzcan en la obra y consignará en el Libro de
Órdenes y Asistencia, las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: Consignará en el Libro de Órdenes y Asistencia las instrucciones precisas
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y los ensayos que requiera de la contratista de obra.

COORDINACCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCIÓN: El Libro de Incidencias de Seguridad y Salud
deberá estar en poder de la persona Coordinadora de Seguridad y Salud en la ejecución.

En caso de que se produzca alguna anotación en dicho libro, la persona Coordinadora deberá remitir en plazo
máximo de 24 horas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia correspondiente una copia.

10. RECEPCIÓN DE LA OBRA, CERTIFICACIÓN FINAL DE OBRA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

La Dirección de Obra deberá responder a las obligaciones que tiene atribuidas según la Ley de Contratos del
Sector Público, el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redacción de Proyectos de la Consejería de
Educación  y  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  debiendo  elaborar  cuantos  informes  y  documentos  le
correspondan, siendo una relación no exhaustiva de los mismos: la medición general y relación valorada, la
certificación final de obra y documentación complementaria, acta de recepción, libro del edificio y proyecto
final de obra, instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, relación de los agentes que han
intervenido en el procesos de edificación, documentación acreditativa del cumplimiento de los compromisos
ofertados, documentación justificativa del  cumplimiento de las exigencias de los fondos FEDER (principio
DNSH…) etc.

10.1Recepción de la obra

DIRECCIÓN DE OBRA: Elevará informe al Órgano de Contratación al menos con un mes de antelación, la fecha
prevista de terminación de obra.

Deberá suscribir  el  Acta  de recepción  de la  obra expresada,  de  la  que  se  harán tantos  ejemplares  como
asistentes al acto acudan.

En general realizará las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público,
el PCAP de las obras, las Instrucciones de Redacción de Proyectos de la Consejería de Educación y el Código
Técnico de la Edificación, debiendo elaborar cuantos informes y documentos le correspondan, siendo entre
otros  la redacción del  Proyecto fin  de obra,  tal  como se establece en el  CTE y  las IRP,  manual  de  uso y
mantenimiento del edificio, etc.

10.2Certificación final de obra y liquidación del contrato

DIRECCIÓN DE OBRA: La Dirección de Obra en el término de quince días previos al cumplimiento del plazo de
garantía redactará un informe respecto al estado final de las obras y efectuará la liquidación del contrato.

En general realizará las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público,
el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redacción de Proyectos de la Consejería de Educación y el
Código Técnico de la Edificación,  debiendo elaborar  cuantos  informes y documentos le correspondan así
como  llevar  a  cabo  las  tareas  que  procedan,  siendo  entre  otros,  el  informe  previo  y  elaboración  de  la
documentación para la recepción de la obra, así como el control y seguimiento de las incidencias que surjan
en la entrega del edificio y las reparaciones necesarias que efectúe la contrata, y el seguimiento del plazo de
garantía desde la recepción, elaboración del informe del fin del plazo de la garantía y la elaboración de la
documentación necesaria para la liquidación final de obra y liquidación del contrato.

Conforme,

LA PERSONA ADJUDICATARIA,

Fdo.:
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ANEXO I.- CENTRO O RELACIÓN DE LOTES, EN SU CASO

Código de
centro

Denominación Provincia Municipio/Localidad

23001056 CENTRO CEIP VIRGEN DE CUADROS Jaén Bédmar / Bedmar y Garcíez

Código
de

centro
Denominación Provincia Municipio

Importe estimado
precio máximo del

contrato (euros)
(RP+DF)

Importe
IVA

(euros)

Plazo máximo
redacción
proyectos

(simultáneos)

CONTR  
2026 
258708

23001

056

CEIP VIRGEN DE
CUADROS

Jaén Bédmar 43.000,00 € 9.030,00 € 1 mes

Se valorará la oferta económica y la propuesta técnica presentadas
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ANEXO II.-  PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO DEL CENTRO O CENTROS, EN SU CASO
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ANEXO III. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA Y PLANIMÉTRICA DEL CENTRO O CENTROS, EN SU CASO
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Planta Baja
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Planta  Alta
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ANEXO IV. DOCUMENTOS 1 Y 2 DEL PPT DEL AM DE OBRAS PARA ELABORACIÓN PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA
REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓ
DE LA CONSEJERÍA COMPETENTE
SIN ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS
 
 
EXPEDIENTE: CONTR 2024 887491

OBJETO: 0078/ISE/2024/SC 
ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA 
CONSEJERÍA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN

VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO 

PLAZO DEL ACUERDO MARCO:

PRORROGA DE ACUERDO MARCO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

LICITACION: POR LOTES 

 

PPT. DOCUMENTO 1: Relación de precios unitarios descompuestos que se describen en 
Costes de la Construcción de Andalucía
convocatoria del Acuerdo Marco, de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de 
Andalucía 

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda
rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca
 
 
PPT. DOCUMENTO 2: Relación de precios unitarios descompuestos que se 
obra especificas en obras de Centros Educativos

 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 
Profesional 

Agencia Pública Andaluza de Educación 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA ACUERDO MARCO DE OBRAS DE
REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍ
SIN ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS 

887491 

0078/ISE/2024/SC - ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA PLANTA, 
N, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA 

COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: 201.484.140,00 € 

: 2 AÑOS 

PRORROGA DE ACUERDO MARCO: MÁXIMO 2 AÑOS  

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO 

Relación de precios unitarios descompuestos que se describen en 
Costes de la Construcción de Andalucía 2024 (BCCA) o la vigente a la fecha de publicación de 
convocatoria del Acuerdo Marco, de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de 

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda
instrumentos/paginas/bcca-ene-2024.html 

Relación de precios unitarios descompuestos que se refieren a unidades de 
obra especificas en obras de Centros Educativos y no recogidas en el BCCA.  

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

Consejería de Desarrollo Educativo y Formación 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA PLANTA, 
NTROS EDUCATIVOS 

ANDALUCÍA CON O 

NUEVA PLANTA, REFORMA, 
N, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA 

DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Relación de precios unitarios descompuestos que se describen en la Base de 
o la vigente a la fecha de publicación de la 

convocatoria del Acuerdo Marco, de la Consejería competente en materia de Vivienda de la Junta de 

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-

refieren a unidades de 

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
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PPT. DOCUMENTO 2  

Relación de precios unitarios descompuestos que se refieren a unidades de 
obra especificas en obras de Centros Educativos y no recogidos en el BCCA. 

MANUEL CORTES ROMERO 18/12/2024 14:26:02 PÁGINA:  2 / 12

VERIFICACIÓN NJyGw9H492De4sXa854iK1Ih6bJurv https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

ELENA JIMENEZ CASTRO 20/08/2026 12:13:21 PÁGINA:  28 / 57

VERIFICACIÓN NJyGw6Dato9lNOR4Gy40501jb1wusL https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08CAF00360N ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO I 

ATC00400 2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
ATC00200 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 44,60 66,90
IC81300N 1,000 u 5.700,00 5.700,00
KA81200N 15,000 m CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
WW00300 150,000 u 0,60 90,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50
IC42001N 4,000 u 18,40 73,60

Mano de obra 157,96
Materiales 6.409,30

Suma la partida 6.567,26
Costes Indirectos 853,74

TOTAL PARTIDA 7.421,00 €

08CAF00370N ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO II

ATC00400 2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
ATC00200 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 44,60 66,90
IC81310N 1,000 u 7.000,00 7.000,00
KA81200N 15,000 m CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
WW00300 150,000 u 0,60 90,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50
IC42001N 4,000 u 18,40 73,60

Mano de obra 157,96
Materiales 7.709,30

Suma la partida 7.867,26
Costes Indirectos 1.022,74

TOTAL PARTIDA 8.890,00 €

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo I, basado en el sistema de acondicionamiento 
adiabático directo, caudal nominal de 8.000 a 10.000 m³/h a presión estática óptima de 80 a 100 Pa, nivel de presión 
sonora inferior a 69 dB en un radio máximo de 1 metro desde la máquina y salida lateral, superior o inferior según planos. 
Formado por carcasa cuya formulación es resistente a Rayos UV con garantía mínima de 20 años a exposición al sol, 
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturación de al menos 88%, ventilador de caudal variable 
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no producción de aerosoles; conexión toma de agua, 
conexión purga y vaciado de agua; depósito interno de agua con sistema de prevención de la proliferación de la legionella 
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrónico de gestión del agua y drenaje garantizando el vaciado del 
mismo en caso de apagado o corte de corriente  y, sistema de tratamiento y desinfección del agua. 
Incluso estructura de soportación galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metálicos, o perfilería, 
según indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluída, soportes y elementos antivibratorios, regleta de 
conexiones eléctricas, sifón de PE para desagüe con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de 
la embocadura de la máquina, conexión a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrónica, 
alimentación de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequeño material,etc. 
Incluye contrato de mantenimiento del primer año conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y demás legislación vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando. 

ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO I

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

APOYO ANTIVIBRACIONES

13,00 %

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo II, basado en el sistema de acondicionamiento 
adiabático directo, caudal nominal de 10.001 a 15.000 m³/h a presión estática óptima de 80 a 100 Pa, nivel de presión 
sonora inferior a 69 dB en un radio máximo de 1 metro desde la máquina y salida lateral, superior o inferior según planos. 
Formado por carcasa cuya formulación es resistente a Rayos UV con garantía mínima de 20 años a exposición al sol, 
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturación de al menos 88%, ventilador de caudal variable 
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no producción de aerosoles; conexión toma de agua, 
conexión purga y vaciado de agua; depósito interno de agua con sistema de prevención de la proliferación de la legionella 
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrónico de gestión del agua y drenaje garantizando el vaciado del 
mismo en caso de apagado o corte de corriente  y, sistema de tratamiento y desinfección del agua. 
Incluso estructura de soportación galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metálicos, o perfilería, 
según indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluída, soportes y elementos antivibratorios, regleta de 
conexiones eléctricas, sifón de PE para desagüe con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de 
la embocadura de la máquina, conexión a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrónica, 
alimentación de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequeño material,etc. 
Incluye contrato de mantenimiento del primer año conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y demás legislación vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando. 

ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO II

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

APOYO ANTIVIBRACIONES          

13,00 %
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08CAF00380N ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO III 

ATC00400 2,000 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
ATC00200 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 44,60 66,90
IC81320N 1,000 u 9.000,00 9.000,00
KA81200N 15,000 m CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
WW00300 150,000 u 0,55 82,50
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50
IC42001N 4,000 u 18,40 73,60

Mano de obra 157,96
Materiales 9.701,80

Suma la partida 9.859,76
Costes Indirectos 1.281,77

TOTAL PARTIDA 11.141,53 €

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo III, basado en el sistema de acondicionamiento 
adiabático directo, caudal nominal de 15.001 a 18.000 m³/h y presión estática óptima de 80 a 100 Pa, nivel de presión 
sonora inferior a 69 dB en un radio máximo de 1 metro desde la máquina y salida lateral, superior o inferior según planos. 
Formado por carcasa cuya formulación es resistente a Rayos UV con garantía mínima de 20 años a exposición al sol, 
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturación de al menos 88%, ventilador de caudal variable 
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no producción de aerosoles; conexión toma de agua, 
conexión purga y vaciado de agua; depósito interno de agua con sistema de prevención de la proliferación de la legionella 
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrónico de gestión del agua y drenaje garantizando el vaciado del 
mismo en caso de apagado o corte de corriente  y, sistema de tratamiento y desinfección del agua. 
Incluso estructura de soportación galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metálicos, o perfilería, 
según indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluída, soportes y elementos antivibratorios, regleta de 
conexiones eléctricas, sifón de PE para desagüe con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de 
la embocadura de la máquina, conexión a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrónica, 
alimentación de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequeño material,etc. 
Incluye contrato de mantenimiento del primer año conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y demás legislación vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando. 

ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO III

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

APOYO ANTIVIBRACIONES          

13,00 %
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08CAF04000N ud

TO01400 3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 23,17 69,51
TA00200 1,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 33,54
ATC00200 1,500 h CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP. 44,60 66,90
IC81260N 1,000 u 13.485,75 13.485,75
KA81200N 15,000 m CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
WW00300 30,000 u 0,60 18,00
WW00400 20,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 6,60
IC42001N 4,000 u 18,40 73,60

Mano de obra 169,95
Materiales 14.113,15

Suma la partida 14.283,10
Costes Indirectos 1.856,80

TOTAL PARTIDA 16.139,90 €

08CAF04001N ud CLIMATIZADOR ADIABATICO (EEI). Caudal nominal (@80Pa) de 6.000 m3/h y P. frigorífica de 50 kW

TO01400 3,000 h OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO 23,17 69,51
TA00200 1,500 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 33,54
IC81261N 1,000 u 23.753,00 23.753,00
WW00300 40,000 u 0,60 24,00
WW00400 30,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 9,90
IC42001N 4,000 u 18,40 73,60

Mano de obra 103,05
Materiales 23.860,50

Suma la partida 23.963,55
Costes Indirectos 3.115,26

TOTAL PARTIDA 27.078,81 €

CLIMATIZADOR ADIABATICO (EEI) Caudal nominal (@100Pa) de 4.910 m3/h, con un consumo de 1.695 W y una 
P. frigorífica de 11 Kw

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Indirecto (EEI) y pos-enfriamiento Directo (EED), basado en el sistema 
de enfriamiento evaporativo indirecto de ciclo Maisotsenko, con caudal nominal (@100Pa) de 4.910 m3/h, consumo de 
1.695 W y una P. frigorífica de 11 kW, nivel de ruido total inferior a 78 dBA a un metro de radio, con contrato de 
mantenimiento durante el primer año conforme al RD 487/22 por el que establecen los requisitos sanitarios para la 
prevención y el control de la legionelosis y demás legislación vigente por empresa autorizada para ello, formado por 
carcasa y tapa de polipropileno reforzado estabilizado a UV moledeado por inyección, palas semicirculares de 
polipopileno, abisagradas y contrapesadas con apertura y cierre automático, con boca de salida lateral, superior o 
inferior según planos; ventilador de suministro tipo axial y de extracción centrífugo, caudal variable, alimentación 
monofásica a 220V-240V, y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no producción de aerosoles; 
eficiencia de bulbo húmedo superior a 110%; intercambiador de calor directo/indirecto combinado y conjunto de filtros 
en cartucho estándar aluminio lavable; depósito interno de agua con sistema de control electrónico de gestión del agua 
y drenaje, garantizando el vaciado del mismo en caso de apagado o corte del suministro eléctrico, con sistema de 
prevención de la proliferación de la legionella mediante luz ultravioleta UV-C y sistema de tratamiento y desinfección del 
agua, con conexión toma de agua, purga y vaciado. Incluso estructura de soportación galvanizada en caliente, fabricada 
mediante sistema de carriles metálicos, o perfilería, según indicaciones de planos de proyecto y montaje sobre apoyos 
elásticos antivibratorios sobre bancada existente en cubierta con capacidad autoportante sobre conducto de acero; sifón 
de PE para desagüe con vertido a red de saneamiento; material de aislamiento en la salida de la embocadura de la 
máquina, conexión a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrónica, alimentación de agua y 
drenaje); legalización de la instalación, con p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material, medios auxiliares y 
de elevación, conexiones, montaje y ayudas de albañilería, certificado, instalado, probado y funcionando.
Medida la unidad totalmente instalada, legalizada, conexionada, probada y funcionando.

ENFRIADOR EVAPORATIVO INDIRECTO

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

APOYO ANTIVIBRACIONES          

13,00 %

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo directo e indirecto o de doble etapa (EEI), con caudal nominal (@80Pa) 
de 6.000 m3/h, potencia nominal (@80Pa) de 1,29 KW y una P. frigorífica (preenfiriamiento) de hasta 50 kW, nivel de 
ruido total de 48 dBA a cinco metro de radio,  con contrato de mantenimiento durante el primer año conforme al RD 
487/22 por el que establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis y demás 
legislación vigente por empresa autorizada para ello, formado por carcasa de aluminio marino con recubrimiento en 
polvo, resistente a la intemperie y a la corrosión, con boca de salida lateral, superior o inferior según planos; ventilador 
centrífugo con motor EC de acoplamiento directo, caudal variable, alimentación trifásica a 380V-415V, y velocidad de 
paso menor a 3m/s de forma que garantice la no producción de aerosoles; eficiencia de bulbo húmedo superior a 110%; 
intercambiador de calor alimentado con agua fría de red para una refrigeración sobrealimentada y conjunto de filtros en 
cartucho estándar aluminio lavable; depósito interno de agua con sistema de control electrónico de gestión del agua y 
drenaje, garantizando el vaciado del mismo en caso de apagado o corte del suministro eléctrico, con sistema de 
prevención de la proliferación de la legionella mediante luz ultravioleta UV-C y sistema de tratamiento y desinfección del 
agua, con conexión toma de agua, purga y vaciado y montaje sobre apoyos elásticos antivibratorios sobre bancada 
existente en cubierta con capacidad autoportante sobre conducto de acero; sifón de PE para desagüe con vertido a red 
de saneamiento; material de aislamiento en la salida de la embocadura de la máquina, conexión a red de conductos y a 
redes de todos los servicios (electricidad, electrónica, alimentación de agua y drenaje); legalización de la instalación, 
con p.p. de accesorios, piezas especiales, pequeño material, medios auxiliares y de elevación, conexiones, montaje y 
ayudas de albañilería, certificado, instalado, probado y funcionando.
Medida la unidad totalmente instalada, legalizada, conexionada, probada y funcionando.

ENFRIADOR EVAPORATIVO INDIRECTO
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

APOYO ANTIVIBRACIONES          

13,00 %
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08TCA0110N ud CUADRO DE MANDO CONTROL ELECTRÓNICO 

ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
KW04650N 1,000 u MANDO CONTROL ELECTRÓNICO 92,00 92,00
IN00381N 1,000 u TERMOSTATO EXTERNO ELECTRÓNICO 162,00 162,00
WW00300 10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 6,00
WW00400 6,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,98

Mano de obra 22,77
Materiales 261,98

Suma la partida 284,75
Costes Indirectos 37,02

TOTAL PARTIDA 321,76 €

08TCA0101N ud SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y CO2 CON INTEGRACIÓN SISTEMA GESTOR ENERGÉTICO

ATC00200 1,000 h OF.  1ª ELECTRICISTA 23,17 23,17
TO02001N 1,500 h OF. 1ª INFORMÁTICO 23,17 34,76
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 22,01 1,10
IC61410N 1,000 u SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y CO2 INTEG. GESTOR 250,00 250,00
IE12500 2,000 m TUBO PVC RÍGIDO DIAM. 13mm 0,91 1,82
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,00
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 59,03
Materiales 256,47

Suma la partida 315,50
Costes Indirectos 41,01

TOTAL PARTIDA 356,51 €

Suministro e instalación de mando de control electrónico que permite regular la temperatura en modo automático con 
distintas posiciones regulables, temporizador, ajustes de ciclos de lavado, display digital, vaciado automático a final del 
día, función lavado previo y funciones básicas de ventilación y frío, incluso termostato externo electrónico independiente. 
Incluída p.p líneas de alimentación eléctrica e intercomunicación electrónica.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada y funcionando.

13,00 %

Sensor con mapa de registros Modbus para medida de CO2, humedad relativa y temperatura. El rango de medida deberá 
contener temperaturas con valores negativos y positivos, pudiendo alcanzar hasta los 50ºC, con precisión aproximada de 
+-1%, humedad relativa desde 0 a 100%, con precisión aproximada de 2% y CO2 con valores desde 0 hsata como mínimo 
2000ppm. Tendrá señalización lumínica-semáforo para indicar que la concentración de CO2 es superior a los niveles 
recomendados y es necesario ventilar, (no se mostrarán los datos numéricos de los parámetros) Incluirá protocolo de 
comunicación estándar Modbus para la integración con el sistema gestor energético del edificio que permita enviar los 
datos al sistema de gestión y monitorización centralizado de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Para el caso de 
Modbus TCP/IP, identificación mediante MAC para asegurar la seguridad de acceso a la misma y transmisión de datos 
registrados con protocolo comunicación compatible con el sistema existente. Conexión por cable. Incluso pequeño 
material, conexión, cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Recomendación de montaje entre 
1,50 y 1,80m.
Medida la unidad colocada, probada y en funcionamiento.

13,00 %
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INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN ADIABÁTICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08TCA0102N ud SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y CO2

TO01800 1,000 h OF.  1ª ELECTRICISTA 23,17 23,17
TO02001N 1,500 h OF. 1ª INFORMÁTICO 23,17 34,76
TP00100 0,050 h PEÓN ESPECIAL 22,01 1,10
IC61420N 1,000 u SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y CO2 150,00 150,00
IE12500 2,000 m TUBO PVC RÍGIDO DIAM. 13mm 0,91 1,82
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,00
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 59,03
Materiales 156,47

Suma la partida 215,50
Costes Indirectos 28,01

TOTAL PARTIDA 243,51 €

08MBW00200N ud DESCALCIFICADOR AGUA, Caudal 13,5 m3/h

ATC00400 6,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 295,95
IF94001N 1,000 u DESCALCIFICADOR 2 CUERPOS AUTOMÁTICO 13,5 m³/h 4.140,00 4.140,00
WW00300 70,000 u 0,60 42,00
WW00400 30,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 9,90

Mano de obra 295,95
Materiales 4.191,90

Suma la partida 4.487,85
Costes Indirectos 583,42

TOTAL PARTIDA 5.071,26 €

08MBW00201N ud DESCALCIFICADOR COMPACTO, Caudal 1,8 m3/h

ATC00400 3,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 159,36
IF94000N 1,000 u DESCALCIFICADOR COMPACTO 910,00 910,00
WW00300 50,000 u 0,60 30,00
WW00400 20,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 6,60

Mano de obra 159,36
Materiales 946,60

Suma la partida 1.105,96
Costes Indirectos 143,77

TOTAL PARTIDA 1.249,73 €

Sensor con mapa de registros Modbus para medida de CO2, humedad relativa y temperatura. El rango de medida deberá 
contener temperaturas con valores negativos y positivos, pudiendo alcanzar hasta los 50ºC, con precisión aproximada de 
+-1%, humedad relativa desde 0 a 100%, con precisión aproximada de 2% y CO2 con valores desde 0 hasta como mínimo 
2000ppm. Tendrá señalización lumínica-semáforo para indicar que la concentración de CO2 es superior a los niveles 
recomendados y es necesario ventilar, (no se mostrarán los datos numéricos de los parámetros). Conexión por cable. 
Incluso pequeño material, conexión, cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Recomendación de 
montaje entre 1,50 y 1,80m.
Medida la unidad colocada, probada, legalizada y en funcionamiento.

13,00 %

Suministro e instalación de descalcificador sobre canalización de abastecimiento de agua para equipos de climatización 
adiabática, de caudal de trabajo 13,5 m³/h, de 2 cuerpos automático para la eliminación de la dureza del agua mediante 
resinas de intercambio iónico, de bajo consumo de sal, con válvula volumétrica, programación digital y regeneración 
retardada o instantánea a contra-corriente, botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), frecuencia de 
regeneración de 1 a 28 días, turbina externa para control del agua tratada, conexión de 1 1/2", carga de resina de uso 
alimentario de alta capacidad y alto rendimiento, presión de trabajo 2,5 a 6 Bar, temperatura máxima 43ºC, carga de 
resina 430 l y consumo de sal 43 kg. Incluso p.p de valvulería necesaria  y obras complementarias de formación de by-
pass, llaves de paso, válvulas antirretorno y ayudas de albañilería, instalado según instrucciones del fabricante 
totalmente montado, conexionado y probado
Medida la unidad ejecutada, instalada, puesta en marcha, legalizada y en funcionamiento.

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

13,00 %

Suministro e instalación de descalcificador compacto sobre canalización de abastecimiento de agua para equipos de 
climatización adiabática, para un caudal de trabajo de 1,8 m3/h y presión de trabajo de 1,5 a 6 bar. Incluso p.p. de tubos 
entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso, filtros, electroválvulas, tubería de desagües, grifo para 
vaciado y ayudas de albañilería, instalado según instrucciones del fabricante totalmente montado, conexionado y 
probado.
Medida la unidad ejecutada, instalada, puesta en marcha, legalizada y en funcionamiento.

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

13,00 %
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INSTALACIÓN TIC
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08KDW00041N ud SWITCH 24 PUERTOS + 4P SFP PARA MONTAR EN RACK

TA00200 15,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 335,40
TO02000 15,000 h OF. 1ª INSTALADOR 23,17 347,55
KDW0031N 1,000 u CONM. INTELIGENTE DE DATOS GESTIONABLES (SWITCH) 24P+4P SFP 2.600,00 2.600,00
WW00400 3,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,99

Mano de obra 682,95

Materiales 2600,99

Suma la partida 3.283,94
Costes Indirectos 426,91

TOTAL PARTIDA 3.710,85
08KDW00061N ud PUNTO ACCESO INALÁMBRICO (Pas) 

TA00200 5,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 111,80
TO02000 5,000 h OF. 1ª INSTALADOR 23,17 115,85
IK00311N 1,000 u PUNTO ACCESO INALÁMBRICO (Pas) 1.000,00 1.000,00
WW00400 3,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,99

Mano de obra 227,65
Materiales 1.000,99

Suma la partida 1.228,64
Costes Indirectos 159,72

TOTAL PARTIDA 1.388,36

Suministro e instalación de conmutador inteligente de datos gestionables (switch) de 24 puertos RJ-45 POE y 4 
puertos SFP para montar en Rack estándar de 19”, alimentación de equipos con tensiones entre 200-240 VAC y 
50/60Hz, gestión CLI completo, soporte SNMP v1/vc2/v3 para gestión remota y puerto consola. Sus características 
técnicas mínimas deberán ser conforme a las indicadas en el apartado “Electrónica de red” de las Instrucciones 
Técnicas para dotar a los centros educativos de las infraestructuras necesarias para el uso de tecnologías de la 
información y comunicaciones (TIC) e instalaciones especiales, de la Agencia Pública Andaluza de Educación y, su 
gestión centralizada totalmente compatible conforme al sistema implantado por ésta.
Deberá proporcionar la potencia necesaria para alimentar todos los puntos de accesos instalados que formen parte 
de la solución WIFI desplegada así como los puntos de acceso que se pudieran conectar a los puertos POE+ libres 
exigidos sin necesidad de utilizar dispositivos externos inyectores.
Instalado y configurado por instalador autorizado según Manual de configuración de electrónica en edificios de nueva 
construcción v01r7. 
Incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecución. Unidad totalmente ejecutada, instalada, configurada, 
probada, legalizada y en funcionamiento.

13,00 %

Suministro e instalación de punto de acceso wifi de interior y para montaje en pared o techo, características técnicas 
mínimas conforme a las indicadas en el apartado “Electrónica de red” de las Instrucciones Técnicas para dotar a los 
centros educativos de las infraestructuras necesarias para el uso de tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC) e instalaciones especiales, de la Agencia Pública Andaluza de Educación y, gestión centralizada totalmente 
compatible conforme al sistema implantado por ésta.
Instalado y configurado por instalador autorizado según Manual de configuración de electrónica en edificios de nueva 
construcción v01r7. 
Incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecución como cableado de conexión toma RJ45 50cm cat.6A. Unidad 
totalmente ejecutada, instalada, probada, legalizada y en funcionamiento.

13,00 %
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08OOC00020N ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Máx. Wp 490 Wp

ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
TO01800 0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN10000N 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 450W- 490W) 175,00 175,00
WW00300 25,000 u 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 34,35
Materiales 191,65

Suma la partida 226,00
Costes Indirectos 29,38

TOTAL PARTIDA 255,38

08OOC00021N ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Máx. Wp 550 Wp

ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
ATC00200 0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN10001N 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 500W- 550W) 210,00 210,00
WW00300 25,000 u 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 34,35
Materiales 226,65

Suma la partida 261,00
Costes Indirectos 33,93

TOTAL PARTIDA 294,93

08OOC00022N ud MÓDULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Máx. Wp 600 Wp

ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
ATC00200 0,500 h OF. 1ª ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN10002N 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 550W- 600W) 240,00 240,00
WW00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 34,35
Materiales 256,65

Suma la partida 291,00
Costes Indirectos 37,83

TOTAL PARTIDA 328,83

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al 
21%, índice de degradación inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/ºC, garantía de 
producto superior a 15 años y de producción superior a 20 años y de potencia máxima de salida (Wp) 490 W., con 
bastidor de aleación de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a 
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexión en serie de paneles, 
colocación y fijación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado 
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequeño material, medios auxiliares, 
transporte y de elevación. 
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

13,00 %

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al 
21%, índice de degradación inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/ºC, garantía de 
producto superior a 15 años y de producción superior a 20 años y de potencia máxima de salida (Wp) 550 W., con 
bastidor de aleación de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a 
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexión en serie de paneles, 
colocación y fijación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado 
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequeño material, medios auxiliares, 
transporte y de elevación. 
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

13,00 %

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al 
21%, índice de degradación inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/ºC, garantía de 
producto superior a 15 años y de producción superior a 20 años y de potencia máxima de salida (Wp) 600 W., con 
bastidor de aleación de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a 
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexión en serie de paneles, 
colocación y fijación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado 
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequeño material, medios auxiliares, 
transporte y de elevación. 
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.

13,00 %
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08ORW00110ON u INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 15 Kw MPPT CONEX. RED

TO01800 4,000 h OFICIAL 1º ELECTRICISTA 23,17 92,68
RT05100N 1,000 u INVERSOR CONEXIÓN RED 15 Kw TRIF. AUTOCONSUMO 1.500,00 1.500,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50

Mano de obra 92,68
Materiales 1.576,50

Suma la partida 1.669,18
Costes Indirectos 216,99

TOTAL PARTIDA 1.886,17
08ORW00120ON u INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 25 Kw MPPT CONEX. RED

TO01800 4,000 h OFICIAL 1º ELECTRICISTA 23,17 92,68
RT05110N 1,000 u INVERSOR CONEXIÓN RED 25 Kw TRIF. AUTOCONSUMO 1.800,00 1.800,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50

Mano de obra 92,68
Materiales 1.876,50

Suma la partida 1.969,18
Costes Indirectos 255,99

TOTAL PARTIDA 2.225,17

08ORW00130ON u INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 50 Kw MPPT CONEX. RED

TO01800 4,000 h OFICIAL 1º ELECTRICISTA 23,17 92,68
RT05120N 1,000 u INVERSOR CONEXIÓN RED 50 Kw TRIF. 2.585,00 2.585,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50

Mano de obra 92,68
Materiales 2.661,50

Suma la partida 2.754,18
Costes Indirectos 358,04

TOTAL PARTIDA 3.112,22

Inversor solar sinusoidal trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, 
con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada a 27000Wp, tensión de entrada máxima 1000Vcc, potencia 
nominal de salida de 15 kW, tensión de entrada nominal hasta 900V según necesidades de proyecto, con inversor  con 
búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para 
egestión del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU, 
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC según indicaciones de proyecto, terminada, probada, 
legalizada y funcionando.

13,00 %

Inversor solar sinusoidal trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, 
con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada a 27000Wp, tensión de entrada máxima 1000Vcc, potencia 
nominal de salida de 25 kW, tensión de entrada nominal hasta 900V según necesidades de proyecto, con inversor  con 
búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para 
egestión del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU, 
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC según indicaciones de proyecto, terminada, probada, 
legalizada y funcionando.

13,00 %

Inversor solar sinusoidal trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, 
con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada a 27000Wp, tensión de entrada máxima 1000Vcc, potencia 
nominal de salida de 50 kW, tensión de entrada nominal hasta 900V según necesidades de proyecto, con inversor  con 
búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para 
egestión del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU, 
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC según indicaciones de proyecto, terminada, probada, 
legalizada y funcionando.

13,00 %
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08ORW00140ON u INVERSOR SOLAR TRIFÁSICO 100 Kw MPPT CONEX. RED

TO01800 4,000 h OFICIAL 1º ELECTRICISTA 23,17 92,68
RT05130N 1,000 u INVERSOR CONEXIÓN RED 100 Kw TRIF. 4.975,00 4.975,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 16,50

Mano de obra 92,68
Materiales 5.051,50

Suma la partida 5.144,18
Costes Indirectos 668,74

TOTAL PARTIDA 5.812,92

08OUU0301N ud GESTOR ENERGÉTICO – REGISTRADOR DE DATOS

TO02100 2,000 h OFICIAL 1º 23,17 46,34
TW00200N 1,000 h TÉCNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACIÓN 32,00 32,00
IE12700 16,000 m TUBO PVC RÍGIDO DIÁM. 21 mm 1,59 25,44
IK00300 20,000 m CABLE UTP CAT 6 (LSZH) 1000Ohm 350Mhz 5,90 118,00
EQ10120N 1,000 u GESTOR ENERGÉTICO 645,00 645,00
WW00300 1,000 u 0,60 0,60
WW00400 1,000 u 0,33 0,33

Mano de obra 78,34
Materiales 789,37

Suma la partida 867,71
Costes Indirectos 112,80

TOTAL PARTIDA 980,51

Inversor solar sinusoidal trifásico para conexión a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes, 
con capacidad de sobrecarga o potencia máxima de entrada a 27000Wp, tensión de entrada máxima 1000Vcc, potencia 
nominal de salida de 100 kW, tensión de entrada nominal hasta 900V según necesidades de proyecto, con inversor  con 
búsqueda de punto de máxima potencia con 2MPPs como mínimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para 
egestión del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU, 
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequeño material y accesorios necesarios para su correcta instalación. 
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC según indicaciones de proyecto, terminada, probada, 
legalizada y funcionando.

13,00 %

Gestor energético con SCADA integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas. Web Server 
integrado para visualización y consulta de valores mediante XML.  Pasarela de datos Ethernet RS485 Modbus para la 
gestión de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de datos históricos de los equipos conectados. Emisión de 
alarmas mediante correo electrónico (corte o subida excesiva de tensión de alimentación, consumos fuera de horario, 
rendimiento deficiente del sistema fotovoltaico,…) Capacidad de integrar datos de equipos Modbus como los 
inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que gestione de forma 
general el proyecto o el Soȇware de gestión energética implantado que permita la comunicación en remoto y la 
monitorización centralizada desde Agencia Pública Andaluza de Educación. Incluso punto de conexión ethernet, que 
permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexión de red con inversor y demás hardware 
necesario para la monitorización. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada, legalizada y 
funcionando.

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

13,00 %
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INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08OUU0302N ud ANALIZADOR DE REDES

TW00200N 2,000 h TÉCNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACIÓN 32,00 64,00
TO01800 1,500 h OF. ELECTRICISTA 23,17 34,76
IE13901N 1,000 u ANALIZADOR DE REDES 332,00 332,00
IE14730N 3,000 u TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 90,00 270,00
IE11710N 5,000 u SECCIONADOR DE FUSIBLES STI 3P 400V Y FUSIBLE 6,41 32,05
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60

Mano de obra 98,76
Materiales 634,65

Suma la partida 733,41
Costes Indirectos 95,34

TOTAL PARTIDA 828,75

08OUU0303N ud SONDA DE CONTROL – RADIACIÓN SOLAR

TO01800 0,500 h OF. ELECTRICISTA 23,17 11,59
IC61300 1,000 u SENSOR RADIACIÓN SOLAR Y TEMPERATURA PANEL – MODBUS 455,00 455,00
WW00300 3,000 u 0,60 1,80
WW00400 3,000 u 0,33 0,99

Mano de obra 11,59
Materiales 457,79

Suma la partida 469,38
Costes Indirectos 61,02

TOTAL PARTIDA 530,39

08ORR90310N m CONDUCTOR CC 2x6mm2 

TO01800 0,046 h OFICIAL 1º ELECTRICISTA 23,17 1,07
IE03771N 2,020 m CABLE COBRE H07Z1-K Type 2 (AS) CPR Cca – sb1, d1, a1 1x6mm2 2,28 4,61
IE12700 2,000 m TUBO PVC RÍGIDO DIÁM. 21 mm 1,59 3,18
WW00300 0,500 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,30
WW00400 1,000 u PEQUEÑO MATERIAL 0,33 0,33

Mano de obra 1,07
Materiales 8,42

Suma la partida 9,48
Costes Indirectos 1,23

TOTAL PARTIDA 10,71

Analizador de redes eléctricas trifásicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido 
tamaño, con medidas en 4 cuadrantes. Medición de corriente .../5A. Con tecnología ITF: protección de aislamiento 
galvánica ITF. Formato carril DIN de 3 módulos. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel con frontal 
adaptador. Comunicación RS-485 (Modbus/RTU hasta 56Kbps) (Bacnet hasta 38 Kbps). Salida de transistor 
(programables)y entrada digital para selección de tarifa o estados lógicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicación de 
control en cuadros de distribución y acometidas de baja y media tensión donde sea necesario poner un analizador en 
el carril DIN por problemas de espacio. Control de impulsos. Captura de datos instantáneos, máximos y mínimos de los 
parámetros eléctricos medidos. Incluye transformadores de intensidad Clase 0,5 según intensidad máxima prevista en 
circuito, incluso seccionadores con fusibles de protección para alimentación y toma de tensión, montado en carril DIN 
de cuadro eléctrico, con parte proporcional de cableado y elementos de conexión necesarios, completamente 
instalado según REBT. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y funcionando. 
Incluye legalización de la instalación y puesta en marcha.

13,00 %

Sonda de radiación solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los módulos solares. Con 
comunicaciones Modbus RS485. IncluÍda fuente de alimentación, canalización y cableado interconexión de 
alimentación y de comunicaciones entre sonda y gestor energético que permite al sistema emitir alarma para 
mantenimiento y limpieza. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y en funcionamiento. 

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

13,00 %

Circuito corriente continua para instalación de fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos conductores tipo 
H07z1-k Type 2 (AS) CPR Cca – sb1, d1, a1 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6mm de sección nominal, en montaje superficial, 
incluso canalización; construido según REBT. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud 
instalada. 
Incluye parte proporcional de levantamiento de planos finales de obra, legalización de la instalación y puesta en 
marcha.

13,00 %
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ANEXO V.-  DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR

Documentos de proyecto

Todos los documentos que componen el Proyecto Básico y de Ejecución, así como los del correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud, se entregarán en soporte papel convenientemente encuadernados y en soporte digital en
los siguientes tipos de formatos:

Tipo de documento Formato digital

Textos PDF y WORD

Planos DWG y DWF protegidos

Mediciones y Presupuesto PDF y BC3

Los ficheros se entregarán grabados en soporte CD-ROM con carátula indicativa del nombre del proyecto y la
localidad y vendrán organizados con la estructura de directorios que figuran en las Instrucciones de Redacción de
Proyectos y Documentación Técnica para las Obras de la Consejería de Educación aprobadas por Orden de la
Consejería de Educación de 23 de enero de 2003.
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ANEXO VI.-  COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH (Do No Significant Harm)

MODELO DNSH 1: DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DNSH EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

EXPEDIENTE:

TÍTULO:

D./Dª.   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ,  con  DNI.  Núm.  …  …  …  …  …y  nº  de  colegiado
……………..actuando como redactor del proyecto de ejecución de referencia:

Al objeto de que las obras reflejadas en el presente proyecto de ejecución puedan ser contratadas en el ámbito del
programa FEDER 2021-2027, cumpliendo la actuación los criterios para su elegibilidad, declaro que:

o El  Proyecto  no  se  encuentra  sometido  a  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  ordinaria  o
simplificada, acorde con el artículo 7 de la Ley 21/2013 de  Evaluación Ambiental.

o La parcela donde se implanta el  centro escolar no se encuentra afectada por el  dominio
público marítimo-terrestre. (En caso afirmativo debe aportarse autorización del organismo
de Cuenca para el uso del agua, reutilización del agua, para el vertido o realizar actuaciones
en  el  dominio  público  hidráulico  en  el  dominio  público  marítimo  terrestre  cuando  sea
exigible según Real Decreto Legislativo 1/2001 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
aguas y Ley 22/1998 de Costas).

Adicionalmente declaro que las obras reflejadas en el proyecto respetan los principios de economía circular y se
evitan impactos negativos significativos en el medio ambiente1 («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm»), habiéndose tenido en cuenta durante la fase de Redacción de Proyecto los requisitos establecidos en el
siguiente Objetivo Específico:

  OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE)
2018/2001, EN PARTICULAR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE DETALLAN EN ELLA.

1. En lo relativo al objetivo medioambiental OM4 Transición hacia una economía circular, condicionante
OM.4.1 Residuos de construcción y  demolición,  se  aplicarán las  disposiciones establecidas  en el  Real

1El  respeto  al  principio “No  Causar  Perjuicio  Significativo”  (DNSH)  a  ninguno  de  los  seis  objetivos  ambientales  recogidos  en el
Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento  de  un marco  para facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (UE)  2019/2088,
detallados  a  continuación:  Mitigación del  cambio  climático;  adaptación al  cambio climático;  uso  sostenible  y  protección  de  los
recursos  hídricos  y  marinos;  transición  hacia  una  economía circular;  prevención  y  control  de  la  contaminación;  y  protección y
recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, se configura como uno de los principios horizontales de la Política de Cohesión y,
con ello, la evaluación del principio DNSH es un elemento clave en el marco del FEDER para el periodo 2021-2027.

En la fase de Programación esta evaluación se materializó a través de la “Evaluación de conformidad con el principio “No Causar un
Perjuicio Significativo” (DNSH)” que acompañó al Programa Andalucía FEDER 2021-2027

El análisis del DNSH se inicia en la fase de Programación para cada tipo de acción (conjunto de actuaciones de similar naturaleza y
con un impacto similar sobre los distintos objetivos ambientales), con el objetivo de valorar su impacto, y prever, condicionantes
ambientales para mitigar los impactos en el momento de ejecución de las operaciones

En la fase de Implementación, la Comisión Europea señala en su nota que, en el marco de la Política de Cohesión, no es obligatorio
realizar  un análisis  del  DNSH operación  por  operación  en  el  momento  de  su selección,  siendo  suficiente  con  justificar  que  las
operaciones encajan en los tipos de acción evaluados conformes con el principio DNSH en la fase de programación.

La evaluación de conformidad con el principio DNSH en la fase de Implementación determinará la aportación, para cada tipo de
acción (o ejemplo dentro del tipo de acción), de los instrumentos acreditativos de los que deberá disponer la persona o entidad
beneficiaria de la ayuda, y deberán tenerse en cuenta en el momento de la selección de las operaciones.
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre producción y gestión de residuos de construcción y demolición
(RCD), contribuyendo a la consecución del objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre
los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el país (excluyendo los
residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Para el resto de
las tipologías de residuos se aplicará lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos
Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

2. En cuanto al  objetivo medioambiental OM5 Prevención y control  de la contaminación,  condicionante
OM5.1 Medidas para reducir el ruido, el polvo y emisiones, durante el proceso de obra se llevarán a cabo
las  medidas  para  reducir  el  ruido,  el  polvo  y  las  emisiones  contaminantes,  ejecutándose  todas  las
actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contaminación de
suelos y agua, cumpliendo con lo especificado en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.

(Lugar, fecha y firma)

Fdo. El/la redactor/a del proyecto
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MODELO DNSH 2:  DECLARACIÓN DE COMPROMISO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO 
DNSH EN LA FASE DE OBRA

EXPEDIENTE:

TÍTULO:

CÓDIGO OPERACIÓN FEDER:

D./Dª.   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  ,  con  DNI.  Núm.  …  …  …  …  …y  nº  de  colegiado/a
……………..actuando como Director/a de Obra de las obras de referencia:

Al objeto de justificar el cumplimiento del principio DNSH de las obras sobre las que se ha ejercido la Dirección de
Obra, como responsable del contrato, contratadas en el ámbito del programa FEDER 2021-2027, declaro que las
obras ejecutadas respetan los principios de economía circular y han evitado impactos negativos significativos en
el medio ambiente2 («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm»),  habiéndose tenido en cuenta
durante su ejecución los requisitos establecidos en el siguiente Objetivo Específico:

OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE)
2018/2001, EN PARTICULAR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE DETALLAN EN ELLA.

1. En lo relativo al objetivo medioambiental OM4 Transición hacia una economía circular, condicionante

OM.4.1 Residuos de construcción y demolición, se han aplicado las disposiciones establecidas en el

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre producción y gestión de residuos de construcción y

demolición (RCD),  contribuyendo a  la consecución  del  objetivo europeo marcado por  la  Directiva

2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el país

(excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilización, el reciclaje y la revalorización de

otros  materiales,  incluidas  las  operaciones  de  relleno  utilizando  residuos  para  sustituir  otros

materiales. Para el resto de las tipologías de residuos se ha aplicado lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8

de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

2El  respeto  al  principio “No  Causar  Perjuicio  Significativo”  (DNSH)  a  ninguno  de  los  seis  objetivos  ambientales  recogidos  en el
Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomía) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento  de  un marco  para facilitar  las  inversiones  sostenibles  y  por  el  que  se  modifica  el  Reglamento  (UE)  2019/2088,
detallados  a  continuación:  Mitigación del  cambio  climático;  adaptación al  cambio climático;  uso  sostenible  y  protección  de  los
recursos  hídricos  y  marinos;  transición  hacia  una  economía circular;  prevención  y  control  de  la  contaminación;  y  protección y
recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, se configura como uno de los principios horizontales de la Política de Cohesión y,
con ello, la evaluación del principio DNSH es un elemento clave en el marco del FEDER para el periodo 2021-2027.

En la fase de Programación esta evaluación se materializó a través de la “Evaluación de conformidad con el principio “No Causar un
Perjuicio Significativo” (DNSH)” que acompañó al Programa Andalucía FEDER 2021-2027

El análisis del DNSH se inicia en la fase de Programación para cada tipo de acción (conjunto de actuaciones de similar naturaleza y
con un impacto similar sobre los distintos objetivos ambientales), con el objetivo de valorar su impacto, y prever, condicionantes
ambientales para mitigar los impactos en el momento de ejecución de las operaciones

En la fase de Implementación, la Comisión Europea señala en su nota que, en el marco de la Política de Cohesión, no es obligatorio
realizar  un análisis  del  DNSH operación  por  operación  en  el  momento  de  su selección,  siendo  suficiente  con  justificar  que  las
operaciones encajan en los tipos de acción evaluados conformes con el principio DNSH en la fase de programación.

La evaluación de conformidad con el principio DNSH en la fase de Implementación determinará la aportación, para cada tipo de
acción (o ejemplo dentro del tipo de acción), de los instrumentos acreditativos de los que deberá disponer la persona o entidad
beneficiaria de la ayuda, y deberán tenerse en cuenta en el momento de la selección de las operaciones.
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2. En cuanto al objetivo medioambiental OM5 Prevención y control de la contaminación, condicionante

OM5.1 Medidas para reducir el ruido, el polvo y emisiones, durante el proceso de obra se han llevado a

cabo las medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes, ejecutándose todas las

actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contaminación de

suelos y agua, cumpliendo con lo especificado en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. residuos

peligrosos, lo cual se recoge en el Plan de Gestión de Residuos de la obra y se certifica en el Certificado

de Gestión de Residuos.

Lo cual  se  ha comprobado  en  la  fase  de ejecución  de  obra y  certifico con  la  firma  del  presente

documento.

(Lugar, fecha y firma)

Fdo. El/la Directora/a de Obra
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Objeto 

 

El presente ejemplo de documento ESTRECYM pretende facilitar el correcto uso y el adecuado mantenimiento de 

las instalaciones solar fotovoltaica de (30 kW) (indicar potencia de la instalación) para autoconsumo y 

sistemas de refrigeración adiabática proyectadas, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las 

características funcionales según lo proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento de la 

instalación terminada, de conformidad con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la 

Edificación (CTE)”. 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en gran 

medida el inevitable ritmo de envejecimiento de la instalación. 

Este documento forma parte del Proyecto de Ejecución y del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los 

propietarios y usuarios del edificio. 

Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles incidencias que 

vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 

 

1. GENERALIDADES 

 Las previsiones técnicas consideradas en el presente documento, con vistas al mantenimiento y 

conservación posterior de la obra, se entenderán sin perjuicio de lo indicado en el Real Decreto 314/2006 

Código Técnico de la Edificación (CTE) y demás normativa de aplicación. 

 Este documento forma parte del Proyecto de Ejecución y del Libro del Edificio, que debe estar a disposición 

de los propietarios y usuarios del edificio. Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las 

instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas a 

las que prestan servicio, número y características de los mismos. 

 El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por la dirección 

facultativa de las obras donde estarán reflejados los distintos componentes de la instalación. 

 Igualmente, recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las 

que prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada 

una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación de 

todas las características principales de la instalación. 

 En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 

 La propiedad conservará en su poder la documentación técnica de las instalaciones relativa al uso para el 

que han sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

 Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión y 

mantenimiento) a la empresa instaladora específica. 

 No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las 

mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con la 

supervisión de un técnico competente.  

 El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 

instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados. 

Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas 

antes de la puesta en uso de las mismas. 
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 Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará 

constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las 

reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección. 

 El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la 

custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial. 

 Ante cualquier anomalía, deberá ponerse en contacto con la empresa instaladora en los teléfonos previstos 

para tal fin. 

 

2. INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada seis meses: 

 Limpieza de los módulos fotovoltaicos.  

 Comprobación del estado de soportes y lastres de hormigón.  

 Comprobación del estado de los módulos, verificando la situación respecto al proyecto original y 

verificando el estado de las conexiones.  

Cada año: 

 Comprobación de los valores de eficiencia de la instalación fotovoltaica. Reparación de los defectos 

encontrados.  

 

3. INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se consultarán las instrucciones de uso de los equipos, que deberán formar parte de la documentación 

entregada a los usuarios. 

PRESCRIPCIONES 

 Deberá realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier modificación en la 

instalación. 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso, deberán ser realizadas por instalador 

autorizado previo estudio de técnico competente. 

 No efectuar variaciones en el nivel de apertura y orientación de las rejillas, ya que podría originar 

descompensación en la instalación.  

 En caso de anomalías en el funcionamiento, se dejará fuera de servicio la instalación, procediendo a la 

desconexión eléctrica y posterior aviso al mantenedor de la misma.  

 En caso de goteras o fugas de agua sobre los conductos, se procederá a la inmediata reparación.  

 Se deberá vigilar:  

 La aparición de olores. 

 La existencia de roturas o desperfectos en los elementos de sujeción. 
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 Los deterioros en las llaves de corte, canalizaciones, etc. 

 Los ruidos en el sistema, vibraciones, en la sujeción de paneles, deterioros de los conductos. 

PROHIBICIONES 

 No se obstaculizará nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de los equipos. 

 

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO 

Contrato de mantenimiento: Se recomienda que se realice por personal de servicio técnico especializado.  

Se seguirán las recomendaciones realizadas por la Consejería de Salud en el informe “Recomendaciones 

sanitarias sobre instalaciones en centros educativos de la junta de Andalucía de equipos de enfriamiento 

adiabáticos.” De fecha 18.06.2025”, así como las especificaciones del “RD 487/2022 de 21 de junio, por el que se 

establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis” y cuanta otra normativa sea 

de aplicación. 

Podrán tenerse en cuenta también las recomendaciones de mantenimiento dadas en el documento “EJEMPLO 

DE MANTENIMIENTO BÁSICO DE INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN CON EQUIPOS ADIABATICOS” de 20.05.2025 

de la Agencia Pública Andaluza de Educación. 

  

A) MÁQUINAS EVAPORATIVAS 

Cada mes: 

 Limpieza y sustitución de los filtros de aire en su caso. 

Cada 6 meses: 

Se seguirá el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante, que al menos se realizará las siguientes 

comprobaciones:  

 Vaciar por completo el equipo de agua.  

 Limpiar las zonas interiores de residuos originados durante su funcionamiento.  

 Limpiar los filtros de admisión de aire. 

 Limpiar los paneles enfriadores y comprobar que no están saturados de cal.  

 Desinfectar los paneles con biocida: lejía común (disolución en agua de hipoclorito sódico), mediante la 

introducción lenta de, al menos, 200 ml diluidos en agua sobre la aspiración de la bomba, durante, al 

menos, 20 minutos. 

 Limpiar y secar la bomba de agua.  

 Limpiar y secar la válvula de drenaje.  

 Comprobar el estado del reten de la válvula de drenaje.  

 Limpiar el ventilador, poleas de transmisión y correas de transmisión (si se detectan roturas o grietas 

cambiar).  

 Comprobar que los repartidores de agua están en correcto estado. 

 Comprobar que la electroválvula funciona correctamente.  

 Comprobar que el detector de salinidad funciona correctamente.  
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 Puesta en marcha del equipo, verificación y comprobación de buen funcionamiento de la instalación. 

Finalizado el periodo de funcionamiento anual se procederá, además de las tareas indicadas anteriormente 

a: 

 Cerrar la válvula de entrada de agua manual.  

 Cubrir el equipo con alguna funda de plástico o lona para evitar la entrada de aire frío en el interior y 

evitar las inclemencias climáticas. 

 

Iniciado nuevamente el periodo de funcionamiento se deberá revertir el proceso anterior para la puesta en 

marcha de la instalación. 

Para las tareas específicas de cada modelo, se seguirá lo indicado en el manual de mantenimiento del 

fabricante. 

 

B) RED DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE 

Cada mes: 

 Vigilar las roturas, los ruidos extraños en el sistema y los malos olores. 

Cada 6 meses: 

 Desmontaje de rejillas y limpieza de las mismas con trapo húmedo y jabones neutros, evitando 

productos que dañen el material de la rejilla o su acabado.  

 Revisión y en su caso limpieza de filtros. 

Cada año: 

 Limpieza de sedimentos producidos en el interior y desinfección en su caso. 

Cada 5 años: 

 Comprobación de la estanquidad de conductos. 

Cada 10 años: 

 Se realizará una prueba de servicio. 

 

C) DISPOSITIVOS DE CONTROL 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 6 meses: 

 Revisión del sistema de control automático, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de 

uso. 
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4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

4.1. INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se procurará que cualquier nueva instalación y, en general, todo elemento metálico importante, esté 

conectado a la red de toma de tierra del edificio. 

PRESCRIPCIONES 

 El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación de toma de tierra, en el que 

queden reflejados los distintos componentes de la instalación: líneas principales de tierra, arqueta de 

conexión y electrodos de toma de tierra, mediante un símbolo y/o número específico. 

 Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 

cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 

estudio previo. 

 Todos las partes de la instalación que incorporen la conexión correspondiente se conectarán a la red de 

tierra. 

 El punto de puesta a tierra y su arqueta deberán estar libres de obstáculos que impidan su accesibilidad. 

Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizará un humedecimiento periódico de la red de 

tomas de tierra (siempre que la medición de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisión de 

profesional cualificado). 

PROHIBICIONES 

 No se interrumpirán o cortarán las conexiones de la red de tierra. 

 No se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos. 

 

MANTENIMIENTO POR EL PERSONAL CUALIFICADO  

Cada año: 

 En la época en que el terreno esté más seco y después de una descarga eléctrica atmosférica, 

comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los efectos encontrados en los siguientes 

puntos de puesta a tierra:  

 Instalación eléctrica conexiones. 

 Estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón. 

 

4.2. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 

USO 

PRECAUCIONES 

 Como precaución, se recomienda desconectar el interruptor general cada vez que se abandone el 

edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a ningún aparato electrodoméstico. 

Deberá tenerse en cuenta que esta desconexión puede dar lugar a la desconfiguración de dichos 

aparatos. Tener en cuenta que aquél circuito en el que esté conectado el inversor y el sistema de 
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monitorización asociado de la producción fotovoltaica no se podrá desconectar en ningún momento, 

debiendo quedar siempre operativo. 

PRESCRIPCIONES 

 Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación, cambio de 

destino del edificio, etc.) se llevará a cabo previo estudio realizado por técnico competente.  

 Cuando salta algún interruptor automático hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de 

proceder a su rearme. Si se originó a causa de la conexión de algún aparato en malas condiciones, lo que 

hay que hacer es desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexión, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si 

el problema está motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un profesional 

cualificado. 

 Después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección visual el 

estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta 

del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

PROHIBICIONES 

 No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas o húmedas. 

 Fusibles e interruptores diferenciales: Bajo ningún motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo 

de seguridad personal. 

 No se suprimirán ni se aumentará unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos. 

 

4.3. DERIVACIONES INDIVIDUALES 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se evitará la obstrucción de las tapas de registro. 

PRESCRIPCIONES 

 Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 

cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 

estudio previo. 

PROHIBICIONES 

 No se pasará ningún tipo de instalación por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso 

común. 

 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada 5 años: 

 Comprobación del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
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4.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES 

USO 

PRECAUCIONES 

 Red de distribución interior: 

 Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurará de que en ese punto no existe una 

canalización eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente. 

 En caso de ser necesario introducir alguna modificación que afecte a las instalaciones eléctricas fijas, 

es preceptivo solicitar los servicios de un instalador electricista autorizado. 

 Aparatos eléctricos y mecanismos: 

 Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevará las clavijas adecuadas para la 

perfecta conexión, con su correspondiente toma de tierra. 

 Al utilizar o conectar algún aparato eléctrico, se tendrán siempre las manos secas y se evitará estar 

descalzo o con los pies húmedos. 

 Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los aparatos 

eléctricos tirando del cordón que lleva la clavija. La desconexión debe realizarse siempre tirando de 

la base que aloja las clavijas de conexión. 

 Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo asegurarse de que la tensión de 

alimentación coincide con la que suministra la red. 

 Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es preceptivo desconectarlo previamente de la 

red. 

 Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador 

autorizado. Si la operación de desconexión puede resultar peligrosa, conviene desconectar el 

Interruptor general antes de proceder a la desconexión del aparato. 

 Se mantendrán desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los 

mecanismos. 

PRESCRIPCIONES 

 Ante cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de uso (ampliación de la instalación o 

cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia deberá realizar un 

estudio previo. 

 El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación eléctrica interior del 

edificio, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalación privativa, tales como 

cuadro general de distribución, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un símbolo y/o número 

específico. 

 Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma de corriente 

también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y, por 

ende, se proteja la integridad del usuario. 

 El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para enchufar como para 

desenchufar y no tirar nunca del cable para esta última operación.  

PROHIBICIONES 

 No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con las manos mojadas o húmedas. 
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 No tocar nunca ningún aparato eléctrico estando dentro del volumen de prohibición de cuartos de baño 

o zonas húmedas. 

 No se permitirá la prolongación incontrolada de una línea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared 

o tirada al suelo. 

 No se manipularán los cables de los circuitos ni sus cajas de conexión o derivación. 

 El usuario no retirará ni manipulará los mecanismos de la instalación. 

 No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la 

toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de averías que pueden llegar a ser muy graves. 

 No se deben conectar clavijas con toma múltiple o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones 

específicas. 

 No se debe forzar la introducción de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones. 

 El usuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca debería conectar ningún 

aparato que no posea la clavija correspondiente. 

 No se debe encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya que con 

independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se está fatigando prematuramente el 

mecanismo.  

 Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de 

potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.  

 Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalación.  

 No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ningún objeto.  

 Las tomas de corriente nunca se deben tocar con líquidos o humedades.  

 No se conectarán receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectarán enchufes 

múltiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma. 

 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 

Cada 3 meses: 

 Inspección visual de mecanismos interiores para posible detección de anomalías visibles y dar aviso al 

profesional. Cualquier síntoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones 

defectuosas) debe implicar la inmediata sustitución de la clavija (y del enchufe, si también estuviera 

afectado). El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. 

Cada año: 

 Comprobación del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de 

distribución, mediante el siguiente procedimiento: 

 Acción manual sobre el botón de prueba que incluye el propio interruptor diferencial. 

 Desconexión automática del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperación de la posición 

de reposo (0) de mando de conexión-desconexión. 

 Acción manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posición de conexión (1) para recuperar 

el suministro eléctrico. 
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 Comprobación del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por 

sobre intensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habría que actuar de la 

siguiente manera: 

- Desconexión de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la avería o, en su caso, desconectar 

el correspondiente interruptor. 

- Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual. 

- Revisión del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobación de que 

su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico. 

Cada 5 años: 

 Limpieza superficial de las conexiones y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de 

desconexión. Durante las fases de realización de la limpieza de los equipos, se mantendrán desconectados 

de la red. 

 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado 

y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Todo trabajo que implique manipulación de los elementos materiales del mecanismo, como sustitución de 

las teclas,  los marcos,  las lámparas de los visores,  el cuerpo del mecanismo o revisión de sus contactos y 

conexiones, etc., deberá ser realizado por personal especializado. 

A continuación, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por personal 

cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalación interior del 

centro educativo: 

Cada año: 

 Comprobación del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y protección, verificando 

que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado. 

 El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al 

propietario de la instalación. 

Cada 2 años: 

 Revisión general, comprobando el estado del cuadro de mando y protección, conexiones. 

 Comprobación mediante inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, 

el estado frente a la corrosión de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del 

marco metálico de la misma. 

 Verificación del estado de conservación de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de 

la instalación, reparándose los defectos encontrados. 

Cada 5 años: 

 Comprobación de los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así 

como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen, reparándose los 

defectos encontrados. 

 Revisión de la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
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Cada 10 años: 

 Revisión general de la instalación. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada. 

 

4.5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS SOLAR FOTOVOLTAICA 

USO 

PRESCRIPCIONES 

 Deberán mantenerse dentro de los límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, 

protección y durabilidad de la instalación. 

 Deberán sustituirse los elementos desgastados por el uso, para asegurar que el sistema funcione 

correctamente durante su vida útil. 

 Deberán observarse los parámetros funcionales principales (energía y tensión), para verificar el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada seis meses: 

 Comprobación de todas las conexiones.  

 Comprobación de las protecciones eléctricas. 

 Comprobación del estado del inversor, su funcionamiento, las lámparas de señalizaciones y alarmas.  

 Comprobación del estado mecánico de cables, terminales, pletinas, transformadores, ventiladores, 

extractores, uniones, reaprietes y limpieza. 

Cada año: 

 Comprobación de la línea principal y derivadas de tierra, mediante inspección visual de todas las 

conexiones y su estado frente a la corrosión, así como la continuidad de las líneas.  

 Comprobación de que la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores 

obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementarán electrodos en contacto 

con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto. 

 Comprobación del aislamiento de la instalación interior/exterior (entre cada conductor y tierra y entre 

cada dos conductores no deberá ser inferior a 250.000 Ohm). Reparación de los defectos encontrados.  

 Comprobación del conductor de protección y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre 

masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido 

dar lugar al corte de los conductores. Reparación de los defectos encontrados. 

 

5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

USO 

PRECAUCIONES 

El usuario utilizará los distintos elementos y equipos o componentes de la instalación en sus condiciones 

normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguirá las instrucciones indicadas en el catálogo o 

manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones límite que podrían comprometer gravemente el 

correcto funcionamiento de los mismos. 
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PRESCRIPCIONES 

 El papel del usuario deberá limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones.  

 Cualquier modificación que se quiera realizar en las redes de distribución de agua deberá contar con el 

asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variación al alza de un 

15% de la presión inicial, reducción de forma constante de más del 10% del caudal suministrado o 

ampliación parcial de la instalación en más del 20% de los servicios o necesidades.  

 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas 

desde su terminación, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.  

 Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas 

provisionalmente deberán lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.  

 Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalación se deberá dejar correr el agua antes de beber 

o cocinar.  

 Cualquier anomalía observada deberá ser comunicada inmediatamente a la compañía suministradora. 

 Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparará los defectos que puedan 

presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.  

 Si hubiese que proceder al cambio o sustitución de algún ramal o parte de la instalación, deberá 

atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los 

aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.  

 En caso de que haya que realizar cualquier reparación, deberá vaciarse y aislarse el sector en el que se 

encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagüe. Cuando 

se haya realizado la reparación, se procederá a la limpieza y desinfección del sector.  

 Cualquier modificación que se quiera realizar en el tubo de alimentación debe contar con el 

asesoramiento de un técnico competente. 

PROHIBICIONES 

 No se manipulará ni modificará la red ni se realizarán cambios de materiales.  

 No se dejará la red sin agua cuando la instalación esté en funcionamiento. 

 No se utilizarán las tuberías de la instalación de fontanería como conductores para la instalación de 

puesta a tierra.  

 No se eliminarán los aislamientos. 

 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 

El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones y a dar aviso a un 

instalador autorizado ante cualquier anomalía encontrada. 

 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Siempre que se revise la instalación, se repararán los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en 

caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 

Sin perjuicio de estas revisiones se repararán aquellos defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de 

funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos. 
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Cada 2 años: 

 Revisión de la instalación en general y, si existieran indicios de alguna manifestación patológica tales 

como corrosión o incrustación, se efectuaría una prueba de estanqueidad y presión de funcionamiento, 

bajo la supervisión de un técnico competente. 

Cada 4 años: 

 Comprobación del aislamiento de la instalación y reparación de los defectos encontrados.  

 Realización de una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 

 

6. CUBIERTAS 

La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas, 

debiendo utilizarse únicamente para tal fin. 

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera 

estrictamente necesario dicho almacenamiento, deberá comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga 

máxima que la cubierta puede soportar. Además, deberá realizarse una protección adecuada de su 

impermeabilización para que no pueda ser dañada. 

Cuando en la cubierta de un edificio se sitúen, con posterioridad a su ejecución, equipos de instalaciones que 

necesiten un mantenimiento periódico, deberán disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades 

para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dañen los elementos 

componentes de la impermeabilización de la cubierta. 

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas y 

se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados. 

 

USO 

PRECAUCIONES 

 Se pondrá especial atención para que los equipos móviles de mantenimiento sólo circulen por las zonas 

previstas. 

 Se limitará la circulación de las máquinas a lo estrictamente necesario, respetando los límites de carga 

impuestos por la documentación técnica. 

PRESCRIPCIONES 

 Deberá avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto 

que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

 Se inspeccionará después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparición 

de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagüe. Así 

mismo, se comprobará la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los 

bordes y encuentros. 

 La reparación de la impermeabilización deberá ser realizada por personal especializado, que irá provisto 

de calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones, 

tanto en la protección de la impermeabilización como en los elementos de sujeción, soporte, canalones y 

bajantes. 
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PROHIBICIONES 

 No se ubicarán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, como antenas y 

mástiles, que deberán ir sujetos a los paramentos. 

 No se permitirá acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado 

adecuado. 

 No se modificarán las características funcionales o formales de los faldones, limas o desagües. 

 No se modificarán las solicitaciones ni se sobrepasarán las cargas previstas. 

 No se añadirán elementos que dificulten el desagüe. 

 No se verterán productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza 

 No se anclarán conducciones eléctricas por personal no especializado. 

 

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 

Cada año: 

 Eliminación de cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el viento. 

 Retirada periódica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de 

agua. 

 Eliminación de la nieve que obstruya los huecos de ventilación de la cubierta, en su caso. 

 

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

Cada año: 

 Conservación en buen estado de los elementos de albañilería relacionados con el sistema de 

estanqueidad, tales como petos.  

 Comprobación de la fijación de la impermeabilización al soporte y reparación de los defectos 

observados. 

Cada 3 años: 

 Comprobación del estado de conservación de la protección, verificando que se mantiene en las 

condiciones iniciales. 
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