
DOCUMENTO ADMINISTRATIVO DE FORMALIZACIÓN1 DEL CONTRATO DE “ REDACCIÓN DE 
PROYECTO  Y  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  DE  REHABILITACIÓN  ENERGÉTICA,  REFORMA  Y 
REPARACIONES DEL EDIFICIO DEL PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA, 
DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO A TRAVÉS 
DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU” (CONTR.: 2024/1028265 )

En la ciudad de Granada, a la fecha de la firma electrónica

REUNIDOS

De una parte, Dª. MARÍA DEL ROSARIO PALLARES RODRÍGUEZ, DNI **7817***, en nombre y representación del 

Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, CIF  P6808904D,  en su calidad de Presidenta de la Comisión 

Ejecutiva,  competencia que tiene atribuida por delegación, según Acuerdo de 20 de mayo de 2024 (BOJA núm. 

148, 31/07/2024) del Consejo Rector.

Dº. RAÚL RAMOS GAMERO, con DNI **9182***, en nombre y representación de FERROVIAL ENERGÍA, SA, 

CIF A28544807, con poderes para formalizar contratos públicos (Grupo A, apartado 35), según consta en  las  

escrituras publicas notariales de protocolización de acuerdos sociales, firmadas ante el Notario de Madrid, 

Javier Navarro-Rubio Serres, protocolo n.º 1547, firmado en Madrid, el 29 de agosto de 2024, bastanteadas 

por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.  

Dº  VÍCTOR  JAVIER  BARDAL  OTERO,  con  DNI  **7921***,  en  nombre  y  representación  de  FERROVIAL 

CONSTRUCCIÓN, SA, en su condición de responsable solidario con FERROVÍA ENERGÍA, SA, en la ejecución 

del presente contrato, representación que acredita mediante escrituras publicas de poder notarial, firmadas 

ante  la  Notaria  de  Madrid,  Blanca  Valenzuela  Fernández,  el  24  de  enero  de  2022,  protocolo  195, 

bastanteadas por el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.  

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad, respectivamente, para formalizar el presente contrato.

 ANTECEDENTES  ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- El  presente expediente fue iniciado por  Acuerdo  del Órgano de contratación, de fecha 27 de 

noviembre de  2024. 

SEGUNDO.- El  Pliego de  Cláusulas  Administrativas  Particulares  que  rige  la  presente  contratación  ha  sido 

informado por  el  Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, Servicio Jurídico  de Provincial de Granada, en 

fecha 3 de diciembre de 2024 (Informe n.º 2024/293 ).

1 Modelo tipo de documento administrativo de formalización del contrato informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía,  
Hacienda y Fondos Europeos con fecha 04/05/2023 (Informe AJ-CEHFE 92/2023), y recomendado por la Comisión Consultiva de Contratación  
Pública con fecha 4 de julio de 2023.
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TERCERO.- El 12 de diciembre de 2024, se efectuó reserva de crédito por el presupuesto base de licitación (IVA 

incluido).

QUINTO.- El anuncio de licitación fue publicado en el Perfil de Contratante del (órgano de contratación) de la 

Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía el día 10 de  enero de 2025 . Asimismo, el anuncio fue 

enviado al  DOUE  el 10 de enero de 2025 y publicado el 13 de enero de 2025 .

SEXTO.- La adjudicación del contrato fue efectuada por Resolución del órgano de contratación de fecha 21 de 

mayo de 2025, a la empresa FERROVIAL ENERGÍA, S.A, .

SÉPTIMO.- La contabilización de la autorización y compromiso del gasto fue realizada por la Intervención del 

Consorcio del  Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, con fecha 26 de mayo de 2025.

 

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- Compromiso de realización y objeto

Dº. RAÚL RAMOS GAMERO, con DNI **9182***, en nombre y representación de FERROVIAL ENERGÍA, SA, CIF 

A28544807, se compromete a la realización del contrato de  “ REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA, REFORMA Y REPARACIONES DEL EDIFICIO DEL PALACIO 

DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA, DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN 

Y RESILIENCIA,  FINANCIADO A TRAVÉS DE LOS FONDOS NEXT GENERATION EU”,  de acuerdo el 

informe de elaboración de las  las Bases Técnicas para la rehabilitación energética, reforma y reparaciones del 

edificio del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, de fecha 28 de octubre de 2024 (publicadas en el 

perfil del contratante) elaboradas por el arquitecto, Antonio Carvajal Rodríguez.

Igualmente se compromete a:

A)  Adscribir  a  la  ejecución  del  presente  contrato  los  medios  personales  y  materiales  suficientes  para  la 

realización del mismo. 

B) Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio 

colectivo  de aplicación.

C) La ejecución de las variantes y mejoras presentadas en su oferta o proposición y aceptadas por el órgano de 

contratación, y en concreto: 

1.- Reducción de los plazos de ejecución a 60 días.

2.- Mejora de climatizadoras: tramo 4, se compromete a mejoras 23 climatizadoras: 

CL4, CL5, CL6, CL15, CL16 y CL17 
CL7, CL28, CL9, CL11, CL26 y CL30 
CL32, CL33, CL14, CL18, CL13 y CL1 
CL8, CL34, CL31, CL20 y C19 
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3.- Sustitución de huecos acristalados y puertas exteriores de todo el edificio, de acuerdo como se define
en el documento de Bases Técnicas: apartado 2), punto 3.4 (sustitución de huecos acristalados y 
puertas exteriores. Actuaciones recomendadas.

D) La ejecución de las  condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del  PCAP,   de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP,  que :

1. La persona poseedora de los residuos y de los materiales de construcción deberá aportar un informe firmado 

por la dirección facultativa de la obra y que deberá contener la acreditación documental de que el 70% de los 

residuos se han destinado a preparación para el reciclado y reutilización en gestores autorizados. Este hecho se 

acreditará a través de los certificados de los gestores de residuos, que además incluirá el código LER de los 

residuos entregados para que se pueda comprobar la separación realizada en la obra. También se incluirá el 

certificado relativo a los residuos peligrosos generados.

2. El contratista adjudicatario remitirá al ente público contratante, cuando éste lo solicite, relación detallada de 

aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, 

junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación 

directa con el plazo de pago. Así mismo, deberá aportar a solicitud del ente público contratante justificante de 

cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente 

establecidos en el artículo 216 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha 

contra la morosidad en las operaciones comerciales en lo que le sea de aplicación.

3. El contratista adjudicatario asume el compromiso de la creación de empleo necesario para la realización de la 

obra y no destrucción del  empleo actual  a fecha de formalización del  contrato.  Este compromiso se hace 

extensivo también a los subcontratistas que participen en el contrato.

El contratista adjudicatario remitirá al ente público contratante, cuando éste lo solicite, declaración responsable 

del compromiso de creación o mantenimiento de empleo necesario para la realización de la obra así como la de 

los  subcontratistas  que  participen  en  el  contrato.  Su  contenido  se  ajustará  al  indicado  por  la  Guía  de 

Seguimiento y Justificación de Actuaciones del PIREP AUTONÓMICO elaborada por el Ministerio de Vivienda 

Agenda Urbana y deberá tener en cuenta a los trabajadores directamente contratados, así como justificación 

documental de la afiliación a la Seguridad Social de los mismos.

4. El contratista adjudicatario, durante la ejecución del contrato y en el ejercicio de las labores relativas a la 

ejecución de las obras, asume el compromiso de coordinarse y no interferir  en el desarrollo de las actividades 

propias de la empresa concesionaria del contrato de explotación del Palacio de Congresos.

Además, en los contratos que ejecuten inversiones financiadas con el PRTR:

- Cumplir los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución contribuye el presente  

contrato y los establecidos en el PPT.

-  Cumplir  las  obligaciones en materia  de etiquetado verde y  etiquetado digital  o  impedir  los  mecanismos 

establecidos para su control.

- No causar un daño significativo al medio ambiente.

- No estar incursa en conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecución 

del contrato.
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SEGUNDA.- Precio y régimen de pago

El precio del contrato es de  CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO 

EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS( 4.839.608,81 €), más UN MILLÓN DIECISÉIS  MIL TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS 

CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.016.317,85 €) de IVA (21%), que asciende a la cantidad total de CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (5.855.926, 66 €).

Esta cantidad será abonada por la Junta de Andalucía, en la forma establecida en la cláusula 18 y en el 

Anexo I-apartado 12 del PCAP, previa presentación de la correspondiente factura y recepción de conformidad, 

teniendo en cuenta la siguiente distribución de anualidades:

Importe Financiado PIREP

Año Importe Partida Presupuestaria

2025 3.505.730,62 1749 18 0000 G/76A/66301/00 MR01020501 2024001193

2026 1.168.576,87 1749 18 0000 G/76A/66301/00 MR01020501 2024001193

Importe Autofinanciado

Año Importe Partida Presupuestaria

2025 886.214,38 1749 01 0000 G/76A/66301/00 MA01020501 2024001192

2026 295.404,79 1749 01 0000 G/76A/66301/00 MA01020501 2024001192

TERCERA.- Duración y prórroga

El plazo total de ejecución del contrato deberá finalizar antes del 31 de marzo de 2026,  en virtud del 

Convenio  suscrito  entre  el  Ministerio  de  Transportes,  Movilidad  y  Agenda  Urbana  y  la  Comunidad/Ciudad 

Autónoma de Andalucía para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, esta 

actuación, integrada en la Fase 2.

La redacción y aprobación del proyecto, deberá realizarse en los dos primeros meses del contrato, como 

máximo.

Al tratarse de un contrato mixto, de redacción de proyecto y ejecución del obra, el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares prevé que de conformidad con lo establecido en el artículo 231.2 de la LCSP: “la 

ejecución de la obra quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del proyecto por el órgano 

de contratación”.

Por tanto, primero se procederá a la redacción de proyecto de obras y, posteriormente, se expedirán los 

documentos referentes al replanteo, aprobación y supervisión del citado proyecto.
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CUARTA.-  Programa  de  Trabajo.  Plan  de  Seguridad  y  Salud.  Licencias,  autorizaciones  e  Impuestos. 

Seguros.

La empresa contratista,  FERROVIAL ENERGÍA,  SA,  está obligada a presentar a la Administración un 

programa de trabajo, en el plazo de 30 días contados contados desde la formalización del contrato.

En el programa de trabajo se incluirán los datos exigidos en el artículo 144.3 del RGLCAP, debiendo en 

todo caso ajustarse a los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo que la 

Administración autorice la modificación del mismo.

La Administración podrá acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que la empresa 

contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo, sin que ello pueda originar derecho al 

cobro de intereses de demora por retraso en el pago de dichas certificaciones. El programa de trabajo preveerá 

en todo caso el fin de la actuación antes del 31 de marzo de 2.026, como ha quedado establecido en el punto 

anterior.

Además, la empresa deberá contar con el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con la cláusula 13.2 

del PCAP.

Asimismo, deberá contar y correrán a su cargo todas las  licencias, autorizaciones e impuestos que se 

deriven de la ejecución de este contrato. 

Igualmente, deberá acreditar tener suscrito los seguros   previstos    en el punto 13 Anexo I del PCAP, antes 

del inicio de las obras y durante el periodos establecidos en la cláusula 13.4 del PCAP.

QUINTA.- Garantía definitiva

Para  la  debida  efectividad  de  este  contrato,  la empresa  contratista  ha  constituido  por  medios 

electrónicos ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, con fecha de 7 de mayo de 2025, una 

garantía definitiva2 por importe de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS CON 

SETENTA CÉNTIMOS (387.168,70 €), según se acredita mediante el correspondiente resguardo de depósito nº 

8033000164235, que queda incorporado como anexo al mismo, y que responderá de los supuesto contemplados 

en el artículo 110 de la LCSP.

La garantía constituida es el 8% del precio final ofertado, que corresponde a un 5% del percio final  

ofertado,  más  un  3%  del  referido  precio,  como  garantía  complementaria,  al  haber  incurrido  la  oferta  del 

adjudicatario en presunción de anormalidad ( Anexo I, apartado 7 del PCAP)

SEXTA.- Plazo de garantía

El plazo de garantía del contrato es de DOCE (12) meses, a contar desde el día del acto formal de 

recepción o conformidad. Una vez certificada de conformidad la recepción de la totalidad del objeto contractual 

y transcurrido el plazo de garantía estipulado, sin que resultaren responsabilidades, se procederá a la devolución 

de la garantía definitiva.

2 Si así se ha previsto en el PCAP deberá indicarse el importe de la garantía complementaria que deba constituir la persona contratista, así como los 
datos de su depósito.
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SÉPTIMA.- Cesión y subcontratación

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero, 

de acuerdo con lo establecido en la cláusula 16.7  y en el Anexo I-apartado 13 del PCAP.

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, de acuerdo con lo 

establecido en la cláusula 16.8  y en el Anexo I-apartado 10 del pliego regulador de la presente contratación.

La  empresa  contratista  pretende  subcontratar  la  REDACCIÓN  DEL  PROYECTO,  CON  INGHO  Facility 

Management, S.L.

OCTAVA.- Modificación del contrato

El presente contrato puede ser modificado en los supuestos que así se prevea expresamente en el Anexo 

I-apartado 14 del PCAP, en los términos indicados en dicho anexo y en la cláusula 20 del PCAP. 

NOVENA.- Cumplimiento del contrato

El contrato se considerará cumplido cuando se haya realizado a satisfacción de la Administración la 

totalidad de la prestación, la cual se realizará a riesgo y ventura del contratista con sujeción a lo establecido en el  

pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares  y  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas,  siguiendo  las 

instrucciones que para su interpretación dé el órgano de contratación.

En todo caso,  su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y  positivo de 

recepción o conformidad, de acuerdo con lo establecido en el PCAP. 

DÉCIMA.- Penalidades por incumplimiento del contrato

En caso de incumplimiento del contrato se impondrán las penalidades previstas en la cláusula 17 y en el 

Anexo I-apartado 11 del PCAP. 

DÉCIMO PRIMERA.- Resolución del contrato

Serán causas de resolución del contrato las previstas en el artículo 211, 254 y 313  de la  LCSP.

DÉCIMO SEGUNDA.- Consolidación del personal

A la extición del contrato, no podrá producirse la consolidación del personal que la empresa haya 

destinado para la realización del objeto del contrato.

DÉCIMO TERCERA.- Confidencialidad y protección de datos

El contratista debe respetar el carácter confidencial de la información a la que tenga acceso con ocasión 

de la ejecución del contrato, según lo establecido en el Anexo I-apartado 13 del PCAP y durante el período fijado 

en la misma.
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El régimen de protección de datos de carácter personal será el establecido en el Anexo I-apartado15 del 

PCAP. Ambas partes asumen el deber de proteger los datos personales de conformidad con la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa 

de desarrollo. La empresa/persona contratista (en caso de que el contrato implique la necesidad de que acceda a 

datos  de  carácter  personal  de  cuyo  tratamiento  sea  responsable  el  órgano  de  contratación)  tiene  la 

consideración de encargada del tratamiento, de confomridad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección 

de datos).

DÉCIMO CUARTA.- Normas aplicables

El  presente contrato es  de naturaleza administrativa,  y  se  rige en primer término,  en cuanto a  su 

preparación, adjudicación, efectos y extinción por:

• La Ley 9/2017,  de  8  de noviembre,  de  Contratos  del  Sector  Público,  por  la  que se  transponen al  

ordenamiento jurídico español  las  Directivas  del  Parlamento Europeo y  del  Consejo  2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP).

• El Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el  que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 

Contratos del Sector Público, en lo que no se oponga a la LCSP.

•  el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

en lo que no se oponga a la LCSP.

• El Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización administrativa para la 

gestión de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales 

y se regula el régimen de bienes y servicios homologados.

•  Real  Decreto-ley 36/2020,  de 30 de diciembre,  por  el  que se aprueban medidas urgentes para la 

modernización  de  la  Administración  Pública  y  para  la  ejecución  del  Plan  de  Recuperación, 

Transformación y Resiliencia.

• Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y,  en su defecto, las 

normas de derecho privado.

Asimismo, será de aplicación la normativa sectorial vigente en cada momento.

DÉCIMO QUINTA.- Documentación contractual

Tienen  carácter  contractual,  por  orden  de  prioridad,  los  pliegos  de  cláusulas  administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas3, el informe de elaboración de bases técnicas para la rehabilitación 

energética,  reforma  y  reparaciones  del  edificio  Palacio  de  Exposiciones  y  Congresos  de  Granada,  la  oferta 

completa y el presente contrato, que, salvo caso de error manifiesto, se utilizará para determinar la prevalencia 

respectiva, en caso de que existan contradicciones entre los citados documentos.

3 Indicar cualquier otro documento que se considere que tiene carácter contractual.

Pag. 7 de 8

VICTOR JAVIER BARDAL OTERO

RAUL RAMOS GAMERO

13/06/2025 20:59:55 PÁGINA:  7 / 8

VERIFICACIÓN nqZ7MZjQxNWE2NTJkYjhkNDcSiRECG https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



La suscripción del presente contrato supone la conformidad del contratista con los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y prescripciones técnicas reguladores del mismo.

Asimismo, el contratista se somete a la legislación de contratos del Sector Público.

DÉCIMO SEXTA.- Jurisdicción competente

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que para cuantos problemas puedan surgir 

en  el  cumplimiento  e  interpretación  del  mismo,  las  partes  se  someten  a  la  jurisdicción  Contencioso 

Administrativa.

DÉCIMO SEXTA.- Sumisión a arbitraje4

Las partes declaran su voluntad de someter a arbitraje la solución de las diferencias que puedan surgir 

sobre los efectos,  cumplimiento, cuestiones relativas al  reequilibrio económico del contrato y extinción del 

contrato,  independientemente  de  su  cuantía,  conforme  a  las  disposiciones  de  la  Ley  60/2003,  de  23  de 

diciembre, de Arbitraje, atendiendo a lo previsto en el artículo 33 del Decreto-ley 3/2021.

Y  para  la  debida  constancia  de  todo  lo  convenido  se  firma  electrónicamente  este  documento  de 

formalización  de  contrato  mediante  el  Sistema  de  Información  de  relaciones  electrónicas  en  materia  de 

contratación (SiREC), en cumplimiento de la obligación legal de utilización de medios electrónicos prevista en la 

LCSP y el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo.

EL ÓRGANO DE CONTRATACIÓN,                                                                              LA  EMPRESA CONTRATISTA 
EL CONSEJO RECTOR DEL CONSORCIO PALACIO DE                                         Fdo.: Raúl Ramos Gamero
EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA
P.D. LA COMISIÓN EJECUTIVA

Acuerdo de 20 de mayo de 2024 (BOJA núm. 148, 31/07/2024)  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA                                                            LA EMPRESA RESPONSABLE SOLIDARIA    
  Fdo.: María del  Rosario Pallares Rodríguez                                                    Fdo.: Víctor Javier Bardal Otero                    

4 Para los contratos financiados total o parcialmente con fondos europeos, se puede establecer que la resolución de las discrepancias que 
puedan surgir en fase de ejecución del contrato de sometan, con carácter alternativo a la jurisdicción Contencioso Administrativa, a arbitraje.
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VICTOR JAVIER BARDAL OTERO

RAUL RAMOS GAMERO
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