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REDACCION DE PROYECTO y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD, DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE
EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD _ PARA LA INSTALACION DE
PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CPR NUESTRA SENORA DE LORITE DE LUPION
(JAEN).

EXP: CONTR 2026 297638

TiTULO:

SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO CPR NUESTRA
SENORA DE LORITE DE LUPION (JAEN).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE OBRA
PARA EL PLAN BIOCLIMATIZACION CON APOYO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA FASE 2:

REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
DIRECCION DE OBRA

DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA

COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD

(incluye anexos para la justificacion del cumplimiento del principio DNSH (Do No Significant Harm) para obras
FEDER 2021-2027)
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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la definicion de las caracteristicas técnicas y
requisitos de los trabajos a ejecutar dentro del contrato de servicios profesionales para la redaccién del
proyecto y estudio de seguridad y salud, direccién de obras, direccién de ejecucion y coordinacién de
seguridad y salud, para la instalacién de produccién fotovoltaica y la bioclimatizacién del centro o centros
educativos recogidos en el Anexo |, todo ello con sujecién al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares
que rige el procedimiento de este contrato.

Los trabajos a desarrollar seran los que se relacionan en el presente documento, con sujecién a la normativa
general de obligado cumplimiento que resulte de aplicacién, y a la normativa sectorial especifica para las
construcciones educativas publicas en el ambito de la Comunidad Auténoma de Andalucia.

El documento proyecto Basico y de Ejecucion en adelante se denomina Proyecto.

La ejecucién de la Direccién de obra, Direccién de Ejecucién de obra y Coordinacién de Seguridad y Salud
quedan condicionadas a la ejecucién de la obra por la Agencia PUblica Andaluza de Educacién, no generando
derechos en caso de no ejecucién de la misma.

2. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

El objeto de los servicios a contratar es la “REDACCION DE PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA LA INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO CPR
NUESTRA SENORA DE LORITE DE LUPION (JAEN).”.

Los datos descriptivos del centro escolar, o centros en su caso, son los especificados en el Anexo Il del
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Las dimensiones, linderos y elementos singulares de
la parcela y edificios deberan ser verificados “in situ” por la persona licitadora y deberan quedar reflejados en
un plano referenciado con coordenadas UTM, que se incluira en el Proyecto Bésico.

En los proyectos que se redacten en cumplimiento del presente Pliego serd de aplicacidén la normativa
urbanistica vigente en el municipio y la especifica de la zona concreta en la que se ubique el centro, que
deberd acreditarse en la Memoria del Proyecto Basico.

3. PROGRAMA A DESARROLLAR

La actuacién consiste en la implementacién de dos nuevas instalaciones en el centro o centros del Anexo I:
una instalacidn de produccién eléctrica fotovoltaica y una instalacion de refrigeracion adiabatica. Ademas se
incluira en el proyecto de manera especifica un sistema de facil acceso a cubierta, si el centro sobre el que se
actla no dispusiese de él, con la finalidad de facilitar las tareas de mantenimiento periddico de los elementos
de las instalaciones que se ubiquen en ella.

Ambas instalaciones se desarrollaran conjuntamente en un mismo proyecto de obra, que incluird una
auditoria previa del estado del edificio y su valoracién energética (elaboracion y registro de los Certificados
Energéticos: CEE inicial, CEE de proyecto y CEE del edificio terminado, cada uno en su fase correspondiente).

Seran factores a considerar en el proyecto, los econdmicos, sociales, administrativos y estéticos, y la
integracion en el paisaje y tipologia en consonancia con el entorno natural y cultural, todo ello de acuerdo con
la normativa de obligado cumplimiento vigente, con especial atencidn al Cédigo Técnico de la Edificacion.

3.1Programa de necesidades

La actuacion se realizard en desarrollo del Programa de Necesidades Aprobado aportado como Anexo Il de
este Pliego, el cual tiene por objeto actuar conjuntamente en la mejora de la eficiencia energética de los
edificios escolares, junto con la mejora de las condiciones de confort de los espacios de uso docente en
régimen de verano.

En todo momento deberan tenerse en cuenta las recomendaciones y prescripciones recogidas en las Normas
de Disefio y Constructivas de la Consejeria de Educacién. (Orden de 24.01.2003, BOJA n° 43 de 05.03.2003), asi
como todo lo recogido en este PPT y sus Anexos, si bien la persona proyectista tiene libertad a la hora de
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disefiar la propuesta, teniendo en cuenta que esta se debera realizar dentro de los limites marcados en los
documentos adjuntos en este PPT.

3.2Condiciones técnicas de disefio de la propuesta

En el disefio del conjunto de la actuacidn, se tendra en cuenta lo especificado en la normativa técnica vigente
y en las Normas de Disefio y Constructivas para los edificios de uso docente y en especial lo siguiente:

3.2.A Condiciones generales de disefio

En general, en la eleccion de los diferentes materiales se tendra en cuenta que las caracteristicas técnicas
propias garanticen una adecuada durabilidad con un gasto minimo de conservacion.

En el disefio deberan primar los principios de funcionalidad y economia que se recogen en las Normas de
Disefio y Constructivas, lo cual se tendra especialmente en cuenta en el estudio de las instalaciones, evitando
largos recorridos y garantizando una adecuada integracion arquitectdnica.

3.2.B Instalacién fotovoltaica

El desarrollo e incorporacion de esta nueva instalacion se realizara en base a la normativa vigente, y a las
condiciones del centro identificado en el Programa de Necesidades.

Sus caracteristicas seran al menos las siguientes:

- Para autoconsumo del centro, con posibilidad de vertido a red, para lo cual debera incluirse todo lo
relativo al punto de enlace, seglin indique la compafiia correspondiente.

- Potenciainstalada en inversores 30 kW, salvo que el caso concreto requiera otra inferior.

Previamente, se realizard una auditoria del estado de la instalacidn eléctrica del centro para identificar
posibles deficiencias y en su caso, solventarlas en el Proyecto que se redacte.

Esta instalacidn ird dotada del sistema de control que permita la monitorizacién del sistema.

Deberd estudiarse la instalacion eléctrica, acometida y contrato eléctrico del centro concreto y se incluiran en
el proyecto todos los elementos necesarios para poder hacer efectivo el vertido de los excedentes a red una
vez que se ponga en funcionamiento la instalacion. Debera incluirse todo lo relativo al punto de enlace, segin
indique la compafiia correspondiente.

3.2.C Instalacién de refrigeracion adiabatica
El proyecto desarrollard también una instalacion de refrigeracion adiabatica, especificamente disefiada y
calculada para cada localizacién y edificio escolar concreto.
Sus caracteristicas seran al menos las siguientes:
- Elsistema de refrigeracion adiabatica desarrollado sera preferentemente del tipo directo.
- Seincluiré en los espacios educativos (aulas, talleres, gimnasio, etc.), asi como despachos y comedor.

- Todos los equipos de refrigeracién adiabatica tendran un sistema especifico antilegionella bien por
ultravioleta o por ozono, aunque se pudiera considerar redundante, siguiendo con las especificaciones de
la “partida tipo” que se facilita como anexo.

- Seincluira, una descalcificadora en el inicio del sistema para evitar problemas posteriores con el exceso
de cal en el agua de suministro.

- Sedotard al sistema de un caudalimetro con filtro.

- Esfundamental garantizar un buen acceso a cubierta para realizar el mantenimiento. En el caso de que el
centro no cuente con éste, debe incluirse en proyecto un acceso para mantenimiento periddico
adecuado de las instalaciones, preferentemente mediante escalera metalica con peldafios con huella
suficiente para un acceso cdmodo, elementos de proteccién necesarios para evitar un uso incorrecto por
parte del alumnado, no admitiéndose escaleras de pates u otro tipo de dispositivo no fijo en el edificio.
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- Segun la normativa actualmente vigente, debera cumplir con el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio,
por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencidn y el control de la legionelosis asi
como en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007). Es necesario ser
conscientes de la importancia de mantener adecuadamente las instalaciones. Se recomienda que el
mantenimiento se realice por empresa o personal especializado. En cualquier caso, se le recuerda que el
mantenimiento debera ser realizado de manera obligatoria con caracter previo a la puesta en uso de la
instalacién y periédicamente segln corresponda. Se seguirdn las indicaciones y recomendaciones
indicadas en los informes de la Consejeria de Salud que se adjuntan como anexo.

- Seincluira el primer afio de mantenimiento en el Proyecto de Ejecucidn, de manera que esté incluida la
obligacién de la realizacién del primer afio de mantenimiento de la instalacién por parte de la empresa
contratista de las obras, coincidente con el periodo de garantia. La instalacién y sus mantenimientos
posteriores deberan cumplir al menos con el Modelo basico de mantenimiento que se adjunta como
anexo.

- Elsistema de control sera el mas sencillo posible y se ubicara en zonas comunes del edificio sin acceso al
alumnado.

En el caso de existir varios edificios que compongan el centro escolar, la instalacion de refrigeracion se
desarrollara en los edificios cuyo uso sea aulario de manera preferente. También se dispondra el sistema en
los edificios de comedor, gimnasio y salén de actos o sala de usos mdltiples.

El niimero de aulas a acondicionar dependera de las caracteristicas de los edificios del centro.
Se tendran en cuenta en el disefio de la instalacion las siguientes recomendaciones:

- Debe ponerse especial cuidado en la integracién arquitecténica del sistema (en relacién a las alturas
libres, evitando interferencias con otras instalaciones del edificio o elementos constructivos como vigas,
puertas, ventanas a pasillos, etc.)

- El sistema se disefiarad atendiendo principalmente a criterios de minimizacién del impacto visual,
confort acustico y la ejecucién del menor ndmero posible de perforaciones en la cubierta. Podran
plantearse trazados por fachada pero siempre considerando su adecuada integracion con lo existente y el
cumplimiento de la normativa municipal.

- En el trazado de los conductos de la instalacidon se intentara minimizar la longitud de los mismos,
estudiando dicho trazado detalladamente para garantizar su viabilidad e integracion arquitecténica.

- En centros “tipo” con altura estandar de 3 m libres y vigas de descuelgue, donde las instalaciones
discurran por los pasillos, se recomienda un trazado general por el interior de las aulas y distribucién de
una a otra atravesando las particiones.

- Sino se opta por la solucién anterior y finalmente el trazado se realiza por el pasillo, deben identificarse
las instalaciones preexistentes y las interferencias, y tenerlo en cuenta en el proyecto. En este caso se
propone ademas que los conductos sean circulares de chapa para mejorar el resultado estético.

- Optimizar el tamaiio de los conductos, lo cual debe tenerse en cuenta en el disefio del trazado de la
instalacion y en el calculo. Se estima que para que la instalacion quede lo suficientemente discreta, los
conductos deberian tener unas dimensiones maximas del entorno de 25 6 30 cm de altura y 40 6 50 cm de
anchura. Asi mismo, deberia optimizarse el trazado, minimizandolo. Para ello se podria incrementar el
numero de maquinas, e incluso estudiar la opcidn de realizar una instalacion independiente por cada aula
que no tenga que conectar unas con otras.

- Se analizaréd la necesidad, el numero y posicién de las rejillas de sobrepresion. Estas se dispondran
siempre en las zonas altas del paramento hacia el pasillo al interior del edificio. En ninglin caso se abriran
las compuertas de sobrepresion a fachadas o al exterior.

4, PRESUPUESTO Y PLAZO MAXIMOS
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El Presupuesto maximo de licitacion y plazos de los servicios a adjudicar, se especifican en el Anexo | del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige el presente contrato. Asi mismo el de obra se
especifica con caracter indicativo en el citado Programa de Necesidades aprobado.
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Los honorarios estimados para dicho servicio tienen el caracter de precio cerrado y no producirdn
modificacién por concrecidn del presupuesto final del Proyecto aprobado, incluyendo los mismos todos los
trabajos recogidos en el PCAP y PPT que rigen la licitacién.

La duracién del contrato en relacién a la redaccién de Proyecto se recoge en el Anexo | de dicho PCAP,
indicandose también en el mismo que la duracién del contrato en relacién con la Direccién de Obra, Direccidn
de Ejecucién de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud, seré el de la obra a la que esta vinculado asi como
el plazo para la liquidacién de la misma.

5. FORMADE PAGO

Los honorarios facultativos se abonaradn en la forma prevista en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares. Los honorarios de la Direccion de Obra, Direccién de Ejecucién de Obra y Coordinacién de
Seguridad y Salud se entienden subsidiarios del Contrato de Obra, de forma que no generaran derechos para
la persona adjudicataria si la obra no llega a ejecutarse.

Las minutas de honorarios se emitiran por la persona contratista adjudicataria, quien asume la obligacién de
abono a sus colaboradores. Si dicha contratista es una UTE o una Sociedad Profesional y asi se ha reconocido
en la adjudicacién del contrato, las minutas las emitira la entidad reconocida. Las cantidades a abonar en las
minutas de honorarios deberan afectarse, en su caso, de la baja ofertada por la persona adjudicataria del
servicio.

6. OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL CONTRATO

El redactor del proyecto y la direccién facultativa aportardn toda la documentacién necesaria para la
autorizacion y legalizacion de las instalaciones (y su conexidn para volcado a red en el caso de la fotovoltaica),
que incluird todos los trdmites y permisos para el correcto y efectivo funcionamiento de la instalacion, asi
como realizara su gestion ante los organismos competentes en coordinacién y colaboracién con la empresa
instaladora.

Los trabajos a efectuar para cada una de las actuaciones que se encuentran incluidas en el contrato y que
deberan formar parte de la oferta de la persona licitadora, consistiran en:

6.1Redaccion de Proyecto Basico

Se redactara un Anteproyecto, con el contenido documental que se recoge en la Ley de Contratos del Sector
Publico 9/2017 (LCSP) y en las Instrucciones para la redaccién de proyectos aprobadas por Orden de la
Consejeria de Educacién y Ciencia de 23 de enero de 2003, en el que se definiran los siguientes aspectos de las
instalaciones:

- Memoria descriptiva de los sistemas, componentes, materiales, mantenimiento y repuestos necesarios y
consumibles, en su caso. Descripciéon de los sistemas de encendido/apagado, del control de las
instalaciones y numero de programas de funcionamiento/velocidades, en su caso. Descripcién de los
sistemas de programacion de las instalaciones.

- Enla redaccién del proyecto y la ejecucion de las obras se cumpliran y justificaran todos los requisitos
exigidos por los fondos europeos, prestando especial atencidén a las exigencias medioambientales
concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm). Asi mismo se justificard de manera expresa el
no estar sometido este tipo de actuaciones a Evaluacion de Impacto Ambiental ordinaria ni simplificada.

- Descripcidn de los materiales a emplear, asi como definicién de los esquemas de trazado en planta de los
sistemas propuestos, realizando un predimensionamiento del tamafio de los conductos, especialmente
en relacién con las secciones de los espacios por los que discurran y las posibles interferencias con otras
instalaciones y/o elementos constructivos.
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- Tipo, nimero y ubicacién de la maquinaria y los elementos més representativos de las instalaciones.
Potencia eléctrica de las maquinas y potencia de refrigeracién estimada en su caso. Identificacion de los
puntos de conexion al cuadro eléctrico, asi como de las actuaciones necesarias a realizar en la instalacidn
eléctrica existente y su acometida, en su caso.

- Especificacién del detalle de ejecucidn de las perforaciones en cubierta y/o fachada e impermeabilizacién
de las mismas.

- Identificacion de la ubicacién y tipo de acceso a cubierta existente o el previsto a ejecutar en proyecto, en
el caso de que el edificio no disponga de uno.

- Avance de presupuesto.
6.2Redaccion de Proyecto Basico y de Ejecucién

Se redactard un proyecto bésico y de ejecucién con el contenido establecido en la Ley de Contratos del Sector
Publico 9/2017 (LCSP), el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por R.D. 1098/2001 y el Cédigo Técnico de Edificacion aprobado por R.D. 3014/2006, con caracter
general, y en particular el de las Instrucciones de Redaccién de Proyectos y Documentacién Técnica para las
Obras (IRP) de la Consejeria de Educacién aprobadas por Orden de 23 de enero de 2003 (BOJA n° 43 de
05.03.2003), asi como el obligado por cuanta normativa técnica sea de aplicacién.

Se incluird el Estudio de Seguridad y Salud correspondiente conforme lo establecido por el R.D. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion (BOE n° 256, de 25 de octubre de 1997).

En el proyecto se incluird ademas:

- ElEstudio de gestidn de Residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con el art. 4 del R.D.105/2008,
de 1 de febrero, por el que se regula la produccidn y gestidn de los residuos de Construccion y demolicién.

Se justificara de manera expresa el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el RD 105/2008 a fin
de contribuir a la consecucién del objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre los
residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el pais (excluyendo los residuos
17 05 04) se preparen para la reutilizacidn, el recicleje y la revalorizacién de otros materiales, incluidas las
operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Para el resto de las tipologias
de residuos sera de aplicacionlo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos
Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

- En cuanto a la documentacion necesaria de cumplimiento de las medidas de proteccién acustica, se
justificara la adecuacién a los parametros recogidos en el Documento Basico DB-HR. Asi mismo, deberan
recogerse en el Plan de Control de Calidad los ensayos acUsticos que garanticen su cumplimiento, conforme
al Decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservacion de la calidad
acustica en Andalucia.

- Debe incluir el Estrecym (segun se indica en las Instrucciones de Redaccién de Proyectos de la Consejeria
de Educacidn) que recoge las cuestiones relativas al mantenimiento de las instalaciones.

- Al finalizar las obras deberd aportarse el Libro del Edificio en el que se incorporard toda la
documentacion legalmente exigible.

- Al ser actuaciones que se podran financiar con Fondos Europeos del marco 2021-2027, en la medida
A421BA48CP y dentro del Objetivo Especifico “OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE
CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE) 2018/2001”, en particular los criterios que se detallan en ella,
deberan cumplir con el principio DNSH, para lo cual deberan tenerse en cuenta tanto en el proyecto como
en la ejecucidn de las obras los requisitos que se exigen para ello, cumpliendo con lo reflejado en el anexo
que se adjunta.

- En el Estudio de Seguridad y Salud, cuyo importe se considera estimado en el presupuesto y que se
redactara conforme a la normativa vigente, deberd tenerse en cuenta de manera expresa la adopcién de
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medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes durante la fase de obra,
ejecutandose todas las actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia
de contaminacién de suelos y agua. Todo ello con el fin de justificar la conformidad del principio DNSH.

- Adenda justificativa del cumplimiento del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen
los requisitos sanitarios para la prevencién y el control de la legionelosis, ya que los equipos de
enfriamiento adiabaticos estan incluidos en el Anexo | de dicha normativa. En dicho documento se
establecerd la necesidad de que por parte de los titulares de las instalaciones se documente un “Plan
Sanitario frente a Legionella”, PSL, salvo que la evaluacién de riesgos se dedujera la necesidad de realizar
un “Plan de Prevencién y Control de Legionella”. Igualmente recogera los requisitos minimos a
implementar en funcidn del riesgo que se deberan recoger en el PSL, segin “Recomendaciones sanitarias
sobre instalaciones en centros educativos de la junta de Andalucia de equipos de enfriamiento
adiabaticos.” De fecha 18.06.2025”.

En el proyecto se incluiran los planos donde se detalle el trazado de los elementos integrantes del sistema, en
especial de los conductos del sistema de refrigeracidn, dibujados a escala real del plano. Asi como los detalles
de anclaje o estabilizacién para evitar el vuelco o vuelo, tanto de la subestructura de apoyo como de las
propias placas fotovoltaicas.

Se pondra especial cuidado en detallar la ubicacién y tamafio de las perforaciones en la cubierta, en caso de
haberlas, asi como en el detalle constructivo que desarrolle este encuentro y evite cualquier posible problema
posterior de filtracién de agua.

En relacidn al presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta que las obras derivadas de este contrato seran
ejecutadas dentro del “ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACION,
AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORES EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERIA COMPETENTE EN
MATERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA” EXP. CONTR 2024 887491 de la Agencia Publica
Andaluza de Educacién, los costes directos de los precios del proyecto deberan ser los recogidos en dicho
Acuerdo Marco dentro de su Pliego de Prescripciones Técnicas (que se incluye como Anexo V):

- PPT. Documento 1: El Banco de Costes de la Construccién de Andalucia-2024 (BCCA), con el que se licitd
y adjudicé dicho Acuerdo Marco.

- PPT. Documento 2: Relacidén de precios unitarios descompuestos que se refieren a unidades de obra
especificas en obras de Centros Educativos y no recogidas en el BCCA.

En el caso de precios unitarios descompuestos no contenidos en estos documentos, se deberan elaborar
utilizando los criterios contenidos en el Banco de Costes de la Construccion de Andalucia-2024.

Se debera aplicar un porcentaje del 13 % para el célculo de los costes indirectos, conforme lo recogido en
dicho Acuerdo Marco de Obras.

La persona contratista adjudicataria asumira las obligaciones y responsabilidades generales inherentes al
Contrato de Servicios de obra recogidas en LCSP y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre, asi como en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que rige el presente Procedimiento.

La persona contratista viene obligada a tomar por si en el lugar mismo donde se vayan a desarrollar las obras,
los datos necesarios para la redaccién del proyecto, incluidos los que necesitan recabarse de los servicios
técnicos municipales y de las empresas suministradoras de los servicios técnicos municipales, incluyendo, en
su caso, los importes que en concepto de Derechos de Acometida deban reglamentariamente abonarse y que
deberan estar incluidos en el presupuesto de las obras.

La Agencia Publica Andaluza de Educacién facilitard a la persona contratista adjudicataria la planimetria que
tenga disponible para identificacion del servicio contratado, siendo por cuenta del contratista la obtencién de
los datos necesarios para el satisfactorio cumplimiento del contrato, especificamente el levantamiento de
planos de las edificaciones existentes, con especial detalle de los elementos e instalaciones que se puedan ver
afectados por el trazado de las nuevas instalaciones.

Seran de cuenta del adjudicatario los trabajos o estudios previos que procedan de los siguientes:
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- Estado actual de los edificios existentes: se levantara una informacidén completa del estado actual de cada
edificio: plantas, alzados, secciones usos, superficies e informacién sobre el estado de las instalaciones y
recorrido de las mismas, en especial las instalaciones eléctrica y de fontaneria.

- Estado actual de servidumbres y colindancias: se analizaran los edificios existentes que se puedan ver
afectados por la actuacién, asi como las medianeras colindantes que puedan resultar afectadas, las
servidumbres de luces y vistas, las de paso, etc.

La persona proyectista verificara todos los datos aportados a la licitacion incorporandolos al proyecto
una vez comprobada la exactitud de los mismos.

Son obligaciones generales del equipo técnico redactor:

a) Cumplir las condiciones generales y especificas en cuanto a competencia técnica y profesional
contenidas en la legislacidn vigente.

b) Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato con sujecién a la normativa general y
especifica de aplicacién tanto técnica como urbanistica

c) Cumplir con las condiciones de experiencia del equipo minimo exigidas en el anexo del PCAP.

Son obligaciones especificas de la persona proyectista:

a) Representar al equipo técnico redactor ante el Organo de Contratacién en cuantas actuaciones sean
requeridas por este. Al menos una vez a la quincena informara por correo electrénico a la persona
Responsable del Contrato designada por la Agencia Publica Andaluza de Educacién, sobre el estado de
los trabajos de redaccién hasta entonces realizados, y solicitard en su caso las instrucciones que
procedan. Siempre que la persona adjudicataria solicite alguna instruccién o decisién, debera proponer
a su vez, aquella que a su entender considere como mas apropiada. En el caso de no recibir contestacion
en el plazo de una semana se considerara aceptada su propuesta.

b) Facilitar a la persona Responsable del contrato, nombrada por el Organo de Contratacién, la inspecciény
examen de documentos redactados o en redaccidn, tanto en la oficina de la Administracién como en la
del equipo redactor si procede, siguiendo puntualmente sus indicaciones en cumplimiento de la
normativa general y especifica aplicable y del objeto del contrato.

c) Levantar Actas de las reuniones mantenidas con la persona Responsable del Contrato. A estas reuniones
asistira siempre con caracter obligatorio la persona delegada de la licitadora y en su caso las personas
técnicas del equipo que este considere necesario que intervengan con autorizacién de la Responsable
del Contrato. En las mismas se recogeran todas las modificaciones, propuestas, instrucciones y
conclusiones que en ellas se adopten. Estas actas deberan remitirse a la mayor brevedad pero siempre
dentro del plazo de dos dias laborables posteriores al de su celebracién.

d) Cuando el proyecto contenga aspectos parciales redactados por personas diferentes del equipo
redactor, deberd establecer la necesaria coordinacién entre todas ellas velando porque no haya
duplicidad en la documentacién.

e) Introducir telematicamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto ponga en
servicio la Agencia Piblica Andaluza de Educacién, para lo que deberd disponer de los equipos y las
conexiones de red informatica necesarios.

f) Redactar los informes de incidencias que le sean requeridos por el Organo de Contratacién o su
representante con caracter general y en particular los informes de contestacion a los de reparos que
emita la oficina de supervisién, en los plazos que se indiquen.

g) Hacer el seguimiento necesario en la tramitacion de las autorizaciones administrativas necesarias, en
particular la licencia de obras, y todo lo relativo al contrato eléctrico y o su modificacion facilitando
cuantos documentos o rectificaciones de los existentes sean necesarios para su obtencién.

h) Cumplimiento de los plazos establecidos para la redaccién de Proyecto Basico y Proyecto de Ejecucién.
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j) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y en los documentos de
contrato (PCAP y PPT).

k) Deberd suscribir el Certificado Energético del proyecto (previo y posterior tras la ejecucidn) segun la
norma que corresponda, asi como registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

I)  Cumpliry justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos, prestando especial atencién a
las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm).

6.3Direcciones facultativas
Comprenderan la Direccién de obra, la Direccién de ejecucion de obray la Coordinacién de seguridad y salud.
6.3.A Direccién de obra

Las facultades del responsable del contrato de obras seran ejercidas por la Direccion de obra, a tenor de lo
dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237 a 246 de la LCSP. La
Agencia concretara formalmente cualquier otra misién o instruccion no contemplada en los citados preceptos
que encargue a la persona responsable del contrato.

Llevaré a cabo los trabajos inherentes a sus responsabilidades, tales como visitas necesarias para la correcta
evolucidn y ejecucién de las obras, informe para la tramitacion de las certificaciones, informe sobre el estado
de las obras al finalizar el plazo de garantia, certificados final de obra, etc.

Se incluirdn también dos informes al inicio y a la finalizacién del periodo de uso de la instalacién, durante el
primer afio, de asistencia técnica y mantenimiento en el que se describan las actuaciones y tareas
realizadas, piezas y repuestos utilizados, asi como se reflejara cualquier incidencia identificada durante
el periodo de funcionamiento de la instalacion.

Son obligaciones de la DIRECCION DE OBRA, entre otras:

a) Tener conocimiento puntual de la marcha de la obra en la fase de ejecucidn, obligdndose a realizar
cuantas visitas sean necesarias hasta su entrega al servicio publico y posteriormente hasta la extincién
del contrato de obra, aportando cuantos detalles de ejecucién sean necesarios para el mantenimiento
del ritmo normal de los trabajos.

b) Observar la existencia y condiciones de la licencia de obras de referencia.

c) Redactar un informe mensual con la expresion de la evolucion de las obras e incidencias acaecidas con
caracter general y de la necesidad de modificados, en particular.

d) Introducir telematicamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto ponga en
servicio la Agencia Piblica Andaluza de Educacién, para lo que debera disponer de los equipos y las
conexiones de red informética necesarios.

e) Formalizar la certificacidn mensual de la obra realizada tomando como referencia la relacién valorada de
obra ejecutada.

f) Tres meses antes de la finalizacién prevista para la ejecucidn de la obra, emitira informe de posibilidad o
imposibilidad de cumplimiento del plazo estipulado por la contratista de las obras.

g) Tramitar con toda diligencia, caso de ser necesaria, la solicitud de prérroga por la contrata, informando
al Responsable del Contrato sobre sus causas y necesidad.

h) Elaborary facilitar al Organo de Contratacién el Libro del Edificio, que debera contener el proyecto con
los planos definitivos, las modificaciones aprobadas, en su caso, la documentacion necesaria para los
correspondientes trdmites administrativos, el Acta de Recepcidn, la relacién de los agentes que han
intervenido en la ejecucién, y las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones
y el protocolo de custodia de la documentacién del proyecto.
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i)  Firmar el Acta de Comprobacién del Replanteo e Inicio de Obra, asi como el Acta de Recepcidn y fin de
obra.

j)  Suscribir el Certificado final de la obra, asi como la medicidn general de la misma

k) Suscribir el Certificado Energético del edificio terminado segln la norma que corresponda, asi como
registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

I) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y la documentacién
contractual.

m) Cumpliry justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos, prestando especial atencién a
las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No Significant Harm).

6.3.B Direccién de la Ejecucién de obra
Son obligaciones de la DIRECCION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, entre otras:
a) Controlara la construccidn de la obra cualitativa y cuantitativamente.

b) Efectuara el seguimiento del Programa de Trabajo vigente en la obra, adoptando las medidas necesarias
para su cumplimiento.

c) Velard por la consecucion del Plan de Control de Calidad, establecido en el proyecto, y el aprobado en la
oferta de la empresa adjudicataria de la obra por el Organo de Contratacién, ordenando la realizacién de
las pruebas y ensayos precisos.

d) Redactard mensualmente la relacién valorada de la obra ejecutada, con el concurso de la persona
representante de la empresa contratista de la obra.

e) Verificara laidoneidad de los materiales y productos de la construccion recibidos en obra.

f) Comprobara los replanteos, la disposicion de los elementos constructivos e instalaciones conforme al
proyecto.

g) Colaborard en la elaboracion de la documentacién de la obra realmente ejecutada que conformara el
Libro del Edificio.

h) Deberd emitir informe mensual referido a las pruebas y ensayos efectuados en dicho periodo con la hoja
o certificacidn de resultados de los mismos.

i) Aportara los resultados de los controles de calidad y ensayos realizados.

j)  Firmara el Acta de comprobacion del replanteo e inicio de obra, asi como el Acta de recepcidn y fin de
obra.

k) Deberd suscribir el Certificado final de obra.

I) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y la documentacién
contractual.

m) Colaborar con la Direccidn de obra para justificar todos los requisitos exigidos por los fondos europeos,
prestando especial atencidn a las exigencias medioambientales concretadas en el principio DNSH (Do No
Significant Harm).

6.3.C Coordinacién de Seguridad y Salud en la ejecucién de las obras
Las obligaciones de la COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE OBRAS son, entre otras:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencidn y seguridad, en las decisiones técnicas
y en la estimacién de la duracién de los tajos.

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la contratista de obra, subcontratistas y los
trabajadores auténomos, apliquen coherentemente los principios de prevencién conforme al articulo 15
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de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales asi como la cooperacidn entre ellos. Comprobar el efectivo
cumplimiento de la Ley de subcontratacion y su correspondiente reflejo en el Libro de subcontratacion
por parte de la empresa. En particular se aplicard el contenido del parrafo anterior en las siguientes
tareas:
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- Ordeny policia de la obra.

- Ubicaciones de areas de trabajo, accesos y circulaciones interiores

- Manipulacién de materiales y uso de medios auxiliares.

- Control periddico de las instalaciones provisionales.

- La delimitacidn de almacenamientos, sobre todo si son materiales peligrosos.
- Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.

a) Deberd informar el Plan de Seguridad y Salud confeccionado por la contratista principal y
subcontratistas, para su aprobacidn por la Administracién actuante.

b) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y documentacion contractual.
7. SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LOS TRABAJOS

Por parte del érgano de Contratacién se designara a una persona técnica de la Agencia, a fin de efectuar el
seguimiento, coordinacién y desarrollo de las prestaciones objeto de este contrato como de la obra. Todo ello
sin perjuicio de la persona responsable de este contrato designada en el PCAP.

8. COMPROBACION DE REPLANTEO, CERTIFICACIONES, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES TEMPORALES
8.1Comprobacion del replanteo

DIRECCION DE OBRA: Deberd suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo y remitir un ejemplar de la
misma al 6rgano de Contratacién.

DIRECCION DE LA EJECUCION DE OBRA: Debera suscribir el acta de comprobacién de replanteo.

8.2Certificaciones

DIRECCION DE OBRA: La Direccidn de la Obra, debera conformar las certificaciones parciales que se emitan
durante la obra, asi como la certificacion final de las unidades de obra ejecutadas.

DIRECCION DE LA EJECUCION DE OBRA: Deberd elaborar las relaciones valoradas para conformar las
certificaciones mensuales asi como las de la certificacidn final de las unidades de obra ejecutadas.

8.3Modificaciones

DIRECCION DE OBRA: Cuando la Direccién de Obra considere necesario una modificacién del proyecto
aprobado, remitira solicitud motivada y valorada a fin de recabar autorizacién del Organo de Contratacién
para incoar con caracter de urgencia el expediente correspondiente, redactando para su aprobacién nuevo
proyecto modificado, con o sin repercusién econémica, en el que se reflejaran los precios contradictorios que
se establezcan, en su caso.

8.4 Suspensiones temporales

DIRECCION DE OBRA: En caso de aprobacién por el érgano de Contratacién de suspensiones temporales de la
obra, bien sean parciales o totales, la Direccidén de Obra, debera levantar acta que suscribird con la contratista
de obra, asi como con la persona técnica de seguimiento a la que acompafiara anejo integrado por la
medicidn de la parte o partes suspendidas, tanto de la obra ejecutada en dicha o dichas partes, como de los
materiales acopiados a pie de obra utilizables exclusivamente en ellas.

9. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIA Y LIBRO DE INCIDENCIAS

DIRECCION DE OBRA: Resolverd las contingencias que se produzcan en la obra y consignaré en el Libro de
Ordenes y Asistencia, las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del proyecto.
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DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA: Consignaré en el Libro de Ordenes y Asistencia las instrucciones precisas
y los ensayos que requiera de la contratista de obra.

COORDINACCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION: El Libro de Incidencias de Seguridad y Salud
deberd estar en poder de la persona Coordinadora de Seguridad y Salud en la ejecucidn.

En caso de que se produzca alguna anotacién en dicho libro, la persona Coordinadora debera remitir en plazo
maximo de 24 horas a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia correspondiente una copia.

10. RECEPCION DE LA OBRA, CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Direccién de Obra debera responder a las obligaciones que tiene atribuidas segln la Ley de Contratos del
Sector PUblico, el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redaccién de Proyectos de la Consejeria de
Educacion y el Cédigo Técnico de la Edificacion, debiendo elaborar cuantos informes y documentos le
correspondan, siendo una relacién no exhaustiva de los mismos: la medicién general y relacién valorada, la
certificacién final de obra y documentacién complementaria, acta de recepcion, libro del edificio y proyecto
final de obra, instrucciones de uso y mantenimiento de las instalaciones, relacion de los agentes que han
intervenido en el procesos de edificacion, documentacion acreditativa del cumplimiento de los compromisos
ofertados, documentacién justificativa del cumplimiento de las exigencias de los fondos FEDER (principio
DNSH...) etc.

10.1Recepcion de la obra

DIRECCION DE OBRA: Elevar4 informe al Organo de Contratacién al menos con un mes de antelacién, la fecha
prevista de terminacion de obra.

Deberd suscribir el Acta de recepcién de la obra expresada, de la que se haran tantos ejemplares como
asistentes al acto acudan.

En general realizara las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Pdblico,
el PCAP de las obras, las Instrucciones de Redaccion de Proyectos de la Consejeria de Educacién y el Codigo
Técnico de la Edificacién, debiendo elaborar cuantos informes y documentos le correspondan, siendo entre
otros la redaccién del Proyecto fin de obra, tal como se establece en el CTE y las IRP, manual de uso y
mantenimiento del edificio, etc.

10.2Certificacion final de obray liquidacion del contrato

DIRECCION DE OBRA: La Direccién de Obra en el término de quince dias previos al cumplimiento del plazo de
garantia redactara un informe respecto al estado final de las obras y efectuard la liquidacion del contrato.

En general realizara las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Pdblico,
el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redaccion de Proyectos de la Consejeria de Educacion y el
Cédigo Técnico de la Edificacién, debiendo elaborar cuantos informes y documentos le correspondan asf
como llevar a cabo las tareas que procedan, siendo entre otros, el informe previo y elaboracién de la
documentacion para la recepcion de la obra, asi como el control y seguimiento de las incidencias que surjan
en la entrega del edificio y las reparaciones necesarias que efectde la contrata, y el seguimiento del plazo de
garantia desde la recepcidn, elaboracién del informe del fin del plazo de la garantia y la elaboracién de la
documentacién necesaria para la liquidacién final de obray liquidacién del contrato.

Conforme,

LA PERSONA ADJUDICATARIA,

Fdo.:
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ANEXO I.- CENTRO O RELACION DE LOTES, EN SU CASO

Junta de Andalucia
Consejeria de Educacion

Cédigo de Denominacion Provincia Municipio/Localidad
centro
23009511 | C.P.R. NUESTRA SENORA DE LORITE DE LUPION JAEN LUPION

PRESUPUESTO MAXIMO DE LA LICITACION DEL SERVICIO

Concepto de gasto Importe Base | IVA Importe IVA Importe Total
Redaccidn de proyecto 3.360,00€| 21% 705,60 € 4.065,60 €
Redaccién de E.S.S. 300,00€| 21% 63,00 € 363,00 €
Direccién de obra 2.320,00 €| 21% 487,20 € 2.807,20 €
Direccion ejecucion de obra 2.320,00 €| 21% 487,20 € 2.807,20 €
Coordinacién S.yS. 700,00€| 21% 147,00 € 847,00 €
TOTALES 9.000,00 €| 21% 1.890,00 € 10.890,00 €
PLAZO MAXIMO DE EJECUCION DEL SERVICIO

Proyecto Basico: 15 dias.

Proyecto de Ejecucion: 30 dias.
Se valorara la oferta econémicay la propuesta técnica presentadas
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ANEXO Il.- PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO DEL CENTRO CPR NUESTRA SENORA DE LORITE DE
LUPION (JAEN).

EXP: CONTR 2026 297638

TiTULO:

SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO CPR NUESTRA
SENORA DE LORITE DE LUPION (JAEN).
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Agencia Publica Andaluza de Educacién
Direccion de Obras y Construcciones Educativas

Informe con detalle de los espacios en los que se actia

PROGRAMA DE NECESIDADES APROBADO

| Datos del Centro Educativo

Cédigo | 23009511 | Denominacién |C.P.R.Ntra. Sra. de Lorite

Sede |0 | Municipio/Localidad | Lupion

Provincia |Jaén | Tipologia Actual |N.E. |N.E | Nuevo Modelo  [N.E. N.E

| Datos de la Intervencién

. BIOCLIMATIZACION CON APOYO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA FASE 2
Descriptor

Secciones: Programas y Lineas de actuacion

PROGRAMA 2.1 (EXCEPTO 2.1.13) 215

PROGRAMA DE NECESIDADES V0. BIOCLIMATIZACION FASE 2 FEDER 2021-2027

22009511 CEIP NUESTRA SEFIORA DE LORITE DE LUPIGN {JAEN)

Descriptor: INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EM EL CEIP NUESTRA SEFORA DE LUPION
[JAEN])

PLAN INFRAESTRUCTURAS 2025- FOTOVOLTAICA+BIOCLIMATIZACION. FASE 2 (FEDER 2021-2027)

Descripcion de la actuacidn:

El “Progroma para lo mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad en centros educativos con instalaciones de produccidn
fotoveltaica y de refrigeracidn sostenible”, tiene por objete actuar conjuntamente en la mejora de la eficiencia energética de los
edificios escolares, junto con la mejora de las condiciones de confort de los espacios de uso docente en régimen de verano.

El programa vy las actuaciones en él previstas se encuentran alineados con las politicas en materia de eficiencia energética en los
edificios marcadas por las Directivas Europeas y con las lineas establecidas por el Ministerio para la Transicién Ecologica y el Reto
Demogréfico, asi como con la Estrategia para la Transformacidn Econdmica de Andalucia (ETEA) y la Ley Andaluza de
Bioclimatizacion. A su vez, los objetives que se persiguen se encuentran enmarcados en los FEDER del Programa 2021-2027,
Objetivo Politico 2 “OP 2. Una Europa méas verde, baja en carbono, en transicién hacia una economia con cero emisiones netas de
carbono y resiliente, promoviend e una transicién energética limpia y equitativa, la inversién verde y azul, la economia circular, la
mitigacidny adaptacion al cambio climéatico, la prevencion y gestion de riesgos y la movilidad urbana sostenible.”.

Puede verificar la integridad de este documento mediante la lectura del cédigo QR adjunto o mediante el acceso
a la direccion https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma indicando el cédigo de VERIFICACION

FIRMADO POR ELENA JIMENEZ CASTRO 29/07/2026
VERIFICACION Pk2jmTKHBE6VYMUHAYVTIF4J2ACZPW PAG. 1/4
ELENA JIMENEZ CASTRO 09/10/2026 10:04:59 PAGINA: 17/59

VERIFICACION NJyGwBV41i2v2Nf6b56c1TU2MIBJWD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Es copia auténtica de documento electrénico




Para ello, se disponen instalaciones de produccion eléctrica fotovoltaica en combinacidn con sistemas de refrigeracion
sostenible, con la finalidad de reducir la demanda de energiay el consume de energia procedente de fuentes no renovables, a la
vez que se mejoran las condiciones de habitabilidad de los edificies escolares con técnicas bioclimaticas, mejerande la

sostenibilidad de los centros a lo largo de toda suvida Gtil.

El Presente Programa de Mecesidades especifica los trabajos que se incluyen en desarrolle del misme en esta actuacion concreta
de INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CEIP NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION (JAEN).

El centro educative que se indica ha side seleccionado en base a criterios objetivos, habiéndose prierizad o los centros situados en
zona geografica con severidad climética de verano extrema. Se ha confirmado “in situ” la viabilidad de realizar las actuaciones
gue se prepenen en el presente Programa.

El Proyecto de Ejecucion que se redacte definird técnicamente la actuacion, que incluird dos instalaciones: una instalacion
fotovoltaica de produccién de energia eléctrica y una instalacién de refrigeracion adiabatica. Ambas instalaciones se
desarrollaran conjuntamente en un mismo proyecto de obra, que incluira asimismo una valoracion energética y un estudio

energético previo y posterior de la actuacién tras la ejecucidn, asi como sus registros previc y posterior.
¥

Las caracteristicas de las instalaciones serdn las que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitacion del

contrato de servicios, siendo las condiciones técnicas generales de cadainstalacién resumidamente las siguientes:
1. |Instalaciénfotoveltaica:

- Para autoconsumo del centro, con posibilidad de vertido a red, para lo cual deberd incluirse todo lo relativo al punto
de enlace, segun indique la compafiia correspondiente.

- Potencia instalada en inversores 15 kW.

1. |Instalacidénde refrigeracidn adiab tica:

- Elsistema de refrigeracion adiabéatica desarrollado seré preferentemente del tipe directo.
- Seincluird en los espacios educativos (aulas, talleres, gimnasio, etc), asi como despachos y comedor.

- Toedos los equipos de refrigeracion adiabatica tendrén un sistema especifico antilegionella aunque sea redundante,
siguiendo con las especificaciones de la “partida tipo™ que se facilita como anexo.

- Seincluird una descalcificadora en el inicio del sistema para evitar problemas posteriores con el exceso de la cal en el
agua de suministro.

- Sedotaré al sistema de un caudalimetro con filtro.

- Las compuertas de sobrepresion se dispondrén siempre en partes altas y hacia los pasillos. En ninglin caso se abriran
las compuertas de sobrepresién afachadas o al exterior.

- Seincluird el primer afo de mantenimiento en el Proyecto de Ejecucidn, de manera que esté incluida la obligacién de
la realizacién del primer afic de mantenimiento de la instalacién per parte de la empresa centratista de las obras. La
instalacién y sus mantenimientos posteriores deberdn cumplir al menos con el Modelo basico de mantenimiento que
se adjunta como anexo.

- Segln la normativa actualmente vigente, deberd cumplir con el Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se
establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis asi come en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RD 1027/2007). Es necesario ser conscientes de la importancia de mantener
adecuadamente las instalaciones. Se recomienda que el mantenimiento se realice por empresa o personal especializad o,
En cualquier caso, se le recuerda que el mantenimiente debera serrealizade de manera obligatoria con cardcter previo a
la puesta en uso de la instalacidn y periddicamente seglin corresponda. Se seguiran las indicaciones y recomendaciones
indicadas en los informes de la Consejeria de Salud que se adjuntan como anexo.

Ademés se incluird en el proyecto de manera especifica un sistema de facil acceso a cubierta, si el centro sobre el que se actia
ne dispusiese de él, con la finalidad de facilitar las tareas de mantenimiento periédico de los elementos de las instalaciones que
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se ubiquen en ella. Este sistema sera preferentemente una escalera general del edificio con acceso a cubierta o, al menos, una
escalera metdlica, con peldafios de paso con huella suficiente para un acceso cémodo. Tendré los elementos de proteccién
necesarios para evitar un uso incorrecto por parte del alumnade. No se admitira bajo ningiin concepto escaleras de pates u
otro tipo de dispositivo no fijo en el edificio.

Se tendra en cuenta en las obras que se desarrollen en el proyecto la compatibilizacién con la actividad docente sin
menoscabo de la seguridad de los usuarios, lo cual se reflejard en la organizacion de las tareas y el programa de trabajo. Se
deberd tener en cuenta en el Plan de Obra y en el Estudic de Seguridad y Salud.

Noseincluirdn ofras actuaciones, salvo que estén directamente relacionadas con alguna de las instalaciones que se gjecutan.

Deberd cumplirse con teda la normativa técnica, Normas de Disefio y especialmente con las Instrucciones de Redaccion de
Proyectos.

Deberd incorporarse toda la documentacion recogida en las mencionadas Instrucciones de Redaccion de Proyectos, siendo de
especial relevancia el documento Estrecym, para el correcto mantenimiento de las instalaciones que debe incluirse como un
document o especifico del Proyecto, para cuya redaccion se facilita un modelo junto con el presente Programa de Necesidades.

Al finalizar las obras deberd aportarse el Libro del Edificio en el que se incorpord toda la documentacién legalmente exigible.

Al ser actuaciones que se financiaran previsiblemente con Fondos Europeos del marce 2021-2027, en la medida A421BA4ECP y
dentro del Objetivo Especifico “OE 2.2: EL FOMENTQ DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD COM LA DIRECTIVA (UE)
2018/2001, EN PARTICULAR LOS CRITERIOS DE SOSTEMIBILIDAD QUE SE DETALLAN EN ELLA™ deberan cumplir con el principio
DNSH, para lo cual deberdn tenerse en cuenta tanto en el proyecto como en la ejecucion de las obras los requisitos que se exigen
para elle, cumpliende con lo reflejado en el anexo que se adjunta.

Por la naturaleza de las actuaciones, el proyecto incluira un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo importe se considera estimado
en el presupuesto y que se redactard conforme a la normativa vigente. En el mismo deberd tenerse en cuenta de manera expresa
las consideraciones relativas a la proteccién frente a la emisidén de ruido y polvo, segin se solicita en la justificacién del DNSH.

En relacién al Estudio de Gestién de Residuos y al Plan de Gestidn de Residuos, deberdn asimismo seguirse las indicaciones
que al respectode la justificacion del principio DNSH se exigen, ademas del cumplimiento de la normativa de aplicacién exigible,

El presente Programa de Necesidades ha sido redactado seglin las condiciones estipuladas en la Orden del 24 de enero de 2003,
porlaque se aprueban las Normas de Disefio y Constructivas en los Edificios de Uso Docente y el R.D. 132/2010, de 12 de febrero,
enel que se aprueban los requisitos minimos de los Centros que imparten ensefianzas no universitarias.

El proyectista tendra libertad para plantear la propuesta mas adecuada en cuante a ubicacién o soluciones de disefie de las
instalaciones, siempre que dé respuesta a las citadas normas, a las disposiciones de cardcter legal o reglamentario, asi como a la
nermativa técnica general y sectorial de aplicacion y ala estimacion econdmica reflejada en el presente programa. La estimacion
econdmica del Programa de Mecesidades es orientativa, siendo el presupuesto definitivo el resultante del desarrollo del proyecto
de ejecucién especifico.

Dado el importe estimado de la actuacién se podrd contratar por Acuerde Marco, por lo que el proyecto deberd redactarse
teniendo en cuenta los requisitos del mismo (Base de Costes de la Construccién de Andalucia 2024).

RESUMEN ECONOMICO ACTUACION:

OBRA: 183480,00€
HONORARIOS: 10.850,00€

IMPORTE TOTAL (IVAIncluido):  194.370,00 €

PROGRAMA 2.1 (EXCEPTO 2.1.13)( Lineas. 2.1.5

215 INSTAL. ELECTRICAS Y ESPECIALES 127.425,52 | Se realizara una instalacién de produccion eléctrica fotovoltaica
en combinacién con sistemas de refrigeracion sostenible, sistema
de refrigeracion adiabatica del tipo directo.
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RESUMEN

RESUMEN ECONOMICO

Programa Elaborado por

Obra

Concepto % Superficie Médulo Valor Descrip. Acumulado Acumulado
ACTUALIZACION Y MODERNIZACION - - - 127.42552 € | P.EM. 127.425,52 €]
URBANIZACION - - -- | PEM.SINSS 127.425,52 €]
PRESUPUESTO S.S - - - 0,00€ | TOTALP.E.M. 127.425,52 €|
GASTOS GENERALES 13,00 % - 127.425,52 € 16.565,32 €

BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00 % - 127.42552 € 7.645,53 € | PRESUPUESTO CONTRATA 151.636,37 €]
LV.A. 21,00 % - 151.636,37 € 31.843,64 € | GLOBAL LICITACION 183.480,01 €

Obra 183.480,01 €

Lopez Hayas, Manuel

Validado por: Ramiro Montes, Aurora
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ANEXO I11. DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y PLANIMETRICA DEL CPR NUESTRA SENORA DE LORITE DE
LUPION (JAEN)

EXP: CONTR 2026 297638

TiTULO:

SERVICIOS REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD,
DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD
PARA INSTALACION DE PRODUCCION FOTOVOLTAICA Y BIOCLIMATIZACION EN EL CENTRO CPR NUESTRA
SENORA DE LORITE DE LUPION (JAEN)
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PLANO CATASTRAL DEL CEIP NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION.

1959533VH5015N0001UT - CL MAESTRO JUAN DIEGO GARCIA 1

23528 LUPION (JAEN)
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PLANO ACTUACIONES DEL CEIP NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION.

1959533VH5015N0001UT - CL MAESTRO JUAN DIEGO GARCIA 1
23528 LUPION (JAEN)

-

JA-4108

SITUACION APROXIMADA DE LOS EQUIPOS EVAPORATIVOS DIRECTOS (EED).

UBICACION DE LOS PANELES SOLARES 18 KW.
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA INSTALACION BIOCLIMATIZACION CON APOYO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA FASE 2 EN EL CEIP
NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION.

Fotografia 1.- Vista estructura cubierta donde instalaran los paneles fotovoltaicos en CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

Fotografias 2.- Vista estructura cubierta donde instalaran los paneles fotovoltaicos en CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

OFICINA TECNICA AGENCIA DE EDUCACION-JAEN
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA INSTALACION BIOCLIMATIZACION CON APOYO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA FASE 2 EN EL CEIP
NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION.

Fotografia 3.- Vista general del edificio del CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

Fotografia 4.- Vista general del edificio del CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

OFICINA TECNICA AGENCIA DE EDUCACION-JAEN
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REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA INSTALACION BIOCLIMATIZACION CON APOYO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA FASE 2 EN EL CEIP
NTRA. SRA. DE LORITE DE LUPION.

Fotografias 5.- Vista general del edificio del CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

Fotografia 6.- Vista general del edificio del CEIP Ntra. Sra. de Lorite.

OFICINA TECNICA AGENCIA DE EDUCACION-JAEN
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ANEXO IV. DOCUMENTOS 1Y 2 DEL PPT DEL AM DE OBRAS PARA ELABORACION PRESUPUESTO DEL
PROYECTO
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Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién

Profesional

Junta de Andalucia o .
Agencia Publica Andaluza de Educacién

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA PLANTA,
REFORMA, ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS
DE LA CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON O
SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS

EXPEDIENTE: CONTR 2024 887491

OBJETO: 0078/ISE/2024/SC - ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA,
ADAPTACION, AMPLIACION, REDISTRIBUCION Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA
CONSEJERIA COMPETENTE EN MATERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL ACUERDO MARCO: 201.484.140,00 €
PLAZO DEL ACUERDO MARCO: 2 ANOS

PRORROGA DE ACUERDO MARCO: MAXIMO 2 ANOS
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO

LICITACION: PORLOTES

PPT. DOCUMENTO 1: Relacidn de precios unitarios descompuestos que se describen en la Base de
Costes de la Construccién de Andalucia-2024 (BCCA) o la vigente a la fecha de publicacién de la
convocatoria del Acuerdo Marco, de la Consejeria competente en materia de Vivienda de la Junta de
Andalucia

https://juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-
rehabilitacion/planes-instrumentos/paginas/bcca-ene-2024.html

PPT. DOCUMENTO 2: Relacién de precios unitarios descompuestos que se refieren a unidades de
obra especificas en obras de Centros Educativos y no recogidas en el BCCA.

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
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PPT. DOCUMENTO 2

Relacion de precios unitarios descompuestos que se refieren a unidades de
obra especificas en obras de Centros Educativos y no recogidos en el BCCA.
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cODIGO

INSTALACION DE REFRIGERACION ADIABATICA

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL  IMPORTE

08CAF00360N

ATC00400
ATC00200
1C81300N

KA81200N
WW00300
WW00400
1C42001N

08CAF00370N

ATC00400
ATC00200
IC81310N

KA81200N
WW00300
WW00400
1C42001N

2,000
1,500
1,000
15,000
150,000
50,000
4,000

2,000
1,500
1,000

15,000
150,000
50,000
4,000

ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO |

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo |, basado en el sistema de acondicionamiento
adiabético directo, caudal nominal de 8.000 a 10.000 m*/h a presi6n estatica éptima de 80 a 100 Pa, nivel de presion
sonora inferior a 69 dB en un radio maximo de 1 metro desde la maquina y salida lateral, superior o inferior segtin planos.
Formado por carcasa cuya formulacién es resistente a Rayos UV con garantia minima de 20 afios a exposicién al sol,
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturacién de al menos 88%, ventilador de caudal variable
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no produccién de aerosoles; conexién toma de agua,
conexién purga y vaciado de agua; depdsito interno de agua con sistema de prevencién de la proliferacion de la legionella
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrénico de gestién del agua y drenaje garantizando el vaciado del
mismo en caso de apagado o corte de corriente y, sistema de tratamiento y desinfeccién del agua.

Incluso estructura de soportacién galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metalicos, o perfileria,
segln indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluida, soportes y elementos antivibratorios, regleta de
conexiones eléctricas, sifon de PE para desagiie con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de
la embocadura de la méaquina, conexién a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrénica,
alimentacién de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequefio material,etc.

Incluye contrato de mantenimiento del primer afio conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos
sanitarios para la prevencidn y el control de la legionelosis y demas legislacién vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando.

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1? INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 22 Y PEON ESP. 44,60 66,90
ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO 5.700,00 5.700,00
CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 90,00
PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
APOYO ANTIVIBRACIONES 18,40 73,60

ccec3c s>

Mano de obra 157,96
Materiales 6.409,30

Suma la partida 6.567,26
Costes Indirectos 13,00 % 853,74

TOTAL PARTIDA 7.421,00 €

ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO Il

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo Il, basado en el sistema de acondicionamiento
adiabtico directo, caudal nominal de 10.001 a 15.000 m*/h a presién estatica 6ptima de 80 a 100 Pa, nivel de presién
sonora inferior a 69 dB en un radio maximo de 1 metro desde la maquina y salida lateral, superior o inferior segtin planos.
Formado por carcasa cuya formulacién es resistente a Rayos UV con garantia minima de 20 afios a exposicion al sol,
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturacién de al menos 88%, ventilador de caudal variable
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no produccién de aerosoles; conexion toma de agua,
conexién purga y vaciado de agua; depdsito interno de agua con sistema de prevencién de la proliferacién de la legionella
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrénico de gestion del agua y drenaje garantizando el vaciado del
mismo en caso de apagado o corte de corriente y, sistema de tratamiento y desinfeccién del agua.

Incluso estructura de soportacién galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metélicos, o perfileria,
segln indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluida, soportes y elementos antivibratorios, regleta de
conexiones eléctricas, sifon de PE para desagiie con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de
la embocadura de la méaquina, conexién a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrénica,
alimentacion de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequefio material,etc.

Incluye contrato de mantenimiento del primer afio conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos
sanitarios para la prevencién y el control de la legionelosis y demds legislacién vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando.

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1° INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
CUADRILLA ALBARNILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2° Y PEON ESP. 44,60 66,90
ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO Il 7.000,00 7.000,00
CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 90,00
PEQUERIO MATERIAL 0,33 16,50
APOYO ANTIVIBRACIONES 18,40 73,60

ccec3c s>

Mano de obra 157,96
Materiales 7.709,30

Suma la partida 7.867,26
Costes Indirectos 13,00 % 1.022,74

TOTAL PARTIDA 8.890,00 €
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cODIGO

INSTALACION DE REFRIGERACION ADIABATICA
CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL _ IMPORTE

08CAF00380N

ATC00400
ATC00200
1C81320N

KA81200N
WW00300
WW00400
1C42001N

ud ENFRIADOR EVAPORATIVO DIRECTO TIPO IlI

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Directo (EED) Tipo Ill, basado en el sistema de acondicionamiento
adiabético directo, caudal nominal de 15.001 a 18.000 m®/h y presién estatica dptima de 80 a 100 Pa, nivel de presién
sonora inferior a 69 dB en un radio maximo de 1 metro desde la maquina y salida lateral, superior o inferior segtin planos.
Formado por carcasa cuya formulacién es resistente a Rayos UV con garantia minima de 20 afios a exposicién al sol,
paneles de celulosa o resina termoestable, con una eficacia de saturacién de al menos 88%, ventilador de caudal variable
y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no produccién de aerosoles; conexién toma de agua,
conexién purga y vaciado de agua; depdsito interno de agua con sistema de prevencién de la proliferacion de la legionella
mediante luz ultravioleta UV-C, sistema de control electrénico de gestién del agua y drenaje garantizando el vaciado del
mismo en caso de apagado o corte de corriente y, sistema de tratamiento y desinfeccién del agua.

Incluso estructura de soportacion galvanizada en caliente, fabricada mediante sistema de carriles metalicos, o perfileria,
segln indicaciones de planos de proyecto sobre bancada no incluida, soportes y elementos antivibratorios, regleta de
conexiones eléctricas, sifon de PE para desagiie con vertido a red de saneamiento, material de aislamiento en la salida de
la embocadura de la méaquina, conexién a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electrénica,
alimentacién de agua y drenaje) con parte proporcional de accesorios, piezas especiales, pequefio material,etc.

Incluye contrato de mantenimiento del primer afio conforme al RD 487/2022 por el que establecen los requisitos
sanitarios para la prevencidn y el control de la legionelosis y demas legislacién vigente por empresa autorizada para ello.
Medida la unidad totalmente ejecutada, probada, legalizada y funcionando.

2,000
1,500
1,000
15,000
150,000
50,000
4,000

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1? INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 91,06
CUADRILLA ALBANILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2° Y PEON ESP. 44,60 66,90
ENFR. EVAP. DIRECTO (EED) TIPO Il 9.000,00 9.000,00
CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,55 82,50
PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
APOYO ANTIVIBRACIONES 18,40 73,60

ccc3c s>

Mano de obra 157,96
Materiales 9.701,80

Suma la partida 9.859,76
Costes Indirectos 13,00 % 1.281,77

TOTAL PARTIDA 11.141,53 €
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c6DIGO

CANTIDAD

INSTALACION DE REFRIGERACION ADIABATICA
UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL _ IMPORTE

08CAF04000N

T001400
TA00200
ATC00200
1C81260N
KA81200N
WW00300
WW00400
1C42001N

08CAF04001N

TO01400
TA00200
1C81261N
WW00300
WW00400
1C42001N

3,000
1,500
1,500
1,000

15,000

30,000

20,000
4,000

3,000
1,500
1,000

40,000

30,000
4,000

CLIMATIZADOR ADIABATICO (EEI) Caudal nominal (@100Pa) de 4.910 m3/h, con un consumo de 1.695 Wy una
P. frigorifica de 11 Kw

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo Indirecto (EEI) y pos-enfriamiento Directo (EED), basado en el sistema
de enfriamiento evaporativo indirecto de ciclo Maisotsenko, con caudal nominal (@100Pa) de 4.910 m3/h, consumo de
1.695 W y una P. frigorifica de 11 kW, nivel de ruido total inferior a 78 dBA a un metro de radio, con contrato de
mantenimiento durante el primer afio conforme al RD 487/22 por el que establecen los requisitos sanitarios para la
prevencion y el control de la legionelosis y demas legislacion vigente por empresa autorizada para ello, formado por
carcasa y tapa de polipropileno reforzado estabilizado a UV moledeado por inyeccién, palas semicirculares de
polipopileno, abisagradas y contrapesadas con apertura y cierre automatico, con boca de salida lateral, superior o
inferior segun planos; ventilador de suministro tipo axial y de extraccion centrifugo, caudal variable, alimentacion
monofasica a 220V-240V, y velocidad de paso menor a 3m/s de forma que garantice la no produccion de aerosoles;
eficiencia de bulbo humedo superior a 110%; intercambiador de calor directo/indirecto combinado y conjunto de filtros
en cartucho estandar aluminio lavable; depésito interno de agua con sistema de control electrénico de gestion del agua
y drenaje, garantizando el vaciado del mismo en caso de apagado o corte del suministro eléctrico, con sistema de
prevencion de la proliferacion de la legionella mediante luz ultravioleta UV-C y sistema de tratamiento y desinfeccion del
agua, con conexién toma de agua, purga y vaciado. Incluso estructura de soportacion galvanizada en caliente, fabricada
mediante sistema de carriles metalicos, o perfileria, segun indicaciones de planos de proyecto y montaje sobre apoyos
elasticos antivibratorios sobre bancada existente en cubierta con capacidad autoportante sobre conducto de acero; sifén
de PE para desagiie con vertido a red de saneamiento; material de aislamiento en la salida de la embocadura de la
maquina, conexién a red de conductos y a redes de todos los servicios (electricidad, electronica, alimentacion de agua y
drenaje); legalizacion de la instalacion, con p.p. de accesorios, piezas especiales, pequefio material, medios auxiliares y
de elevacion, conexiones, montaje y ayudas de albafiileria, certificado, instalado, probado y funcionando.

Medida la unidad totalmente instalada, legalizada, conexionada, probada y funcionando.

h  OF. 17 CALEFACTOR O MECANICO 2317 69,51
h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 33,54
h  CUADRILLA ALBARILERIA, FORMADA POR OFICIAL 2° Y PEON ESP. 44,60 66,90
u  ENFRIADOR EVAPORATIVO INDIRECTO 13.485,75  13.48575
m CARRIL ACERO GALVANIZADO CALIENTE Y PP PIEZAS ESPECIALES 35,28 529,20
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 18,00
U PEQUENO MATERIAL 0,33 6,60
U APOYO ANTIVIBRACIONES 18,40 73,60

Mano de obra 169,95
Materiales 14.113,15

Suma la partida 14.283,10
Costes Indirectos 13,00 % 1.856,80

TOTAL PARTIDA 16.139,90 €

ud CLIMATIZADOR ADIABATICO (EEI). Caudal nominal (@80Pa) de 6.000 m3/h y P. frigorifica de 50 kW

Suministro y montaje de Enfriador Evaporativo directo e indirecto o de doble etapa (EEI), con caudal nominal (@80Pa)
de 6.000 m3/h, potencia nominal (@80Pa) de 1,29 KW y una P. frigorifica (preenfiriamiento) de hasta 50 kW, nivel de
ruido total de 48 dBA a cinco metro de radio, con contrato de mantenimiento durante el primer afio conforme al RD
487/22 por el que establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis y demas
legislacion vigente por empresa autorizada para ello, formado por carcasa de aluminio marino con recubrimiento en
polvo, resistente a la intemperie y a la corrosion, con boca de salida lateral, superior o inferior segin planos; ventilador
centrifugo con motor EC de acoplamiento directo, caudal variable, alimentacion trifasica a 380V-415V, y velocidad de
paso menor a 3m/s de forma que garantice la no produccién de aerosoles; eficiencia de bulbo humedo superior a 110%;
intercambiador de calor alimentado con agua fria de red para una refrigeracion sobrealimentada y conjunto de filtros en
cartucho estandar aluminio lavable; depdsito interno de agua con sistema de control electronico de gestion del agua y
drenaje, garantizando el vaciado del mismo en caso de apagado o corte del suministro eléctrico, con sistema de
prevencion de la proliferacion de la legionella mediante luz ultravioleta UV-C y sistema de tratamiento y desinfeccion del
agua, con conexion toma de agua, purga y vaciado y montaje sobre apoyos elasticos antivibratorios sobre bancada
existente en cubierta con capacidad autoportante sobre conducto de acero; sifon de PE para desagiie con vertido a red
de saneamiento; material de aislamiento en la salida de la embocadura de la méquina, conexién a red de conductos y a
redes de todos los servicios (electricidad, electrénica, alimentacién de agua y drenaje); legalizacion de la instalacion,
con p.p. de accesorios, piezas especiales, pequefio material, medios auxiliares y de elevacion, conexiones, montaje y
ayudas de albaiiileria, certificado, instalado, probado y funcionando.

Medida la unidad totalmente instalada, legalizada, conexionada, probada y funcionando.

h OF. 1% CALEFACTOR O MECANICO 23,17 69,51
h  AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 33,54
u ENFRIADOR EVAPORATIVO INDIRECTO 23.753,00 23.753,00
u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 24,00
u PEQUENO MATERIAL 0,33 9,90
u APOYO ANTIVIBRACIONES 18,40 73,60

Mano de obra 103,05
Materiales 23.860,50

Suma la partida 23.963,55
Costes Indirectos 13,00 % 3.115,26

TOTAL PARTIDA 27.078,81 €
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INSTALACION DE REFRIGERACION ADIABATICA
c6DIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO _ SUBTOTAL _ IMPORTE

08TCAO110N ud CUADRO DE MANDO CONTROL ELECTRONICO

Suministro e instalacién de mando de control electrénico que permite regular la temperatura en modo automatico con
distintas posiciones regulables, temporizador, ajustes de ciclos de lavado, display digital, vaciado automatico a final del
dia, funcién lavado previo y funciones bésicas de ventilacién y frio, incluso termostato externo electrénico independiente.
Incluida p.p lineas de alimentacidn eléctrica e intercomunicacién electrénica.

Medida la unidad totalmente ejecutada, probaday funcionando.

ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1% INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
KWO04650N 1,000 u MANDO CONTROL ELECTRONICO 92,00 92,00
IN00381N 1,000 u TERMOSTATO EXTERNO ELECTRONICO 162,00 162,00
WW00300 10,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 6,00
WW00400 6,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,98

Mano de obra 22,77

Materiales 261,98

Suma la partida 284,75

Costes Indirectos 13,00 % 37,02

TOTAL PARTIDA 321,76 €

08TCA0101N ud SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y CO2 CON INTEGRACION SISTEMA GESTOR ENERGETICO

Sensor con mapa de registros Modbus para medida de CO2, humedad relativa y temperatura. El rango de medida deberd
contener temperaturas con valores negativos y positivos, pudiendo alcanzar hasta los 50°C, con precisién aproximada de
+-1%, humedad relativa desde 0 a 100%, con precisidn aproximada de 2%y CO2 con valores desde 0 hsata como minimo
2000ppm. Tendrd sefializacidn luminica-semaforo para indicar que la concentracién de CO2 es superior a los niveles
recomendados y es necesario ventilar, (no se mostraran los datos numéricos de los parametros) Incluird protocolo de
comunicacién estandar Modbus para la integracion con el sistema gestor energético del edificio que permita enviar los
datos al sistema de gestién y monitorizacidn centralizado de la Agencia Piblica Andaluza de Educacién. Para el caso de
Modbus TCP/IP, identificacién mediante MAC para asegurar la seguridad de acceso a la misma y transmision de datos
registrados con protocolo comunicacién compatible con el sistema existente. Conexién por cable. Incluso pequefio
material, conexién, cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Recomendacién de montaje entre
1,50y 1,80m.

Medida la unidad colocada, probada y en funcionamiento.

ATC00200 1,000 h OF. 1*ELECTRICISTA 23,17 23,17
TO02001N 1,500 h OF.1? INFORMATICO 23,17 34,76
TP00100 0,050 h PEON ESPECIAL 22,01 1,10
1C61410N 1,000 u SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVAY CO2 INTEG. GESTOR 250,00 250,00
1E12500 2,000 m TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13mm 0,91 1,82
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,00
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65

Mano de obra 59,03

Materiales 256,47

Suma la partida 315,50

Costes Indirectos 13,00 % 41,01

TOTAL PARTIDA 356,51 €
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INSTALACION DE REFRIGERACION ADIABATICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08TCA0102N ud SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVAY CO2
Sensor con mapa de registros Modbus para medida de CO2, humedad relativa y temperatura. El rango de medida debera
contener temperaturas con valores negativos y positivos, pudiendo alcanzar hasta los 50°C, con precisién aproximada de
+-1%, humedad relativa desde 0 a 100%, con precision aproximada de 2%y CO2 con valores desde 0 hasta como minimo
2000ppm. Tendra sefializacién luminica-semaforo para indicar que la concentracién de CO2 es superior a los niveles
recomendados y es necesario ventilar, (no se mostraran los datos numéricos de los pardmetros). Conexidn por cable.
Incluso pequefio material, conexién, cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalacién. Recomendacién de
montaje entre 1,50y 1,80m.
Medida la unidad colocada, probada, legalizada y en funcionamiento.
T001800 1,000 h OF. 1*ELECTRICISTA 23,17 23,17
TO02001N 1,500 h OF. 17 INFORMATICO 23,17 34,76
TP00100 0,050 h PEON ESPECIAL 22,01 1,10
1C61420N 1,000 u SENSOR DE TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVAY CO2 150,00 150,00
IE12500 2,000 m TUBO PVC RIGIDO DIAM. 13mm 0,91 1,82
WW00300 5,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 3,00
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65
Mano de obra 59,03
Materiales 156,47
Suma la partida 215,50
Costes Indirectos 13,00 % 28,01
TOTAL PARTIDA 243,51 €
08MBWO00200N ud DESCALCIFICADOR AGUA, Caudal 13,5 m3/h
Suministro e instalacion de descalcificador sobre canalizacion de abastecimiento de agua para equipos de climatizacion
adiabatica, de caudal de trabajo 13,5 m*h, de 2 cuerpos automatico para la eliminacion de la dureza del agua mediante
resinas de intercambio idnico, de bajo consumo de sal, con valvula volumétrica, programacion digital y regeneracion
retardada o instantanea a contra-corriente, botella de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), frecuencia de
regeneracion de 1 a 28 dias, turbina externa para control del agua tratada, conexién de 1 1/2", carga de resina de uso
alimentario de alta capacidad y alto rendimiento, presién de trabajo 2,5 a 6 Bar, temperatura maxima 43°C, carga de
resina 430 | y consumo de sal 43 kg. Incluso p.p de valvuleria necesaria y obras complementarias de formacion de by-
pass, llaves de paso, vélvulas antirretorno y ayudas de albaiiileria, instalado segun instrucciones del fabricante
totalmente montado, conexionado y probado
Medida la unidad ejecutada, instalada, puesta en marcha, legalizada y en funcionamiento.
ATC00400 6,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1* INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 295,95
IF94001N 1,000 u DESCALCIFICADOR 2 CUERPOS AUTOMATICO 13,5 m?/h 4.140,00 4.140,00
WW00300 70,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 42,00
WW00400 30,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 9,90
Mano de obra 295,95
Materiales 4.191,90
Suma la partida 4.487,85
Costes Indirectos 13,00 % 583,42
TOTAL PARTIDA 5.071,26 €
08MBWO00201N ud DESCALCIFICADOR COMPACTO, Caudal 1,8 m3/h
Suministro e instalacién de descalcificador compacto sobre canalizacion de abastecimiento de agua para equipos de
climatizacion adiabatica, para un caudal de trabajo de 1,8 m3/h y presion de trabajo de 1,5 a 6 bar. Incluso p.p. de tubos
entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso, filtros, electrovalvulas, tuberia de desagies, grifo para
vaciado y ayudas de albaifileria, instalado seguin instrucciones del fabricante totalmente montado, conexionado y
probado.
Medida la unidad ejecutada, instalada, puesta en marcha, legalizada y en funcionamiento.
ATC00400 3,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1° INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 159,36
IF94000N 1,000 u DESCALCIFICADOR COMPACTO 910,00 910,00
WW00300 50,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 30,00
WW00400 20,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 6,60
Mano de obra 159,36
Materiales 946,60
Suma la partida 1.105,96
Costes Indirectos 13,00 % 143,77
TOTAL PARTIDA 1.249,73 €
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INSTALACION TIC
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

08KDWO00041N ud SWITCH 24 PUERTOS + 4P SFP PARA MONTAR EN RACK

Suministro e instalacién de conmutador inteligente de datos gestionables (switch) de 24 puertos RJ-45 POE y 4
puertos SFP para montar en Rack estadndar de 19”, alimentacién de equipos con tensiones entre 200-240 VAC y
50/60Hz, gestién CLI completo, soporte SNMP v1/vc2/v3 para gestion remota y puerto consola. Sus caracteristicas
técnicas minimas deberan ser conforme a las indicadas en el apartado “Electrénica de red” de las Instrucciones
Técnicas para dotar a los centros educativos de las infraestructuras necesarias para el uso de tecnologias de la
informacion y comunicaciones (TIC) e instalaciones especiales, de la Agencia Plblica Andaluza de Educacién y, su
gestion centralizada totalmente compatible conforme al sistema implantado por ésta.

Deber4 proporcionar la potencia necesaria para alimentar todos los puntos de accesos instalados que formen parte
de la solucién WIFI desplegada asi como los puntos de acceso que se pudieran conectar a los puertos POE+ libres
exigidos sin necesidad de utilizar dispositivos externos inyectores.

Instalado y configurado por instalador autorizado segtin Manual de configuracién de electrénica en edificios de nueva
construccién vo1r7.

Incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecucion. Unidad totalmente ejecutada, instalada, configurada,
probada, legalizada y en funcionamiento.

TA00200 15,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 335,40
T002000 15,000 h OF.1° INSTALADOR 23,17 347,55
KDWO0031N 1,000 u CONM. INTELIGENTE DE DATOS GESTIONABLES (SWITCH) 24P+4P SFP 2.600,00 2.600,00
WW00400 3,000 u PEQUERNO MATERIAL 0,33 0,99
Mano de obra 682,95
Materiales 2600,99
Suma la partida 3.283,94
Costes Indirectos 13,00 % 426,91
TOTAL PARTIDA 3.710,85
08KDWO00061N ud PUNTO ACCESO INALAMBRICO (Pas)

Suministro e instalacion de punto de acceso wifi de interior y para montaje en pared o techo, caracteristicas técnicas
minimas conforme a las indicadas en el apartado “Electrénica de red” de las Instrucciones Técnicas para dotar a los
centros educativos de las infraestructuras necesarias para el uso de tecnologias de la informacion y comunicaciones
(TIC) e instalaciones especiales, de la Agencia Publica Andaluza de Educacién y, gestidn centralizada totalmente
compatible conforme al sistema implantado por ésta.

Instalado y configurado por instalador autorizado segtin Manual de configuracién de electrénica en edificios de nueva
construccién vo1r7.

Incluso ayudas y elementos necesarios para su ejecucién como cableado de conexién toma RJ45 50cm cat.6A. Unidad
totalmente ejecutada, instalada, probada, legalizada y en funcionamiento.

TA00200 5,000 h AYUDANTE ESPECIALISTA 22,36 111,80
T002000 5,000 h OF.1° INSTALADOR 23,17 115,85
IK00311N 1,000 u PUNTO ACCESO INALAMBRICO (Pas) 1.000,00 1.000,00
WW00400 3,000 u PEQUERNO MATERIAL 0,33 0,99

Mano de obra 227,65

Materiales 1.000,99

Suma la partida 1.228,64

Costes Indirectos 13,00 % 159,72

TOTAL PARTIDA 1.388,36
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INSTALACION FOTOVOLTAICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
0800C00020N ud MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Max. Wp 490 Wp
Suministro e instalacién de médulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al
21%, indice de degradacion inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/°C, garantia de
producto superior a 15 afios y de produccion superior a 20 afios y de potencia méaxima de salida (Wp) 490 W., con
bastidor de aleacién de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexion en serie de paneles,
colocacion y fijacion, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequefio material, medios auxiliares,
transporte y de elevacion.
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.
ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1® INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
T001800 0,500 h OF.1%ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN1000ON 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 450W- 490W) 175,00 175,00
WWO00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65
Mano de obra 34,35
Materiales 191,65
Suma la partida 226,00
Costes Indirectos 13,00 % 29,38
TOTAL PARTIDA 255,38
0800C00021N ud MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Max. Wp 550 Wp
Suministro e instalacién de moédulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al
21%, indice de degradacion inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/°C, garantia de
producto superior a 15 afios y de produccion superior a 20 afios y de potencia méaxima de salida (Wp) 550 W., con
bastidor de aleacion de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexiéon en serie de paneles,
colocacion y fijacion, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequefio material, medios auxiliares,
transporte y de elevacion.
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.
ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1® INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
ATC00200 0,500 h OF.1? ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN10001N 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 500W- 550W) 210,00 210,00
WW00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65
Mano de obra 34,35
Materiales 226,65
Suma la partida 261,00
Costes Indirectos 13,00 % 33,93
TOTAL PARTIDA 294,93
0800C00022N ud MODULO FOTOVOLTAICO MONOCRISTALINO, Pot. Max. Wp 600 Wp
Suministro e instalacién de moédulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, con eficiencia superior al
21%, indice de degradacion inferior al 0,5% anual, coeficiente de temperatura (Pmax) menor a 0,35%/°C, garantia de
producto superior a 15 afios y de produccion superior a 20 afios y de potencia maxima de salida (Wp) 600 W., con
bastidor de aleacion de aluminio anodizado para instalar en estructura soporte en cubierta del edificio y conectada a
red, caja de conexiones con diodos, cableado, conectores, latiguillos para interconexién en serie de paneles,
colocacion y fijacion, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento, totalmente montado, conexionado
y legalizado, incluso accesorios de montaje y de conexionado eléctrico y p.p. de pequefio material, medios auxiliares,
transporte y de elevacion.
Medida la unidad ejecutada, instalada, legalizada y en funcionamiento.
ATC00400 0,500 h CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1* INSTALADOR Y AYUDANTE 45,53 22,77
ATC00200 0,500 h OF.1?ELECTRICISTA 23,17 11,59
IN10002N 1,000 u PANEL SOLAR MONOCRISTALINO ( 550W- 600W) 240,00 240,00
WW00300 25,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 15,00
WW00400 5,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 1,65
Mano de obra 34,35
Materiales 256,65
Suma la partida 291,00
Costes Indirectos 13,00 % 37,83
TOTAL PARTIDA 328,83
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INSTALACION FOTOVOLTAICA

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
08ORWO001100N u INVERSOR SOLAR TRIFASICO 15 Kw MPPT CONEX. RED
Inversor solar sinusoidal trifasico para conexién a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes,
con capacidad de sobrecarga o potencia méxima de entrada a 27000Wp, tensién de entrada maxima 1000Vcc, potencia
nominal de salida de 15 kW, tension de entrada nominal hasta 900V segtin necesidades de proyecto, con inversor con
busqueda de punto de maxima potencia con 2MPPs como minimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para
egestion del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU,
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC segin indicaciones de proyecto, terminada, probada,
legalizada y funcionando.
TO01800 4,000 h OFICIAL 1° ELECTRICISTA 23,17 92,68
RTO5100N 1,000 u INVERSOR CONEXION RED 15 Kw TRIF. AUTOCONSUMO 1.500,00 1.500,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
Mano de obra 92,68
Materiales 1.576,50
Suma la partida 1.669,18
Costes Indirectos 13,00 % 216,99
TOTAL PARTIDA 1.886,17
080RWO001200N u INVERSOR SOLAR TRIFASICO 25 Kw MPPT CONEX. RED
Inversor solar sinusoidal trifasico para conexién a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes,
con capacidad de sobrecarga o potencia méxima de entrada a 27000Wp, tensién de entrada maxima 1000Vcc, potencia
nominal de salida de 25 kW, tension de entrada nominal hasta 900V segtin necesidades de proyecto, con inversor con
busqueda de punto de méxima potencia con 2MPPs como minimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para
egestion del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU,
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC segin indicaciones de proyecto, terminada, probada,
legalizada y funcionando.
T001800 4,000 h OFICIAL 1° ELECTRICISTA 23,17 92,68
RTO5110N 1,000 u INVERSOR CONEXION RED 25 Kw TRIF. AUTOCONSUMO 1.800,00 1.800,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
Mano de obra 92,68
Materiales 1.876,50
Suma la partida 1.969,18
Costes Indirectos 13,00 % 255,99
TOTAL PARTIDA 2.225,17
080RWO001300N u INVERSOR SOLAR TRIFASICO 50 Kw MPPT CONEX. RED
Inversor solar sinusoidal trifasico para conexién a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes,
con capacidad de sobrecarga o potencia méaxima de entrada a 27000Wp, tensién de entrada maxima 1000Vcc, potencia
nominal de salida de 50 kW, tensién de entrada nominal hasta 900V segtin necesidades de proyecto, con inversor con
busqueda de punto de maxima potencia con 2MPPs como minimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para
egestién del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU,
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC segin indicaciones de proyecto, terminada, probada,
legalizada y funcionando.
TO01800 4,000 h OFICIAL 1° ELECTRICISTA 23,17 92,68
RT05120N 1,000 u INVERSOR CONEXION RED 50 Kw TRIF. 2.585,00 2.585,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
Mano de obra 92,68
Materiales 2.661,50
Suma la partida 2.754,18
Costes Indirectos 13,00 % 358,04
TOTAL PARTIDA 3.112,22
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INSTALACION FOTOVOLTAICA
c6DIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

080RWO001400N u INVERSOR SOLAR TRIFASICO 100 Kw MPPT CONEX. RED

Inversor solar sinusoidal trifasico para conexién a red, en autoconsumo con posibilidad de vertido de excedentes,
con capacidad de sobrecarga o potencia méxima de entrada a 27000Wp, tensién de entrada maxima 1000Vcc, potencia
nominal de salida de 100 kW, tensidn de entrada nominal hasta 900V segtin necesidades de proyecto, con inversor con
busqueda de punto de maxima potencia con 2MPPs como minimo, eficiencia ponderada europea 98%, interfaz para
egestion del inversor y evaluacion de datos de rendimiento, pantalla grafica LCD, puertos RS-485Modbus RTU,
WLAN/Ethernet Modus TCP. Incluso montaje, pequefio material y accesorios necesarios para su correcta instalacion.
Medida la unidad instalada, ejecutada, conectada con TPC segin indicaciones de proyecto, terminada, probada,
legalizada y funcionando.

TO01800 4,000 h OFICIAL 1° ELECTRICISTA 23,17 92,68
RTO5130N 1,000 u INVERSOR CONEXION RED 100 Kw TRIF. 4.975,00 4.975,00
WW00300 100,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 60,00
WW00400 50,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 16,50
Mano de obra 92,68
Materiales 5.051,50
Suma la partida 5.144,18
Costes Indirectos 13,00 % 668,74
TOTAL PARTIDA 5.812,92
080UU0301N ud GESTOR ENERGETICO - REGISTRADOR DE DATOS
Gestor energético con SCADA integrado con capacidad de personalizar pantallas, informes y alarmas. Web Server
integrado para visualizacién y consulta de valores mediante XML. Pasarela de datos Ethernet RS485 Modbus para la
gestion de equipos esclavos. Memoria para almacenamiento de datos histéricos de los equipos conectados. Emision de
alarmas mediante correo electrénico (corte o subida excesiva de tensién de alimentacion, consumos fuera de horario,
rendimiento deficiente del sistema fotovoltaico,...) Capacidad de integrar datos de equipos Modbus como los
inversores fotovoltaicos. Con capacidad de servir datos a un Power Studio Scada Superior que gestione de forma
general el proyecto o el Software de gestion energética implantado que permita la comunicacidn en remoto y la
monitorizacidn centralizada desde Agencia Piblica Andaluza de Educacidn. Incluso punto de conexién ethernet, que
permita conectar el equipo a la red del edificio, y cableado de conexién de red con inversor y demas hardware
necesario para la monitorizacion. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada, legalizada y
funcionando.
T002100 2,000 h OFICIAL1® 23,17 46,34
TWO00200N 1,000 h TECNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACION 32,00 32,00
IE12700 16,000 m TUBO PVC RIGIDO DIAM. 21 mm 1,59 25,44
1K00300 20,000 m CABLE UTP CAT 6 (LSZH) 10000hm 350Mhz 5,90 118,00
EQ10120N 1,000 u GESTOR ENERGETICO 645,00 645,00
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
WW00400 1,000 u PEQUENO MATERIAL 0,33 0,33
Mano de obra 78,34
Materiales 789,37
Suma la partida 867,71
Costes Indirectos 13,00 % 112,80
TOTAL PARTIDA 980,51
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c6DIGO

INSTALACION FOTOVOLTAICA

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE

080UU0302N

TWO00200N
TO01800
IE13901N
IE14730N
IE11710N
WWO00300

080UU0303N

T001800
1C61300
WW00300
WW00400

08ORR90310N

TO01800
IE03771N
IE12700
WW00300
WW00400

2,000
1,500
1,000
3,000
5,000
1,000

0,500
1,000
3,000
3,000

0,046
2,020
2,000
0,500
1,000

ud ANALIZADOR DE REDES

ccc € >z

ud

h
u
u
u

Analizador de redes eléctricas trifasicas (equilibradas y desequilibradas) para montaje en carril DIN, de muy reducido
tamafio, con medidas en 4 cuadrantes. Medicion de corriente .../5A. Con tecnologia ITF: proteccién de aislamiento
galvanica ITF. Formato carril DIN de 3 mddulos. Pantalla retroiluminada de alto contraste. Montaje en panel con frontal
adaptador. Comunicacién RS-485 (Modbus/RTU hasta 56Kbps) (Bacnet hasta 38 Kbps). Salida de transistor
(programables)y entrada digital para seleccién de tarifa o estados légicos. Precintable tapa cubrebornas. Aplicacién de
control en cuadros de distribucién y acometidas de baja y media tensién donde sea necesario poner un analizador en
el carril DIN por problemas de espacio. Control de impulsos. Captura de datos instantaneos, maximos y minimos de los
pardmetros eléctricos medidos. Incluye transformadores de intensidad Clase 0,5 segin intensidad maxima prevista en
circuito, incluso seccionadores con fusibles de proteccién para alimentacién y toma de tensién, montado en carril DIN
de cuadro eléctrico, con parte proporcional de cableado y elementos de conexion necesarios, completamente
instalado segtin REBT. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probaday funcionando.

Incluye legalizacién de la instalacidn y puesta en marcha.

TECNICO ESPECIALISTA EN MONITORIZACION 32,00 64,00
OF. ELECTRICISTA 23,17 34,76
ANALIZADOR DE REDES 332,00 332,00
TRANSFORMADOR DE INTENSIDAD 90,00 270,00
SECCIONADOR DE FUSIBLES STI 3P 400V Y FUSIBLE 6,41 32,05
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,60
Mano de obra 98,76
Materiales 634,65
Suma la partida 733,41
Costes Indirectos 13,00 % 95,34
TOTAL PARTIDA 828,75
SONDA DE CONTROL - RADIACION SOLAR
Sonda de radiacién solar, temperatura de panel y temperatura ambiente, a instalar junto a los médulos solares. Con
comunicaciones Modbus RS485. Incluida fuente de alimentacién, canalizacién y cableado interconexién de
alimentacion y de comunicaciones entre sonda y gestor energético que permite al sistema emitir alarma para
mantenimiento y limpieza. Medida la unidad instalada, ejecutada, terminada, probada y en funcionamiento.
OF. ELECTRICISTA 23,17 11,59
SENSOR RADIACION SOLAR Y TEMPERATURA PANEL - MODBUS 455,00 455,00
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 1,80
PEQUENO MATERIAL 0,33 0,99
Mano de obra 11,59
Materiales 457,79
Suma la partida 469,38
Costes Indirectos 13,00 % 61,02
TOTAL PARTIDA 530,39
CONDUCTOR CC 2x6émm2

Circuito corriente continua para instalacién de fotovoltaica, instalado con cable de cobre de dos conductores tipo
HO7z1-k Type 2 (AS) CPR Cca - sbl, d1, al 1,5/1,5 (1,8) kV DC de 6mm de seccién nominal, en montaje superficial,
incluso canalizacién; construido segiin REBT. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida la longitud
instalada.

Incluye parte proporcional de levantamiento de planos finales de obra, legalizacion de la instalacién y puesta en
marcha.

OFICIAL 1° ELECTRICISTA 23,17 1,07
CABLE COBRE H07Z1-K Type 2 (AS) CPR Cca - sb1, d1, al 1x6mm2 2,28 4,61
TUBO PVC RIGIDO DIAM. 21 mm 1,59 3,18
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES 0,60 0,30
PEQUERNO MATERIAL 0,33 0,33

Mano de obra 1,07

Materiales 8,42

Suma la partida 9,48

Costes Indirectos 13,00 % 1,23

TOTAL PARTIDA 10,71

MANUEL CORTES ROMERO
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ANEXO V.- DOCUMENTACION A ENTREGAR

Documentos de proyecto

Todos los documentos que componen el Proyecto Basico y de Ejecucidn, asi como los del correspondiente Estudio
de Seguridad y Salud, se entregaran en soporte papel convenientemente encuadernados y en soporte digital en
los siguientes tipos de formatos:

Tipo de documento Formato digital

Textos PDFy WORD

Planos DWG y DWF protegidos
Mediciones y Presupuesto PDF y BC3

Los ficheros se entregaran grabados en soporte CD-ROM con caratula indicativa del nombre del proyecto y la
localidad y vendran organizados con la estructura de directorios que figuran en las Instrucciones de Redaccién de
Proyectos y Documentacion Técnica para las Obras de la Consejeria de Educacién aprobadas por Orden de la
Consejeria de Educacién de 23 de enero de 2003.
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ANEXO VI.- COMPROMISOS DE CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH (Do No Significant Harm)
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MODELO DNSH 1: DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO
DNSH EN LA REDACCION DEL PROYECTO

EXPEDIENTE:
TiTULO:

., con DNI. Ndm. ... ... ... ... ...y n°® de colegiado
................. actuando como redactor del proyecto de ejecucién de referencia:

Al objeto de que las obras reflejadas en el presente proyecto de ejecucién puedan ser contratadas en el ambito del
programa FEDER 2021-2027, cumpliendo la actuacion los criterios para su elegibilidad, declaro que:

o El Proyecto no se encuentra sometido a Evaluacién de Impacto Ambiental ordinaria o
simplificada, acorde con el articulo 7 de la Ley 21/2013 de Evaluacién Ambiental.

o La parcela donde se implanta el centro escolar no se encuentra afectada por el dominio
publico maritimo-terrestre. (En caso afirmativo debe aportarse autorizacién del organismo
de Cuenca para el uso del agua, reutilizacién del agua, para el vertido o realizar actuaciones
en el dominio publico hidraulico en el dominio publico maritimo terrestre cuando sea
exigible seglin Real Decreto Legislativo 1/2001 que aprueba el Texto Refundido de la Ley de
aguasy Ley 22/1998 de Costas).

Adicionalmente declaro que las obras reflejadas en el proyecto respetan los principios de economia circular y se
evitan impactos negativos significativos en el medio ambiente' (<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant
harm»), habiéndose tenido en cuenta durante la fase de Redaccidn de Proyecto los requisitos establecidos en el
siguiente Objetivo Especifico:

OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE)
2018/2001, EN PARTICULAR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE DETALLAN EN ELLA.

1. En lo relativo al objetivo medioambiental OM4 Transicién hacia una economia circular, condicionante
OM.4.1 Residuos de construccidén y demolicién, se aplicaran las disposiciones establecidas en el Real

‘el respeto al principio “No Causar Perjuicio Significativo” (DNSH) a ninguno de los seis objetivos ambientales recogidos en el
Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomia) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
detallados a continuacién: Mitigacién del cambio climatico; adaptacién al cambio climatico; uso sostenible y proteccién de los
recursos hidricos y marinos; transicion hacia una economia circular; prevencién y control de la contaminacién; y proteccién y
recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas, se configura como uno de los principios horizontales de la Politica de Cohesi6n y,
con ello, la evaluacién del principio DNSH es un elemento clave en el marco del FEDER para el periodo 2021-2027.

En la fase de Programaci6n esta evaluacién se materializé a través de la “Evaluacion de conformidad con el principio “No Causar un
Perjuicio Significativo” (DNSH)” que acompafié al Programa Andalucia FEDER 2021-2027

El anjlisis del DNSH se inicia en la fase de Programacién para cada tipo de accién (conjunto de actuaciones de similar naturaleza y
con un impacto similar sobre los distintos objetivos ambientales), con el objetivo de valorar su impacto, y prever, condicionantes
ambientales para mitigar los impactos en el momento de ejecucién de las operaciones

En la fase de Implementacién, la Comisién Europea sefiala en su nota que, en el marco de la Politica de Cohesién, no es obligatorio
realizar un anélisis del DNSH operacién por operacién en el momento de su seleccién, siendo suficiente con justificar que las
operaciones encajan en los tipos de accién evaluados conformes con el principio DNSH en la fase de programacién.

La evaluacién de conformidad con el principio DNSH en la fase de Implementacién determinaré la aportacién, para cada tipo de
accién (o ejemplo dentro del tipo de accién), de los instrumentos acreditativos de los que deberd disponer la persona o entidad
beneficiaria de la ayuda, y deberan tenerse en cuenta en el momento de la seleccién de las operaciones.
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Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre produccidén y gestidn de residuos de construccién y demolicién
(RCD), contribuyendo a la consecucidn del objetivo europeo marcado por la Directiva 2008/98/CE sobre
los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el pais (excluyendo los
residuos 17 05 04), se preparen para la reutilizacidn, el reciclaje y la revalorizacién de otros materiales,
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros materiales. Para el resto de
las tipologias de residuos se aplicara lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos
Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

2. En cuanto al objetivo medioambiental OM5 Prevencidn y control de la contaminacién, condicionante
OM5.1 Medidas para reducir el ruido, el polvo y emisiones, durante el proceso de obra se llevaran a cabo
las medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes, ejecutdndose todas las
actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contaminacién de
suelosy agua, cumpliendo con lo especificado en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud.

(Lugar, fechay firma)

Fdo. El/la redactor/a del proyecto
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MODELO DNSH 2: DECLARACION DE COMPROMISO EN RELACION CON EL CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO
DNSH EN LA FASE DE OBRA

EXPEDIENTE:
TiTULO:
CODIGO OPERACION FEDER:

., con DNIL. Ndm. ... ... ... ... ...y n° de colegiado/a
................. actuando como Director/a de Obra de las obras de referencia:

Al objeto de justificar el cumplimiento del principio DNSH de las obras sobre las que se ha ejercido la Direccién de
Obra, como responsable del contrato, contratadas en el ambito del programa FEDER 2021-2027, declaro que las
obras ejecutadas respetan los principios de economia circular y han evitado impactos negativos significativos en
el medio ambiente? («<DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm»), habiéndose tenido en cuenta
durante su ejecucion los requisitos establecidos en el siguiente Objetivo Especifico:

OE 2.2: EL FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES DE CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA (UE)
2018/2001, EN PARTICULAR LOS CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD QUE SE DETALLAN EN ELLA.

1. En lo relativo al objetivo medioambiental OM4 Transicidn hacia una economia circular, condicionante
OM.4.1 Residuos de construccidon y demolicién, se han aplicado las disposiciones establecidas en el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre produccion y gestién de residuos de construccion y
demolicién (RCD), contribuyendo a la consecucidon del objetivo europeo marcado por la Directiva
2008/98/CE sobre los residuos, de lograr que al menos el 70% en peso de los RCD generados en el pais
(excluyendo los residuos 17 05 04), se preparen para la reutilizacion, el reciclaje y la revalorizacién de
otros materiales, incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir otros
materiales. Para el resto de las tipologias de residuos se ha aplicado lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8
de abril, de Residuos y Suelos Contaminados, en especial a lo concerniente a los residuos peligrosos.

2El respeto al principio “No Causar Perjuicio Significativo” (DNSH) a ninguno de los seis objetivos ambientales recogidos en el
Reglamento (UE) 2020/852 (Reglamento de Taxonomia) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088,
detallados a continuacién: Mitigacién del cambio climatico; adaptacién al cambio climatico; uso sostenible y proteccién de los
recursos hidricos y marinos; transicion hacia una economia circular; prevencién y control de la contaminacién; y proteccién y
recuperacién de la biodiversidad y los ecosistemas, se configura como uno de los principios horizontales de la Politica de Cohesi6n y,
con ello, la evaluacién del principio DNSH es un elemento clave en el marco del FEDER para el periodo 2021-2027.

En la fase de Programaci6n esta evaluacién se materializé a través de la “Evaluacion de conformidad con el principio “No Causar un
Perjuicio Significativo” (DNSH)” que acompafié al Programa Andalucia FEDER 2021-2027

El anjlisis del DNSH se inicia en la fase de Programacién para cada tipo de accién (conjunto de actuaciones de similar naturaleza y
con un impacto similar sobre los distintos objetivos ambientales), con el objetivo de valorar su impacto, y prever, condicionantes
ambientales para mitigar los impactos en el momento de ejecucién de las operaciones

En la fase de Implementacién, la Comisién Europea sefiala en su nota que, en el marco de la Politica de Cohesién, no es obligatorio
realizar un anélisis del DNSH operacién por operacién en el momento de su seleccién, siendo suficiente con justificar que las
operaciones encajan en los tipos de accién evaluados conformes con el principio DNSH en la fase de programacién.

La evaluacién de conformidad con el principio DNSH en la fase de Implementacién determinaré la aportacién, para cada tipo de
accién (o ejemplo dentro del tipo de accién), de los instrumentos acreditativos de los que deberd disponer la persona o entidad
beneficiaria de la ayuda, y deberan tenerse en cuenta en el momento de la seleccién de las operaciones.
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2.

En cuanto al objetivo medioambiental OM5 Prevencién y control de la contaminacién, condicionante
OM5.1 Medidas para reducir el ruido, el polvo y emisiones, durante el proceso de obra se han llevado a
cabo las medidas para reducir el ruido, el polvo y las emisiones contaminantes, ejecutandose todas las
actuaciones de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de contaminacion de
suelos y agua, cumpliendo con lo especificado en el Estudio y el Plan de Seguridad y Salud. residuos
peligrosos, lo cual se recoge en el Plan de Gestion de Residuos de la obra y se certifica en el Certificado
de Gestion de Residuos.

Lo cual se ha comprobado en la fase de ejecucién de obra y certifico con la firma del presente
documento.

(Lugar, fechay firma)

Fdo. El/la Directora/a de Obra
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Objeto

El presente ejemplo de documento ESTRECYM pretende facilitar el correcto uso y el adecuado mantenimiento de
las instalaciones solar fotovoltaica de (30 kW) (indicar potencia de la instalacién) para autoconsumo y
sistemas de refrigeracién adiabatica proyectadas, con el objeto de mantener a lo largo del tiempo las
caracteristicas funcionales segln lo proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento de la
instalacién terminada, de conformidad con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Cdigo Técnico de la
Edificacion (CTE)”.

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependera en gran
medida el inevitable ritmo de envejecimiento de la instalacion.

Este documento forma parte del Proyecto de Ejecucidn y del Libro del Edificio, que debe estar a disposicion de los
propietarios y usuarios del edificio.

Ademds, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, afiadiéndose las posibles incidencias que
vayan surgiendo, asi como las inspecciones y reparaciones que se realicen.

1. GENERALIDADES

— Las previsiones técnicas consideradas en el presente documento, con vistas al mantenimiento y
conservacion posterior de la obra, se entenderén sin perjuicio de lo indicado en el Real Decreto 314/2006
Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE) y demas normativa de aplicacion.

—  Este documento forma parte del Proyecto de Ejecucidn y del Libro del Edificio, que debe estar a disposicién
de los propietarios y usuarios del edificio. Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las
instalaciones, asi como de diagramas esquematicos de los circuitos existentes, con indicacion de las zonas a
las que prestan servicio, nimero y caracteristicas de los mismos.

— El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por la direccién
facultativa de las obras donde estaran reflejados los distintos componentes de la instalacion.

— lgualmente, recibird los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con indicacidn de las zonas a las
que prestan servicio, nimero y caracteristicas de todos los elementos, codificacion e identificacion de cada
una de las lineas, cédigos de especificacidn y localizacién de las cajas de registro y terminales e indicacién de
todas las caracteristicas principales de la instalacién.

— Enladocumentacion se incluira razén social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora.

— La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica de las instalaciones relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse Ginicamente para tal fin.

— Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (averia, revisién y
mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

— No se realizardan modificaciones de la instalacidn sin la intervencién de un instalador especializado y las
mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentacién vigente y con la
supervision de un técnico competente.

— El mantenimiento y reparacién de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y autorizados.
Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas
antes de la puesta en uso de las mismas.
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—  Existird un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejara
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalacion, los defectos observados, las
reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de proteccion.

— El titular se responsabilizard de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la
custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la ultima inspeccidn oficial.

— Ante cualquier anomalia, debera ponerse en contacto con la empresa instaladora en los teléfonos previstos
para tal fin.

2. INSTALACION SOLAR FOTOVOLTAICA

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO

Cada seis meses:

Limpieza de los mddulos fotovoltaicos.
Comprobacién del estado de soportes y lastres de hormigdn.

Comprobacién del estado de los médulos, verificando la situacion respecto al proyecto original y
verificando el estado de las conexiones.

Cada afio:

Comprobacién de los valores de eficiencia de la instalacidon fotovoltaica. Reparacion de los defectos
encontrados.

3. INSTALACION DE REFRIGERACION EVAPORATIVA

uso

PRECAUCIONES

Se consultaran las instrucciones de uso de los equipos, que deberan formar parte de la documentacién
entregada a los usuarios.

PRESCRIPCIONES

Debera realizarse un estudio previo por un técnico competente para cualquier modificacién en la
instalacion.

Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso, deberan ser realizadas por instalador
autorizado previo estudio de técnico competente.

No efectuar variaciones en el nivel de apertura y orientacion de las rejillas, ya que podria originar
descompensacion en la instalacion.

En caso de anomalias en el funcionamiento, se dejara fuera de servicio la instalacion, procediendo a la
desconexidn eléctrica y posterior aviso al mantenedor de la misma.

En caso de goteras o fugas de agua sobre los conductos, se procedera a la inmediata reparacion.
Se debera vigilar:

= Laaparicién de olores.

= Laexistencia de roturas o desperfectos en los elementos de sujecion.

= Los deterioros en las llaves de corte, canalizaciones, etc.
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= Losruidos en el sistema, vibraciones, en la sujecidn de paneles, deterioros de los conductos.
PROHIBICIONES

— No se obstaculizard nunca el movimiento del aire en los difusores o rejillas de los equipos.

MANTENIMIENTO POR PROFESIONAL CUALIFICADO
Contrato de mantenimiento: Se recomienda que se realice por personal de servicio técnico especializado.

Se seguiran las recomendaciones realizadas por la Consejeria de Salud en el informe “Recomendaciones
sanitarias sobre instalaciones en centros educativos de la junta de Andalucia de equipos de enfriamiento
adiabaticos.” De fecha 18.06.2025”, asi como las especificaciones del “RD 487/2022 de 21 de junio, por el que se
establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis” y cuanta otra normativa sea
de aplicacion.

Podran tenerse en cuenta también las recomendaciones de mantenimiento dadas en el documento “EJEMPLO
DE MANTENIMIENTO BASICO DE INSTALACIONES DE REFRIGERACION CON EQUIPOS ADIABATICOS” de 20.05.2025
de la Agencia Publica Andaluza de Educacion.

A) Mf\QUINAS EVAPORATIVAS

Cada mes:

— Limpiezay sustitucién de los filtros de aire en su caso.
Cada 6 meses:

Se seguira el plan de mantenimiento recomendado por el fabricante, que al menos se realizara las siguientes
comprobaciones:

— Vaciar por completo el equipo de agua.

— Limpiar las zonas interiores de residuos originados durante su funcionamiento.
—  Limpiar los filtros de admisidn de aire.

— Limpiar los paneles enfriadores y comprobar que no estan saturados de cal.

— Desinfectar los paneles con biocida: lejia comUn (disolucion en agua de hipoclorito sddico), mediante la
introduccién lenta de, al menos, 200 ml diluidos en agua sobre la aspiracion de la bomba, durante, al
menos, 20 minutos.

— Limpiary secar la bomba de agua.
— Limpiary secar la valvula de drenaje.
— Comprobar el estado del reten de la valvula de drenaje.

— Limpiar el ventilador, poleas de transmision y correas de transmision (si se detectan roturas o grietas
cambiar).

— Comprobar que los repartidores de agua estan en correcto estado.
— Comprobar que la electrovélvula funciona correctamente.
— Comprobar que el detector de salinidad funciona correctamente.

— Puesta en marcha del equipo, verificacién y comprobacién de buen funcionamiento de la instalacion.
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Finalizado el periodo de funcionamiento anual se procedera, ademas de las tareas indicadas anteriormente
a:

— Cerrar lavalvula de entrada de agua manual.

—  Cubrir el equipo con alguna funda de plastico o lona para evitar la entrada de aire frio en el interior y
evitar las inclemencias climaticas.

Iniciado nuevamente el periodo de funcionamiento se debera revertir el proceso anterior para la puesta en
marcha de la instalacién.

Para las tareas especificas de cada modelo, se seguira lo indicado en el manual de mantenimiento del
fabricante.

B) RED DE DISTRIBUCION DEL AIRE

Cada mes:

— Vigilar las roturas, los ruidos extrafios en el sistemay los malos olores.
Cada 6 meses:

— Desmontaje de rejillas y limpieza de las mismas con trapo himedo y jabones neutros, evitando
productos que dafien el material de la rejilla o su acabado.

— Revisién y en su caso limpieza de filtros.

Cada afio:

— Limpieza de sedimentos producidos en el interior y desinfeccidn en su caso.
Cada 5 afios:

— Comprobacidn de la estanquidad de conductos.

Cada 10 afios:

— Serealizard una prueba de servicio.

C) DISPOSITIVOS DE CONTROL
MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 6 meses:

— Revision del sistema de control automatico, una al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de
uso.

4. INSTALACIONES ELECTRICAS
4.1. INSTALACION DE PUESTA A TIERRA
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uso
PRECAUCIONES

— Se procurara que cualquier nueva instalacién y, en general, todo elemento metalico importante, esté
conectado a la red de toma de tierra del edificio.

PRESCRIPCIONES

— Elusuario deberd disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacién de toma de tierra, en el que
queden reflejados los distintos componentes de la instalacién: lineas principales de tierra, arqueta de
conexidn y electrodos de toma de tierra, mediante un simbolo y/o nimero especifico.

—  Ante cualquier modificacidn en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién o
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

— Todos las partes de la instalacion que incorporen la conexién correspondiente se conectaran a la red de
tierra.

— El punto de puesta a tierra y su arqueta deberan estar libres de obstaculos que impidan su accesibilidad.
Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizard un humedecimiento periddico de la red de
tomas de tierra (siempre que la medicién de la resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisién de
profesional cualificado).

PROHIBICIONES
— No seinterrumpiran o cortaran las conexiones de la red de tierra.

— No se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra de aparatos.

MANTENIMIENTO POR EL PERSONAL CUALIFICADO
Cada afio:

— En la época en que el terreno esté mas seco y después de una descarga eléctrica atmosférica,
comprobacién de la continuidad eléctrica y reparacién de los efectos encontrados en los siguientes
puntos de puesta a tierra:

= Instalacién eléctrica conexiones.

= Estructuras metélicas y armaduras de muros y soportes de hormigén.

4.2, CUADROS DE MANDO Y PROTECCION
uso
PRECAUCIONES

— Como precaucion, se recomienda desconectar el interruptor general cada vez que se abandone el
edificio por un periodo largo de tiempo, comprobando que no afecta a ninglin aparato electrodoméstico.
Deberd tenerse en cuenta que esta desconexion puede dar lugar a la desconfiguraciéon de dichos
aparatos. Tener en cuenta que aquél circuito en el que esté conectado el inversor y el sistema de
monitorizacion asociado de la produccién fotovoltaica no se podré desconectar en ninglin momento,
debiendo quedar siempre operativo.

PRESCRIPCIONES
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— Toda modificacién en la instalacién o en sus condiciones de uso (ampliacidn de la instalacién, cambio de
destino del edificio, etc.) se llevara a cabo previo estudio realizado por técnico competente.

— Cuando salta algln interruptor automatico hay que intentar localizar la causa que lo produjo antes de
proceder a su rearme. Si se origind a causa de la conexién de alglin aparato en malas condiciones, lo que
hay que hacer es desenchufarlo. Si, a pesar de la desconexidn, el mecanismo no se deja rearmar, o bien si
el problema esta motivado por cualquier otra causa compleja, hay que pasar aviso a un profesional
cualificado.

— Después de producirse algln incidente en la instalacidn, se comprobard mediante inspeccién visual el
estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccién, el estado frente a la corrosion de la puerta
del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la misma.

PROHIBICIONES
— No tocar el cuadro ni accionar cualquiera de sus mecanismos con las manos mojadas o hiimedas.

— Fusibles e interruptores diferenciales: Bajo ninglin motivo debe suprimirse o puentearse este mecanismo
de seguridad personal.

— No se suprimiran ni se aumentara unilateralmente la intensidad de los interruptores magnetotérmicos.

4.3. DERIVACIONES INDIVIDUALES
uso
PRECAUCIONES
— Se evitara la obstruccion de las tapas de registro.
PRESCRIPCIONES

— Ante cualquier modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacion o
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

PROHIBICIONES

— No se pasara ningln tipo de instalacion por los huecos y canaladuras que discurren por zonas de uso
comun.

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada 5 afos:

— Comprobacidn del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

4.4, INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
uso
PRECAUCIONES

— Red de distribucidn interior:
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* Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurara de que en ese punto no existe una
canalizacién eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

* En caso de ser necesario introducir alguna modificacion que afecte a las instalaciones eléctricas fijas,
es preceptivo solicitar los servicios de un instalador electricista autorizado.

— Aparatos eléctricos y mecanismos:

= Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevara las clavijas adecuadas para la
perfecta conexion, con su correspondiente toma de tierra.

= Al utilizar o conectar algun aparato eléctrico, se tendran siempre las manos secas y se evitara estar
descalzo o con los pies himedos.

= Desconectar los aparatos eléctricos de la red después de usarlos. No desconectar los aparatos
eléctricos tirando del corddn que lleva la clavija. La desconexidn debe realizarse siempre tirando de
la base que aloja las clavijas de conexion.

= Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, es preceptivo asegurarse de que la tensién de
alimentacién coincide con la que suministra la red.

* Ante la necesidad de manipular un aparato eléctrico es preceptivo desconectarlo previamente de la
red.

= Siun aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un técnico o instalador
autorizado. Si la operacién de desconexién puede resultar peligrosa, conviene desconectar el
Interruptor general antes de proceder a la desconexion del aparato.

= Se mantendran desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y los
mecanismos.

PRESCRIPCIONES

— Ante cualquier modificacién en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién de la instalacién o
cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en la materia debera realizar un
estudio previo.

— El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacion eléctrica interior del
edificio, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalacion privativa, tales como
cuadro general de distribucidn, circuitos interiores y puntos de luz, mediante un simbolo y/o nimero
especifico.

— Las clavijas que posean toma de tierra deben conectarse obligatoriamente a una toma de corriente
también con toma de tierra para que el receptor que se conecte a través de ella quede protegido y, por
ende, se proteja la integridad del usuario.

— El usuario debe procurar un buen trato a las clavijas, asiéndolas tanto para enchufar como para
desenchufary no tirar nunca del cable para esta ultima operacion.

PROHIBICIONES
— No se deben tocar ni coger las clavijas y sus receptores eléctricos con las manos mojadas o himedas.

— No tocar nunca ninglin aparato eléctrico estando dentro del volumen de prohibicién de cuartos de bafio
o zonas hiimedas.

— No se permitira la prolongacién incontrolada de una linea eléctrica mediante manguera sujeta a la pared
o tirada al suelo.

— No se manipularan los cables de los circuitos ni sus cajas de conexién o derivacion.

ELENA JIMENEZ CASTRO 09/10/2026 10:04:59 PAGINA: 53/59

VERIFICACION NJyGwBV4Ii2v2Nf6b56c1TU2MIBJWD https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




Consejeria de Educacién

Agencia Publica Andaluza de Educacién

Junta de Andalucia

— Elusuario no retirard ni manipulara los mecanismos de la instalacién.

— No se debe enchufar una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los alvéolos de la
toma de corriente, ya que este hecho es siempre origen de averias que pueden llegar a ser muy graves.

— No se deben conectar clavijas con toma multiple o ladrones, salvo que incorporen sus protecciones
especificas.

— No se debe forzar la introduccién de una clavija en una toma inadecuada de menores dimensiones.

— Elusuario no tiene por qué manipular los hilos de los cables, por lo que nunca deberia conectar ningiin
aparato que no posea la clavija correspondiente.

— No se debe encender y apagar ni, en su caso, pulsar repetida e innecesariamente, ya que con
independencia de los perjuicios del receptor que se alimente, se estd fatigando prematuramente el
mecanismo.

— Tampoco se deben conectar aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios de
potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en el mecanismo.

— Por supuesto, el usuario no debe retirar ni manipular nunca los mecanismos de la instalacién.
— No hay que manipular nunca los alvéolos de las tomas con ninglin objeto.
— Lastomas de corriente nunca se deben tocar con liquidos o humedades.

— No se conectaran receptores que superen la potencia de la propia toma ni se conectardn enchufes
multiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia toma.

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO
Cada 3 meses:

— Inspeccidn visual de mecanismos interiores para posible deteccién de anomalias visibles y dar aviso al
profesional. Cualquier sintoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones
defectuosas) debe implicar la inmediata sustitucion de la clavija (y del enchufe, si también estuviera
afectado). El buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpesy roturas.

Cada afio:

— Comprobacién del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del cuadro general de
distribucién, mediante el siguiente procedimiento:

= Acciéon manual sobre el botén de prueba que incluye el propio interruptor diferencial.

= Desconexidn automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la recuperacién de la posicidn
de reposo (0) de mando de conexidn-desconexion.

= Accién manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicién de conexion (1) para recuperar
el suministro eléctrico.

= Comprobacién del correcto funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos. Cuando por
sobre intensidad o cortocircuito saltara un interruptor magnetotérmico habria que actuar de la
siguiente manera:

- Desconexion de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia o, en su caso, desconectar
el correspondiente interruptor.

- Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el suministro habitual.
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- Revision del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso, comprobacion de que
su potencia es menor que la que soporta el magnetotérmico.

Cada 5 afios:

— Limpieza superficial de las conexiones y receptores eléctricos, siempre con bayetas secas y en estado de
desconexién. Durante las fases de realizacidn de la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados
de lared.

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Siempre que se revisen las instalaciones, se repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado
y, en caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Todo trabajo que implique manipulacién de los elementos materiales del mecanismo, como sustitucién de
las teclas, los marcos, las lamparas de los visores, el cuerpo del mecanismo o revision de sus contactos y
conexiones, etc., debera ser realizado por personal especializado.

A continuacion, se detallan aquellas operaciones de mantenimiento que deben ser realizadas por personal
cualificado de la empresa suministradora, para cada uno de los componentes de la instalacion interior del
centro educativo:

Cada afio:

— Comprobacién del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de mando y proteccion, verificando
que son estables en sus posiciones de abierto y cerrado.

— El instalador extendera un boletin de reconocimiento de la indicada revisién, que sera entregado al
propietario de la instalacion.

Cada 2 afios:
— Revision general, comprobando el estado del cuadro de mando y proteccién, conexiones.

— Comprobacién mediante inspeccién visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccidn,
el estado frente a la corrosidn de la puerta del armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del
marco metalico de la misma.

—  Verificacién del estado de conservacién de las cubiertas aislantes de los interruptores y bases de enchufe de
la instalacion, reparandose los defectos encontrados.

Cada 5 afios:

— Comprobacién de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, asi
como sus intensidades nominales en relacion a la seccién de los conductores que protegen, reparandose los
defectos encontrados.

—  Revision de la rigidez dieléctrica entre los conductores.
Cada 10 afios:

— Revision general de la instalacién. Todos los temas de cableado son exclusivos de la empresa autorizada.
4.5. INSTALACIONES ELECTRICAS SOLAR FOTOVOLTAICA

uso
PRESCRIPCIONES
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— Deberdan mantenerse dentro de los limites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones,
proteccién y durabilidad de la instalacidn.

— Deberan sustituirse los elementos desgastados por el uso, para asegurar que el sistema funcione
correctamente durante su vida util.

— Deberan observarse los parametros funcionales principales (energia y tension), para verificar el correcto
funcionamiento de la instalacién.

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada seis meses:
— Comprobacién de todas las conexiones.
— Comprobacién de las protecciones eléctricas.
— Comprobacién del estado del inversor, su funcionamiento, las ldmparas de sefializaciones y alarmas.

— Comprobacién del estado mecénico de cables, terminales, pletinas, transformadores, ventiladores,
extractores, uniones, reaprietes y limpieza.

Cada afio:

— Comprobacién de la linea principal y derivadas de tierra, mediante inspeccién visual de todas las
conexionesy su estado frente a la corrosion, asi como la continuidad de las lineas.

— Comprobacién de que la resistencia de tierra sigue siendo inferior a 20 Ohm. En caso de que los valores
obtenidos de resistencia a tierra fueran superiores al indicado, se suplementaran electrodos en contacto
con el terreno hasta restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto.

— Comprobacidn del aislamiento de la instalacién interior/exterior (entre cada conductor y tierra y entre
cada dos conductores no debera ser inferior a 250.000 Ohm). Reparacién de los defectos encontrados.

— Comprobacién del conductor de proteccidn y de la continuidad de las conexiones equipotenciales entre
masas y elementos conductores, especialmente si se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido
dar lugar al corte de los conductores. Reparacién de los defectos encontrados.

5. INSTALACION DE FONTANERIA
uso
PRECAUCIONES

El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacidén en sus condiciones
normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguird las instrucciones indicadas en el catalogo o
manual correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite que podrian comprometer gravemente el
correcto funcionamiento de los mismos.

PRESCRIPCIONES
—  Elpapel del usuario debera limitarse a la observacién de la instalacién y sus prestaciones.

—  Cualquier modificacién que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua debera contar con el
asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que se refiere a variacién al alza de un
15% de la presion inicial, reduccién de forma constante de mas del 10% del caudal suministrado o
ampliacién parcial de la instalacién en mas del 20% de los servicios o necesidades.

— En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas
desde su terminacion, se cerrara su conexion y se procederd a su vaciado.
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— Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas
provisionalmente deberan lavarse a fondo para la nueva puesta en servicio.

—  Siha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalacion se debera dejar correr el agua antes de beber
o cocinar.

— Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compafiia suministradora.

— Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los defectos que puedan
presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

— Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de algin ramal o parte de la instalacidn, debera
atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la materia, fundamentalmente en los
aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad de los posibles materiales a emplear.

— En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el sector en el que se
encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y a abrir las llaves de desagiie. Cuando
se haya realizado la reparacion, se procedera a la limpieza y desinfeccidn del sector.

— Cualquier modificacién que se quiera realizar en el tubo de alimentacién debe contar con el
asesoramiento de un técnico competente.

PROHIBICIONES
—  No se manipulara ni modificara la red ni se realizardn cambios de materiales.
— No sedejara la red sin agua cuando la instalacién esté en funcionamiento.

— No se utilizardn las tuberias de la instalacién de fontaneria como conductores para la instalacién de
puesta a tierra.

— Noseeliminaran los aislamientos.

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO

El papel del usuario debe limitarse a la observacién de la instalacidn y sus prestaciones y a dar aviso a un
instalador autorizado ante cualquier anomalia encontrada.

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

Siempre que se revise la instalacion, se repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en
caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

Sin perjuicio de estas revisiones se repararan aquellos defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de
funcionamiento en conducciones, accesorios y resto de equipos.

Cada 2 afios:

— Revision de la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna manifestacion patoldgica tales
como corrosidn o incrustacién, se efectuaria una prueba de estanqueidad y presién de funcionamiento,
bajo la supervisién de un técnico competente.

Cada 4 afios:
— Comprobacién del aislamiento de la instalacion y reparacion de los defectos encontrados.

— Realizacién de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

12
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6. CUBIERTAS

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido proyectadas,
debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la cubierta. En caso de que fuera
estrictamente necesario dicho almacenamiento, debera comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga
maxima que la cubierta puede soportar. Ademéas, debera realizarse una proteccién adecuada de su
impermeabilizacion para que no pueda ser dafiada.

Cuando en la cubierta de un edificio se sitden, con posterioridad a su ejecucion, equipos de instalaciones que
necesiten un mantenimiento periddico, deberan disponerse las protecciones adecuadas en sus proximidades
para que durante el desarrollo de dichas operaciones de mantenimiento no se dafien los elementos
componentes de la impermeabilizacion de la cubierta.

En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dafiado como consecuencia de circunstancias imprevistas y
se produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los desperfectos ocasionados.

uso
PRECAUCIONES

— Se pondré especial atencién para que los equipos méviles de mantenimiento sélo circulen por las zonas
previstas.

—  Se limitard la circulacién de las maquinas a lo estrictamente necesario, respetando los limites de carga
impuestos por la documentacién técnica.

PRESCRIPCIONES

— Debera avisarse a un técnico competente si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, puesto
que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

— Se inspeccionara después de un periodo de fuertes lluvias, nieve o vientos poco frecuentes la aparicidn
de humedades en el interior del edificio o en el exterior para evitar que se obstruya el desagiie. Asi
mismo, se comprobard la ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los
bordesy encuentros.

— Lareparacion de la impermeabilizacion debera ser realizada por personal especializado, que ird provisto
de calzado de suela blanda, sin utilizar en el mantenimiento materiales que puedan producir corrosiones,
tanto en la proteccion de laimpermeabilizacién como en los elementos de sujecion, soporte, canalonesy
bajantes.

PROHIBICIONES

— No se ubicaran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagiie, como antenas y
mastiles, que deberan ir sujetos a los paramentos.

— No se permitird acceder a la cubierta para un uso diferente al de mantenimiento y sin el calzado
adecuado.

— No se modificaran las caracteristicas funcionales o formales de los faldones, limas o desagties.
— No se modificaran las solicitaciones ni se sobrepasaran las cargas previstas.

— No se afiadiran elementos que dificulten el desagiie.
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— No se verteran productos agresivos tales como aceites, disolventes o productos de limpieza

— No se anclaradn conducciones eléctricas por personal no especializado.

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO
Cada afio:
— Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados por el viento.

— Retirada periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por retenciones ocasionales de
agua.

— Eliminacién de la nieve que obstruya los huecos de ventilacién de la cubierta, en su caso.

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
Cada afio:

— Conservacion en buen estado de los elementos de albafiileria relacionados con el sistema de
estanqueidad, tales como petos.

— Comprobacién de la fijacidn de la impermeabilizaciéon al soporte y reparacion de los defectos
observados.

Cada 3 afos:

— Comprobacién del estado de conservacién de la proteccion, verificando que se mantiene en las
condiciones iniciales.
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