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Consejeria de Fomento,
Articulacién del Territorio y Vivienda

. Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia
Junta de Andalucia .

CONTRATO DE SERVICIOS DE CONTROLADOR DE PRIMER NI-
VEL EN EL PROYECTO DE COOPERACION EUROPEA “CICLO-
SEND_SUR_DOS”. BENEFICIARIO AGENCIA DE OBRA PUBLI-
CA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. TAA4007PATO

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1. Objeto del pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y fijar las con-
diciones técnicas que regiran en el Contrato del trabajo referido a este Pliego, cuyas caracteristicas se fijan
en el Anejo 1 del Pliego de Clausulas Particulares del contrato.

El presente Pliego se considerara integrado en su totalidad al Pliego de Clausulas Particulares del Contrato.
2. Antecedentes

Tras la realizacion del proyecto europeo transfronterizo Ciclosend_Sur, con financiacién del FEDER-INTE-
RREG del periodo 2014-2020, la Autoridad de Gestion del Programa INTERREG POCTEP (Espafia-Portugal)
2021-2027 ha concedido una extensién del proyecto para los afios 2026-2028. Dotado con una inversion de
4,3 millones de euros, el CICLOSEND_SUR_DOS pretende continuar los trabajos de su predecesor, desarro-
llando y promocionando toda una red de itinerarios ciclistas y senderistas que pongan en valor el rico patri-
monio natural y cultural existente a ambos lados de la frontera en las regiones del sur de Espaiia y Portugal,
en concreto en Andalucia, Algarve, Alentejo y Extremadura.

El Gobierno andaluz tiene una amplia representacidn en este proyecto, ya que ademas de la Agencia de Obra
Publica participa también la Agencia Publica de Puertos (APPA), la Consejeria de Sostenibilidad y Medio Am -
biente y la Empresa Publica para la Gestion del Turismo y del Deporte de Andalucia (EPGTD). Como socio an-
daluz también se encuentra la Diputacién de Huelva. Como socios extremefios, participan las diputaciones
de Céceres y Badajoz, y por parte de Portugal, las administraciones locales de Castro Marim, Alcoutim y Mér-
tola, asi como las Entidades Regionales de Turismo del Algarve y del Alentejo.

La Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia, adscrita a la Consejeria de Fomento y como beneficia-
ria principal del proyecto de la Red Transfronteriza de Senderos en el Algarve, Alentejo, Andalucia y Extrema-
dura, liderara las actividades a realizar hasta diciembre de 2028, y desarrollard ademas un Plan de Accién
para la Ruta EuroVelol a su paso por Huelva.

En una primera fase y tras la aprobacién del proyecto, se ha firmado el acuerdo entre la Autoridad de Ges-
tién del Programa y la Agencia de Obra Publica, como beneficiario principal, que tiene como anexo el acuer-
do entre benéeficiarios.

Tipo de pliego
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A

La contratacion de los servicios de controlador de primer nivel para el proyecto de cooperacion europea
0362_CICLOSEND_SUR_DOS_6_E es preceptiva. Se ha recibido escrito de la Direccién General de Fondos Eu-
ropeos, Consejeria de Economia, Hacienda, Fondos Europeos Y Didlogo Social, en la que se nos informa de la
obligatoriedad por parte del érgano Gestor de contar con un controlador/auditor para la validacion de los
gastos que se declaren en cada proyecto aprobado.

El presente Pliego se apoya en el contenido de dicho escrito de Fondos Europeos, ya que en el mismo se es-
tablecen claramente las caracteristicas, requisitos y condiciones que han de adoptarse en dica contratacion.

3. Objeto del contrato

Disponer durante todo el periodo de ejecucién del proyecto (2026-2028) de un controlador/verificador para
la validacion de los gastos de la Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia que se realicen durante la
ejecucion financiera del proyecto aprobado, el CICLOSEND_SUR_DOS. Dicho controlador/auditor sera el res-
ponsable de realizar las verificaciones establecidas en el articulo 74.1.a del Reglamento (UE) n® 2021/1060 y
articulos 46 apartados del 3 al 9 del Reglamento (UE) n®2021/1059.

4. Referencias Normativas fundamentales para el desarrollo del contrato.

e FEDER: Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021,
relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesién.

¢ INTERREG: Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de
2021, sobre disposiciones especificas para el objetivo de cooperacién territorial europea
(Interreg)que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de fi-
nanciacion exterior.

¢ DISPOSICIONES COMUNES: Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesidn, al Fondo de Transicin
Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el
Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados.

5. Datos principales del proyecto a verificar.

Denominacién: 0362_CICLOSEND_SUR_DOS_6_E

Autoridad de Gestidn: Autoridad de Gestién (AG) del Programa de Cooperacién Interreg VI-A Espafia - Portu-
gal (POCTEP) 2021-2027, representada por la Subdireccién General de Cooperacion Territorial Europea,
Fecha de acuerdo entre Autoridad de gestion y beneficiario principal: 05/03/2026

Beneficiario principal: Agencia de Obra Piblica de la Junta de Andalucia.

Beneficiario con gasto a validar: Agencia de Obra Publica de la Junta de Andalucia.

Presupuesto Total: 190.443,92 €

Tasa de cofinanciacién EU: 75%.

Plazo de subvencionabilidad del gasto: Los gastos de la operacién son elegibles a partir de 05/01/2026 fecha
de inicio de la misma y hasta 29/12/2028.

Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
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6. Descripcion de los trabajos

Las condiciones principales que el adjudicatario esta obligado a cumplir son los siguientes:

1.

El auditor debe estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), bien individual-
mente o como socio ejerciente de una Entidad Auditora a la que pertenezca.

Los trabajos a realizar deben cubrir los plazos de presentacién de los informes de certificacién de
gastos hasta el cierre financiero del proyecto.

Debera utilizar los modelos estandarizados de informacién y control del programa y, en su caso, de
la DGFE, para comunicar el gasto, para documentar los controles y para confirmar los gastos subven-
cionables.

Estara obligado a asistir a los seminarios de control organizados por el programa o por la DGFE.

Los procedimientos de verificacion realizados por el controlador se llevaran a cabo a través de verifi-
caciones administrativas y verificaciones sobre el terreno (in situ).

Una vez adjudicado el contrato, el auditor debera ser Designado como Verificador del proyecto por la propia
Direccion General de Fondos Europeos (peticidn a realizar desde la AOPJA, con los datos proporcionados
por el adjudicatario).

El contenido del trabajo de verificacion cubrird los siguientes aspectos:

la conformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto aprobado;

la veracidad del gasto declarado en concepto de operaciones o partes de operaciones realizadas;

la conformidad del gasto y de las operaciones, o partes de operaciones conexas, con las normas de
la UE y nacionales.

El auditor realizara las siguientes tareas:

1.

La verificacion administrativa del 100% de los gastos declarados por la AOPJA en el proyecto. Esta
verificacion se realizara en la aplicacion CoFFEE.

La realizacion de al menos una verificacion in situ para asegurar la correcta supervision de la reali-
dad de las actividades a lo largo de la ejecucidn del proyecto.

En cuanto a la realizacién temporal del trabajo de la entidad auditora, es preciso indicar lo siguiente:

Los compromisos financieros por anualidades que se han propuesto en la candidatura presentada
para el BP AOPJA son los siguientes:

Coste total elegible 2026 2027 2028 Total
1-Gastos de personal 39.768,00 39.768,00 39.768,00 119.304,00
2-Gastos de oficina y administrativos 5.965,20 5.965,20 5.965,20 17.895,60
3-Gastos de viaje y alojamientos 3.181,44 3.181,44 3.181,44 9.544,32
4-Gastos por servicios y expertos externos 14.566,67 29.133,33 43.700,00
5-Gastos de equipamiento 0,00
6-Gastos de infraestructuras y obras 0,00
Total 48.914,64 63.481,31 78.047,97 190.443,92
Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
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* Tal como se establece en el Acuerdo de financiacién entre la Autoridad de Gestién y el Beneficiario
Principal, se presentara al menos una solicitud de pago anual. Como muy tarde el 1 de octubre, el
BP deberd presentar, a través de COFFEE Interreg, una solicitud de pago del proyecto que incluya to-
das las validaciones de los beneficiarios disponibles. Para ello, el trabajo del auditor debe estar rea-
lizado a mediados de septiembre como muy tarde.

* Asimismo, cuando lo requiera la Autoridad de Gestidn, en funcién del grado de avance de la opera-
cion, y de la necesidad de cumplimiento de los compromisos financieros, de los proyectos y del Pro-
grama, habra de presentar solicitud de pago independiente de la del punto anterior.

Las condiciones establecidas para la verificacidn de gastos a realizar son las siguientes:

1. Verificar el cumplimiento de las normas de la UE en términos de elegibilidad de las operaciones de
los beneficiarios de la zona y de los gastos, se aplican al conjunto de los gastos de la operacidn, ya
sean financiadas por fondos de la UE o por fondos nacionales publicos o privados.

2. Verificar que se incluyen Gnicamente gastos de la operacidn conformes con las disposiciones de las
normas de la UE (principalmente, los Reglamentos (UE) 2021/1060, 2021/1058 y 2021/1059), asi
como con las Normas de Subvencionabilidad del POCTEP 2021-2027 aprobadas por el Comité de Se-
guimiento y con las reglas nacionales aplicables, debiendo cumplir también con los métodos para
determinar los costes del proyecto (costes reales u opciones de costes simplificados) para cada cate-
goria de gasto, tal como se define en las Normas antes citadas. En el caso de los “Gastos de viaje y
alojamiento”, el tipo fijo del 8% se aplicara siempre que se justifique la necesidad de viajar en el For-
mulario de Candidatura.

3. Los gastos de la operacion son elegibles a partir de 05/01/2026 , fecha de inicio de la misma y hasta
29/12/2028 lo que significa que todos los gastos, incluidos los relacionados con el cierre de la mis-
ma, deben estar realizados y pagados entre dichas fechas.

4. Los gastos incurridos en la fase de preparacion de la operacion Gnicamente seran subvencionables
si se han realizado con posterioridad al 1 enero de 2021 y antes de la fecha de presentacién de la
candidatura, debiendo cumplir también lo establecido en las Normas de Subvencionabilidad del
POCTEP 2021-2027.

5. Elcircuito financiero para la validacion de los gastos y presentaciones de las solicitudes de pago se-
rd el establecido en el correspondiente Manual de Gestion de Proyectos, y se realizara a través de la
plataforma CoFFEE Interreg.

7. Designacion del controlador del primer nivel y compromisos que se adquieren.

Una vez se haya concluido el proceso de contratacién de un auditor, y la AOPJA disponga de un adjudicata-
rio del contrato, se seguiran los siguientes pasos ante la Direccion General de Fondos Europeos para la De-
signacion de dicho auditor como Verificador del Proyecto.

La AOPJA y el adjudicatario cumplimerntaran los siguientes documentos (adjuntos en ANEXO 1), que se en-
viaran a la Direccién General de Fondos Europeos:

1. Solicitud para la designacidn del controlador.
2. Listado de criterios para la designacion de controlador (“check list”).
3. Compromiso e instrucciones del controlador.

4. Declaracion de ausencia de conflicto de intereses.

Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
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Estos documentos fijan entre otras cosas el detalle de los trabajos a realizar, y que el adjudicatario se com-
promete a cumplir. El adjudicatario estara obligado a firmar dichos documentos y a cumplir con las ins-
trucciones e indicaciones de los mismos, durante el desarrollo de los trabajos.

Una vez firmados electrénicamente seran enviados por la AOPJA a la Direccidon General de Fondos Europeos
- Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos Europeos - Junta de Andalucia.

Los requisitos y condiciones que en el ellos se establecen forman parte por tanto del objeto y alcance del
contrato, estando el adjudicatario obligado a cumplirlos.

8. Programacion de los trabajos.

Los trabajos se extenderan desde el 2026 hasta principios del 2029, una vez se presente la Certificacion de
cierre del proyecto. Podran prorrogarse un afio, en el caso de que el propio proyecto sea también objeto de
una prorroga.

Se estima la presentacion de una Certificacion de gastos en el 2026, y dos en los afios 2027 y 2028. Para cada
una de ellas el controlador/Verificador procedera en el plazo maximo de un mes a verificar los gastos y reali-
zar el informe pertinente en CoFFEE.

La Verificacion in situ se realizara en el peridodo final del proyecto, o en su caso cuando asi lo determine la
Autoridad de Gestidn o Fondos Europeos de la Junta de Andalucia.

Los trabajos podran modificarse o prorrogarse (conforme a lo establecido en el Anexo | del PCAP), incluyen-
do una certificacion mas durante el periodo inicialmente previsto para el proyecto, o por prérroga del mismo
(concedida por la AG).

9. Seguridad y Salud en el trabajo.
Los trabajos se realizaran en oficina, salvo los relativos a la verificacién in situ.

El adjudicatario quedara sujeto al cumplimiento de la normativa vigente en esta materia, incluyendo la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, que establece el cuerpo basico de garan-
tias y responsabilidades para asegurar un adecuado nivel de proteccion de la salud de los trabajadores fren-
te a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. Ademas, se deben seguir las disposiciones minimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, como el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, que establece
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
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Anexo 1

Documentos necesarios para la Designacion del Controlador del

primer nivel.
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SOLICITUD PARA LA DESIGMACIGN DEL CONTROLADOR

5r. Carlos de la Paz Represa
Director General de Fondos Europeos

Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos Europeos

Avda. Carlos Nl n® 2 (Edificio de la Prensa)
Isla de la Cartuja. 41082 Sevilla

en representacion de  (orgonismo beneficianio) , con DIR2 [DUR3),

entidad que participa comao  {beneficiano o beneficianio principal) en el proyecto  (ecrdmima i codigo),

aprobado en el marco del programa de Cooperacidn Territorial Europea |nombre del progroma) .

SOLICITA autorizacion de esa Direccion General para que dichas actividades de control sean

efectuadas por

Hombre del responsable del contrel: |nombre y apediidos del audifar)
N® de inseripeitn en el ROAC: (inscripcion individual yo de lo entidad cuditora o lo gue pertenezca)

Entidad o empresa auditora, (en su caso, olo que perfenerca)
Direccian postal:

Teléfomo:

corren electrénico:

A tal efect, se adjunta escrito firmado por el controlador, comprometiéndose a efectuar los trabajos,

de acuerdo con lo establecido en las instrucciones de esta Direccion General y el Listado de criterios

|{Check List) sobre su competencia, aptitudes, e independencia.

Lugar, fecha y firma.

Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
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Operacion:

Programa Operativa

Hombre del proyecto

Acronima

Clave identificacion

Periodo de duracion del proyecto

organismo beneficiario del proyecte:

Hombre del organismo beneficiario

Persona de contacto en el proyecto

Departamento

Direccion

Humero de telefono

Corren electronico

Funcion en el proyecto del Organisma

Beneficiario principal | Beneficiario [tachese lo
gue no procedal

Auditor:

Nombre

Puesto de trabajo

Division Unidad/Departamento

Entidad auditora

Direccion

Numero de telefono

Corren electronico

ibucién financiera del . ficiario: (indicativa)

Naturaleza de contribucidn

Cantidad en euros

Aportacion del organismao beneficiario al
presupuesto

TOTAL, del presupuesto aprobado al organismo

Procedimiento de adjudicacion
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|Mo sera necesario cumplimentar este apartado ni el siguiente en el caso de que los controladores sean
darganos internos del organismo beneficiario (Interventores y/o responsables de Departamentos de
control y Unidades de Verificacion y Controd de las Administraciones Central, Autondmica o Local).

Por favor describa las aptitudes y conocimientos
profesionales del auditor/controlador y en
espacial respecto de la awditoria de proyectos
cofinanciados con Fondos de la Unian Europea
|Fondos Estructurales y FEDER en particular)

iPosee el controlador conocimientos suficientes
del idioma/s oficales del programa? En el caso de
respuesta negativa, se asegurara a su propic
carga, de la tradwccion de todos los documentos
pertinentes (incluyendo comunicaciones con la
secretaria conjunta, otros auditores, ete.).

Preguntas en relacién con la independencia:

- -
alelcontolador periencce 313 estiuciura injerna —

iPodria confirmar gue la organizacién/unidad en
la que trabaja el controlador no esta imvolucrada
enl:
-Seleccion y aprobacidn del proyecto
-Desarrollo del proyecto
-Finanzas del proyecto [cuentas y ordenes
de pago del proyecto)

iLa independencia del controlador esta regulada
mediante una ley o reglamentos locales o
internos? 5i es asi, indiguese la normiativa que la
regula.

jAnte guién responde el controlador?: jconssjo,
junta directiva, otras?

Par favar, proporcione el organigrama del
organismo beneficiario, que muestre las unidades
en las que se gestionan las actividades y finanzas,
en las gue se ordenan los pagos y en las gue s
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lleva a cabo el control

beneficiario:

iCual esla base legal para que el
auditor,controlador lleve a cabo el control?
|especificar procedimiento de contratacion)

Periodo de duracion del contrato: (La duracian del
contrato debe abarcar hasta el cierre financiera
del proyecto, salve que este plazo sea mayor que
&l plazo maximeo establecido por la normatival

Esta el auditor inscrito en el Registro Oficial de
Auditores de Cuentas (ROAL], bien
individualmente o como socio ejerciente de una
Entidad Auditora a la gue pertenezca?

iEs independiente respecto de la institucion ala
que va a controlar el gasto? Describir 5i tiene o ha
tenido algun tipo de relacidn.

iPuede el controlador confirmar que no se
encwentra inourso en ninguna situacidn que
pueda calificarse de conflicto de intereses con la
entidad beneficiaria?

Otros:

iHa recibido el controlador y ha analizado los
siguientes documentos?

-Manual del programa

-Normas de subvencionabilidad
-Formulario de candidatura del proyecio
-Acuerdo de subvencion

-Acuerdo entre beneficiarios

iPuede el controlador aseguwrar gue su trabajo
esta comectamente documentada y accesible con
el fim de asegurar una revision eficiente del
trabajo de forma que oftro auditor pueda realizar
de nuevo el control con |a utilizacion de un
archivo de control?
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iPuede el controlador asegurar gue el trabajo se
lleward 2 cabo en el plazo maximo 20 dias habiles
con el fin de asegurar que se cumpla el plazo
establecido en el apartado 4676 del Reglamento
|UE] n® 202110557

beneficiario:

Lugar, fecha, firma y sello del organismo

auditor:

Lugar, fiecha, firma y sello del controlador -

ESTE DOCUMENTO ES UN MODELD OFICIAL ¥ NO SE PUEDE MODIFICAR; SOLO CUMPLIMENTAR
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LOMPROMISO DEL CONTROLADOR

D./0. (rombre de la persona que efectuard ef controd)
en calidad de controlador responsable de |2 verificacion de los gastos realizados en el marco del
prayecto

por el orgonismo  beneficianio:
(mambve del organismaol, me comprometo:

= A realizar dicho trabajo de acuerdo con los requerimientos del articulo T4.1 del Reglamento
(EU) 20211060 y el articulo 46. Apartados del 3 al 9 del Reglamento (EU) 202171059 y las
instrucciones gue se induyen junto a esta declaracicn.

o Autilizar los modelos estandarizados de informacian y control del programa y, en su caso, de
la GFE, para comunicar el gasto, para documentar los controles y para confirmar los gastos
subvencionables.

= A asistira los seminarios de control organizados por el programa o por la DGFE.

Asimismo, declaro:
[] Estar inscrito en el ROAC con ndmero __

[] Tener un conocimiento suficiente de la lengua del prngrarna_al objeto de leer y comprender
los documentos relevantes y cumplimentar adecuadamente la documentacion de control

Fecha y firma.

ESTE DOCUMENTO ES UN MODELO OFICIAL ¥ MO SE PUEDE MODIFICAR; SOLO CUMPLIMENTAR.

! Mo es de aplicacion a los conroladores inlemos
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La Direccign General de Fondos Europeos [DGFE), como responsable de las verificaciones a que hacen
referencia los articules T4, apartado 1, letra a) del Reglamento 2021/1060 y 45, apartados T y & del
Reglamento 2021/1059, es la encargada de designar a los controladores.

El contenido del trabajo de verificacian cubrira los siguientes aspectos:

= |aconformidad de los bienes y servicios entregados con el proyecto aprobada;

= |a veracidad del pasto declarado en concepto de operaciones o partes de operaciones
realizadas;

= |a conformidad del gasto y de las operaciones, o partes de operaciones conexas, con las
normas de la UE y macionales.

1. PROCEDIMIENTO

Los procedimientos de verificacion realizados por el controlador se llevaran a cabo a traves de
werificaciones administrativas y verificaciones sobre el terreno (in situ).

verificaciones administrativas

El controlador esta oblipado a revisar el porcentaje de gastos presentados por el beneficianio
establecido en la metodologia y el manual del programa correspondients.

Asimizsma, la DGFE podrd hacer modificaciones a la metodologia del programa, coma, por ejemplo,
amplianda la muestra de verificaciones a realizar, teniendo en cuenta los riesgos detectados en los
beneficiarios bajo su responsabilidad, en cuyo caso seinformard al controlador.

Para certificar el gasto, el controlador debe verificar, como minima, los siguientes punitos:

a) [l gasto cumple con las normas de elegibilidad de La UE, del programa y nacionales, segin este
orden jerdrquico, y l2s condiciones para el apoyo y pago del proyecto, como se describe en al
contrato de subvencion y en el manual del programa.

b} Elgasto se haincurrida y pagado durante el perioda de elegibilidad del proyecta.

¢) Ladocumentacion de respaldo es suficiente y existe una pista de auditoria adecuada.

d) [El gasto se contabiliza correctamente en un sistema contable diferenciado o es identificable
utilizando un codigo contable dedicado al proyecto.

g} [l gasto en moneda distinta al euro se ha convertido aplicando el tipo de cambio segun lo

establecido el manual del programa.

5Se han observado las normas de la UE, nacionales y de la institucidn sobre contratacion.

Los productos, servicios y obras cofinanciades han sido efectivamente entregados.

El gasto tiene un vinculo claro y directo con las actividades del proyecto v las categorias de

gastos del presupuests. Los gastos estan en consonancia con el formulario de candidatura

consolidado y el confrato de subvencidgn.

il En su caso, el beneficiario ha indicado correctamente la fuente y los importes de la
cofinanciacion externa nacional recibida.

EL
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i Seevita el riesgo de doble financiacian.

k) Los costes simplificados se utilizan correctamente y en cumplimiento del método elegido.

I Sehan cumplida las normas de la UE y del Programa en materia de visibilidad, transparencia y
COmuRicaCion.

m} Sehan cumplide las normas de la UE y nacicnales en relacian con los principios horizontales.

n) 5ehan cumplide la normativa relativa a ayudas de Estado, en caso de que sea aplicable.

En este sentido, debera verificar que los gastos elegibles s corresponden a lo establecido en los
siguientes articulos:

a) Gastos de personal: articulo 39 Reglamento (EU) 1059/2021 y 55 del Reglamenta (EU} 1060/2021

b) Gastos administrativos de ofidna articulo 40 del Reglamento (EU) 1059/2021y S4.b dal
Reglamento (EL 106072021

¢] Gastos de wigje y alojamiento: articulo 41 del Reglamento (EU) 1059/2021 y 54.b del
Reglamento {EU] 1060/2021

d) Contratos y servicios externos: articulo 42 del Reglamento (EU) 1059/2021

8) Gastos en equipo: articulo 43 del Reglamento (EU) 1059/2021

f}  Gastos en infraestrecturas y obras: articulo 44 del Reglamento (EU) 1059,2021

Es importante remarcar que, dado que los gastos de oficina y de viaje? se pueden calcular como un
porcentaje de los gastos de personal, un error en los gastos de personal se extenderd a los de oficina y
wiaje.

Ayudas de Estadg.

En relacion con las ayudas de Estado, en el caso de proyectos cuyo beneficiario sea una empresa o al
destinatario final de la ayuda sea una empresa, se comprobara:

= gue sehan respetado en las actividades susceptibles de estar sometidas al régimen de ayuda, los
Reglamentes (EV] 6512014 de la Comisicn, de 17 de junic de 2014, por el que e declaran
determinadas categorias de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicacian de los
articulos 107 y 108 de Tratado y el Reglamento (EU) 1407/2013 de la Comision, de 18 de
diciembre de 2013, relative a la aplicacion de los articulos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamients de |z Union Evropea a las ayudas de mimimis;

= gue los benefidarios estan al comriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Sodal y
no estdn incursos en ningln conflicto de intereses.

Las verificaciones administrativas tienen que complementarse con las verificaciones sobre el terrena,
en 25 cuales se comprobardn los dmbitos téonico y fisico.

verificaciones sobre el terrene (i situl,

Las verificaciones in situ se realizaran, en su caso, segin se establezca en el manual del programa y, en
su caso, las instrucciones de La DGFE. Se realizaran verificaciones sobre el avance fisico del proyecto,
entrega de los productos, semvicios y obras, normas de publicidad, sistema de contabilidad y
documentacion relacionada.

* Esios gasios se pusden declarar como ooste simpiificado o cosies reales. segan el manual del programa
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El control in situ también incluye la revision de documentos que requieren atencion especial tales coma
solicitud de aclaraciones, sistema de contabilidad de socios etc. Se recomienda gue los controladores
no esperen hasta el final del proyecto para realizar esta visita.

Atraves de estas verificaciones se comprobaran los siguientes puntos:

» Que la entrega de bienes y la prestacion de servicios estén realizados o se van realizando de
conformidad con el contrato de subvencion y con los términes del programa.

= Que el grado de avance en su caso de obras y suministros se ajusten a los niveles de gasio
declarado y a los indicadores del programa.

» La durabilidad de las operaciones, conforme a lo establecida en el articulo 5 del Reglamento
(WE) n® 1060/2021.

» El cumplimiento con la normativa de la UE y nacional en materia de informacicn, publicidad y
medicambiente.

= Elcumplimiento de las normas de accesibilidad.

= Las comprobaciones gue estime convenientes el controlador dirigidas a confirmar las
verificaciones administrativas realizadas.

El controlador conservara los registros de cada verificacion, en los que indicara el trabajo realizada, la
fecha y los resultados de la verificacion, asi como las medidas adoptadas con respecto a los emores o
lasirregularidades detectadas. Los resultades obtenidos de estas verificaciones se reflejaran en un acta
de werificacion sobre el terrenio.

1. INFORMES Y CONCLUSIONES DEL CONTROLADOR

De acuerdo con el manual del programa y, en su caso, las instrucciones de la DGFE, el controladar
emitira Los siguientes documentos:

» Un informe definitivo de werificacion de gastos, con la relacion de los gastos verificados, asi
come los rechazados y el motive de su rechazo, en el que quede constancia del trabajo
realizado, la fecha y los resultadaos.

» Un listado de comprobacion de los requisitos del articulo T4 del Reglamento (UE) 2021/1060
[Check List).

» Un certificado de control.

»  Ensucaso, informe sobre el fraude potencial o confirmada.

El controlador indicara en estos documentos las conclusiones sobre Las verificaciones realizadas, asi
como el “coste total declarado por el beneficiario”, y el total de los “gastos subvencionables verificados
y aceptados”. Los gastos que el controlador haya encontrado no elegibles o imegulares serdn retirados
de la declaracian, indicéndose el mativo de su retirada.

Pagina 4de 5
Tipo de pliego Pliego de Prescripciones Técnicas
Procedimiento de adjudicacién Abierto simplificado 17
Fecha de redaccién 21/04/2026
LUIS RAMAJO RODRIGUEZ 13/05/2026 09:07:47 PAGINA: 17/20

VERIFICACION

NJyGwibp1o32Ib7Wd1nYNHYz18hm84 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




oy N ey = P Interreg ===

[r=re——;

Espafia - Portugal

3. RESPONSABILIDAD DEL CONTROLADOR EM LA VERIFICACION DE GASTOS

En virtud del articulo 46.9 del Reglamento (UE) n® 2021/1058, el controlador deberd estar inscrito en el
ROAL y, en el ejercicio de sus funciones, es responsable de realizar su trabajo de acuerdo a las
normativas de la UE y nacionales vigentes. Como resultado de su trabajo de verificacion, debe
asegurarse de la exactitud y elegibilidad de los gastos declarados.

Segun el articulo 46.6 del Reglamento (UE) n® 2021/1058, cada Estado miembro garantizara que el gasto
de un beneficiario pueda ser comprobado en un plazo de tres meses.

Para que este plazo pueda cumplirse, el controlador, teniendo los calendarios establecidos por el
programa, debera asegurar que bos trabajos para la verificacion de los gastos se llevaran a cabo en un
plazo maximo de 20 dias habiles desde que son presentados por el beneficiario. En el caso de
necesidad de aclaraciones o documentacion adicional, el beneficiario dispondra de wn plazo no
superior a 10 dias habiles para su justificacion; transcurrido el mismo, se adoptara la version definitiva
del informe de verificacion.

La Direccidon General de Fondos Europeos tiene que validar estos gastos en un plazo de 30 dias habiles
con un control de consistencia y conformidad. Previo a la validacion de los gastos, la DGFE podra
requerir al beneficiario aclaraciones o justificacidn documental al respecto, si lo estima necesario. EI
beneficiario dispondra de un plazo de 10 dias habiles para su atencion, interrumpiéndose el plazo para
L validacion.

La DGFE comprobara el adecuado funcionamiento de los sistemas de control, pudiendo realizar

supervisiones periddicas o de manera expresa, si se observan deficiencias en las verificaciones. Si
procediera, la DGFE podra revisar yf'o revocar la designacion del controlador.

ESTEDOCUMENTO ES UN MODELD OFICIAL ¥ NO SE PUEDE MODIFICAR; SOLO CUMPLIMENTAR.
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DECLARACIGON DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de contratacidn amiba referenciado, el/los
abajo firmante/s, como participante/s en el proceso de ewaluacion de las  ofertas,
DECLARA/DECLARAN:

PRIMER®: Estar informado,s de Lo siguiente:

1. Que el articule 61,3 “Conflicte de intereses”, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europec y del Consejo, de 18 de julie (Reglamente financiero de la UE]
establece que “exrsting conflicte de intereses cuando el gjercicic imparcial y objetive de los
fincicnes se vea comprometide por razones fomiliores, afectivas, de afinidad palitica o nacional,
deinterés econdmice o par cualquier motive directa o indirecto de interés persanal.”

2. Que el articule 64 “Lucha contra ko corrupcicn y prevencian de los conflictos de intereses” de la
Ley 3/2017, de B de moviembre, de Contratos del Secter Publico tiene el fin de evitar
cualguier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y
asepurar laigualkdad de trato a todos los candidatos y licitadoras.

3. Que el articulo 23 “Abstencion”, de |a Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridice del
Sector Publice, establece que deberdn abstenerse de intervenir en el procedimiento “los
autoridodes y e personal of senacie de los Administrociones en quienes se den algunas de los
circunstoncios sefolodas en el mpartodo siguiente”, siendo estas:

a) Tener interés persanal en el asunte de gue se trate 0 en obro en cuyo resolucian pediena infiuir lo de
aguél; ser administrodor de sockedad o entided interesade, o tener cuestion litigiose pendiente can aigon
interesmdo.

b) Tener un vinculo motrimaonial o situocion de hecho asimilable y el parentesco de comsonguinidad
dentro del cunrto grodo o de ofinided dentro del sequndo, con cualguiera de los iteresados, con los
administrodores de entidodes o sociedodes interesados y tombién con los osesoves, representantes
legaies o mandatarios que intervengon en &l procedimients, asi como compartir despacho profesionsl o
estor asociedo con éstos porg el asesoramiento, ko representocian o el mondato.

¢} Tener amistad intima o eremistad manifieste con alguna de los persanas mencianadas en ef aportado
anterior.

) Hober intervenido come perite o coma testign en el procedimiento de que sa frate.

&) Tener relocion de senvicio con pevsong notursl o jundico interesoda directomente en el asunto, o
hoberle prestade en los dos ditimos ofos servicios profesionales de cuolquier tipo y en cuclquier
circunstoncio o lugor”,
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SEGUNDO: (Jue no se encuentra/n incursa,s en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el articulo 51.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en
sufs persana/s ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Regimen Juridico del Sector Piblico que pueda afectar al procedimiento de licitacidn.

TERCERO: (Jue s& compromete/n a poner en conocimienta del drgano de contratacian, sin dilacian,
cuzlguier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario.

CUARTD: Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses gue se demuestre que
sea falsa, acameara las consecuendas disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la
normativa de aplicacian.

Firmado electrinicamente par:

b
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