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ANTECEDENTES

I.- EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P., en adelante EPGASA, es una sociedad anénima
mercantil del sector publico andaluz, que se rige en la preparacién y adjudicacion de los contratos por
sus normas especificas, concretamente por el “Procedimiento de Contratacion de Obras, Suministros y
Servicios” publicado en el perfil de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de contratacion
de la Junta de Andalucia.

Il.- De conformidad con lo establecido en el articulo 42 del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el
que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros,
coordinacién de alertas, impulso de la telematizacion, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en
diversos ambitos ante la situacion generada por el coronavirus (COVID-19) y apartado segundo de la
Resolucion de 22 de mayo de 2020, conjunta de la Direccion General de Transformacion Digital y de la
Direccion General de Patrimonio, por la que se concretan los procedimientos modelados en el Sistema
de informacion de relaciones electrénicas en materia de contratacién (SiREC), EPGASA y las personas
licitadoras, adjudicatarias y contratistas tienen obligacion de utilizar el sistema de informacion de
relaciones electrdnicas en materia de contratacion (SiREC).

Por lo expuesto la licitacion del presente contrato tendra caracter exclusivamente electrénico, por
lo que la presentacion de las ofertas y la practica de las notificaciones y comunicaciones derivadas del
procedimiento de adjudicacién se realizaran por medios electréonicos. A estos efectos, las personas
licitadoras deberan estar registradas en el Sistema de Informacion de Relaciones Electronicas en materia
de Contratacion, SiREC-Portal de licitacion electrénica (en adelante SiREC-Portal de licitacién
electronica), segln las especificaciones recogidas en el Manual de servicios de licitacion electronica SiREC-
Portal de licitacion electrénica publicado en el siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
electronica.html

Asimismo, todaslas personas licitadoras que deseen concurrir agrupadasenunion temporal deberan estar
registradas previamente en el SiREC-Portal de licitacion electrénica.

El registro en el SiREC-Portal de licitacion electronica requiere el alta de usuario/a en la direccion
electrénica habilitada de la Junta de Andalucia para la practica de las notificaciones electrénicas que
deriven del presente procedimiento de adjudicacion. Las notificaciones electronicas estaran disponibles
en el servicio de notificaciones "Expediente de contratacion Junta de Andalucia" de la entidad de
emisora "Contratacion de la Junta de Andalucia".

lll.- EPGASA actlia en consonancia con las Politicas Europeas y la Estrategia Energética de Andalucia
2030, que tienen como finalidad impulsar la transicién de la Comunidad Auténoma hacia un modelo
energético eficiente, sostenible, seguro y neutro en carbono, al gestionar de forma integral sus edificios,
no sélo conservandolos y manteniéndolos, sino mejorando la eficiencia energética de los mismos.

En este ambito, EPGASA ha planteado una intervencion en dos edificios de su propiedad situados en la
Isla de la Cartuja de Sevilla:

Edificio S-2, sito en calle Américo Vespucio n. ° 15
Edificio S-3, sito en calle Américo Vespucio n. ° 13


https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-
https://juntadeandalucia.es/temas/contratacion-publica/perfiles-licitaciones/licitacion-electronica.html

Ambos inmuebles constituyen edificios administrativos destinados al uso de oficinas por diferentes
organismos y entidades publicas, cuya actividad requiere unas adecuadas condiciones de climatizacion
y confort térmico, asi como un elevado nivel de disponibilidad de las instalaciones técnicas que dan
soporte a su funcionamiento diario.

Dentro de las instalaciones térmicas de estos edificios, la produccidn y disipacion de calor de las plantas
enfriadoras de agua constituye un elemento esencial para el correcto funcionamiento de los sistemas de
climatizacion. La continuidad del servicio resulta especialmente relevante al tratarse de inmuebles
ocupados de forma permanente por usuarios administrativos con servicios y/o CPD con funcionamiento
continuo 24x7, siendo necesario minimizar los riesgos asociados a averias, indisponibilidades o
limitaciones de capacidad de las instalaciones existentes.

Tras el anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (EMASESA) de la retirada del agua bruta de
la Isla de la Cartuja, el andlisis técnico de las instalaciones realizado por EPGASA y los especialistas que
han intervenido en la elaboracion del proyecto, se considera necesario acometer una actuacion que
permita mejorar la fiabilidad, redundancia, monitorizacién y capacidad operativa de los sistemas de
condensacion del agua de las enfriadoras de ambos edificios, mediante la instalacion de nuevas torres
de refrigeracion de respaldo y la adaptacion de las instalaciones asociadas.

La actuacion prevista contempla la instalacion de nuevas torres de refrigeracion que funcionaran en
régimen de respaldo respecto a las existentes, permitiendo la alternancia automatica de operacion entre
ambas instalaciones y evitando la dependencia de un Unico equipo de disipacién térmica, asi como las
inevitables paradas por limpieza y desinfeccion de las actuales, que son obligadas por la reglamentacion
en vigor. El sistema proyectado incorpora ademas nuevas estrategias de control, automatizacion y
supervision avanzada, aumentando la disponibilidad de la instalacién y reduciendo los riesgos de
interrupcion del servicio de climatizacion.

Por todo ello, y con el objetivo de solucionar el desmantelamiento por parte de la empresa
suministradora de agua EMASESA, del sistema de “agua bruta” creado para la Isla de la Cartuja con
motivo de la exposicion universal de 1992, para evitar los sistemas de enfriamiento de la condensacion
tipo torre aumentando con ello la fiabilidad, continuidad de servicio, eficiencia operativa, capacidad de
monitorizacion y seguridad sanitaria de las instalaciones térmicas de ambos edificios, se considerd
técnicamente justificada la necesidad de las obras y se procedid a la contratacion del Proyecto a Argenia
Ingenieria y Arquitectura S.L., cuyo Técnico D. José Malavé Gordillo ha realizado el proyecto cuya
ejecucion constituye el objeto de la presente licitacion.

.- CONTENIDO DEL CONTRATO.
1.- Objeto:

La empresa adjudicataria de la licitacién habra de comprometerse a ejecutar, a satisfaccion de EPGASA
y con la maxima eficacia, las obras y actuaciones necesarias para Instalacion de torres de refrigeracion
derespaldoy adaptacion de instalaciones HVAC en los edificios S-2y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla,
propiedad de Empresa Plblica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), todo ello de acuerdo con el
Proyecto , Estudio de Seguridad y Salud, y Direccion Facultativa de las Obras de Instalacion de Torres de
Enfriamiento y adaptacion de las Instalaciones de Climatizacion redactado por el Técnico D. José Malavé
Gordillo, colegiado n. ° 10085 del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de



Sevilla, con nimero de visado 6036/2026-A00, de fecha 29 de septiembre de 2026, que se adjunta como
ANEXO I.

El codigo CPV asociado a este contrato es 45331000 “Trabajos de instalacion de calefaccion, ventilacion y
aire acondicionado”.

También seran vinculantes para la empresa adjudicataria las condiciones establecidas en la proforma de
contrato que se adjunta como ANEXO Il, que forma parte integrante del presente Pliego.

2.- Lotes:

De conformidad con el articulo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico,
se ha analizado la posibilidad de dividir el contrato en lotes, concluyéndose que dicha divisidén no resulta
adecuada.

Las actuaciones previstas constituyen una Unica unidad funcional al afectar a las instalaciones de
climatizacion de los edificios S-2 y S-3, edificios medianeros cuyas cubiertas son contiguas y en las que
se ejecutaran de forma simultanea trabajos de similar naturaleza, compartiendo medios auxiliares,
planificacion y coordinacion de obra.

Asimismo, aunque cada edificio dispone de su propiainstalacion hidraulicay mecanica, las nuevas torres
deberan integrarse en una solucion comun de control, monitorizacidn y supervision mediante el sistema
BMS corporativo de EPGASA, por lo que resulta necesario mantener un Unico criterio técnico para el
disefio, programacion, puesta en marchay explotacién de ambas instalaciones.

La division en lotes introduciria riesgos de incompatibilidad técnica, duplicidades de medios y
dificultades de coordinacidon entre distintas entidades contratistas, pudiendo afectar a la correcta
integracion de los sistemas y al cumplimiento de los plazos previstos.

Por todo ello, y por razones de coordinacion, eficiencia y correcta ejecucion de la actuacion, no se
considera procedente la division del contrato en lotes.

3.- Precio:
3.1.- Sera el de la mejor oferta.

3.2.- Se establece como presupuesto base de licitacidn y valor estimado del contrato el indicado en el
Proyecto de Ejecucién de Obra, ascendente a la cantidad de 416.279,49 €, IVA excluido.

3.3.- Método de calculo: El valor estimado del contrato se ha determinado en funcién de las mediciones
y presupuestos recogidos en el Proyecto de Obra anteriormente mencionado, tomando el importe total,
sin incluir el IVA y teniendo en cuenta los costes derivados de la aplicacion de las normativas laborales
vigentes, los gastos generales (13 %) y el beneficio industrial (6 %).

La empresa adjudicataria se comprometera a ejecutar por el precio ofertado todos los trabajos
necesarios para el total cumplimiento del objeto del contrato, a satisfaccion de EPGASA. Este
compromiso se expresara tanto en la proposicién econémica como en el documento contractual que se
firme por la empresa adjudicataria.

El precio del contrato no podra ser objeto de ninguna clase de incremento o actualizacion durante su



vigencia. Unicamente se excluye de lo expuesto, en cuanto al precio establecido en la adjudicacién del
contrato, el supuesto de que durante su ejecucion EPGASA estimara la conveniencia de introducir nuevas
unidades de obra no contempladas en el proyecto que, en su caso, seran ejecutadas y abonadas
conforme a lo dispuesto en la estipulacion cuarta de la proforma de contrato que, como se ha indicado,
se adjunta como ANEXO II.

En cuanto al pago del precio se estara a lo establecido en la proforma del contrato, ANEXO I, Estipulacion
CUARTA.

4.- Plazo:

El plazo de ejecucion en el que se debera finalizar la ejecuciéon material de los trabajos objeto del contrato
sera de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de inicio de las obras.

Este plazo incluye la totalidad de las actuaciones definidas en el proyecto, comprendiendo el suministro,
transporte, izado, montaje, integracion, pruebas, legalizacion y puesta en funcionamiento de todas las
instalaciones proyectadas.

El plazo anteriormente indicado debe entenderse referido a la completa finalizacion de la actuacién en
los edificios S-2 y S-3, con todas las instalaciones ejecutadas, probadas y plenamente operativas,
incluyendo las obras auxiliares necesarias para laimplantacion de las nuevas torres de refrigeracion y su
integracion con las instalaciones existentes.

Para la determinacion de dicho plazo se han considerado los tiempos necesarios para:

- Lafabricacion, suministro y transporte de los equipos principales

- La ejecucién de las nuevas bancadas y estructuras soporte

- Los trabajos de desmontaje y adaptacion de instalaciones existentes

- La ejecucidn de las redes hidraulicas, eléctricas y de control

- Laimplantacion de los sistemas de automatizacion y monitorizacion

- La integracion con el sistema de gestion técnica centralizada de EPGASA
- Larealizacion de ensayos, verificaciones funcionales y puesta en marcha
- La legalizacion de las instalaciones cuando proceda

Asimismo, en la planificacion del plazo se ha tenido especialmente en consideracion la necesidad de
compatibilizar la ejecucion de los trabajos con la actividad ordinaria desarrollada en ambos edificios,
minimizando las afecciones sobre los usuarios e inquilinos y garantizando en todo momento la
continuidad del servicio de climatizacion existente en la medida que técnicamente resulte posible.

La empresa adjudicataria debera programar las distintas fases de ejecucion de manera coordinada con
EPGASA, previendo las medidas organizativas necesarias para la realizacion de las conexiones, pruebas
e integraciones de los nuevos equipos, sin afectar significativamente a la explotacion ordinaria de los
inmuebles, incluyendo horarios nocturnos y de fin de semana o fiestas.

Il.- RESPECTO DE LAS ENTIDADES OFERTANTES.

Sélo podran presentar oferta las personas fisicas o juridicas, espafiolas o extranjeras, que tengan plena
capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el



articulo 71 de la Ley de Contratos del Sector Publico y acrediten su solvencia econdmica y financiera,
técnicay profesional.

1.- Capacidad de obrar:

1.1.- La capacidad de obrar de los/as empresarios/as que fueren personas juridicas se acreditara
mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional en los que consten
las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro pdblico
que corresponda, segln el tipo de persona juridica de que se trate.

Las prestaciones objeto de la presente licitacion deberan figurar en su objeto y fines definidos en los
documentos a los que se refiere el parrafo anterior.

1.2.- La capacidad de obrar de los/as empresarios/as no espafioles/as que sean nacionales de Estados
miembros de la Unidn Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico
Europeo, se acreditara por su inscripcion en el registro procedente de acuerdo con la legislacion del
Estado donde estan establecidos, de conformidad con las disposiciones comunitarias de aplicacion.

1.3.- Los/as demas empresarios/as extranjeros/as deberan justificar mediante informe, que el Estado de
procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la
contratacion con los entes del sector publico, en forma sustancialmente analoga. Dicho informe sera
elaborado por la correspondiente Oficina Econémica y Comercial de Espafia en el exterior y se
acompafiara a la documentacion que se presente.

1.4.- Finalmente, con independencia de la nacionalidad de la persona licitadora, debera acreditar estar
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que, en materia de inscripcion de la empresa en el
Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construccion,
rijan en la Comunidad Auténoma en la que la empresa tenga su domicilio social, o en caso de no ser
espafiola, haya realizado o pretenda realizar su primera actividad en Espaiia.

A tal efecto sera preciso que se aporte copia de la inscripcion de la empresa en el Registro de Empresas
Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construccién de la Comunidad
Auténoma que corresponda.

2.- Prueba de la no concurrencia de una prohibicion de contratar.

La prueba por parte de los/as empresarios/as de no estar incursos/as en prohibiciones para contratar se
realizard por una declaracion responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario/a
publico/a u organismo profesional cualificado, redactada segin ANEXO Ill, de que la persona licitadora
no se encuentra incursa en supuesto alguno de prohibicion de contratar de los que se reflejan en dicho
anexo.

El 6rgano de contratacion podra comprobar en cualquier momento la veracidad y exactitud de esta
declaracion, estimandose su falsedad como causa de exclusion de la licitacion o, en su caso, de
resolucién del contrato.



3.- Solvencia economica, financiera, técnica y profesional:
3.1.- Solvencia econdmicayy financiera.

El criterio para acreditar la solvencia econémica y financiera sera la cifra de patrimonio neto que debera
ser, al menos, de 36.000 € y superior al importe de su capital social. En el caso de persona fisica, cuando
el patrimonio neto adscrito al desarrollo de la actividad sea, al menos, de 36.000 €.

El patrimonio neto se acreditara por medio de las cuentas anuales, correspondientes al cierre del Gltimo
ejercicio econémico para el que este tenga la obligacion de aprobacion de cuentas anuales, aprobadas y
depositadas en el Registro Mercantil si el/la empresario/a estuviera obligado/a a ello y, en caso contrario,
por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito/a. Los/as empresarios/as individuales
no inscritos/as en el Registro Mercantil lo acreditaran mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Cuando por una razoén valida la persona licitadora no esté en condiciones de presentar las referencias
solicitadas, se le autorizara a acreditar su solvencia econémica y financiera por medio de cualquier otro
documento que EPGASA considere apropiado.

La determinacion respecto a la validez o invalidez de la razén alegada por la persona licitadora sera
establecida por el Organo de Contratacién mediante acuerdo motivado y, en caso de apreciarse la validez
de larazén y sin perjuicio de la libertad de la persona licitadora para la eleccion del medio de sustentar
su solvencia financieray econémica para la ejecucion del contrato, se admitirad en este caso por el
Organo de Contratacién cualquiera de los medios establecidos en el articulo 87 de la Ley de Contratos
del Sector Publico para acreditar la solvencia econémica y financiera.

3.2.- Solvencia técnicay profesional.

La solvencia técnica se acreditara con la ejecucion en los ultimos cinco afios de dos (2) trabajos similares
por un importe igual o superior acumulado de ambos trabajos de al menos el 50% del Presupuesto Base
de Licitacion, es decir, igual o superior a 208.139,75 € (IVA excluido).

Se entenderan como trabajos similares en cualquier caso los contratados con la asignacion del CPV del
contrato, CPV 45331000, Trabajos de instalacién de calefaccion, ventilaciéon y aire acondicionado, o
aquellos consistentes en:

- Instalacién o sustitucion de torres de refrigeracion

- Instalacion o sustitucion de enfriadoras y bombas de calor
- Instalaciones hidraulicas asociadas a sistemas HVAC

- Instalaciones de climatizacion centralizada

La acreditacion de la ejecucion de los trabajos similares se realizara mediante certificados emitidos por
la entidad contratante, fechados y firmados, en los que deberan constar, al menos, los siguientes
extremos:

- Fechadel contrato

- Presupuesto de ejecucion por contrata
- Entidad promotora

- Obijeto de la actuacion



- Plazo de ejecucion
- Fechadefinalizacién de la obra o, en su caso, indicacion de que se encuentra en ejecucion

A falta de los certificados anteriormente indicados, la solvencia requerida se podrd acreditar mediante
una declaracién responsable de la persona licitadora sobre la realizacion de la obra, a la que debera
acompaiar contrato firmado entre las partes y facturas emitidas.

En el supuesto de que alguno de los contratos aportados para acreditar la solvencia se encuentre en
ejecucion en la fecha de presentacion de la oferta, deberan haber transcurrido al menos tres (3) meses a
la fecha de presentacion de la oferta desde el inicio de los trabajos para que puedan ser tenidos en
consideracion.

De conformidad con la normativa de contratacion aplicable, la acreditacion de la siguiente clasificacion
administrativa eximira a la persona licitadora de acreditar la solvencia técnica y profesional
anteriormente descrita.

3.3.- La solvencia econdmica y financiera y técnica y profesional de los/as empresarios/as espafioles/as
exigida en este pliego podra acreditarse mediante la aportacion de la Clasificacion administrativa en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas en el Grupo J. Instalaciones Mecanicas / Subgrupo
2. Ventilacién, calefaccién y climatizacion / Categoria 2.

La clasificacion administrativa se acompafiara de una declaracion responsable sobre la vigencia de las
circunstancias que sirvieron de base para la obtencién de la misma.

3.4.- Los/as empresarios/as podran integrar la solvencia con las capacidades de otras entidades, siempre
que estas ultimas no hayan presentado oferta propia para participar en la presente licitacion. En estos
casos, la persona licitadora que hubiera presentado la mejor oferta debera presentar, antes de la
propuesta de adjudicacién del contrato, compromiso suscrito por la persona licitadora y la tercera
empresa, acreditativo de que la persona licitadora va a disponer durante toda la vigencia del contrato de
esa solvencia y medios y de que la tercera empresa no estd incursa en una prohibicién de contratar.

4.- Uniones de Empresas:

Podran presentar oferta las uniones de empresarios/as que se constituyan temporalmente al efecto, sin
que sea necesaria la formalizacion de las mismas en escritura puablica, hasta que se haya efectuado la
adjudicacion del contrato a su favor.

En estos casos, cada uno de los/as empresarios/as que compongan la agrupacion debera acreditar su
capacidad de obrary la prueba de la no concurrencia de una prohibicion de contratar.

La solvencia, tanto econémica y financiera como técnica y profesional, se podra acreditar con la
presentacion de los documentos a los que se hace referencia en los epigrafes anteriores por una u otra
empresa, siempre que conjuntamente se alcance el minimo de solvencia exigido.

Los/as que concurran con el compromiso de formar UTE deberan indicar en documento privado los
nombres y circunstancias de los/as empresarios/as que suscriban las uniones de empresarios/as, la
participacion de cada uno de ellos/as y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato, ha de
ostentar la plena representacion de todos ellos/as frente a EPGASA y que asumen el compromiso de la
ejecucion del suministro e instalacion objeto del presente Pliego y constituirse formalmente en union



temporal en caso deresultaradjudicatarios/as del contrato. El citado documento debera estar firmado por
las personas representantes de cada una de las empresas componentes de la unién.

Il.- RESPECTO DE LAS OFERTAS.
1.- Informacion previa:

1.1.- Para la correcta elaboracion de las ofertas, dada la singularidad de las instalaciones existentes, la
necesidad de compatibilizar los trabajos con edificios en explotacion, la complejidad de las actuaciones
deizado, implantacion e integracion de las nuevas torres de refrigeracion y laimportancia de conocer las
condiciones reales de acceso, ocupacién y funcionamiento de las instalaciones actuales, las empresas
licitadoras podran efectuar una visita a los inmuebles objeto de actuacion, con caricter previo a la
presentacion de sus ofertas.

La visita tendrd como finalidad analizar:

El estado actual de las instalaciones térmicas existentes

La ubicacién de las torres de refrigeracion proyectadas

Las condiciones de acceso a cubiertas y zonas técnicas

Los espacios disponibles para implantacion de medios auxiliares

Los condicionantes de suministro, montaje e izado de equipos

Las posibles afecciones a usuarios e inquilinos durante la ejecucion de los trabajos

Los recorridos de las nuevas conducciones hidraulicas, eléctricas y de control

e Las condiciones de integracion con los sistemas existentes y con el sistema de gestion técnica
centralizada (BMS) de EPGASA

Las visitas se realizaran en los siguientes inmuebles:

Edificio S-2, Calle Américo Vespucio n.° 15, Isla de la Cartuja, Sevilla
Edificio S-3, Calle Américo Vespucio n.° 13, Isla de la Cartuja, Sevilla

La fechay hora de realizacion de la visita seran las que figuren en el anuncio de licitacion publicado en el
Perfil del Contratante de EPGASA, integrado en la Plataforma de Contratacion de la Junta de Andalucia.

Las empresas interesadas deberan solicitar su asistencia mediante comunicacion dirigida a la direccion
de correo electrénico contratacion@epgasa.es en los términos establecidos en la documentacion de la
licitacion.

1.2.- Las solicitudes de aclaraciones o consultas respecto a la informacién contenida en el presente
pliego, se podran realizar hasta el dia y hora que figuran en el anuncio de licitacion publicado en el perfil
de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia, en la
direccidn de correo electrénico contratacion@epgasa.es.

2.- Medios y plazo de presentacion:
Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva, se presentaran Unicamente por medios

electrénicos a través de SiREC-Portal de Licitacion electrdnica. No se admitiran las proposiciones
presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las presentadas fuera de plazo.
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De conformidad con el apartado primero letra h) de la disposicion adicional decimosexta de la LCSP, el
envio por medios electrdnicos de las ofertas podra hacerse en dos fases, trasmitiendo primero la huella
electronica de la oferta, con cuya recepcion se considerara efectuada su presentacion a todos los efectos,
y después la oferta propiamente dicha en un plazo maximo de 24 horas a contar desde la presentacion
de la huella electrénica. De no efectuarse esta segunda remision en el plazo indicado, se considerara que
la oferta ha sido retirada. Se entiende por huella electrénica de la oferta el conjunto de datos cuyo
proceso de generacion garantiza que se relacionan de manera inequivoca con el contenido de la oferta
propiamente dicha, y que permiten detectar posibles alteraciones del contenido de ésta garantizando su
integridad.

Las ofertas, asi como todos los documentos contractuales y toda la documentacidn necesaria para su
preparacion, adjudicacion y ejecucion de los contratos, deberan estar redactadas en castellano, idioma
al que, en su caso, deberan traducirse desde el idioma local que corresponda.

La documentacién contenida en la oferta que deba ser firmada por la persona licitadora, debera estar
firmada mediante certificado digital valido.

El plazo de presentacion de las propuestas finaliza en el dia y hora que aparece en el anuncio de la
presente licitacion publicado en el perfil de contratante de EPGASA, integrado en la plataforma de
contratacion de la Junta de Andalucia.

3.- Exclusividad:

Cada persona licitadora podra presentar una sola proposicion, por lo que no podra suscribir ninguna
propuesta en union temporal con otras si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién
temporal. El incumplimiento de este requisito dara lugar a la no admision de todas las propuestas por
ella suscritas.

4.- Contenido:

Las proposiciones se presentaran fraccionadas en tres sobres electrénicos, sefialados con los nimeros
1,2y 3, através de SIREC-Portal de licitacion electrdnica. Se incluira en cada sobre exclusivamente la
documentacion que proceda en cada uno de ellos, segun el detalle que se enuncia a continuacion:

En el sobre electronico numerado 1 se incluira:

a) Declaracion responsable de acuerdo con el ANEXO IV, firmada por el representante de la persona
licitadora, indicando que cumple las condiciones establecidas para contratar detalladas en el
Apartado Il “RESPECTO DE LAS ENTIDADES OFERTANTES”, Puntos 1, 2 y 3, e indicando la
calificaciéon de empresa que, por tamafio, corresponde a la persona licitadora y nimero de
personas trabajadoras.

b) Proforma ANEXO V, firmada por el/la representante que firme la oferta, consintiendo
expresamente la aportacién de sus datos personales a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE
ACTIVOS, S.A. M.P. para su tratamiento a los efectos de la presente licitacién y de la ejecucién del

contrato al que se refiere, en caso de resultar adjudicatario/a el/la titular de la oferta que presenta.

c) A los efectos de la valoracion de la oferta, conforme a lo que mas adelante se indica, la persona
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licitadora debera presentar declaracion segun el modelo ANEXO VI del presente pliego, bien de
que no pertenece a ningin grupo de empresas o bien de que se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el articulo 42 del Codigo de Comercio y pertenece a un grupo de empresas,
con indicacion de las empresas de dicho grupo y de las que se presentan a esta licitacion.

En el caso de UTE, adicionalmente al punto a) anterior, debera presentar un documento donde se
indique los nombres y circunstancias de las empresas que constituyan la uniéon temporal y la
participacion de cada una de ellas, asi como que asumen el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarias.

El sobre electrénico numerado 2 contendrd la oferta técnica, con un maximo de 25 paginas
numeradas, en formato A4, con el contenido descrito en los apartados a), b) y c) siguientes (no se
encuentran incluidos en este computo de paginas la portada, indices, ni los planos/croquis o fichas
técnicas necesarias para documentar la oferta). La oferta técnica estara integrada por:

a)

Memoria descriptiva de la instalacion, incluyendo las fichas técnicas del equipo y materiales
concretos a instalar en obra, marca y modelo para la valoracion de la calidad técnica y funcional
de la propuesta, fundamentalmente la adecuacion y/o adaptacién del equipo y materiales al
Proyecto y sus mediciones, a los condicionantes técnicos existentes, a los pliegos, calculos y
anexos especificos.

Memoria descriptiva y planimétrica del proceso de ejecucion de los trabajos, con detalle y
descripcion de todo el proceso de ejecucion de los trabajos y sus posibles interferencias con la
actividad del edificio, indicando las condiciones de implantacion en obra de los materiales y
equipos, medios auxiliares necesarios (grias y posibles cortes de calle), instalaciones y
construcciones provisionales y su emplazamiento.

Programacion detallada de la obra y plan de puesta en funcionamiento, con detalle de la
programacion de la obray sus fases de ejecucion y, en concreto, los siguientes apartados:

o Programacioén de la obra en la que se describan las distintas fases de la ejecucion de la
instalacion, los recursos y métodos operativos a seguir para la realizacion de laobray la
coordinacién que entre los distintos agentes externos e internos pudiera existir. Debera
incluir, por hitos, los procedimientos y gestiones necesarias para la legalizacion de los
equipos en los distintos Organismos y los ensayos y pruebas necesarias para la puesta
en funcionamiento de la instalacion.

o Descripciony programacion de los cortes de suministro necesarios para acoplamientoy
conexion de las nuevas instalaciones y medidas extraordinarias a tomar para evitar los
cortes de climatizacion en el Edificio.

En el sobre electréonico numerado 3 se incluird la parte de la oferta a valorar por aplicacién de férmulas,
conteniendo:

a)

Oferta economica redactada conforme a la proforma del ANEXO VII, que deberd encontrase
firmada por persona con poder suficiente y expresara la cantidad a tanto alzado, IVA excluido, por
la que se oferta la ejecucion del objeto del contrato y el porcentaje de baja respecto al Presupuesto
base de la licitacion.

b) Incremento, en su caso, del plazo de garantia, considerando la resolucién de todas aquellas
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patologias, vicios o defectos que pudieran surgir o detectarse una vez terminada la obra, que
abarque la garantia adicional completa de la obra, incluyendo materiales y mano de obra exigida
en la presente licitacion durante un plazo superior alde la garantia del contrato (3 afios). La garantia
adicional podra ser de 12 meses o de 24 meses, a eleccion de la persona licitadora.

La presentacion de oferta supone, para quien la formula, la aceptacidon incondicionada del total
contenido del presente Pliego y sus anexos.

5.- Transparencia:

Las personas licitadoras y en especial la persona adjudicataria del contrato, tienen la obligacion de
suministrar a la Administracion de la Junta de Andalucia, previo requerimiento y en un plazo de quince
dias desde su comunicacion, toda la informacidn precisa en relacion con la contratacion con EPGASA
para el cumplimiento por laAdministracion requirente de las obligaciones establecidas por la Ley 1/2014,
de 24 de junio, de Transparencia Pdblica de Andalucia.

6.- Secreto profesional.

Las personas licitadoras podran presentar una declaracion designando qué documentos administrativos
y técnicos y datos presentados son, a su parecer, constitutivos de ser considerados confidenciales, sin
que pueda darse tal caracter a toda la documentacion que se presente. Este caracter afecta, en
particular, a los secretos técnicos o comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

Las personas licitadoras vendran obligadas a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el contenido
de la licitacion, asi como sobre los datos o informacion a la que puedan tener acceso o generar como
consecuencia de la misma o de resultar adjudicatarias de la ejecucion del contrato, pudiendo
Unicamente poner en conocimiento de terceras personas aquellos extremos que EPGASA le autorice por
escrito y, en su caso, usar dicha informacién a los exclusivos fines de la ejecucion del contrato.

Este deber se mantendra durante diez afios desde el conocimiento de la informacidn.

IV.- ADJUDICACION.
1.- El contrato se adjudicara mediante Procedimiento EPGASA ORDINARIO de acuerdo con las
Instrucciones Internas de contratacion de la Sociedad, publicadas en el perfil de contratante de EPGASA,

integrado en la plataforma de contratacion de la Junta de Andalucia.

2.- Una vez concluida la fase de recepcion de las proposiciones se reunira la Mesa de Contratacion,
compuesta por los/as siguientes representantes o personas en quienes deleguen en forma escrita:

e Departamento Técnico:
Presidente de la mesa: Director del Departamento Técnico

Gestor/a del Departamento Técnico

e Departamento Financiero:
Directora del Departamento Financiero

Actuard como Secretario/a de la Mesa un/una letrado/a del Departamento Juridico.
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La Mesa de Contratacion contara con la asistencia técnica externa de la firma Argenia Ingenieria y
Arquitectura S.L., contratada para la elaboracion del Proyecto de Ejecucion de Obra de instalacion de
torres de enfriamiento de respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC de los edificios S-2 y S-3,
C/Américo Vespucio n. ° 15y n. ° 13 de Isla de la Cartuja, Sevilla.

3.- Dicha Mesa analizara en primer lugar los sobres electronicos numerados 1 y se verificara que han
presentado debidamente la documentacién correspondiente a dicho sobre, segln lo requerido en el
Pliego.

4.- En caso de que se observen deficiencias u omisiones subsanables en la documentacién contenida en
el sobre electrénico numerado 1 al respecto aportada, el Departamento Financiero comunicara éstas a
través de SIREC-Portal de licitacidn electrénica, en el tramite “subsanacion”, concediéndose un plazo no
superior a tres dias habiles para que los/as ofertantes los corrijan o subsanen, presentando la
documentacién que proceda a través de SiREC-Portal de licitacidn electrénica, bajo apercibimiento de
exclusion definitiva de la persona licitadora si en el plazo concedido no procede a la subsanacion de
dicha documentacion.

5.- Determinados/as los/as concurrentes que cumplen los requisitos exigidos, a continuacion, se
procederd a la apertura de los sobres electrénicos numerados 2 y se baremara su contenido mediante
juicios de valor conforme a lo que a continuacion se expresa:

Oferta técnica: Esta documentacidn podra ser analizada e informada por la asistencia técnica a la Mesa
de contratacion, que en esta licitacion son los Proyectistas, tras lo cual se valorara por parte de la Mesa
de contratacién hasta un maximo de 35 puntos.

a) Adecuacion de la oferta técnica de los Equipos al proyecto y sus anexos (maximo 25 puntos). Se
aportara por la persona licitadora memoria descriptiva de la instalacion, incluyendo las fichas técnicas
del equipo y materiales concretos a instalar en obra, marca y modelo para la valoracién de la calidad
técnica y funcional de la propuesta, fundamentalmente la adecuacion y/o adaptacién del equipo y
materiales al Proyecto y sus mediciones, a los condicionantes técnicos existentes, a los pliegos, calculos
y anexos especificos (maximo 25 puntos).

b) Memoria descriptiva y planimétrica del proceso de ejecucion de los trabajos (maximo 5 puntos).
Sevalorara el grado de detalle y descripcion de todo el proceso de ejecucion de los trabajos y sus posibles
interferencias con la actividad del Edificio, indicando las condiciones de implantacion en obra de los
materiales y equipos, medios auxiliares necesarios (grias y posibles cortes de calle), instalaciones y
construcciones provisionales y su emplazamiento (maximo 5 puntos).

c) Programacion detallada de la obray plan de puesta en funcionamiento (maximo 5 puntos).
Se valorara el grado de detalle de la programacion de la obra y sus fases de ejecucion y, en concreto, los
siguientes apartados:

o Programacion de la obra en la que se describan las distintas fases de la ejecucion de la
instalacion, los recursos y métodos operativos a seguir para la realizacion de la obra y la
coordinacidn que entre los distintos agentes externos e internos pudiera existir. Debera incluir,
por hitos, los procedimientos y gestiones necesarias para la legalizacion de los equipos en los
distintos Organismos y los ensayos y pruebas necesarias para la puesta en funcionamiento de
la instalacion (maximo 2,5 puntos).
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o Descripcion y programacion de los cortes de suministro necesarios para acoplamiento y
conexion de las nuevas instalaciones y medidas extraordinarias a tomar para evitar los cortes
de climatizacion en el Edificio (maximo 2,5 puntos).

Aquellas ofertas técnicas gue no alcancen un minimo de 17,5 puntos seran excluidas de la licitacién.

6.- Determinados los/as concurrentes que superan el umbral expuesto, se procedera a la apertura de sus
sobres electronicos numerados 3 y se baremara su contenido mediante aplicacion de féormulas,
conforme a lo que a continuacidn se expresa y con un maximo de 65 puntos:

6.1. Ofertaeconémica (Puntuacion maxima 55 puntos)

Para proceder a la puntuacion de la oferta econdmica, se asignara a la oferta de menor precio de las
ofertas presentadas y admitidas 55 puntos, valorandose el resto de las ofertas de forma inversamente
proporcional, de acuerdo con la siguiente formula:

p=(1_(b;a))xn

Donde, P:puntuacion de la oferta que se valora
b: precio de la oferta que se valora
a: precio de la oferta menor presentada
n: 55

Si por aplicacion de la férmula alguna puntuacion se convirtiera en negativa, a dicha oferta se le asignara
cero (0) puntos.

Se consideran ofertas con valores anormales o desproporcionados de la oferta econémica, todas
aquellas ofertas econdmicas que sean inferiores en veinte (20) puntos porcentuales a la media aritmética
de las ofertas presentadas. Cuando se presente una Unica persona licitadora, se considerara con valores
anormales o desproporcionados si es inferior al 75 % del presupuesto base de licitacién, es decir, 75 %
de 416.279,49 €, excluido IVA.

A estos efectos, cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, presenten distintas
proposiciones para concurrir individualmente se tomara, unicamente para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, la oferta mas baja, produciéndose la aplicacion
de los efectos derivados del procedimiento establecido para la apreciacion de ofertas
desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del

grupo.

Cuando la Mesa de Contratacion hubiere identificado una o varias ofertas incursas en presuncion de
anormalidad, requerird por medios electrénicos a la persona licitadora o licitadoras que las hubieren
presentado, dandoles un plazo de 5 dias habiles para que justifiquen y desglosen razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, mediante la presentacion en plazo a través de SIREC-Portal
de licitacion electronica de aquella informacion y documentos que la persona licitadora estime
pertinente a estos efectos.
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6.2. Incremento del plazo de garantia (Puntuacion maxima 10 puntos)

En caso de que la entidad licitadora oferte una garantia adicional completa de la obra, incluyendo
materiales y mano de obra exigida en la presente licitacion, se otorgaran:

Por una garantia adicional de 24 meses: 10 puntos
Por una garantia adicional de 12 meses: 5 puntos

Aplicados los criterios de evaluacion de las ofertas conforme a lo previsto en los nimeros 5y 6, si se
produjera empate entre dos o mas ofertas, el desempate entre las mismas se resolvera por aplicacién de
los criterios sociales establecidos en el nimero 2 del articulo 147 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, a cuyo efecto se concedera por medios electronicos un plazo de 5 dias
habiles a las personas licitadoras empatadas para presentar, a través de SIREC-Portal de licitacion
electrdnica, la justificacion documental acreditativa de la composicion de sus plantillas, si bien esta
documentacion habra de ir referida a la fecha final establecida en el presente pliego para la presentacion
de las ofertas.

7.- Realizada la evaluacion, la Mesa de Contratacion determinara la oferta que se considere mejor
valorada y se le solicitara a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica la documentaciéon que a
continuacion se detalla, para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Apartado Il
“RESPECTO DE LAS ENTIDADES OFERTANTES”, Puntos 1, 2 y 3, siendo su presentacion a través de SIREC-
Portal de licitacion electrénica requisito indispensable para la adjudicacion del contrato:

a) Documentacion acreditativa de la capacidad de obrar del/de la ofertante, en los términos
establecidos en el epigrafe 1 del capitulo Il “RESPECTO A LAS ENTIDADES OFERTANTES”.

b) Documentacion acreditativa de la prueba de no estar incurso/a en prohibicion de contratar
otorgada en los términos establecidos en el epigrafe 2 del capitulo Il “RESPECTO A LAS
ENTIDADES OFERTANTES”.

c) Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria,
acreditativa de que la persona licitadora se encuentra al corriente de sus obligaciones
tributarias, de conformidad con lo dispuesto en el art. 74.1 del Reglamento General de las
actuacionesy los procedimientos de gestion e inspeccion tributariay de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos de aplicacion de los tributos, aprobado por el Real Decreto
1.065/2007, de 27 de julio.

d) Certificacion positiva expedida por la Administracién Tributaria de la Junta de Andalucia,
justificativa de la inexistencia con la Administracion Autondémica de deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas aplazadas, fraccionadas o cuya
ejecucion estuviese suspendida. Esta certificacion podra ser solicitada y expedida por medios
electronicos en los términos previstos en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula
lainformacidny atencién ala ciudadaniay la tramitacion de procedimientos administrativos por
medios electronicos a través de la pagina WEB de la Junta de Andalucia:
www.juntadeandalucia.es.

e) Certificacion positiva expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
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f)

En caso de los/as empresarios/as individuales, copia del NIF o DNI. En el caso de las personas
juridicas, copia del CIF.

Poder bastante al efecto a favor de las personas que comparezcan o firmen proposiciones en
nombre de otro/ay DNI de la persona apoderada. Si la persona licitadora fuera persona juridica,
el poder debera figurar inscrito en el Registro Mercantil, salvo que se trate de poder para el acto
concreto de presentacion de oferta a la presente licitacion.

Documentacion acreditativa de la solvencia econdmicay financiera, técnicay profesional del/de
la oferente en los términos establecidos en el epigrafe 3.1. del capitulo Il “RESPECTO DE LAS
ENTIDADES OFERTANTES”.

En el caso de que la persona licitadora haya integrado su solvencia con las capacidades de otras
entidades, compromiso suscrito por la persona licitadora y la tercera empresa, acreditativo de
que la persona licitadora va a disponer durante toda la ejecucion del contrato de esa solvencia y
medios y de que la tercera empresa no esta incursa en una prohibicién de contratar.

Las empresas extranjeras aportaran una declaracion expresa de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgadosy Tribunales espafioles en cualquier orden, para todas las incidencias que de modo
directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Las empresas licitadoras que tengan 50 o mas personas trabajadoras deberan acreditar que
cuentan con un plan de igualdad inscrito conforme a lo dispuesto en el articulo 45.2 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, presentando
el plan de igualdad, y acreditando la inscripcion o solicitud de inscripcion en su caso.

Las empresas de mas de 50 trabajadores deben acreditar contar con al menos un 2% de personas
trabajadoras con discapacidad. Al efecto, deberan presentar un certificado de laempresa en que
conste tanto el nimero global de personas trabajadoras de plantilla como el nimero particular
de personas trabajadoras con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia de la declaracion de
excepcionalidad y unadeclaracion de la personallicitadora con las concretas medidas a tal efecto
aplicadas.

Garantia definitiva constituida en cuantia igual al 5% del precio del contrato, entendido éste
como el precio total ofertado.

La garantia podra aportarse en depdsito en la tesoreria de esta empresa publica o mediante aval
a primer requerimiento emitido por entidad financiera de las contempladas eneln. ° 1.b) del art.
108 de la Ley de Contratos del Sector Publico (bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito,
establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca autorizados para
operar en Espafia), conforme a la proforma que se adjunta como ANEXO VIiI.

También podra constituirse la garantia mediante retencion en el precio ofertado, que se retendra
en su totalidad y en cuanto alcance sobre el primer pago que EPGASA venga obligada a satisfacer
a la persona adjudicataria, o en los siguientes si este no alcanzase; en este caso debera
presentarse declaracidon responsable de persona apoderada indicando dicha circunstancia y
conforme a la proforma que se adjunta como ANEXO IX.
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En cualquiera de los supuestos de constitucion, la garantia tendra plazo de validez hasta
transcurridos treinta dias de la liquidacién del contrato y respondera del cumplimiento integro
del mismo en los términos previstos en la proforma del contrato, ANEXO II.

En su caso, la garantia dineraria podra ser sustituida, en cualquier momento, por aval
constituido en los términos expresados.

A la hora de presentar los documentos acreditativos, los extremos referidos en los apartados a, b, ¢, d, e,
f, g y h podran ser sustituidos por una certificacién del Registro de Licitadores de la Comunidad
Auténoma de Andalucia, regulado en el Decreto 39/2011, de 22 de febrero, o certificacion del Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE), certificaciones que deberan
ir acompafiadas de una declaracidn responsable expresa de la persona licitadora o su representante,
sobre la vigencia de las condiciones que sirvieron de base para la obtencion de las expresadas
certificaciones y con la aportacion de la documentacion que no se encuentre acreditada y/o vigente
en los citados certificados a la fecha de presentacion de la oferta.

El plazo para presentar toda la documentacion sera de diez dias habiles, a contar desde el dia siguiente
de la publicacion a través de SIREC-Portal de licitacion electrénica de la comunicacién realizada por el
Departamento Financiero a la persona licitadora cuya oferta sea la mejor valorada. En caso de que se
observen deficiencias u omisiones subsanables en la documentacion a la que se refiere el presente
epigrafe 7, el Departamento Financiero comunicard éstas a través de SIREC-Portal de licitacion
electrénica, concediéndose un plazo no superior a tres dias habiles para que el/la ofertante los corrija o
subsane por la misma via.

Si la persona licitadora no aportara en el plazo establecido la documentacion requerida, o no subsanara
en plazo las deficiencias detectadas, EPGASA podra entender retirada la oferta y dirigira solicitud de la
documentacion a la persona o personas licitadoras siguientes por orden de valoracion de sus ofertas.

8.- Una vez recibida de conformidad la documentacion anterior, la Mesa de contratacion elaborara la
propuesta de adjudicacion y se realizara la adjudicacion, en su caso, por el érgano de contratacion,
Director Gerente, lo que sera comunicado por el Departamento Financiero en el plazo maximo de tres
dias habiles a través de SIREC-Portal de licitacion electrdnica, a la persona adjudicataria y a las restantes
personas concurrentes. También se publicitara el resultado en la pagina WEB de la Plataforma de
Contratacion de la Junta de Andalucia, cuya URL es:

http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387395&profileld=CO
HAP12&code=COHAP12

9.- Sera preceptiva la formalizacion escrita del contrato en los diez dias habiles siguientes a la
comunicacion de la adjudicacion, formalizandose conforme a la proforma que se adjunta como Anexo
L.

El presente Pliego y sus anexos formaran parte del contrato.

Si la persona o personas adjudicatarias no atendiesen el requerimiento para la celebracion del contrato,

EPGASA podra desistir de la adjudicacidn y adjudicar el contrato a la persona o personas licitadoras
siguientes por orden de valoracion de sus ofertas.
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http://www.juntadeandalucia.es/contratacion/ProfileContractor.action?pkCegr=1387395&profileId=CO

LA ENTIDAD CONTRATISTA debera acreditar tener contratado antes de la firma del contrato un seguro de
responsabilidad civil que comprenda la responsabilidad civil patronal, responsabilidad civil subsidiaria
contratista y subcontratista, responsabilidad civil productos y/o post trabajos con la cobertura minima
por siniestro y afio de 750.000 € (con limite por victima de 300.000 €).

10.- Laempresa adjudicataria debera cumplir en todo momentoy en cualquier caso antes delinicio de los
trabajos, la legislacion vigente en materia de prevencion de riesgos laborales y debera remitir toda la
documentacion relativa a la materia que le sea requerida.

V.- IMPUGNACION.

Contra la aprobacion del presente Pliego podra interponerse recurso de alzada ante la persona titular de
la Consejeria de Economia, Hacienda y Fondos Europeos en el plazo de un mes contado a partir del dia
siguiente a su publicacion, de conformidad con lo establecido en los articulos 121 y siguientes de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas y
321.5delaley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

RANDON REYNA SUSANA -
25050059T - 23/10/2026 07: 28

Por el Departamento Juridico
Fdo.: Susana Randon Reyna
En Sevilla, a la fecha de la firma
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ANEXO |
PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS DE
INSTALACION DE TORRES DE ENFRIAMIENTO Y ADAPTACION DE LAS INSTALACIONES DE
CLIMATIZACION DE LOS EDIFICIOS S-2, Y S-3, C/AMERICO VESPUCIO N. ° 15 Y 13, SEVILLA.

(Archivo anexo en formato digital)
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ANEXO Il
PROFORMADE CONTRATO
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En la ciudad de Sevilla, a..............

REUNIDOS

DE UNA PARTE: EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P., con domicilio en Sevilla, Isla
de la Cartuja, Pabellén de la Navegacion, calle Camino de los Descubrimientos n. © 2, con CIF n. ° A-
28784957, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla al Tomo 5.027 General de Sociedades, Folio 212,
Hoja SE-803. Representada en este acto por D. IGNACIO CARRASCO LOPEZ, con DNI n. © 28.927.503N,
Director-Gerente, en uso de los poderes otorgados a su favor por acuerdo del Consejo de Administracion
de la Sociedad en su sesidon de 19 de septiembre de 2023, elevados a publico mediante escritura otorgada
ante el Notario de Sevilla D. Pablo Gutiérrez-Alviz y Conradi el dia 4 de octubre de 2023, al nimero de
protocolo 4.707, inscrito en el Registro Mercantil de Sevilla al Folio 181 del Tomo 6.730, de la Seccién 82,
Hoja SE-803, inscripcion 240°.

(En adelante, EPGASA)
(Expediente n. ©2026100003)

DE OTRA PARTE:

(En adelante, LA PARTE CONTRATISTA)

Las partes se reconocen, mutuamente, capacidad y facultades suficientes para intervenir en este acto
con el caracter con el que respectivamente lo hacen y, al efecto

EXPONEN

I.- Entre otros inmuebles, EPGASA es propietaria de los edificios denominados S-2 y S-3 en Calle Américo
Vespucio nimeros 15y 13 respectivamente, en Sevilla.

En consonancia con las Politicas Europeas y la Estrategia Energética de Andalucia 2030, que tienen como
finalidad impulsar la transicion de la Comunidad Auténoma hacia un modelo energético eficiente,
sostenible, seguro y neutro en carbono, al gestionar de forma integral sus edificios, no sélo
conservandolos y manteniéndolos, sino mejorando la eficiencia energética de los mismos.

Tras el anuncio de la Empresa Municipal de Aguas de Sevilla (EMASESA) de la retirada del agua bruta de
la Isla de la Cartuja, analisis técnico de las instalaciones realizado por EPGASA y los especialistas que han
intervenido en la elaboracion del proyecto, se considera necesario acometer una actuacion que permita
mejorar la fiabilidad, redundancia, monitorizaciéon y capacidad operativa de los sistemas de
condensacion del agua de las enfriadoras de ambos edificios mediante la instalacion de nuevas torres de
refrigeracion de respaldo y la adaptacion de las instalaciones asociadas.
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Por todo ello, EPGASA contraté a la firma a Argenia Ingenieria y Arquitectura S.L. para la elaboracion del
Proyecto para la Instalacion de torres de refrigeracion de respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC
en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa Publica de Gestion de
Activos, S.A. M.P.

Il.-Finalmente EPGASA, convocd procedimiento EPGASA ORDINARIO para la ejecucidon del Proyecto
elaborado por el Técnico D. José Malavé Gordillo, colegiado n. °10085 del Colegio Oficial de Graduados
e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, en el que ha resultado adjudicataria LA PARTE
CONTRATISTA, quien ha aceptado el encargo manifestando que se encuentra profesional y
administrativamente en condiciones de realizarlo, asi como que se halla al corriente de sus obligaciones
tributariasy con la Seguridad Social, lo que ha acreditado con los certificados especificos emitidos a tales
efectos por las distintas Administraciones.

Ill.- LA PARTE CONTRATISTA manifiesta que cumple con las medidas preventivas, de proteccion y
emergencia necesarias para el desarrollo de los trabajos encargados, de conformidad con lo previsto en
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003,
de 12 de diciembre, en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en
su restante normativa de desarrollo, en especial el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, del
Ministerio de Presidencia por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, cuyas previsiones se compromete a observar.

Por lo expuesto, las partes suscriben el presente contrato de conformidad con las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.

Por el presente documento LA PARTE CONTRATISTA se compromete frente a EPGASA a realizar a satisfaccion
de EPGASA y con la maxima eficacia, las obras de ejecucion del Proyecto para la Instalacion de torres de
refrigeracion de respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la
Cartuja de Sevilla, en Sevilla, que se adjunté al Pliego de Licitacidon como Anexo | Visado por el Colegio
Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla, con nimero 6036/2026-A00 de fecha
29 de septiembre de 2026.

En la regulacion de la ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato se estard, ademas de a lo
dispuesto en el presente documento, al contenido del Pliego de Clausulas Administrativas que ha regido
la licitacion y al mencionado Proyecto.

Sera también vinculante y se considera parte del contrato la Oferta de LAPARTE CONTRATISTA
de fecha................

Ademas de lo que resulta de los documentos relacionados, LA PARTE CONTRATISTA se compromete a
desarrollar su trabajo con estricta sujecion a las drdenes escritas de la Direccion Facultativa y todas las
Leyes, normas y reglamentos vigentes que sean de obligado cumplimiento en el ramo de la construccion
y en el ambito de su actuacion y en especial la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la
Edificacion.
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SEGUNDA: DIRECCION DE LOS TRABAJOS.

EPGASA ha encomendado la Direccién Facultativa a la firma Argenia Ingenieria y Arquitectura S.L.
contratada para la elaboracion del Proyecto de Obra para la Instalacion de torres de refrigeracion de
respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla,
propiedad de Empresa Publica de Gestidn de Activos, S.A. M.P.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto, siguiendo las instrucciones que, en
interpretacion de dicha documentacion, diera a LA PARTE CONTRATISTA la Direccidn Facultativa. Tales
instrucciones, que seran dadas por escrito, seran inmediatamente ejecutadas sin perjuicio de las
objeciones o reclamaciones que EL CONTRATISTA pueda manifestar por escrito, conforme a este
contrato.

La realizacion por LA PARTE CONTRATISTA de alteraciones en las unidades de obra, sin autorizacion
previa de EPGASA, aun cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Direccidn Facultativa, no
generara obligacion alguna para EPGASA, quedando ademas LA PARTE CONTRATISTA obligado a rehacer las
obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que EPGASA
pudiera exigir aambos por incumplimiento de sus respectivos contratos.

LA PARTE CONTRATISTA deberd llevar un Libro de Ordenes, un Libro de Incidencias y un Libro de
Subcontratacidn, asi como la documentacion necesaria para el desarrollo de las obras, en el que la Direccién
Facultativa de la obra haga constar, por escrito, las instrucciones que peridédicamente y para el mejor
desarrollo de aquéllas formule a LA PARTE CONTRATISTA.

LA PARTE CONTRATISTA facilitara a EPGASA, sin coste adicional alguno, la asistencia profesional de sus
propios expertos ya sea para presentaciones, reuniones explicativas o de informacion o para aclaracion
de dudas que se puedan plantear en relacion con la realizacién de las obras.

Cualquier reclamacion habra de ser puesta de manifiesto por escrito a la Direccién Facultativa en los
siete dias naturales a partir del momento del hecho que genere la reclamacion. En caso contrario no sera
tenida en consideracion.

TERCERA: PLAZOS.

1.- De acuerdo con el programa de trabajo aprobado por la Direccion Facultativa, el plazo maximo para
la ejecucion de las obras sera de seis (6) meses a partir de la fecha de la firma del Acta de inicio de las
obras.

2.- Enel plazo de 30 dias desde la firma del presente contrato, antes del inicio efectivo de la ejecucion de
los trabajos y, en su consecuencia, de la firma del acta de inicio de obras, LA PARTE CONTRATISTA
presentara a EPGASA los siguientes extremos:

2.1. Programa de trabajo cerrado ya con la fecha de comienzo de obra definitiva, valorado y
con especificacion de los plazos parciales y fechas de finalizacion de los diferentes tipos de
obra, incluyendo el plazo total de ejecucion, teniéndose que cumplir estrictamente cada
una de las fechas de finalizacion de los diferentes trabajos que integran la obra, tanto
parciales, de hitos, como total. Se consideran hitos parciales, las fechas de
contratacion de suministros e instalaciones, por lo que deberan indicar fechas de
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2.2,

2.3.

contratacion de equipos, fecha de acopio en obra y fecha de instalacion.

Aprobado por la direccion facultativa, este programa de trabajo tendra caracter vinculante
y los plazos parciales que se indiquen obligaran al adjudicatario de la misma forma que el
plazo total.

Desarrollara, redactara y presentara el Plan de Seguridad y Salud. Serd de obligado
cumplimiento el R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las obras de construcciony la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

El incumplimiento del plazo y como consecuencia de ello la imposibilidad de aprobar el
plan dentro del mismo, no impedira la autorizacion del inicio de la obra, si bien éstas no
podran comenzar efectivamente sin la citada aprobacion del plan. En este supuesto, el plazo
contractual empezara a partir de la firma del acta del inicio de las obras, en la que se dejara
constancia de los extremos mencionados.

Con independencia de lo anterior, el incumplimiento del mencionado plazo de
presentacion supondra una penalizacion diaria de 1 euro por cada 5.000 euros del precio
del contrato, que sera descontado, en su caso, en la primera certificacion.

La persona contratista vendra obligada a recoger en el Plan de Seguridad y Salud todas las
medidas y elementos necesarios para cumplir lo estipulado al respecto por la legislacion
vigente sobre la materia, por las normas de buena construccion, y por las especificaciones
y prescripciones recogidasen el Estudio de Seguridad y Salud, sin que tenga derecho arecibir
mas importe que el fijado en el Estudio de Seguridad y Salud afectado de la baja de
adjudicacion, en su caso.

Desarrollara, redactara y presentara el Plan de Control de Calidad, que incluira:

e Unaternade empresas homologadas, de acreditada solvencia, para la realizacion de los
trabajos descritos en el Plan de control de la Calidad; EPGASA seleccionara a la que
considere mas idonea, contando con el asesoramiento de la Direccion Facultativa. Las
empresas propuestas no podran, en ningin caso, ser empresas vinculadas a la
adjudicataria de las obras, en el sentido en que son definidas en el articulo 70 de la LCSP.

e Losgastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o comprobacion de unidades
de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, seran abonados por ésta
en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo por cuenta de LA PARTE
CONTRATISTA.

e Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por LA PARTE CONTRATISTA, éstos podran ser ordenados por la
Direccion Facultativa, previa autorizacion de EPGASA, y su importe sera deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

e Elcontrol de calidad de la obraincluird:

a) El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o
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instrucciones de obligado cumplimiento promulgadas por EPGASA que versen sobre
condiciones u homologaciones que han de reunir los mismos.

Los costes de ejecucion de los ensayos, analisis, pruebas o controles preceptivos para
verificar tales condiciones se consideraran incluidos en los precios recogidos en el
proyectoyde acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales efectos, en
el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.

b) Aquellos otros controles y andlisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero
que esténincluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la
Direccion Facultativa o la Persona Responsable del contrato estimen pertinentes,
hasta un limite maximo del 1% del presupuesto de ejecucion material de la obra
vigente en cada momento, los cuales abarcaran los siguientes conceptos:

o Los ensayos no obligatorios que la Direccion Facultativa o la persona
coordinadora del trabajo estimen pertinentes.

o ElControlde Calidad de ejecucion de albaiiileria y acabados.

El Control de Calidad de ejecucion de las instalaciones.

o Las Pruebas Finales de las instalaciones, asi como de estanqueidad de
fachadasy cubiertas.

o ElControlde Calidad y Seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.

o

e El Control de Calidad de las actuaciones reflejadas anteriormente se recogera en
informes mensuales, donde seindicaran lasincidencias detectadas que puedan afectar a
laejecucion de la obra proyectada. Al citado informe mensual se adjuntara copia de toda
la documentacion generada.

e Los ensayos establecidos en los apartados anteriores, que por cualquier circunstancia
no sean realizados y abonados por LA PARTE CONTRATISTA, podran ser ejecutados por
EPGASA Yy su importe deducido de las certificaciones mensuales correspondientes.

e En cualquier caso, los gastos de ensayos destinados a informacion, verificacion o
comprobacién de unidades de obra mal ejecutadas por EL CONTRATISTA seran
abonados por éste en su totalidad, sea cual sea su importe, siendo el mismo por cuenta
de LA PARTE CONTRATISTA.

e Si por cualquier circunstancia los ensayos establecidos en el parrafo anterior no son
realizados y abonados por LA PARTE CONTRATISTA, éstos podran ser ordenados por la
Direccidn Facultativa, previa autorizacion de EPGASA, y su importe sera deducido de las
certificaciones de obra mensuales correspondientes.

3.- El acta de inicio de las obras se firmara en el plazo maximo de un mes desde la firma del presente
contrato o, en caso de ser necesaria licencia de obras, desde que ésta se hubiese obtenido.

Este plazo de ejecucion de 6 meses acordado incluye la totalidad de las actuaciones definidas en el

proyecto, comprendiendo el suministro, transporte, izado, montaje, integracion, pruebas, legalizacion y
puesta en funcionamiento de todas las instalaciones proyectadas.
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El plazo anteriormente indicado debe entenderse referido a la completa finalizacion de la actuacién en
los edificios S-2 y S-3, con todas las instalaciones ejecutadas, probadas y plenamente operativas,
incluyendo las obras auxiliares necesarias para la implantacion de las nuevas torres de refrigeracion y su
integracion con las instalaciones existentes.

Para la determinacion de dicho plazo se han considerado los tiempos necesarios para:

La fabricacion, suministro y transporte de los equipos principales.

La ejecucion de las nuevas bancadas y estructuras soporte.

Los trabajos de desmontaje y adaptacion de instalaciones existentes.

La ejecucion de las redes hidraulicas, eléctricas y de control.

La implantacion de los sistemas de automatizacién y monitorizacion.

La integracion con el sistema de gestion técnica centralizada de EPGASA.
La realizacion de ensayos, verificaciones funcionales y puesta en marcha.
La legalizacion de las instalaciones cuando proceda.

Asimismo, en la planificacion del plazo se ha tenido especialmente en consideracidn la necesidad de
compatibilizar la ejecucion de los trabajos con la actividad ordinaria desarrollada en ambos edificios,
minimizando las afecciones sobre los usuarios e inquilinos y garantizando en todo momento la
continuidad del servicio de climatizacidn existente en la medida que técnicamente resulte posible.

La empresa adjudicataria debera programar las distintas fases de ejecucion de manera coordinada con
EPGASA, previendo las medidas organizativas necesarias para la realizacion de las conexiones, pruebas
e integraciones de los nuevos equipos sin afectar significativamente a la explotacion ordinaria de los
inmuebles, incluyendo horarios nocturnos y de fin de semana o fiestas

4.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la estipulacion Sexta sobre la recepcion de los trabajos y plazo de
garantia, el plazo de ejecucion de las obras se considera elemento esencial del contrato.

Si LA PARTE CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en mora respecto del
plazo establecido, EPGASA podra optar indistintamente por la resolucion del contrato con
indemnizacion de dafios y perjuicios, o por la imposicion de las penalidades que a continuacion se
establecen.

La penalidad por incumplimiento del plazo previsto sera de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del
contrato, IVA excluido, por dia natural de demora. El devengo de la penalidad sera automatico y a favor
de EPGASA, y se hara efectivo no sélo sobre la garantia econémica, sino también mediante deduccion de
su importe de las certificaciones y facturas que se produzcan, o cualquier otro pago que estuviere
pendiente de satisfacer por parte de EPGASA o, en su defecto, en la liquidacion final.

En caso de que lapenalizacion supere el 10 % delimporte del contrato, EPGASA podra resolver el contrato
sin indemnizacién alguna a favor de LA PARTE CONTRATISTA por ningun concepto, ello ademas de la

pérdida de la garantia econdmica en concepto de indemnizacion.

5.- La constitucion en mora por LA PARTE CONTRATISTA no requeriria interpelacién o intimacion previa
por parte de EPGASA.

6.- Laconcurrenciade causas noimputables a LA PARTE CONTRATISTA o a sus proveedores o empleados,
debera justificarse documentalmente para que el directivo responsable del contrato designado por
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EPGASA, suscriba la recepcion provisional de las obras cuando el fin de obra se haya producido en fecha
posterior a la prevista en este documento, sin reparos.

CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO.

1.- De conformidad con la oferta de LA PARTE CONTRATISTA, el precio por los trabajos definidos en el
objeto del contrato se establece en teererereenen €, mMas VA

2.- En la cantidad expuesta en el anterior nimero 1 de esta Estipulacion estan incluidos todos los
trabajos, materiales, medios auxiliares, acometidas provisionales de agua, electricidad y saneamiento,
gastos generales, seguros, beneficio de empresa, gastos de control de calidad y cualesquiera otros gastos
y, en general, cuanto sea necesario para la correcta ejecucion de la obra.

3.- LA PARTE CONTRATISTA, de por si o como sustituto de EPGASA, esta obligado a gestionar el
otorgamiento de cuantas licencias, impuestos, autorizaciones y requerimientos establecidos en las
normas y ordenanzas municipales y de cualquier otro organismo publico o privado sean necesarios para
el inicio, ejecucion y entrega al uso o servicio de las obras, solicitando de EPGASA los documentos que
para ello sean necesarios, sin perjuicio de la actuacion que a este Ultimo le corresponda.

Asimismo, LA PARTE CONTRATISTA estara obligado a abonar, en los plazos voluntarios establecidos, el
importe de los gastos y exacciones derivados de los impuestos, licencias, autorizaciones vy
requerimientos referidos anteriormente y cualesquiera que graven la ejecucion y posterior ocupacion de
la obra, gastos que seran por cuenta de LA PARTE CONTRATISTA dando conocimiento inmediatamente a
EPGASA de haber cumplido dichos tramites. No obstante, si por cualquier motivo EPGASA asumiera
directamente la tramitacion de las licencias, autorizaciones e impuestos de las obras objeto de licitacién
y el pago de los gastos y exacciones correspondientes a las mismas, LA PARTE CONTRATISTA debera
satisfacer a EPGASA los importes soportados por dichos conceptos, los cuales podran ser detraidos o
deducidos del precio del contrato como gastos repercutidos en las liquidaciones o certificaciones de la
obra ejecutada por LA PARTE CONTRATISTA.

El importe de estas cargas derivadas de la obra forma parte de los gastos asumidos por la oferta
econdmicay conforme a esta estipulacion contractual se traslada la obligacion de pago a la adjudicataria
del contrato celebrado. LA PARTE CONTRATISTA indemnizara a EPGASA por cualquier perjuicio que
ocasione el incumplimiento de la presente clausula.

Si entendiera que las liquidaciones practicadas no se ajustan a Derecho, LA PARTE CONTRATISTA
quedara legitimado para interponer contra las mismas los recursos pertinentes, comunicando este
extremo a EPGASA.

Seran por cuenta de LA PARTE CONTRATISTA cualesquiera otros tributos y arbitrios que, exceptuando el
IVA, sean consecuencia de la presente contratacion

4.- Si durante la ejecucion de las obras la Direccion Facultativa considerase necesaria la ejecucion de
unidades de obra no contempladas en el Presupuesto de referencia, estas unidades de obra seran de
ejecucion obligatoria para LA PARTE CONTRATISTA.

Para el abono de las mencionadas unidades de obra se realizara una ampliacion del presupuesto que

tendra la misma validez contractual que el inicial. Los precios de esta ampliacion seran fijados
contradictoriamente entre la Direccion Facultativa y LA PARTE CONTRATISTA, bajo el procedimiento de
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érdenes de cambio, teniendo como base, necesariamente, la justificacién de precios correspondiente al
presupuesto ofertado, y habran de ser aprobadas necesariamente por EPGASA.

Si los precios no estuvieran incluidos en el contrato, se establecera una negociacion entre las partes a
partir de ofertas concretas de industriales.

En cualquier caso, al importe total del precio contradictorio se aplicara el porcentaje de baja del .... %
ofertado respecto al presupuesto maximo de licitacion.

lgualmente, a este precio se aplicara el porcentaje de Gastos Generales y Beneficio Industrial ofertado, y
se aplicara el IVA correspondiente.

Si LA PARTE CONTRATISTA no aceptase los precios aprobados y siempre que afectare la demora en la
decision al camino critico de la obra, EPGASA podra contratarlas con una tercera empresa, repercutiendo
el coste asumido por EPGASA sobre LA PARTE CONTRATISTA.

5.- Si antes de iniciarse las obras, o durante su ejecucion, EPGASA resolviese ejecutar por si parte de las
que comprende el contrato o acordase introducir en el proyecto modificaciones consistentes en la
supresion o sustitucion de las unidades de obra previstas en el presupuesto o la inclusion de precios
nuevos, fijados contradictoriamente, con los que atender a érdenes de cambio (OC) propuestas por la
Direccion Facultativa o Mejoras (MJ) que proponga EPGASA, estas seran obligatorias para LA PARTE
CONTRATISTA, que no podra reclamar ninguna indemnizacion, sin perjuicio de su derecho a la resolucion
del contrato cuando impliquen alteracion del precio primitivo total del contrato en cuantia superior, en
mas o0 en menos, al 20% del importe de aquél.

Necesariamente, tanto para los precios que sustituyan a otros como para los precios nuevos que se
incluyan, se tomara como base los costes elementales fijados en la descomposicién de los precios
unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en los costes que correspondiesen a la fecha en
que tuvo lugar la adjudicacion.

Si a la hora de fijar contradictoriamente las nuevas unidades de obra, no se pudiera tomar como
referencia los precios elementales del proyecto, por no estar incluidos en el contrato, se tomaran como
referencia, cuando existan, los precios de la uUltima version publicada de la “Base de Costes de la
Construccion de Andalucia” (BCCA). En el caso de que no figuren en la BCCA, se establecera una
negociacion entre las partes a partir de ofertas concretas de industriales.

Los precios nuevos deben ser aprobados por la Direccion Facultativa y EPGASA. Tras la aprobacién de
estos, las nuevas unidades se incorporaran al presupuesto inicial de la obra.

6.- Si durante la ejecucion de las obras se produjeran excesos de mediciones, entendiendo por tales las
variaciones que durante la correcta ejecucion de las obras se produzcan, exclusivamente, en el nimero
de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, estas seran
obligatorias para LA PARTE CONTRATISTA, que no podra reclamar indemnizacion alguna.

7.- El precio se entendera devengado tras la firma de la correspondiente acta de recepcién provisional
de las obras y trabajos objeto del contrato.

No obstante, EPGASA realizard mensualmente abonos con el caracter de “a buena cuenta”, contra las
correspondientes certificaciones de obra sin suponer, en ninglin caso, aprobacion y recepcion de las
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obras que comprenden.

Dentro de los 5 primeros dias naturales de cada mes se confeccionara conjuntamente por LA PARTE
CONTRATISTAYy la Direccidn Facultativa, la relacion valorada de las partidas realmente ejecutadas en el
mes anterior, emitiéndose a continuacion la correspondiente certificacion. Junto con cada una de las
certificaciones, deberan presentarse los siguientes documentos:

a) Larelacion valorada.

b) Copiadel Libro de Ordenes.

c) CopiadelLibro de Incidencias.

d) Copiade los Controles y Ensayos efectuados.

Una vez aceptada la certificacion por EPGASA, que a estos efectos designa indistintamente a su Director
Técnico, o persona que este delegue, LA PARTE CONTRATISTA emitira la factura correspondiente. La
factura debera enviarse a EPGASA en un plazo no superior a 15 dias a partir de la fecha de la certificacion.

A la primera certificacion mensual se incorporara el siguiente documento sin el cual no se podra dar
tramite a la misma, ni a sucesivas certificaciones:

- Copia de la Licencia de Obras y carta de pago de las tasas municipales (Licencia e ICO)
satisfechas por LA PARTE CONTRATISTA o cualquier tasa necesaria para el inicio de las obras.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcidn provisional sin reparos, EPGASA debera
aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas.

8.- Los importes que correspondan seran facturados por LA PARTE CONTRATISTA y abonados por
EPGASA mediante transferencia a 30 dias desde la fecha de la certificacion siempre que se hayan
respetado los plazos previstos anteriormente.

9.- LA PARTE CONTRATISTA podra solicitar abonos a cuenta por los equipos principales especificamente
fabricados o adquiridos para la ejecucién del contrato, exclusivamente respecto de las torres de
refrigeracion, cuadros de control y potencia, intercambiadores, bombas y demas equipos que, previa
autorizacién del Director del Departamento Técnico y de la direccion facultativa, sean considerados
individualizables y de valor econémico significativo.

No procedera abono alguno por la mera emision de pedidos, pagos anticipados a la empresa fabricante,
materiales genéricos, mano de obra, transporte no ejecutado, medios auxiliares, pequefio material,
gastos generales o beneficio industrial.

Los equipos deberan encontrarse fabricados o en un grado de fabricacién que permita su identificacion
fisica, estar destinados exclusivamente al presente contrato, hallarse libres de cargas y gravamenes y
contar con la documentacion técnicay de calidad exigida.

El abono requerira solicitud motivada de LA PARTE CONTRATISTA, factura o documento acreditativo del
valor, certificado de la empresa fabricante, identificacion mediante nimero de serie y reportaje
fotografico, acta de comprobacion de la direccidon facultativa, seguro suficiente y constitucion de
garantia por el importe total del abono a cuenta, conforme a la proforma ANEXO X del pliego que rigi6 la
licitacion.
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LA PARTE CONTRATISTA podra solicitar el acopio en fabrica o en almacén externo, identificando el lugar
exacto en el que se solicita el acopio, siendo precisa la autorizacion previa y expresa de EPGASA, siendo
necesario, en este caso:

e Almacenamiento separado

e Rotulaciéon como material destinado al contrato de EPGASA

e NUmero de serie y reportaje fotografico

e Actadeinspeccion

e Seguro con EPGASA como beneficiaria o parte interesada, que cubra incendio, robo, transporte,
dafios y pérdida total

e Derecho de acceso e inspeccién

e Prohibicion de traslado sin autorizacion

e Compromiso de entrega directa en obra

El importe abonable no podra superar el 60 % del valor acreditado y aceptado del equipo ni, en ningtn
caso, los limites establecidos en la legislacion de contratos del sector publico y sus normas de desarrollo.
Una vez entregado el equipo en obra y comprobado su correcto estado, podra reconocerse un abono
adicional, sin que el conjunto exceda del limite legal aplicable, establecido por el articulo 155.1 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas en el 75 % del valor de los
materiales acopiados necesarios para la obra.

Los importes abonados se deduciran proporcionalmente de las certificaciones correspondientes a las
unidades en las que los equipos queden incorporados. La pérdida, deterioro, falta de entrega, sustitucion
no autorizada, disposicion a favor de terceros o resolucion del contrato facultara a EPGASA para ejecutar
la garantia constituida.

QUINTA: EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

1.- El objeto del contrato se desarrollard con estricta sujecion a los documentos del mismo y a las
instrucciones y recomendaciones que curse la Direccion Facultativay EPGASA a LA PARTE CONTRATISTA,
siempre que no supongan dejar la validez y cumplimiento del contrato al arbitrio de aquélla, de
conformidad al art. 1.256 del Cédigo Civil.

2.- A LA PARTE CONTRATISTA le sera exigible indemnizacion por dafios producidos a las cosas, objetos y
bienes propiedad de EPGASA o de terceros, por acciones u omisiones imputables a su personal en
servicio. LA PARTE CONTRATISTA respondera, pues, civilmente, de negligencia (incluso leve), culpa o
dolo de sus empleados, colaboradores o auxiliares. Laimpericia en la profesion u oficio que corresponda
se asimilara a culpa civil.

SEXTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y GARANTIA.

1.- Recepcion de las obras y alta de instalaciones, maquinas y equipos.

1.1. Larecepcion provisional de los trabajos se realizara una vez haya concluido la ejecucion que,
conforme a lo dispuesto en la anterior estipulacion Tercera, se debera finalizar dentro del
plazo previsto en la misma.

Finalizados los trabajos, LA PARTE CONTRATISTA lo comunicara a EPGASA y a la Direccién
Facultativa a efectos de proceder a la recepcion provisional.
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1.2,

1.3.

1.4.

EPGASA, dentro del plazo de un mes contado a partir de la fecha de comunicacion de LA
PARTE CONTRATISTA, procederd a convocar a todos los agentes intervinientes para la
celebracion del acto de recepcion provisional de las obras.

A la firma del acta de recepcion provisional, LA PARTE CONTRATISTA debera entregar a
EPGASA la documentacion técnica de los sistemas y/o instalaciones objeto del contrato como
un trabajo mas incluido en el objeto del contrato, sin que por ello LA PARTE CONTRATISTA
pueda reclamar pago adicional alguno sobre lo ya estipulado en su oferta inicial, debiendo
entregarse, asimismo, el esquema de principio, esquemas unifilares as built, libro de
mantenimiento y documentacion, todo en idioma espariol.

Sipersonados en laobrajunto con LA PARTE CONTRATISTA, EPGASAYy la Direccion Facultativa
estimaran que los trabajos no se pueden considerar finalizados, se levantara acta de estado
de la obra sin proceder a su recepcion provisional.

En caso contrario, en el acta de recepcion provisional se consignara la finalizacion de la
ejecucion material de la obra, fecha en la que cesara el devengo de las penalizaciones
establecidas en la anterior estipulacion tercera en el supuesto de su procedencia.

Si pese a considerarse finalizadas las obras hubiera deficiencias que subsanar o faltara la
ultimacion de la tramitacion de alguna documentacion a que se ha hecho anterior referencia
y el acta de recepcion provisional detallara estas circunstancias, se fijara en su caso el plazo
para subsanarlas, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento en idénticas
condiciones a fin de proceder a la recepcion provisional de los trabajos, sin reparos.

Si LA PARTE CONTRATISTA en el plazo ultimo concedido no hubiese cumplido y/o subsanado
las deficiencias detectadas, pese a la terminacion de la ejecucion de los trabajos EPGASA
podra declarar resuelto el contrato, con los efectos correspondientes e indemnizacion de
dafios y perjuicios a EPGASA, a no ser que ésta acceda a concederle un nuevo plazo para la
recepcion provisional sin reparos.

2.- Garantia de los trabajos.

2.1.

2.2,

En el presente contrato, cuyo objeto principal consiste en la instalacién de dos torres de
enfriamiento y adecuacién de las conducciones y ventilacién del inmueble, se establece un
plazo de garantia contractual de tres (3) / cuatro (4) / cinco (5) afios, a contar desde la
fecha de la recepcién provisional de la instalacidn sin reparos, la cual se realizara una vez se
hayan terminado todos los trabajos y el sistema esté funcionando plenamente y sin
condicionantes ni provisionalidades, a plena satisfaccion de EPGASA, dado el caracter
esencial de los equipos, su elevada vida (til, su incidencia directa en la continuidad del
servicio publico y las practicas habituales del mercado en relacién con este tipo de
suministros e instalaciones.

Durante el periodo de garantia LA PARTE CONTRATISTA deberd atender en menos de 12 horas
cualquier reclamacion escrita realizada por EPGASA, incluyendo el suministro de material si
fuera necesario para restablecer el normal funcionamiento del sistema. A tal fin, LA PARTE
CONTRATISTA debera indicar una direccion de correo electrénico, un nimero de fax y un
numero de teléfono con el fin de poder comunicarse con ellay debera comunicar por escrito
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a EPGASA cualquier cambio que afecte a estos medios de comunicacién entre ambas
empresas.

2.3. LA PARTE CONTRATISTA respondera de los defectos que aparecieran, siendo de su exclusiva
cuenta la reparacidn, o sustitucion si aquélla no fuera suficiente, de cualquier pieza,
elemento, equipo o material en el que se observen defectos originarios o de instalacion.

2.4. En caso de haber algin tipo de deficiencia o averia que sea imputable a LA PARTE
CONTRATISTA, el plazo de garantia quedara ampliado en el tiempo necesario hasta que
quede resuelta la misma.

SEPTIMA: GARANTIA ECONOMICA.

1.- Al objeto de garantizar el cumplimiento del contrato, LA PARTE CONTRATISTA ha constituido, con
caracter previo a lafirma de este, garantia definitiva porimporte de .........cccccevvveeennene. EUROS (XXXXX,
XX €) correspondiente al cinco por ciento del precio del contrato, en efectivo/mediante aval bancario a
primer requerimiento o mediante retencion en precio que se hara en el primer pago, o en los sucesivos
si este no alcanzase, y con plazo de validez hasta transcurridos treinta dias de la liquidacion del contrato.

En su caso, la garantia dineraria podra ser sustituida, en cualquier momento, por aval constituido en los
términos de la proforma ANEXO VIII del Pliego de la licitacion.

2.- Tras la total finalizacion del contrato a conformidad de EPGASA en los términos descritos en este
documentoy vencidos los plazos de garantia establecido en el presente contrato, se cancelara la garantia
prestada, en todo o en parte, segiin EPGASA haya tenido que hacer uso o no de ella, conforme a los
términos de este contrato y su documentacion Anexa. La garantia también responderd, en cuanto a
alcance, de la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados por motivo de retrasos en la entrega y/o
de resolucion del contrato.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato no podran ser cedidos a terceros, ni total ni
parcialmente, salvo que exista autorizacion escrita de EPGASA.

NOVENA: SEGUROS.

1.- LA PARTE CONTRATISTA ha acreditado tener suscrita, en vigor y abonada la prima correspondiente,
poliza de seguros de responsabilidad civil que comprenda la responsabilidad civil patronal,
responsabilidad civil subsidiaria contratista y subcontratista, responsabilidad civil productos y/o post
trabajos con la cobertura minima por siniestro y afio de 750.000 € (con limite por victima de 300.000 €).

2.- LA PARTE CONTRATISTA se obliga al pago puntual de las correspondientes primas, cuyos recibos

exhibira a EPGASA en caso de serle reclamado por ésta. La falta de dicho pago se configura por las partes
como causa de resolucion de este contrato por parte de EPGASA.
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DECIMA: OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES DEL CONTRATISTA.

1.- LA PARTE CONTRATISTA esta obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

2.- LA PARTE CONTRATISTA presentara el Plan de Seguridad y Salud referente a la obra objeto del
presente contrato.

3.- En general, LA PARTE CONTRATISTA respondera ante EPGASA de cuantas obligaciones le vienen
impuestas, del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relacion laboral o de otro tipo,
existente entre aquél y sus trabajadores, comprometiéndose a observar la mayor diligencia en el
cumplimiento por su parte, y por parte de sus trabajadores, de cuantas obligaciones se exijan por la
legislacion vigente en cada momento, con especial acatamiento y vigilancia del cumplimiento de las
Reglamentaciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo, sin que pueda repercutir contra EPGASA
ninguna multa, sancidn o cualquier tipo de responsabilidad, que por incumplimiento de alguna de ellas,
pudieran imponerle los organismos competentes.

En cualquier caso, LA PARTE CONTRATISTA indemnizara a EPGASA de toda aquella cantidad que ésta se
viere obligada a pagar por incumplimiento de las obligaciones aqui consignadas, tanto por LA PARTE
CONTRATISTA como por sus trabajadores.

4.- De los accidentesy perjuicios de todo género que, por no cumplir LA PARTE CONTRATISTA lo legislado
sobre la materia, o no actuar con la debida diligencia, pudieren acaecer o sobrevenir, sera éste el Unico
responsable y, en su caso, sus representantes en las obras, ya que se considera que en los precios
contratados estan incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente dichas
disposiciones legales y asegurar los posibles riesgos. En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el
ejercicio de los trabajos para la ejecucion de las obras, LA PARTE CONTRATISTA se atendra a lo dispuesto
a estos efectos en la legislacion vigente, siendo en todo caso Unico responsable de su incumplimiento, y
sin que por ninglin concepto pueda quedar afectada EPGASA.

5.- LA PARTE CONTRATISTA se obliga a adoptar las oportunas medidas de vigilancia sobre el personal
que intervenga en la ejecucion de las obras, con objeto de evitar dafios o sustracciones de productos,
efectos o bienes de cualquier tipo de EPGASA o de terceros ocupantes o visitantes del inmueble donde se
realizan los trabajos. A tal fin, prohibira a los operarios que deambulen por zonas no afectadas por el
desarrollo de las obras, sancionando a los infractores.

6.- Con independencia de lo anterior, LA PARTE CONTRATISTA responde siempre frente a EPGASA de los
dafiosy perjuicios causados a ésta en virtud de la actividad indebida de cualquier operario/a empleado/a
en las obras contratadas.

7.- La persona delegada o personal encargado debera estar atento, en todo momento, a las condiciones
de seguridad de todos los puntos de las obras para los que en ellas trabajen y su responsabilidad estara
determinada por lo que disponen las leyes vigentes sobre responsabilidades de los que intervienen en
las obras.

UNDECIMA: NOTIFICACIONES.

Las notificaciones entre LA PARTE CONTRATISTA, la Direccidn Facultativa y EPGASA se realizaran por
escrito y con acuse de recibo en los domicilios que a continuacién se expresan:
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LA DIRECCION FACULTATIVA:

EPGASA:

Jaime Piqué Sanchez

Director del Dpto. Técnico

Pabelldn de la Navegacion

Calle Camino de los Descubrimientos n. °2
Isla de la Cartuja, 41092 SEVILLA

LA PARTE CONTRATISTA:

DUODECIMA: REGULACION DEL CONTRATO.

1.- La ejecucion de los trabajos y, en general, los derechos y obligaciones de ambas partes, se regiran
por:

1.1. Elpresente documento contractual.
1.2. Pliegos de la licitacion.
1.3. Ofertadefecha ....cccooeeerceecieniniceeceeeeeeene presentada por LA PARTE CONTRATISTA.

2.- Dichos documentos tendran aplicacion preferente por el orden en que son relacionados, salvo que
otra cosa se indique en los mismos. Igual preferencia se dara para resolver las dudas o contradicciones

que pudieran existir entre ellos.

DECIMOTERCERA: RESOLUCION DEL CONTRATO.

1.- Sera causa de resolucion del contrato, en general, el incumplimiento grave, por cualquiera de las
partes, de las obligaciones asumidas en virtud de este contrato y, en particular, elincumplimiento por LA
PARTE CONTRATISTA de sus obligaciones laborales y sociales.

2.- Se pacta expresamente que el ejercicio de la facultad resolutoria puede llevarse a cabo
extrajudicialmente, por simple declaraciéon de voluntad de la parte interesada, hecha saber
fehacientemente a la otra parte. No obstante, antes de proceder a la resolucidn, la parte interesada lo
comunicara a la otra parte, concediéndole un plazo, que no serd inferior a diez dias, para que se
restablezca la situacion cumplidora en los casos en que ello sea posible.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiere subsanado la causa invocada quedara resuelto, de pleno
derecho, el contrato.

3.-Cuando el contrato se resuelva por causa imputable a una de las partes, ésta debera reparar los dafios
y perjuicios que por tal motivo cause a la otra.

DECIMOCUARTA: SECRETO PROFESIONAL.

LA PARTE CONTRATISTA vendra obligada a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el contenido
del contrato, asi como los datos o informacion a la que pueda tener acceso o generar como consecuencia
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de la ejecucion del mismo, pudiendo Ginicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos
que EPGASA autorice por escrito, y usar dicha informacidn a los exclusivos fines de la ejecucién del
contrato.

Este deber se mantendra durante diez afios desde el conocimiento de la informacién.

DECIMOQUINTA: PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

1.- Las partes manifiestan que conocen, cumpleny se someten de forma expresa a la legislacion espafiola
y europea en materia de Proteccion de Datos de caracter personal, comprometiéndose, al igual que el
resto del personal que intervenga en la ejecucion de los trabajos contratados, a dar un uso debido a los
datos de tal naturaleza incluidos en los ficheros de EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P.
a los que, en su caso, tuvieren acceso con motivo de la ejecucion del presente contrato, obligandose a
guardar estricto secreto sobre los mismos incluso una vez finalizada su relacion laboral con la empresa.
Elincumplimiento de dicho deber de secreto dara lugar a las acciones disciplinarias que procedan segln
la regulacion laboral, asi como a las acciones civiles o penales previstas en las leyes.

2.- Asimismo y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personalesy a la libre circulacion de estos datos y la legislacion nacional
vigente que lo desarrolla, seinformaaD/D. % ......c.cccecvirenenennnn que los datos personales que ha
facilitado en virtud de esta relacidén contractual, se entienden prestados con su consentimiento y que
seran tratados por EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. con la finalidad de realizar la
gestion juridica, econdmica, administrativa y contable del Contrato.

Sus datos Ginicamente seran comunicados o cedidos a terceros en virtud de una obligacion legal, y seran
conservados durante el tiempo exigido en la normativa aplicable.

Podra ejercer sus derechos como afectado, en los términos previstos en la normativa, dirigiéndose a la
direccion calle Camino de los Descubrimientos n. ° 2, Pabellén de la Navegacion, Isla de la Cartuja, CP
41092 de Sevilla o al correo electrénico protecciondedatos@epgasa.es. Asimismo, podra presentar una
reclamacion ante la Autoridad de Control (Agencia Espafiola de Proteccidn de Datos).

DECIMOSEXTA: TRANSPARENCIA.

LA PARTE CONTRATISTA tiene la obligacion de suministrar a la Administracion de la Junta de Andalucia,
previo requerimiento y en un plazo de quince dias desde su comunicacion, toda la informacién precisa
en relacion con la contratacion con EPGASA, para el cumplimiento por la Administracion requirente de
las obligaciones establecidas por la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Publica de Andalucia.

DECIMOSEPTIMA: ETICAY CUMPLIMIENTO.

EPGASA mantiene un firme compromiso con el cumplimiento de la legalidad y desde ese compromiso
desarrolla su actividad empresarial bajo una cultura de cumplimiento, basada en el principio de
“tolerancia cero” hacia la corrupcion en los negocios y cualesquiera otros actos ilicitos y situaciones de
fraude. Por este motivo, EPGASA ha integrado en su actividad un modelo de prevencién de delitos para
detectar y evitar ese tipo de conductas y ha publicado su Codigo de Conducta Empresarial
(https://www.epgasa.es/compliance/codigo-de-conducta.pdf), con el que pretende poner en
conocimiento de terceros la intencion de EPGASA de definir los mas altos estandares éticos, que deben
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cumplir todos aquellos terceros que presten algln tipo de servicios a la empresa.

La aceptacion del contrato por LA PARTE CONTRATISTA supone el compromiso por parte de esta del
cumplimiento de los valores y principios recogidos en el Cédigo de Conducta Empresarial de EPGASA'y
se compromete a poner en conocimiento de la organizacién cualquier incumplimiento del Cddigo a

través de la direccidn de correo electrdnico gerencia@epgasa.es.

EPGASA se abstendra de trabajar con aquellos terceros que no cumplan con lo establecido en el presente
Cédigoy se reserva el derecho a poner fin a la relacion contractual de aquellos que lo incumplan.

DECIMOCTAVA: JURISDICCION.

Para cualquier disputa o controversia que pudiera suscitarse en relacion con la interpretacion, ejecucion
o cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente, con renuncia a cualquier
otro fuero que pudiera corresponderles, a los Juzgados y Tribunales de Sevilla.

Por EPGASA Por LA PARTE CONTRATISTA

Fdo.: Ignacio Carrasco Lopez Fdo.:
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ANEXO 1l

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO/A EN PROHIBICION DE CONTRATAR

D./DRA. eiieeieeeeceeceeece ettt , con DNI/NIF .vvvrveerercnnn. , como representante de la
SOCIEAAA oo , con CIF e, y domicilio en

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en la persona licitadora no concurre ninguna de las
siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenada mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucion o integracion
de una organizacion o grupo criminal, asociacién ilicita, financiacion ilegal de los partidos politicos, trata
de seres humanos, corrupcion en los negocios, trafico de influencias, cohecho, prevaricacion, fraudes,
delitos contra la Hacienda Publicay la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
prevaricacion, malversacion, negociaciones prohibidas a los funcionarios, blanqueo de capitales, delitos
relativos a la ordenacion del territorio y el urbanismo, la proteccién del patrimonio histérico y el medio
ambiente, o a la pena de inhabilitacion especial para el ejercicio de profesion, oficio, industria o
comercio.

La prohibicion de contratar alcanzara a las personas juridicas que sean declaradas penalmente
responsables, y a aquéllas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho,
vigente su cargo o representacion y hasta su cese, se encontraran en la situacion mencionada en este
apartado.

b) Haber sido sancionada con caracter firme por infraccion grave en materia profesional que ponga en
entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integracion
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacion de las personas con discapacidad, o de
extranjeria, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion muy grave en
materia medioambiental de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infraccion
muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto, asi como por la infraccion grave prevista en el articulo 22.2 del citado texto; o por las infracciones
muy graves previstas en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la proteccion de las personas que
informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupcion; o por infraccion grave o muy
grave en materia de igualdad de trato y no discriminacion por razén de orientacion e identidad sexual,
expresion de género o caracteristicas sexuales, cuando se acuerde la prohibicion en los términos
previstos en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para
la garantia de los derechos de las personas LGTBI.

c) Haber solicitado la declaracion de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier
procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido eficacia un convenio
o se haya iniciado un expediente de acuerdo extrajudicial de pagos, estar sujetos a intervencion judicial
o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
periodo de inhabilitacion fijado en la sentencia de calificacion del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en
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el caso de empresas de 50 o0 mas trabajadores/as, no cumplir el requisito de que al menos el 2 por ciento
de sus empleados/as sean trabajadores/as con discapacidad, de conformidad con el articulo 42 del Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusién social, en las condiciones que
reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o mas trabajadores/as, no cumplir
con la obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el articulo 45 de la Ley
Organica 3/2007, de 22 de marzo, para laigualdad efectiva de mujeres y hombres, y que deberan inscribir
en el Registro laboral correspondiente.

En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara
que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas,
fraccionadas o se hubiera acordado su suspension con ocasion de laimpugnacion de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable a que se refiere el articulo 140 de la
LCSP o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por
causa que le sea imputable, la obligacion de comunicar la informacion que corresponda en materia de
clasificacion y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectada por una prohibicién de contratar impuesta en virtud de sanciéon administrativa firme,
con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, salvo el caso de haber cumplido la empresa sus
obligaciones de pago o celebrado un acuerdo vinculante con vistas al pago de las cantidades adeudadas,
incluidos en su caso los intereses acumulados o las multas impuestas.

g) Estar incursa la persona fisica o las personas administradoras de la persona juridica en alguno de los
supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracion
General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autonomas, de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Plblicas o tratarse de
cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibicién alcanzara a las personas juridicas en cuyo capital participen, en los términos y cuantias
establecidas en la legislacion citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el parrafo anterior, asi
como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicion se extiende igualmente, en ambos casos, a los cdnyuges, personas vinculadas con anéloga
relacion de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, asi como a parientes en segundo grado
por consanguinidad o afinidad de las personas a que se refieren los parrafos anteriores, cuando se
produzca conflicto de intereses con la persona titular del drgano de contratacion o las personas titulares
de los 6rganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o las que ejerzan la sustitucion del
primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletin Oficial del Estado»
el incumplimiento a que se refiere el articulo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del
ejercicio del alto cargo de la Administracion General del Estado o en las respectivas normas de las
Comunidades Auténomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas
directamente relacionadas con las competencias del cargo desempefiado durante los dos afios
siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicion de contratar se mantendra durante el tiempo
que permanezca dentro de la organizacion de la empresa la persona contratada con el limite maximo de
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dos afios a contar desde el cese como alto cargo.

i) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un procedimiento de adjudicacion, o
haber imposibilitado la adjudicacion del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el
apartado 2 del articulo 150 de la Ley de Contratos del Sector Publico, dentro del plazo sefialado
mediando dolo, culpa o negligencia.

j) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el
articulo 153 de la Ley de Contratos del Sector Publico, por causa imputable a la persona adjudicataria.

k) Haber incumplido las clausulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones
especiales de ejecucion establecidas de acuerdo con lo sefialado en el articulo 202 de la Ley de Contratos
del Sector Publico, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato
como infraccién grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el/la empresario/a, y siempre que haya
dado lugar a la imposicion de penalidades o a laindemnizacion de dafios y perjuicios.

l) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declaradas culpables, a la resolucion firme de
cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el articulo 3 de la Ley de Contratos
del Sector Publico. La prohibicién alcanzara a las empresas cuyo contrato hubiere quedado resuelto por
incumplimiento culpable de LA PARTE CONTRATISTA de las obligaciones que los pliegos hubieren
calificado como esenciales de acuerdo con lo previsto en el articulo 211.1.f).

Eigualmente DECLARA que la persona licitadora no es continuacion ni deriva, por transformacion, fusion

0 sucesion, de otras empresas en las que hubiesen concurrido alguna de las circunstancias antes
expuestas.

DECLARACION A OTORGAR ANTE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NOTARIO/A PUBLICO/A U
ORGANISMO PROFESIONAL CUALIFICADO.
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ANEXO IV

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APTITUD,
TAMANO DE LA EMPRESA Y NUMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS

D./DRAA. eeeeeeiereeeeeeeree ettt ereen , con DNI/NIF ovvviiieeienee , como representante de la
SOCIEAA .ottt , €ON CIF i y domicilio en .....cceeveverenienne

DECLARA bajo pena de falsedad documental que en el licitador concurren las circunstancias siguientes:

- Que la sociedad esta validamente constituida y que conforme a su objeto social puede presentarse a
la licitacion, asi como que el firmante de la declaracidn ostenta la debida representacion para la
presentacion de la proposicion.

- No esta incursa en prohibicion de contratar por si misma ni por extension, en aplicacion del articulo
71.3, conforme al articulo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

- Dispone de la solvencia requerida en el pliego de condiciones en el apartado Il. RESPECTO DE LAS
ENTIDADES OFERTANTES, punto 3. Solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional.

Igualmente DECLARA QUE: (Sefiale lo que proceda)

L Lapersona licitadora ES Microempresa
Q La persona licitadora ES PYME
Q La persona licitadora NO ES Microempresa ni PYME

Asimismo, DECLARA QUE:

 Elndmerode personas trabajadoras de laempresaes................

DIRECCION POSTAL DE CONTACTO:
TELEFONO DE CONTACTO

Fijo:

Movil:

FAXN. %

DIRECCION ELECTRONICA DE CONTACTO:

La declaracion deberd encontrarse firmada electrénicamente mediante certificado digital valido por
persona con poder suficiente.
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ANEXOV

INFORMACION Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACION DE DATOS DE PERSONAS FiSICAS

EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. informa que:

- Promueve una licitacion para la contratacién, mediante procedimiento EPGASA ORDINARIO, de la
ejecucion de la obra para la Instalacion de torres de refrigeracion de respaldo y adaptacion de
instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa
Publica de Gestidn de Activos, S.A. M.P. (EPGASA).

- EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. es la responsable del correcto tratamiento de
todos los datos personales que los licitadores en dicho procedimiento faciliten.

- De igual manera, EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. informa que estos datos no
seran cedidos a terceros y que tiene implantadas las medidas de seguridad de indole técnica y
organizativas necesarias que garantizan la seguridad de los datos de caracter personal y evitan su
alteracion, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnologia,
la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estan expuestos.

- Todapersonafisica cuyos datos personales se aporten en las ofertas que se presenten en la presente
licitacion, tiene derecho de acceso, rectificacion, supresion, cancelacion, portabilidad y oposicion a
los datos personales aportados, en los términos establecidos en el Reglamento General de
Proteccion de Datos de la Union Europea, Reglamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

- Los derechos antes relacionados se ejerceran ante la propia EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE
ACTIVOS, S.A. M.P. en la direccién calle Camino de los Descubrimientos n. ° 2, Pabellén de la
Navegacion, Isla de la Cartuja, CP 41092 de Sevilla, y mediante el correo electrénico
protecciondedatos@epgasa.es en la forma prevista en la normativa vigente.

INFORMADO/ADE LOANTERIORD/D. ?..coevieieiniiieieeeerieseeeenenne MANIFIESTA:

1.- Que el/la firmante conoce y acepta que, en la documentacion que se presenta a efectos de evaluar las
ofertas presentadas, figuran los siguientes datos personales del/de la que suscribe (tachese lo que no
proceda)

- Nombrey apellidos

- DNI

- Domicilio profesional

- Titulacién académica

- Experiencia profesional

2.- Que el/la firmante da su autorizacién a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. para
utilizar los datos personales relacionados en el anterior nimero 1, para la evaluacién de la oferta que

.. (persona o empresa licitadora que facilita los datos del/de la firmante) ha
presentado y, en caso de resultar la misma adjudicataria del contrato objeto del procedimiento, para el
seguimiento del cumplimiento del contrato conforme a los términos de la oferta.

La declaracion deberd encontrarse firmada electronicamente mediante certificado digital vdlido por
persona con poder suficiente.
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ANEXO VI

RELACION DE EMPRESAS PERTENECIENTES AL MISMO GRUPO

D./D. & e ceeee.. CON TESIENCIA BN e
......................... calle teeeee e Lo cON DN N,
en nombre propio o de laempresa que representa (1)

DECLARA:

Que laempresa a la que representa: (indicar a é b)

a) No pertenece a ninglin grupo de empresas.

b) Pertenece al grupo de empresas denominado.........cccceereveneenirenieneeneenenn

las
siguientes empresas (indicar todas las empresas del grupo).

En este Gltimo caso debera indicar: (sefialar la opcidn elegida)

veeren... Provincia de
o

., compuesto por

L) No concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de los

supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

L concurren a la licitacién otras empresas del Grupo que se encuentren en alguno de
los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio (indicar nombre de las otras

empresas)

La declaracidén deberd encontrarse firmada electrénicamente mediante certificado
persona con poder suficiente.

(1) Indicar denominacién social
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ANEXO VII
MODELO DE OFERTA

A) PROPOSICION ECONOMICA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PARA LA INSTALACION DE TORRES DE
REFRIGERACION DE RESPALDO Y ADAPTACION DE INSTALACIONES HVAC EN LOS EDIFICIOS S-2 Y S-3
DE LA ISLA DE LA CARTUJA DE SEVILLA, PROPIEDAD DE EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS,
S.A. M.P. (EPGASA).

D./D. 2
Conresidenciaen
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra para la Instalacion de torres de refrigeracion de respaldo y adaptacion de
instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa
Publica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), se compromete en nombre de
e .. (propio o de la empresa que representa), a tomar a su cargo la ejecucion de las
obras a su riesgo y ventura y con estricta sujecion a los requisitos exigidos, por la cantidad total de

. . euros, mas IVA, que supone un porcentaje de baja del ...... % respecto al precio
maximo de I|C|taC|on porcentaje que prevalecera respecto al precio total ofertado en caso de error
aritmético.

Dicha cantidad se oferta como precio total del contrato, e incluye todos los gastos contemplados en el
Pliego querige la licitaciony el contrato, comprometiéndose el licitador, caso de resultar adjudicatario, a
entregar por el expresado importe las obras objeto de la licitacion completamente acabadas, legalizadas
y funcionando.

El ofertante acepta, expresamente para el caso de resultar adjudicatario del contrato, ejecutarlo por el
precio pactado y en las condiciones que figuran en la proforma de contrato adjunta como Anexo Iy en

el Pliego por el que se rige la convocatoria de licitacion.

(Lugar, fechay firma del proponente)

La oferta econémica deberd encontrarse firmada electronicamente mediante certificado digital valido por
persona con poder suficiente.
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(EN SU CASO)

B) INCREMENTO DEL PLAZO DE GARANTIA

D/D.?
Conresidenciaen
Provincia de
Calle

ConDNIn.°

Enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicacion del contrato para la
ejecucion de la obra para la Instalacion de torres de refrigeracion de respaldo y adaptacion de
instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa
Piblica de  Gestion de  Activos, S.A. M.P. (EPGASA) ofrece en  nombre
de.iiiiiiii e ee e (propio O de la empresa que representa), una ampliacion del
plazo de garantia contractual de:

Sefialar la opcion elegida

(] DOCE MESES
L] VEINTICUATRO MESES

(Lugar, fechay firma del proponente)

La oferta deberd encontrarse firmada electrénicamente mediante certificado digital valido por persona con
poder suficiente.
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ANEXO VIII

PROFORMA DE GARANTIA ECONOMICA

La entidad financiera del encabezado
AVALA

A ,ante Empresa PUblica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), por un
importe de xxxxxxxxx EUROS (5 % DEL PRECIO DEL CONTRATO) en concepto de garantia abstracta en
relacion con el contrato para la ejecucion de la obra para la Instalacion de torres de refrigeracion de
respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla,
propiedad de Empresa Publica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA)

Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos treinta (30) dias de la liquidacion del contrato.

El presente aval, a primer requerimiento, sustituye al depdsito dinerario en la Caja de Empresa Plblica
de Gestidn de Activos, S.A. M.P.; en consecuencia, la entidad avalista .........cccceeevvieiieiivivenececcceeeceeee e
queda obligada a abonar la cantidad garantizada, a primer requerimiento de Empresa Publica de Gestion
de Activos, S.A. M.P. y en el plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de recibo de la simple

notificacion de dicho requerimiento.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el NUMEro .......cc.oceveverreeerrrennne
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ANEXO IX

AUTORIZACION PARA LA RETENCION DEL IMPORTE DE LA GARANTIA

D./D. & i i eeeee.. CON TESIENCi@ €N L.iivceiieecceie e eeee e een . PrOvincia de
......................... Calle ceerierieieiiiirrr e N0 CON DNI n.
€ iiiriiiiieiieeneeeee ., €N NOMbre propio o de laempresa que representa (1)

AUTORIZA a EMPRESA PUBLICA DE GESTION DE ACTIVOS, S.A. M.P. (EPGASA) para que retenga del primer
pago o primeros pagos que venga obligada a hacerle como consecuencia de la ejecucion del contrato
para la realizacion de la obra parapara la Instalacion de torres de refrigeracion de respaldo y adaptacion
de instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa
Publica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), la cantidad de..............ccoeevvvevveeenne..... EUROS
(vevrereeerenne..€), cantidad igual al 5 % del precio del contrato.

La citada cantidad se retiene al objeto de garantizar el cumplimiento del contrato y, en su caso, sera
devuelta a LA PARTE CONTRATISTA, en todo o en parte, segiin EPGASA haya tenido que hacer uso o no
de ella, transcurridos 30 dias de la liquidacion del contrato.

(1) Indicar denominacion social
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ANEXO X

PROFORMA DE GARANTIA DE ACOPIOS

La entidad financiera del encabezado
AVALA

A ,ante Empresa PUblica de Gestion de Activos, S.A. M.P. (EPGASA), por un
importe de xxxxxxxxx EUROS (100 % del abono a cuenta) en concepto de garantia abstracta en relacion
con el pago a cuenta de acopios del contrato para la ejecucion de la obra para la Instalacion de torres de
refrigeracion de respaldo y adaptacion de instalaciones HVAC en los edificios S-2 y S-3 de la Isla de la
Cartuja de Sevilla, propiedad de Empresa Plblica de Gestidn de Activos, S.A. M.P. (EPGASA).

Este aval tiene plazo de validez hasta transcurridos treinta (30) dias de la certificacion de la instalacidn en
obra del total del material acopiado.

El presente aval, a primer requerimiento, sustituye al depésito dinerario en la Caja de Empresa Plblica
de Gestidn de Activos, S.A. M.P.; en consecuencia, la entidad avalista .........cccoeeevveeiiviivivireceeceeeceeee e
queda obligada a abonar la cantidad garantizada, a primer requerimiento de Empresa Publica de Gestion
de Activos, S.A. M.P. y en el plazo de quince (15) dias contados desde la fecha de recibo de la simple
notificacion de dicho requerimiento.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el NUMEro ........cocevevevreeerrrennne

Sevilla, @ .o,
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