
 

 

 

  

 

Consejería de Educación y Deporte 

Agencia Pública Andaluza de Educación  

EXPEDIENTE:  CONTR 2022  000504745 

TITULO:  (00050/ISE/2022/SC)- AMPLIACIÓN Y REFORMA CCFF IES MARTÍN ALDEHUELA. MÁLAGA 

OBJETO:  OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA CICLOS FORMATIVOS 
EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO IES MARTÍN ALDEHUELA EN 
MÁLAGA  

CENTRO:  Código  29700047 - I.E.S. Martín de Aldehuela. Málaga. 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:  ABIERTO 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO):  2.224.396,58 € 

Porcentaje IVA: 21% 

Importe IVA:  467.123,28 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN CON IVA:  2.691.519,86 € 

VALOR ESTIMADO:  2.224.396,58 € 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como entidad 
instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la dirección de 
la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras educativas y servicios 
complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la 
promoción de la oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 
 
Esta Dirección de Obras y Construcciones Educativas propone la presente contratación y que se apruebe el 
gasto para financiar las obligaciones derivadas del presente contrato, conforme a lo dispuesto en el art. 116 
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en virtud de las competencias que ostenta la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, a la que se le atribuye como objeto llevar a cabo la gestión de las infraestructuras 
educativas y servicios complementarios de la enseñanza cuya competencia corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y más concretamente, en el artículo 6.1.c de sus Estatutos, entre sus funciones se 
establecen la gestión y la contratación de proyectos y obras de construcción, mejora, transformación y 
adaptación de centros docentes dependientes de la Consejería competente en materia de educación.  
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA LICITACIÓN 

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto las obras de  “AMPLIACIÓN Y REFORMA 
DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y 
BACHILLERATO IES MARTÍN ALDEHUELA EN MÁLAGA “ (Centro Código 29700047). 

En la actualidad el Centro acoge, además de Secundaria y los Bachilleratos de Humanidades y de Ciencias, 
los siguientes Ciclos Formativos: F.B. Básica de Servicios Administrativos, F.B. Básica de Electricidad y 
Electrónica, F.P. Inicial de Grado Medio de Gestión Administrativa, F.P. Inicial de Grado Medio de 
Instalaciones de Telecomunicaciones, F.P. Inicial de Grado Superior de Administración y Finanzas, y F.P. 
Inicial de Grado Superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos. 
 
Dispone de dos edificios independientes: el principal, que alberga la mayoría de espacios del Centro, y el 
edificio secundario, que incluye las aulas de Tecnología y distintos espacios para la Formación Profesional 

La actuación consiste en la construcción de un nuevo edificio destinado a Formación Profesional que 
incluirá todos los espacios necesarios para el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía 
Solar Térmica. Con esta intervención se crearán  60 nuevos p.e. 

La nueva edificación contará con los siguientes espacios: 2 Aulas Polivalentes de 60m2, 1 Aula Técnica de 
120m2, 1 Taller de Instalaciones Térmicas de 180m2, 1 Taller de Instalaciones Solares de 180m2, Superficie 
exterior para Instalaciones Solares de más de 200m2, 2 departamentos de 17m², Aseos de alumnado y 
Porches cubiertos. . 

La propuesta resuelve asimismo la accesibilidad en el edificio existente de ciclos formativos. Ambos 
edificios, el actual y el nuevo,  se comunican a través de una pasarela exterior,  incluyendo además un nuevo 
ascensor en la ampliación de nueva planta, de forma que dará servicio a ambos edificios.  

Por otro lado se reordena el tráfico rodado y peatonal en el centro y también se interviene en los aseos de 
planta baja del edificio principal para conseguir un aseo adaptado en dicha planta. 

Esta actuación tiene su origen en PLAN ACTUACIONES FORMACIÓN PROFESIONAL (CCFF) 2018 de esta 
Agencia, habiéndose ratificado por el Consejo Rector de fecha 29 de Diciembre de 2021, con FINANCIACIÓN 
DE FONDOS EUROPEOS MARCO 2014-2020. 

El proyecto ha sido redactado por los arquitectos D. Juan María Blázquez Martín y D. Pablo José Atienza 
Jiménez  bajo el expediente 00087/ISE/2019/SC. 

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado  para la ejecución de la obra,  conforme a las 
determinaciones del proyecto supervisado. 

Se propone su tramitación mediante procedimiento ABIERTO, utilizando una pluralidad de criterios 
basados en el principio de mejor relación calidad-precio según los artículos 131 y 156 de la LCSP. 
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Se considera que la obra en licitación no reviste especial complejidad, no siendo necesarias maquinarias ni 
equipos especiales, por lo que se propone la licitación de la obra con criterios de valoración ponderables 
mediante procedimientos automáticos. 

Por tanto, para el presente expediente se utilizará el vigente Pliego de Cláusulas Administrativas para la 
Contratación de Obras, mediante procedimiento abierto y adjudicación mediante criterios automáticos 
de la Agencia Pública Andaluza de Educación.  

 
Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO CPV: 
45214200-2    Trabajos de construcción de edificios escolares.  
 
El Proyecto Básico y de Ejecución de  obras de “AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA 
CICLOS FORMATIVOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO IES MARTÍN ALDEHUELA 
EN MÁLAGA“ ha sido supervisado por  la Dirección de Obras y Construcciones de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, según Informe de supervisión de fecha 11.04.2022, aprobado con fecha 01.06.2022, 
por el Órgano de Contratación y procede ahora la contratación de las obras.  

Aprobado el proyecto, y previamente a la tramitación del expediente de contratación de la obra, se procede 
a efectuar el replanteo del mismo tal como se recoge el artículo 236 de la LCSP. Se ha comprobado la 
viabilidad de las obras constando acta de replanteo previo de fecha 02.06.2022. 
 
El artículo 76.2 del LCSP atribuye a los órganos de contratación la facultad de exigir a los licitadores que se 
comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para 
ello. Dada la naturaleza de la actuación y para garantizar la capacidad técnica de la empresa licitadora, la 
Unidad Proponente considera suficiente como requisitos que la empresa dispone de un jefe de obra con: 
  

 Un jefe de obra con experiencia de: haber sido jefe de obra, en una obra de edificación de similares 
características, entendiéndose como tal, obras de edificación cuyo importe sean al menos del 50 % del 
PEM de la obra que se licita. Con carácter permanente en la obra. 
 

Garantía Provisional: constitución del depósito en cualquiera de los lugares 
establecidos en el apartado 3 del artículo 106 de Ley de Contratos de una garantía por un importe de 
66.731,90 € (SESENTA Y SEIS MIL, SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS, CON NOVENTA CENTIMOS) 
correspondiente al 3% DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA NO INCLUIDO) Se da la circunstancia 
en la actualidad de que un número considerable de empresas al resultar adjudicatarias de las distintas 
obras que licita esta Agencia renuncian a su ejecución argumentando que el porcentaje de baja ofertado por 
ellos mismos hace inviable la ejecución de las mismas. Esta medida de exigencia de garantía provisional va 
encaminada a garantizar la firmeza del licitador en proponer una oferta real y justificada, atendiendo a 
todos los compromisos exigidos en el pliego, evitando de este modo  la presentación de ofertas que 
pretendan distorsionar o perturbar la licitación y así poder adjudicar a la mejor oferta, además de garantizar 
el mantenimiento de la misma hasta la perfección del contrato sin poner en riesgo el interés público de las 
necesidades administrativas a satisfacer. 
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Garantía Complementaria: 5% del precio final ofertado (IVA excluido).  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 107.2 de la LCSP, además de la garantía definitiva exigida en el 
momento de la formalización del contrato y en el caso de que la oferta del adjudicatario resultara 
inicialmente incursa en presunción de anormalidad, se exigirá Garantía Complementaria, dado el riesgo que 
en virtud de tal circunstancia asume el órgano de contratación. Cuando se dé este caso, la garantía total 
(definitiva + complementaria) será de un 10% del precio ofertado por el licitador.  

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas adjuntas, derivadas del encargo.  

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de 
Educación, asciende a la cantidad de 2.224.396,58 € (DOS MILLONES, DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL, 
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS, CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS), a esta cantidad le 
corresponde un IVA de 467.123,28 € (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CIENTO VEINTITRES EUROS, 
CON VEINTIOCHO CENTIMOS), por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende a la 
cantidad de 2.691.519,86 € (DOS MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL, QUINIENTOS DIECINUEVE 
EUROS, CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS).  

El plazo de ejecución de la obra, según el Programa de trabajo del proyecto supervisado, es de 12 MESES, a 
contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo e Inicio de las obras.  

En cumplimiento del artículo 10 del Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas 
extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras 
en desarrollo de las medidas previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo,  los órganos 
de contratación deberán incluir en los pliegos de contratación de obra pública que se tramiten por 
procedimiento abierto, la revisión periódica y predeterminada de precios y la fórmula de revisión que deba 
aplicarse con arreglo a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público.  
 
En las fórmulas de revisión de precios de los contratos, que se utilicen para el cálculo de las cuantías de la 
revisión excepcional, se incluirán todos los materiales básicos incluidos en el Anexo I del Real Decreto 1359/2011, 
de 7 de octubre, con excepción de la energía.  
 
A estos efectos, se establece como fórmula de revisión de precios la siguiente: 
 
Nº 811 “Obras de edificación general”: 
 
Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/E0+0,02Ft/F0+0,03Lt/L0+0,08Mt/M0+0,04Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,06Rt/R0+0,15St/S0+0,
02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42 

 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP, se considera necesario establecer un plazo de 
garantía de, como mínimo, 12 MESES, a contar desde la fecha de Recepción de las obras o conformidad del 
trabajo.  
 
Se establecen como CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, en base a la mejor relación calidad-precio, los 
siguientes: 
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1. La ampliación del plazo de garantía mínimo obligatorio de 12 meses establecido en el PCAP. 
Este criterio se establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato, con el fin de 
asegurar durante el mayor tiempo posible el óptimo funcionamiento de la infraestructura 
educativa mediante la vigilancia y la asistencia técnica de los agentes implicados en la fase de 
construcción. Durante el plazo de garantía y la ampliación ofertada el contratista responderá 
de los defectos de construcción a los que  se refiere el art. 238.3 de la LCSP y en la forma 
establecida en la clausula 23 del PCAP, debiendo además aportar la correspondiente 
ampliación de la póliza del seguro a todo riesgo en la construcción junto con la documentación 
de la certificación final de la obra, siendo imprescindible para su aprobación.  
 

2. La mejora medioambiental (Jardinería) consistente en destinar un porcentaje ofertado sobre 
el PEM del proyecto a unidades de jardinería que serán definidas en obra por la Agencia. Este 
criterio se establece como medida medioambiental y social en la fase de uso y en la vida útil 
del edificio objeto del contrato. La incorporación de unidades de jardinería adicionales en las 
obras  tiene como finalidad la generación de entornos verdes que ayuden a reducir la isla de 
calor y propicien ambientes saludables para el usuario del centro educativo y, en general, para 
la población, pudiendo conservarse más allá del final de la vida útil del edificio. La definición 
de estas unidades de jardinería durante la obra corresponderá a la Agencia, quien determinará 
la forma en que se ejecuta el porcentaje ofertado por el contratista. A este criterio de 
adjudicación se le atribuye el carácter de condición especial en la ejecución del contrato y en 
caso de incumplimiento de este compromiso se aplicará al contratista una penalización del 1% 
del precio del contrato.  
 

3. La mejora medioambiental (Material Proximidad y/o Material Ecológico) consistente en 
adquirir el 10% del importe total de los materiales de la obra a proveedores ubicados a una 
distancia máxima de la misma de 80 km y/o materiales con etiqueta ecológica. Este criterio se 
incorpora como medida medioambiental y social en la fase de construcción de la obra objeto 
del contrato a través del empleo de materiales sostenibles, bien por su fabricación o por medio 
del transporte en su entrega; con él se pretende reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero al tiempo que se persigue fomentar indirectamente el mercado local. Esta 
proposición se acreditará con un certificado, firmado por el contratista, donde se indique el 
importe total de los materiales adquiridos, junto al que debe aportarse la documentación 
acreditativa de la adquisición de dichos materiales en la que figure la dirección del proveedor. 
En el caso de adquisición de material con etiqueta ecológica, se aportará un certificado que 
confirme que los materiales cumplen con los requisitos medioambientales, como una 
Declaración Ambiental de Producto que acredite el impacto ambiental del material de 
construcción, de acuerdo con el artículo 127 de la LCSP. A este criterio de adjudicación se le 
atribuye el carácter de condición especial en la ejecución del contrato y en caso de 
incumplimiento de este compromiso se aplicará al contratista una penalización del 1% del 
precio del contrato.  
 

4. La adscripción de un jefe de producción a la obra con carácter permanente. Este criterio se 
establece en base a la mejora de la calidad del objeto del contrato al tratarse de la inclusión en 
la fase de construcción de un agente adicional, como apoyo y refuerzo de la función del jefe de 
obras, cuya misión será la de dirigir y coordinar todos los recursos productivos disponibles, al 
tiempo que vela por el cumplimiento de la producción prevista en el plazo fijado y de los 
estándares de calidad, costes y seguridad establecidos. Esta proposición se acreditará 
mediante la presentación de un documento en el que se constante la experiencia como jefe de 
producción en una obra de similares características, no requiriendo para este agente ninguna 
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titulación específica. En caso de incumplimiento de este compromiso, en los términos que 
describe el PCAP, se aplicará al contratista una penalización del 0.5% del precio del contrato. 

 
 

De acuerdo con el art. 202 de la LCSP, se ha previsto como condición especial de ejecución de carácter 
social, al margen de los criterios mencionados anteriormente: 
 

 Reunión mensual formativa acerca de los riesgos derivados de la ejecución de la obra contenidos 
en el Plan de Seguridad y Salud, impartida por el adjudicatario a los trabajadores que intervengan 
en ese período. 

 
De conformidad con la nueva redacción del art. 77 de la LCSP, por el objeto del contrato y ser el presupuesto 
estimado de la obra igual o superior a 500.000 Euros, será requisito indispensable y a efecto de solvencia el 
contratista debe estar clasificado en: 

GRUPO:         C - EDIFICACIONES  

SUBGRUPO:  2 – Estructuras de fábrica u hormigón  

CATEGORÍA: 4     

Para la presente contratación se exigirá que la adjudicataria durante toda la vigencia del contrato, incluido 
el plazo de garantía, tenga una póliza de seguros que deberá reunir las siguientes coberturas:  

a. Responsabilidad Civil, por los daños a terceros, tanto a personas como a cosas, así como a los daños 
producidos a la Agencia Pública Andaluza de Educación, o al personal dependiente de la misma, con el 
límite mínimo de siniestro del 20% del importe de adjudicación (sin IVA) y como mínimo 300.000 €, y una 
franquicia máxima de 3.000€. 

 

b. Seguro Todo Riesgo Construcción, por daños y/o pérdidas materiales de la obra, siendo el beneficiario 
la Agencia Pública Andaluza de Educación, con una cobertura mínima igual al presupuesto de adjudicación 
y franquicia máxima de 3.000 €. 

El objeto de la actuación y los trabajos que conforman la prestación no permiten la división del contrato por 
lotes, al no posibilitar el objeto del contrato la división en  unidades funcionales separadas, que pudieran 
ser ejecutadas por una pluralidad de contratistas diferentes, tanto desde el punto de vista técnico como de 
la organización de los trabajos. Se establece esta circunstancia como motivo válido para la no división en 
lotes en el artículo 99.b de la LCSP.  

Se considera que para este contrato no existe documentación aportada por la Agencia a la que otorgar 
carácter confidencial. 
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Se consideran adecuados los incumplimientos y las penalizaciones previstas en el Pliego de Clausulas 
Administrativas Particulares. Así mismo, se consideran también adecuados, las obligaciones esenciales, en 
dicho PCAP. La reiteración del incumplimiento de las obligaciones esenciales podrá considerarse causa de 
resolución por incumplimiento culpable del contratista. 

La Junta de Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en la normativa vigente sobre facturación 
electrónica, ha creado una Plataforma de Facturación Electrónica en la que los proveedores podrán generar 
y firmar su factura electrónica y al hacerlo, ésta se integrará de manera automática en el Punto General de 
Entrada de Facturas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Órgano de 
Contratación de esta Agencia Pública acuerde la iniciación del expediente de contratación CONTR 2022 
0000504745 de AMPLIACIÓN Y REFORMA DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA CICLOS FORMATIVOS EN EL 
CENTRO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO IES MARTÍN ALDEHUELA EN MÁLAGA, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

La Unidad proponente del contrato, 
LA DIRECTORA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 
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