
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Secretaría General de Vivienda

MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA INICIO DE EXPEDIENTE
DE CONTRATACIÓN

Expediente: 2022/87370 
Título: REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCIÓN
FACULTATIVA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE REGENERACIÓN DEL
ESPACIO  PÚBLICO  URBANO  DENOMINADO  “REGENERACIÓN  DE  LA  HABITABILIDAD  Y  COMERCIAL  ZONA
CENTRO” EN UTRERA (SEVILLA)

Esta Memoria Justificativa sustituye a la elaborada con fecha 23 de febrero de 2022, como consecuencia de las
modificaciones efectuadas en la distribución presupuestaria.
No obstante, la motivación de la necesidad e idoneidad del contrato, que dio lugar al inicio de este expediente de
contratación mediante Acuerdo de 24 de febrero de 2022, conforme a lo establecido en los artículos 131.2 y 156.1
de laLCSP, permanece inalterable en esta fase preparatoria del expediente.

1. OBJETO DEL CONTRATO

La actuación de referencia tiene por objeto la redacción del proyecto básico y de ejecución y el estudio de
seguridad y salud y la dirección facultativa (dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de
seguridad y salud) de las obras de regeneración del espacio público urbano denominado “Regeneración de la
habitabilidad y comercial zona centro” en Utrera (Sevilla). Así mismo incluye la participación en las labores
de  difusión organizadas  por  la  Consejería  de  Fomento,  Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio  con
posterioridad  a  las  obras  contratadas  y  durante  los  dos  años  siguientes  a  su  finalización,  tales  como
suministro de información relativa a la obra ejecutada, asistencia a los actos públicos y participación en las
jornadas de divulgación organizados por dicha Consejería, con un máximo de cinco (5) actos.

La obligación contractual  de participar en las labores de difusión  se concretarán en la aportación de los
siguientes documentos o servicios: 

1) Para la participación en los actos de divulgación organizados por la Consejería como conferencias, charlas,
mesas redondas o equivalentes, en:

a) Redacción de Informe de Síntesis de la actuación. 
b)  Preparación  de documentación gráfica (diapositivas,  power point  o similar)  que ilustre la
explicación de la actuación llevada a cabo. 
c)  Impartición  de  charla  de  30  minutos  de  duración  en  que  se  explique  la  transformación
realizada en el espacio público mediante la aportación de las imágenes y documentación gráfica
reseñada en b) (fotografías y planos anteriores y posteriores a la intervención),  siguiendo las
normas de publicidad e información de los trabajos indicadas en el PPTP.
d) Los gastos de desplazamiento para la impartición de la conferencia, charla, mesa redonda o
similar correrán a cargo del adjudicatario.
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2) Para la colaboración en la edición de los folletos divulgativos de la actuación, la aportación de los textos
resúmenes  descriptivos  de  la  intervención  llevada  a  cabo  y  la  aportación  de  la  documentación  gráfica
indicada en el PPTP. 

Con esta contratación se persigue la obtención de un producto final cuya calidad urbana será el resultado de un
proceso arquitectónico completo y complejo que ha de incluir la planificación (redacción de proyecto básico y
de ejecución y estudio de seguridad y salud), y la dirección facultativa de las obras, proceso creativo, de carácter
intelectual, que necesariamente ha de producirse con continuidad entre las fases de concepción (proyecto) y su
efectiva realización (dirección facultativa de las obras).

El proceso proyectual de remodelación de un espacio urbano, realizado con las debidas garantías de calidad y/o
excelencia,  no  termina,  por  tanto,  con  la  redacción  del  proyecto  de  ejecución,  sino  que  culmina  con  la
realización de las obras objeto de ese proyecto. Es por ello que todos los trabajos a realizar, previstos en esta
contratación,  forman parte de un único producto final, estando su elaboración y realización estrechamente
relacionadas por el intercambio de datos que necesariamente se ha de producir entre los diferentes agentes que
intervienen en los trabajos. Además, la experiencia del Servicio de Arquitectura a este respecto en actuaciones
similares nos indica que es sumamente conveniente, en aras a garantizar la ejecución de la inversión con la
máxima eficacia y obtención de un espacio urbano de la máxima calidad, contratar la redacción de los proyectos
junto con la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, ya que la intervención de técnicos
distintos en las fases de ejecución de las obras no asegura los resultados de calidad previstos y, asegurar la
ejemplaridad en las intervenciones en el medio urbano resulta de la mayor trascendencia en la labor a realizar
por el Servicio de Arquitectura de la Secretaría General de Vivienda. Todo ello determina que la división en lotes
no sea recomendable desde el punto de vista técnico para la obtención del mejor resultado de calidad en los
trabajos ya que, por el contrario, la contratación conjunta de redacción de proyecto y dirección facultativa es
ejemplo de buena práctica que contribuye a la eficiencia y mejora del proceso de transformación urbana.

Más aún, la división en lotes del contrato tampoco resulta recomendable desde el punto de vista financiero pues
supondría  un aumento  de  costes  al  requerir  la  valoración y  contratación de un lote  nuevo  para  incluir  la
coordinación necesaria de los trabajos. 

En  definitiva,  no  se  estima  conveniente  la  división  en  lotes  por  los  motivos  técnicos  y  financieros  antes
expuestos. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DEL OBJETO DEL CONTRATO PARA SATISFACERLA

Corresponde a la Secretaría General de Vivienda de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
del  Territorio,  según  el  artículo  7.2.v  del  Decreto  107/2019,  de  21  de  enero, por  el  que  se  establece  su
estructura  orgánica,  el  impulso  y  desarrollo  del  programa  autonómico  de  espacios  públicos  de  ámbito
municipal.

Es por ello que entre las líneas de actuación de la Secretaría General de Vivienda se encuentra el Programa de
Regeneración del Espacio Público Urbano (PREPU) aprobado por Decreto 141/2016, de 2 de agosto, el cual
tiene  por  objeto  el  desarrollo  de  actuaciones  que  persigan  la  regeneración  de  la  ciudad  consolidada
mediante  la  reconversión  o  adecuación  urbana  del  espacio  público  hacia  un  modelo  de  ciudad  más
sostenible y accesible, fomentando su reactivación social y económica. En el marco de este programa se
mantienen  y  desarrollan  los  criterios  de  “La  Ciudad  Amable,  que  incluyen  la  cooperación  con  los
ayuntamientos para la intervención en espacios públicos de especial relevancia para la ciudad.
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El  PREPU  establece  en  su  artículo  tercero  como  forma  de  inclusión  de  actuaciones  en  el  programa  la
selección  en  régimen  de  concurrencia  competitiva  conforme  a  las  Bases  Reguladoras  Particulares
correspondientes. 
Por Resolución de 7 de mayo de 2018 de la Secretaría General de Vivienda se efectúa “ la convocatoria para la
selección de actuaciones de intervención,  en régimen de concurrencia competitiva,  para  su inclusión en el
PREPU y concesión de las correspondientes subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018”. (BOJA Nº93 de 16 de mayo de 2018). 

Como resultado de dicha convocatoria y tras el proceso de valoración y análisis de las propuestas admitidas,
se  formula  la  Resolución  Definitiva  de  ayuntamientos  beneficiarios  con  fecha  7  de  octubre  de  2020,
modificada con fecha 9 de noviembre de 2020, encontrándose entre los Ayuntamientos beneficiarios de la
subvención el de Utrera con la actuación: “Regeneración de la habitabilidad y comercial zona centro”.

Con  fecha  15  de  octubre  de  2020  el  Ayuntamiento  de  Utrera  acepta  expresamente   la  concesión  de  la
subvención con las condiciones que se recogen en la base Décimo sexta del Anexo I  “Bases reguladoras
Generales del programa de Regeneración del Espacio Público en la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

En  el  mencionado  documento  de“Bases  Reguladoras  Particulares  para  la  selección  de  actuaciones  de
intervención, en régimen de concurrencia competitiva, para su inclusión en el Programa de Regeneración del
Espacio Público Urbano y sus correspondientes subvenciones destinadas al fomento de la calidad urbana en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  recoge que  la  Dirección  General  de  Vivienda,  Rehabilitación  y
Arquitectura, en la actualidad, Secretaría General de Vivienda, “será el órgano encargado de la contratación
de los trabajos técnicos previos necesarios y de la redacción del proyecto. Esta última se licitará conjuntamente
con la dirección facultativa de las obras”.

Además en la disposición adicional sexta del Decreto 91/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Plan Vive
en  Andalucía,  de  vivienda,  rehabilitación  y  regeneración  urbana  de  Andalucía  2020-2030,  se  recoge
“Continúan vigentes las órdenes de desarrollo de los programas y las bases reguladoras para la concesión de
las ayudas contenidas en el Plan de Vivienda  Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, en tanto en cuanto no
sean derogadas expresamente”, y que “Todas las actuaciones financiadas a partir del 1 de enero de 2020 con
cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se efectúen al amparo de algunos de
estos programas o bases reguladoras, se consideran, a todos los efectos, objetivos de financiación del presente
Plan, incorporándose las estimaciones presupuestarias de los mismos al cuadro de financiación del anexo IV.”

Para acometer la reorganización de este espacio público se hace, por tanto, necesario contratar la redacción
de un proyecto básico y de ejecución y estudio de seguridad y salud y dirección facultativa (dirección de obra,
dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud) de las obras de regeneración del espacio público
urbano  denominado  “Regeneración de la habitabilidad y comercial  zona centro”  que de respuesta  a  los
objetivos de la Secretaría General de Vivienda y del Ayuntamiento de Utrera.

Así,  con fecha 25 de marzo de 2021 se inició  el  procedimiento  para  la  contratación  de  la redacción del
Proyecto  básico y  de ejecución y estudio de seguridad y  salud y  dirección facultativa y coordinación en
materia  de  seguridad  y  salud  de  las  obras  de  regeneración  del  espacio  público  urbano  denominado
“Regeneración  de  la  habitabilidad  y  comercial  zona  centro”  en  Utrera  (Sevilla).  Tras  la  finalización  del
periodo de presentación de ofertas,  se celebraron las preceptivas mesas de contratación. La única oferta
presentada incurrió en anormalidad, y el procedimiento de contratación del mencionado expediente ha sido
declarado  desierto  por  Resolución  de  la  Viceconsejería  de  Fomento,  Infraestructura  y  Ordenación  del
Territorio, con fecha 20 de diciembre de 2021, por lo que no se ha podido adjudicar el contrato licitado. Por
ello, es necesario iniciar un nuevo proceso de licitación.
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3. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

A los  efectos de favorecer los  valores  de calidad arquitectónica y  permitir  una competencia real  y  efectiva,
fomentando el libre acceso a la licitación y la igualdad de condiciones se propone, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 131.2 en relación con lo señalado en el artículo 156.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del  Sector Público (LCSP),  que la adjudicación se realice mediante el procedimiento abierto,  en el  que todo
empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del
contrato con los licitadores, como procedimiento ordinario que garantiza una mayor concurrencia de ofertas.

La adjudicación se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de la
mejor relación calidad-precio. 

4. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE

Se  prevé  la  tramitación  ordinaria  del  expediente  según la  medida/categoría  de  gasto  A1651055F0  “Otra
infraestructura social para el desarrollo regional y local” dentro del PO FEDER de Andalucía 2014-2020. El
Programa  de  Regeneración  del  Espacio  Público  Urbano  en  Andalucía,  cuenta  con  alta  en  FEDER,  con
aprobación de la misma por la Dirección General de Fondos Europeos de fecha 11/06/2019.

5. PRESUPUESTO DE  LICITACIÓN Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El  valor  estimado  del  contrato,  por  importe   de  CINCUENTA  Y  SIETE  MIL  DOSCIENTOS  TREINTA  CON
NOVENTA Y SEIS (57.230,96) euros, se ha calculado, en aplicación del artículo 309.1 de la Ley 9/2007, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, como resultado de la “aplicación de honorarios por tarifas” en
base a los “Baremos Orientativos de Honorarios” Baremo 4.3. para “proyectos específicos de  intervención sobre
espacios públicos”, editados por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Depósito Legal SE-253-
2007 e ISBN-13: 978-84-933027-5-9), en función del Presupuesto de Ejecución Material estimado de la obra y de la
superficie de actuación como se detalla a continuación. No existen primas a los participantes en la licitación.

DATOS DE PARTIDA:
Superficie: 6.752,00 m²
Coef. Honorarios:  0,07145222
Coef. Seguridad y Salud: 0,0073
Repercusión €/m²: 65 €/m²
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 438.880,00 euros

FÓRMULAS DE CÁLCULO:

Para los Honorarios de Redacción de Proyecto y Dirección de Obra:
Baremo 4.3 para proyectos específicos de intervención sobre espacios públicos: 
H = PEM x coef H x % de la fase

- Para los Honorarios de Seguridad y Salud:
Baremo 14, para trabajos relativos a la seguridad y salud en las obras de construcción,
H = PEM x coef SS x % de la fase
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- Para los Honorarios de Levantamiento de terrenos y estudio de infraestructuras existentes:
Baremo 1.8, para estudio de infraestructuras existentes,

- Si Sup < 5.000 m² H = (480 + (S – 1000) x 0,255) x K x Ia
- Si Sup < 1.000.000 m² y > 5.000 m² H = (1500 + (S – 5000) x 0,18) x K x Ia

- Para los Honorarios de Levantamiento de Planos: Baremo 1.7, para levantamientos topográficos,
- Si Sup < 5.000 m² H = (605 + (S – 1000) x 0,26) x K x Ia
- Si Sup < 1.000.000 m² y > 5.000 m² H = (1645 + (S – 5000) x 0,15) x K x Ia

- Para los Honorarios de realización de Estudio Geotécnico por tanto alzado: 6.124,48  €

El presupuesto máximo de licitación será de  CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS (57.230,96 euros),  con un I.V.A.  correspondiente de  DOCE MIL DIECIOCHO
EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS (12.018,50 euros), alcanzándose la cantidad total de  de  SESENTA Y
NUEVE  MIL  DOSCIENTOS  CUARENTA  Y  NUEVE  EUROS  CON  CUARENTA  Y  SEIS  CÉNTIMOS  (69.249,46
euros), según el siguiente desglose:

Desglose por conceptos:
Imp. Parciales (IVA

excluido )
Imp. Parciales (IVA

incluido)

FASE DE REDACCIÓN DEL PROYECTO:

- Levantamiento terrenos y estudio de infr. existentes 3.468,86 4.197,32
- Levantamiento topográfico 3.645,50 4.411,06 
- Estudio Geotécnico / Estudio de Reconocimiento 6.124,48 7.410,62 
- Anteproyecto 0,00 
- Proyecto Básico 0,00 
- Proyecto Básico y de Ejecución 21.951,27 26.561,04 
- Estudio de Seguridad y Salud 967,65 1.170,86 
- Coordinación de Seguridad y Salud en Proyecto 0,00 
FASE DE DIRECCIÓN FACULTATIVA:
- Dirección de la Obra 7.839,73 9.486,07 
- Dirección de la Ejecución de la Obra  7.839,73 9.486,07 
- Coordinación de Seguridad y Salud en  la Obra 2.257,84 2.731,99 
- Liquidación de la  Dirección de Obra 1.567,95 1.897,22 
- Liquidación de la Dirección de Ejecución de la Obra 1.567,95 1.897,22 
- 57.230,96 69.249,46 

FASE
Presupuesto (€)

Importe IVA Total (IVA incluido)

Redacción de Proyecto 36.157,76 7.593,13 43.750,89

Dirección Facultativa de la Obra 21.073,20 4.425,37 25.498,57

Total 57.230,96 12.018,50 69.249,46

6. FINANCIACIÓN Y ANUALIDADES

La cobertura  financiera de la aportación de la Consejería de Fomento,  Infraestructuras  y Ordenación del
Territorio está garantizada al existir crédito disponible en el artículo 76, en concepto de subvenciones en
especie,  Medida A1651055F0 y al Proyecto de Inversión 2018000257. Se realizará con cargo a la siguiente
aplicación presupuestaria: 
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Programa Centro Directivo Partida Presupuestaria

Regeneración Espacio 
Público 

Secretaría General de 
Vivienda

1700170000/G/43A/76400/00 A1651055F0 2018000257

Esta actuación estará cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con una tasa del 80% y se
desarrollará en el marco del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Constan en el expediente
los  modelos  de  solicitud  de  alta  de  la  operación  FE04  y  de  aprobación  de  la  misma,  FE12  referidos  al
Programa en el que esta actuación está inserta. 

La ejecución del  contrato  se desarrollará  en dos fases,  una  primera  de redacción de proyecto  técnico  y
trabajos complementarios, con una duración de 4 meses, y una segunda de dirección facultativa de las obras
y coordinación de seguridad y salud, con una duración prevista de 6 meses. y de acuerdo con las siguientes
anualidades: 

Año Importe Posición Presupuestaria
2022 16.019,00 euros    1700170000/G/43A/76400/00 A1651055F0 2018000257
2023 53.230,46 euros    1700170000/G/43A/76400/00 A1651055F0 2018000257
Total 69.249,46 euros    

De acuerdo al siguiente cronograma de ejecución (importes con IVA incluidos) en que los meses indicados lo
son a origen desde la firma del contrato:

Anualidades 2022 2023 IMPORTE TOTAL

Meses a origen de RP o DF Mes 1 (noviembre)
Mes 5 (mar-

zo)
Levant. Terrenos y estudio infraes. 4.197,32
Levantamiento topográfico 4.411,06
Estudio geotécnico /Est. Recon. 7.410,62
Proyecto Básico
Proyecto de Básico y de Ejecución 26.561,04
Estudio de Seguridad y Salud 1.170,86
Dirección de Obra 9.486,07
Dirección de Ejecución de Obra 9.486,07
Coordinación Seguridad y Salud 2.731,99
Liquidación de Dirección de Obra 1.897,22
Liquidación de Ejecución de Obra 1.897,22

27.731,89 25.498,57

TOTAL 16.019,00 53.230,46 69.249,46

El abono de los trabajos de levantamiento de terrenos, levantamiento topográfico y estudio geotécnico se
prevé al mes de la firma del contrato. El Abono del Proyecto Básico y de ejecución en el mes quinto desde la
firma del contrato, un mes después de la fecha de entrega del documento, plazo que se estima necesario
para que se produzca su supervisión favorable. 
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Este proyecto resulta subvencionable por el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
para  el  período  2014-2020  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  norma  1  de  las  normas  sobre  los  gastos
subvencionables de los programas operativos del  Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período
2014-2020,  aprobadas  por  la  Orden  HFP/1979/2016,  de  29  de  diciembre,  según  el  cual  "Sólo  será
subvencionable el gasto si el beneficiario ha incurrido en él y lo ha abonado entre el 1 de enero de 2014 y el
31 de diciembre de 2023, sin perjuicio de lo que se establezca para la asistencia técnica a iniciativa de la
Comisión o las excepciones amparadas expresamente por la Comisión y por las normas que pudieran afectar
a la fecha de finalización y cierre de los programas operativos."

7. INSUFICIENCIA DE MEDIOS

El desarrollo de la actuación implica, de acuerdo con la legislación y normativa vigente, la redacción de un
proyecto técnico y una dirección facultativa que requieren la participación de profesionales especializados. 

Ni la Secretaría General de Vivienda ni la Delegación Territorial de la Consejería de Fomento, Infraestructuras,
y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla cuentan en la actualidad con los medios
humanos y materiales que cumplan los requisitos técnicos de titulación y experiencia que se exigen en el
apartado 10, necesarios para su realización y, por lo tanto, dado el carácter temporal de los mismos, se hace
necesaria la contratación externa de estos trabajos,  proponiéndose para ello el procedimiento abierto de
contratación  de  servicios  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
Contratos del Sector Público (LCSP). La realización de los trabajos se realizará de conformidad con el Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Todos  los  servicios  se  adjudicarán  en  un  sólo  contrato  a  la  empresa  o  a  los  profesionales  adecuados
formando UTE. De esta forma se facilitan las comunicaciones entre la administración y el equipo técnico.

Siguiendo las determinaciones del Real decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de Medidas para garantizar la
estabilidad  presupuestaria  y  de  fomento  de  la  competitividad  y  que,  en  Andalucía,  se  concreta  en  la
recomendación 1/2012 de 4 de diciembre, en ningún caso el personal adjudicatario y el personal que forme
parte de los equipos que ejecute el presente contrato de Servicios será cedido o pasará a formar parte del
personal del Centro Gestor del expediente. 

8. REVISIÓN DE PRECIOS

En base a lo dispuesto en el artículo 103 de la LCSP, y dado que la duración prevista para la redacción del
proyecto es de cuatro (4) meses y para la ejecución de las obras de seis (6) meses, no procede la revisión de
precios.

9. PLAZO DE DURACIÓN Y PRÓRROGA

Para la redacción del proyecto básico y de ejecución se estima un plazo de ejecución de 4 meses. La dirección
facultativa tendrá un plazo igual al del contrato principal de obras del que es complementario, más el tiempo
necesario para proceder a la liquidación de las obras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.7 de la
LCSP.
En el PCAP se incluyen los plazos parciales desglosados por conceptos y atendiendo a una previsión de duración
del contrato principal:  obras de Regeneración del  espacio público urbano  denominadas “Regeneración de la
habitabilidad y comercial zona centro”  en Utrera (Sevilla),  de 6 meses.
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No se prevén prórrogas para la realización de la fase de redacción de proyecto de ejecución. Para la fase de
dirección de obras se regirá por lo que se determine al respecto para el contrato principal al que está vinculado.

10. CRITERIOS DE SOLVENCIA

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA:

En base a lo dispuesto en el artículo 87.1.c) de la LCSP y dadas las características del servicio, la solvencia
económica  y  financiera  del  empresario  o  profesional  deberá  acreditarse  por  uno  de  los  tres  medios
alternativos que se señalan a continuación: 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora o candidata, que referido al mejor ejercicio dentro de
los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades de la persona
licitadora y de presentación de ofertas tendrá un importe mínimo de: 60.000 euros, cantidad que no excede
de vez y media de la anualidad media.

2.  En el caso de profesionales que no tengan la condición de empresarios,  justificación de la existencia de
unseguro de indemnización por riesgos profesionales, con indicación expresa de los riesgos cubiertos y de su
plazo mínimo de vigencia o fecha de vencimiento, por un importe mínimo de 100.000 euros.  
La acreditación de este requisito se efectuará por medio de certificado expedido por el asegurador, en el que
consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de
compromiso vinculante de suscripción, prórroga o renovación del seguro, en los casos en que proceda.

El importe de cobertura exigido es proporcional y ajustado al valor estimado del contrato que se licita.

3. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico de las cuentas anuales
aprobadas deberá superar el 20 por 100 del importe del contrato (13.849,89 euros)

SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL

En base a lo dispuesto en el artículo 90.1.b. de la LCSP y en función de las características del servicio que se
licita, la solvencia técnica y profesional deberá acreditarse por el siguiente medio: 

Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el
contrato, especialmente aquéllos encargados del control de calidad.

Se considera necesario exigir como mínimo un Equipo de 2 técnicos participantes en el contrato que reúnan
como mínimo las siguientes condiciones de titulación y experiencia: 

Titulación del Director del Equipo: Arquitecto Superior o Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o titulación
equivalente

Miembros del Equipo:

Número Función Titulación Experiencia (años)

1 Redactor de  Proyecto 
Básico y de Ejecución 

Arquitecto Superior/ Ingeniero de 
Caminos  Canales y Puertos o 
titulaciones equivalentes

3, desde la fecha de 
colegiación en el Colegio 
Oficial

1 Director de Director Obra Arquitecto Superior/ Ingeniero de 3, desde la fecha de 
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Caminos Canales y Puertos o 
titulaciones equivalentes

colegiación en el Colegio 
Oficial

1 Director de Ejecución Arquitecto Técnico/Aparejador 
/Ingeniero edificación o titulación 
equivalente

3, desde la fecha de 
colegiación en el Colegio 
Oficial

1 Coordinador SS Arquitecto/Ingeniero/Arquitecto 
Técnico/ Aparejador/Ingeniero 
edificación o titulaciones equivalentes

3, desde la fecha de 
colegiación en el Colegio 
Oficial

Las responsabilidades de Director de Equipo, Redacción de Proyecto y Director de Obra podrán recaer en el
mismo técnico. Igualmente podrán recaer en el mismo técnico las responsabilidades de Director de Ejecución y
Coordinador de Seguridad y Salud.

Todos los técnicos requeridos para el Equipo Profesional, deberán tener la titulación habilitante para el ejercicio
de la profesión regulada correspondiente.

Con la finalidad de permitir una participación amplia de licitadores que favorezca la libre competencia entre
profesionales y empresas se ha optado por establecer unos requisitos de solvencia técnica basada en unos años
mínimos de experiencia profesional para los distintos miembros del equipo técnico propuesto, comprobables a
través del tiempo de colegiación, años de experiencia que garantizan el adecuado nivel de competencia de los
licitadores y su capacidad para abordar la complejidad del servicio que se licita. En cambio, para la ponderación
adicional de sus habilidades y de su especialización profesional se ha considerado más adecuado valorar su
experiencia  directamente  relacionada  con  la  realización  de  proyectos  y  direcciones  de  obra  de  carácter  y
envergadura similar a la del objeto de esta licitación.

11. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Según el  art.  145  de  la  LCSP,  la  adjudicación de  los  contratos  se  realizará  utilizando  una  pluralidad  de
criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, y la aplicación de más de un criterio
procederá, en particular, en la adjudicación de los contratos de servicios. 

En  cumplimiento  del  art.  145.4  que  establece  que  “los  órganos  de  contratación  velarán  por  que  se
establezcan criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de gran calidad
que respondan lo mejor posible a sus necesidades; y, en especial, en los procedimientos de contratos de
servicios  que  tengan  por  objeto  prestaciones  de  carácter  intelectual,  como  los  servicios  de  ingeniería  y
arquitectura”,  se prevé la valoración por parte de una comisión técnica de las propuestas técnicas, de la
calidad de las propuestas arquitectónicas presentadas y de su capacidad para cumplir con los objetivos que
tiene planteados el Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano. Dado que los criterios evaluables
de  forma  automática  por  aplicación  de  fórmulas  tienen  igual  ponderación  (50%)  que  los  criterios  cuya
cuantificación dependa de un juicio de valor (50%), no es necesario la constitución de un comité de expertos. 

Por tratarse de un contrato que tiene por objeto prestaciones de carácter intelectual, se cumple, así mismo,
que los criterios relacionados con la calidad representan más del 51 por ciento de la puntuación asignable en
la valoración de las ofertas. 

El licitador presentará una propuesta técnica donde establezca una solución que dé respuesta a los objetivos
generales  y  específicos establecidos  en el  Dossier  de  Bases Técnicas.  Dicha propuesta  técnica  constará  de
memoria, documentación gráfica, y superficie total sobre la que se actúa y avance de presupuesto:
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-  La  memoria  permitirá  a  los  licitadores  describir  y  justificar  su  propuesta  en  cuanto  al
cumplimiento de los requerimientos funcionales y constructivos que se plantean en el Dossier de
Bases Técnicas y desarrollar los aspectos más conceptuales de la espacialidad y materialidad de su
propuesta.
- La documentación gráfica es esencial puesto que el dibujo arquitectónico es la herramienta básica
del arquitecto y del ingeniero que les permite expresar su percepción del espacio y la forma y es el
medio de plasmar la idea y materializarla. La componente gráfica o “gramática visual” es esencial
para interpretar una propuesta de ordenación espacial. Los conceptos o ideas se expresan a través
de  perspectivas,  alzados  o  cualquier  tipo  de  boceto  que  permitan  interpretar  la  calidad  y  la
capacidad de la propuesta para satisfacer los requisitos exigidos. 
- la superficie total y el avance del presupuesto permite valorar la viabilidad de la propuesta y la
comprobación de que no supera la repercusión por m² establecida. 

Las ofertas que superen el número de hojas señalado en el PCAP y que no cumplan con los requisitos de formato
del mismo, no se valorarán en la parte afectada.

Para la valoración de las propuestas técnicas presentadas, según queda reflejado en los anexos al PCAP, se
aplicarán los siguientes criterios:

A) Criterios de adjudicación mediante un juicio de valor.                                                                                          50 puntos  

Con estos criterios se persigue que la propuesta seleccionada sea la más coherente con los objetivos del
Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano, con los objetivos generales y específicos contenidos
en el Dossier de Bases Técnicas de la licitación, entre otros los de mejora de la accesibilidad y movilidad, al
tiempo que sea la más idónea en términos de calidad arquitectónica. 

Umbral para continuar con el proceso selectivo. 30 puntos 

Propuesta técnica:

 A.1. Calidad de la propuesta y capacidad para satisfacer los objetivos del programa (38 puntos)

Coherencia técnica, racionalidad y mejora de la calidad urbana del espacio remodelado, en especial en lo que se
refiere a  la mejora de su calidad ambiental y paisajística. Se valorará:

A.1.1. La calidad del diseño arquitectónico y ambiental del espacio urbano proyectado en cuanto a
cuestiones  tales  como  valores  paisajísticos,  valores  espaciales,  adecuación  de  las  rasantes
proyectadas  a  los  condicionantes  del  entorno,  vegetación,  infraestructuras  e  idoneidad  de los
materiales empleados en relación al entorno urbano en el que se actúa, dotándose de cierta unidad
al  paisaje  urbano  y  valorándose  la  capacidad  de  la  propuesta  para  crear  o  reforzar  nuevas
conexiones visuales y espaciales con los elementos esenciales  del  paisaje urbano previamente
reconocidos.  Se  valorará  la  correcta  disposición  del  arbolado  y  vegetación  en  cuanto  a  su
relevancia  en  la  ordenación  espacial,  su  buena  disposición  en  cuanto  a  orientación,  clima,
topografía, conservación y mantenimiento. 22 puntos

A.1.2.  El  grado  conseguido  en  cuanto  a  la  adecuación  funcional  de  la  propuesta  a  los  usos
propuestos en el Dossier de Bases Técnicas, y su incidencia en la mejora de la movilidad peatonal
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en el área urbana en que se actúa y en su capacidad para resultar atractiva a un abanico amplio de
posibles usuarios. 8 puntos

A.1.3 El grado alcanzado en cuanto a la garantía de seguridad y de accesibilidad, mediante un
diseño arquitectónico adecuado que además, consiga óptimos niveles de confort para los usuarios.
La total accesibilidad de cualquier persona, sea cual sea su condición física, y el fomento de los
mismos recorridos públicos para todas las personas, mejorando los condicionantes prescritos en la
normativa vigente de obligado cumplimiento. 8 puntos

A.2. Adecuación del diseño y capacidad del proyecto para cumplir con los objetivos 
de sostenibilidad y criterios ambientales (12 puntos)

La propuesta presentada a concurso deberá demostrar  su capacidad para satisfacer requisitos referentes a
variables de sostenibilidad en proyectos de urbanización. Para ello se valorará la capacidad del proyecto para
cumplir con los siguientes objetivos relacionados con la materia: 

A.2.1.  La cohesión social  y económica: Se valorará el menor coste de construcción previsto,  la
justificación de su coste de uso y de mantenimiento incluyendo su seguridad y vigilancia. 4 puntos

A.2.2. Emplazamiento, Se valorará el grado de consecución del efecto isla de calor, la gestión y
restauración  del  hábitat,  el  grado  en que  pueda  favorecer  el  aumento  de  la  biodiversidad,  la
utilización de pavimentos permeables y la dotación de espacios para aparcamientos de bicicletas. 4
puntos

A.2.3. Recursos naturales: Se valorarán los efectos de la propuesta en la reducción del consumo de
agua para riego, la recuperación de aguas pluviales, el uso de materiales reciclados, el uso de
materiales sostenibles,  el uso de soluciones constructivas que permitan la reutilización posterior
de  los  pavimentos,  y  todas  aquellas  propuestas  concretas  que  reduzcan  el  impacto  sobre  el
consumo de recursos naturales. 2 puntos

A.2.4. Innovación. Se valorará el grado de innovación en las propuestas que por su diseño o gestión
novedosa impliquen beneficios para el medio ambiente o en aspectos sociales ,  de igualdad y
accesibilidad y económicos. 2 puntos

B) Criterios de adjudicación mediante fórmulas.                                                                                                     50 puntos     

El criterio de mayor ponderación es el precio (30 puntos). Se valoran otros criterios hasta otros 20 puntos
como el compromiso de adscripción de medios técnicos adicionales y la experiencia en servicios de igual o
similar naturaleza. Con estos  criterios se persigue conseguir una mayor economía para la Administración y la
selección de un equipo con formación y experiencia acreditada en los temas relacionados con los objetivos
de calidad arquitectónica y mejora de accesibilidad y movilidad. Los criterios para la valoración se ajustarán
a:

B.1. Valoración de la propuesta económica (30 puntos)

JUAN LEON MORANO 26/05/2022 14:42:23 PÁGINA:  11 / 13

VERIFICACIÓN NJyGwTSTg84ZPIl61erjfO6YJj2osT https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/



Se  valorarán  las  ofertas  económicas  más  ventajosas  para  la  Administración  no  incursas  en  temeridad,
otorgándole  la  máxima  puntuación  a  la  oferta  más  económica  admitida  y  cero  a  la  correspondiente  al
Presupuesto Base de Licitación, repartiéndose proporcional y linealmente entre ambas el resto de puntuaciones,
lo cual permitirá un ahorro presupuestario y por tanto una eficiencia del gasto público.
El licitador presentará su oferta económica conforme al modelo que se establezca en el PCAP.

B.2. Compromiso de asignación de medios técnicos adicionales (10 puntos)

Se valoran los medios técnicos adicionales con experiencia acreditada en urbanización de espacios públicos, al
considerarse que un equipo mayor al mínimo requerido y con experiencia específica incide directamente en la
calidad de la ejecución del contrato. 
Se otorgará, 10 puntos por un técnico adicional, biólogo especialista en ecología urbana, graduado en ciencias
ambientales,  graduado  o  master  en  paisajismo,  o  titulación  equivalente  con  experiencia  en  ordenación  y
urbanización de espacios públicos, en jardinería o en paisajismo. Se aportará el titulo oficial correspondiente y
un curriculum con la relación de trabajos, equivalentes al que se licita, realizados.

B.3. Experiencia en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen 
el objeto del contrato (10 puntos) 

La experiencia en obras similares del equipo técnico incide igualmente en la calidad de ejecución del contrato,
por lo que cada Proyecto Básico y de Ejecución y Dirección de obra de urbanización de espacios públicos que se
acredite se valorará con 5 puntos. En el caso que soló se hayan ejecutado fases parciales, se otorgarán 2,5 puntos
por la fase de proyecto básico y de ejecución y 2,5 puntos por la fase de dirección de obras. Para su justificación se
adjuntarán  certificados  de  buena  ejecución  que  especifiquen  el  trabajo  realizado,  el  promotor,  fecha  de
terminación, presupuesto de ejecución material de las obras, superficie urbanizada y miembro del equipo cuya
experiencia se acredita. 

Sólo se valorarán Proyectos Básicos y de Ejecución y Direcciones de Obra de espacios públicos  cuyo presupuesto
de  ejecución material haya sido superior al 75% del PEM de las obras correspondientes al  servicio de redacción
de proyecto de ejecución y dirección facultativa objeto de esta licitación y que hayan sido realizados por el
Director del equipo o por los miembros responsables de la redacción del proyecto básico y de ejecución o de la
dirección de obra. No se valorarán anteproyectos, estudios previos o  elaboración de otro tipo de documentos
similares que no respondan a la denominación de Proyecto Básico y de Ejecución o que no se refieran a la
construcción de un nuevo espacio público o la reurbanización o regeneración de un espacio público existente.
Cada proyecto y Dirección de Obra se puntuará una sola vez con independencia del número de técnicos del
equipo que la hubiesen llevado a cabo.

12. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN
Con la intención de incorporar medidas que incidan favorablemente en la preservación del medio ambiente
se  exige  el  compromiso  por  parte  del  licitador  de  imprimir  en  papel  reciclado  y  a  doble  cara  toda  la
documentación e informes derivados del trabajo y que se entreguen en formato A4. 

13. GARANTÍAS EXIGIDAS
No se exige garantía provisional. 
De conformidad con el artículo 107 de la LCSP, se establece una garantía definitiva del 5% del precio final ofertado
por el adjudicatario, que deberá constituirse a disposición del órgano de contratación y que podrá presentarse en
alguna o algunas de las formas establecidas en el artículo 108 de la LCSP.

Dadas  las  características  del  contrato  se  considera  que  no  es  necesario  establecer  garantías
complementarias. 
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14. PLAZO DE GARANTÍA
Se establece un plazo de garantía de 24 meses desde la recepción de conformidad de todos los documentos
correspondientes a la fase de Redacción de Proyecto Básico y de Ejecución, y un plazo de garantía de 24
meses desde la recepción del contrato principal de obra, al que está vinculado, para la fase de Dirección de
Obras.

15. CESIÓN DEL CONTRATO
Según lo establecido en el artículo 214.1 de la LCSP no se admitirá la cesión del contrato a un tercero en la
fase de redacción del proyecto de ejecución, dado que dicha cesión supondría una alteración sustancial de
las características del contratista y, en este caso, la valoración de la experiencia previa, la cualificación y
formación del contratista forman parte esencial de los criterios para la selección del mismo. 

16. SUBCONTRATACIÓN
De conformidad y con las limitaciones establecidas en el artículo 215 de la LCSP, el contratista podrá concertar con
terceros la realización parcial de la prestación objeto de este contrato. No obstante, con objeto de garantizar la
calidad arquitectónica está previsto que las partes del contrato consistentes en Proyecto Básico y de Ejecución y
la Dirección de Obras deban ser ejecutadas directamente por la persona contratista o, en el caso de una
oferta presentada por una unión de empresarios, por un participante en la misma.

17. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO Y UNIDAD DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
De conformidad con el artículo 62 de la LCSP), se propone para desempeñar las funciones de responsable del
contrato un técnico/a del Servicio de Arquitectura de la Secretaría General de Vivienda. Dicho director/ra de los
trabajos ejercerá de manera continua y directa la vigilancia e inspección durante todo el proceso de tramitación y
ejecución de los trabajos, convocando cuantas reuniones sean necesarias para la mejor labor de coordinación y
seguimiento.

18. PENALIDADES POR DEMORA
Dadas  las características de contrato y el perjuicio que las demoras en su ejecución pueden causar a la
administración se establece como condición, en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.3 LCSP, que en caso
de reiterado incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la cláusula 17.3.b) se podrá elevar la
penalización diaria dispuesta en la Ley hasta la proporción diaria del 0,2% del precio del contrato.  
Además,  el  incumplimiento  de  los  plazos  establecidos  en  la  cláusula  17.3.c)  para  la  presentación  de
certificaciones se penalizará con la detracción de los porcentajes, que a continuación se relacionan, de las
minutas de dirección correspondientes a dicho periodo:

El 5% del importe, si las certificaciones obran en poder de la Administración en los 15 días siguientes al
vencimiento del mencionado plazo.
El 25% si lo están en los 30 días siguientes al vencimiento del plazo.
El 50% si lo están en 60 días siguientes al vencimiento del plazo.
El 100% si se supera dicho plazo.

En Sevilla, a la fecha de la firma electrónica
El Jefe del Servicio de Arquitectura
Fdo. Juan León Morano
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