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MEMORIA JUSTIFICATIVA Y ECONOMICA QUE COMPLEMENTA A LA ANTERIORMENTE EMITIDA CON
FECHA 5/06/2022 SOBRE LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REFORMA DE ACCESO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA, VINCULADO A LA
CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MALAGA, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU.

Se ha recibido Informe justificativo emitido por la Direccién Gerencia del Area de Gestién Sanitaria Este de Malaga,
sobre la necesidad de llevar a cabo las actuaciones sefialadas en el encabezamiento, por lo que se procede a la
emision de este documento, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley de
Contratos del Sector Publico (Ley 9/2017, de 8 de noviembre, LCSP) se traslada la justificacién necesaria de la
actuacién proyectada, con objeto de proceder al inicio, en su caso, de la tramitacién administrativa correspondiente.

Se han incorporado al presente documento, las consideraciones de indole juridico solicitadas por la Asesoria
Juridica de Malaga en su informe n° 2022-105, asimismo se ha modificado el punto 10 de anualidades y partida
presupuestaria, por este motivo se ha procedido a emitir la presente memoria que complementa y sustituye a las
anteriormente emitidas.

1. NATURALEZA Y EXTENS,ION DE LAS NECESIDADES A LA QUE SE PRETENDE DAR SATISFACCION
MEDIANTE LA CONTRATACION.

En el ambito de las competencias de Ordenacién Sanitaria que ostenta la Comunidad Auténoma Andaluza, el
Servicio Andaluz de Salud tiene como objetivo fundamental la prestacion eficaz de la Atencion Sanitaria al conjunto
de los ciudadanos andaluces.

La mejora de las prestaciones sanitarias a la poblacién andaluza pasa ineludiblemente por una potenciacién y, en su
caso, adecuacion de las estructuras fisicas en las que se desarrollan las diferentes actividades sanitarias,
permitiendo asi una mejora global en los estandares de calidad que se oferten (eficiencia, accesibilidad, confort,
seguridad, etc.).

Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructura acorde con las actuales necesidades sanitarias
y, por tanto, se hace preciso ejecutar inversiones destinadas no solo al mantenimiento y reposicion de las actuales
instalaciones, sino también a la mejora y ampliacion de la misma.

Tras las necesidades planteadas y para cumplimiento de Normativa Actuales por la Unidad de Servicios Generales
se realiza el Proyecto Basico y de Ejecucion de las para la reforma de acceso y ampliacién del Hospital Comarcal de
la Axarquia, el cual sera sustento para esta Obra.

La reforma del acceso propone un nuevo espacio cubierto previo al interior, mejorando las condiciones de
accesibilidad y funcionalidad actuales del mismo. Se plantea ademas la ejecucion de una doble escalera mecanica,
con acceso desde el interior, que mejora la movilidad entre plantas y permite una mejora en cuanto a la posibilidad
de segregar los flujos tanto de personal como de visitantes.

Se propone la ejecucion de dos nuevos volimenes que albergaran usos no asociados directamente a la actividad
sanitaria, como son el salén de actos y la capilla y por otro la zona de cafeteria de personal y visitantes. Estos dos
nuevos volimenes reorganizan los recorridos exteriores, independizando el flujo de personal sanitario por una zona
exclusiva junto al patio. Alrededor de dicho patio se estructuran todos los pasos y zonas de estancias de la
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propuesta, la cual cuenta en planta semisétano con varios despachos, aulas de formacion para el personal y
almacenes y espacios de servicios vinculados a la cocina de la cafeteria.

Se trata por tanto de mejorar la calidad de las estancias y acoger los nuevos usos que el nuevo marco sanitario
precisa. Generar recorridos funcionales y minimos, aportar una mejora de calidad de acabados e instalaciones para
obtener un salto cualitativo en el confort, la salubridad, la seguridad y accesibilidad tanto del paciente como del
propio personal del Centro.

2. IDONEIDAD DEL OBJETO PARA LA SATISFACCION DE LOS CITADOS FINES.

Para dar respuesta a los fines pretendidos, la presente contratacion tiene como objeto la ejecucion de las OBRAS
DE REFORMA DE ACCESO Y AMPLIACION DEL HOSPITAL COMARCAL DE LA AXARQUIA, VINCULADO A
LA CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MALAGA, FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU, lo que
supondra una garantia de mantenimiento de la red Sanitaria Existente. Esta necesidad obedece sin duda al objetivo
de la Administracién Sanitaria de seguir cumpliendo con los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno
sometimiento a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental, estando
definidas las obras desde el punto de vista técnico en el proyecto técnico que se incorpora al expediente como
anexo al Pliego de Prescripciones Técnicas y cuyo contenido se adapta al contenido del articulo 233.1 de la LCSP.

JUSTIFICACION DE LA ELECCION DEL PROCEDIMIENTO.

Atendiendo al objeto del contrato que se proyecta, asi como a su cuantia econdmica, y de conformidad con lo
sefialado en el articulo 156.1 de la LCSP, se adopta el PROCEDIMIENTO ABIERTO, permitiéndose a cualquier
operador econémico la posibilidad de presentar oferta al citado Expediente.

3. JUSTIFICACION DE LA DECISION DE NO DIVIDIR EN LOTES EL OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato no se considera susceptible de division por lotes, de acuerdo con lo establecido en el articulo
99.3.b de la LCSP, debido a que la correcta ejecucién del contrato se dificultaria desde el punto de vista técnico, ya
que las obras comprendidas en el objeto del contrato, si se separan por lotes y se llevan a cabo de forma
independiente, parcial o fragmentada, iria en detrimento del fin ultimo que se pretende.

4. PLAZOS MAXIMOS CONTRACTUALES.

Teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, y a la vista del Proyecto de Ejecucion Visado, se debe prever
un plazo de ejecucion de CATORCE MESES. No esta prevista la prorroga del contrato.

5. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, ASi COMO TECNICA O
PROFESIONAL.

Segln la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico y el Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, la clasificacion del contratista sera mediante la siguiente clasificacion
(RD 1098/2001 modificado por el R.D. 773/2015):

Grupo: C Subgrupo: 3 Categoria: 5
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En vista a la normativa anteriormente citada se requieren estas clasificaciones porque:

- La clasificacién C.3.5 (Estructuras metélicas) se exige debido a la importancia econdmica de estos trabajos con
respecto al Presupuesto de Ejecucion Material y sobre todo por la importancia que tiene una correcta ejecucion de la
estructura metélica en los dos nuevos volumenes que se generan con esta obra, siendo la estructura metélica la
base para el resto de actuaciones.

Cuando la empresa propuesta de adjudicacion recurra a las capacidades otras entidades presentara el compromiso,
suscrito por ambas en el sentido de que durante toda la duracién de la ejecucién del contrato dispondra
efectivamente de esa solvencia y medios, y presentard la documentacién justificativa del cumplimiento de los
requisitos previos que fueron objeto del DEUC presentado.

En caso de Union Temporal de Empresas, la solvencia o clasificacion sera la resultante de la acumulacion de los
documentos acreditativos de solvencia o clasificacion de las empresas agrupadas.

6. JUSTIFICACION DE LOS CRITERIOS QUE SE TENDRAN EN CONSIDERACION PARA ADJUDICAR EL
CONTRATO.

La eleccion de los criterios de adjudicacién y su ponderacién se ha basado en un analisis pormenorizado de las
necesidades que se quieren cubrir, valorando el mas adecuado desarrollo de la obra que afectara de manera
significativa a su mejor ejecucion. Asimismo, las formulas empleadas para ponderar los criterios de adjudicacion han
tenido en cuenta un calculo proporcional entre los criterios valorables en cifras y porcentajes y los no valorables.

De conformidad con todo establecido en el articulo 116.4 de la LCSP, los criterios que se tendran en consideracion

para adjudicar el contrato de referencia seran, los que se especifican en el presente apartado, justificandose su
utilizacién en base a los siguientes extremos:

Criterios automaticos

1) Es necesaria la existencia de fijar criterio evaluable automaticamente, que vaya referido a la valoracién
econémica de la oferta realizada. Principios de buena administracion y gestion del presupuesto justifican su
imposicién en el expediente.

2) La necesidad de disponer a la mayor brevedad de la infraestructura que se concreta, aconseja que sea objeto de
valoracion la reduccién del plazo de ejecucion contemplado en el expediente.

3) Aspectos relativos a ampliaciones de plazo de garantia de la obra entregada a la Administracion, deben ser
objeto de valoracion, pues contribuyen a un incremento de la eficiencia de la oferta, lo que supone disponer de
mayor ambito temporal ante el plazo minimo y legal, que se fija en la normativa vigente.

Criterios no automaticos

4) Se valoraran las actuaciones que favorezcan: la sostenibilidad, ahorro energético o que faciliten el mantenimiento
de la obra realizada.

5) Asimismo, hay que tener en cuenta que la programacion de los trabajos y la coordinacion de la obra a realizar con
la actividad asistencial aconseja que resulte ser un elemento importante de valoracion, en lo que se refiere a los
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medios/procedimientos a desarrollar para lograr la disminucién al maximo de molestias a los usuarios ylo

profesionales.
RELACION DE CRITERIOS DE ADJUDICACION:

Nimero Tipo

de Descripcion E ” Ponderaciéon | Férmula en su caso.

Orden valuacién

1 Oferta econdmica. Automatico | 0a 50 puntos | Puntos = 50 * [(PLIC-OFE)/(PLIC-
A la oferta mas ventajosa OFEM)]
se le asignara la PLIC: Presupuesto de Licitacion.
puntuacién maxima, y al OFE: Oferta econdmica que se
resto mediante valora.
proporcionalidad  inversa OFEM: Oferta econémica mas baja.
por aplicacion de la férmula
descrita.

2 Reduccion del plazo de | Automatico | 0a 10 puntos | No reduccién plazo: 0 puntos.
ejecucion de la obra 10 dias reduccion: 3 puntos.

20 dias reduccién: 5 puntos.
30 dias reduccion: 10 puntos.

3 Ampliacion del plazo de | Automético | 0a 10 puntos | Ampliacién < 1 afio: 0 puntos

garantia Ampliacion 1 afio: 1 punto.
Ampliacion 2 afios: 5 puntos
Ampliacion 3 afios: 10 puntos.

4 Actuaciones adicionales a No Oa15puntos | Se valorardn las actuaciones

las exigidas en el Proyecto Automatico ofertadas que favorezcan |la
sostenibilidad y/o ahorro energético
ylo facilidad de mantenimiento de la
infraestructura realizada.

5 Programacion  de  los No 0a15puntos | Se valoraran: las condiciones de
trabajos y coordinaciéon de | Automatico implantacion, los accesos a la obra,
la ejecucion de la obra sectorizaciones y  circulaciones

exteriores e interiores ofertadas
durante la ejecucién de la obra, de
forma que garantice el aislamiento y
sectorizacion sin que interrumpa el
funcionamiento de los servicios
anexos.
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7. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del At. 202 de la LCSP, a continuacion se relacionan algunas de
las practicas a las que el Proveedor/Contratista debe compromete para la consecucién de una buena gestion
medioambiental:

e Limpieza y retirada final de envases, embalajes, basuras y todo tipo de residuos generados en la zona de
trabajo, debidamente clasificadas.

* Almacenamiento y manejo adecuado de productos quimicos y mercancias o residuos peligrosos.

* Prevencidn de fugas, derrames y contaminacién del suelo, arquetas o cauces, con prohibicion de la realizacion
de cualquier vertido incontrolado.

* Uso de contenedores y bidones cerrados, sefializados y en buen estado.
*  Segregacion de los residuos generados, teniendo especial atencion con los peligrosos.
* Restauracién del entorno ambiental alterado.

En el caso de producirse escombros, estos se gestionaran por empresas autorizadas, acreditandose la eliminacién
de los mismos en vertederos autorizados.

Del control y seguimiento de dichas condiciones se dejara constancia, por parte de la Direccion Facultativa de las
obras, en el libro de 6rdenes, dando conocimiento inmediato, al érgano contratante.

El érgano de contratacion podra recabar con posterioridad un Informe escrito referente al hecho y sus causas.

Ante un incumplimiento de estas Condiciones, el 6rgano de contratacién podra proceder a la paralizacion del
trabajo, corriendo las pérdidas consiguientes a cargo del Contratista.

En relacion a las condiciones especiales de ejecucion relativa a que la empresa adjudicataria realice las medidas
mencionadas para una buena gestion ambiental, se han utilizado estas condiciones siguiendo las recomendaciones
de la Guia para la inclusién de clausulas sociales y medioambientales en la contratacion de la Junta de Andalucia,
cuyo objeto es integrar la proteccion social y medioambiental en cada uno de nuestros recursos y servicios. Este
érgano de contratacién ha optado por incluir una medida medioambiental en esta licitacion debido a la importancia
del medioambiente en la elaboracién de los proyectos.

Estas condiciones tienen caracter de obligacion esencial, pudiendo ser causa de resolucion del contrato en caso de
incumplimiento, conforme se sefiala en la letra f) del articulo 211 de la LCSP.

8. REVISION DE PRECIOS.

Procedera la Revision excepcional de precios en los casos, con los limites y siguiendo el procedimiento que se
determina en el Decreto-ley 4/2022 de 12 de abril por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en
materia de revision excepcional de precios en los contratos plblicos de obras (BOJA Extraordinario n® 13 de
13/04/2022).
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El Presupuesto Base de Licitacion de la contratacion que se proyecta, de conformidad con lo dispuesto en al
articulo 100 de la LCSP, asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (3.457.766,93 €) VA incluido,

con el siguiente desglose:

Presupuesto de Ejecucion Material:

Capitulo Resumen Euros

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 28.450,64 €
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 57.092,85 €
3 CIMENTACION 263.494,69 €
4 ESTRUCTURA 185.839,90 €
5 ALBANILERIA Y DIVISIONES 84.835,32 €
6 AISLAMIENTOS, CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 223.063,29 €
7 REVESTIMIENTOS 386.294,04 €
8 INSTALACIONES 441.792 44 €
9 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA 172.843,16 €
10 | VIDRIOS 51.027,67 €
1 PINTURAS 99.410,92 €
12 URBANIZACIONES Y JARDINERIA 279.620,89 €
13 DECORACION Y VARIOS 15.121,10 €
14 GESTION DE RESIDUOS 83.683,90 €
15 SEGURIDAD Y SALUD 28.822,99 €

Total PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.401.393,80 €

A este Presupuesto de Ejecucion material le corresponde la siguiente distribucién de costes directos e indirectos:

Costes Directos

2.195.366,71 €

Costes Indirectos

206.027,09 €

Costes Totales

2.401.393,80 €

Aplicando al Presupuesto de Ejecucion Material antes calculado, el 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio

Industrial, se obtiene:

P.EM. 2.401.393,80 €
13% Gastos Generales 312.181,19 €
6% Beneficio Industrial 144.083,63 €
TOTAL 2.857.658,62 €
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La partida independiente correspondiente al importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (1.V.A.) que debe soportar
la Administracion, asciende a SEISCIENTOS MIL CIENTO OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS
(600.108,31 €).

TOTAL 2.857.658,62 €
21% LV.A. 600.108,31 €
Presupuesto Base Licitacion | 3.457.766,93 €

El Presupuesto Base de Licitacion asciende a TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA'Y TRES CENTIMOS (3.457.766,93 €).

Para el calculo del citado presupuesto de licitacion hay que atender a lo sefialado en la Memoria de mediciones y
presupuesto del presupuesto mencionado, donde se puede comprobar el coste unitario de las diversas mediciones
que contempla la ejecucion de la obra que se pretende ejecutar, y que deben ser realizadas por la persona
adjudicataria.

En el desglose de precios descompuestos que se pude apreciar en el presupuesto de precios descompuestos, se
justifican los importes en cada una de las actuaciones en mano de obra y materiales. En el calculo del presupuesto
se ha tenido en cuenta fundamentalmente los siguientes criterios:

Recursos humanos necesarios para la realizacién de la obra, referidos al periodo de duracién de la ejecucion.

Coste de los materiales que se utilizaran, valorados a precio de mercado, y considerados como materiales de
primera calidad, tendentes a que los mismos cumplan las exigencias técnicas y de prevencion que la normativa
exige.

Bienes diversos que son necesarios su utilizacién por el contratista adjudicatario; medios de retirada de
escombros, sefializacién vertical/horizontal, pago de impuesto directamente vinculados a la prestacion de la
ejecucion asi como controles de calidad que sean necesarios realizar durante la ejecucion, para garantizar la
idoneidad de materiales y su colocacién.

Beneficio empresarial/Gastos Generales por la actividad que se proyecta, y que puede ser modulado por el
operador econoémico por el mero hecho de concurrir a una licitacion con concurrencia competitiva.

Atendiendo a la naturaleza del contrato, y de conformidad con los sefialado en el articulo 101 de la LCSP, el valor
estimado del contrato es la Base Imponible del Presupuesto base de licitacion, en la medida en que no se
establecen suministros necesarios para la realizacion de la obra proyectada, que sean sufragados por la
Administracién Sanitaria y cuyo beneficiario sea el contratista adjudicatario.
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10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y CINCO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (2.875.658,62 €) sin incluir IVA,
correspondiéndose con el presupuesto de licitacion y englobando la totalidad del periodo previsto para la ejecucion
del contrato.

En cuanto a los supuestos establecidos en el articulo 101.2 de la LCSP, en el calculo del valor estimado del contrato
se consideran incluidos todos los costes derivados de la aplicacidn de las normativas laborales vigentes, los gastos
generales de estructura y el beneficio industrial.

También se ha tenido en cuenta que para este contrato no se ha previsto ninguna forma de opcién eventual, ni
modificaciones, ni eventuales prorrogas del contrato.

10. REGIMEN DE ANUALIDADES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS.

Partidas:
2023 1531177980 G /41C/662.00/29 2021000805
2024 1531177980 G/41C/662.00/29 2022000890
Anualidades:
2023 01/03/2023 - 31/12/2023 2.421.740,44 €
2024 01/01/2024 - 30/04/2024 1.036.026,49 €

Financiado con Fondos React-EU.

LA DIRECTORA ECON()MICO-ADMINISTRATI\[A
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MALAGA
(CENTRAL PROVINCIAL DE COMPRAS DE MALAGA)
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