Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia
gl CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES Y LA
CONSEJERIA DE FOMENTO Y VIVIENDA-AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACION DE
ANDALUCIA, PARA EJECUTAR LA ACTUACION DE RENOVACION Y CONSERVACION DE
ESPACIO PUBLICO EN BLASCO IBANEZ INCLUIDO EN EL AREA DE REGENERACION Y
RENOVACION URBANA DE LA BARRIADA ARRAYANES EN LINARES (JAEN)

En Jaén a 9 de Marzo de 2017

REUNIDOS

De una parte, D. Felipe Lopez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda y Presidente de la Agencia de
Vivienda Y Rehabilitacion de Andalucia.

Y de otra, D. Juan Fernandez Gutiérrez, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares

INTERVIENEN

El Sr. Don Felipe Lopez Garcia, Consejero de Fomento y Vivienda, en nombre y representacion de la
Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia, actuando en su condicion de Presidente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 9.2 a) y b) de los Estatutos de la Agencia de Vivienda Y
Rehabilitacion de Andalucia aprobados por Decreto 174/2016, de 15 de noviembre.

Y de otra, el llmo. Sr. D. Juan Fernandez Gutiérrez Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Linares en nombre y representacion del mismo, segun acuerdo del Pleno de la Corporacion de fecha 13
de Junio de 2015.

Las partes se reconocen capacidad y competencia para suscribir el presente documento, a cuyo efecto

EXPONEN

I.- El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitacion edificatoria y la regeneracion y renovacion urbanas 2013-2016 (en
adelante, Plan Estatal 2013-2016), incluye el Programa de fomento de la regeneracion y renovacion
urbanas como instrumento para la financiacion y realizacion conjunta de, entre otras, obras de
urbanizacion o reurbanizacion de espacios publicos dentro de ambitos de actuacion previamente
delimitados.

El' Convenio de Colaboracion entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de
__ Fomento y Vivienda para establecer las pautas de ejecucion del Plan Estatal 2013-2016 en Andalucia,
$uscr|to con fecha {15 de septiembre de 2014, dispone que el desarrollo de actuaciones requiere la
_formalizacion prev@ m_,‘FOSOKESpeCtIVOS acuerdos de la Comision Bilateral de Seguimiento. El Acuerdo de la
Comision Blla{gz?al ( eguuﬁ@nto suscrito entre el Ministerio de Fomento, la Junta de Andalucia y el
Ayuntamlentoéde Fi f@s rela’g o al Area de Regeneracion y renovacion de la Barriada Arrayanes de
Yinares (Jaen) Contemﬁg Jqlmterv ncion.en materia de reurbanizacion.
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Las actuaciones de reurbanizacion directamente relacionadas con las viviendas supliran la ausencia de
espacios publicos adecuados en ambitos urbanos, la falta de continuidad de la trama urbana, la mejora
de la accesibilidad, la eliminacion de barreras arquitectonicas, la mejora de infraestructuras comunitarias,
todo en beneficio de la calidad ambiental del espacio habitado. Ademas, todas las actuaciones llevan
aparejada una intervencion de caracter social con la poblacion.

Por las caracteristicas de la intervencion esta prevista su cofinanciacion con FEDER 2014-2020, Objetivo
Especifico OE9.8.1 Regeneracion fisica, econdmica y social de las comunidades de las zonas urbanas y
rurales desfavorecidas.

El Consejo de Administracion de la Agencia de Vivienda y Rehabilitacion de Andalucia (en adelante, AVRA)
aprobo el 11 de abril de 2016 el Marco Estratégico de Intervencion en Areas de Regeneracion y
Renovacion Urbana en ejecucion del Plan estatal 2013-2016, para la realizacion de las actuaciones
comprendidas en los Acuerdos de la Comision Bilateral suscritos en 2014 y en 2015, entre las que se
encuentra el Area de Regeneracion y Renovacion Urbana de la Barriada Arrayanes de Linares (Jaén) y la
actuacion “RENOVACION Y CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO EN BLASCO IBANEZ”.

IL.- El espacio denominado “Blasco Ibafez”, sito en el Area de Regeneracion y Renovacion Urbana de la
Barriada Arrayanes, es espacio publico (zona verde) de titularidad del Ayuntamiento de Linares, calificado
asi en el planeamiento vigente, sin perjuicio de la regularizacion juridico-registral que, en su caso,
proceda, y se encuentra libre y expedito para el desarrollo de la actuacion.

Dicho espacio publico, (zona verde) fue cedido al Ayuntamiento de Linares en virtud de convenio suscrito
con fecha 9 de Julio de 1981 entre el Delegado Provincial del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
en nombre y representacion del Instituto Nacional de la Vivienda y el Sr Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Linares segun copia que del mismo se adjunta al presente como documento n°1.

Como documento unido al Convenio y formando parte del mismo, se incorpora certificado municipal
acreditativo de la disponibilidad de los terrenos para el desarrollo de la actuacion.

lll.- En cumplimiento de las disposiciones y acuerdos arriba citados, la Agencia de Vivienda vy
Rehabilitacion de Andalucia, y el Ayuntamiento de Linares acuerdan la ejecucion de la actuacion
RENOVACION Y CONSERVACION DE ESPACIO PUBLICO EN BLASCO IBANEZ INCLUIDA EN EL AREA DE
REGENERACION Y RENOVACION URBANA DE BARRIADA ARRAYES EN LINARES (JAEN) acogida al Plan
Estatal 2013-2016 en los términos que han quedado expuestos y con sujecion a las siguientes

i ESTIPULACIONES
" PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO

1. El objeto de este con em\o es la colaboracion entre el Ayuntamiento de Linares y la Junta de Andalucia,

C ><\,J(fepresen’tada por la Agencia'de VlVlenda y Rehabilitacion de Andalucia como entidad instrumental de la
)Consejerla de Fomen VVI,H ,_para la ejecucion de la actuacion denominada “RENOVACION Y

./ CONSERVACION Dﬁ§§ AC PQBE!QO EN BLASCO IBANEZ INCLUIDA EN EL AREA DE REGENERACION

/Y RENOVACION 'R%_é:N : A ARRAYES EN LINARES (JAEN)", conforme a lo establecido en

este documento. \ ?2 JUNTR D AMDALUCIA ~
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/;‘ Licencia dé,Obrias a2\ 0,00 17.637,18 17.637,18
e Ejecucion de obfag” [\ 2 | 0,00 293.953,05 293.953,05
TOTAL! © | .o\l | 0,00 311.590,23 311.590,23
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2. Como documento unido al Convenio y formando parte del mismo se incorpora la Ficha de
Caracteristicas de la Actuacion, donde se detallan el programa de intervencion, los trabajos preparatorios
necesarios, el cronograma y la valoracion estimada de los costes de la actuacion. Las especificaciones
contenidas en la Ficha de Caracteristicas tienen el caracter de estipulaciones a los efectos del presente
convenio.

SEGUNDA. DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO

1. AVRA, actua como ente gestor y promotor de la actuacion, en virtud del acuerdo Cuarto del Acuerdo de
la Comision Bilateral de Seguimiento suscrito entre el Ministerio de Fomento, La Junta de Andalucia vy el
Ayuntamiento de Linares, hasta su completo desarrollo, lo que incluye la contratacion o realizacion con
medios propios de la redaccion del proyecto o memoria valorada, de la direccion de las obras y de la
ejecucion de las mismas, todo ello con sujecién a las disposiciones de aplicacion, en particular, el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

2. El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los viales y espacios publicos, cualquiera que sean sus
elementos, una vez ejecutadas las obras de reurbanizacion, conforme al proyecto redactado y aprobado, a
los efectos de su mantenimiento posterior. Igualmente y en su caso, se obliga la regularizacion juridico-
registral de dichos terrenos.

3. El documento técnico sera sometido a supervision y aprobacion por AVRA y el Ayuntamiento.
TERCERA. COSTES Y FINANCIACION

1. Los costes totales de la actuacion, ascienden a 373.320,37 euros (IVA incluido), incluidos ejecucion de
las obras, asi como otros necesarios para el desarrollo de la intervencion, con el desglose que se detalla
en la Ficha de Caracteristicas de la Actuacion anexa, y seran satisfechos por AVRA, en nombre de la
Consejeria de Fomento y Vivienda, con cargo a las aportaciones previstas en el Acuerdo de la Comision
Bilateral de 28 de octubre de 2015.

Se estiman unos costes de obras sobre el espacio publico de 355.683,19 Euros (IVA incluido).

2. Las eventuales modificaciones que supongan un incremento de los costes previstos, seran analizados
por la Comision de Seguimiento, al objeto de determinar la viabilidad de la actuacion, proponiendo, en su
caso, la formalizacién en una adenda al Convenio.

3. Con cargo a las partidas transferidas por la Consejeria de Fomento y Vivienda, partidas
presupuestarias 1500180000-G/43A/74027/98-S00096y1500170000-/43A/74027/98/A1981054F0,
la. Agencia de Vivienda y Rehabilitacion imputard los gastos segun las siguientes anualidades (IVA no
incluido):
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CUARTA. COMISION DE SEGUIMIENTO.

1. Se constituye una Comision de Seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las
partes firmantes para el seguimiento del desarrollo de la actuacion, verificacion del cumplimiento de los
pactos contenidos en el convenio y la conciliacion de las discrepancias que pudieren suscitarse.

2. La Comision resolvera las cuestiones que no supongan modificacion del Convenio; en otro caso y Si
procede, propondra la formalizacion de adenda al mismo.

QUINTA. VIGENCIA Y EXTINCION.

1. Este Convenio surte efectos desde el dia de su firma y conforme al punto octavo del Acuerdo de la
Comision Bilateral de 28/10/2015, hasta 31 de diciembre de 2017 en consonancia con lo establecido
en la clausula séptima del Convenio de Colaboracion de 15 de septiembre de 2014 suscrito entre el
Ministerio de Fomento y la Junta de Andalucia-Consejeria de Fomento y Vivienda.

2. Son causas de resolucion del convenio:

a) El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo.
b) La inviabilidad técnica o econdmica de la actuacion.
c) El mutuo acuerdo de las partes

SEXTA. NATURALEZA Y REGIMEN JURIDICO

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando fuera del ambito de aplicacion del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico,
conforme al articulo 4.1.c) del mismo, aplicandose los principios de la referida Ley para resolver las
dudas y lagunas que pudieran plantearse.

En todo caso, las incidencias que pudieran sobrevenir con motivo del cumplimiento del presente Convenio
sobre interpretacion, modificacion, resolucion y efectos, se resolveran por acuerdo de las partes con
sumision a las normas que sean de aplicacion y en el seno de la Comision de Seguimiento. Caso de no
alcanzarse el mismo, se levantara Acta de Desacuerdo que pondra fin a la via administrativa y contra el
mismo cabra recurso contencioso-administrativo, conforme a lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha
Jurisdiccion.

En prueba de conformidad se firma el presente documento por triplicado ejemplar y a un solo efecto en el

lugar y fecha al inicio indicados. ~
El Alcalde-Presidente deI Excmo. Ayuntamiento El Conse}gro de Fomento y Vivienda y Presidente de
de Linares T la )geﬂz;j' eWgwenda y Rehabilitacion de Andalucia
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Juan Fernandez Gutiérrez




CONVENIO PARA LA REURBANIZACION DE

EN EL AREA DE REGENERACION Y RENOVACION URBANADE ...........

FICHA DE CARACTERISTICAS DE LA ACTUACION

ﬁIPO DE INTERVENCION 2. OBRAS DE MEJORA DE CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO URBANO |

DENOMINACION DE LA ACTUACION

Renovacién y Conservacién del Espacio Publico "Blasco Ibafiez", en la Barriada de Arrayanes (Linares/Jaén)

MUNICIPIO

LINARES (Barriada de Arrayanes)

PROVINCIA

JAEN

Tipologia de intervencién

X Urbanizacién y / o reurbanizacién Accesibilidad de espacios publicos

Cualificacion / adecuacion funcional Mejora de eficiencia ambiental

DESCRIPCION DEL ESPACIO OBJETO DE INTERVENCION

Se trata de un espacio abierto con una superficie préxima a los 4.000 m2, catalogado catastral y urbanisticamente como “Zona Verde" y
limitada: al norte por una torre de viviendas y sus viales de acceso y estancia, al este por la Avda. de Arrayanes, al oeste por un vial peatonal
colindante con varias torres de viviendas con fachada principal a la ¢/ Blasco Ibafez, y al sur con una pequefia zona verde parcialmente
urbaniza-da con forma de “punta de flecha”. Salvo en la citada parte inferior (sur), en la que existen zonas de paso pavimen-tadas en
hormigon impreso y baldosa dotadas de alglin mobiliario urbano basico: bancos metalicos y papeleras y donde todavia perviven algunas
zonas arbustivas y arboles, la mayor parte de la zona de actuacion se encuentra en estado “terrizo” y totalmente carente de equipamiento o
mobiliario urbano, si bien, al este y al oeste de este espacio terrizo, existen (paralelas a las calle colindantes) dos hileras de arboles (una a
cada lado), la gran mayoria de ellos en mal estado.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS PREVISTAS

Ademas de una adecuacion de la zona sur, para el resto del E.P. se ha seguido basicamente el disefio basico propuesto por la Unidad
Técnica de Arquitectura y Urbanismo del Exmo. Ayto. de Linares, consistente en la ejecucion de una pista de Futbol Sala en la parte norte
(de dimensiones 46x26m), una pista circular (der= 8m) con una canasta de basket ludico, una zona para la ubicacion se seis aparatos de
“elementos saludables”, otras en terrizo para estancia y juegos y viales de paso y comunicacion entre ellas

PRESUPUESTO ESTIMADO

Concepto Presupuesto | o va aplic. VA TOTAL CON Iva| Fresupuesto

Base impon. Protegible

Honorarios redaccion documento técnico 0,00 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Direccion de Obras arquitecto 0,00 21,00% 0,00 0,00 0,00
Honorarios Dir. ejec. Obras, Seg. Y Salud 0,00 21,00% 0,00 0,00 0,00
Licencia de obras 2.957,05 0,00% 0,00 2.957,05 0,00
Ejecucion de obras. 293.729,53 21,00% 61.683,20 365.412,73 293.729,53
Publicidad no repercutible 800,00 21,00% 168,00 968,00 800,00
Otros. 8.811,89 21,00% 1.850,50 10.662,38 8.811,89
IVA no repercutible 63.701,70
TOTAL ACTUACION BASE IMPONIBLE 306.298,47
TOTAL ACTUACION IVA INCL. 370.000,16
TOTAL PRESUPUESTO PROTEGIBLE 303.341,42

EJECUCION Y GESTION DE LA ACTUACION.

AVRA, en representacion de la Consejeria de Fomento y Vivienda, acttia como ente gestor de la actuacion hasta su completo desarrollo, lo
que incluye la contratacion de la redaccion del proyecto o memoria valorada, de la direccion de las obras y de la ejecucion de las mismas.
El Ayuntamiento se obliga a aplicar las exenciones del pago de licencias y tasas municipales. El Ayuntamiento se obliga a la recepcion de los
viales y espacios publicos, cualquiera que sean sus elementos, una vez gjecutadas las obras de reurbanizacion, conforme al proyecto

redactado y aprobado, a los efectos de su mantenimiento posterior.

PROGRAMACION PREVISTA ‘x\ Ay )
HITOS MESES FECHA \ = A
[nicio actuacion 1-mar-16
Proyecto / Documento técnico 3,0 14ul-16 \\
Licitacion (invitac./ BOJA) 0,9 22-ul-16 \
Inicio Obras 4,0 22-nov-16
Fin de Obras 40 22-mar-17
Liguidacion 1,0 22-mar-17 g
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2015 2016 2017
HITOS
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Proyecto
Licitacién
Ejecucion obras
Liquidacién obras




