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BLOQUES Y(  9  5).GRANADA

MEMORIA

MEMORIA.

1. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

El objeto del presente proyecto es la eliminacion de barreras arquitectonicas en los edificios n.º 11 de
la calle Arquitecto Modesto Cendoya y n.º 4 de la calle Santiago La Espada, (Bloques 9 y 5) en el muni-
cipio de Granada
Se trata de dos edificios similares, el bloque 9 tiene 14 viviendas y 1488 m² construidos,  el bloque 5
tiene 12 viviendas y 1386 m² construidos y dos locales comenrciales cada uno de elllos. 
Fueron construidos en el año 1991, responden a una tipologia de bloque aislado con cuatro viviendas
por planta, salvo en la baja, en la que el portal, servicios comunes y dos locales comerciales ocupan el
lugar que en resto de las plantas ocupa dos viviendas, un patio interior de distribucion e iluminación
con cubierta ligera translucida. Tienen una altura de baja más tres plantas de piso y 11,60 m de altura
entre cara superior de forjado de planta baja y cara inferior de forjado de cubierta.

1.2 AGENTES INTERVINIENTES.

PROMOTOR.

AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA).
N.I.F. / C.I.F.: Q-9155006-A
Domicilio Social: Calle Pablo Picasso s/n.
Población / Código postal: Sevilla./ 41018.
Teléfono: 955.40.53.00

PROYECTISTAS.

El proyecto se redacta en la direccion provincial de Granada de la citada Agencia, por los siguientes
tecnicos :

• Piedad Gutierrez Cabello, Arquitecta tecnica
• Antonio Vallejo Caparros, Arquitecto tecnico
• Luís Aparicio Perez-Minguez, arquitecto

El Estudio de Seguridad y Salud se redacta por Piedad Gutierrez Cabello y Antonio Vallejo Caparros,
que desempeñan las funciones de coordinadores de Seguridad y Salud durante la redacción del pro-
yecto.

1.3 INFORMACIÓN PREVIA.

Los  edificios residenciales objeto de la actuación forman parte del parque público de viviendas de
Junta de Andalucía.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como titular y propietaria de los edifi-
cios citados tiene el propósito de acometer actuaciones de renovación en zonas comunes en dichos
inmuebles destinados al uso de vivienda para familias con bajos ingresos y/o personas con necesida-
des especiales, en el marco de un enfoque integrado en favor de comunidades marginadas.
Los edificios se encuentran en la actualidad ocupados y en funcionamiento.
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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO Y DE LOS EDIFICIOS.

Los edificios tienen cuatro alturas, PB+3 y tipología de bloque aislado con patio central de distribu-
cion y doble escalelera con doble simetría axial en plantas de piso. 
El bloque 5 consta de 12 viviendas, 4 por planta tipo (1ª y 2ª) y 2 en planta baja y 2 en planta 3ª
El bloque 9 consta de 14 viviendas, 4 por planta tipo (1ª, 2ª y 3ª) y 2 en planta baja
En la planta baja se organizan el soportal, portal, dos locales comerciales, escaleras, cuartos de con-
tadores de agua y de electricidad y cuarto de limpieza. 
Desde las mesetas de planta se accede a las viviendas organizadas de forma simétrica respecto de
ambos ejes.

El acceso al porche del bloque 9 desde la calle se salva mediante una pequeña rampa. El edificio no
dispone de ascensor.
La planta baja está construida sobre un forjado sanitario de altura variable entre 1.40 m y 1.65 m.

El acceso al porche del bloque 5 desde la calle se salva mediante una escalera con un desnivel de 1.90
m. El edificio no dispone de ascensor.
La planta baja está construida sobre un forjado sanitario de altura 1.90 m.

CONDICIONES URBANÍSTICAS DE APLICACIÓN.

Los edificios se encuentran calificados como Residencial plurifamiliar en bloques abiertos.
Será de aplicación, por tanto, el capítulo decimotercero del título séptimo, Regulación de la Edifica-
ción, de las normas del Plan General de Ordenación Urbana.

OTRAS NORMATIVAS DE APLICACIÓN.

• Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.
• Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
• Código Técnico de la Edificación.
• Documentos Básicos del Código Técnico de la edificación.
• Reglamento contra la contaminación acústica en Andalucía.
• Ordenanzas municipales sobre calidad visual, medio ambiente, etc.

1.4  ESTADO  ACTUAL.  DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PATOLOGÍAS  SOBRE  LAS  QUE  SE
INTERVIENE.

La edificación se encuentra en un estado general aceptable, siendo las principales carencias de estos
bloques las que siguen. 

Bloque 5
Accesibilidad.  El edificio tienen cuatro plantas, baja más tres,  la accesibilidad de planta baja no está
resuelta ya que existe un desnivel de 190 cm desde el acceso desde la calle esterior, no dispone de as-
censor por lo que tampoco no se dispone de itinerario accesible hasta el resto de las plantas.

Bloque 9
Accesibilidad. Los bloques tienen cuatro plantas, baja más tres, aunque la accesibilidad de planta baja
está resuelta, no dispone de ascensor por lo que no se dispone de itinerario accesible hasta el resto
de las plantas.
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MEMORIA

CUBIERTAS.

Cubierta lucernario central.
El estado general de la cubierta es bueno, y no se preve intervencion
Cubiertas planas
El estado general de las cubiertas es bueno.

SANEAMIENTO.

La red horizontal de saneamiento es de PVC y colgada bajo la cámara sanitaria, en donde los colecto-
res de las bajantes se unen en un colector central que conduce el agua hasta la acometida registrable
delante del portal.
Se prevé intervenir en los tramos donde se ubica el ascensor asi como en los accesos al mismo que lo
requieran

FONTANERÍA.

El estado general de la red de fontaneria es bueno, se prevé el cambio de ubicación de la toma de
agua del trastero del bloque 5

RED ELÉCTRICA.

La CGP se encuentra ubicada en fachada, desde la cual la línea general de acometida va hasta el cuar-
to de contadores donde se encuentran centralizados los contadores y desde donde parten las deriva-
ciones individuales hacia las viviendas. Los bloques disponen de toma de tierra.
El alumbrado de zonas comunes dispone de luces de escaleras  en los descansillos de planta, con un
interruptor y una luminaria por planta más otras en el portal, además de las luces portal, cuarto de
contadores y limpieza. La instalación de alumbrado de las zonas comunes se encuentra en buen esta-
do estado si bien se considera necesario una instalacion con detector de presencia y temporizador.
Como se ha dicho con anterioridad, no se dispone de ascensor, y consecuentemente, de instalación
eléctrica prevista para el mismo.

CUARTOS DE CONTADORES Y LIMPIEZA.

El acceso a los cuartos de contadores se hace a través del portal desde una primera puerta a la iz-
quierda que da acceso a un  pasillo al que dan los cuartos de contadores de agua y electricidad. El
trastero se ubica en el portal a la derecha

Bloque 5

Se prevé el cambio de ubicación del tratero para poder realizar el acceso al ascensor

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS.

Los edificios no disponen de medidas alguna de seguridad y protección en caso de incendios.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

Bloque 5
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Entre la calle y el nivel de distribución interior en la planta baja existe una diferencla de altura  de 190
cm ascendente se salva mediante una escalera

Bloque 9

Entre la calle y el nivel de distribución interior en la planta baja la altura ascendente se salva mediante
una rampa de pendiente suave 

VENTILACIÓN DE ESPACIOS BAJO FORJADOS.

La cámara sanitaria de los  bloques acumula cierta cantidad de escombros. Tiene rejillas /respiraderos
en las fachadas lo que permite la ventilacion de la misma

REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.

En general el estado de los mismos es aceptable por lo que no se prevé intervenir salvo en el bloque
5 en las zonas donde se cambia la ubicación del nuevo trastero y el ascensor

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La actuación prevista está encaminadas a la eliminacion de barreras arquitectonicas mediante la ins-
talacion de un ascensor de doble embarque a 180 ª, ubicado en el patio central y conectado a las mes-
etas laterales de acceso a las viviendas mediante pasarelas en ambos edificios

Esta intervención se realiza en el marco de un enfoque integrado en favor de comunidades margina-
das, acometiendo, junto a la intervención técnica y física del edificio, una amplia intervención social
sobre la población residente.

Las obras recogidas se llevarán a cabo sin alterar el normal uso de las viviendas,  con las viviendas
ocupadas y en uso.

El uso residencial se mantendrá, así como la geometría de los edificios, excepción hecha de la inclu-
sión de los ascensores, llevada a cabo en el interior de la parcela, concretamente en hueco del patio
central

MARCO LEGAL APLICABLE.

Dada su extensión se incluirá en los anexos a la memoria del proyecto.

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA.

Ocupación.
El ascensor se ubicará en un espacio actualmente cubierto por lo que la ocupacion no varia respecto
a la actual

Altura máxima.
La altura máxima prevista que se alcanza con el nuevo elemento (ascensor) es de 12,50 m, tomando
como referencia la cota 0,00 correspondiente al terreno en el punto de acceso en la puerta de acce-
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MEMORIA

so  al  portal  (artículo  7.3.20.2  Edificios  exentos),  menor a  la  máxima  permitida (14,50 m,  artículo
7.13.8.d). Dicha cota es inferior a la de la cumbrera de las cubiertas existentes.

Patios.
Los patios queda configurado de modo que cumplen las condiciones del artículo 7.13.11, que a su vez
se refiere al 7.3.23.2

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO.

Los requerimientos del citado Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006
de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 28 de marzo de 2006 que da cumpli-
miento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de
Ordenación de la Edificación, serán de aplicación a los elementos constructivos definidos en el pre-
sente proyecto. Se justificará su cumplimiento en los apartados correspondientes.

1.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS.

SISTEMA DE SUSTENTACIÓN : CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.

Las únicas modificaciones de estos elementos previstas tienen que ver con la instalación del ascensor
y el acceso al mismo
Se procederá a la realización de una cata para confirmar la resistencia del terreno y la profundidad de
la capa resistente recogida en informe geotecnico adjunto. Se preve que la cimentacion tenga como
minimo la misma cota de arranque que la cimetacion existente.
En dicho Informe geotecnico se recogen resistencias del terreno acompresion simple superiores a 2
kg/cm², capacidad de carga media y cimentacion recomendada la superficial aislada o corrida
Se prevé la ejecucion de una losa de cimentación de 50 cm de espesor excavada en el terreno. Sobre
la losa se anclarán los pilares metálicos que sostendrán la estructura del ascensor
En el forjado existente de planta baja se realizará un hueco que permita el paso del ascensor hacia las
plantas superiores. Las viguetas del forjado unidireccional que se corten se apoyaran en el muro peri-
metral del foso del ascensor
Los pilares metálicos se arriostrarán cada planta mediante perfiles de acero que servirán de pasarela
en cada planta desde el ascensor, de doble embarque de 180º, a las mesetas de las escaleras latera-
les.

Bloque 5.
El acceso al ascensor se realiza a nivel del portal a cota -2,50 bajo el nivel de las viviendas de planta
baja. Con lo que el foso de cimentacion y la zapata se realizan por debajo de esta cota

Bloque 9
El acceso al ascensor se realiza a nivel del portal a cota 0,00 al mismo nivel de las viviendas de planta
baja. Con lo que el foso de cimentacion y la zapata se realizan en la camara sanitaria sin necesidad de
escavar para realizar el foso de la cimentacion

COMPARTIMENTACIÓN.

No se prevé actuación alguna.

SISTEMA ENVOLVENTE.
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Cubiertas
No se prevé actuación alguna.

Paramentos verticales
No se prevé actuación alguna.

SISTEMA DE ACABADOS.

Se realizarán solados sobre las pasarelas de matarial similar al existente.
La estructura autoportante del ascnsor tendra un revestimiento/cerramiento de vidrio en todas sus
plantas salvo en los primeros 1,50 m en planta baja que serán de chapa tipo sandwich

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.

No procede.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Funcionalidad.

Utilización.
Se cumplirán los parámetros básicos marcados por CTE DB SUA en los elementos que correspondan.
Se justificará más adelante.

Accesibilidad.
Los elementos que se modifiquen se cumplirán lo prescrito en el decreto 293/2009 y DB SUA.

Seguridad.

Estructural.
Las soluciones constructivas y las instalaciones del edificio se proyectan de tal manera que no se pro-
duzcan daños que puedan comprometer su resistencia mecánica y estabilidad, siempre y cuando se
respeten las limitaciones de uso para las que la misma ha sido calculada y construida. Como se ha
descrito se limitan a lo relativa a la estructura y cimentación de los ascensores que se prevén instalar.

En caso de incendio.
Las soluciones constructivas y las instalaciones del edificio, se proyecta de tal manera que los ocu-
pantes puedan desalojar el mismo en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio
dentro del mismo y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
Se implementará la señalización e instalación de alumbrado de seguridad, además de extintores, con-
forme el CTE DB SI.

De seguridad.
Las soluciones constructivas que se han adoptado en el proyecto han tenido en cuenta que, en el uso
normal del edificio, no exista riesgo de accidente para personas.

Habitabilidad.
No hay requisitos de habitabilidad sobre los elementos intervenidos, sean éstos relativos a la protec-
ción contra el ruido, ahorro de energía o limitaciones de uso del edificio, que no cambia.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA.

2.1 DEMOLICIONES Y DESMONTES

Bloque 5

- Demolición de forjado sanitario tamaño del hueco para el ascensor asi como el acceso al mismo de-
finido en documentacion gráfica.
- Demolición de cerramiento del trastero ubicado en planta baja con reubicacion redistribucion de
instalaciones
- Desmonte de puerta de acceso a trastero con aprovechamiento
- Desmonte/demolicion de peto y barandilla en plantas
- Desmonte de buzones con aprovechamiento
- Demolicion de la zona grafiada de la escalera de acceso en planta baja
- Demolicion del pavimento del trastero

Bloque 9

- Demolición de forjado sanitario tamaño del hueco para el ascensor definido en documentacion grá-
fica.
- Desmonte/demolicion de peto y barandilla en plantas

2.2 EXCAVACIONES

Bloque 5

- Excavación del foso del ascensor. Excavacion minima de 190 cm de tierras hasta de cota de cimenta-
cion necesaria para la losa del foso del ascensor proyectado.

- Excavación del acceso a la entrada del ascensor en nivel 0. Excavacion 40 cm de tierras

Bloque 9

- Excavación del foso del ascensor. Excavacion 50 cm de tierras hasta cota superior de cimentacion
existente.

2.3 SISTEMA DE SUSTENTACIÓN.

El hormigón empleado en la cimentacion del ascensor será HA25 armado con acero B500S.
Para los pilares y vigas metálicas de la estructura autoportante y pasarelas, se empleará acero lami-
nado A37.

Bloque 5
La cimentacion del ascensor se prevé entre las zapatas del edifio a la cota necesaria. Para prevenir
asentamientos de estas zapatas se realizará un refuerzo micropilotado del entorno del ascensor

Bloque 9
La cimentacion del ascensor se prevé a una cota superior a las zapatas existentes del edifio a la cota
necesaria. Por lo que no es necesario el refuerzo lateral descrito en el bloque 5
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2.4 SISTEMA ENVOLVENTE. CUBIERTAS.

No se intrerviene en la cubierta del edificio. Se realizará una cubierta plana para la torreta del ascen-
sor con una placa tipo sandwich según detalle construtivo.

2.5 EVACUACIÓN DE AGUAS. RED DE SANEAMIENTO

Se prevé el desmonte y redistribucion de los tramos donde se ubica el ascensor y las zonas de paso al
mismo

2.6 ABASTECIMIENTO DE AGUAS Y DESAGÜES APARATOS SANITARIOS.

Bloque 5

Se preveé la reubicación de una toma de agua y un sumidero en el nuevo trastero proyectado

Bloque 9

No se prevé intervención

2.7  INSTALACIÓN  DE  ELECTRICIDAD,  ILUMINACIÓN   Y  ALUMBRADO  DE
EMERGENCIA.

Ambos bloques

Se prevé la sustitución de la Caja General de Protección, la línea general de alimentación, centraliza-
ción de contadores y el nuevo cuadro de servicios comunes del edificio.
También se prevé la sustitución del alumbrado de zonas comunes, incluyendo puntos de luz y meca-
nismos. En las zonas de ocupación esporádica, como pasillos y escaleras, se instalará un sistema de
pulsador temporalizado. Las luminarias serán de tipo aplique o plafón de cristal con lámpara de bajo
consumo de 9W. Se instalarán nuevas luminarias de emergencia.
El nuevo cuadro de servicios comunes del edificio incluirá los circuitos de alumbrado, alumbrado de
emergencia, alimentación eléctrica al nuevo ascensor en trifásico y toma de uso general.
Se instalará una nueva red de puesta a tierra, incluyendo nueva arqueta, pica y conexiones.

Bloque 5

Se prevé la instalacion de un punto de luz en el nuevo trastero asi como un interruptor y luz de emer-
gencia

2.8 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS.

Se dispondrán de extintores móvil de polvo ABC de 6 kg., en cada planta
Se dispondrá de extintores móvil de anhídrido carbónico en el cuarto de centralización de contado-
res de electricidad.

2.9 INSTALACIÓN DE AUDIOVISUALES.

No se prevé intervención
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2.10 INSTALACIÓN ELECTROMECÁNICAS.

Se ejecutarán todas las partidas de demolición y cimentación y estructuras  necesarias incluidas en el
capítulo de ascensor del documento de Presupuesto y Mediciones para la instalación de un ascensor
eléctrico de doble embarque a 180º, sin cuarto de maquinas con embarque accesible para personas
con discapacidad, para 6 personas, de 4 paradas en el bloque 9 y de 5 paradas en el bloque 5 y veloci-
dad 1,0 m/s, cabina con paredes de melamina, suelo de material sintético, luz indirecta por fluores-
cente y puerta telescópica de 0,80 m. con hojas de acero inoxidable.

2.11 FABRICAS DE LADRILLO, REVESTIMIENTOS Y SOLADOS.

Bloque 5

Se preve el solado de la nuevas pasarelas de acceso al ascensor que se ejecutará con baldosas de
gres antideslizantes clase 2 de Rd de 10x20 recibidas con adhesivo o cemento cola, sobre la chapa so-
porte.

Se prevé el cerramiento del trastero con LHD 9 cm revestimiento exterior de yeso. Revestimiento in-
terior de enfoscado maestrado de 2 cm con mortero monocapa blanco

Bloque 9

Se preve unicamente el solado de la nuevas pasarelas que se ejecutará con baldosas de gres antides-
lizantes clase 2 de Rd de 10x20 recibidas con adhesivo o cemento cola, sobre la chapa soporte.

2.12 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA.

Las nuevas barandillas se ejecutarán de acero laminado en frio formado por pletina 40.5 mm doble
pasamanos tubular de 50.4 mm, similar al existente en toda su altura, sin peto de fabrica
El cerramiento del hueco de ascensor se ejecutará con vidrio anclado a la estructura autoportante
mediante perfiles metalicos
Puerta normalizadas armario de maquinaria de ascensor.
Rejillas dobles de ventilación en torre de ascensor con chasis y lamas de acero galvanizado.

2.13 PINTURAS.

Elementos metálicos como barandilla se pintarán con dos manos de pintura al esmalte sintético
Elementos estructurales y las pasarelas metalicas lacados en negro
Enlucidos de yeso con pintura plastica blanca
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3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE.

3.1 CTE-DB-SE

En la presente memoria ya se ha incluido el programa de necesidades, características del edificio y
uso previsto, suficientemente como para definir las exigencias de seguridad estructural (capacidad
portante y aptitud para el servicio). La definición constructiva de la estructura se hace en la docu-
mentación gráfica correspondiente.
Más adelante se incluirá la memoria de cálculo.

PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y procede la utilización de los si-
guientes documentos:

• CTE-DB-SE-AE, Seguridad Estructural, Acciones en la edificación.
• CTE-DB-C, Cimentaciones.
• CTE-DB-A, Estructuras de Acero.

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
• NCSE, Normativa de Construcción Sismorresistente
• EHE, Instrucción de Hormigónes Estructurales
• EFHE, Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón

estructural realizados con elementos prefabricados.
•

Proceso.

El proceso es el siguiente.
• Se determinarán las situaciones de dimensionado
• Se establecerán las acciones
• Se realizará el análisis estructural, y por último
• Se dimensionará.

Para el dimensionado se considerarán las condiciones.
• persistentes, las normales de uso.
• transitorias: aplicables durante tiempo limitado, y
• Extraordinarias, condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto

el edificio.
El periodo de servicio que se considerará para el edificio es de 50 años.
El método de comprobación será el de estados límites, es decir, situaciones que, de ser superadas,
puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que
ha sido concebido.
Se considerarán dos estados límites.

• Estado límite último. Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya
sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
◦ perdida de equilibrio
◦ deformación excesiva
◦ transformación estructura en mecanismo
◦ rotura de elementos estructurales o sus uniones
◦ inestabilidad de elementos estructurales

• Estado límite de servicio, situación que, cuando es superada, afecta a
◦ el correcto funcionamiento del edificio, o
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◦ el nivel de confort y bienestar de los usuarios,
◦ la apariencia de la construcción.

Datos geométricos de la estructura.

Está indicada en los planos del proyecto.

Características de los materiales.

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del DB
correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo de análisis estructural.

De acuerdo con los proyectos realizados y ejecutados recientemente por AVRA en edificios muy simi-
lares de las mismas caracteristicas, el calculo realizado ha consistido en un cálculo espacial en tres di-
mensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la es-
tructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en todos
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano
de cada planta, para simular el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relati-
vos entre nudos del mismo. A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos,  para to-
dos los estados de carga se ha realizado un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden. Las secciones propuestas deberán ser recalcu-
ladas por la subcontrata encargada de la estructura autoportante y confirmadas por la direccion fa-
cultativa de la obra

Verificación de la estabilidad.

Se ha considerado que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte indepen-
diente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente
condición.

E d,dst ≤ E d,stb

siendo
E d,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
E d,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras
Se considera que hay suficiente resistencia de la estructura portante, de un elemento estructural,

sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de dimensionado perti-
nentes, se cumple la siguiente condición.

E d ≤  R d
siendo
E d valor de cálculo del efecto de las acciones
R d valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Combinación de acciones.

Se ha realizado conforme al apartado 4.2.2 del DB-SE, y los coeficientes de seguridad se obtienen de
la tabla 4.1 del mismo.

Verificación de la aptitud de servicio.
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Se ha considerado un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones
o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible estableci-
do para dicho efecto.

-Flechas.
La limitación de flecha activa en general es de 1/500 de la luz.

-Desplazamientos horizontales
El desplome total límite es de 1/500 de la altura total.

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)

Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, que se han considerado para el cálculo de la estructu-
ra autoportante y la pasarela son las siguientes:

Losa de forjado/pasarela: 2,0 kN/m².
Sobrecarga de uso (ascensor): 4,00 kN/m².
Sobrecarga de uso pasarelas: 2,00 kN/m².
Cargas muertas 1,8 kN/m².
Carga total 7,8 kN/m².

Viento.

No es de aplicacion

Sismo.

Según NCSR-02.
Edificio de importancia normal (1.2.2).
En Granada ab = 0,23g y k = 1.

CIMENTACIONES (SE-C)

La cimentación de la nueva estructura será una losa de cimentación que se ha descrito con anteriori-
dad.

Bases de cálculo.

Método.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado
3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimen-
tación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de
servicio. 
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Verificaciones.

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sis-
tema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones.

Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE
y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el
documento DB-SE en los apartados 4.3, 4.4 y 4.5.

Estudio geotécnico.

No se dispone de estudio geotécnico, se realizará una cata en la base de la cimentacion para determi-
nar la resistencia y caracteristicas del substrato.
El terreno en la zona está constituído por arcillas rojizas en las que pueden presentarse cambios brus-
cos de terreno. Por consiguiente se considera inicialmente una resistencia característica de 1 Kp/cm²,
que se considera del lado de la seguridad.

Cimentación.

Se ha optado por cimentar por losa sobre una profundidad que depende de la solucion constructiva
a realizar en cada edificio, que es la mínima a la que encontramos el suelo para cimentar bajo la cá-
mara sanitaria.
Sus dimensiones y armado se indican en los planos de la estructura. Se han dispuesto armaduras que
cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructu-
ral (EHE) atendiendo al elemento estructural considerado.

Norma de construcción sismorresistente (NCSE-02).

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresisten-
te: parte general y edificación (NCSR-02).

• Clasificación de la construcción. Viviendas. Normal importancia.
• Tipo de estructura.Se trata de estructura de forjados de losa de hormigón y pilares metálicos
• Aceleración sísmica básica: en Granada ab=0,23g (siendo g la aceleración de la gravedad).
• Coeficiente de contribución 1,0.
• Coeficiente de riesgo ρ=1, en construcciones de normal importancia.
• Coeficiente de amplificación del terreno:

0,1 g<ρ.ab<0,4 g

S=
C

1,25
+3,33(ρ.

ab

g
−0,1)(1−

C
1,25 )=0,931948

• Coeficiente de tipo de terreno. Estimado en C=1,1.
• Método de cálculo adoptado: Análisis Modal Espectral.
• Factor de amortiguamiento. 5%
• Período de vibración de la estructura, según cálculo.
• Modos de vibración, 3 modos.
• Ductilidad: μ = 3 (ductilidad alta, estructura arriostrada)
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• Efectos de segundo orden (efecto p∆): Los desplazamientos reales de la estructura son los
considerados en el cálculo multiplicados por 1.5

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE.

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural ).

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL.

El sistema estructural propuesto ha sido proyectado y ejecutado recientemente para otros edificios
de similares caracteristicas, la solucion calculada consiste en una estructura vertical de pilares de per-
files UPN de acero soldados en cajón arriostrados entre sí mediante vigas del mismo material (que
servirán también para la sujeción del cerramiento del hueco del ascensor).
Los pilares, con placas de anclaje sobre la losa de 40 cm minimo, conforman en toda la altura la es-
tructura dportante del ascensor. 
En cada panta una pasarela a cada lado del ascensor de doble embarque conectará el mismo con las
mesetas de las escaleras y entrada a las viviendas.

PROGRAMA DE CÁLCULO.

Se ha realizado un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, forman-
do las barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se estable-
ce la compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se
crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se
realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cál-
culo en primer orden.

3.2 CTE-DB-SI. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

La obra consiste basicamente en la introducción de un ascensor en cada edificio. No procede el cum-
plimiento de la integridad del documento básico.

Sectores de incendio.

Cada el edificio continuará siendo un único sector de incendios.

Riesgo especial.

No existen locales de riesgo especial, ya que no se dispone ni de cuartos de resíduos ni de trasteros
superior a 50 m²

Reacción al fuego de elementos constructivos.

Los que se modifican en zonas comunes serán C-s2,d0 en techos y paredes y EFL en suelos.
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Protección contra incendios.

Como se ha especificado en la memoria constructiva, se instalarán extintores portátiles de polvo ABC
en cada rellano de escalera y CO2 en el recinto en el que se encuentra el cuadro de contadores eléctri-
cos. Según tabla 1.1 de SI4. Se señalizarán conforme a SI4.2.

Intervención de bomberos.

No procede.

Resistencia al fuego de la estructura.

Según SI6.4.1 los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda oca-
sionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuación o la
compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequeñas entreplan-
tas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de resis-
tencia al fuego.
La estructura del ascensor, que no podrá utilizarse en caso de incendio, se encuentra dentro de este
tipo de elementos.

3.3 CTE DB SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD.

RIESGO DE CAÍDAS.

Resbaladicidad.

No procede por tratarse de uso Residencial Vivienda en interiores

Discontinuidades de pavimento.

Se evitarán las irregularidades de más de 4 mm.

Desniveles.

Se protegen cuando tienen una cota mayor de 55 cm en aquellos lugares en los que se interviene,
como es el caso de las barandillas de las rampas. Cumplirán las condiciones de resistencia y construc-
tivas prescritas en 3.2.2 y 3.2.3

ESCALERAS Y RAMPAS.

Las rampas tendrán una pendiente máxima de 10 % y tramos de 3 m. y resbalacidad 3

LIMPIEZA DE ACRISTALAMIENTOS.

Página 15 | 26

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 16/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN     ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
CALLE AQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA    11      4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5). 

MEMORIA

La limpieza del acristlamiento se realizará desde las pasarelas de acceso al ascensor

IMPACTO Y ATRAPAMIENTO.

No se interviene 

ILUMINACIÓN INADECUADA.

Se cumplirá en el caso del alumbrado de zonas comunes y el alumbrado de emergencia, que es el úni-
co sobre el que se interviene. 

3.4 ACCESIBILIDAD.

Se dispone de un itinerario accesible entre la vía pública y cada puerta de vivienda, se dispone de as-
censor con dimensiones adecuadas para el uso de personas con silla de ruedas, los espacios para giro
tienen un diámetro de 1,50 m, la anchura libre de paso es superior a 1,20 m, las puertas superan los 80
m de anchura, no existen pavimentos sueltos y las pendientes son inferiores al 4% salvo en la rampa
accesible (que cumple sus condiciones).
No se exigen viviendas accesibles.
El ascensor se encuentra debidamente señalizado.

DECRETO 293/2009 DE 7 DE JULIO DE ACCESIBILIDAD. ANDALUCÍA.

Por una parte se han modificado las rampas de acceso desde la vía pública y por otro se ha introduci-
do un ascensor.

Rampas.

La rampa entre soportal y portal tendrá una pendiente maxima del 10 %
El ascensor instalado cumple las condiciones del artículo 74.

3.5 CTE DB HS. SALUBRIDAD.

Procede únicamente la justificación del documento básico HS5, ya que entre las intervenciones pre-
vistas se encuentra la sustitución de los colectores colgados en la cámara sanitaria.

HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.

El alcantarillado es público y unitario, a cota inferior a la de evacuación del edificio.
Los tramos de red que deban ser modificados serán de recogida mixta, ya que será en los colectores
en los que se unificarán las redes de aguas residuales y pluviales.
Los materiales empleados en bajantes interiores y colectores son PVC de serie B.
El registro de los bajantes se realiza a pie de bajante en cambios de dirección y a través de piezas des-
montables en acometidas de baños u otros usos.
En áreas de colectores colgados el registro se realiza por cámara sanitaria, de suficiente dimensión. 
En los colectores enterrados el registro se realiza mediante arquetas con tapas practicables.
El dimensionado cumple los requisitos de 4.1.
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3.6 CTE DB HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO.

No procede, por ser obras de mantenimiento y ampliación (ascensor), según II.d.

3.7 CTE DB HE. AHORRO DE ENERGÍA.

No procede, ya que se trata de una incorporación de un ascensor, que no se considera incremento de
superficie o volumen construido, sin que se modifiquen ni renueven parte de instalaciones relativas a
producción de energía, iluminación (se excluyen alumbrados de emergencia), ni se intervenga sobre
las instalaciones de instalaciones térmicas, ni se reforma integramente con más de 5.000 m².
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4. ANEXOS DE CÁLCULO.

4.1 REBT 2002. CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

EMPLAZAMIENTO.

Edificios  de viviendas  situados en la  calle AQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº11  Y SANTIAGO LA
ESPADA Nº4. (BLOQUES 9 Y 5). CP 18013 Granada.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS Y USO AL QUE SE DESTINA.

Se estudiará la instalación por bloque, y se repetirá en cada uno de ellos.
Los edificios fueron construidos en el año 1991. 

El bloque 5 tiene 2 viviendas y dos locales en la planta baja y 4 viviendas en las plantas primera, se-
gunda y 2 viviendas en planta tercera, lo que hace un total de 12 viviendas. 

El bloque 9 tiene 2 viviendas y dos locales en la planta baja y 4 viviendas en las plantas primera, se-
gunda y tercera, lo que hace un total de 14 viviendas. 

La conexión con la red eléctrica de Endesa Distribución, se produce en la Caja General de Protección
(CGP) que se encuentra en la fachada del edificio cercana a la puerta de acceso al bloque. Justo en la
parte interior de este punto de la fachada se encuentran la centralización de los contadores eléctri-
cos, desde donde parten las derivaciones individuales hacia las viviendas a través los conductos verti-
cales hasta la entrada a las viviendas

El alumbrado de zonas comunes dispondrá de luces de escaleras  con detector de presencia en los
descansillos de planta, con un interruptor y una luminaria por planta y otra en el portal con dos inte-
rruptores, además de las luces fijas del cuarto de máquinas, portal, cuarto de contadores y limpieza/
trastrero. 

No se dispone de ascensor, y consecuentemente, de instalación eléctrica prevista para el mismo.

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por RD 842/2002 indica en su artículo
2 Campo de aplicación lo siguiente: “El presente Reglamento se aplicará a:…. las instalaciones existen-
tes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, reparaciones de im-
portancia y a sus ampliaciones”… “se entenderá por modificaciones o reparaciones de importancia las
que afectan a más del 50 por 100 de la potencia instalada”.

Se procederá al desmontaje e instalación de nueva Caja General de Protección, línea general de ali-
mentación.

También se prevé la sustitución del alumbrado dañado de zonas comunes, incluyendo puntos de luz
y mecanismos. El nuevo cuadro de servicios comunes del edificio incluirá los circuitos de alumbrado,
alumbrado de emergencia, toma general y alimentación eléctrica al nuevo ascensor en trifásico.

Se instalará una nueva red de tierras, incluyendo nueva arqueta de puesta a tierra, pica a tierra y co-
nexiones.
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LEGISLACIÓN APLICABLE.

• REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complemen-
tarias.

• UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.
• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
• UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos ex-

truidos para tensiones de 1 a 30 kV.
• UNE 20-460-90 Parte 4-43:  Instalaciones  eléctricas  en edificios.  Protección contra  las  so-

breintensidades.
• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores

de protección.
• EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
• EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por

intensidad diferencial residual.
• EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interrup-

tores-seccionadores y combinados fusibles.
• EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.
• EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la pro-

tección contra sobreintensidades.

POTENCIA TOTAL PREVISTA DE LA INSTALACIÓN.

Para viviendas:
La potencia total prevista en las viviendas se obtiene, de acuerdo a REBT-ITC-BT-10, como producto
de la potencia media aritmética por el coeficiente de simultaneidad obtenido de la tabla 1 de la citada
ITC.
El coeficiente de simultaneidad para 14viviendas es 11,3.
El coeficiente de simultaneidad para 14viviendas es 9,9.
El grado de electrificación de las viviendas es electrificación básica, esto es, 5,75 kW por vivienda.

Bloque 9 La carga eléctrica debida a las viviendas será 5,75  kW x 11,3 =  64,975 kW
Bloque 5 La carga eléctrica debida a las viviendas será 5,75  kW x 9,9 =  56,925 kW

Para servicios comunes:
La carga correspondiente a los servicios comunes es la suma de la potencia prevista en el ascensor y
alumbrado y servicio eléctrico general del edificio con coeficiente de simultaneidad 1. 

Potencia prevista del ascensor: 5,90 kW
Potencia puntos de luz: 0,1 kW x 10 puntos de luz = 1,00 kW
Potencia prevista toma general: 3,45 kW
Total: 10,35 kW

Resumen:

Bloque 5
Potencia total prevista por instalación: CGP
Concepto P Unitaria (kW) Número P Total (kW)
Viviendas de electrificación básica 5,750 12
Viviendas (Factor de simultaneidad: 9,9) 56,925
Servicios comunes 10,35
Total 69,025
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Bloque 9
Potencia total prevista por instalación: CGP
Concepto P Unitaria (kW) Número P Total (kW)
Viviendas de electrificación básica 5,750 14
Viviendas (Factor de simultaneidad: 11,3) 64,975 64,975
Servicios comunes 10,35
Total 77,075

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Caja general de protección.

La Caja General de Protección (CGP) aloja los elementos de protección de las líneas comunes de ali-
mentación y marcan el principio de la propiedad de las instalaciones de los usuarios.
Se sustituirá la actual CGP situada en la fachada del edificio, cercana a la puerta principal de acceso al
bloque,  por  otra nueva de 400A trifásica,  con bases cortacircuitos y fusibles calibrados de hasta
250A. La intensidad nominal de los fusibles será 200 A.

Línea general de alimentación.

La línea general de alimentación (LGA) enlaza la CGP con la centralización de contadores. Tendrá una
longitud aproximada de 10 metros.
De acuerdo a lo indicado en el REBT-ITC-BT-14 el cable tendrá tensión asignada 0,6/1 kV con conduc-
tor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de compuesto termoplásti-
co a base de poliolefina (RZ1-K)
La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase de 95 mm² de sec-
ción y dos conductores 50 mm² de sección (neutro y protección). La intensidad máxima admisible de
este conductor es 245 A, que es superior a la intensidad de cálculo con la previsión de potencia reali-
zada (142,13 A)
Se montará bajo tubo de 140 mm con el objeto de incrementar la protección mecánica.

Concentración de contadores.

Se adaptará el cuadro existente a la nueva instalacion del ascensor. Este armario, reunirá las caracte-
rísticas exigidas por el REBT-ITC-BT-16

Derivaciones individuales.

No se prevé intervenir

Instalaciones interiores o receptoras.

Viviendas
No se actuará sobre las instalaciones interiores de viviendas existentes. 

Servicios comunes

Página 20 | 26

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 21/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y(  9  5).GRANADA

MEMORIA

Se sustituirá el actual cuadro eléctrico de servicios comunes del edificio por otro nuevo que inclu-
ya el suministro a:

• Alumbrado.
• Alumbrado de emergencia.
• Ascensor.
• Toma general de fuerza a instalar cercano al armario de contadores.

Dispondrá de:
• Un interruptor general automático de corte omnipolar.
• Un interruptor de control de potencia.
• Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
• Dispositivos de corte omnipolar para protección contra sobrecargas.

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente.

Bloque 5

NOMBRE Potencia
(kW)

U(V) cos fi Tipo cable Sección
cable
(mm²)

Longitud
cable (m)

Ic (A) Iz (A) e (%) e max(%)

Caja General de 
Protección

69,025 400 0,80 RZ1-K 0,6/1 kV 95,00 10,00 125,45 245,00 0,10 0,50

Servicios  Comu-
nes

10,35 400 0,80 ES07Z1-K 10,00 10,00 18,82 50,00 0,12 1,00

Ic: Intensidad de cálculo

Iz: Intensidad máxima. Tablas C y D de la Guía REBT-BT-15

e: pérdida de tensión en %

e max: pérdida de tensión máxima en %.

Bloque 9

NOMBRE Potencia
(kW)

U(V) cos fi Tipo cable Sección
cable
(mm²)

Longitud
cable (m)

Ic (A) Iz (A) e (%) e max(%)

Caja General de 
Protección

77,075 400 0,80 RZ1-K 0,6/1 kV 95,00 10,00 140,14 245,00 0,10 0,50

Servicios  Comu-
nes

10,35 400 0,80 ES07Z1-K 10,00 10,00 18,82 50,00 0,12 1,00

Ic: Intensidad de cálculo

Iz: Intensidad máxima. Tablas C y D de la Guía REBT-BT-15

e: pérdida de tensión en %

e max: pérdida de tensión máxima en %.

PUESTA A TIERRA.

Se desconoce las características del la red de puesta a tierra del edificio dada la antigüedad del mis-
mo y la falta de documentación, así como su estado de conservación.
Durante la ejecución de las obras se comprobará el estado de la toma de tierra del edificio. En el caso
de que no cumpla con los requerimientos establecidos reglamentariamente, se realizarán las repara-
ciones pertinentes, llegando a instalar nuevos electrodos de puesta a tierra en el caso de ser necesa-
rio.
El REBT-ITC-BT-24 exige que la tensión de defecto sea inferior a la tensión límite de contacto conven-
cional:
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RA · Ia < U, donde RA es la resistencia de la toma de tierra, Ia la corriente que asegura el funcionamien-
to de la protección (en este caso Ia = 30 mA) y U la tensión límite convencional (en este caso 50 V). En
consecuencia, RA debe ser inferior a 1666 Ω
De acuerdo al REBT-ITC-BT-26, “en rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra
se podrá realizar también situando en patios de luces o jardines particulares del edificio uno o varios
electrodos de características adecuadas”. Dado que está previsto instalar un nuevo ascensor, tam-
bién existe la posibilidad de instalar la toma de tierra en la base de la estructura del ascensor.
El terreno es del tipo arena arcillosa. De acuerdo a la tabla 3 de  REBT-ITC-BT-18 la resistividad está com-
prendida entre 50 y 500 Ωm. Tomando como electrodo una pica vertical de 2 m de longitud de acero-
cobre, la resistencia de tierra es:
R = ρ / L, donde ρ es la resistividad del terreno y L la longitud del electrodo. Tomamos como resistivi-
dad del terreno el valor más desfavorable, esto es,  500  Ωm.
R = 500 / 2 = 250 Ω, al ser inferior al límite de RA = 1600 Ω, es suficiente 1 electrodo para alcanzar los va-
lores de toma de tierra requeridos.

4.2 ESTRUCTURA. MEMORIA DE CÁLCULO.

HORMIGÓN  ARMADO. 

Método de cálculo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites de la vigente EHE, arti-
culo 8, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, según el articulo 24.1
de la EHE.
Deformaciones. Se tomarán los valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE: flecha total, L/250, límite
de flecha activa L/400, flecha máxima recomendada 1 cm. 
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Bran-
son. Se considera el modulo de deformación Ec establecido en la EHE, art. 39.1.
Las cuantías geométricas serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la Ins-
trucción vigente

Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones consideradas se han establecido siguiendo los criterios de la NOR-
MA ESPAÑOLA EHE y del DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO).
Los valores de las acciones serán los recogidos en el Documento Básico SE-AE, en el Anejo A del Do-
cumento nacional de aplicación de la norma UNR¿E ENV1992, parte 1, publicado en la norma EHE.
Las cargas verticales se han descrito anteriormente.

Características de los materiales:

• Hormigón, HA-30/B/20/IIA
• Tamaño máximo de árdo 20 mm.
• Cemento tipo CEM I
• Máxima relación agua/cemento 0,60
• Mínimo contenido de cemento 275 kg/m³.
• Fck 30 MPa (N(mm²)
• Tipo de acero de armar B-500-S
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• Fyk 500 N/mm²

Coeficientes de seguridad y niveles de control.

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los
artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente 
El hormigón se minorará en 1,50 con control estadístico.
El acero de armar se minorará en 1,15 con nivel de control Normal.
Con respecto a la ejecución llevará un coeficiente de mayoración de 1,5 para las cargas permanentes
y 1,6 para las variables; el nivel de control será Normal.

Durabilidad

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el articulo 37 de la EHE es-
tablece los siguientes parámetros.
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se consi-
dera toda la estructura en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto
los elementos previstos con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la
situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa.
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que requiere un recubrimiento
nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recu-
brimiento mínimo será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura
(estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologa-
dos de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la
vigente EHE.
Cantidad mínima de cemento. Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento re-
querida es de 275 kg/m³.
Cantidad máxima de cemento. Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de ce-
mento es de 375 kg/m³.

Relación agua/cemento. La cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60.

Características técnicas de los forjados de losas macizas de hormigón armado.

Material adoptado. Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la ar-
madura, consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de re-
fuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las cuantías y separaciones según se indican en los pla-
nos de los forjados de la estructura.
Sistema de unidades adoptado. Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hor-
migón armado los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y separa-
ción de la armadura.
Dimensiones y armado. Serán los indicados en los planos correspondientes.

ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A).

Bases de cálculo.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN     ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
CALLE AQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA    11      4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5). 

MEMORIA

No se han diseñado juntas de dilatación por cumplirse lo dispuesto en CTE-DB-SE-AE, ya que el edifi-
cio tiene una dimensión que no supera los 40 m.
Geometría. En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como va-
lor de cálculo el valor nominal de proyecto.
Durabilidad. Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Bá-
sico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en
el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

Materiales

Se utiliza acero S275 que cumplirá las especificaciones de la norma UNE EN 10025.

Análisis estructural

La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente limi-
tación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Docu-
mento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de
análisis y a la segunda de dimensionado.

Estados límite últimos

La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material  base según se indica en el
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se consi-
dera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento Bá-
sico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la estructu-
ra, en base a los siguientes criterios de análisis:

• Descomposición de la barra en secciones y cálculo en cada uno de ellas de los valores de re-
sistencia:
◦ Resistencia de las secciones a tracción
◦ Resistencia de las secciones a corte
◦ Resistencia de las secciones a compresión
◦ Resistencia de las secciones a flexión
◦ Interacción de esfuerzos:
◦ Flexión compuesta sin cortante
◦ Flexión y cortante
◦ Flexión, axil y cortante

• Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
◦ Tracción
◦ Compresión 

• Se deberá especificar por el proyectista si la estructura es traslacional o intraslacional
◦ Flexión
◦ Interacción de esfuerzos:
◦ Elementos flectados y traccionados
◦ Elementos comprimidos y flectados
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y(  9  5).GRANADA

MEMORIA

Estados límite de servicio

Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la es-
tructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites esta-
blecidos en el apartado «7.1.3. Valores límites» del «Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Es-
tructuras de acero».
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN     ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
CALLE AQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA    11      4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5). 

MEMORIA

ANEXO RESUMEN ESTRUCTURA DE ASCENSOR Y PASARELAS:

1. ESTRUCTURA

Estructura metálica autoportante, para medidas exteriores de 1600 mm. de ancho x 1650 mm. de 
fondo, recorrido de planta inferior a planta superior 9.40 m (bloque 9) y 11,90 m (bloque 5)
 Foso de 1.20 m, Huida total de 3.45 m.; compuesta de 4 pilares metalicos en las esquinas con cerra-
miento en chapa ciega hasta 1.5 m y cristal laminar 3+0.38+3 con polivinilo transparente.
· Estructura doble embarque.
· La parte superior del hueco, en planta baja, se cerrará con bandejas de chapa ciega y sandwich ter-
moaislante de 30 mm color blanco.
· Los amarres de guía irán colocados cada 1 m.
· En la parte superior irá un gancho preparados para soportar una carga puntual de 1500 Kg.
· Pintura epoxi color estándar a elegir dentro de muestrario de la empresa suministradora.

2. PASARELAS

· Suministro de pasarelas de finidas en documentacion grafica, compuesta de entramado metálico de
perfiles horizontales con suelo preparado para colocacion de pavimento, chapa tipo sandwich en la 
parte inferior, con laterales con barandilla de chapa con pasamanos similares a existentes.
· Cubierta fabricada por entramado metálico y sandwich termoaislante y color según directrices de 
DF.

3. DOCUMENTACION A FACILITAR

· Marcado CE, Conjunto estructural.
· Documentación anexo calculo 

4.- REMATES DE PUERTAS

· Suministro de juegos de embocaduras y dintel en chapa ciega.
· Suministro de paramentos interiores en chapa ciega.
· Conjunto pintado del mismo color que la estructura.

5.- PORTES ESTRUCTURA
Incluidos.

6.- INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA
· Instalación de estructura y bastidores.
· Instalación de pasarelas con barandilla y cubierta del ascensor
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y    11  

CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº BLOQUES Y GRANADA     4. (  9  5). 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

II. NORMATIVA  DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.

1. GENERALES
Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006, BOE 25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo, BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido: 
Parte I 
Parte II. Documentos Básicos. DB 
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la 
Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **

SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
CTE DB SE Seguridad Estructural.$
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
- ESTRUCTURAS ACERO 
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Accio-
nes en la Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia. BOE 23.06.2011
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN. 
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabrica-
ción y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN     ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
AVD JOAQUINA EGUARAS Y GRANADA   162  164 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Accio-
nes en la Edificación
- ESTRUCTURAS DE MADERA
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y 
DB SE-AE Acciones en la Edificación

SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio

• SI 1 Propagación interior
• SI 2 Propagación exterior
• SI 3 Evacuación de ocupantes
• SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
• SI 5 Intervención de los bomberos
• SI 6 Resistencia al fuego de la estructura

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. 
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05*
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fue-
go)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013

SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

• SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
• SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
• SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
• SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
• SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación
• SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
• SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
• SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
• SUA 9 Accesibilidad

HS SALUBRIDAD
CTE DB HS Salubridad 

• HS 1 Protección frente a la humedad 
• HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
• HS 3 Calidad del aire interior 
• HS 4 Suministro de agua
• HS 5 Evacuación de aguas 

HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Ley del  Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003. R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 
7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**. 
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12**
DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 
25.01.08*. 
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08** 
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y    11  

CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº BLOQUES Y GRANADA     4. (  9  5). 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

HE AHORRO DE ENERGÍA
CTE DB HE Ahorro de energía.$

• HE-0 Limitación del consumo energético
• HE-1 Limitación de la demanda de energía.
• HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
• HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de ilumi-nación. 
• HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
• HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

3. INSTALACIONES

ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 02.10.74, 
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**, 
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de 
agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91, 
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03*. 
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**

APARATOS ELEVADORES 
Aprobación  del texto revisado del Reglamento de Aparatos Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66* Orden 20.11.73, BOE 28.11.73** 
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75** 
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76** 
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81** 
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de propulsión hidráulica 
y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores. 
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**
Características de los accesos, aparatos elevadores y acondicionamientos de las viviendas para mi-
nusválidos, proyectadas en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80  del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80; Art. 1º. Aptdo. B  
Reglamento de Aparatos de elevación y manutención. 
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 11.12.85
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores, BOE 30.09.97**
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
BOE 19.06.2010*
BOE 26.08.2010*
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
BOE 9.05.13*
Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de elevación y su manutención en la comuni-
dad autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo.  BOJA 25.11.86
Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE, sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.05.88
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de normas técnicas sobre accesibilidad
y eliminación de barreras arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95  BOJA 6.2.96
Actualización de  la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial. BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial  BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE 30.09.97 BOE  28.07.98* 
BOE 13.08.99**. 
BOE 4.02.05**. 
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de cabina,  así como de otros dispositivos 
complementarios de seguridad en los ascensores existentes 
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la 
que se delegan competencias en materia de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos 
sean utilizados por minusválidos con necesidad de silla de ruedas. 
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas, BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE 12.05.88* 
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE 15.05.92
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas torre des-
montables para obra u otras aplicaciones. 
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología.  BOE 17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras de manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89
ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y manutención referente a grúas móviles 
autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE 17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

INSTALACIONES  AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
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Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno BOE15.05.74
Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red telefónica conmutada (RTC) y requisitos 
mínimos de conexión de las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente. BOE 
22.12.94
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación.
R.D. Ley  1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98. 
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99* 
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de la conformidad de los aparatos de 
telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
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Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE. 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigo-
ríficas. 
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE
27.01.93* 
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles lí-
quidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95, BOE 26.05.95*. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D.  249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13**  BOE 05.09.2013*

LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión
de la legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE 18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.
R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo. BOE 09.06.2014.
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. 
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84 
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de Industria y Energía. BOE 
26.06.84. 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales pro-
tectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 
29.04.88*
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Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*. 
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e  Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE18.09.02. 
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**
$Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a utilizar en instalaciones temporales de
ferias y manifestaciones análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de ENDESA Distribución. 
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas. BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**

SANEAMIENTO Y  VERTIDO 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87, BOE 18.04.88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96.
Orden 14.02.97,  BOJA 04.03.97** 
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03

APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-AP (1 a 17) 
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R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de aparatos a presión
MIE-AP-2.  Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía  BOE 4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE 08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 
22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85** 
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos. 
Orden de 11.07.83, del Mº  I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE 02.01.84*
MIE-AP-12,  referente a calderas de agua caliente. 
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía.  BOE 20.06.85, BOE 13.08.85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las comunidades europeas 76/767/CEE sobre 
aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE 20.05.88. 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE 15.10.91, BOE 25.11.91* 
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 ** 
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99 
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99** 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**

COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95. 
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97 
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo con el Reglamento Técnico de distri-
bución y utilización de combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técni-
cas complementarias ICG 01 a 11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE nº 211, de 04.09.06. 
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
BOJA 21.03.07**.

ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

Página 8 | 19

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 35/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y    11  

CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº BLOQUES Y GRANADA     4. (  9  5). 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº 198, de 18.08.80, 
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente 
y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE. 25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones solares térmicas para producción de 
agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011
Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*. 
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE  13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de baja temperatura para la produc-
ción de agua caliente en los edificios de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 
194, de 08/10/2003.
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. 
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de energía eléctrica. (Normas comple-
mentarias para la obtención de punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra naturale-
za, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de potencia no superior a 100 kW, susceptibles 
de conectarse a la red de distribución de baja tensión).
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de 25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las compañías distribuidoras a las instalacio-
nes generadoras fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión 
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
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BOJA 4.12.07
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*, BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11**

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. 
BOE 28.04.98**

INSTALACIONES ESPECIALES. 
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, 
MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE 19.10.01*
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

Página 10 | 19

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 37/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y    11  

CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº BLOQUES Y GRANADA     4. (  9  5). 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO    

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

4.1. MARCADO “CE”
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la directiva 
89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993. 
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05
Disposiciones del Mº de Ciencia y Tecnología sobre entrada en vigor del Marcado CE para determina-
dos materiales de la construcción. 

boe 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001 
(Cementos)

BOE 7.12.01 Orden de 29 de Noviembre de 2001 
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones, sistemas fijos de extinción de in-
cendios, etc)

BOE 30.05.02 Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso, aislamientos, cales, aditivos 
para hormigón, etc)

BOE 17.09.02 Orden CTE/2276/2002
(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de tabiquería interior, sistemas de 
impermeabilización de cubiertas, etc)

BOE 31.10.02 Resolución 3 de Octubre de 2002
(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas fijos de protección contra in-
cendios, cales, etc)

BOE 19.12.02 Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)

BOE 06.02.03 Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y báculos alumbrado, juntas elastomé-
ricas, etc)

BOE 28.04.03 Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de detección, tableros derivados de la 
madera, etc )

BOE 11.07.03 Resolución 12 de Junio de 2003
(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )

boe 31.10.03 Resolución 10 de Octubre de 2003
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado, sistemas de detección, otras 
ampliaciones Orden 29.11.01)

BOE 11.02.04 Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de hormigón, áridos, otras am-
pliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04 Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta traslúcida, conectores y placas denta-
das, etc)

BOE 16.07.04 Resolución 28 de Junio de 2004
(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas industriales, piezas para fábrica de alba-
ñilería, etc)

BOE 29.11.04 Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes, componentes específicos de cubiertas, etc)

BOE 19.02.05 Resolución 1 de Febrero de 2005
(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos, cales, otras ampliaciones Orden 
29.11.01 , etc)

BOE 28.06.05 Resolución 6 de Junio de 2005
(Piezas de fábrica de albañilería, etc)

BOE 21.10.05 Resolución 30 de Septiembre de 2005
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de protección contra el fuego, 
etc)

BOE 1.12.05 Resolución 9 de Noviembre de 2005
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo , otras ampliaciones Orden 
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29.11.01, etc)
BOE 10.06.06 Resolución 10 de Mayo de 2006

(Columnas alumbrado, sistemas de detección, laminados decorativos, otras ampliaciones 
Orden 29.11.01, etc)

BOE 20.12.06 Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes, otras ampliaciones Orden 29.11.01,
etc)

BOE 05.05.07 Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc)

BOE 02.06.08 Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos, otras ampliaciones Orden 
29.11.01, etc)

BOE 02.10.08 Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados, otras ampliaciones Orden CTE/
2267/2002, etc)

BOE 20.05.09 Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 12.01.10 Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 03.06.10 Resolución 17 de Mayo de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 28.09.10 Resolución 31 de Agosto de 2010
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 29.03.11 Resolución 4 de Marzo de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 19.10.11 Resolución 3 de Octubre de 2011
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 27.12.11 Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE 21.07.12 Resolución 6 de Julio de 2012
BOE 27.04.13 Resolución 18 de Abril de 2013
BOE 30.08.13 Resolución 19 de Agosto de 2013

Actualización listados disponible en:
http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion
Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las órdenes anteriores a las que am-
plian y/o modifican.

4.2. CEMENTOS Y CALES
Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**
Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. 
BOE 11.09.08*
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

4.3. ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 
13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o 
fabricados con acero u otros materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. 
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
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4.4. CERÁMICA
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

5. OBRAS

5.1. CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las Entidades de Control de Calidad de la 
Edificación y a los Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

5.2. HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación posterior.
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11

5.3. PROYECTOS Y  DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE 03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  
BOE 07.02.85**
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. 
BOE 06.07.71*
Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72*
Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. 
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguri-
dad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86*
Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 
14.01.2004. 
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**
$Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 
02.12.2003
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Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los estableci-
mientos industriales, así como el control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. 
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**. 
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015** 
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación posterior.

5.4. CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE 3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06. 
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcon-
tratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.    
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6. PROTECCIÓN

6.1. ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión so-
cial.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edifi-
cación y el transporte en Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA 21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.

6.2. MEDIO AMBIENTE 

NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. 
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA 20.03.15*
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10 
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012**
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Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de los objetivos de la calidad de las 
aguas afectadas directamente por los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA 11.12.97*

RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15**
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 

EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. 
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01. BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, 
BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13 
BOE 25.05.13*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la edficiencia energética en Andalu-
cía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13**
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**

6.3. PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE 11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
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Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**

6.4. SEGURIDAD Y SALUD 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
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R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe 
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97, 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de pro-
tección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equi-
pos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, 
BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. 
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes 
químicos durante el trabajo.
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. 
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01* 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la expo-
sición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. 
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006. 
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**

7. OTROS

7.1. CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE  
27.12.71*. 
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*. 
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
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Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y(  9  5).GRANADA

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD    

3. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 67/2011, de 5 de abril, por el que se 
regula el control de calidad de la construcción y obra pública en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

Proyecto PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   

Situación C ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y C SANTIAGO LA ESPA/    11  /.   -
DA Nº BLOQUES Y GRANADA  4, (  9  5). .

Población GRANADA 18013

Promotor Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía.

El control de calidad de las obras incluye:
 El control de recepción de productos
 El control de la ejecución
 El control de la obra terminada

Para ello:
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al direc-
tor de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como 
sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y
La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de cali-
dad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el di-
rector de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Admi-
nistración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su 
contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

1.A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edifi-
cio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de re-
cepción.
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes con-
troles:

1.A.1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumpli-
miento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprende-
rá, al menos, los siguientes documentos:

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentaria-

mente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de cons-
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trucción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de
las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

• En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo 
con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y 
después del suministro.

1.A.2. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES 
TÉCNICAS DE IDONEIDAD

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, 

que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documen-
tará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y siste-
mas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y 
la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

• El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la 
EHE.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la acepta-
ción de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.A.3. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determina-
dos casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamen-
tación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los crite-
rios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con el 
apartado 79.3.3.

1.A.3.1. HORMIGONES ESTRUCTURALES
El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 de la Instrucción EHE.
En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad com-
prenderá:

1. un control documental, según apartado 84.1
2. en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un 

nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y
3. en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos.

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado
del artículo 85º
La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recep-
ción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabili-
dad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de prescripciones 
técnicas particulares.
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de 
obra e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indica-
do en el artículo 86 de la EHE.
El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y después del suministro.

1.a.3.1.1. Control previo al suministro
Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en 
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resisten-
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cia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias anterio-
res de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes de la mis-
ma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación. 
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos
de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstan-
cias:

1. el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido,

2. se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, 
con una antigüedad máxima de seis meses

1.a.3.1.2. Control durante el suministro
Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2

Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro:
a)Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de aplicación general
a todas las obras de hormigón estructural.
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo indica-
do en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultati-
va. 
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a 
elementos incluidos en cada columna.

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO

Límite superior
Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3
Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana
Superficie construida 500 m2 1.000 m2
Nº de plantas 2 2
Nº de LOTES según la condición 
más estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1
DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior
Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3
Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas
Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2
Nº de plantas 10 10
Nº de LOTES según la condición 
más estricta

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 
DEL ANEJO 19 DE LA EHE

Límite superior
Tipo de elemento estructural
Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3
Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas
Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2
Nº de plantas 4 4
Nº de LOTES según la condición 
más estricta
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En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un perío-
do de tiempo superior a seis semanas.
Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen 
en el apartado 86.5.4.3 según cada caso.
b)Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de aplicación a cual-
quier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del hormigón. 
La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que corres-
ponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del hormigón suministra-
do en todas las amasadas sometidas a control.
El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck
c)Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso de elementos 
de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en pose-
sión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes ca-
sos:

• elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, 
o

• elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con lu-
ces inferiores a 6,00 metros.

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
i) que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2,
ii) que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 
N/mm2.
Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

 Los resultados de consistencia cumplen lo indicado
 Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado du-

rante la totalidad del período de suministro de la obra.
 Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.

1.a.3.1.3. Certificado del hormigón suministrado
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa 
un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mis-
mos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación suficiente, cuyo 
contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la Instrucción EHE
Armaduras: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará median-
te la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al ci-
tado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el pro-
yecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º para armaduras activas..
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de ar-
maduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE.
control de armaduras pasivas: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la EHE respectiva-
mente
En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la confor-
midad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87.
El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador 
de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se exprese la 
conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con expresión de 
las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta los fabricantes, de 
acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la UNE EN 10080.
En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se deberá 
presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que incluya la 
totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia. 
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Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de la 
armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la documentación 
que acompaña al citado marcado CE.
En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección Facultativa un 
certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra.
control del acero para armaduras ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas disponga de mar-
cado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de que los valores de-
clarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento 
de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º de esta Instrucción.
Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su conformi-
dad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE.

1.a.3.1.4. Elementos y sistemas de pretensado
El control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y de los elementos prefabricados según el ar-
tículo 91.

1.A.3.2. ESTRUCTURAS DE ACERO
1.a.3.2.1. Control de los materiales
En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de for-
ma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala.
Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un control
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa nacional 
específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la dirección fa-
cultativa.

1.a.3.2.2. Control de la fabricación
El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de la 
calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A

1.A.3.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: 
En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del es-
fuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el es-
fuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la ta-
bla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual 
que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. 
En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acu-
dirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

1.A.3.4. ESTRUCTURAS DE MADERA:
Comprobaciones: 
a) con carácter general: 

 aspecto y estado general del suministro;
 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto. 

b) con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se conside-
ren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por 
los procedimientos reconocidos en el CTE; 

 madera aserrada: 
▪ especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializa-

do; 
▪ Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 

especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2; 
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▪ tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas 
de coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada; 

▪ contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530. 

 tableros: 
▪ propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y 

ensayos del apartado 4.4.2; 
▪ tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE

EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fi-
bras y UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

 elementos estructurales de madera laminada encolada: 
▪ Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densi-

dad, se especificarán según notación del apartado 4.2.2; 
▪ tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390.

 otros elementos estructurales realizados en taller. 
◦ Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad,  (en su caso): 

Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 
 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores. 

◦ Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 
 elementos mecánicos de fijación. 

◦ Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección. 

1.a.3.4.1. Criterio general de no-aceptación del producto: 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condi-
ción suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida.
El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la 
que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos.

1.B. CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

 CEMENTOS
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la re-
cepción de cementos.

 Artículos 6. Control de Recepción
 Artículo 7. Almacenamiento
 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con la recepción
 Anejo 5. Recepción mediante la realización de ensayos
 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los cementos
 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la certificación de conformidad con los requi-

sitos reglamentarios.
Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Cementos especiales
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación 
(UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por 
Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
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Cementos de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Reso-
lución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 

 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los productos
 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de cali-
dad

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales
 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación
 ESTRUCTURAS DE MADERA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos
 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la eje-
cución

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales
 RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Epígrafe 6. Productos de construcción
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcani-
zado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado).
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolu-
ción de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado 
CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 
11/07/2003).
Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10
de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes
o a veces de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución 
de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).
Anclajes metálicos para hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre 
de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4.
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.

Apoyos estructurales
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005).

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 

934-4
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Áridos para hormigones, morteros y lechadas
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139.
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Vigas y pilares compuestos a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de postensado compuesto a base de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 
de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

 ALBAÑILERÍA
Cales para la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).
Paneles de yeso
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859.
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004).

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
 Dinteles. UNE-EN 845-2.
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albañilería
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004).

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.
 AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

 4 Productos de construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de 
junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE19/02/2005).

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166
 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

 AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento al-
ternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales
 Anexo 4. Condiciones de los materiales
 4.1. Características básicas exigibles a los materiales
 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acús-

ticos
 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas
 4.4. Presentación, medidas y tolerancias
 4.5. Garantía de las características
 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales
 4.7. Laboratorios de ensayo

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 

 4.1. Características exigibles a los productos
 4.3. Control de recepción en obra de productos 
 IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la hume-
dad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

 Epígrafe 4. Productos de construcción
Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

 REVESTIMIENTOS
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Materiales de piedra natural para uso como pavimento
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de oc-
tubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

 Baldosas. UNE-EN 1341
 Adoquines. UNE-EN 1342
 Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Adhesivos para baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 
de enero (BOE 06/02/2003).
Adoquines de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Baldosas prefabricadas de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 
de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)
Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).
Baldosas cerámicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA
Dispositivos para salidas de emergencia
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de 
mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de soco-
rro. UNE-EN 179

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. 
UNE-EN 1125

Herrajes para la edificación
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Sistemas de acristalamiento sellante estructural
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).
Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

 PREFABRICADOS
Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002
(BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

 Elementos para vallas. UNE-EN 12839.
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada 
por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).
Bordillos prefabricados de hormigón
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

 INSTALACIONES
◦ INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

 Epígrafe 5. Productos de construcción
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcani-
zado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano
vulcanizado)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolu-
ción de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).
Dispositivos anti-inundación en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14
de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).
Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 
de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

◦ INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Columnas y báculos de alumbrado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 
2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

 Acero. UNE-EN 40- 5.
 Aluminio. UNE-EN 40-6
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

◦ INSTALACIONES DE GAS
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos hidrocarbo-
nados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)
Sistemas de detección de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

◦ INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 
2004 (BOE 16/07/2004)

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).
Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 
de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

◦ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de oc-
tubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de oc-
tubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y 
modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 
12094-5.

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-

12094-3.
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.
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 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución 
de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 
(BOE 01/12/2005).
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 
2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 
28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. 

UNE-EN-12259-5
Sistemas de detección y alarma de incendios.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 
(BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, 

luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de recepción de equipos y materiales

 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 9

◦ COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales 
(ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades 
de reacción y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resis-
tencia frente al fuego.

◦ INSTALACIONES TÉRMICAS
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de recepción de equipos y materiales

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
 ITE 04.1 GENERALIDADES
 ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS
 ITE 04.3 VÁLVULAS
 ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS
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 ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS
 ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS
 ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
 ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE
 ITE 04.9 CALDERAS
 ITE 04.10 QUEMADORES
 ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO
 ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL
 ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
(A partir del 1 de marzo de 2008)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Tér-
micas en los Edificios.

◦ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

 Artículo 6. Equipos y materiales
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión

◦ INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comercia-
les (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

 Artículo 4. Normas.
◦ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de recepción de equipos y materiales

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones
◦ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre as-
censores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de recepción de equipos y materiales

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

1.C. CONTROL DE EJECUCIÓN 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control
de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 
en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas inno-
vadores, previstas en el artículo 5.2.5.

1.C.1. HORMIGONES ESTRUCTURALES
El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la cons-
trucción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asu-
mir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con la EHE.
Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa de 
control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros aspec-
tos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las frecuencias de com-
probación.
Se contemplan dos niveles de control:

1. Control de ejecución a nivel normal
2. Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 

posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001.
El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra en 
lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios:

1. se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra,
2. no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas di-

ferentes en la tabla siguiente
3. el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos 

Elementos de cimen-
tación

• Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie
• 50 m de pantallas

Elementos horizon-
tales

• Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta

Otros elementos
• Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos plantas 
• Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas 
• Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya dimen-
sión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE
Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la Di-
rección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de ins-
pecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE
El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE:

• Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94),
• Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95),
• Control de las operaciones de pretensado (art.96),
• Control de los procesos de hormigonado (art. 97),
• Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98),
• Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99),

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de aplicación de la
que se incorpora un listado por elementos constructivos.

1.D. CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS

 HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 

 Capítulo XVII. Control de la ejecución
 ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero
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Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de cali-
dad
Fase de ejecución de elementos constructivos

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje
 ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la eje-
cución
Fase de ejecución de elementos constructivos

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica
 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno
 Epígrafe 8.4 Armaduras
 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

 IMPERMEABILIZACIONES
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la hume-
dad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos

 Epígrafe 5 Construcción
 AISLAMIENTO TÉRMICO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de ejecución de elementos constructivos

 5 Construcción
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

 AISLAMIENTO ACÚSTICO
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» (cumplimiento al-
ternativo al DB HR hasta 23/10/08)
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)
Fase de ejecución de elementos constructivos

 Artículo 22. Control de la ejecución
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 

 5.2. Control de la ejecución
 INSTALACIONES

◦ INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 10
◦ INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
 ITE 05 - MONTAJE
 ITE 05.1 GENERALIDADES
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 ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS
 ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
 REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalacio-

nes Térmicas en los Edificios.
◦ INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comercia-
les (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 4. Normas.
◦ INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de las instalaciones

 Epígrafe 6. Construcción
◦ RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)
Fase de recepción de materiales de construcción
Epígrafe 5. Construcción

◦ INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos
y sistemas de telecomunicaciones (RICT).
Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico
◦ INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre as-
censores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
Fase de ejecución de las instalaciones

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA
Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse las 
verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y las 
previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08) 

 Artículo 100. Control del elemento construido
 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria
 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales
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AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08)
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07) 

 5.3. Control de la obra terminada
IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la hume-
dad.
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada
INSTALACIONES

1. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993) 

 Artículo 18
2. INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
1. ITE 06.1 GENERALIDADES
2. ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
3. ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN
4. ITE 06.4 PRUEBAS
5. ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN
6. APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008)
7. REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalacio-

nes Térmicas en los Edificios.
◦ INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)
Fase de recepción de las instalaciones

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

3. INSTALACIONES DE GAS
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comercia-
les (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación.
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas.
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN     ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS   
AVD JOAQUINA EGUARAS Y   162  164 GRANAD 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases Com-
bustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto.
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución.

4. INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre as-
censores
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)
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4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 .

ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS  DE  LAS  MEDIDAS  DE  ADECUACIÓN
PROPUESTAS  PARA  SATISFACER  EL  CUMPLIMIENTO  DE  LAS  CONDICIONES
BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD.

0. DATOS DE LA OBRA.

Tipo de obra Rehabilitación.
Emplazamiento C./ Arquitecto Modesto Cendoya nº11 y C/. Santiago

la Espada nº 4, (bloques 9 y 5). granada

Fase de proyecto Básico y de Ejecución.
Técnico redactor Luis Aparicio Pérez-Mïnguez.
Dirección facultativa Luis Aparicio Pérez-Mïnguez.

Piedad Gutiérrez Cabello.
Antonio Vallejo Caparrós.

Productor  de  residuos
(1)

Constructora

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

1.A. ESTIMACIÓN CANTIDADES TOTALES.

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excava-
ciones y movimientos (4) 14,99
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 Tipo de obra

 Nueva construcción 0,12 0,00 0,00

 Demolición 0,85 0,00 0,00

 Reforma 764,00 0,12 91,68 73,34

 Total 764,00 91,68 73,34

Superficie 
construida (m²)

Coeficiente     (m³/
m²)  (2)

Volumen total     
RCDs (m³)

Peso Total           
RCDs (t) (3)
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1.B. ESTIMACIÓN CANTIDADES POR TIPO DE RCDS, CODIFICADOS SEGÚN LISTADO
EUROPEO DE RESIDUOS (LER).

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
 o reforma) (7)

Código LER Tipo de RCD Peso (t) o Volumen
(m³)

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PRO-
YECTO.

Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que considere
necesarias para minimizar el volumen de residuos.

X

Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligacio-
nes en relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por
la Dirección Técnica.

X Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución
de la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de
ejecución.
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 Peso  Total de RCDs (t) 73,74

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Código LER Tipo de RCD

17 01 01 Hormigón 0,120 8,85
17 01 02; 17 01 03 0,540 39,82

17 02 01 Madera 0,040 2,95
17 02 02 Vidrio 0,050 3,69
17 02 03 Plástico 0,015 1,11
17 04 07 Metales mezclados 0,025 1,84
17 08 02 

0,020 1,47

20 01 01 Papel y cartón 0,030 2,21
17 09 04

0,160 11,80

Porcentaje sobre 
totales (5)

Peso (t) (6)

Ladrillos; Tejas y 
materiales cerámicos

Materiales de construcción 
a base de yeso no 
contaminados con 
sustancias peligrosas

Otros RCDs mezclados 
que no contengan 
mercurio, PCB o 
sustancias peligrosas
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X

Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de
su utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

X

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los conte-
nedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación
selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan los resi-
duos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de ges-
tión.

X
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.

Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos,
con el fin de fabricar áridos reciclados.

X

Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con
otros y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedo-
res, sacos o depósitos adecuados.

Otras (indicar cuáles)

3.  OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RCDS QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8)

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN

Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales reutili -
zados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se deberá acredi -
tar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos.

Las tierras procedentes de la excavación se reutili-
zarán para rellenos, ajardinamientos, etc…

Propia  obra  /  Obra
externa  (indicar
cuál)

X

Las tierras procedentes de la excavación se reutili-
zarán para trasdosados de muros, bases de soleras,
etc…

Propia obra 

Se  reutilizarán  materiales  como  tejas,  maderas,
etc…

Propia obra / Obra 
externa 

Otras (indicar cuáles) Propia  obra  /  Obra
externa 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN.

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los
RCDs que se produzcan en obra. (9)

17 02 03: Plástico Separación

17 04 07: Metales mezclados Separación

Separación

20 01 01: Papel y cartón Separación

17 09 04: Otros RCDs Separación

Valorización en 
instalación
Autorizada
Valorización en 
instalación
Autorizada

17 08 02 : Materiales de construcción a base de 
yeso

Valorización en 
instalación
Autorizada

Valorización en 
instalación
Autorizada
Valorización en 
instalación
Autorizada

RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o refor-
ma) 

Tipo de RCD Peso  (t)
o
Volumen
(m³)

Operación
en  obra
(10)

Tratamiento  y
destino
(11)

Separación Tratamiento  en
gestor  autoriza-
do de RPs.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.

Marcar lo que proceda.

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para
lo cual se habilitarán los contenedores adecuados:

Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente
externo:
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Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Metales.
Papel y cartón.
Otros (indicar cuáles).

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se se-
pararán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento
en planta.

En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener del
gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en
este apartado.

5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDS EN OBRA.

Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las zonas de acopia de
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si
las hubiere, etc.

6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL AL-
MACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDS DENTRO DE LA OBRA. 

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere opor-
tunas.

EVACUACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCDS).

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y lon -
gitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mis -
mos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de dos
plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona.
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del
escombro.
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del
suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exterior -
mente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no
será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidenta -
les.
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m.
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1
m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
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- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edifi -
cio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fue-
go con propagación de llama como medio de demolición.
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros.
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente an-
clado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas.
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.)
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión),
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en
su desplazamiento hacia vertedero.

CARGA Y TRANSPORTE DE RCDS.

- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala car -
gadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado.
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de for-
ma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su utili -
zación y, en caso necesario, se prohibirá su uso.
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas.
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica.
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de pro-
tección. 
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre.
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte. 
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido.
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen las
máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan resbaladizos.
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta:

- El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible.
- No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara.
- Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo.

- En el caso de dumper se tendrá en cuenta:
- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará
cinturón de seguridad.
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga la-
teralmente.
- Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo.
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote.
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás.

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación.
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, se
deberá tomar alguna de las siguientes medidas:

- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de
la carga eléctrica.
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- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio
de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el
vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del
terraplén y, como mínimo, 2 m.
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa será de
4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se
trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabili -
dad de los vehículos utilizados.
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno con -
sistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m.
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el te -
rreno.
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera.
Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea im -
prescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se
dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mis -
mo.

ALMACENAMIENTO DE RCDS.

- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo.
- Deberán tener forma regular.
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de evi -
tar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las zonas de
circulación.

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una dis -
tancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado.
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de su
transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo
manipula estar equipado adecuadamente.
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los aco-
pios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de va-
lorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados. 
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra.

7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDS.

La valoración de la gestión de residuos se incluye dentro de la medición y presupuesto en un capitulo in-
dependiente y tiene un coste de ejecución material de 2.623,83 euros.
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NOTAS:
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular
de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen li-
cencia urbanística, tendrá la consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del
bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.

(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cata-
luña. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto.

 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan
los RCDs en un vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las ca-
racterísticas del proyecto.

(4) Dato obtenido directamente de proyecto.

(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos
que se prevean se van a producir. Su suma tendrá que dar 1.

(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su
valorización posterior.  Valores límite de separación según RD 105/2008:

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t,
ladrillos, tejas y cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t).

Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámi-
cos 40t, Madera 1t, Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t).

(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos
si los hubiere.  Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de resi-
duos peligrosos son los designados con asterisco en el LER.

(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión
del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por:

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado origi-
nariamente.

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar per-
juicios al medio ambiente. 
Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción,
total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco).

(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepa-
sen lo estipulado en el RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que mar-
quemos con esta opción no se separarán en obra y se gestionarán “todo en uno”).

(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización
como combustible. Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación au-
torizada, elegiremos la opción genérica Valorización en instalación autorizada. 

Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero
autorizado. El RD 105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decre-
to 1481/2001, de 27 de diciembre por el que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en
vertedero  se entiende por:

Tratamiento previo: los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasifica-
ción, que cambian las características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad,
facilitar su manipulación o incrementar su valorización.

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla.
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(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los
precios reales en el Plan de Gestión.

(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE PELDAÑO Y ZANQUÍN PIEDRA

ARTIF.
(01RPA90001) Demolición selectiva con medios manuales de peldaño y zanquín

de piedra artificial. Medida la longitud inicial por la arista de
intersección entre huella y tabica.
BLOQUE 5
Acceso 2 2,50 5,00

1 4,50 4,50
escalera 10 1,00 10,00
BLOQUE 9
escalera 10 1,00 10,00
acceso 1 4,50 4,50
BLOQUE 9
acceso 1 4,50 4,50 38,50 130,13

____________________________________________
38,50 3,38 130,13

01.02 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE FORMACIÓN DE PELDAÑO
L/H

(01AWP90001) Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco.
Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.
BLOQUE 5
Acceso 2 2,50 5,00

1 4,50 4,50
escalera 10 1,00 10,00
BLOQUE 9
escalera 10 1,00 10,00
acceso 1 4,50 4,50
BLOQUE 9
acceso 1 4,50 4,50 38,50 126,28

____________________________________________
38,50 3,28 126,28

01.03 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PARAMENTOS ALICATADOS
(01RAA90001) Demolición selectiva con medios manuales de paramentos alicatados. Medida la

superficie inicial deduciendo huecos.
BLOQUE 5
Cuarto de limpieza 3 1,00 2,40 7,20

1 4,00 2,40 9,60 16,80 107,86
____________________________________________

16,80 6,42 107,86
01.04 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLERA DE HORMIGÓN EN

MASA
(01RSS90002) Demolición selectiva con medios mecánicos de solera de

hormigón en masa de 10 cm de espesor. Medida la superficie
inicial.
BLOQUE 5
Acceso 1 4,50 1,75 7,88
Cuarto limpieza 1 2,50 2,00 5,00 12,88 76,25

____________________________________________
12,88 5,92 76,25

01.05 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO Y RODAPIÉ DE
TERRAZO

(01RST90002) Demolición selectiva con medios mecánicos de solado y rodapié de terrazo. Medida la
superficie inicial.
BLOQUE 5

1 8,00 2,50 20,00
Acceso 1 4,50 1,75 7,88

1 2,50 2,50 6,25
Cuarto limpieza 1 4,00 1,50 6,00
reposicion descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36
vestibulo escaleras: zona 1 4,00 4,00 16,00
ubicación ascensor
BLOQUE 9
vestibulo escaleras: zona 1 6,00 4,00 24,00
ubicación ascensor
reposicion descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36 223,65 1.650,54
____________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.06 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO CONTINUO DE PLANCHA DE

ESCAYOLA
(01RTE90100) Demolición selectiva de techo continuo de plancha de escayola. Medida la superficie

inicial.
BLOQUE 5
Acceso 1 2,50 2,50 6,25

1 4,50 1,75 7,88
BLOQUE 9
Acceso 1 6,00 3,70 22,20 36,33 155,49

____________________________________________
36,33 4,28 155,49

01.07 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CERRAMIENTO  A  LA
CAPUCHINA

(01ALH90005N) Demolición selectiva con medios manuales de cerramiento a la capuchina formada
por citara de ladrillo perforado y tabique de ladrillo hueco doble, revestido col alicatado
de azulejo. incluso demolición de mochetas y dinteles.. Medida la superficie inicial a
cinta corrida
.
BLOQUE 5
Cuarto de limpieza 1 2,65 3,00 7,95

1 1,75 3,00 5,25 13,20 317,06
____________________________________________

13,20 24,02 317,06
01.08 m2 DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR CITARA

L/H
(01ALH90010) Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara de ladrillo

hueco con guarncido de yeso. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.
BLOQUE 5
Petos barandilla 6 1,65 0,60 5,94
BLOQUE 9
Petos barandillas 6 1,65 9,90 15,84 190,24

____________________________________________
15,84 12,01 190,24

01.09 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE PUNTO DE LUZ CON SELECCIÓN DE
COBRE

(01IEL90001) Demolición masiva con medios manuales de punto de luz con selección de cobre.
Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 11 11,00
BLOQUE 9 10 10,00 21,00 39,90

____________________________________________
21,00 1,90 39,90

01.10 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CUADRO GENERAL DE
PROTECCIÓN

(01IEW90001) Demolición masiva con medios manuales de cuadro general de protección. Medida la
cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00
BLOQUE 9 1 1,00 2,00 16,76

____________________________________________
2,00 8,38 16,76

01.11 u DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE
LIMPIEZA

(01IFW90101N) Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de
cuarto de limpieza, formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua
fría y caliente, desagües, etc. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00 1,00 50,54

____________________________________________
1,00 50,54 50,54

01.12 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO
(01KAP90002) Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero.

Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
BLOQUE 5 y BLOQUE 9
Cuartos instalaciones y limpieza 8 0,90 2,10 15,12 15,12 143,79

____________________________________________
15,12 9,51 143,79

01.13 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CANCELA DE ACERO
(01KAP90001) Demolición selectiva con medios manuales de cancela de acero. Medida la superficie

de fuera a fuera del cerco.
BLOQUE 5
Cancelas acceso 1 4,40 2,40 10,56

1 2,50 2,40 6,00
BLOQUE 9
CANCELA DE ACCESO 1 2,50 2,40 6,00 22,56 321,93

____________________________________________
22,56 14,27 321,93

____________________________________________
22,56 14,27 321,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.14 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA
(01KSB90001) Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de

ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.
BLOQUE 5

6 1,60 9,60
2 2,30 4,60

BLOQUE 9
6 1,60 9,60
2 2,30 4,60 28,40 182,90

____________________________________________
28,40 6,44 182,90

01.15 m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE REMATE DE PIEDRA ARTIFICIAL
(01RWR90003) Demolición selectiva de remate de piedra artificial. Medida la longitud inicial.

BLOQUE 5 Y BLOQUE 9
Petos barandilla 12 1,65 19,80 19,80 51,88

____________________________________________
19,80 2,62 51,88

01.16 u DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA ELEVADA DE FÁBRICA DE
LADRILLO

(01SCA90001) Demolición masiva de arqueta elevada de fábrica de ladrillo con soporte de igual
calidad. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 BLOQUE 9 2 2,00 2,00 69,34

____________________________________________
2,00 34,67 69,34

01.17 m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR COLGADO DE PVC
(01SCC90002) Demolición selectiva de colector colgado de PVC. Medida la

longitud inicial.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,50 5,00 5,00 17,90

____________________________________________
5,00 3,58 17,90

01.18 u DEMOLICIÓN MASIVA DE ARQUETA ENTERRADA DE FÁBRICA DE
LADRILLO

(01SEA90010) Demolición masiva de arqueta enterrada de fábrica de ladrillo. Medida la cantidad
ejecutada.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,00 2,00 47,58

____________________________________________
2,00 23,79 47,58

01.19 m DEMOLICIÓN SELECTIVA DE COLECTOR ENTERRADO DE PVC
(01SEC90002) Demolición selectiva de colector enterrado de PVC. Medida la longitud inicial.

BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 7,00 14,00 14,00 599,48
____________________________________________

14,00 42,82 599,48
01.20 m DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BAJANTE DE PVC
(01SVB90002) Demolición selectiva con medios manuales de bajante de PVC Medida la longitud

inicial.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,00 4,00 4,00 19,12

____________________________________________
4,00 4,78 19,12

01.21 m² DEMOLICIÓN MASIVA M. MECÁNICOS DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES

(01XFU90001) Demolición masiva con medios mecánicos de forjados unidireccionales con viguetas
de hormigón, bovedillas y capa de compresión de hormigón. Medida la superficie
inicial deduciendo huecos mayores de 1 m2.
BLOQUE 5 1 2,80 2,40 6,72

1 5,60 1,85 10,36
BLOQUE 9 1 2,80 2,40 6,72 23,80 397,70

____________________________________________
23,80 16,71 397,70

01.22 RETIRADA DE ESCOMBROS Y ELEMENTOS VARIOS CÁMARA SANITARIA
(01TLE90001N) Retirada de de escombros y elementos varios existentes en la cámara sanitaria y

limpieza del terreno previa a la labores de movimeinto de tierra. Medida la unidad
ejecutada.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,00 2,00 285,44

____________________________________________
2,00 142,72 285,44

01.23 DESMOLICION DE BATERIA DE BUZONES 10-15 UNIDADES
(01TLW90001N) Demolición selectiva con medios manuales de baería de

buzones de 10 a 15 unidades
. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,00 2,00 47,58

____________________________________________
2,00 23,79 47,58

____________________________________________
2,00 23,79 47,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.24 u ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
(01WWW00001N) ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMCA DPSH. INCLUSO TRANSPORTE DEL

EQUIPO, AYUDAS DE ALBAÑILERIA  E INFORME DE RESULTADOS Y
RECOMENDACIONES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,00 2,00 836,20

____________________________________________
2,00 418,10 836,20

01.25 u DESMONTADO Y TRASLADO DE CANALIZACIONES VARIAS.
(01IFW90101_) Desmontado y reinstalación de instalaciones varias ubicadas en la

zona donde se instala el nuevo ascensor.  Incluidas las ayudas
de albañilería, la instalación de fontanería y electricidad . Medida
la unidad ejecutada.

________________________
2,00 204,28 408,56

_________________
TOTAL 01................................................................................................................................................... 6.290,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 EXC. MIXTA TIERRAS C. MEDIA, Y ESCOMBROS, M. MANUALES >,= 75%,

P
(02PBB00066) Excavación mixta de tierras de consistencia media y escombros, realizada con

medios manuales, en una proporción mayor de 75%, hasta una profundidad
comprendida entre 1,50 y 3 m, incluso extracción a los bordes. Medido el volumen en
perfil natural.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,70 1,70 1,90 5,49
Zona arranque ascensor 1 1,75 6,00 0,30 3,15
BLOQUE 9
foso ascensor 1 1,70 1,70 1,00 2,89 11,53 1.413,12

____________________________________________
11,53 122,56 1.413,12

02.02 m2 COMPACTACIÓN SUPERFICIAL REALIZADA CON PISÓN MANUAL
(02RCB00001) Compactación superficial realizada con pisón manual, al 95% proctor, en 20 cm de

profundidad, incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie
en verdadera magnitud.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,70 1,70 2,89
Zona arranque ascensor 1 1,75 6,00 10,50
BLOQUE 9
Foso ascensor 1 1,70 1,70 2,89 16,28 58,61

____________________________________________
16,28 3,60 58,61

02.03 m3 TRANSPORTE EN INT. DE OBRA, DE TIERRAS CON M. MANUALES
(02TBB00001) Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una

distancia media de 50 m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado.
BLOQUE 5
Foso ascensor
Zona arranque ascensor
BLOQUE 9
foso ascensor

1 1,30 11,53 14,99 14,99 677,55
____________________________________________

14,99 45,20 677,55
_________________

TOTAL 02................................................................................................................................................... 2.149,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
03 CIMENTACIÓN
03.01 m3 RELLENO DE GRAVA GRUESA LIMPIA EN ELEM. CIMENT.
(03WSS00011) Relleno de grava gruesa limpia en elementos de cimentación, incluso compactado de

base y extendido con medios manuales. Medido el volumen ejecutado.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,70 1,70 0,10 0,29
Zona arranque ascensor 1 1,75 6,00 0,10 1,05
BLOQUE 9
Foso ascensor 1 1,70 1,70 0,10 0,29 1,63 65,09

____________________________________________
1,63 39,93 65,09

03.02 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS
(03HMM00002) Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40

mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,70 1,70 0,10 0,29
BLOQUE 9
Foso ascensor 1 1,70 1,70 1,00 2,89 3,18 260,47

____________________________________________
3,18 81,91 260,47

03.03 m MICROPILOTE "IN SITU" AIRE A PRESIÓN 150 mm
(03CTI80070) Micropilote "in situ" de diámetro 150 mm, armado con grupo de barras de acero B 500

S, con inyección de cemento CEM II/A-L 32,5 N, mediante golpes de aire con presión
controlada, incluso doblado de las armaduras; construido según EHE, NCSR-02 y
CTE. Medida la longitud ejecutada hasta la plataforma de apoyo del equipo.
BLOQUE 5
Refuerzo zapata desnuda junto 13 3,00 39,00 39,00 8.594,82
foso ascensor

____________________________________________
39,00 220,38 8.594,82

03.04 m3 HORM. ARM. HA-30/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/MAN.
(03HRL80020) Hormigón armado HA-30/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20

mm, en losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual,
armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado,
separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén
teórico ejecutado.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,70 1,70 0,50 1,45
BLOQUE 9
Foso ascensor 1 1,70 1,70 0,50 1,45 2,90 510,31

____________________________________________
2,90 175,97 510,31

03.05 m2 IMPERMEAB. SUELOS, B. VAPOR LÁMINA POLIETILENO 0.2 mm
(09ISS00020) Impermeabilización de suelos formada por barrera de vapor-estanqueidad con una

lámina de polietileno de 0,2 mm, colocada no adherida, incluso p.p. de solapes, cortes
y limpieza del soporte. Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5 y BLOQUE 9
Foso ascensor 2 2,00 2,00 8,00 8,00 14,72

____________________________________________
8,00 1,84 14,72

_________________
TOTAL 03................................................................................................................................................... 9.445,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
04 SANEAMIENTO
04.01 u CONEXIÓN DE SUMIDERO Y BOTES SIFONICOS CON RED SANEAMIENTO
(04WAA00003N) Conexión arqueta de sumidero o bote sifónico con red de

saneamiento, incluso material complementario, conexiones,
piezas especiales y ayudas de albañilería. Construido según
CTE. Medida la unidad ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00 1,00 15,47

____________________________________________
1,00 15,47 15,47

04.02 u ARQUETA DE BOMBEO DE 63X63 cm Y PROFUNDIDAD 1,20 m.+BOMBA
(04EEE90051N) Arqueta de bombeo de 63x63 cm y 1,20 m de profundidad, formada por solera de

hormigón HM-20 de15 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, bancada formada por dado de hormigón, tapa de
hormigón armado con cerco de perfil laminado y L 50.5. Bomba sumergible para
aguas residuales 750W monofásica 230-250V caudal máximo 16m3/h. Cuerpo de la
bomba, tapa y rejilla de aspiración de fundición. conexión electrica y conexión de
tubos de alcantarillado, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE
y Ordenanza Municipal. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00 1,00 729,37
____________________________________________

1,00 729,37 729,37
04.03 m COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm
(04CCP00001) Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso

p.p. de piezas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de
albañilería; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
BLOQUE 5 1 3,00 3,00 3,00 93,57

____________________________________________
3,00 31,19 93,57

04.04 u SUMIDERO SIFÓNICO PVC SALIDA DE DIÁM. 110 mm
(04EEE00102) Sumidero sifónico de PVC con salida de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de

PVC, incluso pequeño material de recibido y colocación; construido según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5
Foso ascensor 1 1,00 1,00 55,55

____________________________________________
1,00 55,55 55,55

04.05 u ARQUETA SIFÓNICA COLGADA DE POLIÉSTER DE 60X60 cm
(04CAS00001) Arqueta sifónica colgada de fibra de poliéster reforzada de 60x60 cm y 1 m de

profundidad, incluso conexiones con colectores de entrada y salida, elementos
metálicos de cuelgue, accesorios y ayudas de albañilería; construida según
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00 1,00 416,05

____________________________________________
1,00 416,05 416,05

04.06 u ARQUETA DE PASO O PIE BAJANTE DE POLIÉSTER DE 60X60 cm
(04EAW00061) Arqueta de paso o a pie de bajante de fibra de poliéster reforzado, de 60x60 cm y 100

cm de profundidad media, incluso asiento formado por solera de hormigón HM-20 de
15 cm de espesor, lecho de arena de 5 cm de espesor, tapa de hormigón armado, con
cerco de perfil L 50.5, conexión de tubos, incluso excavación en tierras relleno;
construido según CTE Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 2 2,00 2,00 754,42

____________________________________________
2,00 377,21 754,42

04.07 m BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 160 mm
(04VBP00021) Bajante de PVC reforzado de 160 mm de diámetro nominal, incluso sellado de

uniones, pasos de forjado, abrazaderas y p.p. de piezas especiales, construido según
CTE. Medida la longitud ejecutada.
BLOQUE 5 1 3,00 3,00 3,00 90,78

____________________________________________
3,00 30,26 90,78

_________________
TOTAL 04................................................................................................................................................... 2.155,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
05 ESTRUCTURAS
05.01 u  ESTRUCTURA  AUTOPORTANTE CERRAMIENTO CHAPA / VIDRIO

LAMINAR 3+3
(05AFF00002N) Estructura metalica, modelo SMH patentado o equivalente,   para

medidas exteriores de 1850 mm. de ancho x 1750 mm. de fondo,
Recorrido de 8.910 m, Foso de 1,15 m, Huida total de 3.46 m.;
compuesta de 4 pilares tipo TRASERO con cerramiento en chapa
ciega hasta 2.5 m (Planta sótano) y cerramiento de vidrio laminar
3+0.38+3 con polivinilo transparente (resto de las planta)
. Estructura doble embarque.  La parte superior del hueco se

cerrará con bandejas de chapa ciega . Los amarres de guia iran
colocados cada 1 m. En la parte superior ira un gancho
preparados para soportar una carga puntual de 1000 Kg. Pintura
epoxi color estandar a elegir dentro de muestrario de la empresa
suministradora. Suministro de 3 pasarelas de 1600 mm de
ancho x 2000 mm de fondo , compuesta de entramado metalico
de perfiles horizontales con suelo PREPARADO para
HORMIGONAR, chapa en la parte inferior (falso techo), con
laterales con barandilla de chapa perforada con pasamanos de
media caña. Cubierta fabricada por entramado metalico y
sandwich color blanco termoaislante con caida de agua según
directrices DF. Suministro de 4 juegos de embocaduras y dintel
en chapa ciega. Suministro de 4 paramentos interiores en chapa

ciega. Conjunto pintado del mismo color que la estructura.
Instalacion de estructura y bastidores. Instalaci?n de 3
pasarelascon barandilla. incluso accesorios. Medida la unidad
terminada, comprobada y ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00 1,00 38.474,24

____________________________________________
1,00 38.474,24 38.474,24

05.02 ESTRUCTURA AUTOPORTANTE CERRAMIENTO VIDRIO LAMINAR 3+3
(05AFF00003N) Estructura metalica, modelo SMH patentado o equivalente,   para

medidas exteriores de 1850 mm. de ancho x 1750 mm. de fondo,
Recorrido de 8.910 m, Foso de 1,15 m, Huida total de 3.46 m.;
compuesta de 4 pilares tipo TRASERO con cerramiento en de
vidrio laminar 3+0.38+3 con polivinilo transparente 
. Estructura doble embarque.  La parte superior del hueco se

cerrará con bandejas de chapa ciega . Los amarres de guia iran
colocados cada 1 m. En la parte superior ira un gancho
preparados para soportar una carga puntual de 1000 Kg. Pintura
epoxi color estandar a elegir dentro de muestrario de la empresa
suministradora. Suministro de 3 pasarelas de 1600 mm de
ancho x 2000 mm de fondo , compuesta de entramado metalico
de perfiles horizontales con suelo PREPARADO para
HORMIGONAR, chapa en la parte inferior (falso techo), con
laterales con barandilla de chapa perforada con pasamanos de
media caña. Cubierta fabricada por entramado metalico y
sandwich color blanco termoaislante con caida de agua según
directrices DF. Suministro de 4 juegos de embocaduras y dintel
en chapa ciega. Suministro de 4 paramentos interiores en chapa

ciega. Conjunto pintado del mismo color que la estructura.
Instalacion de estructura y bastidores. Instalaci?n de 3
pasarelascon barandilla. incluso accesorios. Medida la unidad
terminada, comprobada y ejecutada.

BLOQUE 9 1 1,00 1,00 37.541,99
____________________________________________

1,00 37.541,99 37.541,99
_________________

TOTAL 05................................................................................................................................................... 76.016,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
06 ALBAÑILERIA
06.01 m2 FÁBRICA RESISTENTE 20 cm ESP. BLOQUE DE HORMIGÓN
(06BHH00031) Fabrica resistente de 20 cm de espesor, con bloque hueco de carga de hormigón de

40x20x20 cm, para revestir, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; construida según CTE y NCSR-02. Medida deduciendo huecos.
BLOQUE 5 y BLOQUE 9
Muros foso de ascensor 8 2,00 1,15 18,40 18,40 654,49

____________________________________________
18,40 35,57 654,49

06.02 m2 CITARA ARMADA L/PERFORADO 10 cm
(06LPC81000) Citara de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, para revestir, recibido con

mortero bastardo M7,5 de cemento y cal, con armadura de acero galvanizado en
forma de celosía cada cuatro hiladas, incluso p.p. de ganchos para la armadura;
construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
BLOQUE 5
Pasillo ascensor p. sotano 1 1,50 2,50 3,75

1 8,00 2,50 20,00
1 6,70 2,50 16,75 40,50 1.433,70

____________________________________________
40,50 35,40 1.433,70

06.03 m2 CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE C/V
(06LPC80050) Citara de ladrillo perforado 24x11,5x5 cm taladro grande, a cara vista, recibido con

mortero de cemento M5 (1:6), incluso avitolado de juntas; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.
BLOQUE 5
Pasillo ascensor, cerramiento 1 4,00 2,50 10,00 10,00 317,60
con escalera

____________________________________________
10,00 31,76 317,60

06.04 m REMATE CITARA LADRILLO PERFORADO A CARA VISTA
(06WWW00011N) Remate de citara de ladrillo perforado a cara vista, realizado con plaqueta obtenida a

partir de ladrillo hueco por tabla, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); según
CTE. Medida la longitud ejecutada.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9
remate petos de barandillas 24 1,00 24,00 24,00 643,44

____________________________________________
24,00 26,81 643,44

_________________
TOTAL 06................................................................................................................................................... 3.049,23

_______________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07 INSTALACIONES
07.02 u ASCEN. SIN S. MÁQ. 450 kg 4 PER. 1 m/s 5 PARADAS
(08MAA90302N) Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga

nominal 300kg), 5 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por:
máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por
variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la
parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo
tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de
acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo
antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de
protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores
conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guias de acero,
contrapesos, limitador de velocidad, paracaidas y botonera exterior; incluso ayudas
de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 1 1,00 1,00 28.815,97

____________________________________________
1,00 28.815,97 28.815,97

07.03 u ASCEN. SIN S. MÁQ. 450 kg 4 PER. 1 m/s 4 PARADAS
(08MAA90301N) Ascensor sin sala de máquinas en castillete (Tipo mochila) para 4 personas (carga

nominal 300kg), 4 paradas, velocidad 1 m/s, maniobra universal, formada por:
máquina, de sistema de tracción por adherencia, con grupo tractor regulado por
variación de frecuencia con lazo cerrado y grupo tractor sin reductor alojado en la
parte superior del hueco, doble freno independiente y tacometría de control del grupo
tractor; cabina de dimensiones 0,98x0,84 m m, equipo de puertas automáticas de
acero inoxidable de 0,70 m de anchura, decoración melamínico o similar, suelo
antideslizante de PVC con rodapié perimetral, pasamanos y medio espejo; cuadro de
protección eléctrica, cuadro de mandos, alumbrado de huecos con interruptores
conmutados, tomas de corriente en foso, cabina y zonas superiores, guias de acero,
contrapesos, limitador de velocidad, paracaidas y botonera exterior; incluso ayudas
de albañilería; instalado según el RD 57/2005, REBT, CTE e instrucciones del
fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 9 1 1,00 1,00 27.706,31

____________________________________________
1,00 27.706,31 27.706,31

07.04 m DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2
(08EDD00102N) Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de

cinco conductores ES07Z1-K de 10 mm2 de sección nominal, 
empotrada o en montaje superficial y aislada con tubo de PVC de
32 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, incluso p.p. de cajas de
derivación, conexiones y ayudas de albañilería; construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la
caja de protección individual.
BLOQUES 5 Y 9 2 30,00 60,00 60,00 1.413,00

____________________________________________
60,00 23,55 1.413,00

07.05 u CUADRO DE PROTECCIÓN LINEA DE FUERZA MOTRIZ
(08EWW00004) Cuadro de protección para línea de fuerza motriz, incluso ayudas de albañilería;

construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 313,34

____________________________________________
2,00 156,67 313,34

07.07 u ARMARIO CUADRO MANDO Y DISTRIB. 1500x1200mm METÁLICO
EMPOTRADO

(08EWW00225) Armario para cuadro de mando y distribución, hasta 336 elementos, estructura
metálica, para empotrar, de dimensiones aproximadas 1500x1200mm, IP43, formado
por armario, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados y
revestimientos, incluso ayudas de albañilería y conexión, construido según normas
UNE, REBT e instrucciones del fabricante.  Medida cantidad ejecutada
BLOQUES 5 Y 6
Control ascensor 2 2,00
Contador trifásico 2 2,00 4,00 11.997,44

____________________________________________
4,00 2.999,36 11.997,44

07.08 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2
(08ECC00126N) Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres

conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, aislado
con tubo de PVC rígido de 16 mm de diámetro y 1 mm de pared,
en montaje superficial o empotrado, incluso p.p. de cajas de
derivación, conexiones, grapas, piezas especiales y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de
registro del ultimo recinto suministrado.
BLOQUES 5 Y 9
Alumbrado zonas comunes 2 15,00 30,00
Alumbrado emergencia 2 15,00 30,00 60,00 460,20

____________________________________________
60,00 7,67 460,20

_______________________________________________________________________________________________________
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.09 m CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2
(08ECC00127N) Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres

conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sección nominal, aislado
con tubo de PVC rígido de 32 mm de diámetro y 1,25 mm de
pared, en montaje superficial o empotrado, incluso p.p. de cajas
de derivación, conexiones, grapas, piezas especiales y ayudas de
albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada
desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de

registro del ultimo recinto suministrado.
BLOQUES 5 Y 9
Tomas zonas comunes 2 15,00 30,00 30,00 308,70

____________________________________________
30,00 10,29 308,70

07.10 u INSTALACIÓN MODULAR DE CONTADOR TRIFÁSICO CENTRALIZADO
(08EKK00002N) Instalación modular de contador trifásico centralizado con fusibles

de seguridad y embarrado, incluso módulos homologados, p.p.
de interruptor general de maniobra y ayudas de albañilería;
construida según REBT y normas de la compañía
suministradora. Medida la unidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 0,00
Zonas comunes 2 2,00 2,00 313,50

____________________________________________
2,00 156,75 313,50

07.11 u PUNTO DE LUZ CONMUTADO EMPOTRADO
(08ELL00002) Punto de luz conmutado instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección

nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
cuarto de instalaciones 4 4,00 4,00 223,36

____________________________________________
4,00 55,84 223,36

07.12 u TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2
(08ETT00006) Toma de corriente empotrada de 25 A con puesta a tierra, instalada con cable de

cobre H07V-K de 6 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC
flexible de 23 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad y p.p. de
cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la
cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
cuarto de instalaciones 2 2,00 2,00 120,32

____________________________________________
2,00 60,16 120,32

07.13 m CABLE TELEFÓNICO 1 PAR
(08KTC01001) Cable telefónico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, montado

en interior de canalización, formado por cable de un par de 0,5 mm de diám., incluso
colocación y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la longitud
ejecutada
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 20,00 40,00 40,00 18,00

____________________________________________
40,00 0,45 18,00

07.14 u REGISTRO DE TOMA DE USUARIO DE TLCA
(08KTW02450) Registro de toma para telecomunicación por cable (TLCA), empotrado, formada por

caja de registro y tapa ciega, incluso colocación y ayudas de albañilería; construida
según reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 2,00 2,00 10,62

____________________________________________
2,00 5,31 10,62

07.15 u TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)
(08KTW01500) Toma de usuario de telefonía básica (BAT), formada por mecanismo de toma

telefonica de 2 contactos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según
reglamento de ICT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 2,00 2,00 19,94

____________________________________________
2,00 9,97 19,94

07.16 u ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm
(08EPP00003) Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo

macizo de medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón
HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de
diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones;
construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 2,00 2,00 321,58

____________________________________________
2,00 160,79 321,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.17 u PICA DE PUESTA A TIERRA
(08EPP00005) Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm

de diámetro y 2 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 2,00 2,00 331,46

____________________________________________
2,00 165,73 331,46

07.18 m DERIVACIÓN DE PUESTA A TIERRA
(08EPP00054) Derivación de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2

de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido
según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección individual hasta
la línea principal de puesta a tierra.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 10,00 20,00 20,00 82,40

____________________________________________
20,00 4,12 82,40

07.19 m LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 50 mm2 EMPOTRADA
(08EPP00104) Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 50

mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 29 mm de
diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexión al
punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida longitud ejecutada desde la
primera derivación hasta la arqueta de conexion.
BLOQUES 5 Y 9
ascensor 2 10,00 20,00 20,00 452,20

____________________________________________
20,00 22,61 452,20

07.20 u DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA
(08ELW00045) Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad

empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según
REBT. Medidda la unidad ejecutada
BLOQUES 5 Y 9
iluminación  zonas comunes 2 10,00 20,00 20,00 1.695,40

____________________________________________
20,00 84,77 1.695,40

07.21 u PUNTO DE LUZ DE ESCALERA EMPOTRADO
(08ELL00003) Punto de luz de escalera instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección

nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso
mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas
de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
iluminación  zonas comunes 2 17,00 34,00 34,00 1.330,76

____________________________________________
34,00 39,14 1.330,76

07.22 u APLIQUE TECHO/PARED 9W
(08WII00301N) Aplique de pared o techo, hermético, blindado, antivandálico, con

protección IP44 clase I, toma tierra clase I, formado por cuerpo y
reja de fundición de aluminio, difusor de vidrio prensado, junta de
cierre de neopreno y lámpara de bajo cosumo de 9 W,
accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
Zonas comunes 2 10,00 20,00
Cuarto de instalaciones y 2 6,00 12,00 32,00 1.773,44
limpieza

____________________________________________
32,00 55,42 1.773,44

07.23 APLIQUE TECHO/PARED 12W
(08WII00302N) Aplique de pared o techo, hermético, blindado, antivandálico, con

protección IP44 clase I, toma tierra clase I, formado por cuerpo y
reja de fundición de aluminio, difusor de vidrio prensado, junta de
cierre de neopreno y lámpara de bajo cosumo de 12 W,
accesorios, incluso montaje y conexiones; instalado según REBT.
Medida la unidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
Zonas comunes: acceso 2 2,00 4,00 4,00 226,20

____________________________________________
4,00 56,55 226,20

07.24 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
(08EID00022) Interruptor diferencial IV de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo

AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 628,46

____________________________________________
2,00 314,23 628,46
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.25 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A
(08EID00023) Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo

AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 648,48

____________________________________________
2,00 324,24 648,48

07.26 u INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 25 A SENS. 0,03 A
(08EID00005) Interruptor diferencial II de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo

AC, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 4 4,00 4,00 310,40

____________________________________________
4,00 77,60 310,40

07.27 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A
(08EIM00101) Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal,

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 8 8,00 8,00 600,88

____________________________________________
8,00 75,11 600,88

07.28 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A
(08EIM00102) Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal,

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 8 8,00 8,00 600,88

____________________________________________
8,00 75,11 600,88

07.29 u INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TRIPOLAR DE 16 A
(08EIM00202) Interruptor automático magnetotérmico tripolar de 16 A de intensidad nominal,

construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 232,84

____________________________________________
2,00 116,42 232,84

07.30 u EXTINTOR MOVIL, DE POLVO ABC, 6 KG
(08PIE90023) Extintor móvil, de polvo abc, con 6kg. de capacidad eficacia 21-a,144-b, formado por

recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presion incorporada, válvula de
descarga, de asiento con palanca para interrupción manómetro,herrajes de cuelgue,
placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañileria; instalado
según CTE . Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9
escaleras 2 10,00 20,00 20,00 686,60

____________________________________________
20,00 34,33 686,60

07.31 u EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg
(08PIE00033) Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado

por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el
M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga,
manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso
pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI.
Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 259,10

____________________________________________
2,00 129,55 259,10

07.32 u SEÑAL POLIESTIRENO 210x197mm.FOTOLUM.
(08PIS90105N) Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de

riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y
salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de
dimensiones 210x297 mm., incluso pequeño material y montaje;
según CTE. Medida la unidad instalada.
BLOQUES 5 Y 6 2 10,00 20,00 20,00 128,80

____________________________________________
20,00 6,44 128,80

07.33 u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 70 LÚMENES
(08PIS00022N) Punto de luz de emergencia realizado en canalización superficial

o empotrada bajo tubo de PVC d=16/gp5 y conductores de cobre
aislados para una tensión nominal de 750v. (ES07Z1-K) de
1'5mm2. Incluido aparato de emergencia fluorescente de
superficie de 70 lm., Con base antichoque y difusor de
metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con
autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas
recargables, alimentación a 220v., incluso lámpara fluorescente
fl.8w, circuito de alimentación, base de enchufe, etiqueta de
señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Medida la unidad instalada.
BLOQUES 5 Y 9 2 2,00 2,00 184,50

____________________________________________
2,00 92,25 184,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.34 u EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 150 LÚMENES
(08PIS00031N) Punto de luz de emergencia realizado en canalización superficial

o empotrada bajo tubo de PVC d=16/gp5 y conductores de cobre
aislados para una tensión nominal de 750v. (ES07Z1-K) de
1'5mm2. Incluido aparato de emergencia fluorescente de
superficie de 150 lm., superficie máxima que cubre 30,6 m2 (con
nivel 5 lux.), grado de protección IP42 IK04, con base antichoque y
difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en
tensión), con autonomía superior a 1 hora con baterías
herméticas recargables, alimentación a 220v., incluso lámpara
fluorescente fl.8w, circuito de alimentación, base de enchufe,
etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño material y
conexionado. Medida la unidad instalada.
BLOQUES 5 Y 9 2 10,00 20,00 20,00 2.245,40

____________________________________________
20,00 112,27 2.245,40

_________________
TOTAL 07................................................................................................................................................... 84.460,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
08 REVESTIMIENTOS
08.01 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
(10CEE00003) Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta

corrida.
BLOQUE 5
Pasillo acceso ascensor 1 1,50 2,50 3,75

1 2,70 2,50 6,75
1 0,60 2,50 1,50
1 6,00 2,50 15,00
1 7,20 2,50 18,00 45,00 830,25

____________________________________________
45,00 18,45 830,25

08.02 m2 ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x20 cm ADHESIVO
(10AAL90001) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y

p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5
cuarto de limpieza 2 1,30 2,50 6,50

2 2,65 2,50 13,25 19,75 618,37
____________________________________________

19,75 31,31 618,37
08.03 m2 FORM. PEND. 0,40 m ALT. MEDIA, HORMIGÓN LIGERO
(06WFF00001N) Formación de pendiente de 0,40 m de altura media formada por:

formación de maestras con ladrillo hueco recibido con mortero
M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, relleno con mortero ligero de
arlita y cemento M5 y capa de mortero M5 de cemento CEM II/A-L
32,5 N  de 2 cm. de espesor, incluso encofrados necesarios.
Medida la superficie en proyección horizontal de fuera a fuera.
BLOQUE 5
Rampa acceso portal 1 7,50 1,60 12,00
BLOQUE 9
rampa acceso portal 1 4,50 1,00 4,50 16,50 1.461,08

____________________________________________
16,50 88,55 1.461,08

08.04 m2 SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.
(10SSS90001) Solera de hormigón HA-25 formada por: compactado de base, capa de arena de 10

cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espesor, mallazo
galvanizado 150*150*6 mm, y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie
deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.
BLOQUE 5
Rampa acceso portal 1 7,50 1,60 12,00
Portal 1 4,50 1,00 4,50
Rampa acceso ascensor 1 2,00 4,75 9,50

1 2,70 2,00 5,40
BLOQUE 9
rampa acceso portal 1 4,50 1,00 4,50 35,90 1.073,05

____________________________________________
35,90 29,89 1.073,05

08.05 m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS ANTIDESLIZANTES
(10SHS00003) Pavimento con baldosas hidráulicas antideslizantes recibidas con mortero M5 (1:6),

incluso en lechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.
BLOQUE 5
Rampa acceso portal 1 7,50 1,60 12,00
Portal 1 4,50 1,00 4,50
Rampa acceso ascensor 1 2,00 4,75 9,50

1 2,70 2,00 5,40
BLOQUE 9
rampa acceso portal 1 4,50 1,00 4,50 35,90 804,88

____________________________________________
35,90 22,42 804,88

08.06 m2 PAVIMENTO DE BALDOSAS DE VIDRIO (PAVES), INCOLOROS 190x190x34
mm

(12WMI80001N) Pavimento de piezas de vidrio pisable sustentado en cuatro lados, construido con
moldeados dobles de vidrio (pavés), incoloros, de dimensiones 190x190x34 mm,
incluso armaduras, encofrado, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, bandas de
neopreno, sellado con silicona y repaso de juntas; construido según CTE e
instrucciones del fabricante. Medida la superficie total ejecutada comprendida entre
los elementos de sustentacion.

 

BLOQUE 5 1 1,15 2,65 3,05 3,05 737,00
____________________________________________

3,05 241,64 737,00
____________________________________________

3,05 241,64 737,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

08.07 m2 SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm GRANO MEDIO
(10STS00001) Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina de grano medio, recibidas

con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio,
enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la
superficie ejecutada.
BLOQUE 5
portal 1 2,50 4,50 11,25
BLOQUE 5

1 8,00 2,50 20,00
Acceso 1 4,50 1,75 7,88

1 2,50 2,50 6,25
reposicion descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36
vestibulo escaleras: zona 1 4,00 4,00 16,00
ubicación ascensor
BLOQUE 9
vestibulo escaleras: zona 1 6,00 4,00 24,00
ubicación ascensor
reposicion descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36 228,90 5.511,91
____________________________________________

228,90 24,08 5.511,91
08.08 m RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 40x7 cm GRANO MEDIO
(10STR00001) Rodapié rebajado de terrazo de 40x7 cm con marmolina de grano medio, recibido con

mortero (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud
ejecutada.
BLOQUE 5 y BLLOQUE 5
portal 4 2,50 10,00 10,00 58,20

____________________________________________
10,00 5,82 58,20

08.09 m2 PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES 20x20 cm
(10SCS00007) Pavimento con baldosas de gres de 20x20 cm recibidas con pasta a base de resinas

epoxi y polvo de silice; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5
Cuarto de limpieza 1 2,50 2,50 6,25 6,25 397,25

____________________________________________
6,25 63,56 397,25

08.10 m PELDAÑO PREFABRICADO UNA PIEZA DE PIEDRA ARTIFICIAL
(10PAP00002N) Peldaño prefabricado de una pieza artificial antideslizante, de 3

cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6); construido según
CTE. Medida la longitud de la arista de intersección entre huella y
tabica.
BLOQUE 5
 escaleras zonas comunes 10 1,00 10,00
(reposicion peldaños rotos)

11 2,50 27,50
BLOQUE 9
 escaleras zonas comunes 10 1,00 10,00 47,50 1.804,05
(reposicion peldaños rotos)

____________________________________________
47,50 37,98 1.804,05

08.11 m2 TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. METÁLICA
(10TET00005) Techo de placas de escayola lisa, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p.

de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5
portal 1 2,50 4,50 11,25
BLOQUE 9
Acceso 1 6,00 3,70 22,20 33,45 703,45

____________________________________________
33,45 21,03 703,45

_________________
TOTAL 08................................................................................................................................................... 13.999,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
09 CARPINTERIA METÁLIC Y ELEMENTOS  DE SEGURIDAD
09.01 m BARANDILLA RAMPA PERS CON DISC AC. FRIO PASAMANOS TUBO

50x4 mm
(11SBA90022N) Barandilla de rampa accesible de 1 metro de altura para

personas con dicapacidad en acero laminado en frio, formada por
pletina 40.5 mm, doble pasamanos con tubular de 50.4 mm,
bastidor sencillo y entrepaño de barrote tubular de 10 mm,
anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Construida según planos.
Medida la longitud ejecutada en verdadera magnitud.
BLOQUE 5
Rampa en acceso 1 7,50 7,50 7,50 573,53

____________________________________________
7,50 76,47 573,53

09.02 m PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 60x2 mm
(11SBA90032N) Pasamanos a doble altura, en acero tubular laminado en frío de

60x2mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám.
anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y
colocación. Medido la longitud desarrollada.
BLOQUE 5 0,00
Rampa en acceso 2 1,50 3,00 3,00 64,89

____________________________________________
3,00 21,63 64,89

09.03 m BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA
(11SBA00003) Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío

de diám.60x2 mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco
laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño
de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
BLOQUE 5
Reposicion tramos de escalera 2 3.00 6.00
p. baja 1 4.50 4.50

1 1.50 1.50
resto de plantas 5 2.20 11.00
BLOQUE 9
Reposicion tramos de escalera 2 3.00 6.00
plantas 1ª a 3ª 12 1.50 18.00 47.00 3,065.81

____________________________________________
47.00 65.23 3,065.81

09.04 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5
(11APW00050) Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil

metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x53x37 mm corte a 45 grados y
soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de
material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, con dos bisagras especiales, una con
resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas
con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos,
acabada con capa de pintura de resina epoxi en polvo polimerizada al horno, incluso
material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de
fuera a fuera del cerco.
BLOQUE 5
cuarto instalaciones 2 0,90 2,10 3,78
BLOQUE 9

2 0,90 2,10 3,78 7,56 2.344,81
____________________________________________

7,56 310,16 2.344,81
09.05 m2 PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)
(11APA00125) Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero

galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos,
cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vierteaguas,
herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica;
construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
BLOQUE 5
CUARTO DE LIMPIEZA Y 2 0,90 2,10 3,78
CONTADORES DE AGUA
BLOQUE 9
CUARTO DE LIMPIEZA Y 1 0,90 2,10 1,89 5,67 376,71
CONTADORES DE AGUA

____________________________________________
5,67 66,44 376,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

09.06 m2 CANCELA CERCO Y BASTIDOR CON PLETINAS Y BARROTES
CUADRADILLO Y VIDRIO LAMINAN

(11APA00151N) Cancela formada por: cerco y bastidor de hoja con pletinas de
60,8 mm y barrotes de cuadradillos de 14 mm, y entrepaños de
vidrio laminar de seguridad formado por dos lunas de 6 mm de
espesor con butiral intermedio, y junquillos de tubo de 15.15.1
mm. incluso herrajes de colgar y seguridad, colocación de
cerradura automática, muelle, tope y pomos o manivela. Incluso
protección anticorrosiva con 40 micras de minio al plomo
eléctrolítico y pintura al esmalte de poliuretano, formada por mano
de fondo y dos de acabado. Medida de fuera a fuera del cerco.

BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 2 2,65 3,10 16,43 16,43 2.757,78
____________________________________________

16,43 167,85 2.757,78
_________________

TOTAL 09................................................................................................................................................... 9,183.53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
10 PINTURAS
10.01 m2 PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO
(13EPP00001) Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o

cemento,formada por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado.
Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5
Muros foso de ascensor 4 2,00 1,15 9,20 9,20 52,72

____________________________________________
9,20 5,73 52,72

10.02 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO
(13IPP00001) Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o

cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva
mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.
BLOQUE 5
Pasillo ascensor p. sotano 1 1,50 2,50 3,75

1 8,00 2,50 20,00
1 6,70 2,50 16,75

techos
BLOQUE 5
portal 1 2,50 4,50 11,25
descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36
BLOQUE 9
Acceso 1 6,00 3,70 22,20
descansillos 6 2,00 3,70 44,40

2 7,20 1,90 27,36 217,47 1.085,18
____________________________________________

217,47 4,99 1.085,18
10.03 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA
(13EEE00004) Pintura al esmalte sintético sobre carpinteria metálica formada por: rascado y limpieza

de óxidos; imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9
puertas CUARTO DE LIMPIEZA 8 0,90 2,10 15,12 15,12 139,71
Y CONTADORES DE AGUA

____________________________________________
15,12 9,24 139,71

10.04 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA
(13EEE00006) Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza

de óxidos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas tres caras.
BLOQUE 5
Rampa en acceso 3 7,50 1,00 22,50
Rampa en acceso 3 1,50 1,00 4,50
Barandillas pasarela ascensor
p. baja 3 4,50 1,00 13,50

3 1,50 1,00 4,50
resto de plantas 18 2,20 39,60
BLOQUE 9
Reposicion tramos de escalera 12 3,00 1,00 36,00
plantas 1ª a 3ª 36 1,50 1,00 54,00
Barandillas escaleras BLOQUE 5 144 3,30 1,00 475,20
Y BLOQUE 9

72 1,00 1,00 72,00 721,80 4.879,37
____________________________________________

721,80 6,76 4.879,37
_________________

TOTAL 10................................................................................................................................................... 6.156,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
11 VARIOS
11.01 u BUZÓN PARA CORRESPONDENCIA
(14WBB00001) Buzón para recogida de correspondencia de chapa metálica esmaltada al fuego,

incluso cerradura, llave, herrajes, pequeño material y ayudas de albiñileria colocado
según normas D.G.C. Medida la cantidad ejecutada.
BLOQUE 5 Y BLOQUE 9 26 26,00 26,00 489,58

____________________________________________
26,00 18,83 489,58

_________________
TOTAL 11................................................................................................................................................... 489,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
12 CONTROL DE CALIDAD
12.01 u CONSISTENCIA CONO ABRAMS HORMIGON
(21PHF00010) Ensayo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de la
consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00 2,00 76,30
____________________________________________

2,00 38,15 76,30
12.02 u RESIST. COMPRESIÓN PROBETAS HORMIGÓN
(21PHF00030) Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada
en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de la
resistencia característica a compresión del hormigón endurecido
con fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de
15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a
compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de
resultados. Medida la unidad ejecutada

2 2,00 2,00 88,94
____________________________________________

2,00 44,47 88,94
12.03 u ENSAYO COMPLETO ACERO EN BARRAS
(21BCS00010) Ensayo completo sobre acero en barras para su empleo en

obras de hormigón armado con la determinación de sus
características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y
mecánicas s/UNE-EN 10020-1. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00 2,00 161,34
____________________________________________

2,00 80,67 161,34
12.04 u APTITUD AL SOLDEO EN OBRA, ACERO
(21PHC00890) Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado
para uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar
su aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes
características: disminución de la carga total de rotura y doblado
simple en la zona de afección del calor. Incluso desplazamiento a
obra e informe de resultados. Medida la unidad ejecutada.

2 2,00 2,00 84,88
____________________________________________

2,00 42,44 84,88
12.05 u PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P. ELÉCTRICO
(21IEI00010) Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros

generales de mando y protección e instalaciones eléctricas. 
Incluso emisión del informe de la prueba. Medida la unidad
ejecutada.

2 2,00 2,00 169,10
____________________________________________

2,00 84,55 169,10
12.06 u PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA
(21IEI00030) Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de

puesta a tierra en instalaciones eléctricas.  Incluso emisión
del informe de la prueba.Medida la unidad ejecutada.

2 2,00 2,00 169,10
____________________________________________

2,00 84,55 169,10
12.07 u MEDICIÓN RESIST. A TIERRA INST. ELECTRICA
(21IEI00040) Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta

a tierra de instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del
informe de la prueba.Medida la unidad ejecutada

2 2,00 2,00 169,10
____________________________________________

2,00 84,55 169,10
____________________________________________

2,00 84,55 169,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.08 u PRUEBA ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO <125 mm
(21ISE00010) Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro hasta

125 mm, s/UNE-EN 1610.Medida la unidad ejecutada
2 2,00 2,00 253,64

____________________________________________
2,00 126,82 253,64

_________________
TOTAL 12................................................................................................................................................... 1.172,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
13 GESTION DE RESIDUOS
13.01 m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km
(17RRR00450) Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de

valorización situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte
a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 73,74 73,74 73,74 2.001,30
____________________________________________

73,74 27,14 2.001,30
13.02 m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MANUALES
(02TMM00021) Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida

entre 5 y 10 km, incluso carga con medios manuales. Medido en perfil esponjado.
BLOQUE 5
Foso ascensor
Zona arranque ascensor
BLOQUE 9
foso ascensor

1 1,30 11,53 14,99 14,99 622,53
____________________________________________

14,99 41,53 622,53
_________________

TOTAL 13................................................................................................................................................... 2.623,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
14 SEGURIDAD Y SALUD
14.01 COLECTIVAS
14.01.01 m2 MARQUESINA DE PROTECCIÓN DE ACCESO A LA OBRA, METÁLICA
(19SCP90071) Marquesina de protección de acceso a la obra, formada por

soportes de tubos y plataforma metálica, incluso p.p. de
elementos complementarios para su estabilidad y desmontaje;
según R.D. 1627/97. Medida la superficie ejecutada.

2 2,00 1,00 4,00 4,00 79,48
____________________________________________

4,00 19,87 79,48
14.01.02 m2 CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.
(19SSA00100) Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m

de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de diám. interior,
panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas
de hormigón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y
ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

2 10,00 20,00 20,00 209,00
____________________________________________

20,00 10,45 209,00
14.01.03 m VALLA METÁLICA PARA  ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC
(19SSA90052) Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por

elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x1,10 m,
incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud

ejecutada.
2 3,00 6,00
2 2,00 4,00

10,00 11,60
____________________________________________

10,00 1,16 11,60
_________________

TOTAL 14.01..................................................................................... 300,08
14.02 SEÑALIZACIÓN
14.02.01 u SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE
(19SSS90202) Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de

30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con
R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

8 8,00
8,00 18,24

____________________________________________
8,00 2,28 18,24

14.02.02 u SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE
(19SSS90212) Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin

soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97
y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

8 8,00
8,00 18,24

____________________________________________
8,00 2,28 18,24

14.02.03 u SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE
(19SSS90302) Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30

cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de
acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

8 8,00 8,00 36,00
____________________________________________

8,00 4,50 36,00
_________________

TOTAL 14.02..................................................................................... 72,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.03 PROTECCIONES INDIVIDUALES
14.03.01 u CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA
(19SIC90001) Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

10 10,00 10,00 17,30
____________________________________________

10,00 1,73 17,30
14.03.02 u FILTRO SEMIMÁSCARA RESPIRATORIA UN FILTRO
(19SIC30012) Filtro para semimáscara respiratoria de un filtro, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

10 10,00 10,00 22,30
____________________________________________

10,00 2,23 22,30
14.03.03 u MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR
(19SIC30002) Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

10 10,00 10,00 12,40
____________________________________________

10,00 1,24 12,40
14.03.04 u MASCARILLA POLIPROP. PARTIC. ESTÁNDAR VÁLVULA
(19SIC30003) Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar

con válvula de exhalación, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00 10,00 51,60
____________________________________________

10,00 5,16 51,60
14.03.05 u PANTALLA SOLDADURA OXIACET. COMPATIBLE CON CASCO
(19SIC20016) Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la

perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable,
ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del
casco, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

2 2,00 2,00 24,18
____________________________________________

2,00 12,09 24,18
14.03.06 u PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. DE MANO
(19SIC20013) Pantalla de soldadura eléctrica fibra vulcanizada de mano,

resistente a la perforación y penetración por objeto candente,
antiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00 2,00 24,00
____________________________________________

2,00 12,00 24,00
14.03.07 u GAFAS MONTURA VINILO CON VENT. DIRECTA
(19SIC20006) Gafas de vinilo con ventilación directa, sujección a cabeza

graduable visor de policarbonato, para trabajos con ambientes
pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00 10,00 31,30
____________________________________________

10,00 3,13 31,30
14.03.08 u PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES PARA ACOPLAR CASCOS
(19SIC10003) Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de para

acoplar a cascos de seguridad de espuma de PVC, según R.D.
773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en
obra.

10 10,00 10,00 101,70
____________________________________________

10,00 10,17 101,70
14.03.09 u PAR TAPONES ANTIRR. ESPUMA POLIEURETANO CON CORDÓN
(19SIC10006) Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de

polieuretano con cordón, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00 10,00 3,50
____________________________________________

10,00 0,35 3,50
14.03.10 u PAR MANGUITOS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
(19SIM50001) Par de manguitos para trabajos de soldadura, fabricados en

cuero de serraje vacuno según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00 2,00 12,72
____________________________________________

2,00 6,36 12,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.03.11 u PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO
(19SIM90002) Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios,

fabricado en piel de flor de vacuno natural con refuerzo en uñeros
y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

30 30,00 30,00 79,80
____________________________________________

30,00 2,66 79,80
14.03.12 u PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍM. LÁTEX
(19SIM90008) Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado

en látex natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

30 30,00 30,00 39,00
____________________________________________

30,00 1,30 39,00
14.03.13 u PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.
(19SIP90006) Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados

en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante,
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

15 15,00 15,00 342,45
____________________________________________

15,00 22,83 342,45
14.03.14 u MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA
(19SIT90001) Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con

sujección a cuello y cintura a traves de tiras según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

2 2,00 2,00 7,30
____________________________________________

2,00 3,65 7,30
14.03.15 u ARNÉS ANTICAÍDAS DE POLIÉSTER
(19SIT90002) Arnés anticaídas de poliéster, anillas de acero, cuerda de longitud

y mosquetón de acero, con hombreras y perneras regulables
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

4 4,00 4,00 94,16
____________________________________________

4,00 23,54 94,16
14.03.16 u CINTURÓN ANTILUMBAGO
(19SIT90007) Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona

dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de
refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00 10,00 122,50
____________________________________________

10,00 12,25 122,50
14.03.17 u CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL
(19SIT90008) Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras

de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad vial en general
según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

10 10,00 10,00 28,30
____________________________________________

10,00 2,83 28,30
_________________

TOTAL 14.03..................................................................................... 1.014,51
______________

TOTAL 14................................................................................................................................................... 1.387,07
_______________

TOTAL........................................................................................................................................................ 218.579,17
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cap 001 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................. 6,290.45 2.88
Cap 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS....................................................................................................................................... 2,149.28 0.98
Cap 003 CIMENTACIÓN............................................................................................................................................................ 9,445.41 4.32
Cap 004 SANEAMIENTO........................................................................................................................................................... 2,155.21 0.99
Cap 005 ESTRUCTURAS.......................................................................................................................................................... 76,016.23 34.78
Cap 006 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................................. 3,049.23 1.40
Cap 007 INSTALACIONES........................................................................................................................................................ 84,460.48 38.64
Cap 008 REVESTIMIENTOS..................................................................................................................................................... 13,999.49 6.40
Cap 009 CARPINTERIA METÁLIC Y ELEMENTOS  DE SEGURIDAD..................................................................................... 9,183.53 4.20
Cap 010 PINTURAS.................................................................................................................................................................. 6,156.98 2.82
Cap 011 VARIOS....................................................................................................................................................................... 489.58 0.22
Cap 012 CONTROL DE CALIDAD............................................................................................................................................. 1,172.40 0.54
CAP13 GESTION DE RESIDUOS........................................................................................................................................... 2,623.83 1.20
CAP14 SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................................................................... 1,387.07 0.63

________________________
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 218,579.17

13.00  % Gastos generales....... 28,415.29
6.00  % Beneficio industrial..... 13,114.75

_____________________________________
Suma................................................... 41,530.04

________________________
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 260,109.21

10% IVA............................................... 26,010.92
________________________

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 286,120.13

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

_______________________________________________________________________________________________________
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

7. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.

PARTE I. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

Acondicionamiento y cimentación
Movimiento de tierras
Explanaciones
Descripción
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie regular definida por
los  planos  donde  habrá  de  realizarse  otras  excavaciones  en  fase  posterior,  asentarse  obras  o
simplemente para formar una explanada.
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la retirada de la tierra
vegetal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos.
Metro cúbico de desmonte.  Medido el volumen excavado sobre perfiles,  incluyendo replanteo y
afinado.  Si  se  realizaran  mayores  excavaciones  que  las  previstas  en los  perfiles  del  proyecto,  el
exceso de excavación se justificará para su abono.
Metro  cúbico  de  base  de  terraplén.  Medido  el  volumen  excavado  sobre  perfiles,  incluyendo
replanteo, desbroce y afinado.
Metro cúbico de terraplén.  Medido el  volumen rellenado sobre perfiles,  incluyendo la extensión,
riego, compactación y refino de taludes.
Metro cuadrado de  entibación.  Totalmente  terminada,  incluyendo los  clavos  y  cuñas  necesarios,
retirada, limpieza y apilado del material.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Tierras de préstamo o propias.
En  la recepción  de  las  tierras  se comprobará que no sean expansivas,  que  no contengan  restos
vegetales y que no estén contaminadas.
Préstamos: el material inadecuado se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto.
Entibaciones. Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros,
codales, etc.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. 
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Préstamos: 
El  contratista  comunicará  a  la  dirección  facultativa,  con  suficiente antelación,  la  apertura  de  los
préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no
alterado. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez terminada su
explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán
ser los que se indican:
Préstamos:  en  el  caso  de  préstamos  autorizados,  una  vez  eliminado  el  material  inadecuado,  se
realizarán los oportunos ensayos para su aprobación,  si  procede, necesarios  para determinar  las
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BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

características  físicas  y  mecánicas  del  nuevo  suelo:  identificación  granulométrica.  Límite  líquido.
Contenido de humedad. Contenido de materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de
los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y “Proctor
Modificado”).
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso
específico.  Higroscopicidad.  Coeficiente  de  contracción  volumétrica.  Dureza.  Resistencia  a
compresión. Resistencia a la flexión estática y, con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura,
determinación  del  módulo  de  elasticidad  E.  Resistencia  a  la  tracción.  Resistencia  a  la  hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)
Caballeros o depósitos de tierra: deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección
facultativa y se cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no se
obstaculice la circulación por los caminos que haya.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación.
Se  solicitará  de  las  correspondientes  compañías  la  posición  y  solución  a  adoptar  para  las
instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de
conducción  de  energía  eléctrica.  Para  complementar  la  información  obtenida  de  las  compañías
suministradoras,  se  procederá  a  una  apertura  manual  de  catas  para  localizar  las  instalaciones
existentes.
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales
o profundas, cuya solución no figure en la documentación técnica.
Antes del inicio de los trabajos, en el caso de ser necesario realizar entibaciones, se presentarán a la
aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos, que podrán ser modificados por la
misma cuando lo considere necesario.
La  elección  del  tipo  de  entibación  dependerá  del  tipo  de  terreno,  de  las  solicitaciones  por
cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteo:
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar.
En general:
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los
siguientes  fenómenos:  inestabilidad  de  taludes  en  roca  debida  a  voladuras  inadecuadas,
deslizamientos  ocasionados  por  el  descalce  del  pie  de  la  excavación,  erosiones  locales  y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. Con temperaturas menores de 2 ºC
se suspenderán los trabajos.
Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal:
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, levantándose vallas que
acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a permanecer en su sitio. Todos los tocones y
raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 cm por
debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. Todas
las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al
suelo que haya quedado descubierto, y se compactará hasta que su superficie se ajuste al terreno
existente. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído en el
desbroce,  se  removerá  y  se  acopiará  para  su  utilización  posterior  en  protección  de  taludes  o
superficies erosionables, o donde ordene la dirección facultativa.
Sostenimiento y entibaciones:
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen,
y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial
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del  terreno apropiados, a fin de impedir  desprendimientos y  deslizamientos que pudieran causar
daños a  personas  o a las obras,  aunque tales  medios  no estuviesen definidos  en el proyecto,  ni
hubieran  sido  ordenados  por  la  dirección  facultativa.  Las  uniones  entre  piezas  de  entibación
garantizarán  la  rigidez  y  el  monolitismo  del  conjunto.  En  general,  con  tierras  cohesionadas,  se
sostendrán los taludes verticales antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una
vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, formados por
dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados
con maderas o gatos metálicos. Cuando la entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán
según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas,  de 1,80 m de profundidad como máximo,
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos
horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la
zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.
En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras.
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales
se dispondrán con su cara mayor en contacto con el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más
largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo
con maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante
taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y tensores. Los empalmes de cabeceros se
realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta.
En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de
excavar cada franja, dejando empotrado en cada descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la
excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de
arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en
caso contrario puede producirse el hundimiento de dicha capa.
Al  finalizar  la  jornada  no  deberán  quedar  paños  excavados  sin  entibar,  que  figuren  con  esta
circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará
el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan
aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o
por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas.
Evacuación de las aguas y agotamientos:
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las
aguas superficiales serán desviadas  y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los
taludes  o  paredes  de  la  excavación,  para  evitar  que  la  estabilidad  del  terreno  pueda  quedar
disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los
taludes.  Según el CTE DB SE C,  apartado 7.2.1,  será preceptivo disponer un adecuado sistema de
protección de escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al  talud,  y  de drenaje interno que
evite la acumulación de agua en el trasdós del talud.
Desmontes:
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la
máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la
misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles
sucesivos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada,
la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección
de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a
la franja inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie,
quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor que 1/4 de la altura de la franja
ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales
será de 1,50 m. Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de
50-80 cm de altura, 1,50 m de ancho y 4% de pendiente hacia adentro en terrenos permeables y hacia
afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina.
Empleo de los productos de excavación:
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos, y
demás usos fijados en el proyecto. Las rocas que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte
en tierra, deberán eliminarse.
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Excavación en roca:
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no
excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes del desmonte y la cimentación de la
futura explanada.
Terraplenes:
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que
la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar la base del terraplenado. A continuación,
para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén
hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación
de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y
compactada,  se  extenderán  tongadas  sucesivas,  de  anchura  y  espesor  uniforme,  paralelas  a  la
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada
tongada  serán  de  características  uniformes.  Los  terraplenes  sobre  zonas  de  escasa  capacidad
portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas
que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria,
los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la  tongada  se  procederá a  su humectación,  si  es necesario,  de  forma que el
humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales en que la humedad natural del material sea
excesiva,  para  conseguir  la  compactación  prevista,  se  tomarán  las  medidas  adecuadas  para  su
desecación.
Conseguida  la  humectación  más  conveniente  (según  ensayos  previos),  se  procederá  a  la
compactación.  Los  bordes  con  estructuras  de  contención  se  compactarán  con  compactador  de
arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor
que 1/4 de la altura de cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se
extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca del 100%. La
última tongada se realizará con material  seleccionado.  Cuando se utilicen rodillos  vibrantes para
compactar, deberán darse al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones
superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie.
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. Según
el CTE DB SE C, apartado 7.3.3, el relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en
tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía pequeña para evitar daño a
estas construcciones. Sobre las capas en ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico
hasta  que  se  haya  completado  su  compactación.  Si  ello  no  fuera  factible,  el  tráfico  que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de
rodadas en la superficie.
Taludes:
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la
descompresión  prematura  o  excesiva  de  su  pie  e  impedir  cualquier  otra  causa  que  pueda
comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud,
se excavarán de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las
paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el  tiempo
mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente.
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como
plantaciones  superficiales,  revestimiento,  cunetas  de  guarda,  etc.,  dichos  trabajos  se  realizarán
inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni
otros materiales junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa.
Caballeros o depósitos de tierra:
El  material  vertido en  caballeros  no se  podrá  colocar  de  forma  que  represente  un  peligro para
construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno contiguo. 
Los caballeros deberán tener forma regular, y superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las
aguas, y taludes estables que eviten cualquier derrumbamiento. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos o de sus
características, emanaciones de gas, restos de construcciones, valores arqueológicos, se parará la
obra, al menos en este tajo, y se comunicará a la dirección facultativa.
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Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales.
Condiciones de terminación
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables.
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución
Puntos de observación:
Limpieza y desbroce del terreno.
Situación del elemento.
Cota de la explanación.
Situación de vértices del perímetro.
Distancias relativas a otros elementos.
Forma y dimensiones del elemento.
Horizontalidad: nivelación de la explanada.
Altura: grosor de la franja excavada.
Condiciones de borde exterior.
Limpieza  de  la  superficie  de  la  explanada  en  cuanto  a  eliminación  de  restos  vegetales  y  restos
susceptibles de pudrición.
Retirada de tierra vegetal.
Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra vegetal.
Desmontes.
Control  geométrico:  se comprobarán,  en relación  con los  planos,  las  cotas  de replanteo del  eje,
bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 m como mínimo.
Base del terraplén.
Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de replanteo.
Nivelación de la explanada.
Densidad del relleno del núcleo y de coronación.
Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará una escuadría, y la separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada.
Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las
aguas  de  escorrentía.  Terraplenes:  se  mantendrán  protegidos  los  bordes  ataluzados  contra  la
erosión, cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación
de  agua,  limpiando  los  desagües  y  canaletas  cuando  estén  obstruidos;  asimismo,  se  cortará  el
suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte
de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por
la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de bordes
ataluzados ni  se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se
observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará
su  importancia  y,  en  su  caso,  la  solución  a  adoptar.  No  se  depositarán  basuras,  escombros  o
productos  sobrantes  de  otros  tajos,  y  se  regará  regularmente.  Los  taludes  expuestos  a  erosión
potencial deberán protegerse para garantizar la permanencia de su adecuado nivel de seguridad.
Zanjas y pozos
Descripción
Excavaciones  abiertas  y  asentadas  en  el  terreno,  accesibles  a  operarios,  realizadas  con  medios
manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.
Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras
que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Metro  cúbico  de  excavación  a  cielo  abierto,  medido  sobre  planos  de  perfiles  transversales  del
terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la
excavación,  en  terrenos  deficientes,  blandos,  medios,  duros  y  rocosos,  con  medios  manuales  o
mecánicos.
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en
terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga
sobre transporte.
Metro  cuadrado  de  entibación,  totalmente  terminada,  incluyendo  los  clavos  y  cuñas  necesarios,
retirada, limpieza y apilado del material.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:
Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc.
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la
madera no  será  mayor  del  15%.  La  madera  no  presentará  principio  de  pudrición,  alteraciones  ni
defectos.
Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión.
Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.
Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán
ser los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso
específico.  Higroscopicidad.  Coeficiente  de  contracción  volumétrica.  Dureza.  Resistencia  a
compresión.  Resistencia a la  flexión estática;  con el mismo ensayo y  midiendo la fecha a rotura,
determinación  del  módulo  de  elasticidad  E.  Resistencia  a  la  tracción.  Resistencia  a  la  hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la
estabilidad del mismo.
Se  solicitará  de  las  correspondientes  Compañías,  la  posición  y  solución  a  adoptar  para  las
instalaciones  que  puedan  ser  afectadas  por  la  excavación,  así  como la  distancia  de  seguridad  a
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Para complementar la información obtenida de
las  compañías  suministradoras,  se  procederá  a  una  apertura  manual  de  catas  para  localizar  las
instalaciones existentes.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos
justificativos de  las entibaciones a  realizar,  que  podrán  ser  modificados por  la  misma  cuando lo
considere  necesario.  La  elección  del  tipo  de  entibación  dependerá  del  tipo  de  terreno,  de  las
solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte.
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en
cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos.
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las
circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las
alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos
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de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas
las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno
y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación,
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o
menor de dos veces la profundidad de la zanja.
El  contratista  notificará  a  la  dirección  facultativa,  con  la  antelación  suficiente  el  comienzo  de
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno
inalterado.
Proceso de ejecución
Ejecución
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la
excavación.  La  excavación  continuará  hasta  llegar  a  la  profundidad  señalada  en  los  planos  y
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o
pozos,  cuando  sea  para  cimientos,  se  acometerá  cuando  se  disponga  de  todos  los  elementos
necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de
hormigonar.
Entibaciones  (se  tendrán  en  cuenta  las  prescripciones  respecto  a  las  mismas  del  capítulo
Explanaciones):
En general,  se  evitará la  entrada de aguas superficiales a las excavaciones,  achicándolas lo antes
posible  cuando  se  produzcan,  y  adoptando  las  soluciones  previstas  para  el  saneamiento  de  las
profundas.  Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables,  se  entibarán. En tanto se
efectúe  la  consolidación  definitiva  de  las  paredes  y  fondo  de  la  excavación,  se  conservarán  las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o terrenos
adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos
o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el
terreno en zanjas  o pozos de ancho y  profundo según la  documentación técnica.  Se  realizará  la
excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que
se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su
relleno posterior,  se podrán depositar en caballeros  situados a un solo lado de  la zanja,  y a una
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm.
Pozos y zanjas:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la
alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de
cimentación  tendrán  las  dimensiones  fijadas  en  el  proyecto.  La  cota  de  profundidad  de  estas
excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o
gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las
siguientes prevenciones:

• reduciendo,  cuando  se  pueda,  la  presión  de  la  cimentación  próxima  sobre  el  terreno,
mediante apeos;

• realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible;
• dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada;
• separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones

entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.
No  se  considerarán  pozos  abiertos  los  que  ya  posean  estructura  definitiva  y  consolidada  de
contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario:

• que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;
• que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la

profundidad de la zanja en ese punto.
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior
cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada
máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, hasta
una profundidad máxima,  igual  a la  altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la
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distancia horizontal,  desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo.
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el
frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se
acumulará  el  terreno  de  excavación,  ni  otros  materiales,  junto  al  borde  del  batache,  debiendo
separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial,  es
conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante.

• Refino, limpieza y nivelación.
Se  retirarán  los  fragmentos  de roca,  lajas,  bloques y  materiales  térreos,  que  hayan  quedado en
situación  inestable  en  la  superficie  final  de  la  excavación,  con  el  fin  de  evitar  posteriores
desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna
circunstancia  se  produce  un  sobreancho  de  excavación,  inadmisible  bajo  el  punto  de  vista  de
estabilidad  del  talud,  se  rellenará  con  material  compactado.  En  los  terrenos  meteorizables  o
erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30
días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Comprobación final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con
las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5
cm, con las superficies teóricas.
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes,  será el que se pueda conseguir
utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm,
comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones
de la dirección facultativa.
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del
perfil  transversal  de  la  base  del  firme  y  en  los  correspondientes  bordes  de  la  coronación  de  la
trinchera.
Condiciones de terminación
Se conservarán  las  excavaciones  en las  condiciones  de acabado,  tras  las  operaciones  de refino,
limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y
antes  de  constituir  la  solera  de  asiento,  se  nivelará  bien  el  fondo para  que  la  superficie  quede
sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo:
Cotas entre ejes.
Dimensiones en planta.
Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a ±
10 cm.
Durante la excavación del terreno:
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad.
Comprobación de la cota del fondo.
Excavación colindante a medianerías. Precauciones.
Nivel freático en relación con lo previsto.
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc.
Agresividad del terreno y/o del agua freática.
Pozos. Entibación en su caso.
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Entibación de zanja.
Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm.
Se comprobará  una escuadría,  separación  y  posición  de la  entibación,  no aceptándose  que sean
inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Entibación de pozo:
Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las escuadrías,
separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.
Conservación y mantenimiento
En  los  casos  de  terrenos  meteorizables  o  erosionables  por  las  lluvias,  la  excavación  no deberá
permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos
de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin
haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de
la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las
entibaciones  o  parte  de  éstas  sólo  se  quitaran  cuando  dejen  de  ser  necesarias  y  por  franjas
horizontales,  comenzando por la  parte inferior  del  corte.  Al  comenzar la  jornada de  trabajo,  las
entibaciones deberán ser revisadas, tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas
prevenciones  después  de  interrupciones  de  trabajo  de  más  de  un  día  y/o  de  alteraciones
atmosféricas como lluvia o heladas.
Cimentaciones directas
Losas de cimentación
Descripción
Cimentaciones  directas  realizadas  mediante  losas  horizontales  de  hormigón  armado,  cuyas
dimensiones  en  planta  son  muy  grandes  comparadas  con  su  espesor,  bajo  soportes  y  muros
pertenecientes a estructuras de edificación.
Pueden ser: continuas y uniformes, con refuerzos bajo pilares, con pedestales, con sección en cajón,
nervada o aligerada. 
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cúbico de hormigón en masa o para armar.
Medido el volumen a excavación teórica llena, hormigón de resistencia o dosificación especificados,
puesto en obra según la Instrucción EHE-08.
Kilogramo de acero montado para losas.
Acero  del  tipo  y  diámetro  especificados,  montado  en  losas,  incluyendo  cortes,  ferrallado  y
despuntes, y puesta en obra según la Instrucción EHE-08.
Metro cúbico de hormigón armado en losas.
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, fabricado en obra o en central, para losas de
canto  especificado,  con  una  cuantía  media  del  tipo  de  acero  especificada,  incluso  recortes,
separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según la Instrucción
EHE-08.
Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza.
De hormigón de resistencia,  consistencia y  tamaño máximo del  árido especificados,  fabricado en
obra o en central, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en
obra, según la Instrucción EHE-08.
Metro lineal de tubo drenante.
Realmente  ejecutado,  medido  en  el  terreno,  incluyendo  el  lecho  de  asiento.  No  se  incluye  la
excavación.
Metro cúbico de relleno de material drenante.
Realmente  ejecutado,  medido  sobre  los  planos  de  perfiles  transversales,  no  siendo  de  pago las
demasías por exceso de excavación, delimitación de zona, mediciones incluidas en otras unidades de
obra, etc.
Metro cúbico de material filtrante.
Medido sobre los planos de perfiles transversales en zonas de relleno localizadas.
Metro cuadrado de encachado.
Formado por una capa de material filtrante del espesor determinado sobre la que se asienta una
capa de grava, ambas capas extendidas uniformemente, incluyendo compactación y apisonado.

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 112/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

Unidad de arqueta.
Formada por solera de hormigón en masa, fábrica de ladrillo macizo y tapa con perfil metálico y
retícula, formada con acero, hormigonado, incluso encofrado y desencofrado.
Metro cuadrado de impermeabilización. 
Incluidos los materiales utilizados, la preparación de la superficie y cuantos trabajos sean necesarios
para la completa terminación de la unidad.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II.
Este  control  comprende  el  control  de  la  documentación  de  los  suministros  (incluida  la
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Impermeabilización  y  drenaje,  según  tipo  de  impermeabilización  requerido  en  el  CTE  DB  HS  1
apartado 2.1, (ver capítulo Muros ejecutados con encofrados).
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará, según las indicaciones
del capítulo 13 de la Instrucción EHE-08.
Todos  los  materiales  componentes  del  hormigón  se  almacenarán  y  transportarán  evitando  su
entremezclado  o  segregación,  protegiéndolos  de  la  intemperie,  la  humedad  y  la  posible
contaminación  o  agresión  del  ambiente,  evitando  cualquier  deterioro  o  alteración  de  sus
características y garantizando el cumplimiento de lo prescrito en los artículos 26 a 30 (capítulo 6) de
la Instrucción EHE-08.
Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido, mientras
que los que se suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o
humos de sílice). 
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen
entre sí las distintas fracciones granulométricas. 
Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias, evitando
posibles  deterioros  o  contaminaciones.  En el  momento de su uso estarán exentas de sustancias
extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de sección por oxidación superficial
superiores  al  1%  respecto de  la  sección inicial  de la  muestra,  comprobadas tras  un cepillado con
cepillo de alambres.
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El  plano de apoyo (el  terreno, tras  la  excavación) presentará  una superficie  limpia  y plana,  será
horizontal, fijándose su profundidad según el proyecto, determinándose la profundidad mínima en
función la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos. 
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda
contener sustancias potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y
de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la Instrucción EHE-08, indicadas en la subsección
3.3. Estructuras de hormigón. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según la Instrucción RC-
08  y  el  anejo  4  de  la  Instrucción  EHE-08),  de la  dosificación  y  permeabilidad  del  hormigón,  del
espesor de recubrimiento de las armaduras, etc.
Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos
son las especificadas en el capítulo 6 de la Instrucción EHE-08.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio
en la zona de terreno donde se va a actuar.
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, Se realizará la confirmación de las características del terreno
establecidas en el proyecto. El resultado de tal inspección se incorporará a la documentación final de
obra. En particular se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación, la estratigrafía, el
nivel freático, las condiciones hidrogeológicas, la resistencia y humedad del terreno se ajustan a lo
previsto  y  si  se  detectan  defectos  evidentes  tales  como cavernas,  fallas,  galerías,  pozos,  etc.  o
corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres.
Excavación:
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función del tipo de terreno y de las
distancias a las edificaciones colindantes.
El plano de apoyo de la losa se situará a la profundidad prevista por debajo del nivel de la rasante.
La excavación se realizará en función del terreno; si es predominantemente arenoso, hasta el plano
de apoyo de la losa se realizará por bandas, hasta descubrir el plano de apoyo, que se regará con una
lechada  de  cemento;  una  vez  endurecida,  se  extenderá  la  capa  de  hormigón  de  limpieza  y
regularización para el apoyo.
Si el terreno es arcillo-limoso, la excavación se hará en dos fases, en la primera se excavará hasta una
profundidad máxima de 30 cm, por encima del nivel de apoyo, para en una segunda fase terminar la
excavación  por bandas,  limpiando la  superficie  descubierta  y  aplicando  el  hormigón  de  limpieza
hasta la regulación del apoyo.
Si el terreno está constituido por arcilla, al menos la solera de asiento debe echarse inmediatamente
después de terminada la excavación. Si esto no puede realizarse, la excavación debe dejarse de 10 a
15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado
para hormigonar.
La  excavación  que  se  realiza  para  losas  con  cota  de  cimentación  profunda  trae  aparejado  un
levantamiento  del  fondo  de  la  excavación.  Según  el  CTE  DB  SE  C,  apartado  4.5.2.2,  este  se
determinará siguiendo las indicaciones del en función del tipo de terreno, situación del nivel freático,
etc., y se tomarán las precauciones oportunas.
Si  la  profundidad  de  la  excavación  a  cielo  abierto  para  sótanos  es  importante,  el  fondo  de  la
excavación  puede  resultar  inestable  y  romper  por  levantamiento,  cualesquiera  que  sean  la
resistencia  y  el  tipo  de  entibación  utilizado  para  las  paredes  laterales.  En  este  caso  debe
comprobarse la estabilidad del fondo de la excavación. 
Si  las  subpresiones de  agua  son  muy fuertes  puede ser  necesario  anclar  la  losa  o  disponer  una
instalación  permanente  de  drenaje  y  bombeo.  Si  en  el  terreno  se  puede  producir  sifonamiento
(limos,  arenas finas,  etc.),  el  agotamiento debe efectuarse desde pozos filtrantes y  nunca desde
sumideros, según el CTE DB SE C apartados 6.3.2.2.2 y 7.4.3. Según el CTE DB HS 1, apartado 2.2, el
sistema de drenaje y evacuación cumplirá asimismo las exigencias de dicho apartado.
Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie del terreno se dispondrá una capa de hormigón de limpieza o solera de asiento de
10  cm  de  espesor  mínimo,  sobre  la  que  se  colocarán  las  armaduras  con  los  correspondientes
separadores de mortero.
El curado del hormigón de limpieza se prolongará durante 72 horas.
Colocación de las armaduras y hormigonado de la losa:
La  puesta  en obra,  vertido,  compactación y  curado  del  hormigón,  así  como la  colocación  de  las
armaduras seguirán las indicaciones de la Instrucción EHE-08 y de la subsección 3.3. Estructuras de
hormigón.
Se cumplirán las dimensiones y disposición de armaduras que se especifican en el artículo 58.8 de la
Instrucción EHE-08. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no
distará más de 30 cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE-08:
si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 114/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de las tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y
37.2.4.1.c, en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento, de la clase
de exposición y de la vida útil  de proyecto, de lo contrario,  si se hormigona la losa directamente
contra  el  terreno  el  recubrimiento  será  de  7  cm.  Para  garantizar  dichos  recubrimientos  los
emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de la losa, se apoyarán sobre separadores de
materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos 37.2.5 y
69.8.2  de  la  Instrucción  EHE-08.  No  se  apoyarán  sobre  camillas  metálicas  que  después  del
hormigonado queden  en  contacto  con  la  superficie  del  terreno,  por  facilitar la  oxidación  de  las
armaduras.  Las distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las
armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del emparrillado
superior. 
El  hormigonado se realizará,  a  ser  posible,  sin  interrupciones  que puedan dar  lugar a planos de
debilidad.  En  caso necesario,  las  juntas  de trabajo deben situarse  en zonas  lejanas  a  los  pilares,
donde menores sean los esfuerzos cortantes. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiarán las
juntas eliminando los áridos que hayan quedado sueltos, se retirará la capa superficial de mortero
dejando los áridos al descubierto y se humedecerá la superficie. El  vertido se realizará desde una
altura no superior a 100 cm. La temperatura de hormigonado será la indicada en la Instrucción EHE-
08.
En losas de gran canto se controlará el calor de hidratación del cemento, ya que puede dar lugar a
fisuraciones y combado de la losa.
Impermeabilización:
Según  el  CTE DB HS 1,  apartado 2.2,  los  sótanos bajo  el  nivel  freático se deben  proteger de las
filtraciones  de  agua  para  cada  solución  constructiva  en  función  del  grado  de  impermeabilidad
requerido. Las condiciones de ejecución se describen en el apartado 5.1.2 de dicho documento.
Tolerancias admisibles
Se  comprobará  que  las  dimensiones  de  los  elementos  ejecutados  presentan  unas  desviaciones
admisibles  para  el  funcionamiento  adecuado  de  la  construcción.  Se  estará  a  lo  dispuesto  en  el
proyecto de ejecución o, en su defecto a lo establecido en el Anejo 11 de la Instrucción EHE-08.
Condiciones de terminación
Las superficies  que vayan a  quedar vistas  deberán quedar sin imperfecciones,  de lo  contrario se
utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar
que  el  hormigón fresco resulte  dañado.  Se  cubrirá  la  superficie  mediante  placas  de poliestireno
expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario
utilizar técnicas para la calefacción del hormigón. 
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En
casos extremos puede ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento
mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche.
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2 de planta.
Puntos de observación:
Comprobación y control de materiales.
Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de soportes y muros.
Excavación del terreno, según el capítulo Vaciados.
Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
Rasanteo del fondo de la excavación.
Compactación del plano de apoyo de la losa.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación y espesor.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
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Juntas estructurales.
Colocación de armaduras:
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores (canto útil).
Recubrimientos exigidos en proyecto. 
Disposición, número y diámetro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.
Agotamientos  según  especificaciones  del  proyecto para  evitar  sifonamientos  o  daños  a  edificios
vecinos.
Ejecución correcta de las impermeabilizaciones previstas.
Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
Curado del hormigón.
Juntas: distancia entre juntas de retracción no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las
losas.
Comprobación final: tolerancias. Defectos superficiales.
En  el  caso  de  que  la  Propiedad  hubiera  establecido  exigencias  relativas  a  la  contribución  de  la
estructura a la sostenibilidad, de conformidad con el Anejo nº 13 de la Instrucción EHE-08, la Dirección
Facultativa deberá comprobar durante la fase de ejecución que, con los medios y procedimientos
reales empleados en la misma, se satisface el mismo nivel (A,  B,  C, D ó E) que el definido en el
proyecto para el índice ICES.
Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos
16 y 17 de la Instrucción EHE-08 y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:
Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso: 
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según la Instrucción RC-08) y determinación del ion Cl-
(artículo 26 Instrucción EHE-08).
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 Instrucción EHE-08),
salvo que se utilice agua potable.
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo
28 Instrucción EHE-08).
Aditivos: de identificación, análisis de su composición (artículo 29 Instrucción EHE-08).
Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de docilidad (artículo 86.3.1, Instrucción EHE-08).
Ensayo  de  durabilidad:  ensayo para la  determinación de  la  profundidad de  penetración  de agua
(artículo 86.3.3, Instrucción EHE-08).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86.3.2, Instrucción EHE-08).
Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Sección equivalente, características geométricas y mecánicas, doblado-desdoblado, límite elástico,
carga de rotura, alargamiento de rotura en armaduras pasivas (artículos 87 y 88, Instrucción EHE-08).
Conservación y mantenimiento
Durante  el  período  de  ejecución  deberán  tomarse  las  precauciones  oportunas  para  asegurar  la
conservación en buen estado de las cimentaciones
Cuando la losa de cimentación tenga que ser sometida, durante la ejecución de la obra, a cargas no
previstas en proyecto, como cargas dinámicas o cargas vibratorias, la Dirección Facultativa efectuará
un estudio especial y se adoptarán las medidas que en su caso fuesen necesarias.
Se  reparará  cualquier  fuga  observada,  durante  la  ejecución  de  la  obra,  en  las  canalizaciones  de
suministro o evacuación de agua y se vigilará la presencia de aguas ácidas, salinas o de agresividad
potencial.
No se almacenarán sobre la losa materiales que puedan ser dañinos para el hormigón.
Si se aprecia alguna anomalía, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, será estudiado por
la Dirección Facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad, proponiendo las medidas a
adoptar así como las soluciones de refuerzo adecuadas, si fuera el caso.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
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Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que la
losa  se  comporta  en  la  forma  prevista  en  el  proyecto  y,  si  lo  exige  el  proyecto  o  la  Dirección
Facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. Se verificará, asimismo, que no se han plantado
árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación o creado
zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción,
en edificios  de tipo C-3 (construcciones  entre 11  y  20 plantas) y  C-4 (conjuntos  monumentales  o
singulares  y  edificios  de  más  de  20 plantas),  será  obligado  el  establecimiento  de  un  sistema de
nivelación para controlar el  asiento de las zonas  más características  de la obra,  de forma que el
resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación de la obra. Este sistema
se establecerá en las condiciones siguientes:

• Se protegerá el punto de referencia para poderlo considerar como inmóvil, durante todo el
periodo de observación. 

• Se  nivelará  como  mínimo  un  10%  de  los  pilares  del  total  de  la  edificación.  Si  la
superestructura apoya sobre muros, se situará un punto de referencia como mínimo cada 20
m, siendo como mínimo 4 el número de puntos. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.

• Se recomienda tomar lecturas  de  movimientos,  como mínimo,  al  completar el  50% de  la
estructura,  al  final  de  la  misma  y  al  terminar  la  tabiquería  de  cada  dos  plantas  de  la
edificación. 

Estructuras
Estructuras mixtas
Descripción 
Elementos  estructurales  realizados  mediante  la  colaboración  de  hormigón  armado  y  acero
estructural, aprovechando las ventajas de cada uno de ellos para que el hormigón armado absorba la
mayor  parte  de  los  esfuerzos  de  compresión  y  el  acero  estructural  los  de  tracción,  sin  existir
limitación para la cuantía  del  acero estructural,  y en los  que la  deformación  conjunta  de  ambos
materiales se confía a elementos conectadores.
Tipos de secciones mixtas en vigas y forjados:
a. Vigas mixtas, formadas por perfiles de acero laminado o vigas metálicas armadas de un solo
tipo de acero, y losa de hormigón armado, unidos mediante conectadores.
b. Vigas mixtas híbridas en las que se combinan dos tipos de acero en la viga metálica armada,
siendo el de la platabanda inferior acero de alta resistencia,  y losa de hormigón armado, unidos
mediante conectadores.
c. Vigas  mixtas  en  las  que  se  elimina  la  cabeza  superior  de  la  viga  metálica  armada,  con
conectadores  horizontales  soldados  al  alma  para  su  unión  con  la  losa  de  hormigón  armado.
Presentan, en general, la necesidad de apuntalar la viga metálica.
d. Vigas mixtas prefabricadas, con losa de hormigón armado prefabricada en la que se dejan
huecos para los conectadores, que se rellenarán posteriormente con hormigón fresco. Se deberá
prestar atención a las juntas de las placas.
e. Forjados constituidos por una chapa metálica grecada colaborante con el hormigón que se
vierte sobre ella, armado con malla electrosoldada, todo ello unido a un perfil o pieza metálica por
medio de conectadores.
Soportes mixtos.
Elementos  estructurales  realizados  mediante  la  colaboración  de  hormigón  armado  y  acero
estructural,  considerando  la  colaboración  resistente  entre  ambos  materiales  o  bien  el  uso  del
hormigón exclusivamente como protección del acero frente al fuego.
Tipos de soportes mixtos:
a. Rellenos: el hormigón, con o sin armadura, se aloja dentro de una sección metálica cerrada.
b. Recubiertos: el hormigón armado actúa como recubrimiento del perfil metálico.
c. Parcialmente recubiertos.
Al no existir normativa nacional específica para estructuras mixtas se tendrán en cuenta las normas
correspondientes a cada uno de los materiales (Instrucción EHE-08 para el hormigón y Documento
Básico SE-A para el acero); para aspectos relativos al comportamiento conjunto de ambos materiales
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se considerará el Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero (UNE-EN 1994-1-
1:2013, UNE-EN 1994-1-2:2011, UNE-EN 1994-1-2:2011/A1:2014 y UNE-EN 1994-2:2013).
Criterios de medición y valoración de unidades
Kilogramo de acero en vigas, soportes, forjados.
De la clase de acero especificado en perfiles de tipología especificada,  con soldadura, incluyendo
pintura de imprimación, según el Documento Básico SE-A.
Metro cúbico de hormigón para armar en vigas, soportes.
Hormigón  de  resistencia  o  dosificación  especificadas,  incluso  encofrado,  vibrado,  curado  y
desencofrado, según Instrucción EHE-08.
Kilogramo de acero montado en vigas, soportes, forjados.
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes según Instrucción
EHE-08.
Kilogramo de acero de malla electrosoldada.
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo
especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra según Instrucción EHE-08.
Metro cuadrado de forjado.
Hormigón  de  resistencia  o  dosificación  especificados,  con  una  cuantía  media  del  tipo  de  acero
especificada,  con  chapa  metálica  como  encofrado  perdido,  incluso  vibrado,  curado,  según
Instrucción EHE-08, incluyendo pintura de imprimación, según el Documento Básico SE-A.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigón para armar, de resistencia o dosificación especificadas en proyecto.
En secciones de acero embebidas debe disponerse un recubrimiento mínimo de hormigón armado,
para asegurar la adecuada transmisión de fuerzas por adherencia, la protección del acero contra la
corrosión, que no se producirán desconchones en el hormigón, y una resistencia adecuada al fuego;
para ello se recomienda que el recubrimiento de hormigón de un ala de acero no sea menor de 40
mm, ni menor que la sexta parte del ancho b del ala.
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
Acero estructural:
Para soportes recubiertos, generalmente se utilizan:

·0 perfiles metálicos de la serie I o H,
·1 secciones simétricas a base de chapas soldadas.

Para soportes rellenos, generalmente se utilizan:
·2 perfiles huecos cilíndricos
·3 perfiles huecos de sección cuadrada
·4 perfiles huecos de sección rectangular

Conectadores:
Elementos de enlace entre el hormigón y el acero para asegurar su trabajo conjunto.
El acero del conectador será de calidad soldable, apto para la técnica a emplear.
Desde el punto de vista constructivo se pueden distinguir los siguientes tipos:
Pernos:
Elementos cilíndricos generalmente provistos de una cabeza que actúa como anclaje en el hormigón
frente a los esfuerzos de tracción. Van soldados a la viga metálica. Pueden ir provistos de una espiral
alrededor del vástago para mejorar las condiciones de anclaje.
Tacos:
Formados  por  trozos  cortos  de  perfiles  metálicos,  soldados  al  ala  superior  de  la  viga  metálica.
Preferentemente se emplean perfiles en U y T, debiendo prohibirse el empleo de piezas en L situadas
en forma de cuña con respecto al hormigón.
Por no ofrecer ninguna resistencia al despegue entre acero y hormigón,  se suelen combinar con
otros tipos de conectadores que proporcionen este efecto.
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Anclajes:
Formados  por  acero  redondo  (preferentemente  corrugado)  soldado  al  perfil  estructural,
generalmente  inclinados  de  30  a  50º,  siguiendo  la  dirección  de  las  tensiones  de  tracción  en  el
hormigón.
Son adecuados para impedir el despegue entre acero y hormigón.
Conectadores mixtos:
Elementos que permiten soslayar el inconveniente de los conectadores tipo taco, que necesitan ser
combinados con elementos de anclaje para evitar el despegue entre acero y hormigón, agrupando el
taco y el anclaje soldados entre sí, y a su vez soldando el taco al perfil estructural.
Conectadores por rozamiento:
Elementos  que  se  pueden  usar  cuando  la  cabeza  de  hormigón  está  formada  por  una  losa
prefabricada y la adherencia entre el acero y el hormigón se consigue por la fuerza de rozamiento
originada a través de la presión ejercida por tornillos de alta resistencia.
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)
Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de
acero.
Para las armaduras pasivas y activas se cumplirán las especificaciones de los artículos 31.6 y 32.7,
respectivamente, de la EHE, especialmente ausencia de óxido y sustancias extrañas en la superficie.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Criterios de diseño y prescripciones de diseño en zonas sísmicas (artículos 4.5 y 4.6 de NCSE-02).
Condiciones de diseño para cada uno de los tipos de conectadores:
Pernos:
La altura total del perno debe ser mayor o igual que 3d (d diámetro del vástago).
Su diámetro debe ser mayor o igual que 1,5d y su espesor de cabeza mayor o igual que 0,4d, ó deben
disponerse cercos para resistir las fuerzas de despegue.
Su separación en dirección del rasante debe ser mayor o igual que 5d, y en dirección transversal a él
mayor o igual que 2,5d en losas macizas y 4d en otros casos.
Excepto cuando se colocan directamente sobre el alma, el diámetro debe ser mayor o igual que 2,5
veces el espesor de la chapa a la que está unido.
Cuando se utilizan pernos con cabeza en losas con chapa nervada:
Pueden soldarse a través de las chapas si se demuestra experimentalmente que se logra la calidad
buscada; en caso contrario deben taladrarse las chapas para colocarlos.
Es posible soldar a través de dos chapas solapadas; han de estar en contacto pleno, su espesor debe
ser menor o igual que 1,25 mm si son galvanizadas y 1,5 mm si no lo son, y el espesor de galvanización
debe ser menor o igual que 30 micras en cada cara (no se recomienda soldar a través de dos chapas
galvanizadas).
Deben sobresalir al menos 2d por encima de la chapa.
La anchura mínima de los nervios de hormigón será mayor o igual que 50 mm.
Con nervios transversales, cada uno debe quedar anclado a la viga con pernos, pernos y puntos de
soldadura,  u  otros  dispositivos,  que  si  no  pueden  centrarse  en  la  acanaladura  irán  alternados  a
ambos lados en la longitud del vano.
Tacos:
En un cuadradillo, su altura será menor o igual que cuatro veces su espesor.
En una T, la anchura del ala será menor o igual que 10 veces su espesor y la altura no excederá 10
veces el mismo espesor ni 150 mm.
En una U, la anchura del alma no superará 25 veces su espesor y la altura será menor o igual que 15
veces el mismo espesor ó 150 mm.
En una herradura, la altura será menor o igual que 20 veces su espesor ó 150 mm.
Anclajes y asas:
Se orientarán de forma que resulten traccionados, o en las dos direcciones cuando sea previsible un
cambio en la dirección del esfuerzo.
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de
acero.
En las armaduras de acero se evitará:
el contacto con productos que limiten la adherencia al hormigón;
el contacto de las barras con otros metales distintos al acero y con el suelo durante el almacenaje en
obra.
Para  prevenir el  fenómeno electroquímico de la  corrosión galvánica  entre metales  con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:

• Evitar el  contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el
contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.

• Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
• Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

Proceso de ejecución
Disposiciones constructivas de los conectadores en las vigas.
La zona del conectador que resiste las fuerzas de despegue (la cabeza de un perno, la cara interior
de  un  asa,  etc.)  quedará al  menos 30  mm dentro  de la  zona  comprimida.  El  hormigón  sobre el
conectador, que lo protege de la corrosión, tendrá al menos 20 mm de espesor.
Cuando la cabeza de hormigón sea nervada, el contorno del nervio quedará exterior a una línea de
pendiente  45º  que  arranque  de  la  base  del  conectador.  El  nervio  llevará  la  suficiente  armadura
transversal  para  resistir  el  esfuerzo  cortante  en  las  secciones  más  peligrosas,  y  la  zona  del
conectador que resista las fuerzas de despegue quedará al menos 40 mm sobre las armaduras del
nervio.
Los  conectadores se colocarán de tal forma que el  hormigón pueda compactarse correctamente
alrededor de su base.
La separación entre conectadores no será mayor de 800 mm o seis veces el espesor de la cabeza de
hormigón. Alternativamente, podrán colocarse conectadores agrupados, en grupos separados una
distancia  mayor  que  la  de  los  conectadores  individuales,  según  cálculo.  Si  en  el  cálculo  la
colaboración  entre  el  hormigón  y  el  acero  se  asegura  por  su  unión,  la  separación  entre  los
conectadores será lo suficientemente pequeña para que esta hipótesis sea válida.
La distancia entre el borde de un conectador y el del ala de la viga a la que vaya soldado no será
mayor que 20 mm.
Soportes:
Soporte mixto.
Según el cálculo será necesario o no la disposición de conectadores en soportes.
En secciones de acero parcialmente recubiertas, para evitar el desprendimiento del hormigón, los
estribos atravesarán o estarán soldados al alma del perfil, o estarán enlazados a los conectadores en
su caso.
Unión de soportes.
Se dispondrán placas de acero laminado en la cabeza y base del soporte, que se soldarán en toda la
longitud de contacto mediante cordón continuo de soldadura capaz de transmitir los esfuerzos que
se producen en esa zona.
Unión del soporte a la cimentación.
Se  dispondrá  una  placa  metálica  en  la  base  del  soporte  con  rigidizadores  si  son  necesarios.  Se
realizará  soldadura entre el perfil,  la  placa y los rigidizadores en su caso,  en toda la longitud de
contacto mediante cordón continuo de soldadura capaz de transmitir los esfuerzos que se producen
en esa zona.
Se dispondrán pernos de anclaje, roscados en su parte superior de espera para recibido, mediante
tuercas, de la placa de unión de soporte con cimentación.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
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Para todos los elementos de acero estructural, igual a lo indicado en la subsección 3.1. Estructuras de
acero.
Las desviaciones admisibles se adoptarán siguiendo los criterios del Anejo 11 de la EHE-08, definidos
para  los  distintos  tipos  de elementos y  fases  de  ejecución  usuales  en estructuras  de  edificación
(corresponden a armaduras pasivas y activas, cimentaciones, elementos de estructuras in situ, piezas
prefabricadas,  pantallas,  núcleos,  muros  de  contención  y  de  sótano).  Para  los  elementos  de
hormigón  conviene  que  las  tolerancias  adoptadas  sean  las  más  amplias  compatibles  con  el
funcionamiento adecuado de la construcción; no deben establecerse tolerancias cuya verificación no
sea necesaria para dicho funcionamiento.
Condiciones de terminación
Vigas y forjados.
Se dará  el  acabado requerido  al  hormigón con  los  sistemas de encofrado,  el  elemento metálico
deberá protegerse contra el fuego y la corrosión según se indica en la subsección 3.1 Estructuras de
acero.
Soportes rellenos.
No se puede comprobar el acabado del hormigón ni la disposición de las armaduras, el elemento
metálico  deberá  protegerse  contra  el  fuego  y  la  corrosión  según  se  indica  en  la  subsección  3.1
Estructuras de acero.
Soportes recubiertos.
Se consigue la protección del acero contra el fuego y la corrosión por el recubrimiento de hormigón.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se realizarán las comprobaciones indicadas en las subsecciones 3.3 Estructuras de hormigón y 3.1
Estructuras de acero,  y en los correspondientes apartados en función del elemento estructural  a
controlar.
Normativa: ver Anejo 1: Relación de Normativa Técnica.
Ensayos y pruebas 
Tanto para los elementos, o partes, de acero estructural como para los de hormigón armado, son
válidas las especificaciones recogidas en la subsección 3.1. Estructuras de acero.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 
Tanto para los elementos, o partes, de acero estructural como para los de hormigón armado, son
válidas las especificaciones recogidas en la subsección 3.1 Estructuras de acero.
Cubiertas
Lucernarios
Claraboyas
Descripción
Elemento prefabricado de cerramiento de huecos, para la iluminación de locales, con posibilidad de
ventilación regulable, en cubiertas de pendiente no superior al 5%.
La inclinación del lucernario será menor de 60º respecto a la horizontal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de claraboya colocada con cúpula sobre zócalo. Completamente colocada según proyecto,
incluso parte  proporcional  de mermas y  solapes,  enfoscado,  maestreado y fratasado por ambas
caras para zócalos de fábrica, elementos especiales, protección durante las obras y limpieza final.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos
utilizados en los cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: la transmitancia

┴térmica U y el factor solar g  para la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica
U y la  absortividad α para los  marcos  de  huecos y  lucernarios,  cumpliendo con la transmitancia
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térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. Además, por la
resistencia a la permeabilidad al aire o bien su clase.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Cúpula:  de  material  sintético  termoestable:  policarbonato,  metacrilato,  polimetacrilato,  etc.  El
material de la cúpula debe ser impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.
Sistemas  de  cubierta  traslúcida  autoportante,  excepto  los  de  cristal  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos con marcado CE, 5.1).
Accesorios prefabricados para cubiertas: luces individuales para cubiertas de plástico (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 5.3).
Zócalo:  podrá  ser  prefabricado  con  material  y  características  iguales  a  la  cúpula,  o  de  fábrica
realizados con ladrillo hueco y mortero de cemento de dosificación 1:6. Enfoscado, maestreado y
fratasado por ambas caras de zócalo. La superficie interior del zócalo será lisa, clara y brillante para
facilitar la reflexión de la luz.
Sistema de fijación: será estanco a la lluvia.
Lámina  impermeabilizante  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  4.1):  será  de
superficie autoprotegida.
Según el CTE DB HE 1, apartado 6, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante
los siguientes parámetros:
La parte semitransparente del hueco, por la transmitancia térmica y el factor solar.
Los marcos de los huecos, por la transmitancia térmica y la absortividad.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos de la envolvente térmica.
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Para  poder  colocar  la  claraboya,  la  cubierta  estará  en  la  fase  de  impermeabilización.  El  forjado
garantizará la estabilidad, con flecha mínima.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No  existirá  ninguna  incompatibilidad  entre  el  impermeabilizante  de  la  cubierta  y  el
impermeabilizante de la claraboya. La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina
impermeabilizante de la cubierta.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se  comprobará  la  situación  y  dimensiones  (holguras  necesarias)  del  elemento  claraboya.  Se
comprobará que no coinciden con elementos estructurales ni con juntas de dilatación.
Según  CTE  DB  HR  la  fijación  de  los  cercos  de  las  carpinterías  que  forman  los  lucernarios  debe
realizarse de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/
h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una
vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
Cúpula:
Cuando vaya sobre  zócalo de fábrica  irá fijada a los  tacos  dispuestos  en el  zócalo interponiendo
arandelas de goma. En el  caso de claraboyas con zócalo prefabricado, se fijará a la  cubierta con
clavos separados 30 cm. En caso de cúpulas practicables, se utilizará cerco rígido solidario a la cúpula
con burlete de goma para cierre hermético con el zócalo.  Cuando puedan producirse efectos de
succión sobre la cubierta superiores a 50 kg/m2 se solicitará un estudio especial de la fijación de la
claraboya.  Cuando  sean  previsibles  temperaturas  ambiente  superiores  a  40  ºC,  se  emplearán
exclusivamente claraboyas con zócalo prefabricado.
Zócalo de fábrica:
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Ambas caras del zócalo deberán ir enfoscadas maestreadas y fratasadas de 1 cm de espesor.
Impermeabilización: 
Se colocará bordeando el zócalo hasta la cara interior y solapará 30 cm sobre la impermeabilización
de la cubierta. La lámina cubrirá los clavos de fijación (en el caso de zócalo prefabricado). Las láminas
de impermeabilización se colocarán ya solapadas. Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.7, deberán impermeabilizarse las zonas del faldón que estén
en  contacto  con  el  precerco  o  el  cerco  del  lucernario,  mediante  elementos  de  protección
prefabricados o realizados in situ.
En la parte inferior del lucernario, los elementos de protección deben colocarse por encima de las
piezas del tejado y prolongarse 10 cm como mínimo desde el encuentro y en la superior por debajo y
prolongarse 10 cm como mínimo.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
No se aceptará el replanteo de huecos y la altura del zócalo con una variación superior a 2 cm.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Replanteo de huecos y altura del zócalo.
Ejecución del zócalo y la impermeabilización.
Ejecución de la cúpula.
Conservación y mantenimiento
No se pisará por encima de las claraboyas ni se apoyarán elementos sobre ellas.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y
conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y  UNE-EN ISO 140-
5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido
según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
La prueba de servicio de cubierta inundable o no inundable se realizará con el lucernario acabado
(ver ensayos y pruebas del apartado 3 del capítulo de cubiertas correspondiente).
Cubiertas planas
Descripción
Dentro de las cubiertas planas podemos encontrar los tipos siguientes:
Cubierta transitable no ventilada, convencional o invertida según la disposición de sus componentes.
La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 15%, según el uso al que esté destinada, tránsito
peatonal o tránsito de vehículos.
Cubierta ajardinada, cuya protección pesada está formada por una capa de tierra de plantación y la
propia vegetación, siendo no ventilada.
Cubierta  no  transitable  no  ventilada,  convencional  o  invertida,  según  la  disposición  de  sus
componentes, con protección de grava o de lámina autoprotegida. La pendiente estará comprendida
entre el 1% y el 5%. 
Cubierta transitable, ventilada y con solado fijo. La pendiente estará comprendida entre el 1% y el 3%,
recomendándose el 3% en cubiertas destinadas al tránsito peatonal.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada,  medida en proyección horizontal,  incluyendo
sistema de formación de pendientes, barrera contra el vapor, aislante térmico, capas separadoras,
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capas de impermeabilización, capa de protección y puntos singulares (evacuación de aguas, juntas
de dilatación), incluyendo los solapos, parte proporcional de mermas y limpieza final.  En cubierta
ajardinada también se incluye capa drenante, producto antirraices, tierra de plantación y vegetación;
no incluye sistema de riego.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos
utilizados en los  cerramientos se corresponden con las especificadas  en proyecto:  conductividad
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico  cp,  cumpliendo  con  la  transmitancia  térmica  máxima  exigida  a  los  cerramientos  que
componen la envolvente térmica.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:
Sistema de formación de pendientes:
Podrá  realizarse  con  hormigones  aligerados  u  hormigones  de  áridos  ligeros  con  capa  de
regularización  de  espesor  comprendido  entre  2  y  3  cm.  de  mortero  de  cemento,  con  acabado
fratasado; con arcilla expandida estabilizada superficialmente con lechada de cemento; con mortero
de cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
En cubierta transitable ventilada el sistema de formación de pendientes podrá realizarse a partir de
tabiques  constituidos  por piezas prefabricadas o ladrillos  (tabiques  palomeros),  superpuestos  de
placas de arcilla cocida machihembradas o de ladrillos huecos.
Debe tener una cohesión y estabilidad suficientes, y una constitución adecuada para el recibido o
fijación del resto de componentes.
La  superficie  será  lisa,  uniforme  y  sin  irregularidades  que  puedan  punzonar  la  lámina
impermeabilizante.
Se comprobará la dosificación y densidad.
Barrera contra el vapor, en su caso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1):
Pueden establecerse dos tipos:

• Las de bajas prestaciones: film de polietileno.
• Las de altas prestaciones:  lámina de oxiasfalto o de betún modificado con  armadura de

aluminio, lámina de PVC, lámina de EPDM. También pueden emplearse otras recomendadas
por el fabricante de la lámina impermeable.

El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o
compatible con ella.
Aislante térmico/Absorbente acústico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): 
Puede ser de lanas minerales como fibra de vidrio y lana de roca, poliestireno expandido, poliestireno
extruido, poliuretano, perlita de celulosa, corcho aglomerado, etc. El aislante térmico debe tener una
cohesión  y  una  estabilidad  suficiente  para  proporcionar  al  sistema  la  solidez  necesaria  frente
solicitaciones mecánicas. Las principales condiciones que se le exigen son: estabilidad dimensional,
resistencia al aplastamiento, imputrescibilidad, baja higroscopicidad.
Se utilizarán materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 ºC y una
resistencia térmica declarada mayor a 0,25 m2K/W.
Su espesor se determinará según las exigencias del CTE DB HE 1.
Según el CTE DB HR, los productos de relleno de las cámaras utilizados para aplicaciones acústicas se
caracterizan por la resistividad al flujo del aire, r, en kPa·s/m2. Se comprobará que se corresponde
con la especificada en proyecto.
Capa de impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): 
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La impermeabilización puede ser de material bituminoso y bituminosos modificados; de poli (cloruro
de vinilo) plastificado; de etileno propileno dieno monómero, etc.
Deberá  soportar  temperaturas  extremas,  no  será  alterable  por  la  acción  de  microorganismos  y
prestará la resistencia al punzonamiento exigible.
Capa separadora:
Deberán  utilizarse  cuando  existan  incompatibilidades  entre  el  aislamiento  y  las  láminas
impermeabilizantes o alteraciones de los primeros al instalar los segundos. Podrán ser fieltros de
fibra de vidrio o de poliéster, o films de polietileno.
Capa  separadora  antiadherente:  puede  ser  de  fieltro  de  fibra  de  vidrio,  o  de  fieltro  orgánico
saturado.  Cuando exista  riesgo de especial  punzonamiento estático o  dinámico,  ésta  deberá ser
también antipunzonante. Cuando tenga función antiadherente y antipunzante podrá ser de geotextil
de poliéster, de geotextil de polipropileno, etc.
Cuando se pretendan las dos funciones (desolidarización y resistencia a punzonamiento) se utilizarán
fieltros  antipunzonantes  no  permeables,  o  bien  dos  capas  superpuestas,  la  superior  de
desolidarización  y  la  inferior  antipunzonante  (fieltro  de  poliéster  o  polipropileno  tratado  con
impregnación impermeable).
Capa de protección (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8):

• Cubiertas ajardinadas:
Producto  antirraíces:  constituidos  por  alquitrán  de  hulla,  derivados  del  alquitrán  como  brea  o
productos químicos con efectos repelentes de las raíces.
Capa drenante: grava y arena de río. La grava estará exenta de sustancias extrañas y arena de río con
granulometría continua, seca y limpia y tamaño máximo del grano 5 mm.
Tierra  de  plantación:  mezcla  formada  por  partes  iguales  en  volumen  de  tierra  franca  de  jardín,
mantillo,  arena  de  río,  brezo  y  turba  pudiendo  adicionarse  para  reducir  peso  hasta  un  10%  de
aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita.

• Cubiertas con protección de grava: 
La  grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.  Se  podrán utilizar gravas  procedentes de
machaqueo.  La  capa  de grava  debe estar limpia  y  carecer  de sustancias  extrañas,  y  su  tamaño,
comprendido  entre  16  y  32  mm.  En  pasillos  y  zonas  de  trabajo,  se  colocarán  losas  mixtas
prefabricadas compuestas por una capa superficial de mortero, terrazo, árido lavado u otros, con
trasdosado de poliestireno extrusionado.

• Cubiertas sin capa de protección: la lámina impermeable será autoprotegida.
• Cubiertas con solado fijo:

Baldosas recibidas con mortero, capa de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón,
adoquín  sobre  lecho  de  arena,  mortero  filtrante,  aglomerado  asfáltico  u  otros  materiales  de
características análogas.

• Cubiertas con solado flotante:
Piezas  apoyadas  sobre  soportes,  baldosas  sueltas  con  aislante  térmico  incorporado  u  otros
materiales de características análogas. Puede realizarse con baldosas autoportantes sobre soportes
telescópicos concebidos y fabricados expresamente para este fin. Los soportes dispondrán de una
plataforma de apoyo que reparta la carga y sobrecarga sobre la lámina impermeable sin riesgo de
punzonamiento.

• Cubiertas con capa de rodadura:
Aglomerado asfáltico, capa de hormigón, adoquinado u otros materiales de características análogas.
El  material  que  forma la  capa debe ser  resistente  a  la intemperie  en función de las condiciones
ambientales previstas.
Sistema de evacuación de aguas: canalones, sumideros, bajantes, rebosaderos, etc.
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de
impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de achura como mínimo en el
borde superior. Deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que
puedan obturar la bajante.
Otros elementos: morteros, ladrillos, piezas especiales de remate, etc.
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Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitará su deformación
por  incidencia  de  los  agentes  atmosféricos,  de  esfuerzos  violentos  o  golpes,  para  lo  cual  se
interpondrán lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación
y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al CTE DB HE 1, apartado 7, en el pliego de condiciones del proyecto se deben de deben
indicar las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos de la envolvente térmica.
 Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas.
El forjado garantizará la estabilidad con flecha mínima, compatibilidad física con los movimientos del
sistema y química con los componentes de la cubierta.
Los paramentos verticales estarán terminados.
Ambos soportes serán uniformes, estarán limpios y no tendrán cuerpos extraños.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Barrera contra el vapor:
El material de la barrera contra el vapor debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o
compatible con ella.
Incompatibilidades de las capas de impermeabilización:
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plástico o de caucho, con
petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización,  el  material  que  lo  constituye  debe  ser  compatible  con  el  material
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
No se utilizarán en la misma lámina materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán
modificado.
No se utilizará en la misma lámina oxiasfalto con láminas de betún plastómero (APP) que no sean
específicamente compatibles con ellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos, salvo
que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de
poliestireno o las espumas rígidas de poliuretano.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.2, el sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un
material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice.
Capa separadora: 
Para la función de desolidarización se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y
hormigones.
Según  el  CTE DB  HS  1,  apartado  2.4.2,  las  cubiertas  deben  disponer  de  capa  separadora  en  las
siguientes situaciones: bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles; bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto
entre  materiales  químicamente  incompatibles  o  la  adherencia  entre  la  impermeabilización  y  el
elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos. 
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Se suspenderán los trabajos cuando exista lluvia, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/
h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Si una
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vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas.
Con temperaturas inferiores a 5 ºC se comprobará si pueden llevarse a cabo los trabajos de acuerdo
con el material a aplicar. Se protegerán los materiales de cubierta en la interrupción en los trabajos.
Las bajantes se protegerán con paragravillas para impedir su obstrucción durante la ejecución del
sistema de pendientes.
Sistema de formación de pendientes:
La pendiente de la cubierta se ajustará a la establecida en proyecto (CTE DB HS 1, apartado 2.4.2).
En el caso de cubiertas con pavimento flotante, la inclinación de la formación de pendientes quedará
condicionada a la capacidad de regulación de los apoyos de las baldosas (resistencia y estabilidad); se
rebajará alrededor de los sumideros.
El espesor de la capa de formación de pendientes estará comprendido entre 30 cm y 2 cm; en caso
de exceder el máximo, se recurrirá a una capa de difusión de vapor y a chimeneas de ventilación. Este
espesor se rebajará alrededor de los sumideros.
En el caso de cubiertas transitables ventiladas el espesor del sistema de formación de pendientes
será como mínimo de 2 cm. La cámara de aire permitirá la difusión del vapor de agua a través de las
aberturas  al  exterior,  dispuestas  de  forma  que  se  garantice  la  ventilación  cruzada.  Para  ello  se
situarán  las  salidas  de  aire  30  cm  por  encima  de  las  entradas,  disponiéndose  unas  y  otras
enfrentadas.
El sistema de formación de pendientes quedará interrumpido por las juntas estructurales del edificio
y por las juntas de dilatación.
Barrera contra el vapor:
En caso de que se contemple en proyecto, la barrera de vapor se colocará inmediatamente encima
del  sistema  de  formación  de  pendientes,  ascenderá  por  los  laterales  y  se  adherirá  mediante
soldadura a la lámina impermeabilizante.
Cuando se empleen láminas de bajas prestaciones,  no será necesaria soldadura de solapos entre
piezas ni  con la lámina impermeable. Si  se emplean láminas de altas prestaciones, será necesaria
soldadura entre piezas y con la lámina impermeable.
Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4, la barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los
laterales de la capa de aislante térmico.
Se aplicará en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes
prescritos en las especificaciones de aplicación del fabricante.
Capa separadora:
Deberá  intercalarse  una  capa  separadora  para  evitar  el  riesgo  de  punzonamiento  de  la  lámina
impermeable.
En cubiertas invertidas, cuando se emplee fieltro de fibra de vidrio o de poliéster, se  dispondrán
piezas simplemente solapadas sobre la lámina impermeabilizante.
Cuando  se  emplee  fieltro  de  poliéster  o  polipropileno  para  la  función  antiadherente  y
antipunzonante, este irá tratado con impregnación impermeable.
En el caso en que se emplee la capa separadora para aireación, ésta quedará abierta al exterior en el
perímetro de la cubierta, de tal manera que se asegure la ventilación cruzada (con aberturas en el
peto o por interrupción del propio pavimento fijo y de la capa de aireación).
Aislante térmico/Absorbente acústico:
Se colocará de forma continua y estable, según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.3.
Capa de impermeabilización:
Antes  de  recibir  la  capa  de  impermeabilización,  el  soporte  cumplirá  las  siguientes  condiciones:
estabilidad dimensional, compatibilidad con los elementos que se van a colocar sobre él, superficie
lisa y de formas suaves, pendiente adecuada y humedad limitada (seco en superficie y masa). Los
paramentos  a  los  que  ha  de  entregarse  la  impermeabilización  deben  prepararse  con  enfoscado
maestreado y fratasado para asegurar la adherencia y estanquidad de la junta.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  5.1.4,  las  láminas  se  colocarán  en  unas  condiciones  térmicas
ambientales  que  se  encuentren  dentro  de  los  márgenes  prescritos  en  las  especificaciones  de
aplicación del fabricante.
Se interrumpirá la ejecución de la capa de impermeabilización en cubiertas mojadas o con viento
fuerte.
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La impermeabilización se colocará en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las
distintas  capas  de  impermeabilización  se  colocarán  en  la  misma  dirección  y  a  cubrejuntas.  Los
solapos quedarán a favor de la corriente de agua y no quedarán alineados con los de las hileras
contiguas.
Cuando la impermeabilización sea de material bituminoso o bituminoso modificado y la pendiente
sea mayor de 15%, se utilizarán sistemas fijados mecánicamente. Si la pendiente está comprendida
entre el 5 y el 15%, se usarán sistemas adheridos.
Si  se  quiere  independizar  el  impermeabilizante  del  elemento que  le  sirve  de  soporte,  se  usarán
sistemas no adheridos. Cuando se utilicen sistemas no adheridos se empleará una capa de protección
pesada.
Cuando la  impermeabilización sea con poli  (cloruro de vinilo) plastificado,  si  la  cubierta no tiene
protección, se usarán sistemas adheridos o fijados mecánicamente.
Se  reforzará  la  impermeabilización  siempre  que  se  rompa  la  continuidad  del  recubrimiento.  Se
evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas.
La capa de impermeabilización quedará desolidarizada del soporte y de la capa de protección, sólo
en el perímetro y en los puntos singulares.
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina impermeabilizante.
Capa de protección:

• Cubiertas ajardinadas:
Producto antirraíces: se colocará llegando hasta la parte superior de la capa de tierra.
Capa drenante: la grava tendrá un espesor mínimo de 5 cm, servirá como primera base de la capa
filtrante;  ésta  será  a  base  de  arena  de  río,  tendrá  un  espesor  mínimo  de  3  cm  y  se  extenderá
uniformemente sobre la capa de grava. Las instalaciones que deban discurrir por la azotea (líneas
fijas  de  suministro  de  agua  para  riego,  etc.)  deberán  tenderse  preferentemente  por  las  zonas
perimetrales, evitando su paso por los faldones. En los riegos por aspersión las conducciones hasta
los rociadores se tenderán por la capa drenante. 
Tierra de  plantación: la profundidad de tierra  vegetal estará comprendida entre  20 y 50 cm.  Las
especies  vegetales  que  precisen  mayor  profundidad  se  situarán  en  zonas  de  superficie
aproximadamente  igual  a la  ocupada por la  proyección de  su copa y  próximas a  los  ejes de  los
soportes de la estructura. Se elegirán preferentemente especies de crecimiento lento y con portes
que no excedan los 6 m. Los caminos peatonales dispuestos en las superficies ajardinadas pueden
realizarse  con  arena  en  una profundidad  igual  a  la  de  la  tierra vegetal  separándola  de ésta  por
elementos como muretes de piedra ladrillo o lajas de pizarra.

• Cubiertas con protección de grava:
La capa de grava será en cualquier punto de la cubierta de un espesor tal que garantice la protección
permanente del sistema de impermeabilización frente a la insolación y demás agentes climáticos y
ambientales. Los espesores no podrán ser menores de 5 cm y estarán en función del tipo de cubierta
y la altura del edificio, teniendo en cuenta que las esquinas irán más lastradas que las zonas de borde
y éstas más que la zona central. Cuando la lámina vaya fijada en su perímetro y en sus zonas centrales
de ventilaciones, antepechos, rincones, etc., se podrá admitir que el lastrado perimetral sea igual que
el central. En cuanto a las condiciones como lastre, peso de la grava y en consecuencia su espesor,
estarán en función de la forma de la cubierta y de las instalaciones en ella ubicadas. Se dispondrán
pasillos y zonas de trabajo que permitan el tránsito sin alteraciones del sistema.

• Cubiertas con solado fijo:
Se establecerán las juntas de dilatación necesarias para prevenir las tensiones de origen térmico.
Según  el  
CTE  DB HS  1,  apartado 2.4.4.1.1,  las  juntas  deberán  disponerse  coincidiendo con  las  juntas  de la
cubierta;  en  el  perímetro exterior  e  interior  de  la  cubierta  y  en los  encuentros  con  paramentos
verticales  y  elementos  pasantes;  en  cuadrícula,  situadas  a  5  m  como  máximo  en  cubiertas  no
ventiladas,  y a 7,5 m como máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los
paños entre las juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 
Las piezas irán colocadas sobre solera de 2,5 cm, como mínimo, extendida sobre la capa separadora.
Para la realización de las juntas entre piezas se empleará material de agarre, evitando la colocación a
hueso.
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• Cubiertas con solado flotante:
Según el CTE DB HS 1,  apartado 2.4.3.5.3,  las piezas apoyadas sobre soportes  en solado flotante
deberán disponerse horizontalmente. Las piezas o baldosas deberán colocarse con junta abierta.
Las baldosas permitirán, mediante una estructura porosa o por las juntas abiertas, el flujo de agua de
lluvia  hacia  el  plano inclinado de  escorrentía,  de manera que no se produzcan encharcamientos.
Entre el zócalo de protección de la lámina en los petos perimetrales u otros paramentos verticales, y
las baldosas se dejará un hueco de al menos 15 mm.

• Cubiertas con capa de rodadura:
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.4.3.5.4,  cuando el  aglomerado  asfáltico  se  vierta  en  caliente
directamente sobre la impermeabilización, el espesor mínimo de la capa de aglomerado deberá ser 8
cm.  Cuando  el  aglomerado  asfáltico  se  vierta  sobre  una  capa  de  mortero  dispuesta  sobre  la
impermeabilización, deberá interponerse una capa separadora para evitar la adherencia de 4 cm de
espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración.
Sistema de evacuación de aguas:
Los sumideros se situaran preferentemente centrados entre las vertientes o faldones para evitar
pendientes excesivas; en todo caso, separados al menos 50 cm de los elementos sobresalientes y 1 m
de los rincones o esquinas.
El encuentro entre la lámina impermeabilizante y la bajante se resolverá con pieza especialmente
concebida y fabricada para este uso, y compatible con el tipo de impermeabilización de que se trate.
Los sumideros estarán dotados de un dispositivo de retención de los sólidos y tendrán elementos
que sobresalgan del nivel de la capa de formación de pendientes a fin de aminorar el  riesgo de
obturación.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.4, el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización
deberá  rebajarse  alrededor  de  los  sumideros  o  en  todo  el  perímetro  de  los  canalones.  La
impermeabilización deberá prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas del sumidero. La
unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón deberá ser estanca. El borde superior del
sumidero deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. Cuando el sumidero se
disponga  en  un  paramento  vertical,  deberá  tener  sección  rectangular.  Cuando  se  disponga  un
canalón su borde superior deberá quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe
estar fijado al elemento que sirve de soporte.
Se realizarán pozos de registro para facilitar la limpieza y mantenimiento de los desagües.
Elementos singulares de la cubierta.

• Accesos y aberturas:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.9, los que estén situados en un paramento vertical deberán
realizarse de una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una
altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel. 
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deberán realizarse
disponiendo alrededor  del  hueco un  antepecho impermeabilizado de una altura  de  20 cm  como
mínimo por encima de la protección de la cubierta.

• Juntas de dilatación:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.1, las juntas deberán afectar a las distintas capas de la cubierta
a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas deberán ser romos,
con un ángulo de 45º y la anchura de la junta será mayor que 3 cm.
La distancia entre las juntas de cubierta deberá ser como máximo 15 m.
La disposición y el ancho de las juntas estará en función de la zona climática; el ancho será mayor de
15 mm.
La junta se establecerá también alrededor de los elementos sobresalientes.
Las  juntas  de  dilatación  del  pavimento  se  sellarán  con  un  mástico  plástico  no  contaminante,
habiéndose realizado previamente la limpieza o lijado si fuera preciso de los cantos de las baldosas.
En las juntas deberá colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El
sellado deberá quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.
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• Encuentro de la cubierta con un paramento vertical y puntos singulares emergentes:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2, la impermeabilización deberá prolongarse por el paramento
vertical  hasta  una altura  de  20 cm  como  mínimo por  encima de  la  protección  de  la  cubierta.  El
encuentro  debe  realizarse  redondeándose  o  achaflanándose.  Los  elementos  pasantes  deberán
separarse 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos
que sobresalgan de la cubierta.
Para que el agua de las precipitaciones no se filtre por el remate superior de la impermeabilización
debe realizarse de alguna de las formas siguientes:
Mediante roza de 3 x 3 cm como mínimo, en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero
en bisel.
Mediante  un  retranqueo con una  profundidad mayor que 5  cm,  y  cuya altura  por  encima  de  la
protección de la cubierta sea mayor que 20 cm.
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior.
Cuando se  trate de cubiertas  transitables,  además de lo dicho anteriormente,  la  lámina quedará
protegida de  la  intemperie  en su entrega  a  los  paramentos  o  puntos  singulares,  (con banda de
terminación autoprotegida), y del tránsito por un zócalo.

• Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.3, deberá realizarse prolongando la impermeabilización 5 cm
como mínimo sobre el frente del alero o el paramento o disponiendo un perfil angular con el ala
horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm.

• Rebosaderos:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.5, en las cubiertas planas que tengan un paramento vertical
que las delimite en todo su perímetro, se dispondrán rebosaderos cuando exista una sola bajante en
la cubierta, cuando se prevea que si se obtura una bajante, el agua acumulada no pueda evacuar por
otras bajantes o cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que
comprometa la estabilidad.
El rebosadero deberá disponerse a una altura intermedia entre el punto más bajo y el más alto de la
entrega de la impermeabilización al paramento vertical.  El rebosadero debe sobresalir 5 cm como
mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la
evacuación.

• Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
Según el CTE DB HS 1,  apartado 2.4.4.1.6, el anclaje de elementos deberá realizarse de una de las
formas siguientes:
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización.
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

• Rincones y esquinas:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.8, deberán disponerse elementos de protección prefabricados
o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos
planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de cubierta.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación:
Sistema de formación de pendientes: adecuación a proyecto.
Juntas de dilatación, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparación del encuentro de la impermeabilización con paramento vertical, según proyecto (roza,
retranqueo, etc.), con el mismo tratamiento que el faldón.
Soporte de la capa de impermeabilización y su preparación.
Colocación de cazoletas y preparación de juntas de dilatación.
Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
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Aislante térmico:
Correcta colocación del aislante, según especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
Ventilación de la cámara, en su caso.
Impermeabilización:
Replanteo, según el número de capas y la forma de colocación de las láminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lámina impermeabilizante.
Protección de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaño, entre 16 y 32 mm.
Protección de baldosas:
Baldosas  recibidas  con  mortero,  comprobación  de  la  humedad  del  soporte  y  de  la  baldosa  y
dosificación del mortero.
Baldosas  cerámicas  recibidas  con  adhesivos,  comprobación  de  que  estén  secos  el  soporte  y  la
baldosa e idoneidad del adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas según material de agarre. Cejas. Nivelación. Planeidad con regla de
2 m. Rejuntado. Junta perimetral.
Ensayos y pruebas
La prueba de servicio para comprobar su estanquidad, consistirá en una inundación de la cubierta
hasta alcanzar, al menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie
de ésta en la unidad de inspección a probar.
Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80%
de su superficie, se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de
inspección  incluya  puntos  singulares  no  sumergidos  durante  las  pruebas  efectuadas  mediante
inundación parcial  o completa.  El  área no sumergida de la cubierta y/o los puntos  singulares no
sumergidos se probarán mediante riego continuo.
Conservación y mantenimiento
Una vez acabada la cubierta,  no se recibirán sobre ella elementos que la perforen o dificulten su
desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO
140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo. La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo.
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones,  parcial  o  totalmente  terminadas,  deben  realizarse,  además  de  las  que  puedan
establecerse  con  carácter  voluntario,  las  comprobaciones  y  pruebas  de  servicio  previstas  en  el
proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.
Instalaciones
Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 /
400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de
protección, hasta los puntos de utilización en el edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la  tensión que, con respecto a la  tierra,
puedan  presentar  en  un  momento  dado  las  masas  metálicas,  asegurar  la  protección  de  las
protecciones  y  eliminar o disminuir  el  riesgo que supone una  avería  en los  materiales  eléctricos
utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito
eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un
electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
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Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de
iguales  características,  todo  ello  completamente  colocado  incluyendo  tubo,  bandeja  o  canal  de
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El
resto  de  elementos  de  la  instalación,  como  caja  general  de  protección,  módulo  de  contador,
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y
de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a
tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de
cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y
valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación,
como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los  suministros  (incluida  la  correspondiente  al  marcado  CE,  cuando  sea  pertinente),  el  control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general,  la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo
señalado en la norma UNE-HD 60364-1:2009.
Caja  general  de  protección  (CGP).  Corresponderán  a  uno  de  los  tipos  recogidos  en  las
especificaciones  técnicas  de  la  empresa  suministradora.  que  hayan  sido  aprobadas  por  la
Administración Pública competente.
Línea General  de alimentación (LGA).  Es aquella  que enlaza la Caja  General de Protección con la
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda
de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-
EN 60439-2:2001/A1:2006.
Conductores  aislados  en  el  interior  de  conductos  cerrados  de  obra  de  fábrica,  proyectados  y
construidos al efecto.
Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación
suministra  energía  eléctrica  a  una  instalación  de  usuario.  Las  derivaciones  individuales  estarán
constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda
de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2:2001 y UNE-
EN 60439-2:2001/A1:2006.
Conductores  aislados  en  el  interior  de  conductos  cerrados  de  obra  de  fábrica,  proyectados  y
construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20
cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).
Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
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Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes,
pulsadores, zumbadores y regletas.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión.
En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto
suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de
la dirección facultativa y  las  normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el  Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación
cuando  proceda.  Grado  de  protección.  Tensión  asignada.  Potencia  máxima  admisible.  Factor  de
potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las  piezas  que  no  cumplan  las  especificaciones  de  proyecto,  hayan  sufrido  daños  durante  el
transporte o que presentaren defectos serán rechazadas.
Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de  tierra:  pueden  ser barras,  tubos,  pletinas,  conductores  desnudos,  placas,  anillos  o bien
mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de
las tomas de tierra  no afectará a la  resistencia mecánica  y eléctrica por efecto de la corrosión y
comprometa las características del diseño de la instalación.
El  almacenamiento en obra de los  elementos  de la instalación se hará  dentro de los respectivos
embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de
lluvias y  focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos.  No estarán en contacto con el
terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La  fijación  se  realizará  una  vez  acabado  completamente  el  paramento  que  la  soporte.  Las
instalaciones  sólo  podrán  ser  ejecutadas  por  empresas  instaladoras  que  cumplan  con  la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El  soporte  serán los  paramentos  horizontales y  verticales,  donde la  instalación podrá ser vista o
empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como
aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de
rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo
macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad.
Las  rozas  se  realizarán  preferentemente  en  las  tres  hiladas  superiores.  Si  no  es  así  tendrá  una
longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre
rozas paralelas será de 50 cm.
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Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el
lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno
propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc.
El  soporte  para  el  resto  de  la  instalación  sobre  nivel  de  rasante,  líneas  principales  de  tierra  y
conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a
falta  de  revestimiento,  sobre  los  que  se  colocarán  los  conductores  en  montaje  superficial  o
empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con
diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una
tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán
por  debajo  de  otras  canalizaciones  que  puedan  dar  lugar  a  condensaciones,  tales  como  las
destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones
necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la
construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en
la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como
elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que
pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación
de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la
inundación  por  avería  en  una  conducción  de  líquidos,  (en  este  caso  se  tomarán  todas  las
disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción
que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido
inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse
sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las  canalizaciones  metálicas  de  otros  servicios  (agua,  líquidos  o  gases  inflamables,  calefacción
central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo
en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección
facultativa. Se marcará por empresa instaladora y en presencia de la dirección facultativa los diversos
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la
instalación de fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la
compañía suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar  de permanente acceso desde la vía pública,  y
próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar
homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos
contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque),
para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de
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15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la  vía pública.  La caja de protección
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones
de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30
cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la
primera  planta  para  poder  realizar  alimentaciones  provisionales  en  caso  de  averías,  suministros
eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura
mínima de 20 cm sobre el suelo,  y  con hoja y marco metálicos  protegidos  frente a la corrosión.
Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier
material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por
lugares  de  uso  común  con  conductores  aislados  en  el  interior  de  tubos  empotrados,  tubos  en
montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial,  instalada en tubo cuya sección
permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos
será  roscada  o  embutida.  Cuando  tenga  una  longitud  excesiva  se  dispondrán  los  registros
adecuados. Se procederá a la  colocación de los conductores eléctricos,  sirviéndose de pasa hilos
(guías) impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por
conducciones  de  otras  instalaciones  que  no  sean  eléctricas.  Sus  paredes  no  tendrán  resistencia
inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100
lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de
canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de
derivaciones  horizontales,  disponiéndose  los  tubos  como  máximo  en  dos  filas  superpuestas,
manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá
un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán
mediante manguitos de 10 cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie
fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón
de 12 cm de espesor.
Se  ejecutará  la  instalación  interior;  si  es  empotrada  se  realizarán  rozas  siguiendo  un  recorrido
horizontal  y  vertical  y  en el  interior  de  las  mismas  se  alojarán  los  tubos de  aislante  flexible.  Se
colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los cercos
y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia
entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación
quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se
realizará la conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o
dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento.
Si  el  montaje  fuera superficial,  el recorrido de los tubos,  de aislante  rígido,  se sujetará mediante
grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación
empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad
y se protegerán con envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus
conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador,
cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Para  la  ejecución  de  las  canalizaciones,  estas  se  fijarán  sobre  las  paredes  por  medio  de  bridas,
abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre
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dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio
demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable
utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización
no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los  extremos  de  los  cables  serán  estancos  cuando  las  características  de  los  locales  o
emplazamientos  así  lo exijan,  utilizándose  para este fin cajas  u  otros  dispositivos  adecuados.  La
estanquidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el
aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo
posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un
número  elevado  o  de  pequeño  radio  de  curvatura.  La  canalización  podrá  ser  reconocida  y
conservada  sin  que  sea  necesaria  la  destrucción  parcial  de  las  paredes,  techos,  etc.,  o  sus
guarnecidos  y  decoraciones.  Los  empalmes  y  derivaciones  de  los  cables  serán  accesibles,
disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no
se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la
longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se  comprobará  que  la  situación,  el  espacio  y  los  recorridos  de  la  instalación  coinciden  con  el
proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y
masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección
facultativa  y  se procederá al  marcado por empresa instaladora de  todos los  componentes  de  la
instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un
cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble
aislamiento y un conjunto de electrodos de picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la
zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del
edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el
interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación
entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m.
Los  conductores  de  protección  estarán  protegidos  contra  deterioros  mecánicos,  químicos,
electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y
ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no
desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección,
aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados
verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará
la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora,  se introducirá el primer tramo
manteniendo  verticalmente  la  pica  con  una  llave,  mientras  se  compruebe  la  verticalidad  de  la
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará
la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y
volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A
continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección
se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que
resulten  eléctricamente  correctas.  Las  conexiones  no  dañarán  ni  a  los  conductores  ni  a  los
electrodos de tierra.
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Sobre  los  conductores  de  tierra  y  en  lugar  accesible,  se  preverá  un  dispositivo  para  medir  la
resistencia  de la  toma de tierra correspondiente.  Este dispositivo puede estar combinado con el
borne  principal  de  tierra,  ser  desmontable,  mecánicamente  seguro  y  asegurar  la  continuidad
eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará
un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la
superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de
inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los
que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La
puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las
derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos
serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores
de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de
alto punto de fusión.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la
instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden
tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la
instalación,  e informada la dirección facultativa, la  empresa instaladora emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, la empresa instaladora, e informada la dirección facultativa, emitirá la
documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación
vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número,  situación,  fijación  de  pletinas  y  placas  cortafuegos  en  patinillos  de  líneas  generales  de
alimentación.
Recinto de contadores: 
Centralización  de  contadores:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los  contadores.
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores  trifásicos  independientes:  número  y  fijación  del  conjunto  prefabricado  y  de  los
contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación
del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características
de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
Derivaciones individuales:
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Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y
fijación de pletinas y placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización
en la centralización de contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector,
sección. Fijación. Sección de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.
Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución: 
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad:  dimensiones y trazado de las rozas.  Tipo de tubo protector. Diámetro.
Sección del conductor. Conexiones.
Cajas de derivación:
Número,  tipo  y  situación.  Dimensiones  según  número  y  diámetro  de  conductores.  Conexiones.
Adosado a la tapa del paramento.
Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.
Instalación de puesta a tierra:
Conexiones: 
Punto de puesta a tierra.
Borne principal de puesta a tierra: 
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
Línea principal de tierra: 
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Número y separaciones. Conexiones.
Arqueta de conexión:
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.
Ensayos y pruebas
Medida de continuidad de los conductores de protección.
Medida de la resistencia de puesta a tierra.
Medida de la resistencia de aislamiento de los conductores.
Medida  de  la  resistencia  de  aislamiento de  suelos  y  paredes,  cuando  se  utilice  este  sistema  de
protección.
Medida de la rigidez dieléctrica.
Medida de las corrientes de fuga.
Comprobación de la intensidad de disparo de los diferenciales.
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Comprobación de la existencia de corrientes de fuga.
Medida de impedancia de bucle.
Comprobación de la secuencia de fases.
Resistencia de aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Comprobación de que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de
red desciende por debajo del 70% de su valor nominal.
Comprobación de ausencia de tensión en partes metálicas accesibles.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con
materiales agresivos y humedad. Se comprobarán los interruptores diferenciales pulsando su botón
de prueba al menos una vez al año.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos,
humedades y suciedad.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Al  término  de  la  ejecución  de  la  instalación,  la  empresa  instaladora  realizará  las  verificaciones
oportunas según ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección facultativa. 
Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente
Inspección Inicial por Organismo de Control.
Documentación
Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial, la empresa instaladora deberá
emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que pertenezca a la
empresa,  según modelo establecido por la  Administración,  que deberá comprender, al menos,  lo
siguiente:
a. los datos referentes a las principales características de la instalación;
b. la potencia prevista de la instalación;
c. en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera realizado con
calificación de resultado favorable, la inspección inicial;
d. identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja
tensión que suscribe el certificado de instalación;
e. declaración  expresa  de  que  la  instalación  ha  sido  ejecutada  de  acuerdo  con  las
prescripciones  del  Reglamento  electrotécnico  para  baja  tensión,  aprobado  por  el  Real  Decreto
842/2002,  de  2  de  agosto,  y,  en  su  caso,  con  las  especificaciones  particulares  aprobadas  a  la
Compañía eléctrica, así como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño.
Obligaciones en materia de información y reclamaciones
Las empresas  instaladoras en baja  tensión deben cumplir  las  obligaciones de información de  los
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,  respectivamente, en los
artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
Instalación de transporte
Ascensores
Descripción
Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos con ayuda
de una cabina que se desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea
superior  a 15 grados,  destinado al transporte de personas;  de personas y de objetos;  de objetos
únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella sin dificultad y está
equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de una persona que se
encuentre en el interior de la misma. También se consideran ascensores, a efectos, los aparatos que
se desplacen siguiendo un recorrido totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por
guías rígidas, tales como los ascensores de tijera.
Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre guías
verticales, o débilmente inclinadas respecto a la vertical, sirven a niveles definidos y están dotados de
un  camarín  cuyas  dimensiones  y  constitución  impiden  materialmente  el  acceso  de  personas.  En
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particular  están  comprendidos  en  esta  categoría  los  aparatos  que  responden  a  alguna  de  las
siguientes  características:  altura  libre  del  camarín  que  no sobrepase  1,20  m,  camarín  dividido en
varios compartimentos, ninguno de los cuales pase de una altura de 1,20 m, suelo de camarín que se
encuentre  al  menos  a  60 cm,  (recomendación según fabricantes)  por  encima  del  suelo  de  piso,
cuando el camarín se encuentra parado en un nivel de servicio. Puede admitirse el camarín de altura
superior a 1,20 m, si está dotado de varios compartimentos fijos cuyas dimensiones se ajusten a las
anteriormente indicadas.
Criterios de medición y valoración de unidades
Los  ascensores  o  montacargas,  se  medirán  y  valorarán  por  unidad,  incluyendo  todos  sus
componentes y acabados, incluso ayudas de albañilería y totalmente instalado.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Cuarto de máquinas:
Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico.
Limitador de velocidad.
Armario de maniobras y cuadros de mando generales.
Hueco:
Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero.
Finales de carreras.
Puertas y sus enclavamientos de cierre.
Cables de suspensión.
Paracaídas.
Foso:
Amortiguadores.
Todo  ello  acompañado  de  una  instalación  eléctrica,  un  sistema  de  maniobras  y  memorias,
señalización en plantas, cerraduras y sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera, rejilla de
ventilación, etc.
Ascensor:
Los  ascensores  de  emergencia  tendrán  las  siguientes  características  según  el  CTE  DB  SI  A,
Terminología:
En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una escalera protegida o desde el vestíbulo de
independencia de una escalera especialmente protegida a través de una puerta E30. Si el acceso se
produce desde el recinto de una escalera especialmente protegida, no será necesario disponer dicha
puerta E30.
Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de cabina de 1,10 m x 1,40
m, una anchura de paso de 1 m y una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos
de 60 s.
Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal  accesible al  edificio  hasta alguna vivienda o zona comunitaria,  o con más de 12
viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible o
rampa  accesible  que  comunique  las  plantas  que  no sean de ocupación  nula  con  las  de  entrada
accesible  al  edificio.  En  el  resto de los  casos,  el  proyecto  debe  prever,  al  menos  dimensional  y
estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las  plantas  con  viviendas  accesibles  para  usuarios  de  silla  de  ruedas  dispondrán  de  ascensor
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y
con  las  que  tengan  elementos  asociados  a  dichas  viviendas  o  zonas  comunitarias,  tales  como
trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo.
Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará próximo, en cada planta, a una zona de
refugio, cuando ésta exista.
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En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una
tapa de vidrio, con la inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS". La activación del pulsador debe
provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la
cabina.
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse
de forma automática desde una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h
como mínimo.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la documentación del
fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección
facultativa durante la ejecución de las obras.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con paredes, piso y
techo,  construidas de manera que puedan resistir  en cualquier  punto la aplicación de una fuerza
horizontal mínima de 30 kg sin que se produzca deformación elástica superior a 2,50 cm.
La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías
como consecuencia de la actuación del paracaídas, o por descentrado de la carga de la cabina, por la
acción de los amortiguadores en caso de impacto, etc.
Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos, además de
tener una resistencia mecánica suficiente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para  prevenir el  fenómeno electroquímico de la  corrosión galvánica  entre metales  con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no contendrá
ni  canalizaciones,  ni  órganos  cualesquiera  que  sean  extraños  al  servicio  del  ascensor  (se  puede
admitir que contenga material que sirva para su calefacción, excepto radiadores de agua caliente o
vapor),  sus órganos de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del hueco. El hueco aunque
deba estar ventilado nunca se utilizará para ventilación de locales extraños a su servicio.
Proceso de ejecución
Ejecución
Estarán  ejecutados  los  muros  de  cerramiento  del  hueco  de  ascensor,  con  los  únicos  huecos
permitidos de puertas de pisos, abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampilla
de  visita,  orificios  de  evacuación de  gases  y  humos en caso  de  incendio,  orificios  de ventilación
aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de polea. Estará ejecutada la losa
del cuarto de máquinas, y la solera del foso, con colocación de sumidero sifónico. Así hueco, foso y
cuarto de máquinas estarán completamente terminados.
Se  fijarán las  guías,  poleas,  motores,  etc.,  a  la  estructura  del  edificio  con  soportes  y  bridas  que
sujeten por la base. Las uniones entre perfiles se realizarán machihembrando los extremos y con
placas de unión enroscadas a la base de las guías.
Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes elementos de
la instalación del cuarto de máquinas y del foso.
Se  colocarán  los  cables  de  acero  (no  autorizándose  el  uso  de  cables  empalmados  por  ningún
sistema) que irán fijados a la cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con material fundido,
amarres de cuña de apretado automático,  tres abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o
manguitos para cables.
Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a una placa
base.
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El grupo tractor irá colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los dispositivos
antivibratorios  necesarios,  al  igual  que  el  armario  eléctrico  que irá anclado o apoyado mediante
soportes antivibratorios.
Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la inferior
de la cabina.
Se fijarán los selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria para parar
la cabina al nivel de cada planta.
Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El  cierre estará
regulado por mecanismos eléctricos de seguridad.
Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos exteriores,
dicha  instalación  eléctrica  de  mando y  control  se  realizará  alojando  los  conductos  en  canaletas
practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto.
Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del ascensor
en el foso y  de una toma de corriente, y alumbrado permanente en la cabina,  y en el cuarto de
máquinas con toma de corriente independiente de la línea de alimentación de la máquina.
El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del ascensor,
pero pudiendo ser la de alumbrado.
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias enunciadas
en los documentos armonizados del Comité Europeo de Normalización (CENELEC) aprobados por los
Comités Electrónicos de los países de la Comunidad Económica Europea, o en su ausencia satisfacer
las exigencias de las regulaciones españolas.
Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras:
Puerta de cabina - cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm.
Elemento móvil - cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Se  fijarán  las  botoneras  tanto  en  el  interior  de  la  cabina,  como  en  cada  rellano,  estando  bien
niveladas y de manera que ninguna pieza sometida a tensión sea accesible al usuario.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Comprobación  entre  el  expediente  técnico  presentado  ante  el  órgano  competente  de  la
Administración y la instalación que ha sido realizada.
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción.
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos
para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor.
Comprobación de condiciones de accesibilidad de la cabina.
Ensayos y pruebas
Dispositivos de enclavamiento.
Dispositivos eléctricos de seguridad.
Elementos de suspensión y sus amarres.
Sistemas de frenado.
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
Comprobación de la adherencia.
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
Paracaídas de cabina,  verificando que ha sido bien montado y ajustado y  la  solidez del conjunto
cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio.
Paracaídas de contrapeso.
Amortiguadores.
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Dispositivo de petición de socorro.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el órgano
competente de la Administración Pública.
Obligaciones en materia de información y reclamaciones
Las empresas instaladoras y las conservadoras deben cumplir las obligaciones de información de los
prestadores y las obligaciones en materia de reclamaciones establecidas,  respectivamente, en los
artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
Revestimientos
Revestimiento de paramentos
Alicatados
Descripción
Revestimiento  para  acabados  de  paramentos  interiores  y  exteriores  con  baldosas  cerámicas
esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al
soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas
complementarias y especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de
restos y limpieza.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Según CTE DB HE 1, apartado 6, se comprobará que las propiedades higrotérmicas de los productos
utilizados en los  cerramientos se corresponden con las especificadas  en proyecto:  conductividad
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor
específico  cp,  cumpliendo  con  la  transmitancia  térmica  máxima  exigida  a  los  cerramientos  que
componen la envolvente térmica.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
Baldosas cerámicas:
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para revestimiento de fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruidas, para
revestimientos  de  fachadas  y  paredes  interiores.  Hay  dos  tipos  básicos:  gres  porcelánico  no
esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Gres  rústico:  baldosas  con  absorción  de  agua  baja  o  media  -  baja,  extruidas,  generalmente  no
esmaltadas. Para revestimiento de fachadas.
Barro  cocido:  baldosas  con  de  apariencia  rústica  y  alta  absorción  de  agua,  en  su  mayoría  no
esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de
paredes interiores.
Sistemas:  conjuntos  de piezas  con medidas,  formas o colores  diferentes  que tienen una función
común:
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de
gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos
para aguas de piscina.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
Piezas  complementarias  y  especiales,  de  muy  diversas  medidas  y  formas:  listeles,  tacos,  tiras  y
algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
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El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de
“cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS
1 apartado 2.3.2.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme
en toda su superficie.
Sistema de colocación en capa  gruesa:  para  su  colocación  se pueden usar  morteros  industriales
(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).
Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:
Adhesivos  cementosos  o  morteros  cola  (C):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,  cargas
minerales  y  aditivos  orgánicos.  Hay  dos  clases  principales:  adhesivo  cementoso  normal  (C1)  y
adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en
dispersión mejorado (D2).
Adhesivos  de resinas  reactivas (R):  constituido por resinas  sintéticas,  aditivos  orgánicos  y  cargas
minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de
resinas reactivas mejorado (R2).
Características  de  los  materiales  de agarre  son:  adherencia  mecánica  y  química,  tiempo  abierto,
deformabilidad,  durabilidad  a  ciclos  de  hielo  y  deshielo,  deslizamiento  o  descuelgue,  fraguado
rápido, etc.
Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales
y aditivos orgánicos, que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso.
Existen dos clases: normal (CG1), recomendado para paramentos y mejorado (CG2), recomendado
para  suelos.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;  resistencia  a  flexión;
resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos
y  cargas  minerales.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;  resistencia  a
flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas
minerales.
Material de relleno de las juntas:
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4):
Cada suministro irá acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa:
tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características
técnicas de la baldosa suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
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En  caso  de  que  el  embalaje  o  en  albarán  de  entrega  no  se  indique  el  código  de  baldosa  con
especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características
técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Mosaicos:  en  general  se  presentan  pegados  por  la  cara  vista  a  hojas  de  papel  generalmente
perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de plástico.
Adhesivos para baldosas cerámicas (ver  Parte II,  Relación de productos con marcado CE,  8.4): el
producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones,
zonas humedecidas ni fugas de material.
Morteros  de agarre  (ver  Parte  II,  Relación  de productos  con  marcado CE,  19.1):  hecho  en obra,
comprobación de las dosificaciones,  materias  primas:  identificación:  cemento,  agua,  cales,  arena;
mortero industrial: identificación.
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de
aproximadamente un año desde su fabricación.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La  puesta  en  obra  de  los  revestimientos  cerámicos  deberá  llevarse  a  cabo  por  profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la
desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta
niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está
aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad:  en  caso  de  soportes  existentes  muy  lisos,  prever  aumento  de  rugosidad  mediante
repicado u otros medios; esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes  de madera o yeso será  conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
El  enfoscado de base,  una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir  la
adherencia del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras
que el alicatado con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En  caso  de  soportes  deformables  o  sujetos  a  movimientos  importantes,  se  usará  el  material  de
rejuntado de mayor deformabilidad.
Proceso de ejecución
Ejecución
La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando
evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta
adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del
soporte.  Se  mojarán  las  baldosas  por  inmersión  si  procede,  para  que  no  absorban  el  agua  del
mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el
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paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del
pavimento  y  antes  de  realizar  éste.  Sobre  muros  de  hormigón  se  eliminará  todo  resto  de
desencofrante.
Amasado:
Adhesivos  cementosos:  según  recomendaciones  del  fabricante,  se  amasará  el  producto  hasta
obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo
durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de
mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa
extendida  presionándola  por  medio  de  ligeros  golpes  con  un  mazo  de  goma  y  moviéndolas
ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del  adhesivo  para  lograr  un
contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se
forme  una  película  seca  en  la  superficie  del  mismo  que  evite  la  adherencia.  No  se  realizará  el
alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 
60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su
retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el
soporte). Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas reactivas, el alicatado
podrá  fijarse  directamente  a  los  paramentos  de  mortero,  sin  picar  la  superficie  pero  limpiando
previamente  el  paramento.  Para  otro  tipo  de  adhesivo  se  aplicará  según  las  instrucciones  del
fabricante.  Se recomienda extender el  adhesivo en paños no mayores  de 2  m2. Las baldosas  no
deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el
mortero de cemento previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada
pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En  caso de  mosaicos:  el  papel  de la  cara  vista  se desprenderá  tras  la  colocación y  la  red dorsal
quedará incorporada al material de agarre.
Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación
con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería
adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización.
Estas cintas  son generalmente  autoadhesivas.  La  profundidad mínima del rejuntado debe ser  de
6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas  de  movimiento  estructurales:  deberán  llegar  al  soporte,  incluyendo  la  capa  de
desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se
rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas  de  movimiento perimetrales:  se  deben prever antes de colocar la  capa de regularización,
dejándose en  los  límites  de las  superficies  horizontales  a  embaldosar con otros  elementos  tales
como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2.
Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2
en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma
que  no  estén  cruzadas  en  el  paso,  si  no  deberían  protegerse.  Estas  juntas  deberán  cortar  el
revestimiento cerámico, el adhesivo y el  mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm.
Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
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Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm
mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de
los paramentos.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Condiciones de terminación
Una  vez  fraguado  el  mortero  o  pasta  adhesiva  se  retirarán  las  cuñas  y  se  limpiarán  las  juntas,
retirando  todas  las  sustancias  perjudiciales  o  restos  de  mortero  o  pasta,  rejuntándose
posteriormente con material de rejuntado o lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando
sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una
solución ácida diluida para eliminar los restos de cemento.
Nunca  se  efectuará  una  limpieza  ácida  sobre  revestimientos  recién  colocados.  Se  limpiará  la
superficie  con  cepillos  de  fibra dura,  agua  y  jabón,  eliminando todos los  restos  de mortero  con
espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior
aclarado
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación  de  imprimación:  verificar  la  idoneidad  de  la  imprimación  y  que  la  aplicación  se  hace
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión
en agua. Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación  del  adhesivo:  comprobar  que  se  utiliza  siguiendo  las  instrucciones  del  fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una
película sobre la superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente
antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación  por  doble  encolado:  comprobar  que  se  utiliza  esta  técnica  en  embaldosados  en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas  de  movimiento:  estructurales:  comprobar  que  no  se  cubren  y  que  se  utiliza  un  sellante
adecuado. Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y
que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en
proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
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Desviación de planeidad del revestimiento:  la  desviación entre dos baldosas adyacentes  no debe
exceder de 1 mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m y no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m y
no debe exceder de ± 1 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Durante  la  obra,  se  evitarán  los  golpes  que  puedan  dañar  el  alicatado,  así  como  roces  y
punzonamiento.
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es
necesario profundizar hasta encontrar el soporte.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y
conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-
5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido
según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
Enfoscados, guarnecidos y enlucidos
Descripción
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que
se reviste, puede ser:
Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal,  o
mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir,
pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser
monocapa, con una terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2
cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos
de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos  podrán aplicarse manualmente o
mediante proyectado.
Revoco:  para  acabado  de  paramentos  interiores  o  exteriores  con  morteros  de  cemento,  cal,
mejorados con resinas sintéticas, humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15
mm,  aplicados  mediante  tendido  o  proyectado  en  una  o  varias  capas,  sobre  enfoscados  o
paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del
soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.
Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de
yeso  sobre  paramentos  verticales  u  horizontales,  acabado  manual  con  llana,  incluso  limpieza  y
humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas.
Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o
dos capas, incluso acabados y posterior limpieza.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden
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con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia
térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
Agua. Procedencia. Calidad.
Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Enlistonado y  esquineras:  podrán  ser  metálicas  para  enlucido  exterior  (ver Parte II,  Relación  de
productos con marcado CE, 8.6), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.6),
etc.
Malla de refuerzo:  material  (de tela metálica,  armadura de fibra de vidrio etc.).  Paso de retícula.
Espesor.
Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1).
Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2).
Aditivos  de  los  morteros  monocapa:  retenedores  de  agua  (mejoran  las  condiciones  de  curado),
hidrofugantes (evitan que el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la
obtención de una masa de producto más manejable, con menor cantidad de agua), cargas ligeras
(reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), fibras, de origen
natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a
las deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática).
Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio
lacado o anodizado). Dimensiones. Sección.
Almacenamiento  y  manipulación  (criterios  de  uso,  gestión  de  residuos,  conservación  y
mantenimiento)
Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante.
Mortero seco:  se  dispondrá en silos  compartimentados,  estancos y aislados de la  humedad,  con
amasado automático, o en sacos.
Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad,
separándose el conglomerante y el árido.
Cemento: si el suministro es envasado, se dispondrán sobre palets, o plataforma similar, en lugar
cubierto, ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro es
a granel, se almacenará  en silos o recipientes aislados de la humedad. 
En  general,  el  tiempo  máximo  de  almacenamiento  será  de  tres,  dos  y  un  mes,  para  las  clases
resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos.
Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se
almacenará en depósitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación.
Cal  aérea  hidratada (apagada):  se  almacenará en depósitos  herméticos,  estancos a  la  acción  del
anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.
Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de
corrientes de aire para evitar su hidratación y posible carbonatación.
Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las
precauciones para evitar su segregación.
Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores
físicos o químicos.
Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que
los protejan de la humedad y la contaminación.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Enfoscados:
Compatibilidad  con  los  componentes  del  mortero,  tanto  de  sus  características  físicas  como
mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las
resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del
soporte.
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la
deformación.
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero.
Capacidad limitada de absorción de agua.
Grado de humedad: si  es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que
absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de
eflorescencias superficiales.
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o
plástico.
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente
para conseguir adherencia; asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución
del enfoscado.
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación
del  mortero.  
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo.
Se  admitirán  los  siguientes  soportes  para  el  mortero:  fábricas  de  ladrillos  cerámicos  o  sílico-
calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámicos.
No se admitirán como soportes del mortero:  los hidrofugados superficialmente o con superficies
vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base de yeso.
Guarnecidos:
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se
aplique el enlucido estará fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar
éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia.
Revocos:
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se
va a revocar estará limpia y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado.
Revoco  con  mortero  preparado:  en  caso  de  realizarse  sobre  enfoscado,  éste  se  limpiará  y
humedecerá. Si se trata de revoco monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso
para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la
superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una
imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de
distinto  acabado  se  tratarán  para  regularizar  su  distinta  absorción.  Cuando  el  soporte  sea  muy
absorbente se tratará con una imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de
amasado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Enfoscados:
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por
el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante.
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior
al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas
de arcilla cocida.

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 150/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº    11       4. 

BLOQUES Y GRANADA(  9  5).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS   

En  ambientes  con  ciclos  hielo-deshielo,  se  controlará  la  porosidad  del  mortero,  (tipo  de
conglomerante,  aditivos,  cantidad  de  agua  de  amasado,  grado  de  hidratación,  sistema  de
preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.
Será  recomendable  el  empleo  de  cementos  resistentes  a  los  sulfatos,  de  bajo  contenido  de
aluminato tricálcico, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales
solubles  en  el  agua  (su  existencia  es  posible  dentro  de  la  obra  de  fábrica),  que  daría  lugar  al
compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales
solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco
no  excederá  del  0,1%  de  la  masa  de  cemento  seco,  pues  pueden  influir  en  la  corrosión  de  las
armaduras.
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y
posterior  cristalización  de  sales  disueltas  en  agua,  cuando  esta  se  evapora):  se  controlará  el
contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido
de  calcio  carbonatado  (portlandita),  todos  ellos  solubles  en  el  agua  de  la  obra de  fábrica  o  su
entorno.  Asimismo,  se controlarán los  factores  que permitan  la  presencia  de  agua en la  fábrica
(humectación excesiva, protección inadecuada).
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas,
se comprobará que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para
las  mismas,  en  especial  los  que  contienen  cloruros.  El  agua  utilizada para  el  riego y  curado  del
mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo.
Guarnecidos:
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea
superior  al  70%,  los  locales  que  frecuentemente  hayan  de  ser  salpicados  por  agua,  como
consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con
una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si
previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.
Según el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una
estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los
detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.
Revocos:
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el
material  (por  ejemplo  de  yeso),  ni  sobre  soportes  no  adherentes,  como  amianto  -  cemento  o
metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un
refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Según  el  CTE DB HS 1,  apartado.  2.3.3.1,  las  juntas  de dilatación de la  hoja  principal,  tendrán un
sellante  sobre  un  relleno  introducido  en  la  junta,  que  quedará  enrasado  con  el  paramento  sin
enfoscar.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo
de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior
con una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento
exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones:
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el  revestimiento continuo exterior  tendrá un
espesor de entre 10 y 15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada),  adherencia al
soporte suficiente para garantizar su estabilidad;  permeabilidad al vapor suficiente para evitar  su
deterioro (como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal) y adaptación
a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la
hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el
comportamiento frente a la fisuración.
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Para  conseguir  una resistencia  muy alta  a  la  filtración,  el  revestimiento continuo exterior  tendrá
estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente
para  garantizar  su  estabilidad;  permeabilidad  al  vapor  suficiente  para  evitar  su  deterioro  como
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los movimientos
del  soporte y  comportamiento muy  bueno frente a  la  fisuración,  (que no se  fisure debido a  los
esfuerzos  mecánicos  producidos  por  el  movimiento de  la  estructura,  por  los  esfuerzos  térmicos
relacionados  con  el  clima y con  la  alternancia  día-noche,  ni  por  la  retracción propia  del material
constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la
degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se
dispondrá  un  revestimiento  continuo  intermedio  en  la  cara  interior  de  la  hoja  principal,  con  las
siguientes características: estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en
contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; adherencia
al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su
deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a
los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure
debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos
térmicos  relacionados con el clima y  con la alternancia día-noche,  ni  por  la  retracción propia del
material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que
evite la degradación de su masa.
Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de
la hoja principal, el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una
resistencia alta a la filtración, el enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor
mínimo de 15 mm.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se
dispondrá un refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal
forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la
primera hilada de la fábrica.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal
está interrumpida por los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo
del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Según  el  CTE  DB HS  1,  apartado  5.1.1.3.  Condiciones  del  revestimiento  hidrófugo de  mortero:  el
paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de
revestimiento de espesor uniforme y el  espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el
revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0 ºC ni cuando se prevea un descenso
de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. En los encuentros
se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm.
Según  el  CTE  DB HS  1,  apartado  5.1.3.2.  Condiciones  del  revestimiento intermedio:  se  dispondrá
adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  5.1.3.5.  Condiciones  del  revestimiento  exterior.  Se  dispondrá
adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Según el  CTE DB HS 1 apartado 2.1.2.  Si  el  muro en contacto con el  terreno, para  conseguir una
impermeabilización tipo I1  y se impermeabiliza mediante aplicaciones  líquidas,  la  capa protectora
podrá ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir
una impermeabilización tipo I3,  se recubrirá por su cara interior con un revestimiento hidrófugo,
como una capa de mortero hidrófugo sin revestir.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la
barrera impermeable colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de
regulación de 2 cm de espesor como mínimo.
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado.  2.1.3.6.  Las  juntas  horizontales  de  los  muros  de  hormigón
prefabricado podrán sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y
la  cubierta  no sea  transitable,  se  podrá  utilizar  mortero que  conforme  una  capa  resistente  a  la
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intemperie  en  función  de  las  condiciones  ambientales  previstas  y  con  peso  suficiente  para
contrarrestar la succión del viento.
Según  el  CTE DB HS 1,  apartado.  2.4.3.5.2  Solado fijo.  Podrá ser  de capa de mortero o mortero
filtrante.
Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta
sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas
una capa separadora de mortero para evitar la  adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como
máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. Esta capa de mortero se aplicará sobre el
impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para
que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate
superior de la impermeabilización, éste podrá realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento.
Según el CTE DB HR, apartado 5.1.1.1, en el caso de elementos de separación verticales con bandas
elásticas (tipo 2) cuyo acabado superficial  sea un enlucido,  deben evitarse los contactos entre el
enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el enlucido del techo en su encuentro
con el forjado superior, para ello, se prolongará la banda elástica o se ejecutará un corte entre ambos
enlucidos. Para rematar la junta, podrán utilizarse cintas de celulosa microperforada.
De la misma manera, deben evitarse los contactos entre el enlucido del tabique o de la hoja interior
de fábrica de la fachada que lleven bandas elásticas en su encuentro con un elemento de separación
vertical de una hoja de fábrica (Tipo 1, conforme al DB HR) y el enlucido de ésta. También deben
evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas en su perímetro y el
enlucido de la hoja principal de las fachadas de una sola hoja, ventiladas o con el aislamiento por el
exterior.
Enfoscados:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos
fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a
revestir.  
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta,
tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado.
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o
superior  a  40  ºC.  Se  emplearán  aditivos  anticongelantes  si  así  lo  requiere  el  clima.  Se  amasará
exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.
En caso de enfoscados maestreados:  se dispondrán maestras  verticales formadas por bandas de
mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y
en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero
entre  maestras  hasta  conseguir  un  espesor  de  
15 mm; cuando sea se realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de
varias  pasadas  de  un  mismo  mortero  fresco  sobre  fresco,  cada  pasada  se  aplicará  después  de
comenzar a endurecer la anterior.
En  caso de  enfoscados sin  maestrear,  se  dispondrán en paramentos  donde el  enfoscado vaya a
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para
evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas estructurales.
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo),
en tiempo de lluvias si no está protegido y en tiempo seco o ventoso.
Guarnecidos:
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared,
tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el
techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como
la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC.
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En  las  aristas verticales  de esquina se colocarán  guardavivos,  aplomándolos y  punteándolos  con
pasta de yeso en su parte perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus
lados.
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12
mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del
techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo.
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua.
Se  aplicará  la  pasta  entre  maestras,  apretándola  contra  la  superficie,  hasta  enrasar  con  ellas.  El
espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el
espesor  del  guarnecido sea superior  a  15  mm,  se  realizará  por capas  sucesivas  de  este  espesor
máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los
golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado.
Revocos:
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos
fijados a los paramentos.
En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana,
comenzando por la parte superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8
mm.
En  caso de  revoco proyectado con  mortero de  cemento:  una vez aplicada  una  primera capa de
mortero con el fratás de espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente
con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un espesor total no inferior a 7 mm, continuando
con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de
mortero de cal de dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del
paramento; una vez endurecida, se aplicará con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación
1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la
parte superior del paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en
paños no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no será inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero
manual o mecánicamente en sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se
dividirá en paños no superiores a 10 m2. El espesor total del revoco no será inferior a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para
mejorar  la  planeidad  del  soporte,  se  esperará  al  menos  7  días  para  su  endurecimiento.  Se
replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos  adheridos  a la  fachada con el propio
mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece
horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre
10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra
los álcalis (que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares
(dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un mínimo de 20 cm a cada lado con el
cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la
unión y armando el revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de
unos  10  a  
15 mm de espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera
con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas
de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos
de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La
totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con
viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una
desecación  excesiva.  Los  junquillos  se  retirarán  a  las  24  horas,  cuando  el  mortero  empiece  a
endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta.
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Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a la sombra, o
en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que
puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución,  se mantendrá húmeda la superficie  revocada
hasta que haya fraguado.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Según  el  CTE  DB  HS  1,  apartado  2.3.2.,  para  conseguir  una  resistencia  media  a  la  filtración,  el
revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm.
Condiciones de terminación
Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra
capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta
que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este
sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la
humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas
recibidas con mortero o adhesivo.
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o
cuando se requiera un enfoscado más impermeable.
Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la
arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm. 
Revocos:
Revoco  tendido con  mortero  de  cemento:  admite  los  acabados  repicado,  raspado con  rasqueta
metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o
sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula.
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana,
raspado o picado con rodillo de esponja.
Revoco  con  mortero  preparado  monocapa:  acabado  en  función  de  los  pigmentos  y  la  textura
deseada  (abujardado,  bruñido,  fratasado,  lavado,  etc.)  que  se  obtienen  a  aplicando  distintos
tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la
piedra cuando el mortero aún está fresco.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Enfoscados:
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilización después de amasado.
Disposición adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no
haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos.
Se comprobará que no se añade agua después del amasado.
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos.
Revocos:
Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida.
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
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Ensayos y pruebas
En general:
Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
Guarnecidos:
Se verificará espesor según proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el
revoco en las juntas estructurales.
Conservación y mantenimiento
Una  vez  ejecutado  el  enfoscado,  se  protegerá  del  sol  y  del  viento  para  permitir  la  hidratación,
fraguado y endurecimiento del cemento.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y
conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-
5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido
según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
Pinturas
Descripción
Revestimiento  continuo  con  pinturas  y  barnices  de  paramentos  y  elementos  de  estructura,
carpintería,  cerrajería  e  instalaciones,  previa  preparación  de  la  superficie  o  no  con  imprimación,
situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación
del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza
final.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden
con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia
térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan
por el coeficiente de absorción acústica, α, al menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el
coeficiente de absorción acústica medio αm, en el caso de productos utilizados como absorbentes
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acústicos. En caso de no disponer del valor del coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá
utilizarse el valor del coeficiente de absorción acústica ponderado, αw.
Imprimación:  servirá  de  preparación  de  la  superficie  a  pintar,  podrá  ser:  imprimación  para
galvanizados  y  metales  no  férreos,  imprimación  anticorrosivo  (de  efecto  barrera  o  protección
activa),  imprimación  para  madera  o  tapaporos,  imprimación  selladora  para  yeso  y  cemento,
imprimación  previa  impermeabilización  de  muros,  juntas  y  sobre  hormigones  de  limpieza  o
regulación y las cimentaciones, etc.
Pinturas y barnices:  constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir.  Estarán
compuestos de:
Medio de disolución:  agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la  cal,  pintura al  silicato,
pintura al cemento, pintura plástica, etc.);  disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite,
pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de
resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas
intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes,
colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará,  el etiquetado de los envases,  en donde deberán
aparecer: las instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los  materiales  protectores  deben  almacenarse  y  utilizarse  de  acuerdo  con  las  instrucciones  del
fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo
indicado para  su aplicación,  de  modo  que  la  protección  quede totalmente  terminada  en  dichos
plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40 ºC, y no se
utilizarán una vez transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que
las superficies cumplen los requisitos del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar
impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde
su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o
ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para
interiores.
Si  se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir  estarán secas;  en el  caso de
pinturas de cemento, el soporte estará humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes,
etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados:  se eliminarán las eflorescencias salinas y la
alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas
por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas
sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá
totalmente el soporte.
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Superficies de madera:  en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos
fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán
aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se
comprobará el  contenido de humedad.  Se sellarán los  nudos mediante goma laca dada a  pincel,
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
Superficies  metálicas:  se  realizará  una  limpieza general  de  la  superficie.  Si  se  trata  de  hierro  se
realizará  un rascado de óxidos mediante  cepillo metálico,  seguido de una limpieza manual  de la
superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie. 
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo:  cemento y derivados: pintura a la cal,  al silicato,  al  cemento, plástica, al esmalte y
barniz hidrófugo.
Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
Sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
Sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Las  pinturas  aplicadas  sobre  los  elementos  constructivos  diseñados  para  acondicionamiento
acústico, no deben modificar las propiedades absorbentes acústicas de éstos.
Proceso de ejecución
Ejecución
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación
del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo
lluvioso se  suspenderá la  aplicación  cuando  el  paramento no esté  protegido.  No se  pintará  con
viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el
rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán,
en  las  zonas  próximas  a  los  paramentos  en  periodo  de  secado,  la  manipulación  y  trabajo  con
elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los
poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de
los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo
de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24
horas. 
Pintura  plástica,  acrílica,  vinílica:  si  es  sobre  ladrillo,  yeso  o  cemento,  se  aplicará  una  mano  de
imprimación  selladora  y  dos  manos  de  acabado;  si  es  sobre  madera,  se  aplicará  una  mano  de
imprimación  tapaporos,  un  plastecido  de  vetas  y  golpes  con  posterior  lijado  y  dos  manos  de
acabado. 
Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas
un tiempo entre 24 y 48 horas.
Pintura al  esmalte:  previa imprimación del  soporte se aplicará una mano de fondo con la  misma
pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en
caso de superficies metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva
y una mano de acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no
grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se
aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
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Barniz  hidrófugo  de  silicona:  una  vez  limpio  el  soporte,  se  aplicará  el  número  de  manos
recomendado por el fabricante.
Barniz  graso o sintético:  se dará una mano de fondo con barniz  diluido y  tras  un lijado fino del
soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después
de su aplicación.
Pintura  al  temple:  podrá  tener  los  acabados  lisos,  picado  mediante  rodillo  de  picar  o  goteado
mediante proyección a pistola de gotas de temple.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Se  comprobará  que  se  ha  ejecutado  correctamente  la  preparación  del  soporte  (imprimación
selladora, anticorrosivo, etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se  comprobará  el  aspecto  y  color,  la  inexistencia  de  desconchados,  embolsamientos  y  falta  de
uniformidad, etc., de la aplicación realizada.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo y de limitación del tiempo de reverberación, se realizarán por laboratorios y
conforme a lo establecido en las UNE- EN ISO 140-4, UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-
5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido
según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo y de 0,1 s para tiempo de reverberación.
Revestimientos de suelos y escaleras
Revestimientos pétreos para suelos y escaleras
Descripción
Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con piezas de
piedra natural o artificial,  recibidas al soporte mediante material de agarre, pudiendo recibir o no
distintos tipos de acabado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro  cuadrado  de  pavimento  con  baldosas  de  piedra  natural  o  artificial,  placas,  colocado,
incluyendo o no material de rejuntado cementoso, de resinas reactivas o con lechada de mortero
coloreada  o  no,  cortes,  eliminación  de  restos  y  limpieza.  Los  revestimientos  de  peldaño  y  los
rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden
con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia
térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
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Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
Productos  de  piedra  natural.  Baldosas  para  pavimento  y  escaleras  (ver  Parte  II,  Relación  de
productos  con  marcado  CE,  8.1):  distintos  acabados  en  su  cara  vista  (pulido  mate  o  brillante,
apomazado, abujardado, etc.)
Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3 ), vibrada y prensada,
estarán constituidas por:
Aglomerante:  cemento  (terrazo,  baldosas  de  cemento),  resinas  de  poliéster  (aglomerado  de
mármol, etc.), etc.
Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, medio
o grueso.
Colorantes inalterables.
Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, lavado al
ácido, etc.
Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3).
Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.1
y 8.3).
Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc.
Bases para embaldosado:
Base de gravilla o de arena: con arena natural o de machaqueo para nivelar, rellenar o desolidarizar y
servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón armado.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante
hidráulico para cumplir función de relleno y desolidarización.
Base de mortero o capa de nivelación regularización. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver
capítulo Suelos flotantes del presente Pliego): con mortero pobre, para evitar la  deformación de
capas aislantes medianamente compresibles y para base de pavimento con losas de hormigón.
Base de mortero o capa de nivelación o regularización con pasta autonivelante para la nivelación y
regularización del soporte, con tiempos rápidos de secado y endurecimiento, reduciendo los tiempos
de espera.
Base de mortero armado. Podrá formar parte de un suelo flotante (ver capítulo Suelos flotantes del
presente Pliego): se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la
continuidad del soporte.
Material de agarre: 
Adhesivos cementosos (morteros cola) de varios tipos: normal (C1), mejorado (C2), en dispersión
(D1) o (D2), y de resinas reactivas (R1) o (R2).
Mortero de cemento para albañilería (ver Parte II,  Relación de productos  con marcado CE, 19.1).
Según  RC-08,  para  los  morteros  de  albañilería  se  utilizarán,  preferentemente,  los  cementos  de
albañilería, pudiéndose utilizar también cementos comunes con un contenido de adición apropiado,
seleccionando los más adecuados en función de sus características mecánicas, de blancura, en su
caso, y del contenido de aditivo aireante en el caso de los cementos de albañilería.
Material de rejuntado:
Material  de rejuntado cementoso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Este último
reduce su absorción de agua y tiene mayor resistencia a la abrasión.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG), de elevada adherencia, resistencia a los productos
químicos, resistencia bacteriológica, muy buena resistencia a la humedad y excelente resistencia a la
abrasión.
Se  podrán  llenar  parcialmente  las  juntas  con  tiras  de  un  material  compresible,  (goma,  plásticos
celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope.
Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc.
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el  Anejo  2  de  la  norma  UNE-ENV  12633:2003  empleando  la  escala  C  en  probetas  sin  desgaste
acelerado.
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La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  resbalamiento,  los  suelos  tendrán  una  clase  (resistencia  al
deslizamiento) adecuada conforme al DB SUA 1, en función del uso y localización en el edificio.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en cuanto a:
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm.
Resistencia  mecánica:  el  forjado  soportará  sin  rotura  o  daños  las  cargas  de  servicio,  el  peso
permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), pueden
requerir una imprimación impermeabilizante.
Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado
u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes  de madera o yeso será  conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.
Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o suelos flotantes de
mortero de cemento,  2-3  semanas y  en caso de forjado,  suelo flotante y solera  de  hormigón,  6
meses.
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo éste ser normal o intensivo.
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales.
Elección  del  revestimiento  en  función  de  los  requerimientos  del  mismo  como  uso  en  interior  o
exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo,  agentes
químicos, cargas de tránsito, etc.
Proceso de ejecución
Ejecución
En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente humedecerá
el  soporte.  
Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el agua del mortero.
En general:
La  puesta  en  obra  de  los  revestimientos  pétreos  deberá  llevarse  a  cabo  por  profesionales
especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en unas
condiciones  climáticas  normales  (de  5  ºC  a  30  ºC),  procurando  evitar  el  soleado  directo  y  las
corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación que se
sellarán  con  silicona.  Asimismo  se  dispondrán  juntas  de  construcción  en  el  encuentro  de  los
pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes.
En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y arena para
posteriormente extender una lechada de cemento.
En caso de terrazo, sobre el forjado, suelo flotante o solera, se extenderá una capa de espesor no
inferior a 20 mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20
mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente a la
colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento.
En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se extenderá
una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie.
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En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de arena,
asentando  posteriormente  las  piezas  sobre  ésta,  dejando  juntas  que  también  se  rellenarán  con
arena.
En su caso, la base de gravilla o de arena tendrán un espesor inferior a 2 cm, y debe emplearse seca
para evitar posibles retracciones.
En su caso, la base de arena estabilizada tendrá una dosificación aproximada 100 kg por m3 de arena
y su espesor aproximado será de 2 a 4 cm.
En su caso, la base de mortero o capa de nivelación o regularización con mortero pobre tendrá un
espesor entre 3 y 5 cm. Si la base es de pasta autonivelante, su espesor estará comprendido entre 2
mm y 7 cm.
En su caso, la base de mortero armado se realizará con mortero dosificado con 300 Kg de cemento
por m3, armado con mallazo de cuantía variable, entre 200 y 700 gramos por m2. El espesor será de 4
a 6 cm.
La  técnica  de  colocación  en  capa  gruesa,  con  material  de  agarre:  mortero  de  cemento  es
desaconsejable por las posibles patologías que pudieran producirse, como eflorescencias, manchas
por  humedad,  falta  de  adherencia,  etc.  Si  se  recurre  a  este  tipo  de  colocación,  se  sustituirá  el
tradicional  espolvoreo  de  cemento  superficial  por  la  aplicación  de  una  capa  de  contacto  de  un
adhesivo C1 ó C1 en el reverso de la baldosa antes de asentarla sobre el lecho de mortero fresco.
Se tendrá en consideración en la utilización de adhesivos el  tiempo abierto  máximo,  para  evitar
desprendimientos posteriores de las baldosas.
En soportes: más flexibles como capas aislantes, sujetos a variaciones térmicas por calefacción, etc.,
hay que esperar movimientos, por lo que se debe emplear un adhesivo con característica adicional
de deformabilidad. Además, es recomendable utilizar baldosas de tamaño inferior a 30 x 30 cm e
incrementar el ancho de juntas de colocación. Estos adhesivos pueden ser S1 ó S2. Éste último si se
requiere una capacidad mayor de deformación.
Si  se  necesita  una  puesta  en  servicio  rápida  del  pavimento  se  seleccionará  un  adhesivo  con  la
característica de fraguado rápido (F).
Si se emplea piedra aglomerada o piedra con resina y malla por la superficie posterior se recomienda
la utilización de adhesivos de resinas reactivas (R1) o (R2).
En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie continua de
asiento y recibido con material de agarre.
 Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Control de la desviación de planeidad: la desviación máxima medida con regla de 2 m no sobrepasará
el límite de ± 3mm.
Control  de  la  desviación  de  nivel  entre  baldosas  adyacentes:  la  desviación  entre  dos  baldosas
adyacentes (ceja) no sobrepasará el límite de: ± 1 mm (junta < 6 mm) o ± 2 mm (junta > 6 mm).
Control de la alineación de juntas de colocación: la diferencia de alineación de juntas, medida con
regla de 1 m no excederá de ± 2 mm.
Control de la horizontalidad: se tendrá una tolerancia: ± L/600, siendo L la distancia en mm entre los
puntos fijados. (Método: utilizar cualquier tipo de nivel, agua, óptico, láser, etc.).
Condiciones de terminación
Se comprobará que en el pavimento acabado no se aprecian aspectos superficiales defectuosos tales
como cambios de color, manchas, picaduras o fisuras.
Se comprobará la limpieza final y protección en el pavimento acabado, apreciándose la ausencia de
manchas  (yeso,  pintura,  etc.)  y,  en  su  caso,  medidas  de  protección  antes  de  realizar  otras
actividades.
La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido brillo, pulido
vitrificado. Siempre se realizará el tratamiento con el pavimento limpio.
El  pulido  se  realizará  transcurridos  al  menos  cinco  días  desde  la  colocación  del  pavimento.  Se
extenderá una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas
se pulirá la  superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y  una segunda de afinado para
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eliminar  las  marcas  del  rebaje  para  eliminar  las  marcas  anteriores.  En  los  rincones  y  orillas  del
pavimento  se  utilizará  máquina  radial  de  disco  flexible,  rematándose  manualmente.
La superficie no presentará ninguna ceja.
El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El abrillantado se
realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la segunda, aplicando el
líquido  metalizador  definitivo.
En  ambas operaciones  se  pasará  la  máquina con  una muñequilla  de  lana de  acero hasta  que  la
superficie tratada esté seca. La superficie no presentará ninguna ceja.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
Proyecto:
Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB SUA 1.
En caso de baldosas de piedra:
Espesor de la capa de arena: menor o igual que 2 cm.
Replanteo de las piezas. Nivelación.
Espesor de la capa de la base de mortero o capa de nivelación o regularización. Humedecido de las
piezas.
Comprobación de juntas. Relleno y color.
Verificar planeidad con regla de 2 m.
Inspeccionar  existencia  de  cejas.  Según  el  CTE  DB SUA 1,  apartado  2,  en  relación  a  las  posibles
discontinuidades, el suelo no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus
caras  enfrentadas  al  sentido  de  circulación  de  las  personas  no  debe  formar  un  ángulo  con  el
pavimento que exceda de 45º. 
En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo):
Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero.
Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso.
Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo).
Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado.
Ensayos y pruebas
Según el CTE DB SUA 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de la
resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la
norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra
seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
Conservación y mantenimiento
Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de objetos y los
golpes en las aristas de los peldaños durante las fases posteriores de la obra. En caso contrario se
habrán previsto protecciones adecuadas para el pavimento acabado, pudiendo cubrirse con cartón,
plásticos gruesos, etc.
Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas.
Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades
capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, observando
si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán o
se procederá a su fijación con los materiales y forma indicados para su colocación.
Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material:
En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro.
En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos.
En caso de pizarra, se frotará con cepillo.
En caso de caliza, se admite agua de lejía.
En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como
agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen sustancias
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que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento de las juntas. En
ningún caso se utilizarán ácidos.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4,
UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN
ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación.  La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
reverberación.
Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras
Descripción
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas
cerámicas esmaltadas o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales,
recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente  ejecutado, incluyendo cortes,  parte proporcional  de
piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza. 
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según CTE DB HE 1, apartado 6, en caso de formar parte de la envolvente térmica, se comprobará
que las propiedades higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden
con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del
vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia
térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación.
Los productos que componen los elementos constructivos homogéneos se caracterizan por la masa
por unidad de superficie kg/m2.
Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.4):
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas.
Adecuadas para suelos interiores y exteriores.
Gres porcelánico:  baldosas con muy baja absorción de agua,  prensadas en seco o extruidas para
suelos  interiores  y  exteriores.  Hay  dos  tipos  básicos:  gres  porcelánico  no  esmaltado  y  gres
porcelánico esmaltado.
Baldosín  catalán:  baldosas  con  absorción  de  agua  desde  media  -  alta  a  alta  o  incluso  muy  alta,
extruidas, generalmente no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches
Gres  rústico:  baldosas  con  absorción  de  agua  baja  o  media  -  baja,  extruidas,  generalmente  no
esmaltadas. Para revestimiento de solados exteriores.
Barro  cocido:  baldosas  con  de  apariencia  rústica  y  alta  absorción  de  agua,  en  su  mayoría  no
esmaltadas.
Sistemas:  conjuntos  de piezas  con medidas,  formas o colores  diferentes  que tienen una función
común:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.
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Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de
gres. Deben tener buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos
para aguas de piscina.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
Piezas  complementarias  y  especiales,  de  muy  diversas  medidas  y  formas:  listeles,  tacos,  tiras  y
algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas.
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de
“cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y
localización en el edificio se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SUA 1).
Según el CTE DB HS 1,  apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una
resistencia a filtración determinada, según el CTE DB HS 1.
Bases para embaldosado:
Sin  base o embaldosado  directo:  sin  base  o con  capa no mayor de  3  mm, mediante  película  de
polietileno, fieltro bituminoso, esterilla especial, etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2
cm para nivelar, rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante
hidráulico. Puede servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización. También podrá ser un suelo flotante (ver capítulo Suelos
flotantes): con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina
o evitar la deformación de capas aislantes.
Base  de  mortero  armado.  También  podrá  ser  un  suelo  flotante  (ver  capítulo  Suelos  flotantes):
mortero  armado  con  mallazo,  el  espesor  puede  estar  entre  4  y  6  cm.  Se  utiliza  como  capa  de
refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.
Sistema de colocación en capa  gruesa:  para  su  colocación  se pueden usar  morteros  industriales
(secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC)
(ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado CE,  19.1).  Según  RC-08,  para  los  morteros  de
albañilería se utilizarán, preferentemente, los cementos de albañilería, pudiéndose utilizar también
cementos comunes con un contenido de adición apropiado, seleccionando los más adecuados en
función de sus características mecánicas, de blancura, en su caso, y del contenido de aditivo aireante
en el caso de los cementos de albañilería.
Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
8.4):
Adhesivos  cementosos  o  morteros  cola  (C):  constituido  por  conglomerantes  hidráulicos,  cargas
minerales  y  aditivos  orgánicos.  Hay  dos  clases  principales:  adhesivo  cementoso  normal  (C1)  y
adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos
orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en
dispersión mejorado (D2).
Adhesivos  de resinas  reactivas (R):  constituido por resinas  sintéticas,  aditivos  orgánicos  y  cargas
minerales. Existen dos clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de
resinas reactivas mejorado (R2).
Características  de  los  materiales  de  agarre:  adherencia  mecánica  y  química,  tiempo  abierto,
deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales
y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso.
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Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia
a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos
y  cargas  minerales.  Sus  características  fundamentales  son:  resistencia  a  abrasión;  resistencia  a
flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Portland y cargas
minerales.
Material  de  relleno  de  las  juntas  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  según
material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  resbalamiento,  los  suelos  tendrán  una  clase  (resistencia  al
deslizamiento) adecuada conforme al DB-SUA 1, en función del uso y localización en el edificio.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas
con la supervisión de la dirección facultativa.
En  general,  el  soporte  para  la  colocación  de  baldosas  debe  reunir  las  siguientes  características:
estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde
la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de
humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso
permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado
u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes  de madera o yeso será  conveniente prever una imprimación
impermeabilizante.
Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En  algunas  superficies  como  soportes  preexistentes  en  obras  de  rehabilitación,  pueden  ser
necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad,
porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.).
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de
mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se
aplicará previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar
sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra
natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el
soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización,
caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimación.
Existen dos sistemas de colocación: 
Colocación  en capa gruesa:  se coloca  la  cerámica directamente  sobre  el  soporte,  aunque en los
suelos se debe de prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación  en  capa  fina:  se  realiza  generalmente  sobre  una  capa  previa  de  regularización  del
soporte.
Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta
obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo
durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de
mano.  Con  adhesivos  en  dispersión:  se  presentan  listos  para  su  uso.  Con  adhesivos  de  resinas
reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre
la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas
ligeramente  hasta  conseguir  el  aplastamiento  total  de  los  surcos  del  adhesivo  para  lograr  un
contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se
forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender
el  adhesivo  en  paños  no  mayores  de  2  m2.  En  caso  de  mosaicos:  el  papel  de  la  cara  vista  se
desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de
productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del
cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento
sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación
entre baldosas será mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación
con tiras de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería
adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización.
Estas  cintas  son  generalmente  autoadhesivas.
La  profundidad  mínima  del  rejuntado  será  de  6mm.  Se  deberán  rellenar  a  las  24  horas  del
embaldosado.
Juntas  de  movimiento  estructurales:  deberán  llegar  al  soporte,  incluyendo  la  capa  de
desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se
rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales
como paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la
capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros
elementos  tales  como paredes,  pilares…Se puede prescindir  de  ellas en recintos  con superficies
menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5 mm. Quedarán
ocultas  por  el  rodapié  o  por  el  revestimiento  adyacente.  Deberán  estar  limpias  de  restos  de
materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2
en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de
forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el
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revestimiento cerámico, el adhesivo y el  mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm.
Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm
mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de
los paramentos.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm         ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Según  el  CTE  DB  SUA  1,  apartado  2,  para  limitar  el  riesgo  de  caídas  el  suelo  debe  cumplir  las
condiciones siguientes:
No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de
45º.
Los desniveles menores o igual de 5 cm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos donde puedan
introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Condiciones de terminación
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con
líquidos  hidrófugos  y  ceras  para  mejorar  su  comportamiento  frente  a  las  manchas  y  evitar  la
aparición  de  eflorescencias.
Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas
de reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar
restos de cemento. Normalmente basta con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar
esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es  conveniente  impregnar  la  superficie  con  agua  limpia  previamente  a  cualquier  tratamiento
químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de
productos químicos.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación  de  imprimación:  verificar  la  idoneidad  de  la  imprimación  y  que  la  aplicación  se  hace
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
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Mortero de cemento (capa gruesa): 
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el
mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: 
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del
adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del
adhesivo.
Colocación  por  doble  encolado:  comprobar  que  se  utiliza  esta  técnica  en  embaldosados  en
exteriores y para baldosas mayores de 35 cm o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza
un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado
en proyecto. Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento:  la  desviación entre dos baldosas adyacentes  no debe
exceder de 1mm. La desviación máxima se medirá con regla de 2 m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del
tiempo recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a
posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4,
UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN
ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008 para tiempo de reverberación.  La valoración global de
resultados de las mediciones de aislamiento se realizará conforme a las definiciones de diferencia de
niveles estandarizada para cada tipo de ruido según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
reverberación.
Falsos techos
Descripción
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, de yeso laminado,
metálicas, conglomerados, etc., (sin juntas aparentes cuando se trate de techos continuos, fijas o
desmontables  en el  caso  de  techos  registrables),  con el  fin de reducir  la  altura  de un local,  y/o
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aumentar  el  aislamiento  acústico  y/o  térmico,  y/o  ocultar  posibles  instalaciones  o  partes  de  la
estructura.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de  superficie  realmente ejecutada de falso techo,  incluso parte  proporcional  de
elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de elemento decorativo si lo hubiere.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II,
Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de
los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Según  DB  HR,  apartado  4.1,  en  el  pliego  de  condiciones  del  proyecto  deben  expresarse  las
características acústicas de los productos utilizados en los elementos constructivos de separación. Se
comprobarán que se corresponden con las especificadas en proyecto. Los productos que componen
los  elementos  constructivos  homogéneos  se  caracterizan  por  la  masa  por  unidad  de  superficie
kg/m2. Los productos utilizados para aplicaciones acústicas se caracterizan por: la resistividad al flujo
del aire, r, en kPa·s/m2, obtenida según UNE-EN 29053, en el caso de productos de relleno de las
cámaras de los elementos constructivos de separación y el coeficiente de absorción acústica, α, al
menos, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y el coeficiente de absorción acústica medio αm,
en el caso de productos utilizados como absorbentes acústicos. En caso de no disponer del valor del
coeficiente de absorción acústica medio αm, podrá utilizarse el valor del coeficiente de absorción
acústica ponderado, αw.
Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).
Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado
y/o material acústico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior
al 10% en peso, en el momento de su colocación.
Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):
Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del
anodizado,
15 micras), chapa de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin
material absorbente acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico.
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica. Espesor mínimo 1 placa: 15
mm. Espesor mínimo 2 o más placas: 2x12,5 mm.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.10).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la
pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
Estructura  de  armado de  placas  para  techos continuos  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con
marcado CE, 19.5):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10
micras), longitudinales y transversales.
Sistema de fijación:
Elemento  de  suspensión:  podrá  ser  mediante  varilla  roscada  de  acero  galvanizado  con  gancho
cerrado en ambos extremos, perfiles metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y
gancho con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de
acero galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
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En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y
fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de
escayola y fibras vegetales o sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería
secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para techos continuos. Para
techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil
en U con pinza a presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.
Material  de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II,  Relación de productos con
marcado CE, 19.2): podrá ser de pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras
vegetales o sintéticas, etc.
Elementos  decorativos  (ver  Parte  II,  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  19.2):  molduras  o
florones de escayola, fijados con pegamento cola, etc.
El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas
para que encajen en su sitio. 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Conforme al DB HR, apartado 4.2, en el pliego de condiciones del proyecto deben expresarse las
características acústicas de los elementos constructivos obtenidas mediante ensayos en laboratorio.
Si éstas se han obtenido mediante métodos de cálculo, los valores obtenidos y la justificación de los
cálculos deben incluirse en la memoria del proyecto y consignarse en el pliego de condiciones.
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las
instalaciones  situadas debajo  del  forjado.  Las  instalaciones  que deban  quedar  ocultas  se  habrán
sometido  a  las  pruebas  necesarias  para  su correcto  funcionamiento.  Preferiblemente  se  habrán
ejecutado  las  particiones  (cuando  se  trate  de  elementos  de  separación  entre  unidades  de  uso
diferentes,  conforme  al  DB  HR,  debe  ejecutarse  primero  el  elemento  de  separación  vertical  y
después le techo), la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para  prevenir el  fenómeno electroquímico de la  corrosión galvánica  entre metales  con diferente
potencial, se adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se
deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma
indeleble en todos los paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales
como pilares, marcos, etc.
Los  falsos  techos  no  serán  continuos  entre  dos  recintos  pertenecientes,  conforme  al  DB  HR,  a
unidades  de  uso  diferentes.  La  cámara  de  aire  entre  el  forjado  y  el  techo  suspendido  debe
interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido acometa a un elemento de separación vertical
entre unidades de uso diferentes.
Cuando discurran conductos  de instalaciones  por el  techo suspendido,  debe evitarse que dichos
conductos conecten rígidamente el forjado y las capas que forman el techo.
En el caso de que en el techo hubiera luminarias empotradas, éstas no deben formar una conexión
rígida entre las placas del techo y el forjado y su ejecución no debe disminuir el aislamiento acústico
inicialmente previsto.
En el caso de techos suspendidos dispusieran de un material absorbente en la cámara, éste debe
rellenar de forma continua toda la superficie de la cámara y reposar en el dorso de las placas y zonas
superiores de la estructura portante. Además se recomienda que el material absorbente suba hasta
el forjado por todos los lados del plenum.
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Deben sellarse todas las juntas perimétricas o cerrarse el plenum del techo suspendido o el suelo
registrable, especialmente los encuentros con elementos de separación verticales entre unidades de
uso diferentes.
Techos continuos:
Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos
por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se
realizará  con  doble  alambre  de  diámetro  mínimo  0,70  mm.  Cuando  se  trate  de  un  sistema
industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la perfilería
secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la
perfilería y alternadas. Se recomienda suspender el falso techo mediante amortiguadores que eviten
la conexión rígida entre él y el techo original.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de
agua  por
100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier
dirección. 
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación,
colocando las uniones longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales
alternadas. 
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con
pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro.
Si  se  hubieran proyectado 2 o más placas para formar el  falso techo,  cada una de  las placas se
colocará contrapeada respecto a las placas de la fase anterior.
Si  el  techo  tiene  trampillas  de  registro,  las  juntas  perimetrales  de  dichas  trampillas  deben  ser
herméticas.
Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a
la fijación y por el extremo inferior al perfil del entramado, mediante mao tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles
del entramado, mediante manguitos; la distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los  perfiles  que  forman  el  entramado  y  los  perfiles  de  remate  se  situarán  convenientemente
nivelados, a las distancias que determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo
el  perímetro;  los  perfiles  de  remate  se  fijarán  mediante  tacos  y  tornillos  de  cabeza  plana,
distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa
y sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al
perfil U, apoyadas por un extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas,
cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material que las placas.
Gestión de residuos
Los residuos generados durante la ejecución de la unidad de obra serán tratados conforme a la Parte
III: Gestión de residuos de construcción o demolición en la obra.
Condiciones de terminación
Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la
proporción de 80 l de agua por cada 100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de
escayola  en  una  proporción  de
100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas,
suspensiones y arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable
e indeformable.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
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Control de ejecución
Puntos de observación.
Previo a la ejecución: 
Se comprobará que ya están ejecutados todos los cerramientos verticales que delimitan el recinto, y
éstos llegan hasta el forjado. Dichos cerramientos verticales deben tener el revestimiento que se
indica en proyecto, incluso en la zona que va a quedar tapada por el techo suspendido.
Se comprobará que los materiales que componen el cerramiento se encuentran en correcto estado y
no existen roturas en las placas.
Ejecución:
Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de
juntas o su acabado. 
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas. La perfilería o elementos de
fijación del techo suspendido se colocan según se indica en proyecto (amortiguados o no).
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm. 
Se comprobará que los conductos de instalaciones no reposan sobre las placas de yeso laminado. Las
perforaciones para el paso de instalaciones se ejecutan únicamente en el punto de salida y según se
indica en proyecto.
Suspensión  y  arriostramiento.  La  separación  entre  varillas  suspensoras  y  entre  varillas  de
arriostramiento,  será  inferior  a  1,25  m.  No  se  admitirá  un  atado  deficiente  de  las  varillas  de
suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará que en caso de colocarse dos o más fases de placas de yeso, la segunda fase se ha
anclado de forma contrapeada con respecto a la fase anterior.
Las cajas los mecanismos eléctricos y luminarias son apropiadas para las placas de yeso laminado.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no
serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
En  el  caso  de  que  se  realicen  mediciones  in  situ  para  comprobar  las  exigencias  de  aislamiento
acústico a ruido aéreo, de aislamiento acústico a ruido de impactos y de limitación del tiempo de
reverberación, se realizarán por laboratorios y conforme a lo establecido en las UNE-EN ISO 140-4,
UNE-EN ISO 16283-1:2015 y UNE-EN ISO 140-5:1999 para ruido aéreo y en la UNE-EN ISO 140-7:1999
para ruido de impactos y en la UNE-EN ISO 3382, UNE-EN ISO 3382-1:2010 y UNE-EN ISO 3382-2:2008
para tiempo de reverberación. La valoración global de resultados de las mediciones de aislamiento se
realizará conforme a las definiciones de diferencia de niveles estandarizada para cada tipo de ruido
según lo establecido en el Anejo H del DB HR.
Para el cumplimiento de las exigencias del DB HR se admiten tolerancias entre los valores obtenidos
por mediciones in situ y los valores límite establecidos en el apartado 2.1 del DB HR, de 3 dBA para
aislamiento a ruido aéreo, de 3 dB para aislamiento a ruido de impacto y de 0,1 s para tiempo de
reverberación.
Parte II. Condiciones generales de recepción de los productos
Código Técnico de la Edificación
Según  se  indica  en  el  Código  Técnico  de  la  Edificación,  en  la  Parte  I,  artículo  7.2,  el  control  de
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente:
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas.
1.  El  control  de  recepción  tiene  por  objeto  comprobar  que  las  características  técnicas  de  los
productos,  equipos  y  sistemas  suministrados  satisfacen  lo  exigido  en  el  proyecto.  Este  control
comprenderá:
a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1;
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo
7.2.2; y
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
7.2.1. Control de la documentación de los suministros.
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1.  Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos,
los siguientes documentos:
a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando
sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas
que afecten a los productos suministrados.
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a)  los  distintivos  de  calidad que  ostenten  los  productos,  equipos  o  sistemas  suministrados,  que
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y
b)  las evaluaciones  técnicas  de idoneidad para el  uso previsto de  productos,  equipos  y  sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de
sus características técnicas.
2.  El  director  de la  ejecución  de la  obra  verificará  que esta  documentación  es suficiente  para la
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos.
1.  Para  verificar  el  cumplimiento  de  las  exigencias  básicas  del  CTE  puede  ser  necesario,  en
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en
la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento (UE) Nº
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen
condiciones  armonizadas  para  la  comercialización  de  productos  de  construcción  y  se  deroga  la
Directiva 89/106/CEE del Consejo.
Este  Reglamento  fija  condiciones  para  la  introducción  en  el  mercado  o  comercialización  de  los
productos de construcción estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones
de los productos de construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del
marcado CE en dichos productos.
Productos afectados por el Reglamento Europeo de productos de construcción (RPC)
Los productos de construcción de familias específicas cubiertas por una Norma Armonizada (hEN) o
conformes  con  una  Evaluación  Técnica  Europea  (ETE)  emitida  para  los  mismos,  disponen  del
marcado  CE  y  de  este  modo  es  posible  conocer  las  características  esenciales  para  las  que  el
fabricante declarará sus prestaciones cuando éste se introduzca en el mercado.
Estos productos serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento:
a) Control  de la documentación de los suministros:  se verificará  la existencia de los documentos
establecidos  en  los  apartados  a)  y  b)  del  artículo  7.2.1  del  apartado  1.1  anterior,  incluida  la
documentación correspondiente al marcado CE:
1. Deberá llevar el marcado CE. Si careciera del mismo debería ser rechazado. El marcado CE vendrá
colocado: 

• en el producto de construcción, de manera visible, legible e indeleble, o
• en una etiqueta adherida al mismo. 

Cuando esto no sea posible o no pueda garantizarse debido a la naturaleza del producto, vendrá:
• en el envase, o
• en los documentos de acompañamiento (por ejemplo en el albarán o en la factura).
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2.  Se  deberá  verificar  sobre  las  características  esenciales  indicadas  el  cumplimiento  de  las
características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, por el proyecto, o por la dirección
facultativa, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el marcado CE.
3 Se comprobará la documentación del marcado CE.
El marcado CE vendrá colocado únicamente en los productos de construcción respecto de los cuales
el fabricante, el importador o el distribuidor, haya emitido una Declaración de Prestaciones (DdP o
DoP). Si no se ha emitido la DdP no podrá haberse introducido en el mercado con el marcado CE. No
se podrán incluir o solapar con él otras marcas de calidad de producto, sistemas de calidad (ISO
9000), otras características no incluidas en la especificación técnica europea armonizada aplicable,
etc.
La  DdP,  ya  sea  en  papel  o  por  vía  electrónica,  de  acuerdo  con  las  especificaciones  técnicas
armonizadas,  incluye  las  prestaciones  por  niveles,  clases  o  una  descripción  de  todas  las
características esenciales relacionadas con el uso o usos previstos del producto que aparezcan en el
Anexo o Anexos Z de las correspondientes normas armonizadas vinculadas con el producto.
Cuando  proceda,  la  DdP  también  debe  ir  acompañada  de  información  acerca  del  contenido  de
sustancias  peligrosas  en  el  producto  de  construcción,  para  mejorar  las  posibilidades  de  la
construcción sostenible y facilitar el desarrollo de productos respetuosos con el medio ambiente.
Los fabricantes, como base para la DdP, habrán elaborado una documentación técnica en la que se
describan todos los documentos  correspondientes relativos al  sistema requerido de evaluación y
verificación de la constancia de las prestaciones. Pero esta documentación técnica no se entrega al
cliente, únicamente deberá estar disponible para la Administración o las autoridades de vigilancia de
mercado.
En  el  caso  de  productos  sin  normas  armonizadas,  puede  darse  la  situación  que  el  fabricante,
habiendo obtenido de un Organismo de Evaluación Técnica (OET) una Evaluación Técnica Europea
(ETE), o un anterior DITE, para su producto y un uso o usos previstos, haya preparado una DdP y el
marcado CE. Una vez cumplimentada la evaluación y verificación de la constancia de prestaciones, a
partir  de un Documento de Evaluación Europeo (DEE) o Guía  DITE,  ya elaborado y  que cubra su
evaluación,  o  bien elaborado  y  adoptado expresamente,  se  puede  proceder a  continuación  a  la
emisión  de  la  ETE.  También  puede  darse  la  situación  que  para  ese  tipo  de  producto,  de  otros
fabricantes, pueda encontrarse en el mercado sin el marcado CE, por lo que deberán utilizarse otros
instrumentos  previstos  en  la  reglamentación  para  demostrar  el  cumplimiento  de  los  requisitos
reglamentarios. Al respecto, pueden seguir utilizándose productos que disponen de DITE, expedidos
antes del 1 de julio de 2013, durante todo su periodo de validez, a no ser que pase a ser obligatorio el
marcado CE para ese producto por disponerse de Norma Armonizada (una vez finalizado el periodo
de coexistencia).
Quedarían exentos de disponer de marcado CE, por no haberse emitido para ellos la declaración de
prestaciones:

• Los productos de construcción fabricados por unidad o hechos a medida en un proceso no
en serie, en respuesta a un pedido específico e instalados en una obra única determinada
por un fabricante.

• Los productos que se elaboran o se obtienen por la propia empresa responsable de la obra y
para su instalación en dicha obra,  no habiendo una comercialización del producto a una
tercera parte, es decir, que no hay transacción comercial (Ej.: mortero dosificado y mezclado
en la propia obra).

• Los productos singulares  fabricados de forma específica para la restauración de edificios
históricos o artísticos para conservación del patrimonio.

El receptor de producto, o de una partida del productos, recibirá del fabricante o en su caso del
distribuidor o importador, una copia de la DdP (no es necesario que sean originales firmados), bien
en papel o bien por vía electrónica.
También, algunos fabricantes, distribuidores o importadores, puede que den acceso a la copia de la
DdP a través de la consulta en la página web de la empresa, siempre que se cumpla:
a) se garantice que el contenido de la DdP no se va a modificar después de haber dado acceso
a ella;
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b) se garantice que esté sujeta a un seguimiento y mantenimiento a fin de que los destinatarios
de productos de construcción tengan siempre acceso a la página web y a las DdPs;
c) se garantice que los destinatarios de productos de construcción tengan acceso gratuito a la
DdP  durante  un  período  de  diez  años  después  de  que  el  producto  de  construcción  se  haya
introducido en el mercado; y
d) se de las instrucciones a los destinatarios de productos de construcción sobre la manera de
acceder a la página web y las DdP emitidas para dichos productos disponibles en esa página web.
No obstante a lo anterior, es obligatoria la entrega de una copia de la DdP en papel si así lo requiere
el receptor del producto. La copia de la DdP en España se exige que se facilite, al menos en español.
A voluntad del fabricante puede que se presente añadidamente en alguna de las lenguas cooficiales.
También se adjuntará con la DdP la “ficha de seguridad” sobre las sustancias peligrosas según los
artículos 31 y 33 del Reglamento “REACH” nº 1907/2006. 
Además,  junto  al  producto,  bien  en  los  envases,  albaranes,  hojas  técnicas,  etc.  vendrán  sus
instrucciones  pertinentes  de  uso,  montaje,  instalación,  conservación,  etc.  para que la  prestación
declarada se mantenga a condición de que el  producto sea correctamente instalado;  también la
información de seguridad, con posibles avisos y precauciones. Esto será particularmente relevante
para productos que se venden en forma de kits para su instalación.
NOTA:  Los  distribuidores  no  están  obligados  a  retirar  de  sus  instalaciones  los  productos  de
construcción que hayan recibido antes del 1  de julio de 2013 y que ya ostentaban el marcado CE
según la Directiva de Productos de Construcción,  aunque no estén acompañados por una DdP, y
podrán continuar vendiéndolos hasta agotar el stock de productos recibidos antes de dicha fecha.
La  información  necesaria  para  la  comprobación  del  marcado  CE  se  amplía  para  determinados
productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte II del
Pliego.
b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características
técnicas del marcado CE, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante
distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión.
Productos  no afectados por el  Reglamento Europeo de productos  de  construcción (RPC),  o con
marcado CE en el que no conste la característica requerida
Los  procedimientos  para  la  evaluación  de  las  prestaciones  de los  productos  de  construcción  en
relación con sus características esenciales que no estén cubiertos por una Norma Armonizada se
exponen a continuación. 
Si  el  producto no está afectado por el RPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra
(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de
equivalencia  emitido  por  la  Administración  General  del  Estado)  consiste  en  la  verificación  del
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación, el proyecto, o la
dirección facultativa, mediante los controles previstos en el CTE, a saber:
a)  Control  de  la  documentación  de  los  suministros:  se  verificará  en  obra  que  el  producto
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo
7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas
exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:
La  certificación  de  conformidad   con  los  requisitos  reglamentarios  (antiguo  certificado  de
homologación)  emitido  por  un  laboratorio  de  ensayo acreditado  por  ENAC  (de  acuerdo  con  las
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias
vigentes del Ministerio de Industria).
En determinados casos particulares, se requiere el certificado del fabricante, que acredite la succión
en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración del
suministrador o DdP del marcado CE (CTE DB SE F).
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de la idoneidad:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC
(Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.
Evaluación técnica favorable de idoneidad del producto para el uso previsto en el que se reflejen las
propiedades del mismo. 
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En la página web del Código Técnico de la Edificación se puede consultar la relación de marcas, los
sellos,  las  certificaciones  de  conformidad  y  otros  distintivos  de  calidad  voluntarios  de  las
características técnicas de los productos, los equipos o los sistemas, que se incorporen a los edificios
y que contribuyan al cumplimiento de las exigencias básicas.
Además de los distintivos de calidad inscritos en este Registro, existen los Distintivos Oficialmente
Reconocidos conforme a la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y a la Instrucción para la
Recepción  de  Cementos  (RC  08).  Ambas  instrucciones  definen  requisitos  específicos  para  los
distintivos de calidad con objeto de aportar un valor añadido para sus usuarios.
En  la  misma  página  web  se  pueden  consultar  también  los  organismos  autorizados  por  las
Administraciones Públicas competentes para la concesión de evaluaciones técnicas de la idoneidad
de  productos  o  sistemas  innovadores  u  otras  autorizaciones  o  acreditaciones  de  organismos  y
entidades que avalen la prestación de servicios que facilitan la aplicación del CTE.
c) Control de recepción mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un laboratorio de ensayos para el
control de calidad de la edificación inscrito en el Registro General del Código Técnico de la Edificación
de las entidades de control de calidad de la  edificación y de los  laboratorios de ensayos para el
control de calidad de la edificación. 
Se puede consultar el Registro General de Laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación y la relación de ensayos y pruebas de servicio que pueden realizar para la prestación de su
asistencia técnica en la página web del Código Técnico de la Edificación.
La justificación de las características de los productos de construcción y su puesta en obra resulta
relevante para la dirección facultativa, ya que conforme al art. 7 de la parte I del CTE, se habrán de
incluir en el Libro del Edificio las acreditaciones documentales de los productos que se incorporen a
la obra, así como las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio. Además, esta documentación
será depositada en el Colegio profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente.
A  continuación,  en  el  apartado  2.  Relación  de  productos  con  marcado  CE,  se  especifican  los
productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en
el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de octubre de 2014, de la
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos
I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción).
En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, esta relación deberá actualizarse en los
pliegos de condiciones técnicas particulares de cada proyecto.
Parte III. Gestión de residuos
Descripción
Operaciones destinadas al almacenamiento, el manejo, la separación y en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción o demolición generados dentro de la obra. Se considera
residuo lo expuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, y obra de construcción o demolición la actividad
descrita en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
Criterios de medición y valoración de unidades

• Metro cúbico y  tonelada de  residuo de  construcción  y  demolición  generado  en la  obra,
codificado según la vigente Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la
Comisión, de 18 de diciembre de 2014.

• Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando  de  forma  individualizada  para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la  cantidad  de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

• Hormigón: 80 t.
• Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
• Metal: 2 t.
• Madera: 1 t.
• Vidrio: 1 t.
• Plástico: 0,5 t.
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• Papel y cartón: 0,5 t.
Prescripción en cuanto a la ejecución de la obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs,  que  el destino final  (planta de
reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora,  centro de reciclaje  de plásticos/madera…) son centros
con la autorización del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma,
así  mismo  se  deberá  contratar  sólo  transportistas  o  gestores  autorizados  por  dicho  órgano,  e
inscritos en los registros correspondientes. El poseedor de residuos está obligado a presentar a la
propiedad de los mismos un Plan que acredite como llevará a cabo las obligaciones que le incumban
en relación con la gestión de residuos en la obra; se ajustará a lo expresado en el estudio de gestión
de residuos incluido,  por el  productor  de residuos,  en el proyecto de ejecución. El  Plan, una vez
aprobado por  la  dirección facultativa  y  aceptado por la  propiedad,  pasará  a formar parte  de los
documentos contractuales de la obra.
Las actividades de valorización en la obra, se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en particular, al agua, al
aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y
los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.
En el caso en que la legislación de la Comunidad Autónoma exima de la autorización administrativa
para las operaciones de valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la
misma obra, las actividades deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezca
la Comunidad Autónoma. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de
constar  en  documento  fehaciente  aquellos  datos  expresados  en  el  artículo  5  del  Real  Decreto
105/2008.  El  poseedor  de  residuos  tiene  la  obligación,  mientras  se  encuentren  en  su  poder,  de
mantenerlos  en  condiciones  adecuadas  de  higiene  y  seguridad,  así  como  a  evitar  la  mezcla  de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Proceso de ejecución
Ejecución
La separación en las diferentes fracciones, se llevará a cabo, preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Cuando, por falta de espacio físico en la
obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, se podrá encomendar a un
gestor de residuos en una instalación externa a la obra, con la obligación, por parte del poseedor, de
sufragar los correspondientes costes de gestión y de obtener la documentación acreditativa de que
se ha cumplido, en su nombre, la obligación que le correspondía. 
Se deberá planificar la ejecución de la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de
residuos y de su posible minimización o reutilización, así como designar un coordinador responsable
de poner en marcha el Plan y explicarlo a todos los miembros del equipo. El personal debe tener la
formación suficiente sobre los procedimientos establecidos para la correcta gestión de los residuos
generados (rellenar la documentación de transferencia de residuos, comprobar la calificación de los
transportistas y la correcta manipulación de los residuos). 
El  almacenamiento  de  los  materiales  o  productos  de  construcción  en  la  obra  debe  tener  un
emplazamiento seguro y que facilite su manejo para reducir el vandalismo y la rotura de piezas.
Deben tomarse medidas para minimizar la generación de residuos en obra durante el suministro, el
acopio de materiales y durante la ejecución de la obra. Para ello se solicitará a los proveedores que
realicen sus suministros con la menor cantidad posible de embalaje y embases, sin menoscabo de la
calidad de los productos. Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin
de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.
Deben separarse los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y
resulten contaminados. No deben colocarse residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra
para evitar tropiezos y accidentes.
Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones especificadas en proyecto. 
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En cuanto a los materiales, se deberán replantear en obra y comprobar la cantidad a emplear previo
suministro para generar el menor volumen de residuos.
Los  materiales  bituminosos  se  pedirán  en  rollos,  lo  más  ajustados  posible,  a  las  dimensiones
necesarias para evitar sobrantes. Antes de su colocación, se planificará su disposición para proceder
a la apertura del menor número de rollos.
En la ejecución de revestimientos de yeso, se recomienda la disposición de un contenedor específico
para la acumulación de grandes cantidades de pasta que puedan contaminar los residuos pétreos.
En cuanto a la obra de fábrica y pequeños elementos, estos deben utilizarse en piezas completas; los
recortes se reutilizarán para solucionar detalles que deban resolverse con piezas pequeñas, evitando
de este modo la rotura de nuevas piezas. Para facilitar esta tarea es conveniente delimitar un área
donde almacenar estas piezas que luego serán reutilizadas.
Los restos procedentes del lavado de las cubas del suministro de hormigón serán considerados como
residuos.
Los  residuos  especiales  tales  como  aceites,  pinturas  y  productos  químicos,  deben  separarse  y
guardarse en contenedor seguro o en zona reservada y cerrada.  Se prestará especial  atención al
derrame o vertido de productos químicos (por ejemplo, líquidos de batería) o aceites usados en la
maquinaria de obra. Igualmente, se deberá evitar el derrame de lodos o residuos procedentes del
lavado  de  la  maquinaria  que,  frecuentemente,  pueden  contener  también  disolventes,  grasas  y
aceites.
En el caso en que se adopten otras medidas de minimización de residuos, se deberá informar, de
forma  fehaciente,  a  la  Dirección  Facultativa  para  su  conocimiento  y  aprobación,  sin  que  éstas
supongan menoscabo de la calidad de la ejecución.
Las actividades de valorización de residuos en obra, se ajustarán a lo establecido en el proyecto de
obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha
valorización in situ. 
En las obras de demolición, deberá primarse los trabajos de deconstrucción sobre los de demolición
indiscriminada. En el caso en que los residuos generados sean reutilizables, se tratarán con cuidado
para no deteriorarlos y almacenarlos en lugar seguro evitando que se mezclen con otros residuos.
En el caso de los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a
que se destinen.
Las tierras superficiales que puedan utilizarse para jardinería, se retirarán con cuidado y almacenarán
evitando la humedad excesiva y su contaminación.
Los  residuos  que  contengan  amianto  deberán  cumplir  el  Real  Decreto  108/1991,  así  como  la
legislación laboral correspondiente. La determinación de residuos peligrosos se hará según la vigente
Lista Europea de Residuos (LER) en Decisión 2014/955/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014.
Cuando  se  generen  residuos  clasificados  como  peligrosos,  el  poseedor  (constructor)  deberá
separarlos respecto a los no peligrosos, acopiándolos por separado e identificando claramente el
tipo de residuo y su fecha de almacenaje, ya que los residuos peligrosos no podrán ser almacenados
más de seis meses en la obra.
Asimismo,  los  residuos  de  carácter  urbano  generados  en  la  obra,  serán  gestionados  según  los
preceptos marcados por la legislación y autoridades municipales.
Prescripción en cuanto al almacenamiento en la obra 
Se dispondrán los contenedores más adecuados para cada tipo de residuo.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deben estar etiquetados debidamente.  Estas  etiquetas  tendrán  el  tamaño y  disposición
adecuada,  de  forma  que  sean  visibles,  inteligibles  y  duraderas,  esto  es,  capaces  de  soportar  el
deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. Las etiquetas deben informar sobre qué
materiales  pueden,  o  no,  almacenarse  en  cada  recipiente.  La  información  debe  ser  clara  y
comprensible y facilitar la correcta separación de cada residuo. En los mismos debe figurar aquella
información que se detalla en la correspondiente reglamentación de cada Comunidad Autónoma, así
como las ordenanzas municipales. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor
adoptará  las  medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la  misma.  Los
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contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
Una vez alcanzado el volumen máximo admisible para el saco o contenedor, el productor del residuo
tapará el mismo y solicitará, de forma inmediata, al transportista autorizado, su retirada. El productor
deberá  proceder  a  la  limpieza  del  espacio  ocupado  por  el  contenedor  o  saco  al  efectuar  las
sustituciones o retirada de los mismos. Los transportistas de tierras deberán proceder a la limpieza
de la vía afectada, en el supuesto de que la vía pública se ensucie a consecuencia de las operaciones
de carga y transporte.
Prescripción en cuanto al control documental de la gestión
El  poseedor  deberá  entregar  al  productor  los  certificados  y  la  documentación  acreditativa  de la
gestión de residuos.
Para aquellos residuos que sean reutilizados en otras obras, se deberá aportar evidencia documental
del destino final.
El  gestor  de los  residuos  deberá  extender al  poseedor  o  al  gestor  que le  entregue residuos de
construcción  y  demolición,  los  certificados  acreditativos  de  la  gestión  de  los  residuos  recibidos,
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento,
transferencia  o  transporte,  deberá  además  transmitir  al  poseedor  o  gestor  que  le  entregó  los
residuos, los certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
Tanto el productor como el poseedor deberán mantener la documentación correspondiente a cada
año natural durante los cinco años siguientes.
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Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

DOCUMENTO I:  MEMORIA S.S.

1. MEMORIA

1.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES: JUSTIFICACIÓN, OBJETO Y CONTENIDO

1.1.1. JUSTIFICACIÓN

La obra proyectada requiere la redacción de un ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio
básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del
Ministerio  de  la  Presidencia,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de
seguridad y de salud en las obras de construcción.

Supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 4º de R.D. 1327/97: 

Se realiza el Estudio Básico de Seguridad y Salud dando cumplimiento al apartado 1º del
articulo 4º del R.D. 162/97 en los siguientes previstos: 

 A.- Precio de Ejecución Material  inferior a 450.757 €.

 B.- Plazo de Ejecución mayor de 30 días.

 C.-  No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente

 D.- Volumen de mano de obra estimada en menos de 500 trabajadores

 E.- No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni presas.

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá
precisar  las  normas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  la  obra,  contemplando  la
identificación de los riesgos laborales evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la
relación  de  riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse  especificando  las  medidas
preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  controlar  y  reducir  dichos  riesgos  y
cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra. 

1.1.2. OBJETO

En el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se definen las medidas a adoptar
encaminadas a la prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que
pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas
de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud,  con el fin de que el contratista
cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD son:
 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
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 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta
de medios

 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de
las personas que intervienen en el proceso constructivo

 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. CONTENIDO DEL  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
El  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD precisa  las  normas  de  seguridad  y  salud
aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser
evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los
riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse,  especificando  las  medidas  preventivas  y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia,
en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el  ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se contemplan también las previsiones y
las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro
del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.2. DATOS GENERALES

1.2.1. AGENTES

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del
presente estudio, se reseñan:

1. Promotor:  AGENCIA  DE  VIVIENDA  Y  REHABILITACIÓN  DE  ANDALUCIA
(AVRA)

2. Autores del proyecto: LUIS APARICIO PÉREZ-MÍNGUEZ/ PIEDAD GUTIÉRREZ 
CABELLO/ ANTONIO VALLEJO CAPARRÓS

3. Constructor - Jefe de obra: PENDIENTE DE LICITACIÓN
4. Redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud: LUIS APARICIO PÉREZ-

MÍNGUEZ/PIEDAD GUTIÉRREZ CABELLO/ ANTONIO VALLEJO CAPARRÓS
5. Coordinadores  de  seguridad  y  salud:  LUIS  APARICIO  PÉREZ-

MÍNGUEZ/PIEDAD GUTIÉRREZ CABELLO/ ANTONIO VALLEJO CAPARRÓS

1.2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN

De la información disponible en la fase de proyecto,  se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

 Denominación del proyecto: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN
EN  MATERIA  DE  ACCESIBILIDAD  DE  EDIFICIOS  EN  C/  ARQUITECTO  MODESTO
CENDOYA N.º 11 Y C/ SANTIAGO DE LA ESPADA Nº6, GRANADA. (GR-0940. BLOQUES
9 Y 5. Parque Público de Viviendas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía) 
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 Descripción  de  la  actuación:  el  principal  objeto  del  presente  Proyecto  es  la
adecuación en materia de  accesibilidad de  las  zonas comunes del  edificio  en C/
Arquitecto  Modesto  Cendoya  n.º  11  y  C/  Santiago  de  la  Espada  n.º  6,  Granada,
identificado con el número de matrícula Gr-0940, pertenecientes al Parque Público
de Viviendas en alquiler, propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía que actúa como promotora y gestora de la actuación.

Es requisito imprescindible que se compatibilicen las obras previstas con el uso de
las viviendas. La presencia de los usuarios de las viviendas en las zonas de trabajo
se ha tenido en consideración en las distintas fases de la intervención, tanto en la
redacción del proyecto como en la futura ejecución de las obras.


 Plantas sobre rasante: Baja + 3
 Plantas bajo rasante: 0
 Presupuesto de ejecución material: 217.192,10 euros
 Presupuesto de Seguridad y Salud: 1.387,07 euros
 Plazo de ejecución: 6 meses
 Núm. máx. Operarios: 10
 Núm. de jornales: 1502
 Número de trabajadores durante el transcurso de la obra

Para ejecutar la obra en un plazo de 6 meses, se utiliza el cálculo global de la 
influencia en el precio de mercado de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía
como otra cualquiera, que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de
cálculo de ofertas de empresas constructoras. 

1.2.2. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a
considerar para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

 Dirección:  C/ Arquitecto Modesto Cendoya n.º 11 y C/ Santiago de la Espada n.º 4
Granada.

 Accesos a la obra:  El acceso a la obra coincide con el acceso de los usuarios del
edificio, situación que ha de tenerse en cuenta a la hora de aplicar las normas de las
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos
laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para
ello,  así  como  la  relación  de  los  riesgos  laborales  que  no  puedan  eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar
y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan
medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo
en la misma.

 Topografía  del  terreno:  Fachada  principal  con  un  desnivel  a  la  calle  de
aproximadamente 80 cm.

 Edificaciones colindantes:  Edificio entre medianeras a los lados y plaza en la parte
posterior.

 Servidumbres y condicionantes: No existen
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 Condiciones  climáticas  y  ambientales:  Clima mediterráneo,  con  inviernos  fríos  y
veranos calurosos. 
Las medidas a tener en cuenta son: 
Altas  temperaturas:  Los  trabajadores  que  estén  expuestos  a  altas  temperaturas
deberán evitar cambios bruscos de temperatura y se protegerán adecuadamente
contra  la  irradiación  directa  y  excesiva  de  calor.  Se  realizará  una  hidratación
continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará
ropa de trabajo ligera y transpirable. Incluso planificar los trabajos para evitar la
exposición de los trabajadoras a temperaturas extremas.
Bajas  temperaturas: Los  trabajadores  que  estén  expuestos  a  bajas  temperaturas
deberán evitar cambios bruscos de temperatura y se protegerán convenientemente
con ropas de abrigo. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes Se
mantendrá una actividad física continua y mantenida.
Niebla: Con niebla se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad. Como
medida de prevención se adoptarán la utilización de focos, y luces. 
Viento: Cuando el viento sea muy fuerte, se pondrán a cobijo aquellos materiales,
máquinas  o  herramientas  que  puedan  ser  arrastradas  ó  levantadas.  Los
trabajadores se protegerán los ojos con gafas protectoras de las partículas que pueda
arrastrar el viento. Se suspenderán los trabajos en altura, y cuando los vientos sean
superiores a 50 km/h se evitará subir materiales con grúa. 
Lluvia: Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si la lluvia impidiese el
normal desarrollo de los mismos. En el caso de que la lluvia no fuese intensa se
utilizarán impermeables y botas de caña alta. 

 Circulación en el exterior de la obra: Durante los periodos en los que se produzca
entrada  y  salida  de  vehículos  se  señalizará  convenientemente  el  acceso  de  los
mismos,  tomándose  todas  las  medidas  oportunas  establecidas  por  la  Dirección
General  de  Tráfico  y  por  la  Policía  Local,  para  evitar  posibles  accidentes  de
circulación. Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes,
causando el  mínimo deterioro posible  y  reponiendo,  en cualquier  caso,  aquellas
unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
Descripción  de  las  características  de  las  unidades  de  la  obra  que  pueden  influir  en  la
previsión de los riesgos laborales:

Identificación del proyecto.

Se trata de la intervención para la instalación de un ascensor en cada uno de los bloques 9 y
5 del polígono Almanjáyar de 522 VPP (matrícula GR-0915), sitos en la calle  C/ Arquitecto
Modesto Cendoya n.º 11 y C/ Santiago de la Espada n.º 4 respectivamente. Se ven afectadas
las 26 viviendas, 14 el bloque 9 y 12 el bloque 5.
Se trata de dos edificios similares, el bloque 9 tiene 14 viviendas y 1488 m² construidos, el
bloque 5 tiene 12 viviendas y 1386 m² construidos y dos locales comenciales cada uno de
ellos. 
Fueron construidos en el año 1991, responden a una tipologia de bloque aislado con cuatro
viviendas por planta, salvo en la baja, en la que el portal, servicios comunes y dos locales
comerciales  ocupan el  lugar  que  en resto  de  las  plantas  ocupa  dos viviendas,  un  patio
interior de distribución e iluminación con cubierta ligera translucida. Tienen una altura de
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baja más tres plantas de piso y 11,60 m de altura entre cara superior de forjado de planta
baja y cara inferior de forjado de cubierta.

Descripción del grupo y del edificio.

Los  edificios  residenciales  objeto  de  la  actuación  forma  parte  del  parque  público  de
viviendas de Andalucía.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), como titular y propietaria de
los edificios de referencia tiene el propósito de acometer actuaciones de  accesibilidad en
zonas comunes de dichos inmuebles destinados al uso como vivienda. 
Los edificios se encuentran en la actualidad ocupados y en funcionamiento.
Los edificios tienen cuatro alturas, PB+3 y tipología de bloque aislado con patio central de
distribucion y doble escalelera con doble simetría axial en plantas de piso. 
El bloque 5 consta de 12 viviendas, 4 por planta tipo (1ª y 2ª) y 2 en planta baja y 2 en planta
3ª
El bloque 9 consta de 14 viviendas, 4 por planta tipo (1ª, 2ª y 3ª) y 2 en planta baja
En la planta baja se organizan el soportal, portal, dos locales comerciales, escaleras, cuartos
de contadores de agua y de electricidad y cuarto de limpieza. 
Desde  las  mesetas  de  planta  se  accede  a  las  viviendas  organizadas  de  forma  simétrica
respecto de ambos ejes.

El acceso al porche del bloque 9 desde la calle se salva mediante una pequeña rampa.  El
edificio no dispone de ascensor.
La planta baja está construida sobre un forjado sanitario de altura variable entre 1.40 m y
1.65 m.

El  acceso al  porche del bloque  5 desde la  calle  se  salva  mediante  una  escalera  con  un
desnivel de 1.90 m. El edificio no dispone de ascensor.
La planta baja está construida sobre un forjado sanitario de altura 1.90 m.

Memoria constructiva y resumen de calidades.
SISTEMA DE SUSTENTACIÓN : Cimentación y estructura.

Las únicas modificaciones de estos elementos previstas tienen que ver con la instalación del
ascensor y el acceso al mismo
Se procederá a la  realización de una cata para determinar la resistencia del  terreno y la
profundidad de la capa resistente.
Se prevé  la  ejecucion de una losa de cimentación de  50 cm de espesor  escavada en el
terreno.  Sobre  la  losa se anclarán los pilares  metálicos  que sostendrán la estructura  del
ascensor
En el forjado existente de planta baja se realizará un hueco que permita el paso del ascensor
hacia  las  plantas  superiores.  Las  viguetas  del  forjado  unidireccional  que  se  corten  se
apoyaran en el muro perimetral del foso del ascensor
Los pilares metálicos se arriostrarán cada planta mediante perfiles de acero que servirán de
pasarela en cada planta desde el ascensor, de doble embarque de 180º, a las mesetas de las
escaleras laterales.

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS 
ÁREA DE GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 189/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda  

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

Bloque 5.
El acceso al ascensor se realiza a nivel del portal a cota -2,50 bajo el nivel de las viviendas de
planta baja. Con lo que el foso de cimentacion y la zapata se realizan por debajo de esta cota

Bloque 9
El acceso al ascensor se realiza a nivel del portal a cota 0,00 al mismo nivel de las viviendas de
planta baja. Con lo que el foso de cimentacion y la zapata se realizan en la camara sanitaria
sin necesidad de escavar para realizar el foso de la cimentacion

COMPARTIMENTACIÓN.

No se prevé actuación alguna.

SISTEMA ENVOLVENTE.

Cubiertas
No se prevé actuación alguna.
Paramentos verticales
No se prevé actuación alguna.

SISTEMA DE ACABADOS.

Se realizarán solados sobre las pasarelas de matarial similar al existente.
La estructura  autoportante del  ascnsor tendra un revestimiento/cerramiento de vidrio en
todas sus plantas  salvo en los primeros 1,50 m en planta baja que serán de chapa tipo
sandwich

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.

No procede.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO.

Funcionalidad.

Utilización.
Se cumplirán los parámetros básicos marcados por CTE DB SUA en los elementos que corres-
pondan. Se justificará más adelante.

Accesibilidad.
Los elementos que se modifiquen se cumplirán lo prescrito en el decreto 293/2009 y DB SUA.
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Seguridad.

Estructural.
Las soluciones constructivas y las instalaciones del edificio se proyectan de tal manera que no
se produzcan daños que puedan comprometer su resistencia mecánica y estabilidad, siem-
pre y cuando se respeten las limitaciones de uso para las que la misma ha sido calculada y
construida. Como se ha descrito se limitan a lo relativa a la estructura y cimentación de los as-
censores que se prevén instalar.

En caso de incendio.
Las soluciones constructivas y las instalaciones del edificio, se proyecta de tal manera que los
ocupantes puedan desalojar el mismo en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión
del incendio dentro del mismo y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos
de extinción y rescate.
Se  implementará la  señalización  e  instalación  de  alumbrado  de  seguridad,  además  de
extintores, conforme el CTE DB SI.

De seguridad.
Las soluciones constructivas que se han adoptado en el proyecto han tenido en cuenta que,
en el uso normal del edificio, no exista riesgo de accidente para personas.

Habitabilidad.
No hay requisitos de habitabilidad sobre los elementos intervenidos, sean éstos relativos a la
protección contra el ruido, ahorro de energía o limitaciones de uso del edificio, que no cam-
bia.
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2. Memoria constructiva.

2.1 DEMOLICIONES Y DESMONTES

Bloque 5

- Demolición de forjado sanitario tamaño del hueco para el ascensor asi como el acceso al
mismo definido en documentacion gráfica.
-  Demolición  de  cerramiento  del  trastero  ubicado  en  planta  baja  con  reubicacion
redistribucion de instalaciones
- Desmonte de puerta de acceso a trastero con aprovechamiento
- Desmonte/demolicion de peto y barandilla en plantas
- Desmonte de buzones con aprovechamiento
- Demolicion de la zona grafiada de la escalera de acceso en planta baja
- Demolicion del pavimento del trastero

Bloque 9

-  Demolición  de  forjado  sanitario  tamaño  del  hueco  para  el  ascensor  definido  en
documentacion gráfica.
- Desmonte/demolicion de peto y barandilla en plantas

2.2 EXCAVACIONES

Bloque 5

- Excavación del foso del ascensor. Excavacion minima de 190 cm de tierras hasta de cota de
cimentacion necesaria para la losa del foso del ascensor proyectado.

- Excavación del acceso a la entrada del ascensor en nivel 0. Excavacion 40 cm de tierras

Bloque 9

-  Excavación  del  foso  del  ascensor.  Excavacion  50 cm de tierras  hasta  cota  superior  de
cimentacion existente.

2.3 Sistema de sustentación.

El hormigón empleado en la cimentacion del ascensor será HA25 armado con acero B500S.
Para los pilares y vigas metálicas de la  estructura autoportante y  pasarelas,  se empleará
acero laminado A37.

Bloque 5
 La cimentacion del ascensor se prevé entre las zapatas del edifio a la cota necesaria. Para
prevenir asentamientos de estas zapatas se realizará un refuerzo micropilotado del entorno
del ascensor
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2.4 Sistema envolvente. Cubiertas.

No se intrerviene en la cubierta del edificio. Se realizará una cubierta plana para la torreta del
ascensor con una placa tipo sandwich según detalle construtivo.

2.5 Evacuación de aguas. RED DE SANEAMIENTO

Se prevé el desmonte y redistribucion de los tramos donde se ubica el ascensor y las zonas
de paso al mismo
2.6 Abastecimiento de aguas y desagües aparatos sanitarios.

Bloque 5

Se  preveé  la  reubicación  de  una  toma  de  agua  y  un  sumidero  en  el  nuevo  trastero
proyectado

Bloque 9

No se prevé intervención

2.7 Instalación de Electricidad, iluminación  y alumbrado de emergencia.

Ambos bloques

Se prevé la sustitución de la Caja General de Protección, la línea general de alimentación,
centralización de contadores y el nuevo cuadro de servicios comunes del edificio.
También se prevé la sustitución del alumbrado de zonas comunes, incluyendo puntos de luz y
mecanismos. En las zonas de ocupación esporádica, como pasillos y escaleras, se instalará un
sistema de pulsador temporalizado. Las luminarias serán de tipo aplique o plafón de cristal
con lámpara de bajo consumo de 9W. Se instalarán nuevas luminarias de emergencia.
El  nuevo  cuadro  de  servicios  comunes  del  edificio  incluirá  los  circuitos  de  alumbrado,
alumbrado de emergencia, alimentación eléctrica al nuevo ascensor en trifásico y toma de
uso general.
Se instalará una nueva red de puesta a tierra, incluyendo nueva arqueta, pica y conexiones.

Bloque 5

Se prevé la instalacion de un punto de luz en el nuevo trastero asi como un interruptor y luz
de emergencia

2.8 Instalación contra incendios.

Se dispondrán de extintores móvil de polvo ABC de 6 kg., en cada planta
Se dispondrá de extintores móvil de anhídrido carbónico en el cuarto de centralización de
contadores de electricidad.

2.9 Instalación de audiovisuales.
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No se prevé intervención

2.10 Instalación electromecánicas.

Se  ejecutarán  todas  las  partidas  de  demolición  y  cimentación  y  estructuras   necesarias
incluidas en el capítulo de ascensor del documento de Presupuesto y Mediciones para la
instalación de un ascensor eléctrico de doble embarque a 180º, sin cuarto de maquinas con
embarque accesible para personas con discapacidad, para 6 personas, de 4 paradas en el
bloque 9 y de 5 paradas en el bloque 5 y velocidad 1,0 m/s, cabina con paredes de melamina,
suelo de material sintético, luz indirecta por fluorescente y puerta telescópica de 0,80 m. con
hojas de acero inoxidable.

2.11 Fabricas de ladrillo, Revestimientos y solados.

Bloque 5

Se  preve  el  solado  de  la  nuevas  pasarelas  de  acceso  al  ascensor  que  se  ejecutará  con
baldosas de gres antideslizantes clase 2 de Rd de 10x20 recibidas con adhesivo o cemento
cola, sobre la chapa soporte.

Se  prevé  el  cerramiento  del  trastero  con  LHD  9  cm  revestimiento  exterior  de  yeso.
Revestimiento interior de enfoscado maestrado de 2 cm con mortero monocapa blanco

Bloque 9

Se preve unicamente el solado de la nuevas pasarelas que se ejecutará con baldosas de gres
antideslizantes clase 2 de Rd de 10x20 recibidas con adhesivo o cemento cola, sobre la chapa
soporte.

2.12 Carpinterías y cerrajería.

Las nuevas barandillas se ejecutarán de acero laminado en frio formado por pletina 40.5 mm
doble pasamanos tubular de 50.4 mm, similar al  existente en toda su altura,  sin peto de
fabrica
El  cerramiento  del  hueco  de  ascensor  se  ejecutará  con  vidrio  anclado  a  la  estructura
autoportante mediante perfiles metálicos
Puerta normalizadas armario de maquinaria de ascensor.
Rejillas dobles de ventilación en torre de ascensor con chasis y lamas de acero galvanizado.

2.13 PINTURAS.

Elementos  metálicos  como barandilla  se  pintarán  con  dos  manos  de  pintura  al  esmalte
sintético
Elementos estructurales y las pasarelas metalicas lacados en negro
Enlucidos de yeso con pintura plástica blanca
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1.2.3.1. ACCESIBILIDAD

El  edificio  no dispone de  un itinerario  accesible  que comunica  la  entrada principal  del
mismo con la vía pública.

Las viviendas del edificio en planta baja en el bloque 5 no disponen de itinerario accesible
que comunique los accesos a estas con las entradas a cada una de las viviendas de dicha
planta y con sus zonas de uso comunitario.

Las viviendas de planta baja tienen acceso desde la calle, en el edificio 5 existe un desnivel
desde  la  calle  a  la  planta  baja  de  aproximadamente  1,90cm que  es  salvado  por   unas
escalera accediendo al vestíbulo común desde donde parten las escaleras al resto de las
plantas. La planta baja está construida sobre un forjado sanitario de altura 1.90 m.

Se proyecta un itinerario accesible desde la cota de la calle hasta el vestíbulo de planta baja.
donde se colocará un ascensor accesible y comunicado con las distintas plantas del edificio.

1.3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuación de heridos a los  centros  sanitarios  se  llevará  a cabo exclusivamente por
personal especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por
otros  medios,  siempre  con  el  consentimiento  y  bajo  la  supervisión  del  responsable  de
emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los
centros sanitarios más próximos.

1.3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de
5 a 25 trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas
de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto
486/97, de 14 de abril:

 Desinfectantes y antisépticos autorizados
 Gasas estériles
 Algodón hidrófilo
 Vendas
 Esparadrapo
 Apósitos adhesivos
 Tijeras
 Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el  material de primeros auxilios,
reponiendo los elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.
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1.1.4. 1.3.2. MEDIOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de
gran utilidad si se llegara a producir un accidente laboral.

A.- CENTRO DE SALUD ALMANJAYAR
C/ Joaquín Capulino Jáuregui, n.º 2 (18012)
Urgencias: 902 50 50 61
Centralita: 958 544 300
Horario: (L-J) 8:00 – 20:00 h.; (V)  8:00 – 15:00 h.
Distancia de la ubicación de la obra: 1 Km.
Tiempo estimado en vehículo: 3 minutos.

B.- HOSPITAL NEURO TRAUMATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN
Avenida Juan Pablo II s/n (18012)
Urgencias: 958 021 504/958 021 550
Centralita: 958 020 000
Horario: 24 Horas
Distancia de la ubicación de la obra: 3,00 Km.
Tiempo estimado en vehículo: 10 minutos.
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C.- HOSPITAL GENERAL VIRGEN DE LAS NIEVES
Avd. De las Fuerzas Armadas, n.º 2 (18014)
Urgencias: 902 50 50 61
Centralita: 958 020 000
Horario: 24 Horas
Distancia de la ubicación de la obra: 3,3 Km.
Tiempo estimado en vehículo: 12 minutos.

1. 1.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas
a los lugares de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
Dadas las características y el volumen de la obra, no se prevé la colocación de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar  un
local  del  bloque  5,propiedad  de  AVRA,  para  albergar  dichos  servicios,  cuando  las
condiciones y las fases de ejecución lo permitan.

1.4.1. VESTUARIOS

Cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos
personales bajo llave.

1.4.2. ASEOS

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
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1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. COMEDOR

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

A continuación  se  expone  la  relación  de  los  riesgos  más  frecuentes  que pueden  surgir
durante las distintas fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva
a adoptar con el fin de eliminar o reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de
protección individual  (EPI) imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y
salud en la obra.

Riesgos generales más frecuentes
1. Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
2. Desprendimiento de cargas suspendidas
3. Exposición a temperaturas ambientales extremas
4. Exposición a vibraciones y ruido
5. Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
6. Cortes y heridas con objetos punzantes
7. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
8. Electrocuciones por contacto directo o indirecto
9. Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
10. Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general
 La  zona  de  trabajo  permanecerá  ordenada,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien

iluminada
 Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de

la obra
 Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
 Los  recursos  preventivos  de  la  obra  tendrán  presencia  permanente  en  aquellos

trabajos que entrañen mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados
por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.

 Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de
una persona cualificada, debidamente instruida

 Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la
velocidad del viento sea superior a 50 km/h

 Cuando las  temperaturas  sean extremas,  se  evitará,  en la  medida de  lo  posible,
trabajar durante las horas de mayor insolación

 La  carga  y  descarga  de  materiales  se  realizará  con  precaución  y  cautela,
preferentemente  por  medios  mecánicos,  evitando  movimientos  bruscos  que
provoquen su caída

 La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal  cualificado,
utilizando medios mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
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 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas
preventivas, en función de su intensidad y voltaje

 No  se  realizará  ningún  trabajo  dentro  del  radio  de  acción  de  las  máquinas  o
vehículos

 Los  operarios  no  desarrollarán  trabajos,  ni  permanecerán,  debajo  de  cargas
suspendidas

 Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
 Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso

a las zonas excavadas
 Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  mediante  la

colocación de barandillas o redes 
 Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad

reducida, inferior a 20 km/h
Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

 Casco de seguridad .
 Casco de seguridad con barboquejo
 Cinturón de seguridad con dispositivo anticaida
 Cinturón portaherramientas
 Guantes de goma
 Guantes de cuero
 Guantes aislantes
 Calzado con puntera reforzada
 Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
 Botas de caña alta de goma
 Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
 Ropa de trabajo impermeable
 Faja antilumbago
 Gafas de seguridad antiimpactos
 Protectores auditivos

1.5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Se  expone  la  relación  de los  riesgos  más  frecuentes  que  pueden surgir  en  los  trabajos
previos a la ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y
equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
 Electrocuciones por contacto directo o indirecto
 Cortes y heridas con objetos punzantes
 Proyección de partículas en los ojos
 Incendios
Medidas preventivas y protecciones colectivas

1. Prevención  de  posibles  contactos  eléctricos  indirectos,  mediante  el  sistema  de
protección de puesta a tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

2. Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas
aéreas y de 2 m para las líneas enterradas

3. Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro
de agua
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4. Se  ubicarán  los  cuadros  eléctricos  en  lugares  accesibles,  dentro  de  cajas
prefabricadas homologadas, con su toma de tierra independiente, protegidas de la
intemperie y provistas de puerta, llave y visera

5. Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
6. En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura

mínima  de  2,2  m  si  se  ha  dispuesto  algún  elemento  para  impedir  el  paso  de
vehículos y de 5,0 m en caso contrario

7. Los  cables  enterrados  estarán perfectamente  señalizados  y  protegidos  con tubos
rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m

8. Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
9. Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo

de fusibles caseros, empleándose una toma de corriente independiente para cada
aparato o herramienta

Equipos de protección individual (EPI)
1. Calzado aislante para electricistas
2. Guantes dieléctricos
3. Banquetas aislantes de la electricidad
4. Comprobadores de tensión
5. Herramientas aislantes
6. Ropa de trabajo impermeable
7. Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra
Riesgos más frecuentes

 Cortes y heridas con objetos punzantes
 Proyección de fragmentos o de partículas
 Exposición a temperaturas ambientales extremas
 Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la

obra
 Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
 Se  localizarán  las  conducciones  que  puedan  existir  en  la  zona  de  trabajo,

previamente a la excavación
Equipos de protección individual (EPI)
1. Calzado con puntera reforzada
2. Guantes de cuero
3. Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

1.5.2.1. Demoliciones y trabajos previos (excavaciones)

Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
2. Desplomes no controlados
3. Caidas de personas desde altura
4. Proyecciones de partículas
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5. Golpes con herramientas materiales u objetos
6. Exposición a temperaturas ambientales extremas
7. Caídas al mismo nivel por tropiezos, al salvar obstáculos o por deslizamiento del

terreno 
8. Caídas  a  distinto  nivel  al  salvar  obstáculos,  descender  a  zanjas  o  pozos  o  por

deslizamientos del terreno 
9. Exposición al ruido en trabajos junto a maquinaria 

Medidas preventivas y protecciones colectivas
1. Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
2. Andamios de aproximación a las zonas a demoler
3. Acotar el perímetro zona de demolicion y excavación
4. Señalizar  los  lugares  con  desnivel  y  proteger  mediante  vallado  o  protección

equivalente los desniveles de obra 
5. Equipos de protección individual (EPI)
6. Uso de mascarilla con filtro mecánico 

1.5.2.2. Cimentaciones y estructuras

Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
2. Desplomes no controlados de edificios colindantes
3. Caidas de personas desde escaleras
4.Proyecciones de partículas
5. Golpes con herramientas materiales u objetos
6.Exposición a temperaturas ambientales extremas
7. Sobreesfuerzos
8. Cortes manipulación de ferralla
10. Afecciones cutáneas por contacto con cemento

Medidas preventivas y protecciones colectivas

1. Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
2. Andamios de aproximación
3. Acotar el perímetro zona

Equipos de protección individual (EPI)

1. Casco de seguridad 
2. Guantes de goma
3. Guantes de cuero
4. Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
5. Gafas de seguridad antiimpactos
6. Protectores auditivos

1.5.2.3. Saneamiento
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Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
2. Caidas de personas desde el mismo nivel por falta de señalización, orden y limpieza
4. Proyecciones de partículas
5. Golpes con herramientas materiales u objetos
6. Exposición a temperaturas ambientales extremas
7. Sobreesfuerzos
8. Cortes manipulación de tuberias
9. Afecciones cutáneas por contacto con pegamentos de unión

Medidas preventivas y protecciones colectivas

1. señalizar la zona de trabajo
2. Tapar y proteger de inmediato las zanjas
3. Acotar el perímetro zona

Equipos de protección individual (EPI)
7. Casco de seguridad 
8. Guantes de goma
9. Guantes de cuero
10. Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
11. Gafas de seguridad antiimpactos
12. Protectores auditivos

1.5.2.4. Cerramientos y revestimientos exteriores 
Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
11. Exposición a temperaturas ambientales extremas
12. Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas
7. Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
8. No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)
9. Casco de seguridad 
10. Guantes de goma
11. Guantes de cuero
12. Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
13. Gafas de seguridad antiimpactos
14. Protectores auditivos

1.5.2.5. Cubiertas 
Riesgos más frecuentes

 Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

1. El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o
aleros, y fuera de las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
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2. El  acceso  a  la  cubierta  se  realizará  mediante  escaleras  de  mano  homologadas,
ubicadas  en  huecos  protegidos  y  apoyadas  sobre  superficies  horizontales,
sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

3. Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de
seguridad

Equipos de protección individual (EPI)
1. Calzado con suela antideslizante
2. Ropa de trabajo impermeable
3. Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.6. Instalaciones en general
Riesgos más frecuentes

1. Electrocuciones por contacto directo o indirecto
2. Quemaduras producidas por descargas eléctricas
3. Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
4. Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 El  personal  encargado  de  realizar  trabajos  en  instalaciones  estará  formado  y

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas
específicas para cada labor

 Se  utilizarán  solamente  lámparas  portátiles  homologadas,  con  manguera
antihumedad y clavija de conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios

 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
Equipos de protección individual (EPI)

- Guantes aislantes en pruebas de tensión
- Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
- Banquetas aislantes de la electricidad
- Comprobadores de tensión
- Herramientas aislantes

Instalación de aparatos de elevación.

Riesgos:
Caídas de personas a distinto nivel
Caídas de personas al mismo nivel
Golpes, pinchazos y cortes con objetos o herramientas
Proyección de partículas
Sobreesfuerzos
Contactos eléctricos
Explosiones e incendios
Atropamientos
Otros riesgos

Medidas preventivas:
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra.

AGENTE 
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Se utilizará plataforma de trabajo móvil rodeada de barandilla reglamentaria y sistema de 
acuñado automático, para trabajos en el hueco del ascensor. Antes de la utilización de la 
plataforma, se someterá a una prueba de carga (se carga la plataforma con el peso máximo 
que debe soportar, mayorado en un 40%), realizándola a 30 cm de altura sobre el fondo del 
foso del ascensor.
Cuando se utilicen lámparas portátiles, estarán protegidas con mecanismos estancos de 
seguridad, con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. Su alimentación será a 
24 V.
Se utilizará un cuadro eléctrico portátil exclusivo para montadores del ascensor.
Todas las aberturas de acceso al hueco de ascensor estarán cerradas con barandillas 
provisionales sólidas, de al menos 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

ENTORNO 
La iluminación del hueco del ascensor se instalará en todo su desarrollo. El nivel de 
iluminación en el tajo será de 200 lux.
Se mantendrá el orden y limpieza de las zonas de trabajo y de las vías de circulación.
El acopio de guías, puertas, motores, cuadros y camarines, se realizará en el lugar destinado 
al efecto.

TRABAJADOR 
Utilizar arnés anticaída en el recibido de materiales y herramientas en el hueco de ascensor 
así como cuando no haya una protección colectiva que impida la caída de altura.
Utilizar calzado antideslizante.
Uso de ropa de trabajo adecuada.
Utilizar casco de seguridad.
Uso de guantes de protección.
Utilizar pantalla facial o gafas antiproyecciones.

ORGANIZACIÓN
El personal encargado de realizar el montaje será especialista en la instalación de 
ascensores.
No se procederá a realizar el cuelgue del cable de las "carracas" portantes de la plataforma 
provisional de montaje, hasta haberse agotado el tiempo necesario para el endurecimiento 
del punto fuerte de seguridad que ha de soportar el conjunto, bajo la bancada superior.
Se prohíbe la instalación provisional de tomas de agua junto a los núcleos de ascensores, 
para evitar las escorrentías con interferencia en los trabajos de los instaladores.
Se prohíbe arrojar materiales y escombros por el hueco del ascensor.
No acopiar sustancias combustibles bajo un tajo de soldadura.
Se evitará la utilización de mecheros y sopletes encendidos próximos a materiales 
inflamables.

1.5.2.7. Revestimientos interiores y acabados
Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
2. Exposición a vibraciones y ruido
3. Cortes y heridas con objetos punzantes
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4. Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
5. Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
6. Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 Las pinturas se almacenarán en lugares que dispongan de ventilación suficiente, con

el fin de minimizar los riesgos de incendio y de intoxicación
 Las operaciones de lijado se realizarán siempre en lugares ventilados, con corriente

de aire
 En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes orgánicos

o pigmentos tóxicos queda prohibido comer o fumar
 Se  señalizarán  convenientemente  las  zonas  destinadas  a  descarga  y  acopio  de

mobiliario de cocina y aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y
evitar tropiezos, caídas y accidentes

 Los restos de embalajes se acopiarán ordenadamente y se retirarán al finalizar cada
jornada de trabajo

Equipos de protección individual (EPI)
13. Casco de seguridad 
14. Guantes de goma
15. Guantes de cuero
16. Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
17. Gafas de seguridad antiimpactos
18. Protectores auditivos

1.5.2.8. Carpintería y Cerrajería
Riesgos más frecuentes

1. Caída de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel
2. Caída al mismo nivel por falta de orden y limpieza en la obra.
3. Contactos con la corriente eléctrica.
4. Vibraciones en el manejo y utilización de maquinaria.
5. Cortes y Heridas con objetos punzantes.
6. Exposición a vibraciones y ruido.

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 El  personal  encargado  de  realizar  trabajos  en  instalaciones  estará  formado  y

adiestrado en el empleo del material de seguridad y de los equipos y herramientas
específicas para cada labor

 La zona de trabajo deberá estar ordenada y completamente limpia.
 Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
 Se colocaran redes de protección para evitar la caída de objetos o se procederá al

vallado de la zona afectada para impedir el paso a las personas.
Equipos de protección individual (EPI)

1.   Casco de seguridad
2.    Guantes de goma
3.    Guantes de cuero
4. Gafas de seguridad antiimpactos
5. Protectores auditivos
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1.5.3. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS AUXILIARES

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra
se realizará atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de
1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias
de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén
normalizados y cumplan con la normativa vigente.
En  el  caso  de  las  plataformas  de  descarga  de  materiales,  sólo  se  utilizarán  modelos
normalizados,  disponiendo  de  barandillas  homologadas  y  enganches  para  cinturón  de
seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas
y protecciones colectivas:

1.5.3.1. Escalera de mano

Riesgos:

Riesgos derivados del uso de escaleras manuales
Caídas de altura
Atrapamientos 
Caída de objetos sobre otras personas
Contactos eléctricos directos o indirectos

 Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
 Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o

inferior de los largueros
 Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos

o a personas
 Se apoyarán sobre superficies  horizontales,  con la planeidad adecuada para que

sean  estables  e  inmóviles,  quedando  prohibido  el  uso  como  cuña  de  cascotes,
ladrillos, bovedillas o elementos similares

 Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será
inferior al 75% respecto al plano horizontal

 El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque,
medido en la dirección vertical

 El  operario  realizará  el  ascenso  y  descenso  por  la  escalera  en  posición  frontal
(mirando los peldaños), sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños,
no en los largueros

 Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
 Cuando se  requiera  trabajar  sobre  la  escalera  en alturas  superiores  a  3,5  m,  se

utilizará siempre el cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
1.5.3.2. Andamio de borriquetas

Riesgos: 

En los trabajos sobre andamios de borriquetas pueden darse dos riesgos específicos a ser 
considerados:
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Caída de personas a distinto nivel.
Electrocución por contacto directo con líneas eléctricas.

 Los  andamios  de  borriquetas  se  apoyarán  sobre  superficies  firmes,  estables  y
niveladas

 Se  empleará  un  mínimo  de  dos  borriquetas  para  la  formación  de  andamios,
quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u
otros objetos

 Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
 Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.3. Andamio modular

Riesgos 

En los andamios pueden presentarse una gran variedad de riesgos, que se describen a 
continuación:

Caídas a distinto nivel
Desplome de la estructura 
Caída de materiales sobre personas y/o bienes debidas a:
Caídas al mismo nivel
Contactos eléctricos directos o indirectos
Atrapamientos diversos en extremidades
Sobreesfuerzos en los trabajos de montaje y desmontaje
Golpes contra objetos

 Los  andamios  sólo  podrán  ser  montados,  desmontados  o  modificados  bajo  la
dirección y supervisión de una persona cualificada

 Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y
seguridad y las referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en
materia de andamios

 Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante
 Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición,

serán adecuadas para el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para
permitir la circulación con seguridad

 No existirán vacíos entre las plataformas y los dispositivos verticales de protección
colectiva contra caídas

 Los andamios serán inspeccionados por personal cualificado antes de su puesta en
servicio, periódicamente, ante cualquier modificación, después de un largo período
sin utilización, después de un movimiento sísmico o de un viento intenso, y ante
cualquier circunstancia que pudiera afectar a su estabilidad o a su resistencia

1.5.4. DURANTE LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Las  medidas  preventivas  a  adoptar  y  las  protecciones  a  emplear  para  el  control  y  la
reducción de  riesgos  debidos  a  la  utilización de  maquinaria  y  herramientas  durante  la
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ejecución de la  obra se desarrollarán en el  correspondiente Plan de  Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios:

1. Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su
correspondiente  manual  de  instrucciones,  en  el  que  estarán  especificados
claramente  tanto  los  riesgos  que  entrañan  para  los  trabajadores  como  los
procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

2. La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de
Seguridad en las Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las
especificaciones de los fabricantes.

3. No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico
sin reglamentación específica.

4. Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus
correspondientes medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Camión para transporte

Riesgos

Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina.
Atropello de personas.
Atrapamientos, en la apertura o cierre de la caja.
Los derivados de las operaciones de mantenimiento.
Vuelco del camión.
Choque con otros vehículos. 

 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes

superiores al 5% y protegiendo los materiales sueltos con una lona
 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en

posición  de  frenado  y,  en  caso  de  estar  situado  en  pendiente,  calzos  de
inmovilización debajo de las ruedas

 En  las  operaciones  de  carga  y  descarga  se  evitarán  movimientos  bruscos  que
provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de
la cabina

1.5.4.2. Camión grúa

Riesgos

Caídas a distinto nivel, al subir o bajar de la cabina.
Atropello de personas. 
Golpes por la carga.
Los derivados de las operaciones de mantenimiento.
Vuelco del camión. 
Choque con otros vehículos.
Desplomes de elementos izados.
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 El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en
posición frontal, evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

 Se  cuidará  especialmente  de  no  sobrepasar  la  carga  máxima  indicada  por  el
fabricante

 La cabina dispondrá de  botiquín de  primeros auxilios  y  de  extintor  timbrado y
revisado

 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
 Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del

motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida

de estabilidad de la carga

1.5.4.3. Martillo picador

Riesgos

Lesiones por rotura de las barras o punteros del taladro.
Lesiones por rotura de las mangueras neumáticas. 
Polvo. 
Ruido.
Vibraciones.
Proyección de objetos o partículas. 

• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten
ni el trabajo de los operarios ni el paso del personal

• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en
marcha

• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.4. Maquinillo

Riesgos

Caidas de personas a distinto nivel
Caidas de personas al mismo nivel
Golpes contra objetos inmoviles
Golpes contra objetos moviles
Caidas de objetos en manipulacion
Desplome de la carg o de la maquinariaExposicion a contactos electricos

 Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
 El trabajador que utilice el  maquinillo estará debidamente formado en su uso y

manejo, conocerá el contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas
preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios
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 Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios
de seguridad, del cable de suspensión de cargas y de las eslingas

 Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la
carga contra el extremo superior de la pluma

 Dispondrá  de  marcado  CE,  de  declaración  de  conformidad  y  de  manual  de
instrucciones emitido por el fabricante

 Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar
 Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales

transportados por el maquinillo
 Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de

hilos rotos sea igual o superior al 10% del total
 El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones

del fabricante
 El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro

material
 Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.5. Sierra circular

Riesgos

Cortes en dedos y manos. 
Proyección de fragmentos del disco.
Golpes por objetos. 
Abrasiones. 
Atrapamientos. 
Emisión de partículas.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Los derivados de los lugares de ubicación 

 Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
 Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para

elementos de madera discos de sierra
 Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando
 La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles

incendios
 Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos
 El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo
 No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como

mascarillas antipolvo y gafas

1.5.4.6. Cortadora de material cerámico

Riesgos
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Cortes en dedos y manos.
Golpes por rechazo o lanzamiento de la pieza a cortar contra el operario. 
Proyección de fragmentos del disco.
Golpes por objetos. 
Abrasiones. 
Atrapamientos. 
Emisión de partículas.
Emisión de polvo.
Ruido ambiental. 
Contacto con la energía eléctrica. 
Los derivados de los lugares de ubicación 

 Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera
desgastado o resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

 la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento
 No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.7. Equipo de soldadura

Riesgos

Riesgos de accidente

Contacto eléctrico directo
Contacto eléctrico indirecto 
Proyecciones en ojos y las quemaduras
Explosión e incendio 

Riesgos higiénicos 

Exposiciones a radiaciones ultravioleta y luminosas, 
Exposición a humos y gases 
Intoxicación por fosgeno.

 No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de
trabajo de soldadura

 Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
 Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo

químico en perfecto estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible
 En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación

de aire se instalarán extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada
 Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo

el área de trabajo
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones

dispondrán de protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con
los ojos al descubierto
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1.5.4.8. Herramientas manuales diversas

Riesgos

Golpes y cortes en manos u otras partes del cuerpo.
Lesiones oculares por proyección de fragmentos o partículas.
Esguinces por movimientos o esfuerzos violentos.
Contactos eléctricos.

 La  alimentación  de  las  herramientas  se  realizará  a  24  V  cuando  se  trabaje  en
ambientes húmedos o las herramientas no dispongan de doble aislamiento

 El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas
autorizadas

 No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
 Se  prohibirá,  durante  el  trabajo  con  herramientas,  el  uso  de  pulseras,  relojes,

cadenas y elementos similares
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a

tierra
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
 Las  conexiones  eléctricas  a  través  de  clemas  se  protegerán  con  carcasas

anticontactos eléctricos
 Las herramientas  se mantendrán en perfecto estado de uso,  con los  mangos sin

grietas y limpios de residuos,  manteniendo su carácter aislante para los trabajos
eléctricos

 Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se
podrán usar con las manos o los pies mojados

 En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el
artículo 51 del Real Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido,
se  establecerán  las  acciones  correctivas  oportunas,  tales  como  el  empleo  de
protectores auditivos

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o
reducir el efecto de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. CAÍDAS AL MISMO NIVEL

- La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
- Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. CAÍDAS A DISTINTO NIVEL

- Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
- Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas

y redes 
- Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
- Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas
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1.6.3. POLVO Y PARTÍCULAS

- Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
- Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se

genere polvo o partículas

1.6.4. RUIDO

- Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo
- Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico
- Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

1.6.5. ESFUERZOS

- Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas
- Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
- Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos
- Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento

de cargas

1.6.6. INCENDIOS

- No se  fumará  en  presencia  de  materiales  fungibles  ni  en  caso  de  existir  riesgo  de
incendio

1.6.7. INTOXICACIÓN POR EMANACIONES

- Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
- Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. RELACIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE
Los  riesgos  que  difícilmente  pueden  eliminarse  son  los  que  se  producen  por  causas
inesperadas (como caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden
reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así como con el
estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de
la buena construcción.

1.7.1. CAÍDA DE OBJETOS

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 Se montarán marquesinas en los accesos
 La  zona  de  trabajo  permanecerá  ordenada,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien

iluminada
 Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
 No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
1. Casco de seguridad 
2. Guantes y botas de seguridad
3. Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. DERMATOSIS

Medidas preventivas y protecciones colectivas
1. Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
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1. Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. ELECTROCUCIONES

Medidas preventivas y protecciones colectivas
1. Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
2. El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
3. Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
4. La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
5. Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
1. Guantes dieléctricos
2. Calzado aislante para electricistas
3. Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. QUEMADURAS

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 La  zona  de  trabajo  permanecerá  ordenada,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien

iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

 Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. GOLPES Y CORTES EN EXTREMIDADES

Medidas preventivas y protecciones colectivas
 La  zona  de  trabajo  permanecerá  ordenada,  libre  de  obstáculos,  limpia  y  bien

iluminada
Equipos de protección individual (EPI)

 Guantes y botas de seguridad

1.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACIÓN 
Y MANTENIMIENTO
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de
seguridad y salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del
edificio construido que entrañan mayores riesgos.

1.8.1. TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES, CARPINTERÍA EXTERIOR Y CUBIERTAS

Para  los  trabajos  en  cerramientos,  aleros  de  cubierta,  revestimientos  de  paramentos
exteriores o cualquier otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse
andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio de seguridad y
salud .
Durante  los  trabajos  que  puedan  afectar  a  la  vía  pública,  se  colocará  una  visera  de
protección a la altura de la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos
de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. TRABAJOS EN INSTALACIONES

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán
realizarse  por  personal  cualificado,  cumpliendo  las  especificaciones  establecidas  en  su
correspondiente  Plan  de  Seguridad  y  Salud,  así  como en  la  normativa  vigente  en cada
materia. Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los

PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS 
ÁREA DE GESTIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS

FIRMADO POR PIEDAD GUTIERREZ CABELLO 19/04/2023 PÁGINA 215/269

LUIS APARICIO PEREZ MINGUEZ

VERIFICACIÓN Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmH5ZQ79N3HVLS7F5UAWDNGZANB


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda  

Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía

ascensores y montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico
competente en la materia.

1.8.3. TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán
realizarse con ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

 1.9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos
especiales referidos en los puntos 1 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de
los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores"
del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y
cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

1. Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
2. Ejecución de cerramientos exteriores.
3. Formación de los antepechos de cubierta.
4. Colocación de horcas y redes de protección.
5. Los  huecos  horizontales  y  los  bordes  de  los  forjados  se  protegerán  mediante

barandillas y redes.
6. Disposición de plataformas voladas.
7. Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles
situaciones  de  emergencia,  estableciendo  las  medidas  oportunas  en  caso  de  primeros
auxilios  y  designando para ello  a  personal  con formación,  que se  hará cargo de dichas
medidas.
Los  trabajadores  responsables  de  las  medidas  de  emergencia  tienen  derecho  a  la
paralización de su actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los
primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un
centro de asistencia médica.

1.11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA
Dadas  las  características  de  la  obra  y  los  riesgos  previstos  en  el  presente  Estudio  de
Seguridad y Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos
en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra
con capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el
cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha  vigilancia  incluirá  la  comprobación  de  la  eficacia  de  las  actividades  preventivas
previstas  en  dicho  Plan,  así  como  la  adecuación  de  tales  actividades  a  los  riesgos  que
pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que
determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades
preventivas,  las  personas  que  tengan  asignada  la  presencia  harán  las  indicaciones
necesarias  para  el  correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas,
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte
las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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En GRANADA. Octubre de 2021

Fdo.: Luis Aparicio Pérez-Míguez/Piedad Gutiérrez Cabello/ Antonio Vallejo Caparrós. 
Técnicos Redactores                                                                                                                            
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DOCUMENTO II:  PLIEGO DE CONDICIONES S.S.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES S.S.

2.1.PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

2.1.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El  presente  Pliego  de  condiciones  junto  con  las  disposiciones  contenidas  en  el
correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y
obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las
condiciones que deben cumplir  las  medidas preventivas,  las protecciones individuales y
colectivas del PROYECTO DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EDIFICIO EN
CALLE SIN CASAS N.º 5.  13 VIVIENDAS VPP. GR0972. LOJA,  redactado por  Luis Aparicio
Pérez-Minguez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional,
que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido.

2.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

2.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación
son  las  reguladas  en  sus  aspectos  generales  por  la  Ley  38/99,  de  Ordenación  de  la
Edificación (L.O.E.).
Las  garantías  y  responsabilidades de  los  agentes  y  trabajadores de  la  obra  frente  a  los
riesgos derivados de las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las
establecidas  por  la  Ley  31/1995  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  y  el  Real  Decreto
1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".

2.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide,
impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí
o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de
Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en
la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y
salud  en  las  obras  de  construcción,  facilitando  copias  a  las  empresas  contratistas,
subcontratistas  o  trabajadores  autónomos  contratados  directamente  por  el  Promotor,
exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de
las obras.
El  Promotor  tendrá  la  consideración  de  Contratista  cuando  realice  la  totalidad  o
determinadas partes de la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de
contratar  directamente  a  trabajadores  autónomos  para  su  realización  o  para  trabajos
parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.

2.1.2.3. El Proyectista
Es  el  agente  que,  por  encargo  del  promotor  y  con  sujeción  a  la  normativa  técnica  y
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
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Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto
básico y  de  ejecución,  los  principios  y  criterios  generales  de  prevención en  materia  de
seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.

2.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con
medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o
parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista,
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la
obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.
El  Contratista  comunicará  a  la  autoridad  laboral  competente  la  apertura  del  centro  de
trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del
R.D.1627/1997, de 24 de octubre.
Adoptará  todas  las  medidas  preventivas  que  cumplan  los  preceptos  en  materia  de
Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente,
redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios  necesarios  y  dotando  al  personal  del  equipamiento  de  seguridad  exigibles,
cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando
las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos
aquellos  que  pudieran  menoscabar  las  condiciones  básicas  de  seguridad  personales  o
generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará  la  información suficiente  al  coordinador en materia de  seguridad y  de  salud
durante la ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa,
sus  responsabilidades,  funciones,  procesos,  procedimientos  y  recursos  materiales  y
humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de
la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia
de seguridad y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los
contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en
su caso, las obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la
Ley, durante la ejecución de la obra.
Informar  y  proporcionar  las  instrucciones  adecuadas  y  precisas  a  los  trabajadores
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y
salud en la obra.
Atender  las  indicaciones  y  consignas  del  coordinador  en  materia  de  seguridad  y  salud,
cumpliendo estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de  la  correcta  ejecución de las  medidas  preventivas  fijadas  en el  plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente
o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
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Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las
medidas previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.1.2.5. La Dirección Facultativa
Según  define  el  artículo  2  del  Real  Decreto  1627/1997,  se  entiende  como  Dirección
Facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección
y del control de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso
de las atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

2.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el  técnico competente designado por el  Promotor para coordinar,  durante la  fase del
proyecto de ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en
materia de seguridad y salud.

2.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  durante  la  ejecución  de  la  obra,  es  el  técnico
competente designado por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad,
tomando  las  decisiones  técnicas  y  de  organización,  con  el  fin  de  planificar  las
distintas  tareas  o  fases  de  trabajo  que  vayan  a  desarrollarse  simultánea  o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su
caso,  los  subcontratistas  y  los  trabajadores  autónomos,  apliquen  de  manera
coherente  y  responsable  los  principios  de  la  acción  preventiva  recogidos  en  la
legislación vigente.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.

4. Organizar  la  coordinación  de  actividades  empresariales  prevista  en  la  Ley  de
Prevención de Riesgos Laborales.

5. Coordinar  las  acciones  y  funciones  de  control  de  la  aplicación  correcta  de  los
métodos de trabajo.

6. Adoptar  las  medidas  necesarias  para  que  sólo  las  personas  autorizadas  puedan
acceder a la obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera
necesaria la designación de un coordinador.

2.1.2.7. Trabajadores Autónomos
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y
directa  una  actividad  profesional,  sin  sujeción  a  un  contrato  de  trabajo  y  que  asume
contractualmente  ante  el  promotor,  el  contratista  o  el  subcontratista,  el  compromiso  de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá
la consideración de contratista o subcontratista.
Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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2.1.2.8. Trabajadores por cuenta ajena
Los  contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una
información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una
copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

2.1.2.9. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de 
construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles
de trabajo, deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización
por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos
laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

2.1.2.10. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95,
Ley  54/03  y  Real  Decreto  604/06,  el  empresario  designará  para  la  obra  los  recursos
preventivos, que podrán ser:

2. Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
3. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
4. Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias
para  el  correcto  e  inmediato  cumplimiento  de  las  actividades  preventivas.  En  caso  de
observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de
adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y
al resto de la Dirección Facultativa.
En  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  se  especificarán  los  casos  en  que  la  presencia  de  los
recursos preventivos es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o
personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que inicialmente se prevé
necesaria su presencia.

2.1.3. FORMACIÓN EN SEGURIDAD

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación
en las materias preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación
para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e
individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y
operadores de máquinas entre otros.

2.1.4. RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa
contratista,  en  función  de  los  riesgos  inherentes  al  trabajo  asignado  y  en  los  casos
establecidos por la legislación vigente.
Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para
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verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o para el
mismo trabajador.

2.1.5. SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO

2.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en
caso  de  accidente,  con  el  fin  de  garantizar  la  prestación  de  los  primeros  auxilios  y  la
evacuación del accidentado.
Se  dispondrá,  en  un  lugar  visible  de  la  obra  y  accesible  a  los  operarios,  un  botiquín
perfectamente equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que
se suministre a los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para
establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.

2.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la
asistencia médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En
ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se
le  intentará tranquilizar,  y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura
corporal.
No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se
presionarán las heridas con gasas limpias.
El  empresario  notificará  el  accidente  por  escrito  a  la  autoridad  laboral,  conforme  al
procedimiento reglamentario.2.1.6. Documentación de obra

2.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se
precisan  las  normas  de  seguridad  y  salud  aplicables  a  la  obra,  contemplando  la
identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  las  medidas
técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

2.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio de seguridad
y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán,
en  su  caso,  las  propuestas  de  medidas  alternativas  de  prevención  que  el  Contratista
proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución
de los niveles de protección previstos en este estudio de seguridad y salud.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará
el plan de seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso
de ejecución de la  obra,  de la  evolución de los  trabajos  y  de  las  posibles  incidencias  o
modificaciones  que  puedan  surgir  durante  el  desarrollo  de  la  misma,  siempre  con  la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
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Quienes  intervengan en  la  ejecución  de  la  obra,  así  como las  personas  u  órganos  con
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y
los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada,
las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y
salud  estará  en  la  obra  a  disposición  permanente  de  los  mismos  y  de  la  Dirección
Facultativa.

2.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la
Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación
como  documento  acreditativo  de  dicha  operación,  visado  por  el  Colegio  Profesional
correspondiente.

2.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será
previa al comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que
tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción
y/o almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y
salud.

2.1.6.5. Libro de incidencias
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo
existirá  un  libro  de  incidencias  que  constará  de  hojas  por  duplicado,  habilitado  a  tal
efecto.Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la
oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las
administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa
de la  obra,  los  contratistas  y subcontratistas  y los trabajadores autónomos,  así  como las
personas  u  órganos  con  responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos
especializados  en  materia  de  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  de  las  administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al
Contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones
efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando  las  anotaciones  se  refieran  a  cualquier  incumplimiento  de  las  advertencias  u
observaciones  anteriores,  se  remitirá una copia  a la  Inspección de Trabajo  y  Seguridad
Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se
trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación
anterior.

2.1.6.6. Libro de órdenes
En la  obra existirá un libro de órdenes y asistencias,  en el  que la Dirección Facultativa
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las  anotaciones  así  expuestas  tienen  rango  de  órdenes  o  comentarios  necesarios  de
ejecución de obra y, en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.
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2.1.6.7. Libro de visitas
El  libro  de  visitas  deberá  estar  en obra,  a  disposición permanente  de  la  Inspección  de
Trabajo y Seguridad Social.
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la
obra. Para habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso
de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito
los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados
desde la última diligencia.

2.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo
momento en la obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos,
todas  y  cada  una  de  las  subcontrataciones  realizadas  en  una  determinada  obra  con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
El  libro  de  subcontratación  cumplirá  las  prescripciones  contenidas  en  el  Real  Decreto
1109/2007,  de  24  de  agosto,  por  el  que  se  desarrolla  la  Ley 32/2006 de  18  de  octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo 15
"Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos
al Libro de Subcontratación".
Al  libro  de  subcontratación  tendrán  acceso  el  Promotor,  la  Dirección  Facultativa,  el
Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución  de  la  obra,  las  empresas  y
trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados
de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes
empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

2.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.2.1. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA

Los  medios  de  protección  colectiva  se  colocarán  según las  especificaciones  del  plan  de
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo
en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de
estar  sometidos  a  solicitaciones  límite,  o  cuando  sus  tolerancias  sean  superiores  a  las
admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El  mantenimiento  será  vigilado  de  forma  periódica  (cada  semana)  por  el  Delegado  de
Prevención.

2.2.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el
folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de
uso,  plazo de vida útil  y controles a los que se ha sometido.  Estará redactado de forma
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial.
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Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén
deteriorados, al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones
límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el
mantenimiento el Delegado de Prevención.

2.2.3. INSTALACIONES PROVISIONALES DE SALUD Y CONFORT

Los  locales  destinados  a  instalaciones  provisionales  de  salud  y  confort  tendrán  una
temperatura, iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso.
Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables,
acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con
desinfectantes o antisépticos.
El  Contratista  mantendrá  las  instalaciones  en  perfectas  condiciones  sanitarias  (limpieza
diaria), estarán provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos
necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

2.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas
independientes bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie adecuada por cada trabajador destinada a vestuario, con una
altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos
personales bajo llave.

2.2.3.2. Aseos y duchas
Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando
al  menos  una cuarta  parte  de  los  grifos  en  cabinas  individuales  con  puerta  con  cierre
interior.
Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:

 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
 1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
 1 lavabo por cada retrete
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

2.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en
cabinas de dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el
exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen
con  aseos  o  pasillos  con  ventilación  exterior,  evitando  cualquier  comunicación  con
comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a
la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.
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2.2.3.4. Comedor y cocina
Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material
lavable y vajilla, y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas
de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.
En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos,
prohibiéndose fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego,
brasas o barbacoas.
La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será adecuada por cada operario que
utilice dicha instalación.

En GRANADA. Octubre de 2021.

Fdo.: Luis Aparicio Pérez-Mínguez/Piedad Gutiérrez Cabello/ Antonio Vallejo Caparrós

         Técnicos Redactores                                                                       
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PROYECTO ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS    
CALLE ARQUITECTO MODESTO CENDOYA Nº Y    11 

CALLE SANTIAGO LA ESPADA Nº BLOQUES Y GRANADA     4. (  9  5).

ANEJOS
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