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I. OBJETO

El  objeto  de  este  Pliego  es  definir  el  contenido  del  trabajo  de  la  Dirección  de  Obra  y  la  
Coordinación en materia de Seguridad y Salud de la obra del Proyecto “ DRAGADO TRIANUAL 
DE RESTITUCIÓN DE CALADOS DE LA BOCANA Y SU ENTORNO DEL PUERTO DE CONIL (CÁDIZ).  
AÑOS 2025-2027” previamente aprobado por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (en 
adelante la Agencia).

II. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La DOCSyS se concreta en el desempeño de las actividades que permitan comprobar en cualquier  
momento,  por  métodos  objetivos  y  contrastables,  la  coincidencia  geométrica,  funcional  y  de  
calidades,  suficiente,  entre  el  proyecto  vigente  y  la  obra,  mediante  la  asistencia  de  Técnico  
competente..

III.       OBJETO DE LA DIRECCIÓN DE OBRA

La Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, en adelante “ DOCSyS” tiene por 
objeto analizar y realizar un seguimiento exhaustivo de las actividades del Contratista de las  
Obras y así  posibilitar la toma de decisiones que requiera el  desarrollo del  contrato de las  
obras con eficacia.

La DOCSyS se extenderá desde el momento de la comprobación del replanteo hasta la finalización  
de la obra y su medición final.

La  dedicación  del  personal  principal  adscrito  al  contrato  (Dirección  de  las  Obras  y  
Coordinación de Seguridad y Salud) no podrá ser en  ningún caso inferior al 50%.

IV TRABAJOS PREVIOS
La consultoria deberá realizar los siguientes trabajos:

- Comprobación de la realidad de la batimetría de comprobación de replanteo.
- Coordinación con las Administraciones implicadas.

V. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE OBRA
Son obligaciones de la  Dirección de Obra:

1. Representar  los  intereses  de  la  Agencia  ante  el  contratista  y  desarrollar  cuantas  gestiones 
correspondan para  la  buena marcha de las  obras  con estricta  sujeción al  PV y  al  Programa de 
Trabajos propuesto por el Contratista y aceptado por el Órgano Competente de la Agencia.

2. Informar puntualmente sobre la marcha de las obras a la persona designada por la Agencia como 
Director/a de Obra cuando ésta lo solicite o, cuando a su juicio se den circunstancias que así lo 
requieran. 
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Como mínimo presentará un INFORME MENSUAL, que constará de:

OBRAS REALIZADAS DURANTE EL MES.
Se especificarán de forma breve y esquemática los tajos realizados durante el mes, los iniciados y los 
terminados.  Se  describirá  de  una  forma  general  el  estado  de  las  obras,  incluyendo  reportaje 
fotográfico.
Separata de Informe Mensual de Ejecución de Actuaciones, según modelo consignado en el Anexo I 
del presente Pliego.

ESTADO DE PLAZOS.
Se analizará según el Plan de Obras Vigente en cada momento, el estado de las obras respecto al  
mismo.Su cumplimiento en los  importes ejecutados mensualmente,  así  como en las  actividades 
previstas. Se propondrá, caso de que sea necesario, el importe de penalización por retraso de obra 
según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
En el caso de necesidad de ampliación de plazo, se informará con al menos 15 días de antelación 
sobre la petición de la misma justificando las causas que lo requieran, así como la imputabilidad o  
no a la empresa constructora de dicho retraso de obras.

ESTADO ECONÓMICO.
Se realizará la oportuna relación valorada conformada, en función de la obra ejecutada. Asimismo 
informará mensualmente a  la  Agencia,  en función de cada relación valorada conformada por  el 
contratista de las obras emitida, de la variación presupuestaria previsible en función de los datos 
reales certificados y su previsión para el cumplimiento de la anualidad prevista en el contrato de 
obras y hasta la finalización de la misma.

3. Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del PV, especialmente las establecidas en el 
Pliego  de  Condiciones  Técnicas  de  la  Obra,  en  adelante  PCT,  referentes  a  comprobaciones 
geométricas, ensayos y pruebas, en orden a alcanzar las capacidades funcionales y resistentes, y la 
durabilidad previstas por aquél.

4. Aceptar o rechazar materiales, partes de la obra o resultados de actividades del contratista o de 
empresas auxiliares o suministradoras que a su juicio no resulten acordes con el PV y su PCT.

5. Girar al menos 4 visitas a la obra al mes y con una periodicidad mínima semanal. En cada visita se 
rellenará una hoja del Libro de Órdenes, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos 
una visita mensual se realizará conjuntamente con la Coordinación de Seguridad y Salud de las 
obras.

6. Elaborar:
 a)  Acta de comprobación del replanteo de la obra dentro del plazo establecido en la Ley.
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 b) Plan de Control de Calidad de las obras, ajustado al presupuesto estipulado.
 c) Relaciones valoradas mensuales, que habrán de presentarse  a la Agencia antes del día 5 de 
cada mes, firmadas por el Director/a de la Obra y el representante del Contratista acreditado ante la 
Agencia. (según modelo Anexo II)
Irá acompañado de los siguientes documentos:

•  Fotocopias de las órdenes emitidas durante el mes en el Libro de Órdenes.
•  Fotografías de las obras realizadas en el transcurso de las obras, al menos semanalmente, 

nominadas, firmadas y fechadas por la Dirección de las Obras.
• Informe mensual.

 d) Informe sobre la necesidad de introducir cambios en el PV.
 e) Proyecto/s  modificado/s cuando concurra causa prevista en el  pliego administrativo del 
contrato de las obras o en la Ley, que darán lugar a nuevos proyectos vigentes una vez resulten 
aprobados por el Órgano de Contratación de la Agencia. 
En tal supuesto, la redacción del Proyecto Modificado y la Dirección del mismo devengará como 
honorarios adicionales la cantidad única resultante de aplicar sobre el precio de la dirección de obra 
el mismo porcentaje de variación que resulte entre el presupuesto de licitación de la obra y el del 
proyecto modificado aprobado, ambos sin IVA.
Se establece un importe mínimo de 2.500 euros (IVA excluido) y un máximo del 20% del presupuesto 
de adjudicación de la  dirección de obra.  En caso de que el  máximo resulte  inferior  al  mínimo, 
prevalecerá el mínimo establecido.

 f) Acta de recepción y Certificado Final de Obras.

10. Informar a la Agencia de aquellas variaciones de medición de unidades contempladas en el PV 
cuyas alteraciones económicas del presupuesto sean inferiores al 10% de la partida modificada.

11. Documento con descripción e información gráfica de las actuaciones para difusión. Realizar panel 
descriptivo de las obras, sobre soporte rígido en tamaño A0, que incluya fotomontajes e infografías de al menos 
dos perspectivas diferentes.

12. Comprobar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato relativas a las 
obras.

13. A la finalización de las obras con la última certificación correspondiente a esta fase del Dragado,  se 
entregarán Cumplimentado Ficha sobre Dragados.

VI. FACULTADES EXPRESAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
Son facultades de la Dirección de Obras:

1.-  Ordenar  a  la  empresa  Contratista  cuanto  estime  procedente  para  asegurar  el  cumplimiento  del  PV  y 
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especialmente el PCT y el Programa de Trabajo.

2.-  Realizar  cuantas  comprobaciones  planimétricas,  altimétricas  y  geométricas  estime  necesarias  o  sean 
exigidas por el PV, especialmente por el PCT.

3.-  Ordenar  la  realización  de  cuantos  ensayos  y  pruebas  estime  necesarias  o  sean  exigidas  por  el  PV, 
especialmente por el PCT y determinar la persona física o jurídica que deberá llevarlos a cabo y las condiciones 
técnicas a las que deberá ajustarse.

4.- Ordenar la introducción de cambios en las obras respecto al PV, o aceptar las propuestas del Contratista en 
el mismo sentido, previa aprobación de la Agencia, siempre que supongan mejoras funcionales, resistentes o de 
durabilidad de aquél, y que no signifiquen variación económica ni de plazo.

VII.       ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS
Será  responsabilidad  de  la  Dirección  de  Obras  el  coordinar  las  actuaciones  de  terceros  (empresas  de 
control, laboratorios, etc...) que actúen como apoyo a esta Dirección Facultativa. 

La titulación del Director/a de Obra deberá ser Ingeniero de Caminos Canales y Puertos o equivalente.

El consultor, una vez recibida la adjudicación y antes del inicio de la obra, deberá remitir a la Agencia el  
nombramiento del citado Director/a de Obra y acreditar su titulación.

VIII. OBLIGACIONES EXPRESAS DE EL/LA COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA

Además de las especificadas en el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre serán obligaciones de el/la 
Coordinador/a de seguridad y Salud:

1.- Representar los intereses de La Agencia ante la empresa contratista y desarrollar cuantas gestiones que 
correspondan para la buena marcha de las obras con estricta sujeción al PV y al Programa de Trabajos.

2.- Informar sobre el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa constructora, al objeto de 
proponer la aprobación del mismo por parte de la Administración o bien ordenar que se realicen las 
rectificaciones necesarias, al objeto de adecuarlo adecuadamente para su aprobación.

3.- Informar puntualmente sobre la marcha de los trabajos de coordinación, a la persona designada por La 
Agencia como Director/a de  Obra. Como mínimo presentará un Informe mensual.

4.- Hacer constar que se han cumplido las determinaciones del Plan de Seguridad y Salud aprobado; 
especialmente las referentes a, los principios de la acción preventiva que se recogen en la  Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.

5.- El/La Coordinador/a de Seguridad y Salud deberá girar visita a la obra con una periodicidad semanal, 
con un  mínimo de cuatro al mes. En  cada visita rellenará una hoja del Libro de Incidencias o Acta 
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equivalente, cuya fotocopia se adjuntará al informe mensual. Al menos coincidirá en una visita al mes 
con la Dirección de Obras.

6.- Informar puntualmente de las actuaciones que en el desarrollo de sus funciones haya realizado en la 
obra.

IX.       CONTENIDO DEL PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL

Este plan permitirá conocer la programación de las actividades de la Dirección de la Obra para asegurar el 
cumplimiento del PV, especialmente del PCT, mediante tareas de vigilancia y control, y por tanto definirá:

━ El personal, expresando su cualificación, y medios asignado a vigilancia y control en cada uno de los 
tajos en los que se organice la obra, según el ritmo que marque el Programa de Trabajos aprobado.

━ El tipo de tarea asignada al personal según se trate de control geométrico, vigilancia del proceso 
constructivo, o toma de muestras y realización de pruebas y ensayos.

━ El carácter permanente o la frecuencia de las diferentes tareas.

━ Las  tareas  de  control  y  vigilancia  que  serán  encomendadas  a  empresas  o  profesionales 
especializados.  La  Dirección  deberá  facilitar  a  La  Agencia  los  datos  que  identifiquen  a  estas 
personas y asumirá solidariamente los resultados de dichas tareas.

━ El personal y medios que se destinen al proceso, archivo y presentación en soporte legible, de la  
información generada por las tareas de control y vigilancia.

La formulación del Plan de Vigilancia y Control deberá realizarse sobre el Programa de Trabajo de la obra de 
manera que pueda realizarse un análisis conjunto de ambos, por lo cual requerirá tantos reajustes como 
modificaciones se produzcan de éste a lo largo de la obra.

X. SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS

La Dirección deberá presentar a La Agencia, con una frecuencia mensual, un informe que recoja:

━ Memoria sobre estado de ejecución de la obra, acompañado de fotografías e información gráfica 
suficiente.

━ Resultados de las tareas de vigilancia y control efectuadas en el mes así como las conclusiones que 
puedan extraerse para la totalidad de la obra ejecutada.

━ Situación económica de la obra, desviaciones respecto al Programa de Trabajos, y previsiones para 
el ejercicio corriente y para el plazo total.

XI.        PREVISIÓN DE RIESGOS LABORALES

En cumplimiento del artículo 54 del Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la 
organización administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y servicios homologados, se 
relaciona  la  normativa  vigente  en  materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  específicamente 
aplicable en relación con el objeto del contrato, siendo eventuales las que aparecen en letra cursiva:   
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.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales

 .- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 
de   noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales
  La información de los riesgos específicos en el centro de trabajo propios de la actividad que desarrolla 
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía se encuentra disponible en su página web, en el apartado de 
Prevención  de  Riesgos  Laborales  (https://www.puertosdeandalucia.es/politica-de-prevencion-de-
riesgos-laborales), y deberá ser tenida en cuenta en la evaluación de los riesgos y en la planificación de 
la actividad preventiva de la obra . 

.-  Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,  por el  que se establecen disposiciones mínimas de  
seguridad y de salud en las obras de construcción

.- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

.-  Real  Decreto 486/1997,  de 14 de abril,  por  el  que se establecen las  disposiciones mínimas de  
seguridad y salud en los lugares de trabajo

.-  Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio,  por el  que se establecen las disposiciones mínimas de  
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo

.-Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de  
seguridad y salud en el trabajo
 .- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular  dorso  lumbares,  para  los  
trabajadores

.- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización

.- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

.-  Real  Decreto 286/2006,  de 10 de marzo,  sobre la protección de la salud y la  seguridad de los  
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

.- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos  
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

 .- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
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XII.       IMPORTE DE LOS TRABAJOS 

El presupuesto sin IVA de los trabajos de “  DRAGADO TRIANUAL DE RESTITUCIÓN DE CALADOS DE 
LA BOCANA Y SU ENTORNO DEL PUERTO DE CONIL (CÁDIZ).  AÑOS 2025-2027  ”, asciende a la 
cantidad de  40.000,00 € (CUARENTA MIL EUROS)(sin IVA).

Por su parte,  el  Impuesto de Valor Añadido, conforme al  tipo impositivo vigente del 21% asciende a la 
cantidad de  8.400 € (OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS).

De este modo, el Presupuesto total con IVA de los trabajos de “DRAGADO TRIANUAL DE RESTITUCIÓN 
DE  CALADOS  DE  LA  BOCANA  Y  SU  ENTORNO  DEL  PUERTO  DE  CONIL  (CÁDIZ).  AÑOS  2025-
2027”, asciende a la cantidad de 48.000,00  € (CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS).

XIII.    PLAZO DEL CONTRATO

Se contempla un plazo de ejecución de 25 MESES, CON UN PLAZO NETO DE 9 MESES.

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA CIVIL

Federico García-Corona de Vallés
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ANEXO I
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ANEXO II

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN DE ACTUACIONES (OBRAS)

TÍTULO:

CLAVE:

CONTRATISTA:

DIRECCIÓN DE OBRAS:

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN:

IMPORTE DE EJECUCIÓN

a) Importe de adjudicación:

b) Modificaciones:   [  ] No.

[  ] Sí.   Fecha:                   Importe:

c) Total (a+b):

PLAZO DE EJECUCIÓN:

a) Plazo inicial:

b)    Ampliaciones de plazo: [  ] No.

[  ] Sí.   Fecha:                   Plazo:

c) Plazo total (a+b):

FECHA DEL  ACTA DE COMPROBACIÓN DE REPLANTEO:

 IMPORTE ÚLTIMA CERTIFICACIÓN:                              €. MES:

IMPORTE CERTIFICADO A ORIGEN:

OBSERVACIONES:

En los expedientes de ejecución de obras, además de cualquier observación sobre la ejecución 
de  la  obra  que  se  estime  relevante,  es  imprescindible  indicar  su  adecuación  o  no  con  el 
programa de trabajo presentado por el contratista, así como la valoración sobre el ritmo de 
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ejecución y la previsión de certificación restante. Debe acompañarse de copia del programa de 
trabajo aprobado.

OTRA INFORMACIÓN:

ACTUACIÓN SINGULARIZADA: [  ] No.

     [ ] Sí. Importe singularizado:

ANUALIDAD 2018:

ANUALIDAD 2019:

INVERSIÓN FEDER: [   ]

INVERSIÓN IFOP:     [   ]

OTRA:  [   ] .......................................................
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Consejería de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente y Economía Azul 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía 

   ANEXO III

INFORMACIÓN SOBRE DRAGADOS EN LOS PUERTOS AUTONÓMICOS: AÑO 2020

COMUNIDAD AUTÓNOMA: 

CÓDIGO PUERTO

ENTE GESTOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA

PERSONA DE CONTACTO

1.- DATOS DEL PROYECTO

Título Proyecto

Director/a de 
Proyecto

Plazo de 
Ejecución

Fecha inicio:   

Fecha final:     

2.- DATOS DE LA OBRA DE DRAGADO

Zona(s) de dragado
Adjuntar croquis

Tipo de dragado Mantenimiento ----

Mejora o 1er Establecimiento ------

Mejora ambiental ------- 
otros:_______________________________________

Tipo y Características

de las dragas

Medidas de protección 
ambiental (si las hubiera)
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Cortinas antiturbidez, 
dragas especiales, etc.

Modo de ejecución

Medios propios o nombre 
contrata

CONTRATA

Volumen total dragado En el 
Proyecto

En liquidación Espesor 
dragado

-----  m3 -----  m3 ------metros

Superficie total dragada ----- m2 ----- m2

3.- DATOS DEL MATERIAL DRAGADO

ARENAS (% ó m3 ) 
__________

(Finas, medias o 
gruesas)

FANGOS (% ó m3 ) 
________

(>20% de limos o 
arcillas)

OTROS MATERIALES (% ó m3 ) 
_________

(Areniscas, gravas, rocas, etc)

TIPO  DE  MATERIAL 
SEGÚN LAS R.G.M.D1

CATEGORÍA I (% ó m3 ):____________     

 CATEGORÍA II (% ó m3 ):___________ 

CATEGORÍA III (% ó m3 ):___________

MATERIAL EXENTO  
CARACTERIZACIÓN

SI -------    NO---------

4.- DESTINO DEL MATERIAL DRAGADO

AL MAR
(Adjuntar 

croquis de 
la zona de 

vertido)

Autorización 
del

vertido

SI -------

NO -----

Autoridad  que  emitió  el 
permiso:

Fecha: 

Permiso 
plurianual:

SI ----  

 NO ----

Periodo de tiempo abarcado 
por el permiso plurianual:

1 R.G.M.D.: Recomendaciones para la gestión del material dragado. Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públi-
cas (CEDEX) – Puertos del Estado
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Volumen 
vertido al 

mar
  --------m3

Característica
s del punto de 
vertido

Aguas interiores --- 
Aguas exteriores 
---

Latitud:        
Longitud:   

Profundidad:
Distancia a 
tierra: 

Comentarios

OTRO 
DESTINO

Comentarios

(Regeneración 
de playas, 
rellenos,  etc.)

Volumen -----  m3   

5.- ANÁLISIS QUÍMICO

Contaminante Estimación de los kg de 
contaminante vertidos al mar

Método de análisis2

PAH´s (T) 

PAH´s (Σ9PAH)3 

PCB´s (T)

PCB’s (7c)4

Hg

Cd

Pb

Cu

Zn

As

Ni

2 Método analítico de laboratorio utilizado en la determinación del contaminante
3 Suma de los siguientes PAHs: Antraceno, Benzo(a)antraceno, Benzo(ghi)perileno, Benzo(a)pireno, Criseno, Fluoranteno, 
Indeno(1,2,3-cd)pireno, Pireno, Fenantreno
4  Suma de los siguientes 7 congéneres: CB 28; CB 52; CB 101; CB 118; CB 138; CB 153 y CB 180
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Cr
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ANEXO IV

LISTADO DE PRODUCTOS

FASE REDACCIÓN PROYECTO FASE DIRECCIÓN FACULTATIVA

Familia
Subfamilia Unidad de medida

Observaciones
Cantidad Tipo

Dique
11 Dique de abrigo ml
12 Dique interior ml
19 Dique: Otros ml

Dragado

21 Dragado de acceso m³
22 Dragado de dársena m³
23 Dragado de muelle m³
24 Dragado By-Pass m³
29 Dragado: Otros m³

Muelle

31 Muelle fijo ml
32 Muelle flotante ml
33 Fondeadero m²
34 Muelle: Cerramiento ml
35 Pilotes ml
39 Muelle: Otros ml

Urbanización

41 Pavimentación m²
42 Redes ml
43 Instalación eléctrica ml
44 Urbaniz: Cerramientos ml
45 Puente m²
46 Mobi urb, señal, jardi uds.
47 Inst y equipos recogida uds.
48 Balizamiento uds.
49 Urbanización: Otros m²
51 Lonja m²
52 Fábrica de hielo m²
53 Cuarto de armadores m²
54 Naves saladeros m²
55 Talleres m²
56 Astilleros m²
57 Marina seca m²
58 Nave industrial m²
59 Edif. industrial: Otros m²
61 Autoridad portuaria m²
62 Capitanía m²
63 Servicios m²
64 Deportivo m²
65 Locales comerciales m²
66 Módulos prefabricados m²
67 Suministro combustible m²
69 Edif. sevicios: Otros m²

Varadero

71 Varaderos m²
72 Foso travel m²
73 Rampa m²
74 Playa asfáltica m²
75 Varadero: Equipamiento uds.
76 Travel uds.
79 Varadero: Otros m²

Equipo
80 Equipo uds.
86 Instalaciones seguridad uds.

Importe 
previsto (€)

Importe 
ejecutado (€)

% 
Desviac.CódigoDescripción

Edificio 
Industrial

Edificio de 
Servicios
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