
NOTIFICACIÓN PROPUESTA ADJUDICACIÓN Y REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN PREVIA 
ADJUDICACIÓN

Con fecha  08 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección General de la Agencia Pública, Resolución
de Adjudicación del contrato de ACUERDO MARCO de las OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA,
ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE
DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL CON O SIN ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS
EUROPEOS (00078/ISE/2024/SC), expediente número CONTR/2024/0000887491, a favor de la siguiente
persona licitadora:

00060/ISE/2025/CO - CONTR / 2025 /584794EXPEDIENTE:

OBRA DE ELIMINACIÓN DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS 
DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA)

OBJETO:

CONTRATO BASADOPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

41.952,64 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  (IVA NO INCLUIDO):

 8.810,05 €IMPORTE IVA (21%):

50.762,69 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO):

46.147,90 €VALOR ESTIMADO:

PORCENTAJE DE BAJA RESPECTO DE LOS PRECIOS UNITARIOS QUE
FIGURAN EN EL DOCUMENTO 1 Y EL DOCUMENTO 2 DEL PPT.  DICHO
PORCENTAJE DE BAJA SERÁ IGUAL PARA TODOS LOS PRECIOS
UNITARIOS QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS 1 Y 2 DEL PPT

10 %

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (JARDINERÍA) CONSISTENTE EN DESTINAR UN
PORCENTAJE OFERTADO SOBRE EL PEM DEL PROYECTO A UNIDADES DE
JARDINERÍA QUE SERÁN DEFINIDAS EN OBRA POR LA AGENCIA  

NO OFERTA

ADSCRIBIR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO BASADO LOS SIGUIENTES
MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN
DEL MISMO 

Un encargado CON carácter 
permanente en la obra

MEJORA MEDIOAMBIENTAL (MATERIAL PROXIMIDAD Y/O MATERIAL
ECOLÓGICO) CONSISTENTE EN ADQUIRIR EL 10% DEL IMPORTE TOTAL DE
LOS MATERIALES DE LA OBRA A PROVEEDORES UBICADOS A UNA
DISTANCIA MÁXIMA DE LA MISMA DE 80 KM Y/O MATERIALES CON
ETIQUETA ECOLÓGICA 

SI OFERTA

CONSTRUCCIONES MOGILBA SL, con CIF B14333447. LOTE 11
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Comprometiéndose a:

El pliego de prescripciones técnicas o memoria valorada ha recibido el informe de conformidad técnica con
fecha de 9 de Septiembre de 2025.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR/2024/0000887491 (00078/ISE/2024/SC), con fecha
11/09/2025 se emite Memoria -propuesta de contrato basado por la persona titular de la Administración de
la Oficina de Técnica de la Gerencia provincial de Córdobade la Agencia Pública Andaluza de Educación,
exponiendo la necesidad de realizar la contratación "OBRA DE ELIMINACIÓN DE  BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA) expediente
00060/ISE/2025/CO - CONTR / 2025 /584794 ha sido designada CONSTRUCCIONES MOGILBA SL, con CIF
B14333447 como persona propuesta adjudicataria del contrato basado mencionado.

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 18.1 B) del pliego de cláusulas administrativas particulares
que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) se procede a
notificar la memoria-propuesta de adjudicación del contrato basado adjuntado la documentación
técnica para su estudio, y a la solicitud de presentación, por medios electrónicos a través de SiREC-
Portal de licitación electrónica en un plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente del
envío de la notificación, de la documentación previa a la adjudicación del contrato basado.

1. Si el contrato se financiase con fondos del PRTR, la persona contratista seleccionada para el contrato
basado deberán acreditar la inscripción en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que debe reflejar la actividad efectivamente
desarrollada en la fecha de participación en el procedimiento de adjudicación del contrato basado

1.-  Cumplir durante todo el periodo de ejecución del contrato las normas y condiciones fijadas en el
convenio colectivo  de aplicación.

a)  La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligación
esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados en un
mismo lote siendo causa de resolución del lote correspondiente. Así mismo, la resolución por
incumplimiento imputable al contratista de tres contratos basados, será causa de resolución del
ACUERDO MARCO.
b)  La presentación de oferta válida en los contratos basados, Únicamente puede eximirse de
presentar oferta válida en una ocasión sin causa justificada en un mismo lote, siendo por ello la
renuncia por dos veces a un contrato basado sin causa justificada en un mismo lote causa de
resolución del LOTE por incumplimiento de dicha obligación esencial. 
c)  La correcta ejecución de los contratos basados. Se considera incumplimiento de esta obligación
esencial la resolución por incumplimiento imputable al contratista de dos contratos basados.

3.-  Mantener durante el período de vigencia del Acuerdo Marco, una Oficina ubicada en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, cuya dirección ha sido acreditada en la documentación previa a la
adjudicación.

2.-  La ejecución de las condiciones especiales de ejecución definidas en el Anexo I-apartado 9 del
PCAP, que son:

La documentación previa a la adjudicación que deberá aportar en el plazo concedido es la siguiente:
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2.  Garantía definitiva

Constituir a disposición del órgano de contratación del contrato basado una garantía del 5% presupuesto
de adjudicación del contrato basado, excluido el IVA. En caso de tratarse de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, solo tendrán que aportar el 25% de las garantías que hubieren de constituir, conforme al
artículo 116.6 de la Ley 14/2011.

En los procedimientos de contratación en los que se aplique la reserva a centros especiales de empleo de
iniciativa social o a empresas de inserción, no procederá la exigencia de la garantía definitiva, salvo en los
casos en los que el órgano de contratación, por motivos excepcionales, lo considere necesario y así lo
justifique motivadamente en el expediente.

La garantía se constituirá ante la Caja General de Depósitos de la Comunidad Autónoma, lo que se realizará
por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Consejería competente en materia de
Hacienda o de la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía, a las que se podrá
acceder directamente  a través de la dirección https://www.ceh.junta-
andalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modeloTeso/asistente.jsp o, en su defecto, a
través del Portal de la Junta de Andalucía.

La constitución de la garantía quedará acreditada con el resguardo expedido por la Caja General, el cual
será consultado directamente por el órgano de contratación sin que tenga que aportarse por la persona
licitadora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 Decreto-ley 3/2021 y en el Artículo 76 del Decreto-ley
3/2024, de 6 de febrero, por el que se adoptan medidas de simplificación y racionalización administrativa
para la mejora de las relaciones de los ciudadanos con la Administración de la Junta de Andalucía y el
impulso de la actividad económica en Andalucía. (BOJA número 34 de 16/02/2024), la garantía se
constituirá preferentemente mediante retención en el precio. No obstante, el empresario seleccionado
para el contrato basado tras recibir el requerimiento de documentación previa a la adjudicación del
contrato basado tendrá la facultad de constituir la garantía en efectivo, valores, mediante aval o seguro de
caución, así como que un porcentaje de la misma sea constituida mediante estos medios y el resto
mediante retención en el precio, debiendo aportarse la documentación justificativa de la constitución en la
forma y plazos legalmente previstos junto con el resto de documentación previa a la adjudicación del
contrato basado solicitada.

En el caso de que se opte por la retención del precio, el órgano de contratación del contrato basado
retendrá en el momento del primer pago las cantidades necesarias para la constitución de la garantía
definitiva o, de no ser posible por ser su importe insuficiente, de los sucesivos hasta completarla. El
importe retenido será devuelto a la persona contratista cuando finalice el plazo de garantía del
contrato basado.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles a
la persona contratista del contrato basado, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que
corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de
resolución del contrato basado.
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Cuando como consecuencia de una modificación del contrato basado, experimente variación el precio del
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio
modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique a la persona
adjudicataria del contrato basado el acuerdo de modificación del mismo.

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento del
plazo de garantía del contrato basado  y cumplido satisfactoriamente el contrato basado, o resuelto éste
sin culpa de la persona contratista del contrato basado, previo informe del responsable del contrato
basado acreditativo de tal cumplimiento.
En el supuesto de recepción parcial no se podrá solicitar la devolución o cancelación de la parte
proporcional de la garantía.

3.  Declaración responsable de la vigencia del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en el
ejercicio corriente para el epígrafe y ámbito territorial exigido en el lote del Acuerdo Marco.

4.  Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se haya comprometido a
dedicar o adscribir a la ejecución de contrato.

La acreditación del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos en el Anexo I- apartado 4 del
pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024
0000887491 (00078/ISE/2024/SC) se realizará mediante de la presentación de la persona propuesta
adjudicataria del contrato basado la documentación justificativa de disponer efectivamente de tales
medios.  Asimismo, deberá presentar escrito por el que designa al personal técnico, que deberá ser como
mínimo el establecido en el Anexo I-apartado 4 y reunir las condiciones de titulación, especialización y
experiencia que en el mismo se establecen. La acreditación del cumplimiento de los requisitos y
condiciones exigidos se realizará exclusivamente mediante la presentación, por la persona técnica
propuesta, de una "Declaración responsable del cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos al
personal técnico asignado", realizada conforme al modelo establecido en el anexo XXIII del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC), así como el documento en el que se haya formalizado la colaboración o el contrato,
del que deberá ocultarse las condiciones económicas y aquellos datos susceptibles de protección, a la cual
anexará el título profesional correspondiente, en su caso. Los medios personales deberán ser como
mínimo  el establecido en el Anexo I-apartado 4.F del pliego de cláusulas administrativas particulares que
rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC) y reunir las
condiciones de titulación, especialización y experiencia que en el mismo se establecen. Para la sustitución
de las personas técnicas adscritas a la ejecución del contrato basado durante la ejecución de las obras será
necesaria la previa conformidad de la Administración y se tendrá que garantizar que se conserve el nivel de
solvencia exigido en el presente pliego y la valoración que hizo que esa oferta fuera seleccionada como
adjudicataria del Acuerdo Marco.

5.  Obligaciones Tributarias.

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar
obligada a presentarlas; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano de
contratación conforme al modelo indicado en el Anexo XVII del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).
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6.  Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o declaración responsable de no estar
obligada a presentarlas; o bien autorización para recabar esta información por parte del órgano de
contratación conforme al modelo indicado en el Anexo XVII del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)
etende obtener los fondos o ejecutar las actuaciones propias del contratista.

- Certificación positiva, expedida por la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, justificativa de
la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria en período ejecutivo
o, en el caso de personas contribuyentes contra quienes no proceda la utilización de la vía de apremio,
deudas no atendidas en período voluntario; o bien autorización para recabar esta información por parte
del órgano de contratación conforme al modelo indicado en el Anexo XVII del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC)

7.  Si contrato basado esta  financiado con fondos procedentes del PRTR, deberá constar una
Declaración sobre los datos básicos de la persona titular real de la entidad beneficiaria final de los
fondos, conforme al modelo del anexo XVIII del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021 sobre la obligación de
aportar información sobre la identificación del perceptor final de los fondos, la persona propuesta
adjudicataria del contrato basado deberá presentar una declaración responsable donde se indique el
nombre y fecha de nacimiento de la persona o personas titulares reales de la entidad beneficiaria de los
fondos del PRTR , tanto de la propia persona contratista como de las posibles subcontratistas, tal y
como se define "el titular real" en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y
del Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, con la
finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

i. Hasta tanto se determinen por el Ministerio de Hacienda y Función Pública los términos en que, a estos
efectos, ha de identificarse el titular real de la persona perceptora de los fondos del PRTR [1] , de
conformidad con lo dispuesto en el precitado punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849, y en el
artículo 4 de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo (en la redacción dada al mismo por el apartado 2 por el art. 3.4 del Real Decreto-Ley 7/2021, de
27 de abril) se entenderá por titular real:
ii. La persona o personas físicas por cuya cuenta se pretende obtener los fondos o ejecutar las actuaciones
propias del contratista.
iii. La persona o personas físicas que en último término posean o controlen, directa o indirectamente, un
porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica perceptora
de fondos o contratista, o que por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, de la gestión de una
persona jurídica perceptora de fondos o contratista. Se exceptúan las sociedades que coticen en un
mercado regulado de la Unión
iv. En el supuesto de que no exista una persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un
porcentaje superior al 25 por 100 del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica perceptora de
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fondos o contratista, o que por otros medios ejerza el control, directo o indirecto, de la persona jurídica
perceptora de fondos o contratista, se considerará que ejerce dicho control el administrador o
administradores o la persona física representante del administrador persona jurídica perceptora de fondos
o contratista.
v. La persona o personas físicas que sean beneficiarias o controlen un porcentaje superior al 25 por 100 de
los bienes de una persona o instrumento jurídico perceptor de fondos o contratista, o, cuando los
beneficiarios estén aún por designar, la categoría de personas en beneficio de la cual se ha creado o actúa
principalmente la persona o instrumento jurídico.
vi. Cuando no exista una persona física que posea o controle directa o indirectamente el 25 por 100 o más
de los bienes mencionados en la letra anterior, tendrá la consideración de titular real la persona o persona
físicas en última instancia responsables de la dirección y gestión del instrumento o persona jurídica,
incluso a través de una cadena de control o propiedad.
vii. En el caso de Fundaciones o Asociaciones, tendrán la consideración de titulares reales las personas
naturales que posean o controlen un 25 por 100 o más de los derechos de voto del Patronato u órgano de
representación de la Asociación, teniendo en cuenta los acuerdos o previsiones estatutarias que puedan
afectar a la determinación de la titularidad real. Cuando no existan personas naturales que cumplan estos
requisitos, tendrán la consideración de titular real los miembros del Patronato y, en el caso de las
Asociaciones, los miembros del órgano de representación o Junta Directiva.

[1]  Este requisito será solo aplicable en el caso de que los contratos se encuentren financiados con fondos procedentes del PRTR.

8.  Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI)

El empresario seleccionado para el contrato basado  deberá presentar una declaración de ausencia de
conflicto de interés (DACI), conforme al modelo del Anexo XX-B del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)
como medida de detección de posibles conflictos de interés y al objeto de garantizar la imparcialidad en el
procedimiento de contratación pública tanto de la propia persona contratista como de las posibles
subcontratistas.  

9.  En los contratos basados financiados por el PRTR, deberá aportar una declaración de cesión y
tratamiento de datos y el compromiso de cumplimiento de principios transversales del PRTR, según los
modelos recogidos como Anexos XXI  y XXII del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la
contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

10.  Acuerdo de confidencialidad, conforme al modelo del anexo XXIV del pliego de cláusulas
administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491
(00078/ISE/2024/SC)

11.  Subcontratación en las actuaciones PRTR: las personas propuestas adjudicatarias del contrato
basado  deberán indicar en la documentación previa a la adjudicación la parte del contrato basado que
tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el
nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización. En el resto de actuaciones que no sean
PRTR no será necesario indicarlo en la documentación previa a la adjudicación, sino en los 30 días
posteriores a la adjudicación del contrato basado.

12.  Declaración responsable de protección de menores, en su caso: Si la ejecución del contrato implica
contacto habitual con menores por parte del personal adscrito al mismo de la persona adjudicataria, ésta,
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EL ADMINISTRADOR TÉCNICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Si la persona licitadora no presenta la documentación conforme lo anteriormente indicado se
procederá a la declaración de renuncia culpable y la declaración de desierto del procedimiento de
adjudicación del contrato basado y se procederá a actualizar el número de renuncias culpables de la
persona empresaria con las consecuencias prevista en el apartado 1ª de la clausula 18 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024
0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

mediante declaración responsable, deberá especificar que todo el personal al que corresponde la
realización de las actividades objeto del contrato cumplen con el requisito previsto en el artículo   57 de la
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
y de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al Anexo XXV del pliego de cláusulas administrativas
particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024 0000887491 (00078/ISE/2024/SC)

Si la persona licitadora presenta la documentación y se observase defectos u omisiones subsanables
en la misma, se notificará por medios electrónicos a través de SiREC-Portal de licitación electrónica a
la persona licitadora concediéndole un plazo de tres días naturales desde el requerimiento para que
los corrija o subsane, presentando la documentación que proceda a través de SiREC-Portal de
licitación electrónica. Si en el plazo concedido no procede a la subsanación de la documentación se
procederá a la declaración de renuncia culpable y la declaración de desierto del procedimiento de
adjudicación del contrato basado y se procederá a actualizar el número de renuncias culpables de la
persona empresaria con las consecuencias prevista en el apartado 1ª de la clausula 18 del pliego de
cláusulas administrativas particulares que rige la contratación del Acuerdo Marco CONTR 2024
0000887491 (00078/ISE/2024/SC).

Con la presentación de la documentación previa a la adjudicación del contrato basado por parte del
empresario seleccionado se producirá la aceptación plena del Proyecto o documentación técnica
supervisada a los cuales da su conformidad.
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MEMORIA - PROPUESTA DE CONTRATO BASADO AL AMPARO DEL LOTE 11 DEL ACUERDO MARCO DE
OBRAS DE NUEVA PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN
CENTROS EDUCATIVOS DE CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE
LA JUNTA DE ANDALUCIA

El artículo 2 del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, dispone que constituyen los fines generales de la Agencia, como entidad
instrumental de la Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la dirección de
la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras educativas y servicios
complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda a la Comunidad Autónoma, así como la
promoción de la oferta de plazas del primer ciclo de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad. 

Con fecha 23/12/2024 se publicó en el perfil del contratante el ACUERDO MARCO DE OBRAS DE NUEVA
PLANTA, REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA CON O
SIN ORIGEN DE FINANCIACION EN FONDOS EUROPEOS EXPEDIENTE 00078/ISE/2024/SC, fijándose las
condiciones y términos para la selección de las personas adjudicatarias por lotes, dedicadas a realizar
obras de nueva planta, reforma, adaptación, ampliación, redistribución y mejoras en centros  educativos
públicos de la CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL DE LA JUNTA DE
ANDALUCIA, así como el establecimiento de las condiciones y términos a los que habrán de ajustarse los
contratos basados en el Acuerdo Marco, todo ello de conformidad con la regulación prevista en los
artículos 218 a 222 de la LCSP al objeto de que, tras la celebración de dicho Acuerdo Marco, el Órgano de
contratación adjudique los correspondientes contratos basados con las empresas adjudicatarias de aquel,
por el lote o lotes en que se ha dividido el objeto.

Con fecha 8 de abril de 2025 se dictó por parte de la Dirección general de la Agencia Pública, resolución de
adjudicación  de dicho Acuerdo Marco.

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO BASADO

El contrato a que se refiere el presente expediente tiene por objeto la ejecución de "OBRA DE ELIMINACIÓN
DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA)",
expediente 00060/ISE/2025/CO.

Mediante la presente actuación se quiere dar respuesta a la necesidad de hacer accesible el centro
habilitando una rampa que cumpla la normativa actual y facilitando de esta forma la integración de los

00060/ISE/2025/CO - CONTR / 2025 /584794EXPEDIENTE:

OBRA DE ELIMINACIÓN DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS 
DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA)

OBJETO:

CONTRATO BASADOPROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

41.952,64 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN  (IVA NO INCLUIDO):

 8.810,05 €IMPORTE IVA (21%):

50.762,69 €PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO):

46.147,90 €VALOR ESTIMADO:
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alumnos con problemas de movilidad.

Esta actuación  se encuentra incluida  en  la programación ESCOLARIZACIÓN DE VERANO PARA EL CURSO
2025/2026..

La actuación "OBRA DE ELIMINACIÓN DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS
DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA)", está incluida en las tipologías definidas con carácter general en la
clausula 2.1 del PCAP del Acuerdo Marco.

Se enmarca este expediente dentro de los contratos de naturaleza administrativa de OBRAS, CÓDIGO CPV:
45214200-2  Trabajos de construcción de edificios escolares.

La memoria valorada ha sido redactada por Melina Pozo Bernal.

La memoria valorada ha sido realizada por la Gerencia Provincial de CÓRDOBA, según Informe de
conformidad técnica de fecha 9 de Septiembre de 2025,  por lo que  procede ahora la contratación de las
obras.

Se ha establecido un presupuesto de licitación adecuado para la ejecución de la obra, conforme a las
determinaciones del documento técnico supervisado.

La ejecución del contrato deberá adecuarse a las prescripciones técnicas del proyecto/memoria valorada
que deberán ser aceptadas por adjudicatario.

Método de cálculo: El valor estimado del contrato se ha determinado tomando el importe total, sin incluir
el IVA, pagadero según las estimaciones. Además, se han tenido en cuenta los costes derivados de la
aplicación de las normativas laborales vigentes, los gastos generales y el beneficio industrial. Así mismo se
ha incluido el posible desvío en un 10% por excesos de medición, todo ello sin incluir el IVA.

Por tanto el presupuesto de licitación, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de
Educación, asciende a la cantidad de 41.952,64 Euros (CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DOS EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de
8.810,05 Euros (OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ EUROS CON CINCO CÉNTIMOS), por lo que el importe total,
IVA incluido, asciende a la cantidad de 50.762,69 Euros (CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS). A tenor del presupuesto de licitación (sin IVA) y  la ubicación de
las obras, la actuación se encuentra incluida en el  LOTE 11 del Acuerdo Marco.

Importe total (IVA excluido)
Importe del IVA
Importe total (IVA incluido)
Importe desglosado (SEGÚN CUADRO DE PRECIOS DEL PROYECTO)
Valor estimado del contrato

41.952,64 Euros
8.810,05 Euros

50.762,69 Euros

46.147,90 Euros

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

La persona titular de la Gerencia provincial de Córdoba , actuará como Órgano de contratación del
presente contrato basado.

VALOR ESTIMADO
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El plazo de ejecución de la obra, según el Programa de trabajo del proyecto/ memoria valorada
supervisado, es de DOS MESES, a contar desde el día siguiente al de la fecha del Acta de Comprobación del
Replanteo e Inicio de las obras.

Se revisarán los contratos basados conforme a lo establecido el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos
del Sector Público. La revisión de precios tendrá lugar cuando el contrato basado se hubiese ejecutado, al
menos, en un 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde la formalización del Acuerdo
Marco. Se tomará como fecha de referencia para el cálculo de dicha revisión la fecha de formalización del
Acuerdo Marco, siempre que la misma se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo
de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la
formalización se produce con posterioridad. Por tanto al haberse superado el plazo de tres meses para la
formalización, se tomará como fecha de referencia abril de 2025.

PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

Aplicando las condiciones ofertadas  en el Acuerdo Marco, el presupuesto de adjudicación del contrato
basado, sin incluir el IVA, que deba soportar la Agencia Pública Andaluza de Educación, asciende a la
cantidad de 37.757,38 Euros (TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS), IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA de 7.929,05 Euros (SIETE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS), por lo que el importe total, IVA incluido,
asciende a la cantidad de 45.686,43 Euros (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS). 

Esta actuación se financia con cargo a las dotaciones correspondientes a las aplicaciones y anualidades con
arreglo al siguiente detalle (IVA incluido):

2025

ANUALIDAD

G/42C/61010/00

APLICACIÓN

OBRAS EN CENTROS EDUCATIVOS INFANTIL Y 
PRIMARIA

DENOMINACIÓN

      45.686,43

IMPORTE

No habrá variación de precios a lo largo de la vigencia del Acuerdo Marco y prórroga, aún en el caso en que
se publique una actualización de la BCCA vigente. 

PLAZO DE EJECUCIÓN

Persona Responsable del Contrato Basado: Director de Obra.

PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRATO BASADO

PLAZO DE GARANTÍA

La fórmula a emplear, por regla general, en las obras de la Agencia Pública Andaluza de Educación será la
811 - Obras de edificación general¿ del Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre: 
Kt = 0, 04At/A0 + 0, 01Bt/B0 + 0, 08Ct/C0 + 0, 01Et/E0 + 0, 02Ft/F0 + 0, 03Lt/L0 + 0, 08Mt/M0 + 0, 04Pt/P0 +
0,01Qt/Q0 + 0, 06Rt/R0 + 0, 15St/S0 + 0, 02Tt/T0 + 0, 02Ut/U0 + 0, 01Vt/V0 + 0, 42    

Unidad de seguimiento y ejecución del Contrato Basado: Titular de la Administración de la Oficina Técnica
de la Gerencia provincial de Córdoba
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El artículo 76.2 del LCSP atribuye a los órganos de contratación la facultad de exigir a los licitadores que se
comprometan a adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para
ello. Dada la naturaleza de la actuación y para garantizar la capacidad técnica de la empresa licitadora, la
Unidad Proponente considera necesario la adscripción a la obra de los siguientes medios:

Finalmente, considerando todos los aspectos anteriormente expuestos, se propone al Órgano de
Contratación de la GERENCIA PROVINCIAL DE CÓRDOBA de la Agencia Pública Andaluza de Educación ,la
contratación de la obra "OBRA DE ELIMINACIÓN DE  BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS
INFANTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA)", expediente 00060/ISE/2025/CO, mediante contrato

NOTA 1: Se entenderá "obra similar" aquellas obras de edificación, cuyo importe sean al menos, del 50% del
PEM del presupuesto máximo estimado de la clase de obra que se licitó. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 243.3 de la LCSP y el PCAP del Acuerdo Marco se establece un
plazo de garantía de 12 MESES a contar desde la fecha de Recepción de las obras o conformidad del
trabajo.

Mediante certificaciones mensuales

FORMA DE PAGO DEL PRECIO

Las personas propuestas adjudicatarias del contrato basado deberán indicar la parte del contrato basado
que tengan previsto subcontratar, señalando su importe (referido al presupuesto base de licitación) y el
nombre o perfil empresarial definido por referencia a las condiciones de solvencia técnica de las personas
subcontratistas a las que se vaya a encomendar su realización dentro del plazo de los 30 días posteriores a
la adjudicación del contrato basado.

SUBCONTRATACIÓN

ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

Reunión formativa cada trimestre o fracción, acerca de los riesgos derivados de la ejecución de la obra
contenidos en el Plan de Seguridad y Salud o documento de evaluación de riesgos, impartida por el
adjudicatario a todos los trabajadores que intervengan en la ejecución de la obra en ese periodo. Se
justificará aportando documento fehaciente emitido por el Recurso Preventivo designado, donde se
acredite que se ha celebrado dicha reunión.

CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO BASADO

NOTA 2: Se considerá "cáracter permanente en la obra", la presencia del personal encargado de ejecutar la
obra durante toda la jornada de trabajo y en exclusiva para la obra. 

Puesto y Nº de Personas Titulación Experiencia
Encargado con carácter
permanente en la obra

No exigida Haber sido Encargado, de una obra
similar

La publicación de todas aquellas notificaciones o requerimiento de documentación o subsanación de la
misma se efectuarán en el CONTR 2024 887491.

PUBLICACIONES
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EL ADMINISTRADOR TÉCNICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

basado en el ACUERDO MARCO  DE OBRAS DE REFORMA, ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN, REDISTRIBUCIÓN Y
MEJORAS EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.
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PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA 

00008/ISE/2025/CO REDACCIÓN DE MEMORIA VALORADA, DIRECCIÓN FACULTATIVA Y 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA) 

 

 

 
Estado actual del acceso al centro escolar, aquí se situará la nueva rampa de acceso al centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente memoria valorada tiene como finalidad describir y valorar LA OBRA DE ELIMINACIÓN DE 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CÓRDOBA . 

La memoria se acompaña de planos del estado actual y reformado de los espacios afectados por la 

intervención, así como de la medición de la propuesta. 
 
 

La memoria ha sido encargada por la Agencia Pública Andaluza de Educación y redactada por la UTE 

MAMIPOESCER según el expediente CONTR 2025 0000280001. La obra se enmarca dentro del programa de 
escolarización 2025-2026, que tiene como objetivo mejorar las condiciones de los centros educativos y 

garantizar una oferta educativa adecuada a las necesidades del alumnado. El diseño del nuevo acceso, que 
incluye una nueva escalera y una rampa accesible, así como la eliminación de escalones en el acceso a 

las aulas y a las zonas de recreo, se enmarcan en una acción que busca mejorar la autonomía del 
alumnado con necesidades específicas que requiere unas características especiales. 

 
 

La intervención elimina parcialmente una rampa fuera de normativa, en el acceso al centro educativo, e 

implementa un nuevo acceso mediante unas escaleras y una rampa lateral. Además, se interviene también 

en el acceso exterior a las aulas y las zonas de recreo eliminando las barreras físicas, que aparecen en la 

actualidad, de forma que se garantice en todos los espacios del centro escolar la accesibilidad universal. La 

intervención supone una mejora sustancial del espacio y una optimización de los recursos disponibles. 

 

Objeto de la memoria valorada 

 

El objeto de la memoria valorada es definir y valorar las obras necesarias para adaptar el espacio definido 

anteriormente. La intervención en el acceso al centro escolar y en los accesos exteriores a aulas y recreo 

contarán con los elementos suficientes para facilitar el uso y la autonomía del alumnado con 
necesidades específicas que requiere de elementos especializados. 

 

Las obras se realizarán dentro del programa de escolarización 2025-2026, que tiene como objetivo mejorar 

las condiciones de los centros educativos y garantizar una oferta educativa adecuada a sus necesidades. La 

adaptación supone una mejora sustancial del espacio y una optimización de los recursos disponibles. 
 
 

La memoria se acompaña de planos del estado actual y reformado del espacio de actuación y una valoración 
por partidas donde se recogen los trabajos necesarios. 

 
Alcance y objetivos de la obra 

 
El alcance de la obra abarca la adaptación del acceso principal del centro y los accesos exteriores a las 

aulas y al recreo. Los objetivos de la obra son los exigidos en la licitación y son los siguientes: 
 

• Mejorar la accesibilidad en el acceso exclusivo del centro escolar, así como el acceso exterior a las 

aulas y a las zonas de recreo, zonas establecidas en el pliego. 

• Adecuar el espacio de actuación a las condiciones de habitabilidad, seguridad y accesibilidad que 

exige la normativa vigente. 

• Aprovechar los recursos disponibles y reordenar el espacio exterior existente. 
 

 

 

Encargo y autoría de la memoria 
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El encargo de la obra ha sido realizado por la Agencia Pública Andaluza de Educación (en adelante Agencia 

de Educación) de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, 

que tiene como objetivo la mejora de las infraestructuras educativas en la Comunidad Autónoma. La 

Agencia de Educación es el órgano competente para la contratación y ejecución de las obras, así como para 

el seguimiento y control de las mismas. 
 
 

La autoría de la obra corresponde a la UTE U13656673/UTE MAMIPOESCER (UTE ESTHER MAYORAL CAMPA 

CRISTOBAL MIRÓ MIRÓ MELINA POZO BERNAL RUBEN ESCUDERO PECO DANIEL CERVERA CAMUÑEZ 

U13656673, que es la responsable de la redacción de la memoria valorada y de la dirección facultativa de 
las obras.  

 

El encargo de la obra se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras Educativas 2021-2027 de la Junta de 

Andalucía, que tiene como objetivo la modernización y adecuación de los centros educativos públicos a las 

necesidades actuales y futuras de la comunidad educativa. El Plan contempla actuaciones de construcción, 
ampliación, reforma y mejora de las instalaciones, así como de dotación de equipamientos y mobiliario. 

 

La autoría de la obra se basa en el cumplimiento sobre los elementos indicados en el pliego de la 
normativa vigente en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y 

en el transporte en Andalucía, que es el Decreto 293/2009, de 7 de julio. La obra pretende garantizar 

el derecho a la igualdad de oportunidades y a la participación plena y efectiva de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos de la vida. La obra también busca mejorar la calidad y el confort de los 

espacios educativos para el alumnado, el profesorado y el personal no docente. 
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2. DESCRICIÓN DEL CENTRO. ESTADO INICIAL 

 

Datos generales del centro 

El CRP Blas Infante está situado en zona urbana, próximo al centro de la población Llanos de Don Juan, 
que es una pedanía de Rute. El edificio está formado por la adición de diferentes arquitecturas 
pertenecientes a distintos periodos, comprendidos entre los años 60 y 90 del pasado siglo.  

La dirección exacta es Carretera Rute, 21 14950 Llanos de Don Juan, Rute (Córdoba). 

Se trata de un Colegio Público Rural que se encuentra distribuido en tres edificios: 
 

Edificio 1, es el más antiguo, se trata de una pieza de dos plantas donde se ubica la zona de profesores y un aula.  

Edificio 2, es un edificio de una sola planta, que alberga tres aulas y es de ejecución posterior al edificio1.  

Edificio 3, es el edificio más reciente y en él se localizan un aula, almacenes y los aseos del centro escolar 

 

Emplazamiento y situación del centro educativo. 
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Ubicación de la actuación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situación actual de la zona de intervención 

 
El objetivo de esta reforma es la modificación del acceso principal al centro escolar y del pasillo exterior de acceso a las 

aulas para garantizar la accesibilidad a todos los espacios del centro tanto exteriores como interiores. Para ello se elimina 

la rampa actual de acceso al centro, que no cumple con la normativa de accesibilidad y se actúa sobre el pasillo 

exterior de acceso a las aulas y recreo, espacio que en la actualidad presenta varios escalones en el sentido 
de la circulación y en los accesos a las aulas. La principal dificultad de la actuación es no limitar la evacuación 

de aguas existente, por lo que se han diseñado de manera que no es necesario modificarlo ni plantear nuevas 

cimentaciones específicas. Junto al objetivo principal de accesibilidad se implementa el hacer de la zona de 

rampa un espacio cualificado del colegio, como lugar de estancia bajo la sombra de dos nuevos árboles y que 

sirve igualmente para la espera de los familiares a la entrada y salida del colegio, 

 
Croquis iniciales de la propuesta 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN ADOPTADA. ESTADO REFORMADO 

 
Memoria técnica y constructiva. Descripción general de las unidades de obra 
 
Actuaciones previas 
 
-Talado de árbol seco existente en la zona lateral. 
-Retirada de rueda de molino. 
 
Demoliciones 
-Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa rampa de entrada, zona de escaleras, pasillo para 
recrecido, pasos a pista y zona lateral para creación de nueva rampa y cajeado colector. 
-Demolición de hormigón en masa en zona maciza de rampa de entrada. 
-Demolición de la cimentación existente en zona de la rampa de acceso actual, zona lateral y pasillo lateral 
donde se ubicará la nueva rampa. 
-Picado y enfoscado hasta la cota de un metro en zona lateral del edificio, donde irá la nueva rampa de acceso. 
-Desmontado de barandilla metálica actual. 
-Desmontaje de fuente para su posterior montado. 
-Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa y armado. 
 
Acondicionamiento del terreno 
-Excavación parcial de tierras de consistencia media en zona por encima de cota de aulas, pasillo de acceso a 
las aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el segundo tramo de la rampa. 
-Relleno con tierras realizado con medios manuales en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista 
y zona lateral en el segundo tramo de la rampa. 
-Compactación superficial en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el 
segundo tramo de la rampa. 
- Capa de hormigón de limpieza en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el 
segundo tramo de la rampa. 
-Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales en tierra de cajeados en parterres. 
-Demolición de arqueta de fábrica para recrecido. 
-Recrecido de arqueta de 51x51cm. 
 
Aislamientos e impermeabilizaciones 
-Relleno de juntas con planchas rígidas de poliestireno expandido en entre la fachada lateral y el tramo de la 
nueva rampa en esa zona. 
 
Cimentaciones 
Capa de hormigón de limpieza 
Solera armada 
  



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 
Pavimentos exteriores 
-Pavimento para uso privado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: 
granallada, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, formato nominal 
50*50x4,4cm, color blanco. En confluencia entre rampa y escalera de acceso al centro y descansillos de rampa. 

-Pavimento para uso privado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: 
granallada, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, formato nominal 60*40*4-
4cm, color blanco. En confluencia entre rampa y escalera de acceso al centro y descansillos de rampa. 
-Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 
a 20 micras, de 200 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural en alcorques. 
- Canaleta prefabricada de polipropileno en zona lateral del pasillo exterior de acceso a las aulas. 
-Peldaño prefabricado macizo de 30x15cms de baldosa de hormigón blanco sobre recrecido de escaleras y 
sobre calzos. 
 
Barandillas y pasamanos 
- Pasamanos de rampa accesible para personas con discapacidad en acero galvanizado según documentación 
gráfica. 
- Barandilla de escalera en acero galvanizado según documentación gráfica. 
- Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero en zona de trabajo fachada lateral junto a la 
rampa. 
-Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo en la fachada lateral junto 
a la rampa. 
- Banda táctil antideslizante de aluminio anodizado en rampa. 
 
Jardinería 
 
-Plantación de morera sin flor de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor o cepellón, en 
hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base inferior/base 
superior/altura de 40x80x30cm. 
- Arranque y trasplante de seto, incluido nueva plantación.  
- Drenaje para plantación, mediante la formación, en el fondo del mismo, de una capa de drenaje de 15 cm de 
espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 18 y 30 mm, colocada 

sobre geotextil. 
- Jardinera rectangular de hormigón uso exterior.  
- Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formación de capa uniforme.  
- Cubrición decorativa, realizada mediante corteza de pino. 
 
Gestión de residuos 
-Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima 
de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  
 
Control de calidad y ensayos 
-Ensayo en laboratorio de una muestra de terreno para determinar la compactación mediante Proctor normal, 
siguiendo la normativa: UNE 103500: 1994. 
- Prueba de estanqueidad en saneamiento exterior por tramos comprendidos entre arquetas y/o pozos. 
 

 
Procedimientos constructivos 

 
- Demolición de los elementos existentes que no se aprovechan, como escalera y rampa de entrada, 

pavimentos en zona de entrada y pasillo exterior de acceso a las aulas y arbolado seco. Se retirarán 
los escombros y se limpiará la zona. 
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- Ejecución de la nueva distribución exterior, desarrollando una nueva escalera y rampa de acceso. 
 

- Recrecido de arquetas y nuevo sumidero longitudinal. 
 

- Revestimiento de la fachada con mortero y revestimientos de suelos de hormigón prefabricado 

sobre solera de hormigón y sobre citaras de ladrillo perforado, según la zona y las cotas existentes. 
 

- Colocación barandillas y pasamanos en zona de escalera y rampa de entrada. 
 

- Pintura de pared en la fachada lateral del colegio y bancos. 

 

- Replantación de vegetación, árboles y setos en zonas afectadas por la intervención.   
 

- Limpieza final de la obra. Se retirarán los restos de materiales, herramientas y equipos. Se 

repasarán los detalles y se comprobará el correcto funcionamiento de todas las instalaciones y 
equipos. Se firmará el acta de recepción y se hará entrega de la documentación técnica final. 

 
 

Plazo de ejecución  
 

El plazo total de ejecución de la obra se estima en dos meses, sin contar posibles imprevistos o incidencias 

que puedan surgir durante el proceso. Se tendrá en cuenta la compatibilidad de los espacios de uso docente 

con la obra en todo momento. 
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4.- JUSTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Normativa urbanística 
 
FICHA URBANÍSTICA DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA 

 
 

PROYECTO 

 

MEMORIA VALORADA 
 

EMPLAZAMIENTO 

 

CARRETERA DE RUTE 21 , LLANOS DE DON JUAN, RUTE CÓRDOBA 
 

PROMOTOR 

 

Agencia Pública Andaluza de Educación 
 

ARQUITECTOS 

 

UTE MAMIPOESCER 

 

CLASE DE SUELO 

 

URBANO 

 

ZONIFICACIÓN 

 

EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO  

CLASE DE OBRA 

 

REFORMA 

 

GRADO INTERVENCIÓN 

 

REFORMA EXTERIOR 

 

AFECCIÓN ORDENANZA EDIFICIOS PROTEGIDOS 

 

CONDICIONES 
ORDENACIÓN 

 

DATOS DEL 
PROYECTO 

 

DETERMINACIONES DEL 
P.G.O.U. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

LA ACTUACION NO 
MODIFICA NINGUNO 
DE LOS PARÁMENTROS 
EXIGIBLES EN 
NORMATIVA 
URBANÍSTICA, AL 
TRATARSE DE UNA 
REFORMA EXTERIOR 
PARA LA ADECUACIÓN 
DE UN ACCESO 
ACCESIBLE QUE SOLO 
MODIFICA LAS COTAS 
DEL PAVIMENTO 
EXTERIOR SEGÚN 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

 

PARCELA MÍNIMA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

FACHADA MÍNIMA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

ALINEACIÓ
N 

 

A VIAL 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

A 
LINDEROS 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

OCUPACIÓN MÁXIMA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

TECHO MÁXIMO 
EDIFICABLE 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

PROFUNDIDAD MAXIMA 
EDIFICABLE 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

REGULACIÓN DE USOS 

NO SE MODIFICA 
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CONDICIONES  

EDIFICACIÓN 

 

DATOS DE PROYECTO 

 

DETERMINACIONES 
P.G.O.U. 

 

 

OBSERVACIONES 

 

ANCHURA DE CALLE 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

ALTURA MÁXIMA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

N  DE PLANTAS 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

ALTURA 
PLANTAS 

 

BAJA 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

RESTO 

 

 

 

 

 

SÓTANO 

 

- 

 

 

 

MEDIANERAS 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

SEPARACIÓN LINDEROS 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

PATIOS 

 

SUPER. MIN. 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

LADO MÍNIMO 

 

 

 

 

 

RADIO CIRC. 
INS 

 

 

 

 

 

RETRANQUEOS 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

CUERPOS SALIENTES 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

ELEMENTOS SALIENTES 

 

NO INTERVIENE 

 

 

 

ORDENANZA 
VALLA 

 

A VIAL 

 

NO SE MODIFICA 

 

 

 

MEDIANERAS 

 

 

 

 

 

CONDICIONES HIGIÉNICAS 

 

No se modifican los parámetros relativos a las condiciones higiénicas en la actuación 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DE CTE DB SI 

 

    

No se modifican los parámetros relativos a la evacuación en la actuación en cuanto a salida de edificio, 
recorrido de evacuación 
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 Normativa de aplicación relativa a la actuación: 
 

1. CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad 
 

SECCIÓN SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

 

SU
A

1.
1

 R
es

b
al

ad
ic

id
ad

 d
e 

lo
s 

su
el

o
s 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 
12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 

    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
< 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 
≥ 6% y escaleras 

3  

x Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 

 

Discontinuidades en el pavimento 

 

U
A

1
.2

 D
is

co
n

ti
n

u
id

ad
es

 e
n

 e
l p

av
im

en
to

 

  NORMA PROY 

    

X 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de 
caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 
6 mm 

0mm 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 % ≤ 0% 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0mm 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 
≥ 800 
mm 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

 

Excepto en los casos siguientes: 

• En zonas de uso restringido 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, 
garajes, etc.  (figura 2.1) 

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

• En el acceso a un estrado o escenario 

3 

0 

X 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 

(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   Y ≥ 
anchura  
hoja 

2.50m 
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SU
A

 1
.3

. D
es

n
iv

el
es

 

 Protección de los desniveles  

   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. Con diferencia de cota 
(h). 

Para  h ≥ 550 mm 

x Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. 
Táctil ≥ 250 mm del 
borde 

   

 Características de las barreras de protección  

   

 Altura de la barrera de protección: NORMA PROYECTO 

X Diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 950mm 

X Resto de los casos 
≥ 1.100 
mm 

No procede 

 Huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm No procede 

 

 

   

 

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de 
protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200≥Ha≤700 
mm 

No procede 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm No procede 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm No procede 

 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

SU
A

 1
.4

. E
sc

al
er

as
 y

 r
am

p
as

 

 Escaleras de uso restringido 

 Escalera de trazado lineal                                      NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm No procede 

 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm No procede 

 Ancho de la huella ≥ 220 mm No procede 

   

Escalera de trazado curvo NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm No procede 

 Altura de la contrahuella ≤ 200 mm No procede 

 Ancho de la huella ≥ 220 mm No procede 

   

 Escaleras de uso general: peldaños  

 tramos rectos de escalera  

  NORMA PROYECTO 

X huella ≥ 280 mm 300mm 

X 
contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 

mm 
150mm 

X 
se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se 
cumplirá a lo 
largo de una 
misma escalera 

cumple 

   

 escalera con trazado curvo NORMA PROYECTO 

 

huella 

H ≥ 170 mm en 
el lado más 
estrecho 

No procede 

 
H ≤ 440 mm en 
el lado más 
ancho 

No procede 

   

 escaleras de evacuación ascendente  

X 
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º 
con la vertical) 

tendrán tabica 

carecerán de bocel 

   

 escaleras de evacuación descendente  

 Escalones, se admite 
sin tabica 

con bocel 

   

 Escaleras de uso general: tramos          NORMA PROY 

X Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 

X Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 45cms 

X En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella cumple 

X En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella cumple 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella 
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de 
la escalera),  

El radio será 
constante 

 

 En tramos mixtos 

la huella 
medida en el 
tramo curvo 
≥ huella en 
las partes 
rectas 

 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 comercial y pública concurrencia 1200 mm  
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X 
otros 1000 mm 2500m

m 

 
 

Escaleras de uso general: Mesetas 

 

 

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

X 
• Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
2500m
m 
 

1200m
m 

X 
• Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)   

 
• Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera  

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 

   

 Escaleras de uso general: Pasamanos                                       

 Pasamanos continuo:  

X en un lado de la escalera 
Cuando salven altura ≥ 
550 mm 

 en ambos lados de la escalera 
Cuando ancho ≥ 1.200 
mm o estén previstas 
para P.M.R. 

X Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm 

En un 
lado de la 
escalera 

950mm 

X Separación de pasamanos intermedios 
≤ 2.400 
mm 

X 
Altura del pasamanos 900 mm ≤ 

H ≤ 1.100 
mm 

 Configuración del pasamanos:   

 será firme y fácil de asir 

X Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 40mm 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 

 

La estructura de acceso a la azotea superior no se considera de uso restringido, se trata de un acceso únicamente de 
mantenimiento y sirve como macetero de la terraza de planta baja. 

 

SECCIÓN SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

No procede  

 

SECCIÓN SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 

No procede 

 

SECCIÓN SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

 

No procede 

SECCIÓN SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 

 

SU
A

5
 

si
tu

ac
io

n
es

 
d

e 
al

ta
 

o
cu

p
a

ci
ó

n
  Ámbito de aplicación   
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Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los 
graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, 
otros edificios de uso cultural, etc. Previstos para más de 3000 
espectadores de pie. 

En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de 
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

 

No 
procede 

 

SECCIÓN SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

No procede 

 

SECCIÓN SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

No procede 

 

SECCIÓN SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción de un rayo 

No procede 

 

SECCIÓN SUA 9: Accesibilidad 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

La actuación proyecta un acceso accesible para el colegio 

Plazas de aparcamiento accesibles 

No procede. 

Mecanismos 

No procede. 

Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad 

En el proyecto se señalizan los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 
2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren: En este caso se incorporan bandas podotáctiles en los 
tramos de rampa y escaleras. 
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2. Normativa sectorial de Accesibilidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía 



ANEXO I

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 
Dirección General de Personas con Discapacidad

Apartados:
(Página  1 de 42) 

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES 
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*  

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en 
Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las  instrucciones  para  su cumplimentación. 
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN

MEMORIA VALORADA

ACTUACIÓN
00008/ISE/2025/CO REDACCIčN DE MEMORIA VALORADA, DIRECCIčN 
FACULTATIVA Y COORDINACIčN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE 
ELIMINACIčN DE BARRERAS ARQUITECTčNICAS EN EL CPR BLAS INFANTE, 
LLANOS DE DON JUAN, RUTE (CčRDOBA)

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOCENTE

DOTACIONES NÚMERO
Aforo (número de personas) 27

Número de asientos
Superficie
Accesos
Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos
Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación 
especial)

LOCALIZACIÓN

CARRETERA DE RUTE, LLANOS DE DON JUAN, RUTE CčRDOBA

TITULARIDAD

APAE

PERSONA/S PROMOTORA/S

APAE

PROYECTISTA/S

UTE MAMIPOESCER
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS

FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO

TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL

TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO

TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES

TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES

TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 

TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO

TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA

TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES

TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS

TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO

TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS

OBSERVACIONES
SE PROYECTAN LAS MODIFICACIONES NECESARIAS PARA HACER ACCESBLE EL ACCESO AL COLEGIO RURAL Y A LAS
PISTAS DEPORTIVAS DESDE LAS AULAS, SEGĐN RECOGE EL PLIEGO DE LA LICITACIčN

En SEVILLA a 23 de JUNIO de 2025

Fdo.:UTE MAMIPOESCER
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CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y  DEL EQUIPAMIENTO

Descripción de los materiales utilizados

Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: HORMIGčN PREFABRICADO
Color: BLANCO
Resbaladicidad: ANTIDESLIZANTE

Pavimentos de rampas
Material: HORMIGčN PREFABRICADO
Color: BLANCO
Resbaladicidad: ANTIDESLIZANTE

Pavimentos de escaleras
Material: HORMIGčN PREFABRICADO
Color: BLANCO
Resbaladicidad: ANTIDESLIZANTE

      Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los  
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...) 
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa 
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.

     No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente 
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte  en  Andalucía,  aprobado  por  el  Decreto  293/2009,  de  7  de  julio,  y  las 
instrucciones  para  su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).

Ficha II -1-
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES.  Se deberá cumplimentar  en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):

 No hay desnivel

 Desnivel
 Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
 Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”) 

Pasos controlados

 El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que  al menos un paso cuenta con las siguientes características:
 Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o 

batiente automático 
--  ≥ 0,90 m

 Anchura de portilla alternativa para apertura por el 
personal de control del edificio --  ≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)

Vestíbulos
Circunferencia libre no barrida por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m
Circunferencia libre no barrida por las puertas          
frente a ascensor accesible

Ø ≥ 1,50 m --

Pasillos

Anchura libre  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

Estrechamientos 
puntuales

Longitud del estrechamiento  ≤ 0,50 m  ≤ 0,50 m
Ancho libre resultante  ≥ 1,00 m  ≥ 0,90 m
Separación a puertas o cambios 
de dirección  ≥ 0,65 m --

 Espacio de giro libre  al fondo de pasillos longitud 
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m --

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
 Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

 En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas --  ≥ 90º
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas Ø ≥ 1,20 m Ø ≥ 1,20 m

Sistema de apertura o 
cierre

Altura de la manivela De 0,80 m a 1,20 m De 0,80 m a 1,00 m
Separación del picaporte al plano de la puerta -- 0,04 m
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro  en 
rincón ≥ 0,30 m --

 Puertas 
transparentes o 
acristaladas

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.

Señalización horizontal en toda su longitud De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

 Ancho franja señalizadora perimetral (1) -- 0,05 m
(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.

 Puertas de dos 
hojas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,  anchura 
de paso mínimo en una de ellas.

 ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Puertas  
automáticas

Anchura libre de paso  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad -- ≤ 0,5 m/s

VENTANAS
 No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)

 El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos, 
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado 

 El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica 
las zonas de uso público.

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada 
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible 
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

 Acceso a las distintas plantas

 El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada 
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que 
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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NORMATIVA DB -SUA   DEC.293/2009 (Rgto)   ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)

Directriz   Recta(2)
 Curva o mixta(3)

 Recta(2)
 Curva o mixta(3)

RECTA

Altura salvada por el 
tramo

 Uso general  ≤ 3,20 m --

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor  ≤ 2,25 m --
Número mínimo de peldaños por tramo  ≥ 3 Según DB-SUA 3

Huella  ≥ 0,28 m Según DB-SUA 30CMS

Contrahuella (con 
tabica y sin bocel)

 Uso general De 0,13 m a 0,185 m Según DB-SUA 15CMS

 Uso público (1) o sin alternativa de ascensor De 0,13 m a 0,175 m Según DB-SUA

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m Según DB-SUA CUMPLE
En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño 
y firmemente unida a éste

Ancho libre

 Docente con 
escolarización infantil o 
enseñanza primaria, pública 
concurrencia y comercial.

Ocupación ≤ 100  ≥ 1,00 m

 ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m

 ≤ 15º

3M

Ocupación > 100  ≥ 1,10 m

 Sanitario

Con  pacientes internos 
o externos con 
recorridos que obligan a 
giros de 90º o mayores

 ≥ 1,40 m

Otras zonas  ≥ 1,20 m

 Resto de casos  ≥ 1,00 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical  ≤ 15º 0

Mesetas

 Ancho  ≥ Ancho de escalera  ≥ Ancho de escalera

 Fondo

Mesetas de embarque y desembarque  ≥ 1,00 m  ≥ 1,20 m 1,20M
Mesetas intermedias (no invadidas por 
puertas o ventanas)  ≥ 1,00 m Ø ≥ 1,20 m 1M20M

Mesetas en áreas de hospitalización o de 
tratamientos intensivos, en las que el 
recorrido obligue a giros de 180º 

 ≥ 1,60 m --

Franja señalizadora pavimento  táctil 
direccional

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera
Longitud  = 0,80 m  ≥ 0,20 m 0.80M

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a  
1,20 m  ≥ 0,40 m  ≥ 0,40 m -

 Iluminación a nivel del suelo --  ≥ 150 luxes USO DIURNO

 Pasamanos

 Diámetro -- --

 Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m -- 65-95

 Separación entre pasamanos y paramentos  ≥ 0,04 m  ≥ 0,04 m 4CMS

 Prolongación de pasamanos en extremos (4)  ≥ 0,30 m -- 30CMS
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras 
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran 
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos. 

El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos 
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.

Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella.  Entre 
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.

(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la 
relación 0,54 ≤ 2C+H≤0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados
RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES  (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)

Directriz Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de   
R ≥ 30,00 m

Anchura  ≥ 1,20 m  ≥ 1,20 m

  Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc, cuentan  con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
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Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m 8,00 % 8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m 6,00 % 6,00 % <6%

Pendiente transversal  ≤ 2 %  ≤ 2 % <2%

Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)  ≤ 9,00 m  ≤ 9,00 m 8,50M

Mesetas

Ancho  ≥ Ancho de rampa  ≥ Ancho de rampa ANCHO RAMPA

Fondo  ≥ 1,50 m  ≥ 1,50 m 2M

Espacio libre de obstáculos -- Ø ≥ 1,20 m DIAM 1,20M

 Fondo rampa acceso edificio --  ≥ 1,20 m

Franja señalizadora pavimento  táctil direccional
Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta =ANCHO RAMPA

Longitud -- = 0,60 m 0.60

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura 
inferior a 1,20 m  ≥ 1,50 m --

Pasamanos

Dimensión sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m 0.05M

Altura De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m De 0,90 m a 1,10 m 65-95CMS

Prolongación en los extremos a ambos 
lados (tramos ≥ 3 m)  ≥ 0,30 m  ≥ 0,30 m

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)  ≥ 0,10 m  ≥ 0,10 m
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.   
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de 
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante 

Luz libre -- ≥ 1,00 m

Pendiente -- ≤ 12 %
Prolongación de pasamanos en  
desembarques -- 0,45 m

Altura de los pasamanos. -- ≤ 0,90 m

Escaleras mecánicas

Luz libre -- ≥ 1,00 m
Anchura en el embarque y en el 
desembarque -- ≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada 
y salida) -- ≥ 2,50

Velocidad -- ≤ 0,50 m/s
Prolongación de pasamanos en 
desembarques -- ≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor Ø ≥ 1,50 m --

Anchura de paso puertas UNE EN 8170:2004 ≥ 0,80 m

Medidas interiores
(Dimensiones mínimas)

Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso ≤ 
1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,25 m

1,00 X 1,25 m Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
Superficie útil en 
plantas distintas a 
las de acceso
> 1.000 m2

 Una o dos puertas 
enfrentadas

1,00 X 1,40 m

 Dos puertas en ángulo 1,40 X 1,40 m
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:

Rellano y suelo de la cabina enrasados.

Puertas de apertura telescópica.

Situación botoneras       H interior ≤ 1,20 m.                                                       H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.                                                           Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.                          Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la 
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

Tramos de longitud < 3,00 m 10,00 % 10,00 %

Pendiente longitudinal (proyección 
 horizontal)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1%  o de 2 espacios reservados

Espacio entre filas de butacas --  ≥ 0,50 m

Espacio para personas usuarias de 
silla de ruedas

  Aproximación frontal  ≥ (0,80 x 1,20) m  ≥ (0,90 x 1,20) m

  Aproximación lateral  ≥ (0,80 x 1,50) m  ≥ (0,90 x 1,50) m
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica 
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA  (Rgto. Art. 77, DB-SUA9  y  Anejo A)

Dotación mínima

  Aseos aislados
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos
1 aseo accesible por 
cada 10 inodoros o 

fracción

1 aseo accesible 
( inodoro y lavabo)

  Núcleos de aseos independientes por cada sexo --
1 inodoro y 1 lavabo por  

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

  Aseos aislados y núcleos de aseos --
1 inodoro y 1 lavabo por 

cada núcleo o 1 aseo 
aislado compartido

En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.

Puertas (1)   Correderas  
  Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia

Espacio libre no barrido por las puertas Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

Lavabo
(sin pedestal)

Altura cara superior ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

 Espacio libre inferior 
 Altura ≥ 0,70 m De 0,70 m a 0,80 m
 Profundidad  ≥ 0,50 m --

Inodoro

 Espacio de trasferencia lateral (2)  ≥ 0,80 m --
 Fondo desde el paramento hasta el borde frontal  ≥ 0,75 m  ≥ 0,70 m

 Altura del asiento del aparato De 0,45 m a 0,50 m De 0,45 m a 0,50 m
 Altura del pulsador (gran superficie o palanca) De 0,70 m a 1,20 m De 0,70 m a 1,20 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Barras

Separación entre barras inodoro De 0,65 m a 0,70 m --

Diámetro sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento u otros elementos De 0,045 m a 0,055 m  ≥ 0,045 m

Altura de las barras De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m

Longitud de las barras   ≥ 0,70 m --

 Verticales para apoyo. Distancia medida desde el    
borde del inodoro hacia delante.

– = 0,30 m

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral.  En aseos de uso público las dos.

 Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3) Alcance horizontal desde el asiento -- ≤ 60 cm

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico

Accesorios
 Altura de accesorios y mecanismos -- De 0,70 m a 1,20 m

 Espejo   Altura borde inferior
  Orientable ≥ 10º sobre la vertical

--  ≤ 0,90 m

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
VESTUARIOS,  DUCHAS Y  PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

 Dotación mínima

 Vestuarios 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Duchas (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

 Probadores (uso público) 1 de cada 10 o fracción Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente

 Vestuario y 
probador

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m

Bancos abatibles y 
con respaldo o 
adosados a pared

 Anchura = 0,40 m  ≥ 0,50 m

 Altura De 0,45 m a 0,50 m  ≤ 0,45 m

 Fondo = 0,40 m  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m

 Duchas

 Espacio libre de obstáculos Ø ≥ 1,50 m Ø ≥ 1,50 m

 Altura de repisas y perchas -- De  0,40 m a 1,20 m
 Largo  ≥ 1,20 m  ≥ 1,80 m

 Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 1,20 m

 Pendiente de evacuación de aguas -- ≤ 2%

 Espacio de transferencia lateral al asiento  ≥ 0,80 m De 0,80 m a 1,20 m

 Altura del maneral del rociador si es manipulable -- De 0,80 m a 1,20 m

 Altura de barras metálicas horizontales -- 0,75 m

 Banco abatible

 Anchura --  ≥ 0,50 m

 Altura --  ≤ 0,45 m

 Fondo --  ≥ 0,40 m

 Acceso lateral  ≥ 0,80 m  ≥ 0,70 m
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la 
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento

Barras

Diámetro de la sección circular De 0,03 m a 0,04 m De 0,03 m a 0,04 m

Separación al paramento De 0,045 m a 0,055 m ≥ 0,045 m

Fuerza soportable 1,00 kN --

Altura de las barras horizontales De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,75 m
Longitud de las barras horizontales ≥ 0,70 m --

En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado 
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un 
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas
DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA  Anejo A)
Dotación Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.
Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ≥ 0,78 m) -- ≥ 0,80 m

Espacios de 
aproximación y 
circulación

Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama -- ≥ 0,90 m
Espacio de paso a los pies de la cama -- ≥ 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario -- ≥ 0,70 m
Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular 
(elementos constructivos o mobiliario) -- ≥ 0,80 m

Armarios 
empotrados

 Altura de las baldas, cajones y percheros -- De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación

Carpintería y 
protecciones 
exteriores

Sistemas de 
apertura

Altura -- ≤ 1,20 m

Separación con el plano de la puerta -- ≥ 0,04 m
Distancia desde el mecanismo de        
apertura hasta el encuentro en rincón -- ≥ 0,30 m

 Ventanas  Altura de los antepechos -- ≤ 0,60 m

 Mecanismos
 Altura Interruptores -- De 0,80 a 1,20 m

 Altura tomas de corriente o señal -- De 0,40 a 1,20 m
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:

Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
 NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS  DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES  (Rgto. Art. 81, DB-SUA  Anejo A)

Puntos de  atención 
accesible

Mostradores 
de atención 
al público

Ancho  ≥ 0,80 m  ≥ 0,80 m

Altura  ≤ 0,85 m De 0,70 m a 0,80 m

Hueco bajo el 
mostrador

Alto  ≥ 0,70 m  ≥ 0,70 m

Ancho  ≥ 0,80 m --

Fondo  ≥ 0,50 m  ≥ 0,50 m
Ventanillas 
de  atención 
al público

Altura de la ventanilla --  ≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo  ≤ 0,85 m --
Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto

Puntos de llamada 
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación 
bidireccional con personas con discapacidad auditiva

Banda  señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de 
atención y de llamada accesible
EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO  (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo. 

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control De 0,80 m a 1,20 m De  0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal De 0,40 m a 1,20 m --
Distancia a encuentros en rincón  ≥ 0,35 m --

FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
APARCAMIENTOS  (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)

Dotación mínima En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona  de transferencia
Batería

Independiente  Esp. libre lateral ≥ 1,20 m --

Compartida -- Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Línea  Esp. libre trasero  ≥ 3,00 m --

Ficha II -7-
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FICHA II.  EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA DB -SUA DEC.293/2009 (Rgto) ORDENANZA   DOC. TÉCNICA
CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:

      - Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
      - Escalera accesible

Escaleras 
accesibles en 
piscinas

Huella (antideslizante) --  ≥ 0,30 m

Tabica --  ≤ 0,16 m

Ancho --  ≥ 1,20 m

Pasamanos (a 
ambos lados)

Altura -- De 0,95 m a 1,05 m
Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas 
accesibles en 
piscinas

 Pendiente (antideslizante) --  ≤ 8 %

 Anchura --  ≥ 0,90 m

Pasamanos ( a 
ambos lados)

Altura (doble altura) -- De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz -- De 0,045 m a 0,05 m
Separación hasta paramento --  ≥ 0,04 m
Separación entre pasamanos 
intermedios --  ≤ 4,00 m

 Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados  ≥ 1,20 m --

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO

 Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera. 
 Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas  de un mecanismo de minoración de velocidad que no 
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone 
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura. 

 El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y 
señalizado.       

       Las condiciones de los espacios reservados:

       Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.

 En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.

 Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.

 En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada 
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica 
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, 
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad 
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción 
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones 
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha 
justificativa es documento acreditativo.

OBSERVACIONES
LA RAMPA RPOYECTADA TIENE PENDIENTE INFERIOR A LA MĉNIMA EXIGIDA

Ficha II -9-
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FECHA:16 DE JULIO DE 2025 

El/Los Arquitecto/a  

 

UTE MAMIPOESCER                
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5.- RESUMEN ECONÓMICO 

 
Presupuesto resumido por capítulos 

 
D Demoliciones 3.068,23 

A Acondicionamiento del terreno 22.866,21 

UX Pavimentos exteriores 6.982,97 

NKF Fachadas y medianerías 757,05 

FDD Barandillas y pasamanos 466,75 

UJ Jardinería 409,55 

G Gestión de residuos 164,20 

X Control de Calidad y ensayos( 1% PEM) 
Y Seguridad y salud 

352.54 
539.36 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 35.254,32 

    13% de gastos generales 4.583,06 

    6% de beneficio industrial 2.115,26 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 41.952,64 

    21%  8.810,05 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 50.762,69 

            

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

            

            

 
 

Córdoba, julio de 2025 

Córdoba, julio de 2025 

 
 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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6.- RESUMEN ECONÓMICO POR LÍNEAS. 

 
D Demoliciones 3.068,23 

A Acondicionamiento del terreno 22.866,21 

UX Pavimentos exteriores 6.982,97 

NKF Fachadas y medianerías 757,05 

FDD Barandillas y pasamanos 466,75 

UJ Jardinería 409,55 

G Gestión de residuos 164,20 

X Control de Calidad y ensayos( 1% PEM) 
Y Seguridad y salud 

352.54 
539.36 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 35.254,32 

    13% de gastos generales 4.583,06 

    6% de beneficio industrial 2.115,26 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 41.952,64 

    21%  8.810,05 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 50.762,69 

            

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

            

            

 
 

Córdoba, julio de 2025 

 
 
 
 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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7.- PRESUPUESTO Y MEDICIONES. 

 

Se han tomado en lo posible las unidades de obra debe corresponder con la base de Costes 
de la Construcción de Andalucía (en vigor actualmente el BCCA, enero 2024). 

Se han incluido algunas unidades de obra que no se ajuste literalmente al mencionado BCCA, 
las cuales han tomado los valores descompuestos de BCCA, y precios de bancos de precios 
contrastados o asimilados a precios de mercado. Se listan a continuación los códigos de las 
partidas que no pertenecen al BCCA, por no encontrarse incluidas en el mismo: 

 

DMX090 

ADE001 

UHX010 

MLD120 

STA020 

JDD020 

JTD020 

 

Se han incluido costes Indirectos de un 13% en todas las unidades de obra. 

 

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la 
obra con sujeción al proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de 
servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario 
presupuestarlo de manera diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y 
Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto. 

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser 
realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente 
homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados por el constructor. 
El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del 
previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, a confeccionar por el director de ejecución de la obra, asciende a la cantidad de 
352.54Euros, correspondientes al 1% del PEM de obra. 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
1 Demoliciones 3.068,23 

2 Acondicionamiento del terreno 22.866,21 

 3 Pavimentos exteriores 6.982,97 

4 Fachadas y medianerías 757,05 

5. Barandillas y pasamanos 466,75 

6 Jardinería 409,55 

7 Gestión de residuos 164,20 

8 Control de Calidad y ensayos( 1% PEM) 
9 Seguridad y salud 

352.54 
539.36 

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 35.254,32 

    13% de gastos generales 4.583,06 

    6% de beneficio industrial 2.115,26 

    Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 41.952,64 

    21%  8.810,05 

    Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 50.762,69 

            

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON 
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

            

            

 
 

Córdoba, julio de 2025 

 
 
 
 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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PRECIO MANO DE OBRA 
 
 

1 TA00100 AYUDANTE 22,360 1,206 26,96 

2 TO00100 OFICIAL PRIMERA PINTOR 23,170 20,962 485,75 

3 TO00600 OFICIAL PRIMERA FERRALLISTA 23,170 0.787 18.23 

4 TO00800 OFICIAL PRIMERA JARDINERO 23,170 0,708 16,41 

5 TO00900 OFICIAL PRIMERA MONTADOR 23,170 0,400 9,27 

6 TO01000 OFICIAL PRIMERA PINTOR 23,170 4,860 112,75 

7 TO01100 OFICIAL PRIMERA SOLADOR 23,170 2,874 66,53 

8 TO01600 OFICIAL PRIMERA CERRAJERO CHAPISTA 23,170 42,663 988,71 

9 TO01900 OFICIAL PRIMERA FONTANERO 23,170 4,673 108,27 

10 TO02100 OFICIAL PRIMERA  23,170 343,075 7.949,07 

11 TO02200 OFICIAL SEGUNDA 22,590 11,119 251,24 

12 TP00100 PEON ESPECIAL 22,010 518.382 11409.58 

13 mo040 Oficial 1ª jardinero. 23,100 0,079 1,83 

14 mo080 Ayudante montador. 21,940 1,495 32,89 

15 mo113 Peón ordinario construcción. 21,690 4,730 102,64 

      Total mano de obra 21.581,53 

 
PRECIO MAQUINARIA 
 

1 MC00100 COMPRESOR DOS MARTILLOS 9,460 10,359 h 97,95 

2 ME00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 35,540 0,128 h 4,54 

3 ME00400 RETROEXCAVADORA 52,090 0,344 h 17,95 

4 ME00500 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO 91,990 0,225 h 20,70 

5 ME01400 MINIRETROEXCAVADORA 36,190 0,075 h 2,72 

6 MEC000015 Maquinaria auto-motriz con ventosas de vacío 56,000 3,675 h 205,80 

7 MK00100 CAMIÓN BASCULANTE 38,120 0,753 h 28,69 

8 MK00300 RODILLO VIBRANTE MANUAL 5,440 1,472 h 8,03 

9 MR00200 PISÓN MECÁNICO MANUAL 4,480 0,800 h 3,60 

10 MR00300 CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3 5,750 0,300 h 1,72 

11 MS00100 SIERRA MECÁNICA 2,440 0,468 h 1,14 

      Total Maquinaria 392,84 
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PRECIO MATERIALES 

 
1 AA00200 Medido el volumen aparente útil 

descargado 
17,850 0,020 m3 0,36 

2 AA00300 Medido el volumen aparente útil 

descargado 
13,900 15,577 m3 216,53 

3 CA00220 Medido el peso real útil descargado 0,800 33,048 kg 26,32 

4 CA00320 Medido el peso real útil descargado 0,950 5,167 kg 4,93 

5 CA00620 Medido el peso real útil descargado 1,200 206,722 kg 248,07 

6 CA00700 Medido el peso real útil descargado 1,450 9,216 kg 13,32 

7 CA01700 Medido el peso real útil descargado 1,500 0,153 kg 0,31 

8 CH04020 Medido el volumen fresco útil descargado 93,300 6,023 m3 562,26 

9 CH04120 Medido el volumen fresco útil descargado 64,760 25,229 m 1.633,85 

10 DJ00510 JARDINERA RECTANGULAR DE HORMIGÓN 247,200 1,000 u 247,20 

11 ER00100 Medido el volumen aparente descargado en 

almacén 
13,440 6,394 m3 85,94 

12 FL01300 Medida la cantidad útil descargada 78,930 4,986 mu 393,72 

13 FL01500 Medida la cantidad útil descargada 1,260 681,071 u 857,76 

14 GA00200 Medida la cantidad útil descargada 2,720 6,674 l 18,14 

15 GC00200 Medido el peso útil descargado 161,240 3,130 t 504,89 

16 GW00100 AGUA POTABLE 1,160 5,154 m3 6,03 

17 GY00200 Medido el peso útil descargado 160,000 0,883 t 141,28 

18 HB00110 Medida la cantidad útil descargada 2,800 0,400 u 1,20 

19 HB00120 Medida la longitud útil descargada 16,020 2,000 m 32,00 

20 HC00650 Medida la cantidad útil descargada 14,950 3,000 u 44,85 

21 HC01500 Medida la cantidad útil descargada 2,500 3,000 u 7,50 

22 HC01510 Medida la cantidad útil descargada 9,100 1,000 u 9,10 

23 HC01530 Medida la cantidad útil descargada 12,600 2,000 u 25,20 

24 HC01600 Medida la cantidad útil descargada 3,500 3,000 u 10,50 

25 HC01800 Medida la cantidad útil descargada 11,730 2,000 u 23,46 

26 HC04200 Medida la cantidad útil descargada 2,490 3,000 u 7,47 

27 HC04800 Medida la cantidad útil descargada 29,900 3,000 u 89,70 

28 HC05210 Medida la cantidad útil descargada 2,400 24,000 u 57,60 

29 HC09900 Medida la cantidad útil descargada 2,020 3,000 u 6,06 

30 HS00100 Medida la cantidad útil descargada 16,500 0,500 u 8,25 

31 HS00200 Medida la cantidad útil descargada 152,090 0,100 u 15,21 

32 HS00500 Medida la cantidad útil descargada 58,600 0,330 u 19,34 

33 HS00600 Medida la cantidad útil descargada 54,200 0,660 u 35,78 

34 HS00800 Medida la cantidad útil descargada 35,600 0,330 u 11,75 
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35 HS01300 Medida la cantidad útil descargada 3,170 1,000 u 3,17 

36 HS02000 Medida la cantidad útil descargada 72,660 0,100 u 7,27 

37 HS02100 Medida la cantidad útil descargada 17,980 1,650 u 29,65 

38 KA00200 Medido el peso real útil descargado 1,500 217,478 kg 326,73 

39 KA00500 Medido el peso real útil descargado 2,010 714,275 kg 1.435,77 

40 PA00200 Medido el peso útil descargado 2,440 29,160 kg 71,28 

41 SS00400 Medida la cantidad útil descargada 28,260 2,000 u 56,52 

42 UA01600 Medida la longitud útil descargada 8,890 13,484 m 119,88 

43 UA02500 Medida la cantidad útil descargada 20,280 62,000 u 1.257,36 

44 UJ00100 Medido el peso útil descargado 214,130 0,002 t 0,43 

45 UJ01800 Medido el volumen útil descargado 8,740 0,716 m3 6,26 

46 UJ01900 Medida la cantidad útil descargada 6,170 1,000 u 6,17 

47 UJ02177N Medida la cantidad útil descargada 50,570 1,000 u 50,57 

48 UP00500 Medida la longitud útil descargada 7,730 5,000 m 38,65 

49 WW00300 MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. 

ESPECIALES 
0,600 586,110 u 351,67 

50 WW00400 PEQUEÑO MATERIAL 0,330 754,642 u 249,06 

51 XT13900 Medido el volumen útil descargado 172,740 0,010 m3 1,79 

52 mt01arg020a Árido silíceo de machaqueo, lavado, de 

granulometría comprendida entre 18 y 30 

mm. 
22,320 0,079 m³ 1,76 

53 mt01arp020a Arena natural, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales 

perjudiciales, presentada en sacos. 
0,350 100,840 kg 35,29 

54 mt08aaa010a Agua. 1,530 0,005 m³ 0,01 

55 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color 

gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 
0,100 100,840 kg 10,08 

56 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo 

M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ 

de cemento y una proporción en volumen 

1/6. 
115,300 3,025 m³ 348,91 

57 mt14gsa020ce Geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado, con una 

resistencia a la tracción longitudinal de 1,63 

kN/m, una resistencia a la tracción 

transversal de 2,08 kN/m, una apertura de 

cono al ensayo de perforación dinámica 

según UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y 

una masa superficial de 200 g/m², según 

UNE-EN 13252. 
0,950 0,263 m² 0,25 

58 mt18bhd010fmgb_m Baldosa de hormigón para exteriores, 

acabado superficial de la cara vista: 

granallado, clase resistente a flexión T, clase 

resistente según la carga de rotura 7, clase 

de desgaste por abrasión H, formato nominal 

50x50x4 cm, color blanco, según UNE-EN 

1339, con resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) > 

45. 
13,800 183,751 m² 2.535,75 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 

MEMORIA  VALORADA 

59 mt18bme040a Borde metálico de piezas flexibles de chapa 

lisa de acero galvanizado de 16 a 20 micras, 

de 200 mm de altura, 2 mm de espesor, 

acabado natural, dispuestas linealmente con 

solape entre ellas y unidas entre sí mediante 

pestañas de anclaje, fijadas al terreno con 

estacas metálicas, incluso pestañas de 

anclaje y estacas metálicas para fijación al 

terreno. 
7,760 75,600 m 586,80 

60 mt27wav030 Cinta de papel de 5 cm de anchura. 0,080 2,990 m 0,30 

61 mt47adc110a Adhesivo especial de poliuretano 

bicomponente. 
4,670 7,176 kg 33,49 

62 mt47pta010a Banda táctil antideslizante de aluminio 

anodizado, de 600-800 mm de anchura y 3 

mm de altura, de color natural, para fijar con 

adhesivo sobre el pavimento. 
7,370 31,395 m 231,43 

63 mt47pta020 Plantilla reutilizable para montaje de 

pavimentos táctiles. 
134,360 0,150 m² 20,03 

64 mt48mal010c Malla de polipropileno no tejido, de 150 

mm/s de permeabilidad al agua, expresada 

como índice de velocidad, según ISO 11058, 

y 90 g/m² de masa superficial, con función 

antihierbas, permeable al aire y a los 

nutrientes, químicamente inerte y estable 

tanto a suelos ácidos como alcalinos y con 

resistencia a los rayos UV. 
0,630 0,825 m² 0,52 

65 mt48mal025 Anclaje de acero corrugado en forma de U, 

de 8 mm de diámetro, para sujeción de 

redes y mallas al terreno. 
0,340 3,750 Ud 1,28 

66 mt48mod030d Corteza de pino, calidad extra, de 40/70 

mm, para uso decorativo. 
64,470 0,038 m³ 2,42 

Total Materiales 13.186,43 
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  N¼m. C·digo Ud Descripci·n Total   
 

 

  

1 05ACW00001 kg Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentaci·n con 
cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o 
atornilladas y taladro central de 5 cm de di§metro, 
incluso corte elaboraci·n y montaje, galvanizada y p.p. 
de elementos de uni·n y ayudas de alba¶iler²a; 
construido seg¼n NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso 
nominal. 

  

      
TO02100 0,045 h Medidas las horas 

trabajadas 
23,170 1,04 

  

      
TP00100 0,045 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 0,99 

  

      
CA00320 0,388 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
0,950 0,37 

  

      
CA00700 0,692 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
1,450 1,00 

  

      WW00400 0,100 u PEQUE¤O MATERIAL 0,330 0,03   

                Total por kg: 3,430   

  

2 05HAC00010 kg Acero en barras corrugadas tipo B 400 S para elementos 
estructurales varios, incluso corte, labrado, colocaci·n 
y p.p. de atado con alambre recocido,galvanizado 
 separadores y puesta en obra; seg¼n instrucci·n del 
C·digo Estructural. Medido en peso nominal. 

  

      
TO00600 0,020 h Medidas las horas 

trabajadas 
23,170 0,46 

  

      
CA00220 1,080 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
0,800 0,86 

  

      
CA01700 0,005 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
1,500 0,01 

  

      WW00400 0,050 u PEQUE¤O MATERIAL 0,330 0,02   

                Total por kg: 1,350   

  

3 06LPC00001 m2 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro 
peque¶o, para revestir, recibido con mortero de cemento 
M5 (1:6), con plastificante; construida seg¼n CTE. 
Medida deduciendo huecos. 

  

      
TO00100 0,435 h Medidas las horas 

trabajadas 
23,170 10,08 

  

      
TP00100 0,217 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 4,78 

  

      

AGM00800 0,026 m3 Mortero de cemento CEM 
II/A-L 32,5 N, tipo M5 
(1:6), con adici·n de 
plastificante, con una 
resistencia a compresi·n 
de 5 N/mm2, seg¼n UNE-EN 
998-2:2004. 

83,400 2,17 

  

      
FL01300 0,070 mu Medida la cantidad ¼til 

descargada 
78,930 5,53 

  

                Total por m2: 22,560   

  

4 06WWT00011 m2 Tablero de rasill·n, recibido con mortero de cemento M5 
(1:6), con plastificante, incluso p.p. de elementos 
resistentes complementarios y apeos. Medido en verdadera 
magnitud. 
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  N¼m. C·digo Ud Descripci·n Total   
 

 

      

ATC00100 0,350 h Cuadrilla alba¶iler²a, 
formada por oficial 1Û y 
pe·n especial. 

45,180 15,81 

  

      

AGM00800 0,005 m3 Mortero de cemento CEM 
II/A-L 32,5 N, tipo M5 
(1:6), con adici·n de 
plastificante, con una 
resistencia a compresi·n 
de 5 N/mm2, seg¼n UNE-EN 
998-2:2004. 

83,400 0,42 

  

      
FL01500 4,240 u Medida la cantidad ¼til 

descargada 
1,260 5,34 

  

      
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO 

O PZAS. ESPECIALES 
0,600 0,60 

  

      WW00400 2,000 u PEQUE¤O MATERIAL 0,330 0,66   

                Total por m2: 22,830   

  
5 10CEE00003 m2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero 

M5 (1:6). Medido a cinta corrida.   

      

ATC00100 0,350 h Cuadrilla alba¶iler²a, 
formada por oficial 1Û y 
pe·n especial. 

45,180 15,81 

  

      

AGM00500 0,021 m3 Mortero de cemento CEM 
II/A-L 32,5 N, tipo M5 
(1:6), con una 
resistencia a compresi·n 
de 5 N/mm2, seg¼n UNE-EN 
998-2:2004. 

79,900 1,68 

  

                Total por m2: 17,490   

  
6 10SWW00061 m2 Recrecido de suelos de 5 cm de espesor, con mortero M10 

(1:4), incluso extendido, maestreado y fratasado 
superficial. Medida la superficie ejecutada. 

  

      
TO02200 0,150 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,590 3,39 

  

      
TP00100 0,150 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 3,30 

  

      

AGM00300 0,052 m3 Mortero de cemento CEM 
II/A-L 32,5 N, tipo M10 
(1:4), con una 
resistencia a compresi·n 
de 10 N/mm2, seg¼n UNE-
EN 998-2:2004. 

95,940 4,99 

  

                Total por m2: 11,680   

  

7 11SBA90022 m Barandilla de rampa accesible para personas con 
dicapacidad en acero laminado en frio galvanizado 
: bastidor con perfices segun documentaci·n gr§fica de 
80 mm cada metro y pasamanos con tubulara de 50.4 mm 
anclajes a elementos de f§brica o forjados, incluso p.p. 
de material de agarre y colocaci·n. Medida la longitud 
ejecutada. 

  

      

ATC00100 0,600 h Cuadrilla alba¶iler²a, 
formada por oficial 1Û y 
pe·n especial. 

45,180 27,11 

  

      
TO01600 0,400 h Medidas las horas 

trabajadas 
23,170 9,27 
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  N¼m. C·digo Ud Descripci·n Total   
 

 

      
KA00200 2,110 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
1,500 3,17 

  

      
KA00500 2,400 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
2,010 4,82 

  

      
WW00300 3,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO 

O PZAS. ESPECIALES 
0,600 1,80 

  

      WW00400 2,000 u PEQUE¤O MATERIAL 0,330 0,66   

                Total por m: 46,830   

  

8 11SBA90032 m Pasamanos en acero tubular laminado en fr²o galvanizado 
 de 50x4mm de di§m. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de 
di§m. anclados en los paramentos, incluso p.p. de 
material de agarre y colocaci·n. Medido la longitud 
desarrollada. 

  

      

ATC00100 0,300 h Cuadrilla alba¶iler²a, 
formada por oficial 1Û y 
pe·n especial. 

45,180 13,55 

  

      
KA00500 4,530 kg Medido el peso real ¼til 

descargado 
2,010 9,11 

  

      
WW00300 1,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO 

O PZAS. ESPECIALES 
0,600 0,60 

  

      WW00400 1,000 u PEQUE¤O MATERIAL 0,330 0,33   

                Total por m: 23,590   

  9 AER00100 m3 Transporte interior mec§nico de residuos mixtos a 100 m.   

      
ME00400 0,017 h Medidas las horas 

trabajadas 
52,090 0,89 

  

      
MK00300 0,110 h Medidas las horas 

trabajadas 
5,440 0,60 

  

      
TP00100 0,100 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 2,20 

  

                Total por m3: 3,690   

  
10 AGM00100 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), seg¼n UNE-EN 

998-2:2004.   

      
TP00100 1,030 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,67 

  

      
AA00200 0,700 m3 Medido el volumen 

aparente ¼til descargado 
17,850 12,50 

  

      
GC00200 0,948 t Medido el peso ¼til 

descargado 
161,240 152,86 

  

      GW00100 0,278 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,32   

                Total por m3: 188,350   

  
11 AGM00200 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M15 (1:3), 

con una resistencia a compresi·n de 15 N/mm2, seg¼n UNE-
EN 998-2:2004. 

  

      
TP00100 1,030 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,67 

  

      
AA00300 1,004 m3 Medido el volumen 

aparente ¼til descargado 
13,900 13,96 

  

      
GC00200 0,453 t Medido el peso ¼til 

descargado 
161,240 73,04 
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      GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,31   

                Total por m3: 109,980   

  
12 AGM00300 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), 

con una resistencia a compresi·n de 10 N/mm2, seg¼n UNE-
EN 998-2:2004. 

  

      
TP00100 1,030 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,67 

  

      
AA00300 1,061 m3 Medido el volumen 

aparente ¼til descargado 
13,900 14,75 

  

      
GC00200 0,361 t Medido el peso ¼til 

descargado 
161,240 58,21 

  

      GW00100 0,268 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,31   

                Total por m3: 95,940   

  
13 AGM00500 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con 

una resistencia a compresi·n de 5 N/mm2, seg¼n UNE-EN 
998-2:2004. 

  

      
TP00100 1,030 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,67 

  

      
AA00300 1,102 m3 Medido el volumen 

aparente ¼til descargado 
13,900 15,32 

  

      
GC00200 0,258 t Medido el peso ¼til 

descargado 
161,240 41,60 

  

      GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,31   

                Total por m3: 79,900   

  
14 AGM00800 m3 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con 

adici·n de plastificante, con una resistencia a 
compresi·n de 5 N/mm2, seg¼n UNE-EN 998-2:2004. 

  

      
TP00100 1,030 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,67 

  

      
AA00300 1,102 m3 Medido el volumen 

aparente ¼til descargado 
13,900 15,32 

  

      
GA00200 1,288 l Medida la cantidad ¼til 

descargada 
2,720 3,50 

  

      
GC00200 0,258 t Medido el peso ¼til 

descargado 
161,240 41,60 

  

      GW00100 0,263 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,31   

                Total por m3: 83,400   

  
15 AGY00100 m3 Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, seg¼n UNE-

EN 13279-1:2000.   

      
TP00100 3,000 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 66,03 

  

      GW00100 0,618 m3 AGUA POTABLE 1,160 0,72   

      
GY00200 0,876 t Medido el peso ¼til 

descargado 
160,000 140,16 

  

                Total por m3: 206,910   

  
16 ATC00100 h Cuadrilla alba¶iler²a, formada por oficial 1Û y pe·n 

especial.   
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  N¼m. C·digo Ud Descripci·n Total   
 

 

      
TO02100 1,000 h Medidas las horas 

trabajadas 
23,170 23,17 

  

      
TP00100 1,000 h Medidas las horas 

trabajadas 
22,010 22,01 

  

                Total por h: 45,180    



 D Demoliciones 
NÜ Ud Descripci·n Medici·n 

01CMM90400 M3 Demolición selectiva con medios mecánicos de macizos de hormigón en masa, incluso p.p. de 

compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

1 15,000 0,100 1,500 

zona escalera 1 13,250 0,100 1,325 

zona lateral parcial segundo tramo de rampa 1 5,000 0,100 0,500 

pasillo para recrecido (solo zona por encima 

entrada aulas) 
1 15,000 0,100 1,500 

4,825 4,825 

Total m3  : 4,825 

01CAA90001 M3 Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. 

Medido el volumen inicial. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

catas en soleras existentes 

rampa acceso 1 0,100 0,100 0,200 0,002 

zona lateral 1 0,100 0,100 0,200 0,002 

pasillo lateral 1 0,100 0,100 0,200 0,002 

demolición zona rampa entrada 

1 15,000 0,150 2,250 

zona escalera 1 13,250 0,150 1,988 

zona lateral parcial segundo tramo de rampa 1 5,000 0,150 0,750 

pasillo para recrecido (solo zona por encima 

entrada aulas) 
1 15,000 0,200 3,000 

nuevo colector de conexión a arqueta sumidero 

existente 
1 2,000 0,500 0,500 0,500 

8,494 8,494 

Total m3  : 8,494 

01AWP90001 M Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la 

longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

sobre rampa existente 

1 15,000 0,500 0,650 4,875 

zona escalera 1 13,250 0,650 8,613 

13,488 13,488 

Total m  : 13,488 

01RCE00001 M2 Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a 

vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

lateral fachada a cota 1m 1 11,400 1,000 11,400 

11,400 11,400 

 MEDICION POR CAPĊTULOS



 D Demoliciones 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

                    Total m2  : 11,400 

DMX090 M Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del 

material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su 

superficie y al soporte. 

Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso de las baldosas. 

Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y 

acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  desmontado para su recolocación 1 10,550     10,550   

    1 1,100     1,100   

            11,650 11,650 

                    Total m  : 11,650 

01UPB00010 M Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o 

contenedor. Medido el metro lineal demolido. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  bordillo parterres             

  desde el interior 2 7,350     14,700   

    2 1,500     3,000   

    2 13,350     26,700   

    2 1,500     3,000   

    2 2,150     4,300   

    2 1,500     3,000   

            54,700 54,700 

                    Total m  : 54,700 

01UPP00020 M2 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompedor. 

Carga mecánica sobre camión o contenedor. Medida la superficie demolida. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  salida a patio 1 1,500 1,000   1,500   

            1,500 1,500 

                    Total m2  : 1,500 

01KSB00001 M Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ay udas de albañilería. Medida la longitud total 

desmontada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  barandilla rampa 1 3,750     3,750   

            3,750 3,750 

                    Total m  : 3,750 

01KAP00001 M2 Desmontado de cancela de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 



 D Demoliciones 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

    4 0,120 5,000   2,400   

            2,400 2,400 

                    Total m2  : 2,400 

01UUF00010 U Desmontaje de fuente, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluida 

p/p de repaación de deserfectos en la superficie de apoyo y traslado hasta vertedero o punto limpio. 

Medida la unidad desmontada. 

                    Total u  : 1,000 

01WWW01N_m
d 

Mİ Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales dentro del centro, 

incluso colocación en su posición original una vez terminado el tajo y con p.p. de medios auxiliares. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  rueda de molino 1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total mİ  : 1,000 
 



 A Acondicionamiento del terreno 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

ADE001 Mı Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga manual a 

camión. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción 

de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga manual a 

camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 

vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pasillo para rebAJE EN ZONA ACCESO AULAS 1 15,000   0,100 1,500   

  zona lateral parcial segundo tramo de rampa 1 5,000   0,150 0,750   

            2,250 2,250 

                    Total mı  : 2,250 

02RCM00001 M2 Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, 

incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  pasillo para recrecido 1 15,000     15,000   

  zona parcial rampa 1 5,000     5,000   

            20,000 20,000 

                    Total m2  : 20,000 

03WSS80000 M2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 

mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso 

p.p. de alisado de la superficie; según CodE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

                

  pasillo para recrecido 1 15,000     15,000   

            15,000 15,000 

                    Total m2  : 15,000 

02TBB00001 M3 Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50 

m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  tierra de cajeados a parterres 1 2,250 1,100   2,475   

            2,475 2,475 

                    Total m3  : 2,475 

15SWA00002_
X 

U Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa 

conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y 

salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  recrecido de arquetas             

  pasillo 2       2,000   



 A Acondicionamiento del terreno 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

  rampa entrada 1       1,000   

            3,000 3,000 

                    Total u  : 3,000 

04EAW00001 M Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 

de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, 

enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro 

fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el 

interior. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  nueva arqueta recogida sumidero lineal 31       31,000   

            31,000 31,000 

                    Total m  : 31,000 

15ACP00005 M Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de 

pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas 

especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  
conexion sumidero lineal a arqueta sumidero 

existente 
1 2,750     2,750   

  rebosadero jardinera a escalera trasera 1 4,200     4,200   

  
rebosadero de jardinera existente en fachada a 

zona escalera trasera 
1 6,400     6,400   

            13,350 13,350 

                    Total m  : 13,350 

04EEE00101 U Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso 

pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  reposición de unidades existentes 2       2,000   

            2,000 2,000 

                    Total u  : 2,000 

06WWT00051 M2 Empalomado de 50 cm de altura media, formado por citara de ladrillo perforado cerámico  24x11,5x5 

cm, separados 50 cm, con doble tablero de rasillón de 50x20x4 cm, recibido el primero con pasta de 

yeso YG, y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa 

de 2 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección 

horizontal. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  ZONAS DE GALERIA RECRECIDO SIN RAMPA 1 14,000     14,000   

  INCLUSO ZONA BANCOS 1 51,700     51,700   

  PASOS 2 2,000     4,000   

  ZONA FUENTE 1 4,110     4,110   

  MeSETAS 1 15,380     15,380   

  zona escalera 1 16,650     16,650   

  ZONA PELDAÑOS pref -2 2,500     -5,000   

            100,840 100,840 

                    Total m2  : 100,840 



 A Acondicionamiento del terreno 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

06WRF90004 M2 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 3 m 

para pendiente de 12%, de 0,18 m de altura media formada por: citara de ladrillo perforado separados 

1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y 

recrecido de suelo de 5 cm y pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante 

y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  rampa1 1 20,250     20,250   

  rampa 2 1 29,390     29,390   

  RAMPA 3 1 10,150     10,150   

            59,790 59,790 

                    Total m2  : 59,790 
 



 UX Pavimentos exteriores 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

15PEE00003 M Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm de sección, incluso excavación de tierras, relleno de 

cimentación con hormigón HM-20, rejuntado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la longitud 

ejecutada. 

                    Total m  : 5,000 

UXH010 Mİ Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de 

hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 50x50x4 

cm, color blanco, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 

cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas 

estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 

intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas 

a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 

Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. 

Eliminación del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta 

los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la 

descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  TOTAL DEDUCIR SONA PELDAÑOS 1 100,840     100,840   

            100,840 100,840 

                    Total mİ  : 100,840 

15PPP00005 M2 Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de 

hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  sobre bancos 2 9,600 0,600   11,520   

    1 4,750 0,600   2,850   

            14,370 14,370 

                    Total m2  : 14,370 

15PPE00002 M Peldaño prefabricado de hormigón BLANCO,INCLUSO NIVELADO,REJUNTADO CON ARENA POLÍMERA, 

repasos y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  sobre recrecidoescalera ppal 8 2,500     20,000   

  sobre calzos ESCALERA TRASERA 3 1,500     4,500   

            24,500 24,500 

                    Total m  : 24,500 

MLD120 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero 

galvanizado de 16 a 20 micras, de 200 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas 

linealmente con solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con 

estacas metálicas. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y 

estacas metálicas para fijación al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, 

relleno y compactación del terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material 

sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la 

zanja. Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del 

terreno. Limpieza y eliminación del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 



 UX Pavimentos exteriores 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

  ALCORQUES en galeria pasillos 1 17,000     17,000   

    1 28,000     28,000   

    1 18,000     18,000   

    1 9,000     9,000   

            72,000 72,000 

                    Total m  : 72,000 

STA020 M Banda táctil antideslizante de aluminio anodizado, de 600-800 mm de anchura y 3 mm de altura, de 

color natural, fijada con adhesivo de poliuretano sobre el pavimento, mediante el uso de una plantilla. 

Incluye: Replanteo y fijación de la plantilla al pavimento. Fijación de la banda táctil al pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  en rampas  4 1,600     6,400   

    2 2,000     4,000   

    6 2,500     15,000   

    3 1,500     4,500   

            29,900 29,900 

                    Total m  : 29,900 
 



 NKF Fachadas y medianer²as 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

09WWW00001 M2 Relleno de juntas con planchas rígidas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 10 kg/m3 de 

densidad, incluso cortes y colocación. Medida la superficie ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  fachada lateral a rampa recrecida 1 5,200 0,200 0,500 0,520   

            0,520 0,520 

                    Total m2  : 0,520 

10CEE00003 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  de enfoscado 1 12,420 0,500 0,450 2,795   

    2 9,600 0,500 0,450 4,320   

    2 9,600   0,450 8,640   

    2 0,600   0,100 0,120   

    2 0,600   0,450 0,540   

    1 11,500   1,000 11,500   

  bancos en escalera 1 4,000 0,500 0,900 1,800   

    1 0,600   0,900 0,540   

    1 4,750 0,500 0,900 2,138   

            32,393 32,393 

                    Total m2  : 32,393 

21PEPP00001 M2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada 

por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  lateral fachada a cota 1m 1 32,400   1,000 32,400   

            32,400 32,400 

                    Total m2  : 32,400 
 



 FDD Barandillas y pasamanos 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

11SBA00101 M Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas 

electrosoldadas,formada por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de 

retícula de 60x60 sistema manual con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas 

separadores de 10x2mm soldadas entre si, anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y 

elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de 

soldaduras,piezas especiales, material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  barandilla escalra ppal 2 1,200     2,400   

  barandilla escalera secundaria 1 1,000     1,000   

            3,400 3,400 

                    Total m  : 3,400 
 



 UJ Jardiner²a 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

15JAW90003N U Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, 

con motosierra, con extracción del tocón y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte 

de los materiales retirados. 

                    Total u  : 2,000 

15UWW00040 U Jardinera rectangular de madera tratada apta para uso exterior sin necesidad de mantenimiento. 

Medida la unidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

JDD020 Ud Drenaje para plantación dcm, mediante la formación, en el fondo del mismo, de una capa de drenaje 

de 15 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 18 

y 30 mm, colocada sobre geotextil. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la apertura ni el tapado del hoyo de plantación. 

Incluye: Colocación del geotextil en el fondo del hoyo de la plantación. Vertido y compactación de la 

capa de áridos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1       1,000   

            1,000 1,000 

                    Total Ud  : 1,000 

15JAA90013N U Plantación de morera sin flor de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor o 

cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base 

inferior/base superior/altura de 40x80x30cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales 

incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 

existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 

asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierera vegetal limpia y cribada, 

formacion de alcorque, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2m de altura, primer riego 

y mantenimiento hasta entrega de la obra. Medida la unidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

15JWW90003 M3 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. 

Medido el volumen ejecutado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  en jardineras 1 1,500   0,400 0,600   

            0,600 0,600 

                    Total m3  : 0,600 

JTO020 Mİ Cubrición decorativa, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con 

función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de 

diámetro; y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 40/70 mm, con medios manuales, hasta 

formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 

Incluye: Colocación de la malla antihierbas. Extendido de la capa de protección. Riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

    1 1,500 0,500   0,750   

            0,750 0,750 

                    Total mİ  : 0,750 
 



 G Gesti·n de residuos 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

17RRR00200 M3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia 

máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de 

gestión. Medido el volumen esponjado. 

    Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal 

  DE DEMOLICIONES             

  DE SOLERA 1 4,820 0,100 1,100 0,530   

    1 8,500 0,100 1,100 0,935   

  de hormigon en masa 1 2,820   1,100 3,102   

  de recrecido larillo 1 13,480 0,300 0,300 1,213   

  de enfoecado 1 11,400 0,010   0,114   

  RUEDA DE MOLINO 0,5       0,500   

            6,394 6,394 

                    Total m3  : 6,394 
 



 Y Seguridad y salud 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

19SCB90002 M Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema 

mordaza en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso 

desmontado, p.p. de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud 

ejecutada. 

                    Total m  : 20,000 

19SSS90131 U Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

19SIC90001 U Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIC90002 U Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 1,000 

19SIC90004 U Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 2,000 

19SIW90001 U Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIM90001 U Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, 

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIM90011 U Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex 

natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIP50001 U Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIT90007 U Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro 

interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

la unidad en obra. 

                    Total u  : 2,000 

19SIT90008 U Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, 

para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad 

en obra. 

                    Total u  : 3,000 

19SIC30002 U Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE 

según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

                    Total u  : 24,000 

19SSA00001 U Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 

modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad 

ejecutada. 

                    Total u  : 5,000 

19SSS90101 U Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

19SSS90111 U Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 



 Y Seguridad y salud 
NÜ Ud Descripci·n               Medici·n 
 

 

19SSS90121 U Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

19SSS90301 U Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, 

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 

19SSW90101 U Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso 

colocación de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

                    Total u  : 1,000 
 



Presupuesto parcial nº D Demoliciones 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

01CMM90400 M3 Demolición selectiva con medios mecánicos de macizos de hormigón en masa, incluso p.p. de 

compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial. 

Total m3  : 4,825 131,97 636,76 

01CAA90001 M3 Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. 

Medido el volumen inicial. 

Total m3  : 8,494 206,34 1.752,65 

01AWP90001 M Demolición selectiva con medios manuales de formación de peldaño de ladrillo hueco. Medida la 

longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica. 

Total m  : 13,488 3,04 41,00 

01RCE00001 M2 Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a 

vertedero. Medida la superficie inicial deduciendo huecos. 

Total m2  : 11,400 6,98 79,57 

DMX090 M Levantado de bordillo sobre base de hormigón, con medios manuales y recuperación del 80% del 

material para su posterior reutilización, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga 

manual sobre camión o contenedor. 

Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido a su 

superficie y al soporte. 

Incluye: Levantado del elemento. Clasificación y etiquetado. Limpieza del reverso de las baldosas. 

Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y 

acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 11,650 2,67 31,11 

01UPB00010 M Demolición de bordillo de hormigón con martillo neumático y carga manual sobre camión o 

contenedor. Medido el metro lineal demolido. 

Total m  : 54,700 3,04 166,29 

01UPP00020 M2 Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa con retroexcavadora y martillo rompedor. 

Carga mecánica sobre camión o contenedor. Medida la superficie demolida. 

Total m2  : 1,500 18,91 28,37 

01KSB00001 M Desmontado de barandilla metálica incluso p.p. de ay udas de albañilería. Medida la longitud total 

desmontada. 

Total m  : 3,750 5,96 22,35 

01KAP00001 M2 Desmontado de cancela de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco. 

Total m2  : 2,400 26,41 63,38 

01UUF00010 U Desmontaje de fuente, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor. Incluida 

p/p de repaación de deserfectos en la superficie de apoyo y traslado hasta vertedero o punto limpio. 

Medida la unidad desmontada. 

Total u  : 1,000 112,37 112,37 

01WWW01N_md M² Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales dentro del centro, 

incluso colocación en su posición original una vez terminado el tajo y con p.p. de medios auxiliares. 

Total m²  : 1,000 134,38 134,38 

Total Presupuesto parcial nº D Demoliciones : 3.068,23 

PRESUPUESTO POR PARTIDAS 



Presupuesto parcial nº A Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

ADE001 M³ Excavación a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, y carga manual a 

camión. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 

en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 

manual a camión de los materiales excavados. 

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, 

según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario 

para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una 

vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la 

excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente 

determine el director de la ejecución de la obra. 

Total m³  : 2,250 37,34 84,02 

02RCM00001 M2 Compactación superficial realizada con pisón mecánico al 95% proctor, en 20 cm de profundidad, 

incluso p.p. de regado y refino de la superficie final. Medida la superficie en verdadera magnitud. 

Total m2  : 20,000 2,89 57,80 

03WSS80000 M2 Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/X0, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 

mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, 

incluso p.p. de alisado de la superficie; según CodE y CTE. Medida la superficie ejecutada. 

Total m2  : 15,000 13,04 195,60 

02TBB00001 M3 Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales, a una distancia media de 50 

m, incluso carga y descarga. Medido el perfil esponjado. 

Total m3  : 2,475 41,82 103,50 

15SWA00002_X U Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa 

conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de 

hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y 

salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 3,000 206,63 619,89 

04EAW00001 M Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 

de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, 

enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de hierro 

fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud libre por el 

interior. 

Total m  : 31,000 113,23 3.510,13 

15ACP00005 M Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de 

pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas 

especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas. 

Total m  : 13,350 29,33 391,56 

04EEE00101 U Sumidero sifónico de salida horizontal de 140 mm de diámetro, con rejilla de hierro fundido, incluso 

pequeño material de recibido; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 2,000 42,47 84,94 

06WWT00051 M2 Empalomado de 50 cm de altura media, formado por citara de ladrillo perforado cerámico  24x11,5x5 

cm, separados 50 cm, con doble tablero de rasillón de 50x20x4 cm, recibido el primero con pasta de 

yeso YG, y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa 

de 2 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección 

horizontal. 

Total m2  : 100,840 72,48 7.308,88 

06WRF90004 M2 Rampa antideslizante de fábrica de ladrillo de 1,20 m de anchura mínima, y recorrido máximo de 3 m 

para pendiente de 12%, de 0,18 m de altura media formada por: citara de ladrillo perforado separados 

1,10 m a eje y tablero de rasillón, recibidos con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso regulación y 

recrecido de suelo de 5 cm y pavimentación con baldosa de cemento tipo Podo Táctiles antideslizante 

y p.p.de pequeño material. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud. 

Total m2  : 59,790 175,78 10.509,89 



Presupuesto parcial nº A Acondicionamiento del terreno 

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

Total Presupuesto parcial nº A Acondicionamiento del terreno : 22.866,21 



Presupuesto parcial nº UX Pavimentos exteriores 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

15PEE00003 M Cuneta prefabricado de hormigón de 30x10 cm de sección, incluso excavación de tierras, relleno de 

cimentación con hormigón HM-20, rejuntado y avitolado con mortero M5 (1:6). Medida la longitud 

ejecutada. 

Total m  : 5,000 28,22 141,10 

UXH010 M² Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de 

hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, 

clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 50x50x4 

cm, color blanco, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 

cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas 

estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las 

intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base de apoyo. 

Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a 

colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros. 

Limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Eliminación 

del material sobrante de la superficie, mediante barrido. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta 

los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición 

se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

Total m²  : 100,840 30,74 3.099,82 

15PPP00005 M2 Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de parques y jardines, de baldosas de 

hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado 

Total m2  : 14,370 24,06 345,74 

15PPE00002 M Peldaño prefabricado de hormigón BLANCO,INCLUSO NIVELADO,REJUNTADO CON ARENA POLÍMERA, 

repasos y formación de juntas. Medida la longitud ejecutada. 

Total m  : 24,500 78,01 1.911,25 

MLD120 M Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado 

de 16 a 20 micras, de 200 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural, dispuestas linealmente con 

solape entre ellas y unidas entre sí mediante pestañas de anclaje, fijadas al terreno con estacas metálicas. 

Incluso replanteo, excavación manual del terreno, cortes, pestañas de anclaje y estacas metálicas para 

fijación al terreno, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, relleno y compactación del 

terreno contiguo al borde ya colocado, limpieza y eliminación del material sobrante. 

Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja. 

Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno. 

Limpieza y eliminación del material sobrante. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto. 

Total m  : 72,000 16,12 1.160,64 

STA020 M Banda táctil antideslizante de aluminio anodizado, de 600-800 mm de anchura y 3 mm de altura, de color 

natural, fijada con adhesivo de poliuretano sobre el pavimento, mediante el uso de una plantilla. 

Incluye: Replanteo y fijación de la plantilla al pavimento. Fijación de la banda táctil al pavimento. 

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones 

de Proyecto. 

Total m  : 29,900 10,85 324,42 

Total Presupuesto parcial nº UX Pavimentos exteriores :   6.982,97 
 



Presupuesto parcial nº NKF Fachadas y medianerías 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

09WWW00001 M2 Relleno de juntas con planchas rígidas de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y 10 kg/m3 de 

densidad, incluso cortes y colocación. Medida la superficie ejecutada. 

Total m2  : 0,520 4,35 2,26 

10CEE00003 M2 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida. 

Total m2  : 32,393 17,49 566,55 

21PEPP00001 M2 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada 

por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada. 

Total m2  : 32,400 5,81 188,24 

Total Presupuesto parcial nº NKF Fachadas y medianerías :   757,05 
 



Presupuesto parcial nº FDD Barandillas y pasamanos 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

11SBA00101 M Barandilla de escalera en acero laminado en caliente de pletinas galvanizadas electrosoldadas,formada 

por marco perimetral de pletina de 20x2 mm con taladros, entrepaño de retícula de 60x60 sistema manual 

con pletinas portantes de 20x2 mm con encastres y pletinas separadores de 10x2mm soldadas entre si, 

anclajes a elementos de fábrica o forjado, incluso corte y elaboración,acoplamiento y montaje, lijado, 

imprimación con 40 micras de minio plomo y p.p. de soldaduras,piezas especiales, material de agarre y 

colocación. Medida la longitud ejecutada. 

Total m  : 3,400 137,28 466,75 

Total Presupuesto parcial nº FDD Barandillas y pasamanos :   466,75 
 



Presupuesto parcial nº UJ Jardinería 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

15JAW90003N U Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, 

con motosierra, con extracción del tocón y carga manual a camión. El precio no incluye el transporte 

de los materiales retirados. 

Total u  : 2,000 24,81 49,62 

15UWW00040 U Jardinera rectangular de madera tratada apta para uso exterior sin necesidad de mantenimiento. 

Medida la unidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 267,48 267,48 

JDD020 Ud Drenaje para plantación dcm, mediante la formación, en el fondo del mismo, de una capa de drenaje 

de 15 cm de espesor, de árido silíceo de machaqueo, lavado, de granulometría comprendida entre 18 

y 30 mm, colocada sobre geotextil. 

Criterio de valoración económica: El precio no incluye la apertura ni el tapado del hoyo de plantación. 

Incluye: Colocación del geotextil en el fondo del hoyo de la plantación. Vertido y compactación de la 

capa de áridos. 

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 

Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

Total Ud  : 1,000 4,03 4,03 

15JAA90013N U Plantación de morera sin flor de 14-16 cm de perímetro de tronco, suministrado en contenedor o 

cepellón, en hoyo de plantación de forma de cubeta tronco-cónica con unas dimensiones de base 

inferior/base superior/altura de 40x80x30cm, abierto en terreno compacto, por medios manuales 

incluido replanteo, presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra 

existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar 

asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierera vegetal limpia y cribada, 

formacion de alcorque, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2m de altura, primer 

riego y mantenimiento hasta entrega de la obra. Medida la unidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 66,91 66,91 

15JWW90003 M3 Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. 

Medido el volumen ejecutado. 

Total m3  : 0,600 18,73 11,24 

JTO020 M² Cubrición decorativa, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de 

permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con 

función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm 

de diámetro; y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 40/70 mm, con medios manuales, hasta 

formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. 

Incluye: Colocación de la malla antihierbas. Extendido de la capa de protección. Riego. 

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación 

gráfica de Proyecto. 

Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada 

según especificaciones de Proyecto. 

Total m²  : 0,750 13,69 10,27 

Total Presupuesto parcial nº UJ Jardinería :   409,55 
 



Presupuesto parcial nº G Gestión de residuos 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

17RRR00200 M3 Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia 

máxima de 5 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de 

gestión. Medido el volumen esponjado. 

Total m3  : 6,394 25,68 164,20 

Total Presupuesto parcial nº G Gestión de residuos :   164,20 
 



Presupuesto parcial nº Y Seguridad y salud 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

19SCB90002 M Barandilla resistente de protección de 0,90 m de altura, formada por: soportes metálicos sistema mordaza 

en borde, pasamanos, protección intermedia y rodapié de 0,20 m, metálicos, incluso desmontado, p.p. 

de pequeño material y mantenimiento. según R.D. 1627/97. Medida la longitud ejecutada. 

Total m  : 20,000 5,44 108,80 

19SSS90131 U Señal de seguridad metálica tipo "contraincendios" de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

diám., incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad 

ejecutada. 

Total u  : 1,000 26,02 26,02 

19SIC90001 U Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 2,50 7,50 

19SIC90002 U Casco de seguridad dieléctrico polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 

1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 1,000 9,10 9,10 

19SIC90004 U Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D. 

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 2,000 12,60 25,20 

19SIW90001 U Cartucho de crema protectora solar de 500 ml para uso industrial según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 2,02 6,06 

19SIM90001 U Par de guantes de protección para riesgos mecánicos mínimos, fabricado en piel de flor de cerdo, según 

R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 2,49 7,47 

19SIM90011 U Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex 

natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 29,90 89,70 

19SIP50001 U Par de botas de media caña impermeable, fabricados en PVC, según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 14,95 44,85 

19SIT90007 U Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro 

interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida 

la unidad en obra. 

Total u  : 2,000 11,73 23,46 

19SIT90008 U Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para 

seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 3,000 3,50 10,50 

19SIC30002 U Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según 

R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra. 

Total u  : 24,000 2,40 57,60 

19SSA00001 U Cono de balizamiento reflectante de 0,50 m, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y 

modelos del R.D. 485/97, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la cantidad 

ejecutada. 

Total u  : 5,000 2,75 13,75 

19SSS90101 U Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de 

diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 19,88 19,88 

19SSS90111 U Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 27,47 27,47 

19SSS90121 U Señal de seguridad metálica tipo "salv. y socorr." de 40x40 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., 

incluso colocación. de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada. 



Presupuesto parcial nº Y Seguridad y salud 

              

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 
 

 

Total u  : 1,000 26,02 26,02 

19SSS90301 U Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x30 cm con soporte de 50 mm de diámetro, 

incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 11,30 11,30 

19SSW90101 U Panel direccional provisional reflectante de 1,50x0,45 m, sobre soportes con base en T, incluso colocación 

de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada. 

Total u  : 1,000 24,68 24,68 

Total Presupuesto parcial nº Y Seguridad y salud :   539,36 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
 

8.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

1. Normativa general sobre edificación 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) 

- Marco legal básico que regula el proceso constructivo, los agentes que intervienen (promotor, 

proyectista, constructor, director de obra, etc.) y sus responsabilidades. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) 

- Contiene  los  Documentos  Básicos  (DB)  con  exigencias  mínimas  de  seguridad,  habitabilidad, 
salubridad, eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad. 

- Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el nuevo Documento Básico DB-HE 

- Revisión de las exigencias de ahorro energético y actualización a normativas europeas. 
- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el CTE 

 

2. Seguridad y salud en la construcción 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

- Regula la seguridad y salud en el trabajo en todos los sectores. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción 

- Obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud, Plan de Seguridad, coordinador en materia de 

seguridad, etc. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, sobre la coordinación de actividades empresariales 

- Aplicable cuando intervienen varias empresas en una misma obra. 
 

3. Subcontratación en el sector de la construcción 

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
- Establece límites a los niveles de subcontratación y criterios de solvencia técnica. 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que desarrolla la anterior ley 

- Obliga al Registro de Empresas Acreditadas (REA) y regula los contratos de subcontratación. 
 

4. Normativa específica para edificios docentes y uso educativo 

- ORDEN de 24 de enero de 2003, sobre normas de diseño y constructivas para los edificios de uso 

docente 

- Criterios sobre dimensiones mínimas, iluminación natural, ventilación, accesibilidad, materiales, 
etc. 

- ORDEN  de  23  de  enero  de  2003,  sobre  Instrucciones  para  la  redacción  de  proyectos  y 

documentación técnica para obras de la Consejería de Educación y Ciencia 
- Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, sobre requisitos mínimos de los centros educativos 
- Aplicable a centros de infantil, primaria y secundaria: número de aulas, superficie mínima por 

alumno, servicios complementarios, etc. 
- Normativa autonómica específica (ej. Junta de Andalucía u otra CCAA), como: 
- Instrucciones técnicas de la Consejería de Educación 

- Guías de accesibilidad de la Junta 
- Pliegos tipo o recomendaciones sobre sostenibilidad y eficiencia energética. 
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5. Accesibilidad universal 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) 

- Real  Decreto  505/2007,  de  20  de  abril,  sobre  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

- Código Técnico de la Edificación – DB SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 
 

6. Energía y sostenibilidad 

- Real  Decreto  390/2021,  de  1  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el  procedimiento  básico  para  la 

certificación de eficiencia energética de los edificios 

- Directiva (UE) 2018/844, sobre edificios de consumo casi nulo (nZEB) 

- Normas UNE aplicables, como las de certificación energética, ventilación, aislamiento, etc. 
- Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética 

- Obliga a medidas de eficiencia y uso de renovables en la edificación pública. 
 

7. Calidad de la arquitectura y contratación pública 

- Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura 

- Fomenta la calidad arquitectónica, establece el Consejo de Calidad de la Arquitectura, impulsa 

concursos de proyectos, etc. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

- Regula la contratación pública, incluyendo concursos de proyectos y obras. 
- Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  y  Ley  40/2015,  de  Régimen  Jurídico  del 

Sector  Público. 
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1. MEMORIA 

 

1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido 

 

1.1.1. Justificación 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las 

siguientes condiciones: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros. 

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, no es superior a 500 días. 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

  

 

1.1.2. Objeto 

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención 

de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, 

así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención 

de riesgos profesionales. 

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son: 

•  Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 

•  Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 

•  Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que 

intervienen en el proceso constructivo 

•  Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 

•  Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 

•  Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 

•  Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 
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1.1.3. Contenido del EBSS 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando 

la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para 

ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas 

y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 

se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de 
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 

1.2. Datos generales 

 

1.2.1. Agentes 

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se 

reseñan: 

•  Promotor: Agencia Publica de Educación 

•  Autor del proyecto: UTE MAMIPOESCER 

•  Constructor - Jefe de obra:  

•  Coordinador de seguridad y salud:  

  

 

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución 

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera 

relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud. 

•  Denominación del proyecto: Eliminación Barreras arquitectónicas CPR Blas Infante 

•  Plantas sobre rasante: 0 

•  Plantas bajo rasante: 0 

•  Presupuesto de ejecución material: 35.254,32€ 

•  Plazo de ejecución: 2 meses 

•  Núm. máx. operarios: 2 
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1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno 

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la 

adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar. 

•  Dirección: Carretera Rute, 21, Llanos de don Juan, Rute Córboba., Rute (Córdoba) 

•  Accesos a la obra: 1 

•  Topografía del terreno: plana con acceso con evacuación ascendente 

•  Edificaciones colindantes: 0 

•  Servidumbres y condicionantes: Actuación sobre el único acceso al colegio 

•  Condiciones climáticas y ambientales: Las propias del clima mediterráneo interior y la altitud. 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso 

de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la 

Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación. 

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y 

reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto. 

1.2.4. Características generales de la obra 

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos 

laborales: 

1.2.4.1. Actuaciones previas 

-Talado de árbol seco existente en la zona lateral. 

-Retirada de rueda de molino. 

1.2.4.2. Demolición parcial 

-Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa rampa de entrada, zona de escaleras, pasillo para 

recrecido, pasos a pista y zona lateral para creación de nueva rampa y cajeado colector. 

-Demolición de hormigón en masa en zona maciza de rampa de entrada. 

-Demolición de la cimentación existente en zona de la rampa de acceso actual, zona lateral y pasillo lateral donde 

se ubicará la nueva rampa. 

-Picado y enfoscado hasta la cota de un metro en zona lateral del edificio, donde irá la nueva rampa de acceso. 

-Desmontado de barandilla metálica actual. 

-Desmontaje de fuente para su posterior montado. 

-Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa y armado. 
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1.2.4.3. Intervención en acondicionamiento del terreno 

-Excavación parcial de tierras de consistencia media en zona por encima de cota de aulas, pasillo de acceso a las 

aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el segundo tramo de la rampa. 

-Relleno con tierras realizado con medios manuales en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista y 

zona lateral en el segundo tramo de la rampa. 

-Compactación superficial en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el segundo 

tramo de la rampa. 

- Capa de hormigón de limpieza en pasillo de acceso a las aulas, pasos desde pasillos a pista y zona lateral en el 

segundo tramo de la rampa. 

-Transporte en interior de obra, de tierras realizado con medios manuales en tierra de cajeados en parterres. 

-Demolición de arqueta de fábrica para recrecido. 

-Recrecido de arqueta de 51x51cm. 

 

1.2.4.4. Intervención en cimentación 

Capa de hormigón de limpieza 

Solera armada 

 

1.2.4.5. Cerramientos 

-Relleno de juntas con planchas rígidas de poliestireno expandido en entre la fachada lateral y el tramo de la nueva 

rampa en esa zona, recrecidos 

 

1.2.4.6. Revestimientos exteriores 

Pavimentos exteriores 

-Pavimento para uso privado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: 

granallada, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, formato nominal 50*50x4,4cm, 

color blanco. En confluencia entre rampa y escalera de acceso al centro y descansillos de rampa. 

-Pavimento para uso privado de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: 

granallada, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, formato nominal 60*40*4-4cm, 

color blanco. En confluencia entre rampa y escalera de acceso al centro y descansillos de rampa. 

-Formación de borde y límite de pavimento mediante piezas flexibles de chapa lisa de acero galvanizado de 16 a 20 

micras, de 200 mm de altura, 2,0 mm de espesor, acabado natural en alcorques. 

- Canaleta prefabricada de polipropileno en zona lateral del pasillo exterior de acceso a las aulas. 

-Peldaño prefabricado macizo de 30x15cms de baldosa de hormigón blanco sobre recrecido de escaleras y sobre 

calzos. 
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Barandillas y pasamanos 

- Pasamanos de rampa accesible para personas con discapacidad en acero galvanizado según documentación 

gráfica. 

- Barandilla de escalera en acero galvanizado según documentación gráfica. 

- Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero en zona de trabajo fachada lateral junto a la rampa. 

-Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo en la fachada lateral junto a 

la rampa. 

- Banda táctil antideslizante de aluminio anodizado en rampa. 

 

1.3. Medios de auxilio 

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en 

ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo 
la supervisión del responsable de emergencias de la obra. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más 

próximos. 

 

1.3.1. Medios de auxilio en obra 

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, 

en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado. 

Su contenido mínimo será: 

•  Desinfectantes y antisépticos autorizados 

•  Gasas estériles 

•  Algodón hidrófilo 

•  Vendas 

•  Esparadrapo 

•  Apósitos adhesivos 

•  Tijeras 

•  Pinzas y guantes desechables 

  

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos 

utilizados y sustituyendo los productos caducados. 
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1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos 

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara 

a producir un accidente laboral. 

  

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria 

(Urgencias) 

Hospital infanta Margarita. Área sanitaria gestión sur 

Córdoba 

Av. Góngora, 9B, 14940 Cabra, Córdoba 

957 02 13 00 

16,00 km 

 

  

La distancia al centro asistencial más próximo Av. Góngora, 9B, 14940 Cabra, Córdoba se estima en 48 minutos, en 

condiciones normales de tráfico. 
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1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo 

en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra 

que puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan. 

 

1.4.1. Vestuarios 

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos 

simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad 

necesaria para guardar la ropa y el calzado. 

 

1.4.2. Aseos 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 

•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

•  1 lavabo por cada retrete 

•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

1.4.3. Comedor 

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la 

limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de 

vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables. 

 

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar 

 

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra 

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la 
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obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para 

dichos trabajos. 

 

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional 

Riesgos más frecuentes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Proyección de partículas en los ojos 

•  Incendios 

 Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra 

y dispositivos de corte (interruptores diferenciales) 

•  Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las 

líneas enterradas 

•  Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua 

•  Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su 

toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera 

•  Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas 

•  En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha 

dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario 

•  Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad 

superior a 0,4 m 

•  Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas 

•  Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, 

empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Calzado aislante para electricistas 

•  Guantes dieléctricos. 

•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

•  Comprobadores de tensión. 

•  Herramientas aislantes. 
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•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Ropa de trabajo reflectante. 

 

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra 

A continuación, se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar 

durante las distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra. 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

•  Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra 

•  Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra. 

•  Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen 

mayores riesgos. 

•  Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, 

debidamente instruida. 

•  La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios 

mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída 

•  La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos 

o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios. 

•  Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de 

su intensidad y voltaje. 

 

 

1.5.2.1. Actuaciones previas 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

•  Intoxicación por inhalación de humos y gases 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 

sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación. 

•  No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Mascarilla con filtro 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

  

1.5.2.2. Demolición parcial 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

•  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 
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•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Mascarilla con filtro 

 

1.5.2.3. Intervención Acondicionamiento del terreno 

Riesgos más frecuentes 

•  Atropellos y colisiones en giros o movimientos inesperados de las máquinas, especialmente durante la 

operación de marcha atrás. 

•  Circulación de camiones con el volquete levantado. 

•  Fallo mecánico en vehículos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de dirección. 

•  Caída de material desde la cuchara de la máquina. 

•  Caída de tierras durante la marcha del camión basculante 

•  Vuelco de máquinas por exceso de carga. 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 
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•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Antes de iniciar la excavación se verificará que no existen líneas o conducciones enterradas 

•  Los vehículos no circularán a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavación ni de los 

desniveles existentes 

•  Las vías de acceso y de circulación en el interior de la obra se mantendrán libres de montículos de tierra y de 

hoyos 

•  Todas las máquinas estarán provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atrás 

•  La zona de tránsito quedará perfectamente señalizada y sin materiales acopiados 

•  Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación. 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Cinturón antivibratorio para el operador de la máquina. 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 
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1.5.2.4. Intervención en cimentación 

Riesgos más frecuentes 

•  Inundaciones o filtraciones de agua 

•  Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

•  Electrocuciones por contacto directo o indirecto 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera 

•  El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con pestillos 

de seguridad 

•  Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación. 

•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes homologados para el trabajo con hormigón 

•  Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
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•  Botas de goma de caña alta para hormigonado 

•  Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 

 

1.5.2.5. Cerramientos 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos o materiales desde distinto nivel. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

•  Caída de objetos o materiales al mismo nivel 

•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Exposición a vibraciones y ruido. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 

  

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

•  Mantenimiento de las barandillas hasta la ejecución del cerramiento 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación. 

•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 
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•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de barandillas o 

redes homologadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Casco de seguridad con barboquejo. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de goma 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 

 

1.5.2.6. Revestimientos exteriores 

Riesgos más frecuentes 

•  Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes 

•  Desprendimiento de cargas suspendidas. 

•  Exposición a temperaturas ambientales extremas. 

•  Cortes y golpes en la cabeza y extremidades. 

•  Cortes y heridas con objetos punzantes 

•  Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas. 

•  Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc. 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos 

•  No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento 

•  Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento 

sea superior a 50 km/h. 

•  Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de 

mayor insolación. 

•  Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas. 

•  Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura. 

•  Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Casco de seguridad con barboquejo. 

•  Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 

•  Cinturón portaherramientas 

•  Guantes de goma 

•  Guantes de cuero. 

•  Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 

•  Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra 

•  Ropa de trabajo impermeable. 

•  Faja antilumbago. 

•  Gafas de seguridad antiimpactos 

•  Protectores auditivos. 

 

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares. 

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo 

a la legislación vigente en la materia. 

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan 

con la normativa vigente. 

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de 

barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos. 
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Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones 

colectivas: 

 

1.5.3.1. Puntales 

•  No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose 

el periodo estricto de desencofrado. 

•  Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los 

paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse. 

•  Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 

 

1.5.3.2. Escalera de mano 

•  Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras. 

•  Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros. 

•  Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas. 

•  Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, 

quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares. 

•  Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al 

plano horizontal. 

•  El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección 

vertical. 

•  El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), 

sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros. 

•  Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas. 

•  Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón 

de seguridad con dispositivo anticaída. 

 

1.5.3.3. Andamio de borriquetas 

•  Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 

•  Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido 

como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos. 

•  Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas. 

•  Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro. 
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1.5.3.4. Plataforma de descarga 

•  Se utilizarán plataformas homologadas, no admitiéndose su construcción "in situ". 

•  Las características resistentes de la plataforma serán adecuadas a las cargas a soportar, disponiendo un cartel 

indicativo de la carga máxima de la plataforma. 

•  Dispondrá de un mecanismo de protección frontal cuando no esté en uso, para que quede perfectamente 

protegido el frente de descarga. 

•  La superficie de la plataforma será de material antideslizante. 

•  Se conservará en perfecto estado de mantenimiento, realizándose inspecciones en la fase de instalación y 

cada 6 meses. 

 

1.5.3.5. Grúa autopropulsada 

El gancho de la grúa autopropulsada estará dotado de pestillo de seguridad, para evitar el riesgo de 

desprendimiento de la carga. 

Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. En caso de apoyar sobre 

terrenos blandos, se colocarán tablones de madera o chapas metálicas como plataformas de reparto de cargas de 

los gatos estabilizadores. 

Las maniobras de carga o descarga estarán siempre guiadas por un especialista, en previsión de los riesgos por 

maniobras incorrectas, intentando el gruísta tener la carga suspendida siempre a la vista. 

No se podrá superar la carga máxima admitida por el fabricante de la grúa autopropulsada, en función de la longitud 

en servicio del brazo. 

No se podrá utilizar la grúa autopropulsada para arrastrar cargas, ya que es una maniobra insegura. 

No se podrá permanecer ni realizar trabajos en un radio de 5 m en torno a la grúa autopropulsada, ni dentro del 

radio de acción de las cargas suspendidas. 

Si la grúa se estaciona en una vía urbana, se vallará y señalizará convenientemente el entorno. 

 

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas 

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a 

la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente 

Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios: 

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de 

instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores 

como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad. 

b) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación 

específica. 

  

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas 
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preventivas y protecciones colectivas: 

 

1.5.4.1. Pala cargadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 

el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente 

•  El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la 

estabilidad de la pala 

 

1.5.4.2. Retroexcavadora 

•  Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se conectará 

el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina. 

•  Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte. 

•  Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 

sentido de la marcha. 

•  Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura. 

•  Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina. 

 

1.5.4.3. Camión de caja basculante 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 

vehículo y durante las operaciones de carga y descarga. 

•  No se circulará con la caja izada después de la descarga. 

 

1.5.4.4. Camión para transporte 

•  Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 

•  Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y 

protegiendo los materiales sueltos con una lona 

•  Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en 

caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas 

•  En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de 

estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina 
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1.5.4.5. Camión grúa 

•  El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando 

saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros. 

•  Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante. 

•  La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado. 

•  Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 

•  Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el 

vehículo y durante las operaciones de elevación. 

•  La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga. 

 

1.5.4.6. Hormigonera 

•  Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la 

energía eléctrica 

•  La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55 

•  Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas 

•  Dispondrá de freno de basculamiento del bombo 

•  Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un 

disyuntor diferencial 

•  Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a 

tierra 

•  No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los 

forjados 

 

1.5.4.7. Vibrador 

•  La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable 

•  La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de paso 

•  Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de 

estanqueidad y aislamiento 

•  Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es 

necesario, esta operación se realizará entre dos operarios 

•  El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún 

momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables 
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•  Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables 

•  Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un 

período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s² 

 

1.5.4.8. Martillo picador 

•  Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los 

operarios ni el paso del personal. 

•  No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha. 

•  Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras. 

•  Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo. 

 

1.5.4.9. Maquinillo 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios. 

•  Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable 

de suspensión de cargas y de las eslingas. 

•  Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo 

superior de la pluma. 

•  Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el 

fabricante. 

•  Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar. 

•  Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el 

maquinillo. 

•  Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o 

superior al 10% del total 

•  El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante 

•  El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material. 

•  Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante. 

 

1.5.4.10. Sierra circular 

•  Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra 

•  Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera 
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discos de sierra. 

•  Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando. 

•  La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios. 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo. 

•  No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y 

gafas. 

 

1.5.4.11. Sierra circular de mesa 

•  Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada. 

•  El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el 

contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios 

•  Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias 

superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes, 

barandillas o petos de remate 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 

286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos 

•  La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder al 

disco 

•  La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra, 

excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas 

•  Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano 

quede expuesta al disco de la sierra 

•  La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose 

periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra 

•  Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos. 

•  El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo 

 

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico 

•  Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado 

se procederá a su inmediata sustitución 

•  la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento 

•  No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo 
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1.5.4.13. Equipo de soldadura 

•  No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura. 

•  Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte 

•  Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado 

y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible. 

•  En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán 

extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada. 

•  Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo. 

•  Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de 

protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto. 

 

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas 

•  La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las 

herramientas no dispongan de doble aislamiento. 

•  El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas. 

•  No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante. 

•  Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares. 

•  Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra 

•  En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 

•  Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 

•  Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, 

manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos. 

•  Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las 

manos o los pies mojados. 

•  En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido que establece la legislación vigente en 

materia de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales 

como el empleo de protectores auditivos. 

 

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables 

En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los 

riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra. 
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1.6.1. Caídas al mismo nivel 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

•  Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales. 

 

1.6.2. Caídas a distinto nivel. 

•  Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles. 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

•  Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles. 

•  Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas. 

 

1.6.3. Polvo y partículas 

•  Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo. 

•  Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o 

partículas. 

 

1.6.4. Ruido 

•  Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo. 

•  Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico. 

•  Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos. 

 

1.6.5. Esfuerzos 

•  Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas. 

•  Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual. 

•  Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos. 

•  Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas. 

 

1.6.6. Incendios 

•  No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio. 
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1.6.7. Intoxicación por emanaciones 

•  Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente. 

•  Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados. 

 

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de 

objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones 

individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y 

de las normas de la buena construcción. 

 

1.7.1. Caída de objetos 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se montarán marquesinas en los accesos. 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

•  Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios. 

•  No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Casco de seguridad homologado. 

•  Guantes y botas de seguridad. 

•  Uso de bolsa portaherramientas. 

  

 

1.7.2. Dermatosis 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se evitará la generación de polvo de cemento. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y ropa de trabajo adecuada. 

  

1.7.3. Electrocuciones 
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Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  Se revisará periódicamente la instalación eléctrica. 

•  El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales. 

•  Los alargadores portátiles tendrán mango aislante. 

•  La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento. 

•  Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes dieléctricos. 

•  Calzado aislante para electricistas 

•  Banquetas aislantes de la electricidad. 

  

 

1.7.4. Quemaduras 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes, polainas y mandiles de cuero. 

  

 

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades 

Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

•  La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada. 

  

Equipos de protección individual (EPI): 

•  Guantes y botas de seguridad. 
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1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento 

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 

futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores 

riesgos. 

 

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas 

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro 

que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas 

en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la 

primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos. 

 

1.8.2. Trabajos en instalaciones 

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal 

cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como 

en la normativa vigente en cada materia. 

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, 

deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia. 

 

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices 

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación 

suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados. 

 

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen 

presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de 

seguridad y de protección. Cabe destacar: 

•  Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales. 

•  Ejecución de cerramientos exteriores. 

•  Formación de los antepechos de cubierta. 

•  Colocación de horcas y redes de protección. 

•  Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 

•  Disposición de plataformas voladas. 

•  Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 
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1.10. Medidas en caso de emergencia 

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de 

emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal 

con formación, que se hará cargo de dichas medidas. 

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, 

debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, 

el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica. 

 

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista 

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada 

contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación 

vigente en la materia. 

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación 

suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en 

el correspondiente plan de seguridad y salud. 

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así 

como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no 

previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos. 

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las 

personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato 

cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario 
para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas. 
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES. 

 

2.1. Y. Seguridad y salud 

  

Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificada por: 

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 24 de febrero de 1999 

Completada por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completada por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 

explosivas en el lugar de trabajo 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de junio de 2003 

Modificada por: 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 

Desarrollada por: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 2004 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completada por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completada por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificada por: 

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio 
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 

  

Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 1 de mayo de 1998 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 21 de junio de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición 

a vibraciones mecánicas 

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención 

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 

B.O.E.: 23 de marzo de 2010 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura 
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Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Modificado por: 

Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones 

del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de 

promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos 

laborales en episodios de elevadas temperaturas 

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E.: 12 de mayo de 2023 

  

Manipulación de cargas 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

  

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 

el trabajo 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de 

aplicación a los agentes mutágenos 

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 5 de abril de 2003 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
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relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

  

Utilización de equipos de trabajo 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 7 de agosto de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

  

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura 

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 

Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
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Modificado por: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 

B.O.E.: 25 de agosto de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 

  

Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y salud, con formación preventiva 

especializada en las obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Decreto 166/2005, de 12 de julio, de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 4 de agosto de 2005 

 

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva 

 

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios 

  

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los 

equipos a presión 

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015 

  

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2021 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.2. YI. Equipos de protección individual 

  

Utilización de equipos de protección individual 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 12 de junio de 1997 

Corrección de errores: 

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
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Completado por: 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de abril de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021 

 

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

2.1.3.1. YMM. Material médico 

  

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en 

caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social 

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 11 de octubre de 2007 

 

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

  

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 

Modificado por: 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

B.O.E.: 5 de abril de 2004 

Completado por: 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de 
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material plástico 

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 

B.O.E.: 19 de febrero de 1988 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 

adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 22 de mayo de 2010 

Texto consolidado 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con 

fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja 

tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo 

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 

y Memoria Democrática 

B.O.E.: 15 de junio de 2022 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad 

industrial 

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 20 de junio de 2020 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para su 

adaptación al principio de reconocimiento mutuo 

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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B.O.E.: 18 de marzo de 2023 

  

DB-HS Salubridad 

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 28 de marzo de 2006 

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de octubre de 2007 

Corrección de errores. 

B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 

B.O.E.: 23 de abril de 2009 

Modificado por: 

Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico DB-HS 

"Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 23 de junio de 2017 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 

de 17 de marzo 

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento. 

B.O.E.: 27 de diciembre de 2019 

  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones 

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 
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Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 

para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 

346/2011, de 11 de marzo 

Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019. 

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

B.O.E.: 16 de junio de 2011 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital 

Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y decimotercera por el 

R.D. 250/2025. 

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 25 de junio de 2019 

Modificado por: 

Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el 

interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 

comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 

edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 

10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento 

Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa. 

B.O.E.: 3 de octubre de 2019 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan 

determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión digital terrestre 

Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. 

B.O.E.: 26 de marzo de 2025 

  

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis 

Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad. 

B.O.E.: 22 de junio de 2022 

Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023 

  

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la 

legionelosis y se crea el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas de Andalucía 
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Decreto 287/2002, de 26 de noviembre, de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

B.O.J.A.: 7 de diciembre de 2002 

  

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 

Democrática. 

B.O.E.: 11 de enero de 2023 

 

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras 

 

2.1.5.1. YSB. Balizamiento 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.4. YSN. Señalización manual 

  

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 

 

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud 

  

Señalización de seguridad y salud en el trabajo 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
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Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 1 de mayo de 2001 

Completado por: 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 

374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.: 4 de julio de 2015 
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3. PLIEGO 

 

3.1. Pliego de cláusulas administrativas 

 

3.1.1. Disposiciones generales 

 

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto 

de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia 

de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones 

individuales y colectivas de la construcción de la obra "Eliminación Barreras arquitectónicas CPR Blas Infante", 

situada en Carretera Rute, 21, Llanos de don Juan, Rute Córboba., Rute (Córdoba), según el proyecto redactado 

por UTE MAMIPOESCER. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden 

ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación 

y mantenimiento. 

 

3.1.2. Disposiciones facultativas 

 

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus 

aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación". 

 

3.1.2.2. El promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 

financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o 

cesión a terceros bajo cualquier título. 

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o 

Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, 

facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados 

directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al 

comienzo de las obras. 

El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra 

con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para 

su realización o para trabajos parciales de la misma. 
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3.1.2.3. El proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 

redacta el proyecto. 

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los 

principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

 

3.1.2.4. El contratista y subcontratista 

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y 

materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto 

y al contrato. 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, 

el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se 

rige su ejecución. 

El contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el 

Plan de Seguridad y Salud. 

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales 

y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y 
ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, 

cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de 

la obra. 

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 

trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 

condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la 

obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, 

procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción 

preventiva de riesgos de la obra. 

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, 

cabe destacar: 

•  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

•  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

•  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 

obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 

•  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 

las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 

•  Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 

estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 

  

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo 

relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos 

por ellos contratados. 

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en 

el plan. 

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.5. La dirección facultativa 

Se entiende como dirección facultativa: 

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la 

ejecución de la obra. 

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los 

contratistas y a los subcontratistas. 

 

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la 

aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud. 

 

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el 

promotor, que forma parte de la dirección facultativa. 

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

•  Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones 

técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse 

simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas. 

•  Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva 

recogidos en la legislación vigente. 

•  Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 
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introducidas en el mismo. 

•  Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

•  Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

•  Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La 

Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador. 

  

 

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos 

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 

profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista 

o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. 

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de 

contratista o subcontratista. 

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de 

todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de 

seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

 

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán 

suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas 

preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su 

manipulación o empleo inadecuado. 

 

3.1.2.11. Recursos preventivos 

Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario 

designará para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podrán ser: 

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa. 

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
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c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos. 

  

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e 

inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las 

mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que 

éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud 

y al resto de la dirección facultativa. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es 

necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando 

las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia. 

 

3.1.3. Formación en Seguridad 

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias 

preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos 

y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la 
empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, 

especialistas y operadores de máquinas entre otros. 

 

3.1.4. Reconocimientos médicos 

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de 

los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente. 

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no 

constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador. 

 

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo 

 

3.1.5.1. Primeros auxilios 

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con 

el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado. 

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con 

material sanitario destinado a primeros auxilios. 

El contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los 

trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro 

asistencial más próximo. 
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3.1.5.2. Actuación en caso de accidente 

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para 

que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea 

imprescindible para su integridad. 

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, 

y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal. 

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas 

con gasas limpias. 

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario. 

 

3.1.6. Documentación de obra 

 

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas 

de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 

seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud 

En aplicación del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan 

de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan 

se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos 

en este estudio básico. 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y 

salud antes del inicio de la misma. 

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, 

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el 

desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la dirección 

facultativa. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán 

presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el 
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plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 

 

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan 

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, 

quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio 

Profesional correspondiente. 

 

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de 

los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas. 

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento 

del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 

 

3.1.6.5. Libro de incidencias 

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de 

incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de 

proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas. 

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y 

subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia 

de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de 

los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones públicas 

competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias. 

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se 

remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, 

deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia 

u observación anterior. 

 

3.1.6.6. Libro de órdenes 

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las incidencias, 

órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en 

consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 

 

3.1.6.7. Libro de subcontratación 

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, 

reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones 

realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos. 

Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de Seguridad y 

Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos 

de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las 

diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

 

3.1.7. Disposiciones Económicas 

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del 

proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos 

los puntos siguientes: 

•  Fianzas 

•  De los precios 

•  Precio básico 

•  Precio unitario 

•  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

•  Precios contradictorios 

•  Reclamación de aumento de precios 

•  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

•  De la revisión de los precios contratados 

•  Acopio de materiales 

•  Obras por administración 

•  Valoración y abono de los trabajos 

•  Indemnizaciones Mutuas 

•  Retenciones en concepto de garantía 

•  Plazos de ejecución y plan de obra 
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•  Liquidación económica de las obras 

•  Liquidación final de la obra 

 3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares 

 

3.2.1. Medios de protección colectiva 

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de 

iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos. 

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a 

solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. 

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención. 

 

3.2.2. Medios de protección individual 

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo. 

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su 

seguridad de forma involuntaria. 

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y 

mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y 

características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. 

Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final 

del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. 

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el 

Delegado de Prevención. 

 

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort 

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, 

ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos 

serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita 
la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 

El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas 

de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como 

jabón, toallas y recipientes de desechos. 

 

3.2.3.1. Vestuarios 



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, 

con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado. 

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 

2,30 m. 

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave. 

 

3.2.3.2. Aseos y duchas 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta 

parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior. 

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m. 

La dotación mínima prevista para los aseos será de: 

•  1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada 

•  1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción 

•  1 lavabo por cada retrete 

•  1 urinario por cada 25 hombres o fracción 

•  1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 

•  1 jabonera dosificadora por cada lavabo 

•  1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 

•  1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

 

3.2.3.3. Retretes 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de 

dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta 

con cierre interior. 

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con 

ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios. 

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado 

se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas. 

 

3.2.3.4. Comedor y cocina 

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y 
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dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de 

contaminación ambiental. 

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de 

los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas. 

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice 

dicha instalación. 

. 
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10. ANEXO 2. 
 

Descripción fotográfica del estado actual 
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11. ANEXO 3. 
Clasificación del contratista 
 

SIN CLASIFICACIÓN.  

 
- El adjudicatario de la obra se asignará según las condiciones de contratación del Acuerdo 

Marco de Contratación de Obras de Centros Educativos en Andalucía. 

- Córdoba, julio de 2025 

-  
-  
-  
-  
- Fdo: UTE MAMIPOESCER 
-  
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12. ANEXO 4  
 

Certificado de Obra Completa 

 
- Los técnicos autores certifican que las actuaciones de la Memoria Valorada constituye una 

OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente 
pueda ser objeto y comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para 
la utilización de la obra (Artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y Artículo 116.2. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

Córdoba, julio de 2025 

 
 
 
 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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13. ANEXO 5 
Programación de obra 
El plazo de ejecución se estima en 2 meses, concretamente 36 días: 

 

Córdoba, julio de 2025 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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14. ANEXO 6 
 
 
Manual de uso y mantenimiento 

El presente documento pretende facilitar el correcto uso y el adecuado mantenimiento del edificio, con el 
objeto de mantener a lo largo del tiempo las características funcionales y estéticas inherentes al edificio 
proyectado, recogiendo las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad 
con lo previsto en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)". 

Del buen uso dispensado y del cumplimiento de los requisitos de mantenimiento a realizar, dependerá en 
gran medida el inevitable ritmo de envejecimiento de nuestro edificio. 

Este documento forma parte del Libro del Edificio, que debe estar a disposición de los propietarios. 
Además, debe completarse durante el transcurso de la vida del edificio, añadiéndose las posibles 
incidencias que vayan surgiendo, así como las inspecciones y reparaciones que se realicen. 

A  

 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

◼  La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los datos resultantes del 
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redacción del correspondiente proyecto 
técnico. 

  

◼  Cualquier modificación de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda 
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada 
mediante los cálculos oportunos, realizados por un técnico competente. 

  

◼  En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que 
puede producir asientos. Se deberá, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal que 
puedan producir una variación en el grado de humedad del suelo. 

ASA  

 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL ARQUETAS 

USO 

PRESCRIPCIONES 

  

◼  Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos 
olores), deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación. 

  

◼  En el caso de arquetas sifónicas o arquetas sumidero, se deberá vigilar que se mantengan 
permanentemente con agua, especialmente en verano. 

  

◼  La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de 
mantenimiento de forma cómoda. 

  

◼  Cuando se efectúen las revisiones periódicas para la conservación de la instalación se repararán 
todos los desperfectos que pudieran aparecer. 

  



PROGRAMA DE ESCOLARIZACION 2025-26 
Número de expediente: CONTR 2025 0000280001 
          MEMORIA  VALORADA  

 

◼  Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, se deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas. 

  

◼  Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal 
funcionamiento será realizada previo estudio y bajo la dirección de un técnico competente. 

  

PROHIBICIONES 

  

◼  No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

  

◼  En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de 
las arquetas. 

 

MANTENIMIENTO 

  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

◼  Cada año: 

 

◼  Limpieza de las arquetas, al final del verano. 

◼  Comprobación de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando 
especial atención a las posibles fugas. 

◼  Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera 
sido necesaria su implantación para poder garantizar el drenaje. 

  Cada 5 años: 

 

◼  Reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de 
paso, sifónicas o sumidero. 

  

ANS  

 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO NIVELACIÓN SOLERAS 

  

USO 

PRESCRIPCIONES 

  

◼  En el caso de observarse alguna anomalía, se estudiará por un técnico competente para que 
dictamine su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse. 

  

PROHIBICIONES 

  

◼  No se someterá a la acción directa de aceites minerales orgánicos y pesados y a aguas con pH 
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menor de 6, mayor de 9, o con una concentración en sulfatos superior a 0,2 g/l. 

 MANTENIMIENTO 

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 

◼  Cada 5 años: 

 

◼  Inspección de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades. 

◼  Reparación de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retracción. 

 

FEF FACHADAS Y PARTICIONES FÁBRICA ESTRUCTURAL MUROS DE FÁBRICA SIN ARMAR  

USO  

PRECAUCIONES  

Se evitará la exposición a la acción continuada de la humedad, como la proveniente de condensaciones 
desde el interior o la de ascenso capilar.  

Se alertará de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuación de agua. Se evitarán golpes 
y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o romper alguna pieza.  

Se evitará el vertido de productos cáusticos y de agua procedente de jardineras.  

PRESCRIPCIONES  

Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, ésta será reparada inmediatamente.  

Se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Cualquier alteración encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposición de las 
piezas), será analizada por un técnico competente, con el fin de dictaminar su importancia y peligrosidad, 
tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo determinará en su 
caso, el procedimiento de intervención a seguir (ya sea un análisis estructural o una toma de muestras), 
los cálculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos.  

Deberá indicarse de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso, 
la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos. 

 Las manchas ocasionales y pintadas deberán eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo de 
sustancia implicada.  

En caso de sustitución de las piezas, se rejuntarán con mortero de las mismas características que el 
existente.  

PROHIBICIONES  

No se sobrepasarán las sobrecargas de uso ni las hipótesis de carga.  

Se prohibirá cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.  

En el caso de alteraciones que produzcan pérdida de durabilidad, deberá requerirse una intervención 
técnica, con el fin de evitar que degeneren en alteraciones que afecten a su estabilidad.  

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 

 Cada año: Inspección visual para detectar: Posible aparición y desarrollo de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones. Erosión anormal o excesiva de paños o piezas, desconchados o 
descamaciones. Erosión anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas 
diversas.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO  

Cada 3 años: 
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Inspección de las piezas que forman la fábrica, observando si se producen alteraciones por la acción de los 
agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones mecánicas imprevistas, erosión o 
pérdida del mortero de las juntas, aparición de humedades y manchas diversas. Cada 5 años: Limpieza 
según el tipo de pieza, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos 

I INSTALACIONES 

En general la propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al uso para el que han 
sido proyectadas, debiendo utilizarse únicamente para tal fin.  

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo momento (avería, revisión 
y mantenimiento) a la empresa instaladora específica.  

No se realizarán modificaciones de la instalación sin la intervención de un instalador especializado y las 
mismas se realizarán, en cualquier caso, dentro de las especificaciones de la reglamentación vigente y con 
la supervisión de un técnico competente. Se dispondrá de los planos definitivos del montaje de todas las 
instalaciones, así como de diagramas esquemáticos de los circuitos existentes, con indicación de las zonas 
a las que prestan servicio, número y características de los mismos.  

El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes empleados en las 
instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-mantenedores competentes y 
autorizados.  

Se debe disponer de un Contrato de Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas 
antes de habitar el edificio.  

Existirá un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del mantenimiento dejará 
constancia de cada visita, anotando el estado general de la instalación, los defectos observados, las 
reparaciones efectuadas y las lecturas del potencial de protección.  

El titular se responsabilizará de que esté vigente en todo momento el contrato de mantenimiento y de la 
custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la última inspección oficial.  

El usuario dispondrá del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado por el arquitecto, 
instalador o promotor o bien deberá proceder al levantamiento correspondiente de aquéllas, de forma 
que en los citados planos queden reflejados los distintos componentes de la instalación. Igualmente, 
recibirá los diagramas esquemáticos de los circuitos existentes con indicación de las zonas a las que 
prestan servicio, número y características de todos los elementos, codificación e identificación de cada 
una de las líneas, códigos de especificación y localización de las cajas de registro y terminales e indicación 
de todas las características principales de la instalación.  

En la documentación se incluirá razón social y domicilio de la empresa suministradora y/o instaladora. 

ISD INSTALACIONES EVACUACIÓN DE AGUAS DERIVACIONES INDIVIDUALES  

USO  

PRECAUCIONES  

Se evitará verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las tuberías, ácidos fuertes, 
agentes no biodegradables, colorantes permanentes o sustancias tóxicas que puedan dañar u obstruir 
algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes.  

Se mantendrá agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar 
malos olores y se limpiarán los de las terrazas y azoteas.  

PRESCRIPCIONES  

El usuario deberá disponer del plano actualizado y definitivo de la instalación, en el que queden reflejados 
los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de evacuación y señalizados los equipos y 
componentes principales, mediante un símbolo y/o número específico.  

La documentación incluirá razón social y domicilio de la empresa instaladora. Las obras que se realicen en 
los locales por los que atraviesen las derivaciones individuales, deberán respetar éstas sin que sean 
dañadas, movidas o puestas en contacto con materiales incompatibles.  
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En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, deberá diluirse al máximo con agua para 
evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la misma lo admite.  

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones y válvulas.  

En caso de apreciarse alguna anomalía por parte del usuario, deberá avisarse a un instalador autorizado 
para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las medidas oportunas.  

Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se hará cargo de las 
reparaciones en caso de aparición de fugas, así como de la modificación de las mismas si fuera necesario, 
previa consulta con un técnico competente. 

 

 Se repararán los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondrán las piezas que lo 
precisen. PROHIBICIONES 

 No se arrojarán al inodoro objetos que puedan obstruir la instalación.  

En ningún caso se utilizarán las tuberías metálicas como elementos de puesta a tierra de aparatos o 
instalación eléctrica.  

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente.  

No se utilizará la red de saneamiento como basurero, vertiendo pañales, compresas o bolsas de plástico.  

MANTENIMIENTO  

POR EL USUARIO  

Cada mes: Vertido de agua caliente, sola o con sosa cáustica (con suma precaución, pues puede producir 
salpicaduras) por los desagües de los aparatos sanitarios para desengrasar las paredes de las 
canalizaciones de la red y conseguir un mejor funcionamiento de la misma.  

Cada 6 meses: Limpieza de los botes sifónicos. Cada año: Comprobación de la estanqueidad general de la 
red y de la ausencia de olores, prestando especial atención a las posibles fugas.  

 

UXH URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA PAVIMENTOS EXTERIORES DE BALDOSAS Y LOSETAS DE 
HORMIGÓN  

USO  

PRECAUCIONES 

 Se evitarán los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o deteriorar el 
pavimento. Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o romper alguna 
pieza.  

PRESCRIPCIONES 

 Al concluir la obra, la propiedad deberá conservar una reserva de materiales utilizados en el 
revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en previsión de reformas y corrección de 
desperfectos.  

Deberán identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la aparición de manchas 
negras o verduscas en el revestimiento. 

 El tipo de uso deberá ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para que no sufra pérdida 
de color ni deterioro de la textura exterior.  

Deberán limpiarse las losetas periódicamente en seco o en húmedo con detergentes neutros diluidos en 
agua tibia.  

Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por deterioro o por otras 
causas, deberán realizarse con los mismos materiales utilizados originalmente y en la forma indicada para 
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su colocación por personal especializado.  

PROHIBICIONES  

No se superarán las cargas máximas previstas.  

No se utilizarán para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte, lejías, amoníacos u 
otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que pueden perjudicar al pavimento o a 
sus juntas.  

En ningún caso se utilizarán ácidos.  

MANTENIMIENTO POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 2 años: Comprobación de la ausencia de procesos patológicos tales como erosión mecánica, erosión 
química, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares y humedades accidentales. 

 Cada 5 años: Inspección del pavimento con repaso de juntas y reparación de los desperfectos que se 
observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se repondrán y se procederá a 
su fijación. 

UAA URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA ALCANTARILLADO ARQUETAS  

USO  

PRECAUCIONES  

Se evitará, en las proximidades de las arquetas, la plantación de árboles cuyas raíces pudieran perjudicar 
la instalación. En las arquetas sifónicas, se mantendrá agua permanentemente.  

PRESCRIPCIONES  

Si se observara la existencia de algún tipo de fuga (detectada por la aparición de manchas o malos olores), 
deberá procederse rápidamente a su localización y posterior reparación.  

En el caso de arquetas sifónicas, se deberá vigilar que se mantengan permanentemente con agua, 
especialmente en verano.  

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas. Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar la estanqueidad general 
de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe realizar el mantenimiento del resto de 
elementos.  

Deberán repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.  

Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, se 
deberá revisar y desatascar los sifones.  

Deberá realizarse un estudio previo para cualquier modificación en la instalación o en sus condiciones de 
uso que pueda alterar su normal funcionamiento.  

PROHIBICIONES  

No se modificarán ni ampliarán las condiciones de uso ni el trazado de la instalación existente sin 
consultar a un técnico competente. 

En caso de sustitución de pavimentos, deberán dejarse completamente practicables los registros de las 
arquetas.  

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO  

Cada año: Al final del verano, limpieza de las arquetas. 

 Cada 5 años: Limpieza y reparación de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de 
bajante, de paso o sifónicas. 

RLH REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN HIDRÓFUGOS 
USO  

PRECAUCIONES  
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Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades del revestimiento. 

 Se evitarán golpes y rozaduras.  

PRESCRIPCIONES  

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de 
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento.  

Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.  

PROHIBICIONES  

No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.  

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo.  

No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren el revestimiento, por 
su difícil reposición.  

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO  

Cada 3 años: Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO  

Cada 3 años: Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos 

 

RFP REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS PINTURAS EN PARAMENTOS EXTERIORES PLÁSTICAS  

USO  

PRECAUCIONES  

Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas procedentes de las 
jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que pudiera afectar a las 
propiedades de la pintura.  

Se evitarán golpes y rozaduras.  

PRESCRIPCIONES  

Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible el origen de 
dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

 Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o desperfectos en el 
revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de reposición.  

PROHIBICIONES 

 No se permitirá rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados.  

No se permitirá la limpieza o contacto del revestimiento con productos químicos o cáusticos capaces de 
alterar las condiciones del mismo. No se permitirá la colocación de elementos, como tacos o escarpias, 
que deterioren la pintura, por su difícil reposición.  

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO 

 Cada 3 años: Comprobación de la posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

 Cada 3 años: Reposición, rascando el revestimiento con cepillos de púas, rasquetas o lijadores mecánicos 
hasta su total eliminación. 
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Uvx  URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA BARANDILLAS 
 

USO 

 
PRECAUCIONES 

 
 

▪ Se evitarán golpes que puedan provocar deformaciones. 

 
PRESCRIPCIONES 

 
Cualquier alteración apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o fuerte viento, será 
analizada por un técnico competente, que dictaminará su importancia y peligrosidad y, si es preciso, las 
reparaciones que deban realizarse. 

 

PROHIBICIONES 

 
No se colgará de la verja ni se fijará sobre ella ningún objeto. 

 
No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a su plano. 

 
No se utilizarán productos abrasivos en su limpieza. 

MANTENIMIENTO 

 
POR EL USUARIO 

 
Cada año:  

▪ Limpieza. 

 
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO 

▪ Cada año: 

 

▪ Reposición de las lacas, en ambientes agresivos. 

▪ Cada 3 años:  

▪ Reposición de las lacas, en ambientes no agresivos. 

▪ Inspección de la verja y revisión de los anclajes, reparando los desperfectos que hayan 
aparecido 

 

UJV URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA JARDINERÍA CERRAMIENTOS NATURALES  

USO  

PRESCRIPCIONES  

Deberán extirparse las hierbas parásitas o emplear herbicidas selectivos. 
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PROHIBICIONES  

No se realizará la poda ni durante la brotación pimaveral ni en otoño.  

MANTENIMIENTO POR EL USUARIO  

Cada año: Poda.  

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO  

Cada año: Tratamiento con herbicidas y fungicidas. Tratamiento para hormigas y caracoles 

 

 

 

COLEGIO OFICIAL DCórdoba, julio de 2025 

 
 
 
 
Fdo: UTE MAMIPOESCER 
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15. ANEXO 7

Planos del estado actual y reformado 
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PAVIMENTO SOBRE RELLENO

3 costillas (citaras  de ladrillo perforado
según dimensiones de dibujo) soportes

perpendiculares realizados con albañilería y
enfoscado de 2 cm, más mortero de agarre

SOPORTE DE 2 PELDAÑOS PREFABRICADOS

CAJEADO PARA
NUEVA

NIVELACIÓN EN
RAMPA ACTUAL

SOLERA ACTUAL

1 hilada de LHP de 5cms mínimo

 HILADA DE RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO

2 cm de mortero

 CAPA DE NIVELACIÓN DE MORTERO

12
 c

m

1 hilada de LHP de 5cms mínimo

 HILADA DE RECRECIDO CON FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO

Bordillo prefabricado de hormigón
HM-40 achaflanado, de 17x28 cm de
sección, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0)
de 20 cm de espesor y rejuntado con
mortero de cemento, industrial, M-5.

BORDILLO DE JARDINERA

45
 c

m

Entarimado de rasillones

TABLERO DE RAMPAS Y MESETA

Pieza 50.50.4 cm
tomado sobre cama de 3-4 cm de

mortero.

PAVIMENTO SOBRE RELLENO

Pieza 50.50.4 cm
tomado sobre cama de 3-4 cm de

mortero.

PAVIMENTO SOBRE RELLENO
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BARANDILLAS ANCLADA A PARED

50 mm 40 mm

40 mm50 mm

17
0 

mm

Pletina 50.5mm

2 tiros de expansión ∅6mm de acero
inoxidable

PLACA DE ANCLAJE

Tubular 50x1.5

PASAMANOS
12
0 

mm

Pletina 50.5

MONTANTES Y REMATE

ACERO INOXIDABLE

ESC. 1:5 BARANDILLA SOBRE MONTANTE

50 mm40 mm

30
0 

mm

40 mm

Tubular 50x1.5

PASAMANOS

30
0 

mm12
0 

mm

Pletina 80.5

MONTANTES

ACERO INOXIDABLE

80 mm

 tacos de expansión ∅6mm de acero inoxidable,que irán anclados al
canto de la rampa (hormigón). Estos montantes servirán para la

sujeción de la chapa plegada de 2mm al mismo tiempo que soldar a
ellos los montantes de la barandilla

SISTEMA DE ANCLAJE

80 mm80 mm

25
0 

mm

50
 m

m

PL
ET

IN
A 

80
.5

Chapa 3mm

20
0 

mm

2.02 2.02 1.52 2.02 2.02

10.11

0.
35

0.
95

1.1
5

pavimentado

ajardinado

MOBILIARIO / CONTENCIÓN / PRETIL

DIMENSIONES: 240 60 45
PESO: 1095 kg
Banco de diseño minimalista y
versátil, caras ortogonales.

INSTALACIÓN: simplemente apoyado,
sin anclaje.

RAMPA PRINCIPAL. TRAMO 1: ±0.00 / -0.45

RAMPA SECUNDARIA delante de BIBLIOTECA

banco banco banco banco

 recrecido y enfoscado bruñido
mortero color blanco. Berenjeno de
1cm de espesor en plano de apoyo

RECRECIDO

pendiente

1.00

4.
69

 c
m

pendiente

1.00

5.60 cm

0.
90

5.31

0.
35

0.
95 0.65

0.31 2.35 2.35 0.31

0.
38

0.
17

0.
45

±0.00

-0.45

-0.90

barandilla 05.  ESCALERA

0.40
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15

0.30
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0.
95

0.30

3.00

0.67
1.03

0.89

0.30

0.
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38 cm

45
 c
m

7 
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240 cm

60 cm
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BARANDILLAS ANCLADA A PARED

50 mm 40 mm

40 mm50 mm

17
0 

mm

Pletina 50.5mm

2 tiros de expansión ∅6mm de acero
inoxidable

PLACA DE ANCLAJE

Tubular 50x1.5

PASAMANOS

12
0 

mm

Pletina 50.5

MONTANTES Y REMATE

ACERO INOXIDABLE

10.20

10.21

0.
35

0.31 2.01 2.02

1.52 2.02 2.02 0.310.
35

0.
95

0.
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0.19 0.62

1.06

banco banco banco banco

pendiente

1.00

4.
69
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m

0.
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38
0.
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0.
45

0.
35

1.00

ESCALERA TRASERA

RAMPA PRINCIPAL. TRAMO 2: -0.450 / -0.90

0.19
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leyenda exigencia

FICHA  II. Edificios, Establecimientos e instalaciones

-ancho mínimo: 120cm
-longitud máxima sin descansillo: 9m
-pendiente transversal máxima: 2%
-pendientes <9m 6%
-banda podotáctil 60cm

artículo 72 rampas accesibles

artículo 70 escaleras

DECRETO 293/2009 Eliminación Barreras Arquitectónicas 

-peldaños mínimos y máximos: 3-12
-ancho mínimo: 120cm
-banda podotáctil 80cm
-franja antideslizante y visible en borde de
peldaño

0 5m1

BANDAS PODOTÁCTILES DE ALUMINIO

pendiente
4,69% < 6%

pendiente
4,69% < 6%

pendiente
5,6% < 6%0.

80
0.
80

0.
60

0.
64

0.60

0.
80

0.
80

0.60

0.60

0.60

banda podotáctil

marcas antideslizantes

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil

banda podotáctil
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