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1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1.1. Agentes 

PROMOTOR 
Junta de Andalucía | S4111001F 

Avda Chinales 26, 14007 Córdoba 

ARQUITECTO REDACTOR 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA 

Lucas Blasco Sendón  | N.º 844 COACO | 45885380N 

Daniel García López | Nº845 COACO | 31001691Z 

Avenida Gran Capitán 20, 2ºB 

14001 Córdoba 

DIRECTOR DE OBRA 
Lucas Blasco Sendón | N.º 844 COACO 

Daniel García López | Nº845 COACO 

SEGURIDAD Y SALUD 
AUTOR ESTUDIO 

Lucas Blasco Sendón 

Daniel García López 

COORDINADOR EN OBRA Por Nombrar 

1.2. Información previa 

Antecedentes y condicionantes 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de documentación técnica para 
la reforma parcial de un área ubicado en el interior del edificio de Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales de Córdoba, en Avenida Chinales 26, 14007, Córdoba.  

Se trata de un edificio de oficinas de tres plantas, bajo rasante, planta baja y planta alta, cuyo 
uso es el de Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba. No obstante, la reforma 
no va a afectar a la totalidad del edificio, se centrará en una parte situada en la planta de 
acceso al edificio, junto a la entrada principal (ver planos).  

Bajo ninguna actuación de las que se pretende realizar, se modificará ningún parámetro 
urbanístico de edificabilidad, ocupación u otros. Tampoco se pretende modificar la estructura 
de la fachada exterior, pero si se pretende modificar la distribución interior parcial del 
inmueble y los revestimientos.  

De esta manera no se va a modificar la estética o visual exteriores ni a generar un impacto 
visual negativo con el entorno. 

La referencia catastral matriz del conjunto es: 4465909UG4946N0001TH. 

Catastralmente se describen: una planta baja conformada por oficinas (1.333 m2), obras de 
urbanización interior (1.454 m2) y zona de soportales (sumando 101 m2); planta alta 
conformada por oficinas (742 m2) y una planta en cota inferior al acceso principal de oficinas 
(527 m2). 

La parcela a la que pertenecen las edificaciones tiene una superficie catastral de 5.380 m2. 

Se pretende realizar una reforma parcial en planta baja, que sustituya parte de las oficinas 
existentes por un espacio expositivo del centro que permita la visita de personas ajenas a la 
organización con fines educativos.  

El área de intervención presenta una superficie construida de 158,04 m2. 

Emplazamiento 

Avenida Chinales 26, 14007, Córdoba. 
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Entorno físico 

El edificio se encuentra la vía púbica Avenida de Chinales 26. 

Se trata de un edificio de equipamiento comunitario, del tipo SIPS (Servicios de interés 
público y social). 

No se pretende modificar la estética exterior del edificio ni los parámetros urbanísticos en las 
actuaciones previstas.  

Actualmente el edificio cuenta con servicio activo de abastecimiento de agua y electricidad, 
así como de evacuación de aguas hacia red del edificio comunitario y éste hacia red pública 
con conexión en Avenida de Chinales. 

Normativa urbanística 

Es de aplicación el PGOU de Córdoba 
Marco Normativo Obl Rec 
Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones ☒ ☐ 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación ☒ ☐ 
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de 
Andalucía (LISTA) 

☒ ☐ 

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación ☒ ☐ 
Código Técnico de la Edificación ☒ ☐ 
Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado 
por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de abril, y sus reglamentos de desarrollo: Disciplina 
Urbanística, Planeamiento y Gestión 

1.3. Descripción de la Memoria Técnica 

1.3.1. Descripción general del edificio 

Descripción del edificio 

Edificio dotacional de oficinas para Centro de Prevención de 
Riesgos Laborales, de 4.157 m2 de superficie construida total.  

La documentación técnica a entrega trata de la reforma parcial 
de la planta baja del edificio, con motivo de la inclusión de un 
espacio expositivo educativo, consistente en 5 espacios 
diferenciados. Para ello, se modifican la distribución de parte de 
sus oficinas y modifican los acabados interiores.  

El área de intervención presenta una superficie construida de 
158,04 m2.  

Programa Memoria técnica para la reforma de edificación  

Uso característico El uso característico del inmueble es DOTACIONAL 

Otros usos No se contemplan 

Relación con el entorno 

No se modifica ningún parámetro urbanístico de ocupación o 
edificabilidad por lo que no se actúa fuera de los límites ya 
marcados por la edificación actual. No se modifica ningún 
elemento que pueda ser visible desde el exterior por lo que no se 
va a generar con las actuaciones ningún impacto visual negativo 
en el entorno. 
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1.4. Declaración responsable sobre las circunstancias y normativas 
urbanísticas de aplicación adaptada a LISTA 

 
PROYECTO Documentación técnica para reforma de edificación 
SITUACIÓN Avenida de Chinales 26, 14007, Córdoba 
PROMOTOR Junta de Andalucía. 
ARQUITECTO Lucas Blasco Sendón 
REF. CATASTRAL 4465909UG4946N0001TH 
AÑO CONSTRUCCIÓN 1968 
 
PLANEAMIENTO VIGENTE Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba  
CALIFICACIÓN DEL SUELO Suelo Urbano 
ZONIFICACIÓN DOTACIONAL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO SIPS 
EDIFICIO PROTEGIDO No 
OTROS No se contemplan 
 
DETERMINACIONES 
URBANÍSTICAS PROYECTO PGOU OBSERVACIONES 

USO Dotacional Dotacional No se altera 

TIPOLOGÍA Equipamiento 
comunitario 

Equipamiento 
comunitario No se altera 

DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS 

Servicio de 
interés público y 
social 

Servicio de 
interés público 
y social 

No se altera 

PARCELA MÍNIMA - - No se altera 
FACHADA MÍNIMA - - No se altera 
FONDO EDIFICABLE - - No se altera 
OCUPACIÓN MÁXIMA PB Existente Existente No se altera 
EDIFICABILIDAD MÁXIMA - - No se altera 
ANCHO DE CALLE - - No se altera 
ALINEACIÓN A VIAL No No No se altera 
ALINEACIÓN A LINDEROS No No No se altera 
RETRANQUEOS - -  
ALTURA MÁXIMA - - No se altera 
N.º DE PLANTAS PB+1 - No se altera 
SÓTANO Sí - No se altera 
ALTURA 
PLANTAS 

BAJA 3,50 m - No se altera 
RESTO 3,50 m - No se altera 

PATIOS 
SUP.MÍN. - - No procede 
LADO MÍN. - - No procede 
ф CÍRC. INS - - No procede 

CUERPOS SALIENTES - <0,40 m - 
ELEMENTOS SALIENTES No existen <0,40m - 
ORDENANZA 
VALLA 

A VIAL - - No se altera 
MEDIANERAS - -  

 

El arquitecto redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo profesional 
referenciado: 

☒   NO CONTIENE infracción urbanística grave ni muy grave de conformidad con lo 
establecido en la Art. 161 de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía y en los artículos 378 y 379 del Reglamento General de la Ley 7/2021 
de 1 de diciembre de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. 
 
☐ SI CONTIENE infracción urbanística grave y/o muy grave conforme a la Normativa en 
materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio vigente. 
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INFRACCIONES URBANÍSTICAS 

 

FECHA:  

09/09/2025 

El redactor del proyecto: 

 

D. Lucas Blasco Sendón 

D. Daniel García López 

1.5. Geometría del edificio 

1.5.1. Superficie de Intervención 

La superficie de intervención es de 158,04 m2. Solo se intervendrá en el interior del mismo sin 
intervenir en ningún elemento visual exterior.  

SUPERFICIE DE ESTADO ACTUAL  SUPERFICIE DE ESTADO REFORMADO  

  

 

1.5.2. Geometría del edificio 

GEOMETRÍA DEL 
LOCAL 

Se trata de un edificio de oficinas de dos plantas sobre rasante y una 
planta bajo rasante, con forma irregular sin alineación a los linderos de 
la parcela. 

ACCESOS Y 
EVACUACIÓN 

El inmueble tiene tanto su acceso como evacuación a través de 
Avenida Chinales. 
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1.6. Propuesta de Intervención 

La intervención se compone de las siguientes etapas: 

1.- Derribo de tabiquería interior, según plano, así como la retirada de falsos techos y el 
pavimiento existente. 

2.-Retirada de la instalación de climatización y ventilación. Se interrumpirá la canalización de 
conductos que llegan a la zona de intervención para sustituirlos por un nuevo trazado de 
conductos. 

3.-Ejecución de nuevas particiones. 

4.-Ejecución de falsos techos y revestimientos interiores. La altura libre final, será mayor a 
2,70m. 

5.-Colocación de la nueva carpintería interior. Tanto puertas de madera como puertas de 
separación metálicas.  

6.-Construcción de mobiliario a medida. 

Todos los trabajos se realizarán bajo las condiciones de seguridad y salud propuestas en el 
estudio básico adjunto.  

Todos los residuos generados serán tratados y reciclados en la medida que sea posible.  

1.7. Sistema de compartimentación y acabados 

1.7.1 Sistema de compartimentación 

Particiones interiores 

 
Definición constructiva de los sistemas de compartimentación: 
Sistema Descripción constructiva Espesor 

Tabique entre dos 
locales secos 

Tabique interior con doble placa en ambas caras (13+13+70+13+13)/600 LM con 
placas de yeso laminado, de 130 mm de espesor total, formado por una estructura 
simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, separados 
600 mm entre sí, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, 
espesor 60 mm. Incluso banda acústica. 

0,12 m 

Tabique entre dos 
locales húmedos 

Tabique interior con placa simple (15+70+15)/600 LM con placas de yeso laminado 
hidrofugados, de 100 mm de espesor total, formado por una estructura simple de 
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, separados 600 mm 
entre sí, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 
60 mm. Incluso banda acústica. 

0,10 m 

Tabique entre un 
local seco y otro 
húmedo 

Tabique interior con doble placa en estancias secas y placa de yeso laminado 
hidrófuga en estancias húmedas (13+13+70+15)/600, de 115 mm de espesor total, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 
70 mm de anchura, separados 600 mm entre sí, aislamiento acústico mediante 
panel semirrígido de lana mineral, espesor 60 mm. Incluso banda acústica. 

0,11 m 

Tabique doble para 
albergar canal de 
corredera 

Doble Tabique interior con espacio para albergar hoja corredera. Se conforma por 
doble placa en ambas caras y perfil de 48mm (13+13+48 – 80 – 48+13+13)/600 LM 
con placas de yeso laminado. Espesor total de 200mm, formado interiormente con 
estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48mm de anchura, 
separados 600mm entre sí. Se incluirá aislamiento térmico en el interior. Incluso 
banca acústica.  

0,20 m 

Trasdosado con local 
seco 

Trasdosado (48+13)/400 (48) LM con placas de yeso laminado, de 61 mm de espesor 
total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado 
de 48 mm de anchura, separados 400 mm entre sí, aislamiento acústico mediante 
panel semirrígido de lana mineral, espesor 40 mm. Incluso banda acústica. 
 

0,06 m 

Cargaderos de vigueta prefabricada de hormigón con entrega >1.3 longitud del hueco  
 
Huecos interiores: 
 
Puertas de paso y frentes de armario de madera según descripción de plano de carpinterías y 
detalles de elementos. 
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1.7.2 Sistema de acabados 

Techos 

Enlucido de yeso-pintura plástica lisa. 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado. 

Falso techo continuo de placas de yeso laminado hidrófugo. 

Paramentos 

Pintura plástica lisa 

Alicatado de gres porcelánico 

Especial  

En bruto 

Aplacado de piezas porcelánicas rectificadas de grandes dimensiones 

Suelos 

Solería de gres antideslizante 90x90cm 

Solería de gres antideslizante 60x60cm 

En bruto 

 

Otros 

Rodapié Se colocará rodapié de PVC 12 cm recibido con espuma de poliuretano 

1.8. Cumplimiento CTE 

1.8.1 Seguridad ante Incendio 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR ENTE MEDIANERAS SIN 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMUNES CTE DB-SI PROYECTO 

SI 1 
PROPAGACIÓN INTERIOR Compartimentación Sc≤2.500 M² 

No se genera un 
nuevo sector, ni 
local de riesgo. 

Resistencia al fuego de 
elementos separadores EI ≥ 90 min (pública concurrencia) EI - 90 

Locales riesgo especial No existe No existe 
SI 2 
PROPAGACIÓN 
EXTERIOR 
Calculado según las 
tablas del Anejo C y F del 
DB SI 

Medianería y fachadas EI ≥ 120 min Mínimo EI - 120 

Cubiertas No procede No procede 

SI 3 
EVACUACIÓN 

Cálculo de ocupación  S1 1 m2/persona 136 personas  
Origen evacuación 
(anejo si a) S1 Punto más alejado a la salida a 

espacio exterior SI 

Recorrido de evacuación S1 No limitado -- 
Anchura mínima de 
salida(tabla 4.1) S1 ≥0,80 m 1,02 m 

Anchuras hojas de la puerta 
(tabla 4.1) S1 1 HOJA 0,60 m. ≤ A ≤1,20 m 1.02 m 

Características de las puertas 
de salida al exterior (art. 8) 

Abatibles de eje vertical y fácilmente 
operables SI 

SI 4 
DETECCIÓN CONTROL Y 
EXTINCIÓN DEL 
INCENDIO 

Extintores portátiles 
En local SE CUMPLE 
En maquinaria ascensor NO EXISTEN 

Señalización instalaciones 
manuales contra incendio Señalización según UNE 23033-1 SE CUMPLE 

SI 5 
INTERVENCIÓN DE LOS 
BOMBEROS 

Aproximación y entorno de los 
edificios /  
Accesibilidad por fachada 

Exigible para alturas de evacuación 
descendente mayor de 9,00 m NO SE EXIGE 

SI 6  
RESISTENCIA AL FUEGO 
DE LA ESTRUCTURA 

Elementos 
Estructurales principales 

PLANTA BAJ R ≥90 min R - 90 
PLANTA PRIMERA R ≥ 120 min R - 120 
ZONAS RIESGO ESP.  R ≥ 90 min -- 

Elementos estructurales 
Secundarios NINGUNO -- 

OBSERVACIONES 
Se cumplen todas las comprobaciones del Documento Básico. 
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1.8.2 Seguridad utilización y accesibilidad 

EDIFICIO PLURIFAMILIAR  CTE DB-SUA PROYECTO 

SU 1 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE CAÍDAS 

Resbaladicidad de 
suelos 

Exigible en uso Sanitario, Docente, 
Comercial, Administrativo, Aparcamiento 
y Pública concurrencia 

CLASE 1 

Discontinuidades 
En el pavimento >4 mm >4 mm 

Desniveles 

Barreras de protección en desniveles 
superiores a 0,55 m NO APLICA 

Altura min. barrera protección 0,90 m NO APLICA 

Soportaran el empuje horizontal 
establecido en la DB SE AE NO APLICA 

Escaleras y rampas 
De uso general 

Anchura mínima 0,80 m NO APLICA 

Contrahuella mínima 13 y máxima 
0,185m 
Huella mínima 0,28 m 

NO APLICA 

No se podrá disponer mesetas partidas 
45º NO APLICA 

Limpieza de los   
Acristalamientos 
exteriores 

Radio máximo de limpieza de 0,85 m 
desde cualquier zona practicable SE CUMPLE 

Los acristalamientos reversibles se 
podrán bloquear para limpiarlos NO EXISTEN 

SU 2 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE IMPACTO O 
ATRAPAMIENTO 
 

Impactos 

Altura libre min. en zonas paso 2,10m 
Umbrales de puertas min. 2,00 m SE CUMPLE 

Puertas de vaivén acristaladas NO EXISTEN 

Las superficies acristaladas en áreas con 
riesgo de impacto resistirán sin romper 
un impacto  

Resiste NIVEL 3 

Puertas acristaladas o mamparas de 
cristal resistirán un impacto Nivel 3 Resiste NIVEL 3 

Las grandes superficies acristaladas 
estarán señalizadas NO EXISTEN 

Atrapamiento 

Distancia de puerta corredera manual a 
objeto fijo mayor de 200 mm NO EXISTEN 

Dispositivos de protección en puertas 
correderas automáticas NO EXISTEN 

SU 3 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO EN 
RECINTOS 

Desbloqueo de 
puertas 

Todas las puertas con bloqueo se podrán 
desbloquear desde el interior 
Excepto en baños, se controlará la 
iluminación desde el interior 

NO EXISTEN 

Facilidades para 
usuarios en silla de 
ruedas  

Se garantizará la apertura y cierre de la 
puerta y el giro en su interior por 
usuarios en silla de ruedas 

NO APLICA 

Fuerza apertura 
puertas 

Puertas de salida máx. 150 N 
Para usuarios silla ruedas máx. 25 N NO EXISTEN 

SU 4 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

Alumbrado normal 
en zonas de 
circulación 

Escalera o zona exterior para uso de 
vehículos o mixto mínimo 10 lux NO EXISTEN 

Resto de zonas exteriores min. 5 lux NO APLICA 

Escalera interior min. 75 lux NO APLICA 

Resto de zonas interiores o zona interior 
de vehículos o mixta 50 lux  NO APLICA 

Alumbrado 
De emergencia 

Exigible para ciertos usos y en 
condiciones (Según Art 2.1 SU 4) NO EXISTEN 

SU 5 
SITUACIÓN FRENTE AL 
RIESGO DE ALTA 
OCUPACIÓN 

Graderíos de 
estadios, 
pabellones, centros 
de reuniones o 
culturales 

Exigible para capacidad mayor de 3.000 
espectadores de pie 

NO ES 
APLICABLE 

SU 6 Piscinas Exigible en las de USO COLECTIVO NO EXISTEN 
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SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE 
AHOGAMIENTO 

Pozos, 
conducciones y 
depósitos 

Exigible si son ABIERTOS Y SON 
ACCESIBLES POR PERSONAS NO EXISTEN 

SU 7 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO DE VEHÍCULOS 
EN MOVIMIENTO 

Zonas de 
aparcamiento y 
vías de circulación 
de vehículos 

EXIGIBLE EN EDIFICIOS DE CUALQUIER 
USO, SALVO EN VIVIENDA UNIFAMILIAR NO APLICA 

SU 8 
SEGURIDAD FRENTE AL 
RIESGO CAUSADO POR EL 
RAYO 

 Ne  
 frecuencia 
 esperada 
 de impactos 

Ng Densidad de impactos: 1,50 

Na > Ne  NO 
ES NECESARIA 
LA 
INSTALACION 
DE 
PARARRAYOS 

Ac Superficie de captura:4541,20 m2 

C1 Coeficiente del entorno: 0,50 

Ne = Ng • Ae • C1 • 10 – 6: 0,003406 

Na 
  riesgo admisible  

C2 Tipo de construcción 1,00 

C3 Contenido del edificio 1,00 

C4 Uso del edificio 1,00 

C5 Actividades en el edificio1,00 

Na = 5,5 •10-3 / C2•C3•C4•C5:0,0055 

1.9. Resumen económico 

Presupuesto Ejecución Material 82.676,48 €   

Gastos generales 13% 10.747,94 €    
Beneficio industrial 6% 4.960,59 €      
Presupuesto de contrata antes de impuestos 98.385,01 €   

IVA 21% 20.660,85 €   
Presupuesto base de licitación 119.045,86 € 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y 
CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS céntimos. 
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1.10. Fotografías significativas 

 

Fachada  

 

Interior oficinas 
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Vestíbulo de entrada 
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Interior oficinas 

 

 

 

Córdoba, Septiembre de 2025 

 

D. Lucas Blasco Sendón 

D. Daniel García López 
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2.1.1. Antecedentes y datos generales 

2.1.1.1. Objeto y autor del estudio básico de seguridad y salud 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Su autor es D. Lucas Blasco Sendón y D. Daniel García López, y su elaboración ha sido 
encargada por la Junta de Andalucía con CIF S4111001F. 

De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o 
una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor 
deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. No es el caso. 

De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
es servir de base para que el contratista cumpla el correspondiente Plan de Seguridad y Salud 
del Trabajo, en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las 
previsiones contenidas en este documento, en función de su propio sistema de ejecución de 
la obra. 

 

2.1.1.2. Documentación a la que se refiere 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere a la documentación cuyos datos 
generales son: 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
Memoria Técnica Documentación técnica reforma de edificación 
Arquitecto autor del proyecto D. Lucas Blasco Sendón | D. Daniel García López 
Titularidad del encargo Junta de Andalucía 
Emplazamiento Avenida de Chinales, Parcela 26, 14007 Córdoba 
Presupuesto de Ejecución Material 82.676,48 € 
Plazo de ejecución previsto 4 Meses 
Número máximo de operarios 5 
Total aproximado de jornadas 300 
OBSERVACIONES:  

 

2.1.1.3.Descripción del emplazamiento y la obra 

En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del 
emplazamiento donde se realizará la obra: 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Acceso rodado por Avenida de Chinales, parcela 26, 14007 
Córdoba 

Topografía del terreno Topografía plana 
Edificaciones colindantes Tipología Industrial 
Suministro de energía 
eléctrica Sí 

Suministro de agua Sí 
Sistema de saneamiento Red existente 
Servidumbres y 
condicionantes No se prevén 

OBSERVACIONES: 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 
Demoliciones Demolición de material cerámico 
Movimiento de tierras  
Cimentación y estructuras  
Cubiertas  
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Albañilería y cerramientos Trabajos de ayuda de albañilería, acabados, recibidos, 
tabiquería, falsos techos.  

Acabados Trabajos de revestimientos y acabados. 
Instalaciones  
OBSERVACIONES: 
 

 

2.1.1.4. Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios 
higiénicos que se indican en la tabla siguiente: 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 
☒ Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 
☒ Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo. 
☐ Duchas con agua fría y caliente. 
☒ Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
Las obligaciones previstas no se aplicarán dado que las características de la obra no lo exigen 
según el R.D. 1627/97 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de 
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la 
identificación y las distancias a los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro de Salud Levante Norte 2,1 kilómetros 
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Universitario Reina Sofía 3 kilómetros 
OBSERVACIONES: 
 

 

2.1.1.5. Maquinaria de obra 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no 
exhaustiva) de tabla adjunta: 

MAQUINARIA PREVISTA 
☐ Grúas-torre ☒ Hormigoneras 
☒ Montacargas ☐ Camiones 
☐ Maquinaria para movimiento de tierras ☐ Cabrestantes mecánicos 
☒ Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
Los trabajos se realizarán de forma manual 
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2.1.1.6. Medios auxiliares 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y 
sus características más importantes: 

MEDIOS AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERISTICAS 
☐ 

Andamios colgados 
móviles 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 

 

Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 

☐ 

Andamios tubulares 
apoyados 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y 
rodapié. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de 
trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante 
el montaje y el desmontaje. 

☒ Andamios s/ 
borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 

☒ Escaleras de mano 
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a 
salvar. 

 Separación de la pared en la base =  de la altura total. 

☒ 

Instalación eléctrica 

Cuadro general en la caja estanca de doble aislamiento, situado a 
h>1m: 

 

I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y 
alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 
ohmios. 

OBSERVACIONES: 
 

 

2.1.2. Riesgos laborales evitables completamente 

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en 
la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que 
también se incluyen: 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

☒ Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes ☒ Neutralización de las instalaciones 

existentes 

☐ Presencia de líneas eléctricas de alta 
tensión aéreas o subterráneas ☐ Corte del fluido, puesta a tierra y 

cortocircuito de los cables 

    

OBSERVACIONES: 
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2.1.3. Riesgos laborales no eliminables completamente 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente evitados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán 
adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a 
aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada 
una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

TODA LA OBRA 
RIESGOS 
☒ Caídas de operarios al mismo nivel 
☐ Caídas de operarios a distinto nivel 
☒ Caídas de objetos sobre operarios 
☐ Caídas de objetos sobre terceros 
☒ Choques o golpes contra objetos 
☐ Fuertes vientos 
☐ Trabajos en condiciones de humedad 
☒ Contactos eléctricos directos e indirectos 
☐ Cuerpos extraños en los ojos 
☐ Sobreesfuerzos 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
☒ Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
☒ Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
☒ Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. permanente 
☒ Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
☒ No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
☐ Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
☐ Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
☒ Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
☒ Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m permanente 
☐ Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
☐ Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes permanente 
☒ Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente 
☒ Evacuación de escombros frecuente 
☒ Escaleras auxiliares ocasional 
☐ Información específica para riesgos concretos 
☐ Cursos y charlas de formación frecuente 
☐ Grúa parada y en posición veleta con viento fuerte 
☐ Grúa parada y en posición veleta final de cada jornada 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
☒ Cascos de seguridad permanente 
☒ Calzado protector permanente 
☒ Ropa de trabajo permanente 
☒ Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
☒ Gafas de seguridad frecuente 
☒ Cinturones de protección del tronco ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
☐   
OBSERVACIONES: 
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FASE: DEMOLICIONES 
RIESGOS 
☐ Desplomes en edificios colindantes 
☒ Caídas de materiales transportados 
☐ Desplome de andamios 
☐ Atrapamientos y aplastamientos 
☐ Atropellos, colisiones y vuelcos 
☐ Contagios por lugares insalubres 
☒ Ruidos 
☒ Vibraciones 
☐ Ambiente pulvígeno 
☐ Electrocuciones 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
☐ Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
☐ Apuntalamientos y apeos frecuente 
☐ Pasos o pasarelas frecuente 
☐ Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
☐ Redes verticales permanente 
☒ Barandillas de seguridad permanente 
☐ Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
☐ Riegos con agua frecuente 
☐ Andamios de protección permanente 
☐ Conductos de desescombro permanente 
☐ Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
☒ Botas de seguridad permanente 
☒ Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
☒ Gafas de seguridad frecuente 
☒ Mascarilla filtrante ocasional 
☒ Protectores auditivos ocasional 
☒ Cinturones y arneses de seguridad permanente 
☒ Mástiles y cables fiadores permanente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
☐   
OBSERVACIONES: 
 

 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
NO PROCEDE EN LA OBRA QUE SE VA A ACOMETER 
 
FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 
NO PROCEDE EN LA OBRA QUE SE VA A ACOMETER 
 
FASE: CUBIERTAS 
NO PROCEDE EN LA OBRA QUE SE VA A ACOMETER 

 

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS 
RIESGOS 
☒ Caídas de operarios al vacío 
☒ Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
☐ Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
☒ Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 
☒ Lesiones y cortes en manos 
☒ Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
☒ Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
☒ Incendios por almacenamiento de productos combustibles 
☒ Golpes o cortes con herramientas 
☒ Electrocuciones 
☒ Proyecciones de partículas al cortar materiales 
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
☒ Apuntalamientos y apeos permanente 
☒ Pasos o pasarelas permanente 
☒ Redes verticales permanente 
☒ Redes horizontales frecuente 
☐ Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
☒ Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 
☒ Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
☒ Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
☒ Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
☒ Evitar trabajos superpuestos permanente 
☒ Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
☒ Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
☒ Gafas de seguridad frecuente 
☒ Guantes de cuero o goma frecuente 
☒ Botas de seguridad permanente 
☒ Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
☒ Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
☐   
OBSERVACIONES: 
 

 

FASE: ACABADOS 
RIESGOS 
☒ Caídas de operarios al vacío 
☒ Caídas de materiales transportados 
☒ Ambiente pulvígeno 
☒ Lesiones y cortes en manos 
☒ Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
☒ Dermatosis por contacto con materiales 
☐ Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
☒ Inhalación de sustancias tóxicas 
☒ Quemaduras 
☒ Electrocución 
☒ Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
☐ Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
☒ Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
☒ Andamios permanente 
☒ Plataformas de carga y descarga de material permanente 
☒ Barandillas permanente 
☒ Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 
☒ Evitar focos de inflamación permanente 
☒ Equipos autónomos de ventilación permanente 
☒ Almacenamiento correcto de los productos permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
☒ Gafas de seguridad ocasional 
☒ Guantes de cuero o goma frecuente 
☒ Botas de seguridad frecuente 
☒ Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
☒ Mástiles y cables fiadores ocasional 
☒ Mascarilla filtrante ocasional 
☒ Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
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OBSERVACIONES: 
 
 

FASE: INSTALACIONES 
RIESGOS 
☐ Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
☒ Lesiones y cortes en manos y brazos 
☒ Dermatosis por contacto con materiales 
☒ Inhalación de sustancias tóxicas 
☒ Quemaduras 
☒ Golpes y aplastamientos de pies 
☒ Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
☒ Electrocuciones 
☒ Contactos eléctricos directos e indirectos 
☒ Ambiente pulvígeno 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 
☒ Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
☒ Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
☐ Protección del hueco del ascensor permanente 
☐ Plataforma provisional para ascensoristas permanente 
☒ Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 
☒ Gafas de seguridad ocasional 
☒ Guantes de cuero o goma frecuente 
☒ Botas de seguridad frecuente 
☒ Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
☒ Mástiles y cables fiadores ocasional 
☒ Mascarilla filtrante ocasional 
   
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA 
☐   
OBSERVACIONES: 
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2.1.4. Riesgos laborales especiales 

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que, siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También 
se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos 
derivados de este tipo de trabajos. 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS 

☐ Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos  

☐ En proximidad de líneas eléctricas de alta 
tensión  

☐ Con exposición a riesgo de ahogamiento 
por inmersión  

☐ Que impliquen el uso de explosivos  

☐ Que requieren el montaje y desmontaje 
de elementos prefabricados pesados  

☐  
  

OBSERVACIONES: No se prevén ningún trabajo con riesgo especial. 
 

 

2.1.5. Previsiones para trabajos futuros 

2.1.5.1. Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento 

En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud 
se han especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras 
labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y 
que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:  

UBICACION  ELEMENTOS PREVISION 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: No se prevén previsiones para futuros trabajos. 
 

 

2.1.5.2. Otras informaciones útiles para trabajos posteriores 
 

No se prevén  

2.1.6. Normas de seguridad aplicables a la obra 

GENERAL 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

RD 1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 

RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
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Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo 
de la Construcción. 
Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 
02-09-66 

M.Trab. 
M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 -- -- 25-08-78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el 
trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Título II: cap: I a V, VII, 
XIII) 

Orden 
-- 
 

09-03-71 
-- 
 

M.Trab. 
-- 
 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio 
y cerámica. 

Orden 28-08-79 M.Trab. -- 

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 
Resolución 

28-08-70 
-- 
27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 
M.Trab. 
M.Trab. 
DGT 

0509-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en 
vías fuera de poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a 
ruidos. 

RD 1316/89 27-10-89 -- 02-11-89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre 
manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

RD 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de 
amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M-Trab. ---- 80 
Regulación de la jornada laboral. RD 2001/83 28-07-83 -- 03-08-83 
Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
     

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI 
(Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y 
año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/92 
RD 159/95 
Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de 
protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/97 30-05-97 M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso 
profesional. 

UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado protección uso 
profesional. 

UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
     
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp. min. de seg. y salud para utilización de los 
equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión 

Orden 31-10-73 MI 2731-12-73 

ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de 
manutención. 

Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 

Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 
Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 
07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 
MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
Reglamento Seguridad en las Máquinas. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob. 21-07-86 
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Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. 
(Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

-- 
RD  590/89 
Orden 
RD  830/91 
RD  245/89 
RD   71/92 

-- 
19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

-- 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
MIE 
MIE 

04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 

06-02-92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas. 
(Directiva 89/392/CEE). 

RD 1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para 
obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas 
usadas 

RD 2370/96 18-11-96 MIE 24-12-96 

2.1.7. Plan de seguridad y salud en el trabajo y agentes del proceso 

2.1.7.1. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Conforme con lo previsto en el artículo 7, RD 1.627/1997, el contratista seguirá un Plan de 
Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el presente Estudio Básico. Este Plan debe ser aprobado, antes 
del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la 
ejecución de la obra o, si no fuera necesaria la designación de coordinador, por la Dirección 
Facultativa.                                               

Si se trata de una obra de la Administración Pública: El Plan de Seguridad y Salud y el informe 
del Coordinador o, en su caso, de la Dirección Facultativa se elevarán para su aprobación a la 
Administración pública que haya adjudicado la obra. 

El Plan de Seguridad y Salud y sus modificaciones, aprobadas de acuerdo con el artículo 7.4 
del RD 1.627/1997, estarán en obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa y de 
quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores. Todos ellos podrán presentar, por escrito y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. 

De acuerdo con el artículo 16.3 RD 1.627/1997, el contratista facilitará a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles 
modificaciones. 

De acuerdo con el artículo 19 del RD 1.627/1997, la comunicación de apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral competente deberá incluir el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra. 

2.1.7.2. Constructor/es y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra 

Conforme con el artículo 3.2 del RD 1.627/1997, si en la ejecución de la obra interviene más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor 
designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
No es el caso. 

2.1.7.3. Obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra 

En su caso, el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
desarrollará las funciones previstas en el artículo 9 del RD 1.627/1997: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad: 

Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos 
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.  

Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases 
de trabajo. 
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable 
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, durante la ejecución de la obra y, en particular, en las tareas o 
actividades a que se refiere el artículo 10 del RD 1.627/1997 y el epígrafe 8.5. del presente 
Estudio Básico. 

c) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales. 

e) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

2.1.7.4. Obligaciones de la Dirección Facultativa 

Mientras no sea necesario designar un coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa desarrollará las siguientes funciones: 

a) Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo (artículo 9.c M RD 1.627/1997). 

b) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra (artículo 9.f del RD 1.627/1997). 

c) Efectuada una anotación en el libro de incidencias, remitir en el plazo de veinticuatro horas 
una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza; y 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste (artículo 13.4 del RD 1.627/1997). No obstante, en caso de observar algún 
incumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud, advertir al contratista y dejar 
constancia del incumplimiento en el libro de incidencias. En circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la Seguridad y Salud de los trabajadores, dispondrá la paralización de los tajos 
o, en su caso, de la totalidad de la obra, dando cuenta a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, a los contratistas y en su caso subcontratistas afectados por la paralización y a los 
representantes de los trabajadores de éstos (artículo 14 M RD 1.627/1997). 

2.1.7.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 

Los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales se aplicarán en todas las tareas o actividades de la obra y, en particular, 
en las siguientes (artículo 10 del RD 1.627/1997): 

a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

f) La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que 
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
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i) La cooperación entre los contratistas y, en su caso, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 

j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 

2.1.7.6. Obligaciones y responsabilidades de los contratistas y subcontratistas 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

a) Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales y en particular: 

El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 
sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 
trabajos o fases de trabajo. 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

c) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 
obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a Seguridad y Salud. 

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en 
lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos 
autónomos por ellos contratados. 

Además, responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.1.7.7. Obligaciones de los trabajadores 

Todos los trabajadores que intervengan en la obra, autónomos o no, estarán obligados a 
cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud y a (artículo 12 del RD 1.627/1997): 

a) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en todas las tareas o actividades que desarrollen y, en 
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particular, en las indicadas en el artículo 10 del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.6 de este 
estudio básico. 

b) Cumplir durante la ejecución de la obra las disposiciones mínimas establecidas en el anexo 
IV del RD 1.627/1997 y en el epígrafe 10.13 de este estudio básico. 

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 
trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 
empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el RD 1.215/1997, de 18 de julio, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo. 

f) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el RD 773/1997, 
de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de equipos de protección individual. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 
Seguridad y de Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la Dirección Facultativa. 

2.1.7.8. Derechos de los trabajadores 

De acuerdo con el artículo 15 del RD 1.627/1997 y el artículo 18 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y su salud en la obra. La información deberá ser comprensible para los 
trabajadores afectados. 

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo 

De acuerdo con el artículo 16 de¡ RD 1.627/1997 y el apartado 2 del artículo 18 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, los trabajadores y sus representantes podrán realizar las 
consultas sobre cuestiones de seguridad y salud que estimen pertinentes. Cuando sea 
necesario, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y la importancia de la obra, la consulta y 
participación de los trabajadores o sus representantes en las empresas que ejerzan sus 
actividades en el lugar de trabajo deberá desarrollarse con la adecuada coordinación, de 
conformidad con el apartado 3 del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

2.1.7.9. Libro de incidencias 

Debido a que se trata de una obra de escasa entidad constructiva, no será exigible la 
existencia de un libro de incidencias aportado por el colegio profesional en la obra. 

2.1.7.10. Paralización de los trabajos 

En aplicación de¡ artículo 14 del RD 1.627/1997, sin perjuicio de lo previsto en los apartados 2 y 3 
del artículo 21 y en el artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (sin perjuicio de 
la normativa sobre contratos de las Administraciones públicas relativa al cumplimiento de 
plazos y suspensión de obras), cuando el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra o cualquier otra persona integrada en la Dirección Facultativa 
observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista de 
ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado 
para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
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2.1.7.11. Aviso previo e información a la autoridad laboral 

Debido a que se trata de una obra de escasa entidad constructiva, no será exigible la 
comunicación. 
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2.2. Gestión de Residuos 

2.2.1. Datos de la obra 

Tipo de obra Documentación técnica reforma de edificación 
Emplazamiento Avenida Chinales 26, 14007 Córdoba 
Fase de proyecto Memoria Técnica 
Técnico redactor D. Lucas Blasco Sendón. Arq. 844 COACO 

D. Daniel García López. Arq. 845 COACO 
Dirección facultativa D. Lucas Blasco Sendón. Arq. 844 COACO 

D. Daniel García López. Arq. 845 COACO 
Productor de residuos Junta de Andalucía | Centro Prevención de Riesgos Laborales 

Córdoba 

2.2.2. Estimación de la cantidad de RCDs que se generarán en obra 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del 
Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la Gestión de 
los Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el 
siguiente contenido: 

2.2.2.3. Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
2.2.2.4. Estimación cantidades por tipo de RCDs 
2.2.2.5. Medidas de segregación “in situ” 
2.2.2.6. Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
2.2.2.7. Operaciones de valoración “in situ” 
2.2.2.8. Destino previsto para los residuos. 
2.2.2.9. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
2.2.2.10. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte 
del presupuesto del proyecto. 
 

2.2.3. Estimación de la cantidad de RCDs que se generarán en obra 

 

Tipo de obra
S, Construida 

(m2)

Coeficiente 

(m3/m2)

Volumen total 

RCDs
Peso total RCDs

Nueva construcción 0,00 0,12 0,00 0,00
Demolición 0,00 0,85 0,00 0,00
Reforma 158,04 0,12 18,96 15,17
Total 158,04 1,09 18,96 15,17  

 

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de 
excavaciones y movimientos (4) 0 
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º 

2.2.4. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según listadoeuropeo de 
residuos (LER) 

Residuos no peligrosos 

Código LER Tipo de RCD % Total Peso (T)
17 01 01 Hormigón 10% 1,52
17 01 02 Ladrillos 46% 6,98
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 5% 0,76
17 02 01 Madera 10% 1,52
17 02 02 Vidrio 4% 0,61
17 02 03 Plástico 2% 0,23
17 04 07 Metales mezclados 3% 0,38
17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso 2% 0,30
20 01 01 Papel y cartón 3% 0,46
17 09 04 Otros RCDs mezclados sin mercurio, PCB o sustancias peligrosas 16% 2,43

Total 100% 15,17  

Residuos peligrosos 

No se prevén. 

2.2.5. Medidas de segregación in “situ” previstas 

En base al artículo 5.5 del RD 105(2008, los residuos de construcción y demolición deberán 
separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de esas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillo, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
☐ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
☐ Derribo separativo / segregación en obra nueva 
☐ Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 

tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 
de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 

2.2.6. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO 
INICIAL 

☒ No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

☐ Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

☐ Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

☐ Reutilización de materiales cerámicos  
☐ Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
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☐ Reutilización de materiales metálicos  
☐ Otros (indicar)  

2.2.7. Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo) 

OPERACIÓN PREVISTA 
☒ No hay previsión de reutilización de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
☐ Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
☐ Recuperación o regeneración de disolventes 
☐ Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
☐ Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
☐ Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
☐ Regeneración de ácidos y bases 
☐ Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
☐ Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 

96/350/CE 
☐ Otros (indicar) 

 

2.2.8. Destino previsto para los residuos no reutilizables no valorizables “in situ” (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuo) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas por la 
Junta de Andalucía para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

 RCD Residuos de la Construcción y la Demolición 

 RSU Residuos Sólidos Urbanos 

 RNP Residuos NO Peligrosos 

 RP Residuos Peligrosos 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 
 
Tipo de RCD Operación 

en obra (10) 
Tratamiento y destino (11) 

17 01 01 Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 01 02 
17 01 03 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

17 02 01 Madera Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 02 02 Vidrio Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 02 03 Plástico Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 04 07 Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 08 02 Materiales de construcción a 

base de yeso 
Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 

20 01 01 Papel y cartón Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
17 09 04 Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero autorizado 
 
 
RESIDUOS PELIGROSOS 
 
Tipo de RCD Operación en 

obra (10) 
Tratamiento y destino (11) 

    



Documentación técnica para obras de reforma en edificación  Avenida de Chinales, parcela 26  

Lucas Blasco Sendón, Arquitecto | Colegiado Nº844 COACO 
Daniel García López, Arquitecto | Colegiado Nº845 COACO 

14007 Córdoba 

 

32 
 

2.2.9. Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión 

Con carácter general 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008 y orden 2690/2006 de la CAM, realizándose su 
identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de 
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de 
Madrid. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 
para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 
aquellas que sean de aplicación a la obra) 

 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, 
mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las 
ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de 
toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono 
del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la CAM. 

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que 
prestan servicio. 

 En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 
reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente Se llevará a cabo un control 
documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte 
de residuos. 

 La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra 
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de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a 
los requisitos de las ordenanzas municipales Asimismo los residuos de carácter urbano generados 
en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 
por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, 
así como la legislación laboral al respecto. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 
suelos degradados serán retirados y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de 
altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación 
con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

 

2.2.10. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 
demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

 

Tipo de Residuo Volumen (m3)
Coste gestión 

(€/m3)
Total

Residuos de Construcción y Demolición 18,96 28,54 €                541,12 €        
Tierras no reutilizadas 0,00 2,00 €                  -  €            

541,12 €             

 

Córdoba, Septiembre 2025 

 

D. Lucas Blasco Sendón 

D. Daniel García López 
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2.3. Plan de obra 

2.3.1. Datos de la obra 

En el presente anejo se establece el análisis de los recursos y equipos que deberán disponerse, 
y que desembocan en una programación de trabajos que, a modo indicativo, refleja la 
secuencia de las diversas actividades que componen la totalidad de la obra, así como sus 
duraciones parciales, a fin de obtener su duración total. 

Por ello, en primer lugar, se estudian en base a los volúmenes de obra, los equipos óptimos a 
disponer, y los rendimientos esperados de los mismos, para posteriormente, establecer las 
duraciones de las diferentes actividades, y el plazo total de ejecución. 

Posteriormente, se adjunta el Diagrama, donde se indica gráficamente todo lo desarrollado, y 
finalmente, de acuerdo con los volúmenes de obra a ejecutar mensualmente, las valoraciones 
de trabajos que se esperan a lo largo del período de ejecución. 

 

2.3.2. Recursos y equipos 

Trabajos previos y demoliciones 

- Establecer perímetro y área de trabajo segura. 
- Demoliciones varias de tabiquería y solería. 
- Desmontaje de instalaciones existentes sin afectar al resto del edificio. 
- Demolición de falsos techos. 

 
Equipo y maquinaria necesarios:  
 Martillo eléctrico 
 Peón ordinario 
 
Duración: 10 días 

Trabajos de albañilería 

- Tabiquería interior. 
- Ejecución de estanterías y detalles interiores. 
- Colocación de precercos de carpintería interior. 

 
Equipo y maquinaria necesarios: 

Oficial de 1ª albañil 
Peón ordinario 

  
Duración: 30 días 

Trabajos de instalaciones 

- Trabajos de preinstalaciones e instalaciones de electricidad, fontanería, clima. 
- Trabajos de instalaciones de fontanería, trazado de tuberías y evacuación. 
- Trabajos de instalaciones clima. Trazado de conductos. 
- Terminaciones de instalaciones. 
-  

Equipo y maquinaría necesarios: 
Oficial de 1ªelectricista 
Peón ordinario 
Oficial de 1ªfontanero 
Peón ayudante fontanero 
Oficial de 1ªinstalador de climatización 
Peón ayudante climatización. 
 

Duración: 20 días 
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Trabajos de carpintería metálica 

- Instalación de puertas y elementos metálicos  
 
Equipo y maquinaria necesarios: 

Oficial de 1ª carpintero metálico 
Ayudante carp. Metálico 
Oficial de 1ª herrero 
Ayudante herrero 

  
Duración: 15 días 

Trabajos de pintura 

- Pintura de paramentos y techos 
 
Equipo y maquinaria necesarios: 

Oficial de 1ª pintor 
Ayudante pintor 

  
Duración: 15 días 

Trabajos de puesta en marcha de equipos 

- Puesta en marcha y comprobación funcionamiento equipos climatización, 
electricidad. 
 
Equipo y maquinaria necesarios: 

Oficial de 1ª instalador 
  
Duración: 5 día 

 

2.3.3. Plan de obra 
CAP. ACTIVIDAD PEM G.G. + B.I. (19%) PEC IVA (21%) PEC+IVA

01. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 4.183,89 €         794,94 €          4.978,83 €       1.045,55 €        6.024,38 €       
02. ALBAÑILERÍA 19.914,23 €        3.783,70 €       23.697,93 €     4.976,57 €       28.674,50 €     
03. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES 7.257,04 €         1.378,84 €        8.635,88 €       1.813,53 €         10.449,41 €      
04. CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIERÍA 18.087,85 €       3.436,69 €       21.524,54 €      4.520,15 €        26.044,70 €    
09. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOM. 20.184,93 €       3.835,14 €        24.020,07 €    5.044,21 €        29.064,28 €    
10. INSTALACIÓN FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN 3.387,61 €          643,65 €          4.031,26 €        846,56 €          4.877,82 €       
11. PINTURA / DECORACIÓN 5.344,11 €          1.015,38 €         6.359,49 €       1.335,49 €        7.694,98 €       
12. SEGURIDAD Y SALUD 3.051,35 €          579,76 €          3.631,11 €          762,53 €           4.393,64 €       
13. GESTIÓN DE RESIDUOS 541,12 €              102,81 €            643,93 €          135,23 €            779,16 €           
14. CONTROL DE CALIDAD 724,35 €            137,63 €           861,98 €           181,02 €            1.042,99 €        

82.676,48 €      15.708,54 €      98.385,02 €     20.660,85 €    119.045,86 €    

CERTIFICACIÓN MENSUAL PEM 15.953,70 €       25.549,04 €      17.037,17 €        24.136,58 €       

MES 4

30,90% 20,61% 29,19%PORCENTAJE OBRA EJECUTADA MENSUAL 19,30%

CERTIFICACIÓN MENSUAL SOBRE PEC + IVA

CERTIFICACIÓN A ORIGEN SOBRE PEC + IVA

CERTIFICACIÓN MENSUAL SOBRE PEM

CERTIFICACIÓN A ORIGEN SOBRE PEM

MES 1 MES 2 MES 3

22.971,73 €       36.788,06 €      24.531,82 €       

15.953,70 €       25.549,04 €      17.037,17 €        

22.971,73 €       36.788,06 €      24.531,82 €       

34.754,26 €      

PORCENTAJE OBRA EJECUTADA A ORIGEN 19,30% 50,20% 70,81% 100,00%

CERTIFICACIÓN MENSUAL PEC + IVA

24.136,58 €       

15.953,70 €       41.502,74 €      58.539,90 €      82.676,48 €     

34.754,26 €      

22.971,73 €       59.759,79 €      84.291,61 €       119.045,86 €     
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2.4. Mediciones y Presupuesto 

2.4.1. Mediciones 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                   
01.01         ud  LEVANT. EXTINTORES/ RECUP.                                        

 Levantamiento de extintores existente de cualquier tipo, revisión de válvulas, presión, y demás ele-  
 mentos necesarios para su funcionamiento, para su posterior reutilización.  
 .  
 VARIOS 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 3,00 6,60 19,80 
01.01.1       ud  LEVANTADO SEÑALIZACIÓN / EVACUACIÓN INCENDIOS                     

 Levantamiento de carteles de señalización o evacuación de incendios de por medios manuales, in-  
 cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
 .  
 CARTELES VARIOS 15 15,00 
  ________________________________________________________  

 15,00 1,16 17,40 
01.01.2       ud  LEVANTADO LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                

 Levantado de luminarias de emergencia empotradas, de superficie o suspendidas de cualquier mate-  
 rial, por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos, para su reposición o sustitución  
 después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p. de desmontaje de luminarias  
 empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 .  
 Distribución 1 1,00 
 Sala 1 1 1,00 
 Sala 2 1 1,00 
 Sala 3 1 1,00 
 Sala 4 2 2,00 
 .  
 Exterior 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 8,00 4,51 36,08 
01.01.3       ud  LEVANTADO CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS                             

 Levantamiento central detección de incendios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 .  
 Distribución 1 1,00 
 Sala 1 1 1,00 
 Sala 2 1 1,00 
 Sala 3 1 1,00 
 Sala 4 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 24,77 148,62 
01.02         u   LEVANTADO CARPINTERÍA DE MADERA                                   

 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie  
 de fuera a fuera del precerco.  
 .  
 PUERTAS PASO 4 4,00 
 PUERTA DOBLE 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 4,21 25,26 
01.03         m2  DEMOLICIÓN SOLADO TERRAZO                                         

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas o de terrazo, por medios manuales, incluso lim-  
 pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-  
 liares.  
 .  
 Distribución 1 4,74 4,74 
 Sala 1 1 17,73 17,73 
 Sala 2 1 12,97 12,97 
 Sala 3 1 12,70 12,70 
 Sala 4 1 83,14 83,14 
  ________________________________________________________  

 131,28 9,08 1.192,02 
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01.05         m2   DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE PARTICIÓN INTERIOR CITARA L/H    

 Demolición masiva con medios manuales de partición interior de citara de ladrillo hueco con guarnci-  
 do de yeso. Medida la superfice inicial deduciendo huecos.  
 .  
 VERTICAL  
 1 12,33 3,50 43,16 
 1 2,15 3,50 7,53 
 1 3,80 3,50 13,30 
 HORIZONTALES  
 1 8,25 3,50 28,88 
  ________________________________________________________  

 92,87 10,63 987,21 
01.06         u   DESMONTAJE/DESCONEXIÓN INSTAL. ELECTRICA                          

 Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de una vivienda normal, por medios manuales,  
 incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Zonas de actuación 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 62,63 62,63 
01.06.1       m    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. CIRCUITO ELÉC. CON SELECCIÓN DE COBRE   

 Demolición masiva con medios manuales de circuito eléctrico con selección de cobre. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
 .  
 CIRCUITOS VARIOS 7 150,00 1.050,00 
  ________________________________________________________  

 1.050,00 0,34 357,00 
01.06.2       u   DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. TOMA DE CORRIENTE CON SELECCIÓN COBRE   

 Demolición masiva con medios manuales de toma de corriente con selección de cobre. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 .  
 Distribución 1 2,00 2,00 
 Sala 1 1 15,00 15,00 
 Sala 2 1 15,00 15,00 
 Sala 3 1 10,00 10,00 
 Sala 4 1 30,00 30,00 
 .  
  ________________________________________________________  

 72,00 1,68 120,96 
01.06.3       u   DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE PUNTO DE LUZ CON SELECCIÓN DE COBRE  

 Demolición masiva con medios manuales de punto de luz con selección de cobre. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 Distribución 1 1,00 
 Sala 1 3 3,00 
 Sala 2 3 3,00 
 Sala 3 2 2,00 
 Sala 4 12 12,00 
 .  
  ________________________________________________________  

 21,00 1,68 35,28 
01.06.4       u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE CUADRO INDIVIDUAL                

 Demolición masiva con medios manuales de cuadro individual. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 CUADRO 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 7,64 15,28 
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01.06.5       ud  LEVANTADO MECANISMOS ELÉCTRICOS                                   

 Levantado de mecanismos eléctricos por medios manuales, con o sin recuperación de los mismos,  
 para su reposición o sustitución después de otros trabajos, incluso desconexiones y limpieza, y p.p.  
 de desmontaje de cajas empotradas, si fuese preciso, y medios auxiliares.  
 .  
 Distribución 2 2,00 
 Sala 1 4 4,00 
 Sala 2 4 4,00 
 Sala 3 4 4,00 
 Sala 4 15 15,00 
  ________________________________________________________  

 29,00 1,61 46,69 
01.07.1       m2   LEVANTADO CONDUCTO RECTANGULAR CLIMATIZACIÓN / VENTILACIÓN        

 Levantamiento conducto retangular de climatización o ventilación, metálico o de fibra mineral, incluso  
 soportes y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-  
 ga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 .  
 PRINCIPAL 1 13,85 1,00 0,50 6,93 
 TRAMO 1 1 5,70 0,50 0,50 1,43 
 TRAMO 2 1 5,36 0,50 0,25 0,67 
 TRAMO 3 3 4,37 0,50 0,50 3,28 
  ________________________________________________________  

 12,31 5,43 66,84 
01.07.2       ud   LEVANTADO REJILLA EXTRACCIÓN/VENTTILACIÓN O DIFUSORES             

 Levantamiento de rejillas de extracción, ventilación o difusores de climatización o ventilación, incluso  
 accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin  
 transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 .  
 Distribución 1 1,00 
 Sala 1 2 2,00 
 Sala 2 2 2,00 
 Sala 3 1 1,00 
 Sala 4 6 6,00 
 .  
  ________________________________________________________  

 12,00 3,26 39,12 
01.08         m2  DEMOLICIÓN FALSO TECHO                                            

 Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola con medios manuales, sin dete-  
 riorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.Medida la  
 superficie inicial.  
 .  
 Distribución 1 4,74 4,74 
 Sala 1 1 17,73 17,73 
 Sala 2 1 12,97 12,97 
 Sala 3 1 12,70 12,70 
 Sala 4 1 83,14 83,14 
  ________________________________________________________  

 131,28 3,79 497,55 
01.09         ml  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE RODAPIÉ DE BALDOSAS CERÁM.    

 Levantado de rodapié cerámico, con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor.  
 Medida la longitud inicial.  
 .  
 Distribución 1 8,86 8,86 
 Sala 1 1 16,94 16,94 
 Sala 2 1 14,43 14,43 
 Sala 3 1 16,09 16,09 
 Sala 4 1 83,14 83,14 
  ________________________________________________________  

 139,46 0,67 93,44 
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01.10         u   LEVANTADO ESTORES EXISTENTES                                      

 Levantado de estores existentes en huecos de ventana por medios manueales, incluso carga y  
 transporte a vertedero o punto limpio.   
 .  
 VENTANAS 13 13,00 
  ________________________________________________________  

 13,00 30,00 390,00 
01.11         u   LEVANTADO ALFEIZAR/BALDA INTERIOR                                 

 Demolición selectiva de alféizar de piedra artificial. Medida la anchura libre del hueco.  
 .  
 VENTANAS 13 13,00 
  ________________________________________________________  

 13,00 2,32 30,16 
01.12         u   APERT.MECHINALES FORJ.C/COMP.                                     

 Apertura de mechinales menores de 0,25 m2. en forjados de cualquier tipo, para pasos de instalacio-  
 nes, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al verte-  
 dero y con p.p. de medios auxiliares.  
 .  
 LAVABO 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 2,55 2,55 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS .....................................................................................  4.183,89 
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 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01         m2   TABIQUE MÚLTIPLE PL. YESO LAMINADO 15+15+70+15+15 (130mm)         

 Tabique múltiple con dos placas de yeso laminado de 15 mm de espesor por cada cara y espesor fi-  
 nal de 130 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvaniza-  
 do con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de  
 instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones  
 del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 .  
 TABIQUE TA-01  
 ESPACIO 1 1 4,17 3,50 14,60 
 1 4,32 3,50 15,12 
 ESPACIO 2 1 4,20 3,50 14,70 
 1 5,05 3,50 17,68 
 ESPACIO 3 1 4,25 3,50 14,88 
 1 5,80 3,50 20,30 
 ESPACIO 4 1 5,00 3,50 17,50 
  ________________________________________________________  

 114,78 41,55 4.769,11 
02.01.11      m2  AISLAMIENTO TÉRMICO ACÚSTICO PANEL SEMIRRÍGIDO LANA DE VIDRIO 50  

 Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada, aglomera-  
 da con resinas termoendurecibles de 50 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabique-  
 ría de placas de cartón-yeso, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según  
 DB-HR.  
 .  
 TABIQUE TA-01  
 ESPACIO 1 1 4,17 3,50 14,60 
 1 4,32 3,50 15,12 
 ESPACIO 2 1 4,20 3,50 14,70 
 1 5,05 3,50 17,68 
 ESPACIO 3 1 4,25 3,50 14,88 
 1 5,80 3,50 20,30 
 ESPACIO 4 1 5,00 3,50 17,50 
  ________________________________________________________  

 114,78 13,44 1.542,64 
02.01.111     m   BANDA ACÚSTICA 46 mm.TABIQUE YESO                                 

 Instalación en tabiques de banda antiresonancia autoadhesiva 50, colocada en los canales y montan-  
 tes de acero acero galvanizado de 46 mm. previa a la fijación de las placas de cartón-yeso. Según  
 DB-HR.  
 .  
 TABIQUE TA-01  
 ESPACIO 1 1 4,17 4,17 
 1 4,32 4,32 
 ESPACIO 2 1 4,20 4,20 
 1 5,05 5,05 
 ESPACIO 3 1 4,25 4,25 
 1 5,80 5,80 
 ESPACIO 4 1 5,00 5,00 
 .  
 TRASDOSADOS TR01  
 ESPACIO 1 1 3,85 3,85 
 ESPACIO 4 1 4,10 4,10 
 .  
 TABIQUE DOBLE TA 04  
 ESPACIO 1 2 4,20 8,40 
 ESPACIO 2 2 3,85 7,70 
 ESPACIO 3 2 4,40 8,80 
 ESPACIO 4 1 2,10 2,10 
 
  ________________________________________________________  

 67,74 7,38 499,92 
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02.02.1       m2   TRASDOS.AUTOPORT.S/AISLAM. (46+13+13) E=72mm./400                 

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13  
 mm. de espesor con un ancho total de 72 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar.  
 Conforme a UNE 102043:2013 , ATEDY y Normativa armonizada europea o similar. Medido dedu-  
 ciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)  
 según Reglamento (UE) 305/2011.  
 .  
 TRASDOSADOS TR01  
 ESPACIO 1 1 3,85 3,50 13,48 
 ESPACIO 4 1 4,10 3,50 14,35 
 .  
 TABIQUE DOBLE TA 04  
 ESPACIO 1 2 4,20 3,50 29,40 
 ESPACIO 2 2 3,85 3,50 26,95 
 ESPACIO 3 2 4,40 3,50 30,80 
 ESPACIO 4 1 2,10 3,50 7,35 
 
  ________________________________________________________  

 122,33 26,13 3.196,48 
02.02.12      m2  AISLAMIENTO TÉRMICO ACÚSTICO PANEL SEMIRRÍGIDO LANA DE VIDRIO 40  

 Aislamiento térmico-acústico realizado con panel semirrígido de lana de vidrio hidrofugada, aglomera-  
 da con resinas termoendurecibles de 40 mm. de espesor en cámaras de aire realizadas con tabique-  
 ría de placas de cartón-yeso, i/p.p. corte, colocación, medios auxiliares y costes indirectos. Según  
 DB-HR.  
 .  
 TRASDOSADOS TR01  
 ESPACIO 1 1 3,85 3,50 13,48 
 ESPACIO 4 1 4,10 3,50 14,35 
 .  
 TABIQUE DOBLE TA 04  
 ESPACIO 1 2 4,20 3,50 29,40 
 ESPACIO 2 2 3,85 3,50 26,95 
 ESPACIO 3 2 4,40 3,50 30,80 
 ESPACIO 4 1 2,10 3,50 7,35 
 
  ________________________________________________________  

 122,33 10,47 1.280,80 
02.03         m   ESTANTERÍA CARTÓN-YESO 30 cm.                                     

 Estantería de 300 mm. de fondo, de placa de cartón-yeso, de un espesor de 52 mm., formado por  
 dos placas de 10 mm., unidas por un trillaje de cartón especial que rigidiza el conjunto, i/replanteo au-  
 xiliar, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y repaso de juntas con cinta, medido en su longitud.  
 .  
 ESTANTERIA PYL  
 MO-01 5 2,45 12,25 
  ________________________________________________________  

 12,25 47,88 586,53 
02.04         m2  TECHO CONTINUO CON PLACAS DE YESO LAMINADO                        

 Techo continuo con placas de yeso laminado de 10 mm de espesor, atornillados a entramado hori-  
 zontal de acero galvanizado, incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas; construido según es-  
 pecificaciones del fabricante de los paneles. Medido superficie ejecutada a cinta corrida.  
 .  
 ESPACIO 1 1 17,00 17,00 
 ESPACIO 2 1 12,23 12,23 
 ESPACIO 3 1 18,95 18,95 
 ESPACIO 4 1 8,87 8,87 
 AREA PRINCIPAL 1 78,46 78,46 
 .  
 POSIBLES REPARACIONES 1 20,00 20,00 
  ________________________________________________________  

 155,51 22,03 3.425,89 
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02.05         m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES CARTÓN YESO                           

 Recibido y aplomado de cercos en tabiquería de cartón yeso, mediante la ejecución de un refuerzo  
 en la estructura portante de acero galvanizado de la tabiquería de cartón yeso, y recibido del premar-  
 co, mediante tornillería y fijación sobre dichos elementos portantes.  
 .  
 PE-01 1 3,13 2,70 8,45 
 PE-02 1 1,20 2,70 3,24 
 PE-03 1 2,00 2,70 5,40 
 .  
 PM-01 2 1,00 2,10 4,20 
  ________________________________________________________  

 21,29 22,10 470,51 
02.06         PA  REPARACION PARAMENTOS HALL                                        

 Reparación de paramentos verticales existentes en el hall afectados por la demolición, realizado con  
 panales de aquaplast aplicando las manos necesarias para pintar en liso posteriormente. Incluso co-  
 locación de velo liso en caso de necesitarlo.   
 Reparación paramentos hall 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 660,00 660,00 
02.07         m    RECIBIDO PERFIL ACERO LAMINADO EN FALSO TECHO P. CORREDERA        

 Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5  
 R y arena de río 1/4, tipo M-10, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.  
 .  
 PE04 1 4,17 4,17 
 PE05 1 3,85 3,85 
 PE06 1 4,05 4,05 
 PE07 1 5,86 5,86 
  ________________________________________________________  

 17,93 11,45 205,30 
02.15         u   AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN                      

 Ayuda de albañilería a instalación de Climatización ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en  
 construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura  
 y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 .  
 AYUDA ALBAÑILERIA 1 2,63 2,63 
  ________________________________________________________  

 2,63 415,34 1.092,34 
02.16         ud   AYUDA ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES.                 

 Ayuda de albañilería a instalación de telecomunicación ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en  
 construcciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura  
 y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 .  
 AYUDA ALBAÑILERIA 1 2,63 2,63 
  ________________________________________________________  

 2,63 311,51 819,27 
02.17         u   AYUDAS ALBAÑILERÍA INSTALACIÓN ELÉCTRICA                          

 Ayuda de albañilería a instalación de electricidad ( aproximadamente 90 m2 de superficie), en cons-  
 trucciones de nueva planta, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y ta-  
 pado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.  
 .  
 AYUDA ALBAÑILERIA 1 2,63 2,63 
  ________________________________________________________  

 2,63 519,18 1.365,44 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................................................  19.914,23 
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 CAPÍTULO 03 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES                               
03.01         m2  PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE CAPA GRUESA                      

 Revestimiento liso autonivelante en capa gruesa de pavimentos de hormigón en interiores formado  
 por un sistema epoxídico bicomponente, libre de disolventes, pigmentado y con agregados minera-  
 les, obtenido por la aplicación sucesiva de capa de pintura bicomponente incolora a base de resinas  
 epoxi, extendida a mano mediante rodillo con un rendimiento aproximado de 0,5 kg/m2; capa de  
 mortero bicomponente autonivelante a base de resinas epoxi, premezcladas con árido sílice seleccio-  
 nado, extendida a mano mediante llana dentada con un rendimiento aproximado de 3,0 kg/m2; y de-  
 saireado del sistema mediante rodillo de púas. Espesor aproximado del sistema: 2,0-3,0 mm.. Se-  
 gun CTE DB-SUA y componentes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según  
 Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie ejecutada.  
 .  
 ESPACIO 1 1 17,00 17,00 
 ESPACIO 2 1 12,23 12,23 
 ESPACIO 3 1 18,95 18,95 
 ESPACIO 4 1 8,87 8,87 
 AREA PRINCIPAL 1 78,46 78,46 
  ________________________________________________________  

 135,51 32,39 4.389,17 
03.02         m   RODAPIÉ PVC 10 cm ADHESIVO                                        

 Rodapié de PVC de 10x0,3 cm, recibido con adhesivo, incluso repaso del pavimento, alisado y lim- 
 pieza. Medida la longitud ejecutada.  
 .  
 ESPACIO 1 1 15,54 15,54 
 ESPACIO 2 1 14,20 14,20 
 ESPACIO 3 1 16,36 16,36 
 ESPACIO 4 1 14,25 14,25 
 AREA PRINCIPAL 1 53,96 53,96 
  ________________________________________________________  

 114,31 10,67 1.219,69 
03.03         m2  REVESTIMIENTO TABLERO CONTRACHAPADO PARA INT. CHAPADO MAD. BARN.  

 Revestimiento de paramento vertical interior con tablero contrachapado tipo marino, acabado con cha-  
 pado de madera para barnizar a una cara, de 16 mm, de espesor, colocado adherido. Medido la su-  
 perficie ejecutada.  
 .  
 MO 05 1 1,10 2,70 2,97 
 MO 06 1 1,40 2,70 3,78 
  ________________________________________________________  

 6,75 125,30 845,78 
03.04         m.  PERFIL PARA JUNTA/ PVC                                            

 Perfil decorativo y técnico P, para junta de dilatación(para uniones al mismo nivel), en pavimentos,  
 realizada en PVC acabado en color y 30 mm de alto. Según condiciones del CTE, recogidas en el  
 Pliego de Condiciones.  
 .  
 PE 01 1 3,17 3,17 
 PE 02 1 1,24 1,24 
 PE 03 1 2,04 2,04 
 PE 04 1 2,57 2,57 
 PE 05 1 1,85 1,85 
 PE 06 1 2,05 2,05 
 PE 07 1 3,79 3,79 
  ________________________________________________________  

 16,71 6,40 106,94 
03.05         m.  SELL. JUNTA DILATACIÓN IM.CAUCHO                                  

 Sellado de juntas de dilatación a 15 mm. de anchura media con masilla de caucho sintético incluso  
 imprimación sobre soportes porosos y cordón sellador previo de poliuretano.  
 .  
 Junta 9 9,00 
  ________________________________________________________  

 9,00 7,83 70,47 
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03.06         m  BANDA SEÑALIZADORA/GUÍA PAV. COLOR 10 cm.                         

 Banda señalizadora/guía de vinilo autoadhesivo con base de caucho en color (a contrastar con entor-  
 no), de 10 cm de anchura, antideslizante y resistente al tránsito peatonal y a detergentes, adherida  
 sobre el pavimento con aplicador, totalmente instalado.  
 .  
 VINILOS SUELOS  
 FLECHAS 21 2,15 45,15 
 BANDAS 1 44,00 44,00 
 CUADRADOS 1 7,60 7,60 
 1 11,45 11,45 
 1 11,30 11,30 
  ________________________________________________________  

 119,50 5,23 624,99 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES ............................................................................  7.257,04 
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 CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIERÍA                          
04.01         m2   PUERTA BALCONERA ALUMINIO COLOR ABATIBLE >2<4m2                   

 Carpintería de aluminio lacado color, en puertas balconeras abatibles para acristalar, mayores de 2  
 m2. y menores de 4 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de  
 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado  
 de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia tér-  
 mica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función  
 de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1. Según Normativa armonizada  
 europea o similar.  
 .  
 PE 01 1 1,00 2,70 2,70 
 PE 02 1 1,20 2,70 3,24 
 PE 03 1 1,00 2,70 2,70 
  ________________________________________________________  

 8,64 219,16 1.893,54 
04.02         m2  VENTANAL ALUMINIO COLOR FIJO ESCAPARATE >4m2 VIDRIO COMPUESTO     

 Carpintería de aluminio lacado en color, en ventanales fijos para escaparates o cerramientos en ge-  
 neral mayores de 4 m2. de superficie, para acristalar con vidrio doble o compuesto (no incluido),  
 compuesta por cerco sin carriles para persiana o cierre, junquillos y accesorios, totalmente instalada  
 sobre precerco de aluminio, incluso con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitan-  
 cia térmica Ulim (W/m2K) para el conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en  
 función de la zona climática de invierno del municipio según CTE-DB-HE-1. Según Normativa ar-  
 monizada europea o similar.  
 .  
 PE 01 1 0,35 2,70 0,95 
 1 1,80 2,70 4,86 
 PE 03 1 1,00 2,70 2,70 
  ________________________________________________________  

 8,51 112,54 957,72 
04.03         m2   PUERTA BALCONERA ALUMINIO COLOR CORREDERA MONOBLOC >4<6 m2        

 Carpintería de aluminio lacado color, en puertas balconeras correderas para acristalar, mayores de 4  
 m2. y menores de 6 m2. de superficie total, compuesta por cerco con carriles para persiana y capial-  
 zado monobloc, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., persiana de PVC y herrajes de colgar y  
 de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso  
 con p.p. de medios auxiliares. Con un valor límite de transmitancia térmica Ulim (W/m2K) para el  
 conjunto de marco, vidrio y, en su caso, cajón de persiana, en función de la zona climática de invier-  
 no del municipio según CTE-DB-HE-1.  
 .  
 PE 04 1 0,75 2,70 2,03 
 1 1,82 2,70 4,91 
 plus PE04 1 1,00 2,70 2,70 
 PE 05 2 0,93 2,70 5,02 
 PE 06 2 1,03 2,70 5,56 
  ________________________________________________________  

 20,22 166,20 3.360,56 
04.04         u   TOPES PUERTAS CON RETENEDOR                                       

 Suministro y montaje de tope para puerta,marca EVI Herrajes, apto para instalación tanto en interio-  
 res como exteriores. Fabricado en acero inoxidable AISI 304, material que garantiza alta resistencia  
 a la corrosión y al óxido, incluso en ambientes húmedos. Equipado con pletina de 1,5 mm de grosor  
 para evitar deformaciones por impactos, y base con fieltro protector que previene daños o rayaduras  
 en el pavimento. Incluye tornillo de afijación.   
 .  
 PUERTAS 7 7,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 19,48 136,36 
04.05         m   GUIA ALUMINIO EMPOTRADA TECHO                                     

 Suministro e instalación de guía de aluminio para puertas correderas, de medidas expresadas en la  
 documentación gráfica de proyecto, empotrada en falso techo mediante estructura metáñica auxiliar  
 de tubo de acero de 50x50mm arriostrada al forjado, totalmente terminado y listo para usar.  
 .  
 PE 04 1 4,17 4,17 
 PE 05 1 3,85 3,85 
 PE 06 1 4,00 4,00 
 PE 07 1 5,85 5,85 
  ________________________________________________________  

 17,87 65,69 1.173,88 
04.06         ml PERFIL PERIMETRAL METÁLICO LACADO                                 

 Suministro y colocación de perfil de acero lacado al horno de color a determinar, de 2/3 mm de espe-  
 sor y 15cm de ancho en todo su desarrollo solado en esquinas conformando un rectángulo en umbra-  
 les de las 3 cajas programáticas. Remate marco puerta corredera.  
 .  
 PE 04 4 2,70 10,80 
 PE 05 4 2,70 10,80 
 PE 06 4 2,70 10,80 
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 PE 7 2 2,70 5,40 
  ________________________________________________________  

 37,80 23,39 884,14 
04.07         kg  ACERO CORRUGADO SOLDABLE B500 S/SD OBRA+OBRA                      

 Acero corrugado soldable B500 S/SD, en barras o rollos, para elaboración de armadura (endereza-  
 do; si es rollo, doblado y cortado), armado de ferralla (mediante atado por alambre) y montaje de ar-  
 maduras pasivas en obra. Incluso, p.p. de despuntes y tolerancia de acero (8%). Según Código  
 Estructural, CTE DB SE-C y CTE DB SE-F.  
 .  
 CORRUGADO ANCLAJE TECHOS  
 PE 04 7 7,00 
 PE 05 6 6,00 
 PE 06 6 6,00 
 PE 07 10 10,00 
  ________________________________________________________  

 29,00 2,43 70,47 
04.08         m   REVESTIDO PUERTAS CON PANEL COMPOSITE DE ALUMINIO P/INTERIORES (  

 Forrado de huecos de paso mediante revestimiento interior a base de bandejas realizadas con plan-  
 chas de panel composite de aluminio para interiores de 3 mm de espesor total, formada por una lámi-  
 na exterior de 0,3 mm de espesor, aluminio lacado con pintura de 25/35 micras en color, con film  
 plástico de protección, aluminio lacado a cara interior, incluido el troquelado, fresado y corte de las  
 planchas para la formación de las bandejas de composite a las dimensiones necesarias. Modulación  
 horizontal y vertical de panel, entrecalles entre bandejas de entre 8-10 mm con estructura portante  
 compuesta por elementos constructivos tales como perfiles de aluminio en forma de omega, soportes  
 de cuelgue y anclaje en forma de doble T, tornillería de acero inoxidable, remaches, gomas antivibra-  
 ción que permiten sistema de fijación y anclaje según necesidades de la obra, acabado superficial la-  
 cado en color. Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra taladros, atornilladores, percu-  
 tores, medios de nivelación, maquinaria de corte y plegado de bandejas, transporte a obra de todos  
 los materiales. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-  
 glamento (UE) 305/2011.  
   
 Ancho de cerco de 40cm  
   
 .  
 PE 01 1 8,53 8,53 
 PE 02 1 6,60 6,60 
 PE 03 1 7,40 7,40 
  ________________________________________________________  

 22,53 60,85 1.370,95 
04.09         m2  ACRIST. LAMR. SEG. 2 LUNAS INCOLORAS 5 mm                         

 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor,  
 unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 10 mm, clasifica-  
 cion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil  
 continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 .  
 PE 01 1 3,13 2,70 8,45 
 PE 02 1 1,20 2,70 3,24 
 PE 03 1 2,00 2,70 5,40 
 PE 04 1 2,57 2,70 6,94 
 PE 05 1 1,85 2,70 5,00 
 PE 06 1 2,05 2,70 5,54 
 PE 07 1 2,07 2,70 5,59 
  ________________________________________________________  

 40,16 86,19 3.461,39 
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04.10         ud  P.P.LISA MACIZ.LACADA COLOR DF.                                   

 Puerta de paso ciega normalizada  de 82,5 cm de ancho de hoja, lisa maciza (CLM) de sapelly bar-  
 nizada, con cerco directo lacados en color principal de hoja macizo 70x50 mm., tapajuntas moldea-  
 dos de DM rechapados de color puerta 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre  
 negro con manilla antienganche, totalmente montada, incluso p.p. de medios auxiliares. herrajes y  
 elementos en negro.  
 .  
 PM 01 1 1,00 
 PM 02 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 246,83 493,66 
04.11         m2  FTE. ARM/MAL. LISO H.MELAMINA                                     

 Frente de armario empotrado, serie económica, con hojas y maleteros lisos huecos (A/MLH) de me-  
 lamina en color, con cerco directo de pino melis macizo 70x50 mm., tapajuntas exteriores moldea-  
 dos de DM rechapados de pino melis 70x10 mm. para pintar, tapetas interiores contrachapadas de  
 pino melis 70x4 mm., herrajes de colgar latonados, imanes de cierre y tiradores de bola, totalmente  
 montado y con p.p. de medios auxiliares.  
 .  
 MO 05 1 1,35 2,70 3,65 
 MO 06 1 2,85 2,70 7,70 
 -  
 ENTORNOS  
 PM 01 1 1,10 2,70 2,97 
 PM 02 1 1,40 2,70 3,78 
  ________________________________________________________  

 18,10 148,11 2.680,79 
04.12         ud  FORRADO INTERIOR ARM. 120x55 cm.                                  

 Forrado interior de armario empotrado con maletero de 120x55x250 cm. de medidas interiores, con  
 tableros plastificados en roble o en sapelly de 10 mm. de espesor, en las paredes y en la separación  
 entre el armario y el maletero, con cajonera de 3 cajones y zapatero de melamina imitación madera  
 y con barra niquelada con soportes en el interior, totalmente montado y con p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 .  
 .  
 MO 05 1 1,15 1,15 
 MO 06 1 1,00 
 1 1,20 1,20 
  ________________________________________________________  

 3,35 339,02 1.135,72 
04.13         m2   LÁMINA OCULTACIÓN, SOBRE ACRISTALAMIENTO INTERIOR                 

 Lámina adhesiva de poliéster, con franjas horizontales color blanco acabado satinado, de 10 mm con  
 una separación de 4 mm, grado de ocultación medio, de 40 micras de espesor, 1,52 m de anchura y  
 25 m de longitud, no inflamable, aplicada en la cara interior del acristalamiento en interiores de facha-  
 da. Incluso solución jabonosa, para la limpieza de la superficie del vidrio y la colocación de láminas  
 adhesivas.  
 .  
 PE 01 1 3,13 2,70 8,45 
 PE 02 1 1,20 2,70 3,24 
 PE 03 1 2,00 2,70 5,40 
 PE 04 1 2,57 2,70 6,94 
 PE 05 1 1,85 2,70 5,00 
 PE 06 1 2,05 2,70 5,54 
 PE 07 1 2,07 2,70 5,59 
  ________________________________________________________  

 40,16 11,67 468,67 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIERÍA ..................................................................  18.087,85 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOM.                                  
05.01         pa  REV Y ADAPTACION INSTAL. ELECT.                                   

 Partida alzada de Identificación y revisión y adaptación de la red existente eléctrica mediante medios  
 manuales, realizando todas las comprobaciones necesatias. Revisión cuadro eléctrico existente.   
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 750,00 750,00 
05.02         m  LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x10 mm2 EMPOTRADA                         

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 10  
 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección has-  
 ta la centralización de contadores.  
 .  
 SUBCUADROS 4 15,00 60,00 
  ________________________________________________________  

 60,00 29,94 1.796,40 
05.03         m   LÍNEA GENERAL ALIMENT. 5x16 mm2 EMPOTRADA                         

 Línea general de alimentación, instalada con cable de cobre de cinco conductores RZ1-K(AS) de 16  
 mm2 de sección nominal en fases, empotrada y aislada bajo tubo de fibrocemento de 60 mm de diá-  
 metro, incluso p.p. de pequeño material y ayudas de albañilería; construida d según REBT y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la caja general de protección has-  
 ta la centralización de contadores.  
 
 NUEVO CUADRO 1 15,00 15,00 
  ________________________________________________________  

 15,00 39,50 592,50 
05.04         ud  CUADRO GENERAL MANDO Y PROTECCIÓN VIVIENDA ELECTRIFICACIÓN BÁSIC  

 Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación básica (5.750 W), formado por ca-  
 ja empotrable de doble aislamiento con puerta con  grado de protección IP40-IK08, de 18 elementos,  
 perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido)  
 independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar 32 A (2P), 1 interruptores diferencial 40 A/2  
 P/30 mA y 7 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 1 de 10 A para alumbrado (C1), 5 de 16 A, 1 para to-  
 mas de uso general (C2), 1 para auxiliar en cocina y baños (C5) y 3 para lavadora, lavavajillas y  
 termo (C4), 1 de 25 A para cocina y horno (C3). Instalado, conexionado y rotulado; según REBT,  
 ITC-BT-10, ICT-BT-17 y ITC-BT-25.  
 .  
 CUADRO PRINCIPAL 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 391,84 391,84 
05.05         u    INTERRUP. AUTO. MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 6kA (II) DE 40A            

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 40 A con poder de corte 6000 A para varios tipos de  
 curvas de corte. Con indicador de corte en maneta y posibilidad de acople de auxiliares, tensión de  
 aislamiento de 500V en CA y doble aislamiento clase 2. Según normas UNE, REBT y de la com-  
 pañía suministradora. Medida la unidad ejecutada  
 .  
 CUADRO PRINCIPAL 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 80,42 80,42 
05.06         m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x1,5 mm2 EMPOTRADO                           

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 1,5 mm2 de sec-  
 ción nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud eje-  
 cutada desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto sumi-  
 nistrado.  
 .  
 ILUMINACIÓN 4 50,00 200,00 
 1 50,00 50,00 
  ________________________________________________________  

 250,00 4,63 1.157,50 
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05.07         m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 EMPOTRADO                           

 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 2,5 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 .  
 TOMAS 4 50,00 200,00 
 1 50,00 50,00 
  ________________________________________________________  

 250,00 5,69 1.422,50 
05.08         m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3x6 mm2 EMPOTRADO                             

 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores H07V-K de 6 mm2 de sec-  
 ción nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 23 mm de diámetro, incluso p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada  
 desde la caja de mando y protección REBT hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 .  
 TOMAS 4 10,00 40,00 
  ________________________________________________________  

 40,00 9,55 382,00 
05.09         u   PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                                  

 Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 E1.3 6 6,00 
 E2.3 6 6,00 
 E3.3 6 6,00 
 E4.1 3 3,00 
  ________________________________________________________  

 21,00 60,72 1.275,12 
05.10         u   PUNTO DE LUZ SENCILLO EMPOTRADO                                   

 Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 EP1 1 1,00 
 EP2 1 1,00 
 EP3 1 1,00 
 EP4 1 1,00 
 EP5 1 1,00 
 EP6 1 1,00 
 EP7 1 1,00 
 EP8 1 1,00 
 EP9 1 1,00 
 EP10 1 1,00 
 EP11 1 1,00 
 .  
 E1.1 1 1,00 
 E1.2 1 1,00 
 E1.4 2 2,00 
 E2.2 1 1,00 
 E2.1 1 1,00 
 E2.4 1 1,00 
 E3.1 1 1,00 
 E3.2 1 1,00 
 E3.4 2 2,00 
 
  ________________________________________________________  

 22,00 24,77 544,94 
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05.11         ud  PUNTO REGULACIÓN LUMINOSA                                         

 Instalación de Punto regulación luminosa realizado en tubo PVC corrugado M 16/gp5 y conductor de  
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2. (activo, neutro y  
 protección), incluido caja de registro, mecanismo dimmer giratorio, con placa dimer blanca, así como  
 marco respectivo y casquillo, totalmente instalado. Según R.E.B.T.  
 .  
 E1.2 1 1,00 
 E1.4 2 2,00 
 E2.2 1 1,00 
 E2.4 1 1,00 
 E3.2 1 1,00 
 E3.4 2 2,00 
 .  
 EP1 1 1,00 
 EP2 1 1,00 
 EP3 1 1,00 
 EP4 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 12,00 133,23 1.598,76 
05.13         u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre H07V-K de  
 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro,  
 incluso mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 ESPACIO 1 5 5,00 
 ESPACIO 2 5 5,00 
 ESPACIO 3 5 5,00 
 ESPACIO 4 5 5,00 
 AREA PRINCIPAL 20 20,00 
  ________________________________________________________  

 40,00 41,55 1.662,00 
05.14         ud  METRO TIRA FLEXIBLE LED 19,2W/M 24V IP67 RGB+W                    

 Suministro y montaje de metro lineal de tira flexible LED RGB+W de 19,2W/m y 24V. PCB de co-  
 bre y recubrimiento de silicona con 60leds/m y una vida útil de 50.000h, IP67. Personalización del  
 corte de suministro en tramos de 100mm. Totalmente instalado. Según R.E.B.T.  
 .  
 E1.1 1 3,15 3,15 
 E1.2 5 2,62 13,10 
 E1.4 1 1,52 1,52 
 1 1,65 1,65 
 E2.1 1 1,20 1,20 
 E2.2 1 3,25 3,25 
 E2.4 1 3,25 3,25 
 E3.1 1 2,00 2,00 
 E3.2 1 4,75 4,75 
 E3.4 1 4,75 4,75 
 .  
 EP1 1 4,27 4,27 
 EP2 1 3,85 3,85 
 EP3 1 4,25 4,25 
 EP4 1 2,85 2,85 
 4 1,49 5,96 
  ________________________________________________________  

 59,80 22,79 1.362,84 
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05.15         ud   PERFIL DE ALUMINIO EN U CON SOLAPA PARA TIRAS LED CON DIFUSOR     

 Suministro y montaje de perfil de aluminio en U con solapa para tiras LED. Fabricado con aluminio  
 anodizado y con difusor de policarbonato. Dimensiones del perfil 17,5x2000x15mm y con capacidad  
 de contener tiras de hasta 12mm de ancho.  
 .  
 E1.1 1 3,15 3,15 
 E1.2 5 2,62 13,10 
 E1.4 1 1,52 1,52 
 1 1,65 1,65 
 E2.1 1 1,20 1,20 
 E2.2 1 3,25 3,25 
 E2.4 1 3,25 3,25 
 E3.1 1 2,00 2,00 
 E3.2 1 4,75 4,75 
 E3.4 1 4,75 4,75 
 .  
 EP1 1 4,27 4,27 
 EP2 1 3,85 3,85 
 EP3 1 4,25 4,25 
 EP4 1 2,85 2,85 
 4 1,49 5,96 
  ________________________________________________________  

 59,80 13,34 797,73 
05.16         ud  CONTROLADOR REMOTO TIRA LED RGB+W                                 

 Suministro y montaje de controlador remoto para tira de LED RGB+W + mando. Posibilidad de con-  
 trol de hasta 4 canales para tiras RGB+W. Alimentación a 12 y 24V.  
 .  
 CONTROL REMOTO 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 63,54 63,54 
05.17         m   CARRIL ELECTRIDICADO                                              

 Carril electrificado trifásico universal, para 230/400 V de tensión y 16 A de intensidad máxima, for-  
 mado por perfil de aluminio extruido, de 56x32,5x1000 mm, de color negro; tres circuitos indepen-  
 dientes más uno neutro y otro de toma de tierra; protección IP20 y aislamiento clase F. Instalación  
 empotrada  
   
 .  
 EP5 1 12,00 12,00 
 EP6 1 7,66 7,66 
 EP7 2 3,85 7,70 
 EP8 1 11,45 11,45 
 EP9 1 8,35 8,35 
 1 4,05 4,05 
 EP10 1 15,00 15,00 
 EP11 1 11,30 11,30 
  ________________________________________________________  

 77,51 35,24 2.731,45 
05.18         u   PROYECTOR SOBRE CARRIL ELECTRIFICADO                              
 .  
 EP5 1 10,00 10,00 
 EP6 1 4,00 4,00 
 EP7 2 3,00 6,00 
 EP8 1 8,00 8,00 
 EP9 1 4,00 4,00 
 1 2,00 2,00 
 EP10 1 8,00 8,00 
 EP11 1 6,00 6,00 
 .  
  ________________________________________________________  

 48,00 39,28 1.885,44 
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05.19         u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                              

 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 HALL 2 2,00 
 AREA PRINCIPAL 3 3,00 
 ESPACIO 1 1 1,00 
 ESPACIO 2 1 1,00 
 ESPACIO 3 1 1,00 
 ESPACIO 4 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 9,00 76,87 691,83 
05.20         u   DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          

 Detector optico de humos, construido con plástico termorresistente, formado por zócalo intercambiable  
 con piloto de alarma y bornes de conexión y de salida para piloto remoto, equipo captador de celula  
 fotoeléctrica, tensión de alimentación a 24 VCC, homologado, incluso pequeño material, conexiones  
 y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 AREA PRINCIPAL 3 3,00 
 ESPACIO 1 1 1,00 
 ESPACIO 2 1 1,00 
 ESPACIO 3 1 1,00 
 ESPACIO 4 1 1,00 
 
  ________________________________________________________  

 7,00 61,48 430,36 
05.21         u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA EMPOTRADO                  

 Pulsador para el disparo manual de alarma, empotrado compuesto por caja de plástico, color rojo,  
 con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble "rompase en caso de incen-  
 dio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas de conexión, incluso montaje y conexio-  
 nes; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 HALL 1 1,00 
 ÁREA NUEVA 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 29,13 58,26 
05.22         ud  TOMA RJ45 C6 STP                                                  

 Toma simple RJ45 categoría 6 STP (sin incluir cableado), realizada con canalización de tubo PVC  
 corrugado de M 20/gp5, empotrada, montada e instalada.  
 .  
 TOMAS 5 5,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 24,61 123,05 
05.23         ud  CABLEADO RED ETHERNET FINO 25 m.                                  

 Cableado de red, formada por cable coaxial ethernet fino de 25 metros la unidad, en montaje en ca-  
 naleta, totalmente instalada, montaje y conexionado.  
 .  
 CABLES 5 5,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 77,29 386,45 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOM. .....................................................................................  20.184,93 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN                            
06.01         m.  TUBERIA PVC SERIE B D=75 mm                                       

 Tubería de PVC serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una  
 resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de  
 evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos,  
 manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.  
 .  
 ESPACIO 4 1 5,00 5,00 
  ________________________________________________________  

 5,00 9,48 47,40 
06.02         ud  INST.FONT. PEX TOMA GRIFO                                         

 Instalación de punto de consumo de agua fría, para grifo, realizada con tubería de polietileno reticulado  
 fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A en rollos, protegidas en paramentos empotrados  
 con tubo corrugado de protección. Red de desagüe realizada con tubería de PVC, serie B, conforme  
 UNE-EN 1453. Totalmente montado, conexionado y probado; p.p. de derivación particular, p.p. de  
 piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir  
 sanitarios, ni griferías. Según CTE DB HS-4 y DB HS-5.  
 .  
 ESPACIO 4 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 32,13 32,13 
06.03         u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO                     

 Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco formado por lavabo de 0,50x0,40 m, dos so-  
 portes articulados de hierro fundido con topes de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para  
 grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas  
 de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 ESPACIO 4 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 74,74 74,74 
06.04         ud  DIFUSOR C/PLENUM 1,5 m. 4 VÍAS .                                  

 Difusor con plenum, construido en perfil de aluminio extruido con cuatro ranuras, longitud de perfil 1,5  
 m., 4 vías, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado.  Según R.I.T.E.  
 .  
 ESPACIO 1 1 1,00 
 ESPACIO 2 1 1,00 
 ESPACIO 3 1 1,00 
 ÁREA PRINCIPAL 4 4,00 
 
  ________________________________________________________  

 7,00 141,65 991,55 
06.05         ud  DIFUSOR CIRCULAR D=8" S/REGUL.                                    

 Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 8" de diámetro, sin dispositivo de regula-  
 ción, instalado en techo con puente de montaje, homologado.  
 .  
 ESPACIO 4 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 21,78 21,78 
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06.06         m2   CONDUCTO RECTANG.DISTR. AIRE FIBRA DE VIDRIO AIS. ACUST.          

 Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad  
 de lana de vidrio, según UNE-EN 14303, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex  
 aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta re-  
 sistencia mecánica por el interior, resistencia térmica 0,78 m²K/W, conductividad térmica 0,032  
 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola, embocaduras, soportes metáli-  
 cos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cintade aluminio, accesorios de mon-  
 taje y piezas especiales.  
 .  
 1000x200 1 11,50 2,40 27,60 
 900x200 1 1,30 2,20 2,86 
 800x200 1 1,30 2,00 2,60 
 700x200 1 1,80 1,80 3,24 
 600x200 1 2,30 1,60 3,68 
 500x200 1 2,00 1,40 2,80 
 400x200 1 3,65 1,20 4,38 
 300x200 1 1,15 1,00 1,15 
  ________________________________________________________  

 48,31 42,54 2.055,11 
06.07         m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas  
 especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de  
 arquetas.  
 .  
 LAVABO-FREGADERO 1 4,80 4,80 
 1 2,00 2,00 
  ________________________________________________________  

 6,80 24,25 164,90 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN .....................................................................  3.387,61 
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 CAPÍTULO 07 PINTURA / DECORACIÓN                                              
07.01         m2   ALISADO Y NIVELADO DE PARAMENTOS INTERIORES CON GOTELE            

 Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé, me-  
 diante plaste en polvo, color blanco, aplicado con llana o espátula en sucesivas capas, hasta alcan-  
 zar un espesor total de 5 mm, con preparación previa del soporte mediante lijado, para obtener una  
 mayor adherencia.  
 .  
 ALISADO DE PAREDES EXISTENTES  
 1 40,30 2,70 108,81 
 1 10,00 10,00 
  ________________________________________________________  

 118,81 15,41 1.830,86 
07.02         m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 .  
 TECHOS  
 ESPACIO 1 1 17,00 17,00 
 ESPACIO 2 1 12,23 12,23 
 ESPACIO 3 1 18,95 18,95 
 ESPACIO 4 1 8,87 8,87 
 AREA PRINCIPAL 1 78,46 78,46 
 REPASOS HALL 1 28,90 28,90 
 .  
 PAREDES  
 HALL 1 13,45 2,70 36,32 
 ESPACIO 1 1 15,54 2,70 41,96 
 ESPACIO 2 1 14,20 2,70 38,34 
 ESPACIO 3 1 16,36 2,70 44,17 
 ESPACIO 4 1 14,25 2,70 38,48 
 AREA PRINCIPAL 1 53,96 2,70 145,69 
  ________________________________________________________  

 509,37 4,42 2.251,42 
07.03         m2  VINILO AUTOADHESIVO PUERTA                                        

 M2 de vinilo autoadesivo con anagrama en las puertas de vidrio.  
 .  
 PE 01 1 3,13 2,70 8,45 
 PE 02 1 1,20 2,70 3,24 
 PE 03 1 2,00 2,70 5,40 
 PE 04 1 2,57 2,70 6,94 
 PE 05 1 1,85 2,70 5,00 
 PE 06 1 2,05 2,70 5,54 
 PE 07 1 2,07 2,70 5,59 
  ________________________________________________________  

 40,16 31,42 1.261,83 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURA / DECORACIÓN ...............................................................................................................  5.344,11 
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 CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
08.01         u   LÁMPARA PORTÁTIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante (amortizable en 3 usos), s/R.D.  
 486/97 y R.D. 614/2001.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 5,49 10,98 
08.02         u   CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 80 kW                                   

 Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 80 kW. compuesto  
 por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con  
 cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x250 A., relé diferencial reg. 0-1 A., 0-1 s.,  
 transformador toroidal sensibilidad 0,3 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x160 A., y 6  
 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación  
 de circuitos, bornas de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Oh-  
 mios, totalmente instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 2.272,70 2.272,70 
08.03         u   EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                  

 Extintor movil, de polvo abc, con 9kg. de capacidad eficacia 34-A,183-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, válvula de descarga, de asiento con palan-  
 ca para interrupción; manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,  
 montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 52,46 52,46 
08.04         m   CINTA ADHESIVA REFLEXIVA OBRAS a=15cm                             

 Cinta adhesiva reflexiva para señalización provisional de obra, amarilla o blanca, colocada.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 6,80 13,60 
08.05         u   CASCO DE SEGURIDAD ARNES                                          

 Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 10 10,00 
  ________________________________________________________  

 10,00 2,41 24,10 
08.06         u   PANTALLA SOLDADURA OXIACETILÉNIC                                  

 Pantalla de soldadura oxiacetilenica, abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-  
 dente, antiinflamable, ventanal abatible adaptable a cabeza, compatible con el uso del casco, según  
 R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 11,58 11,58 
08.08         u   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas panoramica con montura estanca, pantalla exterior de policarbonato anti rayado, para trabajos  
 con ambientes pulvigenos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-  
 dad en obra.  
 7 7,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 8,40 58,80 
08.09         u   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.  
 30 30,00 
  ________________________________________________________  

 30,00 3,98 119,40 
08.10         u   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad con protectores auditivos según R.D.  
 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 10 10,00 
  ________________________________________________________  

 10,00 13,10 131,00 
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08.11         u   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II  
 7 7,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 12,04 84,28 
08.13         u   MANDIL PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                                 

 Mandil para trabajos de soldadura, fabricado en cuero con sujección a cuello y cintura a traves de ti-  
 ras según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 3,50 3,50 
08.14         u   PAR GUANTES LONA REFORZADOS                                       

 Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 15 15,00 
  ________________________________________________________  

 15,00 3,00 45,00 
08.15         u   PAR GUANTES DE NEOPRENO                                           

 Par de guantes de protección, fabricado en neopreno, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 2,03 4,06 
08.17         u   PAR GUANTES AISLANTE 10.000 V.                                    

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 10.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 7 7,00 
  ________________________________________________________  

 7,00 16,83 117,81 
08.18         u   PAR GUANTES RESIST. A TEMPERATURA                                 

 Par de guantes contra riesgos térmicos, hasta 100°C, de fibra sintética con forro interior aislante de  
 tejido punzonado, amortizable en 4 usos. Normativa de aplicación Real Decreto 773/1997. Disposi-  
 ciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de pro-  
 tección individual.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 8,68 17,36 
08.07         u   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas de montura de acetato, patillas adaptables, visores de vidrio neutro, tratados, templados e  
 inastillables, para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
 6 6,00 
  ________________________________________________________  

 6,00 13,72 82,32 
08.16         u   PAR GUANTES DE USO GENERAL SERRAJE                                

 Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
 2 2,00 
  ________________________________________________________  

 2,00 1,20 2,40 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................  3.051,35 
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 CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
17RRR00340    m3   RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS N.P. 10 km            

 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización  
 situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon  
 de gestión. Medido el volumen esponjado.  
 .  
 RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 18,96 18,96 
 DEMOLICIÓN  
  ________________________________________________________  

 18,96 28,54 541,12 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................................................  541,12 
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 CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD                                                
C12C010-N     u   ENSAYO DE MORTEROS PARA AGARRE O ASIENTO                          

 Ensayo para la determinación de la calidad de los morteros de agarre o asiento (de cemento o bas-  
 tardos), comprobando la resistencia a compresión a 28 días de probetas talladas de 4x4x4 cm. inclu-  
 so emisión del acta de resultados.  
 .  
 ENSAYOS 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 57,47 57,47 
C12C020-N     u   ENSAYO DE MORTEROS PARA REVESTIDOS                                

 Ensayo para la determinación de la calidad de los morteros para revestimientos (cemento, bastardos,  
 monocapas, etc), comprobando la resistencia a compresión a los 28 días, de 3 probetas talladas de  
 4x4x4 cm. y la adherencia al soporte; incluso emisión del acta de resultados.  
 .  
 ENSAYO 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 150,65 150,65 
C12P010-N     u   ENSAYO COMPLETO DE PINTURAS                                       

 Ensayo para comprobar las propiedades exigibles a las pinturas exteriores, determinando la densi-  
 dad y el poder cubriente, según UNE 48098/62, la velocidad de secado, según MELC 1271/80/93,  
 la viscosidad, según UNE 48030/80, el contenido en vehículo fijo, según UNE 48238/82, el conteni-  
 do en resinas y en pigmentos, según UNE 48235/82; incluso contraste con la documentación técni-  
 ca aportada por el fabricante y emisión del acta de resultados.  
 .  
 ENSAYO 1 1,00 
  ________________________________________________________  

 1,00 450,13 450,13 
C12IP060-N    u   PRUEBA COMPLETA INSTALACION ELECTRICA                             

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior proyectada, comprobando los diámetros de los tu-  
 bos de protección, la sección de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de la resistencia en el  
 circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión del informe.  
 .  
 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 1 1,00 
 .  
  ________________________________________________________  

 1,00 66,10 66,10 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................................................  724,35 
  ________________  

 TOTAL .............................................................................................................................................................................................  82.676,48 
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2.4.2. Resumen de Presupuesto 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 
01 DEMOLICONES Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................................................................  4.183,89 5,06 
02 ALBAÑILERÍA .....................................................................................................................................................................................................  19.914,23 24,09 
03 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS ESPECIALES ................................................................................................................................  7.257,04 8,78 
04 CARPINTERÍA METÁLICA, MADERA Y VIDRIERÍA ......................................................................................................................  18.087,85 21,88 
05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOM. ...........................................................................................................................................  20.184,93 24,41 
06 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y CLIMATIZACIÓN ........................................................................................................................  3.387,61 4,10 
07 PINTURA / DECORACIÓN ..........................................................................................................................................................................  5.344,11 6,46 
08 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................................................................  3.051,35 3,69 
09 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................................................  541,12 0,65 
10 CONTROL DE CALIDAD ..............................................................................................................................................................................  724,35 0,88 
  ____________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 82.676,48 
 13,00 % Gastos generales .............................  10.747,94 
 6,00 % Beneficio industrial ........................  4.960,59 

  ________________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 15.708,53 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................................  20.660,85 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 119.045,86 

  _______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 119.045,86 

 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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