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1. - MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES INTERVINIENTES. 

Promotor: Delegación de Salud y Consumo de Granada. 

Avenida del Sur 13, 18014, Granada. 

A 01025985 

Arquitecto: José Carlos Rodríguez Fernández, 24231472-Y. 179, COAJaén.  

C/ Andalucía 16 Bajo, 23400 Úbeda, Jaén, teléfono-fax: 953758198 

Director de obra: José Carlos Rodríguez Fernández, 24231472-Y. 179, COAJaén.  

C/ Andalucía 16 Bajo, 23400 Úbeda, Jaén, teléfono-fax: 953758198 

Director de la 
ejecución de la 
obra:  

Por parte de la promoción, no se ha determinado aun quién va a desempeñar 
las misiones correspondientes a Director de Ejecución. 

Seguridad y Salud 

Autor del estudio: José Carlos Rodríguez Fernández, 24231472-Y. 179, 
COAJaén.  

C/ Andalucía 16 Bajo, 23400 Úbeda, Jaén, teléfono-fax: 
953758198 

Coordinador 
durante la 
elaboración del 
proyecto: 

José Carlos Rodríguez Fernández, 24231472-Y. 179, 
COAJaén.  

C/ Andalucía 16 Bajo, 23400 Úbeda, Jaén, teléfono-fax: 
953758198 

Coordinador 
durante la 
ejecución de la 
obra:  

Por el órgano de contratación aún no se ha designado 
dicho agente. 

1.2. DEFINICIÓN Y FINALIDAD DEL TRABAJO. 

El encargo consiste en la OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 
PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE 
GRANADA. En el mismo documento se incluirá un Estudio de Gestión de Residuos, así como un 
breve pliego de condiciones técnicas referente a los oficios que se abordan. 

1.3. ESTADO ACTUAL. 

Nos encontramos con un edificio en el que el uso principal y mayoritario es el administrativo, con 
numerosos despachos, espacios de trabajo y de reunión. A este uso principal se añaden otros 
subsidiarios del principal como lo son el laboratorio de salud pública ocupando parte de la planta 
segunda del edificio, así como una zona asistencial con entrada independiente desde la calle, hall, 
espera, baños y hasta 8 consultas.  

Se formaliza con un edificio en “L” con fachada principal retranqueada de la calle Sur mediante un 
amplio jardín previo a través del cual accedemos al mismo nivel a la planta baja del edificio y 
mediante acceso rodado lateral, hacia el patio posterior del edificio. Encontramos una segunda 
fachada alineada al vial de la calle Alondra en la que tenemos un acceso peatonal a la planta 
semisótano, nivel denominado así pues se presenta semienterrado en la zona del edificio principal 
debido a la topografía del terreno colindante. 

En el interior de la parcela encontramos un pequeño volumen de dos plantas conectado al edificio 
principal localizando en la planta baja, conectado con el hall principal de acceso, un salón de actos y 
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espacios anexos y complementarios del mismo. En la planta semisótano encontramos sin embargo 
espacios de servicio como almacenes y garaje de vehículos con acceso directo desde el patio 
exterior. También encontramos en este nivel una tercera salida del edificio en la intersección de dicho 
volumen con el cuerpo principal del edificio. 

Cuenta a su vez con un sótano que ocupa parcialmente la planta del edificio con fachada a la calle 
Alondra, con acceso rodado desde el interior de la parcela y comunicado con el resto del edificio a 
través de escalera interior. En el mismo se encuentra situado el archivo histórico de la Delegación.  

Según se indica en la consulta descriptiva y gráfica del catastro la edificación data de 1980 y siendo 
su referencia catastral 5860001VG4156B0001FM y sus coordenadas georreferenciadas 445.600 - 
415.825. 

El edificio posee una estructura principalmente monolítica de hormigón tanto en pilares, vigas y 
forjados. Encontramos en ciertas zonas tanto jácenas como pilares de acero laminado en secciones 
normalizadas.  

Los cerramientos exteriores se realizan con fábrica de ladrillo y cámara interior. Los acabados son los 
normales para la época de su construcción sin llegar a ser relevantes para este trabajo.  

La forma y composición de huecos está muy estandarizada y responde a un diseño racional con 
alineación y repetición de huecos en los sucesivos niveles del edificio.  

Todas las cubiertas del edificio son plantas siendo transitable la que encontramos en la última planta 
con uso del edificio, sirviendo de conexión entre diferentes zonas del mismo. 

Los suelos constituyen un conjunto homogéneo, llano y liso sin soluciones de continuidad; son de 
material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza. El material 
utilizado principalmente es gres cerámico o terrazo. Es importante destacar estos aspectos a efectos 
de situaciones de emergencia y evitación de caídas y lesiones en caso de evacuación. 

Los techos están finalizados en su mayoría mediante falsos techos de placas desmontables de 
escayola, algunos techos se encuentran simplemente guarnecidos con yeso. 

Las paredes están revestidas en general con un guarnecido de yeso y pintadas con pintura plástica. 

La tabiquería está tomada con mortero de cemento. Las divisiones interiores están realizadas con 
tabiques cerámicos de ladrillo hueco doble, revestidos por un guarnecido de yeso y con ancho 
mínimo de 12 cm. Los cuartos húmedos, además, se encuentran alicatados. 

La carpintería de las ventanas exteriores está realizada en aluminio con doble acristalamiento para 
favorecer un mejor aislamiento térmico. Las puertas principales de acceso son metálicas. 

La carpintería interior está realizada mediante puertas de madera o contrachapadas. 

Es por lo tanto un edificio exento que no cuenta con medianerías con otros edificios. 

En sus linderos más próximos encontramos al Sur con un edificio de Viviendas y al Este con un 
colegio público y un centro de salud.  

Cuenta como ya se ha indicado con varias salidas de edificio, en el edificio principal que da frente a 
calle Sur encontramos dos, una en planta semisótano con salida a patio posterior junto al 
aparcamiento de vehículos y otra en planta baja con salida al jardín situado en el retranqueo de la 
fachada principal. En el edificio lateral, encontramos otras dos, la salida hacia el patio posterior a 
través de una de las escaleras y la que comunica con la calle Alondra. 

El edificio cuenta con un sistema de abastecimiento de agua y electricidad conectado a las redes 
generales de distribución, así como un sistema de saneamiento adecuado.  

En relación con las instalaciones de acondicionamiento, cuenta con un sistema de calefacción 
mediante caldera de gas-oil, redes y emisores térmicos en las diferentes estancias, la sala de 
calderas se localiza en la planta semisótano, comunicada con el resto del edificio a través de una 
simple puerta de incendios. También cuenta con un sistema de refrigeración mediante unidades 
exteriores (compresores) y unidades interiores (evaporadores) que intentan contrarrestar las altas 
temperaturas estivales en el interior de los espacios. 

El resumen de espacios por planta, así como sus superficies útiles se relacionan en las siguientes 
tablas: 
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ARCHIVO PRINCIPAL 284,79 ADMINISTRATIVO

DESPACHO ARCHIVO 22,09 ADMINISTRATIVO

HALL 19,54 ADMINISTRATIVO

TOTAL: 326,42

ALMACÉN 1 (RECETAS/FARMACIA) 101,40 ADMINISTRATIVO

GRUPO ELECTRÓGENO 10,81 -

ALMACÉN EXTERIOR 1 9,32 ADMINISTRATIVO

VESTUARIO MANTENIMIENTO 18,66 ADMINISTRATIVO

CUARTO CALDERAS 47,05 -

PASILLO CUARTO CALDERAS 26,18 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 2 9,18 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 3 18,28 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 4 20,36 ADMINISTRATIVO

C. INSTALACIONES 1,66 -

ALMACÉN FARMACIA 2,95 ADMINISTRATIVO

SALA DE VACUNAS 29,83 ADMINISTRATIVO

HALL ALMACENES 59,73 ADMINISTRATIVO

VESTÍBULO SALIDA PATIO 15,96 ADMINISTRATIVO

APARCAMIENTO 80,49 APARCAMIENTO

SALA DE CONDUCTORES 12,46 ADMINISTRATIVO

BAÑO CONDUCTORES 04,80 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN EXTERIOR 2 67,12 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 5 63,29 ADMINISTRATIVO

ARCHIVO 1 (INSPECC. UMV) 15,12 ADMINISTRATIVO

PASILLO DESPACHOS 28,80 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 1 14,75 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 2 18,57 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 14,63 ADMINISTRATIVO

ARCHIVO 1 (INSPECC. UMV) 12,65 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 6 15,12 ADMINISTRATIVO

OFICINA EQUIPO INSPECCIÓN 125,42 ADMINISTRATIVO

BAÑO 1 10,19 ADMINISTRATIVO

BAÑO 2 8,59 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 14,63 ADMINISTRATIVO

SALA DE ESPERA 37,14 PÚBLICA CONCURRENCIA

HALL CONSULTAS 101,75 PÚBLICA CONCURRENCIA

ADMISION 4,50 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 1 17,00 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 2 16,36 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 3 16,40 PÚBLICA CONCURRENCIA

BAÑO 3 8,39 PÚBLICA CONCURRENCIA

BAÑO 4 8,43 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 4 21,11 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 5 21,11 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 6 18,02 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 7 16,75 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 8 17,64 PÚBLICA CONCURRENCIA

CONSULTA 9 17,11 PÚBLICA CONCURRENCIA

ARCHIVO 3 (INTERVENCIÓN 67,34 ADMINISTRATIVO

CUADROS ELÉCTRICOS 22,62 -

TRANSFORMADOR 42,66 -

TOTAL: 1332,33

SEMISÓTANO

SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

SÓTANO
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HALL ENTRADA 117,56 PÚBLICA CONCURRENCIA

VESTIBULO ENTRADA 16,1 PÚBLICA CONCURRENCIA

VESTIBULO SALÓN DE ACTOS 22,39 PÚBLICA CONCURRENCIA

ALMACÉN 1 S. ACTOS 5,30 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 2 S. ACTOS 5,65 ADMINISTRATIVO

ACCESO LATERAL 10,32 ADMINISTRATIVO

SALÓN DE ACTOS 139,32 PÚBLICA CONCURRENCIA

C. INSTALACIONES 1 4,50 -

C. INSTALACIONES 1 4,50 -

HALL ESC. ASESORÍA JURÍDICA 20,13 ADMINISTRATIVO

BAÑO 1 10,01 ADMINISTRATIVO

BAÑO 2 8,87 ADMINISTRATIVO

OFICINA ACCIÓN E INSERC. 190,91 ADMINISTRATIVO

DESPACHO ACCIÓN E INSERC. 20,34 ADMINISTRATIVO

RECEPCIÓN 9,27 ADMINISTRATIVO

INFORMACIÓN 13,29 ADMINISTRATIVO

REPROGRAFÍA 14,75 ADMINISTRATIVO

OFICINA 1 19,98 ADMINISTRATIVO

OFICINA 2 48,09 ADMINISTRATIVO

OFICINA 3 48,88 ADMINISTRATIVO

OFICINA 4 18,24 ADMINISTRATIVO

OFICINA 5 67,37 ADMINISTRATIVO

HALL DESPACHO INSPECT. 86,57 ADMINISTRATIVO

BAÑO 3 10,41 ADMINISTRATIVO

BAÑO 4 8,76 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 1 14,11 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 2 13,38 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 10,80 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 4 16,41 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 5 14,64 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 6 12,07 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 7 14,14 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 8 9,45 ADMINISTRATIVO

OFICINA 6 35,83 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 9 15,69 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 10 16,4 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 11 16,42 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 12 17,34 ADMINISTRATIVO

BAÑO 5 8,26 ADMINISTRATIVO

BAÑO 6 8,19 ADMINISTRATIVO

C. INSTALACIONES 1 4,50 -

OFICINA 1 PLANIF. Y EVALUAC. 116,41 ADMINISTRATIVO

OFICINA 2 PLANIF. Y EVALUAC. 47,06 ADMINISTRATIVO

DESPACHO PLANIF. Y EVALUAC. 15,63 ADMINISTRATIVO

TOTAL: 1328,24

PLANTA

PLANTA BAJA

SUPERFICIEDEPENDENCIA USO
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DESPACHO 1 21,68 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 2 21,3 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 19,74 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 4 18,22 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 5 19,37 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 6 15,58 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 7 27,74 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 8 18,22 ADMINISTRATIVO

BAÑO 1 10,01 ADMINISTRATIVO

BAÑO 2 8,87 ADMINISTRATIVO

HALL ADMINISTRACIÓN 148,59 -

ESC. ASESORIA JURIDICA 8,37 -

VESTÍBULO 5,28 ADMINISTRATIVO

ALMACÉN 5,95 ADMINISTRATIVO

C. INSTALACIONES 6,36 -

SALA DE ESPERA 14,75 ADMINISTRATIVO

OFICINA 1 (P.R.L.) 45,16 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 9 (DELEGADO) 41,42 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 10 (SEC.DELEG.) 22,29 ADMINISTRATIVO

SERVIDOR 13,79 ADMINISTRATIVO

C. INSTALACIONES 8,98 -

SALA DE REUNIONES 49,11 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 11 (PRENSA) 11,62 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 12 (PERSONAL) 10,44 ADMINISTRATIVO

OFICINA 2 (PERSONAL) 54,11 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 13 (S. DE PRENSA) 15,72 ADMINISTRATIVO

BAÑO 3 10,41 ADMINISTRATIVO

BAÑO 4 8,76 ADMINISTRATIVO

HALL SALUD 87,15 -

C. INSTALACIONES 5,81 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 14 22,17 ADMINISTRATIVO

OFICINA SERVICIO SALUD 3 27,32 ADMINISTRATIVO

OFICINA SERVICIO SALUD 4 26,94 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 15 15,87 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 16 17,64 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 17 16,75 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 18 17,6 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 19 17,64 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 20 17,93 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 21 18,04 ADMINISTRATIVO

ARCHIVO DESPACHO 21 4,92 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 22 17,3 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 23 16,4 ADMINISTRATIVO

ESC. DE SERVICIO 6,18 -

BAÑO 5 8,26 ADMINISTRATIVO

BAÑO 6 8,19 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 24 16,4 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 25 17,26 ADMINISTRATIVO

TOTAL: 1047,61

SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

PLANTA 1ª
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LABORATORIO S. PÚBLICA 168,95 HOSPITALARIO

ARCHIVO 3,41 ADMINISTRATIVO

CÁMARAS 6,92 HOSPITALARIO

ALMACÉN 6,94 HOSPITALARIO

LABORATORIO 1 12,38 HOSPITALARIO

LABORATORIO 2 9,72 HOSPITALARIO

LABORATORIO 3 18,64 HOSPITALARIO

HALL LABORATORIOS 15,36 ADMINISTRATIVO

ESC. ASESORIA JURIDICA 8,37 ADMINISTRATIVO

VESTÍBULO LABORATORIOS 65,59 HOSPITALARIO

ALMACÉN MUESTRAS 6,36 HOSPITALARIO

ALMACÉN REACTIVOS 14,93 HOSPITALARIO

LABORATORIO 4 15,65 HOSPITALARIO

LABORATORIO 5 24,68 HOSPITALARIO

LABORATORIO 6 20,22 HOSPITALARIO

LABORATORIO 7 19,23 HOSPITALARIO

LABORATORIO 8 19,23 HOSPITALARIO

LABORATORIO 9 21,22 HOSPITALARIO

LABORATORIO 10 20,62 HOSPITALARIO

LABORATORIO 11 23,58 HOSPITALARIO

DESPACHO 1 (REC. MUESTRAS) 10,13 ADMINISTRATIVO

SALA DE JUNTAS (LABORAT) 16,32 ADMINISTRATIVO

BAÑO 1 8,29 ADMINISTRATIVO

BAÑO 2 8,57 ADMINISTRATIVO

OFICIO 1,62 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 2 11,63 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 19,94 ADMINISTRATIVO

SALA ESTUFAS 12,84 HOSPITALARIO

HALL GESTION 54,4 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 4 19,31 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 5 15,35 ADMINISTRATIVO

OFICINA 1 (INFORMATICA) 29,93 ADMINISTRATIVO

OFICINA 2 (INFORMATICA) 18,6 ADMINISTRATIVO

SALA DE JUNTAS 21,66 ADMINISTRATIVO

OFICINA 3 233,35 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 6 18,89 ADMINISTRATIVO

ESC. SERVICIO 10,63 ADMINISTRATIVO

BAÑO 3 2,25 ADMINISTRATIVO

BAÑO 4 2,34 ADMINISTRATIVO

OFICINA 4 47,45 ADMINISTRATIVO

TOTAL: 1065,50

SUPERFICIE

PLANTA 2ª

PLANTA DEPENDENCIA USO
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OFICINA ASESORIA JURIDICA 61,31 ADMINISTRATIVO

ARCHIVO 8,30 ADMINISTRATIVO

VESTB. DESPACHOS 2,04 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 1 20,20 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 2 19,85 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 3 19,80 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 4 18,64 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 5 19,08 ADMINISTRATIVO

HALL 28,12 ADMINISTRATIVO

SALA MÁQUINA ASCENSORES 21,44 -

VESTIB. BAÑOS 4,64 ADMINISTRATIVO

BAÑO 1 7,70 ADMINISTRATIVO

BAÑO 2 7,70 ADMINISTRATIVO

ESC. AZOT. TECNICA 5,30 ADMINISTRATIVO

ALMACEN 2,15 ADMINISTRATIVO

VESTÍBULO INTERVENCIÓN 23,50 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 6 18,74 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 7 25,74 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 8 21,08 ADMINISTRATIVO

DESPACHO 9 27,30 ADMINISTRATIVO

OFICINA 2 INTERVENCION 58,90 ADMINISTRATIVO

OFICINA 3 INTERVENCION 53,85 ADMINISTRATIVO

SALA MOLINO 5,65 ADMINISTRATIVO

HALL FARMACIA 15,13 ADMINISTRATIVO

C. INSTALACIONES 5,44 -

VESTÍBULO 10,94 ADMINISTRATIVO

BAÑO 7,05 ADMINISTRATIVO

DESPACHO FARMACIA 15,98 ADMINISTRATIVO

OFICINA SERVICIO FARMACIA 101,49 ADMINISTRATIVO

TOTAL: 637,06

SALA MAQUINAS ASCENSOR 6,28 -

ESC. 2,94 ADMINISTRATIVO

HALL 9,36 ADMINISTRATIVO

SALA MÁQUINAS ASCENSOR 8,73 -

TOTAL: 27,70

ÚTIL CONSTRUIDA

326,42 372,33

1332,33 1572,92

1328,24 1572,92

1047,61 1274,84

1065,50 1274,84

637,06 768,57

27,70 55,31

5764,86 6891,73TOTAL EDIFICIO:

PLANTA DEPENDENCIA USOSUPERFICIE

PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

TOTAL PLANTA CUARTA

TOTAL PLANTA SÓTANO

TOTAL PLANTA SEMISÓTANO

TOTAL PLANTA BAJA

TOTAL PLANTA PRIMERA

TOTAL PLANTA SEGUNDA

TOTAL PLANTA TERCERA
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1.4. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

Vista aérea esquina edificio.  

 

Vista aérea patio interior.  

 

Vista interior entrada principal 
centro por la calle Sur.   
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Vista interior hall de acceso 
principal  

 

Pasillo desde Hall acceso 
principal que conduce al otro 
ala del edificio.  

 

Escalera principal junto a Hall 
principal del edificio.   
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Entrada desde calle Alondra.  

 

Hall edificio calle Alondra, 
acceso a escalera que 
comunica este ala del edificio.  

 

Rellano escalera edificio calle 
Alondra.  
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Vista cenital de la escalera.  

 

Distribuidor planta primera 
edificio calle Alondra.  

 

Vestíbulo escalera principal 
planta primera edificio calle Sur.   
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Vestíbulo escalera principal 
planta primera edificio calle Sur.  

 

Vista archivo general situado en 
planta sótano.  

 

Acceso al sótano desde la 
escalera 2, encontramos un 
montacargas ocupando el 
hueco de la escalera, 
montacargas de una sola 
parada.  
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Entrada al despacho del archivo 
general desde la escalera 2.  

 

Entrada exterior desde la calle 
Alondra.  

 

Hall de entrada desde la calle 
Alondra.  
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Vista Bie, pulsador y alarma del 
sistema de extinción de 
incendios.  

 

Vestíbulo escalera 1 planta 
semisótano.  

 

Salida hacia el patio interior 
desde la planta semisótano, 
cerca de la escalera 1.  



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Memoria Descriptiva Hoja núm. 19 

 

Vista exterior del edificio desde 
el patio interior mayormente 
empleado como aparcamiento 
del personal. En primer término 
el edificio de dos plantas 
empleado en planta baja como 
aparcamiento cubierto y 
almacenes y en planta primera 
como salón de actos.  

 

Otra vista más desde el patio 
interior.  

 

Localización de la futura 
escalera exterior de incendios 
que garantizará la correcta 
evacuación del salón de actos.  
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Rampa de acceso al sótano en 
donde encontramos el archivo 
general.   

 

Ubicación del grupo y aljibe de 
incendios.  

 

Vista interior del centro de 
transformación.  
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Cuarto próximo al centro de 
transformación en el que 
encontramos el cuadro eléctrico 
general del edificio.  

 

Sala de calderas.  

 

Puerta que comunica la sala de 
calderas con el resto del 
edificio.  
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Central de alarma del edificio 
junto a pulsadores tanto de 
incendio como de activación de 
sistema automático de extinción 
local.   

 

Vestíbulo Escalera 1 planta 
primera.   

 

Vestíbulo Escalera 1 Planta 
segunda, acceso a los 
laboratorios. En primer término 
el espacio habilitado para la 
recepción de muestras en el 
Hall.   
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Pasillo interior.  

 

Vista de uno de los laboratorios.  

 

Imagen que recoge el almacén 
de reactivos custodiados en 
armarios especiales.  
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Pasillo de conexión entre 
diferentes alas del edificio.  

 

Vista de oficinas en la zona 
administrativa de la calle 
Alondra.  

 

Vista de oficinas en la zona 
administrativa de la calle 
Alondra.  
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Vista de oficinas en la zona 
administrativa de la tercera 
planta de la calle Alondra.  

 

Ultimo nivel de la escalera 2 en 
donde se ubica el casetón de 
los ascensores.  

 

Vista de la cubierta del salón de 
actos.  
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1.5. DEFICIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN CONTRA 

INCEDIOS DEL EDIFICIO. 

Las deficiencias más significativas que se aprecian en el edificio en relación con la correcta 
protección contra incendios del edificio, diferenciaremos entre aquellas que tienen que ver con la 
protección pasiva y correcta evacuación de sus ocupantes de aquellas más relacionadas con la 
protección activa, es decir, implementación de sistemas de protección contra incendios con los que 
cuenta el edificio.  

En primer lugar, con respecto a la protección pasiva, encontramos como deficiencias: 

- Sectorización de incendios inadecuada o inexistente atendiendo al uso y la superficie construida del 
edificio.  

- localización de locales de riesgo especial sin la adecuada compartimentación con respecto al resto 
del edificio, en especial archivo de planta sótano, sala de máquinas de la caldera, diferentes 
almacenes y laboratorios. 

- Incorrecto diseño de la evacuación vertical pues las escaleras deben constituir un espacio seguro 
por el que evacuar los ocupantes y por las que no se pueda comunicar ni el fuego ni el humo de una 
planta a otra.  

- Falta de una salida adicional en el salón de actos pues su ocupación supera las 100 personas 
demandando una segunda salida de recinto.  

Con respecto a la protección activa de incendios el centro cuenta con alumbrado de emergencia y 
señalización, extintores portátiles tanto de polvo polivalente como de CO2, Bies de 25 mm 
conectadas a un equipo de bombeo exclusivo con depósito de agua almacenada de 6000 Litros, 
detectores de incendios, así como sistemas de alarma de incendios analógica con pulsadores y 
dispositivos que emiten señales óptico y acústicas.  

1.6. PROPUESTA DE ACTUACIONES. 

En primer lugar, advertir que se actúa sobre un edificio existente para el cual los criterios generales 
de aplicación del CTE establecen que en caso inviabilidad o incompatibilidad para cumplir 
estrictamente lo exigido reglamentariamente, en este tipo de intervenciones el CTE permite cierta 
flexibilidad establecida tanto a nivel general como específico en función del requisito afectado. 
Debiendo justificarse el nivel de prestación finalmente alcanzado, junto con los condicionantes de uso 
y mantenimiento del edificio derivados de dicha adecuación. 

Dicho esto, para solventar las deficiencias advertidas se llevarán a cabo las siguientes actuaciones en 
función del objetivo a cumplir: 

 

OBJETIVO, SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS ADECUADA. 

Para alcanzar este objetivo, analizamos el edificio en cuestión atendiendo a su tipología, superficie y 
uso.  

En primer lugar, definiremos el uso principal del edificio, en nuestro caso será el de Pública 
Concurrencia, puesto, aunque no todo el edificio es accesible al público en general, se adopta como 
hipótesis más desfavorable. Entenderemos este como un Establecimiento tal y como se define en el 
Anejo definiciones del DB SI, pues tiene una titularidad diferenciada y es utilizado bajo un régimen 
exclusivo. Igualmente encontramos otros usos subsidiarios del principal que debido a su especificidad 
deberán analizarse de manera especial.  

Para el caso del uso Administrativo, el límite superficial para considerar un sector de incendios se 
establece en 2500 metros.  

Nuestro edificio cuenta con una superficie mayor, para ello se proponen tres sectores de incendios tal 
y como se recoge en la documentación gráfica para quedar dentro de este límite superficial.  

A los efectos del cálculo de esta superficie se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas 
como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Las resistencias al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendios deben satisfacer 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de la sección 1 del DB-SI.  
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Para nuestro caso se tiene en cuenta que la altura de evacuación es inferior a 15 metros.  

Las plantas bajo rasante tendrán unos elementos separadores con una EI-120 siendo para el resto de 
plantas suficiente con un EI-90. 

 

OBJETIVO, CONSIDERACIÓN Y DISEÑO PASIVO DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 
ESPECIAL.  

Como se especifica en el apartado 2 de la Sección 1 del DB-SI, los locales de riesgo se pueden 
clasificar en los siguientes grados, bajo, medio y alto según los criterios establecidos en la tabla 2.1 
debiendo cumplir los locales así considerados las condiciones establecidas en la tabla 2.2. 
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Empezaremos con la consideración de local de riesgo especial ALTO, para el archivo general situado 
en la planta sótano del edificio, a este se accede directamente desde el vestíbulo de la escalera 2 y 
cuenta también con una comunicación directa con el exterior mediante puerta a rampa por la que se 
accede al espacio abierto interior. Al ser considerado de riesgo ALTO en atención a la tabla 2.1 
(debemos asimilarlo en uso administrativo, almacenes de papel, o de publicaciones V>500 m3), por lo 
tanto, su separación con el resto del edificio debe ser a través de vestíbulos de independencia, 
igualmente la resistencia al fuego de los elementos compartimentadores será de EI 180 y la 
resistencia al fuego de su estructura portante será de R 180. Para cumplir la primera modificamos la 
entrada al despacho del archivo el cual formará parte del local de riesgo especial, se condenará la 
entrada actual tabicándola con elementos compartimentadores EI 180 y generaremos un vestíbulo de 
independencia con doble puerta 2xEI2 45 C5.  

Por otro lado, también se tiene que cumplir la condición de que su estructura portante posea una 
resistencia al fuego de R 180. Como podemos apreciar existen tanto pilares como jácenas metálicas 
si protección, por lo que se plantea un revestimiento especial sobre los mismos mediante paneles 
especiales contraincendios sobre estructura de acero galvanizado hasta alcanzar la resistencia 
requerida. En cuanto a los sistemas de extinción el local cuenta con una BIE y extintores en número y 
disposición suficientes, además de dispositivos de detección, pulsadores de alarma y campana 
acústica.  

En la planta semisótano encontramos otros locales de Riesgo especial ALTO de los cuales 
comunicados directamente con el edificio tenemos la sala de calderas con potencia útil nominal 
superior a 600 kW, la cual no posee vestíbulo de independencia contando tan solo con una puerta EI2 
60-C5. En este caso tendremos que generar un nuevo vestíbulo de independencia y duplicar la puerta 
de incendios.  

En el lado opuesto y con acceso exclusivo desde el patio interior, y comunicado con el edificio a 
través de una puerta normal, tenemos el Centro de Transformación y el cuadro general eléctrico. 
Ambos se unifican y se consideran como local de riesgo especial ALTO, para ello tendremos que 
cerrar la puerta existente entre el local de armarios eléctricos y el archivo colindante con un elemento 
compartimentador EI 180. Igualmente tendremos que proteger las vigas metálicas que discurren 
aéreas por el techo del local con una protección que garantice un R 180.  

Como locales de riesgo especial MEDIO tenemos en esta planta semisótano un local destinado a 
grupo electrógeno con acceso directo desde el patio interior y por lo tanto no comunicado 
directamente con el interior del edificio. Bajo el salón de actos y comunicado con el patio interior 
tenemos un almacén exterior de superficie 67,12 m2, que considerando una altura de 2,75 m nos da 
un volumen de 184,58 m3, por lo tanto, de riesgo BAJO puesto que el volumen está entre 100 – 200 
m3. Igualmente ocurre con el archivo de intervención situado junto al cuadro general eléctrico, con 
una superficie de 67,54 m2, 185,74 m3 riesgo BAJO.  

Junto a este tenemos el local especial de riesgo BAJO destinado a aparcamiento de vehículos de 
superficie 80,43 m2 por lo tanto inferior a 100 m2. 

En esta misma planta semisótano, en el interior del edificio, encontramos otros tres almacenes de 
diferentes superficies, 101,62 m2, 63,29 m2 y 15,12 m2. Consideramos que todos ellos se destinan a 
almacenaje de papel o publicaciones, encuadernado etc. Así para una altura de los mismos de 2,75 
m posee, respectivamente unos volúmenes de 279,46 m3, 174,05 m3 y 41,58 m3. Por lo tanto, el 
primero será de riesgo especial MEDIO y tan solo uno de los pequeños será de riesgo especial 
BAJO.  

Tendremos que adaptar la entrada del local de riesgo MEDIO con la interposición de un vestíbulo 
previo y una segunda puerta con características cortafuegos adecuada al riesgo del espacio.  

Igualmente se consideran locales de Riesgo BAJO, aquellos espacios de las distintas plantas que por 
contener cuadros generales eléctricos importantes así se consideran.  

Para adaptar estos elementos tendremos que garantizar la correcta comunicación de estos con el 
resto del edificio mediante vestíbulos de independencia en los casos de locales de riesgo especial 
medio y alto y puertas con resistencia al fuego adecuadas en todos los casos. Igualmente, llegado el 
caso de tener que realizar nuevas compartimentaciones o elementos separadores se garantizarán las 
resistencias al fuego de estos, recuérdese EI 90 R90 Riesgo Bajo, EI 120 R 120 Riesgo Medio y EI 
180 R 180 Riesgo Alto según dice la tabla 2.2 del DB SI 1: 
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En este sentido cabe recordar lo que se dice en el apartado 3 del DB SI 1 relativo a los espacios 
ocultos y el paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios: 

 

1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

2 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las 
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm² (círculos 8 cm de diámetro o cuadrados de 
7 cm de lado aproximadamente). Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:  

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso 
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i    o) siendo t el tiempo 
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 

b) b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i   o) siendo t el tiempo de resistencia 
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

En las plantas baja y primera no encontramos locales de riesgo especial, pasando a la planta 
segunda en la que se localiza el laboratorio de salud pública de la delegación compuesto a su vez de 
varios laboratorios dentro de los cuales se llevan diferentes tareas sanitarias. En este caso en 
concreto nos ceñiremos a lo dispuesto para el uso Hospitalario en la tabla 2.1 del DB SI.1 
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Para una altura media de 3 metros en toda la planta resulta que para superficies los umbrales 
equivalentes serían 100 m3 = 34 m2; 200 m3 = 67 m2; 350 m3 = 167 m2; 400 m3 = 134 m2; 500 m3 = 
168 m2.  

Consideramos todos los laboratorios como laboratorios clínicos y atendiendo a su superficie tenemos 
uno con superficie de 167,94 m2 que le asignaremos un riesgo ALTO.  El resto se consideran locales 
de riesgo BAJO al igual que el almacén de reactivos. 

En la planta tercera tenemos el local de riesgo especial BAJO correspondiente con la sala de 
máquinas de los ascensores de la escalera 1. 

Igualmente ocurre con los ascensores de la escalera 2 y 3 que poseen sus casetones en la última 
planta del edificio.  

El resumen de los diferentes sectores de incendios y locales de riesgo por plantas existentes en el 
edificio es el siguiente: 

 

 

DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC.

B. 

ANTIPAN.

IMAN 

RETEN.

ARCHIVO PRINCIPAL 285,98 ADMINISTRATIVO 40 8 X ALTO X

DESPACHO ARCHIVO 17,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X ALTO

HALL ESCALERA 2 16,29 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 2 4,55 ADMINISTRATIVO - 0 X

TOTAL: 324,04 10

ALMACÉN 1 (RECETAS/FARMACIA) 101,62 ADMINISTRATIVO 40 3 X MEDIO X EI2 45-C5 (1,00)

GRUPO ELECTRÓGENO 10,81 - - 0 X MEDIO X

ALMACÉN EXTERIOR 1 9,32 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

VESTUARIO FEMENINO 18,66 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

CUARTO CALDERAS 35,64 - - 0 X ALTO

VEST C. CALDERAS 3,35 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO CUARTO CALDERAS 26,22 ADMINISTRATIVO - 0 X X

VESTUARIO MASCULINO 9,18 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 2 18,28 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 3 20,36 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

C. INST. 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

C. INST. 2 1,66 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)
ALMACEN 4 29,83 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
ALMACEN 5 2,95 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

HALL ESCALERA 1 56,74 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 1 ESC. 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 2 ESC. 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO SALIDA PATIO 15,96 ADMINISTRATIVO - 0 X X

APARCAMIENTO 80,43 APARCAMIENTO 40 3 X BAJO X

SALA DE CONDUCTORES 12,46 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO CONDUCTORES 4,8 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ALMACÉN EXTERIOR 2 67,12 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

ALMACÉN 6 63,29 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

ARCHIVO 1 (INSPECC. UMV) 39,01 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
PASILLO DESPACHOS 26,07 ADMINISTRATIVO - 0 X X
DESPACHO 1 14,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 2 18,57 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 14,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

ARCHIVO 2 (INSPECC. UMV) 12,65 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 7 15,12 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

OFICINA EQUIPO INSPECCIÓN 125,64 ADMINISTRATIVO 10 13 X X

BAÑO 1 10,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,59 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA DE ESPERA 37,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
2 19 X

X

VESTIBULO ENTRADA ESC. 2 12,24
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
3 5 X

X

HALL ESCALERA 2 40,42
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

ESCALERA 2 9,66
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 1 X

VESTÍBULO 1 ESC. 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 2 ESC. 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO SALA DE ESPERA 15,77
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

ADMISION 5,81
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 1 X

X

CONSULTA 1 16,99
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

PASILLO 1 CONSULTAS 27,36
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

CONSULTA 2 16,36
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 3 16,4
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

BAÑO 3 8,39
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

BAÑO 4 8,43
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

CONSULTA 4 21,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 3 X

X

CONSULTA 5 21,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 3 X

X

CONSULTA 6 18,08
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 7 16,75
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 8 17,64
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 9 17,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

HALL ESCALERA 4 12,91
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X EI2 60-C5 (0,90)

ARCHIVO 3 (INTERVENCIÓN 67,54 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

CUADROS ELÉCTRICOS 22,62 - - 0 X ALTO X

TRANSFORMADOR 42,66 - - 0 X ALTO X

TOTAL: 1362,83 89

SEMISÓTANO

 VESTIB. INDEPENDENCIA

OCUPACIÓN

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

SÓTANO

X

X

TIPO DE PUERTA

2EI2 45-C5 (1,80) X X

EI2 45-C5 (0,80)

X 2EI2 45-C5 (1,30) X

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

VESTIBULO ENTRADA
16,10

PÚBLICA 

CONCURRENCIA
2 9 X

X
HALL ESCALERA 1 89,85 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,38 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 1 X

VESTIBULO SALÓN DE ACTOS
22,39

PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X
BAÑO 1 4,97 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
BAÑO 2 5,34 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
SALIDA LATERAL 10,32 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 45-C5 (0,90) X
SALÓN DE ACTOS

139,32
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
1 140 X

X
C. INSTALACIONES 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)
C. LLAVES 1,92 - - 0 X X
HALL ESCALERA 3 20,13 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 60-C5 (0,90)
BAÑO 3 10,02 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 4 8,87 ADMINISTRATIVO - 0 X X
OFICINA ACCIÓN E INSERC. 177,61 ADMINISTRATIVO 10 18 X X 2EI2 45-C5 (1,80) X X
DESPACHO ACCIÓN E INSERC. 20,34 ADMINISTRATIVO 10 3 X X
PASILLO 1 OFICINAS 62,93 ADMINISTRATIVO - 0 X X
RECEPCIÓN 9,27 ADMINISTRATIVO 10 1 X BAJO X EI2 60-C5 (0,90)
INFORMACIÓN 13,04 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
REPROGRAFÍA 14,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
OFICINA 1 19,78 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
OFICINA 2 48,09 ADMINISTRATIVO 10 5 X X
OFICINA 3 55,93 ADMINISTRATIVO 10 6 X X
OFICINA 4 78,86 ADMINISTRATIVO 10 8 X X
HALL ESCALERA 2 19,71 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,66 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO 2 OFICINAS 33,81 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 5 10,41 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 6 8,76 ADMINISTRATIVO - 0 X X
DESPACHO 1 14,11 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 2 13,38 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 3 10,80 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 4 16,41 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 5 14,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 6 12,07 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 7 14,14 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 8 9,45 ADMINISTRATIVO 10 1 X X
OFICINA 5 35,84 ADMINISTRATIVO 10 4 X X
DESPACHO 9 15,69 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 10 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 11 16,42 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 12 17,34 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
HALL ESCALERA 4 5,90 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 4 7,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

BAÑO 7 8,26 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 8 8,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X
C. INSTALACIONES 2 5,81 - - 0 X X
OFICINA 1 PLANIF. Y EVALUAC. 116,81 ADMINISTRATIVO 10 12 X X
OFICINA 2 PLANIF. Y EVALUAC. 47,25 ADMINISTRATIVO 10 5 X X
DESPACHO PLANIF. Y EVALUAC. 15,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

TOTAL: 1364,04 245

X EI2 60-C5 (0,90)

PLANTA OCUPACION

PLANTA BAJA

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIEDEPENDENCIA USO
TIPO DE PUERTA

VESTIB. INDEPENDENCIA

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

HALL ESCALERA 1 49,14 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,38 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

HALL ESCALERA 3 8,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,24 ADMINISTRATIVO - 0 X

DESPACHO 1 21,68 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 2 21,3 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 3 19,74 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 4 18,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 19,37 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 6 15,58 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 7 27,74 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 8 18,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 1 10,01 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,87 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 1 DESPACHOS 46,09 ADMINISTRATIVO - 0 X X

VESTIB. DESP. DELEG. 5,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 45-C5 (0,80)

BAÑO DESP. DELEG. 5,95 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

DESPACHO 9 (DELEGADO) 41,42 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

DESPACHO 10 (SEC.DELEG.) 22,29 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

SALA DE REUNIONES 49,11 ADMINISTRATIVO 2 25 X X

DESPACHO 11 (PRENSA) 11,62 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 12 (PERSONAL) 10,44 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA 1 (PERSONAL) 54,11 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

DESPACHO 13 (S. DE PRENSA) 15,72 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

PASILLO 2 DESPACHOS 47,3 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA DE ESPERA 14,75 ADMINISTRATIVO 2 8 X X

OFICINA 2 (P.R.L.) 45,16 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

C. INSTALACIONES 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

C. INSTALACIONES 2 8,98 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

SERVIDOR 13,79 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 2 19,71 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,66 ADMINISTRATIVO 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

SINDICATOS 5,81 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 3 DESPACHOS 16,67 - - 0 X X

DESPACHO 14 22,17 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

OFICINA SERVICIO SALUD 3 27,32 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 25 17,26 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 3 10,41 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 4 8,76 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 4 DESPACHOS 45,38 - - 0 X X

OFICINA SERVICIO SALUD 4 26,94 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 15 15,87 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 16 17,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 17 16,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 18 17,6 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 19 17,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 20 17,93 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 21 18,04 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

ARCHIVO DESPACHO 21 4,92 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

DESPACHO 22 17,3 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

HALL ESCALERA 4 5,9 - - 0 X

ESCALERA 4 7,48 - - 0 X

DESPACHO 23 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 5 8,26 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 6 8,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 24 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

TOTAL: 1083,74 110

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*) VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

2EI2 45-C5 (1,80) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

X

SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

PLANTA 1ª

2EI2 45-C5 (1,80) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

X
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

HALL ESCALERA 1 14,46 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,76 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 4,51 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST. LABORATORIO S. P. 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

LABORATORIO S. PÚBLICA 149,14 HOSPITALARIO 10 15 X ALTO X 2EI2 45-C5 (1,30)

MAQ. CÁMARAS 3,41 ADMINISTRATIVO 40 1 X ALTO X

CÁMARAS 6,92 HOSPITALARIO - 0 X X

ALMACÉN 6,94 HOSPITALARIO - 0 X X

LABORATORIO 1 12,39 HOSPITALARIO 10 2 X ALTO X

LABORATORIO 2 9,73 HOSPITALARIO 10 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 3 18,65 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

PASILLO 1 LABORATORIOS 22,74 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ALMACÉN MUESTRAS 6,36 HOSPITALARIO 40 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

ALMACÉN REACTIVOS 14,93 HOSPITALARIO 40 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

HALL ESCALERA 3 8,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,24 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO 2 LABORATORIOS 55,15 ADMINISTRATIVO - 0 X X

LABORATORIO 4 15,66 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 5 24,69 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 6 20,21 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 7 19,24 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 8 19,24 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 9 21,22 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X 2EI2 45-C5 (1,30)

LABORATORIO 10 20,63 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 11 23,59 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

DESPACHO 1 (REC. MUESTRAS) 10,97 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

SALA DE JUNTAS (LABORAT) 16,33 ADMINISTRATIVO 2 9 X X

BAÑO 1 8,29 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,57 ADMINISTRATIVO - 0 X X

OFICIO 1,62 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 2 11,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 19,95 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

SALA ESTUFAS 12,84 HOSPITALARIO - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

HALL ESCALERA 2 22,05 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,65 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 1,86 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 5,18 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO OFICINAS 23,58 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 4 19,32 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 15,36 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA  INFORMATICA 49,07 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

OFICINA GESTION ECONÓMICA 49,05 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

SALA DE JUNTAS 21,66 ADMINISTRATIVO 2 11 X X

BAÑO 3 2,25 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 4 2,34 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 4 6,64 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 4 7,47 ADMINISTRATIVO - 0 X

DESPACHO 6 18,89 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA PLANIF. Y EVAL. 227,26 ADMINISTRATIVO 10 23 X X

TOTAL: 1093,58 109

VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

EI2 60-C5 (0,90)

X 2EI2 45-C5 (1,00) X X

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIE

PLANTA 2ª

PLANTA DEPENDENCIA USO

X 3EI2 45-C5 (1,00) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

X

DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

OFICINA ASESORIA JURIDICA 61,31 ADMINISTRATIVO 10 7 X X

ARCHIVO 8,3 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

VESTB. DESPACHOS 2,04 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 1 20,2 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 2 16,85 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 19,8 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 4 18,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 19,09 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

HALL ESCALERA 3 12,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,14 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 3 15,23 ADMINISTRATIVO - 0 X

SALA MÁQUINA ASCENSORES 21,44 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

VESTIB. BAÑOS 4,64 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 1 7,7 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 7,7 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ESCALERA 5 5,3 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 60-C5 (0,90)

ALMACEN 2,15 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

PASILLO INTERVENCIÓN 23,52 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 6 18,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 7 25,75 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 8 21,12 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 9 21,76 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

OFICINA 1 INTERVENCION 53,87 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

OFICINA 2 INTERVENCION 58,91 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

SALA MOLINO 5,65 ADMINISTRATIVO 10 1 X X

HALL ESCALERA 2 15,13 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 10,01 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 2 6,41 ADMINISTRATIVO - 0 X

C. INSTALACIONES 5,44 - - 0 X X

VESTÍBULO ASEOS 4,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 7,05 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 10 FARMACIA 15,98 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA 1 FARMACIA 75,9 ADMINISTRATIVO 10 8 X X

OFICINA 2 FARMACIA 26,16 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

TOTAL: 645,59 57

SALA MAQUINAS ASCENSOR 7,85 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

ESCALERA 5 4,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 4 9,36 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ESCALERA 4 11,48 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA MÁQUINAS ASCENSOR 8,73 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

TOTAL: 41,7 0

VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)PLANTA DEPENDENCIA USOSUPERFICIE

PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

X 2EI2 45-C5 (1,00) X X

X EI2 60-C5 (0,90)
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OBJETIVO, CONVERSIÓN DE LAS ESCALERAS EXISTENTES EN PROTEGIDAS Y 
ESPECIALMENTE PROTEGIDAS.  

Analizada la situación actual del edificio con respecto a la seguridad tanto pasiva como activa contra 
incendios se detecta que las actuaciones para conseguir una adecuada sectorización manteniendo en 
la funcionalidad del edificio, deben centrarse en el tratamiento específico de los núcleos de 
comunicación vertical, en especial las escaleras principales 1 y 2 que comunican con las dos 
entradas principales del edificio tanto por la calle Alondra como por la calle Sur. Así consideraremos 
los dos vestíbulos de entrada desde el exterior como sectores de riesgo mínimo entendidos tal como 
se indica en las definiciones del anexo del DB-SI, como aquel espacio destinado exclusivamente a 
circulación que no constituya un sector bajo rasante siendo su carga al fuego inferior a 40 MJ/m2, 
estar separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de riesgo 
mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas 
se realice a través de vestíbulos de independencia y por último tener resuelta la evacuación, desde 
todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacios exteriores seguros.  

Esto se realiza convirtiendo las escaleras principales que acometen a dichos vestíbulos en escaleras 
especialmente protegidas de forma que interpondremos entres estas y los pasillos que acometen a 
ellas, vestíbulos de independencia cumpliendo también los requisitos que se establecen para estas 
que son las descritas en el anejo definiciones del DB-SI. 

Escalera especialmente protegida: Escalera que reúne las condiciones de escalera 
protegida y que además dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de 
sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia no es 
necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del 
edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera 
en dicha planta carecer de compartimentación. 

Escalera protegida: Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en 
planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente 
seguro para permitir que los ocupantes pue dan permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de 
utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SUA 1-4) las siguientes:  

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del 
edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben 
cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo 
de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. En 
la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para 
evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para 
evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de 
riesgo mínimo.  

2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través 
de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 
(recordemos que para nuestro caso en el que, por considerarse escalera especialmente 
protegida, necesitamos vestíbulos de independencia, las puertas serán 2 x EI2 30 – C5, la 
cuarta parte de la resistencia de los elementos compartimentadores EI-120). 

Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales 
destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, 
en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de 
independencia. En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de 
conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.  

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 
recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de 
edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de 
riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece para 
cualquier origen de evacuación de dicho sector.  

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:  

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una 
superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  
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b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, 
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 

- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, 
tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, 
la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;  

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que 
el conducto al que están conectadas;  

- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura 
sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su 
parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. 

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. 

 

Las otras dos escaleras con las que cuenta el edificio son la escalera 3 hoy en día compartimentada 
sin servir a todas las plantas del edificio principal con fachada a calle Sur y la escalera 4, escalera de 
servicio compartimentada pero que no cuenta con accesos desde todos los niveles o si los tiene se 
realiza sin transición previa teniendo la puerta directamente sobre el desembarco.  

Estas dos últimas escaleras se transformarán en escaleras protegidas con colocación de puerta EI2 
60 C5 y cuando sea necesario completaremos su compartimentación que deberá realizarse con 
elementos separadores con resistencia al fuego de al menos EI 120. La escalera 3 tendrá un 
vestíbulo de independencia en su comunicación con el sector de riesgo mínimo en la planta baja del 
edificio. 

De esta forma se garantiza la correcta evacuación de todos los espacios y zonas ocupables del 
edificio tal y como se puede comprobar en la documentación gráfica, recordar que el uso del edificio 
no implica una gran afluencia de público en general salvo en determinadas zonas como las consultas 
de planta semisótano y en algún caso la primera planta del edificio principal por cuestiones de 
representación y actuaciones del delegado. Por lo demás puede decirse que el uso del edificio se 
realiza por ocupantes conocedores de la geometría del mismo y que por lo tanto redunda en un 
comportamiento óptimo en situaciones de emergencia.  

 

OBJETIVO, DOTAR AL SALÓN DE ACTOS DE LAS SALIDAS NECESARIAS ATENDIENDO A LA 
OCUPACIÓN DEL MISMO. 

En la planta baja cerca del Hall de acceso principal del edificio principal, junto al núcleo de 
comunicación vertical de la escalera 1, encontramos un salón de actos con capacidad superior a 100 
personas que posee tan solo una salida de recinto, esta situación se solventa con la disposición de 
una segunda salida que da acceso a un vestíbulo que comunica con una escalera exterior que ofrece 
una segunda salida cumpliendo así lo estipulado en el DB-SI para recintos con ocupación superior a 
100 personas. Estas puertas de salida serán abatibles con sentido de apertura en la misma dirección 
de la evacuación y con dispositivos de fácil apertura ya que su uso será principalmente por personas 
no familiarizadas con el recinto. 

Esta nueva salida comunicará con un vestíbulo que a su vez comunica directamente con puerta 
abatible hacia el exterior con una escalera abierta ejecutada con estructura metálica que 
desembarcará en el patio interior del edificio. Para ello se tendrá que liberar espacio eliminando parte 
de la marquesina para aparcamiento de motocicletas. Se realiza con estructura metálica siguiendo las 
alineaciones de la estructura existente a la que se adosará evitando así realizar elementos de 
cimentación en la medida de lo posible.  

 

1.7. FICHAS DE CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Debido al carácter de la intervención en la que no se modifica ningún parámetro urbanístico no es 
necesario realizar justificación del cumplimiento de las condiciones urbanísticas. 
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1.8. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES 

TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL: 

A. SISTEMA ESTRUCTURAL 

No se interviene. 

 

B. SISTEMA ENVOLVENTE 

No se interviene. 

 

C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se llevarán a cabo trabajos de compartimentación de espacios para resolver la sectorización 
propuesta y la consideración y protección adecuada planteada para las escaleras. Así para la nueva 
compartimentación emplearemos soluciones con obra seca, de entramado metálico y paneles 
específicos de cartón yeso que garantizarán la resistencia al fuego de los diferentes elementos 
compartimentadores en función del riesgo y función.  

Recordemos que de forma general la resistencia al fuego exigible será de EI 90, específicamente 
para la compartimentación de los vestíbulos de independencia y las escaleras protegidas o 
especialmente protegidas será de EI 120. Como caso especial tenemos los elementos 
compartimentadores de los locales de riesgo especial ALTO en los que la exigencia es de EI 180. 

Las nuevas puertas que se disponen en los diferentes elementos compartimentadores, cuando 
requieran tener propiedades ante el fuego, deberán poseer al menos la 1/2 parte de la resistencia al 
fuego del paramento caso de colocarse sin vestíbulo previo o 1/4 en caso de existir este.  

Cuando se han dispuesto vestíbulos previos, en general las puertas abren en el sentido de la 
evacuación y en la mayoría de las puertas se instalan dispositivos retenedores mediante imanes 
actuados por medio de la central de alarma. También se instalan barras anti pánico para mejorar la 
evacuación de los ocupantes del edificio.  

 

D. SISTEMA DE ACABADOS 

D.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Descripción del sistema: 

Revestimiento RE1.  

En aquellas localizaciones que se deban realizar reparaciones sobre el revestimiento exterior estas 
se realizarán con un mortero de cemento a buena vista con acabado fratasado sobre el que 
aplicaremos finalmente una pintura de exteriores.  

Parámetros: 

Todos los revestimientos exteriores empleados deberán garantizar la impermeabilidad del conjunto 
constructivo y su correcta transpiración además de contribuir al aislamiento tanto térmico como 
acústico del mismo. 
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D.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Descripción del sistema: 

Revestimiento RI1.  

En nuestra intervención el revestimiento interior empleado generalmente será el acabado de la placa 
de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 15 mm de espesor y 1.200 mm de anchura, reforzada 
con fibra de vidrio para dotarla con altas prestaciones frente al fuego. Se empleará sobre la misma 
una pintura lisa de interior. Esta se empleará de forma generalizada como revestimiento de las 
nuevas particiones.  

Revestimiento RI2.  

Para la renovación del pavimento del vestíbulo que comunica el salón de actos con la escalera 
exterior, puesto que este se tiene que rebajar, se empleará una tarima de HP similar a la existente. 

Revestimiento RI3. (180) 

Para la protección contra el fuego de los elementos metálicos de la estructura existente, ya sea en 
pilares como en jácenas, emplearemos un sistema trasdosado autoportante formado por una 
estructura de perfiles metálicos de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales 
(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se 
atornillan las placas 2 PLACAS de formulación reforzada y muy alta densidad de 25 mm y una placa 
PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las capas de placa 
realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. 

Revestimiento RI4. (120) 

Para la protección contra el fuego de los elementos metálicos de la estructura existente, ya sea en 
pilares como en jácenas, emplearemos un sistema trasdosado autoportante formado por una 
estructura de perfiles metálicos de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales 
(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se 
atornillan las placas 2 PLACAS de formulación reforzada y muy alta densidad de 25 mm para 
garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, deben recibir 
el tratamiento de juntas completo. 

 

Parámetros: 

Los revestimientos empleados garantizan el correcto uso de los locales donde se proyectan dotando 
de un acabado superficial suficiente y adecuado. 

 

E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

HS 1 Protección frente a la humedad 

La intervención sobre el edificio se ha proyectado de tal forma que al menos en los puntos 
intervenidos se garantice la adecuada protección frente a la humedad ya sea por la interposición de 
elementos aislantes entre el exterior y el interior del mismo o por la adecuada disposición y forma de 
los elementos constructivos. 

HS 2 Recogida y evacuación de residuos 

El edificio posee un sistema de recogida de residuos líquidos mediante red interna que garantiza el 
correcto tratamiento y evacuación de los mismos. Esta es mixta, es decir, pluviales y fecales 
separadas al menos hasta los colectores si es que la red pública donde acomete no posee red 
separativa como es nuestro caso. La intervención no afecta a este sistema.  

HS 3 Calidad del aire interior 

La calidad del aire no es un parámetro decisivo pues la intervención trata de resolver otros aspectos 
funcionales a priori más necesarios. 
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F. SISTEMA DE SERVICIOS 

Abastecimiento de agua: en lo que respecta a la intervención, no es una cuestión relevante. 

Evacuación de agua: Lo mismo ocurre con la evacuación, no es relevante para la actuación.  

Suministro eléctrico: Encontramos que el edificio en este sentido se encuentra bien dotado y 
sectorizado, no siendo relevante para la intervención. 

Telefonía y telecomunicaciones: Servicio disponible y en correcto funcionamiento. 

1.9. PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 

    

Seguridad 

DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

La actuación se ha proyectado de tal forma que no se produzcan en sobre el 
edificio o en partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente su resistencia 
mecánica y su estabilidad.  

DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

La intervención se ha diseñado de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate. Indicar que nos encontramos 
en el caso de una rehabilitación de un edificio existente por lo que se 
mejorarán los aspectos relativos a la seguridad en caso de incendio del 
edificio en la medida que los criterios y la lógica proyectual, adecuada a la 
singularidad del inmueble. 

DB-SUA 
Seguridad de 

utilización 
DB-SUA 

La intervención se ha diseñado de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. Indicar que nos encontramos 
en el caso de una rehabilitación de un edificio existente por lo que se 
mejorarán los aspectos funcionales relativos a la seguridad de utilización del 
edificio en la medida que los criterios y la lógica proyectual adecuada a la 
singularidad del inmueble. 

 

Habitabilidad 

DB-HS Salubridad DB-HS 

La intervención se ha diseñado de tal forma que en el edificio se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

La intervención se ha diseñado de tal forma que el ruido percibido no ponga 
en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 
sus actividades. Indicar que nos encontramos en el caso de una rehabilitación 
de un edificio existente por lo que se mejorarán los aspectos funcionales de 
protección ante el ruido del edificio en la medida que los criterios y la lógica 
proyectual adecuada a la singularidad del inmueble. 

DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

La intervención se ha diseñado de tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
El edificio no tendrá problemas en cumplir con la UNE EN ISO 13 370: 1999 
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 

 

Funcionalidad 

 Utilización  
La intervención se ha diseñado de tal forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 

 Accesibilidad  
La intervención se ha diseñado de tal forma que se permita a las personas 
con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica. 

 
Acceso a los 

servicios  
La intervención se ha diseñado de tal forma que se garantiza el correcto 
acceso a los distintos servicios de acuerdo con lo establecido en su normativa 
específica. 

 

LIMITACIONES: 

En el presente Proyecto se incorporarán las Instrucciones de Uso y Mantenimiento de las 
instalaciones y equipos proyectados. 

Además, el Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación se establece que al finalizar la obra 
se entregará, junto con el proyecto, sus modificaciones y las actas, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Toda esta documentación se denominará Libro del Edificio. 

En ambos documentos se detallarán exhaustivamente las limitaciones de uso del edificio, sus 
dependencias e instalaciones.  

Estas limitaciones de basarán en las normas generales que se exponen a continuación: 
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LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto que lo define. Durante el uso del 
mismo se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iniciales para las que fue 
previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad. 

Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e 
instalaciones, será necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes técnicos 
pertinentes sin perjuicio de solicitar las licencias y autorizaciones correspondientes y de la 
comunicación a la compañía de seguros si la hubiere. 

LIMITACIONES DE USO DE LAS DEPENDENCIAS: 

Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las 
autorizaciones, licencias, calificaciones otorgadas y las garantías contratadas en las pólizas de 
seguros correspondientes si los hubiere, los espacios y dependencias integrados en la edificación no 
deberán destinarse para usos distintos de los que tuvieran asignados por el proyecto. 

La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto 
de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible 
siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

En cualquier caso, tanto el propietario como el usuario final del edificio debe tener muy claro que 
estas instrucciones de uso no tienen carácter de obligación, pero que el mal uso le hace responsable 
de los daños que hubiera causado por ello y que las garantías con que cuente el edificio no cubren, 
entre otros, los daños causados por el mal uso ni por modificaciones u obras realizadas después de 
la recepción, salvo la subsanación de defectos observados, en su caso, en la misma. 

LIMITACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES: 

No se deberán utilizar las instalaciones para fines extraños a su propio funcionamiento. 

No se deben manipular, reparar o modificar las instalaciones sin la intervención de un instalador 
autorizado legalmente por la administración competente en materia de Industria de la Junta de 
Andalucía ya que, de lo contrario, además de poder afectar a su seguridad, perderá la garantía que, 
en su caso, pudiera tener la instalación y, en el supuesto de modificación, no le sería garantizada la 
misma. Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) pudieran necesitar el 
estudio y posterior realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente. 

No se deberá puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos de las instalaciones pues 
pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas que se sirven de ella. 

1.10. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA ESPECÍFICA DE APLICACIÓN. 

1.10.1. LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Al tratarse de una obra contratada por una Administración Pública, según el Art. 2 de la Ley Contratos 
del Sector Público, le será de aplicación la legislación que regula este tipo de contratación, y 
principalmente:                                   

• Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

• Reglamento General de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas, Real Decreto 
1098/2001 de 12 de octubre. 

El proyecto incluirá toda la documentación necesaria para posibilitar la tramitación de un expediente 
administrativo para la contratación de las obras objeto del mismo. 

1.10.2. LEGISLACIÓN SOBRE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Además de la normativa de carácter técnico, el proyecto al estar encargado por un organismo 
dependiente de la Administración cumple con la Legislación de Contratos del Sector Público, sobre 
contenido de los proyectos, como documento básico para el contrato de ejecución de obras, que ha 
de contemplar, definir y presupuestar debidamente las unidades de obra y circunstancias que sean 
previsibles que se presenten en la ejecución de las mismas, para que puedan destinarse al uso 
establecido por la Administración contratante. 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198

TLF: 953-758198

Memoria Descriptiva Hoja núm. 40 

1.11. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

Según la clasificación del Art. 232 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en base al objeto 
y naturaleza de la obra, se incluye dentro del grupo a) como OBRAS DE PRIMER 
ESTABLECIMIENTO, REFORMA O GRAN REPARACIÓN, que abarcan el conjunto de obras de 
nueva planta de un inmueble, así como las de modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de 
un inmueble ya existente. 

Obra completa/Fraccionada 

El Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de 
que posteriormente pueda ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean 
precisos para su utilización. Cumple, por tanto, lo establecido en el Art. 13 de la Ley de Contratos del 
Sector Público y 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Plazo máximo de ejecución de la obra. 

En función de las necesidades del organismo promotor para poder comenzar a utilizar el edificio 
proyectado lo antes posible, se adopta como plazo máximo de ejecución de la obra CUATRO (4) 
MESES ,distribuidos en 2 para la primera fase y otros 2 para la segunda. 

Se ha realizado un estudio de las repercusiones que el establecimiento de este plazo tendría sobre la 
programación, ritmo y fases de ejecución de la obra, sobre la Seguridad y salud en la superposición 
de los distintos oficios y sobre la clasificación del contratista y el tipo de contrato y se ha comprobado 
que existe viabilidad técnica para poder ejecutar esta obra en este plazo. 

El plazo de garantía de la obra debería ser de al menos UN (1) AÑO para que se pueda comprobar el 
funcionamiento de la instalación al menos durante un periodo razonable de uso. 

Programa de trabajo. 

En cumplimiento del Art. 233.1.e de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye en el proyecto 
un programa de desarrollo de los trabajos en el tiempo o Plan de Obra, especificándose los plazos en 
los que deberán ser ejecutadas las distintas partes fundamentales en que pueda descomponerse la 
obra, determinándose los importes que corresponderá abonar durante cada uno de aquellos, así 
como la posibilidad del establecimiento de plazos y zonas parciales susceptibles de ser recibidas y 
entregadas al uso en forma sucesiva. 

Este programa de trabajo viene materializado en un diagrama de barras horizontales, una por cada 
capítulo del presupuesto, con expresión de las valoraciones mensuales y totales acumuladas, sin la 
inclusión del I.V.A., y se incluye en los Anexos de esta memoria. 

Clasificación del contratista y categoría del contrato. 

Por tratarse de una obra de presupuesto inferior a quinientos mil (500.000) euros y en base al Art. 
77.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, NO será requisito indispensable que el contratista se 
encuentre debidamente clasificado para realizar obras para la Administración. 

Formula de revisión de precios. 

En base al Art. 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, al tratarse de un contrato de obra no 
sujeto a regularización armonizada, LOS PRECIOS NO SERÁN OBJETO DE REVISIÓN. Por tanto, 
no se propone fórmula polinómica de revisión, salvo en lo que le sea de aplicación del Decreto-ley 
4/2022, de 12 de abril, por el que se aprueban medidas extraordinarias y urgentes en materia de 
revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras en desarrollo de las medidas 
previstas en el Título II del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo.  

1.12. ESTIMACIÓN ECONÓMICA Y FASEADO. 

En nuestro caso la estimación económica de la intervención se deduce por aplicación del Banco de 
Precios de la Construcción de Andalucía 2024 (BCCA), empleándose para ello la base de precios 
BCCA2023_V02_01 a la que se le aplican unos costes indirectos del 7 %. 

El órgano de contratación me solicita confeccione el presupuesto diferenciando dos fases, de esta 
forma se aporta un estado de mediciones, precios simples, descompuestos y auxiliares de manera 
conjunta y un resumen de presupuesto individualizado por cada una de las fases. 
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La primera fase contempla las actuaciones de las plantas Sótano, Baja, Primera, Tercera y Cuarta 
contemplando la segunda Fase las intervenciones sobre la planta Semisótano y Segunda.  

 

El resumen de presupuesto de la fase 1 es la siguiente: 

 

 

 

  

IMPORTE PARCIAL

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.282,53 €                   

CAPITULO 2 ESTRUCTURA 11.227,38 €                 

CAPITULO 3 ALBAÑILERÍA Y OFICIOS 14.607,23 €                 

CAPITULO 4 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 750,06 €                      

CAPITULO 5 CARPINTERÍA 42.050,61 €                 

CAPITULO 6 INSTALACIONES 16.430,23 €                 

CAPITULO 7 PINTURAS 2.594,06 €                   

CAPITULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.509,33 €                   

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD 946,74 €                      

TOTAL PEM 91.398,17 €                 

13% Gastos Generales 11.881,76 €                 

6% Beneficio Industrial 5.483,89 €                   

108.763,82 €               

21% IVA 22.840,40 €                 

TOTAL CONTRATA 131.604,22 €                

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE 

SALUD Y CONSUMO DE GRANADA

FASE 1
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El resumen de presupuesto de la fase 2 es la siguiente: 

 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material de la intervención en su conjunto es de 164.321,45 € a la que se 
deberán añadir los gastos generales, beneficio industrial y el IVA correspondiente ascendiendo el 
presupuesto global de contrata a 236.606,46 €. 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 

IMPORTE PARCIAL

CAPITULO 1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS 1.284,04 €                   

CAPITULO 2 ESTRUCTURA

CAPITULO 3 ALBAÑILERÍA Y OFICIOS 11.426,32 €                 

CAPITULO 4 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS 2.161,29 €                   

CAPITULO 5 CARPINTERÍA 35.350,31 €                 

CAPITULO 6 INSTALACIONES 16.763,67 €                 

CAPITULO 7 PINTURAS 3.481,58 €                   

CAPITULO 8 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.509,33 €                   

CAPITULO 09 SEGURIDAD Y SALUD 946,74 €                      

TOTAL PEM 72.923,28 €                 

13% Gastos Generales 9.480,03 €                   

6% Beneficio Industrial 4.375,40 €                   

86.778,70 €                 

21% IVA 18.223,53 €                 

TOTAL CONTRATA 105.002,23 €                

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE 

SALUD Y CONSUMO DE GRANADA

FASE 2
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2. - MEMORIA CONSTRUCTIVA 

Este documento del Proyecto es la MEMORIA CONSTRUCTIVA exigida en el Anejo I “Contenido del 
Proyecto” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314/2006. 

En la ejecución de las obras detalladas en este Proyecto se emplearán las soluciones constructivas, 
materiales y calidades que a continuación se describen. Sobre esta memoria constructiva aquí 
establecida prevalecerán el resto de documentos del proyecto tal y como se especifica en el Pliego de 
Condiciones Técnicas particulares. 

 

EN CUALQUIER CASO, LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, EQUIPOS, ASÍ COMO TRAZADOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE INSTALACIOINES AQUÍ DEFINIDOS SON SUSCEPTIBLES DE 
MODIFICACIÓN POR MOTIVOS TÉCNICOS O DE DIFICULTAD EN EL SUMINISTRO. LAS 
MODIFICACIONES QUE SE REALICEN DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA SE 
RECOGERÁN AL FINAL DE LA MISMA, EN LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA EJECUTADA. 

2.1. Trabajos previos. 

Previamente a la ejecución de los trabajos, se tendrá una reunión de coordinación con el personal 
directivo de la delegación para intentar alterar lo mínimo posible el normal funcionamiento de la 
misma.  

2.2. Desmontados y demoliciones. 

Se desmontarán las puertas y carpinterías que interfieran en la correcta sectorización del edificio. 
Igualmente se desmontarán aquellas que deban ser sustituidas por otras con la debida resistencia al 
fuego. Se prevé su no recuperación por lo que se gestionarán a través de gestor autorizado.  

Se deberán abrir nuevos huecos para comunicar espacios entre sí y escaleras con el resto del 
edificio, para ello se emplearán medios manuales debiendo emplear sistemas poco invasivos y 
protegiendo previamente la zona para evitar proyecciones de material y polvo excesivo.  

Para efectuar la nueva compartimentación e igualmente para la ejecución de los revestimientos 
protectores de la estructura metálica, tendremos que desmontar para posteriormente reubicar 
instalaciones tales como BIES, pulsadores y señales de alarma, algún fan-coil del sistema de 
climatización y alguna luminaria junto con algún detector de incendios.  

Igualmente se desmontarán acabados, carpinterías, solerías, etc, en el acceso de la calle Alondra 
para así permitir el nuevo diseño y configuración de la nueva entrada. 

2.3. Sistemas de Cimentación y estructura. 

No existen actuaciones que afecten a estos sistemas. 

2.4. Sistema Envolvente y albañilería. 

No se emplearán elementos de albañilería tradicionales de ladrillo y mortero ya que se decide actuar 
con elementos compartimentadores de obra seca a partir de Tabique resistente el fuego EI-120 
formado por paneles de yeso formado por una estructura galvanizada de 46 mm cada 40 cm y 2 
placas de yeso laminado PPF 12,5 mm. por cada lado de la estructura, con una resistencia total al 
fuego de la compartimentación de EI-120, relleno interior de panel de lana de roca de 40 mm. 

El cuadro de características técnicas como el esquema de montaje tanto de esta nueva partición son 
los que se recogen en la siguiente tabla, extraída de la documentación técnica de la casa comercial 
PLADUR que se debe tomar como una recomendación más que una obligación prescriptiva. 
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Para completar la correcta compartimentación de los nuevos espacios proyectados, así como para 
adecuar aquellos locales de riesgo convenientemente, se dispondrán nuevas puertas del tipo 
cortafuegos de comportamientos contra el fuego adecuados a la localización. 

Así tendremos puertas EI2 60 C5 de una hoja o de dos hojas en función de su funcionalidad.  

En determinadas puertas que por su operatividad es conveniente que se encuentren abiertas de 
manera normal, se colocarán retenedores magnéticos en sus hojas que se desactivarán en presencia 
de señal de alarma. Igualmente, cuando se estime conveniente, se colocarán sobre estas dispositivos 
de fácil apertura mediante barras antipánico.  

2.5. Sistema de Revestimientos y acabados. 

D.1 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 

Revestimiento RE1.  

En aquellas localizaciones que se deban realizar reparaciones sobre el revestimiento exterior estas 
se realizarán con un mortero de cemento a buena vista con acabado fratasado sobre el que 
aplicaremos finalmente una pintura de exteriores.  

D.2 REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Revestimiento RI1.  

En nuestra intervención el revestimiento interior empleado generalmente será el acabado de la placa 
de Yeso Laminado con cartón a doble cara de 15 mm de espesor y 1.200 mm de anchura, reforzada 
con fibra de vidrio para dotarla con altas prestaciones frente al fuego. Se empleará sobre la misma 
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una pintura lisa de interior. Esta se empleará de forma generalizada como revestimiento de las 
nuevas particiones.  

Revestimiento RI2.  

Para la renovación del pavimento del vestíbulo que comunica el salón de actos con la escalera 
exterior, puesto que este se tiene que rebajar, se empleará una tarima de HP similar a la existente. 

Revestimiento RI3.  

Para la renovación del pavimento en el nuevo acceso de la calle Alondra se empleará un acabado de 
mármol Sierra Elvira de 2 cm que irá abujardado en la zona de la rampa, en el zócalo para cubrir la 
falta creada al demoler el empalomado, se empleará aplacado del mismo material. 

Revestimiento RI4. (180) 

Para la protección contra el fuego de los elementos metálicos de la estructura existente, ya sea en 
pilares como en jácenas, emplearemos un sistema trasdosado autoportante formado por una 
estructura de perfiles metálicos de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales 
(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se 
atornillan las placas 2 PLACAS de formulación reforzada y muy alta densidad de 25 mm y una placa 
PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las capas de placa 
realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. 

Revestimiento RI5. (120) 

Para la protección contra el fuego de los elementos metálicos de la estructura existente, ya sea en 
pilares como en jácenas, emplearemos un sistema trasdosado autoportante formado por una 
estructura de perfiles metálicos de chapa de acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de 
montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales 
(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se 
atornillan las placas 2 PLACAS de formulación reforzada y muy alta densidad de 25 mm para 
garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, deben recibir 
el tratamiento de juntas completo. 

 

El cuadro de características técnicas tanto de los revestimientos RI4 y RI5 son los que se recogen en 
la siguiente tabla, extraída de la documentación técnica de la casa comercial PLADUR. 

 

 

 

Igualmente se aporta el esquema de montaje de dichos sistemas con los que formalizaremos los 
revestimientos RI4 y RI5, detalles extraídos igualmente de la documentación técnica de la casa 
comercial PLADUR. 
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2.6. Sistema de Instalaciones. 

La intervención en estos sistemas se ceñirá a las actuaciones menores de adecuación y reubicación 
de instalaciones que pudieran verse afectadas por la nueva distribución, en especial con la 
compartimentación de las escaleras ya que en ocasiones se verán afectados elementos del sistema 
de protección contra incendios, Bies, pulsadores, campanas y extintores. Se reubicarán los mismos 
en las zonas señaladas en los planos sin que por ello se necesite una justificación mayor.   

Igualmente se deberá dotar de una nueva toma de datos y suministro eléctrico al puesto de seguridad 
que se crea junto a la entrada de la Calle Alondra. 

 

 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 
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3. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

3.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE. 

Según el artículo 2 de la Parte I del CTE de la edificación, de forma general no es necesaria la 
justificación y cumplimiento del CTE al no encontrarnos en ninguno de los casos que este artículo 
desarrolla, no obstante, también debemos estudiar el ámbito de aplicación específico de cada 
Documento Básico en el que encontramos que sí sería necesaria la justificación. 

A los efectos del artículo 17.1, a) de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación se indica que la actuación NO incluye afecciones sobre la estructura existente del edificio. 

CTE – SE  Seguridad Estructural · 

La intervención no afecta a elementos estructurales del edificio, por lo tanto, no se contempla la 
justificación de este Documento Básico. 

CTE – SI  Seguridad en caso de Incendio · 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de Incendio” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de 
origen accidental, como consecuencia de las características del proyecto y construcción del edificio, 
así como de su mantenimiento y uso previsto (Artículo 11 de la Parte I de CTE). 

Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del Documento Básico SI 

Tipo de proyecto: BÁSICO + EJECUCIÓN 

Tipo de obras previstas: OBRA DE MEJORA 

Uso: Administrativo, Pública concurrencia. 

Características generales de la intervención 

Se realiza una intervención sobre un edificio existente que principalmente tiene que ver con la 
afección y el cumplimiento de esta exigencia sobre el mismo. 

Por lo tanto, se tendrá en cuenta que se actúa sobre un edificio existente, con uso característico 
Administrativo con zonas de pública concurrencia y otras en las que el uso tiene que ver con el 
hospitalario puesto que existe una amplia zona en la que se encuentra el laboratorio de salud pública 
de la provincia. 

 

SI 1   Propagación interior          

 

Una de las carencias del edificio es no contar con una adecuada sectorización, así tenemos un 
edificio con una superficie construida de 6.897,52 m2 superando ampliamente los 2.500 m2. 

Igualmente se detecta que no existe una protección específica de las escaleras.  

Se analiza el edificio en su conjunto planteando TRES sectores de incendios aprovechando la 
sectorización que se lleva a cabo para convertir las escaleras 1 y 2 en especialmente protegidas.  

Las otras dos escaleras con las que cuenta el edificio, de menor escala, se transformarán en 
escaleras protegidas.  

Así el edificio principal, el servido por las escaleras 1 y 3, se sectoriza por plantas, siendo el sector 1 
el correspondiente a las plantas sótano, semisótano y planta baja y el sector 2 las plantas siguientes, 
la planta primera, segunda, tercera y cuarta. La comunicación entre sectores se realiza como se ha 
comentado a través de las escaleras 1 y 3, la primera especialmente protegida y la segunda 
protegida.  

El tercer sector lo compone el ala Oeste del edificio, aprovechando la compartimentación de la 
escalera 2. La superficie de esta ala permite considerarlo en toda su altura sin tener que sectorizar 
por niveles.  
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Esta sectorización garantiza que los sectores resultantes son inferiores a los 2.500 m2 cada uno, 
restando a la superficie de cada uno los locales de riesgo especial, los vestíbulos de independencia, 
las escaleras protegidas y las especialmente protegidas.  

 

 

 

Se aporta cuadro de superficies de los sectores resultantes en donde se especifican tanto las 
superficies brutas de las netas siendo estas últimas el resultado de restar a la superficie total las 
correspondientes a locales de riesgo, escaleras protegidas o especialmente protegidas y vestíbulos 
de independencia. 

La resistencia al fuego exigida a las paredes, techos y puertas que delimitan los sectores de 
incendios se extrae de la tabla 1.2 del DB-SI. 

PLANTA SOTANO PLANTA PRIMERA

SECTOR 1 SUPERFICIE BRUTA 331,69 SECTOR 2 SUPERFICIE BRUTA 887,18

LOCAL DE RIESGO ALTO 331,69 LOCAL DE RIESGO BAJO 15,34

SECTOR 1 SUPERFICIE NETA 0 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 80,01

SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 40,66 ESCALERA PROTEGIDA 21,17

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 40,66 SECTOR 2 SUPERFICIE NETA 770,66

SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 0 SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 381,42

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 40,57

PLANTA SEMISOTANO ESCALERA PROTEGIDA 16,81

SECTOR 1 SUPERFICIE BRUTA 1087,68 SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 324,04

LOCAL DE RIESGO ALTO 35,64

LOCAL DE RIESGO MEDIO 112,43 PLANTA SEGUNDA

LOCAL DE RIESGO BAJO 218,86 SECTOR 2 SUPERFICIE BRUTA 892,81

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 76,57 LOCAL DE RIESGO ALTO 164,93

SECTOR 1 SUPERFICIE NETA 644,18 LOCAL DE RIESGO BAJO 214,07

SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 478,27 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 49,03

LOCAL DE RIESGO ALTO 65,28 ESCALERA PROTEGIDA 21,17

LOCAL DE RIESGO BAJO 67,54 SECTOR 2 SUPERFICIE NETA 443,61

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 32,30 SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 376,46

ESCALERA PROTEGIDA 16,81 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 44,99

SECTOR RIESGO MINIMO 41,22 ESCALERA PROTEGIDA 16,81

SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 255,12 SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 314,66

PLANTA BAJA PLANTA TERCERA

SECTOR 1 SUPERFICIE BRUTA 1095,38 SECTOR 2 SUPERFICIE BRUTA 560,94

LOCAL DE RIESGO BAJO 6,36 LOCAL DE RIESGO BAJO 21,44

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 60,41 ESCALERA PROTEGIDA 25,13

ESCALERA PROTEGIDA 26,26 SECTOR 2 SUPERFICIE NETA 514,37

SECTOR RIESGO MINIMO 70,46 SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 406,42

LOCAL RIESGO MÍNIMO (RECEPCIÓN) 9,27 ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 37,81

SECTOR 1 SUPERFICIE NETA 922,62 SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 368,61

SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 470,71

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA 40,57 PLANTA CUARTA

ESCALERA PROTEGIDA 16,81 SECTOR 2 SUPERFICIE BRUTA 18,26

SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 413,33 LOCAL DE RIESGO BAJO 11,18

ESCALERA PROTEGIDA 7,08

SECTOR 2 SUPERFICIE NETA 0,00

SECTOR 3 SUPERFICIE BRUTA 42,19

TOTAL SUPERFICIE NETA SECTOR 1 1566,8 LOCAL DE RIESGO BAJO 12,66

TOTAL SUPERFICIE NETA SECTOR 2 1728,64 ESCALERA PROTEGIDA 29,53

TOTAL SUPERFICIE NETA SECTOR 3 1675,76 SECTOR 3 SUPERFICIE NETA 0
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En nuestro caso el edificio cuenta con una altura de evacuación inferior a 15 metros, en nuestro caso 
adoptaremos EI 90 al ser más restrictivo para uso Pública concurrencia.  
 
Otro apartado importante en nuestra intervención es identificar adecuadamente los locales de riesgo 
especial con los que cuenta el edificio y hacer un tratamiento adecuado de los mismos.  
Para ello seguiremos lo estipulado en la tabla 2.2 del DB-SI. 
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En el cuadro siguiente se señalan diferenciando por plantas, cuáles son los locales de riesgo 
especial, así como el grado del mismo. 
 
 

 
 
 

DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC.

B. 

ANTIPAN.

IMAN 

RETEN.

ARCHIVO PRINCIPAL 285,98 ADMINISTRATIVO 40 8 X ALTO X

DESPACHO ARCHIVO 17,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X ALTO

HALL ESCALERA 2 16,29 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 2 4,55 ADMINISTRATIVO - 0 X

TOTAL: 324,04 10

ALMACÉN 1 (RECETAS/FARMACIA) 101,62 ADMINISTRATIVO 40 3 X MEDIO X EI2 45-C5 (1,00)

GRUPO ELECTRÓGENO 10,81 - - 0 X MEDIO X

ALMACÉN EXTERIOR 1 9,32 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

VESTUARIO FEMENINO 18,66 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

CUARTO CALDERAS 35,64 - - 0 X ALTO

VEST C. CALDERAS 3,35 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO CUARTO CALDERAS 26,22 ADMINISTRATIVO - 0 X X

VESTUARIO MASCULINO 9,18 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 2 18,28 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 3 20,36 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

C. INST. 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

C. INST. 2 1,66 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)
ALMACEN 4 29,83 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
ALMACEN 5 2,95 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

HALL ESCALERA 1 56,74 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 1 ESC. 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 2 ESC. 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO SALIDA PATIO 15,96 ADMINISTRATIVO - 0 X X

APARCAMIENTO 80,43 APARCAMIENTO 40 3 X BAJO X

SALA DE CONDUCTORES 12,46 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO CONDUCTORES 4,8 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ALMACÉN EXTERIOR 2 67,12 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

ALMACÉN 6 63,29 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

ARCHIVO 1 (INSPECC. UMV) 39,01 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
PASILLO DESPACHOS 26,07 ADMINISTRATIVO - 0 X X
DESPACHO 1 14,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 2 18,57 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 14,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

ARCHIVO 2 (INSPECC. UMV) 12,65 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

ALMACÉN 7 15,12 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

OFICINA EQUIPO INSPECCIÓN 125,64 ADMINISTRATIVO 10 13 X X

BAÑO 1 10,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,59 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA DE ESPERA 37,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
2 19 X

X

VESTIBULO ENTRADA ESC. 2 12,24
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
3 5 X

X

HALL ESCALERA 2 40,42
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

ESCALERA 2 9,66
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 1 X

VESTÍBULO 1 ESC. 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTÍBULO 2 ESC. 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO SALA DE ESPERA 15,77
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

ADMISION 5,81
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 1 X

X

CONSULTA 1 16,99
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

PASILLO 1 CONSULTAS 27,36
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

CONSULTA 2 16,36
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 3 16,4
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

BAÑO 3 8,39
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

BAÑO 4 8,43
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X

CONSULTA 4 21,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 3 X

X

CONSULTA 5 21,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 3 X

X

CONSULTA 6 18,08
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 7 16,75
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 8 17,64
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

CONSULTA 9 17,11
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
10 2 X

X

HALL ESCALERA 4 12,91
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X EI2 60-C5 (0,90)

ARCHIVO 3 (INTERVENCIÓN 67,54 ADMINISTRATIVO 40 2 X BAJO X

CUADROS ELÉCTRICOS 22,62 - - 0 X ALTO X

TRANSFORMADOR 42,66 - - 0 X ALTO X

TOTAL: 1362,83 89

SEMISÓTANO

 VESTIB. INDEPENDENCIA

OCUPACIÓN

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

SÓTANO

X

X

TIPO DE PUERTA

2EI2 45-C5 (1,80) X X

EI2 45-C5 (0,80)

X 2EI2 45-C5 (1,30) X

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

VESTIBULO ENTRADA
16,10

PÚBLICA 

CONCURRENCIA
2 9 X

X
HALL ESCALERA 1 89,85 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,38 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 1 X

VESTIBULO SALÓN DE ACTOS
22,39

PÚBLICA 

CONCURRENCIA
- 0 X

X
BAÑO 1 4,97 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
BAÑO 2 5,34 ADMINISTRATIVO 40 1 X X
SALIDA LATERAL 10,32 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 45-C5 (0,90) X
SALÓN DE ACTOS

139,32
PÚBLICA 

CONCURRENCIA
1 140 X

X
C. INSTALACIONES 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)
C. LLAVES 1,92 - - 0 X X
HALL ESCALERA 3 20,13 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 60-C5 (0,90)
BAÑO 3 10,02 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 4 8,87 ADMINISTRATIVO - 0 X X
OFICINA ACCIÓN E INSERC. 177,61 ADMINISTRATIVO 10 18 X X 2EI2 45-C5 (1,80) X X
DESPACHO ACCIÓN E INSERC. 20,34 ADMINISTRATIVO 10 3 X X
PASILLO 1 OFICINAS 62,93 ADMINISTRATIVO - 0 X X
RECEPCIÓN 9,27 ADMINISTRATIVO 10 1 X BAJO X EI2 60-C5 (0,90)
INFORMACIÓN 13,04 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
REPROGRAFÍA 14,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
OFICINA 1 19,78 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
OFICINA 2 48,09 ADMINISTRATIVO 10 5 X X
OFICINA 3 55,93 ADMINISTRATIVO 10 6 X X
OFICINA 4 78,86 ADMINISTRATIVO 10 8 X X
HALL ESCALERA 2 19,71 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,66 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO 2 OFICINAS 33,81 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 5 10,41 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 6 8,76 ADMINISTRATIVO - 0 X X
DESPACHO 1 14,11 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 2 13,38 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 3 10,80 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 4 16,41 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 5 14,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 6 12,07 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 7 14,14 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 8 9,45 ADMINISTRATIVO 10 1 X X
OFICINA 5 35,84 ADMINISTRATIVO 10 4 X X
DESPACHO 9 15,69 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 10 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 11 16,42 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 12 17,34 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
HALL ESCALERA 4 5,90 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 4 7,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

BAÑO 7 8,26 ADMINISTRATIVO - 0 X X
BAÑO 8 8,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X
C. INSTALACIONES 2 5,81 - - 0 X X
OFICINA 1 PLANIF. Y EVALUAC. 116,81 ADMINISTRATIVO 10 12 X X
OFICINA 2 PLANIF. Y EVALUAC. 47,25 ADMINISTRATIVO 10 5 X X
DESPACHO PLANIF. Y EVALUAC. 15,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

TOTAL: 1364,04 245

TIPO DE PUERTA
VESTIB. INDEPENDENCIA

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

PLANTA OCUPACION

PLANTA BAJA

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIEDEPENDENCIA USO
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

HALL ESCALERA 1 14,46 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,76 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 4,51 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST. LABORATORIO S. P. 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

LABORATORIO S. PÚBLICA 149,14 HOSPITALARIO 10 15 X ALTO X 2EI2 45-C5 (1,30)

MAQ. CÁMARAS 3,41 ADMINISTRATIVO 40 1 X ALTO X

CÁMARAS 6,92 HOSPITALARIO - 0 X X

ALMACÉN 6,94 HOSPITALARIO - 0 X X

LABORATORIO 1 12,39 HOSPITALARIO 10 2 X ALTO X

LABORATORIO 2 9,73 HOSPITALARIO 10 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 3 18,65 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

PASILLO 1 LABORATORIOS 22,74 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ALMACÉN MUESTRAS 6,36 HOSPITALARIO 40 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

ALMACÉN REACTIVOS 14,93 HOSPITALARIO 40 1 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

HALL ESCALERA 3 8,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,24 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO 2 LABORATORIOS 55,15 ADMINISTRATIVO - 0 X X

LABORATORIO 4 15,66 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 5 24,69 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 6 20,21 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 7 19,24 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 8 19,24 HOSPITALARIO 10 2 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 9 21,22 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X 2EI2 45-C5 (1,30)

LABORATORIO 10 20,63 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

LABORATORIO 11 23,59 HOSPITALARIO 10 3 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

DESPACHO 1 (REC. MUESTRAS) 10,97 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

SALA DE JUNTAS (LABORAT) 16,33 ADMINISTRATIVO 2 9 X X

BAÑO 1 8,29 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,57 ADMINISTRATIVO - 0 X X

OFICIO 1,62 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 2 11,63 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 19,95 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

SALA ESTUFAS 12,84 HOSPITALARIO - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,90)

HALL ESCALERA 2 22,05 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,65 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 1,86 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 5,18 ADMINISTRATIVO - 0 X

PASILLO OFICINAS 23,58 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 4 19,32 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 15,36 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA  INFORMATICA 49,07 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

OFICINA GESTION ECONÓMICA 49,05 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

SALA DE JUNTAS 21,66 ADMINISTRATIVO 2 11 X X

BAÑO 3 2,25 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 4 2,34 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 4 6,64 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 4 7,47 ADMINISTRATIVO - 0 X

DESPACHO 6 18,89 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA PLANIF. Y EVAL. 227,26 ADMINISTRATIVO 10 23 X X

TOTAL: 1093,58 109

VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

EI2 60-C5 (0,90)

X 2EI2 45-C5 (1,00)

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)SUPERFICIE

PLANTA 2ª

PLANTA DEPENDENCIA USO

X X

X 3EI2 45-C5 (1,00) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

X
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DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

HALL ESCALERA 1 49,14 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 1 13,38 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 1 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 1 2,57 ADMINISTRATIVO - 0 X

HALL ESCALERA 3 8,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,24 ADMINISTRATIVO - 0 X

DESPACHO 1 21,68 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 2 21,3 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 3 19,74 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 4 18,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 19,37 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 6 15,58 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 7 27,74 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 8 18,22 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 1 10,01 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 8,87 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 1 DESPACHOS 46,09 ADMINISTRATIVO - 0 X X

VESTIB. DESP. DELEG. 5,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 45-C5 (0,80)

BAÑO DESP. DELEG. 5,95 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

DESPACHO 9 (DELEGADO) 41,42 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

DESPACHO 10 (SEC.DELEG.) 22,29 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

SALA DE REUNIONES 49,11 ADMINISTRATIVO 2 25 X X

DESPACHO 11 (PRENSA) 11,62 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 12 (PERSONAL) 10,44 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA 1 (PERSONAL) 54,11 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

DESPACHO 13 (S. DE PRENSA) 15,72 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

PASILLO 2 DESPACHOS 47,3 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA DE ESPERA 14,75 ADMINISTRATIVO 2 8 X X

OFICINA 2 (P.R.L.) 45,16 ADMINISTRATIVO 10 5 X X

C. INSTALACIONES 1 6,36 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

C. INSTALACIONES 2 8,98 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

SERVIDOR 13,79 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 2 19,71 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 9,66 ADMINISTRATIVO 0 X

VEST 1 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

VEST 2 ESCALERA 2 2,48 ADMINISTRATIVO - 0 X

SINDICATOS 5,81 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 3 DESPACHOS 16,67 - - 0 X X

DESPACHO 14 22,17 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

OFICINA SERVICIO SALUD 3 27,32 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 25 17,26 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 3 10,41 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 4 8,76 ADMINISTRATIVO - 0 X X

PASILLO 4 DESPACHOS 45,38 - - 0 X X

OFICINA SERVICIO SALUD 4 26,94 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 15 15,87 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 16 17,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 17 16,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 18 17,6 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 19 17,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X
DESPACHO 20 17,93 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 21 18,04 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

ARCHIVO DESPACHO 21 4,92 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

DESPACHO 22 17,3 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

HALL ESCALERA 4 5,9 - - 0 X

ESCALERA 4 7,48 - - 0 X

DESPACHO 23 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

BAÑO 5 8,26 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 6 8,19 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 24 16,4 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

TOTAL: 1083,74 110

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*) VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

2EI2 45-C5 (1,80) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

SUPERFICIEPLANTA DEPENDENCIA USO

PLANTA 1ª

X 2EI2 45-C5 (1,80) X X

X EI2 60-C5 (0,90)

X

DENSIDAD NIVEL DE
(m2/pers.) SI NO RIESGO SI NO PROTEC. B. ANTIPAN. IMAN RETEN.

OFICINA ASESORIA JURIDICA 61,31 ADMINISTRATIVO 10 7 X X

ARCHIVO 8,3 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

VESTB. DESPACHOS 2,04 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 1 20,2 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 2 16,85 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 3 19,8 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 4 18,64 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 5 19,09 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

HALL ESCALERA 3 12,37 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 3 7,14 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 3 15,23 ADMINISTRATIVO - 0 X

SALA MÁQUINA ASCENSORES 21,44 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

VESTIB. BAÑOS 4,64 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 1 7,7 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 2 7,7 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ESCALERA 5 5,3 ADMINISTRATIVO - 0 X X EI2 60-C5 (0,90)

ALMACEN 2,15 ADMINISTRATIVO 40 1 X X

PASILLO INTERVENCIÓN 23,52 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 6 18,75 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

DESPACHO 7 25,75 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 8 21,12 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

DESPACHO 9 21,76 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

OFICINA 1 INTERVENCION 53,87 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

OFICINA 2 INTERVENCION 58,91 ADMINISTRATIVO 10 6 X X

SALA MOLINO 5,65 ADMINISTRATIVO 10 1 X X

HALL ESCALERA 2 15,13 ADMINISTRATIVO - 0 X

ESCALERA 2 10,01 ADMINISTRATIVO - 0 X

VESTIBULO ESCALERA 2 6,41 ADMINISTRATIVO - 0 X

C. INSTALACIONES 5,44 - - 0 X X

VESTÍBULO ASEOS 4,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X

BAÑO 7,05 ADMINISTRATIVO - 0 X X

DESPACHO 10 FARMACIA 15,98 ADMINISTRATIVO 10 2 X X

OFICINA 1 FARMACIA 75,9 ADMINISTRATIVO 10 8 X X

OFICINA 2 FARMACIA 26,16 ADMINISTRATIVO 10 3 X X

TOTAL: 645,59 57

SALA MAQUINAS ASCENSOR 7,85 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

ESCALERA 5 4,28 ADMINISTRATIVO - 0 X X

HALL ESCALERA 4 9,36 ADMINISTRATIVO - 0 X X

ESCALERA 4 11,48 ADMINISTRATIVO - 0 X X

SALA MÁQUINAS ASCENSOR 8,73 - - 0 X BAJO X EI2 45-C5 (0,80)

TOTAL: 41,7 0

VESTIB. INDEPENDENCIA
TIPO DE PUERTA

OCUPACION

LOCAL DE RIESGO

ESPECIAL (*)PLANTA DEPENDENCIA USOSUPERFICIE

PLANTA 3ª

PLANTA 4ª

X 2EI2 45-C5 (1,00) X X

X EI2 60-C5 (0,90)
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La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  

La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las 
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

 

La reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario deben cumplir las 
condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1. 

 

 

 

De manera específica los asientos fijos del salón de actos para uso de Pública concurrencia deberán 
pasar el ensayo según las normas siguientes: 

- UNE-EN 1021-1:2015 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente de 
ignición: cigarrillo en combustión”.  

- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de 
ignición: llama equivalente a una cerilla”. 

 

 SI 2   Propagación exterior          

 

Se considera que las condiciones de propagación por el exterior son aceptables, recordemos que el 
edificio se encuentra en una parcela propia sin tener otros edificios yuxtapuestos. 
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SI 3   Evacuación de ocupantes         

Se ha aportado anteriormente el cuadro en el que se detallan por plantas, los usos, las superficies 
como la ocupación resultante según la tabla 2.1 Densidades de ocupación. 

En este sentido analizamos la evacuación del edificio en el cual se tienen más de dos salidas. Por lo 
que estaremos en la parte inferior de la tabla 3.1 Número y disposición de salidas de planta y longitud 
de los recorridos de evacuación.  

Así se puede comprobar en la documentación gráfica adjunta como ningún recorrido de evacuación 
supera los 50 metros.  

En el caso especial del salón de actos de la planta baja, actualmente con una única salida, 
disponemos una adicional pues su ocupación es superior a las 100 personas.  

Nuestro edificio cuenta con varias salidas de edificio, las principales hacia calles Sur y Alondra y otras 
secundarias hacia el amplio patio de parcela interior, en concreto la salida del archivo en planta 
sótano, la salida de la escalera 1 en la planta semisótano hacia el mismo patio interior, la salida de la 
escalera 4 hacia el patio interior y la nueva salida proyectada para el salón de actos.  

Sobre las entradas principales, tendremos que actuar para adecuar la carpintería existente y dotarla 
de elementos de fácil apertura además de ampliar su número y dimensión.  

Se tiene en cuenta la hipótesis de bloqueo de salidas para el criterio de asignación de ocupantes, 
siempre que el recinto deba poseer más de una de ellas.  

El dimensionado de los elementos de evacuación se realiza mediante la tabla 4.1. 

 

 

Consideración especial habrá que tener para la obtención de la capacidad de evacuación de las 
escaleras especialmente protegidas y las protegidas, dicho cálculo está en función de la superficie de 
la escalera y de su ancho, especificación de estos datos y cálculos se adjuntan en planos de 
ocupación. 

 

Puertas situadas en recorridos de evacuación 

Las puertas situadas en recorridos de evacuación previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras 
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haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura 
desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que 
actuar sobre más de un mecanismo. Las anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de 
puertas automáticas. 

Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los dispositivos de apertura mediante 
manilla o pulsador conforme a la norma UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de 
zonas ocupadas por personas que en su mayoría estén familiarizados con la puerta considerada, así 
como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el sentido de la evacuación 
conforme al punto 3 siguiente, los de barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la 
norma UNE EN 1125:2009. 

Las puertas abrirán en sentido de la evacuación cuando: 

 

 

 

 

Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de fallo en el suministro 
eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las siguientes condiciones, excepto en posición 
de cerrado seguro:  

a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga la puerta 
abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación mediante simple 
empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de apertura abatible no se 
admite cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA.  

b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente), abra y 
mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la evacuación 
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N. Cuando la puerta esté 
situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza no excederá de 25 N, en 
general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.  

La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el borde de la hoja, 
perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm,  

Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones de 
mantenimiento conforme a la norma UNE 85121:2018. 

 

Señalización de los medios de evacuación 

Todos los medios de evacuación serán convenientemente señalizados para ello: 

 

1 Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios:  

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”, excepto 
en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
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recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de 
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.  

b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para 
uso exclusivo en caso de emergencia.  

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 
origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 
indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 
personas que acceda lateralmente a un pasillo.  

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.  

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error 
en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente 
visible, pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.  

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta Sección.  

g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo 
previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio 
accesible se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), 
c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). 
Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de 
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFU-GIO”.  

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared 
adyacente a la zona.  

2 Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuan-
do sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 
23035-2:2003 y UNE 23035- 4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la 
norma UNE 23035-3:2003. 

Control del humo de incendio 

No es preciso instalar un sistema de control de humo de incendios pues no tenemos aparcamientos y 
la ocupación del edificio es inferior a 1000 personas. Tampoco tenemos Atrios en el edificio.  

 

 SI 4   Detección, control y extinción del incendio       

 

Los edificios deben disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en la tabla 1.1. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 
dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido 
en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones 
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta 
en servicio de estas instalaciones se realizará conforme a lo indicado en el citado reglamento. 

Los locales de riesgo especial, así como aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario 
del principal del edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 
1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben 
disponer de la dotación de instalaciones que se indica para cada local de riesgo especial, así como 
para cada zona, en función de su uso previsto, pero en ningún caso será inferior a la exigida con 
carácter general para el uso principal del edificio o del establecimiento. 

Así de forma general nuestro edificio tendrá: 
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Extintores portátiles de eficacia 21A-113B situados a no más de 15 metros desde todo origen de 
evacuación y en las zonas de riesgo especial.  

Bocas de incendio de 25 mm en las zonas de riesgo especial alto en las que el riesgo se deba 
principalmente a materias combustibles sólidas. 

Contará con un sistema de alarma y un sistema de detección de incendio, que deberá transmitir 
señales visuales y acústicas. 

Contará igualmente con un hidrante exterior a tener una superficie construida entre 5.000 – 10.000 
m2.  

La señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios debe cumplir lo 
establecido en el vigente Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por 
el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo. 

 

 SI 5   Intervención de los bomberos         

 

Condiciones de aproximación y entorno 

Las condiciones de accesibilidad de los bomberos al edificio no se alteran y al estar sobre un edificio 
construido poco margen de maniobra se tiene en este sentido. No obstante, la situación exenta del 
edificio permitirá la acción de los equipos de extinción sin muchas complicaciones. Los espacios de 
maniobra son mayores de 3,5 m, la altura libre o gálibo es superior a los 4,5 m y la capacidad 
portante del vial de ataque es superior a los 20 kN/m2. 

 

Entorno de los edificios 

1 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 m deben disponer de un 
espacio de maniobra para los bomberos que cumpla las siguientes condiciones a lo largo de las 
fachadas en las que estén situados los accesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto 
interior en el que se encuentren aquellos:  

a) anchura mínima libre 5 m  

b) altura libre la del edificio  

c) separación máxima del vehículo de bomberos a la fachada del edificio  

- edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m  

- edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m  

- edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m  

d) distancia máxima hasta los accesos al edificio necesarios para  

poder llegar hasta todas sus zonas 30 m  

e) pendiente máxima 10%  

f) resistencia al punzonamiento del suelo 100 kN sobre 20 cm de diámetro. 

2 La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas de registro de las 
canalizaciones de servicios públicos situadas en ese espacio, cuando sus dimensiones fueran 
mayores que 0,15m x 0,15m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la norma UNE-EN 124:2015.  

3 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u 
otros obstáculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plata-
formas hidráulicas, se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles 
que puedan interferir con las escaleras, etc.  

4 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de 
bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella. El punto de conexión será visible desde 
el camión de bombeo.  

5 En las vías de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrán de un espacio suficiente 
para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios.  
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6 En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes:  

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edificada de la forestal, libre 
de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un 
camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en la citada franja;  

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 
1.1;  

c) Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, 
el acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, 

 

Accesibilidad por fachada 

1 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 deben disponer de huecos que 
permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos huecos 
deben cumplir las condiciones siguientes:  

a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma que la altura del alféizar 
respecto del nivel de la planta a la que accede no sea mayor que 1,20 m;  

b) Sus dimensiones horizontal y vertical deben ser, al menos, 0,80 m y 1,20 m 
respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verticales de dos huecos consecutivos 
no debe exceder de 25 m, medida sobre la fachada;  

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al 
interior del edificio a través de dichos huecos, a excepción de los elementos de seguridad 
situados en los huecos de las plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m. 

 

2 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI2 60-C5 que 
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como de un sistema mecánico de 
extracción de humo capaz realizar 3 renovaciones/hora. No es nuestro caso. 

 

 SI 6   Resistencia al fuego de la estructura        

 

A la vista de la inspección ocular, de manera genérica se aprecia que el edificio en su conjunto posee  
una estructura de hormigón tanto en vigas como forjado, según Anejo C, resistencia al fuego de las 
estructuras de hormigón armado: 

Si los forjados disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento 
inferior, para resistencia al fuego R 120 o menor bastará con que se cumpla el valor de la distancia 
mínima equivalente al eje de las armaduras establecidos para losas macizas en la tabla C.4, 
pudiendo se contabilizar, a efectos de dicha distancia, los espesores equivalentes de hormigón con 
los criterios y condiciones indicados en el apartado C.2.4.(2). Si el forjado tiene función de 
compartimentación de incendio deberá cumplir asimismo con el espesor hmin establecido en la tabla 
C.4. 
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Entendemos que un recubrimiento de 35 mm al eje es lo habitual en este tipo de construcciones por 
lo tanto poseen una resistencia al fuego REI 120. 

Por otro lado, se observa también que existentes elementos metálicos sin protección específica que 
forman parte de la estructura del edificio. Así se detectan pilares y jácenas en diferentes espacios del 
edificio. Para su protección se emplearán los revestimientos especiales con estructura auxiliar 
autoportante y paneles espaciales para alcanzar tanto las resistencias exigidas RI 180 para el caso 
de los locales de riesgo especial Alto como el archivo general de la planta sótano y el centro de 
transformación y local eléctrico contiguo. Para el resto del edificio la RI 120 será suficiente.  

Una representación extraída de la documentación técnica de la casa comercial PLADUR es la 
siguiente. Debe entenderse como recomendación no como prescripción por lo que se admitirán 
soluciones equivalentes siempre acompañadas de DAP o similar.  
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CTE – SUA  Seguridad de Utilización y Accesibilidad· 

SUA 1  Seguridad frente al riesgo de caídas.        

 

Resbaladicidad de los suelos 

La intervención afecta de forma tangencial a este documento básico, tan solo en la construcción de la 
escalera exterior tenemos que tener en cuenta las condiciones que se establecen en el mismo para 
una escalera, así el grado de resbaladicidad será de 3.  

 

Discontinuidades en el pavimento, escaleras. 

No poseerá discontinuidades, y la escalera tendrá la consideración de escalera de uso general con 
huella de 30 cm y tabica inferior a 17,5 cm al ser de uso público cumpliendo la Huella y la contra 
huella a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 51 cm < 2C + H < 70 cm.  

 

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclina-
das formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2). 

 

 

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso 
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en 
los demás casos. 
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Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de +/- 1 cm.  

En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes rectas. 

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1. 

 

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes 
o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil 
debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 

 

Mesetas 

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo. 

Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos 
y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m 
ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

 

Pasamanos 

1 Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 

2 Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 

3 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados.  

4 El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.  

5 El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
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SUA 2  Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.      

No se diseñan elementos ni espacios que en los que se tengan que tener presente este riesgo.  

 

SUA 3  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento de recintos.     

No se diseñan recintos que posean puertas que puedan poseer el riesgo de quedar atrapados. 

  

SUA 4  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.     

Las posibles afecciones en nuestro proyecto están determinadas por la redistribución interior de las 
zonas de circulación en las que el grado de iluminancia mínima del alumbrado normal deberá 
garantizar los 100 lux. 

Igualmente se cuenta con un sistema de alumbrado de emergencia para cubrir el fallo del alumbrado 
norma de tal manera que suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios 
de manera que puedan abandonar el edificio, evitando situaciones de pánico y permita la visión de las 
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 

Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:  

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;  

b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas 
de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI;  

c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos los 
pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;  

d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;  

e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público; 

f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas;  

g) Las señales de seguridad;  

h) Los itinerarios accesibles. 

 

Posición y características de las luminarias 

1 Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones:  

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;  

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos:  

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;  

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;  

- en cualquier otro cambio de nivel;  

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos; 

 

Características de la instalación 

1 La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
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2 El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.  

3 La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:  

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.  

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección 
contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

 

Iluminación de las señales de seguridad  

1 La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas 
de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;  

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no 
debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;  

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 
ni mayor que 15:1.  

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

SUA 5  Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.    

No se diseñan elementos ni espacios que en los que se tengan que tener presente este riesgo.  

 

SUA 6  Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.      

No se diseñan elementos ni espacios que en los que se tengan que tener presente este riesgo.  

 

SUA 7  Seguridad frente al riesgo de vehículos en movimiento.      

No se diseñan elementos ni espacios que en los que se tengan que tener presente este riesgo.  

 

SUA 8  Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.     

No es objeto del encargo analizar este riesgo.  
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CTE – HS Salubridad · 

La intervención no afecta a elementos que pudieran tener afección sobre la salubridad del edificio, por 
lo tanto, no se contempla la justificación de este Documento Básico. 

CTE – HE Ahorro de Energía · 

La intervención no afecta a elementos que pudieran afectar a este al ahorro de la energía del edificio, 
por lo tanto, no se contempla la justificación de este Documento Básico. 

CTE – HR  Protección contra el Ruido · 

La intervención no afecta a elementos que pudieran tener incidencia en la protección contra el ruido 
del edificio y sus espacios, por lo tanto, no se contempla la justificación de este Documento Básico. 
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3.2.  CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA 

EJECUCIÓN DE OBRAS. 

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del 

presente proyecto de edificación se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción 
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00.  NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la 
Jefatura del Estado. 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. PARTE I (General) Y PARTE II (Documentos Básicos) 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la 
Parte I se establecen las Exigencias Básicas que han de cumplirse 
aplicando la Parte II) 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. Aprueba el documento básico DB-HR 
Protección frente al ruido. 

B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 
1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico 
DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la Edificación y se 
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores y erratas de la Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, 
por la que se modifican determinados documentos básicos del Código 
Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

B.O.E. 219; 12.11.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

01.  CONGLOMERANTES. CEMENTOS Y CALES 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DECEMENTOS. (RC-08). 

 

B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-08). Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E 220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio de la  
    Presidencia. 

 

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 

B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y 
Energía. 

B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 

B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 

B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 
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CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92). 

 

B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y 
Transportes. 

 

02.  ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA. 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

B.O.E. 219; 12.11.13 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el 
Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA 
EDIFICACIÓN. 

B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 

B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 

B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición. 

B.O.E. 053; 03.03.89 MODIFICACIÓN. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES 
TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 

B.O.E. 064; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 107; 05.06.86 Corrección de errores 

B.O.E. 081; 05.04.99 Modificación. Orden de 23 de marzo de 1999 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU 
HOMOLOGACIÓN. 

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores. 

B.O.E. 034; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y 
Energía 

03.  LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RL-88. 

 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno. 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN RB-90. 

 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

04.  MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

LEY DEL RUIDO. 

 

B.O.E. 276; 18.11.03 LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. Jefatura del Estado. 

 

LEY DE CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA 

 

B.O.E. 275; 16.11.07 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera.. 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL (GICA). 

 

B.O.J.A. 143; 20.07.07 LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada dela Calidad Ambiental. 
Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía 

 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 

 

B.O.J.A 161; 19.12.95 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, de la Cº de Medio Ambiente. 

 

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN AMBIENTAL. 

 

B.O.J.A. 003; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

 

ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE Y 
DE USOS EN ZONAS DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

 

B.O.J.A. 097; 28.06.94 Decreto 97/1994, de 3 de mayo, de la Cª de Cultura y Medio Ambiente. 

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE Y DE USO EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. (Derogado parcialmente por la 
GICA) 

 

B.O.J.A 175; 04.11.94 Decreto 334/1994, de 4 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente. 

 

REGLAMENTO DE CALIDAD DE LAS AGUAS LITORALES. 

B.O.J.A. 019; 08.02.96 Decreto 14/1996, de 16 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 
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REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE. (Derogado parcialmente por la GICA) 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Decreto 74/1996, de 20 de febrero, de la Cº de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 048; 23.04.96 Corrección de errores. 

 

REGLAMENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE, EN MATERIA DE MEDICIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RUIDOS 
Y VIBRACIONES. 

B.O.J.A. 030; 07.03.96 Orden de 23 de febrero de 1996, de la Cª de Medio Ambiente. 

B.O.J.A. 046; 18.04.96 Corrección de errores. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS LITORALES ANDALUZAS Y ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA 
CALIDAD DE LAS AGUAS AFECTADAS DIRECTAMENTE POR LOS VERTIDOS. 

B.O.J.A. 027; 04.03.97 Orden de 14 de febrero de 1997, de la Cª de Medio Ambiente. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  

B.O.J.A. 077; 05.07.97 Acuerdo de 17 de junio de 1997, de la Cª de Medio Ambiente.(Formulación) 

B.O.J.A. 091;13.09.98 Decreto 134/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

B.O.J.A. 064; 01.04.04 DECRETO 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del 
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía. 

 

05. RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia 

06. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SUA SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. 

B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
(Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria). 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por 
el que se modifica el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código 
Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre. 

B.O.E. 061; 11.03.10 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. 

 

07.  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 

B.O.E. 356; 22.12.53 MODIFICACIÓN Art. 115 

B.O.E. 235; 01.10.66 MODIFICACIÓN Art. 16 

 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros 
y establecimientos militares. 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 

 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
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B.O.E. 027; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E. 057; 07.03.09 Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real 
Decreto 39/1997, de 17 de enero. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

B.O.E. 097; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 076; 30.03.98 Orden 25, de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto  
   anterior. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO. 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 

B.O.E. 274; 13.11.04 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 
en altura 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL. 

B.O.E. 047; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

 

REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ÓRGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 
SUSTITUYAN. 

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 
EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 

B.O.J.A. 038; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
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BOE 127; 29.05.06 Real Decreto de 19 de mayo de 2006, del Ministerio de Trabajo y  
 Asuntos Sociales. 

 

08.  YESOS 

 

PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN "RY-85". 

B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 

 

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE 
YESOS Y ESCAYOLAS. 

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 

 

09. USO Y MANTENIMIENTO 

 

NORMAS SOBRE LAS INSTRUCCIONES PARTICULARES DE USO MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
DESTINADOS A VIVIENDAS Y EL MANUAL GENERAL PARA EL USO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
DE LOS MISMOS. 

B.O.J.A. 007; 13.01.10 Orden de 33 de noviembre de 2009, de la Consejería de Vivienda y 
Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía 

10.  CONTROL DE CALIDAD. MARCADO CEE 

Real Decreto 1630/1992 por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación 
de la Directiva 89/106/CEE B.O.E. Nº 34 publicado el 9/2/1993.  

Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 630/1992, de 29 de diciembre B.O.E. Nº 198 
publicado el 19/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 240 de 7/10/1995. 

Orden de 1 de agosto de 1995, por la que se establecen el Reglamento y las Normas de régimen interior de la Comisión 
Interministerial para los Productos de la Construcción B.O.E. Nº 190 publicado el 10/8/1995. Corrección de errores: BOE Nº 
237 de 4/10/1995. 

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. 

Productos de construcción con norma armonizada, con indicación del periodo de coexistencia y entrada en vigor del 
marcado “CE” así como del sistema de evaluación de conformidad. Revisión de septiembre de 2013. 

NOTA: Para la recepción y puesta en obra de los materiales, se incluirá el listado que incluya los productos con obligación de 
disponer del Marcado CE en ese momento. Ese listado puede obtenerse actualizado en la página Web del Colegio 
(Tecnología-CAT, página principal) o en la página de información sobre la Directiva 89/106/CEE sobre Productos de la 
Construcción, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: 

http://www.coagranada.org/tecnologia/cte/index.asp 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/ 

NOTA FINAL: En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas 
específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales (Normas publicadas por 
AENOR). 

  

http://www.coagranada.org/tecnologia/cte/index.asp
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/MARCADOCE_EUROCODIGOS/ce/
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4. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RD- 1627/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS 

EN SEGURIDAD Y SALUD EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

(BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997) 

 
 
 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA 
DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE GRANADA. 

 
 
SITUACIÓN: 
Av. del Sur 13, 18014, Granada. 

 

PROMOTOR. 

Delegación de Salud y Consumo de Granada. 

Avenida del Sur 13, 18014, Granada. 

A 01025985 

 
  



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Estudio Básico de Seguridad y Salud Hoja núm. 74 

 

JUSTIFICACIÓN DE REDACCIÓN DE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Según real decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción: 

El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 

• Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 75 
millones de pesetas. 

• Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

• Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

• Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio básico 
de seguridad y salud. 

En nuestro caso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto de ejecución material por contrata es 236.606,46 euros, inferior a 450.759,08 euros. 

Según la planificación de la obra incluida en la documentación del proyecto, su duración se ha 
estimado en 4 meses (2 para la primera fase y otros 2 para la segunda),12 semanas, redondeando al 
alza serían 60 días, con una previsión de empleo simultáneo de 5 trabajadores, inferior a los 20 
trabajadores fijados. 

El volumen de mano de obra estimada se reduce a un máximo de 300 días, inferior a los 500 (60 días 
laborables x 5 trabajadores como máximo = 300 días) 

La obra proyectada no se corresponde con obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas ni 
presas. 

 

Por lo que se procede a elaborar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

 

 

 

     

  

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:
164.321,45 €    

GASTOS GENERALES (13 % s/P.E.M):
21.361,79 €      

BENEFICIO INDUSTRIAL (6 % s/ P.E.M.):  
9.859,29 €        

SUMA LICITACIÓN:  
195.542,53 €    

IVA:  (21 %) 
41.063,93 €      

TOTAL (Presupuesto de Contrata):
236.606,46 €    
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MEMORIA. 

INTRODUCCION Y OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, el objetivo de este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud es desarrollar unas directrices básicas que sirvan para las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos realizados en la edificación objeto del presente documento. 

El plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles 
incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud de la obra y la necesaria información y comunicación al 
Comité de Seguridad e Higiene y en su defecto, a los representantes de los trabajadores en el centro de 
trabajo. 

IDENTIFICACION DE LA OBRA Y DATOS GENERALES. 

El encargo consiste en la confección de OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES 
DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO 
DE GRANADA.. En el mismo documento se incluye un Estudio de Gestión de Residuos, así como un 
breve pliego de condiciones técnicas referente a los oficios que se abordan. 

AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

José Carlos Rodríguez Fernández, 24231472-Y. colegiado número 179, COAJaén, con domicilio 
profesional en C/ Andalucía 16 Bajo, 23400 Úbeda, Jaén, teléfono-fax: 953758198, correo 
electrónico: jcarlosrdz@arquiapro.com 

PROMOTOR. 

Delegación de Salud y Consumo de Granada. 

Avenida del Sur 13, 18014, Granada. 

A 01025985 

DURACIÓN ESTIMADA DE LAS OBRAS. 

Dado el carácter y entidad de las obras a llevar a cabo, se prevé un plazo máximo de ejecución para las 
obras de 4 meses (2 para la primera fase y otros 2 para la segunda),12 semanas. 

NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES.  

De acuerdo a las unidades de obra que conforman la actuación que nos ocupa, se estima que durante 
el desarrollo de la misma no se empleará un número superior a 5 trabajadores. 

CARACTERÍSTICAS DEL ASENTAMIENTO 

El centro se localiza en Av. del Sur 13, 18014, Granada. 

Úbeda es una ciudad y municipio español de la provincia de Jaén, capital de la comarca de La Loma, 
en la comunidad autónoma de Andalucía. La ciudad, junto a la cercana Baeza, fue 
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el 3 de julio de 2003, debido a la 
calidad y buena conservación de sus numerosos edificios renacentistas y de su singular entorno 
urbanístico. 

Edificio actual: 

El centro educativo se encuentra en la localización UTM HUSO 30 ETRS 89 445.600 - 415.825, y 
cuenta con referencia catastral: 5860001VG4156B0001FM. 

 

DATOS TOPOGRÁFICOS 

La localidad de Granada 
se encuentra situada a una altitud de entre los 732 sobre el nivel del mar. La topografía de la zona no 
afecta a la intervención.  

CLIMATOLOGÍA LOCAL 

El clima es cálido, la temperatura media del mes más frío oscila entre 10 ºC. y 19 ºC., teniendo el mes 
más cálido una media superior a 25 ºC. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ja%C3%A9n_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Loma_(Ja%C3%A9n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Baeza
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_del_Renacimiento


JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Estudio Básico de Seguridad y Salud Hoja núm. 76 

 

Según el CTE se sitúa en una zona climática D3 y zona pluviométrica de promedios: V y Zona Eólica: 
A 

Los días de lluvia son escasos y éstas se dan, generalmente en la época invernal y en los meses 
anterior y posterior. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

En primer lugar, advertir que se actúa sobre un edificio existente para el cual los criterios generales 
de aplicación del CTE establecen que en caso inviabilidad o incompatibilidad para cumplir 
estrictamente lo exigido reglamentariamente, en este tipo de intervenciones el CTE permite cierta 
flexibilidad establecida tanto a nivel general como específico en función del requisito afectado. 
Debiendo justificarse el nivel de prestación finalmente alcanzado, junto con los condicionantes de uso 
y mantenimiento del edificio derivados de dicha adecuación. 

Dicho esto, para solventar las deficiencias advertidas se llevarán a cabo las siguientes actuaciones en 
función del objetivo a cumplir: 

 

OBJETIVO, SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS ADECUADA. 

Para alcanzar este objetivo, analizamos el edificio en cuestión atendiendo a su tipología, superficie y 
uso.  

En primer lugar, definiremos el uso principal del edificio, en nuestro caso será el de Pública 
Concurrencia, puesto, aunque no todo el edificio es accesible al público en general, se adopta como 
hipótesis más desfavorable. Entenderemos este como un Establecimiento tal y como se define en el 
Anejo definiciones del DB SI, pues tiene una titularidad diferenciada y es utilizado bajo un régimen 
exclusivo. Igualmente encontramos otros usos subsidiarios del principal que debido a su especificidad 
deberán analizarse de manera especial.  

Para el caso del uso Administrativo, el límite superficial para considerar un sector de incendios se 
establece en 2500 metros.  

Nuestro edificio cuenta con una superficie mayor, para ello se proponen tres sectores de incendios tal 
y como se recoge en la documentación gráfica para quedar dentro de este límite superficial.  

A los efectos del cálculo de esta superficie se considera que los locales de riesgo especial, las 
escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras compartimentadas 
como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Las resistencias al fuego de los elementos separadores de los sectores de incendios deben satisfacer 
las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de la sección 1 del DB-SI.  
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Para nuestro caso se tiene en cuenta que la altura de evacuación es inferior a 15 metros.  

Las plantas bajo rasante tendrán unos elementos separadores con una EI-120 siendo para el resto de 
plantas suficiente con un EI-90. 

 

OBJETIVO, CONSIDERACIÓN Y DISEÑO PASIVO DE LOS LOCALES Y ZONAS DE RIESGO 
ESPECIAL.  

Como se especifica en el apartado 2 de la Sección 1 del DB-SI, los locales de riesgo se pueden 
clasificar en los siguientes grados, bajo, medio y alto según los criterios establecidos en la tabla 2.1 
debiendo cumplir los locales así considerados las condiciones establecidas en la tabla 2.2. 

 

 

 

Empezaremos con la consideración de local de riesgo especial ALTO, para el archivo general situado 
en la planta sótano del edificio, a este se accede directamente desde el vestíbulo de la escalera 2 y 
cuenta también con una comunicación directa con el exterior mediante puerta a rampa por la que se 
accede al espacio abierto interior. Al ser considerado de riesgo ALTO en atención a la tabla 2.1 
(debemos asimilarlo en uso administrativo, almacenes de papel, o de publicaciones V>500 m3), por lo 
tanto, su separación con el resto del edificio debe ser a través de vestíbulos de independencia, 
igualmente la resistencia al fuego de los elementos compartimentadores será de EI 180 y la 
resistencia al fuego de su estructura portante será de R 180. Para cumplir la primera modificamos la 
entrada al despacho del archivo el cual formará parte del local de riesgo especial, se condenará la 
entrada actual tabicándola con elementos compartimentadores EI 180 y generaremos un vestíbulo de 
independencia con doble puerta 2xEI2 45 C5.  

Por otro lado, también se tiene que cumplir la condición de que su estructura portante posea una 
resistencia al fuego de R 180. Como podemos apreciar existen tanto pilares como jácenas metálicas 
si protección, por lo que se plantea un revestimiento especial sobre los mismos mediante paneles 
especiales contraincendios sobre estructura de acero galvanizado hasta alcanzar la resistencia 
requerida. En cuanto a los sistemas de extinción el local cuenta con una BIE y extintores en número y 
disposición suficientes, además de dispositivos de detección, pulsadores de alarma y campana 
acústica.  
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En la planta semisótano encontramos otros locales de Riesgo especial ALTO de los cuales 
comunicados directamente con el edificio tenemos la sala de calderas con potencia útil nominal 
superior a 600 kW, la cual no posee vestíbulo de independencia contando tan solo con una puerta EI2 
60-C5. En este caso tendremos que generar un nuevo vestíbulo de independencia y duplicar la puerta 
de incendios.  

En el lado opuesto y con acceso exclusivo desde el patio interior, y comunicado con el edificio a 
través de una puerta normal, tenemos el Centro de Transformación y el cuadro general eléctrico. 
Ambos se unifican y se consideran como local de riesgo especial ALTO, para ello tendremos que 
cerrar la puerta existente entre el local de armarios eléctricos y el archivo colindante con un elemento 
compartimentador EI 180. Igualmente tendremos que proteger las vigas metálicas que discurren 
aéreas por el techo del local con una protección que garantice un R 180.  

Como locales de riesgo especial MEDIO tenemos en esta planta semisótano un local destinado a 
grupo electrógeno con acceso directo desde el patio interior y por lo tanto no comunicado 
directamente con el interior del edificio. Bajo el salón de actos y comunicado con el patio interior 
tenemos un almacén exterior de superficie 67,12 m2, que considerando una altura de 2,75 m nos da 
un volumen de 184,58 m3, por lo tanto, de riesgo BAJO puesto que el volumen está entre 100 – 200 
m3. Igualmente ocurre con el archivo de intervención situado junto al cuadro general eléctrico, con 
una superficie de 67,54 m2, 185,74 m3 riesgo BAJO.  

Junto a este tenemos el local especial de riesgo BAJO destinado a aparcamiento de vehículos de 
superficie 80,43 m2 por lo tanto inferior a 100 m2. 

En esta misma planta semisótano, en el interior del edificio, encontramos otros tres almacenes de 
diferentes superficies, 101,62 m2, 63,29 m2 y 15,12 m2. Consideramos que todos ellos se destinan a 
almacenaje de papel o publicaciones, encuadernado etc. Así para una altura de los mismos de 2,75 
m posee, respectivamente unos volúmenes de 279,46 m3, 174,05 m3 y 41,58 m3. Por lo tanto, el 
primero será de riesgo especial MEDIO y tan solo uno de los pequeños será de riesgo especial 
BAJO.  

Tendremos que adaptar la entrada del local de riesgo MEDIO con la interposición de un vestíbulo 
previo y una segunda puerta con características cortafuegos adecuada al riesgo del espacio.  

Igualmente se consideran locales de Riesgo BAJO, aquellos espacios de las distintas plantas que por 
contener cuadros generales eléctricos importantes así se consideran.  

Para adaptar estos elementos tendremos que garantizar la correcta comunicación de estos con el 
resto del edificio mediante vestíbulos de independencia en los casos de locales de riesgo especial 
medio y alto y puertas con resistencia al fuego adecuadas en todos los casos. Igualmente, llegado el 
caso de tener que realizar nuevas compartimentaciones o elementos separadores se garantizarán las 
resistencias al fuego de estos, recuérdese EI 90 R90 Riesgo Bajo, EI 120 R 120 Riesgo Medio y EI 
180 R 180 Riesgo Alto según dice la tabla 2.2 del DB SI 1: 

 

 

En este sentido cabe recordar lo que se dice en el apartado 3 del DB SI 1 relativo a los espacios 
ocultos y el paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios: 

 

1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
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éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

2 La resistencia al fuego requerida a los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las 
penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm² (círculos 8 cm de diámetro o cuadrados de 
7 cm de lado aproximadamente). Para ello puede optarse por una de las siguientes alternativas:  

a) Disponer un elemento que, en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso 
y garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t (i    o) siendo t el tiempo 
de resistencia al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un 
dispositivo intumescente de obturación. 

b) b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i   o) siendo t el tiempo de resistencia 
al fuego requerida al elemento de compartimentación atravesado. 

En las plantas baja y primera no encontramos locales de riesgo especial, pasando a la planta 
segunda en la que se localiza el laboratorio de salud pública de la delegación compuesto a su vez de 
varios laboratorios dentro de los cuales se llevan diferentes tareas sanitarias. En este caso en 
concreto nos ceñiremos a lo dispuesto para el uso Hospitalario en la tabla 2.1 del DB SI.1 

 

 

 

Para una altura media de 3 metros en toda la planta resulta que para superficies los umbrales 
equivalentes serían 100 m3 = 34 m2; 200 m3 = 67 m2; 350 m3 = 167 m2; 400 m3 = 134 m2; 500 m3 = 
168 m2.  

Consideramos todos los laboratorios como laboratorios clínicos y atendiendo a su superficie tenemos 
uno con superficie de 167,94 m2 que le asignaremos un riesgo ALTO.  El resto se consideran locales 
de riesgo BAJO al igual que el almacén de reactivos. 

En la planta tercera tenemos el local de riesgo especial BAJO correspondiente con la sala de 
máquinas de los ascensores de la escalera 1. 

Igualmente ocurre con los ascensores de la escalera 2 y 3 que poseen sus casetones en la última 
planta del edificio.  

 

OBJETIVO, CONVERSIÓN DE LAS ESCALERAS EXISTENTES EN PROTEGIDAS Y 
ESPECIALMENTE PROTEGIDAS.  

Analizada la situación actual del edificio con respecto a la seguridad tanto pasiva como activa contra 
incendios se detecta que las actuaciones para conseguir una adecuada sectorización manteniendo en 
la funcionalidad del edificio, deben centrarse en el tratamiento específico de los núcleos de 
comunicación vertical, en especial las escaleras principales 1 y 2 que comunican con las dos 
entradas principales del edificio tanto por la calle Alondra como por la calle Sur. Así consideraremos 
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los dos vestíbulos de entrada desde el exterior como sectores de riesgo mínimo entendidos tal como 
se indica en las definiciones del anexo del DB-SI, como aquel espacio destinado exclusivamente a 
circulación que no constituya un sector bajo rasante siendo su carga al fuego inferior a 40 MJ/m2, 
estar separado de cualquier otra zona del edificio que no tenga la consideración de sector de riesgo 
mínimo mediante elementos cuya resistencia al fuego sea EI 120 y la comunicación con dichas zonas 
se realice a través de vestíbulos de independencia y por último tener resuelta la evacuación, desde 
todos sus puntos, mediante salidas de edificio directas a espacios exteriores seguros.  

Esto se realiza convirtiendo las escaleras principales que acometen a dichos vestíbulos en escaleras 
especialmente protegidas de forma que interpondremos entres estas y los pasillos que acometen a 
ellas, vestíbulos de independencia cumpliendo también los requisitos que se establecen para estas 
que son las descritas en el anejo definiciones del DB-SI. 

Escalera especialmente protegida: Escalera que reúne las condiciones de escalera 
protegida y que además dispone de un vestíbulo de independencia diferente en cada uno de 
sus accesos desde cada planta. La existencia de dicho vestíbulo de independencia no es 
necesaria cuando se trate de una escalera abierta al exterior, ni en la planta de salida del 
edificio, cuando se trate de una escalera para evacuación ascendente, pudiendo la escalera 
en dicha planta carecer de compartimentación. 

Escalera protegida: Escalera de trazado continuo desde su inicio hasta su desembarco en 
planta de salida del edificio que, en caso de incendio, constituye un recinto suficientemente 
seguro para permitir que los ocupantes pue dan permanecer en el mismo durante un 
determinado tiempo. Para ello debe reunir, además de las condiciones de seguridad de 
utilización exigibles a toda escalera (véase DB-SUA 1-4) las siguientes:  

1 Es un recinto destinado exclusivamente a circulación y compartimentado del resto del 
edificio mediante elementos separadores EI 120. Si dispone de fachadas, éstas deben 
cumplir las condiciones establecidas en el capítulo 1 de la Sección SI 2 para limitar el riesgo 
de transmisión exterior del incendio desde otras zonas del edificio o desde otros edificios. En 
la planta de salida del edificio las escaleras protegidas o especialmente protegidas para 
evacuación ascendente pueden carecer de compartimentación. Las previstas para 
evacuación descendente pueden carecer de compartimentación cuando sea un sector de 
riesgo mínimo.  

2 El recinto tiene como máximo dos accesos en cada planta, los cuales se realizan a través 
de puertas EI2 60-C5 y desde espacios de circulación comunes y sin ocupación propia. 
(recordemos que para nuestro caso en el que, por considerarse escalera especialmente 
protegida, necesitamos vestíbulos de independencia, las puertas serán 2 x EI2 30 – C5, la 
cuarta parte de la resistencia de los elementos compartimentadores EI-120). 

Además de dichos accesos, pueden abrir al recinto de la escalera protegida locales 
destinados a aseo, así como los ascensores, siempre que las puertas de estos últimos abran, 
en todas sus plantas, al recinto de la escalera protegida considerada o a un vestíbulo de 
independencia. En el recinto también pueden existir tapas de registro de patinillos o de 
conductos para instalaciones, siempre que estas sean EI 60.  

3 En la planta de salida del edificio, la longitud del recorrido desde la puerta de salida del 
recinto de la escalera, o en su defecto desde el desembarco de la misma, hasta una salida de 
edificio no debe exceder de 15 m, excepto cuando dicho recorrido se realice por un sector de 
riesgo mínimo, en cuyo caso dicho límite es el que con carácter general se establece para 
cualquier origen de evacuación de dicho sector.  

4 El recinto cuenta con protección frente al humo, mediante una de las siguientes opciones:  

a) Ventilación natural mediante ventanas practicables o huecos abiertos al exterior con una 
superficie útil de ventilación de al menos 1 m² en cada planta.  

b) Ventilación mediante dos conductos independientes de entrada y de salida de aire, 
dispuestos exclusivamente para esta función y que cumplen las condiciones siguientes: 

- la superficie de la sección útil total es de 50 cm² por cada m3 de recinto en cada planta, 
tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se utilicen conductos rectangulares, 
la relación entre los lados mayor y menor no es mayor que 4;  

- las rejillas tienen una sección útil de igual superficie y relación máxima entre sus lados que 
el conducto al que están conectadas;  
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- en cada planta, la parte superior de las rejillas de entrada de aire está situada a una altura 
sobre el suelo menor que 1 m y las de salida de aire están enfrentadas a las anteriores y su 
parte inferior está situada a una altura mayor que 1,80 m. 

c) Sistema de presión diferencial conforme a EN 12101-6:2005. 

 

Las otras dos escaleras con las que cuenta el edificio son la escalera 3 hoy en día compartimentada 
sin servir a todas las plantas del edificio principal con fachada a calle Sur y la escalera 4, escalera de 
servicio compartimentada pero que no cuenta con accesos desde todos los niveles o si los tiene se 
realiza sin transición previa teniendo la puerta directamente sobre el desembarco.  

Estas dos últimas escaleras se transformarán en escaleras protegidas con colocación de puerta EI2 
60 C5 y cuando sea necesario completaremos su compartimentación que deberá realizarse con 
elementos separadores con resistencia al fuego de al menos EI 120. La escalera 3 tendrá un 
vestíbulo de independencia en su comunicación con el sector de riesgo mínimo en la planta baja del 
edificio. 

De esta forma se garantiza la correcta evacuación de todos los espacios y zonas ocupables del 
edificio tal y como se puede comprobar en la documentación gráfica, recordar que el uso del edificio 
no implica una gran afluencia de público en general salvo en determinadas zonas como las consultas 
de planta semisótano y en algún caso la primera planta del edificio principal por cuestiones de 
representación y actuaciones del delegado. Por lo demás puede decirse que el uso del edificio se 
realiza por ocupantes conocedores de la geometría del mismo y que por lo tanto redunda en un 
comportamiento óptimo en situaciones de emergencia.  

 

OBJETIVO, DOTAR AL SALÓN DE ACTOS DE LAS SALIDAS NECESARIAS ATENDIENDO A LA 
OCUPACIÓN DEL MISMO. 

En la planta baja cerca del Hall de acceso principal del edificio principal, junto al núcleo de 
comunicación vertical de la escalera 1, encontramos un salón de actos con capacidad superior a 100 
personas que posee tan solo una salida de recinto, esta situación se solventa con la disposición de 
una segunda salida que da acceso a un vestíbulo que comunica con una escalera exterior que ofrece 
una segunda salida cumpliendo así lo estipulado en el DB-SI para recintos con ocupación superior a 
100 personas. Estas puertas de salida serán abatibles con sentido de apertura en la misma dirección 
de la evacuación y con dispositivos de fácil apertura ya que su uso será principalmente por personas 
no familiarizadas con el recinto. 

Esta nueva salida comunicará con un vestíbulo que a su vez comunica directamente con puerta 
abatible hacia el exterior con una escalera abierta ejecutada con estructura metálica que 
desembarcará en el patio interior del edificio. Para ello se tendrá que liberar espacio eliminando parte 
de la marquesina para aparcamiento de motocicletas. Se realiza con estructura metálica siguiendo las 
alineaciones de la estructura existente a la que se adosará evitando así realizar elementos de 
cimentación en la medida de lo posible.  

 

RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

DEMOLICIÓN. 

a) Descripción de los trabajos. 

Corresponden a los trabajos de desmontado de equipos, depósitos, radiadores, adaptación de 
tuberías de distribución, apertura de huecos en fachada, retirada de chimenea existente, retirada de 
carpinterías tanto de puerta de acceso a sala de calderas como reja exterior para planteamiento de 
nueva distribución con creación de vestíbulo previo. 

Como trabajo especial encontramos la retirada del depósito de gas oil que tendrá que realizarse por 
empresa debidamente acreditada que se hará cargo del vaciado y retirada de lodos y restos de 
combustible, limpieza y descontaminación interna del mismo, posterior verificación de inexistencia de 
gases con lo que se alcanzaría su inertización completa previa a su fragmentación en piezas de 
trabajabilidad aceptable para poder evacuarla de su localización.  

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 -Electrocutaciones, por contacto indirecto. 
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 - Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 

 - Afecciones en mucosas. 

 - Afecciones oculares. 

 - Cortes con vidrios y otros materiales punzantes. 

 - Contaminaciones de hidrocarburos e inhalación de gases. 

Normas básicas de seguridad 

 Antes de la demolición.   

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fábrica 
como gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, 
botas de suela antipunzonamiento y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a 
los operarios que puedan accidentarse. 

En concreto para el desmontado del depósito de gas oil, se tendrá que estar en posesión de la 
habilitación profesional adecuada y también contar con el equipo de protección personal adecuado, 
traje, casco, mascarilla, gafas, etc.  

Se dispondrá de extintor en obra de eficacia 21A-113B, que se mantendrá hasta que no hayan sido 
retirados la totalidad de los escombros. 

Cuando se tenga que desmontar cualquier línea eléctrica para llevar a cabo las actuaciones de 
desmontado de la carpintería se procederá al corte interior del suministro eléctrico, a través del 
interruptor específico del circuito. 

 Durante la demolición. 

El orden de demolición se efectuará, en general de arriba hacia debajo de tal forma que la demolición 
se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la mismo vertical ni en la 
proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m. utilizará cinturones de 
seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud. 

No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o 
contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

En la demolición de elementos empotrados o apoyados sobre medianerías, se procederá a su 
desmontado de forma manual mediante corte, evitando los golpes que puedan causar daños en la 
misma. 

El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizará 
manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas o vibraciones que se transmitan al 
resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y 
permita el descenso lento. 

Como norma general no se utilizará el sistema de vuelco en la demolición.  

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud. 

Durante la demolición de elementos de madera, se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 

Se prohíbe la utilización de grúas y maquinaria pesada en general. 

La evacuación de escombros, se puede realizar en las siguientes formas: 

Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de 
salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por encima del suelo o de 
la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Estudio Básico de Seguridad y Salud Hoja núm. 83 

 

que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior y su sección útil no será superior a 50x50 
cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. 

En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros. 

Queda prohibida la acumulación descombros sobre forjados, así como cualquier otra acción 
relacionada con los trabajos de demolición que suponga incremento en el estado de cargas de los 
forjados de la edificación. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas y otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la 
lluvia mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por 
aquella. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES:  

 - Uso obligatorio de casco. 

 - Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

 - Guantes de goma. 

 - Protector de sierra. 

 - Guantes de lona. 

 - Gafas de protección. 

 - Traje, casco, mascarilla y gafas específicas para el desmontado y limpieza del depósito de 
gas-oil. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Se acotará la zona bajo forjado y cubierta a demoler, impidiendo el paso o permanencia de 
personas bajo ellos. 

 - Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, 
aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo en modo de advertencia. 

 - Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, 
aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo en modo de advertencia. 

 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Caídas en altura de personas. 

 - Cortes en las manos. 

 - Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido). 

 - Golpes en manos, pies y cabeza. 

Normas básicas de seguridad. 

Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a otro 
nivel. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES:  

 Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

d) Riesgos especiales. 
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 No existen este tipo de riesgos. 

ESTRUCTURA. 

Tendremos que realizar la estructura portante para los nuevos ascensores así como para la rampa 
exterior, ambas serán de estructura metálica en perfiles normalizados.  

 

a) Descripción de los trabajos. 

El tipo de estructura a ejecutar en la intervención será: 

Nueva estructura para instalación de ascensor mediante: 

Cimentación mediante losa de hormigón armado. 

Estructura mediante pórticos con pilares y vigas ejecutados con perfiles normalizados de acero 
laminado en caliente. 

La maquinaria que se podrá emplear será: grúa autónoma, camión hormigonera, camión bomba, 
sierra circular para madera, y vibrador de aguja. 

 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Electrocutaciones, por contacto indirecto. 

 - Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas. 

 - Afecciones en mucosas. 

 - Afecciones oculares.  

 

- Normas básicas de seguridad. 

 - Una vez desencofrada la planta, los materiales se aplicarán correctamente y en orden. La 
limpieza y el orden, tanto en la planta de trabajo como en la que se está desencofrando, es 
indispensable. Respecto a la madera con puntas, debe ser desprovista de las mismas o en su defecto 
apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal. 

 - Cuando la grúa eleve la ferralla, el personal no estará debajo de las cargas suspendidas. 

 - El movimiento de las cubetas de hormigón deberá dirigirse mediante señales y deberán ser 
guiadas hasta su punto de destino, de conformidad con lo estipulado. 

 - Las cubetas deberán ser transportadas y suspendidas por medio de ganchos de seguridad 
con su correspondiente pestillo. 

 - Los vibradores sólo deberán ser manejados por trabajadores en buen estado físico, y habrá 
que adoptar las medidas posibles para reducir las vibraciones transmitidas al operario por el vibrador. 

 - Cuando se utilicen vibradores eléctricos habrá que tener en cuenta: 

  - Conexión a tierra. 

  - Cables conductores perfectamente aislados. 

 - Desconectar la corriente cuando no se esté empleando el    vibrador. 

 - Los elementos y tableros de los encofrados deberán estar provistos de pernos en forma de 
U o de otros medios de enganche para poder izarlos. 

 - No se deberán descargar o amontonar materiales pesados encima de los encofrados. 

- Una vez desmontado el material de encofrados deberá colocarse de manera que no obstruyan los 
lugares de trabajo o de paso, ni las vías de tráfico. 

 - La ferralla de pilares se montará directamente en planta, ya que el hierro vendrá 
dimensionado y cortado de la mesa de ferrallas colocada en lugar accesible. 
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 - Las redes se colocarán dé forma que quede perfectamente solapadas unas con otras, no 
debiendo quedar espacios entre las mismas. Deberán estar colgadas en todo el contorno de modo 
que sobresalgan de la planta en ejecución, como mínimo 1,85 m. 

 - El hormigonado de pilares se hará siempre desde torretas dispuestas para ello y estarán 
provistas con barandillas de 0,90 m. 

 - Se dispondrá, salvo para aquellos materiales que puedan ser transportados en recipiente 
cerrados, de una braga de dos brazos provista de una serie de grilletes con él objeto de que en su 
transporte los materiales adopten una posición horizontal. 

 

- Medidas técnicas de protección. 

 A) PROTECCIONES PERSONALES:  

 - Uso obligatorio de casco homologado. 

 - Calzado con suelo reforzado anticlavo. 

 - Guantes de goma. 

 - Botas de caña alta de goma durante el vertido del hormigón. 

 - Cinturón de seguridad. 

 - Protector de sierra. 

 - Guantes de lona. 

 

 B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - El perímetro exterior de las fachadas, a nivel de techo de planta baja, estará protegido con 
una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 Kg/m2. 

 - Todos los huecos, tanto horizontales como verticales, estarán protegidos con barandilla de 
0,90 m. de altura y 0,20 m. de rodapié. 

 - Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización, a manera de protección, 
aunque se pueden emplear para delimitar zonas de trabajo en modo de advertencia. 

 - A medida que vaya ascendiendo la obra se sustituirán las redes por barandillas. 

 - Las redes de malla rómbica, serán del tipo pértiga y horca superior, colgadas, cubriendo dos 
plantas a lo largo del perímetro de fachadas, limpiandose periódicamente las maderas u otros 
materiales que hayan podido caer en las mismas. Por las características de la fachada se cuidará que 
no haya espacios sin cubrir, uniendo una red con otra mediante cuerdas. Para una mayor facilidad del 
montaje de las redes, sé preveerán a 10 cm. del borde del forjado, unos enganches de acero, 
colocados a 1 m. entre sí, para atar las redes por su borde inferior, y unos huecos de 10x10 cm. , 
separados como máximo 5 m. para pasar por ellos los mástiles. 

 - Las barandillas, del tipo indicado en los planos, se irán desmontando, acopiándolas en lugar 
seco y protegido. 

 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigón y 
desencofrado. 

 - Cortes en las manos. 

 - Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado. 

 - Caídas de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, árido). 

 - Golpes en manos, pies y cabeza. 

 

- Normas básicas de seguridad. 
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 - Las herramientas de mano, se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a 
otro nivel. 

 - Todos los huecos de planta (patios de luces, ascensor, escaleras) estarán protegidos con 
barandillas y rodapié. 

 - El hormigonado de pilares, se realizará desde torretas metálicas, correctamente protegidas. 

 - Se cumplirán fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc. 

 - Para acceder al interior de la obra, se usará siempre el acceso protegido. 

 - El hormigonado del forjado se realizará desde tablones, organizando plataformas de trabajo, 
sin pisar las bovedillas. 

 

- Medidas técnicas de protección. 

 A) PROTECCIONES PERSONALES:  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

 B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

d) Riesgos especiales. 

No existe este tipo de riesgos. 

 

ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS. 

a) Descripción de los trabajos. 

Los trabajos de albañilería que a realizar en la en nuestra intervención son básicamente:  

Ejecución de tabiquería con fábricas de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento; ejecución 
de revestimientos, y recibidos de carpinterías. 

Los medios auxiliares previstos para la ejecución de los trabajos descritos son: escaleras de mano, 
andamio tubular europeo, maquinillo de elevación, útiles y herramientas, camión portapalets, 
amasadora.  

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Caídas al mismo nivel. 

 - Dermatosis; por contacto con las pastas y los morteros. 

Aparte de estos riesgos específicos, existen otros más generales que enumeramos a continuación: 

 - Sobreesfuerzos. 

 - Caídas al mismo nivel. 

Normas básicas de seguridad. 

Hay una norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los tajos, 
estando las superficies de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, escombros) los 
cuales pueden provocar golpes o caídas, obteniéndose de esta forma un mayor rendimiento y 
seguridad. 

 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Calzado provisto de suelas antideslizantes 

 - Casco de seguridad para todo el personal. 
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 - Guantes de goma fina o caucho natural. 

 - Uso de dediles reforzados con cota de malla para trabajos de apertura de rozas manualmente. 

 - Manoplas de cuero. 

 - Gafas de seguridad. 

 - Gafas protectoras. 

 - Mascarillas antipolvo. 

 - Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS 

 - Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

 - Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los 
ladrillos. 

 - Golpes en las manos durante apertura de rozas. 

 - Proyección de partículas durante apertura de rozas. 

 - Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos de revestimientos realizados en los techos. 

 - Golpes en extremidades superiores e inferiores durante trabajos de revestimientos. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 

 - Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de los 
ladrillos. 

 - Golpes en las manos durante apertura de rozas. 

 - Proyección de partículas durante apertura de rozas. 

 - Salpicaduras a los ojos sobre todo en trabajos de revestimientos realizados en los techos. 

 - Golpes en extremidades superiores e inferiores durante trabajos de revestimientos. 

Normas básicas de seguridad. 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES:  

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

d) riesgos especiales. 

No existen este tipo de riesgos. 

 

CARPINTERÍA. 

a) Descripción de los trabajos. 

Los oficios que nos podemos encontrar en el ámbito de mejoras de un edificio son: 

Carpintería metálica (Puertas metálicas y rejas). 

 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 
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Carpintería metálica: 

 Serán en general de acero esmaltado. El proceso de ejecución constará de: 

 - Suministro de cercos. 

 - Suministro y colocación de elementos metálicos, para puertas, rejillas, protecciones y cierres 
como son barandillas, etc. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

Carpintería metálica (Puertas metálicas y rejas): 

 - Las conexiones de la maquinaria utilizada, se realizarán mediante clavijas adecuadas. 

 - Cuando el operario que maneja la maquinaria no está presente deberá desconectar ésta. 

 - Se revisará diariamente la maquinaria utilizada. 

 - Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados 
en su colocación (andamios, así como los cinturones de seguridad y sus anclajes). 

 

Medidas técnicas de protección. 

 

Carpintería metálica y cerrajería: 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Mono de trabajo. 

 - Casco de seguridad. 

 - Cinturón de seguridad en trabajos con riesgo de caída a diferente nivel. 

 - Guantes de cuero. 

 - Botas con puntera reforzada. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Uso de medios auxiliares adecuados para la realización de los trabajos (escaleras, 
andamios). 

 - Las zonas de trabajo estarán ordenadas. 

 - Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su 
fijación definitiva. 

 - Se acotarán las zonas de trabajo a nivel del suelo. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

Carpintería de madera:  

 - Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 

 - Golpes con objetos. 

 - En los acuchillados y lijado de pavimentos de madera, los ambientes pulvígenos. 

Carpintería metálica y cerrajería: 

 - Caídas de materiales y de pequeños objetos en la instalación. 

 - Golpes con objetos. 

Normas básicas de seguridad. 

Carpintería en madera: 

 - En el cepillado de la madera tóxica, es de obligado cumplimiento el uso de la mascarilla. 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Estudio Básico de Seguridad y Salud Hoja núm. 89 

 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES:  

 - Mascarilla antipolvo. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

d) Riesgos especiales. 

No existen este tipo de riesgos. 

  

PINTURAS. 

a) Descripción de los trabajos. 

Se engloban en este apartado las pinturas a aplicar en los paramentos, en las carpinterías y 
elementos metálicos en general. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Intoxicaciones por emanaciones. 

 - Explosiones e incendios. 

 - Salpicaduras a la cara en su aplicación, sobre todo en techos. 

 - Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 

 - Caídas de andamios y escaleras 

 - Atrapamiento por órganos de transmisión de máquinas proyectoras de pintura que a estos 
efectos se encuentre desprovistas de resguardos en sus poleas de transmisión, falta de protección. 

 Normas básicas de seguridad. 

 - Al iniciar la jornada se revisará todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobando 
barandillas, rodapiés y demás protecciones, así como la estabilidad del conjunto. 

 - Cuando las plataformas sean móviles se emplearán dispositivos de seguridad que eviten su 
desplazamiento. 

 - Se acotará la parte inferior donde se vaya a aplicar la pintura 

 - Se evitará en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel, para lo cual 
se dotará a los trabajadores que realicen la imprimación de prendas de trabajo adecuadas, que los 
protejan de salpicaduras y permitan su movilidad. 

 - El vertido de pinturas y materias primas sólidas como pigmentos, cementos y otros se 
llevará a cabo desde poca altura para evitar salpicaduras y formación de nubes de polvo. Cuando se 
trabaje con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos no se deberá fumar, 
comer ni beber cerca del lugar de vertido. 

 - Cuando se apliquen imprimaciones que desprendan vapores orgánicos, los trabajadores 
estarán dotados de adaptador facial debidamente certificado por el Ministerio de Trabajo con su 
correspondiente filtro químico, o filtro mecánico cuando la pintura contenga una elevada carga 
pigmentaria y sin disolventes orgánicos que eviten la ingestión de partículas sólidas. 

 - Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamación se alejarán del trabajo las fuentes 
radiantes de calor como trabajos de soldaduras y otros, tenemos previsto en las cercanías del tajo un 
extintor adecuado. 

 - El almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables deberá hacerse 
en recipientes cerrados alejándolos de fuentes de calor y en particular cuando se almacenen 
recipientes que contengan nitrocelulosa, se deberá realizar un volteo periódico de los mismos para 
evitar el riesgo de inflamación. El local estará provisto de extintores adecuados. 

 - Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 

Medidas técnicas de protección. 

 A) PROTECCIONES PERSONALES: 
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 - Se usarán gafas para los trabajos de pinturas en los techos. 

 - Uso de mascarilla protectora en los trabajos de pintura al gotelé. 

 - Ventilación adecuada del lugar donde se realizan los trabajos. 

No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir chispas. 

 - Arnés anticaída 2 puntos de enganche (sternal y dorsal) en acero forjado. Con correa 
bajoglútea. Anticaída automática de tipo corredizo deslizante de acero inoxidable, provisto de un 
seguro de sentido y de un sistema de bloqueo automático.  Mosquetón de seguridad a tornillo de 
acero cincado. Cuerda 3 filamentos de poliamida. 

 - Línea de vida para desplazamientos horizontales del operario sobre emplazamientos en 
altura.  Cada extremo de la correa es terminado por una gaza. Un tensor a gancho permite el ajuste 
de la longitud.  

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Al realizarse este tipo de acabados al finalizar la obra, no hacen falta protecciones colectivas 
específicas, solamente el uso adecuado de los andamios de borriquetas y de las escaleras. 

 - Tener cerrados los recipientes que contengan disolventes y almacenarlos lejos del calor y el 
fuego. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

En general, todos los riesgos con pinturas pueden ser evitados. 

INSTALACIONES. 

a) Descripción de los trabajos. 

En este apartado se pueden contemplan los trabajos de:  

Instalación de nueva caldera de gas en la sala de máquinas que se complementará con nuevos 
equipos y sistemas para su correcto funcionamiento, bombas, válvulas, chimeneas de evacuación de 
humos, etc. También se renovarán las instalaciones existentes que se ven afectadas, como el cuadro 
eléctrico existente, luminarias tanto de iluminación general como de emergencia, nuevos detectores 
de incendio, etc.  

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Golpes contra objetos. 

 - Heridas en extremidades superiores. 

 - Quemaduras por la llama del soplete. 

 - Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 

 - Proyecciones de partículas del material metálico que constituye la herramienta. 

 - Caídas de personal al mismo nivel, por uso indebido de las escaleras. 

 - Electrocuciones. 

 - Cortes en extremidades superiores. 

 - Quemaduras producidas por descargas eléctricas. 

 - Caídas de objetos y materiales a niveles inferiores. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 - Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 

 - Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de la climatización. 

 - Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 

 - Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndolas 
del sol. 

 - Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
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 - Los trabajos de soldadura salvo aquellos que deben hacerse in situ, se realizarán en el local 
destinado al efecto. 

 - Los lugares donde se suelde plomo, estarán debidamente ventilados y delimitados. 

 - Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 

 - Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 
acabado de la instalación eléctrica. 

 - La herramienta manual se revisará con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso. 

Los cuadros generales distribuidores de la corriente a las distintas instalaciones de la obra, deberán 
tener instalados relés diferenciales para la fuerza y para alumbrado. 

 - Los relés para fuerza serán de 0.3 amperios de sensibilidad y tendrán que estar 
forzosamente conectados a la toma de tierra de resistencia no superior a 37 ohmios. 

 - Los interruptores diferenciales para alumbrado serán de 0.03 amperios de sensibilidad y se 
conectará a ellos toda la instalación de alumbrado, así como las herramientas eléctricas portátiles. 

 - Todos los bornes de maquinaria y cuadros eléctricos que estén en tensión o sean 
susceptibles de estarlo deben estar protegidos con carcasa de material aislante. 

 - La conducción eléctrica debe estar protegida del paso de maquinas y personas en previsión 
de deterioro de la cubierta aislante de los cables, mediante enterramiento en el suelo. 

 - Está prohibida la utilización directa de las puntas de los conductores como clavijas de toma 
de corriente, empleándose para ello aparellaje eléctrico debidamente aislado. 

 - Los portalámparas deberán ser de material aislante de tal manera que no puedan transmitir 
corriente por contactos con otros elementos de obra, y estarán completamente aislados de los 
contactos que pudieran producirse en el montaje y desmontaje de las lámparas. 

 - El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. 

 - Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el 
suelo. 

 - Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancos antihumedad, y los definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes 
normalizadas estancos antihumedad. 

 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado, a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a 
ras de suelo. 

 - El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el suministro 
provisional de aguas a la planta. 

 

Normas de prevención tipo para los interruptores: 

 - Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 

 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 

 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
"peligro, electricidad". 

 - No se trabajará los días de lluvia, viento, aire, nieve o hielo en la instalación a realizar en la 
cubierta. 

Medidas técnicas de protección. 

 A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Mono de trabajo. 

 - Casco de seguridad. 

 - Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas. 
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 - Casco aislante en trabajos de Electricidad. 

 - Guante aislante en trabajos de electricidad. 

 - Las herramientas a emplear estarán provistas de doble aislante. 

 - Calzado antideslizante en trabajos en altura (en cubiertas, sobre andamios, escaleras, etc). 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalación, estarán en perfectas 
condiciones teniendo barandillas resistentes y rodapiés. 

 - Las máquinas eléctricas con toma de tierra. 

 - La zona de trabajo estará siempre limpia y ordenada, e iluminada adecuadamente. 

 - Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sean 
tijera; si son de mano, serán de madera con elementos antideslizantes en su base. 

 - Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 En general, todos los riesgos de instalaciones pueden ser evitados. 

d) Riesgos especiales. 

 No existen este tipo de riesgos. 

 

RIESGOS DE LOS MEDIOS AUXILIARES. 

a) Descripción de los trabajos. 

Los medios auxiliares a emplear son los siguientes:  

Escaleras de mano, serán de dos tipos: metálicas y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 
poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo.  

También se tendrá que emplear un andamio tubular del tipo europeo para la colocación de la nueva 
chimenea de evacuación de humos que discurrirá por una de las paredes del patio interior.  

 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 

Escalera de mano 

Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los 
peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

Vuelco de la escalera por exceso de verticalidad en la escalera. 

Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 

Andamio tubular europeo 

Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de los mismos o elementos de protección, 
barandillas o similares, rotura de alguno de los peldaños. 

 

Normas básicas de seguridad. 

 

Escaleras de mano 

 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas. 

 - Estarán fuera de las zonas de paso. 

 - Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 
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 - El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que 
impidan el desplazamiento. 

 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistente y planos. 

 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 - Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 Kg. 

 - Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

 - Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas 
se abran al utilizarlas. 

 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la 
vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 

Andamio tubular europeo 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 

Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 

Se dispondrán anclajes adecuados a elementos firmes verticales para evitar el vuelco. 

Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 

Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 

Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié. 

Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 

Uso del cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el desmontaje. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES 

- Mono de trabajo. 

- Casco de seguridad. 

- Zapatos con suela antideslizante reforzada antipunzonamiento y puntera reforzada 
antiaplastamiento. 

 - Uso del cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y el  desmontaje. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS 

Se delimitará la zona de trabajo en las escaleras, evitando el paso del personal por debajo de éstas, así 
como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

En general, todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados. 

 

RIESGOS DE LA MAQUINARIA. 

 

CAMIÓN BASCULANTE, CAMIÓN PLUMA. 

a) Descripción de los trabajos. 

Transporte de escombros, transporte y descarga de materiales. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

Choques con elementos fijos de la obra. 

Golpeo de la manga de hormigonado y plumas de camiones contra elementos fijos de obra. 

Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 
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Vuelco de los vehículos durante las maniobras de carga y descarga con pluma, y bombeo del hormigón 
(camión pluma y camión bomba). 

Normas básicas de seguridad. 

 - La caja del camión basculante será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga 
y antes de emprender la marcha. 

 - Los camiones respetará todas las normas del código de circulación. 

 - Los camiones respetará en todo momento la señalización de la obra. 

Las maniobras, en el ámbito de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 
mismas, auxiliándose del personal de obra. 

Se cumplirán estrictamente las normas de seguridad en el uso de la maquinaria dispuesta sobre 
vehículos móviles, como pluma de camión pluma y bomba en camión bomba, para evitar el vuelco de 
los mismos debiendo ser manejadas por personal especializado, y sin sobrepasar en ningún caso la 
carga máxima permitida, la inclinación máxima permitida, y la longitud máxima en relación a carga e 
inclinación del mástil de pluma o bomba. De igual modo antes de desplegar la pluma o bomba y 
previo a cualquier operación de carga, descarga o bombeo, se dispondrán los dispositivos antivuelco 
del vehículo, debiendo estar totalmente desplegados, disponiendo plataformas adecuadas 
suministradas por el fabricante de la grúa o bomba para la transmisión de esfuerzos de tales 
dispositivos al terreno. Una vez desplegados los dispositivos antivuelco deberán ser supervisados por 
el operador de grúa o bomba, sin que se proceda a desplegar la pluma o bomba si no se alcanza el 
recorrido máximo de los dispositivos antivuelco o se considera que el terreno no tiene capacidad 
portante suficiente para soportar los esfuerzos que tales dispositivos le han de transmitir con la 
posibilidad de provocar hundimiento.  

Si por necesidades de la maniobra deban permanecer operarios en las proximidades de la pluma 
(enganche o desenganche de cables, eslingas, o pinzas, para carga o descarga), ésta no realizará 
movimiento alguno hasta que dichos operarios no hayan abandonado el área que quede bajo la 
acción de la pluma. 

En ningún momento se auxiliará o acompañará los movimientos de la pluma. 

En ningún momento se utilizará la pluma para el transporte, elevación o descenso de personas.   

Medidas técnicas de protección. 

 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

  Los conductores de los vehículos, cumplirá las siguientes normas: 

 - Usar casco siempre que baje del camión. 

 - Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del 
camión, a excepción de camión pluma donde el operario deba permanecer en su puesto sobre el 
vehículo. 

 - Antes de comenzar la carga, descarga o bombeo, los vehículos tendrán echado el freno de 
mano. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras. 

No permanecerá nadie en la en la zona bajo la acción de la pluma o bomba (camión pluma o bomba), 
debiéndose acotar tal espacio.  

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - No existen este tipo de riesgos. 

Normas básicas de seguridad. 

 Al realizar los estacionamientos en las proximidades de obra, lo hará con precaución, auxiliado 
por las señales de un miembro de la obra. 

 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 
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 Durante las maniobras de carga y descarga de materiales con camión pluma, y durante el 
bombeo de hormigón con camión bomba, un operario vigilará permanentemente los dispositivos 
hidráulicos antivuelco de los vehículos (patas).  

Medidas técnicas de protección. 

 Las mismas que para la pala cargadora. 

 

MAQUINILLO. 

a) Descripción de los trabajos. 

Subida y bajada de materiales. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Caída de la propia máquina, por deficiente anclaje. 

 - Caídas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada. 

 - Caídas en altura del operador, por ausencia de elementos de protección. 

 - Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto. 

Normas básicas de seguridad. 

 - Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida. 

 - Los movimientos simultáneos de elevación y descenso, estarán prohibidos. 

 - Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo; hacer tracción oblicua de las mismas; dejar 
cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro 
punto. 

 - Cualquier operación de mantenimiento, se hará con la máquina parada. 

 - El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del 
forjado, a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de 
arena u otro material. 

 - Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra 
el extremo superior de la pluma. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Casco de seguridad. 

 - Botas de agua. 

 - Gafas antipolvo, si es necesario. 

 - Guantes de cuero. 

 - Cinturón de seguridad en todo momento, anclado a un punto sólido, pero en ningún caso a la 
propia máquina. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - El cable de alimentación desde cuadro secundario, estará en perfecto estado de conservación 

 - Además de las barandillas, con que cuenta la máquina, se instalarán barandillas que 
cumplirán, las mismas condiciones que el resto de los huecos. 

 - La carga estará colocada adecuadamente, sin que pueda dar lugar a basculamientos. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Rotura del cable de elevación. 

Normas básicas de seguridad. 

 - Antes de comenzar el trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así 
como el cable de suspensión de cargas, y de las eslingas a utilizar. 
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 - Será visible claramente, un cartel que indique el peso máximo a elevar. 

Medidas técnicas de protección. 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados.  
 

SIERRA CIRCULAR. 

a) Descripción de los trabajos. 

Herramienta de corte de madera mediante disco. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 

 - Descargas eléctricas. 

 - Incendios. 

Normas básicas de seguridad. 

 - El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por 
los órganos móviles. 

 - Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. 

 - La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas en evitación de incendios. 

 - Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Casco de seguridad. 

 - Guantes de cuero. 

 - Calzado con plantilla anticlavo. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

 - Extintor manual de polvo químico antibrasa, junto al puesto de trabajo. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 - Rotura del disco. 

 - Proyección de partículas. 

 

AMASADORA. 

a) Descripción de los trabajos. 

Destinada a la elaboración de morteros y hormigones en general. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Descargas eléctricas. 

 - Atrapamientos por órganos móviles. 

 - Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento. 

Normas básicas de seguridad. 

 - La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

 - Las partes móviles y de transmisión, estarán protegidas con carcasas. 

 - Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la máquina. 

Medidas técnicas de protección. 
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A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Casco de seguridad. 

 - Mono de trabajo. 

 - Guantes de goma. 

 - Botas de goma y mascarilla anti-polvo. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Zona de trabajo claramente delimitada. 

 - Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

 En general, todos los riesgos de la amasadora pueden ser evitados. 

 
HERRAMIENTAS MANUALES. 

a) Descripción de los trabajos. 

En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, 
disco radial, máquina de cortar terrazo y azulejo, y rozadora. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

 - Descargas eléctricas. 

 - Caídas en altura. 

 - Explosiones e incendios. 

 - Cortes en extremidades. 

Normas básicas de seguridad. 

 - Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

 - Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las 
instrucciones de conservación del fabricante. 

 - Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, 
colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 - La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco. 

 - No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear 
mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

 - Casco de seguridad. 

 - Guantes de cuero. 

 - Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

 - Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 - Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 - Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 - Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

c) riesgos que no pueden ser evitados. 
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 - Proyección de partículas. 

 - Ambiente ruidoso. 

 - Generación de polvo. 

Normas básicas de seguridad. 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

Medidas técnicas de protección. 

A) PROTECCIONES PERSONALES: 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

B) PROTECCIONES COLECTIVAS: 

Las mismas que para los riesgos que pueden ser evitados. 

 

RIESGOS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES. 

Instalación contra incendios. 

a) Descripción. 

Son las causas que propician la aparición de un posible incendio en un edificio en construcción. 

b) Riesgos que pueden ser evitados. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de 
las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, conexiones 
eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (vigas en escombros, carburante para la 
máquina, etc.), puesto que el comburente (oxigeno), está presente en todos los casos. 

Normas básicas de seguridad. 

 - Se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así 
como el correcto acopio de sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 
identificados, a lo largo de la ejecución de la obra. 

 - Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y 
limpieza en todos los tajos.   

- Medidas técnicas de protección. 

 - Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando al menos dos 
extintores, uno de 6 Kg. de polvo seco antibrasa y otro de 12 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro 
general de protección. 

 - Asimismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como 
el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

 - Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase 
inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los 
casos, serán avisados inmediatamente. 

c) Riesgos que no pueden ser evitados. 

En general, todos los riesgos de la instalación contra incendios pueden ser evitados. 

 

PRIMEROS AUXILIOS, LOCALIZACIÓN Y EVACUACIÓN CENTROS SANITARIOS. 

PRIMEROS AUXILIOS. 

En la obra existirá botiquín de primeros auxilios acorde al número de operarios que han de intervenir en 
la misma, colocado en lugar visible y de fácil acceso, protegido de las inclemencias meteorológicas y 
fuertes temperaturas. Se comprobará antes del inicio de las obras el contenido del mismo, así como las 
fechas de caducidad de los productos garantizando que estas superen las de finalización de obra, 
volviéndose a comprobar tales aspectos durante la ejecución de las obras en periodos no superiores a 
30 días. 
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CENTROS SANITARIOS. 

Como complemento del presente Estudio Básico de Seguridad se indica la localización de los centros 
sanitarios más próximos, debiendo comprobarse antes del inicio de las obras, así como durante la 
ejecución de las mismas, los recorridos de evacuación hasta los mismos.  

Los centros sanitarios más próximos son: 

Hospital Virgen de las Nieves (Av. de las Fuerzas Armadas 2, Granada, 958 02 00 00). 

Hospital Universitario de la Inmaculada (Calle Doctor Alejandro Otero 8, Granada, 958 25 38 00). 

Hospital Universitario Clínico San Cecilio (Av. del Conocimiento s/n, Granada, 958 02 30 00). 

 

CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL Y REGLAMENTARIA. 

Son de obligatorio cumplimiento las disposiciones contenidas en:  

Prevención de Riesgos Laborales  

-LEY 31/1995, de la Jefatura del Estado, de 08.11.95, por la que se aprueba la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales (BOE nº 269 de 10.11.95). Deroga, entre otros, los Títulos I y III de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modificada por LEY 50/98, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social (BOE de 31.12.98).  

-REAL DECRETO 39/1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales de 17.01.97 sobre Reglamento de los servicios de 
prevención. (BOE nº 27 de 31.01.97). Modificado en BOE de 30.04.97 y por REAL DECRETO 780/1998, de 30 
de Abril. ORDEN de 27.06.97, por la que se desarrolla el REAL DECRETO 39/1997, en relación con las 
condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de 
auditoría del sistema de prevención de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para 
desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales. 

-REAL DECRETO 949/1997, de 20.06.97, por el que se establece el Certificado de profesionalidad de la 
ocupación de Prevencionista de riesgos laborales. 

-LEY 54/2003, de la Jefatura del Estado, de 12.12.03, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales (BOE nº 298 de 13.12.03). 

-REAL DECRETO 171/2004, de 30.01.04, por el que se desarrolla el artículo 24 de la LEY 31/1995, de 08.11.95, 
de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE nº 27 de 
31.01.04) 

-REAL DECRETO  604/2006, de 19.05.06 de Seguridad y Salud. Se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

Estatuto de los Trabajadores 

-LEY 8/1980, de 10.03.80, Jefatura del Estado, por la que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores (BOE nº 64 
de 14.03.80). Modificada por Ley 32/1984, de 02.08.84 (BOE nº 186 de 04. 08. 84)  

-LEY 32/1984, de 02.08.84, por la que se modifican ciertos art. de la Ley 8/80 del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE nº 186 de 04.08.84). 

-LEY 11/1994, de 19.03.94, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores y del 
texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social 
(BOE nº 122 de 23.05.94). 

-REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, de 24.03.95, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores.  

Ley General de la Seguridad Social 

-DECRETO 2.065/1974, de 30.05.74 (BOE nº 173 y 174 de 20 y 22.07.74). Aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 

-REAL DECRETO LEY 1/1986, de 14.03.86, por la que se aprueba la Ley General de la seguridad Social (BOE 
nº 73 de 26.03.86). 

-REAL DECRETO 1/1994, de 03.06.94, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (BOE nº 154 de 29.06.94). 
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-ORDEN de 22.04.97, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, en el desarrollo de actividades de prevención de 
riesgos laborales. 

-RESOLUCIÓN de 26.04.01, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueba el Plan 
General de Actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las Mutuas de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Corrección de errores. 

-LEY 52/2003, de 10.12.03, de Disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. 

-REAL DECRETO 1.299/2006, de 10.11.06, sobre Enfermedades profesionales. Aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y establece criterios para su notificación y 
registro. 

 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo  

-ORDEN de 31.01.40, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad en el Trabajo. Capítulo VII sobre 
andamios (BOE de 03.02.40 y 28.02.40).-ORDEN de 20.05.52, Mº de Trabajo, por la que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad del Trabajo en la industria de la Construcción y Obras Publicas (BOE de 15.06.52). 
Corrección de errores (BOE de 22.12.53). 

-ORDEN de 09.03.71, Mº de Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (BOE nº 64 y 65 de 16 y 17.03.71). Corrección de errores (BOE de 06.04.71). (Derogados Títulos I y III).  

Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

-CONVENIO Nº 62 DE LA OIT, de 23.06.37, sobre Prescripciones de Seguridad en la Industria de la Edificación 
(BOE de 20.08.59). Ratificado por Instrumento de 12.06.58.  

-DECRETO 2987/68, de 20.09.68, por el que se establece la Instrucción para el Proyecto y Ejecución de obras 
(BOE de 03.12.68 y 4-5 y 06.12.68). 

-ORDEN de 28.08.70, por la que se aprueba la Ordenanza de trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica 
(BOE de 05.09.70, y del 6 al 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 17.10.70, 21 y 28.11.70). 
Interpretado (BOE de 05.12.70). Modificado por Orden de 22.03.72 en (BOE de 31.03.72), y por orden de 
27.07.73. 

-ORDEN de 28.08.70, Mº.Trabajo, por la que se aprueba la Ordenanza Laboral de la Industria de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica (BOE de 5, 6, 7, 8 y 09.09.70). Rectificado posteriormente (BOE de 17.10.70). 
Interpretación por Orden de 21.11.70 (BOE de 28.11.70), y por Resolución de 24.11.70 (BOE de 05.12.70). 
Modificado por Orden de 22.03.72 (BOE de 31.03.72).  

-DECRETO 462/71, de 11.03.71, por el que se establecen las Normas sobre Redacción de Proyectos y Dirección 
de Obras de Edificación (BOE de 24.03.71). 

-ORDEN de 04.06.73, del Ministerio de la Vivienda por el que se establece el Pliego Oficial de Condiciones 
Técnicas de la Edificación (BOE de 13.06.73 y 14-15-16-18-23-25 y 26.06.73).  

-DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la Edificación (BOE de 09.07.77).  

-ORDEN de 28.07.77, por la que se desarrolla el DECRETO 1650/77, de 10.06.77, sobre Normativa de la 
Edificación (BOE de 18.08.77).  

-ORDEN de 23.05.83, por la que se establecen las Normas Tecnológicas de la Edificación. Clasificación 
Sistemática (BOE de 31.05.83). Modificada por ORDEN de 04.07.83 (BOE de 04.083). 

Estudios de Seguridad y Salud. 

REAL DECRETO 1627/1997, Mº de la Presidencia, de 24.10.97 sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción. (BOE de 26.10.97). 

Disposiciones sobre los centros y locales de trabajo. 

-ORDEN de 26.08.40, Mº de Trabajo, por la que se aprueban las normas sobre iluminación en los centros de 
trabajo (BOE nº 242 de 29.08.40) 

-ORDEN de 06.06.73, sobre carteles en obras (BOE de 18.06.73).  

-REAL DECRETO 1403/1986, Presidencia de Gobierno, de 09.05.86 sobre Señalización de Seguridad en los 
Centros y Locales de Trabajo. (BOE de 08.07.86). Corrección de errores (BOE de 10.10.87). 

-REAL DECRETO 485/1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14.04.97 sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97).  

-REAL DECRETO 486/1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14.04.97 sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. (BOE nº 97 de 23.04.97). 

Ruido y Vibraciones 
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-REAL DECRETO 2115/1982, de 12.08.82. Norma Básica de la Edificación NBE CA/82, sobre condiciones 
acústicas en los edificios (BOE 03.09.82, rectificado en 07.10.82). Modifica a la anterior NBE-CA/81 aprobada 
por REAL DECRETO 1909/81, de 24 de julio (BOE 07.09.81).  

-REAL DECRETO 245/1989, Mº Industria, de 27.02.89, sobre Homologaciones, determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE nº 60 de 11.03.89). Modificado 
posteriormente el 17.11.89. 

-REAL DECRETO 1.316/1989, Mº de Relaciones con las Cortes de 27.10.89, sobre Protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo (BOE 295 de 09.12.89). 
Directiva 86/188/CE. Incluida la corrección de errores del 09.12.89. 

-ORDEN de 17.11.89, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se modifica el Anexo 1 del Real Decreto 
245/1989, de 27.02.89, sobre determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado 
material y maquinaria de obra. (BOE Nº 288 de 01.12.89). 

-ORDEN de 18.07.91, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 245/1989, de  27.02.89, sobre 
determinación y limitación de la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra (BOE 
no 178 de 26.07.91). 

-REAL DECRETO 71/1992, Mº. Industria, de 31.01.92, por el que se amplía el ámbito de aplicación del Real 
Decreto 245/1989, de 27.02.89, y se establecen nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y 
maquinaria de obra, referentes a la determinación y limitación de la potencia acústica, así como a las estructuras 
de protección en caso de vuelco (ROPS), acomodándose a las disposiciones de varias directivas europeas (BOE 
nº 32 de 06.02.92).  

-REAL DECRETO 1.311/2005, de 04.11.05, sobre Salud laboral. Protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 

-REAL DECRETO 286/2006, de 10.03.06, de Seguridad y salud en el trabajo. Protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Empresas de Trabajo temporal y Mutuas de Accidentes de Trabajo 

-REAL DECRETO 4/95, de 13.01.95, por el que se desarrolla la Ley 14/1994, de 01.06.94, por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal (BOE nº 27 de 01.02.95). Corrección de errores (BOE nº 95 de 13.04.71).  

-REAL DECRETO 688/2005, de 10.06.05, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. Regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

-ORDEN TAS/4053/2005, de 27.12.05, Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la 
Seguridad Social. Determina las actuaciones a desarrollar por las Mutuas para su adecuación al Real Decreto 
688/2005, de 10 de junio, por el que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno. 

Manutención manual  

-DECRETO de 15.11.35, Mº. Trabajo, por el que se prohíbe el transporte a brazo de pesos superiores a 80 
kilogramos (Gaceta de Madrid de 19.11.35).  

-DECRETO de 26.07.57, Mº. Trabajo, por el que se fija los trabajos prohibidos a menores de 18 años y mujeres 
(BOE de 26.08.57). Rectificación (BOE de 05.09.57). Derogado parcialmente, en lo que se refiere al trabajo de 
las mujeres, por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.  

-CONVENIO 127 de la OIT, Jefatura del Estado, relativo al peso máximo de carga transportada por un trabajador 
(BOE de 15.10.70). Ratificado por España por instrumento de 06.03.69.  

Aparatos Elevadores 

-ORDEN de 01.08.52, Mº. Industria, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de Aparatos Elevadores 
(BOE de 06.09.52). No ha sido derogado expresamente, por lo que en ciertos aspectos sigue vigente.  

-ORDEN de 30.06.66, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores (BOE nº 177 
de 26.07.66). Corrección de errores (BOE de 20.09.66).  

-ORDEN de 21.03.73, Mº. Vivienda, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ITA/73 
sobre "Instalaciones de Transporte. Ascensores" (BOE nº 78 de 31.03.73).  

-ORDEN de 20.11.73, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 del 
Reglamento de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 285 de 28.11.73). Aplazada su entrada en vigor por Orden 
de 27.06.75 (BOE de 05.07.75).  

-ORDEN de 30.07.74, Mº. Industria, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE nº 190 de 
09.08.74).  
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-ORDEN de 25.IO.TS, Mº. Industria, por la que se modifica el artículo 22 del Reglamento de Aparatos Elevadores 
de 1966 (BOE nº 271 de 12.11.75). 

-ORDEN de 20.07.76, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 10, 40, 54, 55, 56, y 86 del Reglamento 
de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 91 de 10.08.76). Aplazada su entrada en vigor por Orden de 24.10.79 
(BOE de 28.09.79). 

-ORDEN de 23.05.77, Mº. Industria, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras 
(BOE nº 141 de 14.06.77). Corrección de errores (BOE de 18.07.77). Modificado por Orden de 07.03.81 (BOE nº 
63 de 14.03.81).  

-ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 91 del Reglamento de 
Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 63 de 14.03.81).  

-ORDEN de 07.03.81, Mº. Industria, por la que se modifica parcialmente el artículo 65 del Reglamento de 
Aparatos Elevadores para Obras de 1977 (BOE nº 63 de 14.03.81).  

-ORDEN de 31.03.81, Mº. Industria, por la que se establecen las condiciones técnicas mínimas exigibles a los 
ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periódicas de los mismos (BOE nº 94 de 
20.04.81).  

-ORDEN de 07.04.81, Mº. Industria, por la que se modifican los artículos 73, 80 y 102 del Reglamento de 
Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 95 de 21.04.81). Corrección de errores (BOE de 08.05.81).  

-ORDEN de 30.07.81, Mº. Industria, por laque se aprueba el texto revisado de la Orden de 31.01.80, que creo la 
Comisión Asesora de Aparatos Elevadores (BOE nº 191 de 11.08.81). 

-ORDEN de 16.11.81, Mº. Industria, por la que se modifica el capítulo primero del título segundo del Reglamento 
de Aparatos Elevadores de 1966 (BOE nº 282 de 25.11.81). 

-ORDEN de 01.03.82, Mº. Industria, por la que se amplía la Comisión Asesora de Aparatos Elevadores (BOE no 
60 de 11.03.82). 

-REAL DECRETO 2.291/1985, Mº. Industria, de 08.11.85, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos (BOE nº 296 de 11.12.85). Se mantienen en vigor las especificaciones 
establecidas en el Reglamento de 1966 hasta que no se aprueben las Instrucciones Técnicas Complementarias 
específicas para cada tipo de aparato. 

-REAL DECRETO 474/1988, Mº. Industria, de 30.03.88, por el que se establecen las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 84/528/CEE, del Consejo de las Comunidades Europeas, sobre aparatos elevadores y de manejo 
mecánico (BOE nº 121 de 20.05.88).  

-ORDEN de 28.06.88, Mº. Industria, por la que se aprueba la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE nº 162 de 07.07.88). Rectificado 
posteriormente (BOE nº 239 de 05.10.88).  

-ORDEN de 11.10.88, Mº. Industria, por la que se actualiza la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO, CEI 
y CENELEC, de la Orden de 23.09.87, que modifica la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación 
y Manutención referente a ascensores electromecánicos (BOE nº 253 de 21.10.88). Transposición de la Directiva 
84/529/CEE.  

-ORDEN de 16.04.90, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (BOE nº 98 de 24.04.90). Rectificado 
posteriormente (BOE nº 115 de 14.05.90). 

-ORDEN de 12.09.91, Mº. Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención (BOE nº 223 de 17.09.91). Rectificado posteriormente (BOE nº 245 de 12.10.91). 
Transposición de la Directiva 90/486/CEE.  

-REAL DECRETO 1513/1991, Mº. Industria, de 11.10.91, por el que se establecen las exigencias sobre los 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos (BOE nº 253 de 22.10.91) 

-RESOLUCIÓN de 27.04.92, Mº. de Industria, por la que se aprueban las prescripciones técnicas no previstas en 
la ITC MIE-AEM 1 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (BOE nº 117 de 15.05.92). 

-ORDEN de 30.06.93, Consejería de Industria, por la que se regula la inspección periódica de grúas torre para 
obras (DOGV nº 2.088 de 20.08.93). 

-REAL DECRETO 836/2003, de 27.06.03, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria 
“MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras 
aplicaciones.  

-REAL DECRETO 837/2003, de 27.06.03, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la 
Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4”, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 
referente a grúas móviles autopropulsadas. 

Electricidad  
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-DECRETO 3.151/1968, de 28.11.86, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión 
(BOE nº 311 de 27.12.68 y nº 58 de 08.03.68).  

-DECRETO 2.413/1973, de 20.09.73, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(BOE nº 242 de 09.10.73).  

-ORDEN de 31.10.73, por el que se aprueban las ITC MIE-BT (BOE de 27, 28, 29 y 31.12.73). Modificada 
posteriormente la Ml BT-041 por Orden de 30.04.74 (BOE de 07.05.74), por Orden de 19.12.77 la Ml BT-025 
(BOE de 13.01.78), por Orden de 19.12.77 las Ml BT-004. 007 y 017 (BOE de 26.01.78),por Orden de 28.07.80 
(BOE de 13.08.80), por Orden de 30.09.80 Ml BT-044 (BOE de 30.09.80), por Orden de 30.07.81 la Ml BT-025 
(BOE de 13.08.81), por Orden de 05.06.82 la Ml BT-044 (BOE de 12.06.82), por Orden de 11.07.83 las Ml BT-
008 y 044 (BOE de 22.07.83), por Orden de 05.04.84 las Ml BT-025 y 044 (BOE de 04.06.84), por Orden de 
13.01.88 la Ml BT-026 (BOE nº 22 de 26.01.88), Rectificado (BOE nº 73 de 25.03.88), por Orden de 26.01.90 la 
Ml BT-026 (BOE nº 35 de 09.02.90), por Orden de 24.07.92 la MI BT-026 (BOE nº 186 de 04.08.92).  

-REAL DECRETO 2.295/1985, de 09.10.85, por el que se adiciona un nuevo art. 2 al REBT (BOE de 12.12.85). 

-REAL DECRETO 842/2002, de 02.08.02, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión. (BOE nº 224 de 18.09.02), e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a 51. 

-RESOLUCIÓN de 01.12.03, que aprueba el modelo de Memoria Técnica de diseño de instalaciones eléctricas 
de Baja Tensión. 

Seguridad en Máquinas  

-CONVENIO 119 de la OIT, Jefatura del Estado, de 25.06.63, sobre protección de maquinaria (BOE de 
30.11.72). 

-REAL DECRETO 1.459/1986, Mº. Relaciones con las Cortes, de 26.05.86, por el que se aprueba el Reglamento 
de Seguridad en las máquinas (BOE nº 173 de 21.07.86, rectificado posteriormente en BOE nº 238 de 04.10.86). 

-REAL DECRETO 590/1989, Mº. Relaciones con las Cortes, de 19.05.89, por el que se modifican los artículos 3 
y 4 del Reglamento de Seguridad en las máquinas (BOE nº 132 de 03.06.89, modificado en BOE nº 130 de 
31.5.91).  

-ORDEN de 08.04.91, Mº. Relaciones con las Cortes, por la que se establecen las Instrucciones Técnicas 
Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de Seguridad de las máquinas, referente a máquinas, elementos 
de máquinas o sistemas de protección usados (BOE nº 87 de 11.04.91).  

-REAL DECRETO 830/1991, Mº. Relaciones con las Cortes, de 27.11.91, por el que se modifica el Reglamento 
de Seguridad de las máquinas (BOE nº 130 de 31.05.91). 

-REAL DECRETO 1.435/1992, Mº. Relaciones con las Cortes, de 27.11.92, por el que se dictan las disposición 
de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 297 de 11.12.92). Aplicación Directiva 89/392/CE.  

-REAL DECRETO 56/1995, Mº. de la Presidencia, de 20 de enero, por el que se modifica el Real decreto 
1435/1992 relativo a las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre máquinas (BOE nº 33 de 08.02.95).  

Protección Personal  

-ORDEN de 17.05.74, por la que se aprueba la Homologación de medios de protección personal de los 
trabajadores (BOE nº 128 de 29.05.74). 

-ORDEN de 31.10.84, por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riego de amianto. Y sucesivas 
actualizaciones.  

-REAL DECRETO 1.407/1992, de 20.11.92, por el que se regula las Condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 28.12.92). ORDEN de 16.05.94 
sobre Modificación del período transitorio establecido en el REAL DECRETO 1.407/1992 (BOE de 01.06.94). 
Modificado por REAL DECRETO 159/1995, de 03.02.95 (BOE de 08.03.95). Corrección de errores (BOE 
22.03.95). RESOLUCIÓN de 25.04.96, de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, por la que se 
publica, a título informativo, información complementaria establecida por el REAL DECRETO 1407/1992. ORDEN 
de 20.02.97, por la que se modifica el Anexo del REAL DECRETO 159/1995. RESOLUCIÓN de 27.05.02, que 
actualiza el Anexo IV de la Resolución de 25.04.96. 

-REAL DECRETO 487/1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14.04.97, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores (BOE de 23.04.97). 

-REAL DECRETO 488/1997, Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, de 14.04.97, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23.04.97). 

-REAL DECRETO 664/1997, Mº de la Presidencia, de 12.05.97, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24.06.97). Corrección de 
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errores (BOE de 30.03.98). ORDEN de 25.03.98, por la que se adapta, en función del progreso técnico, el REAL 
DECRETO 664/1997. 

-REAL DECRETO 665/1997, Mº de la Presidencia, de 12.05.97, sobre Protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24.06.97). Modificado 
por REAL DECRETO 1.124/2000, de 16.06.00 (Fecha de actualización 20 de octubre de 2000). Modificado por 
REAL DECRETO 349/2003, de 21.03.03, por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos. 

-REAL DECRETO 773/1997, Mº de la Presidencia, de 30.05.97, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (BOE de 12.06.97). 
Corrección de errores (BOE de 18.07.97). 

-REAL DECRETO 1.215/1997, Mº de la Presidencia, de 18.07.97, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 07.08.97). 

-REAL DECRETO 1.216/1997, Mº de la Presidencia, de 07.08.97, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 07.08.97). 

-REAL DECRETO 374/2001, Mº de la Presidencia, de 06.04.01, sobre Protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo (BOE nº 104 de 01.05.01). 
Corrección de errores (BOE nº 129 de 30.05.01 y BOE nº 149 de 22.06.01). 

-REAL DECRETO 614/2001, de 08.06.01, sobre Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

-REAL DECRETO 681/2003, de 12.06.03, sobre la Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 
expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

-REAL DECRETO 2.177/2004, de 12.11.04, sobre Salud Laboral. Modifica el Real Decreto 1.215/1997, de 18 de 
julio de 1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

OTRAS DISPOSICIONES VIGENTES QUE AFECTAN A LA SEGURIDAD Y SALUD. 

Se constituirá el Comité de Seguridad y Salud cuando el número de trabajadores supere a lo previsto 
en la Ordenanza Laboral de Construcción ó Convenio Provincial, debiéndose nombrar vigilante de 
seguridad y salud de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza de Seguridad y Salud. 

Ordenanzas Municipales sobre el uso del suelo y edificación. 

Convenios colectivos de la construcción en la provincial de Jaén. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. MODIFICACIONES. 

Una vez adjudicadas las obras, el Contratista está obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

El Plan de Seguridad y Salud, deberá adaptarse al presente estudio y al cumplimiento de lo 
establecido en el R.D. 1627/97 en el artículo 7. En dicho Plan se estudiarán los riesgos laborales que 
conlleven: 

−  La mano de obra. 

−  El medio donde se desarrollen los trabajos. 

−  Los propios de los materiales empleados. 

−  Maquinaria para fabricación. 

−  Maquinaria para el transporte, acopio y almacenamiento. 

−  Medios para puesta en obra. 

−  Instalaciones de plantas, grúas, andamiajes, etc. Se tomarán medidas de protecciones 
individuales y colectivas. 

−  El importe de la redacción del plan será por cuenta del adjudicatario. 

−  El Plan de Seguridad y Salud, con el informe del coordinador, será elevado a la 
Administración contratante para su aprobación. 

En dicho plan y una vez redactado y aprobado, podrán introducirse modificaciones siempre que éstas 
no disminuyan las condiciones de seguridad y salud establecidas en el mismo. 

COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, TÉCNICOS Y MANDOS INTERMEDIOS. 
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El personal encargado de la coordinación en materia de seguridad y salud deberá disponer de la 
titulación suficiente con conocimiento en materia de Seguridad y Salud, con personalidad física ó 
jurídica. El coordinador deberá cumplir cuanto se establece en el art. 9 del R.D. 1627/97.  

El empresario deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al representante de 
seguridad que coordinará la ejecución del Plan de Seguridad y Salud y será su representante e 
interlocutor ante el responsable del seguimiento y control del mismo, en el supuesto de no ejercitar 
por sí mismo tales funciones de manera permanente y continuada. 

- Antes del inicio de la obra, el empresario habrá de dar conocimiento al responsable del seguimiento 
y control del Plan de quien asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones 
provisionales o definitivas del mismo, caso que se produzcan. 

- La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de riesgos profesionales y 
acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o certificaciones pertinentes. 

- El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera permanente y continuada, 
para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, debiendo acompañar en sus visitas a la 
obra al responsable del seguimiento y control del Plan de Seguridad y recibir de éste las órdenes e 
instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que de las mismas pudieran 
derivarse. 

- El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos a la obra, tanto de 
la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de control, organización y ejecución de 
la obra, deberán estar dotados de la formación suficiente en materia de prevención de riesgos y salud 
laboral, de acuerdo con los cometidos a desempeñar. 

- En cualquier caso, el empresario deberá determinar, antes del inicio de la obra, los niveles 
jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la misma, dando conocimiento, por 
escrito, de ello al responsable del seguimiento del Plan de S.S. 

AVISO PREVIO. 

Una vez redactado y aprobado el Plan de Seguridad y Salud, y antes del inicio de las obras, se 
procederá a comunicar a la autoridad laboral competente el inicio de las obras, ateniéndose a lo 
establecido en el Art. 18 del R.D. 1627/97, cuyo contenido se atendrá a lo establecido en el anejo III 
del referido R.D. 

LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Para el seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, existirá un Libro de Incidencias. Se mantendrá en 
obra bajo la tutela del Coordinador del Plan de Seguridad y Salud, al cual tendrá acceso, amén del 
Coordinador, la Dirección Facultativa, el Contratista, Subcontratista, Trabajadores autónomos y 
personal responsable en materia de seguridad y salud; los cuales realizarán anotaciones 
relacionadas con esta materia. Se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del R.D. 1627/97 así como 
sus posteriores modificaciones de uso conferidas en el RD 1109/07 que desarrolla la ley 32/06. 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O
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5. PLANIFICACIÓN DE OBRA 

El órgano de contratación me solicita confeccione el presupuesto diferenciando dos fases que se 
estiman se desarrollen ambas en un periodo de 2 meses cada una, la secuencia y temporalidad en la 
ejecución se determinará por parte del órgano de contratación.  

La primera fase contempla las actuaciones de las plantas Sótano, Baja, Primera, Tercera y Cuarta 
contemplando la segunda Fase las intervenciones sobre la planta Semisótano y Segunda.  
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6. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto define una obra completa de acuerdo con lo prescrito en el artículo 13.3 de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español la Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y conforme al art. 125 del Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, siendo susceptible de ser entregada a su terminación 
para el uso previsto por la Administración contratante. El presente proyecto comprende todos y cada 
uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.” 

 

 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 

. 
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7. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

A petición del órgano de contratación se solicita se realice propuesta de clasificación del 
contratista encargado de la ejecución de las obras definidas en la presente memoria valorada 
aun cuando no es requisito indispensable según art. 77 de la LCSP. 

Para ello no guiaremos en el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se incluye una propuesta de 

clasificación de contratistas, con los grupos y subgrupos en que deben estar clasificados los 

mismos para poder licitar. De acuerdo con el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

(BOE 26/10/2001. Corrección de errores BOE 19/12/2001 y BOE de 08/02/2002), en su Libro I, 

Título II, Capítulo II, Sección 1ª, Artículo 25 Y 26 sobre Clasificación de Empresas Contratistas 

de las Obras. El Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, y su modificado mediante el Real 

Decreto 773/2015 de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas. 

Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía 

se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o 

inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos 

de duración superior. 

Partimos de un presupuesto de licitación sin IVA de 164.321,45 € a desarrollar en 04 (2 primera 

fase + 2 segunda fase) meses según planificación de obra.  

Por lo específico del proyecto la propuesta que se hace para la clasificación del contratista es la 
siguiente: 

Grupo C (EDIFICACIONES) 

Subgrupos:  

   PROPUESTA 

1 Demoliciones  

2 Estructuras de fábricas u hormigón.  

3 Estructuras metálicas.  

4 Albañilería y revocos.  

5 Cantería y marmolería.  

6 Pavimentos, solados y alicatados.  

7 Aislamientos e impermeabilizaciones.  

8 Carpintería de madera.  

9 Carpintería metálica.  

Categoría:  

  PROPUESTA 

1 Presupuesto de licitación sin IVA inferior o igual a 150.000 € SI 

2 Presupuesto de licitación sin IVA superior a 150.000 € en inferior o igual a 360.000 €  

3 Presupuesto de licitación sin IVA superior a 300.000 € en inferior o igual a 840.000 €  

4 Presupuesto de licitación sin IVA superior a 840.000 € en inferior o igual a 2.400.000 €  

5 Presupuesto de licitación sin IVA superior a 2.400.000 € en inferior o igual a 5.000.000 €  

6 Presupuesto de licitación sin IVA superior a 5.000.000 €   

 

GRUPO C, SUBGRUPO NINGUNO, CATEGORÍA 1 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 
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8. INFORME AMBIENTAL 

En relación con la obra cuyos datos identificativos se describen a continuación:  

Promotor:  

Delegación de Salud y Consumo de Granada. 

Avenida del Sur 13, 18014, Granada. 

A 01025985 

Definición y finalidad del trabajo. 

El encargo consiste en la confección del OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE 
SALUD Y CONSUMO DE GRANADA. 

Yo, José Carlos Rodríguez Fernández, en calidad de Arquitecto autor de la presente Memoria 
Valorada, con número de colegiado 179 del COAJaén, con domicilio profesional en la Calle 
Andalucía 16 Bajo de la localidad de Úbeda, provincia de Jáen.  

 

INFORMO: 

Que la ACTIVIDAD que se desarrolla en el edificio objeto de las reformas y mejoras según las 
actuaciones definidas y descritas en la Memoria Valorada redactada, NO SE ENCUENTRA 
INCLUIDA EN EL ANEXO III del Decreto Ley 5/2014 de 22 de Abril, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para empresas, en el que se modifica el contenido del 
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de Julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el 
que se establecen las ACTUACIONES O ACTIVIDADES SOMETIDAS A LOS 
INSTRUMENTOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL. 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 
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9.  PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

En el cumplimiento del anejo 1, de la 1ª Parte del CTE, se establecen los ensayos y pruebas necesarios 
según las actuaciones a realizar, descritas en el proyecto, referentes a:  

 

RESUMEN DE ENSAYOS Y CARÁCTER DE LOS MISMOS. 

1.- ENSAYOS ESTABLECIDOS POR APLICACIÓN DE NORMATIVA DE OBLIGADO 
CUMPLIMIENTO. 

El coste de los mismos está incluido el precio de la partida correspondiente, no obstante, se 
incluyen en el presupuesto con descripción y medición, pero con valoración nula para mayor 
claridad en cuanto al tipo y número de ensayos a realizar. 

Se establecen como ensayos obligatorios según normativa de aplicación: 

Estanqueidad de tuberías del sistema de extinción de incendios. 

 

2.- ENSAYOS ESTABLECIDOS POR DECISIÓN DEL PROYECTISTA. 

El tipo, especificación y número de los mismos está recogido en capítulo correspondiente en el 
presupuesto del proyecto, valorándose de forma pormenorizada, no obstante, como el montante 
global no supera el 1% del PEM correrá a cargo de la empresa contratista. 

Se establecen como ensayos preceptivos según proyecto, pero de NO obligatoriedad específica 
por normativa de aplicación: 

No se prescriben ensayos por decisión del proyectista. 

 

Los gastos derivados de los ensayos propuestos por el técnico, puesto que su importe es inferior al 1 % del 
PEM de la obra según cláusula 38 del DECRETO 3854/70 dada la escasa entidad de las obras se incluyen 
en los Gastos Generales del presupuesto. Si por alguna cuestión imprevista en el desarrollo de la obra se 
debieran de realizar ensayos o controles siempre previa aprobación de la Dirección Facultativa, el coste de 
los mismos será por cuenta de la constructora siempre que el importe no supere el 1% del Presupuesto de 
Ejecución Material.  

Se adjunta resumen del subcapítulo correspondiente al cuadro de precios del proyecto. 

 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 
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10. ANEJOS A LA MEMORIA. 

10.1. ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO. 

10.1.1. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El objeto de este Anexo es el estudio de impacto ambiental que suponen la construcción y actividades 
previstas en un EDIFICIO DOCENTE. 

PROYECTO: OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE GRANADA. 

SITUACIÓN: Av. del Sur 13, 18014, Granada. 

Tramitación de gestión medioambiental para la construcción de centros educativos. 

Según la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, la 
construcción de centros educativos no está incluida en ninguna de las actuaciones sometidas a los 
instrumentos de prevención y control ambiental, recogidas en el Anexo I de dicha Ley, lo cual es 
aplicable al proyecto supervisado con el título OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS 
CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y 
CONSUMO DE GRANADA. Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, 
el arquitecto autor de este Documento del Proyecto de Ejecución, cree haber descrito suficientemente la 
repercusión medio ambiental que supone la actividad prevista en el Proyecto y dando por tanto 
cumplimiento a la Normativa vigente. 

10.1.2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. Según R.D. 105/2008. 

 

FASE DE PROYECTO: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 

TITULO:OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE GRANADA. 

EMPLAZAMIENTO: Av. del Sur 13, 18014, Granada. 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y 
demolición se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 
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PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de 
carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o 
no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en 
la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

1.2.- Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y 
metros cúbicos. 

En dicha estimación valoraremos la distinta procedencia de dichos residuos en función que estos sean 
generados o bien por las actividades de desmontado y/o demolición selectiva de determinados 
elementos de forma previa a la construcción, por los movimientos de tierras propios del proyecto o bien 
por los generados de forma indirecta por ejecutar las distintas unidades de obra del proyecto. 

1.2.1 Estimación de residuos generados en la demolición selectiva de elementos del edificio. 

Para determinar la cantidad de residuos que se producirán en la “OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 
DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE 
SALUD Y CONSUMO DE GRANADA.”, procedentes de la demolición de las partes a eliminar de dicho 
edificio, se ha realizado su cómputo a partir de las mediciones del proyecto. El proceso de medición de 
las cantidades de RCD, parte de la medición de la obra realizadas en el presente proyecto, asignando a 
cada una de las partidas del capítulo de demoliciones, generadoras de residuos, el volumen teórico que 
se obtendrá y posteriormente tras aplicar el peso específico aparente de cada material calcular el peso 
resultante de cada tipo de residuo y finalmente averiguar el montante global. 

Esta forma de realizar la estimación de cantidades de residuos se entiende como la más acertada, en 
cuanto es la que más se ajusta a la realidad.  

 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Anejos Hoja núm. 115 

 

 

 

Agrupando se adjunta un cuadro resumen con los volúmenes reales, aparentes y el peso total en 
toneladas de residuos generados en la demolición. 

 

 

 

1.2.2. Estimación de residuos en partidas que generan residuos de forma indirecta, al ejecutar la unidad 
de obra. 

Para determinar la cantidad de residuos que se producirán en la obra nueva o de reforma sobre el 
edificio objeto de estudio, a falta de datos más precisos, se ha utilizado el modelo de pre dimensionado 
eligiendo los coeficientes editados por la asociación española de reciclaje de residuos de construcción y 
demolición. Este modelo trata de estimar las cantidades de residuos que se prevén generar en la obra, 
basándose en coeficientes. En este caso la estimación de las cantidades de residuos será más exacta, 
cuando los coeficientes utilizados lo sean también en la misma medida.  

En nuestro caso especial debemos corregir los datos a introducir por lo singular de la edificación. 
Estamos reformando elementos de urbanización exterior por lo que la estimación de superficies es de 
difícil cómputo, consideraremos la superficie de 89,95 m2.  

 

M M2 M3

VOLUMEN 

REAL (M3)

VOLUMEN 

APARENTE

DENSIDAD 

(T/M3)

1,3 1,8

ELEMENTOS 

PETREOS

BALDOSA 

HIDRÁULICA 36,34 0,050 1,82 2,36 3,27

PELDAÑO 4,55 1,37 0,246 0,34 0,44 0,60

CITARA DE 

LADRILLO 7,77 0,120 0,93 1,21 1,68

TABICON 42,33 0,070 2,96 3,85 5,33

TABLERO 

RASILLÓN 33,14 0,070 2,32 3,02 4,18

TECHO ESCAYOLA 65,76 0,030 1,97 2,56 3,55

TOTAL 10,34 13,443 18,61 Toneladas

SUPERFICIE UNIDADES TOTAL

VOLUMEN 

0,01 PESO KG/M3 

VOLUMEN 

0,03 PESO KG/M3 

VOLUMEN 

0,015 PESO KG/M3 

CARPINTERÍAS ALTO M2 UD M2 0,01 7650 0,03 590 0,015 2700

MADERA 81,63 1 81,63 2,449          1.444,85     

ACERO 20,3 1 20,3 0,203          1.552,95      

ALUMINIO 13,02 1 13,02 0,195          527,31         

CHAPA CUBIERTA 10 1 10 0,100          765,00          

0,30 2,32              2,45 1,44 0,20 0,53

HIERRO MADERA

PARTIDA

DIMENSIONES ALUMINIO

ELEMENTO 

CONSTRUCTIVO

VOLUMEN 

REAL

VOLUMEN 

APARENTE PESO

M3 M3 TONELADAS

ELEMENTOS PETREOS 10,34 13,44 18,61

HIERRO 0,30 0,36 2,32

ALUMINIO 0,20 0,23 0,53

MADERA 2,45 2,94 1,44

TOTAL 13,29 16,98 22,90



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Anejos Hoja núm. 116 

 

 

 

En total sumando las cantidades tanto de los procesos de demolición y reforma y las de los procesos de 
nueva construcción resultan las cantidades siguientes: 

 

 

Con estas cantidades estamos en condiciones de realizar una estimación de las cantidades por tipo de 
RCDs, codificados según el listado Europeo de Residuos (LER), se acompaña en la siguiente tabla: 

 

TIPO DE OBRA

Superficie 

construida
Coeficiente

Volumen 

total

Peso 

total 

m2 m3/m2 m3 t

0,8

NUEVA CONSTRUCCIÓN 75 0,57 42,75 34,2

ASOC. ESPAÑOLA DE RECICLAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

VOLUMEN TIERRAS 

EXCAVACIÓN (M3) 0

VOLUMEN 

TOTAL PESO TOTAL

M3 TONELADAS

PROCESO DEMOLICIÓN 16,979 22,903

PROCESO REFORMA 42,750 34,200

TOTAL 59,729 57,103
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Estos residuos de materiales provenientes de la demolición y de la construcción a su vez se pueden 
subdividir en apartados más concretos atendiendo a la naturaleza del mismo. En la siguiente tabla se 
detalla razonadamente el desglose de los mismos junto con las medidas posteriores de tratamiento y 
destino para llevar a cabo la oportuna valorización y eliminación si fuese necesario. 

 

TABLA 1. CÁLCULO GLOBAL DE RESIDUOS DE  DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en DEMOLICIÓN

Volumen de resíduos según detalle tablas anteriores 59,73 m³

Toneladas de residuos según detalle tablas anteriores 57,10 Tn

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN Código LER

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 

estimados directamente desde los datos de proyecto 17 05 04

0,00 1,30 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso 

Toneladas de cada 

tipo de RDC

Densidad tipo            

(entre 2,5 y 0,5)

m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea Código LER

1. Asfalto 17 03 02 0,0005 0,03 1,30 0,02
2. Madera 17 02 01 0,2000 11,42 0,65 17,57
3. Metales 17 04 07 0,2000 11,42 2,50 4,57
4. Papel 20 01 01 0,0100 0,57 0,05 11,42
5. Plástico 17 02 03 0,0000 0,00 0,10 0,00
6. Vidrio 17 02 02 0,0560 3,20 2,50 1,28
7. Yeso 17 08 02 0,0350 2,00 1,60 1,25
TOTAL estimación 0,5015 28,64 36,11

RCD: Naturaleza pétrea Código LER

1. Arena Grava y otros áridos 01 04 07 0,075 4,28 1,60 2,68
2. Hormigón 17 01 01 0,150 8,57 2,50 3,43
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 17 01 02 / 17 01 03 0,180 10,28 1,60 6,42
4. Piedra 17 09 04 0,082 4,68 2,40 1,95
TOTAL estimación 0,487 27,81 14,48

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Código LER

1. Basuras 17 09 0,010 0,57 0,90 0,63
2. Residuos mezclados Potencialmente peligrosos. 17 09 03* 0,001 0,06 1,90 0,03
TOTAL estimación 0,011 0,63 0,66

A.1.: RCDs Nivel II RESIDUOS NO PELIGROSOS

A.2.: RCDs Nivel II RESIDUOS NO PELIGROSOS
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TABLA 2. DESGLOSE, TRATAMIENTO Y DESTINO DE LOS RCD.

Tratamiento Destino Cantidad

X 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
0,00

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 0,03
2. Madera

17 02 01 Madera 11,42
3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón 0,00
17 04 02 Aluminio 0,00
17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

X 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado / Vertedero 11,42
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 0,00
4. Papel

X 20 01 01 Papel Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,57
5. Plástico

X 17 02 03 Plástico Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00
6. Vidrio

X 17 02 02 Vidrio Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 3,20
7. Yeso

X 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,00

RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 

código 01 04 07 0,00
X 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 4,28

2. Hormigón

X 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 8,57

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

X 17 01 02 Ladrillos Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 3,60

X 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 4,11

X 17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 2,57

4. Piedra

X 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado / Vertedero Restauración / Vertedero 4,68

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

X 20 02 01 Residuos biodegradables Sin tratamiento esp. Planta de reciclaje RSU 0,20

X 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,37

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 

peligrosas (SP's) 0,00
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 0,00

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…) 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 0,00

16 01 07 Filtros de aceite 0,00

20 01 21 Tubos fluorescentes 0,00

X 15 01 10

Envases que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas. 

(Botes de pintura, poliuretano, etc.) Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,0006

20 01 Fracciones recogidas selectivamente por el municipio (papel, vidrio, brick, etc.) 0,00

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Planta de reciclaje RCD
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 

PREVENCIÓN EN TAREAS DE DEMOLICIÓN 

En la medida de lo posible, las tareas de demolición se realizarán empleando técnicas de 
desconstrucción selectiva y de desmontaje con el fin de favorecer la reutilización, reciclado y valoración 
de los residuos. 

PREVENCIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES 

La adquisición de materiales se realizará ajustando la cantidad a las mediciones reales de obra, 
ajustando al máximo las mismas para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

Se requerirá a las empresas suministradoras a que reduzcan al máximo la cantidad y volumen de 
embalajes priorizando aquellos que minimizan los mismos. 

Se mantendrá un inventario de productos excedentes para la posible utilización en otras obras. 

Se realizará un plan de entrega de los materiales en que se detalle para cada uno de ellos la cantidad, 
fecha de llegada a obra, lugar y forma de almacenaje en obra, gestión de excedentes y en su caso 
gestión de residuos. 

Se priorizará la adquisición de productos "a granel" con el fin de limitar la aparición de residuos de 
envases en obra. 

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los palés, se evitará su 
deterioro y se devolverán al proveedor. 

Se incluirá en los contratos de suministro una cláusula de penalización a los proveedores que generen 
en obra más residuos de los previstos y que se puedan imputar a una mala gestión. 

Se intentará adquirir los productos en módulo de los elementos constructivos en los que van a ser 
colocados para evitar retallos. 

 

PREVENCIONES EN LA PUESTA EN OBRA DE LOS MATERIALES 

Se optimizará el empleo de materiales en obra evitando la sobredosificación o la ejecución con derroche 
de material especialmente de aquellos con mayor incidencia en la generación de residuos. 

Los materiales prefabricados, por lo general, optimizan especialmente el empleo de materiales y la 
generación de residuos por lo que se favorecerá su empleo. 

En la puesta en obra de materiales se intentará realizar los diversos elementos a módulo del tamaño de 
las piezas que lo componen para evitar desperdicio de material. 

Se vaciarán por completo los recipientes que contengan los productos antes de su limpieza o 
eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

En la medida de lo posible se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados en 
la propia obra que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

Se primará el empleo de elementos desmontables o reutilizables frente a otros de similares prestaciones 
no reutilizables. 

Se agotará la vida útil de los medios auxiliares propiciando su reutilización en el mayor número de obras 
para lo que se extremarán las medidas de mantenimiento. 

Todo personal involucrado en la obra dispondrá de los conocimientos mínimos de prevención de 
residuos y correcta gestión de ellos. 

Se incluirá en los contratos con subcontratas una cláusula de penalización por la que se desincentivará 
la generación de más residuos de los previsibles por una mala gestión de los mismos. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de 
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que 
deberían ser depositados en vertederos especiales. 
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PREVENCIÓN EN EL ALMACENAMIENTO EN OBRA 

Se realizará un almacenamiento correcto de todos los acopios evitando que se produzcan derrames, 
mezclas entre materiales, exposición a inclemencias meteorológicas, roturas de envases o materiales, 
etc. 

Se extremarán los cuidados para evitar alcanzar la caducidad de los productos sin agotar su consumo. 

Los responsables del acopio de materiales en obra conocerán las condiciones de almacenamiento, 
caducidad y conservación especificadas por el fabricante o suministrador para todos los materiales que 
se recepción en obra. 

En los procesos de carga y descarga de materiales en la zona de acopio o almacén y en su carga para 
puesta en obra se producen percances con el material que convierten en residuos productos en perfecto 
estado. Es por ello que se extremarán las precauciones en estos procesos de manipulado. 

Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos acopiados o 
almacenados para garantizar que se mantiene en las debidas condiciones. 

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS 
RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.  

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 

No se tienen previstas operaciones de reutilización de materiales en la propia obra. 

OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra.  

Las medidas de valorización y eliminación quedan definidas en la tabla 2, Desglose, tratamiento y 
destino de los RCD. 

MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores y recintos adecuados: 

 Hormigón. 

X Ladrillos, tejas y cerámicos. 

X Madera. 

X Vidrio. 

X Plástico. 

X Metales. 

X Papel y cartón. 

X Envases contaminados por materias peligrosas (latas pintura, botes poliuretano, etc). 

X Residuos biodegradables. 

 Material con contenido en fibrocemento. 
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PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 

Al presente documento se adjuntan los planos necesarios, donde se indican las zonas de acopia de 
material, situación de contenedores de residuos, toberas de desescombro, máquinas de machaqueo si 
las hubiere, etc. 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  

Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas. 

Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Mediante grúa o medio auxiliar equivalente mecanizado que permita salvar la altura de evacuación de 
forma rápida y en condiciones de seguridad. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia 
que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en 
dirección no perpendicular a la medianería. 

- Mediante medios manuales, es decir con la acción de los medios manuales puesto que en nuestro caso 
en el interior del edificio no se podrán emplear medios mecanizados. Estos se situarán en el exterior del 
edificio sirviendo de medio de transporte hacia los contenedores o camión que finalmente evacuará los 
residuos. 

Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 

El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo y el 
contacto indirecto por personal no responsable.  

Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en las 
zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 

Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del camión), 
debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación del polvo en 
su desplazamiento hacia vertedero. 

Carga y transporte de RCDs. 

Toda la maquinaria para el movimiento y transporte escombros (camión volquete, pala cargadora, 
dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 

Nunca se utilizará esta maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará su 
utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 

Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 

Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 

Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente los 
conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  

Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 

La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  

Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 

El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que disponen 
las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los hagan 
resbaladizos. 

En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
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 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 

 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 

 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 

En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor usará cinturón 
de seguridad. 

- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 

- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 

- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté 
falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas 
precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra 
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si 
se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. Cuando sea 
imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, 
se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del 
mismo. 

Almacenamiento de RCDs. 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y 
contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los acopios 
sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 

Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta de 
valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  

El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 
obra. 

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 

En el capítulo correspondiente de las mediciones se realiza el desglose correspondiente a la gestión de 
los residuos de la obra en función del volumen de cada material. 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación así como los determinados 
por el análisis de las partidas de demolición y desmontajes, mientras que para los de Nivel II se emplean 
los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. 

El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 

Se adjunta resumen del subcapítulo correspondiente al cuadro de precios del proyecto de demolición: 

 

CAP.16 GESTIÓN DE RESIDUOS  3.018,66 € 

 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  TLF: 953-758198 

Anejos Hoja núm. 123 

 

CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y el 
presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que queda suficientemente desarrollado el Plan 
de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su encabezado. 

NOTAS: 

(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística 
en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

(2) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 

Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 

Valorización: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la 
salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner 
en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

 

Úbeda a Noviembre de 2025 

 

José Carlos Rodríguez Fernández 

A R Q U I T E C T O 
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11.CUADRO DE PRECIOS 

11.1 MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

11.2 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

11.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

11.4 PRECIOS AUXILIARES 

11.5 PRECIOS SIMPLES 

 

 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO IMPORTEDESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

CAPÍTULO FASE 1 ACTUACIONES PLANTAS SOTANO, BAJA, PRIMERA, TERCERA Y CUARTA.    
SUBCAPÍTULO CAP 1.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01.01 m3 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

02PBB00002 Ex cav ación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máx ima de 1,50 m, incluso
ex tracción a los bordes. Medido el v olumen en perfil natural.

.

PLANTA BAJA

Para ejecución zanca
escalera ex terior

1 1,45 0,50 0,60 0,44

0,44 63,59 27,98

01.01.02 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA            

01KMP90001 Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

.

PLANTA SÓTANO

  Puerta acceso a archiv o
desde escalera 2

1 1,20 2,10 2,52

  Puerta acceso a despacho
archiv o desde escalera 2

1 0,90 2,10 1,89

.

PLANTA BAJA

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Oficina acción e insercción
social

1 1,60 2,10 3,36

  Puertas de salón de actos 2 1,60 2,10 6,72

  Puerta reprografía 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta entre despachos 5 y
6

1 0,80 2,10 1,68

  Puerta entre despachos 6 y
7

1 0,80 2,10 1,68

  Puerta acceso Esc. 4 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta acceso Esc. 3 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta recepción 1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA PRIMERA

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Escalera 3 1 0,90 2,10 1,89

  Nuev o acceso oficina 4
salud

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA TERCERA

  Puerta Vestíbulo Esc. 2 1 0,80 2,10 1,68

33,18 4,71 156,28

01.01.03 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA           

01KMV90001 Demolición selectiv a con medios manuales de v entana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SÓTANO

  Ventana v estíbulo escalera
2

1 1,25 1,20 1,50

1,50 7,06 10,59

01.01.04 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO             

01KAP90002 Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA BAJA

  Entre información y  oficina
3

1 0,90 2,10 1,89

.

PLANTA TERCERA

Página 1
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  Puerta S. Máquinas
Ascensor

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA CUARTA

  Puerta S. Máquinas
Ascensor

2 0,80 2,10 3,36

6,93 9,42 65,28

01.01.05 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANAL DE ACERO           

01KAV90003N Demolición selectiv a con medios manuales de v entanal de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA BAJA

  Entre información y  oficina
3

1 4,10 2,50 10,25

  Ventana Acceso lateral a S.
Actos.

1 1,20 1,20 1,44

11,69 8,24 96,33

01.01.08 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

01ADT90004 Demolición selectiv a con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

.

PLANTA SÓTANO

  Distribución entrada
despacho archiv o

1 2,60 2,70 7,02

.

PLANTA BAJA

 Nuev o acceso a reprografía 1 0,80 2,10 1,68

 Nuev a salida Salón de
Actos

1 0,90 2,10 1,89

  Nuev o escalera ex terior 1 1,00 2,10 2,10

  Comunicación despachos
5-6

1 0,80 2,10 1,68

  Comunicación despachos
7-8

1 0,80 2,10 1,68

  Separación Escalera 3 y
Entrada

1 1,54 3,25 5,01

    Deducir hueco -1 0,80 2,10 -1,68

.

PLANTA PRIMERA

 Nuev o acceso oficina 4
salud

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA TERCERA

  Vestíbulo Esc. 2 1 2,05 3,00 6,15

27,21 7,77 211,42

01.01.09 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

01ALM90001 Demolición selectiv a con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

.

PLANTA BAJA

  Nuev o escalera ex terior 1 1,00 2,10 2,10

.

PLANTA PRIMERA

  Nuev o acceso Esc. 4 1 0,90 2,10 1,89

3,99 10,55 42,09

01.01.10 m2 LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO, I/MORTERO DE BASE       

01RSL00010 Lev antado de solado de material ligero y  rodapié de madera, incluso mortero de base, carga manual y  transporte de material sobrante a v erte-
dero. Medida la superficie inicial.

.

PLANTA BAJA

Página 2
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  Empalomado Acceso
lateral S. Actos

1 4,00 1,30 2,10 10,92

10,92 8,14 88,89

01.01.11 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO 

01AWW90001 Demolición selectiv a con medios manuales de tablero de ladrillo hueco sencillo complementarios. Medida la superficie inicial en v erdadera mag-
nitud.

.

PLANTA BAJA

  Empalomado Acceso
lateral S. Actos

1 4,00 1,30 2,10 10,92

10,92 4,12 44,99

01.01.13 m2 DEMOLICIÓN y ADAP. TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA FIJA O
DESMONTABLE

01RTE90100N Demolición y  adaptación posterior de techo continuo de plancha de escay ola lisa o desmontable para poder encastrar nuev a div isión contra el
forjado superior, incluso replanteo, corte, retirada de material sobrante, v olv er a colocar nuev o techo y a sea con escay ola lisa o con desmonta-
ble, totalmente terminado. Medida la superficie inicial.

.

PLANTA SÓTANO

  Vestíbulo acceso a
despacho archiv o desde
escalera 2

1 2,60 1,20 3,12

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 1,20 8,64

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 1,20 8,64

.

PLANTA PRIMERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 1,20 8,64

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 1,20 8,64

.

PLANTA TERCERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 1,00 1,20 2,40

40,08 13,44 538,68

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.01 DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS

1.282,53
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SUBCAPÍTULO CAP 1.02 ESTRUCTURA                                                      

01.02.01 m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/XC2 B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

03HRZ80000 Hormigón armado HA-25/P/40/XC2, consistencia plástica y  tamaño máx imo del árido 40 mm, en zapatas y  encepados, suministrado y  puesta
en obra, v ertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, v ibrado y  curado; según
CodE y  CTE. Medido el v olumén teórico ejecutado.

.

PLANTA BAJA

Para ejecución zanca
escalera ex terior

1 1,45 0,50 0,50 0,36

0,36 175,67 63,24

01.02.02 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

05ACW00001 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y  taladro central de
5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y  montaje, capa de imprimación antiox idante y  dos manos de esmalte de acabado y  p.p. de ele-
mentos de unión y  ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y  CTE. Medido en peso nominal.

.

ESCALERA EXTERIOR

.

PA (250x 300x 12) 4
unidades

           Placas 12 mm
(156,8kg/m2) .

2 0,25 0,30 156,80 23,52

.

           Pernos 4 diám. 16
mm de 30 cm

8 0,70 1,58 8,85

32,37 3,67 118,80

01.02.03 kg ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN ANCLAJES
HIT-HY

05ACW00051N Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón de 15mm de espesor, con seis anclajes químicos de v arilla roscada modelo "HIT-HY
200-A + HAS-U 5.8 HGD M12" de la marca "HILTI" o similar, de métrica 12mm, con una profundidad efectiv a de anclaje en hormigón (penetra-
ción en muro) de 18cm, longitud total del perno no inferior a 22cm, taladros en placa de 14mm de diámetro, taladros en base de hormigón de
14mm, par de apriete máx imo para el anclaje de 40 Nm, incluso replanteo y  colocación de placa, ejecución de taladros en muro de 20cm de
profundidad minima, limpieza de las perforaciones, aplicación de resina bicomponente HIT-HY 200-A, colocación de anclajes de v arilla roscada
de 12mm de diámetro modelo HAS-U 5.8 HGD de 22cm de longitud, fijación de los anclajes a placas, ejecución de taladros en placas, corte,
elaboración y  montaje ,imprimación con capa de imprimación antiox idante y  dos manos de esmalte de acabado, p.p. de elementos de unión y
ay udas de albañilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

.

ESCALERA EXTERIOR

.

Placas a Estructura ex istente
(250x 300x 12) 6 unidades

           Placas 12 mm
(156,8kg/m2) .

12 0,25 0,30 156,80 141,12

141,12 8,41 1.186,82

01.02.04 kg ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    

05AFF80010 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales v arios, incluso corte, elaboración, montaje y  p.p. de elementos de
unión, lijado e imprimación con pintura antiox idante y  dos manos de esmalte de acabado; construido según CTE. Medido en peso nominal.

.

ESCALERA EXTERIOR

.

Perfil 180.100.4mm (17,47
kg/m)

             Horizontales 2 3,20 17,47 111,81

3 1,30 17,47 68,13

4 1,05 17,47 73,37

             Zancas 2 0,70 17,47 28,13

2 2,25 17,47 90,41

2 3,20 17,47 128,58

            Codales 2 1,75 17,47 61,15

.
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Estructura aux iliar ángulo
50.50.4 (3,06 kg/m)

            Meseta superior 4 1,70 6,30 42,84

4 0,80 6,30 20,16

           Mesetas intermedias 8 0,80 6,30 40,32

8 0,30 6,30 15,12

680,02 9,00 6.120,18

01.02.05 m2 PLATAFORMA MEDIANTE CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM           

05WWW11111N Plataforma para suelo y  escalones de escalera ex terior mediante placas prefabricadas de chapa galv anizada repujada de 2mm modelo referen-
cia "FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres", o similar, en piezas de 2x 1m, colocadas soldadas a estructura metálica portante,
incluso replanteo, cortes, soldaduras, piezas especiales, accesorios, material aux iliar, y  repaso de soldaduras con galv anizado en frio. Medida
la lsuperficie ejecutada.

.

ESCALERA EXTERIOR

             Meseta superior 1 1,20 2,80 3,36

             Mesetas
intermedias

2 1,05 1,33 2,79

             Escaleras (Nº
tabicas por desarrollo)

20 1,05 0,47 9,87

16,02 83,13 1.331,74

01.02.06 m2 ESCALERA CHAPA DE ACERO 2 MM PLEGADA EN TRAMOS Y SOLDADA        

05WWW23222N Escalera metálica formada por chapa galv anizada repujada de 2 mm modelo referencia "FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres"
plegada en tramos rectos y  soldada en obra a estructura portante mediante cordón continuo, , y  p.p. de accesorios, material aux iliar, y  ay udas
de albañilería. Construida según CTE y  documentación gráfica.

.

ESCALERA EXTERIOR

             Escaleras (Nº
tabicas por desarrollo)

20 1,05 0,47 9,87

9,87 243,83 2.406,60

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.02 ESTRUCTURA.............. 11.227,38

SUBCAPÍTULO CAP 1.03 ALBAÑILERIA y OFICIOS                                           

01.03.01 m2 TABIQUE  2PL. Y. LAMINADO (PPF) 13+13 +46+13+13 + LANA  (EI-120)

06DPC80522N Tabique resistente el fuego EI-120 formado por paneles de y eso formado por una estructura galv anizada de 46 mm cada 40 cm y  2 placas de
y eso laminado PPF 12,5 mm. por cada lado de la estructura, con una resistencia total al fuego de la compartimentación de EI-120, relleno inte-
rior de panel de lana de roca de 40 mm, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cin-
ta, recibido de cercos, paso de instalaciones y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos.

.

PLANTA SÓTANO

  Cegado huecos Esc. 2 1 2,40 2,70 6,48

  Nuev o Vestíbulo
Independencia Esc. 2

2 2,60 2,70 14,04

    Deducir huecos -2 1,20 2,10 -5,04

.

PLANTA BAJA

.

  Vestíbulo Independencia
Esc. 1

2 2,10 3,00 12,60

4 2,05 3,00 24,60

1 2,45 3,00 7,35

1 0,80 3,00 2,40

1 5,15 3,00 15,45

   Deducir huecos -4 1,80 2,10 -15,12

.

  Vestíbulos Independencia
Esc. 2

4 2,00 3,00 24,00

   Deducir huecos -4 1,80 2,10 -15,12

.

  Vestíbulo Independencia
Esc. 3

2 1,53 3,00 9,18
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   Deducir huecos -2 0,90 2,10 -3,78

.

   Cegado huecos
despachos 5 y  6

2 0,80 2,10 3,36

1 0,80 2,10 1,68

   Cegado hueco Cuadros
eléctricos

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA PRIMERA

.

  Vestíbulos Independencia
Esc. 1

2 2,10 3,00 12,60

4 2,05 3,00 24,60

1 0,50 3,00 1,50

   Deducir huecos -4 1,80 2,10 -15,12

.

  Vestíbulos Independencia
Esc. 2

4 2,00 3,00 24,00

   Deducir huecos -4 1,80 2,10 -15,12

.

   Cegado huecos
despachos 5 y  6

1 2,40 3,00 7,20

.

PLANTA TERCERA

.

  Vestíbulo Independencia
Esc. 3

1 3,60 3,00 10,80

   Deducir huecos -1 1,00 2,10 -2,10

.

  Vestíbulos Independencia
Esc. 2

2 2,05 3,00 12,30

   Deducir huecos -2 1,00 2,10 -4,20

140,22 57,78 8.101,91

01.03.02 m2 PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-180          

06DPC80RF180NProtección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa
de acero galv anizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) de alas de 35 mm y  separados entre sí 400 mm, y  ca-
nales (elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formula-
ción reforzada y  muy  alta densidad de 25 mm y  una placa PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las
capas de placa realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y
pastas de juntas, etc., totalmente terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las pla-
cas como norma UNE 102043 y  CTE.

.

PLANTA SÓTANO

   Pilares 7 1,40 2,70 26,46

2 1,80 2,70 9,72

   Vigas 1 0,80 5,70 4,56

1 0,80 1,60 1,28

1 0,80 3,60 2,88

2 0,80 4,60 7,36

2 0,80 3,07 4,91

2 0,80 3,40 5,44

2 0,80 3,75 6,00

68,61 65,06 4.463,77

01.03.03 m2 PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-120          

06DPC80RF120NProtección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa
de acero galv anizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) de alas de 35 mm y  separados entre sí 400 mm, y  ca-
nales (elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formula-
ción reforzada y  muy  alta densidad de 25 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, de-
ben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y  pastas de juntas, etc., totalmen-
te terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma UNE 102043 y
CTE.
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.

PLANTA TERCERA

   Pilares 1 1,40 3,00 4,20

4,20 48,91 205,42

01.03.04 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)    

06WWR80000 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en div isiones interiores (tabiques, tabicones, tabiques de y eso laminado), incluso aploma-
do y  niv elado. Medida la superficie ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 1,20 2,10 5,04

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 2,10 15,12

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 2,10 15,12

   Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

   Puertas salón de actos 2 1,60 2,10 6,72

1 0,90 2,10 1,89

   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 0,90 2,10 1,89

   Comunicación despachos
5-6

1 0,80 2,10 1,68

   Comunicación despachos
7-8

1 0,80 2,10 1,68

   Puerta acceso Esc. 4 1 0,90 2,10 1,89

.

PLANTA PRIMERA

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Escalera 3 1 0,90 2,10 1,89

  Puerta Oficina 4 salud 1 0,80 2,10 1,68

  Escalera 4 1 0,90 2,10 1,89

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 2,10 15,12

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 2,10 15,12

.

PLANTA TERCERA

  Puerta S. Máquinas
Ascensor

1 0,80 2,10 1,68

  Puerta Recinto Esc.3 1 0,90 2,10 1,89

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 1,00 2,10 4,20

.

PLANTA CUARTA

  Puerta S. Máquinas
Ascensor

2 0,80 2,10 3,36

101,22 18,14 1.836,13

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.03 ALBAÑILERIA y
OFICIOS

14.607,23
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SUBCAPÍTULO CAP 1.04 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      

01.04.01 m2 PAVIMENTO PAVIMENTO DE DUELAS DE HP LAMINADO                    

10SLS00011N Pav imento con duelas de HP laminado en el mismo acabado que el ex istente, machihembradas, incluso p.p. de replanteo, rodapié del mismo
material, de pasta de alisado y  limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

.

PLANTA BAJA

  Empalomado Acceso
lateral S. Actos

1 4,00 1,30 2,10 10,92

10,92 51,50 562,38

01.04.02 m2 SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                 

10SSS00003 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de
espesor y  p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos may ores de 0,50 m2.

.

PLANTA BAJA

   Regularización tras
realizar escalera ex terior

1 2,00 3,00 6,00

6,00 31,28 187,68

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.04 APLACADOS Y
REVESTIMIENTOS

750,06

SUBCAPÍTULO CAP 1.05 CARPINTERÍA                                                     

01.05.01 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5                

11APW00050 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm
corte a 45 grados y  soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120
kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llav e, manillas con alma de
acero recubiertas de plástico resistente al calor y  escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epox i en polv o polimerizada al
horno, incluso material complementario y  ay udas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA BAJA

   Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 0,90 2,10 1,89

   Puerta acceso Esc. 3 2 0,90 2,10 3,78

   Puerta acceso Esc. 4 1 0,90 2,10 1,89

   Puerta recepción 1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA PRIMERA

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Escalera 3 1 0,90 2,10 1,89

  Escalera 4 1 0,90 2,10 1,89

.

PLANTA TERCERA

  Puerta S. Máquinas
Ascensor

1 0,80 2,10 1,68

  Puerta Recinto Esc.3 1 0,90 2,10 1,89

  Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 1,00 2,10 4,20

.

PLANTA CUARTA

  Puerta S. Máquinas
Ascensor

2 0,80 2,10 3,36

27,51 296,36 8.152,86

01.05.02 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/60/C5               

11APW0050N Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm
corte a 45 grados y  soldado, hojas de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120
kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llav e, dispositiv o selector de
orden de cierre de puertas, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y  escudos metálicos, acabada con capa de
pintura de resina epox i en polv o polimerizada al horno, incluso material complementario y  ay udas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida
de fuera a fuera del cerco.

.
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PLANTA SÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

2 1,30 2,10 5,46

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 2,10 15,12

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 2,10 15,12

.

PLANTA PRIMERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 2,10 15,12

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 2,10 15,12

65,94 320,34 21.123,22

01.05.03 m2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE                   

11MPW00101 Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x 30 mm con garras de fijación, cerco de 100x 40 mm y  tapa-
juntas de 60x 15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35 mm con rev estimiento a dos caras del tablero aglomerado
de 5 mm acabado de melaminado y  canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y  seguridad, cierre con pomo o maniv ela, en latón de
primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

.

PLANTA BAJA

   Puerta salón de actos 1 0,90 2,10 1,89

   Reprografía 1 0,80 2,10 1,68

   Comunicación despachos
5-6

1 0,80 2,10 1,68

   Comunicación despachos
7-8

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA PRIMERA

  Nuev o acceso oficina 4
salud

1 0,90 2,10 1,89

8,82 172,57 1.522,07

01.05.04 m² PUERTA PASO 2 H. MELAMINADA CIEGA  ABATIBLE                     

11MPW80090N Puerta de paso melaminada dos hojas ciega abatible formada por puertas macizas de tablero aglomerado de 40mm, rev estidas ambas caras de
melamina y  canteado macizo. Los recercados en madera de pino maciza para barnizar o pintar sera de 45x 100mm y  con zócalo inferior de
protección en acero inox idable de  800x 200mm, herrajes de colgar y  seguridad, cierre con cerradura maestreada y  recercada, maniv ela antien-
ganche, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

.

PLANTA BAJA

   Puertas salón de actos 2 1,60 2,10 6,72

6,72 240,70 1.617,50

01.05.05 u   DISPOSITIVO ANTIPÁNICO APERTURA PUERTAS                         

08PIW020N Dispositiv o antipánico para puerta cortafuegos, puerta de garaje, oficina o sótano, fabricado en acero, de color negro y  rojo y  acabado pintado.
De forma recta, con un muelle de recuperación que dev uelv e la manilla a su posición horizontal. Distancia entre los ejes de fijación de 195 mm
y  una sección del cuadrado de 8 mm. Los tornillos tienen una longitud de 38 mm. Dispone de un sistema de condena y  descondena, con todos
los accesorios necesarios para su instalación: cuadrada y  tornillos. Unidad instalada.

.

PLANTA SÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

2 2,00

.

PLANTA BAJA

   Vestíbulo Independencia
Esc. 1

8 8,00

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

8 8,00

   Vestíbulo Independencia
Esc. 3

2 2,00
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   Puertas salón de actos 5 5,00

   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 1,00

   Puertas salida edificio 2 2,00

.

PLANTA PRIMERA

   Vestíbulo Independencia
Esc. 1

8 8,00

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

8 8,00

  Escalera 3 1 1,00

45,00 172,38 7.757,10

01.05.08 m  BARANDILLA AC.CAL. ENTREPAÑO CHAPA LISA MICROPERFORADA          

11SBA00001N Barandilla en acero laminado de 95cm del suelo, formada por: balaustres mediante perfiles normalizados de acero laminado en caliente macizos
tipo pletina 50.12mm soldados estructura metálica ex istente; doble pasamanos formado por dos perfiles normalizados de acero conformado en
frio huecos redondos 40.2mm colocados a 95cm respectiv amente del suelo, incluso anclajes a cada balaustre mediante perfiles normalizados
de acero laminado en caliente macizos tipo pletina 40.10mm; junquillos mediante perfiles cuadrados macizos 10.10mm; entrepaño mediante
chapa microperforada de acero galv anizado de 1mm de espesor y  taladros de 8mm de diam.; anclajes a elementos de fabrica o forjados, inclu-
so cegado de ex tremos de tubos con pieza circular de chapa de acero de 2mm de espesor y  forma de casquete esférico, y  p.p. de material de
agarre y  colocacion y  ay udas de albañileria; Construida segun CTE. Segun memorias y  documentacion grafica. Medida la longitud ejecutada.

.

PLANTA BAJA

  ESCALERA EXTERIOR 1 2,90 2,90

1 1,45 1,45

1 1,70 1,70

1 1,80 1,80

3 1,10 3,30

2 0,60 1,15 1,38

2 2,05 1,15 4,72

1 2,10 1,15 2,42

.

PLANTA TERCERA

   ESCALERA 4 1 3,20 3,20

22,87 82,11 1.877,86

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.05 CARPINTERÍA.............. 42.050,61

SUBCAPÍTULO CAP 1.06 INSTALACIONES                                                   

01.06.02 u   RECOLOCACIÓN AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO EXISTENTE                 

08PID90250RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de un av isador óptico-acústico de alarma
para instalación interior; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

  Vestíbulo Esc. 2 1 1,00

1,00 14,82 14,82

01.06.03 u   RECOLOCACIÓN PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                   

08PID90120RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de un Pulsador de alarma para identifica-
ción indiv idual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

  Vestíbulo Esc. 2 1 1,00

.

PLANTA BAJA

  V. Independencia Esc. 1 1 1,00

2,00 14,82 29,64

01.06.04 u   RECOLOCACIÓN DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVEL. HUMOS              

08PID90130RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de Detector termov elocimetro de humos
para identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.
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.

PLANTA TERCERA

  V. Independencia Esc. 2 1 1,00

1,00 14,82 14,82

01.06.05 u   BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO         

08PIM00022 Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de v idrio y  marco de acero cromado, con dev anadera de
chapa de acero plegada y  pintada, abatible, con toma ax ial, v álv ula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y  25 mm de
diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y  una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de
aluminio de tres efectos, chorro, pulv erización y  paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y  ay udas
de albañilería; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA BAJA

   Hall entrada 1 1,00

1,00 641,89 641,89

01.06.07 m  CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" S        

08PIC90012 Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 3/4" de diámetro ex terior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, an-
clajes, pequeño material, pintura de imprimación y  acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

.

PLANTA BAJA

   Hall entrada 1 6,00 6,00

6,00 14,77 88,62

01.06.08 u   DOWNLIGHT LED                                                   

08WII00311 Dow nlight tipo Led incluso montaje y  conex iones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

.

PLANTA SÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

1 1,00

.

PLANTA BAJA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA PRIMERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA TERCERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

11,00 67,72 744,92

01.06.09 u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO                                 

08ELL00005 Punto de luz de cruce instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de
13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

1 1,00

.

PLANTA BAJA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.
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PLANTA PRIMERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA TERCERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

11,00 81,96 901,56

01.06.10 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES            

08PIS00015 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para
cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y  conex ion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puertas salón de actos 1 1,00

   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 1,00

   Comunicación despachos
5-6

1 1,00

   Comunicación despachos
7-8

1 1,00

   Puerta acceso Esc. 3 2 2,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA PRIMERA

  Escalera 3 1 1,00

  Puerta Oficina 4 salud 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

.

PLANTA TERCERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

30,00 82,35 2.470,50

01.06.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

08ELW00001 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex i-
ble de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puertas salón de actos 1 1,00
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   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 1,00

   Comunicación despachos
5-6

1 1,00

   Comunicación despachos
7-8

1 1,00

   Puerta acceso Esc. 3 2 2,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA PRIMERA

  Escalera 3 1 1,00

  Puerta Oficina 4 salud 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

.

PLANTA TERCERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

30,00 83,82 2.514,60

01.06.12 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   

08PIS90105 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x 210mm incluso pequeño material y  montaje; se-
gún CTE. Medido la unidad instalada.

.

PLANTA SÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puertas salón de actos 1 1,00

   Puerta nuev a escalera
ex terior

1 1,00

   Comunicación despachos
5-6

1 1,00

   Comunicación despachos
7-8

1 1,00

   Puerta acceso Esc. 3 2 2,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA PRIMERA

  Escalera 3 1 1,00

  Puerta Oficina 4 salud 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

.

PLANTA TERCERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

30,00 12,59 377,70
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01.06.13 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 

08PIS90106 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y  montaje; según CTE.
Medido la unidad instalada.

.

PLANTA SÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

1 1,00

.

PLANTA BAJA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA PRIMERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA TERCERA

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

11,00 12,59 138,49

01.06.14 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    

08PIS90107 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de interv ención, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y  monta-
je; según CTE. Medido la unidad instalada.

.

PLANTA BAJA

   Hall entrada 1 1,00

1,00 12,59 12,59

01.06.15 u   RETENEDOR MAGNÉTICO PUERTA PROT. INCENDIOS, INSTALADO Y
CONECT. 

08PIW00019N Suministro y  colocación de retenedor magnético en puerta cortafuego para sectorización y  bloque de antipánico. Incluso fuente de alimentación,
conex ión al lazo correspondiente, configuración posterior de la central analógica, colocación y  p.p. de piezas especiales. Medida la unidad ins-
talada, conex ionada y  funcionando.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

8 8,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

8 8,00

.

PLANTA BAJA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

8 8,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

8 8,00

.

PLANTA TERCERA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

2 2,00

34,00 127,15 4.323,10

01.06.16 u   COMPUERTA RECTANGULAR CORTAFUEGOS EN CONDUCTO                   

08PISCOM01N Suministro e instalación en instalación nuev a o ex istente de compuerta rectangular cortafuegos instalada en conducto de climatización o v entila-
ción incluy endo las tareas de replanteo, corte y  preparación del conducto ex istente, instalación con sistema de cuelge específico, sellado de
juntas, conex ionado eléctrico, todo instalado y  funcionando.

.

PLANTA BAJA
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   Vestíbulo de
Independencia

4 4,00

.

PLANTA PRIMERA

   Vestíbulo de
Independencia

4 4,00

.

PLANTA TERCERA

   Vestíbulo de
Independencia

1 1,00

9,00 423,12 3.808,08

01.06.17 u   DESPLAZAR y REUBICAR FAN-COIL EXISTENTE                         

01ICC00001N Desplazar unidad interior de suelo o techo de climatización que implica, desconex ión temporal de la red ex istente, desmotado de su localización
actual y  desplazamiento no may or de 3 metros de su localización actual con v uelta a realizar las conex iones oportunas para dejarlo completa-
mente funcionando, incluso v aciado de la red, desconex ión de los circuitos mediante, retirada de garras en la pared. Medida la unidad reubica-
da.

.

Varias localizaciones 3 3,00

3,00 116,30 348,90

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.06 INSTALACIONES......... 16.430,23

SUBCAPÍTULO CAP 1.07 PINTURAS                                                        

01.07.01 m2 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

13EEE00006 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y  limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de co-
lor. Medidas tres caras.

.

3 68,61

68,61 7,94 544,76

01.07.02 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

13IPP00001 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

.

2 2,00

1 1,00

1 1,00

1 1,00

.

Para igualar color paño 1 400,00 400,00

405,00 5,06 2.049,30

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.07 PINTURAS.................... 2.594,06
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SUBCAPÍTULO CAP 1.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

01.08.04 t   FRACCIONAMIENTO Y RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO  

17AHA00250N Fraccionamiento para posterior Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máx ima de
15 km, formada por: carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

.

Según EGR 1 11,42 11,42

11,42 -67,05 -765,71

01.08.05 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA
DEM.

17MMM00150N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de v alorización, formada por: franccio-
namiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio
de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 11,42 11,42

11,42 107,50 1.227,65

01.08.06 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PAPEL
DEM. 

17MMC00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 0,57 0,57

0,57 368,35 209,96

01.08.08 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO
DEM.

17MVV00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de v idrio a planta de v alorización, formada por: francciona-
miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de
certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 0,09 0,09

0,09 110,92 9,98

01.08.09 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CON 3 m3 RESIDUOS DERIVADOS DEL
YESO

17HYW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos deriv ados del y eso a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 2,00 2,00

2,00 91,08 182,16

01.08.10 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTEN 3 m3 ÁRIDOS Y MATERIAL
PÉTREO

17TWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de áridos y  materiales pétreos a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR.

  Arena y  arcilla 1 4,28 4,28

  Piedra Mezclados 1 4,68 4,68

8,96 35,83 321,04

01.08.11 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DE
HORMIGÓN

17HHH00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos deriv ados del hormigón a planta de v alorización, formada
por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras apor-
te obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 8,57 8,57
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8,57 35,83 307,06

01.08.12 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS
CERÁMICOS  

17WWW0001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos a planta de v alorización, formada por: francciona-
miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de
certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR.

  Ladrillos, azulejos y  otros
cerámicos

1 10,28 10,28

10,28 97,13 998,50

01.08.13 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS
PELIGROSOS 

17WWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos potencialmente peligrosos a planta de v alorización, formada
por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión, con aporte de de certificado de entrega y  gestión de re-
siduos del gestor autorizado con indicación del peso. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de certificado de en-
trega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso.

.

Según EGR.

   Basuras 1 0,57 0,57

   Residuos mezclados
potencialmente peligrosos

1 0,06 0,06

0,63 838,12 528,02

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.08 GESTIÓN DE
RESIDUOS

1.509,33

SUBCAPÍTULO CAP 1.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

01.09.01 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

19SIC90001 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 10,72

4,00 2,68 10,72

01.09.02 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

19SIC20002 Gafas de montura de v inilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos
con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 49,00

4,00 12,25 49,00

01.09.03 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

19SIC30001 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

4 4,00 4,00 8,56

4,00 2,14 8,56

01.09.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

19SIC10001 Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 98,44

4,00 24,61 98,44

01.09.05 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

19SIM90003 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 10,72

4,00 2,68 10,72
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01.09.06 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

19SIM90010 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 14,60

4,00 3,65 14,60

01.09.07 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso antideslizante, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 107,00

4,00 26,75 107,00

01.09.08 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad v ial en general según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00 4,00 15,00

4,00 3,75 15,00

01.09.09 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

19SIT90007 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  bandas de refuerzos en cuero
flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 50,20

4,00 12,55 50,20

01.09.10 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y
p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Obligación uso casco. 3 3,00

.

Prohibición entrada toda
persona

ajena a obra. 4 4,00 7,00 16,10

7,00 2,30 16,10

01.09.11 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo adv ertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de mon-
taje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Entrada-salida de camiones. 2 2,00

.

Entrada-salida peatonal. 2 2,00

.

Cartel obra indicador riesgos

ex istente. 4 4,00 8,00 18,40

8,00 2,30 18,40

01.09.12 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               

19SSS90222 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p.
de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Ex tintor junto a cuadro
electrico.

1 1,00

.

Ex tintor en obra. 1 1,00 2,00 4,60

2,00 2,30 4,60
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01.09.13 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con
R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

.

Recorridos ev acuación obra. 4 4,00

.

Salida peatonal. 1 1,00 5,00 22,85

5,00 4,57 22,85

01.09.14 u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                    

19SCI00001X Ex tintor móv il, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incor-
porada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, v álv ula de seguridad y  descarga, manguera, tubo y  boquilla para descar-
ga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y  RIPCI, v a-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

.

Junto cuadro electrico obra 1 1,00 1,00 71,97

1,00 71,97 71,97

01.09.15 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

2 2,00 2,00 30,84

2,00 15,42 30,84

01.09.16 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

19SIM90006 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

.

2 2,00 2,00 6,96

2,00 3,48 6,96

01.09.17 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

19SIP50003 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje v acuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

2 2,00 2,00 25,82

2,00 12,91 25,82

01.09.18 m  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

19SSA90052 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x 1,10 m, incluso montaje y  des-
montaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

.

Acopios 4 6,00 24,00

4 4,00 16,00 40,00 45,60

40,00 1,14 45,60

01.09.19 m  MALLA SINTÉTICA COLOR ROJO O NARANJA 90CM                       

19SSA00042N Malla sintética color rojo o naranja, para acotado y  balizamiento, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

.

Acotados 4 6,00 24,00

.

Acopios 4 7,00 28,00

4 5,00 20,00 72,00 216,00

72,00 3,00 216,00

01.09.20 m  CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              

19SSA00041N Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud eje-
cutada.

.

Acopios 4 7,00 28,00
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4 5,00 20,00 48,00 123,36

48,00 2,57 123,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 1.09 SEGURIDAD Y
SALUD

946,74

TOTAL CAPÍTULO FASE 1 ACTUACIONES PLANTAS SOTANO, BAJA, PRIMERA, TERCERA Y
CUARTA

91.398,17
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CAPÍTULO FASE 2 ACTUACIONES PLANTAS SEMISÓTANO Y SEGUNDA.                       
SUBCAPÍTULO CAP 2.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

02.01.02 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA            

01KMP90001 Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta Inst. 2 1 0,80 2,10 1,68

  Salida patio ex terior desde
Esc. 1

1 1,60 2,10 3,36

  Puerta acceso almacén 6 1 1,20 2,10 2,52

  Puerta entre almacén 4 y  6 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta acceso Esc. 4 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta comunicación
Archiv o 3 y  cuadros
electricos

1 0,80 2,10 1,68

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta entrada Laboratorio
S. Pública

1 1,60 2,10 3,36

  Laboratorios 9 0,90 2,10 17,01

  Sala de Estufas 1 0,90 2,10 1,89

  Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta hall laboratios 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta almacén reactiv os 1 0,80 2,10 1,68

  Puerta oficina 2 informática 1 0,80 2,10 1,68

  Escalera 4 1 0,90 2,10 1,89

45,15 4,71 212,66

02.01.03 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA           

01KMV90001 Demolición selectiv a con medios manuales de v entana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEGUNDA

  Ventana Recepción
Muestras

1 1,50 1,20 1,80

1,80 7,06 12,71

02.01.04 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO             

01KAP90002 Demolición selectiv a con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  Sala Calderas 1 0,80 2,10 1,68

1,68 9,42 15,83

02.01.06 m2 DESMONTADO DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO                  

01KLM00001N Desmontado de mampara con perfiles de aluminio, incluido retirada de cualquier tipo de v idrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Remodelación Acceso Calle
Alondra

1 4,76 2,30 10,95

10,95 7,53 82,45

02.01.07 m2 DESMONTADO DE PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO                   

01KLP00001N Desmontado de puerta con perfiles de aluminio incluido retirada de cualquier tipo de v idrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Remodelación Acceso Calle
Alondra

1 0,90 2,30 2,07

2,07 7,53 15,59
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02.01.08 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

01ADT90004 Demolición selectiv a con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

.

PLANTA SEMISÓTANO

 Nuev a puerta acceso
almacén 6

1 1,20 2,10 2,52

.

PLANTA SEGUNDA

 Div isión Escalera 4 1 4,20 3,00 12,60

15,12 7,77 117,48

02.01.09 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

01ALM90001 Demolición selectiv a con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

.

PLANTA SEGUNDA

  Nuev o acceso Esc. 3 2 0,90 2,10 3,78

3,78 10,55 39,88

02.01.10 m2 LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO, I/MORTERO DE BASE       

01RSL00010 Lev antado de solado de material ligero y  rodapié de madera, incluso mortero de base, carga manual y  transporte de material sobrante a v erte-
dero. Medida la superficie inicial.

.

PLANTA SEMISOTANO

Remodelación Acceso Calle
Alondra

1 4,30 5,80 24,94

1 1,20 0,40 0,48

25,42 8,14 206,92

02.01.11 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO 

01AWW90001 Demolición selectiv a con medios manuales de tablero de ladrillo hueco sencillo complementarios. Medida la superficie inicial en v erdadera mag-
nitud.

.

PLANTA SEMISOTANO

Remodelación Acceso Calle
Alondra

1 4,30 5,80 24,94

    Descontar rellano acceso -1 1,60 1,70 -2,72

22,22 4,12 91,55

02.01.12 m  DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO            

01AWP00001 Demolición de formación de peldaño de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y  transporte de material sobrante a v ertede-
ro. Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y  tabica.

.

PLANTA SEMISOTANO

Remodelación Acceso Calle
Alondra

1 3,40 3,40

1 1,15 1,15

4,55 5,72 26,03

02.01.13 m2 DEMOLICIÓN y ADAP. TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA FIJA O
DESMONTABLE

01RTE90100N Demolición y  adaptación posterior de techo continuo de plancha de escay ola lisa o desmontable para poder encastrar nuev a div isión contra el
forjado superior, incluso replanteo, corte, retirada de material sobrante, v olv er a colocar nuev o techo y a sea con escay ola lisa o con desmonta-
ble, totalmente terminado. Medida la superficie inicial.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 1,20 8,64

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 1,20 8,64

.

PLANTA SEGUNDA
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   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 1,00 1,20 3,60

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,00 1,20 4,80

25,68 13,44 345,14

02.01.14 m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.  

01QIG90001 Demolición selectiv a, con medios manuales de marquesina formada por pilares y  ménsula de tubo estructural sobre placa de anclaje en dado
de hormigón, jabalcón del mismo material, tres correas metálicas tubulares y  chapa conformada de acero galv anizado, incluso demolición de
cumbreras, limahoy as, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en v erdadera magnitud.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Marquesina Motos 1 2,50 4,00 10,00

10,00 11,78 117,80

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.01 DEMOLICIONES Y
TRABAJOS PREVIOS

1.284,04

SUBCAPÍTULO CAP 2.03 ALBAÑILERIA y OFICIOS                                           

02.03.01 m2 TABIQUE  2PL. Y. LAMINADO (PPF) 13+13 +46+13+13 + LANA  (EI-120)

06DPC80522N Tabique resistente el fuego EI-120 formado por paneles de y eso formado por una estructura galv anizada de 46 mm cada 40 cm y  2 placas de
y eso laminado PPF 12,5 mm. por cada lado de la estructura, con una resistencia total al fuego de la compartimentación de EI-120, relleno inte-
rior de panel de lana de roca de 40 mm, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cin-
ta, recibido de cercos, paso de instalaciones y  limpieza, totalmente terminado y  listo para pintar, medido deduciendo huecos.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  Vestíbulo Independencia
Sala Calderas

1 1,00 4,25 4,25

1 0,25 4,25 1,06

1 3,60 4,25 15,30

  Descontar puerta -1 0,80 2,10 -1,68

.

  Vestíbulo Independencia
Esc. 1

1 2,20 3,00 6,60

4 2,05 3,00 24,60

   Deducir huecos -4 1,80 3,00 -21,60

.

  VestíbuloS Independencia
Esc. 2

4 2,00 3,00 24,00

1 0,30 3,00 0,90

   Deducir huecos -4 1,80 2,10 -15,12

.

   Cegado huecos almacén 6 1 1,60 2,10 3,36

1 0,80 2,10 1,68

   Cegado hueco Cuadros
eléctricos

1 0,80 2,10 1,68

  Nuev o Vestíbulo
Independencia Esc. 2

2 2,60 3,00 15,60

    Deducir huecos -2 1,20 2,10 -5,04

.

PLANTA SEGUNDA

.

  Vestíbulo Independencia
Esc. 1

2 2,05 3,00 12,30

   Deducir huecos -2 1,80 2,10 -7,56

.

  Vestíbulos Independencia
Esc. 2

4 1,50 3,00 18,00

   Deducir huecos -4 1,00 2,10 -8,40

.

   Vestíbulo Ind. Almacén
reactiv os

1 2,00 3,00 6,00

   Deducir huecos -1 0,90 2,10 -1,89
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.

   Recinto escalera 4 1 4,70 3,00 14,10

1 1,40 3,00 4,20

   Deducir huecos -1 0,90 2,10 -1,89

.

   Cegado hueco oficina 1
informática

1 0,80 2,10 1,68

92,13 57,78 5.323,27

02.03.02 m2 PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-180          

06DPC80RF180NProtección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa
de acero galv anizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) de alas de 35 mm y  separados entre sí 400 mm, y  ca-
nales (elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formula-
ción reforzada y  muy  alta densidad de 25 mm y  una placa PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las
capas de placa realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y
pastas de juntas, etc., totalmente terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las pla-
cas como norma UNE 102043 y  CTE.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vigas Centro
Transformación

2 0,80 3,80 6,08

   Vigas Cuadros eléctricos 2 0,80 1,85 2,96

9,04 65,06 588,14

02.03.03 m2 PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-120          

06DPC80RF120NProtección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa
de acero galv anizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos v erticales) de alas de 35 mm y  separados entre sí 400 mm, y  ca-
nales (elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formula-
ción reforzada y  muy  alta densidad de 25 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, de-
ben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y  pastas de juntas, etc., totalmen-
te terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma UNE 102043 y
CTE.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  Pilar Almacén de recetas 1 1,40 3,00 4,20

   Vigas Archiv o 3
(interv ención)

2 0,80 5,90 9,44

.

PLANTA SEGUNDA

   Pilares 7 1,40 3,00 29,40

   Vigas 2 0,80 3,50 5,60

2 0,80 3,65 5,84

2 0,80 3,45 5,52

1 0,80 3,65 2,92

2 0,80 3,85 6,16

69,08 48,91 3.378,70

02.03.04 m2 RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)    

06WWR80000 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en div isiones interiores (tabiques, tabicones, tabiques de y eso laminado), incluso aploma-
do y  niv elado. Medida la superficie ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Sala Calderas

2 0,80 2,10 3,36

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 1,80 2,10 15,12

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,80 2,10 15,12

   Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

   Puerta Inst. 2 1 0,80 2,10 1,68

   Puerta almacén 6 1 1,20 2,10 2,52

   Puerta acceso Esc. 4 1 0,90 2,10 1,89

.
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Nuev o acceso calle Alondra

    Puerta 1 1,50 2,40 3,60

    Fijo 1 4,22 2,10 8,86

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta laboratorio Salud
Pública

1 1,80 2,10 3,78

  Laboratorios 9 0,90 2,10 17,01

  Sala de Estufas 1 0,90 2,10 1,89

  Almacén de muestras 1 0,80 2,10 1,68

  Almacén de reactiv os 2 0,80 2,10 3,36

  Escalera 3 1 0,90 2,10 1,89

  Escalera 4 1 0,90 2,10 1,89

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 1,00 2,10 6,30

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,00 2,10 8,40

100,03 18,14 1.814,54

02.03.05 m2 FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm Y 2 TABL. RASILLA   

06WFF00001 Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm, de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5
(1:6) y  doble tablero de rasilla, recibido con pasta de y eso YG el primero y  con mortero M5 (1:6) el segundo, incluso p.p. de limas construidas
con citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proy ección horizontal de fuera a fuera.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Nuev o rampa acceso calle
Alondra

1 1,45 2,51 3,64

3,64 88,37 321,67

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.03 ALBAÑILERIA y
OFICIOS

11.426,32

SUBCAPÍTULO CAP 2.04 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      

02.04.03 m2 SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR 60x40x2 cm                 

10SNS90073N Solado con baldosas de Sierra Elv ira o similar de 60x 40 cm y  2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

.

PLANTA SEMISONTANO

Tras Remodelación Acceso
Calle Alondra

1 4,30 5,80 24,94

1 1,20 0,40 0,48

    Descontar rampa -1 1,45 2,51 -3,64

21,78 66,32 1.444,45

02.04.04 m2 SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR ABUJARDADO 60x40x2 cm      

10SNS90073ABNSolado con baldosas de Sierra Elv ira o similar de 60x 40 cm y  2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso niv elado con capa de
arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, ABUJARDADO y  limpieza del pav imento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

.

PLANTA SEMISONTANO

Tras Remodelación Acceso
Calle Alondra, Rampa

1 1,45 2,51 3,64

3,64 70,62 257,06

02.04.05 m2 CHAPADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA O SIMILAR 2 cm ESP.                

10ACN00012N Chapado de mármol Sierra Elv ira o similar 2 cm de espesor en piezas de 40x 80 cm de dimensiones máx imas. fijado con anclaje de v arilla de
acero galv anizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y  limpieza. Medida la superficie
deduciendo huecos may ores de 0,25 m2.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Zócalo nuev o acceso calle
Alondra

1 4,60 0,30 1,38

1 1,55 0,30 0,47

1 4,22 0,30 1,27
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1 2,90 0,30 0,87

1 2,51 0,30 0,75

4,74 97,00 459,78

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.04 APLACADOS Y
REVESTIMIENTOS

2.161,29

SUBCAPÍTULO CAP 2.05 CARPINTERÍA                                                     

02.05.01 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5                

11APW00050 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm
corte a 45 grados y  soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120
kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llav e, manillas con alma de
acero recubiertas de plástico resistente al calor y  escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epox i en polv o polimerizada al
horno, incluso material complementario y  ay udas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   V.I. Sala Calderas 2 0,80 2,10 3,36

   Puerta Inst. 1 1 0,80 2,10 1,68

   Puerta Inst. 2 1 0,80 2,10 1,68

   Puerta Esc. 4 1 0,90 2,10 1,89

.

PLANTA SEGUNDA

  Almacén de muestras 1 0,80 2,10 1,68

  Almacén de reactiv os 1 0,90 2,10 1,89

  Escalera 3 1 0,90 2,10 1,89

  Escalera 4 1 0,90 2,10 1,89

  Laboratorios 9 0,90 2,10 17,01

  Sala de Estufas 1 0,90 2,10 1,89

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 1,00 2,10 6,30

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 1,00 2,10 8,40

49,56 296,36 14.687,60

02.05.02 m2 PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/60/C5               

11APW0050N Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm
corte a 45 grados y  soldado, hojas de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120
kg/m2, con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llav e, dispositiv o selector de
orden de cierre de puertas, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y  escudos metálicos, acabada con capa de
pintura de resina epox i en polv o polimerizada al horno, incluso material complementario y  ay udas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida
de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Esc. 1

4 1,80 2,10 15,12

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

4 1,80 2,10 15,12

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta laboratorio Salud
Pública

2 1,30 2,10 5,46

35,70 320,34 11.436,14

02.05.04 m² PUERTA PASO 2 H. MELAMINADA CIEGA  ABATIBLE                     

11MPW80090N Puerta de paso melaminada dos hojas ciega abatible formada por puertas macizas de tablero aglomerado de 40mm, rev estidas ambas caras de
melamina y  canteado macizo. Los recercados en madera de pino maciza para barnizar o pintar sera de 45x 100mm y  con zócalo inferior de
protección en acero inox idable de  800x 200mm, herrajes de colgar y  seguridad, cierre con cerradura maestreada y  recercada, maniv ela antien-
ganche, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puerta almacén 6 1 1,60 2,10 3,36

3,36 240,70 808,75
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02.05.05 u   DISPOSITIVO ANTIPÁNICO APERTURA PUERTAS                         

08PIW020N Dispositiv o antipánico para puerta cortafuegos, puerta de garaje, oficina o sótano, fabricado en acero, de color negro y  rojo y  acabado pintado.
De forma recta, con un muelle de recuperación que dev uelv e la manilla a su posición horizontal. Distancia entre los ejes de fijación de 195 mm
y  una sección del cuadrado de 8 mm. Los tornillos tienen una longitud de 38 mm. Dispone de un sistema de condena y  descondena, con todos
los accesorios necesarios para su instalación: cuadrada y  tornillos. Unidad instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Esc. 1

8 8,00

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

8 8,00

   Puerta salida Calle Alondra 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

   Vestíbulo Independencia
Esc. 1

3 3,00

   Vestíbulo Independencia
Esc. 2

2 2,00

22,00 172,38 3.792,36

02.05.06 m  OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA                       

11AMF00210N Ml de operador para puerta lateral en configuración normal de motor asincrónico de alta fiabilidad y  electrónica de control av anzado con altura de
chasis de 175 mm que garantice el cumplimiento de la normativ a de seguridad UNE-EN16005, que incopora un Bus Plug&Play  para su cone-
x ión, pasarela electrónica incorporada pra su conex ión por buche de corriente de dispositiv os y  sensores, Módulo IoT incorporado para el con-
trol de la puerta. Medida de fuera a fuera del cerco. Totalmente instalado y  funcionando.

.

PLANTA SEMISOTANO

   Nuev o acceso calle
Alondra

1 3,00 3,00

3,00 617,37 1.852,11

02.05.07 m2 FIJO MÁS PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA PARA ACCESO PEATONAL     

11APC00200N Fijo más puerta corredera automática de v idrio laminar 5+5 mm, incluso pinzas de anclaje, guías y  cuelgue del v idrio, ay udas para recepción al
operador compatible prev iamente instalado, construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

.

PLANTA SEMISOTANO

Nuev o acceso calle Alondra

    Puerta 1 1,50 2,40 3,60

    Fijo 1 4,22 2,10 8,86

12,46 136,69 1.703,16

02.05.08 m  DOBLE PASAMANOS PERS CON DISC. AC. INOX PASAMANOS TUBO 2x40x2
mm

11SBA90026N Doblee Pasamanos de rampa accesible para personas con discapacidad en acero inox idable pulido: doble pasamanos con tubular de Ø 40 mm
y  2 mm de espesor a 0,65 m y  0,90 m de altura, con soportes cada 1 m de Ø 40 mm y  2 mm de espesor, anclajes a elementos de fábrica,
suelo o forjados con anclajes químicos o mecánicos, incluso p.p. de material de agarre y  colocación. Medida la longitud ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Rampa nuev o acceso calle
Alondra

1 1,70 1,70

2 2,60 5,20

6,90 155,10 1.070,19

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.05 CARPINTERÍA.............. 35.350,31
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SUBCAPÍTULO CAP 2.06 INSTALACIONES                                                   

02.06.01 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                       

08PID90103 Central de detección y  control de incendios, identificación indiv idual y  tecnología analógica para ocho lazos de detección, prov ista de fuente de
alimentación y  batería de emergencia; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

Nuev a central de alarma 1 1,00

1,00 4.118,91 4.118,91

02.06.02 u   RECOLOCACIÓN AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO EXISTENTE                 

08PID90250RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de un av isador óptico-acústico de alarma
para instalación interior; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  V. Independencia Esc. 2 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

  V. Independencia Esc. 1 1 1,00

2,00 14,82 29,64

02.06.03 u   RECOLOCACIÓN PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                   

08PID90120RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de un Pulsador de alarma para identifica-
ción indiv idual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  V. Independencia Esc. 2 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

  V. Independencia Esc. 1 1 1,00

2,00 14,82 29,64

02.06.04 u   RECOLOCACIÓN DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVEL. HUMOS              

08PID90130RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de Detector termov elocimetro de humos
para identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  V. Independencia Esc. 2 1 1,00

1,00 14,82 14,82

02.06.06 u   RECOLOCACIÓN B. INC. EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO  

08PIM00022RN Desmontado para v olv er a colocar en una nuev a ubicación no distante más de 3 metros de la original de Boca de incendio equipada, empotra-
da, formada por: armario metálico pintado, puerta de v idrio y  marco de acero cromado, con dev anadera de chapa de acero plegada y  pintada,
abatible, con toma ax ial, v álv ula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y  25 mm de diám. de trama semirrígida, no au-
tocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y  una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro,
pulv erización y  paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y  ay udas de albañilería; instalado según
CTE y  RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

  V. Independencia Esc. 2 1 1,00

1,00 237,54 237,54

02.06.08 u   DOWNLIGHT LED                                                   

08WII00311 Dow nlight tipo Led incluso montaje y  conex iones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Sala Calderas

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA SEGUNDA
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  Almacén de reactiv os 1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

9,00 67,72 609,48

02.06.09 u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO                                 

08ELL00005 Punto de luz de cruce instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de
13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y  p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido se-
gún REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Sala Calderas

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA SEGUNDA

  Almacén de reactiv os 1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

9,00 81,96 737,64

02.06.10 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES            

08PIS00015 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y  para
cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y  conex ion; instalado según CTE, RIPCI y  REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Sala Calderas

2 2,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puerta almacén 6 1 1,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta laboratorio Salud
Pública

1 1,00

  Almacén de muestras 1 1,00

  Almacén de reactiv os 2 2,00

  Escalera 3 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 3,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

25,00 82,35 2.058,75

02.06.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

08ELW00001 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y  aislado con tubo de PVC flex i-
ble de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deriv ación y  ay udas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Sala Calderas

2 2,00
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   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puerta almacén 6 1 1,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta laboratorio Salud
Pública

1 1,00

  Almacén de muestras 1 1,00

  Almacén de reactiv os 2 2,00

  Escalera 3 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 3,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

25,00 83,82 2.095,50

02.06.12 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   

08PIS90105 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x 210mm incluso pequeño material y  montaje; se-
gún CTE. Medido la unidad instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Sala Calderas

2 2,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

4 4,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

   Puerta almacén 6 1 1,00

   Puerta acceso Esc. 4 1 1,00

.

PLANTA SEGUNDA

  Puerta laboratorio Salud
Pública

1 1,00

  Almacén de muestras 1 1,00

  Almacén de reactiv os 2 2,00

  Escalera 3 1 1,00

  Escalera 4 1 1,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 3,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

25,00 12,59 314,75

02.06.13 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 

08PIS90106 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y  montaje; según CTE.
Medido la unidad instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo Independencia
Sala Calderas

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

2 2,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

.

PLANTA SEGUNDA

  Almacén de reactiv os 1 1,00
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   Vestíbulo Independencia
Escalera 1

1 1,00

   Vestíbulo Independencia
Escalera 2

2 2,00

9,00 12,59 113,31

02.06.15 u   RETENEDOR MAGNÉTICO PUERTA PROT. INCENDIOS, INSTALADO Y
CONECT. 

08PIW00019N Suministro y  colocación de retenedor magnético en puerta cortafuego para sectorización y  bloque de antipánico. Incluso fuente de alimentación,
conex ión al lazo correspondiente, configuración posterior de la central analógica, colocación y  p.p. de piezas especiales. Medida la unidad ins-
talada, conex ionada y  funcionando.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

8 8,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

8 8,00

.

PLANTA SEGUNDA

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 1

3 3,00

   Puertas Vestíbulo
Independencia Escalera 2

4 4,00

23,00 127,15 2.924,45

02.06.16 u   COMPUERTA RECTANGULAR CORTAFUEGOS EN CONDUCTO                   

08PISCOM01N Suministro e instalación en instalación nuev a o ex istente de compuerta rectangular cortafuegos instalada en conducto de climatización o v entila-
ción incluy endo las tareas de replanteo, corte y  preparación del conducto ex istente, instalación con sistema de cuelge específico, sellado de
juntas, conex ionado eléctrico, todo instalado y  funcionando.

.

PLANTA SEMISÓTANO

   Vestíbulo de
Independencia

4 4,00

.

PLANTA SEGUNDA

   Vestíbulo de
Independencia

3 3,00

7,00 423,12 2.961,84

02.06.17 u   DESPLAZAR y REUBICAR FAN-COIL EXISTENTE                         

01ICC00001N Desplazar unidad interior de suelo o techo de climatización que implica, desconex ión temporal de la red ex istente, desmotado de su localización
actual y  desplazamiento no may or de 3 metros de su localización actual con v uelta a realizar las conex iones oportunas para dejarlo completa-
mente funcionando, incluso v aciado de la red, desconex ión de los circuitos mediante, retirada de garras en la pared. Medida la unidad reubica-
da.

.

Varias localizaciones 3 3,00

3,00 116,30 348,90

02.06.18 u   PUESTO DE TRABAJO TIPO 3/2/4                                    

08KDP00010N Suministro y  montaje de puesto de trabajo simple distribuido en 4 columnas blanco, con 3 schukos blancos, 2 rojos y  4 conectores informáticos
o telefónicos/datos compuesto por:
- 3 Tomas de corriente de 16A. para usos generales, en color blanco.
- 1 Interruptor magneto-diferencial 10A/10 mA tomas generales
- 2 Tomas de corriente de 16 A. para uso informático, en color rojo.
- 4 Tomas RJ-45 para red de puesto informatico Cat. 6 de AMP o similar.
Incluso placa embellecedora,, elementos aux  iliares.
Totalmente instalado y  funcionando. Medida la unidad instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Para control acceso Calle
Alondra

1 1,00

1,00 137,00 137,00
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02.06.19 m  CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    

08KDC00010 Suministro de cable UTP categoría 6 y  libre de halógenos, para instalación en red de telefonía y  datos, totalmente instalado. Medida la longitud
instalada.

.

PLANTA SEMISÓTANO

Para control acceso Calle
Alondra

1 25,00 25,00

25,00 1,26 31,50

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.06 INSTALACIONES......... 16.763,67

SUBCAPÍTULO CAP 2.07 PINTURAS                                                        

02.07.02 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

13IPP00001 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y  v erticales de ladrillo, y eso o cemento,formada por: lijado y  limpieza del soporte, mano de
fondo, plastecido, nuev a mano de fondo y  dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

.

2 184,26

1 9,04

1 69,08

1 25,68

.

Para igualar color paño 1 400,00 400,00

688,06 5,06 3.481,58

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.07 PINTURAS.................... 3.481,58

SUBCAPÍTULO CAP 2.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

02.08.01 t   FRACCIONAMIENTO Y RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO  

17AHA00250N Fraccionamiento para posterior Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máx ima de
15 km, formada por: carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

.

Según EGR 1 11,42 11,42

11,42 -67,05 -765,71

02.08.02 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA
DEM.

17MMM00150N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de v alorización, formada por: franccio-
namiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio
de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 11,42 11,42

11,42 107,50 1.227,65

02.08.03 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PAPEL
DEM. 

17MMC00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y  cartón a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 0,57 0,57

0,57 368,35 209,96

02.08.04 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO
DEM.

17MVV00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de v idrio a planta de v alorización, formada por: francciona-
miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de
certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 0,09 0,09

0,09 110,92 9,98
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02.08.05 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CON 3 m3 RESIDUOS DERIVADOS DEL
YESO

17HYW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos deriv ados del y eso a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 2,00 2,00

2,00 91,08 182,16

02.08.06 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTEN 3 m3 ÁRIDOS Y MATERIAL
PÉTREO

17TWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de áridos y  materiales pétreos a planta de v alorización, formada por:
franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte
obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR.

  Arena y  arcilla 1 4,28 4,28

  Piedra Mezclados 1 4,68 4,68

8,96 35,83 321,04

02.08.07 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DE
HORMIGÓN

17HHH00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos deriv ados del hormigón a planta de v alorización, formada
por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras apor-
te obligatorio de certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR. 1 8,57 8,57

8,57 35,83 307,06

02.08.08 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS
CERÁMICOS  

17WWW0001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos a planta de v alorización, formada por: francciona-
miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de
certificado de entrega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

.

Según EGR.

  Ladrillos, azulejos y  otros
cerámicos

1 10,28 10,28

10,28 97,13 998,50

02.08.09 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS
PELIGROSOS 

17WWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos potencialmente peligrosos a planta de v alorización, formada
por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión, con aporte de de certificado de entrega y  gestión de re-
siduos del gestor autorizado con indicación del peso. Medido el peso en bascula puesto en planta y  tras aporte obligatorio de certificado de en-
trega y  gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso.

.

Según EGR.

   Basuras 1 0,57 0,57

   Residuos mezclados
potencialmente peligrosos

1 0,06 0,06

0,63 838,12 528,02

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.08 GESTIÓN DE
RESIDUOS

1.509,33
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO IMPORTEDESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

SUBCAPÍTULO CAP 2.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

02.09.01 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

19SIC90001 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 10,72

4,00 2,68 10,72

02.09.02 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

19SIC20002 Gafas de montura de v inilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y  cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos
con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 49,00

4,00 12,25 49,00

02.09.03 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

19SIC30001 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polv o y  humos, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad
en obra.

4 4,00 4,00 8,56

4,00 2,14 8,56

02.09.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

19SIC10001 Protector auditiv o fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida
la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 98,44

4,00 24,61 98,44

02.09.05 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

19SIM90003 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje v acuno con refuerzo en uñeros y  nudillos, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 10,72

4,00 2,68 10,72

02.09.06 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

19SIM90010 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 14,60

4,00 3,65 14,60

02.09.07 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y  puntera metálica, piso antideslizante, según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 107,00

4,00 26,75 107,00

02.09.08 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y  tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad v ial en general según R.D.
773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

4 4,00 4,00 15,00

4,00 3,75 15,00

02.09.09 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

19SIT90007 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y  bandas de refuerzos en cuero
flor, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

4 4,00 4,00 50,20

4,00 12,55 50,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO IMPORTEDESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

02.09.10 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y
p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Obligación uso casco. 3 3,00

.

Prohibición entrada toda
persona

ajena a obra. 4 4,00 7,00 16,10

7,00 2,30 16,10

02.09.11 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo adv ertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p. de mon-
taje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Entrada-salida de camiones. 2 2,00

.

Entrada-salida peatonal. 2 2,00

.

Cartel obra indicador riesgos

ex istente. 4 4,00 8,00 18,40

8,00 2,30 18,40

02.09.12 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               

19SSS90222 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y  p.p.
de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

.

Ex tintor junto a cuadro
electrico.

1 1,00

.

Ex tintor en obra. 1 1,00 2,00 4,60

2,00 2,30 4,60

02.09.13 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y  p.p. de desmontaje de acuerdo con
R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

.

Recorridos ev acuación obra. 4 4,00

.

Salida peatonal. 1 1,00 5,00 22,85

5,00 4,57 22,85

02.09.14 u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                    

19SCI00001X Ex tintor móv il, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incor-
porada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, v álv ula de seguridad y  descarga, manguera, tubo y  boquilla para descar-
ga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y  ay udas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y  RIPCI, v a-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

.

Junto cuadro electrico obra 1 1,00 1,00 71,97

1,00 71,97 71,97

02.09.15 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y  penetración por objeto candente, an-
tiinflamable, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

2 2,00 2,00 30,84

2,00 15,42 30,84

02.09.16 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

19SIM90006 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y  marcado CE según R.D. 1407/92.
Medida la unidad en obra.

.
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2 2,00 2,00 6,96

2,00 3,48 6,96

02.09.17 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

19SIP50003 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje v acuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y
marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

.

2 2,00 2,00 25,82

2,00 12,91 25,82

02.09.18 m  VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

19SSA90052 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x 1,10 m, incluso montaje y  des-
montaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

.

Acopios 4 6,00 24,00

4 4,00 16,00 40,00 45,60

40,00 1,14 45,60

02.09.19 m  MALLA SINTÉTICA COLOR ROJO O NARANJA 90CM                       

19SSA00042N Malla sintética color rojo o naranja, para acotado y  balizamiento, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con
las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97, v alorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

.

Acotados 4 6,00 24,00

.

Acopios 4 7,00 28,00

4 5,00 20,00 72,00 216,00

72,00 3,00 216,00

02.09.20 m  CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              

19SSA00041N Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y  modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud eje-
cutada.

.

Acopios 4 7,00 28,00

4 5,00 20,00 48,00 123,36

48,00 2,57 123,36

TOTAL SUBCAPÍTULO CAP 2.09 SEGURIDAD Y
SALUD

946,74

TOTAL CAPÍTULO FASE 2 ACTUACIONES PLANTAS SEMISÓTANO Y SEGUNDA........................... 72.923,28

TOTAL ........................................................................................................................................................... 164.321,45
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

FASE 1 ACTUACIONES PLANTAS SOTANO, BAJA, PRIMERA, TERCERA Y CUARTA. ............ 91.398,17 55,62

-CAP 1.01 -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................... 1.282,53

-CAP 1.02 -ESTRUCTURA.................................................................................... 11.227,38

-CAP 1.03 -ALBAÑILERIA y OFICIOS.................................................................. 14.607,23

-CAP 1.04 -APLACADOS Y REVESTIMIENTOS................................................. 750,06

-CAP 1.05 -CARPINTERÍA..................................................................................... 42.050,61

-CAP 1.06 -INSTALACIONES................................................................................ 16.430,23

-CAP 1.07 -PINTURAS........................................................................................... 2.594,06

-CAP 1.08 -GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................. 1.509,33

-CAP 1.09 -SEGURIDAD Y SALUD....................................................................... 946,74

FASE 2 ACTUACIONES PLANTAS SEMISÓTANO Y SEGUNDA............................................... 72.923,28 44,38

-CAP 2.01 -DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................... 1.284,04

-CAP 2.03 -ALBAÑILERIA y OFICIOS.................................................................. 11.426,32

-CAP 2.04 -APLACADOS Y REVESTIMIENTOS................................................. 2.161,29

-CAP 2.05 -CARPINTERÍA..................................................................................... 35.350,31

-CAP 2.06 -INSTALACIONES................................................................................ 16.763,67

-CAP 2.07 -PINTURAS........................................................................................... 3.481,58

-CAP 2.08 -GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................. 1.509,33

-CAP 2.09 -SEGURIDAD Y SALUD....................................................................... 946,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 164.321,45

13,00 % Gastos generales............ 21.361,79

6,00 % Beneficio industrial........... 9.859,29

SUMA DE G.G. y  B.I. 31.221,08

21,00 % I.V.A.................................. 41.063,93

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 236.606,46

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 236.606,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

, a Nov iembre de 2025.El promotor  La dirección facultativa 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO FASE 1 ACTUACIONES PLANTAS SOTANO, BAJA, PRIMERA, TERCERA Y CUARTA.    

SUBCAPÍTULO CAP 1.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
01.01.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

02PBB00002 Ex cavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex -

tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100 2,700 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 59,43

Suma la partida........................................................................................... 59,43

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,16

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA            

01KMP90001 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100 0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

Suma la partida........................................................................................... 4,40

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.01.03 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA           

01KMV90001 Demolición selectiva con medios manuales de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

Suma la partida........................................................................................... 6,60

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.01.04 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO             

01KAP90002 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,80

Suma la partida........................................................................................... 8,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.05 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANAL DE ACERO           

01KAV90003N Demolición selectiva con medios manuales de ventanal de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

Suma la partida........................................................................................... 7,70

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

01.01.06 m2  DESMONTADO DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO                  

01KLM00001N Desmontado de mampara con perfiles de aluminio, incluido retirada de cualquier tipo de vidrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

Suma la partida........................................................................................... 7,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.07 m2  DESMONTADO DE PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO                   

01KLP00001N Desmontado de puerta con perfiles de aluminio incluido retirada de cualquier tipo de vidrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

Suma la partida........................................................................................... 7,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.01.08 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

01ADT90004 Demolición selectiva con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,330 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,26

Suma la partida........................................................................................... 7,26

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.01.09 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

01ALM90001 Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,448 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 9,86

Suma la partida........................................................................................... 9,86

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.01.10 m2  LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO, I/MORTERO DE BASE       

01RSL00010 Levantado de solado de material ligero y rodapié de madera, incluso mortero de base, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero.

Medida la superficie inicial.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

MK00100 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 0,57

Suma la partida........................................................................................... 7,61

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.01.11 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO   

01AWW90001 Demolición selectiva con medios manuales de tablero de ladrillo hueco sencillo complementarios. Medida la superficie inicial en verdadera mag-

nitud.

TP00100 0,175 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,85

Suma la partida........................................................................................... 3,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.01.12 m   DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO            

01AWP00001 Demolición de formación de peldaño de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero.

Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.

TP00100 0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

MK00100 0,025 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 0,95

Suma la partida........................................................................................... 5,35

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.13 m2  DEMOLICIÓN y ADAP. TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA FIJA O DESMONTABLE

01RTE90100N Demolición y adaptación posterior de techo continuo de plancha de escayola lisa o desmontable para poder encastrar nueva división contra el for-

jado superior, incluso replanteo, corte, retirada de material sobrante, volver a colocar nuevo techo ya sea con escayola lisa o con desmontable, to-

talmente terminado. Medida la superficie inicial.

TP00100 0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,96

TO00500 0,215 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              23,17 4,98

AGP00100 0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               276,21 0,28

RT01550 0,550 m2  PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE                                 5,75 3,16

WW00400 0,550 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,18

Suma la partida........................................................................................... 12,56

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.  

01QIG90001 Demolición selectiva, con medios manuales de marquesina formada por pilares y ménsula de tubo estructural sobre placa de anclaje en dado de

hormigón, jabalcón del mismo material, tres correas metálicas tubulares y chapa conformada de acero galvanizado, incluso demolición de cum-

breras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

TP00100 0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 11,01

Suma la partida........................................................................................... 11,01

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.01.15 m3  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M                 

01ALM90003 Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.

TP00100 4,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 91,34

Suma la partida........................................................................................... 91,34

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.01.16 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                  

01RCE00003 Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida la super-

ficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

MK00300 0,060 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 0,33

Suma la partida........................................................................................... 7,37

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.01.17 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

01RSH90002 Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie inicial.

TP00100 0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

ME00300 0,003 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 0,11

Suma la partida........................................................................................... 6,71

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

01.01.18 u   DESMONAJE DE RADIADOR                                           

01IWW00010N Desmontaje de radiador de acero, con medios manuales, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o

contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al

elemento. Medido la unidad ejecutada.

TO01400 0,350 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 8,11

TA00100 0,350 h   AYUDANTE                                                        22,36 7,83

Suma la partida........................................................................................... 15,94

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 1.02 ESTRUCTURA                                                      
01.02.01 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/XC2 B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

03HRZ80000 Hormigón armado HA-25/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en

obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según CodE y

CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

03ACC00010 40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     1,35 54,00

03HAZ00002 1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  110,18 110,18

Suma la partida........................................................................................... 164,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 175,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.02 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

05ACW00001 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5

cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado y p.p. de elementos

de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.

TO02100 0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 1,04

TP00100 0,045 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,99

CA00320 0,388 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 0,37

CA00700 0,692 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,45 1,00

WW00400 0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 3,43

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.03 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN ANCLAJES HIT-HY

05ACW00051N Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón de 15mm de espesor, con seis anclajes químicos de varilla roscada modelo "HIT-HY

200-A + HAS-U 5.8 HGD M12" de la marca "HILTI" o similar, de métrica 12mm, con una profundidad efectiva de anclaje en hormigón (penetración

en muro) de 18cm, longitud total del perno no inferior a 22cm, taladros en placa de 14mm de diámetro, taladros en base de hormigón de 14mm, par

de apriete máx imo para el anclaje de 40 Nm, incluso replanteo y colocación de placa, ejecución de taladros en muro de 20cm de profundidad mi-

nima, limpieza de las perforaciones, aplicación de resina bicomponente HIT-HY 200-A, colocación de anclajes de varilla roscada de 12mm de

diámetro modelo HAS-U 5.8 HGD de 22cm de longitud, fijación de los anclajes a placas, ejecución de taladros en placas, corte, elaboración y

montaje ,imprimación con capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado, p.p. de elementos de unión y ayudas de alba-

ñilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TO02100 0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 1,16

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

TO01600 0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 2,32

CA00700 1,000 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,45 1,45

CW90000N 0,600 u   ANCLAJE QUIMICO HIT-HY 200-A + HAS-U 5.8 HDG 12mm Y 20cm DE HILT 3,00 1,80

WW00400 0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 7,86

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.04 kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    

05AFF80010 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de

unión, lijado e imprimación con pintura antiox idante y dos manos de esmalte de acabado; construido según CTE. Medido en peso nominal.

TA00200 0,030 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,67

TO01600 0,030 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,70

TO01000 0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 4,63

CA80120 1,100 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                     1,65 1,82

WW00400 0,130 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,04

PE00200 0,050 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 0,53

PW00100 0,010 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,02

Suma la partida........................................................................................... 8,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS

Página 4



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05 m2  PLATAFORMA MEDIANTE CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM           

05WWW11111N Plataforma para suelo y escalones de escalera ex terior mediante placas prefabricadas de chapa galvanizada repujada de 2mm modelo referencia

"FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres", o similar, en piezas de 2x 1m, colocadas soldadas a estructura metálica portante, inclu-

so replanteo, cortes, soldaduras, piezas especiales, accesorios, material aux iliar, y repaso de soldaduras con galvanizado en frio. Medida la lsu-

perficie ejecutada.

TO01600 0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 3,48

TA00200 0,150 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 3,35

QP01750N 1,000 m2  CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM DE ESPESOR                    69,00 69,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 77,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,44

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.06 m2  ESCALERA CHAPA DE ACERO 2 MM PLEGADA EN TRAMOS Y SOLDADA        

05WWW23222N Escalera metálica formada por chapa galvanizada repujada de 2 mm modelo referencia "FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres"

plegada en tramos rectos y soldada en obra a estructura portante mediante cordón continuo, , y p.p. de accesorios, material aux iliar, y ayudas de

albañilería. Construida según CTE y documentación gráfica.

TA00200 3,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 67,08

TO01600 3,250 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 75,30

WW00400 50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 16,50

QP01750N 1,000 m2  CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM DE ESPESOR                    69,00 69,00

Suma la partida........................................................................................... 227,88

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,95

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 243,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.07 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

05ACJ00040 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con

capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado, p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y pie-

zas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200 0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,45

TO01600 0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,46

CA01400 1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                     1,10 1,19

WW00300 0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,04

WW00400 0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 2,17

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.08 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                 

05ACS00000 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antiox idante y

dos manos de esmalte de acabado, p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medi-

do en peso nominal.

TA00200 0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,45

TO01600 0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,46

CA01600 1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       1,05 1,13

WW00300 0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,04

WW00400 0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 2,11

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 1.03 ALBAÑILERIA y OFICIOS                                           
01.03.01 m2  TABIQUE  2PL. Y. LAMINADO (PPF) 13+13 +46+13+13 + LANA  (EI-120)

06DPC80522N Tabique resistente el fuego EI-120 formado por paneles de yeso formado por una estructura galvanizada de 46 mm cada 40 cm y 2 placas de yeso

laminado PPF 12,5 mm. por cada lado de la estructura, con una resistencia total al fuego de la compartimentación de EI-120, relleno interior de pa-

nel de lana de roca de 40 mm, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido

de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos.

TO00900 0,325 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 7,53

TA00200 0,325 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 7,27

FP00500 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 600 mm 3,86 4,25

FP01800 1,600 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 1,87

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

FP01300RF 4,200 m2  PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13 DE PLACO O SIMILAR                6,20 26,04

XT11200 1,010 m2  PANEL LANA MINERAL 40 mm                                        5,46 5,51

Suma la partida........................................................................................... 54,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,78

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.02 m2  PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-180          

06DPC80RF180N Protección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa de

acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales

(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formulación refor-

zada y muy alta densidad de 25 mm y una placa PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las capas de pla-

ca realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y pastas de jun-

tas, etc., totalmente terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma

UNE 102043 y CTE.

TO00900 0,325 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 7,53

TA00200 0,325 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 7,27

FP00500N 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 400 mm 5,20 5,72

FP01800 5,200 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 6,08

WW00300 4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 2,40

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

FP01300RF 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13 DE PLACO O SIMILAR                6,20 13,95

FP02500N 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO HD REFORZADA DE 25 mm O SIMILAR          7,20 16,20

Suma la partida........................................................................................... 60,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,26

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 65,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.03.03 m2  PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-120          

06DPC80RF120N Protección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa de

acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales

(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formulación refor-

zada y muy alta densidad de 25 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, deben recibir el

tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y pastas de juntas, etc., totalmente terminado,

con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma UNE 102043 y CTE.

TO00900 0,300 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 6,95

TA00200 0,300 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 6,71

FP00500N 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 400 mm 5,20 5,72

FP01800 5,200 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 6,08

WW00300 4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 2,40

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

FP02500N 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO HD REFORZADA DE 25 mm O SIMILAR          7,20 16,20

Suma la partida........................................................................................... 45,71

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,20

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.04 m2  RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)    

06WWR80000 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques, tabicones, tabiques de yeso laminado), incluso aplomado

y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TA00100 0,310 h   AYUDANTE                                                        22,36 6,93

TO02100 0,310 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 7,18

AGY00100 0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 1,86

WW80010 0,105 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                9,34 0,98

Suma la partida........................................................................................... 16,95

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03.05 m2  FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm Y 2 TABL. RASILLA   

06WFF00001 Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm, de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5

(1:6) y doble tablero de rasilla, recibido con pasta de yeso YG el primero y con mortero M5 (1:6) el segundo, incluso p.p. de limas construidas con

citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.

ATC00100 1,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 56,48

AGM00500 0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 4,15

AGY00100 0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 2,07

FL00200 0,013 mu  LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x 11,5x 7 cm                             87,04 1,13

FL00500 0,056 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 8,40

FL01400 0,074 mu  LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x 11,5x 2,5 cm                        140,00 10,36

Suma la partida........................................................................................... 82,59

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,78

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.06 m2  RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)        

06WWR80060 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso tra-

bajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

TA00100 0,350 h   AYUDANTE                                                        22,36 7,83

TO02100 0,350 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 8,11

AGM00500 0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40

WW80010 0,090 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                9,34 0,84

Suma la partida........................................................................................... 19,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03.07 m   CARGADERO PERFIL ACERO LAM. CAL. 3xIPN 140  APOYO FÁBRICA       

06WWW90001N Cargadero de hueco mediante 3 perfiles normalizados de acero laminado en caliente S275 tipo IPN 140, para apoyo de elementos de fábrica, in-

cluso replanteo para terminación oculta, cortes, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y p.p. de soldadura, previa

limpieza de bordes, y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

TO02100 0,125 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 2,90

TP00100 0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,42

CA01500 42,450 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS                               0,96 40,75

AGM00500 0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08

FL00500 0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 2,70

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 51,78

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.03.08 m   CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                   

06WDD00005 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud eje-

cutada.

TO00100 0,302 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 7,00

TP00100 0,151 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,32

AGM00500 0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08

CV00200 1,020 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                              6,77 6,91

FL00500 0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 2,70

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

Suma la partida........................................................................................... 22,61

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.03.09 m2  CEGADO DE HUECO CON CITARA L/PERFORADO T. PEQUEÑO REVESTIR      

06RLM01300 Cegado de hueco con citara de ladrillo perforado, taladro. pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas

con fábrica ex istente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.

TO00100 0,870 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 20,16

TP00100 0,455 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 10,01

AGM00800 0,038 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          83,40 3,17

FL01300 0,085 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     78,93 6,71

Suma la partida........................................................................................... 40,05

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.03.10 m2  CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE                                   

06LPC80000 Citara de ladrillo perforado 24x 11,5x 5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida

deduciendo huecos.

TO00100 0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 10,08

TP00100 0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,78

AGM00500 0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,88

FL01000 0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x 11,5x 5 cm 160,00 11,20

Suma la partida........................................................................................... 28,94

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.11 m2  CEGADO DE HUECO CON TABICÓN HUECO DOBLE DE 7 cm                 

06RLM01100 Cegado de hueco con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábri-

ca ex istente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.

TO00100 0,600 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 13,90

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

AGM00800 0,018 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          83,40 1,50

FL00400 0,045 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                        170,00 7,65

Suma la partida........................................................................................... 30,09

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03.12 m2  GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO       

10CGG00010 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso limpieza y hume-

decido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.

TO01200 0,200 h   OF. 1ª YESERO                                                   23,17 4,63

AGY00100 0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 3,10

AGY00200 0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         355,83 1,78

Suma la partida........................................................................................... 9,51

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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01.03.13 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                       

10SCR90040 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x 8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de

la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO01100 0,120 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 2,78

TP00100 0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,32

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,16

GP00100 0,100 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 0,02

RS05770 3,530 u   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x 8 cm                                1,05 3,71

Suma la partida........................................................................................... 8,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 1.04 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
01.04.01 m2  PAVIMENTO PAVIMENTO DE DUELAS DE HP LAMINADO                    

10SLS00011N Pavimento con duelas de HP laminado en el mismo acabado que el ex istente, machihembradas, incluso p.p. de replanteo, rodapié del mismo ma-

terial, de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100 0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 11,30

TO00300 0,440 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                23,17 10,19

AGM00300 0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  95,94 2,97

GP00300 0,450 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,66 0,75

RS01500N 1,000 m2  PAVIMENTO HP LAMINADO                                           22,69 22,69

RS06640N 0,075 m   RODAPIÉ HP LAMINADO                                             3,05 0,23

Suma la partida........................................................................................... 48,13

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04.02 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                 

10SSS00003 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espe-

sor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

TO02200 0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 4,52

TP00100 0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,50

AA00300 0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 2,09

CH02920 0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 15,73

XI01100 1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

XT14000 0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34 0,62

Suma la partida........................................................................................... 29,23

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.04.03 m2  SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR 60x40x2 cm                 

10SNS90073N Solado con baldosas de Sierra Elvira o similar de 60x 40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de are-

na de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 0,365 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,46

TP00100 0,185 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,07

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

Suma la partida........................................................................................... 61,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 66,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.04.04 m2  SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR ABUJARDADO 60x40x2 cm      

10SNS90073ABN Solado con baldosas de Sierra Elvira o similar de 60x 40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de are-

na de 2 cm de espesor medio, enlechado, ABUJARDADO y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 0,365 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,46

TP00100 0,185 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,07

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

RS08300N 1,000 m2  ABUJARDADO DE SOLERÍA                                           4,02 4,02

Suma la partida........................................................................................... 66,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 70,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.04.05 m2  CHAPADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA O SIMILAR 2 cm ESP.                

10ACN00012N Chapado de mármol Sierra Elvira o similar 2 cm de espesor en piezas de 40x 80 cm de dimensiones máx imas. fijado con anclaje de varilla de

acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie

deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.

ATC00100 0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 36,14

AGM01600 0,031 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          174,79 5,42

GC00100 0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 0,31

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

Suma la partida........................................................................................... 90,65

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,35

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS

01.04.06 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

10CEE00003 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100 0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 15,81

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

Suma la partida........................................................................................... 17,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.04.07 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                  

10CEE00001 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100 0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 11,30

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

Suma la partida........................................................................................... 12,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.04.08 m   ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm CON GOTERÓN              

10WAA00001 Alfeizar de piedra artificial de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), in-

cluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza.Medida la anchura libre del

hueco.

ATC00100 0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 13,55

AGL80500 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      239,46 0,24

AGM01600 0,007 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          174,79 1,22

RW00600 1,060 m   ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x 3 cm                    12,79 13,56

RW01900 0,400 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 0,54

Suma la partida........................................................................................... 29,11

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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01.04.09 m²  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm C2 C/RODAPIE              

10SCS00003N Solado de baldosas de gres de 40x 40 cm, antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), con junta color (AIIa-AI,

s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del

mismo material de 40x 8 cm, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta según EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con

marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

TO01100 0,350 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,11

TP00100 0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,96

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,48

RS008001N 6,625 u   BALDOSA CERÁMICA 40x 40 cm C2                                    1,45 9,61

RS05730N 3,530 u   RODAPIÉ CERÁMICA 40x 8 cm                                        1,05 3,71

Suma la partida........................................................................................... 28,39

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,99

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 1.05 CARPINTERÍA                                                     
01.05.01 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5                

11APW00050 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm corte

a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, con

dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubier-

tas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso ma-

terial complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 1,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 30,12

KA02500 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60                   222,40 222,40

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 276,97

Costes indirectos................................................ 7,00% 19,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.02 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/60/C5               

11APW0050N Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm cor-

te a 45 grados y soldado, hojas de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2,

con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, dispositivo selector de orden de

cierre de puertas, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de re-

sina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fue-

ra del cerco.

ATC00100 0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 27,11

TO01600 1,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 34,76

KA02500N 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJA TIPO EI2/60                   230,40 230,40

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

WWDISPCIERREN1,000 u   DISPOSITIVO DISCRIMINACIÓN CIERRE PUERTAS                       5,25 5,25

Suma la partida........................................................................................... 299,38

Costes indirectos................................................ 7,00% 20,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 320,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.05.03 m2  PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE                   

11MPW00101 Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x 30 mm con garras de fijación, cerco de 100x 40 mm y tapajun-

tas de 60x 15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5

mm acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera ca-

lidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500 2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 48,66

KM00600 2,800 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    9,83 27,52

KM03000 0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm                        83,77 46,91

KM04500 2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    4,57 13,02

KM05100 0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             464,95 0,46

KM07400 5,700 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,78 10,15

KW02500 0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             10,33 5,78

KW03200 1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,78

KW03500 0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 2,07

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 161,28

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,29

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.04 m²  PUERTA PASO 2 H. MELAMINADA CIEGA  ABATIBLE                     

11MPW80090N Puerta de paso melaminada dos hojas ciega abatible formada por puertas macizas de tablero aglomerado de 40mm, revestidas ambas caras de

melamina y canteado macizo. Los recercados en madera de pino maciza para barnizar o pintar sera de 45x 100mm y con zócalo inferior de protec-

ción en acero inox idable de  800x 200mm, herrajes de colgar y seguridad, cierre con cerradura maestreada y recercada, manivela antienganche,

en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

KW03200 1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,78

KM04600 2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES110X30 mm                                    4,82 13,74

TO01500 2,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 46,34

KM00300 2,800 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     7,50 21,00

KM051001N 1,300 m²  PUERTA MADERA CIEGA  PINO FLANDES                               84,45 109,79

KW03500 0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 2,07

KW01502N 0,350 u   CERRADURA RECERCADA Y MAESTREADA                                25,89 9,06

WW00300 3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,80

WW00400 3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,99

KM07500 2,500 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                                1,99 4,98

KW00512N 1,000 u   ZÓCALO INFERIOR DE PROTECCIÓN ACERO INOXIDABLE 800x 200mm        9,40 9,40

Suma la partida........................................................................................... 224,95

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,75

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 240,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.05.05 u   DISPOSITIVO ANTIPÁNICO APERTURA PUERTAS                         

08PIW020N Dispositivo antipánico para puerta cortafuegos, puerta de garaje, oficina o sótano, fabricado en acero, de color negro y rojo y acabado pintado. De

forma recta, con un muelle de recuperación que devuelve la manilla a su posición horizontal. Distancia entre los ejes de fijación de 195 mm y una

sección del cuadrado de 8 mm. Los tornillos tienen una longitud de 38 mm. Dispone de un sistema de condena y descondena, con todos los ac-

cesorios necesarios para su instalación: cuadrada y tornillos. Unidad instalada.

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IP032N 1,000 u   DISPOSITOV APERTURA  PUERTAS ANTIPÁNICO                         137,00 137,00

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 161,10

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,28

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 172,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.06 m   OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA                       

11AMF00210N Ml de operador para puerta lateral en configuración normal de motor asincrónico de alta fiabilidad y electrónica de control avanzado con altura de

chasis de 175 mm que garantice el cumplimiento de la normativa de seguridad UNE-EN16005, que incopora un Bus Plug&Play para su conex ión,

pasarela electrónica incorporada pra su conex ión por buche de corriente de dispositivos y sensores, Módulo IoT incorporado para el control de la

puerta. Medida de fuera a fuera del cerco. Totalmente instalado y funcionando.

TO01600 0,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 6,95

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

KA01200 1,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       4,33 4,33

KA06400N 1,000 u   OPERADOR PUERTA CORREDERA APERTURA LATERAL                      552,00 552,00

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

Suma la partida........................................................................................... 576,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 40,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 617,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.07 m2  FIJO MÁS PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA PARA ACCESO PEATONAL       

11APC00200N Fijo más puerta corredera automática de vidrio laminar 5+5 mm, incluso pinzas de anclaje, guías y cuelgue del vidrio, ayudas para recepción al

operador compatible previamente instalado, construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600 0,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 6,95

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

TO01700 0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               23,17 19,69

KA01200 3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       4,33 12,99

VL00600N 1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC.        74,42 74,42

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

Suma la partida........................................................................................... 127,75

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,94

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 136,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05.08 m   BARANDILLA AC.CAL. ENTREPAÑO CHAPA LISA MICROPERFORADA          

11SBA00001N Barandilla en acero laminado de 95cm del suelo, formada por: balaustres mediante perfiles normalizados de acero laminado en caliente macizos

tipo pletina 50.12mm soldados estructura metálica ex istente; doble pasamanos formado por dos perfiles normalizados de acero conformado en

frio huecos redondos 40.2mm colocados a 95cm respectivamente del suelo, incluso anclajes a cada balaustre mediante perfiles normalizados de

acero laminado en caliente macizos tipo pletina 40.10mm; junquillos mediante perfiles cuadrados macizos 10.10mm; entrepaño mediante chapa

microperforada de acero galvanizado de 1mm de espesor y taladros de 8mm de diam.; anclajes a elementos de fabrica o forjados, incluso cegado

de ex tremos de tubos con pieza circular de chapa de acero de 2mm de espesor y forma de casquete esférico, y p.p. de material de agarre y colo-

cacion y ayudas de albañileria; Construida segun CTE. Segun memorias y documentacion grafica. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 0,400 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 9,27

KA00100 3,000 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                             1,61 4,83

KA00200 3,000 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,50 4,50

KA00500 2,000 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO                       2,01 4,02

KA00001N 0,800 m2  CHAPA ACERO GALVANIZADO MICROPERFORADA 1MM. DIAM. 8MM           37,50 30,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 76,74

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.05.09 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 

11SCA00001 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a los para-

mentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.

ATC00100 0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 13,55

TO01600 0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 11,59

KS01700 1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 74,39 74,39

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 101,39

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05.10 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120/C5               

11APW00051 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/120/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm, corte

a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2 y aisla-

miento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico resisten-

te al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso material complemen-

tario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 1,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 30,12

KA02600 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120                  292,95 292,95

KW04300 0,600 u   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                             158,27 94,96

KW04400 0,600 u   CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA                            89,43 53,66

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 496,14

Costes indirectos................................................ 7,00% 34,73

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 530,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 1.06 INSTALACIONES                                                   
01.06.01 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                       

08PID90103 Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para ocho lazos de detección, provista de fuente de

alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 1,300 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 59,19

IP02657 1,000 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                       3.764,08 3.764,08

WW00300 43,640 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 26,18

Suma la partida........................................................................................... 3.849,45

Costes indirectos................................................ 7,00% 269,46

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4.118,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.06.02 u   RECOLOCACIÓN AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO EXISTENTE                 

08PID90250RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de un avisador óptico-acústico de alarma

para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.03 u   RECOLOCACIÓN PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                   

08PID90120RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de un Pulsador de alarma para identificación

individual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.04 u   RECOLOCACIÓN DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVEL. HUMOS              

08PID90130RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de Detector termovelocimetro de humos para

identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06.05 u   BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO         

08PIM00022 Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de

chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma ax ial, válvula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de

diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de

aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y ayudas de

albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 1,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 67,77

TO01900 2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

IP00500 1,000 u   B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA               476,49 476,49

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 599,90

Costes indirectos................................................ 7,00% 41,99

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 641,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.06 u   RECOLOCACIÓN B. INC. EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO  

08PIM00022RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de Boca de incendio equipada, empotrada,

formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible,

con toma ax ial, válvula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable,

para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y

paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida

la cantidad ejecutada.

ATC00100 2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 112,95

TO01900 4,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 92,68

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

IC69100 3,030 m   TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x 2,65 mm DIÁM. x  ESP.    1,63 4,94

PE00200 0,100 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 1,05

PI00300 0,100 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 1,08

Suma la partida........................................................................................... 222,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,54

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 237,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.06.07 m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" S        

08PIC90012 Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 3/4" de diámetro ex terior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, an-

clajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

ATC00400 0,160 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 7,28

IC69100 1,010 m   TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x 2,65 mm DIÁM. x  ESP.    1,63 1,65

PE00200 0,060 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 0,63

PI00300 0,040 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 0,43

WW00300 2,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,56

WW00400 6,830 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 2,25

Suma la partida........................................................................................... 13,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06.08 u   DOWNLIGHT LED                                                   

08WII00311 Downlight tipo Led incluso montaje y conex iones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

TO01800 0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 11,59

LDDFDONC 1,000 u   Dow nlight Led                                                  50,00 50,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,50

Suma la partida........................................................................................... 63,29

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,43

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.06.09 u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO                                 

08ELL00005 Punto de luz de cruce instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13

mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según

REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 0,480 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 21,69

TO01800 0,900 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 20,85

IE01900 40,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 22,80

IE05200 3,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 1,08

IE07600 2,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    1,26 2,52

IE08300 1,000 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO                                         4,45 4,45

IE11900 12,120 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 2,18

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,43

Suma la partida........................................................................................... 76,60

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,36

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.06.10 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES            

08PIS00015 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cu-

brir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800 0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 6,95

IP04000 1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA      69,08 69,08

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 76,96

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 82,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.06.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

08ELW00001 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible

de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 27,11

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IE01900 40,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 22,80

IE05200 1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 0,36

IE11900 20,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 3,64

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 78,34

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,48

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 83,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.06.12 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   

08PIS90105 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x 210mm incluso pequeño material y montaje; se-

gún CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05212 1,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.06.13 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 

08PIS90106 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE.

Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05206 1,000 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.14 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    

08PIS90107 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y monta-

je; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05207 1,000 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.06.15 u   RETENEDOR MAGNÉTICO PUERTA PROT. INCENDIOS, INSTALADO Y CONECT. 

08PIW00019N Suministro y colocación de retenedor magnético en puerta cortafuego para sectorización y bloque de antipánico. Incluso fuente de alimentación,

conex ión al lazo correspondiente, configuración posterior de la central analógica, colocación y p.p. de piezas especiales. Medida la unidad insta-

lada, conex ionada y funcionando.

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IP03100N 1,000 u   RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO EN PUERTA CONTRAINCENDIOS            59,73 59,73

IP031FA01N 1,000 u   FUENTE ALIMENTACIÓN                                             35,00 35,00

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 118,83

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,32

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 127,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

01.06.16 u   COMPUERTA RECTANGULAR CORTAFUEGOS EN CONDUCTO                   

08PISCOM01N Suministro e instalación en instalación nueva o ex istente de compuerta rectangular cortafuegos instalada en conducto de climatización o ventila-

ción incluyendo las tareas de replanteo, corte y preparación del conducto ex istente, instalación con sistema de cuelge específico, sellado de jun-

tas, conex ionado eléctrico, todo instalado y funcionando.

TA00200 0,550 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 12,30

TO01400 1,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 25,49

IP0COMN 1,000 u   COMPUERTA INCENDIOS EN CONDUCTO                                 350,00 350,00

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

Suma la partida........................................................................................... 395,44

Costes indirectos................................................ 7,00% 27,68

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 423,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

01.06.17 u   DESPLAZAR y REUBICAR FAN-COIL EXISTENTE                         

01ICC00001N Desplazar unidad interior de suelo o techo de climatización que implica, desconex ión temporal de la red ex istente, desmotado de su localización

actual y desplazamiento no mayor de 3 metros de su localización actual con vuelta a realizar las conex iones oportunas para dejarlo completa-

mente funcionando, incluso vaciado de la red, desconex ión de los circuitos mediante, retirada de garras en la pared. Medida la unidad reubicada.

TP00100 2,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 48,42

TO01400 2,200 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 50,97

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 108,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,61

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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01.06.18 u   PUESTO DE TRABAJO TIPO 3/2/4                                    

08KDP00010N Suministro y montaje de puesto de trabajo simple distribuido en 4 columnas blanco, con 3 schukos blancos, 2 rojos y 4 conectores informáticos o

telefónicos/datos compuesto por:

- 3 Tomas de corriente de 16A. para usos generales, en color blanco.

- 1 Interruptor magneto-diferencial 10A/10 mA tomas generales

- 2 Tomas de corriente de 16 A. para uso informático, en color rojo.

- 4 Tomas RJ-45 para red de puesto informatico Cat. 6 de AMP o similar.

Incluso placa embellecedora,, elementos aux  iliares.

Totalmente instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.

TA00200 0,010 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,22

TO02000 0,010 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 0,23

T1194 1,000 ud  ZÓCALO DE SUPERFICIE 4 COLUMNAS NIESSEN                         7,87 7,87

T11741 1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA 4 MÓDULOS BLANCO                            6,59 6,59

T10881 1,000 ud  DOBLE SCHUKO BLANCO                                             6,53 6,53

T10882 1,000 ud  DOBLE SCHUKO ROJO                                               6,85 6,85

N2288BA 1,000 ud  BASE DE NECHUFE SCHUKO MODULAR                                  3,15 3,15

T101841 1,000 ud  SOPORTE CONECTORES RJ45 4 VENTANAS                              2,73 2,73

T1000 1,000 ud  ADAPTADOR PARA MECANISMOS MODULARES                             2,05 2,05

N223425 1,000 ud  PROTECCIÓN MAGNET.(10A) + DIFERENCIAL (10mA)                    65,00 65,00

C00001 3,000 ud  CONEC. RJ45 H. CAT6 UTP 110 SL ESTRECHO                         5,84 17,52

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 128,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

01.06.19 m   CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    

08KDC00010 Suministro de cable UTP categoría 6 y libre de halógenos, para instalación en red de telefonía y datos, totalmente instalado. Medida la longitud

instalada.

CAB.04.01A 1,000 ml  CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    0,73 0,73

TO02000 0,010 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 0,23

TA00200 0,010 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,22

Suma la partida........................................................................................... 1,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 1.07 PINTURAS                                                        
01.07.01 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

13EEE00006 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color.

Medidas tres caras.

TO01000 0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 4,63

PE00200 0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 1,58

PI00300 0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 1,06

PW00100 0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,06

WW00400 0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,09

Suma la partida........................................................................................... 7,42

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

13IPP00001 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de

fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000 0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 2,09

PP00100 0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2,27 1,02

PW00300 0,350 kg  SELLADORA                                                       4,42 1,55

WW00400 0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,07

Suma la partida........................................................................................... 4,73

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 1.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
01.08.01 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km       

17RRR00400 Retirada de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 5 km, formada por: carga, trans-

porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,44

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00100 0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 3,81

Suma la partida........................................................................................... 17,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km        

17RRR00450 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 15 km, for-

mada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... 30,36

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08.03 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km        

17RRR00440 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, for-

mada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... 30,36

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08.04 t   FRACCIONAMIENTO Y RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO    

17AHA00250N Fraccionamiento para posterior Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máx ima de

15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

EA00100 1,000 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79,58 -79,58

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... -62,66

Costes indirectos................................................ 7,00% -4,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... -67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SESENTA Y SIETE EUROS con MENOS CINCO CÉNTIMOS

01.08.05 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.

17MMM00150N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 6,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 98,22

EM00100 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                             1,70 1,70

Suma la partida........................................................................................... 100,47

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,03

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 107,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.08.06 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PAPEL DEM. 

17MMC00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y cartón a planta de valorización, formada por: franc-

cionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio

de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 10,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 163,70

EM00200N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                     180,00 180,00

Suma la partida........................................................................................... 344,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 24,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 368,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08.07 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLAST. DEM.

17MMP00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de plástico y materiales sintéticos a planta de valorización,

formada por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras

aporte obligatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 10,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 163,70

EM00400N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO Y SINTETICOS              180,00 180,00

Suma la partida........................................................................................... 344,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 24,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 368,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.08.08 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO DEM.

17MVV00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrio a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 3,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 49,11

EM00300N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                             54,00 54,00

Suma la partida........................................................................................... 103,66

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,26

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.08.09 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CON 3 m3 RESIDUOS DERIVADOS DEL YESO

17HYW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos derivados del yeso a planta de valorización, formada por:

franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obli-

gatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 4,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 65,48

EM00500N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL YESO                    17,44 17,44

Suma la partida........................................................................................... 85,12

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 91,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

01.08.10 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTEN 3 m3 ÁRIDOS Y MATERIAL PÉTREO

17TWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de áridos y materiales pétreos a planta de valorización, formada por: franc-

cionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio

de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 1,500 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 24,56

EM00900N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS ÁRIDOS Y MATERIAL PÉTREO              6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 33,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.08.11 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DE HORMIGÓN

17HHH00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos derivados del hormigón a planta de valorización, formada por:

franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obli-

gatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 1,500 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 24,56

EM00600N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL HORMIGÓN                6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 33,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08.12 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERÁMICOS  

17WWW0001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 5,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 81,85

EM00800N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS CERÁMICOS                             6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 90,78

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,35

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.08.13 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PELIGROSOS 

17WWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos potencialmente peligrosos a planta de valorización, formada

por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión, con aporte de de certificado de entrega y gestión de resi-

duos del gestor autorizado con indicación del peso. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de certificado de entrega

y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 2,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 32,74

ER11111N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS                            750,00 750,00

Suma la partida........................................................................................... 783,29

Costes indirectos................................................ 7,00% 54,83

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 838,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 1.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
01.09.01 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

19SIC90001 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500 1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     2,50 2,50

Suma la partida........................................................................................... 2,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.02 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

19SIC20002 Gafas de montura de vinilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos

con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03310 1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   11,45 11,45

Suma la partida........................................................................................... 11,45

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.09.03 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

19SIC30001 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.

HC05200 1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            2,00 2,00

Suma la partida........................................................................................... 2,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.09.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

19SIC10001 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

HC00100 1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                23,00 23,00

Suma la partida........................................................................................... 23,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.05 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

19SIM90003 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220 1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE            2,50 2,50

Suma la partida........................................................................................... 2,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.06 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

19SIM90010 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-

dad en obra.

HC04720 1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                         3,41 3,41

Suma la partida........................................................................................... 3,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.09.07 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610 1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       25,00 25,00

Suma la partida........................................................................................... 25,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.09.08 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%  poliéster, para seguridad vial en general según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600 1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             3,50 3,50

Suma la partida........................................................................................... 3,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.09.09 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

19SIT90007 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800 1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            11,73 11,73

Suma la partida........................................................................................... 11,73

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 22



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACIÓN DB-SI DELEGACION SALUD Y CONSUMO GRANADA             

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09.10 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y

p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01200 0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.09.11 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje.

Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01200 0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.09.12 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               

19SSS90222 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de

montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01300 0,330 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

01.09.13 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D.

485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01300 1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 3,17

Suma la partida........................................................................................... 4,27

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.14 u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                    

19SCI00001X Ex tintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorpo-

rada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, he-

rrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI, valorada en

función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

ATC00100 0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 18,07

IP07300 0,500 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     96,51 48,26

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 67,26

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,71

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 71,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.09.15 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-

tiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05620 1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.                   14,41 14,41

Suma la partida........................................................................................... 14,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.09.16 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

19SIM90006 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-

dida la unidad en obra.

HC04500 1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                          3,25 3,25

Suma la partida........................................................................................... 3,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09.17 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

19SIP50003 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670 1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        12,07 12,07

Suma la partida........................................................................................... 12,07

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.09.18 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

19SSA90052 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x 1,10 m, incluso montaje y des-

montaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,88

HS03401 0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                  14,25 0,19

Suma la partida........................................................................................... 1,07

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.09.19 m   MALLA SINTÉTICA COLOR ROJO O NARANJA 90CM                       

19SSA00042N Malla sintética color rojo o naranja, para acotado y balizamiento, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con

las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

HS02900 0,200 u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     0,63 0,13

TP00200 0,150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,11 2,12

HS02900X 0,500 m   MALLA SINTÉTICA 90CM ROJA O NARANJA                             1,10 0,55

Suma la partida........................................................................................... 2,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

01.09.20 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              

19SSA00041N Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecu-

tada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS02800 1,100 m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             1,18 1,30

Suma la partida........................................................................................... 2,40

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO FASE 2 ACTUACIONES PLANTAS SEMISÓTANO Y SEGUNDA.                       

SUBCAPÍTULO CAP 2.01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
02.01.01 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX. 1,50 m      

02PBB00002 Ex cavación, en pozos, de tierras de consistencia media, realizada con medios manuales hasta una profundidad máx ima de 1,50 m, incluso ex -

tracción a los bordes. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100 2,700 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 59,43

Suma la partida........................................................................................... 59,43

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,16

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 63,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.02 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE MADERA            

01KMP90001 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de madera con precerco. Medida la superficie de fuera a fuera del precerco.

TP00100 0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

Suma la partida........................................................................................... 4,40

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,31

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.03 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANA DE MADERA           

01KMV90001 Demolición selectiva con medios manuales de ventana de madera. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

Suma la partida........................................................................................... 6,60

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,46

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.01.04 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO             

01KAP90002 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 8,80

Suma la partida........................................................................................... 8,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.05 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE VENTANAL DE ACERO           

01KAV90003N Demolición selectiva con medios manuales de ventanal de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

Suma la partida........................................................................................... 7,70

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,54

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

02.01.06 m2  DESMONTADO DE MAMPARA CON PERFILES DE ALUMINIO                  

01KLM00001N Desmontado de mampara con perfiles de aluminio, incluido retirada de cualquier tipo de vidrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

Suma la partida........................................................................................... 7,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.07 m2  DESMONTADO DE PUERTA CON PERFILES DE ALUMINIO                   

01KLP00001N Desmontado de puerta con perfiles de aluminio incluido retirada de cualquier tipo de vidrio. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

Suma la partida........................................................................................... 7,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.01.08 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABICÓN DE LADRILLO         

01ADT90004 Demolición selectiva con medios manuales de tabicón de ladrillo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,330 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,26

Suma la partida........................................................................................... 7,26

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,51

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.09 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/M               

01ALM90001 Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo macizo. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,448 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 9,86

Suma la partida........................................................................................... 9,86

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,69

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 10,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.10 m2  LEVANTADO DE SOLADO DE MATERIAL LIGERO, I/MORTERO DE BASE       

01RSL00010 Levantado de solado de material ligero y rodapié de madera, incluso mortero de base, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero.

Medida la superficie inicial.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

MK00100 0,015 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 0,57

Suma la partida........................................................................................... 7,61

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,53

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.01.11 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE TABLERO DE LADRILLO HUECO   

01AWW90001 Demolición selectiva con medios manuales de tablero de ladrillo hueco sencillo complementarios. Medida la superficie inicial en verdadera mag-

nitud.

TP00100 0,175 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,85

Suma la partida........................................................................................... 3,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.01.12 m   DEMOLICIÓN DE FORMACIÓN DE PELDAÑO DE LADRILLO HUECO            

01AWP00001 Demolición de formación de peldaño de ladrillo hueco con medios manuales, incluso carga manual y transporte de material sobrante a vertedero.

Medida la longitud inicial por la arista de intersección entre huella y tabica.

TP00100 0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,40

MK00100 0,025 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 0,95

Suma la partida........................................................................................... 5,35

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.13 m2  DEMOLICIÓN y ADAP. TECHO CONTINUO DE ESCAYOLA FIJA O DESMONTABLE

01RTE90100N Demolición y adaptación posterior de techo continuo de plancha de escayola lisa o desmontable para poder encastrar nueva división contra el for-

jado superior, incluso replanteo, corte, retirada de material sobrante, volver a colocar nuevo techo ya sea con escayola lisa o con desmontable, to-

talmente terminado. Medida la superficie inicial.

TP00100 0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,96

TO00500 0,215 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              23,17 4,98

AGP00100 0,001 m3  PASTA DE ESCAYOLA                                               276,21 0,28

RT01550 0,550 m2  PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE                                 5,75 3,16

WW00400 0,550 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,18

Suma la partida........................................................................................... 12,56

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,88

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.01.14 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE CUBIERTA CHAPA CONF. AC. GALV.  

01QIG90001 Demolición selectiva, con medios manuales de marquesina formada por pilares y ménsula de tubo estructural sobre placa de anclaje en dado de

hormigón, jabalcón del mismo material, tres correas metálicas tubulares y chapa conformada de acero galvanizado, incluso demolición de cum-

breras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos. Medida la superficie inicial en verdadera magnitud.

TP00100 0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 11,01

Suma la partida........................................................................................... 11,01

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,77

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 11,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.15 m3  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE MURO DE L/M                 

01ALM90003 Demolición selectiva con medios manuales de muro de ladrillo macizo. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.

TP00100 4,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 91,34

Suma la partida........................................................................................... 91,34

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.16 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                  

01RCE00003 Picado de enfoscado en paredes, incluso carga manual y p.p. de transporte de material sobrante a contenedor colocado en obra. Medida la super-

ficie inicial deduciendo huecos.

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

MK00300 0,060 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 0,33

Suma la partida........................................................................................... 7,37

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.17 m2  DEMOLICION SELECTIVA M. MECÁNICOS DE SOLADO CON BALD. HIDRÁUL.  

01RSH90002 Demolición selectiva con medios mecánicos de solado con baldosas hidráulicas. Medida la superficie inicial.

TP00100 0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 6,60

ME00300 0,003 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 0,11

Suma la partida........................................................................................... 6,71

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,47

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

02.01.18 u   DESMONAJE DE RADIADOR                                           

01IWW00010N Desmontaje de radiador de acero, con medios manuales, dejando la toma y la salida con tapones provisionales, y carga manual sobre camión o

contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al

elemento. Medido la unidad ejecutada.

TO01400 0,350 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 8,11

TA00100 0,350 h   AYUDANTE                                                        22,36 7,83

Suma la partida........................................................................................... 15,94

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,12

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 2.02 ESTRUCTURA                                                      
02.02.01 m3  HORM. ARM. HA-25/P/40/XC2 B400S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/MAN.   

03HRZ80000 Hormigón armado HA-25/P/40/XC2, consistencia plástica y tamaño máx imo del árido 40 mm, en zapatas y encepados, suministrado y puesta en

obra, vertido manual, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según CodE y

CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

03ACC00010 40,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.                     1,35 54,00

03HAZ00002 1,000 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2 EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                  110,18 110,18

Suma la partida........................................................................................... 164,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,49

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 175,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.02 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

05ACW00001 Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 20 mm soldadas o atornilladas y taladro central de 5

cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado y p.p. de elementos

de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.

TO02100 0,045 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 1,04

TP00100 0,045 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,99

CA00320 0,388 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 0,37

CA00700 0,692 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,45 1,00

WW00400 0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 3,43

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02.03 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN ANCLAJES HIT-HY

05ACW00051N Acero S 275 JR en placa de anclaje a muro de hormigón de 15mm de espesor, con seis anclajes químicos de varilla roscada modelo "HIT-HY

200-A + HAS-U 5.8 HGD M12" de la marca "HILTI" o similar, de métrica 12mm, con una profundidad efectiva de anclaje en hormigón (penetración

en muro) de 18cm, longitud total del perno no inferior a 22cm, taladros en placa de 14mm de diámetro, taladros en base de hormigón de 14mm, par

de apriete máx imo para el anclaje de 40 Nm, incluso replanteo y colocación de placa, ejecución de taladros en muro de 20cm de profundidad mi-

nima, limpieza de las perforaciones, aplicación de resina bicomponente HIT-HY 200-A, colocación de anclajes de varilla roscada de 12mm de

diámetro modelo HAS-U 5.8 HGD de 22cm de longitud, fijación de los anclajes a placas, ejecución de taladros en placas, corte, elaboración y

montaje ,imprimación con capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado, p.p. de elementos de unión y ayudas de alba-

ñilería; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TO02100 0,050 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 1,16

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

TO01600 0,100 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 2,32

CA00700 1,000 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                    1,45 1,45

CW90000N 0,600 u   ANCLAJE QUIMICO HIT-HY 200-A + HAS-U 5.8 HDG 12mm Y 20cm DE HILT 3,00 1,80

WW00400 0,100 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 7,86

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,55

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.02.04 kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    

05AFF80010 Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte, elaboración, montaje y p.p. de elementos de

unión, lijado e imprimación con pintura antiox idante y dos manos de esmalte de acabado; construido según CTE. Medido en peso nominal.

TA00200 0,030 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,67

TO01600 0,030 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,70

TO01000 0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 4,63

CA80120 1,100 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                     1,65 1,82

WW00400 0,130 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,04

PE00200 0,050 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 0,53

PW00100 0,010 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,02

Suma la partida........................................................................................... 8,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,59

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
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02.02.05 m2  PLATAFORMA MEDIANTE CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM           

05WWW11111N Plataforma para suelo y escalones de escalera ex terior mediante placas prefabricadas de chapa galvanizada repujada de 2mm modelo referencia

"FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres", o similar, en piezas de 2x 1m, colocadas soldadas a estructura metálica portante, inclu-

so replanteo, cortes, soldaduras, piezas especiales, accesorios, material aux iliar, y repaso de soldaduras con galvanizado en frio. Medida la lsu-

perficie ejecutada.

TO01600 0,150 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 3,48

TA00200 0,150 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 3,35

QP01750N 1,000 m2  CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM DE ESPESOR                    69,00 69,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 77,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,44

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 83,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.02.06 m2  ESCALERA CHAPA DE ACERO 2 MM PLEGADA EN TRAMOS Y SOLDADA        

05WWW23222N Escalera metálica formada por chapa galvanizada repujada de 2 mm modelo referencia "FN. CH.10.1120.0100" de la marca "Indusmetal Torres"

plegada en tramos rectos y soldada en obra a estructura portante mediante cordón continuo, , y p.p. de accesorios, material aux iliar, y ayudas de

albañilería. Construida según CTE y documentación gráfica.

TA00200 3,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 67,08

TO01600 3,250 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 75,30

WW00400 50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 16,50

QP01750N 1,000 m2  CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM DE ESPESOR                    69,00 69,00

Suma la partida........................................................................................... 227,88

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,95

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 243,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.02.07 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA              

05ACJ00040 Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración, montaje, lijado, imprimación con

capa de imprimación antiox idante y dos manos de esmalte de acabado, p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y pie-

zas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200 0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,45

TO01600 0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,46

CA01400 1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                     1,10 1,19

WW00300 0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,04

WW00400 0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 2,17

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.02.08 kg  ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN SOPORTES SIMPLES                 

05ACS00000 Acero en perfiles en caliente S 275 JR en soportes simples, incluso, corte, elaboración y montaje, lijado, con capa de imprimación antiox idante y

dos manos de esmalte de acabado, p.p. de soldadura de cabeza y base casquillos y piezas especiales; construido ségun NCSR-02, CTE. Medi-

do en peso nominal.

TA00200 0,020 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,45

TO01600 0,020 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 0,46

CA01600 1,080 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       1,05 1,13

WW00300 0,060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,04

WW00400 0,080 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,03

Suma la partida........................................................................................... 2,11

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 2.03 ALBAÑILERIA y OFICIOS                                           
02.03.01 m2  TABIQUE  2PL. Y. LAMINADO (PPF) 13+13 +46+13+13 + LANA  (EI-120)

06DPC80522N Tabique resistente el fuego EI-120 formado por paneles de yeso formado por una estructura galvanizada de 46 mm cada 40 cm y 2 placas de yeso

laminado PPF 12,5 mm. por cada lado de la estructura, con una resistencia total al fuego de la compartimentación de EI-120, relleno interior de pa-

nel de lana de roca de 40 mm, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido

de cercos, paso de instalaciones y limpieza, totalmente terminado y listo para pintar, medido deduciendo huecos.

TO00900 0,325 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 7,53

TA00200 0,325 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 7,27

FP00500 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 600 mm 3,86 4,25

FP01800 1,600 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 1,87

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

FP01300RF 4,200 m2  PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13 DE PLACO O SIMILAR                6,20 26,04

XT11200 1,010 m2  PANEL LANA MINERAL 40 mm                                        5,46 5,51

Suma la partida........................................................................................... 54,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,78

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 57,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.03.02 m2  PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-180          

06DPC80RF180N Protección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa de

acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales

(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formulación refor-

zada y muy alta densidad de 25 mm y una placa PPF de 12,5 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-180. Cada una de las capas de pla-

ca realizadas, deben recibir el tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y pastas de jun-

tas, etc., totalmente terminado, con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma

UNE 102043 y CTE.

TO00900 0,325 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 7,53

TA00200 0,325 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 7,27

FP00500N 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 400 mm 5,20 5,72

FP01800 5,200 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 6,08

WW00300 4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 2,40

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

FP01300RF 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13 DE PLACO O SIMILAR                6,20 13,95

FP02500N 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO HD REFORZADA DE 25 mm O SIMILAR          7,20 16,20

Suma la partida........................................................................................... 60,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,26

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 65,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.03.03 m2  PROTECCIÓN ELEMENTOS ACERO SISTEMA AUTOPORTANTE RF-120          

06DPC80RF120N Protección de estructuras de acero mediante un sistema de Trasdosado autoportante formado por una estructura de perfiles metálicos de chapa de

acero galvanizada de 46 mm de ancho, a base de montantes (elementos verticales) de alas de 35 mm y separados entre sí 400 mm, y canales

(elementos horizontales) separados del perfil a proteger 10 mm mínimo. A esta estructura se atornillan las placas 2 PLACAS de formulación refor-

zada y muy alta densidad de 25 mm para garantizar una resistencia al fuego RI-120. Cada una de las capas de placa realizadas, deben recibir el

tratamiento de juntas completo. Parte proporcional de anclajes, tornillería, juntas estancas, cintas y pastas de juntas, etc., totalmente terminado,

con una calidad de terminación de Q2. Montaje según recomendaciones del fabricante de las placas como norma UNE 102043 y CTE.

TO00900 0,300 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 6,95

TA00200 0,300 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 6,71

FP00500N 1,100 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO LAMIN. 48x 400 mm 5,20 5,72

FP01800 5,200 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO                    1,17 6,08

WW00300 4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 2,40

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

FP02500N 2,250 m2  PLACA DE YESO LAMINADO HD REFORZADA DE 25 mm O SIMILAR          7,20 16,20

Suma la partida........................................................................................... 45,71

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,20

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 48,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.03.04 m2  RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)    

06WWR80000 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques, tabicones, tabiques de yeso laminado), incluso aplomado

y nivelado. Medida la superficie ejecutada.

TA00100 0,310 h   AYUDANTE                                                        22,36 6,93

TO02100 0,310 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 7,18

AGY00100 0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 1,86

WW80010 0,105 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                9,34 0,98

Suma la partida........................................................................................... 16,95

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,19

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.03.05 m2  FORM. PEND. 0,75 m ALT. MEDIA, TAB. S/50 cm Y 2 TABL. RASILLA   

06WFF00001 Formación de pendiente de 0,75 m de altura media formada por: tabiques separados 50 cm, de ladrillo hueco sencillo, recibidos con mortero M5

(1:6) y doble tablero de rasilla, recibido con pasta de yeso YG el primero y con mortero M5 (1:6) el segundo, incluso p.p. de limas construidas con

citara aligerada, de ladrillo gafa recibida con mortero M5 (1:6). Medida en proyección horizontal de fuera a fuera.

ATC00100 1,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 56,48

AGM00500 0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 4,15

AGY00100 0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 2,07

FL00200 0,013 mu  LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x 11,5x 7 cm                             87,04 1,13

FL00500 0,056 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 8,40

FL01400 0,074 mu  LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x 11,5x 2,5 cm                        140,00 10,36

Suma la partida........................................................................................... 82,59

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,78

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 88,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.06 m2  RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)        

06WWR80060 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior para revestir, con mortero de cemento M5 (1:6), incluso tra-

bajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.

TA00100 0,350 h   AYUDANTE                                                        22,36 7,83

TO02100 0,350 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 8,11

AGM00500 0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,40

WW80010 0,090 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                9,34 0,84

Suma la partida........................................................................................... 19,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 20,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.03.07 m   CARGADERO PERFIL ACERO LAM. CAL. 3xIPN 140  APOYO FÁBRICA       

06WWW90001N Cargadero de hueco mediante 3 perfiles normalizados de acero laminado en caliente S275 tipo IPN 140, para apoyo de elementos de fábrica, in-

cluso replanteo para terminación oculta, cortes, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antiox idante y p.p. de soldadura, previa

limpieza de bordes, y ayudas de albañilería. Medida la longitud ejecutada.

TO02100 0,125 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 2,90

TP00100 0,110 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,42

CA01500 42,450 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS                               0,96 40,75

AGM00500 0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08

FL00500 0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 2,70

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 51,78

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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02.03.08 m   CARGADERO FORMADO POR VIGUETA AUTORRESISTENTE                   

06WDD00005 Cargadero formado por vigueta de hormigón pretensado, incluso p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo. Medida la longitud eje-

cutada.

TO00100 0,302 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 7,00

TP00100 0,151 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,32

AGM00500 0,026 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,08

CV00200 1,020 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                              6,77 6,91

FL00500 0,018 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 2,70

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

Suma la partida........................................................................................... 22,61

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,58

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 24,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

02.03.09 m2  CEGADO DE HUECO CON CITARA L/PERFORADO T. PEQUEÑO REVESTIR      

06RLM01300 Cegado de hueco con citara de ladrillo perforado, taladro. pequeño, para revestir, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas

con fábrica ex istente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.

TO00100 0,870 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 20,16

TP00100 0,455 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 10,01

AGM00800 0,038 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          83,40 3,17

FL01300 0,085 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x 11,5x 5 cm     78,93 6,71

Suma la partida........................................................................................... 40,05

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,80

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 42,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.03.10 m2  CITARA L/PERF. TALADRO GRANDE                                   

06LPC80000 Citara de ladrillo perforado 24x 11,5x 5 cm taladro grande, para revestir, recibido con mortero de cemento M5 (1:6); construida según CTE. Medida

deduciendo huecos.

TO00100 0,435 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 10,08

TP00100 0,217 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,78

AGM00500 0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,88

FL01000 0,070 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x 11,5x 5 cm 160,00 11,20

Suma la partida........................................................................................... 28,94

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,03

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 30,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.03.11 m2  CEGADO DE HUECO CON TABICÓN HUECO DOBLE DE 7 cm                 

06RLM01100 Cegado de hueco con tabicón de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor, recibido con mortero M5 (1:6) con plastificante, incluso trabas con fábri-

ca ex istente y retirada de escombros, construido según CTE. Medida la superficie del hueco.

TO00100 0,600 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 13,90

TP00100 0,320 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,04

AGM00800 0,018 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.          83,40 1,50

FL00400 0,045 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                        170,00 7,65

Suma la partida........................................................................................... 30,09

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,11

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

02.03.12 m2  GUARNEC. Y ENLUC. SIN MAESTREAR EN PAREDES Y TECHOS, YESO       

10CGG00010 Guarnecido y enlucido sin maestrear con acabado con rincón vivo en paredes y techos, con pasta de yesos YG e YF, incluso limpieza y hume-

decido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del rodapié, con desarrollo de vigas.

TO01200 0,200 h   OF. 1ª YESERO                                                   23,17 4,63

AGY00100 0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          206,91 3,10

AGY00200 0,005 m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         355,83 1,78

Suma la partida........................................................................................... 9,51

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,67

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 10,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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02.03.13 m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                       

10SCR90040 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x 8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de

la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.

TO01100 0,120 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 2,78

TP00100 0,060 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,32

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,002 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 0,16

GP00100 0,100 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 0,02

RS05770 3,530 u   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x 8 cm                                1,05 3,71

Suma la partida........................................................................................... 8,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 2.04 APLACADOS Y REVESTIMIENTOS                                      
02.04.01 m2  PAVIMENTO PAVIMENTO DE DUELAS DE HP LAMINADO                    

10SLS00011N Pavimento con duelas de HP laminado en el mismo acabado que el ex istente, machihembradas, incluso p.p. de replanteo, rodapié del mismo ma-

terial, de pasta de alisado y limpieza; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100 0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 11,30

TO00300 0,440 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                23,17 10,19

AGM00300 0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  95,94 2,97

GP00300 0,450 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,66 0,75

RS01500N 1,000 m2  PAVIMENTO HP LAMINADO                                           22,69 22,69

RS06640N 0,075 m   RODAPIÉ HP LAMINADO                                             3,05 0,23

Suma la partida........................................................................................... 48,13

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 51,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.04.02 m2  SOLERA HORMIGÓN HM-25 15 cm ESP                                 

10SSS00003 Solera de hormigón HM-20 formado por: compactado de base, capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno, solera de 15 cm de espe-

sor y p.p. de junta de contorno. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

TO02200 0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 4,52

TP00100 0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 5,50

AA00300 0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 2,09

CH02920 0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 15,73

XI01100 1,111 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 0,77

XT14000 0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34 0,62

Suma la partida........................................................................................... 29,23

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,05

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 31,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

02.04.03 m2  SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR 60x40x2 cm                 

10SNS90073N Solado con baldosas de Sierra Elvira o similar de 60x 40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de are-

na de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 0,365 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,46

TP00100 0,185 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,07

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

Suma la partida........................................................................................... 61,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 66,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.04.04 m2  SOLADO BALD. SIERRA ELVIRA O SIMILAR ABUJARDADO 60x40x2 cm      

10SNS90073ABN Solado con baldosas de Sierra Elvira o similar de 60x 40 cm y 2 cm de espesor, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de are-

na de 2 cm de espesor medio, enlechado, ABUJARDADO y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO01100 0,365 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,46

TP00100 0,185 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 4,07

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

RS08300N 1,000 m2  ABUJARDADO DE SOLERÍA                                           4,02 4,02

Suma la partida........................................................................................... 66,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 70,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04.05 m2  CHAPADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA O SIMILAR 2 cm ESP.                

10ACN00012N Chapado de mármol Sierra Elvira o similar 2 cm de espesor en piezas de 40x 80 cm de dimensiones máx imas. fijado con anclaje de varilla de

acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie

deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.

ATC00100 0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 36,14

AGM01600 0,031 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          174,79 5,42

GC00100 0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 0,31

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

RS02030N 1,050 m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 47,25

Suma la partida........................................................................................... 90,65

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,35

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS

02.04.06 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

10CEE00003 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100 0,350 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 15,81

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

Suma la partida........................................................................................... 17,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,22

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

02.04.07 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                  

10CEE00001 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100 0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 11,30

AGM00500 0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 1,68

Suma la partida........................................................................................... 12,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,91

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 13,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.04.08 m   ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 30 cm CON GOTERÓN              

10WAA00001 Alfeizar de piedra artificial de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), in-

cluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza.Medida la anchura libre del

hueco.

ATC00100 0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 13,55

AGL80500 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R                      239,46 0,24

AGM01600 0,007 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          174,79 1,22

RW00600 1,060 m   ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x 3 cm                    12,79 13,56

RW01900 0,400 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 0,54

Suma la partida........................................................................................... 29,11

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,04

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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02.04.09 m²  SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 40x40 cm C2 C/RODAPIE              

10SCS00003N Solado de baldosas de gres de 40x 40 cm, antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), con junta color (AIIa-AI,

s/UNE-EN-14411:2013) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del

mismo material de 40x 8 cm, rejuntado con material cementoso color CG2 para junta según EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con

marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en superficie realmente ejecutada.

TO01100 0,350 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 8,11

TP00100 0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 3,96

AA00200 0,020 m3  ARENA FINA                                                      17,85 0,36

AGL00100 0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            163,42 0,16

AGM00500 0,031 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   79,90 2,48

RS008001N 6,625 u   BALDOSA CERÁMICA 40x 40 cm C2                                    1,45 9,61

RS05730N 3,530 u   RODAPIÉ CERÁMICA 40x 8 cm                                        1,05 3,71

Suma la partida........................................................................................... 28,39

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,99

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 30,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 2.05 CARPINTERÍA                                                     
02.05.01 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60/C5                

11APW00050 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm corte

a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2, con

dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, manillas con alma de acero recubier-

tas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de resina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso ma-

terial complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 1,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 30,12

KA02500 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60                   222,40 222,40

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 276,97

Costes indirectos................................................ 7,00% 19,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 296,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05.02 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJAS TIPO EI2/60/C5               

11APW0050N Puerta cortafuego abatible de 2 hojas tipo EI2/60/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm cor-

te a 45 grados y soldado, hojas de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2,

con dos bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático cerradura tipo cortafuegos con llave, dispositivo selector de orden de

cierre de puertas, manillas con alma de acero recubiertas de plástico resistente al calor y escudos metálicos, acabada con capa de pintura de re-

sina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso material complementario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fue-

ra del cerco.

ATC00100 0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 27,11

TO01600 1,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 34,76

KA02500N 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJA TIPO EI2/60                   230,40 230,40

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

WWDISPCIERREN1,000 u   DISPOSITIVO DISCRIMINACIÓN CIERRE PUERTAS                       5,25 5,25

Suma la partida........................................................................................... 299,38

Costes indirectos................................................ 7,00% 20,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 320,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.05.03 m2  PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE                   

11MPW00101 Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x 30 mm con garras de fijación, cerco de 100x 40 mm y tapajun-

tas de 60x 15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5

mm acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera ca-

lidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500 2,100 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 48,66

KM00600 2,800 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    9,83 27,52

KM03000 0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm                        83,77 46,91

KM04500 2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    4,57 13,02

KM05100 0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             464,95 0,46

KM07400 5,700 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,78 10,15

KW02500 0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             10,33 5,78

KW03200 1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,78

KW03500 0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 2,07

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 161,28

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,29

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 172,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.04 m²  PUERTA PASO 2 H. MELAMINADA CIEGA  ABATIBLE                     

11MPW80090N Puerta de paso melaminada dos hojas ciega abatible formada por puertas macizas de tablero aglomerado de 40mm, revestidas ambas caras de

melamina y canteado macizo. Los recercados en madera de pino maciza para barnizar o pintar sera de 45x 100mm y con zócalo inferior de protec-

ción en acero inox idable de  800x 200mm, herrajes de colgar y seguridad, cierre con cerradura maestreada y recercada, manivela antienganche,

en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

KW03200 1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 5,78

KM04600 2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES110X30 mm                                    4,82 13,74

TO01500 2,000 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 46,34

KM00300 2,800 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     7,50 21,00

KM051001N 1,300 m²  PUERTA MADERA CIEGA  PINO FLANDES                               84,45 109,79

KW03500 0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 2,07

KW01502N 0,350 u   CERRADURA RECERCADA Y MAESTREADA                                25,89 9,06

WW00300 3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,80

WW00400 3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,99

KM07500 2,500 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                                1,99 4,98

KW00512N 1,000 u   ZÓCALO INFERIOR DE PROTECCIÓN ACERO INOXIDABLE 800x 200mm        9,40 9,40

Suma la partida........................................................................................... 224,95

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,75

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 240,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

02.05.05 u   DISPOSITIVO ANTIPÁNICO APERTURA PUERTAS                         

08PIW020N Dispositivo antipánico para puerta cortafuegos, puerta de garaje, oficina o sótano, fabricado en acero, de color negro y rojo y acabado pintado. De

forma recta, con un muelle de recuperación que devuelve la manilla a su posición horizontal. Distancia entre los ejes de fijación de 195 mm y una

sección del cuadrado de 8 mm. Los tornillos tienen una longitud de 38 mm. Dispone de un sistema de condena y descondena, con todos los ac-

cesorios necesarios para su instalación: cuadrada y tornillos. Unidad instalada.

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IP032N 1,000 u   DISPOSITOV APERTURA  PUERTAS ANTIPÁNICO                         137,00 137,00

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 161,10

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,28

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 172,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.05.06 m   OPERADOR PARA PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA                       

11AMF00210N Ml de operador para puerta lateral en configuración normal de motor asincrónico de alta fiabilidad y electrónica de control avanzado con altura de

chasis de 175 mm que garantice el cumplimiento de la normativa de seguridad UNE-EN16005, que incopora un Bus Plug&Play para su conex ión,

pasarela electrónica incorporada pra su conex ión por buche de corriente de dispositivos y sensores, Módulo IoT incorporado para el control de la

puerta. Medida de fuera a fuera del cerco. Totalmente instalado y funcionando.

TO01600 0,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 6,95

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

KA01200 1,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       4,33 4,33

KA06400N 1,000 u   OPERADOR PUERTA CORREDERA APERTURA LATERAL                      552,00 552,00

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

Suma la partida........................................................................................... 576,98

Costes indirectos................................................ 7,00% 40,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 617,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05.07 m2  FIJO MÁS PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA PARA ACCESO PEATONAL       

11APC00200N Fijo más puerta corredera automática de vidrio laminar 5+5 mm, incluso pinzas de anclaje, guías y cuelgue del vidrio, ayudas para recepción al

operador compatible previamente instalado, construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

TO01600 0,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 6,95

TP00100 0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 7,70

TO01700 0,850 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               23,17 19,69

KA01200 3,000 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA                       4,33 12,99

VL00600N 1,000 m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC.        74,42 74,42

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

Suma la partida........................................................................................... 127,75

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,94

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 136,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.08 m   DOBLE PASAMANOS PERS CON DISC. AC. INOX PASAMANOS TUBO 2x40x2 mm

11SBA90026N Doblee Pasamanos de rampa accesible para personas con discapacidad en acero inox idable pulido: doble pasamanos con tubular de Ø 40 mm y

2 mm de espesor a 0,65 m y 0,90 m de altura, con soportes cada 1 m de Ø 40 mm y 2 mm de espesor, anclajes a elementos de fábrica, suelo o

forjados con anclajes químicos o mecánicos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 27,11

KA81180 2,000 u   GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS                             4,04 8,08

KA81190 2,060 m   PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE                          52,38 107,90

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 144,95

Costes indirectos................................................ 7,00% 10,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 155,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

02.05.09 m   BARANDILLA AC.CAL. ENTREPAÑO CHAPA LISA MICROPERFORADA          

11SBA00001N Barandilla en acero laminado de 95cm del suelo, formada por: balaustres mediante perfiles normalizados de acero laminado en caliente macizos

tipo pletina 50.12mm soldados estructura metálica ex istente; doble pasamanos formado por dos perfiles normalizados de acero conformado en

frio huecos redondos 40.2mm colocados a 95cm respectivamente del suelo, incluso anclajes a cada balaustre mediante perfiles normalizados de

acero laminado en caliente macizos tipo pletina 40.10mm; junquillos mediante perfiles cuadrados macizos 10.10mm; entrepaño mediante chapa

microperforada de acero galvanizado de 1mm de espesor y taladros de 8mm de diam.; anclajes a elementos de fabrica o forjados, incluso cegado

de ex tremos de tubos con pieza circular de chapa de acero de 2mm de espesor y forma de casquete esférico, y p.p. de material de agarre y colo-

cacion y ayudas de albañileria; Construida segun CTE. Segun memorias y documentacion grafica. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 0,400 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 9,27

KA00100 3,000 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                             1,61 4,83

KA00200 3,000 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,50 4,50

KA00500 2,000 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO                       2,01 4,02

KA00001N 0,800 m2  CHAPA ACERO GALVANIZADO MICROPERFORADA 1MM. DIAM. 8MM           37,50 30,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 76,74

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,37

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 82,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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02.05.10 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 

11SCA00001 Celosía fija de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los bordes, incluso soportes del mismo material, anclaje a los para-

mentos y p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.

ATC00100 0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 13,55

TO01600 0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 11,59

KS01700 1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES                 74,39 74,39

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 101,39

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.05.11 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120/C5               

11APW00051 Puerta cortafuego abatible de 1 hoja tipo EI/120/C5 formada por: cerco de perfil metálico de acero de 2,5 mm de espesor de 22,5x 53x 37 mm, corte

a 45 grados y soldado, hoja de 48 mm de chapa de acero doble pared de 1 mm con relleno de material termo-aislante, densidad 120 kg/m2 y aisla-

miento de lana de roca de doble capa, bisagras especiales, una con resorte regulable de cierre automático, cerradura de barra antipanico resisten-

te al calor, y cierra-puertas hidráulico, acabada con capa de pintura de resina epox i en polvo polimerizada al horno, incluso material complemen-

tario y ayudas de albañilería. Adaptada según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.

ATC00100 0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 22,59

TO01600 1,300 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 30,12

KA02600 1,000 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120                  292,95 292,95

KW04300 0,600 u   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                             158,27 94,96

KW04400 0,600 u   CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA                            89,43 53,66

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 496,14

Costes indirectos................................................ 7,00% 34,73

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 530,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 2.06 INSTALACIONES                                                   
02.06.01 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                       

08PID90103 Central de detección y control de incendios, identificación individual y tecnología analógica para ocho lazos de detección, provista de fuente de

alimentación y batería de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 1,300 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 59,19

IP02657 1,000 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                       3.764,08 3.764,08

WW00300 43,640 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 26,18

Suma la partida........................................................................................... 3.849,45

Costes indirectos................................................ 7,00% 269,46

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4.118,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.06.02 u   RECOLOCACIÓN AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO EXISTENTE                 

08PID90250RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de un avisador óptico-acústico de alarma

para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06.03 u   RECOLOCACIÓN PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                   

08PID90120RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de un Pulsador de alarma para identificación

individual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.06.04 u   RECOLOCACIÓN DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVEL. HUMOS              

08PID90130RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de Detector termovelocimetro de humos para

identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 13,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06.05 u   BOCA INCENDIO EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO         

08PIM00022 Boca de incendio equipada, empotrada, formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de

chapa de acero plegada y pintada, abatible, con toma ax ial, válvula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de

diám. de trama semirrígida, no autocolapsable, para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de

aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y ayudas de

albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 1,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 67,77

TO01900 2,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 46,34

IP00500 1,000 u   B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA               476,49 476,49

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 599,90

Costes indirectos................................................ 7,00% 41,99

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 641,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06.06 u   RECOLOCACIÓN B. INC. EMPOT. MANG. SEMIRRÍG. DIÁM 25 mm ARMARIO  

08PIM00022RN Desmontado para volver a colocar en una nueva ubicación no distante más de 3 metros de la original de Boca de incendio equipada, empotrada,

formada por: armario metálico pintado, puerta de vidrio y marco de acero cromado, con devanadera de chapa de acero plegada y pintada, abatible,

con toma ax ial, válvula de 25 mm (1") de cierre esferico, de latón, manguera de 25 m y 25 mm de diám. de trama semirrígida, no autocolapsable,

para una presión de 15 kg/cm2 y una resistencia a tracción no menor de 1500 kg/cm2, lanza de aluminio de tres efectos, chorro, pulverización y

paro, manómetro de 0 a 15 kg/cm2, soporte del equipo, incluso montaje, conex ión y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida

la cantidad ejecutada.

ATC00100 2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 112,95

TO01900 4,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 92,68

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

IC69100 3,030 m   TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x 2,65 mm DIÁM. x  ESP.    1,63 4,94

PE00200 0,100 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 1,05

PI00300 0,100 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 1,08

Suma la partida........................................................................................... 222,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 15,54

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 237,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.06.07 m   CANALIZACIÓN SUPERFICIAL AC. NEGRO ESTIRADO DIÁM. 3/4" S        

08PIC90012 Canalización de acero soldado UNE-19040, unión soldada o ranurada, de 3/4" de diámetro ex terior, incluso p.p. uniones, piezas especiales, an-

clajes, pequeño material, pintura de imprimación y acabado; Instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada

ATC00400 0,160 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 7,28

IC69100 1,010 m   TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x 2,65 mm DIÁM. x  ESP.    1,63 1,65

PE00200 0,060 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 0,63

PI00300 0,040 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 0,43

WW00300 2,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,56

WW00400 6,830 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 2,25

Suma la partida........................................................................................... 13,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,97

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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02.06.08 u   DOWNLIGHT LED                                                   

08WII00311 Downlight tipo Led incluso montaje y conex iones; instalado según REBT. Medida la unidad instalada.

TO01800 0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 11,59

LDDFDONC 1,000 u   Dow nlight Led                                                  50,00 50,00

WW00300 2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 1,20

WW00400 1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,50

Suma la partida........................................................................................... 63,29

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,43

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 67,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.06.09 u   PUNTO DE LUZ DE CRUCE EMPOTRADO                                 

08ELL00005 Punto de luz de cruce instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13

mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según

REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 0,480 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 21,69

TO01800 0,900 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 20,85

IE01900 40,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 22,80

IE05200 3,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 1,08

IE07600 2,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    1,26 2,52

IE08300 1,000 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO                                         4,45 4,45

IE11900 12,120 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 2,18

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,300 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,43

Suma la partida........................................................................................... 76,60

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,36

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 81,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06.10 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA, 160 LÚMENES            

08PIS00015 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia, de 160 lúmenes, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V, una hora de autonomía y para cu-

brir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800 0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 6,95

IP04000 1,000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM. FLUORES. 1 HORA      69,08 69,08

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 76,96

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 82,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06.11 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

08ELW00001 Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible

de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100 0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 27,11

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IE01900 40,000 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 22,80

IE05200 1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 0,36

IE11900 20,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 3,64

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,66

Suma la partida........................................................................................... 78,34

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,48

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 83,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.06.12 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   

08PIS90105 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x 210mm incluso pequeño material y montaje; se-

gún CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05212 1,000 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06.13 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 

08PIS90106 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE.

Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05206 1,000 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06.14 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    

08PIS90107 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y monta-

je; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP05207 1,000 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                    6,29 6,29

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 11,77

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.06.15 u   RETENEDOR MAGNÉTICO PUERTA PROT. INCENDIOS, INSTALADO Y CONECT. 

08PIW00019N Suministro y colocación de retenedor magnético en puerta cortafuego para sectorización y bloque de antipánico. Incluso fuente de alimentación,

conex ión al lazo correspondiente, configuración posterior de la central analógica, colocación y p.p. de piezas especiales. Medida la unidad insta-

lada, conex ionada y funcionando.

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IP03100N 1,000 u   RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO EN PUERTA CONTRAINCENDIOS            59,73 59,73

IP031FA01N 1,000 u   FUENTE ALIMENTACIÓN                                             35,00 35,00

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 118,83

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,32

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 127,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

02.06.16 u   COMPUERTA RECTANGULAR CORTAFUEGOS EN CONDUCTO                   

08PISCOM01N Suministro e instalación en instalación nueva o ex istente de compuerta rectangular cortafuegos instalada en conducto de climatización o ventila-

ción incluyendo las tareas de replanteo, corte y preparación del conducto ex istente, instalación con sistema de cuelge específico, sellado de jun-

tas, conex ionado eléctrico, todo instalado y funcionando.

TA00200 0,550 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 12,30

TO01400 1,100 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 25,49

IP0COMN 1,000 u   COMPUERTA INCENDIOS EN CONDUCTO                                 350,00 350,00

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 1,65

Suma la partida........................................................................................... 395,44

Costes indirectos................................................ 7,00% 27,68

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 423,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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02.06.17 u   DESPLAZAR y REUBICAR FAN-COIL EXISTENTE                         

01ICC00001N Desplazar unidad interior de suelo o techo de climatización que implica, desconex ión temporal de la red ex istente, desmotado de su localización

actual y desplazamiento no mayor de 3 metros de su localización actual con vuelta a realizar las conex iones oportunas para dejarlo completa-

mente funcionando, incluso vaciado de la red, desconex ión de los circuitos mediante, retirada de garras en la pared. Medida la unidad reubicada.

TP00100 2,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 48,42

TO01400 2,200 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 50,97

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 108,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,61

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 116,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.06.18 u   PUESTO DE TRABAJO TIPO 3/2/4                                    

08KDP00010N Suministro y montaje de puesto de trabajo simple distribuido en 4 columnas blanco, con 3 schukos blancos, 2 rojos y 4 conectores informáticos o

telefónicos/datos compuesto por:

- 3 Tomas de corriente de 16A. para usos generales, en color blanco.

- 1 Interruptor magneto-diferencial 10A/10 mA tomas generales

- 2 Tomas de corriente de 16 A. para uso informático, en color rojo.

- 4 Tomas RJ-45 para red de puesto informatico Cat. 6 de AMP o similar.

Incluso placa embellecedora,, elementos aux  iliares.

Totalmente instalado y funcionando. Medida la unidad instalada.

TA00200 0,010 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,22

TO02000 0,010 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 0,23

T1194 1,000 ud  ZÓCALO DE SUPERFICIE 4 COLUMNAS NIESSEN                         7,87 7,87

T11741 1,000 ud  PLACA EMBELLECEDORA 4 MÓDULOS BLANCO                            6,59 6,59

T10881 1,000 ud  DOBLE SCHUKO BLANCO                                             6,53 6,53

T10882 1,000 ud  DOBLE SCHUKO ROJO                                               6,85 6,85

N2288BA 1,000 ud  BASE DE NECHUFE SCHUKO MODULAR                                  3,15 3,15

T101841 1,000 ud  SOPORTE CONECTORES RJ45 4 VENTANAS                              2,73 2,73

T1000 1,000 ud  ADAPTADOR PARA MECANISMOS MODULARES                             2,05 2,05

N223425 1,000 ud  PROTECCIÓN MAGNET.(10A) + DIFERENCIAL (10mA)                    65,00 65,00

C00001 3,000 ud  CONEC. RJ45 H. CAT6 UTP 110 SL ESTRECHO                         5,84 17,52

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 128,04

Costes indirectos................................................ 7,00% 8,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 137,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS

02.06.19 m   CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    

08KDC00010 Suministro de cable UTP categoría 6 y libre de halógenos, para instalación en red de telefonía y datos, totalmente instalado. Medida la longitud

instalada.

CAB.04.01A 1,000 ml  CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    0,73 0,73

TO02000 0,010 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 0,23

TA00200 0,010 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 0,22

Suma la partida........................................................................................... 1,18

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.06.20 u   AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                               

08PID90250 Avisador óptico-acústico de alarma para instalación interior; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP00230 1,000 u   AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                               18,88 18,88

Suma la partida........................................................................................... 23,43

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,64

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 25,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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02.06.21 u   DESMONTADO Y RECOLOCACIÓN DE UNID EXTERIOR DE AIRE ACONDICIONADO

01ICA00001N Desmontado y recolocación posterior de unidad ex terior del sistema de aire acondicionado ex istente, incluso recogida y gestión de gas refrige-

rante, desconex ión equipos y posterior carga y conex ión de equipos. Medida la unidad reubicada.

TP00100 3,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 77,04

TO01400 3,000 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 69,51

WW00300 10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 6,00

WW00400 10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 3,30

Suma la partida........................................................................................... 155,85

Costes indirectos................................................ 7,00% 10,91

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 166,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.06.22 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                

08PID90120 Pulsador de alarma para identificación individual, con zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP09390 1,000 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                34,61 34,61

Suma la partida........................................................................................... 39,16

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,74

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.06.23 u   DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVELOCIMETRO DE HUMOS                 

08PID90130 Detector termovelocimetro de humos para identificación por zonas de zócalo intercambiable; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad

ejecutada.

ATC00400 0,100 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          45,53 4,55

IP03300 1,000 u   DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO                                      29,98 29,98

Suma la partida........................................................................................... 34,53

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,42

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 36,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06.24 u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                              

08PIE00023 Ex tintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de acero electrosoldada, con presión

incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manóme-

tro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la can-

tidad ejecutada.

ATC00100 0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 18,07

IP07800 1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B              32,65 32,65

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 51,65

Costes indirectos................................................ 7,00% 3,62

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.06.25 u   DETECTOR ELEMENTOS PRESENCIA                                    

08ELW00045 Detector elementos presencia empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-

ría; construido según REBT.

TO01800 0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 9,27

ATC00100 0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 8,13

IE05200 1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 0,36

IE15005 1,000 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 57,71 57,71

WW00400 0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,17

WW00300 0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,18

Suma la partida........................................................................................... 75,82

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,31

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 81,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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02.06.26 u   DISPOSITIVO ANTIPÁNICO APERTURA PUERTAS                         

08PIW020N Dispositivo antipánico para puerta cortafuegos, puerta de garaje, oficina o sótano, fabricado en acero, de color negro y rojo y acabado pintado. De

forma recta, con un muelle de recuperación que devuelve la manilla a su posición horizontal. Distancia entre los ejes de fijación de 195 mm y una

sección del cuadrado de 8 mm. Los tornillos tienen una longitud de 38 mm. Dispone de un sistema de condena y descondena, con todos los ac-

cesorios necesarios para su instalación: cuadrada y tornillos. Unidad instalada.

TO01800 1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 23,17

IP032N 1,000 u   DISPOSITOV APERTURA  PUERTAS ANTIPÁNICO                         137,00 137,00

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 161,10

Costes indirectos................................................ 7,00% 11,28

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 172,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.06.27 u   REGISTRO PATINILLOS PASILLOS CORTA FUEGOS                       

11SWW00053 Suministro y colocación de puerta de registro cortafuego EI2 60-C5 de dimensiones 0,40x  1,60 m. doble chapa de acero galvanizado revestida

con dos paneles laminados estratificados de alta presión formica de 2 mm. de espesor, marco de acero galvanizado y pintado al horno, premarco

metálico 0,60x  1,80 m. galvanizado realizado con perfiles metálicos, una hoja abatible. Medida la unidad totalmente instalada.

TO02100 0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 11,59

TP00100 0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 11,01

U20NB0061 1,000 M2  PATINILLO EI 60-C5                                              550,00 550,00

Suma la partida........................................................................................... 572,60

Costes indirectos................................................ 7,00% 40,08

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 612,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 2.07 PINTURAS                                                        
02.07.01 m2  PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CERRAJERÍA METÁLICA                 

13EEE00006 Pintura al esmalte sintético sobre cerrajería metálica, formada por: rascado y limpieza de óx idos, imprimación anticorrosiva y dos manos de color.

Medidas tres caras.

TO01000 0,200 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 4,63

PE00200 0,150 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 1,58

PI00300 0,099 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 1,06

PW00100 0,033 l   DISOLVENTE                                                      1,96 0,06

WW00400 0,266 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,09

Suma la partida........................................................................................... 7,42

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,52

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07.02 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO            

13IPP00001 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de

fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la superficie ejecutada.

TO01000 0,090 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 2,09

PP00100 0,450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2,27 1,02

PW00300 0,350 kg  SELLADORA                                                       4,42 1,55

WW00400 0,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,07

Suma la partida........................................................................................... 4,73

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,33

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO CAP 2.08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
02.08.01 t   FRACCIONAMIENTO Y RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS ACERO    

17AHA00250N Fraccionamiento para posterior Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de acero en obra de demolición situada a una distancia máx ima de

15 km, formada por: carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

EA00100 1,000 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79,58 -79,58

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... -62,66

Costes indirectos................................................ 7,00% -4,39

TOTAL PARTIDA...................................................................................... -67,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MENOS SESENTA Y SIETE EUROS con MENOS CINCO CÉNTIMOS

02.08.02 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MADERA DEM.

17MMM00150N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de madera a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 6,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 98,22

EM00100 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                             1,70 1,70

Suma la partida........................................................................................... 100,47

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,03

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 107,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

02.08.03 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PAPEL DEM. 

17MMC00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de papel y cartón a planta de valorización, formada por: franc-

cionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio

de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 10,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 163,70

EM00200N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                     180,00 180,00

Suma la partida........................................................................................... 344,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 24,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 368,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.08.04 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS VIDRIO DEM.

17MVV00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de vidrio a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 3,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 49,11

EM00300N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                             54,00 54,00

Suma la partida........................................................................................... 103,66

Costes indirectos................................................ 7,00% 7,26

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.08.05 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CON 3 m3 RESIDUOS DERIVADOS DEL YESO

17HYW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos derivados del yeso a planta de valorización, formada por:

franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obli-

gatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 4,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 65,48

EM00500N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL YESO                    17,44 17,44

Suma la partida........................................................................................... 85,12

Costes indirectos................................................ 7,00% 5,96

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 91,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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02.08.06 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTEN 3 m3 ÁRIDOS Y MATERIAL PÉTREO

17TWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de áridos y materiales pétreos a planta de valorización, formada por: franc-

cionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio

de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 1,500 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 24,56

EM00900N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS ÁRIDOS Y MATERIAL PÉTREO              6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 33,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.08.07 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS DE HORMIGÓN

17HHH00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos derivados del hormigón a planta de valorización, formada por:

franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obli-

gatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 1,500 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 24,56

EM00600N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL HORMIGÓN                6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 33,49

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,34

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.08.08 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS CERÁMICOS  

17WWW0001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos cerámicos a planta de valorización, formada por: francciona-

miento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de

certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 2,20

MK00400 5,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 81,85

EM00800N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS CERÁMICOS                             6,73 6,73

Suma la partida........................................................................................... 90,78

Costes indirectos................................................ 7,00% 6,35

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 97,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

02.08.09 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PELIGROSOS 

17WWW00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos potencialmente peligrosos a planta de valorización, formada

por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión, con aporte de de certificado de entrega y gestión de resi-

duos del gestor autorizado con indicación del peso. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras aporte obligatorio de certificado de entrega

y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 2,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 32,74

ER11111N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS                            750,00 750,00

Suma la partida........................................................................................... 783,29

Costes indirectos................................................ 7,00% 54,83

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 838,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

02.08.10 m3  RETIRADA RESIDUOS MIXTOS DEMOL. A PLANTA DE VALORIZ. 5 km       

17RRR00400 Retirada de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 5 km, formada por: carga, trans-

porte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,44

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00100 0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 3,81

Suma la partida........................................................................................... 17,69

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 18,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.08.11 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km        

17RRR00450 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 15 km, for-

mada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... 30,36

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08.12 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 10 km        

17RRR00440 Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mix tos en obra de demolición a planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, for-

mada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

ER00100 1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 13,44

MK00400 1,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 16,37

Suma la partida........................................................................................... 30,36

Costes indirectos................................................ 7,00% 2,13

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 32,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.08.13 t   FRANCCIONAMIENTO Y RETIRADA CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS PLAST. DEM.

17MMP00001N Fraccionamiento en obra para posterior retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de plástico y materiales sintéticos a planta de valorización,

formada por: franccionamiento en obra, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el peso en bascula puesto en planta y tras

aporte obligatorio de certificado de entrega y gestión de residuos del gestor autorizado con indicación del peso..

TP00100 0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,55

MK00400 10,000 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 163,70

EM00400N 1,000 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO Y SINTETICOS              180,00 180,00

Suma la partida........................................................................................... 344,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 24,10

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 368,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO CAP 2.09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
02.09.01 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

19SIC90001 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500 1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     2,50 2,50

Suma la partida........................................................................................... 2,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09.02 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

19SIC20002 Gafas de montura de vinilo, pantalla ex terior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos

con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03310 1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE                   11,45 11,45

Suma la partida........................................................................................... 11,45

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,80

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.09.03 u   MASCARILLA AUTO FILTRANTE DE CELULOSA                           

19SIC30001 Mascarilla auto filtrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en

obra.

HC05200 1,000 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            2,00 2,00

Suma la partida........................................................................................... 2,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,14

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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02.09.04 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES ALMOHADILLAS REEMPLAZ.             

19SIC10001 Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables de almohadillas reemplazables, R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la

unidad en obra.

HC00100 1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS                23,00 23,00

Suma la partida........................................................................................... 23,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,61

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 24,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09.05 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO          

19SIM90003 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04220 1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL SERRAJE            2,50 2,50

Suma la partida........................................................................................... 2,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,18

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09.06 u   PAR GUANTES PROTEC. RIESGOS QUÍMICOS                            

19SIM90010 Par de guantes de protección contra riesgos químicos, fabricado en nitrilo, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la uni-

dad en obra.

HC04720 1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                         3,41 3,41

Suma la partida........................................................................................... 3,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,24

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.07 u   PAR BOTAS SEGURIDAD PIEL GRABADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.      

19SIP90006 Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel grabada, plantilla y puntera metálica, piso antideslizante, según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00610 1,000 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT. METAL       25,00 25,00

Suma la partida........................................................................................... 25,00

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,75

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 26,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.08 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

19SIT90008 Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100%  poliéster, para seguridad vial en general según R.D.

773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600 1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             3,50 3,50

Suma la partida........................................................................................... 3,50

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.09.09 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            

19SIT90007 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y bandas de refuerzos en cuero flor,

según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01800 1,000 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            11,73 11,73

Suma la partida........................................................................................... 11,73

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,82

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.09.10 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90202 Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y

p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01200 0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.09.11 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

19SSS90212 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje.

Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01200 0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.09.12 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               

19SSS90222 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de

montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01300 0,330 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 1,05

Suma la partida........................................................................................... 2,15

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.09.13 u   SEÑAL PVC. "SEÑALES INDICADORAS" 30x30 cm SIN SOPORTE           

19SSS90302 Señal de seguridad PVC 2 mm tipo señales indicadoras de 30x 30 cm sin soporte, incluso colocación y p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D.

485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS01300 1,000 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 3,17

Suma la partida........................................................................................... 4,27

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,30

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.09.14 u   EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                    

19SCI00001X Ex tintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorpo-

rada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, he-

rrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE DB SI-4 y RIPCI, valorada en

función del número óptimo de utilizaciones. Medida la unidad instalada.

ATC00100 0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       45,18 18,07

IP07300 0,500 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     96,51 48,26

WW00300 1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0,60 0,60

WW00400 1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 0,33

Suma la partida........................................................................................... 67,26

Costes indirectos................................................ 7,00% 4,71

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 71,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.09.15 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCT. CABEZA, ADAPT. CASCO                  

19SIC20014 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible adaptable al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, an-

tiinflamable, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05620 1,000 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.                   14,41 14,41

Suma la partida........................................................................................... 14,41

Costes indirectos................................................ 7,00% 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.09.16 u   PAR GUANTES PROTEC. SOLDADURA, SERRAJE. MANGA                   

19SIM90006 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-

dida la unidad en obra.

HC04500 1,000 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                          3,25 3,25

Suma la partida........................................................................................... 3,25

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,23

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.09.17 u   PAR DE POLAINAS PARA TRABAJOS DE SOLDADURA                      

19SIP50003 Par de polainas para trabajos de soldadura, fábricada en cuero de serraje vacuno sistema de sujección debajo del calzado según R.D. 773/97 y

marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00670 1,000 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        12,07 12,07

Suma la partida........................................................................................... 12,07

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.09.18 m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. PVC          

19SSA90052 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos de PVC autónomos normalizados de 1,50x 1,10 m, incluso montaje y des-

montaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.

TP00100 0,040 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 0,88

HS03401 0,013 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                  14,25 0,19

Suma la partida........................................................................................... 1,07

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,07

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.09.19 m   MALLA SINTÉTICA COLOR ROJO O NARANJA 90CM                       

19SSA00042N Malla sintética color rojo o naranja, para acotado y balizamiento, sobre soporte de acero de diámetro 10 mm, incluso colocación de acuerdo con

las especificaciones y modelos del R.D. 485/97, valorada en función del número óptimo de utilizaciones. Medida la longitud ejecutada.

HS02900 0,200 u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     0,63 0,13

TP00200 0,150 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,11 2,12

HS02900X 0,500 m   MALLA SINTÉTICA 90CM ROJA O NARANJA                             1,10 0,55

Suma la partida........................................................................................... 2,80

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,20

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

02.09.20 m   CORDÓN DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE                              

19SSA00041N Cordón de balizamiento reflectante, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la longitud ejecu-

tada.

TP00100 0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 1,10

HS02800 1,100 m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             1,18 1,30

Suma la partida........................................................................................... 2,40

Costes indirectos................................................ 7,00% 0,17

TOTAL PARTIDA...................................................................................... 2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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AGL00100 m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, env asado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.
TP00100 3,605 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 79,35

GC00200 0,515 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 83,04

GW00100 0,891 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 1,03

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 163,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

AGM00300 m3 MORTERO DE CEMENTO M10 (1:4) CEM II/A-L 32,5 N                  

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M10 (1:4), con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,67

AA00300 1,061 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 14,75

GC00200 0,361 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 58,21

GW00100 0,268 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 95,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

AGM00500 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,67

AA00300 1,102 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 15,32

GC00200 0,258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 41,60

GW00100 0,263 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,31

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 79,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

AGM01600 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y  arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una re-
sistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100 1,236 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 27,20

AA00300 1,380 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 19,18

GC00200 0,380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 61,27

GK00100 0,190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             352,15 66,91

GW00100 0,200 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 174,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

AGP00100 m3 PASTA DE ESCAYOLA                                               

Pasta de escay ola E-30 env asada, confeccionada a mano.
TP00100 6,594 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 145,13

GE00100 0,814 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          160,00 130,24

GW00100 0,721 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,84

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 276,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

AGY00100 m3 PASTA DE YESO NEGRO YG                                          

Pasta de y eso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.
TP00100 3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 66,03

GW00100 0,618 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 0,72

GY00200 0,876 t   YESO NEGRO YG                                                   160,00 140,16

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 206,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

ATC00100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y  peón especial.
TO00100 1,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 23,17

TP00100 1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 22,01

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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ATC00400 h   CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE          

Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y  ay udante especialista.
TA00200 1,000 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 22,36

TO02000 1,000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 23,17

TOTAL PARTIDA........................................................................................ 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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AA00200 m3  ARENA FINA                                                      17,85 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AA00300 m3  ARENA GRUESA                                                    13,90 TRECE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

C00001 ud  CONEC. RJ45 H. CAT6 UTP 110 SL ESTRECHO                         5,84 CINCO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CA00220 kg  ACERO B 400 S                                                   0,80 CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

CA00320 kg  ACERO B 500 S                                                   0,95 CERO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA00700 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                 1,45 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CA01400 kg  ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.                     1,10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CA01500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, VIGUETAS                               0,96 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CA01600 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       1,05 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CA01700 kg  ALAMBRE DE ATAR                                                 1,50 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CA80120 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                     1,65 UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAB.04.01A ml  CABLE UTP CATEGORIA 6 (LSZH)                                    0,73 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

CH02920 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 NOVENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CH03020 m3  HORMIGÓN HA-25/P/40/XC2, SUMINISTRADO                           97,10 NOVENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

CV00200 m   VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA                              6,77 SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

EA00100 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79,58 MENOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con MENOS CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EM00100 t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE MADERA                             1,70 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

EM00200N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTON                180,00 CIENTO OCHENTA  EUROS

EM00300N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE VIDRIO                             54,00 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS

EM00400N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DE PLASTICO Y SINTETICOS  180,00 CIENTO OCHENTA  EUROS

EM00500N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL YESO             17,44 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EM00600N t   CANON GESTION DE RESIDUOS DERIVADOS DEL HORMIGÓN   6,73 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EM00800N t   CANON GESTION DE RESIDUOS CERÁMICOS                             6,73 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

EM00900N t   CANON GESTION DE RESIDUOS ÁRIDOS Y MATERIAL PÉTREO 6,73 SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ER00100 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13,44 TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ER11111N t   CANON GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS                            750,00 SETECIENTOS CINCUENTA  EUROS

FL00200 mu  LADRILLO CERÁMICO GAFA 25x 11,5x 7 cm                             87,04 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

FL00400 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 7 cm                        170,00 CIENTO SETENTA  EUROS

FL00500 mu  LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x 11,5x 4 cm                     150,00 CIENTO CINCUENTA  EUROS

FL01000 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR

24x 11,5x 5 cm 

160,00 CIENTO SESENTA  EUROS

FL01300 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x 11,5x 5 cm     

78,93 SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

FL01400 mu  LADRILLO RASILLA CERÁMICA 24x 11,5x 2,5 cm                        140,00 CIENTO CUARENTA  EUROS

FP00500 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO

LAMIN. 48x 600 mm 

3,86 TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

FP00500N m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO

LAMIN. 48x 400 mm 

5,20 CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

FP01300RF m2  PLACA DE YESO LAMINADO PPF 13 DE PLACO O SIMILAR          6,20 SEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

FP01800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              1,17 UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

FP02500N m2  PLACA DE YESO LAMINADO HD REFORZADA DE 25 mm O

SIMILAR          

7,20 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GA00200 l   PLASTIFICANTE                                                   2,72 DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

GC00100 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        308,90 TRESCIENTOS OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

GC00200 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161,24 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

GE00100 t   ESCAYOLA E-30 ENVASADA                                          160,00 CIENTO SESENTA  EUROS

GK00100 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             352,15 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

GP00100 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,23 CERO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

GP00300 m2  PASTA NIVELADORA                                                1,66 UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GW00100 m3  AGUA POTABLE                                                    1,16 UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

GY00100 t   YESO BLANCO YF                                                  330,00 TRESCIENTOS TREINTA  EUROS

GY00200 t   YESO NEGRO YG                                                   160,00 CIENTO SESENTA  EUROS

HC00100 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO CON CASQUETES ALMOHADILLAS 23,00 VEINTITRES  EUROS

HC00610 u   PAR DE BOTAS SEGURIDAD PIEL GRIESGOS PUNT. Y PLANT.

METAL       

25,00 VEINTICINCO  EUROS

HC00670 u   PAR DE POLAINAS DE CUERO                                        12,07 DOCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

HC01500 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     2,50 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

HC01600 u   CHALECO REFLECTANTE                                             3,50 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

HC01800 u   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            11,73 ONCE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

HC03310 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE             11,45 ONCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

HC04220 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL

SERRAJE            

2,50 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

HC04500 u   PAR DE GUANTES SOLDADURA SERRAJE MANGA                       3,25 TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

HC04720 u   PAR DE GUANTES RIESGOS QUÍMICOS NITRILO                         3,41 TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

HC05200 u   MASCARILLA DE CELULOSA POLVO Y HUMOS                            2,00 DOS  EUROS

HC05620 u   PANTALLA SOLDADURA ELÉCTRICA DE CABEZA ADAPT.           14,41 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

HS01200 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 3,17 TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HS01300 u   SEÑAL PVC 30x 30 cm                                              3,17 TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

HS02800 m   CORDÓN BALIZAMIENTO                                             1,18 UN  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

HS02900 u   SOPORTE CORDÓN BALIZAMIENTO                                     0,63 CERO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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HS02900X m   MALLA SINTÉTICA 90CM ROJA O NARANJA                             1,10 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

HS03401 u   VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA PVC                                  14,25 CATORCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IC69100 m   TUBO ACERO NEGRO SOLDADO UNE 19040 21,3x 2,65 mm

DIÁM. x  ESP.    

1,63 UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

IE01900 m   CABLE COBRE 1x 1,5 mm2 H07V-K                                    0,57 CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

IE05200 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,36 CERO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

IE07600 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    1,26 UN  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

IE08300 u   INTERRUPTOR CRUZAMIENTO                                         4,45 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IE11900 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                         0,18 CERO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

IE15005 u   DETECTOR ELEMENTOS DE PRESENCIA                                 57,71 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

IP00230 u   AVISADOR ÓPTICO-ACÚSTICO INTERIOR                               18,88 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IP00500 u   B.I.E., MANGUERA 25 m 25 mm SEMIRRIGIDA, COMPLETA           476,49 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IP02657 u   CENTRAL MICROPROCESADORA ANALÓGICA 8 LAZO                 3.764,08 TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

IP03100N u   RETENEDOR ELECTROMAGNÉTICO EN PUERTA

CONTRAINCENDIOS            

59,73 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

IP031FA01N u   FUENTE ALIMENTACIÓN                                             35,00 TREINTA Y CINCO  EUROS

IP032N u   DISPOSITOV APERTURA  PUERTAS ANTIPÁNICO                         137,00 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS

IP03300 u   DETECTOR TERMO-VELOCÍMETRO                                      29,98 VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

IP04000 u   EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERGENCIA 160 LUM.

FLUORES. 1 HORA      

69,08 SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

IP05206 u   ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM                                 6,29 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IP05207 u   ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM                6,29 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IP05212 u   ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                   6,29 SEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

IP07300 u   EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                     96,51 NOVENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

IP07800 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B              32,65 TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IP09390 u   PULSADOR DE ALARMA IDENTIFICABLE                                34,61 TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

IP0COMN u   COMPUERTA INCENDIOS EN CONDUCTO                                 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA  EUROS

KA00001N m2  CHAPA ACERO GALVANIZADO MICROPERFORADA 1MM. DIAM.

8MM           

37,50 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

KA00100 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                             1,61 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

KA00200 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,50 UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

KA00500 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO                2,01 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

KA01200 m   PRECERCO TUBO ACERO GALVANIZADO CORREDERA              4,33 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

KA02500 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/60               222,40 DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

KA02500N m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 2 HOJA TIPO EI2/60               230,40 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

KA02600 m2  PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE 1 HOJA TIPO EI2/120             292,95 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

KA06400N u   OPERADOR PUERTA CORREDERA APERTURA LATERAL            552,00 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS

KA81180 u   GARRA DE ACERO INOX. PARA PASAMANOS                             4,04 CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

KA81190 m   PASAMANOS DE AYUDA EN ACERO INOXIDABLE                          52,38 CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

KM00300 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     7,50 SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

KM00600 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    9,83 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

KM03000 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm                      83,77 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

KM04500 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    4,57 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

KM04600 m   LISTÓN PINO FLANDES110X30 mm                                    4,82 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

KM05100 m3  MADERA PINO FLANDES                                             464,95 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

KM051001N m²  PUERTA MADERA CIEGA  PINO FLANDES                               84,45 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

KM07400 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                1,78 UN  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

KM07500 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 70X20 mm                                1,99 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

KS01700 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS AC. GALV. CON SOPORTES            74,39 SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

KW00512N u   ZÓCALO INFERIOR DE PROTECCIÓN ACERO INOXIDABLE

800x 200mm        

9,40 NUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

KW01502N u   CERRADURA RECERCADA Y MAESTREADA                                25,89 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

KW02500 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                             10,33 DIEZ  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

KW03200 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          3,40 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

KW03500 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           3,70 TRES  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

KW04300 u   BARRA ANTIPÁNICO PARA PUERTA 1 HOJA                             158,27 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

KW04400 u   CIERRA-PUERTA HIDRÁULICO PARA 1 HOJA                            89,43 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

LDDFDONC u   Dow nlight Led                                                  50,00 CINCUENTA  EUROS

ME00300 h   PALA CARGADORA                                                  35,54 TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MK00100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38,12 TREINTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

MK00300 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5,44 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MK00400 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16,37 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

MV00100 h   VIBRADOR                                                        1,82 UN  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

N223425 ud  PROTECCIÓN MAGNET.(10A) + DIFERENCIAL (10mA)                    65,00 SESENTA Y CINCO  EUROS

N2288BA ud  BASE DE NECHUFE SCHUKO MODULAR                                  3,15 TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PE00200 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10,50 DIEZ  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

PI00300 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10,75 DIEZ  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PP00100 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2,27 DOS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PW00100 l   DISOLVENTE                                                      1,96 UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PW00300 kg  SELLADORA                                                       4,42 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

QP01750N m2  CHAPA GALVANIZADA REPUJADA DE 2MM DE ESPESOR            69,00 SESENTA Y NUEVE  EUROS

RS008001N u   BALDOSA CERÁMICA 40x 40 cm C2                                    1,45 UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RS01500N m2  PAVIMENTO HP LAMINADO                                           22,69 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RS02030N m2  BALDOSA SIERRA ELVIRA 60x 40x 2 cm                                45,00 CUARENTA Y CINCO  EUROS

RS05730N u   RODAPIÉ CERÁMICA 40x 8 cm                                        1,05 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RS05770 u   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x 8 cm                                1,05 UN  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RS06640N m   RODAPIÉ HP LAMINADO                                             3,05 TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

RS08300N m2  ABUJARDADO DE SOLERÍA                                           4,02 CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

RT01550 m2  PLACA ESCAYOLA LISA DESMONTABLE                                 5,75 CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

RW00600 m   ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERÓN 30x 3 cm                   12,79 DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RW01900 m   JUNTA DE SELLADO                                                1,36 UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

T1000 ud  ADAPTADOR PARA MECANISMOS MODULARES                            2,05 DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

T101841 ud  SOPORTE CONECTORES RJ45 4 VENTANAS                              2,73 DOS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

T10881 ud  DOBLE SCHUKO BLANCO                                             6,53 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

T10882 ud  DOBLE SCHUKO ROJO                                               6,85 SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

T11741 ud  PLACA EMBELLECEDORA 4 MÓDULOS BLANCO                            6,59 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

T1194 ud  ZÓCALO DE SUPERFICIE 4 COLUMNAS NIESSEN                         7,87 SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TA00100 h   AYUDANTE                                                        22,36 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TA00200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22,36 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

TO00100 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO00300 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO00500 h   OF. 1ª ESCAYOLISTA                                              23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO00600 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO00900 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01000 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01100 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01200 h   OF. 1ª YESERO                                                   23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01400 h   OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO                                    23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01500 h   OF. 1ª CARPINTERÍA                                              23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01600 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01700 h   OF. 1ª CRISTALERO                                               23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01800 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO01900 h   OF. 1ª FONTANERO                                                23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO02000 h   OF. 1ª INSTALADOR                                               23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO02100 h   OFICIAL 1ª                                                      23,17 VEINTITRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

TO02200 h   OFICIAL 2ª                                                      22,59 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

TP00100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22,01 VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

TP00200 h   PEÓN ORDINARIO                                                  14,11 CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

U20NB0061 M2  PATINILLO EI 60-C5                                              550,00 QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS

VL00600N m2  LAMR. SEG. 2 LUNAS, INCOLORAS, 5 mm DOBLE LAM. BUT. INC. 74,42 SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

WW00300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,60 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

WW00400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,33 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

WW80010 kg  PUNTAS 20x 100 cm                                                9,34 NUEVE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

WWDISPCIERRENu   DISPOSITIVO DISCRIMINACIÓN CIERRE PUERTAS                       5,25 CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

XI01100 m2  LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm                                       0,69 CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

XT11200 m2  PANEL LANA MINERAL 40 mm                                        5,46 CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

XT14000 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 kg/m3                   207,34 DOSCIENTOS SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PLIEGO  DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

 
 

0 GENERALIDADES 
 

OBJETO 
Articulo 1.- EI presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, al tratase de una obra contratada por la administración, 

se incluye como parte del proyecto arquitectónico tal y como exige el Art. 107.1 de la Ley 30/2007 de 30 de Octubre 
de Contratos sel Sector Público (LCSP), y tiene por finalidad regular la ejecución de las obras de 

 
OBRA  : OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE 

INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE 
GRANADA. 

EMPLAZAMIENTO : DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE GRANADA, AV. DEL SUR 13, 18014, 
GRANADA. 

 
definiendo los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, según el 
contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 

 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. ORDEN DE PRELACION 

Articulo 2.- Este Pliego de Condiciones, juntamente con la Memoria y sus anexos, el estado de Mediciones y Presupuesto y los 
Planos, son los documentos que han de servir de base para la realización de las obras. 

 El orden de prelación de los documentos del Proyecto, para el caso que pudiesen surgir discrepancias entre 
distintas partes del mismo, es el siguiente: 

 
1º.- Presupuesto 3º.- Pliegos de Prescripciones Técnicas 
2º.- Planos 4º.- Memoria 

 
Dentro del Presupuesto, primero la definición y descripción de los precios unitarios, en segundo lugar las Unidades 
del Presupuesto y por último las partidas de mediciones. 

 
Dentro de los Planos, primero los de detalle y luego los de conjunto. 

 
 Documentos complementarios serán el Libro de Ordenes y Asistencias en el que la Dirección Técnica podrá fijar 

cuantas ordenes crea convenientes para la mejor realización de las obras y todos los planos o documentos de obra 
que a lo largo de la ejecución vaya suministrando la Dirección Tecnica de la misma. 

 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Plan de Control de 
Calidad de la Edificación. 
 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece 
sobre la medida a escala. 

 
NORMATIVA 

Artículo 3.- Serán de aplicación obligatoria las prescripciones contenidas en las normas que se citan en los apartados 
correspondientes, relativas a la calidad de los materiales y a las condiciones de ejecución en obra. 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS GENERALES SUPLETORIO 

Artículo 4.- En lo no especificado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, en esta obra, con caracter supletorio o 
subsidiario, se empleará el "PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES TECNICAS DE LA EDIFICACION", Edición 
2.007, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos y elaborado por el Instituto Valenciano de la Edificación, en lo que 
sea de aplicación, por considerarlo el técnico proyectista como documento válido. 

   
 

1 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES Y EQUIPOS 
 
1.1.-  CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES, ELEMENTOS Y PRODUCTOS A EMPLEAR EN 

OBRA.-  
 

CALIDAD, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONALES EXIGIDAS.- 
Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la construcción delas obras objeto del 
presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares o en su 
defecto el Pliego supletorio, y demás Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Arquitecto 
Director de la Obra, por lo que el Arquitecto podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones 
exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna.  
Las marcas y modelos referidas en las Mediciones definen la calidad mínima exigida; el Constructor podrá en todo caso 
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sustituir los materiales por otros de calidad igual o superior a la expresada en  las Mediciones, siempre con la aprobación 
por escrito del Arquitecto en el Libro de Ordenes y habiendo sido aprobada la muestra. 
 
PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES.- 
Podrá ser la que el Constructor estime oportuna, siempre que satisfazcan las características expresadas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas Particulares y demás documentos del Proyecto, o en su defecto, las expresadas en el Libro de 
Ordenes y Asistencias de la Obra. 
 
ENSAYOS SOBRE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere deberán ser sometidos, por cuenta de la contrata, a los análisis o 
pruebasestablecidos en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y el Programa de Control que acompaña este 
Pliego para acreditar su calidad. 
Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien 
entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad 
necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas 
condiciones exigidas. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO.- 
La dirección desechará los materiales que en calidad o dimensiones  no se ajusten a lo proyectado o especificado en sus 
documentos, debiendo la contrata retirarlos de la obra inmediatamente. 

 
 

2 PRESCRIPCIONES DE EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA 
 

A ACTUACIONES PREVIAS 
 

AD DERRIBOS 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la carga, el 
transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de 
derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: 
metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las 
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. 
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus 
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se 
protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de 
alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista 
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia 
de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo. 
- La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos: 

- Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general correspondeal 
orden inverso seguido para la construcción. 

- Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso 
deexplosivos. Los explosivos no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o 
elementosfácilmente combustibles. 

- Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de 
laalcanzable por la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se 
puedeusar contra estructuras metálicas ni de hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la 
partedel edificio que esté en contacto con medianeras, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones dederribo se 
efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitardaños en las 
construcciones próximas, y se designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos.Los trabajos se 
realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a laobra a derribar. 
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten lastensiones que 
incidan sobre ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación alrealizar el corte o al 
suprimir las tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona serealizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto deledificio o a los mecanismos de 
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suspensión. En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán laspuntas y clavos. No se acumularán 
escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios omedianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Seprocurará en todo momento evitar la 
acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del 
edificio. 
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de suspuntos de 
apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descensolento. Cuando 
haya que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente yabatiéndolos 
seguidamente. 
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Lasgrúas no 
se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente conel fin de 
observar si se producen anomalías, en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente lacarga a su 
lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no debenquedar 
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedanprovocar su 
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificioque puedan ser 
afectados por aquella. 

- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 
- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 

m,distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse 
enedificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por 
unapersona. 

- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad de salida del materialy de 

forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camión que realice 
eltransporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, 
ysu sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas accidentales. 

- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de unespacio 
libre de lados no menores de 6 x 6 m. 

- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señalela 
documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendiculara la 
medianería. 

En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro deledificio, y las 
hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego conpropagación de llama 
como medio de demolición. 

 Condiciones de terminación 
En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieveque pueda 
perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederáa la limpieza del 
solar. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que sedispone de 
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará ala dirección 
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no detestigos. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservaránlas contenciones, 
apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como lasvallas y/o cerramientos. 
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar laslesiones que hayan 
podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado deservicio. 
 
 

A ACTUACIONES PREVIAS 
AD DERRIBOS 
ADI Levantado de instalaciones 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y aparatos 
sanitarios. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro lineal de levantado de: Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente; Tubos de calefacción 
y fijación;  

Albañales; Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

- Unidad de levantado de: Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios; Radiadores 
y accesorios. 

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 

 Condiciones previas 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  
Pliego Hoja núm. 4 

 
 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás 
conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se 
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

 Ejecución 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios. El 
troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material. 
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que se 
rompan. 

- Levantado de radiadores y accesorios. 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 

- Demolición de equipos industriales. 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

- Demolición de albañal. 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el 
albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego. 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que 
constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 
 

A ACTUACIONES PREVIAS 
 

AD DERRIBOS 
ADF Derribo de fachadas y particiones 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cuadrado de demolición de: Tabique; Muro de bloque.  
- Metro cúbico de demolición de: Fábrica de ladrillo macizo; Muro de mampostería. 
- Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 
- Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin  transporte 

a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la 
apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que 
apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, 
de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

- Levantado de carpintería y cerrajería. 
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de 
aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas 
en las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén 
empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los 
huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, 
evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, 
cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en 
plantas inferiores a la que se está demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas 
y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Demolición de tabiques. 
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya 
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia 
abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por 
empuje, que se hará por encima del punto de gravedad. 

- Demolición de cerramientos. 
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes 
de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan 
despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario 
previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, 
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aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento. 
- Demolición de cerramiento prefabricado. 

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá 
desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, 
disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío. 

- Apertura de huecos. 
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se 
apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos. 

 

A ACTUACIONES PREVIAS 
 

AD DERRIBOS 
 

ADI Levantado de instalaciones 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y aparatos 
sanitarios. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro lineal de levantado de: Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente; Tubos de calefacción y 
fijación;  
Albañales; Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje). 
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas. 

- Unidad de levantado de: Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios; Radiadores y 
accesorios. 

- Unidad realmente desmontada de equipos industriales. 
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás 
conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se 
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos 
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona. 
- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material. 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que 
se rompan. 

- Levantado de radiadores y accesorios. 
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores. 

- Demolición de equipos industriales. 
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

- Demolición de albañal. 
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta 
descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales. 

- Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego. 
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que 
constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta. 

 
 

A ACTUACIONES PREVIAS 
 

AD DERRIBOS 
 

ADR Demolición de revestimientos 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga,sin transporte 
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a vertedero. 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar estádesconectada. 
Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. DERRIBOS. 

- Demolición de techo suspendido. 
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al 
quepertenezcan. 

- Demolición de pavimento. 
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler,en esta 
operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas. 

- Demolición de revestimientos de paredes. 
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda suaprovechamiento, 
en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte. 

- Demolición de peldaños. 
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por elpeldaño más 
alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerápreviamente al 
desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento. 

 

C ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION 
 

CM MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

CMT Transportes de tierras y escombros 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Trabajos destinados a trasladar a vertedero las tierras sobrantes de la excavación y los escombros. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos 
de ida, descarga y vuelta, pudiéndose incluir o no el tiempo de carga y/o la carga, tanto manual como con medios mecánicos. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de 
las siguientes medidas: 

- Desvío de la línea. 
- Corte de la corriente eléctrica. 
- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en función de la carga eléctrica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona 
experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo 
conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad 
estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar 
atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, 
ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, 
respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. Los vehículos de carga, 
antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión 
por medios mecánicos, la pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, 
durante o después del vaciado, se acerque al borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose 
previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Se controlará que el camión no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada. 
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C ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION 
 

CM MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

CMV Vaciado del terreno 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro quedan por debajo del 
suelo, para anchos de excavación superiores a 2 m. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en 
todo tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios manuales o mecánicos (pala cargadora, 
compresor, martillo rompedor). Se establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. El exceso de 
excavación deberá justificarse a efectos de abono. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del 
material. 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, CONDICIONES DE 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Entibaciones:Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. 
La madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: Ensayos de características físico-mecánicas (contenido de humedad) Peso específico. 

Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; 
con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y estarán separadas del borde del vaciado no 
menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados por el vaciado, a los cuales se 
referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas 
diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus Compañías la posición y solución a 
adoptar, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Además se comprobará la 
distancia, profundidad y tipo de la cimentación y estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el 
vaciado. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y aplicar 
oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de 
impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las obras. 
- Entibaciones 

Se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 EXPLANACIONES 
Antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuera necesario, así como las 
construcciones próximas, comprobando si se observan asientos o grietas. Las uniones entre piezas garantizarán la rigidez y 
el monolitismo del conjunto. Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y mantener libre de agua la 
zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe 
que sean necesarios. Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación libre de agua así como el relleno posterior, 
para ello se dispondrá de bombas de agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la cimentación y la succión de las bombas 
no producirá socavación o erosiones del terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una distancia igual o mayor a 
dos veces la profundidad del vaciado. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará 
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para cada profundidad parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán protegidos. Se suspenderán los trabajos de 
excavación cuando se encuentre cualquier anomalía no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas 
subterráneas, restos de construcciones, valores arqueológicos, y se comunicará a la dirección facultativa. 
Según el CTE DB SE C, apartado 7.2.2.2, la prevención de caída de bloques requerirá la utilización adecuada de mallas de 
retención. 

- El vaciado se podrá realizar: 
- Sin bataches: el terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la documentación 

El ángulo del talud será el especificado en proyecto. El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor 
que 1,50 m o que 3 m, según se ejecute a mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos 
estructurales de contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellos y se dejará sin 
excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano antes de descender la máquina en 
ese borde a la franja inferior. 

- Con bataches: una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la excavación alternada 
de los mismos. A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas excavadas y en el 
mismo orden. Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se realicen a mano y por 
su parte inferior cuando se realicen con máquina. 

- Excavación en roca: 
Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o direcciones propicias al deslizamiento del 
terreno de cimentación, estén abiertas o rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente 
pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque no se consideren peligrosas, se 
representarán en planos, en su posición, dirección y buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se 
señalizarán en el terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la eficacia de posteriores 
tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 

- Nivelación, compactación y saneo del fondo: 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca sueltos, así como las capas de terreno 
inadecuado o de roca alterada que por su dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. 
Se limpiarán también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se repasará posteriormente. 

 Tolerancias admisibles. Condiciones de no aceptación. 
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 10 cm. 
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
- Angulo de talud superior al especificado en más de 2 º. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser corregidas. 
 Condiciones de terminación 

Una vez alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las 
lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación. 

- Replanteo: Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
- Durante el vaciado del terreno:  Comparación de los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio 

geotécnico. Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad. Comprobación de la cota del fondo. 
Excavación colindante a medianerías. 

- Precauciones. Alcanzada la cota inferior del vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Nivel 
freático en relación con lo previsto. Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si 
fuera necesario. Altura: grosor de la franja excavada. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Las entibaciones o parte de 
éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características geométricas permanezcan estables, protegiéndose el 
vaciado frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía 
 
 

C ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION 
 

CM MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 

CMZ Zanjas y pozos 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecánicos, con ancho 
o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m. Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las 
otras dos dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su profundidad. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar 
este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y 
rocosos, con medios manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, 
blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  
Pliego Hoja núm. 9 

 
 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del 
material. 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Entibaciones: Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera 
aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%. La 
madera no presentará principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 
- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de humedad. Peso específico. 

Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; 
con el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 
Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del 
mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser 
afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las 
entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de 
entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de 
apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean 
al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del 
vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la 
excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los 
puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, 
profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la 
profundidad de la zanja. 
El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que 
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La 
excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga 
de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de 
hormigonar. 
- Entibaciones 

Se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 EXPLANACIONES 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se 
produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las 
excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la 
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 
terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de 
ancho y profundo según la documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la 
separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de excavación de la zanja, 
aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 

- Pozos y zanjas: 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las 
características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones 
fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección 
facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas 

aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 
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No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado 
compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en 

ese punto. 
En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a 
máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin 
realizar previamente la estructura de contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación 
próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del talud, los 
bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros 
materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar 
de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la 
superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre 
recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto 
de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por 
lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del terreno y 
las condiciones climatológicas del sitio. 

 Tolerancias admisibles Comprobación final. 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones 
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios 
mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección 
facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base 
del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la trinchera. 

 Condiciones de terminación 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres 
de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 
Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la 
solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación: 

- Replanteo: Cotas entre ejes. Dimensiones en planta. Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y 
variaciones iguales o superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 
Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. Comprobación de la cota del fondo. Excavación 
colindante a medianerías. 

- Precauciones: Nivel freático en relación con lo previsto. Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. Agresividad 
del terreno y/o del agua freática. Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 
Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que sean inferiores, superiores y/o 
distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 
escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante 
final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar 
en ella. No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 
conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte 
de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
 
 

C ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION 
 

CC CONTENCIONES DEL TERRENO 
 

CCM Muros ejecutados con encofrados 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 

- Muros: elementos de hormigón en masa o armado para cimentación en sótanos o de contención de tierras, con o sin puntera y 
con o sin talón, encofrados a una o dos caras. Los muros de sótano son aquellos que están sometidos al empuje del terreno y, 
en su situación definitiva, a las cargas procedentes de forjados, y en ocasiones a las de soportes o muros de carga que nacen 
de su cúspide. Los forjados actúan como elementos de arriostramiento transversal. Los muros de contención son elementos 
constructivos destinados a contener el terreno, por presentar la rasante del mismo una cota diferente a ambos lados del muro, 
sin estar vinculados a ninguna edificación. Para alturas inferiores a los 10-12 m, se utilizan fundamentalmente dos tipos: 
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- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud. 
- Muros en ménsula: de hormigón armado. 
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas. 
- Drenaje: sistema de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección contra la humedad. 

Si los muros de contención se realizan en fábricas será de aplicación lo indicado en la subsección 5.1. FACHADAS DE FÁBRICA. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
 Muros: 

- Metro cúbico de hormigón armado en muro de sótano, con una cuantía media de 25 kg/m³ de acero, incluso elaboración, 
ferrallado, puesta en obra y vibrado, sin incluir encofrado. 

- Metro cúbico de hormigón armado en muros. Se especifica la resistencia, el tamaño máximo del árido en mm, la consistencia 
y el encofrado (sin encofrado, con encofrado a una o a dos caras). Impermeabilización y drenaje: posibles elementos 
intervinientes. 

- Metro cuadrado de impermeabilización de muros y medianeras a base de emulsión bituminosa formada por betunes y 
resinas de densidad 1 g/cm³ aplicada en dos capas y en frío. 

- Metro cuadrado de lámina drenante para muros, especificando el espesor en mm, altura de nódulos en mm y tipo de 
armadura (sin armadura, geotextil de poliéster, geotextil de polipropileno, malla de fibra de vidrio), con o sin masilla 
bituminosa en solapes. 

- Metro cuadrado de barrera antihumedad en muros, con o sin lámina, especificando el tipo de lámina en su caso. 
 Bataches: 

- Metro cúbico de excavación para formación de bataches, especificando el tipo de terreno (blando, medio o duro) y el medio 
de excavación (a mano, a máquina, martillo neumático, martillo rompedor). 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, CONDICIONES DE 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Muros: 
Hormigón en masa (HM) u hormigón armado (HA), de resistencia o dosificación especificados en el proyecto. 
Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Mallas electrosoldadas de acero de características físicas y mecánicas indicadas en el proyecto. 
Juntas: perfiles de estanquidad, separadores, selladores. 
El hormigón para armar y las barras corrugadas y mallas electrosoldadas de acero deberán cumplir las especificaciones 
indicadas en la EHE y en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón, para su aceptación. 

- Impermeabilización: 
Según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1:Láminas flexibles para la impermeabilización de 
muros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.1.3). Productos líquidos: polímeros acrílicos, caucho acrílico, 
resinas sintéticas o poliéster. 

- Capa protectora: geotextil (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3), o mortero reforzado con una armadura. 
- Pintura impermeabilizante. 
- Productos para el sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9). 
- Drenaje 

Según tipo de impermeabilización requerido en el CTE DB HS 1, artículo 2.1:Capa drenante: lámina drenante, grava, fábrica 
de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto; Capa filtrante: geotextiles y productos 
relacionados (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4.3) u otro material que produzca el mismo efecto. 

- Áridos de relleno: 
Identificación. Tipo y granulometría. Ensayos (según normas UNE): friabilidad de la arena. 
Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de áridos. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas, margas y de cualquier 
otro tipo de materiales extraños. Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y 
compactación de las mismas. Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por 
contacto con la superficie de apoyo, o por inclusión de materiales extraños. Antes de proceder a extender cada tipo de 
material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta 
en obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada, se adoptarán las medidas 
necesarias para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 

- Pozo drenante. 
Tubo drenante ranurado: identificación. Diámetros nominales y superficie total mínima de orificios por metro lineal. 
Canaleta de recogida de agua (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.5). Diámetros. 
Cámara de bombeo con dos bombas de achique. 

- Arquetas de hormigón. 
Red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro. 
Productos de sellado de juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9) con banda de PVC o perfiles de 
caucho expansivo o de bentonita de sodio. 
Juntas de estanquidad de tuberías (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.8), de caucho vulcanizado, 
elastómeros termoplásticos, materiales celulares de caucho vulcanizado, elementos de estanquidad de poliuretano 
moldeado, etc. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN (CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
El almacenamiento de las armaduras se efectuará según las indicaciones del apartado 32.7 de la EHE. 
Se realizará en locales ventilados y al abrigo de la humedad del suelo y paredes. 
Antes de almacenar las armaduras, se comprobará que están limpias para su buena conservación y posterior adherencia. 
Deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 
El estado de la superficie de todos los aceros será siempre objeto de examen antes de su uso, con el fin de asegurarse de que no 
presentan alteraciones perjudiciales. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Se comprobará el comportamiento del terreno sobre el que apoya el muro, realizándose controles de los estratos del terreno 
hasta una profundidad de vez y media la altura del muro. 
El encofrado, que puede ser a una o dos caras, tendrá la rigidez y estabilidad necesarias para soportar las acciones de puesta 
en obra, sin experimentar movimientos o desplazamientos que puedan alterar la geometría del elemento por encima de las 
tolerancias admisibles: 
Los elementos de encofrado se dispondrán de manera que se eviten daños en estructuras ya construidas. Serán lo 
suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del 
hormigón. 
La superficie del encofrado estará limpia y el desencofrante presentará un aspecto continuo y fresco. 
El fondo del encofrado estará limpio de restos de materiales, suciedad, etc. 
Se cumplirán además otras indicaciones del artículo 65 de la EHE. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

- En caso de bataches: 
Éstos comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención hasta una profundidad máxima h+D/2, 
siendo h la profundidad del plano de cimentación próximo y D, la distancia horizontal desde el borde de coronación a la 
cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una 
distancia no menor de dos veces su profundidad. 
En el fondo de la excavación se dispondrá de una capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor. 

- Ejecución de la ferralla: 
Se dispondrá la ferralla de la zapata del muro, apoyada sobre separadores, dejando las armaduras necesarias en espera; a 
continuación, la del fuste del muro y posteriormente el encofrado, marcando en el mismo la altura del hormigón; finalmente, la 
de zunchos y vigas de coronación y las armaduras de espera para los elementos estructurales que acometan en el muro. 

- Recubrimientos de las armaduras: 
Se cumplirán los recubrimientos mínimos indicados en el apartado 37.2.4. de la EHE, de tal forma que los recubrimientos del 
alzado serán distintos según exista o no encofrado en el trasdós, siendo el recubrimiento mínimo igual a 7 cm, si el trasdós 
se hormigona contra el terreno. Se dispondrán los calzos y separadores que garanticen los recubrimientos, según las 
indicaciones de los apartados 37.2.5 y 66.2 de la EHE. 

- Hormigonado: 
Se hormigonará la zapata del muro a excavación llena, no admitiéndose encofrados perdidos, salvo en aquellos casos en los 
que las paredes no presenten una consistencia suficiente, dejando su talud natural, encofrándolos provisionalmente, y 
rellenando y compactando el exceso de excavación, una vez quitado el encofrado. 
Se realizará el vertido de hormigón desde una altura no superior a 1 m, vertiéndose y compactándose por tongadas de no 
más de 50 cm de espesor, ni mayores que la longitud del vibrador, de forma que se evite la disgregación del hormigón y los 
desplazamientos de las armaduras. 
En general, se realizará el hormigonado del muro, o el tramo del muro entre juntas verticales, en una jornada. De producirse 
juntas de hormigonado se dejarán adarajas, picando su superficie hasta dejar los áridos al descubierto, que se limpiarán y 
humedecerán, antes de proceder nuevamente al hormigonado. 

- Juntas: 
En los muros se dispondrán los siguientes tipos de juntas: 
- Juntas de hormigonado entre cimiento y alzado: la superficie de hormigón se dejará en estado natural, sin cepillar. Antes 

de verter la primera tongada de hormigón del alzado, se limpiará y humedecerá la superficie de contacto y, una vez seca, 
se verterá el hormigón del alzado realizando una compactación enérgica del mismo. 

- Juntas de retracción: son juntas verticales que se realizarán en los muros de contención para disminuir los movimientos 
reológicos y de origen térmico del hormigón mientras no se construyan los forjados. Estas juntas estarán distanciadas de 
8 a 12 m, y se ejecutarán disponiendo materiales selladores adecuados que se embeberán en el hormigón y se fijarán 
con alambres a las armaduras. 

- Juntas de dilatación: son juntas verticales que cortan tanto al alzado como al cimiento y se prolongan en su caso en el 
resto del edificio. La separación, salvo justificación, no será superior a 30 m, recomendándose que no sea superior a 3 
veces la altura del muro. Se dispondrán además cuando exista un cambio de la altura del muro, de la profundidad del 
cimiento o de la dirección en planta del muro. La abertura de la junta será de 2 a 4 cm de espesor, según las variaciones 
de temperatura previsible, pudiendo contener perfiles de estanquidad, sujetos al encofrado antes de hormigonar, 
separadores y material sellador, antes de disponer el relleno del trasdós. 

- Curado. 
- Desencofrado. 
- Impermeabilización: 

La impermeabilización se ejecutará sobre la superficie del muro limpia y seca. 
El tipo de impermeabilización a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1, apartado 2.1, según el grado de impermeabilidad 
requerido y la solución constructiva de muro, y las condiciones de ejecución en el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1. 

- Drenaje: 
El tipo de drenaje a aplicar viene definido en el CTE DB HS 1 apartado 2.1, junto con el tipo de impermeabilización y 
ventilación, según el grado de impermeabilidad requerido y la solución constructiva de muro y las condiciones de ejecución 
en el CTE DB HS 1 apartado 5.1.1. 

- Terraplenado:  
Se seguirán las especificaciones de los capítulos 2.1.1. EXPLANACIONES y 2.1.2. RELLENOS. 

 Tolerancias admisibles 
Según Anejo 10 de la EHE. 
Desviación de la vertical, según la altura H del muro: H ≤ 6 m: trasdós ±30 mm. Intradós ±20 mm. 
 H > 6 m: trasdós ±40 mm. Intradós ±24 mm. 
Espesor e: E ≤ 50 cm: +16 mm, -10 mm. 
 E ≤ 50 cm: +20 mm, -16 mm. 
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En muros hormigonados contra el terreno, la desviación máxima en más será de 40 mm. 
Desviación relativa de las superficies planas de intradós o de trasdós: 
Pueden desviarse de la posición plana básica sin exceder ±6 mm en 3 m. 
Desviación del nivel de la arista superior del intradós, en muros vistos: ±12 mm 
Tolerancia de acabado de la cara superior del alzado, en muros vistos: ±12 mm con regla de 3 m apoyada en dos puntos 
cualesquiera, una vez endurecido el hormigón. 

 Condiciones de terminación 
La realización de un correcto curado del hormigón es de gran importancia, dada la gran superficie que presenta el alzado. 
Se realizará manteniendo húmedas las superficies del muro mediante riego directo que no produzca deslavado o a través de 
un material que retenga la humedad, según el artículo 74 de la EHE. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación. 

- Excavación del terreno: Comparar los terrenos atravesados con lo previsto en el proyecto y en el estudio geotécnico; 
Identificación del terreno del fondo de la excavación. Compacidad; Comprobación de la cota del fondo; Excavación colindante 
a medianerías. Precauciones; Nivel freático en relación con lo previsto; Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, 
etc.; Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

- Bataches: Replanteo: cotas entre ejes. Dimensiones en planta. 
 Condiciones de no aceptación: 

Las zonas macizas entre bataches serán de ancho menor de 0,9NE m y/o el batache mayor de 1,10E m (dimensiones A, B, 
E, H, N, definidas en NTE-ADV). Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 
instrucciones de la dirección facultativa. 

- Replanteo: Comprobación de cotas entre ejes de zapatas y fustes de muros y zanjas; Comprobación de las dimensiones en 
planta de las zapatas del muro y zanjas. 

- Excavación del terreno: según capítulo 2.1.5. ZANJAS Y POZOS para excavación general, y consideraciones anteriores en 
caso de plantearse una excavación adicional por bataches. 

- Operaciones previas a la ejecución: Eliminación del agua de la excavación (en su caso); Rasanteo del fondo de la 
excavación; Colocación de encofrados laterales, en su caso; Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso; Hormigón de 
limpieza. Nivelación; No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos. 

- Ejecución del muro: Impermeabilización del trasdós del muro. Según artículo 5.1.1 del DB-HS 1; Tratamiento de la superficie 
exterior del muro y lateral del cimiento; Planeidad del muro (Comprobar con regla de 2 m.); Colocación de membrana 
adherida (según tipo); Continuidad de la membrana (Solapos. Sellado); Prolongación de la membrana por la parte superior 
del muro (25 cm mínimo.); Prolongación de la membrana por el lateral del cimiento; Protección de la membrana de la 
agresión física y química en su caso; Relleno del trasdós del muro. Compactación. 

- Drenaje del muro: Barrera antihumedad (en su caso); Verificar situación; Preparación y acabado del soporte. Limpieza; 
Colocación (según tipo de membrana). Continuidad de la membrana. Solapos. 

- Juntas estructurales. 
- Refuerzos. 
- Protección provisional hasta la continuación del muro. 
- Comprobación final. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
- No se colocarán cargas, ni circularán vehículos en las proximidades del trasdós del muro. 
- Se evitará en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo. 
- No se adosará al fuste del muro elementos estructurales y acopios, que puedan variar la forma de trabajo del mismo. 
- Se evitará en la proximidad del muro la instalación de conducciones de agua a presión y las aguas superficiales se llevarán, 

realizando superficies estancas, a la red de alcantarillado o drenajes de viales, con el fin de mantener la capacidad de drenaje 
del trasdós del muro para emergencias. 

- Cuando se observe alguna anomalía, se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y en su caso la 
solución a adoptar. 

- Se reparará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
 

E ESTRUCTURAS 
 

EA ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Elementos metálicos incluidos en pórticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales con nudos 
articulados, semirrígidos o rígidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que pueden tener 
elementos de arriostramiento horizontal metálicos o no metálicos. 
También incluyen: 

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de luz mediana 
o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligera horizontal o inclinada, 
con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo. 

- Las mallas espaciales metálicas de dos capas, formadas por barras que definen una retícula triangulada con rigidez a flexión 
cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de la capa superior o 
inferior; sobre elementos metálicos o no metálicos), con geometría regular formada por módulos básicos repetidos, que no 
soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luces. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Se especificarán las siguientes partidas, agrupando los elementos de características similares: 

- Kilogramo de acero en perfil comercial (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil. 
- Kilogramo de acero en pieza soldada (viga o soporte) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia a detalle); 

incluyendo soldadura. 
- Kilogramo de acero en soporte compuesto (empresillado o en celosía) especificando clase de acero y tipo de perfil (referencia 

a detalle); incluyendo elementos de enlace y sus uniones. 
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- Unidad de nudo sin rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de 
soldadura o tornillos. 

- Unidad de nudo con rigidizadores especificar soldado o atornillado, y tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones 
de soldadura o tornillos. 

- Unidad de placa de anclaje en cimentación incluyendo anclajes y rigidizadores (si procede), y especificando tipo de placa 
(referencia a detalle). 

- Metro cuadrado de pintura anticorrosiva especificando tipo de pintura (imprimación, manos intermedias y acabado), número de 
manos y espesor de cada una 

- Metro cuadrado de protección contra fuego (pintura, mortero o aplacado) especificando tipo de protección y espesor; además, 
en pinturas igual que en punto anterior, y en aplacados sistema de fijación y tratamiento de juntas (si procede). 

En el caso de mallas espaciales: 
- Kilogramo de acero en perfil comercial (abierto o tubo) especificando clase de acero y tipo de perfil; incluyendo terminación de 

los extremos para unión con el nudo (referencia a detalle). 
- Unidad de nudo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos (si los hay). 
- Unidad de nudo de apoyo especificando tipo de nudo (referencia a detalle); incluyendo cordones de soldadura o tornillos o 

placa de anclaje (si los hay) en montaje a pie de obra y elevación con grúas. 
- Unidad de acondicionamiento del terreno para montaje a nivel del suelo especificando características y número de los apoyos 

provisionales. 
- Unidad de elevación y montaje en posición acabada incluyendo elementos auxiliares para acceso a nudos de apoyo; 

especificando equipos de elevación y tiempo estimado en montaje “in situ”. 
- Unidad de montaje en posición acabada. 

En los precios unitarios de cada una, además de los conceptos expresados en cada caso, irá incluida la mano de obra directa e 
indirecta, obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares para acceso a la posición de trabajo y elevación del 
material, hasta su colocación completa en obra. La valoración que así resulta corresponde a la ejecución material de la unidad 
completa terminada. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aceros en chapas y perfiles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4, 19.5.1, 19.5.2) 
Los elementos estructurales pueden estar constituidos por los aceros establecidos por las normas UNE EN 10025:2006 
(chapas y perfiles), UNE EN 10210-1:1994 (tubos acabados en caliente) y UNE EN 10219-1:1998 (tubos conformados en frío). 
Los tipos de acero podrán ser S235, S275 y S355; para los de UNE EN 10025:2006 y otras se admite también el tipo S450; 
según el CTE DB SE A, tabla 4.1, se establecen sus características mecánicas. Estos aceros podrán ser de los grados JR, J0 y 
J2; para el S355 se admite también el grado K2. 
Si se emplean otros aceros en proyecto, para garantizar su ductilidad, deberá comprobarse: 

- la relación entre la tensión de rotura y la de límite elástico no será inferior a 1,20. 
- el alargamiento en rotura de una probeta de sección inicial S0 medido sobre una longitud 5,65 0 S será superior al 15%. 
- la deformación correspondiente a la tensión de rotura debe superar al menos un 20% la correspondiente al límite elástico. 

Para comprobar la ductilidad en cualquier otro caso no incluido en los anteriores, deberá demostrarse que la temperatura de 
transición (la mínima a la que la resistencia a rotura dúctil supera a la frágil) es menor que la mínima de aquellas a las que va a 
estar sometida la estructura. 
Todos los aceros relacionados son soldables y únicamente se requiere la adopción de precauciones en el caso de uniones 
especiales (entre chapas de gran espesor, de espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.). 
Si el material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica (deformación con 
llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deben definir los requisitos adicionales pertinentes. 

- Tornillos, tuercas, arandelas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.3). Estos aceros podrán ser de las 
calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO; según el CTE DB SE A, tabla 4.3, se establecen sus características 
mecánicas. En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados se controlará el apriete. 

- Materiales de aportación. Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos superiores a 
las del metal base. 

En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica, la resistencia a la corrosión del material de aportación debe ser 
equivalente a la del material base; cuando se suelden este tipo de aceros el valor del carbono equivalente no debe exceder de 
0,54. 
Los productos especificados por UNE EN 10025:2006 deben suministrarse con inspección y ensayos, específicos (sobre los 
productos suministrados) o no específicos (no necesariamente sobre los productos suministrados), que garanticen su conformidad 
con el pedido y con la norma. El comprador debe especificar al fabricante el tipo de documento de inspección requerido conforme a 
UNE EN 10204:2006 (tabla A.1). Los productos deben marcarse de manera legible utilizando métodos tales como la pintura, el 
troquelado, el marcado con láser, el código de barras o mediante etiquetas adhesivas permanentes o etiquetas fijas con los 
siguientes datos: el tipo, la calidad y, si fuera aplicable, la condición de suministro mediante su designación abreviada (N, 
conformado de normalización; M, conformado termomecánico); el tipo de marcado puede especificarse en el momento de efectuar 
el pedido. Los productos especificados por UNE EN 10210 y UNE EN 10219 deben ser suministrados después de haber superado 
los ensayos e inspecciones no específicos recogidos en EN 10021:1994 con una testificación de inspección conforme a la norma 
UNE EN 10204, salvo exigencias contrarias del comprador en el momento de hacer el pedido. Cada perfil hueco debe ser marcado 
por un procedimiento adecuado y duradero, como la aplicación de pintura, punzonado o una etiqueta adhesiva en la que se indique 
la designación abreviada (tipo y grado de acero) y el nombre del fabricante; cuando los productos se suministran en paquetes, el 
marcado puede ser indicado en una etiqueta fijada sólidamente al paquete. 
Para todos los productos se verificarán las siguientes condiciones técnicas generales de suministro, según UNE EN 10021: 

- Si se suministran a través de un transformador o intermediario, se deberá remitir al comprador, sin ningún cambio, la 
documentación del fabricante como se indica en UNE EN 10204, acompañada de los medios oportunos para identificar el 
producto, de forma que se pueda establecer la trazabilidad entre la documentación y los productos; si el transformador o 
intermediario ha modificado en cualquier forma las condiciones o las dimensiones del producto, debe facilitar un documento 
adicional de conformidad con las nuevas condiciones. 

- Al hacer el pedido, el comprador deberá establecer que tipo de documento solicita, si es que requiere alguno y, en 
consecuencia, indicar el tipo de inspección: específica o no específica en base a una inspección no específica, el comprador 
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puede solicitar al fabricante que le facilite una testificación de conformidad con el pedido o una testificación de inspección; si se 
solicita una testificación de inspección, deberá indicar las características del producto cuyos resultados de los ensayos deben 
recogerse en este tipo de documento, en el caso de que los detalles no estén recogidos en la norma del producto. 

- Si el comprador solicita que la conformidad de los productos se compruebe mediante una inspección específica, en el pedido 
se concretará cual es el tipo de documento requerido: un certificado de inspección tipo 3.1 ó 3.2 según la norma UNE EN 
10204, y si no está definido en la norma del producto: la frecuencia de los ensayos, los requisitos para el muestreo y la 
preparación de las muestras y probetas, los métodos de ensayo y, si procede, la identificación de las unidades de inspección 

- El proceso de control de esta fase debe contemplar los siguientes aspectos: 
- En los materiales cubiertos por marcas, sellos o certificaciones de conformidad reconocidos por las Administraciones Públicas 

competentes, este control puede limitarse a un certificado expedido por el fabricante que establezca de forma inequívoca la 
traza que permita relacionar cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

- Si no se incluye una declaración del suministrador de que los productos o materiales cumplen con la Parte I del presente 
Pliego, se tratarán como productos o materiales no conformes. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el certificado de origen del material 
(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de 
control mediante ensayos. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden cubiertos por una norma nacional específica a la que 
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán utilizar normas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 

- Cuando haya que verificar las tolerancias dimensionales de los perfiles comerciales se tendrán en cuenta las siguientes 
normas: 

serie IPN: UNE EN 10024:1995 
series IPE y HE: UNE EN 10034:1994 
serie UPN: UNE 36522:2001 
series L y LD: UNE EN 10056-1:1999 (medidas) y UNE EN 10056-2:1994 (tolerancias) 
tubos: UNE EN 10219:1998 (parte 1: condiciones de suministro; parte 2: tolerancias) 
chapas: EN 10029:1991 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN (CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de forma sistemática y ordenada para facilitar su 
montaje. Se cuidará especialmente que las piezas no se vean afectadas por acumulaciones de agua, ni estén en contacto directo 
con el terreno, y se mantengan las condiciones de durabilidad; para el almacenamiento de los elementos auxiliares tales como 
tornillos, electrodos, pinturas, etc., se seguirán las instrucciones dadas por el fabricante de los mismos. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el 
cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y para no dañar ni a las piezas ni 
a la pintura. Se cuidarán especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, 
cables o ganchos que vayan a utilizarse en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse 
en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la 
resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar constancia de 
ello. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Los elementos no metálicos de la construcción (hormigón, fábricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos 
estructurales metálicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las 
tolerancias admisibles. 
Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metálicos se calzarán mediante cuñas de acero separadas entre 4 y 8 
cm, después de acuñadas se procederá a la colocación del número conveniente de vigas de la planta superior y entonces se 
alinearán y aplomarán. 
Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigón o fábrica, se limpiarán y rellenarán, 
retacando, con mortero u hormigón de cemento portland y árido, cuya máxima dimensión no sea mayor que 1/5 del espesor del 
espacio que debe rellenarse, y de dosificación no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigón de relleno será la 
conveniente para asegurar el llenado completo; en general, será fluida hasta espesores de 5 cm y más seca para espesores 
mayores. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tornillos pretensados de alta resistencia no se pintarán y 
recibirán una limpieza y el tratamiento especificado. 
Las superficies que hayan de soldarse no estarán pintadas ni siquiera con la capa de imprimación en una zona de anchura 
mínima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una protección temporal se pintarán con pintura fácilmente 
eliminable, que se limpiará cuidadosamente antes del soldeo. 
Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto con el 
terreno queden embebidas en hormigón. No se pintarán estos elementos para evitar su oxidación; si han de permanecer algún 
tiempo a la intemperie se recomienda su protección con lechada de cemento. 
Se evitará el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo, cobre) que 
le pueda originar corrosión electroquímica; también se evitará su contacto con materiales de albañilería que tengan 
comportamiento higroscópico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosión química. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Operaciones previas: 
- Corte: se realizará por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, solamente si este no es posible, 

oxicorte manual; se especificarán las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por 
ejemplo: 

- Cuando el cálculo se base en métodos plásticos. 
- A ambos lados de cada rótula plástica en una distancia igual al canto de la pieza. 
- Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura. 
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- Cuando el diseño para esfuerzos sísmicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura. 
- Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos de 

conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material no queden por debajo de los valores 
especificados; según el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío serán 
los especificados en dicho apartado. 

- Perforación: los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado equivalente; se admite 
el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal no sea mayor que el diámetro 
nominal del agujero (o su dimensión mínima si no es circular). 

- Ángulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio mínimo de 5 mm. 
- Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidad 

antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superará los 0,5 mm, en caso contrario, para 
reducirla, podrán utilizarse cuñas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse más de tres en cualquier punto que 
podrán fijarse mediante soldaduras en ángulo o a tope de penetración parcial. 

- Empalmes: sólo se permitirán los establecidos en el proyecto o autorizados por la dirección facultativa, que se realizarán 
por el procedimiento establecido. 

Soldeo: 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurará en los planos de taller, con todos los detalles de la 
unión, las dimensiones y tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas 
necesarias para evitar el desgarro laminar. 
Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE EN 287-
1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la realiza. 
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; los componentes a soldar deben 
estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles para el 
soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser fáciles de retirar sin dañar la pieza; se debe considerar la 
utilización de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir enfriamiento en la 
zona térmicamente afectada por el calor. 
Para cualquier tipo de soldadura que no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en ángulo, a tope, en tapón 
y ojal) se indicarán los requisitos de ejecución para alcanzar un nivel de calidad análogo a ellos; según el CTE DB SE A, 
apartado 10.7, durante la ejecución de los procedimientos habituales se cumplirán las especificaciones de dicho apartado 
especialmente en lo referente a limpieza y eliminación de defectos de cada pasada antes de la siguiente. 
Uniones atornilladas: 
Según el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las características de tornillos, tuercas y arandelas se ajustarán a las 
especificaciones dichos apartados. En tornillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un hombre con una llave 
normal sin brazo de prolongación; en uniones pretensadas el apriete se realizará progresivamente desde los tornillos centrales 
hasta los bordes; según el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizará por alguno de los siguientes 
procedimientos: 
- Método de control del par torsor. 
- Método del giro de tuerca. 
- Método del indicador directo de tensión. 
- Método combinado. 
Según el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyección, o 
pernos de articulación, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado. 
Montaje en blanco. La estructura será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la perfecta 
coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuración geométrica. 
Recepción de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metálicos fabricados en 
taller satisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionarán autorizándose su envío a la obra. 
Transporte a obra. Se procurará reducir al mínimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de 
taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. 
Montaje en obra: 
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los únicos 
problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe sustentar la 
estructura metálica, como replanteo y nivelación en cimentaciones, que han de verificar los límites establecidos para las 
“tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores son evitables si 
se tiene la precaución de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo tomadas directamente de la obra. 
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas las partes 
de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcción, tienen arriostramiento para garantizar su estabilidad, y controlar 
todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; además, en las uniones atornilladas se comprobará el apriete 
con los mismos criterios indicados para la ejecución en taller, y en las soldaduras, si se especifica, se efectuarán los controles 
no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricación”. 

 Tolerancias admisibles 
Los valores máximos admisibles de las desviaciones geométricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerdo especial y 
necesarias para: 
La validez de las hipótesis de cálculo en estructuras con carga estática. 
Según el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificación en ausencia de otros requisitos y 
corresponden a: 
- Tolerancias de los elementos estructurales. 
- Tolerancias de la estructura montada. 
- Tolerancias de fabricación en taller. 
- Tolerancias en las partes adyacentes. 

 Condiciones de terminación 
Previamente a la aplicación de los tratamientos de protección, se prepararán las superficies reparando todos los defectos 
detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:2002, particularizados 
por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieza por 
herramientas motorizadas y manuales. 
En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecución y montaje en taller, y se protegerán con 
cubiertas impermeables tras la preparación hasta su armado. 
Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigón sólo se limpiarán sin pintar, extendiendo este tratamiento al 
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menos 30 cm de la zona correspondiente. 
Para aplicar el recubrimiento se tendrá en cuenta: 

- Galvanización. Se realizará de acuerdo con UNE EN ISO 1460:1996 y UNE EN ISO 1461:1999, sellando las soldaduras 
antes de un decapado previo a la galvanización si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados, 
donde indique la Parte I del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de 
imprimación anticorrosiva con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser pintadas. 

- Pintura. Se seguirán las instrucciones del fabricante en la preparación de superficies, aplicación del producto y protección 
posterior durante un tiempo; si se aplica más de una capa se usará en cada una sombra de color diferente. Tratamiento de 
los elementos de fijación. Para el tratamiento de estos elementos se considerará su material y el de los elementos a unir, 
junto con el tratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificación contra la corrosión. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
Se desarrollará según las dos etapas siguientes: 

- Control de calidad de la fabricación: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentación de fabricación será elaborada por el taller y deberá contener, al 
menos, una memoria de fabricación, los planos de taller y un plan de puntos de inspección. Esta documentación debe ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con la especificada en la documentación general 
del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricación, y entre éstos y los materiales empleados. Se 
comprobará que cada operación se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, el personal encargado de cada 
operación posee la cualificación adecuada, y se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento 
- Soldaduras: se inspeccionará visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y 

situación, tamaño y posición, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicará si 
deben realizarse o no ensayos no destructivos, especificando, en su caso, la localización de las soldaduras a 
inspeccionar y los métodos a emplear; según el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrán ser (partículas magnéticas 
según UNE EN 1290:1998, líquidos penetrantes según UNE 14612:1980, ultrasonidos según UNE EN 1714:1998, 
ensayos radiográficos según UNE EN 1435:1998); el alcance de esta inspección se realizará de acuerdo con el artículo 
10.8.4.1, teniendo en cuenta, además, que la corrección en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona; se deben especificar los criterios de aceptación de las soldaduras, debiendo cumplir 
las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN 
ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y D. 

- Uniones mecánicas: todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de 
rozamiento se comprobarán visualmente; la unión debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptación establecidos 
para los espesores de chapa, otras disconformidades podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arreglo; 
según el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tornillos pretensados se realizarán las inspecciones 
adicionales indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijación tras completar la 
unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo; se especificarán los requisitos para los ensayos de procedimiento sobre 
el pretensado de tornillos. Previamente a aplicar el tratamiento de protección en las uniones mecánicas, se realizará una 
inspección visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el 
espesor del recubrimiento se comprobará, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, según uno 
de los métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrá más de una 
lectura por componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; los componentes no conformes 
se tratarán y ensayarán de nuevo 

- Control de calidad del montaje: 
Según el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentación de montaje será elaborada por el montador y debe contener, al 
menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspección según las especificaciones de 
dicho apartado. Esta documentación debe ser revisada y aprobada por la dirección facultativa verificando su coherencia con 
la especificada en la documentación general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprobará que cada operación se 
realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen de cada incumplimiento. 

 Ensayos y pruebas 
Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por 
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberán estar acreditados para los correspondientes ensayos 
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre. 
Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberán 
presentar a la dirección facultativa para su aprobación un plan de control o, en su caso, un plan de inspección de la obra que 
contemple, como mínimo, los siguientes aspectos: Identificación de materiales y actividades objeto de control y relación de 
actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo de ensayo, inspecciones, etc.). 
Previsión de medios materiales y humanos destinados al control con indicación, en su caso, de actividades a subcontratar. 
Programación inicial del control, en función del programa previsible para la ejecución de la obra. 
Planificación del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la entidad de control que efectúe el control 
externo de la ejecución. 
Designación de la persona responsable por parte del organismo de control. 
Sistemas de documentación del control a emplear durante la obra. 
El plan de control deberá prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como de los 
productos o de la ejecución, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra. 

 
4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Como última fase de todos los controles especificados anteriormente, se realizará una inspección visual del conjunto de la 
estructura y de cada elemento a medida que van entrando en carga, verificando que no se producen deformaciones o grietas 
inesperadas en alguna parte de ella. 
En el caso de que se aprecie algún problema, o si especifica en la Parte I del presente Pliego, se pueden realizar pruebas de 
carga para evaluar la seguridad de la estructura, toda o parte de ella; en estos ensayos, salvo que se cuestione la seguridad de 
la estructura, no deben sobrepasarse las acciones de servicio, se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la 
viabilidad de la prueba, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, que 
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debe recoger los siguientes aspectos (adaptados del artículo 99.2 de la EHE): 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad. 
- Condiciones para las que el ensayo resulta satisfactorio. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
 

EH HORMIGON (ARMADO O PRETENSADO) 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Como elementos de hormigón pueden considerarse: 

- Forjados unidireccionales: constituidos por elementos superficiales planos con nervios, flectando esencialmente en una 
dirección. Se consideran dos tipos de forjados, los de viguetas o semiviguetas, ejecutadas en obra o pretensadas, y los de 
losas alveolares ejecutadas en obra o pretensadas. 

- Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigón 
armado en dos direcciones perpendiculares entre sí, que no poseen, en general, vigas para transmitir las cargas a los apoyos y 
descansan directamente sobre soportes con o sin capitel. 

- Muros de sótanos y muros de carga. 
- Pantallas: sistemas estructurales en ménsula empotrados en el terreno, de hormigón armado, de pequeño espesor, gran canto 

y muy elevada altura, especialmente aptas para resistir acciones horizontales. 
- Núcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre sí para formar una pieza de sección cerrada o eventualmente abierta por 

huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales. 
- Estructuras porticadas: formadas por soportes y vigas. Las vigas son elementos estructurales, planos o de canto, de directriz 

recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas de flexión. Los soportes son elementos de 
directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del 
edificio, que transmiten las cargas al cimiento. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
- Metro cuadrado de forjado unidireccional (hormigón armado): hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 

cuantía media del tipo de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje especificados, con 
bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 

- Metro cuadrado de forjado unidireccional con vigueta, semivigueta o losa pretensada, totalmente terminado, incluyendo las 
piezas de entrevigado para forjados con viguetas o semiviguetas pretensadas, hormigón vertido en obra y armadura colocada 
en obra, incluso vibrado, curado, encofrado y desencofrado, según Instrucción EFHE. 

- Metro cuadrado de núcleos y pantallas de hormigón armado: completamente terminado, de espesor y altura especificadas, de 
hormigón de resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, incluyendo encofrado a una o 
dos caras del tipo especificado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro lineal de soporte de hormigón armado: completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo de acero especificada, incluyendo encofrado, elaboración, 
desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 

- Metro cúbico de hormigón armado para pilares, vigas y zunchos: hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una 
cuantía media del tipo de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas y en vigas o zunchos de la sección 
determinada incluso recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón según Instrucción 
EHE, incluyendo encofrado y desencofrado 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

Hormigón para armar 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 de la Instrucción EHE, indicando: 
- la resistencia característica especificada; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2), y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
Tipos de hormigón: 
- hormigón fabricado en central de obra o preparado; 
- hormigón no fabricado en central. 
Materiales constituyentes, en el caso de que no se acopie directamente el hormigón preamasado: 
- Cemento: 

Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, 
correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 

- Agua: 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en 
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán 
emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios 
especiales. Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 

- Áridos 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o 
rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable 
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como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura 

que forme un ángulo mayor de 45º con la dirección del hormigonado; 
- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección 

de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: Losa superior de los forjados, donde el 

tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo; Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos 
elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo 
caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

- Otros componentes: 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación 
del producto o los oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el 
efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la 
durabilidad del hormigón ni para la corrosión de armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos 
u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2). 

Armaduras pasivas: 
Serán de acero y estarán constituidas por: 

- Barras corrugadas.- Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6–8–10–12–14–16–20–25–32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas.- Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente 

5– 5,5–6–6,5–7–7,5–8–8,5–9–9,5–10–10,5–11–11,5–12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía.- Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se 

ajustarán a la serie siguiente 5–6–7–8–9–10 y 12 mm. 
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las 
características mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Viguetas y losas alveolares pretensadas: 
Las viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida, y las losas alveolares prefabricadas de hormigón 
pretensado cumplirán las condiciones del artículo 10 de la Instrucción EFHE. 
Piezas prefabricadas para entrevigado: 
Las piezas de entrevigado pueden ser de arcilla cocida u hormigón (aligerantes y resistentes), poliestireno expandido y otros 
materiales suficientemente rígidos que no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas colaborantes, la resistencia característica a compresión no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón 
de obra con que se ejecute el forjado. 

 Recepción de los productos 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción 
de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al 
marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 
control mediante ensayos. 
Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
- Control documental: 

En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una hoja de suministro, firmada por persona 
física, a disposición de la dirección facultativa, y en la que figuren, los datos siguientes: 

- Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
- Número de serie de la hoja de suministro. 
- Fecha de entrega. 
- Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 

Especificación del hormigón: 
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 

- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una tolerancia de ± 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
- Tipo, clase, y marca del cemento. 
- Consistencia. 
- Tamaño máximo del árido. 
- Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
- Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 29.2) si la hubiere, y en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 
- Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
- Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
- Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga, según 

artículo 69.2.9.2. 
- Hora límite de uso para el hormigón. 

La dirección facultativa podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de agua cuando, además, el suministrador 
presente una documentación que permita el control documental sobre los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
- Identificación de las materias primas. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad de penetración de agua bajo presión 

realizados por laboratorio oficial o acreditado, como máximo con 6 meses de antelación. 
- Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas utilizadas en los anteriores ensayos, que 

deberán coincidir con las declaradas por el suministrador para el hormigón empleado en obra. 
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- Ensayos de control del hormigón: El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad: 
- Control de la consistencia (artículo 83.2). Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la 

resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección facultativa. 
- Control de la durabilidad (artículo 85). Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la 

relación a/c y del contenido de cemento. Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente 
cualquier clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. Se realizará siempre 
que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en control reducido o cuando lo ordene la dirección 
facultativa. 

- Control de la resistencia (artículo 84). Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si 
no se dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución previstos), y de los ensayos 
de información complementaria, la Instrucción EHE establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a 
lo largo de la ejecución mediante los ensayos de control, indicados en el artículo 88. 
Ensayos de control de resistencia: Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la 
obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las siguientes modalidades: 

- Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
- Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas (artículo 88.3). 
- Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas 

que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE).  Este tipo de control es de aplicación general a obras 
de hormigón estructural. Para la realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños 
máximos en función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia de N 
amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los criterios de aceptación o rechazo 
del lote se establecen en el artículo 88.5. 

Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la dosificación, fabricación y control. 
- Control documental: 

El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección facultativa, un libro de registro donde constará: 
- La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser aceptada expresamente por la dirección 

facultativa. Así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
- Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
- Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
- Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
- Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 

realizados, en su caso. En cada registro se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y 
estará firmado por persona física. 

- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en central. 

- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos previos, según el artículo 86, que 
serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto, el fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, que serán 
preceptivos salvo experiencia previa. 
- De los materiales constituyentes: 
- Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-03 y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El responsable de la 
recepción del cemento deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite que está legalmente fabricado y comercializado, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-03. 
Ensayos de control: 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y cuando lo indique la dirección facultativa, se 
realizarán los ensayos de recepción previstos en la Instrucción RC-03 y los correspondientes a la determinación del ión cloruro, 
según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección facultativa, se comprobarán: 
componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y estabilidad de volumen. 
Distintivo de calidad. Marca N de AENOR. Homologación MICT. 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de los ensayos de recepción. En tal caso, el 
suministrador deberá aportar la documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 
3 meses para los cementos de las clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores a su 
empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 
días (las demás clases). 
- Agua (artículos 27 y 81.2 de la Instrucción EHE): 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se realizarán los siguientes ensayos: 
Ensayos (según normas UNE): exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. 
Sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Áridos (artículo 28 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1.13): 
Control documental: 
Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la dirección 
facultativa, y en la que figuren los datos que se indican en el artículo 28.4. 
Ensayos de control (según normas UNE): 
Terrones de arcilla. Partículas blandas (en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. Materia 
orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 
0,063 UNE EN 933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: friabilidad de la arena. Resistencia al 
desgaste de la grava. Absorción de agua. Estabilidad de los áridos. Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los 
áridos que vayan a utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un laboratorio oficial o acreditado, 
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deberán realizarse los ensayos indicados. 
- Otros componentes (artículo 29 de la Instrucción EHE y ver Parte II, Marcado CE, 19.1). 
Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y acompañados del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 acerca de su composición química y otras 
especificaciones. 
Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los aditivos sobre las características de calidad del 
hormigón. Tal comprobación se realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 

Acero en armaduras pasivas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4) 
- Control documental: 

Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Acreditación de que está en posesión del mismo. 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las 

diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 
(armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la 
Instrucción EHE. 

Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de: 

- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas, 
efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 

- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados, CC-EHE, que justifiquen que el 
acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 

Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes 
niveles de control: 

- Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. Se comprobará sobre cada diámetro: que la sección equivalente 
cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida; no formación de grietas o 
fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra. Las condiciones de aceptación o 
rechazo se establecen en el artículo 90.5. 

- Control a nivel normal: Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y 
serie. Se definen las siguientes series: 

- Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
- Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
- Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 

El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones: Límite elástico, carga 
de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 

- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, 
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2, 
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4). 

Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Elementos resistentes de los forjados: 
Viguetas prefabricadas de hormigón, u hormigón y arcilla cocida. 
Losas alveolares pretensadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.2.1). 
Según la Instrucción EFHE, para elementos resistentes se comprobará que: 
las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha 
de fabricación y longitud del elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de suministro; 
las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las condiciones reflejadas en la Autorización de 
Uso y coinciden con las establecidas en los planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio; 
los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones señaladas en el apartado 34.3 de, con 
respecto al que consta en las autorizaciones de uso; certificado al que se hace referencia en el punto e) del apartado 3.2; en su 
caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, certificados de garantía a los que se hace referencia en los 
Anejos 5 y 6. 
Piezas prefabricadas para entrevigado: 
En cuanto al control y aceptación de este tipo de piezas, se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una 
carga característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200 x 75 x 25 mm, situada en la zona más desfavorable 
de la pieza. 
En piezas de entrevigado cerámicas, el valor medio de la expansión por humedad, determinado según UNE 67036:99, no será 
mayor que 0,55 mm/m, y no debe superarse en ninguna de las mediciones individuales el valor de 0,65 mm/m. Las piezas de 
entrevigado que superen el valor límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la 
expansión potencial, según la UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea mayor que 0,55 mm/m. 
En cada suministro que llegue a la obra de piezas de entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: que las piezas 
están legalmente fabricadas y comercializadas; que el sistema dispone de Autorización de uso en vigor, justificada 
documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la Instrucción EFHE, y que las condiciones allí reflejadas coinciden con las 
características geométricas de la pieza de entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que 
posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN (CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
- Cemento: 

Si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a 
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granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. Aún en el caso de que las 
condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede 
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las 
clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el período de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del 
cemento continúan siendo adecuadas. 

- Áridos: 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y 
especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las precauciones necesarias para eliminar en lo posible la segregación de los áridos, tanto durante 
el almacenamiento como durante el transporte. 

- Aditivos: 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades no se vean 
afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.). 
Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a los utilizados para el 
cemento, debiéndose almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la humedad y de la contaminación, 
los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

- Armaduras pasivas: 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del 
suelo y de posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

- Armaduras activas: 
Las armaduras de pretensado se transportarán debidamente protegidas contra la humedad, deterioro contaminación, grasas, 
etc. 
Para eliminar los riesgos de oxidación o corrosión, el almacenamiento se realizará en locales ventilados y al abrigo de la 
humedad del suelo y paredes. En el almacén se adoptarán las precauciones precisas para evitar que pueda ensuciarse el 
material o producirse cualquier deterioro de los aceros debido a ataque químico, operaciones de soldadura realizadas en las 
proximidades, etc. Antes de almacenar las armaduras se comprobará que están limpias, sin manchas de grasa, aceite, pintura, 
polvo, tierra o cualquier otra materia perjudicial para su buena conservación y posterior adherencia. 
Las armaduras deben almacenarse cuidadosamente clasificadas según sus tipos, clases y los lotes de que procedan. 

- Viguetas prefabricadas y losas alveolares pretensadas: 
Tanto la manipulación, a mano o con medios mecánicos como el izado y acopio de las viguetas y losas alveolares pretensadas 
en obra se realizará siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante, almacenándose en su posición normal de 
trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda deteriorar. Si alguna 
resultase dañada afectando a su capacidad portante deberá desecharse. 
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con 
vuelos, en su caso, no mayores que 0,50 m, ni alturas de pilas superiores a 1,50 m, salvo que el fabricante indique otro valor. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

No se empleará aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón. 
En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni en general productos en 
cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la 
corrosión de las armaduras. En el caso de estructuras pretensadas, se prohíbe el uso de cualquier sustancia que catalice la 
absorción del hidrógeno por el acero. 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

- Condiciones generales. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada 
elemento, para evitar su degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada, según lo indicado en proyecto. 
Se cumplirán las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 que sean 
de aplicación, según lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos: 
- Vigas de hormigón armado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc. 
- Soportes de hormigón armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arranque, armado de nudos 

intermedios y nudos superiores, etc. 
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etc. 
- Pantallas de rigidización: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etc. 
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos. 

- Replanteo. 
Se comprobará el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicándose los que reducen a ejes, los que mantienen una 
cara o varias caras fijas entre diferentes plantas. 

- Ejecución de la ferralla. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o 
superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el diámetro de la mayor ó 1,25 veces el tamaño máximo del árido. 
Corte: se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos o 
máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico. 
Doblado: las barras corrugadas se doblarán en frío. 
En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectúe a una 
distancia igual a 4 diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de 
doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos 
los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente. 
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Colocación de las armaduras: las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de 
las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en 
proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. 
Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de 
otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se 
comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberán garantizarse 
mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra. 
Empalmes: en los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo. En las armaduras 
en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior 
a 3 mm. 
Se prohíbe el enderezamiento en obra de las armaduras activas. 
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tesas las armaduras, se comprobará si su posición, 
así como la de las vainas, anclajes y demás elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones son las 
adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado y vibrado. Si fuera preciso, se efectuarán las oportunas 
rectificaciones. 

- Fabricación y transporte a obra del hormigón. 
Criterios generales: las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el 
árido recubierto de pasta de cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará 
en peso. No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las 
hormigoneras antes de comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa 
anterior. El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. 
Transporte del hormigón preparado: el transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y 
no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a 
una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales 
para aumentar el tiempo de fraguado. 

- Apuntalado. 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamente 
sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevarán marcada la altura a 
hormigonar. Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. 
Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el 
hormigonado. Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, 
para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los 
forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y sobre ellos se 
colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las viguetas ajustando a continuación los 
apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza que reciban y, finalmente, permitir el desapuntalado con 
facilidad. 

- Cimbras, encofrados y moldes. 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente 
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico 
o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán dando la forma 
requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente, para no 
deformarlos, antes de verter el hormigón. 
Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie 
interna del encofrado o molde, colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los 
encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, 
las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales. 
En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, 
picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o 
similares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado con 
desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos que 
posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La sección del elemento no quedará disminuida en ningún 
punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El 
desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. 

- Colocación de las viguetas y piezas de entrevigados. 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de ubicación, cogidas de dos o más puntos, 
siguiendo las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. Se colocarán las viguetas 
en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la 
planta inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose, si así se especifica en proyecto, procediéndose a continuación al 
vertido y compactación del hormigón. Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. En los 
forjados reticulares, se colocarán los casetones en los recuadros formados entre los ejes del replanteo. En los forjados no 
reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de hormigonar. 
Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las bovedillas, las cuales no invadirán las 
zonas de macizado o del cuerpo de vigas o soportes. Se dispondrán los pasatubos y se encofrarán los huecos para 
instalaciones. En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se detallen en el proyecto; así 
mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc. Se 
encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 

- Colocación de las armaduras. 
Se colocarán las armaduras sobre el encofrado, con sus correspondientes separadores. La armadura de negativos se 
colocará preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrá colocarse por encima de ella siempre que ambas cumplan las 
condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos sin 
contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad y las de la 
losa superior hormigonada en obra, se mantendrán en su posición mediante los separadores necesarios. En muros y 
pantallas se anclarán las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como transversalmente, encofrándose tanto el 
trasdós como el intradós, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizarán calzos separadores y elementos de 
suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
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Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la 
espera de la armadura, solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales 
mediante simple atado u otro procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura 
una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras 
longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la separación entre sí obtenida. 

- Puesta en obra del hormigón. 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobará que no existen 
elementos extraños, como barro, trozos de madera, etc. y se regará abundantemente, en especial si se utilizan piezas de 
entrevigado de arcilla cocida. No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una 
compactación completa de la masa. En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada. 
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca 
disgregación de la mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y 
las armaduras. Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigas planas el 
hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. En el 
caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del 
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. En el 
momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar en contacto con el hormigón vertido 
en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para garantizar la adherencia entre los dos 
hormigones. 
El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se realizará simultáneamente, compactando con medios adecuados 
a la consistencia del hormigón. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurará que la junta quede totalmente 
rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactación del hormigón de relleno de las juntas se realizará con 
un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán 
disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban las armaduras para 
momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el eje de las 
bovedillas y nunca sobre los nervios. 
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. Se 
hormigonará la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyará sobre los pilares (ábaco). 

- Compactación del hormigón. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya 
la pasta a la superficie. La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, distancia, profundidad y 
forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por picado con 
barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada), vibrado enérgico, 
(los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en los hormigones plásticos o 
blandos. 

- Juntas de hormigonado. 
Deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más 
íntima posible entre el antiguo y el nuevo hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas 
en el proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección facultativa, y preferentemente sobre los puntales de la 
cimbra. Se evitarán juntas horizontales. No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto 
y se retirará la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso 
de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda 
lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del 
nuevo hormigón. 
La forma de la junta será la adecuada para permitir el paso de hormigón de relleno, con el fin de crear un núcleo capaz de 
transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocación y 
asegurar una buena adherencia. La sección transversal de las juntas deberá cumplir con los requisitos siguientes: el ancho 
de la junta en la parte superior de la misma no será menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma 
no será menor que 5 mm, ni al diámetro nominal máximo de árido. 

- Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC. No se 
autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber 
retirado previamente las partes dañadas por el hielo. Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea 
inferior a 0 ºC. En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0 ºC. El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa. Cuando el 
hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de 
amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la 
mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. 

- Curado del hormigón. 
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y 
primer período de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará 
sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica. Queda prohibido el 
empleo de agua de mar. 

- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serán los prescritos en el articulo 75 de la Instrucción EHE. El orden de 
retirada de los puntales será desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el 
arranque. No se entresacarán ni retirarán puntales sin la autorización previa de la dirección facultativa. No se desapuntalará 
de forma súbita y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Se 
desencofrará transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirarán los apeos según se haya previsto. 
El desmontaje de los moldes se realizará manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidará 
de no romper los cantos inferiores de los nervios de hormigón, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el 
desmontaje se procederá a la limpieza de los moldes y su almacenado. 

 Tolerancias admisibles 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el 
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funcionamiento adecuado de la construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción 
EHE, Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 

 Condiciones de terminación 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al 
comportamiento de la obra o a su aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. Para el 
recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez 
terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado 
de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm. 
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las formas y texturas de acabado en función de 
la superficie encofrante. Si ha de quedar la losa vista tendrá además una coloración uniforme, sin goteos, manchas o 
elementos adheridos. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Se seguirán las prescripciones del capitulo XVI de la Instrucción EHE (artículo 95). Considerando los tres niveles siguientes 
para la realización del control de la ejecución: control de ejecución a nivel reducido, a nivel normal y a nivel intenso, según lo 
exprese el proyecto de ejecución. 
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecución son: 

 Comprobaciones de replanteo y geométricas: 
- Cotas, niveles y geometría. 
- Tolerancias admisibles 

Espesor mínimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las 
que pueden no disponerse ésta, será de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de 
hormigón y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de 
entrevigado en el caso de zonas con aceleración sísmica de cálculo mayor que 0,16 g. 
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexión con el hormigón vertida en obra, el perfil de la 
pieza de entrevigado dejará a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como mínimo. 

- Cimbras y andamiajes: Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
 Comprobación de planos. 
 Comprobación de cotas y tolerancias. 
 Revisión del montaje. 

- Armaduras: Tipo, diámetro y posición. 
 Corte y doblado. 
 Almacenamiento. 
 Tolerancias de colocación. 
 Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores. 
 Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

- Encofrados: Estanquidad, rigidez y textura. 
 Tolerancias. 
 Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
 Geometría y contraflechas. 

- Transporte, vertido y compactación: Tiempos de transporte. 
 Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 
 Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
 Compactación del hormigón. 
 Acabado de superficies. 

- Juntas de trabajo, contracción o dilatación:Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 
 Limpieza de las superficies de contacto. 
 Tiempo de espera. 
 Armaduras de conexión. 
 Posición, inclinación y distancia. 
 Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

- Curado: Método aplicado. 
 Plazos de curado. 
 Protección de superficies. 

- Desmoldeado y descimbrado: Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 
 Control de sobrecargas de construcción. 
 Comprobación de plazos de descimbrado. 
 Reparación de defectos. 

- Tesado de armaduras activas: Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 
 Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
 Inyección de vainas y protección de anclajes. 

- Tolerancias y dimensiones finales: Comprobación dimensional. 
 Reparación de defectos y limpieza de superficies. 

- Específicas para forjados de edificación:Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
 Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
 Condiciones de enlace de los nervios. 
 Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 
 Espesor de la losa superior. 
 Canto total. 
 Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
 Armaduras de reparto. 
 Separadores. 

En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e intenso. 
Las comprobaciones específicas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigón durante la ejecución son: 
- Estado de bancadas: Limpieza. 
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- Colocación de tendones: Placas de desvío. 
 Trazado de cables. 
 Separadores y empalmes. 

 Cabezas de tesado. 
 Cuñas de anclaje. 

- Tesado Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia. 
 Comprobación de cargas. 
 Programa de tesado y alargamientos. 
 Transferencia. 
 Corte de tendones. 

-  Moldes: Limpieza y desencofrantes. 
 Colocación. 

- Curado: Ciclo térmico. 
 Protección de piezas. 

- Desmoldeo y almacenamiento: Levantamiento de piezas. 
 Almacenamiento en fábrica. 

- Transporte a obra y montaje: Elementos de suspensión y cuelgue. 
 Situación durante el transporte. 
 Operaciones de carga y descarga. 
 Métodos de montaje. 
 Almacenamiento en obra. 
 Comprobación del montaje. 

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos 
prefabricados durante la ejecución son: 
- Los acopios cumplirán las especificaciones del artículo 25. 
- Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad resistente. 
- Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos. 
- La ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre sopandas, diámetros y resistencia 

de los puntales. 
- La colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos. 
- La longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos. 
- La posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores adecuados. 
- Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto. 
- Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón en obra. 
- El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos. 
- La compactación y curado del hormigón son correctos. 
- Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado. 
- Las tolerancias son las que figuran en el proyecto. 
- Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instrucción EHE que permite el artículo 6, se 

comprobará que cumplen las condiciones que se establecen en éste. 
 Ensayos y pruebas 

Según el artículo 99 de la Instrucción EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instrucción, en las 
que los materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivos, sólo 
necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos que se 
relacionan a continuación: 
- Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el proyecto. 
- Cuando debido al carácter particular de la estructura convenga comprobar que la misma reúne ciertas condiciones 

específicas. En este caso el proyecto establecerá los ensayos oportunos que se deben realizar, indicando con toda 
precisión la forma de realizarlos y el modo de interpretar los resultados. 

- Cuando a juicio de la dirección facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad o durabilidad de la 
estructura. 

- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberán realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia 
de proyecto. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente. 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los 
elementos ya hormigonados. 
 
 

F FACHADAS Y PARTICIONES 
 
 

FFA Piezas de arcilla cocida y de hormigón 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por cemento 
y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias hojas, con/sin cámara de aire, pudiendo ser 
sin revestir (cara vista) o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, arcilla cocida, hormigón o 
metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
Será de aplicación todo lo que afecte del capítulo 3.2 FACHADAS DE FÁBRICAS de acuerdo con su comportamiento mecánico 
previsible. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
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- Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de 
cemento y/o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con 
mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado 
interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de 
los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos 
superiores a 1  m². 

- Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de 
restos y limpieza. 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

En general: 
Según CTE DB HE 1, apartado 4, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los 
cerramientos se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del 
vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cumpliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los 
cerramientos que componen la envolvente térmica. 
Revestimiento exterior (ver capítulo 7.1.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS) 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso 
mejorado armado con malla de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc. 
Mortero para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): según CTE DB SI 2, apartado 1, 
la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado exterior será B-s3 d2 en 
aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como 
en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F, apartado 3. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al 
agua de lluvia, éste deber ser permeable al vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos 
establecidos en el DB HE. 
Hoja principal 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con 
mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en 
caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la absorción es menor o igual que 
el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 
Bloque de arcilla aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Piezas silicocalcáreas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.2). 
Bloque de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3, 2.1.4). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). Clases especificadas de morteros para 
albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solubles en las condiciones de servicio. 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista contra la 
saturación de agua. Según CTE DB SE F, apartado 4.2. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a 
M1. El mortero ordinario para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán 
inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe 
ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. - Sellantes para juntas (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 9): 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia 
suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
Armaduras de tendel (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2.3) 
Según CTE DB SE F, apartado 3.3. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin 
protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte 
o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de 
la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo caso podrán 
utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras 
de tendel serán de acero inoxidable austenítico o equivalente. 
Revestimiento intermedio (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11): 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será 
siempre necesario cuando la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1 apartado 2.3.2. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero 
tendrá aditivos hidrofugantes. 
Cámara de aire 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero 
galvanizado, etc.), siendo recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o 
ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los 
elementos del mismo. Según CTE DB SI 2, apartado 1.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 
10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al 
público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada 
cuya altura exceda de 18 m. 
Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3) 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano 
(PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene 
una succión o absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/ m² según ensayo UNE-EN 1609:1997 o 
una absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 
Hoja interior 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, 
panel de yeso laminado con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
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Ladrillos de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1). 
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12). 
Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1). 
Perfiles de acero galvanizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3). 
Revestimiento interior (ver capítulo 7.1.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS) 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS. 
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
Remates (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según el material) 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra 
la corrosión. Las piezas no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una 
textura uniformes. 

 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, 
nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se 
rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o estarán protegidos contra ella 
antes de su colocación. 
Revestimiento intermedio: 
Ver capítulo 7.1.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS 
Aislante térmico: 
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen 
defectos considerables en la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de 
regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los paneles. 
Hoja interior: 
Fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la 
correcta colocación del aislante. 
Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica: (ver capítulo TABIQUERÍA DE PLACAS DE 
YESO LAMINADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA). 
Revestimiento exterior: 
Enfoscado de mortero. (ver capítulo 7.1.4. ENFOSCADOS, GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS). En caso de pilares, vigas y 
viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes 
de ejecutar el elemento de remate. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del 
replanteo por la dirección facultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de 
movimiento, y en tramos ciegos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un 
nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de 
dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, de forma que se evite colocar piezas 
menores de medio ladrillo. 
Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas. 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material 
componente: 12 m en caso de piezas de arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. El replanteo vertical se realizará 
de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de hiladas 
para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) 
para encajar un número entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel 
sucesivas según las alturas libres entre forjados que se hayan establecido en proyecto es conveniente. 
Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de 
asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. 
Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas 
horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará 
escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán 
mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. 
- En el caso de fábrica armada 

Ver capítulo de FÁBRICA ESTRUCTURAL. 
- En caso de ladrillos de arcilla cocida: 

Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán 
a restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se 
recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya 
levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las horizontales más 
limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las 
juntas verticales correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de 
aparejo. 

- En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor 
como mínimo en una banda única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, 
no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en 
las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez 
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asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas 
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las 
juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con 
cortadora de mesa. 

- En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en 
la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, 
humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la 
formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; 
en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico 
y la transmisión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos 
bandas separadas. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, 
presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se quitará el mortero 
sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin ensuciar ni 
rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el 
corte con maquinaria adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el 
paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus 
juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con mortero fresco los 
agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía 
fresco y plástico. El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del 
fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si hay que reparar una junta después de que el mortero haya 
endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor del 15% del espesor del 
mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque 
favorecen la entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días 
después de terminar la fábrica para evitar fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 
horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la 
erosión de las juntas y la acumulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de 
protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una 
evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. Contra heladas: si ha helado 
antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garanticen 
la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo 
construido con mantas de aislante térmico o plásticos. 
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, 
andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las 
fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes 
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las 
fábricas realizadas. 
Elementos singulares: 
- Juntas de dilatación: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del 
sellante será mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En 
fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen 
chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una banda de 
muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo 
correspondiente. 
Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera 
impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la 
fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se dispondrá un zócalo de un material 
cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura 
mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la 
fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

- Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una 
junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer 
refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de la hoja principal, con un material cuya 
elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. Cuando el 
paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha 
hoja. Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el 
agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en el borde del mismo. 

- Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, se 
dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. Encuentros de la cámara de aire 
ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.5. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un 
sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se 
utilizará un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con 
inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 
cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la 
hoja interior en todo su espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material 
estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, 
estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del 
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paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 
- Encuentro de la fachada con la carpintería: 

Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.6. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté 
retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia 
el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte 
inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de 
impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la 
fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso 
el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior, será 
impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera 
y por ambos lados del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de 
las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

- Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.7. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el 
agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los 
salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y 
serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas de 
dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas 
entre las piezas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas 
de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es preciso 
se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después 
de su ejecución. 

- Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.8. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en 
un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de 
agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.9. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el 
exterior para evacuar el agua y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes 
condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera impermeable; dispondrán en el 
encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia 
arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el 
remate; dispondrán de un goterón en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma 
del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada. 

- Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de 
piezas de arcilla cocida / hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente 
apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, 
guarnecidos y enlucidos) 
Aislante térmico: 
Según CTE DB HE 1, apartado 5.2.1. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado 
en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. En caso de 
colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la rigidez de los paneles, y deberá ser 
el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, se 
colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un 
adhesivo interpuesto, no se sobrepasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el 
revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los 
paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se interrumpirá el 
aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

- Barrera de vapor: 
Si es necesaria ésta se colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se 
produzcan roturas o deterioros en la misma (CTE DB HE 1, apartado 5.2.2). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de 
hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: (ver capítulo particiones de piezas de 
arcilla cocida o de hormigón ) 
Revestimiento exterior. (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación. 

Replanteo: 
- Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto. 
- En zonas de circulación, vuelos con altura mínima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados 

cuya altura sea menor que 2,00 m. 
- Huecos para el servicio de extinción de incendios: altura máxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones mínimas del hueco: 0,80 

m horizontal y 1,20 m vertical; distancia máxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc. 
- Distancia máxima entre juntas verticales de la hoja. 

Ejecución: 
- Composición del cerramiento según proyecto: espesor y características. 
- Si la fachada arranca desde la cimentación, existencia de barrera impermeable, y de zócalo si el cerramiento es de material 

poroso. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, solapes de piezas (traba). Aparejo y espesor 

de juntas en fábrica cara vista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas). 
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- Arriostramiento durante la construcción. 
- Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarización; en caso de vuelo 

de la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja. 
- Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, 

existencia de armadura. 
- Encuentro de la fachada con la carpintería: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpintería retranqueada, colocación 

de barrera impermeable. 
- Albardillas y vierteaguas: pendiente mínima, impermeables o colocación sobre barrera impermeable y, con goterón con 

separación mínima de la fachada de 2 cm. 
- Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metálica, etc. 
- Aleros y cornisas: pendiente mínima. Si sobresalen más de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical 

con protección hacia arriba mínima de 15 cm y goterón. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Juntas de dilatación: aplomadas y limpias. 
- Revestimiento intermedio: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos). 
- Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del 

agua. 
- Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocación: cuando no rellene la totalidad de la cámara, en 

contacto con la hoja interior y existencia separadores. 
- Ejecución de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos 

según detalles constructivos correspondientes. 
- Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocación en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su 

ejecución. 
- Revestimiento exterior: (ver capítulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos) 

Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 

 Ensayos y pruebas 
Prueba de servicio: estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. Muestreo: una prueba por cada tipo de fachada y 
superficie de 1000  m² o fracción. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los 
cerramientos o en sus condiciones de arriostramiento. 
Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de 
suministro o evacuación de agua. 
Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos y de agua procedente de las jardineras. 
Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección, observando si aparecen fisuras de retracción. Cualquier alteración 
apreciable como fisura, desplome o envejecimiento indebido será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. 
Si fuese necesaria una limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos adecuados (lavado con 
agua, limpieza química, proyección de abrasivos, etc.) según el tipo de pieza (ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada o 
de hormigón) y la sustancia implicada. 
 
 

R REVESTIMIENTOS 
 

R REVESTIMIENTOS 
 

RP REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
 

RPC Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Revestimiento continuo: que se aplica en forma de pasta fluida directamente sobre la superficie que se reviste, puede ser: 

- Enfoscado: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, 
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de 
acabado. 

- Guarnecido: para acabado de paramentos interiores, maestreados o no, a base de yeso, pudiendo ser monocapa, con una 
terminación final similar al enlucido, o bicapa, a base de un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso 
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos 
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 

- Revoco: para acabado de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, cal, mejorados con resinas sintéticas, 
humo de sílice, etc., hechos en obra o no, de espesor entre 6 y 15 mm, aplicados mediante tendido o proyectado en una o 
varias capas, sobre enfoscados o paramentos sin revestir, pudiendo tener distintos tipos de acabado. 

CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo 

mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos 

verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y 
desarrollando las mochetas. 
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- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso 
acabados y posterior limpieza. 

 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Agua. Procedencia. Calidad. 
- Cemento común (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1). 
- Cal (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.7). 
- Pigmentos para la coloración (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.20). 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.9). 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

8.5.1), interior (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.2), etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.11). 
- Yeso para la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4). 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que el 

revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtención de una masa de producto más manejable, 
con menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su módulo elástico, aumentan su deformabilidad), 
fibras, de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesión de la masa y mejorar su comportamiento frente a las 
deformaciones) y pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromática). 

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). 
Dimensiones. Sección. 

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN (CRITERIOS DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO) 
- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en 

sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el 

conglomerante y el árido. 
- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y 

paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo 
máximo de almacenamiento será de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para 
morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos 
o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en 
depósitos herméticos, estancos a la acción del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar 
su hidratación y posible carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su 
segregación. 

- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la 

humedad y la contaminación. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Enfoscados.- 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre 
el yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de 
dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es 
excesivo, no estará saturado para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; 
asimismo habrá endurecido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. 
Si se trata de un paramento antiguo, se rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de 
hormigón, bloques cerámicos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, 
revestimientos plásticos o a base de yeso. 
Guarnecidos.- 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará 
fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, 
rayada y limpia. 
Revocos.- 
Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia 
y humedecida y el mortero del enfoscado habrá fraguado. 
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Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco 
monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte será rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, 
estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procederá a un “repicado” o a la 
aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto 
acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una 
imprimación previa que puede ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Enfoscados: 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja 
principal, será químicamente compatible con el aislante No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas 
con resistencia análoga o inferior al yeso. 
Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 
En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlará la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de 
agua de amasado, grado de hidratación, sistema de preparación, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior. 
Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricálcico, para disminuir 
el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra 
de fábrica), que daría lugar al compuesto expansivo "ettringita", lo que alteraría la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas 
sales solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones. 
En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la 
masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosión de las armaduras. 
Para evitar la aparición de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitación y posterior cristalización de 
sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de 
magnesio, carbonatos alcalinos, e hidróxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de 
fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de agua en la fábrica (humectación 
excesiva, protección inadecuada). 
No se emplearan áridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderúrgicas, se comprobará que no 
contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizarán aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial 
los que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendrá sustancias nocivas para el mismo. 
Guarnecidos: 
No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales 
que frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies 
metálicas, sin previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigón realizadas con 
encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero. Según el CTE DB SE 
A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma 
jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 
Revocos: 
El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), 
ni sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, 
dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

En general: 
- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno 

introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin enfoscar. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de 

impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su cara interior con una capa de mortero hidrófugo 
sin revestir. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado 
de impermeabilidad, se exigirán las siguientes condiciones: 

- Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 
15 mm, (salvo los acabados con una capa plástica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su 
estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal) y adaptación a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el 
aislante por el exterior de la hoja principal, se dispondrá una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para 
mejorar el comportamiento frente a la fisuración. 

- Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá estanquidad al agua 
suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por 
el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente 
para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; adaptación a los 
movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido a los esfuerzos 
mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la 
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques 
físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Para conseguir una resistencia muy alta a la filtración de la barrera contra la penetración del agua, se dispondrá un 
revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes características: estanquidad 
al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta 
inmediatamente por el interior del mismo; adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad 
suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal; 
adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, (que no se fisure debido 
a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con 
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el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo); estabilidad 
frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 

- Para conseguir una resistencia media a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, 
el enfoscado de mortero tendrá un espesor mínimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtración, el 
enfoscado de mortero llevará aditivos hidrofugantes con un espesor mínimo de 15 mm. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondrá un 
refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el 
elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal está interrumpida por 
los pilares, se reforzará el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm 
por ambos lados. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va 
aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el 
espesor total no será mayor que 2 cm. No se aplicará el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC 
ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación.  En 
los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondrá adherido al elemento 
que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondrá adherido o fijado al 
elemento que sirve de soporte. 

- Según el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilización tipo 
I1 y se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas, la capa protectora podrá ser un mortero reforzado con una 
armadura. Cuando el muro sea de fábrica para conseguir una impermeabilización tipo I3, se recubrirá por su cara interior 
con un revestimiento hidrófugo, como una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable 
colocada en los arranques de fachada, se dispondrá una capa de mortero de regulación de 2 cm de espesor como mínimo. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado podrán sellarse 
con mortero hidrófugo de baja retracción. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de protección, y la cubierta no sea 
transitable, se podrá utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en función de las condiciones 
ambientales previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podrá ser de capa de mortero o mortero filtrante. 
- Según el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asfáltico se vierta sobre una capa 

de mortero dispuesta sobre la impermeabilización, se colocará entre estas dos capas una capa separadora de mortero 
para evitar la adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como máximo y armada de tal manera que se evite su fisuración. 
Esta capa de mortero se aplicará sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados. 

- Según el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las 
precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, éste podrá 
realizarse con mortero en bisel con un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la arista del paramento. 

 
Enfoscados 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de haber 
discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 
cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5ºC o superior a 40 ºC. 
Se emplearán aditivos anticongelantes si así lo requiere el clima. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a 
necesitar. 
En caso de enfoscados maestreados: se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en 
esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no 
superior a 1 m en cada paño. Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se 
realizará por capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre 
fresco, cada pasada se aplicará después de comenzar a endurecer la anterior. 
En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondrán en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la 
planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se 
respetarán las juntas estructurales. 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no 
está protegido y en tiempo seco o ventoso. 
Guarnecidos: 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos 
que pudiera haber; asimismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, 
incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se 
va a realizar el guarnecido. 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5ºC. 
En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y punteándolos con pasta de yeso en su parte 
perforada. Una vez colocado se realizará una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en 
rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como 
mínimo. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre 
maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en 
las juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas 
de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y 
vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 
Revocos 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
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En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicará con llana, comenzando por la parte 
superior del paramento; el espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratás de 
espesor no inferior a 3 mm, se proyectarán dos capas más, (manualmente con escobilla o mecánicamente) hasta conseguir un 
espesor total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada. 
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicará con fratás una primera capa de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicará 
con el fratás otra capa de mortero de cal de dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no 
será inferior a 10 mm. 
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciará el tendido por la parte superior del 
paramento. El mortero se aplicará con llana y la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10  m². El espesor del 
revoco no será inferior a 1 mm. 
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicará el mortero manual o mecánicamente en 
sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividirá en paños no superiores a 10  m². El espesor 
total del revoco no será inferior a 3 mm. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del 
soporte, se esperará al menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos 
adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de 
despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, 
respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis (que quedará embutida entre 
dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un 
mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en 
diagonal. Los encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y 
armando el revestimiento con mallas. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de 
espesor o en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación 
se realizará mediante proyección mecánica (mediante máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual 
con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o metálica, se situará en el centro del espesor 
del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy secos, con viento, o 
temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los 
junquillos se retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se 
deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso 
cuando el paramento no esté protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. 
En ningún caso se permitirán los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá 
húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

 Tolerancias admisibles 
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior 
tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm. En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 
a 20 mm. 

 Condiciones de terminación 
Enfoscados 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se 
mantendrá húmeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en 
tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento 
plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podrá ser: 
- Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o 

adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un 

enfoscado más impermeable. 
Guarnecidos 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, 
consiguiendo un espesor de 3 mm. 
Revocos 
- Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o 

esgrafiado. 
- Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, 

raspado con rasqueta metálica, alisado, bruñido o acabado con espátula. 
- Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con 

rodillo de esponja. 
- Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, 

bruñido, fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el 
producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el mortero aún está fresco. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación. 

Enfoscados: 
Comprobación del soporte: está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos). 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
Tiempo de utilización después de amasado. 
Disposición adecuada del maestreado. 
Planeidad con regla de 1 m. 
Guarnecidos: 
Comprobación del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metálicos 
en contacto y que esté húmedo en caso de guarnecidos. 
Se comprobará que no se añade agua después del amasado. 
Comprobar la ejecución de maestras o disposición de guardavivos. 
Revocos: 
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Comprobación del soporte: la superficie no está limpia y humedecida. 
Dosificación del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto. 

 Ensayos y pruebas 
- En general:Prueba escorrentía en exteriores durante dos horas; Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore. 
- Enfoscados:Planeidad con regla de 1 m. 
- Guarnecidos:Se verificará espesor según proyecto; Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Revocos:Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en 

las juntas estructurales. 
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del 
cemento. 
 

R REVESTIMIENTOS 
 

RS REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS 
 

RSS Soleras 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Capa resistente compuesta por una subbase granular compactada, impermeabilización y una capa de hormigón con espesor 
variable según el uso para el que esté indicado. Se apoya sobre el terreno, pudiéndose disponer directamente como pavimento 
mediante un tratamiento de acabado superficial, o bien como base para un solado. 
Se utiliza para base de instalaciones o para locales con sobrecarga estática variable según el uso para el que este indicado 
(garaje, locales comerciales, etc.). 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 

- Metro cuadrado de solera terminada, con sus distintos espesores y características del hormigón, incluido limpieza y 
compactado de terreno. 

- Las juntas se medirán y valorarán por metro lineal, incluso separadores de poliestireno, con corte y colocación del sellado. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

- Capa subbase: podrá ser de gravas, zahorras compactadas, etc. 
- Impermeabilización (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 4): podrá ser de lámina de polietileno, etc. 
- Hormigón en masa: 

- Cemento (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03. 

- Áridos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.13): cumplirán las condiciones físico- químicas, físico- 
mecánicas y granulométricas establecidas en la EHE. 

- Agua: se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir 
las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, 

- Armadura de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4): será de malla electrosoldada de barras o 
alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y características mecánicas mínimas establecidas en 
la EHE. 

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato cálcico para soleras (ver Parte II, Relación de 
productos con marcado CE, 19.1.18). 

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.19).  
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboración del hormigón, se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros 
oxidables. 

- Sistema de drenaje 
- Drenes lineales: tubos de hormigón poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

14.1). 
- Drenes superficiales: láminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

4.3). 
- Encachados de áridos naturales o procedentes de machaqueo, etc. 
- Arquetas de hormigón. 
- Sellador de juntas de retracción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 9): será de material elástico. Será de 

fácil introducción en las juntas y adherente al hormigón. 
- Relleno de juntas de contorno (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3): podrá ser de poliestireno expandido, 

etc. 
Se eliminarán de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo, o 
por inclusión de materiales extraños. 
El árido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estará exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro 
tipo de materiales extraños. 
Se comprobará que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 
obra y para conseguir el grado de compactación exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptarán las medidas necesarias 
para corregirla sin alterar la homogeneidad del material. 
Los acopios de las gravas se formarán y explotarán, de forma que se evite la segregación y compactación de las mismas. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 
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Se compactarán y limpiarán los suelos naturales. 
Las instalaciones enterradas estarán terminadas. 
Se fijarán puntos de nivel para la realización de la solera. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
No se dispondrán soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrían producirse abombamientos, 
levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

- Ejecución de la subbase granular: Se extenderá sobre el terreno limpio y compactado. Se compactará mecánicamente y se 
enrasará. Colocación de la lámina de polietileno sobre la subbase. 

- Capa de hormigón: Se extenderá una capa de hormigón sobre la lámina impermeabilizante; su espesor vendrá definido en 
proyecto según el uso y la carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondrá antes de 
colocar el hormigón. El curado se realizará mediante riego, y se tendrá especial cuidado en que no produzca deslavado. 

- Juntas de contorno: Antes de verter el hormigón se colocará el elemento separador de poliestireno expandido que formará 
la junta de contorno alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros. 

- Juntas de retracción: Se ejecutarán mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a máquina, no separadas 
más de 6 m, que penetrarán en 1/3 del espesor de la capa de hormigón. 

- Drenaje. Según el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2: Si es necesario se dispondrá una capa drenante y una capa filtrante sobre 
el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se utilice como capa drenante un encachado, deberá disponerse una 
lamina de polietileno por encima de ella. 
Se dispondrán tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su 
reutilización posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de 
drenaje, se colocará al menos una cámara de bombeo con dos bombas de achique. 
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocarán a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente 
junto al muro pantalla. 
Se colocará un pozo drenante por cada 800  m² en el terreno situado bajo el suelo. El diámetro interior del pozo será como 
mínimo igual a 70 cm. El pozo deberá disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. 
Deberán disponerse dos bombas de achique, una conexión para la evacuación a la red de saneamiento o a cualquier 
sistema de recogida para su reutilización posterior y un dispositivo automático para que el achique sea permanente. 

 Tolerancias admisibles. Condiciones de no aceptación 
Espesor de la capa de hormigón: variación superior a – 1 cm ó +1,5 cm. 
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva 
revestimiento. 
Compacidad del terreno será de valor igual o mayor al 80% del Próctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso 
de solera pesada. 
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentará irregularidades locales superiores a 20 mm. 
Espesor de la capa de hormigón: no presentará variaciones superiores a –1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado. 
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentará variaciones superiores a 5 mm, si no va a 
llevar revestimiento posterior. 
Junta de retracción: la distancia entre juntas no será superior a 6 m. 
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentará variaciones superiores a –0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo 
especificado. 

 Condiciones de terminación 
La superficie de la solera se terminará mediante reglado, o se dejará a la espera del solado. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución. Puntos de observación. 

- Ejecución: Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigón, planeidad de la 
solera; Resistencia característica del hormigón; Planeidad de la capa de arena; Resistencia característica del hormigón: no 
será inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada; Espesor de la capa de hormigón; 

- Impermeabilización: inspección general. 
- Comprobación final: Planeidad de la solera 
- Junta de retracción: separación entre las juntas. 
- Junta de contorno: espesor y altura de la junta. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
No se superarán las cargas normales previstas. 
Se evitará la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caída de los no admisibles. 
La solera no se verá sometida a la acción de: aguas con pH menor de 6 o mayor de 9, o con una concentración en sulfatos 
superior a 0,20 gr/l, aceites minerales orgánicos y pesados, ni a temperaturas superiores a 40 ºC. 
 
 
 

R  REVESTIMIENTOS 
 

RP REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 
 

RPP Pinturas 
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1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, 
previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o 
protector.  
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano 
de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, 
imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora 
para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y 
las cimentaciones, etc. 

- Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de: Medio de 
disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.); 
disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz 
para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas 
intumescentes, etc.). 

- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.). 
- Pigmentos. 
- Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 

En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de 
uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante. 
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se 
realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede 
totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad. 
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido 
su plazo de caducidad, que se estima en un año. 
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen 
los requisitos del fabricante. 
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de 
silicona sobre fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. Si la superficie a pintar está caliente 
a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo al aceite, existe riesgo 
de corrosión del metal. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores. Si se usan 
pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará 
humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc. 
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un 

tratamiento químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos 
adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte. 

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se 
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. 
Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos 
mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las 
superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de 
óxidos mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase 
a fondo de la superficie. En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, 
etc. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
- En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 

- sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo. 
- sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- sobre metal: pintura al esmalte. 

- En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices: 
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- sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
- sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El 
soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el 
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes 
correctamente ante el rápido secado de la pintura. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los 
paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en 
suspensión. 
- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o 

cemento y una mano de acabado. 
- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o 

cemento y dos manos de acabado. 
- Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se 

aplicará una mano de fondo y otra de acabado. 
- Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas 
- Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos 

manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes 
con posterior lijado y dos manos de acabado. 

- Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 
48 horas. 

- Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de 
que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de 
acabado a pistola. 

- Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de 
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola 
de laca nitrocelulósica. 

- Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante. 
- Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos 

manos de acabado. 
 Condiciones de terminación 

- Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación. 
- Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de 
gotas de temple. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así 
como la aplicación del número de manos de pintura necesarios. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicación 
realizada. 

I INSTALACIONES 
 

IA AUDIOVISUALES 
 

IAT Telefonía, Voz y Datos 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el acceso al servicio de telefonía al público, desde la 
acometida de la compañía suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios integrados (RDSI). 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores…como 
longitudes ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o 
manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad 
completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 

Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
- Arqueta de entrada y registro de enlace. 
- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), 

donde se ubica punto de interconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
- Elementos de captación, situados en cubierta. 
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- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 
Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros 
secundarios. Dichos cables estarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la 
red de distribución se considera exterior, la cubierta de los cables será una cinta de aluminiocopolímero de etileno y una capa 
continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente estanco. 
Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o 
punto de distribución hasta los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI 
(telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa continua de características 
ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero, 
colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 
Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya 
cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre 
electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según 
código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 
Elementos de conexión:  
Puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. Regletas de conexión. 

Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real Decreto 
279/1999, al igual que los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), 
en el caso que esta exista. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en 
el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de 
terminación de la misma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán 
totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en 
el punto 8, Anexo II del Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y 
apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del 
anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; esta dispondrá de dos puntos para el 
tendido de cables, y en paredes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de 
cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o medianero según indicación de la compañía.  
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para 
RDSI, protegidos con tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m 
como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de 
enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en 
subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se 
podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que 
alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en 
canalizaciones subterráneas. En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. 
Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas 
o canaletas horizontales para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los 
cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de interconexión, 
así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal 
se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará 
lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 
En caso de edificios en altura, la canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o 
canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es horizontal, esta se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante 
tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación.  
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un 
hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o 
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plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y 
con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el caso de canalización principal 
subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. 
Esta se ejecutará con tubos de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta 
llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de 
componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda 
plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de 
pasamuros desde el elemento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica 
anteriormente partiendo desde el registro principal. 

 Condiciones de terminación 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión, etc. 

 Ensayos y pruebas. Pruebas de servicio 
- Requisitos eléctricos: Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
- Uso de la canalización : Existencia de hilo guía. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 

I INSTALACIONES 
 

IE ELECTRICIDAD 
 

IEB Baja tensión y puesta a tierra 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de la 
acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un momento 
dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o 
de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos 
enterrados en el suelo. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello 
completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de 
albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán 
por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El 
conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la 
instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, 
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 
20.460-3. 
- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa 
suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 
- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. 
Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
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Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 
- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a 
una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 
- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y 
regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 
- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se 
comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de 
aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de 
homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: 
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. 
Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 
serán rechazadas. 
- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por 
los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los 
materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la 
corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo 
con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser 
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los 
conductores tubos, bandejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los 
tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el 
ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si 
no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas 
paralelas será de 50 cm. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las 
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, 
placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán 
los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
En general: 
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En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se 
adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 
tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se 
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, 
considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su 
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con 
una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se 
tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que 
contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por 
mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 
En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán 
como tomas de tierra por razones de seguridad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso 
contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y 
en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, 
canalizaciones, cajas, etc. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de 
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos 
orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de 
grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro 
mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará 
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la 
caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder 
realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el 
suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa 
suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con 
conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje 
superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La 
unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se 
procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 
permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras 
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, 
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos 
a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.  
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas 
o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos 
como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta 
se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán 
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de 
longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como 
mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el 
interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las 
rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1 
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 
20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos estos 
con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al 
paramento. 
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de 
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con 
envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
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Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará 
claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de 
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 
cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando 
una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el 
cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, 
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de 
prensaestopas. 
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que 
aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y 
su verificación en caso necesario. 
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en 
el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La 
canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus 
guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas 
de derivación adecuadas. 
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes 
o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior 
de tubos 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la 
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá 
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos 
los componentes de la instalación. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que 
unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no 
inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta 
conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. 
Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será 
inferior a 4 m. 
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos 
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en 
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el 
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente (picas), se 
realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la 
cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la 
verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la 
cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 
que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. 
A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión 
del conductor de tierra con la pica. 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente 
correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra 
correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente 
seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará la 
placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra 
arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura 
aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un 
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de 
material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a 
tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de 
dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, 
o con soldadura de alto punto de fusión. 

 Condiciones de terminación 
Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica 
interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de 
los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores 
y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 
Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación 
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
Instalación de baja tensión: 
Instalación general del edificio: 
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- Caja general de protección: Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos); Conexión de los conductores. Tubos de 
acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 
conductores; Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones; Número, situación, fijación 
de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación. 

- Recinto de contadores: Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. 
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales; Contadores trifásicos independientes (número 
y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones) 

- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de 

desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los diferenciales, 

conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 
- Derivaciones individuales: Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 

situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización 

de contadores. 
- Canalizaciones de servicios generales: Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 

situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación; Sección 

de conductores. 
- Tubo de alimentación y grupo de presión: Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo; 
Instalación interior del edificio: 
- Cuadro general de distribución: Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
- Instalación interior: Dimensiones, trazado de las rozas; Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros; 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones; Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación; 
Acometidas a cajas; Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor. 
Conexiones. 

- Cajas de derivación: Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 
Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos:Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
Instalación de puesta a tierra: 
- Conexiones: Punto de puesta a tierra. 
- Borne principal de puesta a tierra: Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

Seccionador. 
- Línea principal de tierra: Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
- Picas de puesta a tierra, en su caso: Número y separaciones. Conexiones. 
- Arqueta de conexión: Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
- Conductor de unión equipotencial : Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
- Línea de enlace con tierra: Conexiones. 
- Barra de puesta a tierra: Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

 Ensayos y pruebas Pruebas a la instalacion. 
Instalación general del edificio: Resistencia al aislamiento (De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y 
neutro y entre fases y tierra) 
Instalación de puesta a tierra: Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal 

fin. 
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier 

masa del edificio. 
- Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y 
humedad. 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y Suciedad 
 
4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 
Administración competente. 

 
 

I INSTALACIONES 
 

IE ELECTRICIDAD 
 

IEI Alumbrado interior 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que reparte, filtra 
o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, 
la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión 
con la red de alimentación. 
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CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y 
pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en 
obra con lo indicado en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. 
Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la 
envolvente. 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, 
clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de 
protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones 
en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 
60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-
EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las 
lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice 
de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío 
entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y 
tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo 
cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. 
Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de 
potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea 
mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección 
mínima. 
- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los 
electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 
- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos 
serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 
colocará siempre por encima de ésta. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de 
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública 
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de 
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 
regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, 
no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso 
esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz 
natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas 
bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación 
vigente en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus 
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accesorios, con el circuito correspondiente. 
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. Las partes metálicas 
accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y 
permanente al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, 
medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que 
advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 
cm por encima del tubo. 

 Tolerancias admisibles 
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

 Condiciones de terminación 
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria 
que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en 
número y características con lo especificado en proyecto. Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al 
efecto. 

 Ensayos y pruebas 
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas 
correspondientes. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 

I INSTALACIONES 
 

IE ELECTRICIDAD 
 

IEE Alumbrado de emergencia 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad 
a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las señales 
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos de control 
y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión con los 
aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
- Instalación de alumbrado de emergencia: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3: La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en 
caso de fallo de la instalación de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal). 
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo 
de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de servicio 
indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3. 
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es decir, 
disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento. 
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28: 
- Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales 
como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, si existen, están contenidos dentro de 
la luminaria o a una distancia inferior a 1 m de ella. 
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la norma 
UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes,respectivamente. 
- Luminaria alimentada por fuente central: 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente, o no permanente y que está alimentada a partir de un 
sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no incorporado en la luminaria. Las luminarias que actúan como aparatos 
de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 – 2-22. 
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por fuente 
central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de la posible 
intervención del público. 
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Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central, 
estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad nominal dé 10 A como máximo. Una misma línea no podrá 
alimentar más de 12 puntos de luz o, si en la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de 
emergencia, éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a doce. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra 
incendios y de los de primeros auxilios: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4: La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/ m² en todas las direcciones de visión importantes; 
La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose 
evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1. 
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo 
de 60 s. 
- Luminaria: 
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones. 
Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes. 
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible. 
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria. 
Flujo luminoso. 
- Equipos de control y unidades de mando: 
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente 
marcados. 
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos. Los equipos de control 
para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando incorporadas deben cumplir con las 
CEI correspondientes. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la batería, 
incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación, así como 
el método correcto a seguir para su montaje. 
- Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en lúmenes. 
Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo nominal en lúmenes, 
la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes. Las piezas que no cumplan las 
especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 
estarán en contacto con el terreno. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 
 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
- Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 

metales próximos en la serie galvánica. 
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
- Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
- Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se 

colocará siempre por encima de ésta. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

En general: 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en el mismo. 
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta de 
salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en 
puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier cambio de 
nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente 
en su ámbito de actuación. 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus 
accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
Alumbrado de seguridad: 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que tengan que 
terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en 
funcionamiento automáticamente cuando se produzca el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 
70% de su valor nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 
utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 
acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
Alumbrado de evacuación: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de 
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evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá 
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los 
que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros 
de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de 
los pasos principales será menor de 40. El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado ambiente o anti-pánico: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una iluminación ambiente 
adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de evacuación e identificar obstáculos. El alumbrado 
ambiente o anta-pánico deberá proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el 
suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 
40. El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, cómo 
mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo: 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas ocupadas en actividades 
potencialmente peligrosas o que trabajara en un entorno peligroso. Permite la interrupción de los trabajos con seguridad para el 
operador y para los otros ocupantes del local. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá proporcionar una iluminancia 
mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder 
funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o 
zona de alto riesgo. 
Alumbrado de reemplazamiento: 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando el alumbrado de 
reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará únicamente para terminar el trabajo con 
seguridad. 
 Tolerancias admisibles 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se dispondrán, cuando se 
instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en 
huecos de la construcción estarán separadas de éstas por tabiques no metálicos. 

 Condiciones de terminación 
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la batería. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con lo 
especificado en proyecto. 
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto. 
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto. 
Fijaciones y conexiones. 
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 

 Ensayos y pruebas 
Alumbrado de evacuación: 
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que tenga 
lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje en 
pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. La iluminancia 
será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado. 
La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la 
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
Alumbrado ambiente o anti pánico: 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 
1 m. 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40. 
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora. 
Alumbrado de zonas de alto riesgo; 
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores) 
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10. 
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo necesario 
para abandonar la actividad o zona de alto riesgo. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 
 
4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

I INSTALACIONES 
 

IT TRANSPORTE 
 

ITA  Ascensores 
 
1. DESCRIPCIÓN  



JOSE   CARLOS   RODRÍGUEZ   FERNÁNDEZ 
AA  RR  QQ  UU  II  TT  EE  CC  TT  OOCOLEGIADO Nº 179 

C/ANDALUCÍA Nº 16-BAJO, (23400), UBEDA, JAEN 
TLF: 953-758198 

  
Pliego Hoja núm. 50 

 
 
DESCRIPCIÓN 
Ascensor es todo aparato (eléctrico o hidráulico) utilizado para salvar desniveles definidos con ayuda de una cabina que se 
desplace a lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15 grados, destinado al transporte de 
personas; de personas y de objetos; de objetos únicamente, si la cabina es accesible, es decir, si una persona puede entrar en ella 
sin dificultad y está equipada de elementos de mando situados dentro de la cabina o al alcance de una persona que se encuentre 
en el interior de la misma. También se consideran ascensores, a efectos, los aparatos que se desplacen siguiendo un recorrido 
totalmente fijo en el espacio, aunque no esté determinado por guías rígidas, tales como los ascensores de tijera. 
Los montacargas son aparatos elevadores (eléctricos o hidráulicos) que se desplazan entre guías verticales, o débilmente 
inclinadas respecto a la vertical, sirven a niveles definidos y están dotados de un camarín cuyas dimensiones y constitución 
impiden materialmente el acceso de personas. En particular están comprendidos en esta categoría los aparatos que responden a 
alguna de las siguientes características: altura libre del camarín que no sobrepase 1,20 m, camarín dividido en varios 
compartimentos, ninguno de los cuales pase de una altura de 1,20 m, suelo de camarín que se encuentre al menos a 60 cm, 
(recomendación según fabricantes) por encima del suelo de piso, cuando el camarín se encuentra parado en un nivel de servicio. 
Puede admitirse el camarín de altura superior a 1,20 m, si está dotado de varios compartimentos fijos cuyas dimensiones se 
ajusten a las anteriormente indicadas. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Los ascensores o montacargas, se medirán y valorarán por unidad, incluyendo todos sus componentes y acabados, incluso ayudas 
de albañilería y totalmente instalado. 
 
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de 
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea 
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Cuarto de máquinas: Grupo tractor formado por reductor y motor eléctrico; Limitador de velocidad; Armario de maniobras y 
cuadros de mando generales. 

- Hueco: Cabina con su armadura de contrapeso, guías rígidas de acero y cables de acero; Finales de carreras; Puertas y sus 
enclavamientos de cierre; Cables de suspensión; Paracaídas. 

- Foso: Amortiguadores. 
Todo ello acompañado de una instalación eléctrica, un sistema de maniobras y memorias, señalización en plantas, cerraduras y 
sistemas de cierre, dispositivos de socorro, botonera, rejilla de ventilación, etc. 
- Ascensor: 
Los ascensores de emergencia tendrán las siguientes características según el CTE DB SI 4, apartado 1: 
Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, una superficie de cabina de 1,40 m², una anchura de paso de 80 cm y 
una velocidad tal que permita realizar todo su recorrido en menos de 60s. 
En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x 2,10 m, como mínimo. 
En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la 
inscripción "Uso exclusivo bomberos". La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la planta de acceso y 
permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina. 
En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al ascensor pasará a realizarse de forma automática desde 
una fuente propia de energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.  
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la 
hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

El elemento soporte de la instalación de ascensores será todo el hueco cerrado con paredes, piso y techo, construidas de 
manera que puedan resistir en cualquier punto la aplicación de una fuerza horizontal mínima de 30 kg sin que se produzca 
deformación elástica superior a 2,50 cm. 
La estructura del hueco deberá soportar al menos las reacciones debidas a la maquinaria, a las guías como consecuencia de la 
actuación del paracaídas, o por descentrado de la carga de la cabina, por la acción de los amortiguadores en caso de impacto, 
etc. 
Las paredes piso y techo, estarán construidas de materiales incombustibles, duraderos, además de tener una resistencia 
mecánica suficiente. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
El hueco deberá ser destinado exclusivamente al servicio del ascensor o montacargas, no contendrá ni canalizaciones, ni 
órganos cualesquiera que sean extraños al servicio del ascensor (se puede admitir que contenga material que sirva par su 
calefacción, excepto radiadores de agua caliente o vapor), sus órganos de mando y reglaje deben de encontrarse fuera del 
hueco. El hueco aunque deba estar ventilado nunca se utilizará para ventilación de locales extraños a su servicio. 
PROCESO DE EJECUCIÓN 

 Ejecución 
Estarán ejecutados los muros de cerramiento del hueco de ascensor, con los únicos huecos permitidos de puertas de pisos, 
abertura de las puertas de visita o de socorro del hueco y trampilla de visita, orificios de evacuación de gases y humos en caso 
de incendio, orificios de ventilación aberturas permanentes entre el hueco y el cuarto de máquinas o de polea. Estará ejecutada 
la losa del cuarto de máquinas, y la solera del foso, con colocación de sumidero sifónico. Así hueco, foso y cuarto de máquinas 
estarán completamente terminados. 
Se fijarán las guías, poleas, motores, etc., a la estructura del edificio con soportes y bridas que sujeten por la base. Las uniones 
entre perfiles se realizarán machihembrando los extremos y con placas de unión enroscadas a la base de las guías. 
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Simultáneamente se irán colocando las puertas de plantas (con cercos) y los diferentes elementos de la instalación del cuarto 
de máquinas y del foso. 
Se colocarán los cables de acero (no autorizándose el uso de cables empalmados por ningún sistema) que irán fijados a la 
cabina, al contrapeso y a los puntos de suspensión con material fundido, amarres de cuña de apretado automático, tres 
abrazaderas como mínimo o en su caso grapas o manguitos para cables. 
Se colocarán los amortiguadores al final del recorrido de la cabina y contrapeso, soldados a una placa base. El grupo tractor irá 
colocado sobre un bastidor de perfiles de acero interponiendo los dispositivos antivibratorios necesarios, al igual que el armario 
eléctrico que irá anclado o apoyado mediante soportes antivibratorios. 
Se instalará el limitador de velocidad en la parte superior del recorrido y el paracaídas en la inferior de la cabina. Se fijarán los 
selectores de paradas si existen en las paredes del hueco a la altura necesaria para parar la cabina al nivel de cada planta. 
Las puertas y trampillas de visita y socorro no abrirán hacia el interior del hueco. El cierre estará regulado por mecanismos 
eléctricos de seguridad. 
Se conectarán eléctricamente entre si el cuadro de maniobras, la cabina y los mandos exteriores, dicha instalación eléctrica de 
mando y control se realizará alojando los conductos en canaletas practicables a lo largo del recorrido por todo el recinto. 
Se dispondrá instalación fija de alumbrado en todo el hueco, de dispositivo de parada del ascensor en el foso y de una toma de 
corriente, y alumbrado permanente en la cabina, y en el cuarto de máquinas con toma de corriente independiente de la línea de 
alimentación de la máquina. 
El dispositivo de mando se socorro se alimentará con una fuente independiente de la del ascensor, pero pudiendo ser la de 
alumbrado. 
Se realizará la conexión mecánica y eléctrica de la instalación, satisfaciendo las exigencias enunciadas en los documentos 
armonizados del Comité Europeo de Normalización (CENELEC) aprobados por los Comités Electrónicos de los países de la 
Comunidad Económica Europea, o en su ausencia satisfacer las exigencias de las regulaciones españolas. 
Durante la ejecución de la instalación se tendrán en cuenta las siguientes holguras: 
- Puerta de cabina - cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm. 
- Puerta de cabina - puerta exterior menor o igual a 15 cm. 
- Elemento móvil - cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm. 
- Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 

 Condiciones de terminación 
Se fijarán las botoneras tanto en el interior de la cabina, como en cada rellano, estando bien niveladas y de manera que 
ninguna pieza sometida a tensión sea accesible al usuario. 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la Administración y la instalación que ha 
sido realizada. 
Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 
Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los elementos para los que se exigen 
pruebas de tipo, con las características del ascensor. 

 Ensayos y pruebas 
Dispositivos de enclavamiento. 
Dispositivos eléctricos de seguridad. 
Elementos de suspensión y sus amarres. 
Sistemas de frenado. 
Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 
Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 
Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 
Comprobación de la adherencia. 
Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 
Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-paracaídas guías y la 
fijación de estas al edificio. 
Paracaídas de contrapeso. 
Amortiguadores. 
Dispositivo de petición de socorro. 

 
4. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO  
 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Para la puesta en servicio se exigirá la autorización de puesta en marcha otorgada por el órgano competente de la 
Administración Pública. 

 

S SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO 
 

SI INSTALACIONES TERMICAS 
 

SIC Calefacción 
 
1. DESCRIPCIÓN  
DESCRIPCIÓN 
Instalación de calefacción que se emplea en edificios para modificar la temperatura de su interior, con la finalidad de conseguir el 
confort deseado. 
CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE UNIDADES 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, incluso codos, reducciones, 
piezas especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación como calderas, radiadores, termostatos, etc., se medirán y valorarán por unidad 
totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
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2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES  
CARACTERÍSTICAS Y RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES QUE SE INCORPORAN A LAS UNIDADES DE OBRA 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, CONDICIONES DE 
RECEPCIÓN DE PRODUCTOS. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la 
correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con 
marcado CE, 10.1). 

- Estufas que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.2). 
- Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sólidos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 

10.3). 
- Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a temperatura inferior a 120 ºC, (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 10.4). 
- Radiadores y convectores (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 10.5). 
- Bloque de generación formado por caldera, (según ITE 04.9 del RITE) o bomba de calor. 

Sistemas en función de parámetros como: 
Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 
Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva). 
Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar). 
Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación). 
Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire). 
Equipos: 
Calderas. 
Bomba de calor (aire-aire o aire-agua). 
Energía solar. 
Otros. 
- Bloque de transporte: 
Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE 04.2 y ITE 04.4 del RITE). 
Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado, etc. 
Piezas especiales y accesorios. 
Bomba de circulación o ventilador. 
- Bloque de control: 
Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas, etc. (según ITE 04.12 del RITE). 
Termostato situado en los locales. 
Control centralizado por temperatura exterior. 
Control por válvulas termostáticas. 
Otros. 
- Bloque de consumo: 
Unidades terminales como radiadores, convectores, etc. (según ITE 04.13 del RITE). 
Accesorios como rejillas o difusores. 
- En algunos sistemas, la instalación contará con bloque de acumulación. 
- Accesorios de la instalación (según el RITE): 
Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad, etc. 
Conductos de evacuación de humos (según ITE 04.5 del RITE). 
Purgadores. 
Vaso de expansión cerrado o abierto. 
Intercambiador de calor. 
Grifo de macho. 
Aislantes térmicos. 
 
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA 
 Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos 
de fijación de las tuberías se colocarán con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2 m. 
En el caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo radiante) o suspendida del forjado, 
evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirá a través de rozas practicadas en los paramentos, 
que se ejecutarán preferentemente a máquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán una profundidad no mayor de 4 cm 
cuando se trate de ladrillo macizo y de 1 canuto en caso de ladrillo hueco, siendo el ancho de la roza nunca mayor a dos veces 
su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores; si no es así, tendrán una longitud 
máxima de 1 m. Cuando se practiquen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La 
separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o 
forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros, según RITE-ITE 
05.2.4. 

 Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las 
siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar 
metales próximos en la serie galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico, y en ningún caso se soldarán al tubo. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se 
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produzca corrosión, pares galvánicos, etc. (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre, etc.). 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Para la fijación de los tubos se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy recomendado) y de acero/yeso 
(incompatible). 
El recorrido de las tuberías no deberá atravesar chimeneas ni conductos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
 Ejecución 

El instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y con los instaladores de otras 
especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, y en caso contrario se 
redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se procederá al marcado por instalador autorizado 
de todos los componentes de la instalación en presencia de esta, procediendo a la colocación de la caldera, bombas y vaso de 
expansión cerrado. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos 
y encuentros. Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre los tubos de la 
instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se deberá evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deberán reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos extraños. 
Las calderas y bombas de calor se colocarán en bancada o paramento según recomendaciones del fabricante, quedando 
fijadas sólidamente. Las conexiones roscadas o embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los 
tubos no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar 
labores de limpieza y mantenimiento. Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de 
expansión si este es abierto. 
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de cilindros concéntricos con aislamiento intermedio, 
conectados entre sí con bridas de unión normalizadas. 
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas que posteriormente se rellenarán con 
pasta de yeso. Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que les correspondan, y en el 
caso de circuitos hidráulicos se realizarán sus uniones con acoplamientos elásticos. Cada vez que se interrumpa el montaje se 
taparán los extremos abiertos. 
Las tuberías y conductos se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con elementos estructurales y con tres ejes 
perpendiculares entre sí, buscando un aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 3 
cm para la posterior colocación del aislamiento térmico y de forma que permitan manipularse y sustituirse sin desmontar el 
resto. En caso de conductos para gases con condensados, tendrán una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios soldados o roscados, asegurando la 
estanquidad de las uniones mediante pintura de las roscas con minio o empleando estopas, pastas o cintas. Si no se 
especifica, las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas con las generatrices de los tubos a unir. 
Las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores, etc.), se fijarán sólidamente al paramento y se nivelarán, con 
todos sus elementos de control, maniobra, conexión, visibles y accesibles. 
Se realizara la conexión de todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red de distribución de 
combustible, y de la red de evacuación de humos, así como el montaje de todos los elementos de control y demás accesorios. 
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante, se extenderán las tuberías por debajo del pavimento en forma de 
serpentín o caracol, siendo el paso entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se realizará 
perpendicular al eje y eliminando rebabas. En caso de accesorios de compresión se achaflanará la arista exterior. La 
distribución de agua se realizará a una temperatura de 40 a 50 ºC, alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC, 
nunca mayor de 29 ºC. 

 Condiciones de terminación 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deberán ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de 
servicio, eliminando polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución 
acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente 
se enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 
En caso de A.C.S. se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. 
(RITE-ITE 06.2). 
En caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero 
antes de conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta 
que el aire de salida de las aberturas no contenga polvo a simple vista. (RITE-ITE-06.2) 

CONTROL DE EJECUCION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
 Control de ejecución 

- Calderas: 
Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la existencia de todos los accesorios de la 
misma. 

- Canalizaciones, colocación: 
Diámetro distinto del especificado. 
Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que no existan tramos de más de 30 m sin lira, 
y que sus dimensiones correspondan con las especificaciones de proyecto. Comprobar que las uniones tienen minio o 
elementos de estanquidad. 

- En el calorifugado de las tuberías: 
Existencia de pintura protectora. 
Espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
Distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 2 cm. 

- Colocación de manguitos pasamuros: 
Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 1 cm. 

- Colocación del vaso de expansión: 
Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 

- Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de regulación exterior y ambiental, etc. 
Uniones roscadas o embridadas con elementos de estanquidad. 

- Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. Existencia de purgador. 
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 Ensayos y pruebas 

Prueba hidrostática de las redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE): una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso 
de expansión, la bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una presión de vez y media 
la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se comprobará la aparición de fugas. 
Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, comprobando la limpieza de los filtros y 
midiendo presiones, y finalmente, se realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de 
régimen. Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE): se realizará taponando los extremos de la red, antes de que estén 
instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de manera que 
sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE): las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de 
tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que no han tenido lugar deformaciones 
apreciables en ningún elemento o tramo de la tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE): se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, 
intermedia y superior, debiendo ser igual a la estipulada en el proyecto, con una variación admisible de ± 2 ºC.  
El termómetro para medir la temperatura se colocará en un soporte en el centro del local a una altura del suelo de 1,50 m y 
permanecerá como mínimo 10 minutos antes de su lectura. La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido 
de la caldera. En locales donde entre la radiación solar, la lectura se hará dos horas después de que deje de entrar. Cuando 
haya equipo de regulación, esté se desconectará. Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y 
accesorios de la instalación. 

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad. 
Se protegerán convenientemente las roscas. 
 

 
Úbeda a Noviembre de 2025 

 

 
 

José Carlos Rodríguez Fernández 
AA R Q U I T E C T O 
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

0 GENERALIDADES 
 
1. OBJETO.  
 
El presente documento contiene las INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO  del edificio una vez esté terminado   
 

OBRA  : OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE 
INCENDIOS EN LA SEDE DE LA DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE 
GRANADA. 

EMPLAZAMIENTO : DELEGACIÓN DE SALUD Y CONSUMO DE GRANADA, AV. DEL SUR 13, 18014, 
GRANADA. 

 
En este documento se especifican los criterios que deben tenerse en cuenta en la programación de las acciones que la 
Propiedad, mediante personal adecuado técnico competente, deberá planificar y realizar periódicamente en el proceso de 
explotación del edificio. 
 
2. LEGISLACIÓN VIGENTE.  
 
El presente documento se redacta en cumplimiento del Art. 6.1.2.d “Condiciones de Proyecto” del Código Técnico de la 
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo.  
En la aplicación de estas Instrucciones se deberá tener en cuenta la reglamentación vigente de ámbito estatal, autonómico 
y local, relativa a la ejecución de los trabajos que deben realizarse para llevar a cabo los cuidados, manutención, repasos 
y reparaciones durante el proceso de explotación del edificio, así como las correspondientes condiciones de seguridad a 
tener en cuenta en estas actividades. 
En el momento de la programación periódica de estas actividades, el responsable encargado por la Propiedad,  
comprobará  la vigencia de las previsiones y actualizar, si es posible, aquellos aspectos que hubieran sido innovados por 
la autoridad competente. 
Los  ámbitos de cobertura serán los definidos por la normativa vigente en cada momento. 
 
3. LIMITACIONES DE USO DEL EDIFICIO.  
 
Durante el uso del edificio se evitarán aquellas actuaciones que puedan alterar las condiciones iníciales para las que fue 
previsto y, por tanto, producir deterioros o modificaciones sustanciales en su funcionalidad. 
 
4. PRECAUCIONES, CUIDADOS Y MANTENIMIENTO.  
 
En función de la tipología del edificio, sus características constructivas y equipamiento de que disponga, se señalan a 
continuación las precauciones más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y prestaciones que 
deben realizarse así como la manutención necesaria, señalando para cada una de estas actuaciones la periodicidad 
aconsejable con que deben realizarse para preservar el edificio en correcto estado de explotación. 
 
La propiedad adoptará cuantas medidas crea necesarias para el mantenimiento de las instalaciones y del propio edificio, 
observando con carácter general lo señalado en estas Instrucciones de Uso y Mantenimiento y de forma específica o 
particular lo que en cada caso concreto sea preceptivo o aconseje la empresa instaladora. 
 
 

06 ALBAÑILERIA 
 

 
 

Distribuciones de ladrillos 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores. 
 
 
2. CONSERVACION 
 
USO 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. Los daños producidos por escapes 
de agua o condensaciones se repararán inmediatamente. 
 
MANTENIMIENTO 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con cepillo y agua, o una solución de ácido 
acético. 
 
REPARACION. REPOSICION 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en locales inhabitados, o antes si fuera 
apreciada alguna anomalía, se realizará una revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras, 
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desplomes o cualquier otro tipo de lesión. En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico 
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
 

04 SANEAMIENTO 
 

 
 

Redes enterradas 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Red de evacuación de aguas pluviales y residuales, desde el manguetón o derivación particular de los aparatos sanitarios 
o puntos de recogida de agua de lluvias, hasta la acometida a la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de filtración o 
equipo de depuración. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento, será 
realizada previo estudio y bajo la dirección de técnico competente. Prohibido utilizar las tuberías metálicas como 
elementos de puesta a tierra de aparatos o instalación eléctrica. Evitar verter a la red productos que contengan aceites que 
engrasen las tuberías, ácidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes, sustancias tóxicas…, que 
puedan dañar o obstruir algún tramo de la red, así como objetos que puedan obstruir las bajantes. 
 
MANTENIMIENTO 
Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar la estanqueidad general de la red 
con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de 
evacuación, o haya obstrucciones. 

 Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y azoteas transitables, y los botes sifónicos. 
 Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 Una vez al año se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación como los 

pozos de registro, las bombas de elevación…. 
 Cada 10 años se procederá a la limpieza de las arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 

apreciarán olores. 
 
REPARACION. REPOSICION 
En el caso de fugas en colectores se procederá a su localización y posterior reparación. 
Cuando se efectúen las revisiones periódicas para conservación de la instalación se repararán todos los desperfectos que 
puedan aparecer. 
 
 
 
 

08 INSTALACIONES 
 

 

Calefacción 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura de su interior con la finalidad de 
conseguir el confort deseado. 
 
 
2. CONSERVACION  
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y conseguir la máxima eficiencia de sus 
equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. Se obliga a 
realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada mayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada 
por el titular de la instalación mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores debidamente 
autorizados. 
 
USO 
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se parará después de apagada esta. 
Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se procederá en los periodos de no 
funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se hará 
de forma muy lenta, procurando un deshielo paulatino. 
La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no-funcionamiento para evitar la oxidación por entradas 
de aire. 
Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se comprobará que el circuito de evacuación 
de humos este libre y expedito. 
Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la caldera en frío. Avisando a la empresa o 
instalador cuando rellenarlo sea frecuente por existir posibles fugas. 
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Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar su aislamiento, las posibles fugas y el estado de los 
elementos de sujeción. 
Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier reparación. Pintado en frío. 
 
MANTENIMIENTO 
Para el caso tratado de potencias menores de 100 Kw, cada año se realizará el mantenimiento de todos los componentes 
de la instalación siguiendo cuando sea posible el manual de la casa fabricante y pudiéndolas realizar persona competente 
sin exigirse el carnet de mantenedor. Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y equipos que 
presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 
modificaciones que se realicen señaladas en planos para la propiedad. 
 

Calefacción: Humos y gases 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Instalación para evacuación de humos o gases resultantes de la combustión en aparatos de calefacción y/o agua caliente, 
de uso no industrial. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento, será 
realizada previo estudio y bajo la dirección de técnico competente. Se considerará que han variado las condiciones de uso 
en los siguientes casos: 

 Variación del combustible utilizado por los aparatos de combustión así como de la potencia de estos. 
 Aumento del número de aparatos de combustión. 
 Cambios en la Legislación Oficial que afecten a la instalación. 
 En el caso de ser observadas la aparición de grietas o fisuras se consultará a técnico competente, se repasarán 

los desperfectos y se procederá a realizar una nueva prueba de servicio según el punto 3-Control y aceptacion del 
presente Pliego. 

 
MANTENIMIENTO 

 Se revisará cada 5 años o antes si fuera apreciada alguna anormalidad en su funcionamiento. Se comprobará la 
estanqueidad de la acometida del conducto de evacuación a la chimenea. 

 Cada cinco años o antes si fuera apreciada alguna anomalía en su funcionamiento, se procederá a la limpieza de 
las chimeneas unitarias interiores, de las chimeneas múltiples para combustibles sólidos con acometidas 
sucesivas desde 4 hasta 8 plantas y/o alternadas desde 4 hasta 10 plantas. 

 Cada diez años o antes si fuera apreciada alguna anomalía en su funcionamiento, se procederá a la limpieza de 
las chimeneas múltiple para combustible sólido de 1 hasta 3 plantas, las múltiples para combustible de gas con 
acometidas sucesivas de 4 hasta 8 plantas y las múltiples para combustible sólido con acometidas alternadas 
desde 4 hasta 10 plantas. 

 
REPARACION. REPOSICION 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 
 

Fontanería 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de edificios, desde la toma de la red interior 
hasta las griferías, ambos inclusive. 
 
 
2. CONSERVACION  
Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 
 
USO 
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
No se debe dejar la red sin agua. 
No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 
No se eliminarán los aislamientos. 
 
MANTENIMIENTO 
Cada dos años se revisará completamente la instalación. 
Cada cuatro años se realizará una prueba de estanqueidad y funcionamiento. 
 
REPARACION. REPOSICION 
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Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas aquellas tuberías, accesorios y equipos que 
presenten mal estado o funcionamiento deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 
modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad. 
 
 

Eléctricas 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde el final de la acometida de la 
compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus prestaciones, y dar aviso a instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, 
cajas… 
 
MANTENIMIENTO 
Caja general de protección: 

 Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección 
visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta 
del nicho y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 

 Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, 
así como sus intensidades nominales en relación a la sección de los conductores que protegen. 

Línea repartidora: 
 Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se comprobará mediante inspección 

visual los bornes de abroche de la línea repartidora en la CGP. 
 Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 Centralización de contadores: 
 Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, así como de apertura y 

accesibilidad al local. 
 Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, comprobándose su estabilidad y posición. 

Derivaciones individuales: 
 Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
 Cuadro general de distribución: 
 Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y cada dos se realizará por 

personal especializado una revisión general, comprobando el estado del cuadro, los mecanismos alojados y 
conexiones. 

Instalación interior: 
 Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 

Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso tomas de corriente, mecanismos 
interiores… 
 
REPARACION. REPOSICION 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 
 
 

Puestas a tierra 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección alguna, de sección suficiente, entre 
determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con 
objeto de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias de 
potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen 
atmosférico. 
 
2. CONSERVACION  
USO 
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo demande la medida de la resistividad del 
terreno, el humedecimiento periódico de la red bajo supervisión de personal cualificado. 
 
MANTENIMIENTO 
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una inspección visual del estado de la 
instalación. 
Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal cualificado, en los meses de verano 
coincidiendo con la época más seca, garantizando que el resto del año la medición sea mayor. 
Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con inspección visual. En el mismo plazo 
se revisarán las corrosiones de todas las partes visibles de la red. 
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Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y tierra, y entre cada dos 
conductores no debe ser inferior a 250.000 ohmios. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán realizadas por personal especializado, que es 
aquel con el título de instalador electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorización 
administrativa. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el caso que sea necesario, se 
repondrán las piezas que lo precisen. 
 
 

Contra incendios: Alumbrado de emergencia 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar en funcionamiento al producirse un fallo 
de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas indicadas en la CPI-96 y en el REBT. El aparato 
podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, todos sus elementos, tales como la batería, el 
conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están contenidos dentro de la luminaria o junto a ella (es 
decir, a menos de 1 m). 
 
 
2. CONSERVACION  
 
MANTENIMIENTO 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que 
no rayen  
la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
 
REPARACION. REPOSICION 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su duración media mínima. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. Todas las lámparas 
repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de 
seguridad de la instalación.. 
 

Iluminación 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia conectados con el circuito 
correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
MANTENIMIENTO 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que 
no rayen la superficie. Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no 
alcalinas. 
 
REPARACION. REPOSICION 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen su vida media mínima. Dicha 
reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados los interruptores automáticos de 
seguridad de la instalación. 
 
 

10 REVESTIMIENTOS 
 
 

Enfoscados 
 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Revestimiento continuo para ACABADOS de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o 
mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de 
base para un revoco u otro tipo de acabado. 
 
 
2. CONSERVACION  
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USO 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, debiendo sujetarse en el soporte o 
elemento resistente. Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras impurezas. 
 
MANTENIMIENTO 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, abombamientos, exfoliación, desconchados, 
etc. 
La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por 
profesional cualificado. Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original.. 
 
 

Guarnecidos y enlucidos 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, pudiendo ser monocapa, con una 
terminación final similar al enlucido o bicapa, con un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso 
grueso (YG) y una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso fino (YF); ambos tipos 
podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad relativa habitual superior al 70% o salpicado 
frecuente de agua. No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el mismo. 
 
MANTENIMIENTO 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, humedades estado de los 
guardavivos, etc. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se 
levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente que dictaminará su importancia y en su 
caso, las reparaciones que deban efectuarse. Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará 
el estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
 
 

Suelos: Cerámicos 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y peldaños de escaleras con baldosas 
cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante 
material de agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o deteriorar las superficies del suelo. Evitar 
contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes (salfumán). No es conveniente el 
encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al forjado y las armaduras del mismo, o manifestarse en el techo 
de la vivienda inferior y afectar a los acabados e instalaciones. 
 
MANTENIMIENTO 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. La limpieza se realizará mediante 
lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con 
amoniaco o bioalcohol. Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar posibles 
anomalías, o desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y baldosín catalán) pueden requerir un 
tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de manchas y/o aparición de eflorescencias 
procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se debe a la aparición de hongos por 
existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo más pronto posible, con lejía doméstica 
(comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar y eliminar las causas de la humedad. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de cada tipo de revestimiento, equivalente al 
1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por deterioro u otras causas, se realizarán con 
los mismos materiales utilizados en el original. 
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Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares o accidentales. En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el material de sellado. 
 
 
 

Techos : Continuos 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante planchas suspendidas de escayola, cartón-yeso, etc., sin 
juntas aparentes, con el fin de reducir la altura de un local, y/o aumentar el aislamiento acústico y/o térmico, y/o ocultar 
posibles instalaciones. 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
Se evitará el vertido o salpicado de agua, así como la humedad relativa habitual superior al 70 %. 
No se colgarán elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo del soporte resistente. 
 
MANTENIMIENTO 
Se realizarán inspecciones periódicas para detectar posibles anomalías, como agrietamientos, abombamientos, estado de 
las juntas perimetrales de dilatación. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cuando se aprecie alguna anomalía será estudiada por técnico competente que determinará su importancia y dictaminará 
si son o no reflejo de fallos de la estructura resistente o de las instalaciones. En la reparación se utilizarán materiales 
análogos a los del revestimiento original. 
 

Techos : Placas 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Revestimiento de techos en interiores de edificios mediante placas de escayola, metálicas, conglomerados, etc., fijas o 
desmontables, suspendidas mediante entramados metálicos y perfilería vista u oculta, con el fin de reducir la altura de un 
local, y/o aumentar el aislamiento acústico o térmico, y/o ocultar posibles instalaciones. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
En el caso de placas de escayola o de fibras, se evitará el vertido o salpicado de agua, así como la humedad relativa 
habitual superior al 70%. 
No se colgarán elementos pesados de las planchas, debiendo hacerlo del soporte resistente. 
 
MANTENIMIENTO 
La limpieza se hará según el tipo de material de la placa : 

 Si las placas son de escayola, se hará en seco. 
 Si las placas son metálicas, se realizará mediante aspiración y posterior lavado con agua y detergente. 
 Si las placas son conglomeradas o de fibras vegetales, se realizará mediante aspiración  

Cuando se proceda al repintado, este se realizará con pistola y pinturas poco densas, evitando especialmente que la 
pintura no  reduzca las perforaciones de las placas, si las hubiere.   
 
REPARACION. REPOSICION 
Se realizarán inspecciones periodicas para detectar posibles anomalias, como agrietamientos, abombamientos, estado de 
las juntas perimetrales de dilatación. 
Cuando se aprecie alguna anomalía será estudiada por técnico competente que determinará su importancia y dictaminará 
si son o no reflejos de fallos de la estructura resistente de las instalaciones. 
En la reparación se utilizarán materiales analogos a los del revestimiento original. 
 
 

Alfeizares y Remates 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Remates de alféizares de ventana, antepechos de azoteas, etc., formados por piezas de material pétreo, cerámico, 
hormigón o metálico, recibidos con mortero u otros sistemas de fijación. 
 
2. CONSERVACION  
USO 
Se evitarán golpes, rozaduras y vertidos de productos ácidos o agua de jardineras, así como la aplicación de esfuerzos 
puntuales perpendiculares al plano del elemento de remate. 
 
MANTENIMIENTO 
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Se realizarán inspecciones cada tres años para detectar el posible deterioro de tratamientos protectores en caso de 
vierteaguas metálico y la aparición de grietas o fisuras. 
La limpieza se realizará mediante cepillado con agua y detergente neutro, evitando los productos abrasivos, ácidos, 
cáusticos y los disolventes orgánicos. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cuando se requiera se procederá a la sustitución de las piezas o la reposición del sellado, en su caso, mediante 
profesional cualificado. 
 

11 CARPINTERIA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
PROTECCION 
 
 

Aleaciones ligeras: Puertas 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Puertas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s realizadas con perfiles de aluminio, con protección de 
anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre precerco, Incluirán todos los junquillos, 
patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la misma, sin que previamente se 
aprueben estas operaciones por técnico competente. 
 
MANTENIMIENTO 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de 
polución, detergente no alcalino y utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
REPARACION. REPOSICION 
En caso de rotura o pérdida de estanqueidad de perfiles, deberán reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la 
sustitución de los elementos afectados. 
 
 

Celosías 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Cerramientos de huecos exteriores, formados por cuerpos opacos como bloques, piezas, lamas o paneles, anclados 
directamente a la estructura o a un sistema de elementos verticales y horizontales fijados a la fachada, con el objeto de 
proteger del sol y de las vistas el interior de los locales. 
 
 
2. CONSERVACION  
 
USO 
En caso de celosía de piezas, de lamas y de paneles, no se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan 
dañarla. 
 
MANTENIMIENTO 
En la instalación de cualquier tipo de celosía se preverá el acceso para su reparación y limpieza. Si el acceso no está 
asegurado desde el interior, se proveerá de los sistemas y elementos adecuados como pescantes o ganchos de anclaje 
que aseguren la protección del personal encargado de su conservación. 
Las celosías de piezas, lamas y paneles se limpiarán periódicamente con agua y jabón, sin ácidos ni lejías, evitando la 
utilización de objetos duros o esponjas metálicas que puedan producir rayado. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cada 5 años o antes, si se ha apreciado alguna anormalidad, desplome, movimiento o rotura, se inspeccionará 
visualmente la celosía y si hubiese alguna pieza deteriorada, se reemplazará. 
 
 
 

12 VIDRIERIA Y ELABORADOS SINTETICOS 
 
 
 

Termoacústicas 
 
1. ESPECIFICACIONES  
Acristalamiento compuesto por dos vidrios separados por cámara de aire deshidratado, sustentados con perfil conformado 
de neopreno a carpintería, o fijados directamente a la estructura portante, consiguiendo así aislamiento térmico y acústico, 
o control solar mediante tratamiento de los vidrios. 
2. CONSERVACION  
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USO 
Se evitará interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas. 
Se evitará el vertido, sobre la fábrica, de productos cáusticos capaces de atacar al vidrio. 
Se evitará apoyar objetos o aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de acristalamiento. 
 
MANTENIMIENTO 
Se inspeccionarán los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro anormal de las masillas o perfiles extrusionados, o 
su pérdida de estanqueidad. 
El vidrio, una vez colocado, no precisará cuidados especiales salvo la limpieza periódica con agua y productos 
tradicionales no abrasivos ni alcalinos. 
En el caso de vidrios con tratamiento de capas, se deberá secar la superficie, tras el aclarado, con un paño suave y limpio 
para evitar ralladuras. 
 
REPARACION. REPOSICION 
Cada 5 años se revisarán las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones. 
Cada 10 años como máximo se revisará el estado total de la obra, contra todo defecto que pueda producir disminución de 
la visibilidad a causa de la formación de condensaciones, o depósitos de polvo sobre las caras internas de la cámara 
La reposición de los acristalamientos rotos, así como del material de sellado, reposición de las masillas elásticas, masillas 
preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos, será llevada a cabo por un profesional cualificado. 
 
 

FDO.: El arquitecto 
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14. PLANOS 
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SAN AGUSTÍN

AREN
AL

CONCEPCIÓN

CALLE

CALLE

RIBERA

DEL

BEIRO

C
ARRETERA

DE

JAÉN

CALLE

DOCTOR

SANCHEZ
MARISC

AL
CALLE

DOCTOR
ENRIQUE

CALLE

DOCTOR

FIDEL

FERNÁNDEZ

CALLE

DOCTOR

FLEMING

C
ALLE

DO
C

TO
R

FERM
ÍN

G
ARRIDO

CALLE

DOCTOR

FERNANDO

ESCOBAR

VILLALOBOS

CL/ DR. FELIPE

CALLE
DOCTOR

VICTOR
ESCRIBANO

C
AL

LE

D
O

C
TO

R

C
AS

TR
O

VI
EJ

O

PLAZA
SAN PANTALEÓN

YÉBENES

CL/
DOCTOR PAREJA

CALLE

DOCTOR BLASCO

RETA

RETA

BLA
SC

O

C
L/

DR.

CALLE

DOCTOR

MARAÑÓN

C
AL

LE

D
O

C
TO

R

M
ES

A

M
O

LE
S

CALLE
REAL

MAESTRANZA

CALLE

DOCTOR

GUIRAO

GEA

CALLE

DOCTOR

GUIRAO

GEA
D

O
C

TO
R

O
LÓ

RI
Z

AV
EN

ID
A

D
O

C
TO

R

O
LÓ

RI
Z

CALLE

DOCTOR

BARRAQUER

CALLE

DOCTOR

MUÑOZ

FERNÁNDEZ

JU
ÁN

DE

LE
TR

ÁN

CALLE

ABELARDO

MORA

C
AL

LE

IS
AA

C

AL
BÉ

NI
Z

DE LA CALETA
PLAZA

63650

COMISARÍA DE
POLICÍA

PRISIÓN PROVINCIAL

CENTRO DEPORTIVO MILITAR
LAS CAMPANAS

D
E

JAÉN

CALLE

RIBERA

DEL

BE
IR

O

60605

61605

62598

63596

62590

63582

63607

61582

61585

61584

62584

62570

62573

60590

63607

63601

P

IV

VII

X IX

VIII

VII

VI

SINDICATOS

CAMPUS UNIVERSITARIO

VIII

VI

CALLE

AV
EN

ID
A PLAZA
SAN JUÁN DE LETRÁN

C
AL

LE

SA
N

MORA

CALLE
ABELARDO

C
AL

LE
SA

N
JU

ÁN
DE

LE
TR

ÁN

PLAZA
DE SAN LÁZARO

C
AL

LE

C
IEG

O
DE

AR
JO

NA

CALLE

MARMOLILLOS

C
AL

LE
M

IN
AS

DE
SA

N
LÁ

ZA
RO PLACETA

DE SANTA MARTA
CALLE

C
L/

ISA
AC

AL
BÉ

NI
Z

TÓRTOLA

CALLE

RUISEÑOR

CALLE

AV
EN

ID
A

D
E

AN
D

AL
UC

ES

CALLE

D
O

C
TO

R

JIM
EN

EZ

DÍ
AZ

PASAJEANDALUCES

PASAJE CRUZ MAYO

DOCTOR

CALLE

JAIME
GARCÍA

C
AL

LE

FR
AY

LE
O

PO
LD

O

CALLE

PLATERÍA

C
AL

LE

M
AR

ÍA

LU
IS

A

DE

DI
O

S

RE
C

TO
R

M
AR

ÍN

O
C

ET
E

AVENIDA

DE

LA

CONSTITUCIÓN

AVENIDA

SITUACIÓN
Plano Escala/s

C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

01
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 



ARQUITECTO 

ACCESO 4

DESPACHO ARCHIVO

ARCHIVO PRINCIPAL

HALL SÓTANO

E2

EST. ACTUAL. P. SÓTANO 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

02
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO 

BAÑO 1

CONSULTA 1

SALA DE ESPERA

VESTUARIO

MANT. FEMENINO

APARCAMIENTO

ALMACÉN

 EXTERIOR 1

ALMACÉN 1

(ALMACÉN DE RECETAS)

GRUPO

 ELECTRÓGENO

CUARTO DE

CALDERAS

PASILLO

CUARTO DE CALDERAS

ALMACÉN 2 ALMACÉN 3

TRANSFORMADOR

CUADROS ELÉCTRICOS

CONSULTA 2

CONSULTA 3

CONSULTA 4

CONSULTA 5

CONSULTA 6

CONSULTA 7

CONSULTA 8

CONSULTA 9

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

HALL CONSULTAS

ALMACÉN

 EXTERIOR 2

HALL ALMACÉN

VESTÍBULO PATIO

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3

OFICINA EQUIPO

INSPECCIÓN

PASILLO DESPACHOS

ACCESO 3

ACCESO 4

ACCESO 5

INST. 2.

ARCHIVO 1

(INSPECCIÓN UMVI)

ARCHIVO 2

(INSPEC. UMVI)

ALMACÉN 7

(SALUD)

ALMACÉN 6

ALMACÉN 5

ALMACÉN 4

S. DE CONDUCTORES

BAÑO CONDUCT.

ADMISIÓN

ARCHIVO 3

(INTERVENCIÓN)

DEPOSITO

BOMBA

E1

E2

E4

EST. ACTUAL. P. SEMISÓTANO 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

03
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

VESTUARIO

MANT. MASC.

INST. 1.

ESC. DE SERVICIO

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

GAS



ARQUITECTO 

SALÓN DE ACTOS

 REPROGRAFÍA

OFICINA 1 PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RECURSOS

Centralita

BAÑO 1

OF. ACCIÓN E INSERC. SOCIAL

C. LLAVES

VESTÍBULO

SALÓN DE ACTOS

BAÑO 5

BAÑO 6

BAÑO 7

BAÑO 8

BAÑO 3
BAÑO 4

INFORMACIÓN

RECEPCIÓN

VESTÍBULO ENTRADA

HALL ENTRADA

DESPACHO 1

DESPACHO 2

DESPACHO 3

DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

OFICINA 5

DESPACHO 9

DESPACHO 10

DESPACHO 11

DESPACHO 12

HALL DESPACHOS

HALL ESC.

ASESORÍA JURÍDICA

OFICINA 2 PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE RECURSOS

DESPACHO

 PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN

DE RECURSOS

ACCESO

LATERAL

DESPACHO ACCIÓN E

INSERCIÓN SOCIAL

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

BAÑO 2

INST. 1.

INSTALAC. 2

ACCESO 1

E1

E3

E2

E4

ACCESO 2

EST. ACTUAL. P. BAJA
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

04
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

ACCESO 1

VESTÍBULO OFICINA

ESCALERA DE SERVICIO

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO 

BAÑO

SINDICATOS

HALL ADMINISTRACIÓN

HALL SALUD

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5 DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8

BAÑO 1

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

BAÑO 5

BAÑO 6

ESC.

ASESORÍA

JURÍDICA

DESPACHO 9

(DELEGADO)

DESPACHO 10

(SEC. DELEGADO)

SALA DE REUNIONES

SALA DE ESPERA

OFICINA 1 (P.R.L.)

C. INSTALACIONES 2

SERVIDOR

DESPACHO 11

(PRENSA)

OFICINA 2

(PERSONAL)

DESPACHO 12

(PERSONAL)

DESPACHO 13

(SALA DE PRENSA)

DESPACHO 14

OFICINA 3

(SALUD)

OFICINA 4

(SALUD)

VESTÍBULO

DESPACHO 15

DESPACHO 16

DESPACHO 17

DESPACHO 18

DESPACHO 19

DESPACHO 20

DESPACHO 21

DESPACHO 22

DESPACHO 23

DESPACHO 24

DESPACHO 25

ESC. SERVICIO

ARCHIVO

C. INST. 1

E1

E3

E2

E4

EST. ACTUAL. P. PRIMERA
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

05
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO 
 ALMACÉN DE

REACTIVOS

LABORATORIO SALUD

PUBLICA

MÁQUINAS

CÁMARAS

CÁMARAS

ALMACÉN

LABORATORIO 1

LABORAT. 2

LABORATORIO 3

ESC.

ASESORÍA

JURÍDICA

LABORATORIO 4 LABORATORIO 5 LABORATORIO 6 LABORATORIO 7 LABORATORIO 8

LABORATORIO 9

LABORATORIO 10

DESPACHO 1

(RECP. DE MUESTRAS)

SALA DE JUNTAS

DESPACHO 2 DESPACHO 3 SALA DE

ESTUFAS

DESPACHO 4

DESPACHO 5
HALL LABORATORIOS

BAÑO 1

BAÑO 2

OFICIO

HALL GESTIÓN

BAÑO 3

BAÑO 4

OFICINA 1

(INFORMÁTICA)

OFICINA 3

(PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN ASISTENCIAL )

DESPACHO 6

OFICINA 4

(GESTIÓN ECONÓMICA)

SALA DE JUNTAS

VESTIB. LABORATORIOS

LABORATORIO 11

ESCALERA DE

SERVICIO

E1

E3

E2

E4

EST. ACTUAL. P. SEGUNDA
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

06
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

OFICINA 2

(INFORMÁTICA)

 ALMACÉN

DE

MUESTRAS

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO 

S. DEL MOLINO

INSTALACIONES

HALL ASESORÍA JURÍDICA

DESPACHO 1 DESPACHO 2

VESTB.

DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5

OFICINA 1

(ASESORÍA JURÍDICA)

ARCHIVO

VESTÍBULO INTERVENCIÓN

DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8 DESPACHO 9

OFICINA 2

(INTERVENCIÓN)

OFICINA 3

(INTERVENCIÓN)

VESTB. BAÑOS

BAÑO 1 BAÑO 2SALA MÁQUINAS

 ASCENSOR

HALL FARMACIA

BAÑO 3

OFICINA 4

(FARMACIA)

DESPACHO 10

(PARAFARMACIA)

ESC. AZOT.

 TÉCNICA

ALMAC.

VESTB.

E3

E2

E5

EST. ACTUAL. P. TERCERA
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

07
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

OFICINA 5

(FARMACIA)

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO 

SALA MÁQUINAS

 ASCENSOR

SALA

MÁQUINAS

 ASCENSOR

ESC.

HALL

E2

E5

EST. ACTUAL. P. CUARTA
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

08
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

BOTIQUÍN

AVISADOR ACÚSTICO

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

SIMBOLOGÍA

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS



ARQUITECTO

EST. ACTUAL. SECCIONES
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

09
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

P. BAJA

P. SEMISÓTANO

P. SÓTANO

P. PRIMERA

P. SEGUNDA

P. TERCERA

P. CUARTA

P. BAJA

P. SEMISÓTANO

P. SÓTANO

P. PRIMERA

P. SEGUNDA

P. TERCERA

P. CUARTA

P. CUBIERTA

+0.00

+3.35

+6.70

+10.05

+13.40

-3.35

-6.40

+0.00

+3.35

+6.70

+10.05

+13.40

-3.35

-6.40

ACCESO 2 ACCESO 1

SECCIÓN 2 (ACCESO CALLE ALONDRA)

SECCIÓN 1( ACCESO. AVDA. DEL SUR)

1

2

-3.12-3.02

AVDA. DEL SUR

C
A

LL
E 

A
LO

N
D

RA



ACCESO 4

EST. REFORM. P. SÓTANO. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

10
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

DESPACHO ARCHIVO

ARCHIVO PRINCIPAL

HALL ESCALERA 2

E2

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

VESTB. ESC. 2

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3



BAÑO 1

CONSULTA 1

SALA DE ESPERA

VESTUARIO
MANT. FEMENINO

APARCAMIENTO

ALMACÉN
 EXTERIOR 1

ALMACÉN 1
(ALMACÉN DE RECETAS)

GRUPO
 ELECTRÓGENO

CUARTO DE
CALDERAS

PASILLO
CUARTO DE CALDERAS

ALMACÉN 2 ALMACÉN 3

TRANSFORMADOR

CUADROS ELÉCTRICOS

CONSULTA 2

CONSULTA 3

CONSULTA 4

CONSULTA 5

CONSULTA 6

CONSULTA 7

CONSULTA 8

CONSULTA 9

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

HALL ESCALERA 2ALMACÉN
 EXTERIOR 2

HALL ESCALERA 1

VESTÍBULO PATIO

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3

OFICINA EQUIPO
INSPECCIÓN

PASILLO DESPACHOS

ACCESO 3

ACCESO 4

ACCESO 5

INST. 2.

ARCHIVO 1
(INSPECCIÓN UMVI)

ARCHIVO 2
(INSPEC. UMVI)

ALMACÉN 7
(SALUD)

ALMACÉN 6

ALMACÉN 5

ALMACÉN 4

S. DE CONDUCTORES

BAÑO CONDUCT.

ADMISIÓN

ARCHIVO 3
(INTERVENCIÓN)

DEPOSITO
BOMBA

E1

E2

E4

EST. REFORM. P. SEMISÓTANO. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

11
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

VESTUARIO
MANT. MASC.

INST. 1.

HALL ESCALERA 4

GAS

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 1
S. DE ESPERA

PASILLO 2
CONSULTAS

HALL ESCALERA 2HALL ESCALERA 2HALL ESCALERA 2

 ELECTRÓGENO

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

VEST.
 C.CALD

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3

E

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

S.A. PUERTA SIEMPRE ABIERTA

S.A.



SALÓN DE ACTOS

 REPROGRAFÍA

OFICINA 1 PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

RECURSOS

Centralita

BAÑO 1

OF. ACCIÓN E INSERC. SOCIAL

C. DE
LLAVES

VESTÍBULO
SALÓN DE ACTOS

BAÑO 5

BAÑO 6

BAÑO 7

BAÑO 8

BAÑO 3 BAÑO 4

INFORMACIÓNRECEPCIÓN
VESTÍBULO ENTRADA

HALL ESCALERA 1

DESPACHO 1

DESPACHO 2

DESPACHO 3

DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

OFICINA 5

DESPACHO 9

DESPACHO 10

DESPACHO 11

DESPACHO 12

HALL ESCALERA 2

HALL ESCALERA 3

OFICINA 2 PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

RECURSOS

DESPACHO
 PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN
DE RECURSOS

SALIDA
LATERAL

DESPACHO ACCIÓN E
INSERCIÓN SOCIAL

OFICINA 1 OFICINA 2

OFICINA 3
OFICINA 4

BAÑO 2

INST. 1.

INSTALAC. 2

E1

E3

E2

E4

ACCESO 2

EST. REFORM. P. BAJA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

12
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

ACCESO 1

HALL ESCALERA 4

PASILLO 1 OFICINAS 
VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 2
OFICINAS

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SALIDA 6

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3

S.A.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

S.A. PUERTA SIEMPRE ABIERTA



BAÑO

SINDICATOS

HALL ESCALERA 1

HALL ESCALERAS 2

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5 DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8

BAÑO 1
BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

BAÑO 5

BAÑO 6

HALL
ESCALERA 3

DESPACHO 9
(DELEGADO)

DESPACHO 10
(SEC. DELEGADO)

SALA DE REUNIONES

SALA DE ESPERA OFICINA 2 (P.R.L.)

C. INSTALACIONES 2

SERVIDOR

DESPACHO 11
(PRENSA)

OFICINA1
(PERSONAL)

DESPACHO 12
(PERSONAL)

DESPACHO 13
(SALA DE PRENSA)

DESPACHO 14

OFICINA 3
(SALUD)

OFICINA 4
(SALUD)

VESTÍBULO

DESPACHO 15

DESPACHO 16

DESPACHO 17

DESPACHO 18

DESPACHO 19

DESPACHO 20

DESPACHO 21

DESPACHO 22

DESPACHO 23

DESPACHO 24

DESPACHO 25

HALL ESCALERA 4

ARCHIVO

C. INST. 1

E1

E3

E2

E4

EST. REFORM. P. PRIMERA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

13
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

PASILLO DESPACHOS 1 PASILLO DESPACHOS 2

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 3
DESPACHOS

PASILLO 4
DESPACHOS

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3



 ALMACÉN DE
REACTIVOS

LABORATORIO SALUD
PÚBLICA

MÁQUINAS
CÁMARAS

CÁMARAS

ALMACÉN

LABORATORIO 1

LABORAT. 2 LABORATORIO 3

LABORATORIO 4 LABORATORIO 5 LABORATORIO 6 LABORATORIO 7 LABORATORIO 8 LABORATORIO 9 LABORATORIO 10

DESPACHO 1
(RECP. DE MUESTRAS)

SALA DE JUNTAS

DESPACHO 2 DESPACHO 3 SALA DE
ESTUFAS

DESPACHO 4

DESPACHO 5HALL ESCALERA 1

BAÑO 1

BAÑO 2 OFICIO

HALL ESCALERA 2

BAÑO 3

BAÑO 4

OFICINA
(INFORMÁTICA)

OFICINA
(PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ASISTENCIAL)

DESPACHO 6

OFICINA
(GESTIÓN ECONÓMICA)

SALA DE JUNTAS

LABORATORIO 11

HALL ESCALERA 4

E1

E3

E2

E4

EST. REFORM. P. SEGUNDA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

14
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

 ALMACÉN
DE

MUESTRAS

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

HALL
ESCALERA 3

VEST. 1
 ESC.1PASILLO 1 LABORATORIOS PASILLO 2 LABORATORIOS

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO
OFICINAS

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

VEST.
 LABOR.

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3



S. DEL MOLINO

INSTALACIONES

HALL ESCALERA 3

DESPACHO 1 DESPACHO 2

VESTB.

DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5

OFICINA
(ASESORÍA JURÍDICA)

ARCHIVO

PASILLO INTERVENCIÓN

DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8 DESPACHO 9

OFICINA 2
(INTERVENCIÓN)

OFICINA 1
(INTERVENCIÓN)

VESTB. BAÑOS

BAÑO 1 BAÑO 2SALA MÁQUINAS
 ASCENSOR

HALL ESCALERA 2

BAÑO 3

OFICINA 1
(FARMACIA)

DESPACHO 10
(PARAFARMACIA)

ENTRADA ESC. 5

ALMAC.

VESTB.
ASEOS

E3

E2

E5
EST. REFORM. P. TERCERA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

15
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

OFICINA 2
(FARMACIA)

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

VESTÍBULO ESCALERA 3

VESTB.
ESC. 2

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3



SALA MÁQUINAS
 ASCENSOR

SALA
MÁQUINAS
 ASCENSOR

ESC.

HALL ESCALERA 2

E2

E5
EST. REFORM. P. CUARTA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

16
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

O
C

TU
BR

E/
25

G
R/

14
/2

5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DETECTOR DE INCENDIOS ÓPTICO

PILOTO DE ACCIÓN

AVISADOR ACÚSTICO

DETECTOR DE INCENDIOS TERMOVECILOMÉTRICO

EXTINTOR

EXTINTOR CO2

CUADRO ELÉCTRICO

PULSADOR ALARMA

BOMBONA SPRINKLER

PULSADOR ALARMA (BOMBONA SPRINKLER)

SEÑAL BOCA DE INCENDIOS (BIE)

PUERTA CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO

PUERTA CORTAFUEGOS CON BARRA ANTIPÁNICO
Y CON IMÁN RETENEDOR

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

SECTORIZACIÓN, LOCALES RIESGO Y INST. DE PROTECCIÓN.

SIMBOLOGÍA INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN

SIMBOLOGÍA SECTORIZACIÓN / LOCALES DE RIESGO

LOCAL RIESGO BAJO

ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA

ESCALERA PROTEGIDA

SECTOR RIESGO MÍNIMO

SECTOR 1

SECTOR 2

LOCAL RIESGO ALTO

LOCAL RIESGO MEDIO

SECTOR 3



EST. REFORM. P. SÓTANO. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

17
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

DESPACHO ARCHIVO

ARCHIVO PRINCIPAL

HALL ESCALERA 2

E2

VESTB. ESC. 2

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

8

2

0

0

10
140

8

P

10
120
264

8

R.E. 24.25 m

R.E. 23.23 m

P

280

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

SALIDA 4

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA



BAÑO 1

CONSULTA 1

SALA DE ESPERA

VESTUARIO
MANT. FEMENINO

APARCAMIENTO

ALMACÉN
 EXTERIOR 1

ALMACÉN 1
(ALMACÉN DE RECETAS)

GRUPO
 ELECTRÓGENO

CUARTO DE
CALDERAS

PASILLO
CUARTO DE CALDERAS

ALMACÉN 2 ALMACÉN 3

TRANSFORMADOR

CUADROS ELÉCTRICOS

CONSULTA 2

CONSULTA 3

CONSULTA 4

CONSULTA 5

CONSULTA 6

CONSULTA 7

CONSULTA 8

CONSULTA 9

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

HALL ESCALERA 2

ALMACÉN
 EXTERIOR 2

HALL ESCALERA 1

VESTÍB. PATIO

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3 OFICINA EQUIPO
INSPECCIÓN

PASILLO DESPACHOS

INST. 2.

ARCHIVO 1
(INSPECCIÓN UMVI)

ARCHIVO 2
(INSPEC. UMVI)

ALMACÉN 7
(SALUD)

ALMACÉN 6

ALMACÉN 5

ALMACÉN 4

S. DE CONDUCTORES

BAÑO CONDUCT.

ADMISIÓN

ARCHIVO 3
(INTERVENCIÓN)

E1

E2

E4

EST. REFORM. P. SEMISÓTANO. DB-SI 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

VESTUARIO
MANT. MASC.

INST. 1.

HALL ESCALERA 4

GAS

VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 1
S. DE ESPERA

PASILLO 2
CONSULTAS

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3

0 1
3

0

11

1

1

0

0

0

2

0

2 1

2 2 2
1 1 13

0

0

2

19

0

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

3

2

0

2

0 0 0

0

0

0

PP

E

E

E

P

P

P

R.E. 13.81 m

R.E. 13.62 m

R.E. 24.57 m

R.E. 21.98 m

R.E.
 25.00 m

R.E
. 1

9.6
9 m

R.E
. 1

0.8
0 m

R.E. 11.54 m

E
36

120
192

23

3
90
180

3
12
160
320

12
24
160
320

11

34
160
320

28

18
160
320

10

34
160
320

28

18
80
160

8

120
264

242
124

100
211

44
87

80
160

52
105

E

10
120
264

8

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

SALIDA 5 A

304
220
440

170

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

SALIDA 5 BE

EQUIPO RXSPECTRUM
5333

12
 %

S.A.

SALIDA 4

SALIDA 3

S.A. PUERTA SIEMPRE ABIERTA

S.A.

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA



SALÓN DE ACTOS

 REPROGRAFÍA

OFICINA 1 PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

RECURSOS

Centralita

BAÑO 1

OF. ACCIÓN E INSERC. SOCIAL

C. DE
LLAVES

VESTÍBULO
SALÓN DE ACTOS

BAÑO 5

BAÑO 6

BAÑO 7

BAÑO 8

BAÑO 3 BAÑO 4

INFORMACIÓNRECEPCIÓN

VESTÍBULO
ENTRADA

HALL ESCALERA 1

DESPACHO 1

DESPACHO 2

DESPACHO 3

DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

OFICINA 5

DESPACHO 9

DESPACHO 10

DESPACHO 11

DESPACHO 12

HALL ESCALERA 2

HALL ESCALERA 3

OFICINA 2 PLANIFICACIÓN
Y EVALUACIÓN DE

RECURSOS

DESPACHO
 PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN
DE RECURSOS

SALIDA
LATERAL

DESPACHO ACCIÓN E
INSERCIÓN SOCIAL

OFICINA 1 OFICINA 2

OFICINA 3

OFICINA 4

BAÑO 2

INST. 1.

INSTALAC. 2

E1

E3

E2

E4

ACCESO 2

EST. REFORM. P. BAJA. DB-SI 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

HALL ESCALERA 4

PASILLO 1 OFICINAS 
VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 2
OFICINAS

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

3
18

9

0

0

00

0
0

0

0
0 0

140

2 2 5

8

6

11

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

1

2

2

4

2

5
2

12

0

0 0

0

0

0

R.E. 15.51m

R.E. 25.33 m

R.E. 23.44 m

R.E. 15.34 m

R.E. 17.98 m

R.E. 22.48 m

R.E. 24.89 m

R.E. 35.15 m
R.E. 22.44 m

80
100
217

70

21
160
320

21

425
180
360

256

150
150
240

76

34
160
320

19

140
150
300

70
140
80
160

70

140
100
480

70

140
150
300

70

34
160
320

15

34
80
160

19

2

34
160
320

15

345
200
400

186

120
264

174
94

120
264

242
124

53
100
211

25

87
100
211

44

P P

E

P

P

P

EE

P

SALIDA 6

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

SALIDA 1

S.A.

S.A. PUERTA SIEMPRE ABIERTA

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA



BAÑO

SINDICATOS

HALL ESCALERA 1

HALL ESCALERAS 2

DESPACHO 1 DESPACHO 2 DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8

BAÑO 1 BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

BAÑO 5

BAÑO 6

HALL
ESCALERA 3

DESPACHO 9
(DELEGADO)

DESPACHO 10
(SEC. DELEGADO)

SALA DE REUNIONES

SALA DE ESPERA
OFICINA 2 (P.R.L.)

C. INSTALACIONES 2

SERVIDOR

DESPACHO 11
(PRENSA)

OFICINA1
(PERSONAL)

DESPACHO 12
(PERSONAL)

DESPACHO 13
(SALA DE PRENSA)

DESPACHO 14

OFICINA 3
(SALUD)

OFICINA 4
(SALUD)

VESTÍBULO

DESPACHO 15

DESPACHO 16

DESPACHO 17

DESPACHO 18

DESPACHO 19

DESPACHO 20

DESPACHO 21

DESPACHO 22

DESPACHO 23

DESPACHO 24

DESPACHO 25

HALL ESC. 4

ARCHIVO

C. INST. 1

E1

E3

E2

E4

EST. REFORM. P. PRIMERA. DB-SI 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

VEST. 1
 ESC.1

VEST. 2
 ESC.1

PASILLO DESPACHOS 1 PASILLO DESPACHOS 2

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO 3
DESPACHOS

PASILLO 4
DESPACHOS

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

2

2 3 2

0

0

0

0

0 0 0

00

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

22

2

2

3

3

2

1

2

0

0

1

2 3 2 2 8
5

0

0

6

0 0

0

0

0

3

2

22
25

3

5

150
150
240

76

61
160
320

31
18
160
320

9
18
80

160

18

P

P

65
100
217

47

71
150
378

36

120
264

89
52120

264

174
94

28
100
211

13

53
100
211

25

R.E
. 1

5.5
1m

R.E. 25.33 m

R.E. 10.52 m

R.E.17.49 m

R.E. 11.30 mR.
E.

 2
5.

00
 m

R.
E.

 2
3.

93
 m

R.E. 23.44 m

R.E
. 2

8.1
4 m

61
160
320

30

24
160
320

12

24
160
320

12

88
100
217

70

P

P

P

P

P

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA



 ALMACÉN DE
REACTIVOS

LABORATORIO SALUD
PÚBLICA

MÁQUINAS
CÁMARAS

CÁMARAS

ALMACÉN

LABORATORIO 1

LABORAT. 2 LABORATORIO 3

LABORATORIO 4 LABORATORIO 5 LABORATORIO 6 LABORATORIO 7 LABORATORIO 8 LABORATORIO 9 LABORATORIO 10

DESPACHO 1
(RECP. DE MUESTRAS)

SALA DE JUNTAS

DESPACHO 2 DESPACHO 3 SALA DE
ESTUFAS

DESPACHO 4

DESPACHO 5
HALL ESC. 1

BAÑO 1

BAÑO 2

OFICIO

HALL ESC. 2

BAÑO 3

BAÑO 4

OFICINA
(INFORMÁTICA)

OFICINA
(PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

ASISTENCIAL)

DESPACHO 6

OFICINA
(GESTIÓN ECONÓMICA)

SALA DE JUNTAS

LABORATORIO 11

HALL ESC. 4

E1

E3

E2

E4

EST. REFORM. P. SEGUNDA. DB-SI 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

 ALMACÉN
DE

MUESTRAS

HALL
ESCALERA 3

VEST. 1
 ESC.1

PASILLO 1 LAB.

PASILLO 2 LABORATORIOS

VEST. 1
 ESC.2

VEST. 2
 ESC.2

PASILLO
OFICINAS

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

0
0

0

0

0

17

0

2

2

0

0

01

2

0

0

0

2 2
0

2233 3 3

3

2

1

0

0

0

0

2

23

0

3

5
5

2

2

65
100
217

47

13
120
264

13

R.E. 13.69 m

R.E.
 24.82 m

R.E.
 22.16 m

R.E. 23.69 m

R.
E.

 9
.1

9 
m

R.E. 10.23 m

28
80
160

13

28
80
160

15

89
120
264

52

48
80

160

24

48
80
160

24
23
80
160

11
23
80
160

12

P

P

P

P
R

71
150
378

36

71
80
160

36

R.
E.

 1
8.

47
 m

P

19
160
320

19

9

28
100
211

13

76
240
480

39

42
100
217

36

0

P

0

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA



S. DEL MOLINO

INSTALACIONES

HALL ESC. 3

DESPACHO 1 DESPACHO 2

VESTB.

DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5OFICINA
(ASESORÍA JURÍDICA)

ARCHIVO

PASILLO INTERVENCIÓN

DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8 DESPACHO 9

OFICINA 2
(INTERVENCIÓN)

OFICINA 1
(INTERVENCIÓN)

VESTB. BAÑOS

BAÑO 1 BAÑO 2SALA MÁQUINAS
 ASCENSOR

HALL ESC. 2

BAÑO 3

OFICINA 1
(FARMACIA)

DESPACHO 10
(PARAFARMACIA)

ENTRADA ESC. 5

ALMAC.

VESTB.
ASEOS

E3

E2

E5
EST. REFORM. P. TERCERA. DB-SI 
Plano Escala/s

1/150
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

22
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

OFICINA 2
(FARMACIA)

VEST. ESC. 3

VESTB.
ESC. 2

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

0

0

0
0

2

8

3

0

0

0

0

0
00

0
1

3 2

0

2 2

2
7

2 3 3 3

6

R.E. 21.79 m

R.E. 31.42 m

R.E. 21.48 m

R.E.
 19.85 m

R.E. 10.48 m

24
80
160

6

P

P

P

19
160
320

19
23
80
160

17

42
80

160

36

6
42

100
217

36

11
80
160

11

13
120
264

13

13
80
160

13

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

P

Nota:
Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de
la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y
As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas
ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas
ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas
ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable
hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen
ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin
comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida
2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo
mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de
planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando
así del lado de la seguridad.
Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.

VESTÍBULO DE INDEPENDENCIA

0



SALA MÁQUINAS

 ASCENSOR

SALA

MÁQUINAS

 ASCENSOR

ESC.

HALL ESC. 2

E2

E5

EST. REFORM. P. CUARTA. DB-SI 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

EVACUACIÓN DE OCUPANTES

0

0

0

0

00

00
00

SENTIDO  PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

000

R

CÁLCULO PARA DIMENSIONAMIENTO Y
JUSTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN

SENTIDO PARA CÁLCULO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
CON INDICACIÓN DE TIPO DE SALIDA (R:Recinto - P:Planta -
E:Edificio)

TABLA DE OCUPACIONES Y DIMENSIONAMIENTO

Ocupación asignada considerando hipótesis de bloqueo
Ocupación asignada sin considerar hipótesis de bloqueo

Dimensión del elemento de evacuación en centímetros
Capacidad de evacuación del elemento (nº personas)

LAS VíAS DE OCUPACIÓN SE DIMENSIONARÁN CONSIDERANDO LA
HIPÓTESIS DE BLOQUEO DE UNA DE LAS SALIDAS DE LA PLANTA O RECINTO

TRAZADO DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN, CON
INDICACIÓN DE LONGITUD TOTAL

R.E. 00.00 m

ORIGEN DE EVACUACIÓN

BOTIQUÍN

RECORRIDO EVACUACIÓN

SALIDA DE EMERGENCIA

SIMBOLOGÍA EVACUACIÓN DE OCUPANTES

P

P

Nota:

Para el cálculo de los elementos de evacuación se tienen en cuenta las expresiones y consideraciones de

la tabla 4.1 del DB-SI.

Para puertas y pasillos A>= P / 200

Para escaleras no protegidas evacuación ascendente A >= P / 160

Para escaleras protegidas o especialmente protegidas 3xS + 160 As siendo S la superficie de la escalera y

As la anchura de la escalera estudiada en la planta de salida del edificio.

ESCALERA 1: S1=46,27 M2 ; AS1=1,50 ; 3X46 + 1,50X160 = 378 Personas

ESCALERA 2: S2=24,00 M2 ; AS2=1,20 ; 3X24 + 1,20X160 = 264 Personas

ESCALERA 3: S3=19,00 M2 ; AS3=1,00 ; 3X19 + 1,00X160 = 217 Personas

ESCALERA 4: S4=17,00 M2 ; AS4=1,00 ; 3X17 + 1,00X160 = 211 Personas

Los recorridos de evacuación se expresan en metros desde el origen de evacuación más desfavorable

hasta una salida de recinto, planta o edificio según sea el caso, como se puede comprobar no existen

ningún recorrido superior a 50 metros ni a 25 metros hasta alcanzar una alternativa.

En esta planta encontramos varios locales de riesgo especial con salidas directas al exterior sin

comunicación con el resto del edificio. Contamos además con dos salidas de edificio más, la salida

2 junto al recinto de riesgo mínimo vinculado a la escalera 1 y la salida 3 junto al recinto de riesgo

mínimo vinculado a la escalera 2. Se considera la hipótesis de bloqueo de una de las salidas de

planta aunque en ocasiones, por no ser requerida una segunda salida no sea obligatorio, quedando

así del lado de la seguridad.

Se considera que por salida 1 se evacúa toda la ocupación de la zona asignada.



ACCESO 4

DESPACHO ARCHIVO

ARCHIVO PRINCIPAL

HALL ESCALERA 2

E2

ACTUACIONES. P. SÓTANO 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

P1*

P1*

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)

VESTB. ESC. 2



ACTUACIONES 1. P. SEMISÓTANO 
Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

ACCESO 3

INST. 2.

E1

P2*P2* P2*

P2*

P3

P3

P3

P3

P5

P6

ESCALERA 1

VESTUARIO

MANT. FEMENINO

APARCAMIENTO

ALMACÉN

 EXTERIOR 1

ALMACÉN 1

(ALMACÉN DE RECETAS)

GRUPO

 ELECTRÓGENO

CUARTO DE

CALDERAS

PASILLO

CUARTO DE CALDERAS

ALMACÉN 2 ALMACÉN 3

HALL ESCALERA 1

VESTÍBULO PATIO

DESPACHO 1 DESPACHO 2

PASILLO DESPACHOS

ALMACÉN 6

ALMACÉN 5

ALMACÉN 4

S. DE CONDUCTORES

BAÑO CONDUCT.

VESTUARIO

MANT. MASC.

VEST. 1

 ESC.1

VEST. 2

 ESC.1

INST. 1.

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)



Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

ACCESO 4

ACCESO 5

E2

E4

P2*

P2*

P2*

P2*

P4

ACTUACIONES 2. P. SEMISÓTANO 
ESCALERA 2 Y 4

CONSULTA 1

SALA DE ESPERA

CONSULTA 2

CONSULTA 4

CONSULTA 5

CONSULTA 6

CONSULTA 7

CONSULTA 9

ADMISIÓN

HALL ESCALERA 4

VEST. 1

 ESC.2

VEST. 2

 ESC.2

PASILLO 2

CONSULTAS

ARCHIVO 3

(INTERVENCIÓN)

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)

E

E
Q

U
IP

O
 R

X

S
P

E
C

T
R

U
M

5
3
3
3

+0.00

+0.29

1
2
 
%

P11



E1

E3

ACCESO 1

Plano Escala/s

1/100
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

P2*

P2*

P2*

P2*

P4*

P3

P7

P9

ACTUACIONES 1. P. BAJA 
ESCALERA 1 Y 3

A

PUERTA ABIERTA

SALÓN DE ACTOS

 REPROGRAFÍA

BAÑO 1

OF. ACCIÓN E INSERC.

SOCIAL

C. LLAVES

VESTÍBULO

SALÓN DE ACTOS

BAÑO 3 BAÑO 4

INFORMACIÓN

RECEPCIÓN

VESTÍBULO ENTRADA

HALL ESCALERA 1

HALL ESCALERA 3

SALIDA

LATERAL

OFICINA 1

OFICINA 2

OFICINA 3

BAÑO 2

INST. 1.

PASILLO 1 OFICINAS 

VEST. 1

 ESC.1

VEST. 2

 ESC.1

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)

P10

P10

A

A PUERTAS A LAS QUE SE LE AÑADE BARRA ANTIPÁNICO

P4*P4*



Plano Escala/s
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Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
 AVDA. DEL SUR, 13 (GRANADA)
 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 

E2

E4

P7

P7

P2*

P2*

P2*

P2*

P4

ACTUACIONES 2. P. BAJA 
ESCALERA 2 Y 4

Centralita

BAÑO 7

BAÑO 8

DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6

DESPACHO 7

DESPACHO 8

OFICINA 5

DESPACHO 10

DESPACHO 11

DESPACHO 12

HALL ESCALERA 2

INSTALAC. 2

VEST. 1

 ESC.2

VEST. 2

 ESC.2

PASILLO 2  

OFICINAS 

DESPACHO 9

HALL ESCALERA 4

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)



Plano Escala/s

1/100
C/Andalucía 16 (Bajo) - Tlf,Fax: 953-758198  -  Úbeda -  Jaén  -  Correo electrónico:  jcarlosrdz@arquiapro.com

29
Número

José Carlos Rodríguez Fernández

DENOMINACIÓN:
LOCALIZACIÓN:

C/ Andalucía 16, Bajo, Úbeda, 23400, Jaén.

PROMOTOR:

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN

N
O

V.
/2

5
G

R/
14

/2
5

ARQUITECTO 

OBRAS DE REFORMA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE PROTEC. DE INCENDIOS

 DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y FAMILIAS DE GRANADA 
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BAÑO

HALL ESCALERA 1

BAÑO 1

BAÑO 2

BAÑO 3

BAÑO 4

HALL

ESCALERA 3

DESPACHO 9

(DELEGADO)

DESPACHO 10

(SEC. DELEGADO)

SALA DE REUNIONES

SALA DE ESPERA

OFICINA 2 (P.R.L.)

C. INSTALACIONES 2

SERVIDOR

DESPACHO 11

(PRENSA)

DESPACHO 12

(PERSONAL)

VESTÍBULO

C. INST. 1

E1

E3

P2*

P2*

P2* P2*

P3

P4

VEST. 1

 ESC.1

VEST. 2

 ESC.1

PASILLO DESPACHOS 1

PASILLO DESPACHOS 2

PASILLO 3

DESPACHOS

ACTUACIONES 1. P. PRIMERA
ESCALERA 1 Y 3

P3

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)



SINDICATOS

HALL ESCALERA 2

BAÑO 5

BAÑO 6

OFICINA 3

(SALUD)

OFICINA 4

(SALUD)

DESPACHO 15

DESPACHO 16

DESPACHO 17

DESPACHO 18

DESPACHO 23

DESPACHO 24

DESPACHO 25

HALL ESCALERA 4

E2

E4
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P8

P2*

P2*

P2*

P2*

P4

PASILLO 4

DESPACHOS

VEST. 1

 ESC.2

VEST. 2

 ESC.2

ACTUACIONES 2. P. PRIMERA 
ESCALERA 2 Y 4

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)
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 ALMACÉN DE

REACTIVOS

MÁQUINAS

CÁMARAS

CÁMARAS

ALMACÉN

LABORATORIO 1

LABORAT. 2

LABORATORIO 3

HALL

ESCALERA 3

LABORATORIO 4 LABORATORIO 5 LABORATORIO 6 LABORATORIO 7 LABORATORIO 8

LABORATORIO 9

LABORATORIO 10

DESPACHO 1

(RECP. DE MUESTRAS)

SALA DE JUNTAS

DESPACHO 2 DESPACHO 3 SALA DE

ESTUFAS

HALL ESCALERA 1

BAÑO 1

BAÑO 2

OFICIO

OFICINA

(GESTIÓN ECONÓMICA)

E1

E3

 ALMACÉN

DE

MUESTRAS

P5*

P5*

P5*

P4

P4

P4

P4 P4

P4

P4 P4
P4

P4

P4

P4P3

P1

P1

VEST.

 ESCALERA 1

PASILLO 1 LABORATORIOS

PASILLO 2 LABORATORIOS

PASILLO

OFICINAS

ACTUACIONES 1. P. SEGUNDA
ESCALERA 1 Y 3

NUEVA TABIQUERÍA Y PROTECCIÓN DE INCENDIOS

APERTURA DE HUECOS (DEMOLICIONES)

VEST.

 LABOR.

P1



HALL ESCALERA 2

BAÑO 3

BAÑO 4

OFICINA

(INFORMÁTICA)

OFICINA

(PLANIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN ASISTENCIAL )

OFICINA

(GESTIÓN ECONÓMICA)

SALA DE JUNTAS

HALL ESCALERA 4

E2

E4
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P5*

P5*

P5*

P5*

P4

VEST. 1

 ESC.2

VEST. 2

 ESC.2

ACTUACIONES 2. P. SEGUNDA
ESCALERA 2 Y 4

P6

P6
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VESTÍBULO ESCALERA 3

DESPACHO 3 DESPACHO 4

DESPACHO 5

DESPACHO 6 DESPACHO 7 DESPACHO 8 DESPACHO 9

OFICINA 2

(INTERVENCIÓN)

OFICINA 3

(INTERVENCIÓN)

VESTB. BAÑOS

BAÑO 1 BAÑO 2

SALA MÁQUINAS

 ASCENSOR

ESCALERA 5

ALMAC.

E3

E5

P3

P4

HALL ESCALERA 3

PASILLO INTERVENCIÓN

ACTUACIONES 1. P. TERCERA
ESCALERA 1 Y 3
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INSTALACIONES

HALL ESCALERA 2

BAÑO 3

OFICINA 1

(FARMACIA)

DESPACHO 10

(PARAFARMACIA)

VESTB.

ASEOS

E2

OFICINA 2

(FARMACIA)

VESTB.

ESC. 2

ACTUACIONES 2. P. TERCERA
ESCALERA 2 Y 4

P5*

P5*



SALA MÁQUINAS

 ASCENSOR

SALA

MÁQUINAS

 ASCENSOR

ESC.

HALL ESCALERA 2

E2

E5
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ACTUACIONES. P. CUARTA

P3

P3



UNIDADES

MODELO

ACABADO

ACCESORIOS

MATERIALES PUERTA EI2 60 C5, CHAPA LACADA EN BLANCO

PERNIOS, MANIVELAS ACCION. Y CERRADURA EN LABORATORIOS Y ALMACENES 

PINTADA EXTERIOR E INTERIOR

P1*
3

P2*
11 18

P5*
1 UNIDADES

MODELO

ACABADO

ACCESORIOS

MATERIALES

P1
2 24

P3 P4 P5
9

PU
ER

TA
S

(M
ET

ÁL
IC

AS
)

UNIDADES

MODELO

PU
ER

TA
S

(M
AD

ER
A)

ACABADO

ACCESORIOS

MATERIALES

3
P6

3
P7

1
P8

1
P9

PU
ER

TA
S

(M
ET

ÁL
IC

AS
)

PUERTA EI2 60 C5, CHAPA LACADA EN BLANCO

PERNIOS,BARRA ANTIPÁNICO E IMÁN RETENEDOR EN VESTIBULOS

PINTADA EXTERIOR E INTERIOR

ABATIBLE AGLOMERADO O DM LACADAS COLOR O ACABADO MADERA

PERNIOS, MANIV. ACCIONABLE AC. INOXIDABLE, CERRADURAS EN DESPACHOS Y BARRA ANTIPÁNICO EN SALÓN DE ACTOS  

LACADAS BLANCO 

2
P10

LABORATORIO SALUD PUBLICA Y C. INST., C. CALD. VEST. DESP. 9 ALMACÉN 1 (P. SEMISÓTANO) VESTB. ESC. 2 (P. SÓTANO) VESTB. ESC. 1 Y 2 (P. SEMISÓTANO, BAJA Y PRIMERA) VESTB. ESC. 1 Y 2 (P. SEG. Y TERC.)

SALÓN DE ACTOS Y VESTÍBULO S. A.ALMAC. 6 (P SEMISOT.)
OFICINA (G. E.), S. DE JUNTAS (P. SEGUNDA)

 REPROGRAFÍA, DESP. 5 Y 6 (P. BAJA) SALÓN DE ACTOS  OFICINA 4 (SALUD) (P.PRIMERA)

BARANDILLA ESC. 4

0.
95

0.
85

0.
10

PLETINA DE ACERO 40x8mm

PLETINA DE ACERO 40x8mm

REDONDO MACIZO Ø10mm

P. TERCERA

0.10

CARPINTERÍAS
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3
P4*

SALIDA NUEVA ESC. EXTERIOR
LABORATORIO 9 P. SEGUNDA

CON IMÁN RETENEDOR 

HALL ESC. 3 Y 4
LABORT. Y S. ESTUFASY S. MÁQUINAS

CON IMÁN RETENEDOR 

SALIDA ESCALERA 3

ACABADO MADERA

FIJO MÁS PUERTA CORREDERA AUTOMÁTICA DE VIDRIO LAMINAR 5+5 MM

UNIDADES

MODELO

PU
ER

TA
(C

RI
ST

AL
)

ACCESORIOS

MATERIALES

FIJO FIJO

1
P11

ACCESO CALLE ALONDRA

MECANISMO AUTOMÁTICO DE APERTURA Y CIERRE, PINZAS DE ANCLAJE, GUÍAS Y CUELGUE DEL VIDRIO EN PUERTA



250

30
0

35

17040

PLACA ANCLAJE CIMENTACIÓN
E=12 MM

23
0

35

40

250

30
0

35

17040

PLACA ANCLAJE 
E=12 MM

11
0

35

40

11
0

TU
BO

 E
ST

RU
C

TU
RA

L 
18

0.
10

0.
4 

M
M
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ACTUACIÓN DE NUEVA ESCALERA  
EXTERIOR SALÓN DE ACTOS

TU
BO

 E
ST

RU
C

T.
 1

80
.1

00
.4

 M
M

TU
BO

 E
ST

RU
C

TU
RA

L 
18

0.
10

0.
4 

M
M

A1
A2

A1A1

A1

A1

A1

A1 A1 A1
A2

A1-A2 A3

A3 A3

VIGA CIMENTACIÓN APOYO ESCALERA
HA-25, 40x50 cm ARM. SUP. e INF. 3
Ø 16, CERCOS Ø 8 CADA 20 cm.
SOBRE 10 CM DE HORMIGÓN EN MASA

CERRAMIENTO/PILAR

PERFIL L 50.5 MM

PLACA ANCLAJE 
CERRAMIENTO/PILAR

PLACA ANCLAJE 
CIMENTACIÓN

EJE DE PILAR REPLANTEO DE ESCALERA

EJ
E 

D
E 

PI
LA

R 
RE

PL
A

N
TE

O
 D

E 
ES

C
A

LE
RAEJ

E 
D

E 
PI

LA
R 

RE
PL

A
N

TE
O

 D
E 

ES
C

A
LE

RA

EJ
E 

D
E 

PI
LA

R 
RE

PL
A

N
TE

O
 D

E 
ES

C
A

LE
RA

A

B

SECCIÓN A SECCIÓN B

ALZADO

A1

A1

A2

A1 A1

A1

A2

Anclajes Ø 16 log: 30 cmAnclajes HIT-HY 200-A +
HAS-U 5.8 HGD M12 HILTI o Similar



89

6

LEYENDA.

1.  CERRAMIENTO EXISTENTE.
2.  PLACA ANCLAJE A MURO, 250x300x15 MM CON TALADROS DE 14MM DE DIÁMETRO

PARA ANCLAJES QUÍMICOS MÉTRICA 12 MM LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO 15 CM
MODELO (HIT-HY 200-A+HAS-U 5.8 HDG M12) DE HILTI O EQUIVALENTE.

3.  BALAUSTRE BARANDA METÁLICA ACERO 50.10 SOLDADA A TUBO DE BASE.
4.  CHAPA MICROPERFORADA GALVANIZADA 0,8 MM Ø 8 MM.
5.  ÁNGULO DE AC. 20 x 20 x 1 MM.
6.  PASAMANOS TUBO ACERO Ø 40 MM.
7.  TUBO ESTRUCTURAL 180.100.4 MM.
8.  PERFIL L 50.4 MM.
9.  DOBLE L 50.4 MM.
10. CHAPA REPUJADA ACERO GALVANIZADO e=2 MM.

4

1
3

108 2

1.00 0.10 0.200.10

0.
95

1.
12

0.
10

0.
70

7 0.
18

0.
15
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PLACA ANCLAJE

SOLDADURA

ANCLAJE QUÍMICO Ø 12 MM 

RESINA EPOXI

Ø 24mm EXT.
Ø 14mm INT.

DETALLE EJECUCIÓN ANCLAJE QUÍMICO SOBRE PILARES  

LONGITUD 15 CM.
(HIT-HY 200-A+HAS-U HDG 5.8 M12)

SEC.CONST. DE NUEVA ESCALERA
EXTERIOR SALÓN DE ACTOS

5

5
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