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1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA    
 
1.1.1  AGENTES INTERVINIENTES 
 
1.1.1.1. Promotor/es 

- Razón social:    AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA 
DE EDUCACIÓN 

- C.I.F.:     Q-4100702-B 
- Domicilio:      Gerencia Provincial 

Avenida de Andalucía, 44, local. 
- Población / Código postal:  Cádiz 11007 

 
1.1.1.2. Proyectista principal 

- Arquitecto:     José Luis Ramírez Valero 
Nº 484 del COArquitectos de Cádiz.  

- N.I.F. / C.I.F.:    31.670.263-E 
- Domicilio social:    C/ Paraíso 4, Edif. Jerez 74, P3-OF.6 
- Población / Código postal:  Jerez. 11402 
- Teléfonos / correo electrónico:  607 577 958  

joseluisrv@arquitectosdecádiz.com 
1.1.1.3. Redactor del estudio básico de seguridad y salud 

- Arquitecto:     José Luis Ramírez Valero 
Nº 484 del COArquitectos de Cádiz.  

- N.I.F. / C.I.F.:    31.670.263-E 
- Domicilio social:    C/ Paraíso 4, Edif. Jerez 74, P3-OF.6 
- Población / Código postal:  Jerez. 11402 
- Teléfonos / correo electrónico:  607 577 958 

joseluisrv@arquitectosdecádiz.com 
1.1.1.4. Director de obra 

- Arquitecto:     José Luis Ramírez Valero 
Nº 484 del COArquitectos de Cádiz.  

- N.I.F. / C.I.F.:    31.670.263-E 
- Domicilio social:    C/ Paraíso 4, Edif. Jerez 74, P3-OF.6 
- Población / Código postal:  Jerez. 11402 
- Teléfonos / fax / correo electrónico: 607 577 958 

joseluisrv@arquitectosdecádiz.com 
1.1.1.5. Director de ejecución de la obra 
 

Según el artículo 2 de la la Ley de Ordenación de la Edificación “tendrán la consideración de 
edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y requerirán un proyecto según lo establecido 
en el artículo 4, las siguientes obras: 
 
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su configuración 
arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención total o las parciales que 
produzcan una variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del 
sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio.” 
 
Las obras contempladas en el presente documento se refieren a la sustitución del faldón de la 
cubierta del gimnasio del Centro, lo cual no supone una alteración de su configuración 
arquitectónica, no produce una variación esencial de la composición general exterior, la 
volumetría, o el conjunto del sistema estructural, ni tienen por objeto cambiar los usos 
característicos del edificio. 
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En consecuencia, dichas obras no se consideran edificación a los efectos de la Ley de 
Ordenación de la Edificación, y por tanto caen fuera de su ámbito de aplicación. Según esto no 
es de aplicación lo indicado en el artículo 13. 
Si el promotor de la obra desea que exista la figura de Director de Ejecución de la obra, al no 
estar dichas obras fuera de su ámbito de aplicación, la podrá realizar cualquiera profesionas con 
la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
 
“Artículo 13. El director de la ejecución de la obra. 
1. El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume 
la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 
2. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 
de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto 
técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. 
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, indistintamente, por 
profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico. 
 
 
Si el promotor de la obra desea que exista la figura de Director de Ejecución de la obra, al no 
estar dichas obras fuera de su ámbito de aplicación, esta función la podrá realizar, por tanto, un 
profesional con la titulación de arquitecto. 
 
 

 
1.1.1.6. Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de obra 

- Arquitecto:     José Luis Ramírez Valero 
Nº 484 del COArquitectos de Cádiz.  

- N.I.F. / C.I.F.:    31.670.263-E 
- Domicilio social:    C/ Paraíso 4, Edif. Jerez 74, P3-OF.6 
- Población / Código postal:  Jerez. 11402 
- Teléfono / correo electrónico:  956 346 054 

joseluisrv@arquitectosdecádiz.com 
 
 

 
D. José Luis Ramírez Valero en calidad de arquitecto proyectista principal declara que bajo su 
coordinación se han redactado los proyectos parciales y otros documentos parciales que se enumeran y 
los integra en el presente proyecto que desarrollan y completan. 

 
 

Fdo: José Luis Ramírez Valero    
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1.1.2.  INFORMACIÓN PREVIA.  
 
1.1.2.1  Antecedentes y condicionantes de partida.  

 
Por encargo de la Delegación Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación, de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, se redacta el presente documento, “Proyecto Básico y 
de Ejecución, y Estudio Básico de Seguridad y Salud de las Obras de Sustitución de Cubiertas en el IES 
Santa Isabel De Hungría, sito en calle Merced nº 40 de Jerez de la Frontera, C.P. 11404, (Cádiz). 
 
El presente Proyecto Básico y de Ejecución y Estudio Básico de Seguridad y Salud, describe el estado 
actual del Centro, así como las actuaciones a realizar en el mismo, justificando el cumplimiento de las 
normativas de aplicación, e incluye la definición gráfica, con las dimensiones y superficies de las zonas 
afectadas, así como la descripción de materiales y sistemas constructivos y el estado de mediciones y 
presupuesto. Consta de Memoria, Planos, Pliegos de Condiciones, y Mediciones y presupuesto, y Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 
Es autor del presente trabajo el arquitecto José Luis Ramírez Valero, colegiado nº 484 del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cádiz. 
 
 
1.1.2.2. Emplazamiento, entorno físico y descripción del Centro. 
 
 
Datos del emplazamiento y entorno físico 
 
El Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Isabel de Hungría está situado en la calle Merced nº 40 de 
Jerez de la Frontera. 
  
Descripción del Centro.   
 
El Instituto de Enseñanza Secundaria Santa Isabel de Hungría está compuesto por un edificio principal y 
varios cuerpos de nueva edificación, entre ellos el gimnasio. 
 
La zona de actuación de este proyecto corresponde al gimnasio, cuya cubierta no es estanca debido a su 
mal estado y provoca filtraciones al interior. 
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Reportaje fotográfico. 
 
 
Emplazamiento del Centro 
 
 

 
 
 
Vista aérea del Centro 
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1.1.2.3. Ámbito normativo. 
 
 Normativa urbanística 
 
Es de aplicación el Plan General Ordenación Urbana de Jerez de la Frontera. 
 
Otras normativas 

 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
- Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía 
- Código Técnico de la Edificación.  
- Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para 

la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.  
- Ley 7/2007 de gestión integrada de la calidad ambiental, así como sus posteriores modificaciones 

por Ley 3/2014, de 1 de octubre, Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas. 

- Ordenanzas municipales sobre calidad visual, medio ambiente, etc. 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
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1.1.3.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
 
1.1.3.1. Descripción de las Patologías. Fotografías del estado actual. Descripción general de la 

propuesta. Justificación de la solución adoptada. Declaración de Obra Completa. 
Declaración de obra completa. Justificación de la solución adoptada. Cuadro de superficies 
de las zonas afectadas por las obras. 

 
 
 
 
Descripción de las patologías.  
 
En el I.E.S. Santa Isabel de Hungría se han detectado las siguientes patologías, según consta en el 
Informe del Programa de necesidades realizado por el personal técnico de la Agencia Andaluza de 
Educación, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía: 
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Fotografías del estado actual. 
 
Vistas del gimnasio, objeto de la intervención 
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 Descripción general de la propuesta. 
 
La propuesta contempla la actuación sobre las patologías detectadas en el Centro, según lo indicado en 
el Informe del Programa de necesidades realizado por el personal técnico de la Agencia Andaluza de 
Educación, de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía: 
 

 
 
 
Justificación de la solución adoptada 
 
Se realiza a continuación una justificación de las soluciones adoptadas, a partir de lo recogido en el 
informe redactado por personal técnico de la Agencia Pública Andaluza de Educación, de la Consejería 
de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. 
 
1.- Reparación de filtraciones de la cubierta del gimnasio: 
 

De forma resumida, las actuaciones previstas para esta reparación son las siguientes: 
 

- Desmontado de los faldones de chapa que conforman la cubierta del gimnasio del Centro. 
 
- Formación de pendientes para adaptarlas a lo requerido por la ficha técnica de los paneles 
sándwich con aislamiento interior a colocar en sustitución de los faldones de chapa. Dicha 
formación de pendientes se realizará mediante perfiles tubulares soldados a la parte superior de 
las correas existentes de la estructura de cubierta, según detalles recogidos en planos. Toda la 
perfilería para la formación de pendientes será pintada. 
 
- Se instalarán los paneles sándwich de cubierta según las instrucciones y detalles del fabricante, y 
se realizarán todos los puntos singulares según detalles especificados. 
 
- Se regularizarán mediante fábrica de ladrillo en su parte superior los cerramientos que se ven 
afectados por el aumento de pendiente de los faldones de la cubierta. 
 
- Finalmente se repondrán todos los revestimientos e instalaciones afectadas y se pintarán los 
paramentos y elementos afectados. 
 
- La estructura de cubierta será igualmente pintada. 
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Declaración de Obra Completa: 
 
Conforme art. 13.3 LCSP y art. 125 y 127 RGLCAP. 
 
El presente proyecto comprende una obra completa, incluyendo todos los planos y documentos 
necesarios para la ejecución de las obras, según el Art.13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y  2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y los Art. 
125 y 127  del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
 
Una vez ejecutada, permitirá ser puesta en uso y contribuir a la mejora de la actividad que en el Centro 
se desarrolla. 

 

 
 

Fdo: José Luis Ramírez Valero   
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Datos geométricos y funcionales. 
 
- Aspectos de la actuación que afectan a la geometría de la edificación 
 
Las actuaciones proyectadas no alteran la geometría de la edificación, ya que las obras responden a la 
reparación de las patologías recogidas en el programa de necesidades facilitado que han sido 
detectadas en el Centro. 
  
- Aspectos de la actuación que afectan al volumen de la edificación 
 
Las actuaciones descritas en el presente proyecto tampoco alteran el volumen de la edificación. 
 
- Aspectos de la actuación que afectan a los accesos a la edificación 
 
El acceso a los edificios no se ve alterado, ya que se trata de obras de reparación de las patologías 
recogidas en el programa de necesidades facilitado que han sido detectadas en el Centro. 
 
- Aspectos de la actuación que afectan a la evacuación de la edificación 
 
No se alteran las condiciones de evacuación del Centro por las actuaciones proyectadas. 
 
 
- Cuadro de superficies construidas de la zonas afectadas por la obras. 
 

A continuación se detallan las superficies construidas de las zonas de actuación: 
 
 Superficie construida aproximada afectada por las actuaciones de sustitución de la cubierta del 
gimnasio del Centro ...................................................................................................... 454,00 m2 
 
 Superficie útil aproximada afectada por las actuaciones de sustitución de la cubierta del 
gimnasio del Centro ...................................................................................................... 417,00 m2 
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1.1.3.2. Resumen económico. PN aprobado. Cuadro Comparativo de la inversión resultante 

 
 
 
Resumen económico 
 

Nº  CAPITULO                                                                                     EUROS %  

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  4,866.52 6.71 
05 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  1,318.11 1.82 
06 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................................................................................  465.30 0.64 
07 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  49,688.25 68.56 
08 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  303.27 0.42 
10 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  1,923.08 2.65 
13 PINTURAS.............................................................................................................................................................................  9,704.21 13.39 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2,307.50 3.18 
18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS .............................................................................................................  607.93 0.84 
19 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1,288.43 1.78 

  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 72,472.60 

 13.00 % Gastos generales .............................  9,421.44 

 6.00 % Beneficio industrial...........................  4,348.36 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13,769.80 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 86,242.40 

  ______________________________________  

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  18,110.90 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 104,353.30 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con TREINTA 
CÉNTIMOS  

 

 

  

27 de julio de 2026. 

 

El Arquitecto 

José Luis Ramírez Valero 

Página 15 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 
PN aprobado. Cuadro Comparativo de la inversión resultante 
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COMPARATIVA PEM PROGRAMA NECESIDADES APROBADO RESPECTO AL PEM DE PROYECTO.

     

     

          
 PROGRAMA 2.1 (EXCEPTO 
2.1.13) P.E.M.Programa  Lineas: 2.1.2, 2.1.9 

P.E.M. 
Proyecto 

          

2.1.2 
CUBIERTAS ASEOS Y 
SANEAMIENTOS 45,950.00 € 

Se requiere la reparación de la 
cubierta debido a filtraciones al 
interior del gimnasio. Habrá de 
resolverse su estanqueidad de 
impermeabilidad de los 
encuentros 60,891.80 € 

2.1.9 
RENOVACIONES DE 
ACABADOS INTERIORES 7,766.80 € 

Debido a la presencia de 
filtraciones desde diversos 
puntos de la cubierta, es preciso 
acometer trabajos de reparación 
de los interiores. Pintado de 
estructura metálica para 
proteger contra el fuego 10,292.37 € 

     

     

RESUMEN ECONOMICO 

Obra:  I.E.S. SANTA ISABLE DE HUNGRIA. JEREZ 

Conceptos:       

  PROGRAMA  PROYECTO    

        

  Actualización y Modernización 53,716.80 € 
Actualización y 
Modernización 71,184.17 € 

          

  Presupuesto S.S. 972.27 € Presupuesto S.S. 1,288.43 € 

        

  P.E.M. Programa 54,689.07 € P.E.M. Proyecto 72,472.60 € 

          

  Gastos Generales (13.00%) 7,109.58 € Gastos Generales (13.00%) 9,421.44 € 

        

  Beneficio Industrial (6.00%) 3,281.34 € Beneficio Industrial (6.00%) 4,348.36 € 

          

  Presupuesto Contrata 65,079.99 € Presupuesto Contrata 86,242.40 € 

        

  IVA (21%) 13,666.80 € IVA (21%) 18,110.90 € 

          

  Global Licitación 78,746.79 € Global Licitación 104,353.30 € 
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1.1.3.3. Cumplimiento de la normativa urbanística. 
 

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
 

PROYECTO DE  OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA EN IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA 
EMPLAZAMIENTO CALLE MERCED, Nº 40. C.P. 11404. JEREZ. CÁDIZ. 
PROMOTOR AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
ARQUITECTO JOSE LUIS RAMÍREZ VALERO 
 
 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA QUE AFECTAN AL DOCUMENTO A VISAR 
 

 PGOU NNSS D.S.U. P.O.I. P.S. P.A.U. P.P. P.E. 
P.A. 

(S.N.U) 
E.D. Otros 

Vigente 
           

Denominación: PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE SAN ROQUE 
En 
Tramitación 

           
Denominación 

 

PGOU 
Plan General de Ordenación 
Urbanística POI 

Plan de Ordenación 
Intermunicipal PE Plan Especial       

NNSS Normas Subsidiarias Municipales PS Plan de Sectorización PA 
Proyecto de Actuación 
sobre SNU 

DSU Delimitación de Suelo Urbano PAU 
Programa de Actuación 
Urbanística ED Estudio de Detalle 

  PP Plan Parcial Otros       
 
 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO 
 

Vi
ge

nt
e 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
   
Consolidado  Ordenado  Protección especial legislación  
No 
Consolidado 

 
Sectorizado (o Programado o Apto para 
urbanizar) 

 
Protección especial 
planeamiento 

 

  No Sectorizado (o No Programado)  De Carácter rural o natural  
    Hábitat rural diseminado  
           

En
 T

ra
m

ita
ci

ón
 

SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE 
   
Consolidado  Ordenado  Protección especial legislación  
No 
Consolidado 

 Sectorizado  
Protección especial 
planeamiento 

 

  No Sectorizado   De Carácter rural o natural  
    Hábitat rural diseminado  
 

 
 

CALIFICACIÓN URBANÍSTICA DEL SUELO 
 
Vigente DOTACIONAL 
En Tramitación  
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN TRÁMITE PROYECTO 

PARCELACIÓN 

Parcela mínima    
Parcela máxima    
Longitud mínima de fachada    
Diámetro mínimo inscrito    

USOS 

Densidad    
Usos predominantes    
Usos compatibles    
Usos prohibidos    

EDIFICABILIDAD    

OCUPACIÓN 

Ocupación planta baja    
Ocupación planta primera    
Ocupación resto de plantas    
Patios mínimos    

ALTURA 
Altura máxima, plantas    
Altura máxima, metros    
Altura mínima    

SITUACIÓN 

Tipología de la edificación    
Separación fachada principal    
Separación resto de fachadas    
Separación entre edificios    
Profundidad edificable    
Retranqueos    

PROTECCIÓN 

Grado de protección legislación    
Grado de protección 
planeamiento 

   

Nivel máximo de intervención    

OTROS 

Cuerpos salientes    
Elementos salientes    
Plazas mínimas de 
aparcamiento 

   

 

OBSERVACIONES 

LA INTERVENCIÓN PLANTEADA CONSISTE EN LA OBRAS DE REPARACIÓN DE LAS 
PATOLOGÍAS DETECTADAS EN EL IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE JEREZ, QUE SE 
DESCRIBEN EN EL PRESENTE PROYECTO.  
NO SE ALTERA NINGÚN PARÁMETRO URBANISTICO, YA QUE NO SE MODIFICAN NI 
OCUPACIONES, NI ALTURAS, NI EDIFICABILIDADES, Y LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
UTILIZADAS EN EL PROYECTO RESPONDEN A SOLUCIONES DENTRO DE LA NORMATIVA 
ESTABLECIDA PARA ESTE TIPO DE CENTROS. 
SEGÚN LAS PRESCRIPCIONES DE LA FICHA DEL CATÁLOGO, LA PARTE PROTEGIDA  
CORRESPONDE CON LOS RESTOS CONSERVADOS DEL CLAUSTRO. EL INSTITUTO 
CONSTRUIDO DE NUEVA PLANTA SE CONSIDERA COMO AREA DE INTERVENCION. 

DECLARACIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA QUE INCIDE EN EL EXPEDIENTE 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANISTICA VIGENTE 

 
EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANISTICAMENTE EN BASE A UNA FIGURA DE PLANEAMIENTO AUN NO 
APROBADA DEFINITIVAMENTE 

 
EL ENCARGANTE RECONOCE QUE EXISTEN LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LA FICHA, 
SOLICITANDO LA TRAMITACION DEL EXPEDIENTE 

 
FECHA: Julio de 2026 
 
 
EL ARQUITECTO:  
 
 
 
 
 
Fdo: José Luis Ramírez Valero   
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Ficha del catálogo del Plan General de Ordenación Urbana de Jerez. 
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1.1.3.4. Cumplimiento del Código Técnico y otras normativas específicas. 
 
- Declaración de cumplimiento del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
 
En la redacción del presente proyecto se han cumplido las disposiciones contenidas en el Código Técnico 
de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, publicado en el Boletín Oficial 
del Estado de 28 de marzo de 2.006 que da cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación 
establecidos en la Ley 38/1.999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
 
Todo ello según el ámbito de aplicación del mismo establecido en el punto 3 del Artículo 2. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Del Código Técnico de la Edificación: 
3.  Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios existentes y 
su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico competente, junto a la solicitud 
de licencia o de autorización administrativa para las obras. En caso de que la exigencia de licencia o autorización 
previa sea sustituida por la de declaración responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en 
la normativa vigente, se deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o 
memoria justificativa, según proceda. 
 
 
- Declaración de cumplimiento de otras normativas específicas 
 

- Estatales 
- Código Estructural. RD 470/2021, de 29 de junio: Se cumplen las prescripciones del Código 
Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad 
Estructural.  (En los elementos sobre los que actúe).  
- NCSE 02: Se cumple con las exigencias de la Norma de Construcción Sismorresistente 
justificándose en el apartado correspondiente del proyecto de ejecución. (En los elementos sobre los 
que actúe). 
- TELECOMUNICACIONES: R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre Infraestructuras Comunes de 
Telecomunicación.  (En los elementos sobre los que actúe). 
- REBT: Se cumple Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. (En los elementos sobre los que actúe). 
- RITE: Se cumple el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas 
complementarias. (En los elementos sobre los que actúe). 

 
- Autonómicas 
 

- ACCESIBILIDAD: La accesibilidad queda regulada por el Decreto 293/2009, de 7 de Julio, 
reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la 
edificación  y el transporte en Andalucía. En el Art. 2. “Ámbito de aplicación”, apartado 1. e) se 
hace referencia  las modificaciones o alteraciones de equipamientos existentes.  
 
La aplicación de este Decreto solamente se tiene que realizar a las zonas afectadas por la 
reforma según el art. 1 apartado 2.  
 
Se justifica en el apartado correspondiente la procedencia o no de la aplicación de las 
determinaciones establecidas en los Documentos Básicos de Seguridad de Utilización CTE. 
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1.1.3.5. Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas del proyecto 
 
 
Este apartado se refunde en este Proyecto básico y de ejecución con el apartado Memoria Constructiva. 
Todo ello con el objeto de concentrar la exposición de cada sistema y hacer más comprensible y fácil el 
seguimiento del presente documento.  
 
 
1.1.3.6. Incidencia de la actuación en las prestaciones existentes del edificio. Análisis del ámbito de 

aplicación de los distintos Documentos Básicos del CTE 
 

A continuación se describe la posible incidencia de la actuación proyectada en las prestaciones actuales 
de la edificación existente, en los diferentes aspectos que exige el Código Técnico de la Edificación. 
 
 
    1.1.3.6.1. Referentes a los requisitos básicos relativos a la funcionalidad 
 
- DE UTILIZACIÓN 
 
Se trata de la reparación de las patologías que se han producido en las cubiertas del gimnasio del 
Centro y las originadas por las filtraciones de agua al interior. Por tanto no se alteran ni la disposición ni 
las dimensiones de los espacios por las actuaciones proyectadas, ni la dotación de las instalaciones 
existentes, y por tanto no se altera ni se merma el requisito básico de utilización del edificio en su 
conjunto. 
Se han tenido en cuenta en la redacción del presente proyecto las determinaciones fijadas en el  Código 
Técnico que les sean de aplicación a los elementos que se renueven. 
 
-  INSTALACIONES  AFECTADAS 

 
 
 Protección contra incendios: No se alteran las instalaciones contra incendios existentes en el 
edificio. Tampoco se modifican los recorridos de evacuación del edificio por las obras que se 
proyectan ejecutar en el edificio. 
 
 Electricidad y alumbrado: La instalación eléctrica se repone en aquellos puntos que sea necesario 
por verse afectadas por las obras de reparaciones proyectadas. 
 
 Telecomunicaciones: La instalación de telecomunicaciones del inmueble no se ve afectada por las 
obras, salvo las incidencias que se produzcan por las reparaciones proyectadas. 

 
 

- DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON MOVILIDAD Y COMUNICACIÓN REDUCIDAS 
 
Las obras recogidas en este proyecto no afectan a la accesibilidad de las personas con movilidad 
reducida en este Centro de Enseñanza. 
 
- DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN 
 
Las actuaciones proyectadas no alteran las condiciones establecidas, ni las dificulta, ni impide. 
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1.1.3.6.2.   Referentes a los requisitos básicos relativos a la seguridad 
 
- ESTRUCTURAL 
 
La intervención proyectada no altera la Resistencia y estabilidad del edificio (Exigencia básica SE-1), ni la 
aptitud de servicio del mismo (Exigencia básica SE-2), ya que sólo afecta a la sustitución de la cubierta 
del gimnasio del Centro, sin modificar la estructura de soporte de la misma. 
 
- EN CASO DE INCENDIO 
 
No se actúa sobre elementos de protección pasiva, elementos estructurales, de sectorización o 
compartimentación, o protección activa de los edificios.  Según el ámbito de aplicación del DB-SI, su 
aplicación se limitará a los elementos modificados, siempre que ello suponga una mayor adecuación a 
las condiciones de seguridad establecidas en este DB. Las actuaciones proyectadas no alteran la 
ocupación ni distribución respecto a los elementos de evacuación, por lo que no le es de aplicación este 
DB.  
Las obras proyectadas no menoscaban las condiciones de seguridad preexistentes. 
Tan sólo se prevé dotar a la estructura metálica de la cubierta del gimnasio de la resistencia y estabilidad 
al fuego necesaria. 
 
En el apartado de Seguridad en caso de Incendio del punto Justificación del cumplimiento del Código 
Técnico de la Edificación, se exponen y justifican en su caso, las Exigencias Básicas correspondientes.  
Este DB será de aplicación a la reacción al fuego de los acabados de los revestimientos sustituidos. 
 
- DE UTILIZACIÓN.  
 
De manera que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas. 
La intervención proyectada contemplará la seguridad de utilización en todos aquellos elementos donde se 
intervenga.  
 

- Exigencia básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
No es de aplicación ya que no se actúa sobre elementos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad preexistentes frente al riesgo de caídas. 
 

- Exigencia básica SUA 2. Seguridad frente al riego de impacto o de atrapamiento. 
No es de aplicación ya que no se actúa sobre elementos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad preexistentes frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

 
- Exigencia básica SUA 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

No es de aplicación ya que no se actúa sobre elementos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad preexistentes frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

 
- Exigencia básica SUA 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

No es de aplicación ya que no se actúa sobre elementos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad preexistentes frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
 

- Exigencia básica SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
No es de aplicación. 
 

- Exigencia básica SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
No es de aplicación. 
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- Exigencia básica SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 
No es de aplicación. 
 

- Exigencia básica SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
No es de aplicación. 
 

- Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad. 
No es de aplicación ya que no se actúa sobre elementos que puedan alterar las condiciones de 
seguridad preexistentes de accesibilidad del Centro. 
 
 

1.1.3.6.3. Referentes a los requisitos básicos relativos a la habitabilidad 
 
- DE SALUBRIDAD  
 
Con este término se expresa que se ha cumplido el requisito de “higiene, salud y protección del medio 
ambiente” consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro del edificio y 
en condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que el 
edificio se deteriore y de que se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
 

- Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad. 
La justificación de su aplicación a este proyecto se realiza en el punto, Salubridad, del apartado 
“Justificación del Código Técnico de la Edificación”. 

 
- Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos. 

No es de aplicación. 
 

- Exigencia básica HS 3. Calidad de aire interior. 
No es de aplicación. 
 

- Exigencia básica HS 4. Suministro de agua. 
No es de aplicación. 

 
- Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas. 

La justificación de su aplicación a este proyecto se realiza en el punto, Salubridad, del apartado 
“Justificación del Código Técnico de la Edificación”. 

 
Mediante las actuaciones proyectadas en ningún caso se empeoran las condiciones existentes de 
“higiene, salud y protección del medio ambiente”. 
 
 
- PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 
El ámbito de aplicación del DB-HR es el que se establece con carácter general para el CTE en su 
artículo 2, de la Parte I, exceptuándose ciertos casos, entre el que se encuentra: 
 

“(…)d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 
existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral.(…)” 

 
Comentario de este DB: "Independientemente de estas exclusiones del ámbito general de aplicación del CTE, para 
cada uno de los aspectos que se regulan en este DB: aislamiento acústico, tiempo de reverberación y ruido de 
instalaciones, se especifica a qué recintos y tipos de edificios se aplican cada una de las exigencias." 
 
Por lo que no es aplicación con carácter general a este proyecto. 
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- AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
- Exigencia básica HE0: no es de aplicación según su ámbito.  
 
- Exigencia básica HE1: esta exigencia básica es de aplicación en intervenciones  en edificios existentes 
en que se realicen reformas, entendiendo por “reforma” a toda aquella intervención en edificios existentes 
que no consista en una ampliación o en un cambio de uso. La justificación de su aplicación a este 
proyecto se realiza en el punto, Ahorro de Energía, del apartado “Justificación del Código Técnico de la 
Edificación”. 
 
- Exigencia básica HE2: no es de aplicación, ya que no se actúa sobre instalaciones térmicas del edificio. 
 
- Exigencia básica HE3: no es de aplicación según el ámbito de aplicación de esta exigencia básica, 
según las actuaciones que se proyectan llevar a cabo en el edificio. 
 
- Exigencia básica HE4. No es de aplicación. 
 
- Exigencia básica HE5. No es de aplicación. 
 
 
 
1.1.3.6.4. Limitaciones del uso del edificio y de cada una de sus dependencias e instalaciones 
 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunos de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que 
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no 
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto 
a estructura, instalaciones, etc. 
 

- EN EL USO DEL EDIFICIO 
 
El presente proyecto de reparación de las patologías que se han producido en el Centro, no altera el uso 
para el que fue proyectado o adaptado el edificio. 
 
- EN EL USO DE LAS DEPENDENCIAS 
 
El presente proyecto de reparación de las patologías que se han producido en el Centro, no altera el uso 
para el que las dependencias del edificio, fueron proyectadas o reformadas. 
 
- EN EL USO DE LAS INSTALACIONES:  
 
El presente proyecto de reparación de las patologías que se han producido en el Centro, no altera el uso 
para el que fueron proyectadas las instalaciones del edificio. 
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1.1.3.7. Plan de obras valorado. Compatibilidad con la actividad docente. 
 
Los plazos y duración de las obras establecidos en el presente proyecto y detallados en el siguiente 
cuadro se han realizado considerando que las mismas deberán ser compatibles con el ejercicio docente 
sin necesidad de interrupción de la actividad. 
En el plano del Estudio Básico de Seguridad se detalla gráficamente el ámbito de desarrollo de los trabajos, que 
hace que sea compatible con la actividad docente, ya que es posible establecer recorridos diferenciados para el 
acceso a la obra y el acceso al Centro, y/o acotar los ámbitos de actuación de las obras.  Teniendo en cuenta las 
protecciones y acotaciones de los trabajos y unidades de obra. 
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1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA Y TÉCNICA 
 
 
1.2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

No se llevan a cabo intervenciones sobre el sistema estructural del edificio. 
Sólo se interviene puntualmente en reparaciones del revestimiento de las armaduras de elementos 

de hormigón armado del gimnasio del Centro. Se describe en el anejo correspondiente el proceso a 
seguir. 
 
 
1.2.2. SISTEMA ENVOLVENTE  
 
La intervención sobre el Sistema Envolvente se limita a las actuaciones derivadas de la subsanación de la 
falta de estanqueidad de la cubierta del gimnasio del Centro. 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria, que se compone de todos los cerramientos del edificio,  
 y la Envolvente térmica: que está compuesta por todos los cerramientos que limitan espacios habitables 
con el espacio exterior (aire, terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los 
espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez están en contacto con el ambiente 
exterior. A los efectos de describir constructivamente sus elementos se definen los siguientes subsistemas: 
 
La intervención sobre el Sistema Envolvente del Edificio se limita a las actuaciones de reparación de las 
patologías que se recogen en el Programa de necesidades aprobado. 
 
A los efectos de describir constructivamente sus elementos se definen los siguientes subsistemas: 
(Sólo se incluyen aquellos subsistemas sobre los que se realiza alguna intervención). 
 
1.2.2.1. Fachadas 
 
Comprende este subsistema los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación es 
superior a 60º respecto de la horizontal. 
 
No se llevan a cabo actuaciones sobre las fachadas del edificio, más allá de los pequeños recrecidos de 
fábrica de ladrillo por el aumento de la pendiente de los faldones de la cubierta. Se trata de pequeños 
ajustes allí donde la cubierta no se encuentra contra cerramientos de los demás volúmenes del edificio al 
que pertenece el gimnasio. 
 
 
1.2.2.2. Cubiertas. Cubiertas en contacto con el aire. 

 
Formado por aquellos cerramientos superiores con inclinación inferior a 60º respecto de la horizontal. 
 
En general las cubiertas del Centro son sólo accesibles para su conservación y mantenimiento, y para los 
trabajos de conservación y mantenimiento de las instalaciones que se sitúan sobre las mismas. 
 
La intervención se centra en la sustitución de los faldones de chapa metálica de la cubierta del gimnasio 
del Centro. 
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- Sustitución de la cubierta del gimnasio: 

 
Se realiza la sustitución completa de los faldones de cubierta del gimnasio del Centro. 
 
Esta cubierta será del tipo panel sándwich no transitable y estará compuesta por las siguientes capas: 

  
 - formación de pendientes mediante estructura auxiliar de tubulares metálicos galvanizados 
fijados mediante soldadura a las correas existentes de la estructura. 

- panel sándwich con aislamiento interior con pendiente mínima del 7 %, según instrucciones del 
fabricante. 

- remates y elementos singulares correspondientes al sistema de panel sándwich elegido. 
 

 Se cuidará especialmente la ejecución de todos los puntos singulares, según detalles de proyecto 
e instrucciones de la dirección facultativa. 

Las condiciones de seguridad en caso de incendio de las cubiertas se especifican en el DB-SI, 
cuyo cumplimiento se justifica en el punto correspondiente. 

 
 

- Definición constructiva: Cubierta Panel Sandwich No Transitable. 
 
 Elementos constitutivos 
 

- Sistema de formación de pendientes, formado por estructura auxiliar de tubulares metálicos 
galvanizados fijados mediantes soldadura a las correas existentes de la estructura. 
 
- Panel sándwich con aislamiento interior de poliuretano de espesor mínimo 50 mm, y transmisión 
térmica de 0,43 W/m2ºC (<0,50 W/m2ºC según CTE) con pendiente mínima del 7 %, según 
instrucciones del fabricante. 
 
Un sistema de evacuación de aguas existente que será reparado o sustituido, según los casos. 

 
 

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO.  
 

Según el punto 2.1. del DBSI 2, Propagación exterior,  
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a 
la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 
0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
En el caso del gimnasio del Centro tres de sus lados son colidantes con edificaciones del propio 
Centro, y el cuarto lado es medianero con los jardines de la finca adyacente. Por lo que se aplica el 
punto 2.2. del DBSI_2: 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de 
la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta 
cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
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En el caso de los lados cortos del gimnasio no existen huecos en los paramentos colindantes, y el 
paramento tiene una resistencia al fuego mayor de EI60. 
 
En el otro lado de la zona del gimnasio donde se sustituye la cubierta y existe paramento colindante,  
el paramento colindante se encuentra a una distancia mayor de 2,5 m. 
 

 

- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF. (t1) (Punto. 2.3. del DB SI-2). 
 
Según ficha técnica del fabricante del panel sándwich para espesores de chapa > 0,4 mm se 
cumple esta condición. 
 

COMPORTAMIENTO RESPECTO DE LA SEGURIDAD DE USO.  
 

- Exigencia básica SU.8 Seguridad frente al riesgo de acción del rayo: Se limitará el riesgo de 
electrocución y de incendio causado por la acción de rayo, mediante instalaciones adecuadas de 
protección. NO es objeto de este proyecto, ya que se actúa sobre un edificio existente. 

  

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA HUMEDAD.  
 

- Grado de impermeabilidad: en cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e 
independiente de factores climáticos. La solución constructiva propuesta alcanza este grado de 
impermeabilidad.  

 

COMPORTAMIENTO RESPECTO AL AISLAMIENTO ACÚSTICO.  
 

- Al tratarse de una sustitución parcial de una cubierta de un edificio, no es de aplicación. 
 

Página 31 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 
COMPORTAMIENTO RESPECTO AL AISLAMIENTO TÉRMICO.  

 

- En el caso de las cubiertas que se sustituyan deberán tener un valor límite de transmitancia 
térmica, Ulim (W/m2K), inferior a 0,50, para la zona climática de invierno A, correspondiente al 
municipio de Jerez. 
 
- La transmitancia térmica de la solución constructiva proyectada para las cubiertas a sustituir, 
mediante panel sándwich con aislamiento interior de poliuretano de espesor mímino 50 mm, y 
transmisión térmica de 0,43 W/m2ºC es inferior al valor de 0,50  límite de la tabla 3.1.1.a -HE1.  
 

 
 
1.2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN  
 
No se interviene en el sistema de compartimentación interior del edificio. 
 
1.2.4. SISTEMA DE ACABADOS 
 
1.2.4.1. Revestimientos exteriores 
 

1.2.4.1.1. Horizontales  
 
No se interviene en el sistema de revestimientos horizontales exteriores del edificio. 

 
1.2.4.1.2. Verticales 

 

ENFOSCADOS:  
 
Se prevé la reparación de los enfoscados de los cerramientos interiores y del gimnasio que puedan ver 
afectados por la sustitución de la cubierta del gimnasio. Se realizarán con morteros de cal compatibles 
con los muros existentes de las edificaciones colindantes. 
En el caso de que existan grietas y/o fisuras en estas zonas, se procederá previamente mediante 
relabrado de las fábricas existentes si es el caso y colocación de malla de fibra de vidrio resistente a los 
álcalis en los enfoscados, y utilización de puente de unión mortero viejo-nuevo allí donde sea necesario.  
 
PINTURAS:  
 
Sobre todos los paramentos exteriores colindantes con la cubierta del gimnasio donde se actúe, se 
pintarán con pintura a la cal si se trata de muros antiguos de mampostería, y con pintura pétrea en el 
resto de los casos. 
 
 
 
1.2.4.2. Revestimientos interiores 
 
Se prevé la reposición/reparación de los revestimientos interiores de las dependencias que se hayan visto 
afectados o se vean afectados por las obras. 

Página 32 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 
1.2.4.2.1. Horizontales  

 
ENLUCIDOS: 
 
Se prevé la reposición de las zonas de los enlucidos horizontales interiores que se vean afectadas por las 
Se realizarán con los mismos materiales y sistemas existentes. 
 
PINTURAS: 
 
Se prevé la reposición de las pinturas interiores que se vean afectadas por las obras. Se realizarán con los 
mismos materiales y sistemas existentes. 
 
 

1.2.4.2.2 Verticales    
 
 
ENLUCIDOS: 
 
Se prevé la reparación de los enlucidos verticales interiores que se vean afectadas por las obras. Se 
realizarán con los mismos materiales y sistemas existentes.  
 
ENFOSCADOS: 
 
Se prevé la reposición de las zonas de los enfoscados interiores que se vean afectadas. Se realizarán con 
los mismos materiales y sistemas existentes.  
 
PINTURAS: 
 
Se prevé la reposición de las pinturas interiores que se vean afectadas por las obras. Se realizarán con los 
mismos materiales y sistemas existentes.  
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1.2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES  
 
La intervención para la reparación de las patologías detectadas en el edificio objeto de este proyecto,  
conllevará la reposición de las instalaciones que pudiera ser necesario desmontar, que puedan verse 
afectadas por las obras, para la ejecución de los trabajos. 
 

1.2.5.1. Subsistema de protección contra incendios. 
No es objeto de este proyecto. 

 
1.2.5.2. Subsistema de electricidad. 

No es objeto de este proyecto. 
 
1.2.5.3. Subsistema de alumbrado. 

No es objeto de este proyecto. 
 

1.2.5.4. Subsistema de puesta a tierra 
No es objeto de este proyecto. 

 
 
1.2.6. EQUIPAMIENTO  
 
No se interviene sobre los equipamientos del Centro. 
 
 
1.2.7. SISTEMA DE SERVICIOS 
 
No se modifica con la presente actuación el sistema de servicios del edificio, ni en lo relativo a los valores 
máximos previsibles de las potencias o corrientes de cortocircuito de la red de distribución eléctrica, ni en 
cuanto al riesgo admisible frente a la acción del rayo y sistema de recogida de residuos ordinarios. 
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1.2.8. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 

 
1.2.8.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE 
en su artículo 2 (Parte I).  
 
“1. El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el 
mismo se determinan, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer de la 
correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.” 
 
“3. Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los edificios 
existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por técnico 
competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras….” 
 

“4, En las intervenciones en edificios existentes el proyectista deberá indicar en la documentación del 
proyecto si la intervención incluye o no actuaciones en la estructura preexistente;…” 
 
Se trata de obras de reparación de patologías relacionadas con la falta estanquidad de la cubierta del 
gimnasio del del Centro. Por tanto, no existen actuaciones en la estructura más allá de reparaciones 
puntuales en el revestimiento de armaduras algunos elementos de hormigón armado. 
 
 
 

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 
 
 
 
 
 

José Luis Ramírez Valero 
Arquitecto.
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1.2.8.2. CTE-DB-SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 

 
 

 

Ficha Justificativa del 
Cumplimiento del DB–SI 

6 

EDIFICIO  o ESTABLECIMIENTO DE USO DOCENTE  

(altura de evacuación : h <15 m y sobre rasante) 

 
1. Régimen de aplicación El DB-SI es aplicable a: 
Obra nueva y ampliación de edificio existente Toda la obra  
Obra de modificación, reforma o rehabilitación en edificio 
existente 

La parte afectada por la reforma, sin 
menoscabar las condiciones de seguridad 

 

- Con mantenimiento de uso Los elementos modificados por la reforma  
- Que afecta a los elementos constructivos que soporten las 
instalaciones de protección contraincendios y a las zonas por 
las que discurren sus componentes 

Las instalaciones de protección 
contraincendios 

 

Cambio de uso característico en edificios existentes Todo el edificio  
Transformación de otros usos a residencial vivienda en edificios 
existentes  

No obliga a los elementos comunes de 
evacuación 

 

 
Según el apartado II Ámbito de aplicación, "el ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con 
carácter general para el conjunto del CTE en su artículo 2 (Parte I) excluyendo los edificios, 
establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el ' Reglamento de seguridad 
contra incendios en los establecimientos industriales". 
 
Y en el apartado III Criterios generales de aplicación, dice: 
"A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación: 
....... 
 
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones 
de seguridad establecidas en este DB." 
 
Con los siguientes comentarios al articulado: 
 

 
 
Por todo ello su aplicación se limitará a los elementos modificados, siempre que ello suponga una mayor 
adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB, y por tanto, la justificación del 
presente DB se realiza únicamente para los elementos que son objeto de sustitución debido a las obras 
de reparación de patologías. 
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Exigencia básica SI 1. Propagación interior.  
 
1.- Compartimentación en sectores de incendio. 
 
La actuación no altera la distribución de sectores de incendio existente en el edificio. 
 
 
 
4.- Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 
 
En el punto 4 de este DB se establece la reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y 
de mobiliario, y más concretamente en la tabla 4.1., en función de la situación del elemento constructivo 
y de si se trata de revestimientos de techos y paredes, o de revestimientos de suelos. 
 
La tabla 4.1 "Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos" de la sección SI 1 del este DB, 
establece las condiciones de reacción al fuego que deben cumplir los elementos constructivos, en función 
de la Situación del elemento y del tipo de Revestimiento, sea de Techos y Paredes, o bien de Suelos. 
 
Para las zonas ocupables, donde se incluyen tanto las de permanencia de personas, como las de 
circulación que no sean protegidas, los revestimientos de techos y paredes, (siempre que superen el 5 % 
de las superficies totales del conjunto de techo, o del conjunto de paredes, del recinto considerado, con 
una distribución que haga que no suponga un riesgo de propagación importante), tendrán una clase de 
reacción al fuego C-s2, d0. Para los suelos de estas mismas zonas, (con la misma condición del 5 % 
anterior, en este caso para los suelos), los revestimientos tendrán una clase de reacción al fuego EFL. 
 
El material elegido para la sustitución de la cubierta del gimnasio, panel tipo sándwich con aislamiento 
interior, deberá tener unca clase de reacción al fuego de al menos C-s2, d0. 
 
Con la siguiente consideración: 
 
“Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que 
no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.” 
 
 
En general, los revestimientos a reponer en las paredes y techos del gimnasio Centro están realizados 
mediante enfoscados de mortero de cemento y enlucido en yeso acabado con pintura plástica, 
 
La clase de reacción al fuego de estos materiales cumple los requisitos establecidos en la tabla 4.1 
indicada. 
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Exigencia básica SI 2. Propagación exterior.  
 
1.- Medianerías y fachadas. 
 

Las actuaciones proyectadas no modifican elementos de las fachadas o medianeras del Centro que 
pudieran alterar las condiciones relativas a la propagación exterior en caso de incendio. 
 
 

2.- Cubiertas. 
 

Según el punto 2.1. del DBSI 2, Propagación exterior,  
 
Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una 
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento 
compartimentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a 
la condición anterior puede optarse por prolongar la medianería o el elemento compartimentador 
0,60 m por encima del acabado de la cubierta. 
 
En el caso del gimnasio del Centro tres de sus lados son colidantes con edificaciones del propio 
Centro, y el cuarto lado es medianero con los jardines de la finca adyacente. Por lo que se aplica el 
punto 2.2. del DBSI_2: 
 
En el encuentro entre una cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a 
edificios diferentes, la altura h sobre la cubierta a la que deberá estar cualquier zona de fachada 
cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60 será la que se indica a continuación, en función de 
la distancia d de la fachada, en proyección horizontal, a la que esté cualquier zona de la cubierta 
cuya resistencia al fuego tampoco alcance dicho valor. 
 
 
 

 
 
 
En el caso de los lados cortos del gimnasio no existen huecos en los paramentos colindantes, y el 
paramento tiene una resistencia al fuego mayor de EI60. 
 
En el otro lado de la zona del gimnasio donde se sustituye la cubierta y existe paramento colindante,  
el paramento colindante se encuentra a una distancia mayor de 2,5 m. 
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- Los materiales que ocupen más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación, deben pertenecer a la clase de reacción al 
fuego BROOF. (t1) (Punto. 2.3. del DB SI-2). 
 
Según ficha técnica del fabricante del panel sándwich para espesores de chapa > 0,4 mm se 
cumple esta condición. 

 
 

 
Exigencia básica SI 3. Evacuación de los ocupantes.  
 
No procede, ya que no se actúa sobre elementos que puedan modificar las condiciones de evacuación 
del Centro. 
 
Exigencia básica SI 4. Instalaciones de protección contra incendios.  
 
No procede, ya que no se actúa sobre elementos que puedan modificar las condiciones de las 
instalaciones de protección contra incendios, ni sobre ninguna de las instalaciones de protección contra 
incendios del edificio. 
 
Exigencia básica SI 5. Intervención de los bomberos.  
 
No procede, ya que no se actúa sobre elementos que puedan modificar las condiciones de intervención 
de los bomberos en el edificio. 
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Exigencia básica SI 6. Resistencia al fuego de la estructura.  
 

No se alteran las condiciones de la estructura portante de los faldones de la cubierta, y por lo tanto no se 
modifica la resistencia al fuego de la misma. 

 
Tal como se ha indicado al principio de este apartado de justificación del cumplimiento del DB-SI, 
 
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del 
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones 
de seguridad establecidas en este DB." 
 
Por ello, según este criterio, no es necesario llevar a cabo actuación alguna sobre la estructura de 
soporte de la cubierta desde el punto de vista de su resistencia al fuego. 
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1.2.8.3. CTE-DB-SUA  SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
 El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto 
del CTE en el artículo 2 de la Parte I. 
 
Para el caso de intervenciones en edificios existentes, el CTE es de aplicación y su cumplimiento se 
justificará en el proyecto. 
 
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, 
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que 
formen parte del proyecto de edificación. Conforme el artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus 
instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan 
adscritos al edificio. 
 
En el apartado III Criterios generales de aplicación del DB-SUA, en su punto 3 se establece: 
 
"3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de 
seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB." 
 
Por tanto,  
 
La justificación del presente DB se realiza para los elementos que son objeto de reforma o sustitución 
debido a las obras de reparación de las patologías incluidas en el presente proyecto. 
 
 
Exigencia básica SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas.  
 
No procede 
 
Exigencia básica SUA 2. Seguridad frente al impacto o atrapamiento.  
 
No procede 
 
Exigencia básica SUA 3.  Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.  
 
No procede  
 
Exigencia básica SUA 4.  Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  
 
No procede  
 
Exigencia básica SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación .  
 
No procede  
 
Exigencia básica SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.  
 
No procede  
 
Exigencia básica SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.  
 
No procede  
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Exigencia básica SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.  
 
No procede  
 

Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad.  
 

No procede  
 
Ver Justificación  Accesibilidad  DEC. 293/2009.  
Apartado  1.2.9.  Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones. 
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1.2.8.4. CTE-DB-HS SALUBRIDAD 
 
La justificación del presente DB se realiza únicamente para los elementos que son objeto de sustitución 
debido a las obras de reparación de patologías. 
 
Exigencia básica HS 1. Protección frente a la humedad.  
 
El objetivo de esta exigencia básica es limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en 
el interior del edificio y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su 
penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños. 
 
Esta sección se aplica a las cubiertas sobre las que se actúa: 
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 Grado de impermeabilidad   único   
   
 Tipo de cubierta       
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   
 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  
 Sistema de formación de pendiente.   
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón) Con incremento de pendiente mediante 

perfiles tubulares de acero. 
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 Pendiente >7 %  (02) 
   
 Aislante térmico (03)  
   

 Material Poliuretano en panel sandwich espesor  5 cm 
   

   
 Capa de impermeabilización (04)  
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  
  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
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  Sistema de impermeabilización  

   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   
 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=          Ss   
   =       30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=         Ac   
   

   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura de 

aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida En pretiles 
  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  
  Solado fijo (07)  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:       
   

  Solado flotante (07)  
   Piezas apoyadas sobre soportes (06)  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:       
   

  Capa de rodadura (07)  
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización (06) 
   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:       
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro: Panel Sándwich con fijación mecánica 
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito en la sección HE1 del DB 

“Ahorro de energía”. 
 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  
 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa separadora 

antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 
 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de impermeabilización. En el caso 

en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. En el caso en que la 

capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 
  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa filtrante. 

 
 
 
 
Exigencia básica HS 2. Recogida y evacuación de residuos  
No procede  
 
Exigencia básica HS 3. Calidad del aire interior.  
No procede  
 
Exigencia básica HS 4. Suministro de agua.  
No procede  
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Exigencia básica HS 5. Evacuación de aguas.  
 
Esta sección se aplica a la instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios 
incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o 
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se amplía el número o la 
capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación. 
 
En este proyecto no es preceptiva su aplicación puesto que se trata de la renovación de ciertas zonas de 
la cubierta del edificio, en concreto de la cubierta del gimnasio, conservando los puntos de desagües de 
la cubierta existente. 
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1.2.8.5. CTE-DB-HE AHORRO DE ENERGÍA 
 
El ámbito de aplicación  en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mismo, 
en sus respectivos apartados. 
 
Exigencia básica HE 0. Limitación del consumo energético. 
 
Esta sección no es aplicación a este proyecto por tratarse de obras de reparaciones de patologías que 
quedan fuera del ámbito de aplicación de esta sección. 
 
Exigencia básica HE 1. Condiciones para el control de la demanda energética. 
 
En el ámbito de aplicación de esta sección de este DB establece: 
 

 
 
Esta exigencia básica es de aplicación en intervenciones en edificios existentes en que se realicen 
reformas, entendiendo por “reforma” a toda aquella intervención en edificios existentes que no consista 
en una ampliación o en un cambio de uso. 
 
Las intervenciones proyectadas en el edificio, entendiéndose como "reformas" en el sentido del párrafo 
anterior, que se desarrollan sobre la envolvente térmica, son: 
 
- la sustitución de la cubierta del gimnasio del Centro. 
 
El punto 3.1.1. "Transmitancia de la envolvente térmica", del punto 3. "Cuantificación de la exigencia", de 
la Sección HE1 del Documento Básico de Ahorrro de energía, establece en su apartado 2: 
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En el caso de las cubiertas que se sustituyan deberán tener un valor límite de transmitancia térmica, Ulim 
(W/m2K), inferior a 0,50, para la zona climática de invierno A, correspondiente al municipio de Jerez. 
 
La transmitancia térmica de la solución constructiva proyectada para las cubiertas a sustituir, mediante 
panel sándwich con aislamiento interior de poliuretano de espesor mímino 50 mm es proximadamente de 
0,43 W/m2ºC, según ficha técnica del fabricante del panel sándwich prescrito, y por tanto inferior al valor 
de 0,50  límite de la tabla 3.1.1.a -HE1.  
 
No es de aplicación el cumplimiento del "coeficiente global de transmisión de calor a través de la 
envolvente térmica", ni el "control solar de la envolvente térmica", ni el resto de parámetros de este 
apartado del DB HE, ya que no se trata de una reforma en la que se renueve más del 25 % de la 
superficie total de la envolvente térmica final del edificio. 
 
 
Exigencia básica HE 2. Condiciones de las instalaciones térmicas. 
 
No procede. 
 
Exigencia básica HE 3. Condiciones de las instalaciones de iluminación. 
 
No procede. 
 
Exigencia básica HE 4. Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua 
caliente sanitaria. 
 
No procede. 
 
 
Exigencia básica HE 5. Generación mínima de energía eléctrica. 
 
No procede. 
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1.2.9. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES 

 
 
1.2.9.1.-ACCESIBIL IDAD. JUSTIFICACIÓN DECRETO 293/2009 DE 7 DE JULIO  
 
 
Según el apartado III. Criterios Generales de aplicación, y según lo establecido en la disposición 
adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, junto con el punto 3 del articulo 2 de la parte I del CTE, que establece que en obras  en 
edificios existentes en las que se den las limitaciones (restricciones) que se citan, no se incumple el CTE si 
se aplican soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de control edificatorio, el mayor 
grado de adecuación efectiva global posible de las condiciones reguladas en este DB. 
 
Las obras consistentes en la sustitución de la cubierta del gimnasio no suponen una modificación de las 
condiciones de accesibilidad en las zonas donde se realizan las obras, y por tanto se considera 
suficientemente justificado el no cumplimiento integro de las especificaciones del DB-SUA sobre la base 
del cumplimiento del Decreto 293/2009 y la imposibilidad de mayor adecuación al ser un edificio 
existente y con intervenciones de reparaciones puntuales. 
 
 
 
 
 
 

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 
 

 
 
 
 

José Luis Ramírez Valero 
Arquitecto. 
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1.2.10. ANEJOS A LA MEMORIA 
 

 
1.2.10.1. ANEJO DE REPARACIÓN DE REVESTIMIENTOS DE ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN ARMADO. 

 

Descripción de las patologías. 
 
El proceso de deterioro por corrosión de su armadura  de los elementos de hormigón armado puede 
resumirse del siguiente modo: 
  
La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico de su 
entorno. De manera más general, puede entenderse como la tendencia que tienen los materiales a buscar 
su forma más estable o de menor energía interna. El proceso de corrosión es natural y espontáneo.  
 
Prácticamente todas las estructuras de hormigón armado se encuentran en peligro de corrosión. Un 
ambiente agresivo, la carbonatación del recubrimiento de hormigón, una mala ejecución u otros factores 
pueden llevar a una rápida corrosión del acero de refuerzo. Como resultado de ello muchas de las 
estructuras de hormigón no pueden alcanzar su vida de diseño original, a menos que se lleven a cabo 
trabajos de reparación adicionales.   
 
La reacción de los componentes alcalinos (Ca(OH)2 , etc.) con el dióxido de carbono presente en el aire 
se denomina carbonatación del hormigón. ( Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O ).  
Como consecuencia de este proceso el valor de pH del hormigón disminuye. Si el valor de pH del 
hormigón que rodea la armadura cae aproximadamente por debajo de 11, el film pasivo se destruye. 
Cuando más bajo sea el valor del pH, más alta es la Intensidad de corrosión.  
 
 
Descripción de las actuaciones a realizar y procedimiento de reparación del revestimiento de la 
estructura. 
 
 
Selección del método y principios de reparación relacionados con los defectos del hormigón 
 
En las tablas siguientes aparecen los defectos y daños más comunes de las estructuras de hormigón y sus 
posibles métodos de reparación. Esta lista intenta ser indicativa en lugar de exhaustiva. Los números 
indicados en las tablas hacen referencia a los Principios y Métodos aplicables definidos en la UNE-EN 
1504-9. 
 
La propuesta de reparación recogida en este Anexo se fundamenta en el principio 3. “Restauración del 
hormigón de la estructura”, y en los métodos 3.1. y 3.3 de dicho principio, según el esquema recogido 
en la siguiente tabla: 
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Selección de los métodos para la protección del hormigón y de las armaduras 
 
 
Para la protección de las armaduras se propone en este Anexo la aplicación de los métodos 7.1 
Incremento del recubrimiento de la armadura con mortero de cemento u hormigón adicional, y 7.2 
Reemplazo del hormigón carbonatado o contaminado, del principio 7. Conservación o restauración del 
pasivado de las armaduras, según el esquema recogido en la siguiente tabla: 
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Descripción de proceso de reparación de estructura de hormigón.   
 
1. PICADO DE REVESTIMIENTOS. 
 
Se eliminarán todos los enfoscados donde se detecten fisuras o que se encuentren desprendidos de su soporte.  
 
2. REPARACIÓN DE LOS RECUBRIMIENTOS  DE   LA   ESTRUCTURA   DE   HORMIGÓN ARMADO. 
 
La reparación de los recubrimientos de la estructura de hormigón armado que se encuentren desprendidos así 
como las armaduras oxidadas, se realizará mediante el sistema tradicional destructivo, formado por la 
eliminación de la masa de hormigón afectado, pasivación de las armaduras al aire, y regeneración mediante 
morteros especiales; a continuación se describe el proceso: 
 

2.1. SANEADO DEL HORMIGÓN DAÑADO. 
 
Repicado mediante medios mecánicos de todo hormigón afectado, descubriendo las armaduras hasta 
encontrar que estas estén sanas (sin corrosión), dejando un soporte sano y rugoso donde adherir el 
tratamiento. 
 
2.2. LIMPIEZA Y PASIVACIÓN DE LAS ARMADURAS. 
 
1.  LIMPIEZA DE LAS ARMADURAS. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto se 
realizará una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándose toda 
la cascarilla de formación de óxidos que exista alrededor de las armaduras. Posteriormente se soplarán 
con aire a presión limpio y seco para eliminar la arena y el polvo depositado. 
 
2. SOLAPADO DE ARMADURAS DAÑADAS. A continuación se procederá a comprobar la sección de las 
armaduras tratadas, con el fin de reponer estas, si las perdidas por oxidación han superado los márgenes 
de seguridad, siendo este de un 10% para las armaduras principales y de un 20% para las secundarias. La 
reposición se realizará mediante armaduras de las mismas características a la originales, solapándose 
con las existentes y pegándose mediante adhesivos tixotrópicos a base de resinas epoxi de dos 
componentes, y en los casos necesarios taladrándose el hormigón donde deban anclarse las barras de 
las armaduras. 
 
3.  PASIVACIÓN DE LAS ARMADURAS. Posteriormente, se procederá a la pasivación de las armaduras, mediante el 
sistema propuesto con mortero de reparación que incluye polímeros e inhibidores de corrosión, con aplicación de 
puente de unión para garantizar una mayor adherencia según las instrucciones del fabricante. 

Página 51 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 
2.3. REGENERACIÓN DEL HORMIGÓN SANEADO. 
 
- Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con morteros de reparación con polímeros e inhibidores de 
corrosión según los espesores por capa, tiempos de aplicación y demás instrucciones del fabricante. 
 
 
Las fases de aplicación son las siguientes: 
 

1. HUMECTACIÓN, DE LA SUPERFICIE.  Se humedecerá el soporte hasta su saturación para evitar que absorban los 
líquidos de amasado. 
 

2.  APLICACIÓN. Una vez confeccionado el mortero por medio de una batidora eléctrica de baja revoluciones 
(durante 2-3 minutos) hasta conseguir una masa totalmente homogénea, se aplicará manualmente con 
llana o paleta, en un espesor máximo de 2 cm. por capa, con un consumo aproximado de 21 Kg./m2. y 
cm. de espesor. 

 
 
En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y medidas de 
seguridad y salud, indicadas en la ficha técnica y de seguridad de los productos empleados. 
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1.2.10.2.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 
 

 
 
 

   NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS 
   Y EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS. 
  
 
 

 

 

 
 
 
 

  

ÍNDICE DE CAPÍTULOS 
 
01.  Aislamiento Acústico.  
02.  Barreras arquitectónicas 
03.  Casilleros postales  
04.  Conglomerantes  
05.  Energía  
06.  Estructuras. Acciones en la edificación.  
07.  Estructuras. Acero  
08.  Estructuras. Forjados  
09.  Estructuras. Hormigón 
10.  Estructuras. Madera 
11.  Instalaciones- Abastecimiento de agua, saneamiento y vertido. 
12.  Instalaciones. Aparatos elevadores  
13.  Instalaciones. Audiovisuales (ver 16. Instalaciones Especiales)  
14.  Instalaciones. Calefacción, climatización, A.C.S.  
15.  Instalaciones. Electricidad e Iluminación.  
16.  Instalaciones especiales  
17.  Medio ambiente  
18.  Protección contra incendios  
19. Residuos 
20.  Seguridad y salud en el trabajo 
21.  Código Técnico de la Edificación 
22. Productos, Equipos y Sistemas 
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1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO 

DOCUMENTO BÁSICO DB HR. HABITABILIDAD. RUIDO 
- Se complementa con la normativa medioambiental:”0-17.- MEDIO AMBIENTE” 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

2.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL. 
B.O.E. 289; 03.12.13 Ley 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad ; art. del 22º al 34, artículo 51º. 
B.O.E. 151; 25.06.15 Se añade la disposición adicional 12, por Ley 12/2015, de 24 de junio. 
 

NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES PERTENECIENTES A LOS 
SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS SOCIALES. 
B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución de la Dirección General de Servicios Sociales de la Seguridad 

Social, del Mº de Trabajo. 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E. 67; 18.03.80 Se desarrolla el art. 2 por orden de 3 de marzo de 1980. 
B.O.E. 49; 23.02.81 Se dicta de conformidad sobre distribución de viviendas reservadas a 

minusválidos según R.D. 248/1981. 

DOCUMENTO BÁSICO DB SUA-9. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD. ACCESIBILIDAD. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 
B.O.E. 82; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; art. 6º. 

MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS QUE 
TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL EDIFICIO DE SU 
VIVIENDA. 
B.O.E. 149; 22.06.90  Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado. 

REGLAMENTO QUE REGULA LAS NORMAS PARA LA ACCESIBILIDAD EN LAS INFRAESTRUCTURAS, EL 
URBANISMO, LA EDIFICACIÓN Y EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 140; 21.07.09 Decreto 293/2009 de 7 de julio de la Consejería de la Presidencia. 
B.O.J.A. 219; 10.11.09 Corrección de errores 
B.O.J.A. 12; 19.01.12 Modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento por Orden de 9 de 

enero de 2012 
B.O.J.A. 100; 23.05.12 Corrección de errores de Orden de 9 de enero de 2012 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 
B.O.J.A. 5; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar. 
B.O.J.A. 9; 01.02.86 Corrección de errores. 

I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS. 
B.O.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 
B.O.J.A. 45; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.J.A. 122; 23.06.10 Se modifica el artículo 77 por Ley 5/2010, de 11 de junio 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES. 
-Ver Disposición Final Quinta. 
B.O.E. 113; 11.05.07 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 61; 11.03.10 Modificación de las disposiciones finales 3, 4 y 5 por R.D. 173/2010, de 

19 de febrero 
B.O.E. 61; 11.03.10 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, donde se aprueba el documento 

técnico de accesibilidad y utilización de espacios públicos urbanizados. 

CONDICIONES BÁSICAS DE  ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS 
MODOS DE TRANSPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
B.O.E. 290; 04.12.07 Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 66; 04.03.08 Corrección de errores. 
B.O.E. 224; 16.09.11 Modificación de los anexos I y IX por R.D. 1276/2011, de 16 de 

septiembre 
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3.- CASILLEROS POSTALES 

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
B.O.E. 306; 23.12.71 Resolución de 7 de diciembre de 1971, de la dirección general de correos 

y telecomunicación, por la que se dictan normas para la instalación de 
casilleros postales domiciliarios en localidades de más de 20.000 
habitantes 

B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Mº de Fomento, por el 
que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de 
servicios postales, 

B.O.E. 36; 11.02.00 Corrección de errores del R.D. 1829/1999. 
B.O.E. 280; 23.11.06 Se deroga el art. 23, por R.D. 1298/2006, de 10 de noviembre 
B.O.E. 111; 09.05.07 Modificación de los artículos 37, 45 y 47. Real Decreto 503/2007, de 2 

de abril, del Mº de Fomento. 

4.- CONGLOMERANTES 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. (RC-08). 
B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 220; 11.09.08 Corrección de errores. 

DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE 
HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 298; 14.12.06 Modificación del anexo por Orden PRE/3796/2006. 
B.O.E. 32; 06.02.07 Corrección de errores. 

CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 
CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 
B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES, RELATIVOS A FIRMES 
Y PAVIMENTOS. 
B.O.E. 83; 06.04.04 Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

B.O.E. 126; 25.05.04 Corrección de errores  

5.- ENERGÍA 

FOMENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 70; 10.04.07 Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Presidencia. 
B.O.J.A. 250; 24.12.09 Se modifica el art. 29 por Decreto Ley 3/2009 de 22 de diciembre 
B.O.E. 151; 22.06.10 Se modifica el art. 29 por Decreto Ley 3/2010 de 21 de mayo 
B.O.J.A. 248; 20.12.13 Se modifica el art.12.4 por Decreto Ley 10/2013 de 17 de diciembre 
B.O.E. 255; 21.10.14 Se modifica el art.12.1 al 5 por Decreto Ley 3/2014 de 1 de octubre 
B.O.J.A. 82; 30.04.14 Se modifica el art.12  por Decreto Ley 5/2014 de 22 de abril 
B.O.J.A. 112; 09-06.11 Decreto 169/1011, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 

de Fomento de las Energías Renovables, el Ahorro y la Eficiencia 
Energética en Andalucía 

B.O.J.A. 12;17.01.13 Se modifica el Decreto 169/2011 por el Decreto 2/2013, de 15 de enero 

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA. 
- La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente 
Ley en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1).  
B.O.E. 23; 27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Se desarrolla el artículo 13, por orden de 9 de abril de 1981 
B.O.E. 108; 06.05.82 Se desarrolla por R.D. 872/1982, de 5 de marzo. 
B.O.E. 111; 10.05.82 Se desarrolla el capítulo II, por R.D. 907/1982, de 23 de abril 
B.O.E. 313; 31.12.91 Se modifica el artículo 13, por la Ley 31/1991 de 30 de diciembre 
B.O.E. 313; 31.12.94 Se desarrolla el capítulo II del título I por R.D. 2366/1994, de 9 de 

diciembre 
B.O.E. 315; 31.12.96 Se modifica los artículos 2 y 12 , por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre 

DOCUMENTO BÁSICO DB HE 1. HABITABILIDAD. ENERGÍA. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN LA 
EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores  
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición por sentencia del TS de 9 de marzo de 1987 
B.O.E. 53; 03.03.89 Modificación de la disposición sexta por Orden de 28 de febrero de 1989 

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA 
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 
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HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES. 
B.O.E. 114; 12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 263; 03.11.81 Se derogan los arts. 3, 4, 5, 6 y 7 por R.D. 2584/1981 de 18 de 

septiembre 
B.O.E. 198; 18.08.80 Se aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias por 

Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 32; 06.02.96 Se deroga el R.D. 2584/1981 de 18 de septiembre por R.D. 2200/1995, 

de 28 de diciembre 
B.O.E. 23; 26.01.07 Se sustituye el anejo por Orden ITC/71/2007 de 22 de enero, del Mº de 

Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 239; 03.10.08 Se modifica la disposición transitoria 2ª por Orden ITC/2761/2008 de 26 

de septiembre 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 
B.O.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 

Andalucía. 
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Corrección de errores. 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS. 
B.O.E. 89; 01.04.13 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, del Mª de la Presidencia. 
B.O.E. 125; 25.05.13 Corrección de errores.  

REGISTRO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
B.O.J.A. 244; 16.12.15 Orden de 9 de diciembre de 2014, por la que se regula la organización y 

el funcionamiento del Registro de Certificados Energéticos Andaluces. 
B.O.J.A. 117; 16.06.15 Se modifican los anexos III, IV y V por la Resolución de 12 de junio de 

2105 
B.O.J.A. 32; 17.02.16 Se modifica el Anexo I por la Resolución de 5 de febrero de 2016 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS ANDALUZAS. 
B.O.J.A. 80; 24.04.07 Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 98; 18.05.07 Corrección de errores. Orden de 26 de marzo de 2007, de la Cª de 

Innovación, Ciencia y Empresa. 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN 
ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 44; 04.03.08 Decreto 50/2008, de 19 de febrero, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, EN LO REFERENTE A AUDITORÍAS ENERGÉTICAS, ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES 
DE SERVICIOS Y AUDITORES ENERGÉTICOS Y PROMOCIÓN DE LA EFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE 
ENERGÍA 
B.O.E. 38; 13.02.16 Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
octubre de 2012. 

 

6.- ESTRUCTURAS. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DOCUMENTO BÁSICO DB SE AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 
BOE 132; 02.06.07 De conformidad con la NCSP-07 (Puentes) por R.D. 637/2007 de 18 de 

mayo 

7.- ESTRUCTURAS. ACERO 

DOCUMENTO BÁSICO DB SE-A SEGURIDAD ESTRUCTURAL. ACERO. 
*Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS DIVERSOS 
CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 
B.O.E. 3; 03.01.86 Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 24; 28.01.99 Modificación del anexo por Orden de 13 de enero de 1999 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS LONGITUDINALMENTE. 
B.O.E. 12; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 38; 13.02.86 Corrección de errores. 
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8.- ESTRUCTURAS. FORJADOS 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia. 
B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores. 
B.O.E. 263; 01.11.12 Se declaran de nulidad los párrafos 7 y 8 del artículo 81 y el anejo 19 por 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS SEMI-
RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 51; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 

Energía. 

9.- ESTRUCTURAS. HORMIGÓN 

INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
B.O.E. 203; 22.08.08 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Mº de Presidencia. 
B.O.E. 309; 24.12.08 Corrección de errores.  
B.O.E. 263; 01.11.12 Se declaran de nulidad los párrafos 7 y 8 del artículo 81 y el anejo 19 por 

Sentencia de 27 de septiembre de 2012 de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo. 

ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO. 
B.O.E. 305; 21.12.85 Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES FABRICADOS EN 
CENTRAL. 
B.O.E. 302; 18.12.01 Orden de 21 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 

10.- ESTRUCTURAS. MADERA 

DOCUMENTO BÁSICO DB SE-M SEGURIDAD ESTRUCTURAL. MADERA. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

11.- INSTALACIONES. ABASTECIMIENTO DE AGUA SANEAMIENTO Y VERTIDO 

DOCUMENTO BÁSICO DB HS 4. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. SUMINISTRO DE AGUA. 
Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

DOCUMENTO BÁSICO DB HS 5. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. EVACUACIÓN DE AGUAS. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 155; 30.06.75 Ampliación de la composición de la comisión permanente. 
B.O.E. 3; 03.01.76 Se desarrolla la norma tecnológica NTE-IFA/1975 por orden de 23 de 

diciembre de 1975 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE POBLACIONES. 
B.O.E. 228; 23.09.86 Orden de 15 de septiembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E. 51; 28.02.87 Corrección de errores. 

REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto120/1991 de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.J.A. 137; 13.06.12 Se modifica por Decreto 327/2012 

CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del Mº de Industria, Turismo y 

Comercio. 
B.O.E. 267; 08.11.06 Corrección de errores 
B.O.E. 266; 04.11.08 Se modifica lo indicado en el anexo X por Real Decreto 1801/2008 
B.O.E. 84; 07.04.10 Se modifican determinados preceptos por Real Decreto 339/2010  
B.O.E. 172; 16.07.10 Se dicta de conformidad, regulando el control metrológico del Estado. 

Orden ITC/1922/2010 
B.O.E. 261; 28.10.10 Se modifican los anexos V a IX por Real Decreto 1284/2010 
B.O.E. 309; 23.12.14 Se deroga el capítulo VI por Ley 32/2014 de 22 de diciembre 

CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del Mº de Industria, Turismo y 

Comercio. 
B.O.E. 267; 08.11.06 Corrección de errores 
B.O.E. 266; 04.11.08 Se modifica lo indicado en el anexo X por Real Decreto 1801/2008 
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B.O.E. 84; 07.04.10 Modificación por R.D. 339/2010, de 19 de marzo 
B.O.E. 172; 16.07.10 Se dicta de conformidad, regulando el control metrológico del Estado. 

Orden ITC/1922/2010 
B.O.E. 261; 28.10.10 Se modifican los anexos V a IX por Real Decreto 1284/2010 
B.O.E. 309; 23.12.14 Se deroga el capítulo VI por Ley 32/2014 de 22 de diciembre 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, 

Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 

2005. Orden de 5 de octubre de 2007, e la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 22; 02.02.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero 

CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO 
B.O.E. 45; 21.02.03 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E. 54; 04.03.03 Corrección de errores. 
B.O.E. 287; 01.12.05 Se sustituye el anexo II por Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre 
B.O.E. 172; 17.07.09 Se sustituye el anexo II por Orden SAS/1015/2009, de 8 de julio 
B.O.E. 207; 29.08.12 Se añade la disposición adicional 7, por Real Decreto 1120/2012, de 20 

de julio 
B.O.E. 50; 27.02.13 Se actualiza el anexo II por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero 
B.O.E. 244; 11.10.13 Se modifica el artículo 10 por Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre 

12.- INSTALACIONES. APARATOS ELEVADORES 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
B.O.E. 246; 11.10.08 Real Decreto 1644/2008 de 10 de octubre, del Mº de la presidencia. 
B.O.J.A. 50; 29.04.99 Modificación art. 96. Resolución de 24 de marzo de 1999, de la Dir. Gral. 

de Industria, Energía y Minas, 
BOE 66; 17.03.12 Se modifican los artículos 2, 4, 11 y el anexo I por Real Decreto 

494/2012, de 9 de marzo 

REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 
B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 234; 30.09.97 Se deroga con excepción de sus artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 y 23 

por Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto 
B.O.E. 125; 22.05.10 Se modifican los artículos 8, 10, 12, 13.1.a, 16, 17, 20, 22, se suprime el 

artículo 21 y se añaden las disposiciones adicionales 1 a 4, por Real 
Decreto 560/2010, de 7 de mayo 

B.O.E. 46; 22.02.13 Se deroga el artículo 10 y aprueba la Instrucción técnica ITC MIE-AEM 1 
por Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero 

REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN  Y SU MANUTENCIÓN EN LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y 

Turismo. 

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS APARATOS ELEVADORES DE PROPULSIÓN 
HIDRÁULICA. 
B.O.E. 190; 09.08.74 Orden de 30 de julio de 1974, del Ministerio de Industria 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-AEM 1 “ASCENSORES”. 
B.O.E. 46; 22.02.13 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 111; 09.05.13 Corrección de errores. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE DESMONTABLES PARA 
OBRAS. 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 20; 23.01.04 Corrección de errores. 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de la ITC MIE-AEM-2, por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS AUTOMOTORAS DE 
MANUTENCIÓN. 
B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989, del Mº de Industria y Energía. 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES 
AUTOPROPULSADAS. 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología. 
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B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de la ITC MIE-AEM-4, por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero,  del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo; art.2º 
B.O.E. 49; 26.02.81 Se dicta de conformidad sobre Distribución de Viviendas Reservadas a 

Minusválidos. Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE LAS VIVIENDAS 
PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, 
SOBRE ASCENSORES. 
B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores. 
B.O.E. 70; 04.02.05 Modificación de la disposición adicional primera por R.D. 57/2005, de 21 

de enero. 
B.O.E. 246; 11.10.08 Modificación de los arts. 1.3, 2.1 y el Anexo I.1.2, por R.D. 1644/2008 de 

10 de octubre. 
B.O.E. 46; 22.02.13 Se derogan las disposiciones adicionales 1 y 2 por Real Decreto 88/2013 

de 8 de febrero 
 

AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 
B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía 

(Reglamento apartado 4.2) 

REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE OTROS 
DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES 
B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 59; 20.05.00 Modificación. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la Cª de 

Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 108; 18.09.01 Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de Desarrollo y 

Empleo. 
B.O.J.A. 141; 20.07.04 Modificación. Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dª General de 

Industria, Energía y Minas. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, 

Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 

2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 22; 02,92.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero. 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECÁNICO.  
B.O.E. 121; 20.05.88 Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía. 

13.- INSTALACIONES. AUDIOVISUALES (Ver 0.16.- INSTALACIONES ESPECIALES) 

INSTALACIÓN DE INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. 
B.O.E. 116; 15.05.74 Decreto 1306/1974, de 2 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 

REGULACIÓN DEL DERECHO A INSTALAR EN EL EXTERIOR DE LOS INMUEBLES LAS ANTENAS DE LAS 
ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS DE AFICIONADOS. 
B.O.E. 283; 26.11.83 Ley 19/1983, de 16 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 312; 30.12.86 Se desarrolla por Real Decreto 2623/1986, de 21 de noviembre, por el 

que se regulan las instalaciones de antenas de estaciones radioeléctricas 
de aficionado 

B.O.E. 60; 11.03.87 Corrección de errores 
B.O.E. 62; 13.03.87 Corrección de errores 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PUNTO DE TERMINACIÓN DE RED DE LA RED TELEFÓNICA CONMUTADA Y 
LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES PRIVADAS DE ABONADO. 
B.O.E. 305; 22.12.94 Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. 

LEY GENERAL DE LA COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
B.O.E. 79; 01.04.10 Ley 7/2010, de 31 de marzo de la Jefatura del Estado 
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B.O.E. 55; 05.03.11 Se modifican los artículos 5 y 49 y se añade la disposición adicional 7, por 
Ley 2/2011 de 4 de marzo 

B.O.E. 61; 12.03.11 Se modifica el artículo 18 por Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo 
B.O.E. 226; 16.09.11 Se modifica el artículo 5.3, por Decreto Ley 14/2011, de 16 de septiembre 
B.O.E. 78; 31.03.12 Se deroga la disposición adicional 1, por Real Decreto-ley 13/2012, de 30 

de marzo 
B.O.E. 96; 21.04.12 Se modifican el artículo 19 y el título de la sección 3 del capítulo II del 

título II, por Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril 
B.O.E. 184; 02.08.12 Se modifican los artículos 7.2, 5, 40, 42.1 y 43 por Ley 6/2012, de 30 de 

marzo 
B.O.E. 134; 05.06.13 Se Deroga el título V, por Ley 3/2013, de 4 de junio 
B.O.E. 114; 10.05.14 Se modifican los artículos 5.2, 17, 38 y 39 por Ley 9/2014, de 9 de mayo 
B.O.E. 104; 01.05.15 Se deroga el artículo 21 y se modifica el artículo 19.3 por Real Decreto-ley 

5/2015, de 30 de abril. 

14.- INSTALACIÓNES. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, A.C.S. 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES TÉCNICAS (IT). 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E 51; 28.02.08 Corrección de errores. 
B.O.E 298; 11.12.09 Modificación de la parte II del anexo por R.D. 1826/2009. 
B.O.E 38; 12.02.10 Corrección de errores del R.D. 1826/2009. 
B.O.E 67; 18.03.10 Modificación del capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42, por R.D. 

249/2010 
B.O.E 98; 23.04.10 Corrección de errores del R.D. 249/2010. 
B.O.E 127; 25.05.10 Corrección de errores del R.D. 1826/2009. 
B.O.E. 38; 13.02.16 Se modifica la parte II del Reglamento por Real Decreto 56/2016 de 12 

de febrero 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. 
B.O.E. 57; 08.03.11 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, del Mº de Industria, Turismo y 

comercio. 
B.O.E. 180; 28.07.11 Corrección de errores. 
B.O.E. 68; 20.03.12 Se amplía lo indicado en el apéndice 1, por Resolución de 1 de marzo de 

2012  
B.O.E. 105; 02.05.12 Se amplía lo indicado en el apéndice 1, por Resolución de 16 de abril de 

2012  
B.O.E. 246; 14.10.13 Se amplía lo indicado en el apéndice 1, por Resolución de 30 de 

septiembre de 2013  
B.O.E. 80; 02.04.14 Se amplía lo indicado en el apéndice 1, por Resolución de 11 de marzo de 

2014  
B.O.E. 240; 03.10.14 Se modifica el apéndice 1, por Resolución de 18 de septiembre de 2014 

ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES PARA AGUA 
CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 
B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Corrección de errores y Prórroga de plazo. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 
B.O.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 

Andalucía. 
B.O.J.A. 36; 17.05.91 Corrección de errores. 
Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG". 
- Derogado por el R.D. 919/2006, en las condiciones establecidas en la disposición derogatoria única 
(apdo. 1) del mencionado R.D. 
B.O.E. 292; 06.12.74 Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria   
B.O.E. 39; 14.02.75 Corrección de errores. 
B.O.E. 267; 08.11.83 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1. (Orden de 26 de octubre de 1983). 
B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores.  
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento. Orden de 

6 de julio de 1984. 
B.O.E. 68; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1. Orden de 9 de 

marzo de 1994.  
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2. del Reglamento. 

Orden de 29 de mayo de 1998. 
B.O.E. 211; 04.09.06 Derogación en cuanto se oponga por Real Decreto 919/2006, de 28 de 

julio. Ver apartado REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y 
UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
90/936/CEE SOBRE APARATOS DE GAS. 

B.O.E. 292; 05.12.92 Real Decreto 1428/1992, de 27 de noviembre, del Mª de Industria, 
Turismo y Comercio. 

B.O.E. 20; 23.01.93 Corrección de errores. 
B.O.E. 23; 27.01.93 Corrección de errores. 
B.O.E. 73; 27.03.95 Modificación de los arts. 2, 7, 8, 9, 10 y Anexo II por R.D. 276/1995 de 

24 de febrero. 
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DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
90/936/CEE RELATIVA A LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LAS CALDERAS NUEVAS DE AGUA 
CALIENTE ALIMENTADAS CON COMBUSTIBLES LÍQUIDOS O GASEOSOS. 
B.O.E. 73; 27.03.95 Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, del Mª de Industria, Turismo y 

Comercio. 
B.O.E. 125; 26.05.95 Corrección de errores. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Se añade un art. 9 y se suprime el art. 5, el punto 2 b) y el anexo IV y V 

por R.D. 1369/2007 de 19 de octubre. 

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11. 
B.O.E. 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, del Mª de Industria, Turismo y 

Comercio. 
B.O.J.A. 57; 21.03.07 Normas aclaratorias para las tramitaciones. Instrucción de 22 de febrero 

de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y  Empresa. 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts.3, 8, las ITC ICG 05 y 09 por R.D. 560/2010, de 

7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 113; 12.05.11 Se dicta de conformidad actualizando la ITC-ICG 11 por Resolución de 29 

de abril de 2011 
B.O.E. 169; 16.07.15 Se actualiza el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 2 de julio 

de 2015 
B.O.E. 261; 31.10.15 Se modifican determinados preceptos del Reglamento por Real Decreto 

984/2015, de 30 de octubre 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03: INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO. 
B.O.E. 254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y 

Energía 
B.O.E. 21; 24.01.98 Corrección de errores. 
B.O.E. 253; 22.10.99 Modificación de la instrucción MI-IP03. por R.D. 1523/1999, de 1 de 

octubre 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, 

por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, 

Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 

2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 22; 02,92.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero. 

CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELA. 
B.O.E. 171; 18.07.03 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Mº de Sanidad y Consumo. 
B.O.E. 170; 14.07.10 Modificación del art. 13 por R.D. 830/2010, de 25 de junio. 
B.O.E. 210; 30.08.10 Corrección de errores de la modificación.  

OBTENCIÓN/CONVALIDACIÓN DEL CARNÉ PROFESIONAL EN INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS (RITE-
07), REQUISITOS DE ACREDITACIÓN DE ENTIDADES DE FORMACIÓN AUTORIZADAS EN 
INSTALACIONES TÉRMICAS DE EDIFICIOS Y NORMAS ACLARATORIAS PARA LAS TRAMITACIONES. 
B.O.J.A. 89; 06.05.08 Resolución de 9 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, 
B.O.J.A. 32; 17.02.09 Modificación apdos. 9º y 10º. (Resolución de 23 de enero de 2009, de la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas). 

DOCUMENTO BÁSICO DB HE 4. HABITABILIDAD ENERGÍA. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

DOCUMENTO BÁSICO DB HS 3. HABITABILIDAD SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

15.- INSTALACIONES. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.  
B.O.J.A. 116; 19.06.03 Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas. 
B.O.J.A. 8; 14.01.04 Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, 

Energía y Minas.  
B.O.E. 54; 05.04.04 Modificación. Se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 
B.O.J.A. 120; 19.06.07 Orden de 17 de mayo de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
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Empresa, por la que se regula el Régimen de Inspecciones Periódicas de 
las instalaciones eléctricas de baja tensión 

B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación del art. 2, la ITC BT 03 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 316; 31.12.14 Se modifican con efecto de 30 de junio de 2015 las ITC BT-02, BT-04, BT-

05, BT-10, BT-16 y BT-25, y se añade la BT-52, por Real Decreto 
1053/2014, de 12 de diciembre 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y 
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
B.O.E. 288; 01.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía 
B.O.E. 15; 18.01.83 Corrección de errores 
B.O.E. 152; 26.06.84 Resolución de 19 de junio de 1984, de la dirección general de la energía, 

por la que se establecen normas sobre ventilación, y acceso de ciertos 
centros de transformación 

B.O.E. 139; 09.06.14 Se deroga en la forma indicada por Real Decreto 337/2014, de 9 de 
mayo. Ver apartado REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y 
GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-
RAT 01 A 23 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 
B.O.E. 183; 01.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 256; 25.10.84 Modificación de MIE.RAT 20. 
B.O.E. 291; 05.12.87 Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E. 54; 03.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 160; 05.07.88 Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
B.O.E. 237; 03.10.88 Corrección de erratas. 
B.O.E. 98; 24.04.91 Modificación del Punto 3.6 de la MIE-RAT 06 
B.O.E. 72; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de 

marzo de 2000 del Mº de Industria y Energía). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores. 

REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 
B.O.E. 183; 02.08.06 Real Decreto 889/2006, de 21 de julio del Mº de Industria, Turismo y 

Comercio. 
B.O.E. 267; 08.11.06 Corrección de errores 
B.O.E. 266; 04.11.08 Modificación por R.D. 1801/2008, de 3 de noviembre 
B.O.E. 84; 07.04.10 Modificación por R.D. 339/2010, de 19 de marzo 
B.O.E. 172; 16.07.10 Se dicta de conformidad, regulando el control metrológico del Estado 

sobre diversos instrumentos de medición según la Orden ITC/1922/2010, 
de 12 de julio 

B.O.E. 261; 28.10.10 Se modifican los anexos V y IX, por Real Decreto 1284/2010, de 15 de 
octubre 

B.O.E. 209; 23.12.14 Se deroga el capítulo VI, por Ley 32/2014, de 22 de diciembre 

AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES 
PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
B.O.E. 43; 19.02.88 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dir Gral. de Innovación 

Industrial y Tecnológica, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 103; 29.04.88 Corrección de errores. 

BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA 
CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW. 
B.O.E. 127; 26.05.09 Resolución de 14 de mayo de 2009, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece el procedimiento de 
facturación con estimación del consumo de energía eléctrica y su 
regularización con lecturas reales. 

B.O.E. 158; 30.06.10 Orden ITC/1732/2010, de 28 de junio, por la que se revisan los peajes 
de acceso a partir de 1 de julio de 2010 las tarifas y primas de 
determinadas instalaciones de régimen especial. 

B.O.E. 158; 30.06.10 Resolución de 28 de junio de 2010, de la Dirección General de Política 
Energética y Minas, por la que se establece el coste de producción de 
energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar en el tercer 
trimestre de 2010. 

B.O.E. 165; 08.07.10 Corrección de errores de la resolución de 28 de junio de 2010. 
BOE 128; 30.05.11 Se modifican el apartado 2 y 3 por Resolución de 24 de mayo de 2011 

EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN DETERMINADOS 
LÍMITES DE TENSIÓN. 
B.O.E. 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 147; 21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989) 
B.O.E. 53; 03.03.95 Modificación 
B.O.E. 69; 22.03.95 Corrección de errores 
B.O.E. 275; 17.11.95 Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89 
B.O.E. 84; 06.04.96 SE MODIFICA el apartado B) del anexo II, por resolución de 20 de marzo 

de 1966. 
B.O.E. 166; 13.07.98 Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89 
B.O.E. 296; 11.12.01 SE MODIFICA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 

2001. 
B.O.E. 265; 05.11.02 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2002. 
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B.O.E. 268; 10.11.05 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2005. 
B.O.E. 98; 23.04.08 SE ACTUALIZA el anexo I, por RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008. 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. 
B.O.E. 83; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
B.O.E. 297; 12.12.86 SE COMPLETA, por RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 1986 

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y 
PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía.  
B.O.E. 62; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.J.A. 54; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. de 

Industria, Energía y Minas.    
B.O.E. 146; 19.06.01 SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 3, sobre 

procedimiento para las propuestas de desarrollo de la red de transporte de 
energía eléctrica: ORDEN de 30 de mayo de 2001. 

B.O.E. 237; 30.10.01 Corrección de errores. 
B.O.E. 146; 19.06.01 SE DICTA EN RELACION, sobre conversión a euros de las cuantías 

indicadas: RES. de 20 de diciembre de 2001 
B.O.E. 89; 13.04.02 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 108.3, aprobando 

procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro 
eléctrico: ORDEN ECO/0797/2002, de 22 de marzo. 

B.O.E. 210; 02.09.02 SE DEROGA la disposición adicional 10, por REAL DECRETO 841/2002, 
de 2 de agosto. 

B.O.E. 293; 08.12.03 SE DECLARA la nulidad de lo indicado del art. 73.1.a), por SENTENCIA 
del TS de 16 de octubre de 2003. 

B.O.J.A. 216; 05.11.04 ACLARACIONES. Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. 
de Industria, Energía y Minas.    

B.O.J.A. 241; 13.12.04 ACLARACIONES. Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Don 
Gral. de Industria, Energía y Minas. 

B.O.E. 309; 24.12.04 SE DEROGA el apartado 3 del art. 107 y SE MODIFICA el 107.2 y 131.9, 
por REAL DECRETO 2351/2004, de 23 de diciembre. 

B.O.E. 314; 30.12.04 Corrección de errores 
B.O.E. 196; 17.08.05 SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre petición de información a los 

distribuidores: CIRCULAR 1/2005, de 30 de junio. 
B.O.E. 196; 17.08.05 SE DICTA DE CONFORMIDAD: sobre petición de información a los 

comercializadores: CIRCULAR 2/2005, de 30 de junio. 
B.O.E. 306; 23.12.05 SE DEROGA Art. 82.4,SE MODIFICA los arts. 45, 47, 49, 50, 73, 92, 93, 

96, 124 y SE AÑADE un art. 59 bis, una disposición adicional 12 y un 
capítulo III al título VI, por REAL DECRETO 1454/2005, de 2 de diciembre. 

B.O.E. 48; 25.02.06 Corrección de errores 
B.O.E. 312; 30.12.06 SE MODIFICA lo indicado de los arts. 104.2 y 106.3, por REAL DECRETO 

1634/2006, de 29 de diciembre. 
B.O.E. 114; 12.05.07 SE MODIFICA el art. 110 bis, por REAL DECRETO 616/2007, de 11 de 

mayo. 
B.O.E. 126; 26.05.07 SE MODIFICA: el art. 59 bis y SE AÑADE un art. 66 bis, por REAL 

DECRETO 661/2007, de 25 de mayo). 
B.O.E. 45; 21.02.08 SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 110 bis, sobre electricidad 

consumida, su impacto sobre el medio ambiente y formatos tipo de 
factuaras: CIRCULAR 1/2008, de 7 de febrero. 

B.O.E. 55; 04.03.08 SE DEROGA los arts. 117 y 119, por REAL DECRETO 325/2008, de 29 de 
febrero. 

B.O.E. 234; 27.09.08 SE DICTA EN RELACION, sobre devolución del aval contemplado en los 
arts. 59 bis y 66 bis: REAL DECRETO 1578/2008, de 26 de septiembre. 

B.O.E. 82; 04.04.09 SE DEROGA Arts. 176 a 180, 189, 200 a 204 y los apartados 2.1 y 2.2 
del anexo, y SE MODIFICA Arts. 71.2, 73, 188.2 y 191, por REAL 
DECRETO 485/2009, de 3 de abril. 

B.O.E. 149; 20.06.09 SE AÑADE la disposición adicional 12, por REAL DECRETO 1011/2009, 
de 19 de junio. 

B.O.E. 63; 13.03.10 Se derogan los artículos 77, 188, 190 a 199 y se modifican determinados 
preceptos, por Real Decreto 198/2010, de 26 de febrero 

B.O.E. 295; 08.12.11 Se modifica el artículo 66.bis y se añade la disposición adicional 13, por 
Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre 

B.O.E. 12; 14.01.13 Se derogan los artículos 82.2 y 5 por Real Decreto 1712/2012, de 28 de 
diciembre 

B.O.E. 312; 30.12.13 Se derogan los artículos 44, 45, 47, 49, 50 y 51, por Real Decreto 
1048/2013, de 27 de diciembre 

B.O.E. 243; 10.10.15 Se deroga la disposición adicional 12 y se modifica la Disposición 
adicional 13.1, por real Decreto 900/2015, de 9 de octubre. 

B.O.E. 285; 28.11.15 Se modifica el artículo 108.2, por Real Decreto 1073/2015, de 27 de 
noviembre. 

B.O.E. 290; 04.12.15 Se modifican los artículos 59 bis, 66 bis y 124 por Real Decreto 
1074/2015, de 27 de noviembre. 

B.O.E. 38; 13.02.16 Se añade el artículo 121 bis, por Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, 

Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
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Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 

2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 22; 02,92.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero. 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 09. 
B.O.E. 68; 19.03.08 Real Decreto 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 120; 17.05.08 Corrección de errores. 
B.O.E. 174; 19.07.08 Corrección de errores. 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts. 13.1, 16, 19, la ITC-LAT 03 por R.D. 560/2010, 

de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DE ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-RAT 01 A 23 
B.O.E. 139; 09.06.14 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo 

REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-EA 01 A 07. 
B.O.E. 279; 19.10.08 Real Decreto 1890/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 

NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE ENDESA DISTRIBUCIÓN (SEVILLANA). 
B.O.J.A. 109; 07.06.05 Resolución de 5 de mayo de 2005 de la Dir. Gral. De Industria, Energía y 

Minas. 
B.O.J.A. 228; 22.11.05 Regulación el periodo transitorio sobre la entrada en vigor. 
B.O.J.A. 72; 18.04.06 Corrección de errores 

DOCUMENTO BÁSICO DB HE 5. HABITABILIDAD. ENERGÍA. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 
 

16.- INSTALACIONES ESPECIALES 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN.  
B.O.E. 51; 28.02.98 Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Se modifica el art. 2,a por Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura 

del Estado 
B.O.E. 282; 24.11.01 Se actualiza sobre conversión a euros de las cuantías indicadas por 

Resolución de 1 de noviembre de 2001 
B.O.E. 142; 15.06.05 Se modifican los arts. 1,2 y 3.1 por Ley 10/2005 de 14 de junio 
B.O.E. 114; 10.05.14 Se modifica el artículo 3.1, por Ley 9/2014 de 9 de mayo 

REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 
B.O.E. 78; 01.04.11 Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 
B.O.E. 143; 16.06.11 Se desarrolla por Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio. 
B.O.E. 251; 18.10.11 Corrección de errores 
B.O.E. 263; 01.11.12 Se declara de nulidad el inciso indicado del artículo 9.1 del reglamento, 

por Sentencia de TS de 9 de octubre de 2012 
B.O.E. 268; 07.11.12 Se declara de nulidad del inciso de los artículos 8.2.a, 9.1 y 10.1 y 2, por 

Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 
B.O.E. 232; 24.09.14 Se modifica el Anexo I, por Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre  

DERECHO DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA INSTALACIÓN DE REDES PÚBLICAS DE 
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
B.O.E. 294; 06.12.08 Orden ITC/3538/2008, de 28 de noviembre, del Mº de Industria, Turismo 

y Comercio. 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN SANITARIA CONTRA RADIACIONES IONIZANTES. 
B.O.E. 178; 26.07.01 Decreto 783/2001, de 6 de julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 50; 22.02.06 Real Decreto 229/2006, de 24 de febrero 
B.O.E. 279; 18.11.10 Se modifican los artículos 2.4, 62 y 63, por Real Decreto 1439/2010, de 5 

de noviembre 

PARARRAYOS RADIOACTIVOS.  
B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Modificación de las disposiciones transitorias 1ª y 2ª por Real Decreto 

903/1987, de 10 de julio del Mº de Industria y Energía. 

PROTECCIÓN OPERACIONAL DE LOS TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN EN ZONA CONTROLADA.  
B.O.E. 91; 16.04.97 Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 238; 04.10.97 Creación del Registro de Empresas Externas. Resolución de 16 de julio de 
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1997, del Consejo de Seguridad Nuclear. 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Decreto 59/2005, de 1 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 118; 20.06.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, 

Ciencia y Empresa. 
B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre  de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 248; 27.12.06 Instrucción de 9 de octubre de 2006, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa. 
B.O.J.A. 209; 23.10.07 Modificación del Anexo del Decreto 59/2005 y Orden de 27 de mayo de 

2005. Orden de 5 de octubre de 2007, de la Cª de Innovación, Ciencia y 
Empresa. 

B.O.J.A. 22; 02,92.11 Se modifica por el Decreto 9/2011 de 18 de enero. 

REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 
B.O.E. 31; 05.02.09 Real Decreto 2060/2008 de 12 de diciembre del Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. 
B.O.E. 260; 28.10.09 Corrección de errores. 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts. 2 a 4, 7, las disposiciones adicionales 1, 2, los 

anexos I a IV, las ITP EP-1, EP-2, EP-5, EP-6 y se añaden las disposiciones 
adicionales 6 a 9 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo. 

B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 249; 15.10.11 Se añade la disposición adicional 6 por Real Decreto 1388/2011, de 14 

de octubre 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
76/767/CEE SOBRE APARATOS A PRESIÓN 
B.O.E. 121; 20.05.88 Real Decreto 473/1988, de 30 de marzo del Ministerio de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 54; 03.03.01 Derogación de lo referente a aparatos a presión transportables por R.D. 

222/2001 de 2 de marzo 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
87/404/CEE SOBRE RECIPIENTES A PRESIÓN SIMPLES. 
B.O.E. 247; 15.10.91 Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo. 
B.O.E. 282; 25.11.91 Corrección de errores 
B.O.E. 20; 24.01.95 Modificación de los arts. 4 y 7. Sustitución de los arts. 9, 10.1, 13.1, 13.2, 

14 y Anexo II.1, por R.D. 2486/1994 

DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
97/23/CEE RELATIVA A LOS EQUIPOS DE PRESIÓN. 
B.O.E. 129; 31.05.99 Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 210; 02.09.15 Se deroga con efectos desde el 19 de julio de 2016 por Real Decreto 

709/2015, de 24 de julio 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLÍFERAS 
B.O.E. 23; 27.01.95 Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, del Ministerios de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 94; 20.04.95 Corrección de errores 
B.O.E. 41; 16.02.96 Se aprueba la Instrucción técnica complementaría Mi-Ip 04, por Real 

Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre 
B.O.E. 254; 23.09.97 Se aprueba la Instrucción técnica complementaria Mi-Ip 03, por Real 

Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre 
B.O.E. 189; 08.08.98 Modificación de la instrucción MI-IP02, por R.D. 1562/1998, de 17 de 

julio. 
B.O.E. 253; 22.10.99 Modificación de los arts. 2, 6 y 8, por R.D. 1529/1999 de 1 de octubre. 
B.O.E. 100; 25.04.05 Se aprueba la Instrucción técnica complementaria Mi-Ip 05, por Real 

Decreto 365/2005, de 8 de abril. 
B.O.E. 307; 25.12.06 Se aprueba la Instrucción técnica complementaria Mi-Ip 06 por Real 

Decreto 1416/2006, de 1 de diciembre 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts. 4, 6 y 8, por R.D. 560/2010 de 7 de mayo.  
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

CONEXIÓN A RED DE INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PEQUEÑA POTENCIA. 
B.O.E. 295; 08.12.11 Real Decreto 1699/2011, de 18 de NOVIEMBRE, del Ministerio de 

industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 36; 11.02.12 Corrección de errores. 
B.O.E. 140; 10.06.14 Se modifica el artículo 14.1.d y e, por Real Decreto 413/2014 de 6 de 

junio 
B.O.E. 243; 10.10.15 Se derogan los artículos 4.3 y 18.3, y se modifican los artículos 8, 11, 13 y 

anexo I.1, por Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre 
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17.- MEDIO AMBIENTE 

CALIDAD DEL AIRE Y PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. 
B.O.E. 275; 16.11.07 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 310; 27.12.07 Modificación de la disposición adicional 8.1 por Ley 51/2007, de 26 de 

diciembre 
B.O.E. 25; 29.01.11 Se actualiza lo indicado en el anexo IV por Real Decreto 100/2011, de 28 

de enero 
B.O.E. 25; 29.01.11 Se dicta de conformidad sobre mejora de la calidad del aire por Real 

Decreto 102/2011, de 28 de enero 
B.O.E. 157; 02.07.11 Se deroga la disposición final 4 por Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 

de julio 
B.O.E. 161; 07.07.11 Se modifican los artículos 13.2 y 30.2.d y 3.d, por Real Decreto-ley 

8/2011, de 1 de julio 
B.O.E. 162; 04.07.14 Se modifica la disposición derogatoria única.1, por ley 11/2014, de 3 de 

julio 
B.O.E. 227; 22.09.15 Se modifica el artículo 13, por Ley 33/2015, de 21 de septiembre 

LEY DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.E. 296; 11.12.13 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 52; 02.03.15 Se declara en el Recurso 1399/2014, con el alcance establecido en el fj5, 

la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicional 15, 
transitoria 2, derogatoria única.3 y finales 2 y 3, por Sentencia 13/2015, 
de 5 de febrero 

GESTIÓN INTEGRADA DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 
B.O.E. 190; 09.08.07 Ley 7/2007, de 9 de julio, de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
B.O.E. 309; 24.12.08 Se modifican los artículos. 85.7, 99.6 y 101.7 por Ley autonómica 

1/2008, de 27 de noviembre. 
B.O.E. 208; 27.08.10 Se modifican los artículos 31.2.b, 53.2.c y 56, por Ley 9/2010, de 30 de 

julio. 
B.O.J.A. 157; 11.08.10 Se modifica el anexo I por Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que 

se regula la autorización ambiental unificada. 
B.O.E. 17; 20.01.12 Se modifican los artículos 24, 31 y 40, por Ley 16/2011, de 23 de 

diciembre. 
 BOJA 18; 27.01.12 Se regula la autorización ambiental integrada por Decreto 5/2012, de 17 

de enero 
B.O.E. 255; 21.10.14 Se modifican los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo I por Ley 

3/2014, de 1 de octubre. 
B.O.E. 82; 30.04.14 Se modifican los artículos 19.4 y 44 y se sustituye el anexo I por Decreto-

ley 5/2014, de 22 de abril. 
B.O.E. 48; 11.03.15 Se modifican determinados preceptos, se añade la disposición transitoria 8 

y se deja sin efecto la disposición transitoria 4, por Decreto-ley 3/2015, de 
3 de marzo. 

B.O.E. 28; 02.02.16 Se modifican determinados preceptos y se suprime la disposición 
transitoria 4 y el anexo I.12 por Ley 3/2015, de 29 de diciembre. 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
- Ver Disposición Transitoria 4º de la Ley 7/2007. 
B.O.J.A. 166; 28.12.95 Decreto 292/1995, de 12 de diciembre, de la Cª de Medio Ambiente. 
B.O.J.A.  79; 28.04.03 Modificación puntual de anexos. Decreto 94/2003, 8 de abril, de la Cª de 

Medio Ambiente. 
B.O.J.A. 107; 06.06.03 Corrección de errores del Decreto 94/2003, de 8 de abril. 

REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL. 
B.O.J.A. 3; 11.01.96 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, de la Cª de la Presidencia. 

REGLAMENTO DE VERTIDOS AL DOMINIO PÚBLICO HIDRAÚLICO Y AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-
TERRESTRE DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 89; 12.05.15 Decreto 109/2015, de 17 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO Y SE CREA EL REGISTRO DE SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA 
CALIDAD DEL AIRE EN ANDALUCÍA 
B.O.J.A. 152; 04.08.11 Decreto 239/2011, de 12 de julio, de la Cª de Medio Ambiente. 

LEY DEL RUIDO. 
B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 301; 17.12.05 Desarrollo. Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Desarrollo. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 161; 07.07.11 Se modifica el artículo 18.c y d por Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio 

REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 24; 06.02.12 Decreto 6/2012, de 17 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 
 

LEY DE AGUAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 155; 09.08.10 Ley 9/2010, de 30 de junio, de Presidencia, de Aguas para Andalucía. 
B.O.J.A. 186; 22.11.10 Corrección de errores. 
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REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL CIELO NOCTURNO. 
B.O.J.A. 159; 13.08.10 Decreto 357/2010, de 3 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente, 

por la que se aprueba el Reglamento para la Protección de la Calidad del 
Cielo Nocturno frente a la contaminación lumínica y el establecimiento de 
medidas de ahorro y eficiencia energética. 

18.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DOCUMENTO BÁSICO DB SI. SEGURIDAD. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
- Ver apartado “0-Código técnico de la edificación” 

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los apartados 5, 7 y 9 y el anexo 1 y las tablas I y II del 

apéndice 2 por Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y 
energía (Normas de Procedimiento y  Desarrollo). 

B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts. 10, 11, 13, 14, 16 a 18. Sustitución de lo 
indicado, Se añaden las disposiciones adicionales 2, 3, 4 y 5 por R.D. 
560/2010, de 7 de mayo. 

B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 
B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º,9º y 10º. Orden de 26 de octubre de 

1983, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º. Orden de 31 de mayo 

de 1985, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º. Orden de 15 de noviembre de 

1989, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. Orden de 10 de 

marzo de 1998, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores de la Orden de 10 de marzo de 1998. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de Industria, Turismo 

y Comercio. 
B.O.E. 55; 05.03.05 Corrección de errores. 
B.O.E. 125; 22.05.10 Modificación de los arts. 4.2 y 5 por R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 149; 19.06.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 
B.O.E. 207; 26.08.10 Corrección de errores del R.D. 560/2010, de 7 de mayo 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN 
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE   
B.O.E. 281; 23.11.13 Real Decreto 842/2013, de 23 de noviembre de 2013, del Mº de la 

Presidencia. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
B.O.E. 252; 07.11.79 Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y Seguridad Social 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 
B.O.E. 252; 20.10.79 Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo. 
B.O.E.  87; 10.04.80 Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de Comercio y 

Turismo. 

NORMA BÁSICA DE AUTOPROTECCIÓN DE LOS CENTROS, ESTABLECIMIENTOS Y DEPENDENCIAS DEDICADOS 
A ACTIVIDADES QUE PUEDAN DAR ORIGEN A SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
B.O.E. 72; 24.03.07 Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, del Mº del Interior. 
B.O.E. 239; 03.10.08 Modificación del apartado 1.3.1 d) de la norma básica y los arts. 6.d), 8 y 

la disposición final 2ª, por Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, 
del Mº del Interior. 

DETERMINACIÓN DE LOS DIÁMETROS DE LAS MANGUERAS CONTRA INCENDIOS Y SUS RACORES DE 
CONEXIÓN. 
B.O.E. 104; 01.05.82 Real Decreto 824/1982, de 26 de marzo, de la Presidencia de Gobierno. 

19.- RESIDUOS 

REGLAMENTO DE RESIDUOS DE ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 81; 26.04.12 Decreto 73/2012, de 22 de marzo, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE ANDALUCÍA.  
B.O.J.A. 28; 10.02.12 Decreto 7/2012, de 17 de enero, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS URBANOS EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 134; 18.11.99 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, de la Cª de Medio Ambiente.  
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PLAN DIRECTOR TERRITORIAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS EN ANDALUCÍA 2010-2019. 
B.O.J.A. 231; 25.11.10 Decreto 397/2010, de 2 de septiembre, de la Cª de Medio Ambiente. 

PLAN NACIONAL INTEGRADO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 2008-2015. 
B.O.E. 49; 26.02.09 Resolución de 20 de enero de 2009, del Mº de Medio Ambiente, y Medio 

Rural y Marino. 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO. 
B.O.E. 25; 29.01.02 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Mº de Medio 

Ambiente. 
B.O.E. 38; 13.02.08 Modificación del art. 8.1.b).10 por Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 185; 01.08.09 Modificación del art. 9.1, por R.D. 1304/2009, de 31 de julio. 
B.O.E. 75; 27.03.10 Modificación del art. 7, por R.D. 367/2010, de 26 de marzo. 
B.O.E. 97; 23.04.13 Se modifican los anexos I, III, lo indicado en los artículos 3.4, 12.1.b y se 

sustituye el anexo II, por Orden AAA/661/2013, de 18 de abril 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
B.O.E. 38; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia. 

20.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 204; 25.08.07 Modificación. Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Mº de 

Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 219; 12.09.07 Corrección de errores del R.D. 1109/2007, de 24 de agosto 
B.O.E. 71; 23.03.10 Modificación del art. 19,1 y Derogación del art. 18 por R.D. 337/2010, de 

19 de marzo 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art 16 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 
Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 
665/1997, Real Decreto 773/1997, Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 
B.O.E. 60; 11.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba 

el plan de higiene y seguridad del trabajo 
B.O.E. 64; 16.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo por la que se aprueba 

la ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
B.O.E. 263; 02.11.89 Modificación. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Mº de 

Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E. 295; 09.12.89 Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E. 126; 26.05.90 Corrección de errores del R.D. 1316/1989, de 27 de octubre. 
B.O.E. 60; 11.03.06 Derogación como se indica del R.D. 1316/1989 por el R.D. 286/2006, de 

10 de marzo. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLE A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN 
AL AMIANTO. 
B.O.E. 086; 11.05.06 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo del Mº de Presidencia. 
B.O.J.A. 234; 28.11.07 Complemento. Orden de 12 de noviembre de 2007, de la Cª de Empleo. 

CONDICIONES DE TRABAJO EN LA MANIPULACIÓN DEL AMIANTO. 
B.O.E. 191; 11.08.82 Orden de 21 de julio de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 249; 18.10.82 Resolución de 30 de septiembre de 1982, del Mº de Trabajo y Seguridad 

Social. 

PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE POR AMIANTO. 
B.O.E. 32; 06.02.91 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Mº de Relaciones con las 

Cortes y de Sª del Gobierno. 
B.O.E. 43; 19.12.91 Corrección de errores. 

NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU 
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad 

Social. 
B.O.E. 279; 21.11.02 Sustitución de los modelos y las menciones indicadas, por Orden 

TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.. 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO. 
B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 
B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 224; 18.09.98 Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los 

centros y establecimientos militares. 
B.O.E. 313; 31.12.98 Se modifican los artículos 45, 47, 48 y 49 por Ley 50/1998, de 30 de 

diciembre 
B.O.E. 266; 06.11.99 Se modifica el artículo 36 por Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la 

Jefatura del Estado. 
B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores. 
B.O.E. 189; 08.08.00 Se derogan los apartados 2, 4 y 5 del artículo 42 y los artículos 45, salvo 

los párrafos 3 y 4 del apartado 1 al 52, por Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto 

B.O.E. 148; 21.06.01 Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico por Real Decreto 614/2001, de 8 de 
junio 

B.O.E. 298; 13.12.03 Se modifican los artículos 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición 
adicional 3 y se añade el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 y 15 
por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 

B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 265; 05.11.05 Se dicta de conformidad sobre protección de los trabajadores frente a los 

riesgos de la exposición a vibraciones mecánicas. Real Decreto 
1311/2005 de 4 de noviembre. 

B.O.E. 312; 30.12.05 Se modifica la disposición adicional 5 por Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre. 

B.O.E. 60; 11.04.06 Se dicta de conformidad sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. Real Decreto 286/2006 
de 10 de marzo. 

B.O.E. 86; 11.04.06 Se dicta de conformidad con el artículo 6, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos derivados de la exposición al amianto. Real 
Decreto 396/2006, de 31 de marzo. 

B.O.E. 250; 19.10.06 Se modifica el artículo 3 y se añade la disposición adicional 9 bis, por Ley 
31/2006, de 18 de octubre. 

B.O.E. 71; 23.03.07 Se modifican los artículos 5 y 26 por Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo 

B.O.E. 308; 23.12.09 Se modifican los artículos 16, 30, 31 y 39 y se añade la disposición 
adicional 16, por Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 

B.O.E. 190; 06.08.10 Se modifica el artículo 32 por Ley 32/2010, de 5 de agosto 
B.O.E. 233; 28.09.13 Se modifica el artículo 30.5 y se añade la disposición adicional 17, por Ley 

14/2013, de 27 de septiembre 
B.O.E. 314; 29.12.14 Se modifica el artículo 32 por Ley 35/2014, de 26 de diciembre 
B.O.E. 260; 30.10.15 Se declara su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, 

en la redacción dada por el artículo 39.2 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, por Sentencia 198/2015, de 24 de septiembre. 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 127; 29.05.06 Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo 

y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 57; 07.03.09 Modificación del art. 4.1 y se añaden los anejos VII yVIII por R.D. 

298/2009 
B.O.E. 71; 23.03.10 Derogación de la disposición transitoria 3ª y Modificación de los arts. 2.4, 

11.1, 25.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final, por R.D. 
337/2010 

B.O.E. 235; 28.09.10 Se desarrolla por Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican los anexos I, VII y VIII, por Real Decreto 598/2015, de 3 de 

julio. 
B.O.E. 243; 10.10.15 Se modifican los artículos 11, 18, 23 y 25 a 28, por Real Decreto 

899/2015 de 9 de octubre. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican el artículo 1 y lso anexos III y VII, por Real Decreto 

598/2015, de 3 de julio. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 145; 17.06.00 Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 82; 05.04.03 Modificación. Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Mº de la 

Presidencia. 
B.O.E. 159; 04.07.15 Se modifican los artículos 2.1 y 2, 4, 10.2.c y la denominación del anexo I, 

por Real Decreto 598/2015, de 3 de julio. 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.   76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales.(adaptación Real Decreto anterior). 
B.O.E. 90; 15.04.98 Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO. 
B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, del Mº de la Presidencia. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. 
B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 

MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS CON FUNCIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DE RISEGOS LABORALES EN ANDALUCÍA. 
B.O.J.A. 42; 03.03.10 Decreto 26/2010, de 9 de febrero, de la Cª de Empleo. 

REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA EFECTUAR 
AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE 
AL RIESGO ELÉCTRICO. 
B.O.E. 148; 21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 
B.O.E. 265; 05.11.05 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y 

Asuntos Sociales. 
B.O.E. 73; 26.03.09 Modificación. Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, del Mº de la 

Presidencia. 

PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
B.O.E. 60; 11.03.06 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 62; 14.03.06 Corrección de errores. 
B.O.E. 71; 24.03.06 Corrección de errores. 

REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA LA COMERCILACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN INTRACOMUNITAIA DE 
LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
B.O.E. 311; 28.12.92 Real Decreto 1497/1992, de 20 de NOVIEMBRE, del Mº de Relaciones de 

las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E. 47; 24.02.93 Corrección de errores. 
B.O.E. 57; 08.03.95 Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero. 
B.O.E. 56; 06.03.97 Modificación. Orden de 20 de febrero de 1997. 

21.- CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
- Parte I  
- Parte 2:  
 Habitabilidad:  
  DB HE.  Ahorro de energía     
  DB HS. Salubridad  
  DB HR.  Protección frente al ruido  
 Seguridad:  
  DB SI.  Seguridad en caso de incendio  
  DB SU.  Seguridad de utilización  
  DB SE.  Seguridad estructural  
  DB SE-A  Seguridad estructural - Acero  
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  DB SE-AE.  Seguridad estructural - Acciones en la edificación    
  DB SE-C.  Seguridad estructural - Cimientos  
  DB SE-F.  Seguridad estructural - Fábrica  
  DB SE-M.  Seguridad estructural - Estructuras de Madera 
B.O.E. 74; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Mª de Vivienda. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Modificación del R.D. 314/2006 por Real Decreto 1371/2007, de 23 de 

octubre, del Mª de Vivienda. 
B.O.E. 304; 20.12.07 Corrección de errores del R.D. 1371/2007 
B.O.E. 22; 25.01.08 Corrección de errores.(Real Decreto 314/2006). 
B.O.E. 148; 19.06.08 Se regula el Registro General del CTE por orden VIV/1744/2008 de 9 de 

junio 
B.O.E. 252; 18.10.08 Modificación de las disposiciones transitorias 2 y 3 del R.D. 1371/2007 

por Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Mº de Vivienda. 
B.O.E. 99; 23.04.09 Modificación Documentos Básicos. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, 

del Mº de Vivienda. 
B.O.E. 230; 23.09.09 Corrección de errores de la Orden VIV/984/2009 
B.O.E. 61; 11.03.10 Modificación de la Parte I y Parte II del CTE por R.D. 173/2010, de 19 de 

febrero 
B.O.E. 97; 22.04.10 Modificación del artículo 4.4 de la parte I del CTE por R.D. 410/2010, de 

31 de marzo 
B.O.E. 184; 30.07.10 Se declara de nulidad el artículo 2.7 por sentencia del TS de 4 de mayo de 

2010 
B.O.E. 153; 27.06.13 Se deroga el artículo 2.5 y modifica los artículos 1, 2 y el anejo III de la 

parte I, por Ley 8/2013, de 26 de junio 
B.O.E. 219; 12.09.13 Se sustituye la parte II del Código, por Orden FOM/1635/2013, de 10 de 

septiembre 
B.O.E. 268; 08.11.13 Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013 
 

REGISTRO GENERAL DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. 
B.O.E. 148; 19.06.08 Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, del Mº de Vivienda. 

22.- PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 

LIBRE CIRCULACÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE 
(MARCADO “CE”). 
B.O.E. 34; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Mº de Relaciones con 

las Cortes y Sª del Gobierno. 
B.O.E. 198; 19.08.95 Se sustituyen los artículos 2.1.b, 5 Anexo II, la expresión indicada y se 

modifica el artículo 7, por Real Decreto 1328/1995, del Mª de la 
Presidencia. 

B.O.E. 240; 07.10.95 Corrección de errores. 

ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN. 
B.O.E. 87; 11.04.01 Orden de 3 de abril de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 293; 07.12.01 Orden de 29 de noviembre de 2001, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 129; 30.05.02 Resolución de 6 de mayo de 2002, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 223; 17.09.02 Orden CTE/2276/2002 de 4 de septiembre, del Mº de Ciencia y 

Tecnología. 
B.O.E. 165; 11.07.03 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 12 de junio de 2003, del 

Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 261; 31.10.03 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 10 de octubre de 2003, 

del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 36; 11.02.04 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 14 de enero de 2004, 

del Mº de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E. 171; 16.07.04 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 28 de junio de 2004, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 43; 19.02.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 1 de febrero de 2005, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 153; 28.06.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 6 de junio de 2005, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 252; 21.10.05 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 30 de septiembre de 

2005, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 134; 06.06.06 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 10 de mayo de 2006, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 303; 20.12.06 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 13 de noviembre de 

2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 108; 05.05.07 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de abril de 2007, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 133; 02.06.08 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 13 de mayo de 2008, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 238; 02.10.08 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 15 de septiembre de 

2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 122; 20.05.09 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 5 de mayo de 2009, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 10; 12.01.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 21 de diciembre de 

2009, del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 135; 06.06.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de mayo de 2010, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E. 235; 28.09.10 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 31 de agosto de 2010, 

del Mº de Industria, Turismo y Comercio 
B.O.E. 75; 29.03.11 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 4 de marzo de 2011, del 

Mº de Industria, Turismo y Comercio 
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B.O.E. 252; 19.10.11 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 3 de octubre de 2011, 
del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 174; 21.07.12 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 6 de julio de 2012, del 
Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 101; 27.04.13 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 18 de abril de 2013, del 
Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 208; 30.08.13 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 19 de agosto de 2013, 
del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 258; 24.10.14 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 17 de octubre de 2014, 
del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 65; 17.03.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 2 de marzo de 2015, del 
Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 217; 10.09.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 1 de septiembre de 
2015, del Mº de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E. 292; 07.12.15 Se amplían los anexos I, II y III por Resolución de 23 de noviembre de 
2015, del Mº de Industria, Turismo y Comercio 
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1.2.10.3.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

Se realiza a continuación una planificación resumida del orden de ejecución de los trabajos, de 
forma que tenga la menor incidencia posible sobre el funcionamiento del Centro.  
 
Orden de Ejecución. 
 
Como se ha indicado anteriormente en la Memoria Descriptiva de este proyecto, las actuaciones 
previstas que van a llevarse a cabo en este proyecto son las siguientes: 
 
1.- Sustitución completa de los faldones de cubierta del gimnasio del Centro. 
2.- Tratamiento de reparación puntual de revestimiento de armaduras de elementos de hormigón 
armado. 
2.- Reposición de todos los revestimientos e instalaciones afectadas y pintado de los paramentos y 
elementos afectados. 
3.- Pintado de la estructura metálica de cubierta. 
 
Se trata de actuaciones que se realizarán de forma secuencial, con la condición principal de 
ejecutarlas de forma compatible con la actividad del Centro, y en condiciones de completa 
seguridad para todo al alumnado y personal del mismo. 
 
El gimnasio quedará cerrado mientras duren estas actuaciones y hasta su completa finalización. 
 
No se definen, por tanto, fases de ejecución de los trabajos, aunque sí un orden lógico de ejecución 
de los trabajos en relación a la cubierta, comenzando por la sustitución completa de la cubierta 
antes de proceder a subsanar y reparar los daños interiores en el Centro. 

 
Según todo lo expuesto anteriormente se define un orden de los trabajos, que la D.F. podrá alterar 
en coordinación con la Dirección del Centro: 
 
1 Delimitación de las zonas donde se van a desarrollar los trabajos en cubiertas relacionados con 

problemas de falta de estanqueidad. 
2 Desmontado y traslado de los elementos necesarios de mobiliario, mobiliario fijo, instalaciones, etc., 

con incidencia en los trabajos a desarrollar en el interior del Centro. 
3 Ejecución de todas las actuaciones previstas en cubiertas directamente relacionadas con estas obras. 
4 Trabajos de terminación en el interior del Centro: reposición de instalaciones, mobiliario, mobiliario fijo, 

así como pinturas y acabados. Limpieza completa. 
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1.2.10.4.- PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONSTRATISTA. 
 

 
Al ser el Valor Estimado, máximo, de este Proyecto de 86.242,40 euros, (PEC), según el artículo 77 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  
 
Artículo 77, punto 1, apartado 2) párrafo segundo: 
 
"Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será 
recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente 
mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación 
correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de 
solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 
detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia 
económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditación de la 
solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del 
apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 
sido omitido o no concretado en los pliegos." 
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AUTOR DEL PROYECTO

JOSE LUÍS RAMÍREZ VALERO. ARQUITECTO

ESCALA:

1:2000 / 1:500
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ARCHIVO
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AUTOR DEL PROYECTO

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN
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ISABEL DE HUNGRÍA

MUNICIPIO/PROVINCIA

JEREZ
CÁDIZ

PLANO Nº

PLANO

ESTADO ACTUAL
IMAGEN ACTUACIONES

AUTOR DEL PROYECTO

JOSE LUÍS RAMÍREZ VALERO. ARQUITECTO

ESCALA:

1:200

FECHA
ABRIL 2026

ARCHIVO
B094_StIsabelHungria_P02

AUTOR DEL PROYECTO

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION

PROFESIONAL. JUNTA DE ANDALUCIA

ACTUACIONES DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA

1.- DESMONTADO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA EXISTENTE Y EL CANALÓN  EN MEDIANERÍA LONGITUDINAL.

2.- EJECUCIÓN DE PERALTE PARA AUMENTO DE FORMACIÓN DE PENDIENTE  MEDIANTE  TUBULARES SOBRE CORREAS EXISTENTES.

3.- PINTADO GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, VIGAS , CORREAS Y ESTRUCTURA DE PERALTE

4.- EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA MEDIANTE PANELES TIPO SANDWICH DE 5 CM CON AISLAMIENTO Y CANALÓN  DE CHAPA GALVANIZADO Y ENCUENTROS CON PARAMENTOS

5.- EJECUCIÓN DE  REMATES DE BORDE Y CUMBRERO DE CUBIERTA.

6.- REPARACIÓN PUNTUAL DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. VIGA DE BORDE  DE FORJADO SOBRE GRADA Y MURO MEDIANERO DE HORMIGÓN ARMADO CON AFECCIONES PUNTUALES.

7.- PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES AFECTADOS Y PARAMENTOS INTERIORES.

8.- COLOCACIÓN DE LÍNEA DE VIDA PERMANENTE EN CUBIERTA.

CUBIERTA DEL GIMNASIO A SUSTITUIR

CUBIERTA DEL GIMNASIO A SUSTITUIR
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ACTUACIONES DE SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA

1.- DESMONTADO DE CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA EXISTENTE Y EL CANALÓN  EN MEDIANERÍA LONGITUDINAL.

2.- EJECUCIÓN DE PERALTE PARA AUMENTO DE FORMACIÓN DE PENDIENTE  MEDIANTE  TUBULARES SOBRE CORREAS EXISTENTES.

3.- PINTADO GENERAL DE LA ESTRUCTURA METÁLICA, VIGAS , CORREAS Y ESTRUCTURA DE PERALTE

4.- EJECUCIÓN DE NUEVA CUBIERTA MEDIANTE PANELES TIPO SANDWICH DE 5 CM CON AISLAMIENTO Y CANALÓN  DE CHAPA GALVANIZADO Y ENCUENTROS CON PARAMENTOS

5.- EJECUCIÓN DE  REMATES DE BORDE Y CUMBRERO DE CUBIERTA.

6.- REPARACIÓN PUNTUAL DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. VIGA DE BORDE  DE FORJADO SOBRE GRADA Y MURO MEDIANERO DE HORMIGÓN ARMADO CON AFECCIONES PUNTUALES.

7.- PINTADO DE PARAMENTOS EXTERIORES AFECTADOS Y PARAMENTOS INTERIORES.

8.- COLOCACIÓN DE LÍNEA DE VIDA PERMANENTE EN CUBIERTA.

NOTA:
NO SE HA PODIDO VERIFICAR LA SOLUCIÓN DE  CANALÓN CON MEDIANERA NI EL ESTADO DE LOS MUROS
MEDIANEROS A LA PARCELA COLINDANTE, POR LO QUE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DEBERÁ REALIZAR EL
EXAMEN DETALLADO DE LA CUBIERTA Y REALIZAR LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES, CON EL
OBJETO DE AJUSTARSE A LA REALIDAD FISICA.

1.6%
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+1.36

+5.25

1.6% CUBIERTA DE CHAPA
ONDULADA 5cm DE ESPESOR
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GRADA BAJO CUBIERTA LATERAL
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MEDIANERA
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A

PLANTA BAJO CUBIERTA

GRADA BAJO CUBIERTA LATERAL

+0.00

+1.36

M
ED

IA
N

ER
A

MEDIANERA

PLANTA DE CUBIERTA. E. 1/100

SECCION LONGITDINAL . E. 1/100

SECCION TRANSVERSAL . E. 1/75

PLANTA  CUBIERTA SOBRE GRADA+5.25  E. 1/100

PLANTA BAJA GIMNASIO +0,00  E. 1/100

MURO MEDIANERO CON FINCA COLINDANTE
CONSTRUIDO MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
DE CONTENCIÓN PARCIAL DE TIERRAS POR
SALTO  DE COTA CON SOLAR ADYACENTE CON
FORMACIÓN DE PILASTRAS PARA APOYO DE
JÁCENAS METÁLICAS.

CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO

CUBIERTA EXISTENTE MEDIANTE CHAPA
GRECADA DE ACERO GALVANIZADO CON
PENDIENTE INSUFICIENTE DEL 1,5%. PRESENTA
ABOLLADURAS POR TRÁNSITO POR INTRUSIÓN ,
GOTERAS Y ZONAS AFECTADAS POR
OXIDACIÓN DE LA CHAPA

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
CON ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE
CRUCES DE SAN ANDRÉS.

MURO PARCIALMENTE MEDIANERO CON FINCA
CONTIGUA CONSTRUIDO MEDIANTE HORMIGÓN
ARMADO DE CONTENCIÓN PARCIAL DE TIERRAS
POR SALTO  DE COTA CON SOLAR ADYACENTE

CORREAS DE CUBIERTA MEDIANTE  PERFILES
METÁLICOS LAMINADOS EN CALIENTE IPE 220
APOYADOS SOBRE CASQUILLOS METÁLICOS DE
ALTURA VARIABLE PARA FORMACIÓN DE
PENDIENTE.

BORDE LIBRE DE FALDÓN DE CUBIERTA
VERTIENDO ESCORRENTÍAS A CUBIERTA PLANA
DE NIVEL INFERIOR.

CUBIERTA PLANA SOBRE GRADERÍO  SISTEMA NO
TRANSITABLE CON LÁMINA BITUMINOSA DE
ACABADO MINERAL.

GALERÍA DE SOBRE CLAUSTRO DE PATIO

AULA DE TECNOLOGÍA

CUBIERTA EXISTNTE MEDIANTE CHAPA
GRECADA DE ACERO GALVANIZADO CON
PENDIENTE INSUFICIENTE DEL 1,5%. PRESENTA
ABOLLADURAS POR TRÁNSITO POR INTRUSIÓN ,
GOTERAS Y ZONAS AFECTADAS POR
OXIDACIÓN DE LA CHAPA

VIGA DE BORDE DE FORJADO UNIDIRECCIONAL
AFECTADO POR OXIDACIÓN DE ARMADURAS
PRESENTANDO FISURAS Y DESPRENDIMIENTOS
DE RECUBRIMIENTOS ESTRUCTURALES Y
ENFOSCADO DE REVESTIMIENTO.

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMI´ÓN
CON ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE
CRUCES DE SAN ANDRÉS.

CORREAS DE CUBIERTA MEDIANTE  PERFILES
METÁLICOS LAMINADOS EN CALIENTE IPE 220

CANALÓN DE ACERO GALVANIZADO

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE CRUCES
DE SAN ANDRÉS.
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN
DE CUBIERTA COMPLETA EN PABELLÓN DEPORTIVO EN EL IES SANTA
ISABEL DE HUNGRÍA

MUNICIPIO/PROVINCIA

JEREZ
CÁDIZ

PLANO Nº

PLANO

ESTADO ACTUAL
RELACION DE ACTUACIONES

AUTOR DEL PROYECTO

JOSE LUÍS RAMÍREZ VALERO. ARQUITECTO

ESCALA:

1:100 / 1:75

FECHA
ABRIL 2026

ARCHIVO
B094_StIsabelHungria_P02

AUTOR DEL PROYECTO

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION

PROFESIONAL. JUNTA DE ANDALUCIA

MURO MEDIANERO CON FINCA COLINDANTE
CONSTRUIDO MEDIANTE HORMIGÓN ARMADO
DE CONTENCIÓN PARCIAL DE TIERRAS POR
SALTO  DE COTA CON SOLAR ADYACENTE CON
FORMACIÓN DE PILASTRAS PARA APOYO DE
JÁCENAS METÁLICAS.

8.
15

27.88

8.
33

18.39
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E. 1/5 DETALLES BORDE LIBRE Y ENCUENTRO CON PARAMENTOS LATERAL

+0.00

+1.36

+5.25

PTE >7%
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MEDIANERA

PLANTA DE CUBIERTA. E. 1/100

SECCION LONGITUDINAL . E. 1/75

MEDIANERA

M
ED
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N

ER
A

GRADA BAJO CUBIERTA LATERAL

DETALLE PANEL SANDWICH DE CUBIERTA, 50 mm, 3 GRECAS CON PERFIL TAPAJUNTAS DETALLE DE CANALON E. 1/10

CUBIERTA MEDIANTE PANEL SANDWICH DE
ACERO GALVANIZADO DE 5 CM DE ESPESOR
CON ALMA AISLANTE DE POLIURETANO DE ALTA
DENISDAD , FIJADOS A FORMACIÓN DE
PENDIENTE REALIZADA CON ESTRUCTURA
AUXILIAR SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE  DE
CUBIERTA

CANALON DE CHAPA LISA DE ACERO
GALVANIZADO DE 1,2 MM DE ESPESOR

04
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE SUSTITUCIÓN
DE CUBIERTA COMPLETA EN PABELLÓN DEPORTIVO EN EL IES SANTA
ISABEL DE HUNGRÍA

MUNICIPIO/PROVINCIA

JEREZ
CÁDIZ

PLANO Nº

PLANO

ESTADO REFORMADO
SUSTITUCION DE CUBIERTA

AUTOR DEL PROYECTO

JOSE LUÍS RAMÍREZ VALERO. ARQUITECTO

ESCALA:

1:100 / 1:75 / 1:10 / 1:5

FECHA
ABRIL 2026

ARCHIVO
B094_StIsabelHungria_P03

AUTOR DEL PROYECTO

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION

PROFESIONAL. JUNTA DE ANDALUCIA

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
CON ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE
CRUCES DE SAN ANDRÉS.

REPARACIÓN DE BORDE DE FORJADO
UNIDIRECCIONAL AFECTADO POR OXIDACIÓN
DE ARMADURAS SEGÚN MÉTODOS Y PRINCIPIOS
INCLUIDOS EN LA NORMA UNE EN 1504.

PTE >7%

FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE PERFILES
70.50.2 SOLDADOS SOBRE CORREAS DE IPE
EXISTENTES, CON LA PENDIENTE DEL FALDON

CUBIERTA MEDIANTE PANEL SANDWICH DE
ACERO GALVANIZADO DE 5 CM DE ESPESOR
CON ALMA AISLANTE DE POLIURETANO DE ALTA
DENISDAD , FIJADOS A FORMACIÓN DE
PENDIENTE REALIZADA CON ESTRUCTURA
AUXILIAR SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE  DE
CUBIERTA

PLANTA DE ESTRUCTURA CUBIERTA. E. 1/100

SECCION TRANSVERSAL E. 1/50

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
CON ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE
CRUCES DE SAN ANDRÉS.

6.70

CUBIERTA MEDIANTE PANEL SANDWICH DE
ACERO GALVANIZADO DE 5 CM DE ESPESOR
CON ALMA AISLANTE DE POLIURETANO DE ALTA
DENISDAD , FIJADOS A FORMACIÓN DE
PENDIENTE REALIZADA CON ESTRUCTURA
AUXILIAR SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE  DE
CUBIERTA

6.666.66 3.833.50

DETALLE DE CUMBRERA CON LINEA DE VIDA E. 1/5

E. 1/5

REMATE DE RINCON CON JUNTAS
ESTANCAS

PANEL SANDWICH

CIERRE DE CANTO DE PANEL
TROQUELADO CON JUNTAS

ESTANCAS

CHAPA GALVANIZADA
PRELACADA Y LACADA PLEGADA
Y ATORNILLADA

PANEL SANDWICH

FORMACION DE
PENDIENTES

PARAMENTO LATERAL

PERFILES DE
FORMACION DE
PENDIENTES

PANEL SANDWICH
REMATE DE
CUMBRERA

TROQQUELADA

JUNTA DE
POLIETILENO

PANEL SANDWICH

PARAMENTO DE FACHADA

CANALON DE CHAPA GALVANIZADA
 PLEGADA E=1,2 mm

CIERRE DE CANTO DE PANEL
TROQUELADO CON JUNTAS

ESTANCAS

FORMACIÓN DE PENDIENTES MEDIANTE PERFILES
70.50.2 SOLDADOS SOBRE CORREAS DE IPE
EXISTENTES, CON LA PENDIENTE DEL FALDON

0.
39 0.

54

0.
22

0.
05 0.

39

0.
23

0.
07

PLETINA 100 mm A LO LARGO DE CORREA
EXISNTE, E = 8 mm, PARA REGULIZARIZACION DE
PENDIENTE

CORREAS DE IPE EXISTENTES

0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.830.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.838 0.833 0.833 0.833 0.833 0.6000.8330.8330.8330.600
0.398

8.
15

27.88
8.

33

CORREAS DE IPE EXISTENTES

ESTRUCTURA PRINCIPAL DE CUBIERTA MEDIANTE
VIGAS BOYD DE 65 CMS DE CANTO SOBRE BASE
DE PERFILES LAMINADOS EN CALIENTE IPE 450
APOYADOS SOBRE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN
CON ARRIOSTRAMIENTO CENTRAL  MEDIANTE
CRUCES DE SAN ANDRÉS.

1.530.78 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 0.42

0.45

0.15
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  PLIEGO PARTICULAR 
 
SUMARIO 
 

- PRESCRIPCIONES GENERALES 
- PRESCRIPCIONES GENERALES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y 
- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  

PRESCRIPCIONES GENERALES 

1.  PRESCRIPCIONES DE APLICACIÓN CON CARÁCTER SUPLETORIO. ORDEN DE 
PRELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 
En casos de olvidos, imprevisiones u omisiones de las prescripciones correspondientes a  
determinados factores productivos o unidades de obra que figuren en el proyecto y, hayan de  
intervenir en la ejecución de la obra, se aplicarán, con carácter supletorio, las prescripciones  
recogidas para los mismos en este pliego, y, en su defecto, las prescripciones contempladas en el 
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960 el cual 
será el Pliego Supletorio que regirá la obra, para otros factores productivos o unidades de obra 
similares, en aquellos aspectos que les sean comunes, y cumpliendo además estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa. 
 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con 
las condiciones establecidas no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja de  
subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 
proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
Orden de Prelación de documentos del proyecto:  
 
El orden de prelación de documentos será el siguiente: 
 

1º Planos. 
2º Las mediciones y el presupuesto, y dentro de éste, primero las definiciones y descripciones de 
los precios unitarios y después las partidas de mediciones. 
3º Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
4º Memoria. 

 
 
2. PRODUCTOS 
 
2.1. Procedencia y características 
 
Salvo que para un determinado producto se prescriba una procedencia concreta que atienda a un  
origen geográfico, industrial o tecnológico, el constructor podrá proveerse del mismo de los lugares  
puntos que tenga por conveniente, siempre que reúna las condiciones exigidas en este pliego. 
 
Los productos a emplear en la obra habrán de cumplir las características cualitativas y  cuantitativas 
prescritas para los mismos, pudiendo el contratista utilizar las marcas, modelos o denominaciones 
comerciales que estima conveniente, siempre que reúnan tales características y hayan sido 
previamente aceptados por la Dirección Facultativa. 
 
Las tolerancias especificadas en las prescripciones establecen los límites a partir de las cuales la 
Dirección Facultativa podrá tomar la decisión de rechazo. 
 
Cuando no se especifique una tolerancia concreta para una determinada característica, se 
entenderá que, de no cumplir la misma el producto de que se trate, podrá ser rechazado. 
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2.2. Recepción 
 
Los productos, a su llegada a la obra, deberán poder identificarse, según las condiciones 
establecidas para ello en las prescripciones correspondientes y de acuerdo con las descripciones y 
definiciones de los mismos. 
 
Sólo podrán emplearse los productos en la obra previo examen y aceptación de la Dirección 
Facultativa. A tales efectos, esta fijará aquellos productos para los que deberán presentarse 
muestras, por parte del contratista, determinando el número de las mismas. Debiendo habilitarse un 
lugar en la obra par guardar las muestras aceptadas, cuya custodia corresponderá al contratista. 
 
Los materiales acopiados y sus respectivas muestras, cuando proceda, deberán queda identificados 
de manera indeleble en correspondencia con el resto de la documentación del suministro. 
 
La recepción de los materiales por la Dirección no eximirá al contratista de su responsabilidad de 
cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el presente pliego. 
 
Deberán retirarse de la obra inmediatamente los materiales que hayan sido rechazados. 
 
Todos los aparatos y equipos de origen industrial deberán venir con las garantías e instrucciones 
correspondientes del fabricante o suministrador, relativas a ejecución, montaje, instalación, 
conservación, mantenimiento y uso, que serán custodiadas por el contratista hasta su entrega, con la  
recepción de la obra. 
 
En los productos con distintivo de calidad se deberá disponer en obra, a la recepción de los  
mismos, de la acreditación correspondiente, siendo obligatorio acreditar la vigencia de la  
homologación o certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios para todos aquellos  
productos a los que les sea exigido por las disposiciones que regulen la materia. 
 
En la documentación del suministrador deberán indicarse las condiciones de almacenamiento y 
conservación, en su caso. 
 
2.3. Normas de aplicación 
 
Los productos utilizados en la obra deberán ajustarse a las normas relacionadas en las 
prescripciones correspondientes a cada uno de ellos, sin perjuicio de las características específicas 
establecidas para los mismos. 
 
2.4. Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deberán llevar a cabo los cuidados y protecciones necesarios, adoptando las medias  pertinentes 
y siguiendo, en su caso, las instrucciones del suministrador para mantener y conservar  las 
condiciones de recepción exigidas a los productos hasta su incorporación en las unidades de obra, 
a cuyos efectos, el contratista deberá instalar en la obra los espacios y almacenes precisos para 
asegurar la conservación de los materiales, siguiendo las prescripciones establecidas y las 
instrucciones que reciba al respecto de la Dirección. 
 
La colocación y manipulaciones a que han de estar sometidos los productos en las operaciones de 
carga, descarga y apilado o almacenaje y en los movimientos y transportes desde los lugares de  
acopio hasta los de aplicación, se realizarán de forma que no se alteren las características que han 
de reunir. 
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3. UNIDADES DE OBRA 
  
En el caso de unidades de obra complejas formadas por trabajos objeto de unidades simples para 
las que ya se hayan establecido las prescripciones correspondientes, dichas prescripciones serán de 
aplicación a las unidades de obra complejas, en los mismos términos. 
 
3.1. Descripción y componentes 
 
Los componentes y las características cualitativas y cuantitativas de cada unidad de obra serán las 
descritas en las prescripciones correspondientes, complementadas y completadas, en cualquier caso, 
con lo definido en las descripciones de los precios unitarios y con los especificado en los planos de 
conjunto y de detalle, debiendo entenderse que todos los materiales que sean necesarios para la 
correcta ejecución y acabado de cualquier unidad de obra y se encuentren comprendidos en los 
conceptos de material complementario y piezas especiales o pequeño material, se consideraran 
incluidos en la misma aunque no figuren mencionados de forma expresa en la descripción y relación 
de componentes. 
 
3.2. Requisitos previos 
 
Con independencia de los requisitos previos exigidos para cada unidad de obra en las 
prescripciones especificas correspondientes, con carácter general, antes de iniciar la ejecución de 
cualquier unidad de obra se cumplirán los siguientes: 
 
     -Los lugares de trabajo deberán estar limpios y libres de restos. 
     -Estarán realizados los replanteos y definidos los trazados, despieces y referencias  
correspondientes. 
     -Se dispondrá de toda la información que pueda afectar a la ejecución. 
     -Se habrán impartido a los trabajadores las instrucciones pertinentes para la ejecución. 
     -Estarán instalados los medios auxiliares que sean necesarios. 
     -Se habrán ejecutado las unidades de obra requeridas, según el proceso constructivo. 
     -No se podrán comenzar los trabajos, si se dan condiciones meteorológicas adversas que 
puedan afectar a la ejecución. 
 
3.3. Prescripciones de ejecución 
 
La ejecución de las unidades de obra se llevará a cabo de acuerdo con las prescripciones 
establecidas para las mismas, con las normas aplicables relacionadas, con las normas tradicionales 
de buena construcción y con las órdenes e instrucciones que, en interpretación del proyecto, dicte la 
Dirección Facultativa. 
 
Las formas, dimensiones, trazados, disposiciones constructivas, despieces y emplazamientos de las 
distintas unidades y partes de obra serán los especificados en los planos de conjunto y de detalle. 
 
La instalación, montaje y puesta en obra de los productos que han de quedar integrados a la unidad 
de obra se realizará de forma que no se alteren las características de los mismos. 
 
La mano de obra que intervenga en la ejecución, deberá reunir los requisitos de formación y 
cualificación exigidos para el trabajo de que se trate. 
 
Cuando las condiciones climatológicas sean tan adversas y desfavorables que puedan afectar a las 
características que haya de reunir las unidades de obra, se suspenderán los trabajos 
correspondientes. 
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El incumplimiento de las prescripciones de ejecución establecidas para cada unidad de obra, podrá 
ser causa de rechazo de la misma. No obstante, el hecho de haber examinado y reconocido, 
durante la ejecución, las unidades de obra, no significa que si en el momento de la recepción final 
de la obra, no cumplen con las prescripciones exigidas para las mismas, hayan de ser aceptadas. 
 
Terminada la ejecución de cualquier unidad de obra, no presentará defectos, manchas, deterioros o 
irregularidades, deberá quedar con las dimensiones especificadas en las planos y habrá de 
cumplirlas funciones para las que se destina. Así mismo, el tajo deberá quedar limpio y habrán de 
retirarse los escombros, restos, materiales sobrantes, y los equipos herramientas y medios auxiliares. 
  
3.4. Conservación y mantenimiento 
 
Una vez terminadas las unidades de obra, no podrán utilizarse para otros usos distintos que los 
definidos en proyecto. 
 
A los efectos de mantener las unidades terminadas, se realizarán inspecciones de forma sistemática, 
al menos, una vez al mes, y cuando varíen las condiciones iniciales y cuando lo indiquen, en su 
caso, las condiciones de uso y mantenimiento. 
 
Los daños o deterioros producidos por cualquier causa, una vez terminadas las unidades de obra, 
deberán ponerse en conocimiento de la Dirección Facultativa para su reparación en el momento 
adecuado, previa autorización expresa de esta. 
 
No se almacenarán ni depositarán materiales u otros elementos en los espacios o unidades 
terminadas que puedan alterar las características prescritas para los mismos, ni se someterán a  
esfuerzos o solicitaciones para los que no han sido previstos. 
 
En el caso de condiciones climatológicas adversas que puedan dañar o perjudicar las unidades  
terminadas se inspeccionarán y revisarán las mismas adoptando las medidas necesarias. 
 
 
4. CRITERIOS DE MEDICIÓN 
 
4.1. Normas generales 
 
Al efectuar las mediciones para el abono de la obra, se tomarán las dimensiones de lo realmente 
ejecutado, cuando sean inferiores a las que figuran en los planos, y las cotas de planos, cuando las 
correspondientes a la obra realmente ejecutada sean mayores, salvo que, se trate de modificaciones 
que hayan sido expresamente autorizadas, en cuyo caso se tomarán las dimensiones reales. 
 
En cualquier caso, cuando para determinadas unidades de obra se establezca el criterio de 
medición sobre dimensiones teóricas de planos, se tomarán estas, salvo que sean mayores que las 
de la obra realmente ejecutada. 
 
En ningún caso servirán de base o referencia, para realizar las mediciones de la obra ejecutada, los 
errores, excesos, omisiones, imprevisiones o criterios equivocados que pudieran presentar las 
mediciones de proyecto. 
  
En ningún supuesto se considerarán los excesos de mediciones que se originen por irregularidades o 
errores de ejecución, obras defectuosas o por refuerzo de éstas. 
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Para las partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista deberá avisar a la Dirección Facultativa con la antelación 
suficiente, a fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 
 
Cuando la empresa constructora proponga, en su caso, a la Dirección Facultativa, la ejecución de 
cualquier unidad de obra, con mayores dimensiones, que las fijadas en proyecto, por juzgarla 
beneficiosa para ella, y la Dirección Facultativa estimase aceptable, aunque no necesaria, la mejora 
propuesta, se efectuará la medición de las partidas, de que se trate, según las dimensiones del 
proyecto. 
 
Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de 
distinto número de aquellas, en más o en menos, de las que figuran en proyecto, deberá ser 
conocida y autorizada, con carácter previo a su ejecución. 
 
En el precio de cada unidad está incluida la parte proporcional de coste de puesta en 
funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios, suministro para pruebas, 
proyecto de legalización, etc. En todos los casos se considera que las partidas se entregarán 
totalmente terminadas y funcionando. 
 
4.2. Formas de medir 
 
Las unidades de medida a adoptar y los criterios a seguir para la medición de las distintas unidades 
de obra, con vistas al abono de las mismas, serán los que figuran en las prescripciones 
correspondientes a cada una de ellas, de acuerdo con los significados y desarrollos que se 
desglosan a continuación. 
 
 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

* Medido en perfil natural 
La medición se referirá al estado del terreno, antes de realizar la excavación. 
La forma de efectuar la medición obedecerá a tomar las dimensiones de longitud, latitud y 

altura fijadas en planos, salvo en el caso de dimensiones en obra menores que en planos que 
se tomarán las de la obra. 

No se considerarán los excesos que, en relación con las cotas aludidas, se pudieran producir 
por el desarrollo normal de los trabajos o por ejecuciones defectuosas; sin embargo, serían de 
tener en cuenta las variaciones producidas en obra por ordenes de la Dirección Facultativa y los 
excesos debidos a taludes naturales del terreno, como consecuencia de excavaciones donde no 
se haya previsto entibación y sea necesario para evitar desprendimientos, siempre que lo 
autorice la Dirección Facultativa, y los originados, en su caso, por encofrados perdidos con 
materiales cerámicos de piezas a hormigonar. 

 
* Medido en perfil compactado. 

La medición se referirá al estado de las tierras una vez finalizado el proceso de 
compactación. En cuanto a la forma de efectuar la medición, son extensibles, a este caso las 
consideraciones indicadas para las excavaciones. 

 
* Medida la superficie en verdadera magnitud. 

Medición según las superficies resultantes del terreno una vez compactado o explanado. 
 

* Medido en perfil esponjado. 
La medición se referirá el estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de 

obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
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* Medida la superficie de entibación útil. 

Se medirá la superficie que resulte de considerar las dimensiones de los paramentos a 
entibar. Es decir las caras de tierras protegidas. 
 
 
CIMENTACIONES. 

 
* Medido en peso nominal. 

Según los kg. que resulten de aplicar a las longitudes de barras los pesos nominales que, según 
diámetro y tipo de acero, figuren en tablas. 
Los solapes de unas barras con otras habrán de ser considerados al efectuar la medición, 

según las longitudes de los mismos que figuran en los planos, salvo en el caso de las mallas 
electrosoldadas, que se consideran en el precio unitario, como mayor cantidad. 

 
* Medida la longitud ejecutada hasta la cara superior después del descabezado. 

Medición de la longitud comprendida entre la punta del pilote y su cara superior resultante, 
una vez desmochada la cabeza del pilote, de modo que quede terminada según detalles de 
plano. 

 
* Medida la superficie ejecutada hasta la coronación después del saneado. 

Se medirá la superficie resultante de multiplicar la longitud ejecutada por la altura 
determinada por la base del muro y su cara superior de coronación, una vez ejecutada la 
demolición y el saneado corresponde. 

 
* Medida la superficie de encofrado útil. 

Será la que se deduzca de tomar las cotas con que aparecen grafiadas en planos las piezas 
resultantes de hormigón, es decir las partes de las caras de encofrados en contacto con el 
hormigón. 

 
* Medido el volumen teórico ejecutado. 

Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones especificadas en los planos, 
independientemente que las piezas de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones. 

En el caso de dimensiones en obra menores que en planos se tomarán las cotas de obra. 
 

* Medida la superficie ejecutada. 
Medición de la superficie realmente ejecutada, según planos. 

 
 
SANEAMIENTO Y DRENAJES. 
 
* Medida la unidad ejecutada. 
 Medición resultante de cuantificar el número de unidades de obra una vez ejecutadas. 
* Medida la longitud ejecutada. 
 Se medirá la longitud real de cada ramal de la red, considerando los tramos de cada colector  
ocupados por piezas especiales. 
* Medido entre ejes de arquetas. 
 Se medirá la longitud real de cada ramal de la red desde eje a eje de arquetas. 
* Medida la longitud ejecutada. 
 Se medirá la longitud real considerando los tramos verticales ocupados por piezas especiales.  
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ESTRUCTURAS. 
 
* Medido de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m². 
Se efectuará la medición de cara exterior a cara exterior de los elementos delimitadores de cada  
forjado en ambos sentidos (jácenas, muros de carga, zunchos, etc.) descontando solamente los  
huecos o pasos de forjado que tengan una superficie mayor de 1 m². 
      
En el caso de dos crujías formadas por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos,  
que apoyen o se empotren en una jácena o muro de carga común a ambas crujías, cada una de las  
partidas de forjado se medirá desde fuera o cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la  
jácena o muro de carga común. 
* Medido el volumen teórico ejecutado. 
 Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 
* Medida la superficie de encofrado útil. 
     Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación. 
* Medido en peso nominal. 
     Se medirá de la forma establecida en el capítulo de cimentación, aplicándose, para el caso de  
perfiles normalizados, iguales criterios que para las barras de acero. 
 
ALBAÑILERÍA. 
 
* Medición deduciendo huecos mayores de 3.00 m².  
  Se medirá descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de 3 m². Lo que 
significa que se medirán como partidas independientes: la formación de dinteles, la formación de 
mochetas y los recibidos de cercos o precercos, según se trate, de los huecos que hayan de 
deducirse y que se medirán a cinta corrida, es decir, como si no existieran huecos, las superficies 
ocupadas por huecos, de superficie igual o menor de 3.00 m². Por lo que, en compensación, no se 
medirán las partidas referidas que correspondan a estos huecos. 
     A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cuando el mismo tiene mochetas y dintel 
para puerta o ventana. Por lo que de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni 
carpintería  se deducirá siempre el mismo, al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
     No se deducirán, en ningún caso, las zonas ocupadas por cobijados de cámara de aire, 
capialzados de persianas, mochetas y dinteles; es decir sólo se considerarán las dimensiones de los 
huecos de fábrica previstos para la carpintería, cuando hayan de descontarse éstos. 
     En los casos de intersecciones de fábricas de cerramientos de fachadas con pilares, resueltas con 
emparchados de las caras exteriores de los pilares, la fábrica del cerramiento se medirá corrida, por 
delante de los pilares y, en compensación, no se medirán los emparchados referidos. 
     En el supuesto de cerramientos de fachadas formados por fábrica exterior, cámara de aire y hoja  
interior de trasdosado, donde las dos hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen 
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la  
medición de las partidas correspondientes a cada hoja se tomará la cota de altura desde el forjado 
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 
 
* Medición a cinta corrida. 
     Se medirán los paramentos verticales de cerramientos o particiones como si no existieran  
huecos. Por lo que al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se  
medirán las partidas de dintel, mochetas y recibidos de cercos o precercos, tanto de los huecos  
exteriores como interiores. 
     La medición correspondiente a forrados interiores de bajantes, conductos de ventilación, pilares, 
u otros elementos análogos y de faldones o repisas de bañeras, en su caso, se incluirá en la 
medición de las partidas de particiones interiores de que se trate (citara, tabicón, tabique, etc.) 
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* Medición en proyección horizontal de fuera a fuera. 
     Se efectuará la medición de los distintos planos horizontales, obtenidos mediante la proyección 
de los puntos delimitadores de la cubierta o elemento de que se trate, según la planta de forjado, 
tomando las cotas de cara exterior a cara exterior de elementos tales como hastiales, aún cuando 
no formen parte de las formaciones de pendientes y se consideren como objeto de otras partidas 
independientes. No se considerarán los vuelos de los elementos de cubrición, en los aleros, sobre el  
forjado o elementos donde apoye la formación de pendientes. Se deducirán los huecos o pasos cuya  
superficie sea superior de 1.00 m² 
 
* Medido en verdadera magnitud por el intradós. 
     Se medirá el desarrollo real del arco aboveda según se trate, por el intradós, partiendo de los  
arranques. 
 
* Medido según la arista de intersección entre huella y tabica. 
     Por cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
     Se medirá la longitud efectivamente realizada. En el caso de dinteles o cargaderos corresponderá 
al ancho del hueco más las entregas en los apoyos. 
 
* Medido según la luz libre del hueco. 
     La medición se realizará considerando el ancho del hueco de fábrica. 
 
* Medida según la altura libre del hueco. 
     Medición, por cada mocheta de hueco, de la altura del mismo, según la medición de carpintería. 
 
* Medido según medición de carpintería. 
     Se medirá la superficie que resulte de tomar las dimensiones de fuera a fuera del precerco, o del 
cerco, cuando no se disponga el anterior, de la carpintería a recibir. 
 
* Medido en verdadera magnitud. 
     Se medirá según las dimensiones de los planos horizontales o inclinados que resulten, siguiendo 
las líneas de máxima pendiente y deduciendo todos los huecos. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
     Se ejecutará la medición de la superficie realmente ejecutada, según planos, lo que implica 
deducir todos los huecos o zonas no ejecutadas. 
 
 

CUBIERTAS. 
 

* Medición en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m². 
Se medirán los distintos planos horizontales que delimitan los faldones, comprendidos entre 

caras interiores de pretiles y líneas exteriores de bordes  libres, descontando los huecos y 
elementos que sobresalen de la cubierta, cuya superficie será mayor de 1.00 m². 

Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que delimiten 
independientes los huecos o elementos que sobresalgan de la cubierta. 

En el supuesto de vertido de faldones a canalones, se deducirá la superficie ocupada por 
dichos elementos. 

 
* Medición en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m². 
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Se medirá la superficie inclinada de los faldones descontando los huecos y elementos que 
sobresalen de la cubierta, cuya superficie sea mayor de 1.00 m² 

Se efectuará la medición desde las líneas exteriores de bordes libres y aleros y hasta las 
líneas de intersección de faldones. 

Se medirán como partidas independientes los encuentros y bordes libres que delimitan los 
huecos o elementos que sobresalgan de la cubierta. 

 
* Medida en verdadera magnitud. 

Se efectuará la medición según la longitudinal real. 
 

* Medida la unidad ejecutada. 
La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
 
INSTALACIONES. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
 
 Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados  
por piezas especiales. 
 
* Medida la unidad ejecutada. 
     La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
* Medida la superficie desarrollada, las curvas por el radio mayor y las reducciones según la sección  
mayor.  
     Medición según la superficie desarrollada. 
 
 

AISLAMIENTOS. 
 

* Medida la superficie ejecutada. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las 

que no se disponga aislamiento. 
Las posibles vueltas de los aislamientos en los encuentros, se medirán en su verdadero 
desarrollo. 

 
* Medida la superficie ejecutada en proyección horizontal. 

Se efectuará la medición de los distintos planos en proyección horizontal deduciéndose todas 
las superficies donde no se disponga aislamiento. 

 
* Medida la superficie ejecutada por su desarrollo. 

Medición según el desarrollo de la superficie real ejecutada. 
 

* Medida la longitud ejecutada. 
Medición según desarrollo longitudinal real ejecutado. 

 
* Medido el volumen teórico lleno. 

Será el volumen resultante de considerar las dimensiones especificadas en planos de los 
espacios rellenos. 
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REVESTIMIENTOS. 
 
* Medida la superficie ejecutada.  
     Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas todas las superficies en las que no se  
disponga revestimiento. 
     
 Las piezas intermedias o de remates dispuestas en los revestimientos podrán ser objeto de  
medición independiente en las partidas correspondientes, en cuyo caso se deducirá la superficie  
ocupada por dichos elementos al medir los revestimientos de que se trate. 
 
* Medido deduciendo huecos mayores de 0.25 m². 
     Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de  
0.25 m2. Por lo que en compensación no se medirán los posibles recercados de los huecos no  
deducidos 
 
* Medido deduciendo huecos mayores de 0.50 m². 
     Se medirá la superficie ejecutada, una vez deducidas las superficies no revestidas mayores de  
0.50 m2. Por lo que en compensación no se medirán los posibles recercados de los huecos no  
deducidos 
 
* Medido a cinta corrida. 
     Se efectuará la medición sin deducir ningún hueco, compensado con ello los revestimientos de  
mochetas, fondos de dinteles y ejecución de aristados, midiendo desde las líneas donde empiece el  
enfoscado. 
     En los casos de vacíos practicados en las paredes, de suelo a techo, se deducirán los mismos y  
se incluirá en la medición de la partida el posible revestimiento de las mochetas, pilares aislados, 
etc. 
     En el supuesto de enfoscados de paramentos verticales interiores, la altura se medirá desde la  
arista superior del rodapié, zócalo o elemento donde arranque el enfoscado. 
 
* Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié. 
     La medición se efectuará considerando la altura desde la arista superior del rodapié, zócalos o  
líneas de arranque de revestimiento y sin deducir ningún hueco.  
 
* Medido a cinta corrida con desarrollo de vigas. 
     Significa efectuar la medición sin descontar ningún hueco y considerar los resaltos o cuelgues de  
vigas por su desarrollo, midiendo desde las líneas donde empieza el revestimiento. 
     En el caso de guarnecidos y enlucidos en cajas de escalera, se incluirán en la medición de la  
misma partida todos los paramentos verticales, horizontales o inclinados que se encuentren dentro  
del ámbito delimitado por la caja de escalera.  
 
* Medido según la arista de intersección entre huella y tabica. 
     Por cada peldaño se medirá la longitud correspondiente a dicha intersección. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
     Se medirá la longitud ejecutada, una vez deducidas las longitudes no revestidas 
 
* Medido según la anchura libre del hueco. 
     La medición se efectuará tomando el ancho del hueco entre mochetas. 
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* Medida la unidad ejecutada. 
     La medición se efectuará cuantificando el número de unidades ejecutadas. 
 
CARPINTERÍA Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN. 
 
* Medido de fuera a fuera del cerco. 
     Se medirá la superficie de fuera a fuera del cerco. 
 
* Medido de fuera a fuera del precerco. 
     Se medirá la superficie de fuera a fuera del precerco. 
 
* Medido de fuera a fuera. 
     Significa efectuar la medición según las dimensiones del rectángulo capaz mínimo en el que se 
pueda inscribir la proyección de la reja. 
 
* Medida la longitud ejecutada. 
     Medición según desarrollo longitudinal resultante. 
 
* Medido según la superficie del hueco. 
     Se efectuará la medición tomando las dimensiones del hueco de fábrica. 
 
* Medida la longitud vista ejecutada. 
     Medición sólo de la parte vista resultante. 
 
 

VIDRIERÍA Y ELABORADOS SINTÉTICOS. 
 

* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 30 mm. 
Significa medir cada pieza de vidrio con sus medidas reales, redondeando por exceso a 

múltiplos de 30 mm. 
Cuando se trate de piezas de formas no rectangulares, se medirán según las dimensiones del 

rectángulo capaz mínimo en el que se pueda inscribir la pieza a medir, redondeando a partir de 
tales dimensiones. 

 
* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 25 cm. en longitud y 10 cm. en anchura. 

Medición pieza a pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud a 
múltiplos de 25 cm. y el ancho a múltiplos de 10 cm. 

Para piezas no rectangulares se seguirá el criterio marcado anteriormente. 
 

* Medida la superficie acristalada en múltiplos de 250 mm. en longitud y 260 mm. en anchura. 
Se medirá cada pieza con sus medidas reales, redondeadas por exceso, la longitud en 

múltiplos de 250 mm y la anchura en múltiplos de 260 mm. 
 

* Medida la superficie total ejecutada, comprendida entre los elementos de sustentación. 
Se efectuará la medición de la superficie realmente ejecutada, entre caras exteriores de los 

elementos de sustentación, según planos, lo que significa deducir todos los huecos y espacios 
no acristalados. 

 
* Medida la superficie empanelada. 

Medición de la superficie realmente ejecutada. 
 

* Medida la superficie ejecutada según dimensiones normalizadas. 
Medición según las dimensiones de las hojas normalizadas. 
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* Medida la superficie ejecutada. 

Medición de la superficie realmente ejecutada. 
 
PINTURAS. 
 
* Medida la superficie ejecutada. 
      
Significa que se medirá lo realmente ejecutado, según planos; lo que implica deducir todos los  
huecos o zonas no pintadas e incluir las superficies de mochetas, y fondos de dinteles que vayan  
tratados de igual forma. 
 
* Medido a cinta corrida. 
     Se medirá sin deducir ningún hueco, compensando con ello la pintura de mochetas y fondo de  
dinteles, en su caso. 
 
* Medido a dos caras. 
     Significa duplicar la medición de las partidas de carpintería correspondientes, siempre que 
ambas caras vayan tratadas con la misma pintura, en caso contrario se medirá a una sola cara, 
cada partida diferente. 
 
* Medido a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas. 
     Se multiplicará por dos la superficie de una cara, medida de fuera a fuera del tapajuntas, 
siempre que las dos caras vayan tratadas de igual forma, en caso contrario, se medirá una sola 
cara. 
     En el caso de pinturas de capialzados de persianas sólo se considerará la superficie pintada de  
los mismos. 
 
* Medido a tres caras. 
     Se efectuará la medición, multiplicando por tres las superficies medidas a una sola cara, de fuera  
a fuera, de los elementos de cerrajería correspondientes. 
 
* Medido a cinta corrida descontando huecos mayores de 1 m². 
     Sólo se deducirán los huecos cuya superficie sea mayor de 1 m², por tanto, se medirán a cinta 
corrida los de superficie igual o menor que la indicada. 
 
* Medido en peso nominal de los elementos estructurales pintados. 
     Igual medición que los elementos estructurales que se hayan pintado, siguiendo el criterio 
marcado para medir éstos. 
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PRESCRIPCIONES  GENERALES QUE HAN DE CUMPLIR  LOS MATERIALES 

 

1.  Materiales para hormigones y morteros. 
 
 

Áridos. 
 
Generalidades. 
 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar 
la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se 
exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la 
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. 
En cualquier caso cumplirá las condiciones de la CÓDIGO ESTRUCTURAL.  

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a 
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán 
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según 
convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son 
estables, es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se 
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 

mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por 
dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel 
que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

 
Limitación de tamaño. 

 
Cumplirá las condiciones señaladas en la CÓDIGO ESTRUCTURAL.  
 

Agua para amasado. 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 

7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 

 
Aditivos. 
 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o 
Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran 
las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, 
plasticidad e incluso de aire. 

Página 95 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por 

ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de 
residentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por 
ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) 
del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del 
cemento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 
Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del 
pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 
16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la 
intemperie y la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no 
podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los 
cementos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de 
la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado 
“Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán 
en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la CÓDIGO ESTRUCTURAL.  
 
Acero. 
 

- Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado 

por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su 

empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco 
por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro 
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir 
una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 
kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión 
deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la CÓDIGO ESTRUCTURAL. 
 

- Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma 

UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE 
EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero 
no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A 
Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para 
evitar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección 
superiores al cinco por ciento (5%). 
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2.  Materiales auxiliares de hormigones. 
 

- Productos para curado de hormigones. 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma 

de pintura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para 
impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la 
absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al 
menos después de una aplicación. 

 
- Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, 
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de 
éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
3.  Aglomerantes exclu ido cemento. 
 

- Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por 

centímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la 
alcanzada al séptimo día. 

 
 
 
4.  Impermeabil izantes. 
 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las 
imprimaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el 
fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de 
homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del 
Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente 
del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo 
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
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5.  Mater iales para fábrica. 
 

- Fábrica de ladrillo y bloque. 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo 

estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 

Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las 
dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a 
compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
6.  Carpintería metál ica. 
 

- Ventanas y Puertas. 
 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de 
doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas 
rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
7.  Pintura. 
 

 
Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos 
de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores 

reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. 
Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que 
indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA  
 

Movimiento de tierras.  
 

- Excavación en zanjas y pozos. 
 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado 
para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras 
análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y 
el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

 
- Ejecución de las obras. 

 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI 
terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una 
superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección 
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara 
necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como 
de nivel, siempre fuera del área de excavación. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios 
para su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, 
aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las 
excavaciones que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección 
superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, 
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales 
medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección 
Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, 
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, 
manteniendo libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, 
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen 
los taludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de 
terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán 
las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado u hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la 
profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca 
permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una 
revisión general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y 
tomar las medidas pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se 
conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, 
cerramientos y demás medidas de protección. 
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 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación 
del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y 
demás pasos y servicios existentes. 

 
 

- Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones 
anteriores o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 

 
- Extensión y compactación. 

 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles 
para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos 
por ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible 
y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por 
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar 
sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la 
profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la 
debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o 
subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la 
ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación 
de este material o su consolidación. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 

 El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no 
antes de los 21 días si es de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la 
última se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir 
que la humedad final sea la adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin 
que existan encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

- Medición y Abono. 
 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos 
por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los 
datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 

 
 

Página 100 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

Hormigones 
 

- Dosificación de hormigones. 
 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua 
y consistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, 
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
- Fabricación de hormigones. 

 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales 

del CÓDIGO ESTRUCTUTAL, aprobado por REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio. 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones 

de dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón 
habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, 
cinco por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la 
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de 
Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los 
componentes proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la 
velocidad en revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán 
sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en 
un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del 
tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han 
introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará 
totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
 

- Mezcla en obra. 
 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en 
central. 
 

- Transporte de hormigón. 
 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún 
caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o 
presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que 
favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a 
obra deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
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- Puesta en obra del hormigón. 

 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, 

su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 
medio metro de los encofrados. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden 
perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, 
y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y 
procurando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada 
escurra a lo largo del encofrado. 
 

- Compactación del hormigón. 
 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán 
siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si 
se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en 
el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose 
a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la 
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo 
preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 
cm. de la pared del encofrado. 
 

- Curado de hormigón. 
 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado 
según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto 
externas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento 
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante 
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado 
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese 
de endurecimiento más lento. 
 

-  Juntas en el hormigonado. 
 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo 
especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a 
la dirección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante 
algún tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas 
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 

AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya 
quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie 
lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
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-  Terminación de los paramentos vistos. 

 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los 

paramentos planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en 
cualquier dirección será la siguiente: 

-  Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
-  Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
- Limitaciones de ejecución. 

 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las 

medidas necesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de 
superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el 
hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
 

- Antes de hormigonar: 
 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 
 
- Durante el hormigonado: 

 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo 
a distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas 
de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o 
sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en 
las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la 
autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la 
limpieza, rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en 
cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con 
resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 

- Después del hormigonado: 
 
 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 
70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales 
no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 

- Medición y Abono. 
 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre 
caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no 
necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el 
Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmente ejecutado, 
incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las 
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el 
encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro 
cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de 
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curado de hormigón. 
 
Morteros. 
 

- Dosificación de morteros. 
 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha 
de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 
- Fabricación de morteros. 

 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la 

forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin 
palomillas ni grumos. 

 
- Medición y abono. 

 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a 

las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá 
y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo 
un nuevo precio contradictorio. 
 
 
Albañilería. 
 

- Fábrica de ladrillo y bloques. 
 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se 

humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, 
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el 
tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente 
plana, vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las 
miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de 
pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica 
con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando 
el mortero. 

Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, 
alternándose las hilaras. 

La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades 
realmente ejecutadas descontándose los huecos. 
 Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de más de 3,5 m. de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las 

estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la 

anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera 
antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se 
rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el 
cerramiento 
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Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa 
de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos 
al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, 

se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté 

helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el 

tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
- Enfoscados de cemento. 

 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en 

paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose 
arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar 

húmeda la superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior 
perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al 
enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por 
medio de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá 
una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el 
canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una 
segunda capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente 
homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras 
Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 
hecha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa 
de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se 
humedecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, 
para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 

- Preparación del mortero: 
 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones 
vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la 
banda comprendida entre 5º C y 40º C. 

El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 

Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
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- Condiciones generales de ejecución: 

 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 
     Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción 
lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan 
simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el 
enfoscado ha de quedar visto. 
     Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando 
se trate de mortero u hormigón. 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes 
de que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 

 Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no 
absorba agua necesaria para el fraguado. 

 En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, 
será necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, 
mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 

 En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este 
en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que 
ninguna de ellas supere este espesor. 

 Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la 
alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos 
estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha 
tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de 
discontinuidad. 

 En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se 
suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies 
que hubiesen sido revestidas. 

 En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las 
zonas aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 

 En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos 
muy secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 

 
Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie 

enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 

días. 
 
Formación de peldaños. 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 
 
Solados. 
 

 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de 

sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en 
cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de 
ser este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
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Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente 
ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio 
comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para 
terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
 
Carpintería metálica. 

 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente 

las indicaciones de los planos del proyecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa 

fabricante o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto 
funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las 
piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que 
sufra alabeo o torcedura alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el 
precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, 
pintura y colocación de cercos. 
 
Pintura. 

 
- Condiciones generales de preparación del soporte.  

 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se 

empleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las 

superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un 
cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y 
sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, 
óxido de hierro, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de 
barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha 
o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán 
con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación 
interior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de 
humedad y si existen juntas estructurales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de 
puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles 

de trabajo. 
 

- Aplicación de la pintura. 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con 

aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o 

jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los 
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
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Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 
atmósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., 
formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al 
realizar la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará 
una mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará 
un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 

 Madera:  
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de 

conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, 

aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento 
no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza 
manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior 
al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento 
no menor al especificado por el fabricante. 
 

- Medición y abono. 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, 

efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se 

medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias 

para obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, 
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
y PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES DE LA OBRA TERMINADA 
Se ha utilizado la base de datos de la Junta de Andalucía.  Se han eliminado la codificación 
de la junta ya que se ha eliminado de la medición por cumplimiento de las prescripciones 
técnicas del organismo encargante.  
 

Descripción: 

DEMOLICIONES O LEVANTADOS DE CUBIERTAS NO TRANSITABLES. 

Normas de aplicación: 
Código de circulación de vehículos. 
Ordenanzas Municipales para la circulación de vehículos. 

Requisitos previos: 
- Se habrán identificado y marcado las zonas a demoler. 
- Se habrán retirado todos los elementos que graviten sobre la cubierta 
- Cuando en la unidad de obra se incluya el transporte de material sobrante fuera de la 
misma, estará determinado el vertedero. 

Prescripciones de ejecución: 

Procesos y procedimientos: 
- Se demolerán en primer lugar los elementos salientes no permitiéndose su 
vuelco sobre la cubierta 
- Se levantará por faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y 
equilibrando las cargas. 
- Los trabajos se desarrollarán en sentido inverso al de su construcción. 
- Se evitará la acumulación de material. 
- Los elementos estructurales o los tableros de soporte no serán dañados. 
- El transporte interior se efectuará de manera que no se produzcan caídas de 
materiales sobre las vías de circulación. 
- Cuando la circulación interior se realice sobre suelos de tierra, éstos estarán 
compactados y ejecutados de manera que no se acumule agua  a lo largo de su 
recorrido. 

 
Cuando en la unidad de obra se incluya el transporte de material sobrante fuera de la 
misma: 
- Durante la carga sobre camión, éste permanecerá inmóvil. 
- No deberá haber ninguna persona en la cabina o cerca de ella mientras se realiza 
la carga del camión, excepto que dicha cabina esté especialmente protegida. 
- Nunca pasará la carga por encima de la cabina 
- Se cubrirá la carga con redes o lonas. 
- La carga no superará el límite establecido para el elemento de transporte. 
- La caja será estanca y no podrán derramarse líquidos o lodos a los viales. 
- En el los recorridos interiores y cuando existan rampas, estas no superarán la 
pendiente del 12% en los tramos rectos y del 8% en los tramos curvos. 
- Cuando se realice la descarga en terraplén se colocarán topes para evitar el vuelco 
en el borde de éste, o bien, se auxiliará de una persona experta. 
- La descarga se realizará por basculación 
 
Tolerancias: 
 
Terminaciones: 
- Los lugares de trabajo quedarán limpios. 

Conservación y mantenimiento: 
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Descripción: 

PICADOS DE REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE PAREDES Y TECHOS ENFOSCADOS. 

Normas de aplicación: 
Código de circulación de vehículos. 
Ordenanzas Municipales para la circulación de vehículos. 

Requisitos previos: 
- Se habrán identificado y marcado las zonas a picar 
- Se habrán desmontado previamente los elementos fijados al paramento. 
- .Cuando en la unidad de obra se incluya el transporte de material sobrante fuera de 
la misma, estará determinado el vertedero. 

Prescripciones de ejecución: 

Procesos y procedimientos: 
- Se evitará la acumulación de material. 
- El transporte interior se efectuará de manera que no se produzcan caídas de 
materiales sobre las vías de circulación. 
- Cuando la circulación interior se realice sobre suelos de tierra, éstos estarán 
compactados y ejecutados de manera que no se acumule agua a lo largo de su 
recorrido. 

 
Cuando en la unidad de obra se incluya el transporte de material sobrante fuera de la 
misma: 
- Durante la carga sobre camión, éste permanecerá inmóvil 
- No deberá haber ninguna persona en la cabina o cerca de ella mientras se realiza 
la carga del camión, excepto que dicha cabina esté especialmente protegida. 
- Nunca pasará la carga por encima de la cabina 
- Se cubrirá la carga con redes o lonas. 
- La carga no superará el límite establecido para el elemento de transporte. 
- La caja será estanca y no podrán derramarse líquidos o lodos a los viales. 
- En los recorridos interiores y cuando existan rampas, estas no superarán la pendiente 
del 12% en los tramos rectos y del 8% en los tramos curvos. 
- Cuando se realice la descarga en terraplén se colocarán topes para evitar el vuelco 
en el borde de éste, o bien, se auxiliará de una persona experta. 
- La descarga se realizará por Basculación 
 
Tolerancias: 
 
Terminaciones: 
- Los lugares de trabajo quedarán limpios. 

 

Conservación y mantenimiento: 
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Descripción: 
 
FALDONES DE CUBIERTAS NO TRANSITABLES REALIZADOS CON PANELES TIPO 
SANDWICH DE CHAPAS DE ACERO Y AISLAMIENTO INTERIOR. 

Prescripciones de ejecución: 

Procesos y procedimientos: 
- Replanteo de pendientes y ejecución de las mismas con estructura auxiliar de perfiles de 
acero galvanizado. 
- Ejecución de la estructura auxiliar. 
- Replanteo de despiece y orden de paneles sanDwich sobre la estuctura auxiliar de perfiles. 
- Instalación de canalón de borde. 
- Corte, preparación y colocación de paneles sándwich mediante fijación mecánica. 
- Ejecución de puntos singulares. 
- Pendiente mínima de los faldones según indicaciones del fabricante. 

Tolerancias: 
- Planeidad de instalación según instrucciones del 

fabricante. 

Terminaciones: 

- Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la 
cobertura frente a la acción del viento.  
 

Conservación y mantenimiento: 
- Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el 
cálculo.  

Criterios de medición: 
Unidad de medida: metro cuadrado. 
Forma de medir: superficie en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1.00 m2 

 
 
 
Descripción: 
  
REVESTIMIENTOS CONTINUOS, EJECUTADOS CON MORTEROS REALIZADOS CON DIVERSOS 
TIPOS DE AGLOMERANTE. 

 
 Normas de aplicación: 

 Requisitos previos: 
 - El soporte deberá mantener las condiciones establecidas en su prescripción y estará limpio, exento  
 de restos, y saneado. 
 - Se habrá terminado la cubierta y la evacuación de aguas de la misma. 
 - Se habrán recibido las carpinterías, las instalaciones emprotradas y cualquier otro elemento que 
deba 
  ir fijado al soporte y que no obstaculice la ejecución del enfoscado. 
 - Estará fraguado el hormigón o el mortero de recibido de la fábrica, según se trate de uno u otro  
 soporte. 
 - La superficie del soporte no podrá estar lisa, ni tendrá revestimientos ni pinturas que impidan el 
agarre 
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 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Se realizará el humedecido de la superficie del soporte. 
 - La aplicación del mortero se aplicará antes de que haya iniciado el principio de fraguado y no se 
  deberá añadir agua al mortero después de su amasado.  
 - Se suspenderán los trabajos con temperaturas menores de 5ºC o superiores a 35ºC, cuando la 
  velocidad del viento sea superior a 50 km/h o cuando llueva. 
 - Se respetarán las juntas estructurales. 
 - En los encuentros entre paredes y techos se enfoscará el techo en primer lugar. 

 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - El enfoscado no presentará fisuras, oquedades, desconchados ni rebabas, quedará adherido al 
  soporte y tendrá una textura uniforme. 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Si una vez realizados los trabajos se diesen las circunstancias anteriormente referidas de  
 temperatura, velocidad del viento o lluvias, durante el período de fraguado, se revisará lo 
ejecutado  
 últimamente, volviéndose a realizar las  
 partes afectadas, en su caso. 
 - No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días. 
 - No se producirán golpes y vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. 
 - Durante el curado se mantendrá húmeda la superficie, al menos hasta 24 horas después de su  
 ejecución. 
 - No se apoyarán sobre el enfoscado maquinarias o elementos que le puedan ocasionar 
desperfectos. 
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Descripción: 
 
ENFOSCADOS MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES  REALIZADOS CON MORTERO DE 
CEMENTO. 
 
Componentes: 

 Requisitos previos: 
 - Serán los especificados en el grupo  
 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Una vez humedecida la superficie del soporte, se realizarán maestras, formadas por bandas de 
  mortero, con separación no mayor de 1 m en cada paño, en las aristas, rincones y contornos de 
  huecos. 
 - Se aplicará el mortero entre las maestras, antes de haber fraguado éstas, a pelladas o  
 proyectándolo sobre los paramentos y se pañeará, rastreándolo de forma que se adhiera al  
 soporte, hasta conseguir el grueso establecido en  
 capas no superiores a 1.5 cm. 
 - Antes del fraguado y sobre la superficie todavía fresca se pasará el fratás, mojado en agua,  
 hasta conseguir que la superficie quede plana. 
 - El espesor del enfoscado será de 1.5 cm. 

 Tolerancias: 
 - Planeidad: +/- 2 mm en 1 m. 
 - Aplomado: +/- 5 mm en cada planta. 
 - Espesor: +/- 2 mm. 
 Terminaciones: 
 - Los rincones, esquinas y aristas quedarán vivos, alineados y continuos. 
 - Los encuentros con rodapiés, caja u otros elementos recibidos a la pared deberán quedar  
 perfilados. 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Serán las especificadas en el grupo  
 Criterios de medición: 
 Unidad de medida: metro cuadrado. 
 Forma de medir: superficie a cinta corrida. 
 
 
Descripción: 
  
ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES REALIZADO CON MORTERO DE 
CEMENTO. 
  
Componentes: 

 Requisitos previos: 
 - Serán los especificados en el grupo  
 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Una vez humedecida la superficie del soporte se aplicará el mortero a pelladas o proyectándolo  
 con fuerza sobre los paramentos y se pañeará rastreándolo, de forma que se adhiera al soporte,  
 hasta conseguir el grueso establecido, en capas no superiores a 1.5 cm. 
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 - El enfoscado se ejecutará de arriba hacia abajo. 
 - El espesor mínimo será de 1 cm y el máximo de 2.5 cm. 

 Tolerancias: 
 Terminaciones: 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Serán las especificadas en el grupo  
 Criterios de medición: 
 Unidad de medida: metro cuadrado. 
 Forma de medir: superficie a cinta corrida. 
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 PINTURAS ACRÍLICAS 

 

 Descripción: 

 
 RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES EXTERIORES CON PINTURAS ACRÍLICAS. 
 
 Normas de aplicación: 
 UNE 48069-61. Aplicación de pinturas y barnices. 
 Instrucciones del fabricante. 

 Requisitos previos: 
 - Estarán fraguados los morteros y hormigones y las superficies a pintar no estarán expuestas al sol,  
 no tendrán una humedad superior al 6%,  ni presentarán eflorescencias salinas, manchas de moho,  
 grasas, óxidos o producidas por humedades internas. Tampoco tendrán partes sueltas, fisuras u 
otras  
 imperfecciones, ni restos de pinturas. 
 - Estarán colocados los elementos que estén integrados en el paramento como cercos de puertas,  
 ventanas, canalizaciones, bajantes, etc. 
 - Estará determinado el color de terminación. 
 - El ambiente estará limpio de materias en suspensión. 

 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Se suspenderán los trabajos con temperatura inferiores a 6º C o superiores a 30º C, cuando la  
 velocidad del viento sea superior a 50 km/h y cuando llueva y los paramentos no estén  
 protegidos. 
 - Si una vez realizados los trabajos se diesen las circunstancias referidas anteriormente, en el  
 periodo de secado, se revisará lo ejecutado anteriormente, volviéndose a ejecutar, en su caso  
 las partes afectadas. 
 - Durante la ejecución no se realizarán trabajos que desprendan polvo o dejen partículas en  
 suspensión en las proximidades de las superficies a pintar. 
 - Se limpiará el soporte y se sellarán las grietas. 
 - Se aplicará una mano de fondo con pintura acrílica diluida a brocha, rodillo o procedimiento  
 neumático, hasta la impregnación de los poros de la superficie del soporte. 
 - Pasado el tiempo de secado se procederá a la aplicación de una mano de acabado dada a  
 brocha, rodillo o procedimiento neumático. 
 - El rendimiento y el tiempo mínimo de secado entre cada mano serán las especificadas por el  
 fabricante. 
 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - Presentará una película opaca, uniforme, libre de partículas, con uniformidad de color, textura,  
 tonalidad y sin descolgamientos, cuarteamientos o bolsas. 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Se cuidará que no se manchen o deterioren los paramentos pintados. 
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 Descripción: 
 
PINTURAS PETREAS SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES O VERTICALES DE  LADRILLO, 
CEMENTO O DERIVADOS. 

  

Componentes: 

 Requisitos previos: 
 - Serán los especificados en el grupo  
 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Serán los especificados en el grupo. 
 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - Serán las especificadas en el grupo  
 Conservación y mantenimiento: 
 - Serán las especificadas en el grupo . 
 Criterios de medición: 
 Unidad de medida: metro cuadrado. 
 Forma de medir: superficie ejecutada. 

 

PINTURAS AL ESMALTE 

 

 Descripción: 
 
 RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES INTERIORES CON PINTURAS AL ESMALTE. 
  
Normas de aplicación: 
 UNE 48069-61. Aplicación de pinturas y barnices. 
 Instrucciones del fabricante. 

 Requisitos previos: 
 - El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el soporte. 
 - Estará determinado el color de terminación. 

 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - No se realizarán trabajos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión en las  
 proximidades de las superficies a pintar. 
 - Los rendimientos y tiempos de secado entre las distintas manos de imprimación y de acabado  
 no serán menores que los especificados por el fabricante. 

 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - Presentará una película opaca, uniforme, libre de partículas, con uniformidad de color, textura,  
 tonalidad y sin descolgamientos, cuarteamientos o bolsas. 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Se cuidará que no se manchen o deterioren las superficies pintadas y se limpiarán con esponjas o  
 trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 

Página 116 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 Descripción: 
  
 RECUBRIMIENTOS SUPERFICIALES INTERIORES CON PINTURAS AL PLÁSTICO. 
  
 Normas de aplicación: 
 UNE 48069-61. Aplicación de pinturas y barnices. 
 Instrucciones del fabricante. 

 Requisitos previos: 
 - El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el soporte. 
 - Estará determinado el color de terminación. 

 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - No se realizarán trabajos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión en las  
 proximidades de las superficies a pintar. 
 - Los rendimientos y tiempos de secado entre las distintas manos de imprimación y de acabado  
 no serán menores que los especificados por el fabricante. 

 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - Presentará una película opaca, uniforme, libre de partículas, con uniformidad de color, textura,  
 tonalidad y sin descolgamientos, cuarteamientos o bolsas. 

 Conservación y mantenimiento: 
 - Se cuidará que no se manchen o deterioren las superficies pintadas y se limpiarán con esponjas o  
 trapos humedecidos con agua jabonosa. 

 Descripción: 
  
PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LADRILLO, 
YESO, CEMENTO O    DERIVADOS. 

  
Componentes: 

 Requisitos previos: 
 - Estarán fraguados los morteros y hormigones y las superficies a pintar no tendrán una humedad  
 superior al 6%, ni presentarán eflorescencias salinas, manchas de moho, grasas, óxidos, 
producidos  
 por humedades internas. 
 - Estarán colocados los elementos que están integrados en los paramentos. 

 Prescripciones de  
 Procesos y procedimientos: 
 - Se realizara una limpieza y un lijado general del soporte. 
 - Imprimación con selladora a brocha o a pistola impregnando la superficie del soporte. 
 - Plastecido de aquellas zonas donde haya grietas u oquedades, dado a espátula o rasqueta, con 
  afinamiento posterior. 
 - Lijado de la superficie con lija fina. 
 - Mano de fondo muy fina con pintura plástica, de modo que quede impregnado el soporte. 
 - Dos manos de acabado a brocha o rodillo. 

 Tolerancias: 
 Terminaciones: 
 - Las superficies quedarán lisas, con el color especificado y los elementos ajenos a ésta  
 quedarán limpios. 
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Conservación y mantenimiento: 
 - Serán las especificadas en el grupo  
 Criterios de medición: 
 Unidad de medida: metro cuadrado. 
 Forma de medir: superficie ejecutada. 
 Grupos y Precios 
 
Nota: 
Todas las referencias a normas UNE que aparecen el presente Pliego de Prescripciones, que no se 
encuentren vigentes en el momento de la ejecución de las obras, serán sustituidas por aquellas otras 
que reemplacen a las normas derogadas. 
 
 
 

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 
 
 
 

José Luis Ramírez Valero 
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4. MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
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4.1. Medición y Presupuesto.  

 
Codificación Banco de Precios Junta de Andalucía. 
Codificación Decimal. 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

SUBCAPÍTULO 01Q CUBIERTAS                                                       
APARTADO 01QI Inclinadas                                                      
SUBAPARTADO 01QIG Galvanizadas                                                    

01QIG00001   m2  DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO            

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, incluso

desmontado de cumbreras, limahoyas,  encuentros con paramentos y  p.p. medios auxiliares nece-

sarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ini-

cial en verdadera magnitud.

Cubierta 1 27.88 16.48 459.46

459.46 9.96 4,576.22

TOTAL SUBAPARTADO 01QIG Galvanizadas................................. 4,576.22

SUBAPARTADO 01QIW Varios                                                          

01QIW00001   m   DESMONTADO DE CANALÓN                                           

Desmontado de canalón y demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso p.p. de

aprovechamientoe y  p.p. medios auxiliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos

en el interior de la obra.   Medida la longitud inicial realmente ejecutada.

Lateral medianera 1 27.88 27.88

27.88 8.36 233.08

TOTAL SUBAPARTADO 01QIW Varios............................................ 233.08

TOTAL APARTADO 01QI Inclinadas................................................ 4,809.30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01Q CUBIERTAS ....................................... 4,809.30

SUBCAPÍTULO 01R REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01RC Continuos                                                       
SUBAPARTADO 01RCE Enfoscados                                                      

01RCE90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS         

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en techos. Incluso p.p. medios auxiliares

necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.Medida la superficie

inicial deduciendo huecos.

Borde forjado sobre grada  a reparar 1 6.30 0.25 1.58

1 6.30 0.30 1.89

3.47 16.49 57.22

TOTAL SUBAPARTADO 01RCE Enfoscados.................................. 57.22

TOTAL APARTADO 01RC Continuos.............................................. 57.22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01R REVESTIMIENTOS ............................ 57.22

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 4,866.52

27 de julio de 2026 Página 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 05W VARIOS                                                          
APARTADO 05WW Varios                                                          
SUBAPARTADO 05WWW Varios                                                          

05WWW01N     ml  REPARACION DE CANTO DE VIGAS JACENAS                            

Reparación de canto de v iga de borde de forjado de estructura de hormigón armado con fisuración

por  ox idación de armaduras del elememto,  cuyos recubrimientos se encuentran en mal estado con-

sistente en:

•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afecta-

do, eliminando todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, inclu-

so todo la capa superficial que se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encon-

trar las que estén sin corrosión, dejando un soporte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden

de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de reparación.

•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto

se realizará una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándo-

se toda la cascarilla de formación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente

se soplarán con aire a presión limpio y  seco para eliminar la arena y  el polvo depositado.

•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las ar-

maduras tratadas, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márge-

nes de seguridad, siendo este de un 10%  para las armaduras principales y  de un 20%  para las se-

cundarias. La reposición se realizará mediante armaduras de las mismas características a la origina-

les, solapándose con las existentes y pegándose mediante adhesivos tixotrópicos a base de resinas

epoxi de dos componentes, y en los casos necesarios taladrándose el hormigón donde deban an-

clarse las barras de las armaduras.

•Pasivación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasivación de las armaduras, me-

diante el sistema propuesto con mortero de reparación que incluye polímeros e inhibidores de corro-

sión, con aplicación de puente de unión para garantizar una mayor adherencia según las instruccio-

nes del fabricante.

•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con mor-

teros de reparación con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos

de aplicación y demás instrucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las arma-

duras. Al menos 3 cm.

Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el so-

porte hasta su saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una vez

confeccionado el mortero por medio de una batidora eléctrica de baja revoluciones (durante 2-3 minu-

tos) hasta conseguir una masa totalmente homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta,

en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un consumo aprox imado de 21 Kg./m2. y cm. de

espesor.

En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medi-

das de seguridad y  salud, indicadas en la ficha técnica y de seguridad de los productos empleados.

Todo ello mediante los métodos y principios adecuados para la reparación incluidos en la norma

UNE  EN  1504, Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o resi-

diuos en el interior de la obr.. Medida la longitud de arista de elemento reparado

Borde forjado sobre grada  a reparar 1 6.60 6.60

6.60 111.35 734.91
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05WWW02N     m2  REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  DE HORMIGON              

Reparación de la estructura de hormigón armado así como las armaduras ox idadas, cuyos recubri-

mientos se encuentran en mal estado consistente en:

•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afecta-

do, eliminando todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, inclu-

so todo la capa superficial que se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encon-

trar las que estén sin corrosión, dejando un soporte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden

de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de reparación.

•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto

se realizará una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándo-

se toda la cascarilla de formación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente

se soplarán con aire a presión limpio y  seco para eliminar la arena y  el polvo depositado.

•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las ar-

maduras tratadas, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márge-

nes de seguridad, siendo este de un 10%  para las armaduras principales y  de un 20%  para las se-

cundarias. La reposición se realizará mediante armaduras de las mismas características a la origina-

les, solapándose con las existentes y pegándose mediante adhesivos tixotrópicos a base de resinas

epoxi de dos componentes, y en los casos necesarios taladrándose el hormigón donde deban an-

clarse las barras de las armaduras.

•Pasivación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasivación de las armaduras, me-

diante el sistema propuesto con mortero de reparación que incluye polímeros e inhibidores de corro-

sión, con aplicación de puente de unión para garantizar una mayor adherencia según las instruccio-

nes del fabricante.

•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con mor-

teros de reparación con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos

de aplicación y demás instrucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las arma-

duras. Al menos 3 cm.

Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el so-

porte hasta su saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una vez

confeccionado el mortero por medio de una batidora eléctrica de baja revoluciones (durante 2-3 minu-

tos) hasta conseguir una masa totalmente homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta,

en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un consumo aprox imado de 21 Kg./m2. y cm. de

espesor.

En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medi-

das de seguridad y  salud, indicadas en la ficha técnica y de seguridad de los productos empleados.

Todo ello mediante los métodos y principios adecuados para la reparación incluidos en la norma

UNE  EN  1504,  Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o resi-

diuos en el interior de la obra. Medida la superficie ejecutada.

muro medianero longitudinal

prev isión 1 2.50 2.50

2.50 233.28 583.20

TOTAL SUBAPARTADO 05WWW Varios........................................ 1,318.11

TOTAL APARTADO 05WW Varios.................................................... 1,318.11

TOTAL SUBCAPÍTULO 05W VARIOS.............................................. 1,318.11

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 1,318.11
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CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     

SUBCAPÍTULO 06L FÁBRICAS DE LADRILLOS                                           
APARTADO 06LP Perforados                                                      
SUBAPARTADO 06LPM Muros                                                           

06LPM00111   m2  RECRECIDO MEDIANERA FÁBRICA 1 PIE L/PERF.  MORT. BAST.          

Recrecido de borde de muro piñon medianero para adaptación a nueva pendiente de cubierta ejecuta-

do mediante fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para

revestir, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y  cal; construida según CTE.

Incluso demolición de mortero de remate de fábrica existente para enjarje del recrecido y  p.p. medios

aux iliares necesarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medida

la superficie ejecutada

recrecido muro lateral medianera

izquierda

0.5 16.48 0.60 4.94

4.94 94.19 465.30

TOTAL SUBAPARTADO 06LPM Muros............................................ 465.30

TOTAL APARTADO 06LP Perforados.............................................. 465.30

TOTAL SUBCAPÍTULO 06L FÁBRICAS DE LADRILLOS.............. 465.30

TOTAL CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 465.30
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       

SUBCAPÍTULO 07I INCLINADAS                                                      
APARTADO 07IG Galvanizados                                                    
SUBAPARTADO 07IGE Encuentros                                                      

07IGE00002 N m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL y BORDE      

Encuentros de faldón de chapa conformada con paramento lateral y borde sobre muro,  formado por

chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor prelacado y lacado, con desarrollo mínimo

50 cm, así como pieza especiall de remate de canto v isto en borde de chapa. incluso p.p. de plega-

dos,  solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad., medios auxiliares necesarios, trans-

porte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en verdadera magnitud.

lateral a paramento taller 1 16.48 16.48

lateral torre 1 2.00 2.00

borde paramento medianero lado corto 1 14.50 14.50

borde remate muro con canalón 1 27.88 27.88

Remate de canto v isto 1 27.88 27.88

88.74 37.19 3,300.24

TOTAL SUBAPARTADO 07IGE Encuentros.................................... 3,300.24

SUBAPARTADO 07IGF Faldones                                                        

07IGF00011 N m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              

aldón mediante  paneles sándwich de cubierta de acero galvanizado, de 50 mm de espesor, forma-

dos por cara ex terior de chapa grecada con tres grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2, según

UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de poliuretano de alta de densidad 40 kg/m³

y  cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductiv idad térmica

0,43 W/(mK), Euroclase B2-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijados mecáni-

camente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 7 % .

Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, sellado de juntas u colocación de cubre jun-

tas, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich, para la protección de los

solapes entre paneles sándwich.  Incluso montaje de redesde de seguridad en vano en ejecución

normalizadas, p.p. de  medios auxiliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en

el interior de la obra.  Medida la superficie completamente instalada en proyección horizontal.

cubierta 1 27.88 16.48 459.46

459.46 54.29 24,944.08

TOTAL SUBAPARTADO 07IGF Faldones........................................ 24,944.08

SUBAPARTADO 07IGL Limas                                                           

07IGL00001 N m   CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV. PRELACADO Y LACADO     

Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor prelacado y lacado,

con desarrollo mínimo de 50 cm a cada lado, roiquelado en borde para adapatación a panel, incluso

p.p. de solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios auxiliares necesarios,

transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la longitud en verdadera

magnitud.

cumbrera 1 27.48 27.48

27.48 28.00 769.44

TOTAL SUBAPARTADO 07IGL Limas.............................................. 769.44
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SUBAPARTADO 07IGW Varios                                                          

07IGW00002 N m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50

cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, medios aux iliares ne-

cesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en verdadera

magnitud.

Canalón en medianera 1 27.48 27.48

27.48 50.07 1,375.92

TOTAL SUBAPARTADO 07IGW Varios............................................ 1,375.92

TOTAL APARTADO 07IG Galvanizados........................................... 30,389.68

APARTADO 07IVN Varios                                                          
SUBAPARTADO 01QWW Varios                                                          

01QWW04N     kg  FORMACIÓN DE PENDIENTE MEDIANTE ACERO  TUBULARES LAM. EN CAL.   

Formación de pendiente mediante ejecución de peraltes  sobre correas estructurales existentes IPE

220 mediante perfiles laminados en caliente 70.50.2 S 275 JR  formado montantes soldados a ala su-

perior de correas de diferente longitud para formaciíon de inclinación del plano de cubierta y  con corte

ángulo de cubierta  para asiento de panel de cubierta, soldados a tubular horizontal corrido de apoyo

de paneles. Las uniones serán soldadas a tope, incluso corte y  elaboración, montaje, lijado, y p.p.

de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas y piezas especiales que fueran necesarias,medios

aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra; construido

según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

durmientes bajo panel 8 27.48 3.64 800.22

montantes 70 0.54 3.64 137.59

70 0.39 3.64 99.37

70 0.22 3.64 56.06

70 0.05 3.64 12.74

1,105.98 13.42 14,842.25

01QWW05N     m   LINEA DE VIDA PERMANENTE                                        

Suministro e instalación de líneas de v ida permanente en cubierta mediante sistema de linea de v ida

tipo fast de la marca Igena S.A. o similar (según oferta adjunta en memoria) compuesto por anclajes

y  cable de diámetro 8 mm de acero inoxidable, conectados a cubierta mediante peanas remachables

SR50, sumpliendo normativa EN795:2012 para 4 usuarios .  Incluso tornilleríade fijación o remaches

con araandelas estancas, placas de señalización, manual técnico, protección con color al final del ca-

ble, tensores, regulador de energía de acero inox idable, piezas especiales en curva, carro de trasla-

ción deslizante, documemtación técnica para su homologación certificada,certificado de ensayos es-

pañoles según normativa,  manual de uso y mantenimiemto de la misma y   p.p. de  medios aux ilia-

res necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la unidad

completamente instalada y  certificada.

Cubierta 1 66.00 66.00

66.00 67.52 4,456.32

TOTAL SUBAPARTADO 01QWW Varios......................................... 19,298.57

TOTAL APARTADO 07IVN Varios..................................................... 19,298.57

TOTAL SUBCAPÍTULO 07I INCLINADAS....................................... 49,688.25

TOTAL CAPÍTULO 07 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 49,688.25
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 08E ELÉCTRICAS                                                      
APARTADO 08EW Varios                                                          
SUBAPARTADO 08EWW Varios                                                          

REPINST N    u   MODIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS AFECTADAS 

Modificación y reposición de instalaciones eléctricas superficiales en paramentos  que pueda afectar-

se por la ejecución de nueva cubierta con modificación de pendiente, incluso, pp. medios auxiliares

necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obrao. Medida la unidad

ejecutada.

testero medianera aiulas 1 1.00

1.00 303.27 303.27

TOTAL SUBAPARTADO 08EWW Varios.......................................... 303.27

TOTAL APARTADO 08EW Varios..................................................... 303.27

TOTAL SUBCAPÍTULO 08E ELÉCTRICAS...................................... 303.27

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIONES............................................................................................................... 303.27
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CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  

SUBCAPÍTULO 10C CONTÍNUOS                                                       
APARTADO 10CE Enfoscados                                                      
SUBAPARTADO 10CEE Enfoscados                                                      

10CEE00002   m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS                   

Enfoscado sin maestrear y  fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Incluso p.p.de medios aux ilia-

res necesarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido a cinta

corrida.

Borde forjado sobre grada reparada 1 6.30 0.25 1.58

1 6.30 0.30 1.89

3.47 70.91 246.06

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Incluso p.p. de medios aux ilia-

res necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medido a cin-

ta corrida.

recrecido muro lateral 0.5 15.30 0.40 3.06

0.5 15.30 0.40 3.06

1 15.30 0.25 3.83

muro lateral paramento a taller 0.5 15.30 0.40 3.06

Prev isión de resanado en paramentos

lateral canalón

1 27.85 0.50 13.93

26.94 62.25 1,677.02

TOTAL SUBAPARTADO 10CEE Enfoscados.................................. 1,923.08

TOTAL APARTADO 10CE Enfoscados............................................ 1,923.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 10C CONTÍNUOS....................................... 1,923.08

TOTAL CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 1,923.08
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CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        

SUBCAPÍTULO 13E EXTERIORES                                                      
APARTADO 13EC Cal                                                             
SUBAPARTADO 13ECC Cal                                                             

21PECC00001  m2  PINTURA A LA CAL                                                

Pintura a la cal en paramentos horizontales o verticales exteriores, en blanco o color, formada por:

una mano de fondo y dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento,  de medios auxiliares

necesarios y   transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la superfi-

cie a cinta corrida.

Fachada talleres 1 16.48 1.20 19.78

Fachada talleres 0.5 8.00 1.23 4.92

Fachada torre

primer niv el a patio 1 9.10 4.50 40.95

65.65 5.63 369.61

TOTAL SUBAPARTADO 13ECC Cal................................................. 369.61

TOTAL APARTADO 13EC Cal............................................................ 369.61

APARTADO 13EP Pétreas                                                         
SUBAPARTADO 13EPP Pétreas                                                         

21PEPP00001  m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-

da por: limpieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares

necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superfi-

cie ejecutada acinta corrida.

testero cubierta v entanas a cubierta

sobre grada

1 27.58 2.50 68.95

testero salida aula a cubierta sobre

grada

1 7.32 4.00 29.28

medianera longitudinal  a finca

contigua

1 27.58 3.25 89.64

medianera transv ersal a finca contigua 1 16.18 3.25 52.59

240.46 9.85 2,368.53

TOTAL SUBAPARTADO 13EPP Pétreas.......................................... 2,368.53

TOTAL APARTADO 13EP Pétreas..................................................... 2,368.53

TOTAL SUBCAPÍTULO 13E EXTERIORES...................................... 2,738.14

27 de julio de 2026 Página 9

Página 129 de 360



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 13I INTERIORES                                                      
APARTADO 13IE Esmalte                                                         
SUBAPARTADO 13IEE Esmalte                                                         

13IEE00015N  M2  PINTURA AL ESMALTE SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS      

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y v iguetas estructurales metálicas, formado por:

rascado y  limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.

Medida la superficie ejecutada

Correas

ala superior 10 27.85 0.10 27.85

ala inferior 10 27.65 0.10 27.65

cara interior ala 20 27.65 0.09 49.77

alma 20 27.65 0.21 116.13

v igas

ala superior 6 15.85 0.20 19.02

240.42 8.02 1,928.17

21PEEE00002N m2  PINTURA ESMALTE GRASO PERFILERIA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA   

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superfi-

cie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Incluso p.p. de medios auxiliares nece-

sarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie

ejecutada.

durmientes bajo panel 10 27.88 0.07 19.52

cara inferior durmiente 10 27.88 0.07 19.52

laterales durmiente 20 27.88 0.05 27.88

montantes 140 0.54 0.07 5.29

140 0.54 0.05 3.78

140 0.39 0.07 3.82

140 0.39 0.05 2.73

140 0.22 0.05 1.54

140 0.22 0.05 1.54

140 0.05 0.07 0.49

140 0.05 0.05 0.35

86.46 14.33 1,238.97

TOTAL SUBAPARTADO 13IEE Esmalte........................................... 3,167.14

TOTAL APARTADO 13IE Esmalte..................................................... 3,167.14

APARTADO 13IP Plásticos                                                       
SUBAPARTADO 13IPP Plásticos                                                       

13IPP90017   m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra;

preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, Inclu-

so p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior

de la obra. Medida la superficie a cinta corrida.

muro longitudinal  medianero 1 27.30 5.65 154.25

1 27.30 2.25 61.43

1 0.25 2.25 0.56

muro piñon a  aula tecnología 1 15.70 8.12 127.48

1 7.85 0.55 4.32

muro medianero 1 15.70 8.12 127.48

1 7.85 0.55 4.32

pilares circulares 1 1.30 5.00 6.50

borde forjado cubierta sobre grada 1 27.30 0.55 15.02

1 27.30 0.25 6.83

cara pilar 5 0.40 1.30 2.60

canto v iga 1 27.30 0.30 8.19

518.98 7.32 3,798.93

TOTAL SUBAPARTADO 13IPP Plásticos........................................ 3,798.93
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TOTAL APARTADO 13IP Plásticos................................................... 3,798.93

TOTAL SUBCAPÍTULO 13I INTERIORES ....................................... 6,966.07

TOTAL CAPÍTULO 13 PINTURAS.......................................................................................................................... 9,704.21
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17.1 N       m3  NATURALEZA PETREA                                               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta

metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga,

transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 5.31 5.31

5.31 36.07 191.53

17.2 N       m3  NATURALEZA NO PETREA                                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no pétrea  en obra de sustitución de cu-

bierta metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por:

carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 64.11 64.11

64.11 32.07 2,056.01

17.3 N.      m3  MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta

metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga,

transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 0.89 0.89

0.89 67.37 59.96

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2,307.50
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS                           

SUBCAPÍTULO 18.1 ENSAYOS DE CARACTER OBLIGATORIO                                 

18IAAB00030 N ud  Prueba de estanqueidad canalón y bajante en red  evacu. cubierta

Prueba de estanqueidad en canalón y bajante de redes de evacuación de cubierta mediante agua .

Cumpliendo con el CTE-DB HS5 ap. 5.6 , la UNE  EN 12350-1, UNE EN 12350-2 y UNE- EN

12390-2-3. Medido el canalón y el bajante al completo.

canalón 1 1.00

bajante 1 1.00

2.00 84.75 169.50

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.1 ENSAYOS DE CARACTER
OBLIGATORIO...................................................................................

169.50

SUBCAPÍTULO 18.2 ENSAYOS DE CARACTER NO OBLIGATORIO                              
APARTADO 18UBB Pruebas de estanqueidad en cubiertas y fachadas                 

18UBB00020   ud  Verificación de prueba de estanqueidad en cubierta inclinada    

Verificación de la prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión. Teniendo como

normativa de referencia el DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana. Medida la unidad total de 50m2

de cubierta.

cuadrante de cubierta 4 4.00

4.00 118.65 474.60

TOTAL APARTADO 18UBB Pruebas de estanqueidad en
cubiertas y fachadas........................................................................

474.60

APARTADO 18PM Pintura estructura metálica                                     
SUBAPARTADO 18PMC Protección anticorrosiva                                        

18PMC00020   u   Ensayo de adherencia por tracción                               

Ensayo de adherencia por tracción para espesores > 250µm según nomativa UNE-EN ISO

4624:2016. Realizando 1 ensayo por cada 20T de estructura.

Peralte de formación de pendiente 1 1.00

1.00 226.62 226.62

TOTAL SUBAPARTADO 18PMC Protección anticorrosiva........... 226.62

TOTAL APARTADO 18PM Pintura estructura metálica.................. 226.62

APARTADO 18SS Soldaduras                                                      
SUBAPARTADO 18SSA Soldaduras en ángulo                                            

18SSA00030   u   Inspección visual y control geométrico                          

Inspección v isual y  control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN

ISO 5817:2014 y  UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y  deberá alcanzarse

el 10%  del total de las uniones (se ha tomado como referencia del %  de control mínimo a realizar, el

que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un

10%  de las uniones de la estructuras).

En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio

por toneladas, en función del proceso constructivo.

Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que

el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o

IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

peralte sobre correas 1 1.00

1.00 442.97 442.97

TOTAL SUBAPARTADO 18SSA Soldaduras en ángulo................ 442.97

TOTAL APARTADO 18SS Soldaduras............................................. 442.97

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.2 ENSAYOS DE CARACTER NO
OBLIGATORIO...................................................................................

1,144.19
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SUBCAPÍTULO 18.3 DEDUCCIÓN 1% PEM                                                

18DEDUCCION     Deducción 1% PEM                                                

Deducción del importe de los ensayos que serán asumidos por el Contratista correspondiente  al 1

%  del PEM del proyecto.

Deducción -1 -1.00

-1.00 705.76 -705.76

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.3 DEDUCCIÓN 1% PEM....................... -705.76

TOTAL CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS.......................................................... 607.93
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CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 19S SEGURIDAD                                                       

MEDSEG       u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas de seguridad y  salud, contemplandose su coste en el 8%  de costes indirectos

de las unidades de obras. Medida la unidad de seguridad y  salud

Conjunto de medidas de seguridad y

salud

1 1.00

1.00 1,288.43 1,288.43

TOTAL SUBCAPÍTULO 19S SEGURIDAD....................................... 1,288.43

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1,288.43

TOTAL...................................................................................................................................................................... 72,472.60
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS                                                       
APARTADO 01.01.01 Inclinadas                                                      
SUBAPARTADO 01.01.01.01 Galvanizadas                                                    

01.01.01.01.01 m2  DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO            

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galvanizado, incluso

desmontado de cumbreras, limahoyas,  encuentros con paramentos y  p.p. medios auxiliares nece-

sarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ini-

cial en verdadera magnitud.

Cubierta 1 27.88 16.48 459.46

459.46 9.96 4,576.22

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.01 Galvanizadas........................ 4,576.22

SUBAPARTADO 01.01.01.02 Varios                                                          

01.01.01.02.01 m   DESMONTADO DE CANALÓN                                           

Desmontado de canalón y demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso p.p. de

aprovechamientoe y  p.p. medios auxiliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos

en el interior de la obra.   Medida la longitud inicial realmente ejecutada.

Lateral medianera 1 27.88 27.88

27.88 8.36 233.08

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.01.02 Varios.................................... 233.08

TOTAL APARTADO 01.01.01 Inclinadas.......................................... 4,809.30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS..................................... 4,809.30

SUBCAPÍTULO 01.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.02.01 Continuos                                                       
SUBAPARTADO 01.02.01.01 Enfoscados                                                      

01.02.01.01.01 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS         

Demolición selectiva con medios manuales de enfoscado en techos. Incluso p.p. medios auxiliares

necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.Medida la superficie

inicial deduciendo huecos.

Borde forjado sobre grada  a reparar 1 6.30 0.25 1.58

1 6.30 0.30 1.89

3.47 16.49 57.22

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.01.01 Enfoscados.......................... 57.22

TOTAL APARTADO 01.02.01 Continuos.......................................... 57.22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 REVESTIMIENTOS.......................... 57.22

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 4,866.52
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     

SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS                                                          
APARTADO 02.01.01 Varios                                                          
SUBAPARTADO 02.01.01.01 Varios                                                          

02.01.01.01.01 ml  REPARACION DE CANTO DE VIGAS JACENAS                            

Reparación de canto de v iga de borde de forjado de estructura de hormigón armado con fisuración

por  ox idación de armaduras del elememto,  cuyos recubrimientos se encuentran en mal estado con-

sistente en:

•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afecta-

do, eliminando todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, inclu-

so todo la capa superficial que se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encon-

trar las que estén sin corrosión, dejando un soporte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden

de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de reparación.

•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto

se realizará una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándo-

se toda la cascarilla de formación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente

se soplarán con aire a presión limpio y  seco para eliminar la arena y  el polvo depositado.

•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las ar-

maduras tratadas, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márge-

nes de seguridad, siendo este de un 10%  para las armaduras principales y  de un 20%  para las se-

cundarias. La reposición se realizará mediante armaduras de las mismas características a la origina-

les, solapándose con las existentes y pegándose mediante adhesivos tixotrópicos a base de resinas

epoxi de dos componentes, y en los casos necesarios taladrándose el hormigón donde deban an-

clarse las barras de las armaduras.

•Pasivación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasivación de las armaduras, me-

diante el sistema propuesto con mortero de reparación que incluye polímeros e inhibidores de corro-

sión, con aplicación de puente de unión para garantizar una mayor adherencia según las instruccio-

nes del fabricante.

•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con mor-

teros de reparación con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos

de aplicación y demás instrucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las arma-

duras. Al menos 3 cm.

Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el so-

porte hasta su saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una vez

confeccionado el mortero por medio de una batidora eléctrica de baja revoluciones (durante 2-3 minu-

tos) hasta conseguir una masa totalmente homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta,

en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un consumo aprox imado de 21 Kg./m2. y cm. de

espesor.

En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medi-

das de seguridad y  salud, indicadas en la ficha técnica y de seguridad de los productos empleados.

Todo ello mediante los métodos y principios adecuados para la reparación incluidos en la norma

UNE  EN  1504, Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o resi-

diuos en el interior de la obr.. Medida la longitud de arista de elemento reparado

Borde forjado sobre grada  a reparar 1 6.60 6.60

6.60 111.35 734.91
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02.01.01.01.02 m2  REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  DE HORMIGON              

Reparación de la estructura de hormigón armado así como las armaduras ox idadas, cuyos recubri-

mientos se encuentran en mal estado consistente en:

•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afecta-

do, eliminando todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, inclu-

so todo la capa superficial que se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encon-

trar las que estén sin corrosión, dejando un soporte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden

de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de reparación.

•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto

se realizará una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándo-

se toda la cascarilla de formación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente

se soplarán con aire a presión limpio y  seco para eliminar la arena y  el polvo depositado.

•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las ar-

maduras tratadas, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márge-

nes de seguridad, siendo este de un 10%  para las armaduras principales y  de un 20%  para las se-

cundarias. La reposición se realizará mediante armaduras de las mismas características a la origina-

les, solapándose con las existentes y pegándose mediante adhesivos tixotrópicos a base de resinas

epoxi de dos componentes, y en los casos necesarios taladrándose el hormigón donde deban an-

clarse las barras de las armaduras.

•Pasivación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasivación de las armaduras, me-

diante el sistema propuesto con mortero de reparación que incluye polímeros e inhibidores de corro-

sión, con aplicación de puente de unión para garantizar una mayor adherencia según las instruccio-

nes del fabricante.

•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con mor-

teros de reparación con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos

de aplicación y demás instrucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las arma-

duras. Al menos 3 cm.

Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el so-

porte hasta su saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una vez

confeccionado el mortero por medio de una batidora eléctrica de baja revoluciones (durante 2-3 minu-

tos) hasta conseguir una masa totalmente homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta,

en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un consumo aprox imado de 21 Kg./m2. y cm. de

espesor.

En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medi-

das de seguridad y  salud, indicadas en la ficha técnica y de seguridad de los productos empleados.

Todo ello mediante los métodos y principios adecuados para la reparación incluidos en la norma

UNE  EN  1504,  Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o resi-

diuos en el interior de la obra. Medida la superficie ejecutada.

muro medianero longitudinal

prev isión 1 2.50 2.50

2.50 233.28 583.20

TOTAL SUBAPARTADO 02.01.01.01 Varios.................................... 1,318.11

TOTAL APARTADO 02.01.01 Varios................................................. 1,318.11

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS ............................................ 1,318.11

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 1,318.11
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     

SUBCAPÍTULO 03.01 FÁBRICAS DE LADRILLOS                                           
APARTADO 03.01.01 Perforados                                                      
SUBAPARTADO 03.01.01.01 Muros                                                           

03.01.01.01.01 m2  RECRECIDO MEDIANERA FÁBRICA 1 PIE L/PERF.  MORT. BAST.          

Recrecido de borde de muro piñon medianero para adaptación a nueva pendiente de cubierta ejecuta-

do mediante fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para

revestir, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y  cal; construida según CTE.

Incluso demolición de mortero de remate de fábrica existente para enjarje del recrecido y  p.p. medios

aux iliares necesarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medida

la superficie ejecutada

recrecido muro lateral medianera

izquierda

0.5 16.48 0.60 4.94

4.94 94.19 465.30

TOTAL SUBAPARTADO 03.01.01.01 Muros.................................... 465.30

TOTAL APARTADO 03.01.01 Perforados......................................... 465.30

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FÁBRICAS DE LADRILLOS........... 465.30

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.................................................................................................................... 465.30
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       

SUBCAPÍTULO 04.01 INCLINADAS                                                      
APARTADO 04.01.01 Galvanizados                                                    
SUBAPARTADO 04.01.01.01 Encuentros                                                      

04.01.01.01.01 m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL y BORDE      

Encuentros de faldón de chapa conformada con paramento lateral y borde sobre muro,  formado por

chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor prelacado y lacado, con desarrollo mínimo

50 cm, así como pieza especiall de remate de canto v isto en borde de chapa. incluso p.p. de plega-

dos,  solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad., medios auxiliares necesarios, trans-

porte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en verdadera magnitud.

lateral a paramento taller 1 16.48 16.48

lateral torre 1 2.00 2.00

borde paramento medianero lado corto 1 14.50 14.50

borde remate muro con canalón 1 27.88 27.88

Remate de canto v isto 1 27.88 27.88

88.74 37.19 3,300.24

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.01 Encuentros........................... 3,300.24

SUBAPARTADO 04.01.01.02 Faldones                                                        

04.01.01.02.01 m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              

aldón mediante  paneles sándwich de cubierta de acero galvanizado, de 50 mm de espesor, forma-

dos por cara ex terior de chapa grecada con tres grecas acabado prelacado, RC3 y RUV2, según

UNE-EN 10169, de 0,5 mm de espesor, alma aislante de poliuretano de alta de densidad 40 kg/m³

y  cara interior de chapa nervada acabado prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductiv idad térmica

0,43 W/(mK), Euroclase B2-s2, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijados mecáni-

camente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una pendiente mayor del 7 % .

Incluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, sellado de juntas u colocación de cubre jun-

tas, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándwich, para la protección de los

solapes entre paneles sándwich.  Incluso montaje de redesde de seguridad en vano en ejecución

normalizadas, p.p. de  medios auxiliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en

el interior de la obra.  Medida la superficie completamente instalada en proyección horizontal.

cubierta 1 27.88 16.48 459.46

459.46 54.29 24,944.08

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.02 Faldones............................... 24,944.08

SUBAPARTADO 04.01.01.03 Limas                                                           

04.01.01.03.01 m   CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV. PRELACADO Y LACADO     

Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor prelacado y lacado,

con desarrollo mínimo de 50 cm a cada lado, roiquelado en borde para adapatación a panel, incluso

p.p. de solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios auxiliares necesarios,

transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la longitud en verdadera

magnitud.

cumbrera 1 27.48 27.48

27.48 28.00 769.44

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.03 Limas..................................... 769.44
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SUBAPARTADO 04.01.01.04 Varios                                                          

04.01.01.04.01 m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50

cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad, medios aux iliares ne-

cesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en verdadera

magnitud.

Canalón en medianera 1 27.48 27.48

27.48 50.07 1,375.92

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.01.04 Varios.................................... 1,375.92

TOTAL APARTADO 04.01.01 Galvanizados..................................... 30,389.68

APARTADO 04.01.02 Varios                                                          
SUBAPARTADO 04.01.02.01 Varios                                                          

04.01.02.01.01 kg  FORMACIÓN DE PENDIENTE MEDIANTE ACERO  TUBULARES LAM. EN CAL.   

Formación de pendiente mediante ejecución de peraltes  sobre correas estructurales existentes IPE

220 mediante perfiles laminados en caliente 70.50.2 S 275 JR  formado montantes soldados a ala su-

perior de correas de diferente longitud para formaciíon de inclinación del plano de cubierta y  con corte

ángulo de cubierta  para asiento de panel de cubierta, soldados a tubular horizontal corrido de apoyo

de paneles. Las uniones serán soldadas a tope, incluso corte y  elaboración, montaje, lijado, y p.p.

de soldadura, previa limpieza de bordes, pletinas y piezas especiales que fueran necesarias,medios

aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra; construido

según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

durmientes bajo panel 8 27.48 3.64 800.22

montantes 70 0.54 3.64 137.59

70 0.39 3.64 99.37

70 0.22 3.64 56.06

70 0.05 3.64 12.74

1,105.98 13.42 14,842.25

04.01.02.01.02 m   LINEA DE VIDA PERMANENTE                                        

Suministro e instalación de líneas de v ida permanente en cubierta mediante sistema de linea de v ida

tipo fast de la marca Igena S.A. o similar (según oferta adjunta en memoria) compuesto por anclajes

y  cable de diámetro 8 mm de acero inoxidable, conectados a cubierta mediante peanas remachables

SR50, sumpliendo normativa EN795:2012 para 4 usuarios .  Incluso tornilleríade fijación o remaches

con araandelas estancas, placas de señalización, manual técnico, protección con color al final del ca-

ble, tensores, regulador de energía de acero inox idable, piezas especiales en curva, carro de trasla-

ción deslizante, documemtación técnica para su homologación certificada,certificado de ensayos es-

pañoles según normativa,  manual de uso y mantenimiemto de la misma y   p.p. de  medios aux ilia-

res necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la unidad

completamente instalada y  certificada.

Cubierta 1 66.00 66.00

66.00 67.52 4,456.32

TOTAL SUBAPARTADO 04.01.02.01 Varios.................................... 19,298.57

TOTAL APARTADO 04.01.02 Varios................................................. 19,298.57

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 INCLINADAS ................................... 49,688.25

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 49,688.25
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

SUBCAPÍTULO 05.01 ELÉCTRICAS                                                      
APARTADO 05.01.01 Varios                                                          
SUBAPARTADO 05.01.01.01 Varios                                                          

05.01.01.01.01 u   MODIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS AFECTADAS 

Modificación y reposición de instalaciones eléctricas superficiales en paramentos  que pueda afectar-

se por la ejecución de nueva cubierta con modificación de pendiente, incluso, pp. medios auxiliares

necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obrao. Medida la unidad

ejecutada.

testero medianera aiulas 1 1.00

1.00 303.27 303.27

TOTAL SUBAPARTADO 05.01.01.01 Varios.................................... 303.27

TOTAL APARTADO 05.01.01 Varios................................................. 303.27

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 ELÉCTRICAS................................... 303.27

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 303.27
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 CONTÍNUOS                                                       
APARTADO 06.01.01 Enfoscados                                                      
SUBAPARTADO 06.01.01.01 Enfoscados                                                      

06.01.01.01.01 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS                   

Enfoscado sin maestrear y  fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Incluso p.p.de medios aux ilia-

res necesarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido a cinta

corrida.

Borde forjado sobre grada reparada 1 6.30 0.25 1.58

1 6.30 0.30 1.89

3.47 70.91 246.06

06.01.01.01.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Incluso p.p. de medios aux ilia-

res necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medido a cin-

ta corrida.

recrecido muro lateral 0.5 15.30 0.40 3.06

0.5 15.30 0.40 3.06

1 15.30 0.25 3.83

muro lateral paramento a taller 0.5 15.30 0.40 3.06

Prev isión de resanado en paramentos

lateral canalón

1 27.85 0.50 13.93

26.94 62.25 1,677.02

TOTAL SUBAPARTADO 06.01.01.01 Enfoscados.......................... 1,923.08

TOTAL APARTADO 06.01.01 Enfoscados....................................... 1,923.08

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CONTÍNUOS .................................... 1,923.08

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 1,923.08
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        

SUBCAPÍTULO 07.01 EXTERIORES                                                      
APARTADO 07.01.01 Cal                                                             
SUBAPARTADO 07.01.01.01 Cal                                                             

07.01.01.01.01 m2  PINTURA A LA CAL                                                

Pintura a la cal en paramentos horizontales o verticales exteriores, en blanco o color, formada por:

una mano de fondo y dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento,  de medios auxiliares

necesarios y   transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la superfi-

cie a cinta corrida.

Fachada talleres 1 16.48 1.20 19.78

Fachada talleres 0.5 8.00 1.23 4.92

Fachada torre

primer niv el a patio 1 9.10 4.50 40.95

65.65 5.63 369.61

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.01.01 Cal.......................................... 369.61

TOTAL APARTADO 07.01.01 Cal....................................................... 369.61

APARTADO 07.01.02 Pétreas                                                         
SUBAPARTADO 07.01.02.01 Pétreas                                                         

07.01.02.01.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-

da por: limpieza del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Incluso p.p. de medios auxiliares

necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superfi-

cie ejecutada acinta corrida.

testero cubierta v entanas a cubierta

sobre grada

1 27.58 2.50 68.95

testero salida aula a cubierta sobre

grada

1 7.32 4.00 29.28

medianera longitudinal  a finca

contigua

1 27.58 3.25 89.64

medianera transv ersal a finca contigua 1 16.18 3.25 52.59

240.46 9.85 2,368.53

TOTAL SUBAPARTADO 07.01.02.01 Pétreas.................................. 2,368.53

TOTAL APARTADO 07.01.02 Pétreas............................................... 2,368.53

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 EXTERIORES................................... 2,738.14
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SUBCAPÍTULO 07.02 INTERIORES                                                      
APARTADO 07.02.01 Esmalte                                                         
SUBAPARTADO 07.02.01.01 Esmalte                                                         

07.02.01.01.01 M2  PINTURA AL ESMALTE SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS      

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y v iguetas estructurales metálicas, formado por:

rascado y  limpieza de óxidos, imprimación anticorrosiva y  dos manos de color. Incluso p.p. de me-

dios auxiliares necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.

Medida la superficie ejecutada

Correas

ala superior 10 27.85 0.10 27.85

ala inferior 10 27.65 0.10 27.65

cara interior ala 20 27.65 0.09 49.77

alma 20 27.65 0.21 116.13

v igas

ala superior 6 15.85 0.20 19.02

240.42 8.02 1,928.17

07.02.01.01.02 m2  PINTURA ESMALTE GRASO PERFILERIA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA   

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superfi-

cie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Incluso p.p. de medios auxiliares nece-

sarios y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie

ejecutada.

durmientes bajo panel 10 27.88 0.07 19.52

cara inferior durmiente 10 27.88 0.07 19.52

laterales durmiente 20 27.88 0.05 27.88

montantes 140 0.54 0.07 5.29

140 0.54 0.05 3.78

140 0.39 0.07 3.82

140 0.39 0.05 2.73

140 0.22 0.05 1.54

140 0.22 0.05 1.54

140 0.05 0.07 0.49

140 0.05 0.05 0.35

86.46 14.33 1,238.97

TOTAL SUBAPARTADO 07.02.01.01 Esmalte.................................. 3,167.14

TOTAL APARTADO 07.02.01 Esmalte............................................... 3,167.14

APARTADO 07.02.02 Plásticos                                                       
SUBAPARTADO 07.02.02.01 Plásticos                                                       

07.02.02.01.01 m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u horizontales de yeso, cementos o piedra;

preparación, limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, Inclu-

so p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior

de la obra. Medida la superficie a cinta corrida.

muro longitudinal  medianero 1 27.30 5.65 154.25

1 27.30 2.25 61.43

1 0.25 2.25 0.56

muro piñon a  aula tecnología 1 15.70 8.12 127.48

1 7.85 0.55 4.32

muro medianero 1 15.70 8.12 127.48

1 7.85 0.55 4.32

pilares circulares 1 1.30 5.00 6.50

borde forjado cubierta sobre grada 1 27.30 0.55 15.02

1 27.30 0.25 6.83

cara pilar 5 0.40 1.30 2.60

canto v iga 1 27.30 0.30 8.19

518.98 7.32 3,798.93

TOTAL SUBAPARTADO 07.02.02.01 Plásticos............................... 3,798.93
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TOTAL APARTADO 07.02.02 Plásticos............................................ 3,798.93

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 INTERIORES.................................... 6,966.07

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.......................................................................................................................... 9,704.21
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

08.01 m3  NATURALEZA PETREA                                               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta

metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga,

transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 5.31 5.31

5.31 36.07 191.53

08.02 m3  NATURALEZA NO PETREA                                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no pétrea  en obra de sustitución de cu-

bierta metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por:

carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 64.11 64.11

64.11 32.07 2,056.01

08.03 m3  MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta

metálica hasta  planta de valorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga,

transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

según justificación anex o memoria 1 0.89 0.89

0.89 67.37 59.96

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 2,307.50
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS                           

SUBCAPÍTULO 09.01 ENSAYOS DE CARACTER OBLIGATORIO                                 

09.01.01 ud  Prueba de estanqueidad canalón y bajante en red  evacu. cubierta

Prueba de estanqueidad en canalón y bajante de redes de evacuación de cubierta mediante agua .

Cumpliendo con el CTE-DB HS5 ap. 5.6 , la UNE  EN 12350-1, UNE EN 12350-2 y UNE- EN

12390-2-3. Medido el canalón y el bajante al completo.

canalón 1 1.00

bajante 1 1.00

2.00 84.75 169.50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 ENSAYOS DE CARACTER
OBLIGATORIO...................................................................................

169.50

SUBCAPÍTULO 09.02 ENSAYOS DE CARACTER NO OBLIGATORIO                              
APARTADO 09.02.01 Pruebas de estanqueidad en cubiertas y fachadas                 

09.02.01.01 ud  Verificación de prueba de estanqueidad en cubierta inclinada    

Verificación de la prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión. Teniendo como

normativa de referencia el DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana. Medida la unidad total de 50m2

de cubierta.

cuadrante de cubierta 4 4.00

4.00 118.65 474.60

TOTAL APARTADO 09.02.01 Pruebas de estanqueidad en
cubiertas y fachadas........................................................................

474.60

APARTADO 09.02.02 Pintura estructura metálica                                     
SUBAPARTADO 09.02.02.01 Protección anticorrosiva                                        

09.02.02.01.01 u   Ensayo de adherencia por tracción                               

Ensayo de adherencia por tracción para espesores > 250µm según nomativa UNE-EN ISO

4624:2016. Realizando 1 ensayo por cada 20T de estructura.

Peralte de formación de pendiente 1 1.00

1.00 226.62 226.62

TOTAL SUBAPARTADO 09.02.02.01 Protección anticorrosiva.... 226.62

TOTAL APARTADO 09.02.02 Pintura estructura metálica............. 226.62

APARTADO 09.02.03 Soldaduras                                                      
SUBAPARTADO 09.02.03.01 Soldaduras en ángulo                                            

09.02.03.01.01 u   Inspección visual y control geométrico                          

Inspección v isual y  control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN

ISO 5817:2014 y  UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y  deberá alcanzarse

el 10%  del total de las uniones (se ha tomado como referencia del %  de control mínimo a realizar, el

que marca la norma UNE-EN ISO 1090-2:2019 en el nivel de ejecución (EXC) 2, que indica un

10%  de las uniones de la estructuras).

En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensayo por encima del criterio

por toneladas, en función del proceso constructivo.

Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que

el inspector esté certificado en nivel II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o

IV) y del sector correspondiente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

peralte sobre correas 1 1.00

1.00 442.97 442.97

TOTAL SUBAPARTADO 09.02.03.01 Soldaduras en ángulo ........ 442.97

TOTAL APARTADO 09.02.03 Soldaduras........................................ 442.97

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ENSAYOS DE CARACTER NO
OBLIGATORIO...................................................................................

1,144.19
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SUBCAPÍTULO 09.03 DEDUCCIÓN 1% PEM                                                

09.03.01     Deducción 1% PEM                                                

Deducción del importe de los ensayos que serán asumidos por el Contratista correspondiente  al 1

%  del PEM del proyecto.

Deducción -1 -1.00

-1.00 793.68 -793.68

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 DEDUCCIÓN 1% PEM..................... -793.68

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS.......................................................... 520.01
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 10.01 SEGURIDAD                                                       

10.01.01 u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas de seguridad y  salud, contemplandose su coste en el 8%  de costes indirectos

de las unidades de obras. Medida la unidad de seguridad y  salud

Conjunto de medidas de seguridad y

salud

1 1.00

1.00 1,017.28 1,017.28

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 SEGURIDAD.................................... 1,017.28

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1,017.28

TOTAL...................................................................................................................................................................... 72,113.53
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4.2. Resumen general. 
 
 
Resumen económico 
 

Nº  CAPITULO                                                                                     EUROS %  

01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ..........................................................................................................................  4,866.52 6.71 
05 ESTRUCTURAS ....................................................................................................................................................................  1,318.11 1.82 
06 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................................................................................  465.30 0.64 
07 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  49,688.25 68.56 
08 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  303.27 0.42 
10 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  1,923.08 2.65 
13 PINTURAS.............................................................................................................................................................................  9,704.21 13.39 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................................................................................................  2,307.50 3.18 
18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS .............................................................................................................  607.93 0.84 
19 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1,288.43 1.78 

  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 72,472.60 

 13.00 % Gastos generales .............................  9,421.44 

 6.00 % Beneficio industrial...........................  4,348.36 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 13,769.80 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 86,242.40 

  ______________________________________  

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  18,110.90 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 104,353.30 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con 
TREINTA CÉNTIMOS  

 

 

  

27 de julio de 2026. 

 

El Arquitecto 

José Luis Ramírez Valero 
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4.3. Precios Descompuestos 
 

Codificación Banco de Precios Junta de Andalucía. 
Codificación Decimal. 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
SUBCAPÍTULO 01Q CUBIERTAS                                                       
APARTADO 01QI Inclinadas                                                      
SUBAPARTADO 01QIG Galvanizadas                                                    
01QIG00001   m2  DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO            

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galv anizado, incluso desmontado
de cumbreras, limahoy as,  encuentros con paramentos y  p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de
escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie inicial en v erdadera magnitud.

TP00100      0.369 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 8.12

MK00100      0.018 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 0.69

Suma la partida........................................................ 8.81

Costes indirectos........................... 13.00% 1.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01QIW Varios                                                          
01QIW00001   m   DESMONTADO DE CANALÓN                                           

Desmontado de canalón y  demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso p.p. de aprov echamientoe
y  p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.   Medida
la longitud inicial realmente ejecutada.

TP00100      0.305 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 6.71

MK00100      0.018 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 0.69

Suma la partida........................................................ 7.40

Costes indirectos........................... 13.00% 0.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01R REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01RC Continuos                                                       
SUBAPARTADO 01RCE Enfoscados                                                      
01RCE90002   m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS         

Demolición selectiv a con medios manuales de enfoscado en techos. Incluso p.p. medios aux iliares necesarios,
transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0.663 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 14.59

Suma la partida........................................................ 14.59

Costes indirectos........................... 13.00% 1.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 05W VARIOS                                                          
APARTADO 05WW Varios                                                          
SUBAPARTADO 05WWW Varios                                                          
05WWW01N     ml  REPARACION DE CANTO DE VIGAS JACENAS                            

Reparación de canto de v iga de borde de forjado de estructura de hormigón armado con fisuración por  ox idación
de armaduras del elememto,  cuy os recubrimientos se encuentran en mal estado consistente en:
•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afectado, eliminando
todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, incluso todo la capa superficial que
se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encontrar las que estén sin corrosión, dejando un so-
porte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de repara-
ción.
•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto se realizará
una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándose toda la cascarilla de for-
mación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente se soplarán con aire a presión limpio y
seco para eliminar la arena y  el polv o depositado.
•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las armaduras trata-
das, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márgenes de seguridad, siendo
este de un 10% para las armaduras principales y  de un 20% para las secundarias. La reposición se realizará me-
diante armaduras de las mismas características a la originales, solapándose con las ex istentes y  pegándose me-
diante adhesiv os tix otrópicos a base de resinas epox i de dos componentes, y  en los casos necesarios taladrándo-
se el hormigón donde deban anclarse las barras de las armaduras.
•Pasiv ación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasiv ación de las armaduras, mediante el siste-
ma propuesto con mortero de reparación que incluy e polímeros e inhibidores de corrosión, con aplicación de puen-
te de unión para garantizar una may or adherencia según las instrucciones del fabricante.
•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con morteros de repa-
ración con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos de aplicación y  demás ins-
trucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las armaduras. Al menos 3 cm.
Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el soporte hasta su
saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una v ez confeccionado el mortero por
medio de una batidora eléctrica de baja rev oluciones (durante 2-3 minutos) hasta conseguir una masa totalmente
homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta, en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un con-
sumo aprox imado de 21 Kg./m2. y  cm. de espesor.
En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medidas de seguri-
dad y  salud, indicadas en la ficha técnica y  de seguridad de los productos empleados.
Todo ello mediante los métodos y  principios adecuados para la reparación incluidos en la norma UNE  EN  1504,
Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obr.. Me-
dida la longitud de arista de elemento reparado

TO00100      0.921 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 21.34

TP00100      0.921 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 20.27

WW00400      0.500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.17

IMPRACT      1.850 kg  IMPRIMACION ACTIVA PROTECCION ARMADURAS                   6.95 12.86

MORTTIX      20.000 kg  MORTERO REPARACION ESTRUCTURA                                  1.75 35.00

10CGG00006   1.000 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES,
YESO            

8.90 8.90

Suma la partida........................................................ 98.54

Costes indirectos........................... 13.00% 12.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 111.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05WWW02N     m2  REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  DE HORMIGON              

Reparación de la estructura de hormigón armado así como las armaduras ox idadas, cuy os recubrimientos se en-
cuentran en mal estado consistente en:
•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afectado, eliminando
todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, incluso todo la capa superficial que
se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encontrar las que estén sin corrosión, dejando un so-
porte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de repara-
ción.
•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto se realizará
una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándose toda la cascarilla de for-
mación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente se soplarán con aire a presión limpio y
seco para eliminar la arena y  el polv o depositado.
•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las armaduras trata-
das, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márgenes de seguridad, siendo
este de un 10% para las armaduras principales y  de un 20% para las secundarias. La reposición se realizará me-
diante armaduras de las mismas características a la originales, solapándose con las ex istentes y  pegándose me-
diante adhesiv os tix otrópicos a base de resinas epox i de dos componentes, y  en los casos necesarios taladrándo-
se el hormigón donde deban anclarse las barras de las armaduras.
•Pasiv ación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasiv ación de las armaduras, mediante el siste-
ma propuesto con mortero de reparación que incluy e polímeros e inhibidores de corrosión, con aplicación de puen-
te de unión para garantizar una may or adherencia según las instrucciones del fabricante.
•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con morteros de repa-
ración con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos de aplicación y  demás ins-
trucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las armaduras. Al menos 3 cm.
Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el soporte hasta su
saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una v ez confeccionado el mortero por
medio de una batidora eléctrica de baja rev oluciones (durante 2-3 minutos) hasta conseguir una masa totalmente
homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta, en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un con-
sumo aprox imado de 21 Kg./m2. y  cm. de espesor.
En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medidas de seguri-
dad y  salud, indicadas en la ficha técnica y  de seguridad de los productos empleados.
Todo ello mediante los métodos y  principios adecuados para la reparación incluidos en la norma UNE  EN  1504,
Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.
Medida la superficie ejecutada.

TO00100      2.764 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 64.04

TP00100      2.764 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 60.84

WW00400      0.500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.17

MC00100      0.750 h   COMPRESOR MARTILLO                                              7.80 5.85

COMPPORTDIES 0.165 H   COMPRESOR PORTATIL DIESEL                                       6.92 1.14

EQARPRES     0.100 h   EQUIPO CHORRO ARENA A PRESIÓN                                   2.86 0.29

IMPRACT      1.850 kg  IMPRIMACION ACTIVA PROTECCION ARMADURAS                   6.95 12.86

MORTTIX      35.000 kg  MORTERO REPARACION ESTRUCTURA                                  1.75 61.25

Suma la partida........................................................ 206.44

Costes indirectos........................... 13.00% 26.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 233.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

27 de julio de 2026 Página 3

Página 155 de 360



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 06L FÁBRICAS DE LADRILLOS                                           
APARTADO 06LP Perforados                                                      
SUBAPARTADO 06LPM Muros                                                           
06LPM00111   m2  RECRECIDO MEDIANERA FÁBRICA 1 PIE L/PERF.  MORT. BAST.          

Recrecido de borde de muro piñon medianero para adaptación a nuev a pendiente de cubierta ejecutado mediante
fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro grande, para rev estir, recibido con
mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y  cal; construida según CTE. Incluso demolición de mortero de re-
mate de fábrica ex istente para enjarje del recrecido y  p.p. medios aux iliares necesarios y  transporte interior de es-
combros o residiuos en el interior de la obra. Medida la superficie ejecutada

TO00100      1.381 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 32.00

TP00100      0.692 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 15.23

AGM01600     0.072 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     188.40 13.56

FL01000      0.141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
24x 11,5x 5 cm 

160.00 22.56

Suma la partida........................................................ 83.35

Costes indirectos........................... 13.00% 10.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 94.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 07I INCLINADAS                                                      
APARTADO 07IG Galvanizados                                                    
SUBAPARTADO 07IGE Encuentros                                                      
07IGE00002 N m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL y BORDE      

Encuentros de faldón de chapa conformada con paramento lateral y  borde sobre muro,  formado por chapa lisa de
acero galv anizado de 0,6 mm de espesor prelacado y  lacado, con desarrollo mínimo 50 cm, así como pieza espe-
ciall de remate de canto v isto en borde de chapa. incluso p.p. de plegados,  solapes, accesorios de fijación y  jun-
tas de estanqueidad., medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la
obra. Medido en v erdadera magnitud.

AGM00500     0.003 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 0.30

QW00200      1.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 0.50

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP01500      0.556 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          11.15 6.20

ATC00100     0.300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 24.98

Suma la partida........................................................ 32.91

Costes indirectos........................... 13.00% 4.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 07IGF Faldones                                                        
07IGF00011 N m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              

aldón mediante  paneles sándw ich de cubierta de acero galv anizado, de 50 mm de espesor, formados por cara
ex terior de chapa grecada con tres grecas acabado prelacado, RC3 y  RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm
de espesor, alma aislante de poliuretano de alta de densidad 40 kg/m³ y  cara interior de chapa nerv ada acabado
prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductiv idad térmica 0,43 W/(mK), Euroclase B2-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una
pendiente may or del 7 %. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándw ich, sellado de juntas u colocación
de cubre juntas, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándw ich, para la protección de los
solapes entre paneles sándw ich.  Incluso montaje de redesde de seguridad en v ano en ejecución normalizadas,
p.p. de  medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra.  Medida
la superficie completamente instalada en proy ección horizontal.

QP00800N     1.010 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
LACADO           

5.03 5.08

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP02301N     1.010 m2  PANEL SANDWICH 50 mm CHAPA CLAV PRELACADO AISLA PUR 21.00 21.21

ATC00100     0.250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 20.82

Suma la partida........................................................ 48.04

Costes indirectos........................... 13.00% 6.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 07IGL Limas                                                           
07IGL00001 N m   CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV. PRELACADO Y LACADO     

Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor prelacado y  lacado, con desarro-
llo mínimo de 50 cm a cada lado, roiquelado en borde para adapatación a panel, incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos
en el interior de la obra. Medida la longitud en v erdadera magnitud.

QP01500      0.556 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          11.15 6.20

QW00200      2.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 1.00

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

ATC00100     0.200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 16.65

Suma la partida........................................................ 24.78

Costes indirectos........................... 13.00% 3.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBAPARTADO 07IGW Varios                                                          
07IGW00002 N m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galv anizado de 1,2 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios aux iliares necesarios, transporte interior de
escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en v erdadera magnitud.

QW00200      1.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 0.50

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP01701N     1.000 M2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,2 mm ESPESOR          17.90 17.90

ATC00100     0.300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 24.98

Suma la partida........................................................ 44.31

Costes indirectos........................... 13.00% 5.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 07IVN Varios                                                          
SUBAPARTADO 01QWW Varios                                                          
01QWW04N     kg  FORMACIÓN DE PENDIENTE MEDIANTE ACERO  TUBULARES LAM. EN CAL.   

Formación de pendiente mediante ejecución de peraltes  sobre correas estructurales ex istentes IPE 220 mediante
perfiles laminados en caliente 70.50.2 S 275 JR  formado montantes soldados a ala superior de correas de diferen-
te longitud para formaciíon de inclinación del plano de cubierta y  con corte ángulo de cubierta  para asiento de panel
de cubierta, soldados a tubular horizontal corrido de apoy o de paneles. Las uniones serán soldadas a tope, incluso
corte y  elaboración, montaje, lijado, y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas y  piezas especiales
que fueran necesarias,medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la
obra; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0.092 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22.36 2.06

TO01600      0.350 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23.17 8.11

WW00300      0.060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.04

WW00400      0.050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.02

CA80120      1.000 kg  ACERO PERFIL TUBULAR 70.50.2 LAMINADO EN CALIENTE       1.65 1.65

Suma la partida........................................................ 11.88

Costes indirectos........................... 13.00% 1.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01QWW05N     m   LINEA DE VIDA PERMANENTE                                        

Suministro e instalación de líneas de v ida permanente en cubierta mediante sistema de linea de v ida tipo fast de la
marca Igena S.A. o similar (según oferta adjunta en memoria) compuesto por anclajes y  cable de diámetro 8 mm
de acero inox idable, conectados a cubierta mediante peanas remachables SR50, sumpliendo normativ a
EN795:2012 para 4 usuarios .  Incluso tornilleríade fijación o remaches con araandelas estancas, placas de señali-
zación, manual técnico, protección con color al final del cable, tensores, regulador de energía de acero inox idable,
piezas especiales en curv a, carro de traslación deslizante, documemtación técnica para su homologación certifica-
da,certificado de ensay os españoles según normativ a,  manual de uso y  mantenimiemto de la misma y   p.p. de
medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la uni-
dad completamente instalada y  certificada.
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TO02100      0.553 h   OFICIAL 1ª                                                      23.17 12.81

TP00100      0.614 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 13.51

HC02520N     1.000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE ACERO                               33.41 33.41

WW00400      0.050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.02

Suma la partida........................................................ 59.75

Costes indirectos........................... 13.00% 7.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 08E ELÉCTRICAS                                                      
APARTADO 08EW Varios                                                          
SUBAPARTADO 08EWW Varios                                                          
REPINST N    u   MODIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS AFECTADAS 

Modificación y  reposición de instalaciones eléctricas superficiales en paramentos  que pueda afectarse por la eje-
cución de nuev a cubierta con modificación de pendiente, incluso, pp. medios aux iliares necesarios, transporte inte-
rior de escombros o residuos en el interior de la obrao. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     2.027 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 168.77

TO01800      4.299 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23.17 99.61

Suma la partida........................................................ 268.38

Costes indirectos........................... 13.00% 34.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 303.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

27 de julio de 2026 Página 8

Página 160 de 360



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 10C CONTÍNUOS                                                       
APARTADO 10CE Enfoscados                                                      
SUBAPARTADO 10CEE Enfoscados                                                      
10CEE00002   m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS                   

Enfoscado sin maestrear y  fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Incluso p.p.de medios aux iliares necesarios
y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido a cinta corrida.

ATC00100     0.737 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 61.36

AGM00500     0.014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 1.39

Suma la partida........................................................ 62.75

Costes indirectos........................... 13.00% 8.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

10CEE00003   m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios
y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medido a cinta corrida.

ATC00100     0.645 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 53.70

AGM00500     0.014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 1.39

Suma la partida........................................................ 55.09

Costes indirectos........................... 13.00% 7.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27 de julio de 2026 Página 9

Página 161 de 360



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 PINTURAS                                                        
SUBCAPÍTULO 13E EXTERIORES                                                      
APARTADO 13EC Cal                                                             
SUBAPARTADO 13ECC Cal                                                             
21PECC00001  m2  PINTURA A LA CAL                                                

Pintura a la cal en paramentos horizontales o v erticales ex teriores, en blanco o color, formada por: una mano de
fondo y  dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento,  de medios aux iliares necesarios y   transporte in-
terior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01000      0.147 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 3.41

PC00100      1.000 kg  CAL LECHADA                                                     1.50 1.50

WW00400      0.200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.07

Suma la partida........................................................ 4.98

Costes indirectos........................... 13.00% 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 13EP Pétreas                                                         
SUBAPARTADO 13EPP Pétreas                                                         
21PEPP00001  m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte in-
terior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada acinta corrida.

TO01000      0.276 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 6.39

PA00200      0.900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               2.44 2.20

WW00400      0.400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.13

Suma la partida........................................................ 8.72

Costes indirectos........................... 13.00% 1.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 13I INTERIORES                                                      
APARTADO 13IE Esmalte                                                         
SUBAPARTADO 13IEE Esmalte                                                         
13IEE00015N  M2  PINTURA AL ESMALTE SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS      

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y  lim-
pieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y
transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada

TO01000      0.184 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 4.26

PE00200      0.125 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10.50 1.31

PI00300      0.125 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10.75 1.34

PW00100      0.060 l   DISOLVENTE                                                      1.96 0.12

WW00400      0.200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.07

Suma la partida........................................................ 7.10

Costes indirectos........................... 13.00% 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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21PEEE00002N m2  PINTURA ESMALTE GRASO PERFILERIA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA   

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galv anizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación
para galv anizados y  dos manos de color. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte interior de es-
combros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0.461 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 10.68

PE00100      0.250 kg  ESMALTE GRASO                                                   5.03 1.26

PI00400      0.100 kg  WASH PRIMMER                                                    4.87 0.49

PW00100      0.059 l   DISOLVENTE                                                      1.96 0.12

WW00400      0.400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.13

Suma la partida........................................................ 12.68

Costes indirectos........................... 13.00% 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 13IP Plásticos                                                       
SUBAPARTADO 13IPP Plásticos                                                       
13IPP90017   m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos v erticales u horizontales de y eso, cementos o piedra; preparación,
limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, Incluso p.p. de medios aux iliares
necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medida la superficie a cinta co-
rrida.

TO01005      0.166 h   OF. 2ª PINTOR                                                   22.59 3.75

PP00100      0.450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2.27 1.02

PW00300      0.350 kg  SELLADORA                                                       4.42 1.55

PW10070      0.050 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3.27 0.16

Suma la partida........................................................ 6.48

Costes indirectos........................... 13.00% 0.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
17.1 N       m3  NATURALEZA PETREA                                               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica hasta
planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0.092 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 2.02

ER00100      1.000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13.44 13.44

EW00100      0.200 u   CONTENEDOR 1 m3                                                 3.22 0.64

MK00100      0.415 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 15.82

Suma la partida........................................................ 31.92

Costes indirectos........................... 13.00% 4.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.2 N       m3  NATURALEZA NO PETREA                                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica
hasta  planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0.461 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 10.15

EA00100      0.150 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79.58 -11.94

MK00400      1.843 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16.37 30.17

Suma la partida........................................................ 28.38

Costes indirectos........................... 13.00% 3.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

17.3 N.      m3  MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica hasta
planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

AER00100     1.000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

6.30 6.30

ME00300      0.037 h   PALA CARGADORA                                                  35.54 1.31

MK00100      0.184 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 7.01

EH00150N     1.000 m³  CANON GESTION DE MEZCLA BITUMINOSA                              45.00 45.00

Suma la partida........................................................ 59.62

Costes indirectos........................... 13.00% 7.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS                           
SUBCAPÍTULO 18.1 ENSAYOS DE CARACTER OBLIGATORIO                                 
18IAAB00030 N ud  Prueba de estanqueidad canalón y bajante en red  evacu. cubierta

Prueba de estanqueidad en canalón y  bajante de redes de ev acuación de cubierta mediante agua . Cumpliendo
con el CTE-DB HS5 ap. 5.6 , la UNE  EN 12350-1, UNE EN 12350-2 y  UNE- EN 12390-2-3. Medido el canalón y
el bajante al completo.

Sin descomposición 75.00

Costes indirectos........................... 13.00% 9.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 84.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.2 ENSAYOS DE CARACTER NO OBLIGATORIO                              
APARTADO 18UBB Pruebas de estanqueidad en cubiertas y fachadas                 
18UBB00020   ud  Verificación de prueba de estanqueidad en cubierta inclinada    

Verificación de la prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión. Teniendo como normativ a de
referencia el DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana. Medida la unidad total de 50m2 de cubierta.

18IBB000201  1.000 u   Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión 105.00 105.00

Suma la partida........................................................ 105.00

Costes indirectos........................... 13.00% 13.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 118.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 18PM Pintura estructura metálica                                     
SUBAPARTADO 18PMC Protección anticorrosiva                                        
18PMC00020   u   Ensayo de adherencia por tracción                               

Ensay o de adherencia por tracción para espesores > 250µm según nomativ a UNE-EN ISO 4624:2016. Realizando
1 ensay o por cada 20T de estructura.

18PMC000201  1.000 u   Ensay o de adherencia por tracción                               200.55 200.55

Suma la partida........................................................ 200.55

Costes indirectos........................... 13.00% 26.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 226.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 18SS Soldaduras                                                      
SUBAPARTADO 18SSA Soldaduras en ángulo                                            
18SSA00030   u   Inspección visual y control geométrico                          

Inspección v isual y  control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN ISO 5817:2014 y
UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y  deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones
(se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO
1090-2:2019 en el niv el de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras).
En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensay o por encima del criterio por toneladas,
en función del proceso constructiv o.
Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector
esté certificado en niv el II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y  del sector correspon-
diente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

18TI0001     3.000 h   Técnico en inspección                                           130.67 392.01

Suma la partida........................................................ 392.01

Costes indirectos........................... 13.00% 50.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 442.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 18.3 DEDUCCIÓN 1% PEM                                                
18DEDUCCION      Deducción 1% PEM                                                

Deducción del importe de los ensay os que serán asumidos por el Contratista correspondiente  al 1 % del PEM del
proy ecto.

Sin descomposición 624.57

Costes indirectos........................... 13.00% 81.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 705.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27 de julio de 2026 Página 14

Página 166 de 360



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 19S SEGURIDAD                                                       
MEDSEG       u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas de seguridad y  salud, contemplandose su coste en el 8% de costes indirectos de las unida-
des de obras. Medida la unidad de seguridad y  salud

Sin descomposición 1,140.20

Costes indirectos........................... 13.00% 148.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,288.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 
SUBCAPÍTULO 01.01 CUBIERTAS                                                       
APARTADO 01.01.01 Inclinadas                                                      
SUBAPARTADO 01.01.01.01 Galvanizadas                                                    
01.01.01.01.01 m2  DESMONTADO CUBIERTA DE CHAPA CONF. ACERO GALVANIZADO            

Desmontado, con medios manuales, de cubierta de chapa conformada de acero galv anizado, incluso desmontado
de cumbreras, limahoy as,  encuentros con paramentos y  p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de
escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie inicial en v erdadera magnitud.

TP00100      0.369 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 8.12

MK00100      0.018 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 0.69

Suma la partida........................................................ 8.81

Costes indirectos........................... 13.00% 1.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.01.01.02 Varios                                                          
01.01.01.02.01 m   DESMONTADO DE CANALÓN                                           

Desmontado de canalón y  demolición de elementos de fábrica complementarios, incluso p.p. de aprov echamientoe
y  p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.   Medida
la longitud inicial realmente ejecutada.

TP00100      0.305 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 6.71

MK00100      0.018 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 0.69

Suma la partida........................................................ 7.40

Costes indirectos........................... 13.00% 0.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 REVESTIMIENTOS                                                  
APARTADO 01.02.01 Continuos                                                       
SUBAPARTADO 01.02.01.01 Enfoscados                                                      
01.02.01.01.01 m2  DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE ENFOSCADO EN TECHOS         

Demolición selectiv a con medios manuales de enfoscado en techos. Incluso p.p. medios aux iliares necesarios,
transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.Medida la superficie inicial deduciendo huecos.

TP00100      0.663 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 14.59

Suma la partida........................................................ 14.59

Costes indirectos........................... 13.00% 1.90

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURAS                                                     
SUBCAPÍTULO 02.01 VARIOS                                                          
APARTADO 02.01.01 Varios                                                          
SUBAPARTADO 02.01.01.01 Varios                                                          
02.01.01.01.01 ml  REPARACION DE CANTO DE VIGAS JACENAS                            

Reparación de canto de v iga de borde de forjado de estructura de hormigón armado con fisuración por  ox idación
de armaduras del elememto,  cuy os recubrimientos se encuentran en mal estado consistente en:
•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afectado, eliminando
todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, incluso todo la capa superficial que
se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encontrar las que estén sin corrosión, dejando un so-
porte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de repara-
ción.
•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto se realizará
una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándose toda la cascarilla de for-
mación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente se soplarán con aire a presión limpio y
seco para eliminar la arena y  el polv o depositado.
•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las armaduras trata-
das, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márgenes de seguridad, siendo
este de un 10% para las armaduras principales y  de un 20% para las secundarias. La reposición se realizará me-
diante armaduras de las mismas características a la originales, solapándose con las ex istentes y  pegándose me-
diante adhesiv os tix otrópicos a base de resinas epox i de dos componentes, y  en los casos necesarios taladrándo-
se el hormigón donde deban anclarse las barras de las armaduras.
•Pasiv ación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasiv ación de las armaduras, mediante el siste-
ma propuesto con mortero de reparación que incluy e polímeros e inhibidores de corrosión, con aplicación de puen-
te de unión para garantizar una may or adherencia según las instrucciones del fabricante.
•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con morteros de repa-
ración con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos de aplicación y  demás ins-
trucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las armaduras. Al menos 3 cm.
Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el soporte hasta su
saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una v ez confeccionado el mortero por
medio de una batidora eléctrica de baja rev oluciones (durante 2-3 minutos) hasta conseguir una masa totalmente
homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta, en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un con-
sumo aprox imado de 21 Kg./m2. y  cm. de espesor.
En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medidas de seguri-
dad y  salud, indicadas en la ficha técnica y  de seguridad de los productos empleados.
Todo ello mediante los métodos y  principios adecuados para la reparación incluidos en la norma UNE  EN  1504,
Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obr.. Me-
dida la longitud de arista de elemento reparado

TO00100      0.921 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 21.34

TP00100      0.921 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 20.27

WW00400      0.500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.17

IMPRACT      1.850 kg  IMPRIMACION ACTIVA PROTECCION ARMADURAS                   6.95 12.86

MORTTIX      20.000 kg  MORTERO REPARACION ESTRUCTURA                                  1.75 35.00

10CGG00006   1.000 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES,
YESO            

8.90 8.90

Suma la partida........................................................ 98.54

Costes indirectos........................... 13.00% 12.81

TOTAL PARTIDA .................................................... 111.35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.01.01.01.02 m2  REPARACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  DE HORMIGON              

Reparación de la estructura de hormigón armado así como las armaduras ox idadas, cuy os recubrimientos se en-
cuentran en mal estado consistente en:
•Saneado del hormigón dañado. Repicado mediantes medios mecánicos de todo el hormigón afectado, eliminando
todo aquel que se encuentre fisurado, desprendido, y  en general en mal estado, incluso todo la capa superficial que
se encuentre carbonatada, descubriendo las armaduras hasta encontrar las que estén sin corrosión, dejando un so-
porte sano, no carbonatado,y  con rugosidad del orden de 5 mm, preparado para recibir el tratamiento de repara-
ción.
•Limpieza de las armaduras. Realizada la fase anterior, en las zonas con armaduras al descubierto se realizará
una limpieza de las mismas mediante chorro de arena o cepillos de alambre, eliminándose toda la cascarilla de for-
mación de óx idos que ex ista alrededor de las armaduras. Posteriormente se soplarán con aire a presión limpio y
seco para eliminar la arena y  el polv o depositado.
•Solapado de armaduras dañadas. . A continuación se procederá a comprobar la sección de las armaduras trata-
das, con el fin de reponer estas, si las perdidas por ox idación han superado los márgenes de seguridad, siendo
este de un 10% para las armaduras principales y  de un 20% para las secundarias. La reposición se realizará me-
diante armaduras de las mismas características a la originales, solapándose con las ex istentes y  pegándose me-
diante adhesiv os tix otrópicos a base de resinas epox i de dos componentes, y  en los casos necesarios taladrándo-
se el hormigón donde deban anclarse las barras de las armaduras.
•Pasiv ación de las armaduras. Posteriormente, se procederá a la pasiv ación de las armaduras, mediante el siste-
ma propuesto con mortero de reparación que incluy e polímeros e inhibidores de corrosión, con aplicación de puen-
te de unión para garantizar una may or adherencia según las instrucciones del fabricante.
•Regeneración del hormigón saneado.Finalmente se terminará de aplicar el sistema anterior con morteros de repa-
ración con polímeros e inhibidores de corrosión según los espesores por capa, tiempos de aplicación y  demás ins-
trucciones del fabricante. Dotando del recubrimiento necesario a las armaduras. Al menos 3 cm.
Las fases de aplicación son las siguientes: 1) humectación, de la superficie.  Se humedecerá el soporte hasta su
saturación para ev itar que absorban los líquidos de amasado. 2) aplicación. Una v ez confeccionado el mortero por
medio de una batidora eléctrica de baja rev oluciones (durante 2-3 minutos) hasta conseguir una masa totalmente
homogénea, se aplicará manualmente con llana o paleta, en un espesor máx imo de 2 cm. por capa, con un con-
sumo aprox imado de 21 Kg./m2. y  cm. de espesor.
En cualquier caso se seguirán estrictamente las instrucciones de aplicación, puesta en obra y  medidas de seguri-
dad y  salud, indicadas en la ficha técnica y  de seguridad de los productos empleados.
Todo ello mediante los métodos y  principios adecuados para la reparación incluidos en la norma UNE  EN  1504,
Incluso p.p. medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.
Medida la superficie ejecutada.

TO00100      2.764 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 64.04

TP00100      2.764 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 60.84

WW00400      0.500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.17

MC00100      0.750 h   COMPRESOR MARTILLO                                              7.80 5.85

COMPPORTDIES 0.165 H   COMPRESOR PORTATIL DIESEL                                       6.92 1.14

EQARPRES     0.100 h   EQUIPO CHORRO ARENA A PRESIÓN                                   2.86 0.29

IMPRACT      1.850 kg  IMPRIMACION ACTIVA PROTECCION ARMADURAS                   6.95 12.86

MORTTIX      35.000 kg  MORTERO REPARACION ESTRUCTURA                                  1.75 61.25

Suma la partida........................................................ 206.44

Costes indirectos........................... 13.00% 26.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 233.28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                     
SUBCAPÍTULO 03.01 FÁBRICAS DE LADRILLOS                                           
APARTADO 03.01.01 Perforados                                                      
SUBAPARTADO 03.01.01.01 Muros                                                           
03.01.01.01.01 m2  RECRECIDO MEDIANERA FÁBRICA 1 PIE L/PERF.  MORT. BAST.          

Recrecido de borde de muro piñon medianero para adaptación a nuev a pendiente de cubierta ejecutado mediante
fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro grande, para rev estir, recibido con
mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y  cal; construida según CTE. Incluso demolición de mortero de re-
mate de fábrica ex istente para enjarje del recrecido y  p.p. medios aux iliares necesarios y  transporte interior de es-
combros o residiuos en el interior de la obra. Medida la superficie ejecutada

TO00100      1.381 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 32.00

TP00100      0.692 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 15.23

AGM01600     0.072 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     188.40 13.56

FL01000      0.141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR
24x 11,5x 5 cm 

160.00 22.56

Suma la partida........................................................ 83.35

Costes indirectos........................... 13.00% 10.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 94.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                       
SUBCAPÍTULO 04.01 INCLINADAS                                                      
APARTADO 04.01.01 Galvanizados                                                    
SUBAPARTADO 04.01.01.01 Encuentros                                                      
04.01.01.01.01 m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL y BORDE      

Encuentros de faldón de chapa conformada con paramento lateral y  borde sobre muro,  formado por chapa lisa de
acero galv anizado de 0,6 mm de espesor prelacado y  lacado, con desarrollo mínimo 50 cm, así como pieza espe-
ciall de remate de canto v isto en borde de chapa. incluso p.p. de plegados,  solapes, accesorios de fijación y  jun-
tas de estanqueidad., medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la
obra. Medido en v erdadera magnitud.

AGM00500     0.003 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 0.30

QW00200      1.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 0.50

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP01500      0.556 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          11.15 6.20

ATC00100     0.300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 24.98

Suma la partida........................................................ 32.91

Costes indirectos........................... 13.00% 4.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 37.19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 04.01.01.02 Faldones                                                        
04.01.01.02.01 m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              

aldón mediante  paneles sándw ich de cubierta de acero galv anizado, de 50 mm de espesor, formados por cara
ex terior de chapa grecada con tres grecas acabado prelacado, RC3 y  RUV2, según UNE-EN 10169, de 0,5 mm
de espesor, alma aislante de poliuretano de alta de densidad 40 kg/m³ y  cara interior de chapa nerv ada acabado
prelacado, de 0,5 mm de espesor, conductiv idad térmica 0,43 W/(mK), Euroclase B2-s2, d0 de reacción al fuego,
según UNE-EN 13501-1, fijados mecánicamente sobre entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una
pendiente may or del 7 %. Incluso accesorios de fijación de los paneles sándw ich, sellado de juntas u colocación
de cubre juntas, para el sellado de estanqueidad de los solapes entre paneles sándw ich, para la protección de los
solapes entre paneles sándw ich.  Incluso montaje de redesde de seguridad en v ano en ejecución normalizadas,
p.p. de  medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra.  Medida
la superficie completamente instalada en proy ección horizontal.

QP00800N     1.010 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
LACADO           

5.03 5.08

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP02301N     1.010 m2  PANEL SANDWICH 50 mm CHAPA CLAV PRELACADO AISLA PUR 21.00 21.21

ATC00100     0.250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 20.82

Suma la partida........................................................ 48.04

Costes indirectos........................... 13.00% 6.25

TOTAL PARTIDA .................................................... 54.29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 04.01.01.03 Limas                                                           
04.01.01.03.01 m   CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV. PRELACADO Y LACADO     

Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor prelacado y  lacado, con desarro-
llo mínimo de 50 cm a cada lado, roiquelado en borde para adapatación a panel, incluso p.p. de solapes, acceso-
rios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos
en el interior de la obra. Medida la longitud en v erdadera magnitud.

QP01500      0.556 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          11.15 6.20

QW00200      2.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 1.00

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

ATC00100     0.200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 16.65

Suma la partida........................................................ 24.78

Costes indirectos........................... 13.00% 3.22

TOTAL PARTIDA .................................................... 28.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS

SUBAPARTADO 04.01.01.04 Varios                                                          
04.01.01.04.01 m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galv anizado de 1,2 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación y  juntas de estanqueidad, medios aux iliares necesarios, transporte interior de
escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido en v erdadera magnitud.

QW00200      1.000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 0.50

WW00300      1.000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.60

WW00400      1.000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.33

QP01701N     1.000 M2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,2 mm ESPESOR          17.90 17.90

ATC00100     0.300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 24.98

Suma la partida........................................................ 44.31

Costes indirectos........................... 13.00% 5.76

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 04.01.02 Varios                                                          
SUBAPARTADO 04.01.02.01 Varios                                                          
04.01.02.01.01 kg  FORMACIÓN DE PENDIENTE MEDIANTE ACERO  TUBULARES LAM. EN CAL.   

Formación de pendiente mediante ejecución de peraltes  sobre correas estructurales ex istentes IPE 220 mediante
perfiles laminados en caliente 70.50.2 S 275 JR  formado montantes soldados a ala superior de correas de diferen-
te longitud para formaciíon de inclinación del plano de cubierta y  con corte ángulo de cubierta  para asiento de panel
de cubierta, soldados a tubular horizontal corrido de apoy o de paneles. Las uniones serán soldadas a tope, incluso
corte y  elaboración, montaje, lijado, y  p.p. de soldadura, prev ia limpieza de bordes, pletinas y  piezas especiales
que fueran necesarias,medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la
obra; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0.092 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22.36 2.06

TO01600      0.350 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23.17 8.11

WW00300      0.060 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0.60 0.04

WW00400      0.050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.02

CA80120      1.000 kg  ACERO PERFIL TUBULAR 70.50.2 LAMINADO EN CALIENTE       1.65 1.65

Suma la partida........................................................ 11.88

Costes indirectos........................... 13.00% 1.54

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.02.01.02 m   LINEA DE VIDA PERMANENTE                                        

Suministro e instalación de líneas de v ida permanente en cubierta mediante sistema de linea de v ida tipo fast de la
marca Igena S.A. o similar (según oferta adjunta en memoria) compuesto por anclajes y  cable de diámetro 8 mm
de acero inox idable, conectados a cubierta mediante peanas remachables SR50, sumpliendo normativ a
EN795:2012 para 4 usuarios .  Incluso tornilleríade fijación o remaches con araandelas estancas, placas de señali-
zación, manual técnico, protección con color al final del cable, tensores, regulador de energía de acero inox idable,
piezas especiales en curv a, carro de traslación deslizante, documemtación técnica para su homologación certifica-
da,certificado de ensay os españoles según normativ a,  manual de uso y  mantenimiemto de la misma y   p.p. de
medios aux iliares necesarios, transporte interior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la uni-
dad completamente instalada y  certificada.
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TO02100      0.553 h   OFICIAL 1ª                                                      23.17 12.81

TP00100      0.614 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 13.51

HC02520N     1.000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE ACERO                               33.41 33.41

WW00400      0.050 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.02

Suma la partida........................................................ 59.75

Costes indirectos........................... 13.00% 7.77

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 05.01 ELÉCTRICAS                                                      
APARTADO 05.01.01 Varios                                                          
SUBAPARTADO 05.01.01.01 Varios                                                          
05.01.01.01.01 u   MODIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS AFECTADAS 

Modificación y  reposición de instalaciones eléctricas superficiales en paramentos  que pueda afectarse por la eje-
cución de nuev a cubierta con modificación de pendiente, incluso, pp. medios aux iliares necesarios, transporte inte-
rior de escombros o residuos en el interior de la obrao. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     2.027 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 168.77

TO01800      4.299 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23.17 99.61

Suma la partida........................................................ 268.38

Costes indirectos........................... 13.00% 34.89

TOTAL PARTIDA .................................................... 303.27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 CONTÍNUOS                                                       
APARTADO 06.01.01 Enfoscados                                                      
SUBAPARTADO 06.01.01.01 Enfoscados                                                      
06.01.01.01.01 m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN TECHOS                   

Enfoscado sin maestrear y  fratasado en techos con mortero M5 (1:6). Incluso p.p.de medios aux iliares necesarios
y  transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medido a cinta corrida.

ATC00100     0.737 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 61.36

AGM00500     0.014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 1.39

Suma la partida........................................................ 62.75

Costes indirectos........................... 13.00% 8.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 70.91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.01.01.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                     

Enfoscado maestreado y  fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios
y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medido a cinta corrida.

ATC00100     0.645 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

83.26 53.70

AGM00500     0.014 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  99.00 1.39

Suma la partida........................................................ 55.09

Costes indirectos........................... 13.00% 7.16

TOTAL PARTIDA .................................................... 62.25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        
SUBCAPÍTULO 07.01 EXTERIORES                                                      
APARTADO 07.01.01 Cal                                                             
SUBAPARTADO 07.01.01.01 Cal                                                             
07.01.01.01.01 m2  PINTURA A LA CAL                                                

Pintura a la cal en paramentos horizontales o v erticales ex teriores, en blanco o color, formada por: una mano de
fondo y  dos de acabado, incluso p.p. de limpieza del paramento,  de medios aux iliares necesarios y   transporte in-
terior de escombros o residuos en el interior de la obra. Medida la superficie a cinta corrida.

TO01000      0.147 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 3.41

PC00100      1.000 kg  CAL LECHADA                                                     1.50 1.50

WW00400      0.200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.07

Suma la partida........................................................ 4.98

Costes indirectos........................... 13.00% 0.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 07.01.02 Pétreas                                                         
SUBAPARTADO 07.01.02.01 Pétreas                                                         
07.01.02.01.01 m2  PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                  

Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos v erticales y  horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-
za del soporte, mano de fondo y  mano de acabado. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte in-
terior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada acinta corrida.

TO01000      0.276 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 6.39

PA00200      0.900 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               2.44 2.20

WW00400      0.400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.13

Suma la partida........................................................ 8.72

Costes indirectos........................... 13.00% 1.13

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 INTERIORES                                                      
APARTADO 07.02.01 Esmalte                                                         
SUBAPARTADO 07.02.01.01 Esmalte                                                         
07.02.01.01.01 M2  PINTURA AL ESMALTE SOBRE ELEMENTOS ESTRUCTURALES METALICOS      

Pintado al esmalte sintético sobre soportes, v igas y  v iguetas estructurales metálicas, formado por: rascado y  lim-
pieza de óx idos, imprimación anticorrosiv a y  dos manos de color. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y
transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada

TO01000      0.184 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 4.26

PE00200      0.125 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10.50 1.31

PI00300      0.125 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10.75 1.34

PW00100      0.060 l   DISOLVENTE                                                      1.96 0.12

WW00400      0.200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.07

Suma la partida........................................................ 7.10

Costes indirectos........................... 13.00% 0.92

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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07.02.01.01.02 m2  PINTURA ESMALTE GRASO PERFILERIA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA   

Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galv anizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación
para galv anizados y  dos manos de color. Incluso p.p. de medios aux iliares necesarios y   transporte interior de es-
combros o residiuos en el interior de la obra.  Medida la superficie ejecutada.

TO01000      0.461 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 10.68

PE00100      0.250 kg  ESMALTE GRASO                                                   5.03 1.26

PI00400      0.100 kg  WASH PRIMMER                                                    4.87 0.49

PW00100      0.059 l   DISOLVENTE                                                      1.96 0.12

WW00400      0.400 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 0.13

Suma la partida........................................................ 12.68

Costes indirectos........................... 13.00% 1.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 07.02.02 Plásticos                                                       
SUBAPARTADO 07.02.02.01 Plásticos                                                       
07.02.02.01.01 m2  PINTURA PLASTICA LISA COLORES SEMI CLAROS-OSCUROS               

Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos v erticales u horizontales de y eso, cementos o piedra; preparación,
limpieza, plastecido y  primera mano de imprimación,segunda mano de acabado, Incluso p.p. de medios aux iliares
necesarios y   transporte interior de escombros o residiuos en el interior de la obra. Medida la superficie a cinta co-
rrida.

TO01005      0.166 h   OF. 2ª PINTOR                                                   22.59 3.75

PP00100      0.450 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2.27 1.02

PW00300      0.350 kg  SELLADORA                                                       4.42 1.55

PW10070      0.050 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3.27 0.16

Suma la partida........................................................ 6.48

Costes indirectos........................... 13.00% 0.84

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
08.01 m3  NATURALEZA PETREA                                               

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica hasta
planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0.092 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 2.02

ER00100      1.000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13.44 13.44

EW00100      0.200 u   CONTENEDOR 1 m3                                                 3.22 0.64

MK00100      0.415 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 15.82

Suma la partida........................................................ 31.92

Costes indirectos........................... 13.00% 4.15

TOTAL PARTIDA .................................................... 36.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.02 m3  NATURALEZA NO PETREA                                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica
hasta  planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta,
descarga y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

TP00100      0.461 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 10.15

EA00100      0.150 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79.58 -11.94

MK00400      1.843 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16.37 30.17

Suma la partida........................................................ 28.38

Costes indirectos........................... 13.00% 3.69

TOTAL PARTIDA .................................................... 32.07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.03 m3  MATERIALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS                            

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza pétrea  en obra de sustitución de cubierta metálica hasta
planta de v alorización situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga
y  canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

AER00100     1.000 m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A
100 m         

6.30 6.30

ME00300      0.037 h   PALA CARGADORA                                                  35.54 1.31

MK00100      0.184 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 7.01

EH00150N     1.000 m³  CANON GESTION DE MEZCLA BITUMINOSA                              45.00 45.00

Suma la partida........................................................ 59.62

Costes indirectos........................... 13.00% 7.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 67.37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y ENSAYOS                           
SUBCAPÍTULO 09.01 ENSAYOS DE CARACTER OBLIGATORIO                                 
09.01.01 ud  Prueba de estanqueidad canalón y bajante en red  evacu. cubierta

Prueba de estanqueidad en canalón y  bajante de redes de ev acuación de cubierta mediante agua . Cumpliendo
con el CTE-DB HS5 ap. 5.6 , la UNE  EN 12350-1, UNE EN 12350-2 y  UNE- EN 12390-2-3. Medido el canalón y
el bajante al completo.

Sin descomposición 75.00

Costes indirectos........................... 13.00% 9.75

TOTAL PARTIDA .................................................... 84.75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 ENSAYOS DE CARACTER NO OBLIGATORIO                              
APARTADO 09.02.01 Pruebas de estanqueidad en cubiertas y fachadas                 
09.02.01.01 ud  Verificación de prueba de estanqueidad en cubierta inclinada    

Verificación de la prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión. Teniendo como normativ a de
referencia el DRC 06/09 de la Generalitat Valenciana. Medida la unidad total de 50m2 de cubierta.

18IBB000201  1.000 u   Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada mediante aspersión 105.00 105.00

Suma la partida........................................................ 105.00

Costes indirectos........................... 13.00% 13.65

TOTAL PARTIDA .................................................... 118.65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APARTADO 09.02.02 Pintura estructura metálica                                     
SUBAPARTADO 09.02.02.01 Protección anticorrosiva                                        
09.02.02.01.01 u   Ensayo de adherencia por tracción                               

Ensay o de adherencia por tracción para espesores > 250µm según nomativ a UNE-EN ISO 4624:2016. Realizando
1 ensay o por cada 20T de estructura.

18PMC000201  1.000 u   Ensay o de adherencia por tracción                               200.55 200.55

Suma la partida........................................................ 200.55

Costes indirectos........................... 13.00% 26.07

TOTAL PARTIDA .................................................... 226.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 09.02.03 Soldaduras                                                      
SUBAPARTADO 09.02.03.01 Soldaduras en ángulo                                            
09.02.03.01.01 u   Inspección visual y control geométrico                          

Inspección v isual y  control geométrico en taller u obra de soldaduras de acero, según la UNE-EN ISO 5817:2014 y
UNE-EN ISO 17637:2017. Se realizarán cada 20T de acero y  deberá alcanzarse el 10% del total de las uniones
(se ha tomado como referencia del % de control mínimo a realizar, el que marca la norma UNE-EN ISO
1090-2:2019 en el niv el de ejecución (EXC) 2, que indica un 10% de las uniones de la estructuras).
En caso de edificaciones dispersas se podrá aumentar el número del ensay o por encima del criterio por toneladas,
en función del proceso constructiv o.
Debido a la trascendencia de las soldaduras en la estabilidad de una estructuras, se recomienda que el inspector
esté certificado en niv el II según END del método correspondiente (PM, LP, US, RX o IV) y  del sector correspon-
diente (Mat. Metálicos-soldadura). UNE-EN ISO 9712:2023.

18TI0001     3.000 h   Técnico en inspección                                           130.67 392.01

Suma la partida........................................................ 392.01

Costes indirectos........................... 13.00% 50.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 442.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.03 DEDUCCIÓN 1% PEM                                                
09.03.01     Deducción 1% PEM                                                

Deducción del importe de los ensay os que serán asumidos por el Contratista correspondiente  al 1 % del PEM del
proy ecto.

Sin descomposición 624.57

Costes indirectos........................... 13.00% 81.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 705.76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 10.01 SEGURIDAD                                                       
10.01.01 u   SEGURIDAD Y SALUD                                               

Conjunto de medidas de seguridad y  salud, contemplandose su coste en el 8% de costes indirectos de las unida-
des de obras. Medida la unidad de seguridad y  salud

Sin descomposición 1,140.20

Costes indirectos........................... 13.00% 148.23

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,288.43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AA00300      1.253 m3  ARENA GRUESA                                                    13.90 17.42

Grupo AA0........................... 17.42

CA80120      1,105.980 kg  ACERO PERFIL TUBULAR 70.50.2 LAMINADO EN CALIENTE               1.65 1,824.87

Grupo CA8........................... 1,824.87

COMPPORTDIES 0.413 H   COMPRESOR PORTATIL DIESEL                                       6.92 2.85

Grupo COM.......................... 2.85

EA00100      9.617 t   RESIDUOS DE ACERO                                               -79.58 -765.28

Grupo EA0........................... -765.28

EH00150N     0.890 m³  CANON GESTION DE MEZCLA BITUMINOSA                              45.00 40.05

Grupo EH0........................... 40.05

EQARPRES    0.250 h   EQUIPO CHORRO ARENA A PRESIÓN                                   2.86 0.72

Grupo EQA........................... 0.72

ER00100      5.310 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                13.44 71.37

Grupo ER0........................... 71.37

EW00100      1.062 u   CONTENEDOR 1 m3                                                 3.22 3.42

Grupo EW0........................... 3.42

FL01000      0.697 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR 24x 11,5x 5 cm 160.00 111.45

Grupo FL0............................ 111.45

GC00200      0.314 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161.24 50.58

Grupo GC0........................... 50.58

GK00100      0.068 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                             352.15 23.80

Grupo GK0........................... 23.80

GW00100      0.335 m3  AGUA POTABLE                                                    1.16 0.39

Grupo GW0.......................... 0.39

GY00100      0.029 t   YESO BLANCO YF                                                  66.39 1.92

GY00200      0.087 t   YESO NEGRO YG                                                   61.66 5.35

Grupo GY0........................... 7.27

HC02520N     66.000 m   LINEA DE VIDA HORIZONTAL DE ACERO                               33.41 2,205.06

Grupo HC0........................... 2,205.06

IMPRACT      16.835 kg  IMPRIMACION ACTIVA PROTECCION ARMADURAS                         6.95 117.00

Grupo IMP............................ 117.00

MC00100      1.875 h   COMPRESOR MARTILLO                                              7.80 14.63

Grupo MC0........................... 14.63

ME00300      0.033 h   PALA CARGADORA                                                  35.54 1.17

ME00400      0.023 h   RETROEXCAVADORA                                                 52.09 1.21

Grupo ME0........................... 2.38

MK00100      11.140 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               38.12 424.64

MK00300      0.147 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                             5.44 0.80

MK00400      118.155 m3  TRANSPORTE EN CONTENEDOR                                        16.37 1,934.19

Grupo MK0........................... 2,359.63

MORTTIX      219.500 kg  MORTERO REPARACION ESTRUCTURA                                   1.75 384.13

Grupo MOR.......................... 384.13

PA00200      216.414 kg  PASTA PÉTREA LISA                                               2.44 528.05

Grupo PA0........................... 528.05

PC00100      65.650 kg  CAL LECHADA                                                     1.50 98.48

Grupo PC0........................... 98.48

PE00100      21.615 kg  ESMALTE GRASO                                                   5.03 108.72
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PE00200      30.053 kg  ESMALTE SINTÉTICO                                               10.50 315.55

Grupo PE0............................ 424.27

PI00300      30.053 kg  IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                        10.75 323.06

PI00400      8.646 kg  WASH PRIMMER                                                    4.87 42.11

Grupo PI0............................. 365.17

PP00100      233.541 kg  PINTURA PLÁSTICA                                                2.27 530.14

Grupo PP0............................ 530.14

PW00100      19.526 l   DISOLVENTE                                                      1.96 38.27

PW00300      181.643 kg  SELLADORA                                                       4.42 802.86

Grupo PW0........................... 841.13

PW10070      25.949 kg  COLORANTE ADECUADO CARTA                                        3.27 84.85

Grupo PW1........................... 84.85

QP00800N     464.055 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB. LACADO           5.03 2,334.19

QP01500      64.618 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR                  11.15 720.49

QP01701N     27.480 M2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 1,2 mm ESPESOR                  17.90 491.89

QP02301N     464.055 m2  PANEL SANDWICH 50 mm CHAPA CLAV PRELACADO AISLA PUR             21.00 9,745.15

Grupo QP0........................... 13,291.73

QW00200      171.180 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0.50 85.59

Grupo QW0.......................... 85.59

TA00200      101.750 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           22.36 2,275.13

Grupo TA0............................ 2,275.13

TO00100      346.368 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 8,025.34

TO01000      160.113 h   OF. 1ª PINTOR                                                   23.17 3,709.81

TO01005      86.151 h   OF. 2ª PINTOR                                                   22.59 1,946.14

TO01200      1.525 h   OF. 1ª YESERO                                                   23.17 35.32

TO01600      387.093 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       23.17 8,968.94

TO01800      4.299 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             23.17 99.61

TO02100      36.498 h   OFICIAL 1ª                                                      23.17 845.66

Grupo TO0............................ 23,630.83

TP00100      596.742 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 13,134.30

Grupo TP0............................ 13,134.30

WW00300      669.519 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                      0.60 401.71

WW00400      858.291 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0.33 283.24

Grupo WW0.......................... 684.95

Resumen

Mano de obra .................................................................. 44,046.45

Materiales ....................................................................... 23,847.11

Maquinaria...................................................................... 2,685.44

Otros.............................................................................. 1,896.36

TOTAL ........................................................................... 62,446.34
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AER00100     m3  TRANSPORTE INTERIOR MECANICO DE RESIDUOS MIXTOS A 100 m         

Transporte interior mecánico de residuos mix tos a 100 m.

ME00400      0.026 h   RETROEXCAVADORA                                                 52.09 1.35

MK00300      0.165 h   CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                            5.44 0.90

TP00100      0.184 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 4.05

TOTAL PARTIDA...................................................... 6.30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AGM00500     m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1.898 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 41.77

AA00300      1.102 m3  ARENA GRUESA                                                    13.90 15.32

GC00200      0.258 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161.24 41.60

GW00100      0.263 m3  AGUA POTABLE                                                    1.16 0.31

TOTAL PARTIDA...................................................... 99.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS

AGM01600     m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL          

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.

TP00100      1.854 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 40.81

AA00300      1.380 m3  ARENA GRUESA                                                    13.90 19.18

GC00200      0.380 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              161.24 61.27

GK00100      0.190 t   CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS                            352.15 66.91

GW00100      0.200 m3  AGUA POTABLE                                                    1.16 0.23

TOTAL PARTIDA...................................................... 188.40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

AGY00100     m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          

Pasta de yeso negro YG, confeccionada a mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      5.530 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 121.72

GW00100      0.618 m3  AGUA POTABLE                                                    1.16 0.72

GY00200      0.876 t   YESO NEGRO YG                                                   61.66 54.01

TOTAL PARTIDA...................................................... 176.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AGY00200     m3  PASTA DE YESO BLANCO YF                                         

Pasta de yeso blanco YF, confeccionadaa mano, según UNE-EN 13279-1:2000.

TP00100      5.530 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 121.72

GW00100      0.618 m3  AGUA POTABLE                                                    1.16 0.72

GY00100      0.876 t   YESO BLANCO YF                                                  66.39 58.16

TOTAL PARTIDA...................................................... 180.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

ATC00100     h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.       

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.

TO00100      1.843 h   OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                              23.17 42.70

TP00100      1.843 h   PEÓN ESPECIAL                                                   22.01 40.56

TOTAL PARTIDA...................................................... 83.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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4.6. Justificación de Costes Indirectos. 
 

TABLA. CALCULO DE COSTES INDIRECTOS DE EJECUCION (CIE). 
         
   CDE Total 64,137.47 PEM 72,472.60 
   Plazo (meses) 4     
   Superf. M2 227(*)     
CODIGO  CONCEPTO UD CANTIDAD PRECIO IMPORTE % CDE 
  COSTES INDIRECTOS DE EJECUCION       8,335.13 13% 
              
1 MANO DE OBRA INDIRECTA           
1.1 Encargado (20%) mes 1.00 1,668.55 1,668.55 2.60% 
1.2 Capataces mes         
1.3 Guardas mes         
              
2 MEDIOS AUXILIARES           
2.1 Personal auxiliar           
2.1.1 Personal transporte interno materiales m2 227.00 1.55 351.85 0.55% 
2.1.2 Personal limpieza gral m2 227.00 1.55 351.85 0.54% 
2.1.3 Recogida y transporte herramientas m2 227.00 1.55 351.85 0.55% 
              
2.2 Materiales auxiliares           
2.2.1 Pasta fijación de reglas m2       0.00% 
2.2.2 Materiales para replanteos m2 227.00 1.50 340.50 0.53% 
              
2.3 Maquinarias, útiles y herramientas           
2.3.1 Maquina autopropulsada mes 2.00 406.09 812.18 1.27% 
2.3.2 Hormigoneras mes 0.50 330.00 165.00 0.26% 
2.3.3 Cortadoras y dobladoras mes 0.50 330.00 165.00 0.26% 
2.3.4 Andamios m2 20.00 5.00 100.00 0.16% 
2.3.5 Herramientas m2 20.00 2.20 44.00 0.07% 
2.3.6 Otras máquinas - plataforma movil mes 0.00 1,260.00 0.00 0.00% 
2.3.7 Redes de seguridad m2 454.00 3.70 1,679.80 2.62% 
              
3 INSTALACIONES Y ACCES.COMPLEM.           
3.1 Casetas de obra mes 0.00 50.00 0.00 0.00% 
3.2 Oficinas mes   50.00 0.00 0.00% 
3.3 Almacenes m2 0.00 120.00 0.00 0.00% 
3.4 Acometidas ud   35.00 0.00 0.00% 
3.5 Viales, localizaciones y replanteos ud         
              
4 PERSONAL           
4.1 Técnicos adscritos a la obra (10%) mes 1.00 1,789.00 1,789.00 2.79% 
4.2 Administrativos (5%) mes         
              
5 VARIOS           
5.1 Gastos oficinas de obras mes 4.00 26.00 104.00 0.16% 
5.2 Retirada de residuos m2         
              
6 SEGURIDAD Y SALUD           
6.1 Elaboración de documentación u 1.00 161.55 161.55 0.25% 
6.2 Vallado de obra y otras medidas generales u 1.00 250.00 250.00 0.39% 
         

* La superficie estimada corresponde al 50 % de la superficie que abarca la obra, ya que se trata de actuaciones parciales sobre determinados 
elementos del edificio. 
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4.7. Tabla de Cálculo de Coeficiente Rendimientos. 
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D. ANTONIO MARTIN RODRIGUEZ
OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL 
GIMNASIO EN EL IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA DE 
 65079,99 
D. JOSE LUIS RAMIREZ VALERO

TOTAL GRUPO 1

Propias de la implantación del proyecto en el centro
PORCENTAJE MÁXIMO 

INCREMENTO RENDIMIENTOS 
150% 82.3

1 PEM DE LA OBRA lote de AM al que pertenecería 10 6 < 80.000,00 7 =  > 80.000,00 € < 160.000,00 8 =   > 160.000,00 € < 320.000,00 € 9 =   > 320.000,00 € < 500.000,00 10 =   > 500.000,00 € < 1.000.000,00 
10 8 6 4 2

10

2

Tipología de obra: 1. CUBIERTAS 2. FACHADAS. 3. 
EXTERIORES, URBANIZACIÓN 4. REFORMAS 
INTERIORES 5. ACCESIBILIDAD 6. REFORMA 
INSTALACIONES 7 REPARACIONES ESTRUCTURALES 
(cimentación, estructura) 8 NUEVA PLANTA (se 
tendrá en cuenta el más restrictivo) 10

1 2 3 4 5

8 8 2 10 10
8

3 Porcentaje de mano de obra sobre importe total 15 0  -  20 20  -  40 40  -  60 60  -  80
2.5 5 7.5 10

7.5
4 m2 superficie de actuación (0  -800) 10 0  -  50 50  -200 200  -  400 400  -  800  > 800

2 4 6 8 10
8

5
Porcentaje de zonas de actuación afectadas por 
actividad docente (>0  -  100) 10 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100

2 4 6 10
4

6
Número de oficios intervinientes (albañilería, 
fontanería, electricidad, pintura, escayola) 2.5 1 2 3 4 5

0.5 1 1.5 2 2.5
2

7 Porcentaje de  de subcontratación obligatoria (>  0  - 2.5  > 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100
2.5 1.3 0.65 0.33

1.3
8 Dificultad de accesos exteriores a centro educativo 15 0 5 10

5 10 15
15

9 Dificulad de accesos en interior de centro educativo 10 0 5 10
0 5 10

10
10 Posibilidad de uso de otros espacios educativos para 20 SÍ NO

0 20
0

11 Tipología de centro 5 E.E.I. C1 C2 D2 D4
1 2 3 4 5

4
12 Zona disponible de acopios 5 SÍ NO

TABLA VALORACIÓN COEFICIENTES DE PONDERACIÓN BBCCA RENDIMIENTOS UNIDADES DE OBRA

ACTUACIÓN:
PLIC previsto:
AUTOR PROYECTO:

TIPOLOGÍA OBRA (TODOS LOS GRUPOS)

TÉCNICO SEGUIMIENTO
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0 5
5

13 Disponibilidad de uso de servicios (agua, 5 SÍ NO
0 5

0
14 Necesidad de trabajos fuera de horario escolar 20 SÍ NO

20 0
0

15
Obra complejas técnicamente o con necesidad de 
adopción de medidas de seguridad complejas (0  -  
100) 10 0  -  25 25  -  50 50  -  75 75  -  100

2.5 5 7.5 10
7.5

TOTAL GRUPO 2

Condicionantes sociales_clima
PORCENTAJE MÁXIMO 

INCREMENTO RENDIMIENTOS 
5% 1

16 Índice paro en general. POR ENCIMA DE LA MEDIA. 1 SÍ NO
1 0

1

17
Índice de paro en construcción en municipio. POR 
ENCIMA DE LA MEDIA. SI, NO 1.5 SÍ NO

1.5 0
0

18 Zonas con clima adverso (VIENTO, LLUVIA) PARA 2.5 SÍ NO
2.5 0

0

TOTAL GRUPO 3
Condicionantes 

suministros_maquinaria__subcontratas (OJO, 
PARTIDAS AFECTADAS)

PORCENTAJE MÁXIMO 
INCREMENTO RENDIMIENTOS 

5% 0.96
19 Cercanía a planta gestión residuos ( de 0 mismo 2.5 > 0  -  20 20  -  50 50  -  100 > 100

0.33 0.65 1.3 2.5
0.33

20
Cercanía planta hormigón  (máximo 20 km) (OBRAS 
CON ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN) 2.5 20  -  50 50  -  100 > 100

0.63 1.23 2.5
VALOR 0.63

RENDIMIENTOS 160%

PORCENTAJE ACTUACIÓN 84.26

COEFICIENTE A APLICAR 1.8426
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4.8. Precios de nueva elaboración. Ofertas de empresa externa. 
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5. DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA  
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5.1. Estudio de Gestión de Residuos.  

 
A continuación se expone el estudio de gestión de residuos en cumplimiento del REAL 
DECRETO105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula 
la producción y gestión de residuos de construcción y demolición.  
 
El proyecto objeto del presente estudio de gestión de residuos consiste en la OBRAS DE 
SUSTITUCION DE CUBIERTA DEL GIMNASIO EN EL IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA, situado 
en la calle Merced, nº 40, 11404 Jerez (Cádiz). Se prevé la sustitución de la cubierta del 
gimnasio del Centro y la reparación de las zonas afactadas por las filtraciones producidas. 
 
Las obras son, por lo tanto, de rehabilitación, lo que conlleva normalmente una demolición 
previa, total en algunos casos y parcial en otros, y la ejecución de una obra posterior que 
complete o sustituya las unidades de obra demolidas.  
 
No existen ampliaciones y, por tanto, las obras de construcción completan lo previamente 
demolido, siendo los residuos producidos por ambas muy inferiores a los producidos por una 
obra nueva o una demolición completa.  
 
Por tanto, los estándares de producción de residuos en función de la superficie construida deben 
calcularse en principio con una minoración por las características intrínsecas de las obras de 
rehabilitación.  
 

1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de que 
se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER): 
 
DEMOLICIÓN.- 
 

 
 
 

Tipos de Residuos Demolición 
RD 

Código LER  

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 17 03 • 
2. Madera 17 02  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 17 04 • 
4. Papel 20 01  
5. Plástico 17 02  
6. Vidrio 17 02  
7. Yeso 17 08  

RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 01 04 • 
2. Hormigón 17 01 • 
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 • 
4. Piedra 17 09 • 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basura 20 02 -20 03  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
07 07 - 08 01 - 13 02 - 13 07 - 14 06 - 15 01 
 15 02 - 16 01 - 16 06 - 17 01 - 17 02 - 17 03 
 17 04 - 17 05 - 17 06 - 17 08 - 17 09 - 20 01 
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Se asimila la superficie construida total donde se desarrollan las intervenciones previstas en este 
proyecto a un superficie equivalente de edificio aproximada correspondiente al 15 % de la 
anterior. 
 
Superficie afectada por las obras: 
 
Superficie de cubierta afectadas por las actuaciones............................................... 454,00 m2 

 

Superficie equivalente de edificación a considerar para el estudio de gestión de residuos 
 
Dado que se trata solamente de la sustitución de la cubierta se considera un 15 % de la 
superficie. 
Superficie estudio gestión de residuos ..................................................................... 68,10 m2 

 
Caso: Edificio singular 

 
Evaluación teórica del volumen 

de RD 
P S V 

(m3 RD cada m2 construido) (Superficie construida, m2) (m3 de RD) 

Estructura de fábrica 
RD: Naturaleza no pétrea 0.068 

  

  
RD: Naturaleza pétrea 0.656   
RD: Potencialmente peligrosos  0.002   

Total estimación  (m3/m2) 0.726   

Estructura de hormigón 
RD: Naturaleza no pétrea 0.064 

68.10 

4.36 
RD: Naturaleza pétrea 0.829 56.45 
RD: Potencialmente peligrosos  0.002 0.136 

Total estimación  (m3/m2) 0.895 60.95 

 
OBRA NUEVA.- 

 
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines 
estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una densidad tipo 
del orden de 1,5  t /m3 a 0,5 t /m3. 

 
S V  d  T  

(Superficie construida, 
m2) 

m3 volumen 
residuos (S x 0,2) 

densidad tipo 
entre 1,5 y 0,5 t / 

m3 

toneladas de 
residuo (V x d) 

68.1 13.62 0.5 6.81 
 

 
Una vez se obtiene el dato global de T de RC  por m2 construido, se podría estimar el peso por 
tipología de residuos.  
 
 
En nuestro caso utilizamos los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la 
composición en peso de los RC que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).  
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Evaluación teórica del peso 
por tipología de RC Código LER 

% en peso T (V) 
 (según PNGRCD 2001-
2006, CCAA:Madrid) 

Toneladas de cada tipo de 
RC (T total x %) 

RC: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 17 03 5   
2. Madera 17 02 4   
3. Metales (incluidas sus 
aleaciones) 17 04 2.5   

4. Papel 20 01 0.3   
5. Plástico 17 02 1.5   
6. Vidrio 17 02 0.5   
7. Yeso 17 08 0.2   

Total estimación  (t)   14 0.95 

RC: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 01 04 4   
2. Hormigón 17 01 12   
3. Ladrillos, azulejos y otros 
cerámicos 

17 01 54   

4. Piedra 17 09 5   
Total estimación  (t)   75 5.11 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 
1. Basura 20 02 -20 03 7   

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 

07 07 - 08 01 - 13 
02 - 13 07 14 06 - 
15 01 - 15 02 - 16 

01 16 06 - 17 01  17 
02 - 17 03 - 17 04 - 
17 05 - 17 06 - 17 
08  17 09 - 20 01 

4   

Total estimación  (t)   11 0.749 
 

 
 

Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado: 
 

T  d  V  

(toneladas de residuo) 
(densidad tipo  entre 1,5 

y 0,5 t/ m3) 
(m3 volumen residuos)(T / d) 

0.95 1 0.95 
5.11 1.5 7.67 

0.749 1 0.749 
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RESUMEN TOTAL DE RESIDUOS DE  LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN. 
 

TIPO DE RESIDUO    VOLUMEN ESTIMADO TOTAL 
Demolición + Construcción   (RD + RC)    m3 volumen residuos   

Naturaleza no pétrea 5.31 
Naturaleza pétrea 64.11 
Potencialmente peligrosos y otros 0.885 

 
 
 

2.-  Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
 
 En fase de demolición: 
 

 

 
 
En fase de construcción: 

 

 

 

 Elaborar manual de derribo y normas 
• Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)  
• Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD 
 Inventario de residuos peligrosos 
 Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)  
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 

• Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 
• Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  
 Aligeramiento de los envases  
 Envases plegables: cajas de cartón, botellas,... 
 Optimización de la carga en los palets 
 Suministro a granel de productos 
• Concentración de los productos 
 Utilización de materiales con mayor vida útil 
 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 
 Otros (indicar) 
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3.- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a la que se destinarán los residuos 
que se generarán en la obra. 
 
 

 
 
 
 
4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra.  

 
Debida a la escasa magnitud de la obra de rehabilitación, la cantidad de residuos generada no 
supone en ningún caso una cantidad suficiente para separar los residuos de manera 
individualizada. 
  

 

 

  OPERACIÓN PREVISTA 
REUTILIZACIÓN 
• No se prevé operación de reutilización alguna 
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 
VALORACIÓN 
• No se prevé operación alguna de valoración en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 
96/350/CE. 

 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 
 No se prevé operación de eliminación alguna 
• Depósito en vertederos de residuos inertes 
• Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 
• Depósito en vertederos de residuos peligrosos 
 Otros (indicar) 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 
• Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

• 
Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos) 

 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 
en planta 
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5.- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos 
planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus 
sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

 
Debida a la escasa magnitud de la obra, se establecen los criterios de localización  de 
almacenamiento, manejo y separación  de residuos en el siguiente cuadro sin reflejo en la 
documentación gráfica.  
. 

 
 

 Especificación de  la situación de: 

 - Bajantes de escombros.  

 NO SE PREVEN 

  - Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, 

vidrios, cartones…) 

EN EL INTERIOR DE LA FINCA, EN ESPACIO EXTERIOR DE LA MISMA ACCESIBLE PARA LA CARGA DE LOS 

MISMOS O PRÓXIMO AL LUGAR PREVISTO DE CARGA. Y EN CUALQUIER CASO, NO DEBERÁN SUPONER 

MENOSCABO EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LA OBRA NI SUPONER UN RIESGO 

ADICIONAL NO ESTUDIADO EN LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA.   

- Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.  

 NO SE PREVEN 

  - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

NO SE PREVEN 

  - Contenedores para residuos urbanos. 

NO SE PREVEN 

  - Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”. 

NO SE PREVEN 

- Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar 

EN INTERIOR DE LA PARCELA, EN ESPACIO EXTERIOR DE LA MISMA ACCESIBLE PARA LA CARGA DE LOS 

MISMOS O PRÓXIMO AL LUGAR PREVISTO DE CARGA. EN CASO DE NO PODER DISPONERSE DE LUGAR 

EXTERIOR Y EN CUALQUIER CASO, NO DEBERÁN SUPONER MENOSCABO EN LAS CONDICIONES DE 

SEGURIDAD PARA LA OBRA NI SUPONER UN RIESGO ADICIONAL NO ESTUDIADO EN LOS 

DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 

 Otros (indicar)  
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de demolición dentro de la obra. 

 
• 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro 
cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales.  
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 
de residuos. 

 El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o 
en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

• En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular 
del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc.… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la 
noche, y contar con una banda de material reflectante.  

• El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar 
el depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

• En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RD. 

• Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de 
obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición.  
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 
condiciones en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

• Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, 
Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera,…) son centros con la 
autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RD (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se 
deberá aportar evidencia documental del destino final. 

• La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 
952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.  
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

• Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como 
peligrosos o como no peligrosos.  
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de 
febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

• Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 
• Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de 

madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
escombros con componentes peligrosos. 

• Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos 
degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no 
superior a 2 metros.  
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar)  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición, que formará parte 
del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
 
La valoración del coste previsto de la gestión de residuos se refleja en el capítulo 
correspondiente del  documento de mediciones y presupuesto del proyecto de reforma y 
rehabilitación. 
 
A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD (cálculo fianza) 

Tipología RD 

Estimación (m3) 
Precio 

gestión en: 
Importe 

% del 
Presupuesto 
de la Obra   

Planta/ 
Vertedero / 
Cantera / 

Gestor 
(€/m3) 

(€) 

RC Naturaleza pétrea 5.31      31.92 €           169.50 € 0.24% 

RC Naturaleza no pétrea 64.11      28.38 €        1,819.44 €  2.55% 

RC Potencialmente 
peligrosos 0.885      58.87 €              52.10 € 0.07% 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN (1) 

% Presupuesto de Obra (incluidos en Costes Indirectos del Presupuesto )  13.00% 

RC Naturaleza pétrea 5.31 
Costes 

Indirectos 
            22.03 €   

RC Naturaleza no pétrea 64.11 
Costes 

Indirectos 
         236.57 €    

RC Potencialmente 
peligrosos 0.885 

Costes 
Indirectos 

              7.10 €   

          

A+B: COSTE TOTAL  

RC Naturaleza pétrea 5.31         191.53 €   

RC Naturaleza no pétrea 64.11      2,056.01 €   

RC Potencialmente 
peligrosos 0.885           59.20 €   

          

% total del Presupuesto de obra (A + B) 2.86% 
 
    (1) Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales 

conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes 
de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, y del 
tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas 
tales como: alquileres y portes (de contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra 
(para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….); medios 
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

 
Jerez de la Frontera 

Julio de 2026 
 

José Luis Ramírez Valero 
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5.2. Cuestionario de Estadística de Edificación.  
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6. ESTUDIO BASICO  DE SEGURIDAD Y SALUD 
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SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE GIMNASIO 
IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA 

CALLE MERCED, 40 
11404 JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 

 
 
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
CLIENTE: AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
 CONSEJERÍA  DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL 
 JUNTA DE ANDALUCÍA 
 JULIO DE 2026 
 

 
JOSE LUIS RAMIREZ VALERO -  ARQUITECTO -  C/ PARAISO 4, JEREZ 74, P3, OF6. JEREZ -  T: 607577958  E-MAIL: joseluisrv@arquitectosdecadiz.com 
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MEMORIA 
 
 

INDICE MEMORIA 
 

0.- JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
2.- DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR. 
 
3.- PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA. 
 
4.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 4.1. Tipología. 
 4.2. Ubicación. 
 4.3. Promotor. 
 4.4. Autor del proyecto de la obra. 
 4.5. Autor del Estudio de Seguridad. 
 4.6. Dirección Facultativa. 
 
5.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
 5.1. Plazos. 
 5.2. Climatología. 
 5.3. Topografía. 
 5.4. Accesos. 
 5.5. Entorno. 
 5.6. Instalaciones existentes. 
 5.7. Presupuesto Ejecución Material. 
 
6.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA. 
 6.1. Superficies y alturas. 
 6.2. Características constructivas. 
 6.3. Procedimientos de trabajo previsto. 
 6.4. Instalaciones provisionales de obra. 
 6.5. Equipos de trabajo previstos: maquinaria, med. auxiliares y herramientas. 
 6.6. Número de operarios previsto. 
 6.7. Planning de obra. 
 6.8. Planning de la seguridad de la obra. 
 
7.- ANALISIS DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN ELIMINARSE Y 
    MEDIDAS TECNICAS CONDUCENTES A EVITARLOS. 
 7.1. Ordenación del entorno del solar. 
 7.2. Organización de las obras para eliminar interferencias en los trabajos. 
 7.3. Selección de personal para adecuación a la función a realizar. 
 7.4. Mantenimiento preventivo. 
 7.5. Análisis de las medidas utilizadas en la eliminación de riesgos. 
 
8.- ANALISIS DE RIESGOS QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS 
    TECNICAS DE PREVENCION Y PROTECCION. 
 8.1. Enumeración de riesgos y medidas preventivas. 
 8.2. Incidencia de los riesgos. 
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9.- PROTECCIONES A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS 
    ENUMERADOS. 
 9.1. Protecciones de la cabeza. 
 9.2. Protecciones en el cuerpo. 
 9.3. Protección extremidades superiores. 
  9.4. Protección extremidades inferiores. 
 9.5. Señalización general. 
 9.6. Instalación eléctrica. 
 9.7. Movimiento de tierras. 
 9.8. Estructura. 
 9.9. Cerramientos. 
 9.10. Albañilería. 
 9.11. Cubiertas. 
 9.12. Instalaciones y acabados. 
 9.13. Protección contra incendios. 
 9.14. Primeros auxilios. 
 9.15. Asistencia a los accidentados. 
 
10.- MEDIOS AUXILIARES. 
 10.1. Escaleras de mano 
 10.2.  Puntales.  
 10.3. Andamios. Normas en general.     
 10.4. Andamios tubulares Europeos     
 10.5. Torretas o andamios metálicos sobre ruedas.   
 10.6. Plataforma elevadora móvil.     
 10.7. Andamios sobre borriquetas. 
 
11.- INSTALACIONES DE OBRA: RIESGOS Y PROTECCIONES. 
 11.1. Instalaciones eléctricas de obra. 
 11.2. Instalación de las grúas torre. 
 11.3. Instalación de aparatos montacargas  
 
12.- SALUD LABORAL. 
 12.1.- Servicios higiénicos. 
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0.- JUSTIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
El real decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
Por lo tanto, hay que comprobar que no se da ninguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) del proyecto sea igual o superior a 
450.759,00 € 
 
En este proyecto es de 86.242,40 € 

 
b) Que la duración estimada de la obra sea superior a 30 días, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. (Deben cumplirse ambos supuestos 
para que sea necesario un Estudio de Seguridad y Salud). 

 
Plazo de ejecución previsto: 4 meses x 22 días laborales hace un total de 88 días. 
 
Nº de trabajadores que trabajen simultáneamente: 4 

  
c) Que el volumen de la mano de obra estimada sea superior a 500 jornadas (suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra). 
 

Nº de trabajadores x día   4 x 88 =  352 jornadas. 
 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 
No se trata de una obra de este tipo. 

 
En las obras contempladas en el proyecto no se da ninguno de los anteriores supuestos, por lo 
tanto, es necesario redactar un Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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1.- OBJETO DE ESTE ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de 
Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de 
los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de 
Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de 
Octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; es 
necesario establecer unas condiciones Mínimas de seguridad en el trabajo del sector de la 
Construcción. 

 
Con el objetivo de cumplir los requerimientos de la legislación vigente se redacta este 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra 
concreta y especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; 
posteriormente se analizan cuáles de estos riesgos se pueden eliminar, cuáles no se pueden eliminar 
pero si se pueden adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a 
reducir e incluso anular dichos riesgos. Este Estudio Básico de Seguridad y Salud, establece las 
previsiones respecto a la Prevención de riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como 
las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar social de los trabajadores durante la ejecución 
de la obra. 
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2.-DEBERES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS, TANTO DEL EMPRESARIO COMO DEL 
TRABAJADOR. 
      

Según los Arts. 14 y 17, en el Capitulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 
      
1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 
trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección 
de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, 
un deber de las Administraciones Publicas respecto del personal a su servicio. Los derechos de 
información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralizaci6n de la actividad 
en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en 
la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
   
2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud 
de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, 
en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales 
mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la 
salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos correspondientes 
en materia de evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la 
salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos 
establecidos en el Capitulo IV de la presente Ley. El empresario desarrollará una acción permanente 
con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la 
adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que 
puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 
  
3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
  
4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones en 
materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el recurso al concierto 
con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención complementarán las 
acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, 
sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 
  
5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 
modo alguno sobre los trabajadores. 
   
Equipos de trabajo y medios de protección.  
  
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 
adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un 
equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los 
trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:  
         a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.  
         b) Los trabajos de reparación, transformaci6n, mantenimiento o conservación sean realizados 
por los trabajadores específicamente capacitados para ello.  
  

Página 218 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, 
por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual 
deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por 
medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de 
organización del trabajo.  
  
 
3.- PRINCIPIOS BASICOS DE LA ACCION PREVENTIVA. 
  

De acuerdo con los Arts. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece 
que:  

 
  1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capítulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:  
 
  a) Evitar los riesgos.  
  b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
  c) Combatir los riesgos en su origen.  
  d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en 
la salud.  
  e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
  f)  Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.  
  g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 
  h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
  i)  Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
  
2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.  
  
3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que 
hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y 
específico.  
  
4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán 
adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se 
pretende controlar y no existan alternativas más seguras.  
  
5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios 
cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.  
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Evaluación de los riesgos. 
  
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 
inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén 
expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los 
equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares 
de trabajo. La evaluación inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban 
desarrollarse de conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad. La evaluación será actualizada cuando cambien 
las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera 
necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de 
la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de 
trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar 
situaciones potencialmente peligrosas.  
 
2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos 
de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud 
de los trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la 
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser 
modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos 
previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.  
  
3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de 
la vigilancia de la salud prevista en el artículo 22, aparezcan indicios de que las medidas de 
prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de 
detectar las causas de estos hechos.  
 
 
  
 4.- DATOS GENERALES DE LA OBRA. 
 
4.1. TIPOLOGÍA: 
 

Obras de sustitución de cubiertas del gimnasio en el IES Santa Isabel de Hungría de 
Jerez. 

 
4.2. UBICACIÓN: 
 
  Calla Merced, nº 40. C.P.: 11404 Jerez. Cádiz. 
  
4.3. PROMOTOR:  
 

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 
CONSEJERÍA  DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION PROFESIONAL 
JUNTA DE ANDALUCÍA 

 
4.4. AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD: 
  Arquitecto:    José Luis Ramírez Valero 
     C/ Paraíso, 4. Edif. Jerez 74, pl. 3ª, Of. 6   

11402. Jerez de la Frontera (Cádiz) 
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5.- DATOS DE PARTIDA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO. 
 
5.1. PLAZOS: 
 
  La previsión de plazos, es de 4 meses contados a partir de la fecha del acta de 
replanteo e inicio de obra. 
 
5.2. CLIMATOLOGÍA: 
 
  Clima templado mediterráneo cuyas principales características son unos veranos 
largos, secos y no muy cálidos y unos inviernos con clima suave y lluvioso. Las estaciones 
equinocciales: primavera, algo desapacible por cierta preponderancia del viento y otoño ideal, casi 
prolongación del verano, pero bastante más suavizado. 
 
   
5.3. TOPOGRAFÍA: 
 
  Se trata de un edificio situado en un entorno urbano de casco histórico que se 
desarrolla ocupando todo el solar.  
 
5.4. ACCESOS: 
 
  Los accesos para la ejecución de las obras se realizarán desde el acceso principal del 
Centro, quedando limitadas las zonas donde van a realizarse los trabajos.  
 
5.5. ENTORNOS: 
 
  El edificio se encuentr adosado en una zona a la Iglesia de la Merced, en tanto que 
el resto del perímetro es colindante con un jardín interior de manzana. 
 
5.6. INSTALACIONES EXISTENTES: 
 
  El edificio está dotado de todo tipo de servicios de instalaciones urbanas: vertido de 
saneamiento público, abastecimiento de agua, energía eléctrica y telefonía. 
 
5.7. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL:  72.472,60 € 
 
 
 
El coste de las medidas preventivas y protecciones está  incluido dentro de los Costes Indirectos de la 
obra. 
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6.- DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS. 
 
6.1. SUPERFICIES Y ALTURAS: 
 
         Las obras a realizar se desarrollan sobre una superficie aproximada de: 
 
 Superficie de cubierta afectadas por las actuaciones ........................... 454,00 m2 
 
 
6.2. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 
 
 6.2.1.- Cimentaciones y acondicionamiento del terreno. 
 

No se realizan actuaciones a nivel de cimentaciones y acondicionamiento del 
terreno. 
 

6.2.2.- Alcantarillado: 
 
No se realizan actuaciones a nivel de alcantarillado. 

 
6.2.3.- Estructuras: 

 
No se realizan actuaciones sobre la estructura del edificio, más allá de reparaciones 
puntuales de revestimientos de armaduras de elementos de hormigón armado. 
 

6.2.4.- Cubiertas: 
 
La cubierta del gimnasio del Centro es sustituida. 

 
 6.2.5.-Cerramientos. 

 
No se realizan actuaciones sobre cerramientos. 
 

6.2.6.-Particiones interiores y revestimientos. 
 

No se realizan actuaciones sobre particiones interiores. 
Si se reponen todos los revestimientos interiores y exteriores afectados por la 
sustitución completa de la cubierta. 

 
6.2.7.-Carpinterías y cerrajería. 
 

No se realizan actuaciones sobre elementos de carpintería y cerrajería. 
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6.2.8.-Instalaciones. 
 

 Fontanería: 
No se realiza actuación alguna sobre la instalación de fontanería. 

  
Electricidad: 

No se realizan actuaciones sobre la instalación eléctrica más allá de la reposición de 
elementos afectados por las obras. 

 
Telecomunicaciones: 

No se realiza actuación alguna sobre la instalación de telecomunicaciones. 
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6.3. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO PREVISTOS: 
 

6.3.1. Cimentaciones y acondicionamiento del terreno: 
 

No se realizan actuaciones a nivel de cimentaciones y acondicionamiento del 
terreno. 

 
6.3.2.- Alcantarillado: 

 
No se realizan actuaciones a nivel de alcantarillado. 

 
6.3.3.- Estructuras: 

 
No se realizan actuaciones sobre la estructura del edificio, más allá de reparaciones 
puntuales de revestimientos de armaduras de elementos de hormigón armado. 
 

6.3.4.- Cubiertas: 
 
Para los trabajos en cubierta será necesario la instalación de redes horizontales de 
seguridad fijadas a la estructura. Se utilizarán arneses de seguridad fijados a líneas 
de vida. Se impedirá el paso en las proximidades a las fachadas de las cubiertas en 
las que se estén desarrollando los trabajos. 
Así mismo se hara uso de maquinaria de elevación. 

 
6.3.5. Cerramientos: 

 
No se realizan actuaciones sobre cerramientos. 

 
 

6.3.6. Particiones: 
 
No se realizan actuaciones sobre particiones. 

 
6.3.7. Revestimientos: 

 
   

Los enfoscados previstos se realizarán utilizando maquinaria de elevación, andamios 
o borriquetas homologados, según los casos. El suministro de mortero para los 
enfocados se realizará en obra mediante hormigonera con aportación manual de 
materiales. 
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6.3.8. Instalaciones: 

 
Se actúa de forma puntual sobre estos elementos a causa de las obras a realizar. Se 
utilizará maquinaria de elevación. 

 
 

6.3.9. Carpintería y cerrajería: 
 

No se realizan actuaciones sobre elementos de carpintería y cerrajería. 
 

6.3.10. Pinturas: 
 

Para realizar los trabajos de pintura se utilizará los mismos medios de elevación y 
andamiaje que los empleados en los revestimientos. 
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6.4. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA: 
  

Tanto de fontanería como de electricidad no será necesario realizar instalaciones 
provisionales de obra, tomándose los suministros de los edificios. 

Se instalará cuadro para la maquinaria de obra, con las protecciones que establece 
el REBT. 
 
6.5. EQUIPOS DE TRABAJO PREVISTOS; MAQUINAS, MEDIOS AUX. Y HERRAMIENTAS: 
 

- Sierra circular madera. 
- Sierra circular ladrillo, solería, etc. 
- Cizalla manual para acero estructural. 
- Banco de doblado de armaduras. 
- Vibradores. 
- Máquina de rozas. 
- Percutor-taladro. 
- Andamios. Maquinaria de elevación. 
- Montacargas-Guinches. 
- Escaleras. 
- Borriquetas. 
- Paneles de encofrado. 
- Compresor y martillo neumático rompedor. 
- Plataforma de recogida de material en planta. 
- Equipos de soldadura y amoladora para repaso de soldadura. 

 
6.6. NÚMERO DE OPERARIOS ESTIMADOS (DESGLOSADO POR OFICIOS): 
 
Nº máximo: 4 (4 meses) 
media....4 
 
Por oficios.- (nº máximo) 
Saneamiento.-2/  Albañilería.- 2/ Cubierta.-4/ / Fontanería y Ap.-1/ Inst. eléctrica.-1/ Enfoscado, 
guarnecido y escayola.-2/ Solado y Alicatado.-0/ Carpintería C.-0/  Protecciones.-1/ Pinturas.-2/ 
Varios.-1/  
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7.- ANALISIS DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS TECNICAS 
DIRIGIDAS A EVITARLOS. 
 
7.1. ORDENACIÓN DEL ENTORNO DE LA OBRA: 
 

Se procederá a la señalización de las zonas de actuación y se restringirá el paso 
para evitar que personas ajenas a la obra accedan a la misma. 

Todas las fases de descarga de materiales deberán ser controladas con operarios 
que limiten y dirijan los movimientos de acceso a la obra de los camiones, evitando con ello riesgos 
a personas ajenas a la obra. 

            Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

            En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 
 
7.2. ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA ELIMINAR INTERFERENCIAS EN LOS TRABAJOS: 
 

No se realizarán trabajos en zonas con posibilidad de interferencia entre actividades. 
La reposición o reparación de particiones y cerramientos de albañilería se 

comenzarán cuando se hayan realizado todos los trabajos de demolición y limpieza de obra, o en el 
supuesto de que estos no hubieren terminado totalmente, se suspenderán los trabajos en los 
andamios o borriquetas mientras duren los trabajos de demolición y limpieza de obra. 

Cuando se produzcan desplazamientos de carga, a través de la obra, se paralizarán 
todas las actividades afectadas por la zona de actuación, para permitir que los operarios estén 
protegidos ante una caída de objeto durante el transporte. 

No podrá realizarse trabajo alguno, cuando exista superposición de tajos, evitando 
con ello caídas de objeto del tajo superior al inferior. 

Solo podrán realizarse estos trabajos cuando la protección del tajo inferior haya sido 
previamente aprobada por el coordinador de seguridad. 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en 
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

La seguridad de los alumnos, profesores y personal del Centro deberá estar 
garantizada en todo momento, paralizándose cualquier trabajo de forma inmediata, ante cualquier 
interferencia que pudiera producirse por los flujos de movimiento de los alumnos, profesores y 
personal en el recinto escolar, y los flujos de transporte de maquinaria, descarga de material o 
desescombro de los operarios de las obras, para los cuales no se encuentre recorridos alternativos. 

Todo el material, herramientas y maquinaria deberán estar siempre fuera del alcance 
de los alumnos del Centro. 
 
7.3. SELECCIÓN DE PERSONAL ADECUADO A LA FUNCIÓN A REALIZAR: 
 

Todo el personal deberá estar adecuado al trabajo a desarrollar, especialmente en 
aquellos casos en que exista la posibilidad de manipulación con maquinaria o la realización de 
trabajos que entrañen un determinado riesgo. 
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Se incidirá especialmente en los trabajos en altura. De igual modo en todos aquellos 
que requieran el uso de andamios o la recogida de materiales en planta o cubierta. 

Todo el personal que vaya a realizar trabajos en altura o con determinada 
maquinaria, deberá recibir previamente las instrucciones y formación necesaria para tal actividad y 
sin ello no se permitirá la realización de tarea alguna. 

De igual modo ocurrirá cuando deban manipular productos tóxicos y corrosivos. 
 
7.4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
 

Deberá realizarse periódicamente una minuciosa revisión de la maquinaría y de los 
medios auxiliares a emplear, no permitiendo su utilización sin revisión de su estado y la 
comprobación por personal debidamente cualificado, de que el estado de conservación es 
adecuado y que puede ser utilizado. 

Esta revisión y su consecuente mantenimiento se realizará de manera más especifica 
en aquellos elementos (maquinarias o medios auxiliares) que su utilización indebida pueda entramar 
algún riesgo. Tales como elevadores de guindolas, cables de las mismas, madera para andamios, 
elementos de fijación de las protecciones, redes de seguridad, etc., etc. 

Las redes de seguridad deberán comenzar su uso en la obra, no siendo aceptable  la 
utilización de redes usadas. 

El uso de éstas, deberá estar de acuerdo con los periodos de utilización fijados en 
las amortizaciones que figuran en la descomposición de precios de las mismas. 
 
7.5. ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS UTILIZADAS EN LA ELIMINACIÓN DE RIESGOS:  
 

Con el vallado se evitará la posible intromisión de personas ajenas a la obra. 
La señalización evitará confusiones y riesgos de accidentes con personas ajenas a la 

obra. 
La anulación de redes antiguas, en la obra, evitará los riesgos de explosión o 

electrificación por contacto con máquinas o personas. 
La eliminación de interferencias impedirá que una actividad dañe a otra y produzca 

accidentes. 
El riguroso control durante los desplazamientos de cargas, evitará accidentes por 

caída de materiales. 
La selección de personal será decisiva, procurando situar a los operarios más 

capaces y adecuados en los trabajos de mayor riesgo. De igual modo la formación y conocimiento 
específicos de los operarios será imprescindible en la evitación de riesgos. 

El mantenimiento de los equipos y la puesta a punto de estos evitará los riesgos 
producidos por la utilización de maquinaría o medios auxiliares defectuosos o en mal estado. 

No obstante, a pesar de todas estas medidas, existen riesgos imposibles de eliminar, 
los cuales relacionamos a continuación, así como las medidas preventivas para evitarlos o reducirlos 
cuando estos surjan. 
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8.- ANALISIS DE RIESGOS QUE NO PUEDEN ELIMINARSE Y MEDIDAS TECNICAS DE 
PREVENCION Y PROTECCION. 
 

Tal como indicábamos en el apartado 1.- “Objeto de este Estudio”, enumeraremos  
los riesgos posibles y las medidas preventivas tendentes a anularlos o reducir su impacto durante los 
trabajos de la obra. 

Una vez enumerados estos riegos y sus medidas preventivas (M.P.) indicaremos su 
posible incidencia en las diferentes fases de obra, con el fin de poder valorar su importancia y por 
tanto el grado de riesgo total. 
 
8.1. ENUMERACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS: 
 
RIESGO 1: Atropello por vehículos ajenos a la obra (que circulan por la calle), durante las 
operaciones auxiliares necesarias que se efectúan fuera de la delimitación de la obra.  
M.P.:   Esta circunstancia puede producirse en la calle de acceso al Centro con materiales, 
escombros, etc. Se dispondrá valla que delimite un paso seguro, así como la señalización de tráfico 
correspondiente de peligro obras. 
 
RIESGO 2: Posibles daños a alguna parte del cuerpo por proyecciones de partículas procedentes del 
trabajo con martillos electroneumáticos, así como problemas por exceso de nivel de ruido producido 
por la misma operación.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, tales como casco, gafas de protección, 
pantalla de protección antipartículas, botas de seguridad, guantes, buzo de trabajo de manga larga, 
protectores auditivos y mascarilla para evitar la inhalación de polvo.  
 
RIESGO 3: Posibles daños provocados por la operación del clavado de piquetas de toma de tierra y 
daños por el manejo y colocación de cable de cobre.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, botas de seguridad, guantes de protección, 
casco, buzo de trabajo y gafas de seguridad.  
 
RIESGO 4: Posibles daños provocados por el montaje de la caja general del provisional de obra, así 
como el tendido de su línea, hasta su punto de conexión.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal enumerados, así como el uso de escaleras de 
mano adecuadas: 

- En lugares elevados, sobrepasará un metro el punto superior. 
- La separación de apoyo del suelo a la pared será inferior o igual a 1/4 
  de la longitud de la escalera. 
- No se transportarán pesos superiores a 25 Kg. 
- La subida y bajada se realizará siempre de frente, agarrándose a los 
  escalones. 
- Apoyar sobre bases sólidas, planas y resistentes. 
- No utilizar simultáneamente por dos o más trabajadores. 
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RIESGO 5: Posibles cortes, rasguños, golpes, pellizcos, etc. en el manejo de la ferralla, y en su 
colocación o puesta en obra.  
M.P.: Se usará el equipo de protección personal, sobre todo, guantes de seguridad, botas, casco y 
gafas de seguridad, para evitar la proyección de esquirlas de metal.  
 
RIESGO 6: Posibles daños en el vertido del hormigón, por salpicaduras del mismo, sobre todo a los 
ojos, o en las manos con posibilidad de dermatitis, así como por malas posturas o sobreesfuerzos 
durante el vertido.  
M.P.: Se usará el equipo de protección personal, sobre todo guantes y gafas. Se procurará evitar 
esfuerzos de forma que la columna vertebral no trabaje en posición vertical.  
 
RIESGO 7: Riesgo de electrocución por manejo de vibradores eléctricos.  
M.P.: Antes de su uso, se debe comprobar el estado de los cables, del aislamiento del convertidor y 
de las conexiones, verificando que no existe ningún riesgo.  
 
RIESGO 8: Riesgo de caída de alturas menores de 2 m., por el uso de andamios de borriquetas o 
caballetes.  
M.P.: Se deberán usar plataformas de, como mínimo, 60 cm. y estas deberán estar sujetas de forma 
que no se pueden mover, tanto de sus apoyos, como dejar huecos libres entre los tablones.  
 
RIESGO 9: Posibles intoxicaciones por inhalación o por contacto con productos desencofrantes, 
aplicados por medio de pulverizadores. 
También posibilidad de resbalar por los derrames.  
M.P.: Se usará el equipo de protección personal, guantes de neopreno durante la manipulación de 
estos productos, evitando el derrame de los productos, usando arena para evitar resbalones.  
 
RIESGO 10: Riesgo en el manejo y la existencia de trozos de madera con puntas de acero 
claveteadas.  
M.P.: Se usará el equipo de protección personal, sobre todo el uso de botas de seguridad con suela 
de acero. 
 
RIESGO 11: Riesgo de dermatitis por el contacto con el mortero.  
M.P.: Se emplearán los equipos de protección personal, guantes de neopreno y gafas de seguridad, 
para evitar salpicaduras de mortero a los ojos.  
 
RIESGO 12: Riesgo de caída en altura por el trabajo en andamios.  
M.P.: Durante los trabajos en andamios se utilizarán cinturones de seguridad de tipo arnés, anclados 
a  puntos seguros, fuera de los andamios. Se dispondrán pasarelas de 60 cm. con barandillas, y la 
barandilla en la zona de trabajo será de 60 cm de altura.  
 
RIESGO 13: Peligro de caída de objetos desde el andamio.   
M.P.: Se emplearán plataformas con rodapié en todo el perímetro, y se evitará el acopio innecesario 
de material en el andamio.  
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RIESGO 14: Riesgo de caída en altura durante el acceso a los andamios.  
M.P.: Se emplearán pasarelas o escaleras de mano en el acceso a los andamios, en el caso de 
trabajar en altura se emplearán pasarelas con barandillas y se situarán los andamios al mismo nivel 
que el forjado.  
 
RIESGO 15: Riesgo de caídas por deficiente estabilidad de los andamios.  
M.P.: Los andamios estarán constituidos de tal forma que no superen los 8 m de longitud, ni más de 
tres góndolas unidas. Estas deberán estar perfectamente horizontales, prohibiéndose el situarse de 
forma inclinada. Cuando se realice la operación de izado o bajada de las plataformas se realizará 
de tal forma que no entrañe peligro alguno, debiendo elevarse por igual todo el conjunto del 
andamio.  
 
RIESGO 16: Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos cerámicos, tales como 
ladrillos o azulejos con aristas cortantes.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte.  
 
RIESGO 17: Peligro de intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para la 
producción de hormigón celular, así como por el manejo del cemento.  
M.P.: Se emplearán mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de seguridad 
para evitar salpicaduras.  
 
RIESGO 18: Riesgo de intoxicación por inhalación de los vapores producidos por el manejo o 
manipulación de colas o pegamentos para PVC. 
M.P.: Se utilizará en lugares bien ventilados, y en el caso de que su uso fuese continuado, se deberá 
usar mascarilla con filtro adecuado para el tipo de producto manipulado. 
 
RIESGO 19: Peligro de quemaduras e inhalación de gases de combustión durante el manejo de 
sopletes de gas propano.  
M.P.: El manejo de estos sopletes será por personal experto, deberá utilizarse el equipo de 
protección personal, gafas de seguridad, mascarilla de seguridad, guantes de amianto. Se 
dispondrá de extintores portátiles junto al tajo, se prohíbe el rodar las botellas de propano, así como 
el calentarlas.  
 
RIESGO 20: Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos cerámicos, tales como 
ladrillos o azulejos con aristas cortantes.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte.  
 
RIESGO 21: Peligro de clavarse astillas de madera durante el transporte, manipulación y colocación 
de los premarcos de madera.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad y gafas.  
 
RIESGO 22: Peligros de sobreesfuerzos por la elevación de cargas a los tajos de trabajo.  
M.P.: Los esfuerzos se realizarán de forma que la columna vertebral del operario que realiza el 
esfuerzo esté lo más vertical posible.  
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RIESGO 23: Riesgo de golpes y proyecciones de partículas durante las operaciones de ejecutar 
regolas y huecos para paso de instalaciones, etc.  
M.P.: Se utilizarán los equipos de protección personal, sobre todo guantes de seguridad, mascarillas 
antipolvo, protecciones auditivas y gafas de seguridad.  
 
RIESGO 24: Riesgo de pellizcos y cortes durante la manipulación de maquinas de cortar azulejos y 
gres del tipo Rubí.  
M.P.: Se realizarán las operaciones alejando al máximo las manos del cortador durante esta 
operación, y utilizando guantes de neopreno.  
 
RIESGO 25: Riesgos de contacto eléctrico, y de atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
taladradoras eléctricas.  
M.P.: Se verificará el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a 
actuar, no se efectuar-a el apriete de la broca con la mano y poniendo en marcha el taladro, para 
ello se deberá usar la llave provista al efecto.  
 
RIESGO 26: Riesgo de contacto eléctrico, de atrapamientos o perforaciones en el manejo de 
atornilladora eléctrica.  
M.P.: Se verificará el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la adecuada. Durante su manejo se evitará el ponerlo en marcha si no es en el punto donde vaya a 
actuar, no se efectuar el apriete de la broca con la mano y poniendo en marcha el taladro, para ello 
se deberá usar la llave provista al efecto.  
 
RIESGO 27: Peligro de intoxicación al pintar con minio de plomo.  
M.P.: Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado.  
 
RIESGO 28: Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la 
manipulación de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios.  
M.P.: Se utilizarán máscaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se procurará que la zona de trabajo este bien ventilada. Se 
prohíbe terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, así como en la zona 
donde se acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a lo establecido por la ley, en cuanto a 
productos inflamables.  
 
RIESGO 29: Riesgo de quemaduras durante las operaciones de soldadura eléctrica, así como daños 
en la vista y piel producida por los rayos UVA y riesgo de electrocución.  
M.P.: Los operarios deberán disponer del equipo de protección individual, guantes protectores, 
polainas, pantalla de protección. Los cables deben de estar en perfecto estado de aislamiento, así 
como la pinza portaelectrodos. Se debe de proteger la vista y piel de los rayos ultravioleta 
producidos por el arco eléctrico.  
 
RIESGO 30: Riesgo de corte y de proyección de partículas durante el manejo de la radial.  
M.P.: Los operarios deberán disponer del equipo de protección individual, gafas de protección, 
guantes, mascarilla antipolvo y a ser posible pantalla antiproyección de partículas. La protección de 
la radial no se debe de quitar nunca, y se debe verificar el estado del disco antes de iniciar cualquier 
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operación, en caso de tener alguna mordedura se deberá desechar. Se procurará no pasar por 
delante de la máquina durante su trabajo.  
 
RIESGO 31: Riesgo de caída de objetos desde altura durante la manipulación, colocación o 
transporte de los mismos.  
M.P.: Se manipularán los materiales con cuidado, durante su elevación se prohíbe el paso de 
personas por debajo de las cargas, se evitará el acopio junto a huecos o bordes desprotegidos.  
 
RIESGO 32: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de PVC o de acero galvanizado.  
M.P.: Los operarios deberán disponer del equipo de protección individual, las operaciones de 
aserrado se realizaran mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de sujeción 
para evitar vibraciones. Las manos se colocarán lo más alejadas posible de la zona donde se 
efectúe el corte.  
 
RIESGO 33: Peligro de esguinces o luxaciones en el manejo de batidoras de mortero por un 
inadecuado uso.  
M.P.: Se efectuará la operación de batido del mortero por personal experto, se procurará seguir las 
instrucciones del producto, y se realizará a bajas revoluciones de la máquina, para evitar 
enganchones de la hélice.  
 
RIESGO 34: Riesgo de proyección de partículas, ruidos excesivos y latigazos en el manejo de 
compresores de aire.  
M.P.: Se evitará el uso por personal no adiestrado para ello. Los gatillos de accionamiento deben 
estar colocados de forma que reduzcan al mínimo su funcionamiento accidental. Se deben acoplar a 
las mangueras por medio de dispositivos que impidan que dichas herramientas salten. No se debe 
usar la manguera de aire comprimido para limpiar el polvo de la ropa o quitar virutas. Siempre 
debe de cerrarse la llave antes de abrir la de la manguera. Se debe usar gafas o pantalla, guantes y 
calzado de seguridad.  
 
RIESGO 35: Riesgo de caída en altura por el trabajo en borde de terraza y  en los trabajos de 
reposición y colocación de elementos de seguridad. 
M.P.: Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. Se dispondrán pasarelas de 60 cm. con 
barandillas, y la barandilla en la zona de trabajo será de 90 cm de altura.  
 
RIESGO 36: Riesgo de corte en las manos por la manipulación de productos pétreos, tales como 
placas de mármol, cerámica compacta o similar  
M.P.: Se utilizaran los equipos de protección personal, sobre todo guantes anticorte.  
 
RIESGO  37: Peligro de intoxicación y dermatitis por el manejo de productos químicos para la 
producción de morteros especiales de reparación así como por el manejo de los mismos 
M.P.: Se emplearan mascarillas adecuadas y guantes de neopreno, así como gafas de seguridad 
para evitar salpicaduras.  
 
RIESGO 38: Riesgo de contacto eléctrico, cortes y erosiones cutáneas en el manejo de la 
cepilladora eléctrica.  
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M.P.: Se verificara el aislamiento, tanto de la maquina como del cable, y su clavija de conexión será 
la adecuada. Durante su manejo se procurara que la protección de la fresa este colocada 
correctamente y las manos estarán siempre en posición superior a la maquina, de tal forma que sea 
imposible que esta incida sobre ellas. Los elementos a cepillar siempre estarán sujetos al banco de 
trabajo mediante gatos, nunca se sujetaran por otro operario con las manos.  
 
 
RIESGO 39: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, así como de inhalación de polvo en 
el manejo de la lijadora orbital.  
M.P.: Se manipulara por personal especializado, se utilizar mascarilla anti polvo, guantes y gafas de 
protección, no se quitara el polvo que haya sobre la superficie a lijar con la mano mientras se tenga 
la maquina en marcha. Las manos siempre por encima de la maquina. 
 
RIESGO 40: Posibles daños en la proyección de revestimientos, por salpicaduras del mismo, sobre 
todo a los ojos, o en las manos con posibilidad de dermatitis, así como por malas posturas o 
sobreesfuerzos durante la proyección.  
M.P.: Se usará el equipo de protección personal, sobre todo guantes y gafas. Se procurar evitar 
esfuerzos de forma que la columna vertebral no trabaje en posición vertical.  
 
RIESGO 41: Riesgo de electrocución por manejo de maquinaria eléctrica.  
M.P.: Antes de su uso, se debe comprobar el estado de los cables, del aislamiento del convertidor y 
de las conexiones, verificando que no existe ningún riesgo.  
 
RIESGO 42: Riesgos en el manejo de radial o  rotaflex para el corte de material cerámico u otras 
operaciones 
M.P.: Se usa el equipo de protección personal, no se quitará bajo ningún pretexto la protección del 
disco. Se utilizarán protectores auditivos, mascarilla anti polvo y gafas de seguridad. Se realizará en 
una zona reservada en la obra para ese fin.  Durante la operación de corte no deberá de situarse 
nadie delante de la máquina, ni deberá manipular ésta estando en marcha el motor de la misma. 
Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, gafas de protección, 
guantes, mascarilla anti polvo y a ser posible pantalla antiproyección de partículas. La protección de 
la radial no se debe de quitar nunca, y se debe verificar el estado del disco antes de iniciar cualquier 
operación, en caso de tener alguna mordedura se deberá desechar.  
 
RIESGO 43: Riesgo de corte por sierras de mano al cortar tubos de de acero. 
M.P.: Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, las operaciones de 
aserrado se realizaran mediante bancos de trabajo, los cuales dispondrán de tornillos de sujeción 
para evitar vibraciones. Las manos se colocar n lo mas alejadas posible de la zona donde se efectúe 
el corte.  
 
RIESGO 44: Riesgo de corte por pellizco en el uso de cortadores de tubo de tipo giratorio (los 
usados habitualmente para cortar los tubos de cobre).  
M.P.: Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual, se realizara con el 
cuidado correspondiente y no se usaran guantes para evitar enganches.  
 
RIESGO 45: Riesgo de atrapamientos y erosiones superficiales, así como de inhalación de polvo en 
el manejo de la lijadora orbital.  
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M.P.: Se manipulara por personal especializado, se utilizar mascarilla anti polvo, guantes y gafas de 
protección, no se quitara el polvo que haya sobre la superficie a lijar con la mano mientras se tenga 
la maquina en marcha. Las manos siempre por encima de la maquina. 
 
RIESGO 46: Riesgos de electrocución durante las operaciones de pruebas de instalaciones o 
modificaciones de estas.  
M.P.: Los operarios deberán de disponer del equipo de protección individual. Se deberá de 
desconectar de la red general cualquier elemento o parte de instalación que vaya a ser manipulada, 
aunque se dispongan de elementos con el suficiente aislamiento. Se prohíbe cualquier operación 
sobre elementos eléctricos durante los días de lluvia.  
 
RIESGO 47: Peligro de intoxicación por inhalación de los vapores producidos durante la 
manipulación de disolventes en la pintura, así como riesgo de incendios.  
M.P.: Se utilizaran mascaras apropiadas al efecto, así como una protección de la piel para evitar el 
contacto con el producto mencionado. Se procurar que la zona de trabajo este bien ventilada. Se 
prohíbe terminantemente fumar durante la manipulación de estos productos, así como en la zona 
donde se acopien. Se prohíbe efectuar un acopio superior a lo establecido por la ley, en cuanto a 
productos inflamables.  
 
RIESGO 48: Riesgo de caídas en altura  durante la colocación de barandillas, así como las 
operaciones de pintado de las mismas.  
M.P.: Los operarios deberán disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales estarán 
firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro. 
 
RIESGO 49: Peligro de fisuración por cargas excesivas en el forjado, producidas por acopios de 
materiales.  
M.P.: Se realizarán los acopios alejadas de las zonas de paso y bordes del forjado, a poder ser junto 
a pilares, y no acopiar mas de lo necesario para cada fase de trabajo.  

 
RIESGO 50: Riesgo de caídas en altura en los trabajos de reposición y nueva colocación de 
elementos de seguridad.  
M.P.: Los operarios deberán de disponer de cinturones de seguridad de tipo arnés, los cuales 
estarán firmemente sujetos a un punto de anclaje seguro.  
 
RIESGO 51: Riesgos en el manejo de la sierra circular de mesa para el corte de madera.  
M.P.: Se usa el equipo de protección personal, no se quitará bajo ningún pretexto la protección del 
disco. Se utilizarán protectores auditivos, mascarilla antipolvo y gafas de seguridad. No se usarán 
guantes durante estas operaciones para evitar riesgos de atrapamientos.   
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8.2. INCIDENCIA DE LOS RIESGOS 
        

Todos los riesgos enumerados se pueden encontrar en cualquier fase de la obra, 
debiendo tener en cuenta para cada momento la aplicación de la prevención específica. En caso de 
cualquier duda se debe paralizar el tajo y consultar la forma de prevención con los técnicos de 
prevención.  
 
Los riesgos enumerados los podemos resumir de la siguiente forma:  

 
A) Riesgos propios:  

- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de materiales.  
- Cortes y golpes con máquinas, herramientas y materiales.  
- Heridas por objetos punzantes.  
- Electrocuciones.  
- Intoxicaciones y dermatitis.  
- Incendios.  
- Atropellos por máquinas o vehículos en las proximidades de la obra. 

 
B) Riesgo de daños a terceros: 

- Caídas al mismo nivel.  
- Caída de materiales.  
- Atropellos por máquinas o vehículos en las proximidades de la obra. 
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9.- PROTECCIÓN A EMPLEAR PARA PREVENIR LOS RIESGOS ENUMERADOS. 
 
9.1. PROTECCIONES DE LA CABEZA: 
 

Cascos: 1 por hombre, para técnicos, encargados, capataces y posibles 
visitantes. Color distinto para el resto de personal.  
Pantalla protección soldador eléctrico: 2 en obra.  
Gafas antipolvo. 
Mascarillas antipolvo. 
Pantalla contra proyección de partículas. 
Protectores auditivos. 
 

9.2. PROTECCIONES EN EL CUERPO: 
 

Cinturones de seguridad: 1 por gruista, clase A; 1 por cada operario que 
realice trabajos en cubierta, clase C; 1 por cada cinco peones, clase C.  
Monos: 1 por obrero.  
Se tendrá en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra, según 
convenio. 
Trajes de agua: se prevé un acopio en obra. Mandil de cuero: 2 en obra.  

 
9.3. PROTECCIÓN EXTREMIDADES SUPERIORES: 
 

Guantes de goma finos: 1 por albañil y hombre que trabaje en 
hormigonado.  
Guantes de cuero: 1 por cada trabajador, y 5 en almacén.  
Guantes dieléctricos: 1 en obra.  
Guantes de soldador: 1 en obra.  
Manguitos de soldador: 1 en obra.  

 
9.4. PROTECCIÓN EXTREMIDADES INFERIORES:  
 

Botas de goma: 1 por operario que trabaje en hormigonado.  
Botas de seguridad: una por cada trabajador.  

 
9.5. SEÑALIZACIÓN GENERAL: 

 
Obligatorio uso del casco.  
Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.  

 
9.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 

Tomas de tierra.  
Interruptores diferenciales.  
Conductor de protección. 
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9.7. CERRAMIENTOS: 

 
Andamios apoyados. 
Cables o cuerdas de seguridad. 
Redes horizontales y verticales.  

 
 9.8. ALBAÑILERÍA: 
 

Andamios.  
Redes horizontales y verticales.  

 
9.9. CUBIERTAS: 
 
 
 Protecciones personales.  
 

e) Cinturones de seguridad homologados del tipo de sujeción, empleándose, en el caso 
excepcional de que los medios de protección colectiva no sean posibles, estando anclados a 
elementos resistentes. 

 
f) Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes. 

 
g) Casco de seguridad homologado. 

 
h) Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

 
 
 Protecciones colectivas. 
 

 Cables para anclajes del cinturón de seguridad.  
 
 Redes de protección. 
 
 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 
 Viseras o marquesinas para evitar la caída de objetos. 

 
  
9.10. INSTALACIONES Y ACABADOS: 

 
Si se desarrollan en cubiertas, las mismas del apartado anterior. 
 
Andamios y borriquetas homologados. 

 
9.11. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: 

 
Se emplearán extintores portátiles.  
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9.12. PRIMEROS AUXILIOS: 

 
Se dispondrá de un botiquín en la obra. 

 
9.13. ASISTENCIA A LOS ACCIDENTADOS: 
 

Será responsabilidad de empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

En la obra se deberá disponer del material de primeros auxilios indispensable. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 
Se informará a la obra de los emplazamientos de los diferentes Centros Médicos, 

servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc. donde debe 
trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 

Se dispondrá en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un 
rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.  

Reconocimiento Médico: Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deber 
pasar un reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el periodo de un año. 
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10.- MEDIOS AUXILIARES. 
 

10.1. ESCALERAS DE MANO 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:  
- Utilizaremos este medio auxiliar en diferentes tajos de la obra.  
- Aunque suele ser objeto de -prefabricación rudimentaria- en especial al comienzo de la obra 
o durante la fase de estructura, las escaleras utilizadas en esta obra serán homologadas y si 
son de madera no estarán pintadas.   
- Las escaleras prefabricas con restos y retales son prácticas contrarias a la Seguridad de esta 
obra. Debe por lo tanto impedirse la utilización de las mismas en la obra.  
- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, para que su utilización en las condiciones para las que han sido diseñados no 
suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.   
- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá limitarse a 
las circunstancias en que, habida cuenta de lo dispuesto en el apartado 4.1.1 del RD 
1215/1997, la utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el 
bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 
pueda modificar.  
 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :  
- Mediante la aplicación de medidas técnicas o soluciones técnicas, organizativas, cambios en 
el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que no se contemplan en el 
apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN OBRA) :  
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de objetos sobre otras personas.  
- Contactos eléctricos directos o indirectos.  
- Atrapamientos por los herrajes o extensores.  
- Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc.).  
- Vuelco lateral por apoyo irregular.  
- Rotura por defectos ocultos.  
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras -cortas- para la altura a salvar, etc.).  
 
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
 
1) De aplicación al uso de escaleras de madera.  
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad.  
- Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados.  
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 
transparentes, para que no oculten los posibles defectos. Se prohibe la utilización de escaleras 
de madera que estén pintadas. 
  
2) De aplicación al uso de escaleras metálicas.  
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan 
mermar su seguridad.  
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las 
agresiones de la intemperie.  
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- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con uniones 
soldadas.  
 
3) De aplicación al uso de escaleras de tijera.  
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados 1 y 2 para las calidades de -
madera o metal-.  
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura.  
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla (o cable de 
acero) de limitación de apertura máxima que impidan su apertura al ser utilizadas.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán siempre como tales abriendo ambos largueros para no 
mermar su seguridad.  
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en posición 
de máxima apertura par no mermar su seguridad.  
- Las escalera de tijera nunca se utilizarán a modo de borriquetas para sustentar las 
plataformas de trabajo.  
- Las escaleras de tijera no se utilizarán, si la posición necesaria sobre ellas para realizar un 
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños.  
- Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos horizontales.  
 
4) Para el uso y transporte por obra de escaleras de mano, independientemente de los 
materiales que las constituyen.  
- No deben utilizar las escaleras personas que sufran algún tipo de vértigo o similares.  
- Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan tener en 
todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros.   
- Para subir a una escalera se debe llevar un calzado que sujete bien los pies. Las suelas 
deben estar limpias de grasa, aceite u otros materiales deslizantes, pues a su vez ensucian los 
escalones de la propia escalera.  
- Se prohibirá la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas superiores a 
5 m.  
- Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se 
efectuarán si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras 
medidas de protección alternativas.   
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se colocarán de forma que su estabilidad 
durante su utilización esté asegurada.   
- Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su utilización ya 
sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya sea mediante 
cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia equivalente.   
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad.  
- Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán asentarse sólidamente sobre un 
soporte de dimensiones adecuadas y estable, resistente e inmóvil, de forma que los travesaños 
queden en posición horizontal.   
- Las escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada.   
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede.  
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalarán de tal forma, que su apoyo 
inferior diste de la proyección vertical del superior, 1/4 de la longitud del larguero entre 
apoyos.  
- Las escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un 
ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.  
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- Las escaleras de mano con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas.   
- Se prohibirá en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o superiores a 25 
Kgs. sobre las escaleras de mano.  
- En general se prohíbe el transporte y manipulación de cargas por o desde escaleras de 
mano cuando por su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad del trabajador.  
- El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de modo que ello no 
impida una sujeción segura.   
- Se prohibirá apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos 
poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  
- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se realizará de uno 
en uno. Se prohibe la utilización al unísono de la escalera a dos o más operarios.  
- El ascenso, descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, se efectuará 
frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  
- El transporte de escaleras por la obra a brazo se hará de tal modo que se evite el dañarlas, 
dejándolas en lugares apropiados y no utilizándolas a la vez como bandeja o camilla para 
transportar materiales.  
- El transporte de escaleras a mano por la obra y por una sola persona se hará cuando el 
peso máximo de la escalera, supere los 55 kg.   
- Las escaleras de mano por la obra y por una sola persona no se transportará 
horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera hacia abajo.   
- Durante el transporte por una sola persona se evitará hacerla pivotar ni transportarla sobre 
la espalda, entre montantes, etc.   
- En el caso de escaleras transformables se necesitan dos personas para trasladarla por la 
obra y se deberán tomar las siguientes precauciones:  

a) Transportar plegadas las escaleras de tijera.   
b) Las escaleras extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando los 
peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis en los 
distintos niveles.   
c) Durante el traslado se procurará no arrastrar las cuerdas de las escaleras por el 

suelo.  
- Para la elección del lugar donde levantar la escalera deberá tenerse presente :  

a) No situar la escalera detrás de una puerta que previamente no se ha cerrado. No 
podrá ser abierta accidentalmente.   
b) Limpiar de objetos las proximidades del punto de apoyo de la escalera.   
c) No situarla en lugar de paso para evitar todo riesgo de colisión con peatones o 
vehículos y en cualquier caso balizarla o situar una persona que avise de la 
circunstancia.   

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones de situación del pie de la escalera :  
a) Las superficies deben ser planas, horizontales, resistentes y no deslizantes. La 
ausencia de cualquiera de estas condiciones pueden provocar graves accidentes.  
b) No se debe situar una escalera sobre elementos inestables o móviles (cajas, 
bidones, planchas, etc).  

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relativas a la inclinación de la 
escalera :  

a) La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, 
correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º.  
b) El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, 
con la cuerda que une los dos planos extendida o el limitador de abertura 
bloqueado.  

- Deberán tenerse encuenta las siguientes consideraciones relacionadas al apoyo, fricción con 
el suelo y zapatas de apoyo :  
 

a) Suelos de cemento: Zapatas antiderrapantes de caucho o neopreno (ranuradas o 
estriadas)   
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b) Suelos secos: Zapatas abrasivas.   
c) Suelos helados: Zapata en forma de sierra.   
d) Suelos de madera: Puntas de hierro  

 
- Las cargas máximas de las escaleras a utilizar en esta obra serán :  
 

a) Madera: La carga máxima soportable será de 95 Kg., siendo la carga máxima a 
transportar de 25 Kg.   
b) Metálicas: La carga máxima será de 150 Kg e igualmente la carga máxima a 
llevar por el trabajador es de 25 Kg.   

 
5º) Las normas básicas del trabajo sobre una escalera son :  
- No utilizar una escalera manual para trabajar. En caso necesario y siempre que no sea 
posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las siguientes medidas:  
- Si los pies están a más de 2 m del suelo, utilizar cinturón de seguridad anclado a un punto 
sólido y resistente.   
- Para trabajos de cierta duración se pueden utilizar dispositivos tales como reposapies que se 
acoplan a la escalera   
- En cualquier caso sólo la debe utilizar una persona para trabajar.   
- No trabajar a menos de 5 m de una línea de A.T. y en caso imprescindible utilizar escaleras 
de fibra de vidrio aisladas.   
- Una norma común es la de situar la escalera de forma que se pueda accede fácilmente al 
punto de operación sin tener que estirarse o colgarse. Para acceder a otro punto de operación 
no se debe dudar en variar la situación de la escalera volviendo a verificar los elementos de 
seguridad de la misma.  
- Nunca deben utilizarse las escaleras para otros fines distintos de aquellos para los que han 
sido construidas. Así, no se deben utilizar las escaleras dobles como simples. Tampoco se 
deben utilizar en posición horizontal para servir de puentes, pasarelas o plataformas. Por otro 
lado no deben utilizarse para servir de soportes a un andamiaje. 
  
6º) Almacenamiento de las escaleras :  
- Las escaleras de madera deben almacenarse en lugares al amparo de los agentes 
atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.  
- Las escaleras no deben almacenarse en posición inclinada.  
- Las escaleras deben almacenarse en posición horizontal, sujetas por soportes fijos, adosados 
a paredes.  
 
7º) Inspección y mantenimiento :  
- Las escaleras deberán inspeccionarse como máximo cada seis meses contemplando los 
siguientes puntos:   

a) Peldaños flojos, mal ensamblados, rotos, con grietas, o indebidamente sustituidos 
por barras o sujetos con alambres o cuerdas.   
b) Mal estado de los sistemas de sujeción y apoyo.   
c) Defecto en elementos auxiliares (poleas, cuerdas, etc.) necesarios para extender 
algunos tipos de escaleras.   

- Ante la presencia de cualquier defecto de los descritos se deberá retirar de circulación la 
escalera. Esta deberá ser reparada por personal especializado o retirada definitivamente.  
 
8º) Conservación de las escaleras en obra :  

a) Madera  
No deben ser recubiertas por productos que impliquen la ocultación o disimulo de los 
elementos de la escalera.  
Se pueden recubrir, por ejemplo, de aceites de vegetales protectores o barnices transparentes.  
Comprobar el estado de corrosión de las partes metálicas.  

b) Metálicas  
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Las escaleras metálicas que no sean de material inoxidable deben recubrirse de pintura 
anticorrosiva.  

Cualquier defecto en un montante, peldaño, etc. no debe repararse, soldarse, enderezarse, 
etc., nunca.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (DURANTE SU UTILIZACIÓN Y TRASLADO EN 
OBRA) :  
- Casco de seguridad homologado.  
- Botas de seguridad.  
- Calzado antideslizante.   
- Arnés de seguridad (cuando sea necesario) con dispositivo anticaídas.  

 
 
10.2 PUNTALES 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO:   
- Se utilizará en esta obra de modo generalizado para sustentar y apuntalar encofrados, 
paneles, etc.  
- El conocimiento del uso correcto de éste útil auxiliar está en proporción directa con el nivel 
de la seguridad.  
- Este elemento auxiliar será manejado bien por el carpintero encofrador o por el peón, pero 
en cualquier caso deberá tener conocimiento de su buen uso.  
 
RIESGOS EVITADOS (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE):  
- Mediante la aplicación de medidas técnicas que actúan sobre la tarea o soluciones técnicas, 
organizativas, cambios en el proceso constructivo, etc. se han eliminado todos los riesgos que 
no se contemplan en el apartado siguiente.  
 
RELACIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE CONFORME A LO 
SEÑALADO ANTERIORMENTE (OPERACIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE) :  
- Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales.  
- Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación.  
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte elevado.  
- Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación.  
- Atrapamiento de dedos (extensión y retracción).  
- Caída de elementos conformadores del puntal sobre los pies.  
- Vuelco de la carga durante operaciones de carga y descarga.  
- Rotura del puntal por fatiga del material.  
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna y/o externa).  
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón.  
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales.  
- Otros.  
 

Página 244 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES TÉCNICAS ADOPTADAS, TENDENTES A 
CONTROLAR Y REDUCIR LOS RIESGOS ANTERIORES :  
- Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un único puntal en 
altura y fondo el que desee, con la única salvdead de que cada capa se disponga de forma 
perpendicular a la inmdeiata inferior.  
- La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará mediante la hinca de -pies 
derechos- de limitación lateral.  
- Se prohibirá expresamente tras el desencofrado el amontonamiento irregular de los puntales.  
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes uniformes sobre bateas, 
flejados para evitar derrames innecesarios.  
- Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas en paquetes flejados por los dos 
extremos; el conjunto, se suspenderá mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa 
torre.  
- Se prohibirá expresamente en esta obra, la carga a hombro de más de dos puntales por un 
solo hombre en prevención de sobreesfuerzos.  
- Los puntales de tipo telescópico se transportarán a brazo u hombro con los pasadores y 
mordazas instaladas en posición de inmovilidad de la capacidad de extensión o retracción de 
los puntales.  
- Los tablones durmientes de apoyo de los puntales que deben trabajar inclinados con 
respecto a la vertical serán los que se acuñarán. Los puntales, siempre apoyarán de forma 
perpendicular a la cara del tablón.  
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad.  
- El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará uniformemente 
repartido. Se prohibe expresamente en esta obra las sobrecargas puntuales.  
 
B.1.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales de madera.  
- Serán de una sola pieza, en madera sana, preferiblemente sin nudos y seca.  
- Estarán descortezados con el fin de poder ver el estado real del rollizo.  
- Tendrán la longitud exacta para el apeo en el que se les instale.  
- Se acuñarán, con doble cuña de madera superpuesta en la base clavándose entre si.  
- Preferiblemente no se emplearán dispuestos para recibir solicitaciones a flexión.  
- Se prohibe expresamente en esta obra el empalme o suplementación con tacos (o 
fragmentos de puntal, materiales diversos y similares), los puntales de madera.  
- Todo puntal agrietado se rechazará para el uso de transmisión de cargas.  
 
B.2.Normas o medidas preventivas tipo para el uso de puntales metálicos.  
- Tendrán la longitud adecuada para la misión a realizar.  
- Estarán en perfectas condiciones de mantenimiento (ausencia de óxido, pintados, con todos 
sus componentes, etc.).  
- Los tornillos sin fin los tendrán engrasados en prevención de esfuerzos innecesarios.  
- Carecerán de deformaciones en el fuste (abolladuras o torcimientos).  
- Estarán dotados en sus extremos de las placas para apoyo y clavazón.  
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EN LAS OPERACIONES DE MONTAJE Y 
DESMONTAJE):  
- Casco de seguridad homologado.  
- Ropa de trabajo.  
- Guantes de cuero.  
- Arnés de seguridad.  
- Botas de seguridad.  
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10.3. ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 
 

 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Caídas al mismo nivel. 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramienta, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables que pueden 
hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura para 
evitar las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyaran sobre 
tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se suplementaran 
mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre si y recibidas al durmiente de reparto. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura y estarán firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por deslizamiento o vuelco. 
- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos, barra o listón 
intermedio y rodapiés. 
- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria para la 
realización de los trabajos. 
- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, con buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal forma, que puedan 
apreciarse los defectos por uso y su canto será de 7 cm. como mínimo. 
- Se prohíbe abandonar en las plataformas sobre los andamios, materiales o herramientas. 
Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar y caer al caminar sobre ellas. Se prohíbe 
arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se recogerá Y se descargara 
de planta en planta, o bien se verterá a través de trompas. 
- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas de los 
Andamios. 
- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no será 
superior a 30 cm. en prevención de caídas. 
- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar los 
accidentes por caída. 
- Se prohíbe "saltar" de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se realizara 
mediante una pasarela instalada para tal efecto. 
- Los andamios se inspeccionaran diariamente por el Capataz, Encargado o Servicio de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de medidas de 
seguridad. 
- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de 
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inmediato para su reparación (o sustitución). 
- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba trabajar 
sobre los andamios de esta obra, intentaran detectar aquellos trastornos orgánicos (vértigo, 
epilepsia, trastornos cardiacos, etc.), que puedan padecer y provocar accidentes al operario. 
Los resultados de los reconocimientos se presentaran a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura 
de Obra). 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para ambientes lluviosos. 

 
 
10.4 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 
  

 
Se debe considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio 
metálico tubulares será de tipo europeo y/o con marcado CE y estará comercializado con 
todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, barandillas, pasamanos, 
rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los tablones, etc.).  
Se facilitara al Coordinador de Seguridad y Salud de la obra la documentación del montaje y 
desmontaje del andamiaje y este será realizado por empresa especializada. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Agrupamientos durante el montaje. 
- Caída de objetos. 
- Golpes por objetos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
Durante el montaje de los andamios metálicos tubulares se tendrán presentes las siguientes 
especificaciones preventivas: 
- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con todos los 
elementos de estabilidad (cruces de San Andrés, y arriostramientos). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que ofrecerá las 
garantías necesarias como para poder amarrar al fiador del cinturón de seguridad. 
- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo de Manila 
atadas con "nudos de marinero" (o mediante eslingas normalizadas). 
- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos o los arriostramientos correspondientes. 
- Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los "nudos" o "bases" metálicas, o bien 
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mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos comercializados. 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm. de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un rodapié de 
15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior una 
barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y pasadores 
clavados a los tablones. 
- Los módulos de fundamento de los andamios tubulares, estarán dotados de las bases 
nivelables sobre tornillos sin fin (husillos de nivelación), con el fin de garantizar una mayor 
estabilidad del conjunto. 
- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran sobre tablones de reparto de 
cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 
- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se complementaran con 
entablados y viseras seguras a "nivel de techo" en prevención de golpes a terceros. 
- La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la utilización de 
escaleras prefabricadas (elemento auxiliar del propio andamio). 
- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
- suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, "torretas de maderas 
diversas" y asimilables. 
- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin (husillos de nivelación), de base de los 
andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a estos con clavos de 
acero, hincados a fondo y sin doblar. 
- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de andamios 
tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. de altura formadas 
por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 
- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada oxidación. 
- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con esta hacia la 
cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 
- Es práctica corriente el "montaje de revés" de los módulos en función de la operatividad que 
representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados peldaños de 
la escalerilla. Evite estas prácticas por inseguras. 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetas (pequeñas borriquetas), 
apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. 
- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del paramento 
vertical en el que se trabaja. 
- Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclándolos sólidamente 
a los "puntos fuertes de seguridad" previstos en fachadas o paramentos. 
- Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular. 
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 
superficies resbaladizas que pueden hacer caer a los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de accidentes por sobrecargas innecesarias. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura en la 
parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la 
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plataforma. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

 
10.5. TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS. 

 
Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas en vez 
de sobre husillos de nivelación y apoyo. Este elemento suele utilizarse en trabajos que 
requieren el desplazamiento del andamio. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 
- Aplastamientos y agrupamientos durante el montaje. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación mediante las 
abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajo sobre las torretas con ruedas, tendrán la anchura máxima (no 
inferior a 60 cm.), que permita la estructura del andamio, con el fin de hacerlas más seguras y 
operativas. 
- Las torretas (o andamios), sobre ruedas en esta obra, cumplirán siempre con la siguiente 
expresión con el fin de cumplir un coeficiente de estabilidad y por consiguiente, de seguridad. 
h/l ≥3 
Donde: 
h = a la altura de la plataforma de la torreta. 
l = a la anchura menor de la plataforma en planta. 
- En la base, a nivel de las ruedas, se montaran dos barras en diagonal de seguridad para 
hacer el conjunto indeformable y más estable. 
- Cada dos bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa y en el plano 
horizontal, una barra diagonal de estabilidad. 
- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en todo su 
contorno con una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra 
intermedia y rodapié. 
- La torreta sobre ruedas será arriostrada mediante barras a "puntos fuertes de seguridad" en 
prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que puedan hacer caer a los 
trabajadores. 
- Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas sobre 
horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o torreta sobre ruedas, 
en prevención de vuelcos de la carga (o del sistema). 
- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en prevención de 

Página 249 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

superficies resbaladizas que puedan originar caídas de los trabajadores. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en prevención 
de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos. 
- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatro metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 
- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los andamios sobre 
ruedas. Los escombros (y asimilables) se descenderán en el interior de cubos mediante la 
garrucha de izado y descenso de cargas. 
- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre las torretas, (o andamios), sobre ruedas 
durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de los operarios.  
- Se prohíbe subir a realizar trabajos en plataformas de andamios (o torretas metálicas) 
apoyados sobre ruedas, sin haber instalado previamente los frenos anti rodadura de las 
ruedas. 
- Se prohíbe en este obra utilizar andamios (o torretas), sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes (tierras, pavimentos frescos, jardines y asimilables) en prevención de 
vuelcos. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Ropa de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
- Para el montaje se utilizaran además: 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

 
10.6. PLATAFORMA ELEVADORA MÓVIL. 

 
La plataforma móvil de personal es una maquina móvil destinada a desplazar personas hasta 
una posición de trabajo, con una única y definida posición de entrada y salida de la 
plataforma; está constituida como mínimo por una plataforma de trabajo con órganos de 
servicio, una estructura extensible y un chasis. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Vuelco del equipo. 
- Caída de materiales sobre personas o bienes. 
- Golpes, choques o agrupamientos del operario de la propia plataforma contra objetos fijos 
o móviles. 
- Contactos eléctricos directos o indirectos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre esta y el chasis. 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Las características técnicas de la plataforma limitaran los trabajos a realizar y la carga 
portante. 
- Tendrá dispositivo que impida la traslación en posición de trabajo, al igual que nivel de 
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inclinación de la plataforma de trabajo. 
- La plataforma de trabajo estará delimitada por barandillas con altura mínima de 90 cm. 
- Cuando no se puedan desconectar las redes eléctricas próximas a la zona de actuación se 
tendrán en cuenta las medidas preventivas especificadas en el RD 614/2001. 
- Comprobar que no existen obstáculos o personal en el recorrido de la plataforma cuando 
esta se desplace. 
- Comprobar la nivelación y estado de la superficie de apoyo. 
- No sobrecargar la plataforma de trabajo. 
- No utilizar la plataforma en el interior de recintos cerrados. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 
- Botas de seguridad (según casos). 
- Calzado antideslizante (según caso). 
- Cinturón de seguridad clases A y C. 
- Ropa de trabajo. 

 
10.7. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 

 
Están formados por un tablero horizontal de 60 cm. de anchura mínima, colocados sobre dos 
apoyos en forma de "V" invertida. 
 
A) Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado (roturas, 
fallos, cimbreos). 
 
B) Normas o medidas preventivas tipo. 
- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por 
trabajar sobre superficies inclinadas. 
- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo. 
- Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en evitación de 
balanceos y otros movimientos indeseables. 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas mas de 40 
cm. para evitar el riesgo de vuelcos por basculamientos. 
- Las borriquetas no estarán separadas "a ejes" entre sí más de 2,5 m. para evitar las grandes 
flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que aumentan los riesgos al cimbrear. 
- Los andamios se formaran sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe expresamente, la 
sustitución de estas, (o alguna de ellas), por "bidones", "pilas de materiales" y asimilables, para 
evitar situaciones inestables. 
- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material estrictamente necesario 
y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que 
mermen la resistencia de los tablones. 
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de 
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cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad. 
* Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura miman de 60 cm. (3 
tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 cm. 
- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se encuentre la 
plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm. de altura, formadas por 
pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros 
de altura, se arriostraran entre sí, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los 
movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser protegidos del 
riesgo de caída desde altura. 
- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de 
trabajo deban ubicarse a 6 o más metros de altura. 
- Se prohíbe trabajar sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas a su 
vez sobre otro andamio de borriquetas. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por 
rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 
 
C) Prendas de protección personal recomendables. 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas especificas a desempeñar. No obstante 
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
- Cascos. 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 
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11.- INSTALACIONES DE OBRA: RIESGOS Y PROTECCIONES. 
 
11.1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA: 
 

Para el suministro eléctrico a la maquinaria de obra deberá disponerse de cuadro 
específico de obra dividido en varios circuitos, con objeto de limitar las consecuencias resultantes de 
un posible defecto en cualquiera de ellos. Esta división facilitará la localización de fallos y el trabajo 
de mantenimiento.  

La construcción de estos cuadros cumplirá con lo estipulado en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

La carcasa de los cuadros eléctricos de obra será de material aislante o de doble 
aislamiento, con un grado de estanqueidad contra proyecciones de agua. Según normas UNE el 
grado de protección ha de ser IP-447.  

Los aparatos y dispositivos del cuadro deberán presentar una protección IP-20 y 
llevarán las partes activas totalmente protegidas.  

En el cuadro se instalarán protecciones contra cortocircuitos sobrecargas, a base de 
magnetotérmicos. También se instalarán interruptores de corte sensibles a las corrientes de defecto, 
o sea interruptores diferenciales. Se procurará que sean de la máxima sensibilidad posible, de 30 o 
10 mA. 

 Para la protección contra contactos eléctricos indirectos, y para que actúen los 
interruptores diferenciales, será necesaria la puesta a tierra de las masas de la maquinaria eléctrica. 
La toma de tierra se instalará al lado del cuadro eléctrico y de éste partirán los conductores de 
protección a conectarse a las máquinas o aparatos de la obra.  

Las tomas de corriente se realizarán con material clasificado como IP-445, que se 
instalarán en los laterales del armario.  
 
 
11.2. INSTALACIÓN DE APARATOS MONTACARGAS:  
 

Su diseño en general consiste en una plataforma elevadora, colgada de un cable 
que tiene un reenvío en una polea fija en la parte superior de un castillete o estructura, 
habitualmente metálica que soporta el conjunto y anclada convenientemente a la edificación. La 
tracción se realiza mediante un cuadro o botonera de accionamiento manual, deslizándose 
mediante las guías de que está dotada su estructura.  
 
 

11.2.1.-Riesgos: (montacargas) 
 

- Riesgos eléctricos producidos por contactos, bien directos, o indirectos.  
- Riesgo de atrapamiento, entre el tambor de arrollamiento y el cable, o entre la 
plataforma elevadora y el forjado. 
- Caída de materiales desde la plataforma de elevación, por mal apilado o mala  
colocación de la carga.  
- Caída de personas por los huecos existentes entre la estructura y el edificio o por 
permanencia indebida de operarios en la plataforma. 
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- Caída del aparato por desequilibrio, sobrecarga e inadecuado reparto de cargas 
en la plataforma; por rotura del cable portante o por deficiente anclaje de la  
estructura o de las guías al edificio.  

 
11.2.2.-Normas para su montaje y mantenimiento: (montacargas) 

 
Las normas para el montaje y mantenimiento se fijan en el Pliego de Condiciones. 

 
 
12.- SALUD LABORAL 
 

El estudio realizado establece una previsión para cuatro meses. 
 
12.1.- SERVICIOS HIGIENICOS. 
 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosa, humedad, suciedad), 
la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

 
Cuando los vestuarios no sean necesarios, por el reducido número de operarios, cada 

trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo 
llave. 

 
Jerez de la Frontera 

Julio de 2026 

 

 

 

José Luis Ramírez Valero 

Arquitecto 
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NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 

 

1.1.1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1.1.1.1. LEY PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (En aplicación de la directiva 89/391/CEE (DO L 183, de 29 de Junio) 
Directiva  Marco. Medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo). 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.  269; 10.11.95 
Instrucción de la aplicación de la Ley 31/95 a la Administración del Estado. B.O.E.        ; 08.03.96 
Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y 
establecimientos militares. 

B.O.E.  224; 18.09.98 

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.  266; 06.11.99 
Modificación por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales 

B.O.E.  298; 13.12.03 

1.1.1.2. COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 
materia de coordinación de actividades empresariales. 

B.O.E.  27; 31.01.04 

Corrección de errores B.O.E.  60; 10.03.04 
1.1.1.3. REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN (Reglamento de los Servicios de Prevención en relación con 

las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de 
autorización de las personas o entidades especializadas que pretenden desarrollar la actividad de auditoria del sistema de 
prevención de las empresas y de la autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales.). 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.    27; 31.01.97 

Orden de 22 de Abril de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (sobre 
actividades de prevención de riesgos laborales por las Mutuas de Accidentes). 

B.O.E.    98; 24.04.97 

Orden de 27 de junio de 1997, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(desarrolla el RD 39/1997). 

B.O.E.  159; 04.07.97 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (modifica el RD/39/1997 en su disposición final segunda sobre entrada en vigor del 
reglamento y disposición adicional quinta sobre convalidación de funciones y certificación de 
formación equivalente). 

B.O.E.  104; 01.05.98 

1.1.1.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. (En 
aplicación de la directiva 92/057/CEE (DO L 245, de 26 de Agosto) sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras temporales o móviles). 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  256; 25.10.97 

1.1.1.5. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
OBRAS PÚBLICAS. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio del Trabajo. B.O.E.  167; 15.06.52 
Modificación (Sobre cables, cadenas, etc, en aparatos de elevación). B.O.E.  356; 22.12.53 
Modificación. (Sobre trabajo en cubiertas). (Continúa en vigor, conforme a lo 
establecido en la denominada Tabla de Vigencias, apartado II, punto 5, de la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo). 

B.O.E.  235; 01.10.66 

1.1.1.6. ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Ver disposiciones derogatorias y transitorias 
de: Ley 31/1995 (deroga Títulos I, y III), Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997 (en vigor capítulos I, II, III, IV, V  
y VII hasta que no se aprueben las normas específicas sobre disposiciones mínimas de los lugares de trabajo para las obras 
de construcción temporales o móviles), Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997, Real Decreto 773/1997 (deroga 
expresamente capítulo XIII sobre Protecciones Personales) y Real Decreto 1215/1997 (sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo deroga expresamente los capítulos VIII, 
IX, X, XI, XII del título II). 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo. B.O.E.    64; 16.03.71 

B.O.E.    65; 17.03.71 
Corrección de errores. B.O.E.    82; 06.04.71 
Modificación. B.O.E.  263; 02.11.89 

1.1.1.7. ANDAMIOS. CAPITULO  VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940. 
Orden del 31 de Enero de 1940 del Ministerio del Trabajo.art 66 a 74º. B.O.E.        30; 

03.02.40  

1.1.1.8. CAPITULO I, ARTICULOS 183-291 DEL CAPITULO XVI Y ANEXOS I Y II DE LA ORDENANZA DEL TRABAJO 
PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA.( En vigor capítulo XVI excepto secciones 
primera y segunda. Declarado vigente por disposición final única, apartado 2, del Convenio General de Construcción).
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Orden del 28 de agosto de 1970 del Ministerio del Trabajo, art 1ºa 4º, 183º a 
291º y Anexos I y II. 

B.O.E.      213; 
05.09.70  
B.O.E.      216; 
09.09.70   

Corrección de errores. B.O.E.      249; 
17.10.70  

1.1.1.9. NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU 
CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. B.O.E.  311; 29.12.87 

1.1.1.10. SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO. 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. B.O.E.  224; 18.09.87 

1.1.1.11. PROTECCIÓN OPERACIONAL DE TRABAJADORES EXTERNOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A 
RADIACIONES IONIZANTES POR INTERVENCIÓN CONTROLADA.  
Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo.  

1.1.1.12. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. Deroga RD1403/1986 (En aplicación de directiva 92/58/CEE (DO L 196 sobre 
señalización de seguridad en los centros y lugares de trabajo.). 

B.O.E.    97; 23.04.97 

1.1.1.13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. (aplicables al sector de 
la construcción los artículos relativos a escaleras por  remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97 ya que excluye las 
obras temporales o móviles).En aplicación de directiva 89/654/CEE (DO L 393, de 30 de Diciembre) sobre lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.    97; 23.04.97 

1.1.1.14. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. En 
aplicación de directiva 90/269/CEE (DO L 156, de 21 de Junio) sobre manipulación manual de cargas. Deroga Decreto 
15 Noviembre de 1935 y Orden 2 de Junio de 1961. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del M0 de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.    97; 23.04.97 

1.1.1.15. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. (En aplicación de directiva 90/270/CEE (DO L 156, de 21 de Junio) 
sobre pantallas de visualización.). 
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.    97; 23.04.97 

1.1.1.16. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. (En aplicación de directiva 90/394/CEE (DO L 196, de 26 
de Julio) sobre exposición a agentes cancerígenos.). 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  124; 24.05.97 
Modificación.. 
Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E.  145; 17.06.00 

1.1.1.17. PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. (En 
aplicación de directiva 90/679/CEE (DO L 374, de 31 de Diciembre). 

B.O.E.  124; 24.05.97 

Orden 25 ,de Marzo de 1998, por la que se adapta en función al progreso técnico 
el Real Decreto anterior. (En aplicación de directiva 97/59/CEE (DO L 282, de 15 de 
Octubre). 

B.O.E.    76; 30.03.98 

1.1.1.18. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. (En aplicación de directiva 89/656/CEE (DO L 
393, de 30 de Diciembre) sobre equipos de protección individual). 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  140; 12.06.97 
Corrección de errores. B.O.E.  171; 18.07.97 

1.1.1.19. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO. (En aplicación de directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de Diciembre) sobre equipos 
de trabajo. y modificada por directiva 95/63.). 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  188; 07.08.97 
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 

B.O.E.  274; 13.11.04 

1.1.1.20. REGLAMENTO  PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE AMIANTO. 
Orden  de 31 de Octubre 1984 Reglamento sobre trabajos con riesgo por 
amianto. 

B.O.E. ; 07.10.84 

Corrección de errores. 
Orden  de 7 de Noviembre 1984. 

B.O.E. ; 22.11.84 
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Resolución  de 11 de Febrero 1985 Comisión de seguimiento para aplicación de 
reglamento. 

B.O.E. ; 23.02.85  

Orden  de 31 de Marzo 1986. B.O.E. ; 22.04.86  
Complementación de reglamento sobre trabajos con riesgo por amianto. 
Orden  de 7 de Enero 1987. 

B.O.E. ; 15.01.87 

Modelo de libro de registro de datos previstos en Reglamento. 
Orden  de 22 de Diciembre 1987. 

B.O.E. ; 29.12.87 

Regula remisión de fichas de seguimiento ambiental y médico para el control de la 
exposición a amianto. 
Orden  de 20 de Febrero 1989.  

B.O.E. ; 03.03.89 

Modificación. 
Orden  de 26 de Julio 1993. 

B.O.E. ; 05.08.93  

1.1.1.21. PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES POR LA EXPOSICIÓN AL RUIDO. 
Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre. B.O.E. ; 02.11.89 

1.1.1.22. REGLAMENTO  DE SEGURIDAD EN MÁQUINAS. 
Real Decreto1495/1986, de 26 de Mayo, Reglamento de Seguridad en máquinas. B.O.E. ; 21.07.86 
Modificación de Reglamento. 
Real Decreto 590/1989, de 19 de Mayo. 

B.O.E. ; 03.06.90 

Modificación de Reglamento. 
Real Decreto 830/1991, de 24 de Mayo. 

B.O.E. ; 31.05.91 

Orden del 8 de Abril de 1.991 por la que se establecen las Instrucciones Técnicas  
Complementarias MSG-SM 1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
referente a máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección usados por 
la que se establecen las Instrucciones Técnicas  Complementarias MSG-SM 1 del 
Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, elementos de 
máquinas o sistemas de protección usada. 

B.O.E. ; 11.04.91 

Real Decreto1531/1991, de 22 de Octubre. (En aplicación  73/361/CEE, de 19 
de Noviembre y modificaciones por adaptación a progreso técnico en directivas 
76/434/CEE y 91/368/CEE). 

B.O.E. ; 22.10.91 

Real Decreto 1435/1992 de 27 de noviembre del Ministerio de Relaciones con las 
Cortes y la Secretaría de Gobierno (en aplicación de 89/392/CE relativa a 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas). 

B.O.E. ; 11.12.92 

Modificación de Reglamento. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de Enero del Ministerio de la Presidencia. 

B.O.E. ; 08.02.95 

1.1.1.23. DETERMINACIÓN Y LIMITACIÓN DE POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE DE DETERMINADO MATERIAL Y 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN (en aplicación de directivas 79/113/CEE, 84/538/CEE, 84/405/CEE y 
88/180/CEE.) 
Real Decreto 245/1989, de 27 de Febrero. B.O.E. ; 11.03.89 
Modificación. 
Orden  de 17 de Noviembre de 1989. 

B.O.E. ; 01.12.89 

Modificación. 
Orden  de 18 de Julio de 1991. 

B.O.E. ; 26.07.91 

1.1.1.24. EMISIONES SONORAS DEN EL ENTORNO DEBIDO A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 
LIBRE 
Real Decreto 212/2002 B.O.E. ; 01.03.02 

1.1.1.25. ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN EN CASO DE VUELCO Y CONTRA CAIDA DE OBJETOS EN 
MAQUINARIA 
Real Decreto 71/1992, de 31 de Enero, Amplia el anterior RD 245/1989 sobre 
nuevas especificaciones técnicas y sobre estructuras de vuelco (ROPS) y sobre 
estructuras de protección de caída de objetos (FOPS) en aplicación de directivas 
84/532/CEE y 95/027/CEE. 

B.O.E. ; 06.02.92 

Orden  de 29 de Marzo de 1996., Modificación de potencia acústica. B.O.E. ; 12.04.96 

1.1.1.26. REGLAMENTO DE EXPLOSIVOS. 
Real Decreto 230/1998, de 5 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  140; 12.05.98 

1.1.1.27. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN ANDALUCÍA 
DECRETO 313/2003, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
para la Prevención de Riesgos Laborales en Andalucía. 

B.O.J.A.    22; 
03.02.04 

1.1.1.28. REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 
SUSTITUYAN. 
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria. B.O.J.A.    38; 

30.03.99 

1.1.1.29. REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS PARA 
EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Trabajo e Industria. B.O.J.A.    38; 

30.03.99 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de Agosto, del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.  189; 08.08.00 

Rectificación. B.O.E.  228; 22.09.00 
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1.1.1.30. RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de Abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  104; 01.05.01 
Corrección de errores. B.O.E.  129; 30.05.01 
Corrección de errores. B.O.E.  149; 21.06.01 
REAL DECRETO 2016/2004, de 11 de octubre, por el que se aprueba la 
Instrucción técnica complementaria MIE APQ-8 «Almacenamiento de fertilizantes a 
base de nitrato amónico con alto contenido en nitrógeno» 

B.O.E.  256; 23.10.04 

1.1.1.31. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
 Real Decreto 614/2001, de 6 de Abril, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.  148; 08.06.01 

1.1.1.32. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL. 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.    47; 24.02.99 

1.1.1.33. LIMITACIÓN DE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES DEBIDAS AL USO DE 
DISOLVENTES EN DETERMINADAS ACTIVIDADES. 
Real Decreto 117/2003, de 31 de enero. B.O.E.    33; 07.02.03 

1.1.1.34. PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES EXPUESTOS A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS EN EL LUGAR DE TRABAJO. 
REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio.  B.O.E.     145; 

18.06.03 

1.1.1.35. REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y PARA LA 
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CORRECTORAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E.  182; 31.07.02 

1.1.1.36. TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE INFRACCIONES Y SANCIONES DE ORDEN SOCIAL (Deroga 
parcialmente Capítulo VII sobre Responsabilidades y Sanciones de Ley 31/1.995). 
Real Decreto Legislativo 5/2000 del 4 de agosto del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

B.O.E.  189; 08.08.00 

Modificación por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco 
normativo de la prevención de riesgos laborales 

B.O.E.  298; 13.12.03 

1.1.1.37. CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 2.002-2.006. 
Resolución de 26 de julio de 2002 de la Dirección General de Trabajo. B.O.E.  191; 10.08.02 

1.1.1.38. ACUERDO SECTORIAL NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 2.002. 
Resolución de 26 de julio de 2002 de la Dirección General de Trabajo. B.O.E.  193; 13.08.02 

1.1.1.39. CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE CÁDIZ. 
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. B.O.P.C. 60; 

13.03.04 

1.1.1.40. REGLAMENTO SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL DE ACTUACIÓN DE LA 
INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. 
Real Decreto 707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
sobre el procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 
incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la 
Administración General del Estado. 

B.O.E.  182; 31.07.02 

Real Decreto 464/2003, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el 
procedimiento administrativo especial de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de incumplimientos 
en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración 
General del Estado. 

B.O.E.  139; 11.06.03 

1.1.1.41. CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 
REAL DECRETO 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

B.O.E.  306; 23.12.03 

 

Jerez de la Frontera 
Junio de 2026 

 

 

José Luis Ramírez Valero. Arquitecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS  PARTICULARES 
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Í N D I C E  D E L  P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  Y  P A R T I C U L A R E S  
D E L  E S T U D I O  B Á S I C O  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  
1. OBJETIVOS 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA 

 Condiciones generales 
 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 
 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y 
uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 Condiciones generales 
 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual 
 Normas para la utilización de los equipos de protección individual. 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS RIESGOS 
HIGIÉNICOS 
6. SISTEMA APLICADO PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 
9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y 
ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

 Acometidas: energía eléctrica, agua potable 
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

 Extintores de incendios 
 Mantenimiento de los extintores de incendios 
 Normas de seguridad y salud para la instalación y uso de los extintores de incendios 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 
 Cronograma formativo 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN 
COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 Acciones a seguir 
 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 
 Maletín botiquín de primeros auxilios 

14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LA OBRA 
15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

 Encargado de seguridad y salud y salud 
 Cuadrilla de Seguridad y salud 
 Técnico de Seguridad y salud 

17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
18. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DE  USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 
19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
20. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR 
DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN 
21. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
22. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 
23. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 
24. LIBRO DE INCIDENCIAS 
25. LIBRO DE ÓRDENES 
26. PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO 
Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
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1. OBJETIVOS 
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 
 
1º  Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 
Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de 
su sistema de construcción de esta obra. 
4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo 
construido. 
5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 
Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el 
fin de garantizar su éxito. 
7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva 
para implantar con éxito la prevención diseñada. 
 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, 
que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE 

PROTECCIÓN COLECTIVA 
 

 Condiciones generales 
 

En la memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, para las “Obras de Sustitución de 
cubiertas del gimnasio en el I.E.S. Santa Isabel de Hungría,  sito en la calle Merced nº 40, de Jerez,  
Cádiz.” se han definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el 
responsable de que en la obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 
1º La protección colectiva de esta obra, ha sido descrita en este Estudio. El Plan de seguridad y 
salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente aprobada. 
2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de 
Planos de ejecución de obra. 
3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, 
dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de 
obra. 
4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así 
se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "pliego de condiciones técnicas y 
particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera. 
5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas 
de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador  en materia 
de seguridad y salud,  o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se 
corresponde con la definida en este Estudio Básico de Seguridad y Salud o con la del Plan de 
seguridad y salud que llegue a aprobarse. 
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6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda 
prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta 
esté montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de ejecución 
de obra", la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las 
protecciones colectivas que se contienen en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, siguiendo el 
esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos 
citados. 
8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien 
deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente 
deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto 
se realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se 
aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante 
el uso de equipos de protección individual. 
9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la 
instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto 
ocurre, la nueva situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar 
exactamente la nueva disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud. 
10º  Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de 
los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa 
principal, los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y 
visitas de los técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de 
organismos oficiales o de invitados por diversas causas. 
11º  El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo ante la Propiedad de la obra, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto. 
12º  El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de 
idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de 
equipos de protección individual. 
13º  El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y 
montada, las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación con la asistencia expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud En caso de 
fallo por accidente de persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, 
avisando además sin demora, inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la 
obra. 
 
 Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con 
su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han 
creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, 
cambiarlas de posición y retirarlas.  
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de 
Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y 
formato, para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
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 Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de 
instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores 

  Barandilla de red tensa tipo "tenis", sobre pies derechos por hinca al borde de forjados o losas 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Cazoletas de sustentación 

Fabricadas y comercializadas en PVC, para este menester. 

Anclajes inferiores 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, según detalle, recibidos mediante 
alambre a la armadura perimetral del forjado o losa. 

Cuerdas de suspensión para sustentación de la red tipo "tenis" 

Fabricada en poliamida 6.6 industrial, con diámetro de 10 mm., certificada etiquetada "N" por AENOR. 

Paños de red 

Fabricados en poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la norma UNE  81.650.80, tejida al cuadro de 
10X10 cm., con nudos sin termofijación, con trencilla de 4,5 mm., de diámetro; bordeada de forma 
enhebrada a las trencillas, por una cuerda  fabricada en idéntica poliamida a la descrita, con un 
diámetro de 10 mm., recibida además, anudada en las cuatro esquinas de la red, etiquetada 
certificada "N" por AENOR. 

Tensores contra los vuelcos exteriores 

Fabricados en cuerda de poliamida 6.6 industrial, con un diámetro de 10 mm., etiquetada certificada 
"N" por AENOR. 

 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre pies 
derechos  al borde de forjados o losas 

1º Instalar la cuerda de seguridad a la que deben anclar los montadores su cinturón de seguridad. 

2º Durante la tarea de armado, conformar y recibir los anclajes inferiores de la red y de los 
tensores. Así mismo, recibir las cazoletas de sustentación comprobando que quedan lo más 
verticales posible. Comprobar la ejecución, corregir errores y hormigonar. 

3º Recibir en la planta los pies derechos mediante bateas emplintadas para evitar las caídas de 
objetos y montarlos en su lugar. 

4º Suministrar a la planta los paquetes de red sobre bateas emplintadas, para evitar las caídas de 
objetos. 

5º Abrir un paquete de redes y comprobar que estas, están etiquetadas "N" por AENOR. Si es 
correcto, montar la red, de lo contrario, rechazar el paño. 

6º Fijándose en el plano correspondiente, cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la 
suspensión de la red; enhebrar la cuerda en el paño de red en su cuadrícula superior. Atar la 
cuerda a los soportes dando la tensión oportuna para que quede lo más horizontal posible. 

7º  Recibir la base de la red a los anclajes inferiores. 

8º  Instalar los soportes intermedios y colgar de ellos la cuerda de sustentación de la red. 

9º Montar los tensores inclinados intermedios contra los vuelcos atándoles a los pies derechos y 
al anclaje dispuesto para ello en el suelo. 

10º Para proceder a los cambios de posición o a la retirada de la barandilla, proceder de forma 
inversa a la descrita. 

Página 263 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

11º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de 
barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

12º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán 
para estas tareas. 

13º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su 
desmantelamiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo 
conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de protección 
mediante barandillas 

A los montadores de barandillas de protección se les hará entrega del texto siguiente. Firmarán un 
recibo de recepción que quedara a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que sus compañeros no se 
caigan. Asegúrese de que monta correctamente las barandillas. 

Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de protección mediante 
barandillas. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide estar constantemente sujeto 
con el cinturón de seguridad, clase "C", que es el especialmente diseñado para que en su caso 
poder amortiguar la caída sin daños. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema de barandillas según los planos y normas que 
se le suministran. 

El sistema de protección mediante barandillas no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los 
planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 
Salud de la obra, que han sido elaborados por técnicos. Los soportes y demás componentes, han 
sido calculados para su función específica. 

Transporte a hombro, los componentes sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma más ordenada 
posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los pies derechos, redes y cordelería, son objetos abrasivos; para evitar accidentes en su manejo, utilice 
guantes de loneta y cuero. 

Replantee primero las cazoletas para los pies derechos y los anclajes inferiores de la red. Instálelos 
cuidadosamente en sus lugares respectivos. Hormigonar. 

Para montar la red siga estos pasos: 

1º Abra cuidadosamente un paquete de redes y otro de cuerdas. 

2º Corte un tramo de cuerda a la medida necesaria para poder unir dos pies derechos consecutivos 
y dos tensores inclinados. 

3º Ahora proceda a enhebrar la cuerda entre las trencillas extremas de una de las longitudes 
mayores de la red. 

4º Cuelgue la red mediante la cuerda que ha enhebrado en ella, de los anclajes de los pies 
derechos. 

5º Amarre a uno de los extremos de la cuerda, a uno de los anclajes para tensión. 

6º Haga lo mismo con el otro extremo de la cuerda, amarrándola y tensándola, la red ya está 
colgada. 

7º Enganche la cuerda inferior de la red a los anclajes que montó en el forjado o losa para este 
menester. El tramo de barandilla está ya concluido. 

8º Corrija la tensión si es necesario. 

Página 264 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar ningún 
componente.   

El material y componentes a utilizar deben ser nuevos, a estrenar. Avise de lo contrario al Encargado de 
Seguridad o Coordinador de Seguridad y Salud. Así se ha valorado en el presupuesto. 

Para este trabajo y por su seguridad, es obligatorio que use los siguientes equipos de protección 
individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en algodón 
100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos en 
los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 

Cinturón de seguridad, clase "C" que es el especial para que, si cae al vacío, no sufra usted lesiones. 

Debe saber que en todos los equipos de protección individual que se le suministren deben tener 
impresa la marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud. 

 Barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre aprieto tipo carpintero, para colocación de cubierta 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Pies derechos 

Serán un modelo comercializado metálico para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado 
anticorrosión. 

Anclajes inferiores. 

Formados por redondos de acero corrugado doblado en frío, según detalle, recibidos mediante 
alambre, a la armadura perimetral del forjado o losa. 

Cuerdas de suspensión para sustentación de la red tipo "tenis" 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con diámetro de 10 mm., certificada etiquetada "N" por 
AENOR. 

Paños de red 

Fabricados en poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la norma UNE  81.650.80, tejida al cuadro de 
10X10 cm., con nudos sin termofijación, con trencilla de 4,5 mm., de diámetro; bordeada de forma 
enhebrada a las trencillas, por una cuerda  fabricada en idéntica poliamida a la descrita, con un 
diámetro de 10 mm., recibida además, anudada en las cuatro esquinas de la red, etiquetada 
certificada "N" por AENOR. 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de barandillas de red tensa tipo "tenis" sobre pies 
derechos  por aprieto tipo carpintero para colocación de cubierta 

1º Instalar la cuerda de seguridad a la que deben anclar los montadores su cinturón de seguridad. 

2º Durante la tarea de armado, conformar y recibir los anclajes inferiores de la red y de los 
tensores. Así mismo, replantear los lugares en los que instalar los pies derechos. Comprobar la 
ejecución, corregir errores y hormigonar. 
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3º Recibir en la planta los pies derechos mediante bateas emplintadas para evitar las caídas de 
objetos  y montarlos en su lugar. 

4º Suministrar a la planta los paquetes de red sobre bateas emplintadas, para evitar las caídas de 
objetos. 

5º Abrir un paquete de redes y comprobar que estas, están etiquetadas "N" por AENOR. Si es 
correcto, montar la red, de lo contrario, rechazar el paño. 

6º Fijándose en el plano correspondiente, cortar la cuerda en el tramo necesario para efectuar la 
suspensión de la red; enhebrar la cuerda en el paño de red en su cuadrícula superior. Atar la 
cuerda a los soportes dando la tensión oportuna para que quede lo más horizontal posible. 

7º Recibir la base de la red a los anclajes inferiores. 

8º Instalar los soportes intermedios y colgar de ellos la cuerda de sustentación de la red. 

9º Montar los tensores inclinados intermedios antivuelco atándoles a los pies derechos y al anclaje 
dispuesto para ello en el suelo. 

10º Para proceder a los cambios de posición o a la retirada de la barandilla, proceder de forma 
inversa a la descrita. 

11º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de 
barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

12º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se eliminarán 
para estas tareas. 

13º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su 
desmantelamiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo 
conforme se empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

 Paso peatonal protegido mediante estructura de madera 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 

Cimentación 

Cimentación construida según plano con hormigón., de cemento portland. 

Pórticos 

Formados por dos pies derechos de madera de pino a base de tablón y viga, todos ellos de escuadría 
20X.20 cm., sujetos entre sí mediante espigas, cartelas, cola blanca y bulonado. 

Cubierta 

Formada por doble entablado cruzado, efectuado con madera de pino en tablones, encolada y 
bulonada. 

Cierres laterales 

Construidos, interior y exteriormente, mediante tableros de madera de "TP" de 20 mm., de espesor, 
sujetos a los pies derechos mediante atornillado. 

Iluminación 

Formada por manguera antihumedad para exteriores y plafones antivandálicos, montados según plano. 
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Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de paso peatonal protegido mediante 
estructura de madera 

1º Aislar el área de trabajo. 

2º En el taller, armar los pórticos de madera y trasladarlos a la obra. Acopio para utilización 
inmediata. 

3º Excavación de tierras para cimentación. 

4º Presentación de los pórticos de madera, en el interior de los huecos de cimentación, realizar un 
acodalado y el oportuno aplomado. 

5º Hormigonado de la cimentación, fraguado y endurecido; el acodalado se mantendrá durante 
todo el proceso por seguridad, contra el riesgo de vuelco de pórticos de madera. 

6º Retirar paulatinamente el acodalado, conforme se inicia el montaje de los tableros de cierre 
exterior. 

7º Conclusión del montaje de los tableros de cierre interior. 

8º Desde un pórtico al siguiente y con ayuda de escaleras de tijera, sin la necesidad de 
encaramarse sobre los pórticos de madera, proceder al montaje e inmovilización de las piezas 
de madera que forman la   cubierta. 

9º Montar la instalación eléctrica interior, para el balizamiento e iluminación nocturna. 

10º Si caen objetos sobre el paso peatonal protegido durante la realización de la obra, hay que 
limpiar su cubierta periódicamente. 

11º Para el desmontaje del paso peatonal, proceder con los mismos pasos y condiciones descritas, 
pero en orden inverso. 

 Andamio metálico tubular apoyado 

Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados 

Los andamios de prevención se montarán en los lugares y forma reflejados en los planos. 

Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de montaje suministrado por 
el fabricante. 

El contratista principal es responsable de conseguir guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje 
según las instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 

En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca comercial, el montaje se 
efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un modelo similar al que se va a montar. 

 Cables fiadores para cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Cables 

Cables de hilos de acero fabricado por torsión con un diámetro de ##..## mm.. 

Lazos 

Se formarán mediante casquillos electrofijados. 

Si deben formarse mediante el sistema tradicional de tres aprietos, el lazo se formará justo en la 
amplitud del guardacabos. 

Ganchos 

Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con guardacabos del cable para su instalación 
rápida en los anclajes de seguridad. 
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Disposición en obra 

Según el diseño los planos. 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta 
según las  nuevas solicitaciones de prevención que surjan. 

 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 

CALIDAD: El material a emplear será nuevo, a estrenar.  

Anclajes 

Fabricados en acero corrugado, de diámetro, doblado en frío según el diseño los planos, recibidos a la 
estructura. 

Disposición en obra 

Según el diseño los planos. 

El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, suministrará los planos de ubicación exacta 
según las diversas solicitaciones de prevención que surjan. 

 Sistema de redes tipo "toldo" con retención de objetos, (edificación) 

Paños de red  

CALIDAD: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán fabricados en poliamida 6.6 industrial  cumpliendo la norma UNE 81.650.80. Tejidos al 
cuadro de 10x10 cm., con trencilla de 4,5 mm., de diámetro.  Bordeados de cuerda de diámetro 10 
mm., fabricada en idéntica poliamida a la descrita, recibida a las cuatro esquinas de la red y 
enhebrada en las trencillas. Cada paño de red será servido etiquetado certificado "N" por AENOR. 

Los paños de red a utilizar estarán dispuestos según los planos. 

Los paños sin etiquetar y certificar, según lo expresado anteriormente, serán rechazados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

Unida a la red, el fabricante suministrará una malla o tela mosquitera de plástico color blanco para 
evitar las sensaciones de vacío o de vértigo. 

Cuerdas de sustentación, tracción y retracción 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro 10 mm. 

Mosquetones de sustentación  

Fabricados en acero timbrado y dispuestos en la red según el detalle los planos. 

 

Normas para el montaje de las redes tipo toldo 

 En el montaje de este tipo de redes se seguirán las mismas normas que para las redes sobre horca tipo 
comercial 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de las redes tipo toldo 
Las normas de seguridad ha seguir serán las mismas que en las redes sobre horca tipo comercial. 
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3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 Condiciones generales. 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el 
fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: 
todos los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes 
condiciones generales: 
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el punto 
anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
3º los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de inmediato, 
quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la 
persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la máxima seriedad 
posible a la utilización de estas protecciones. 
 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 
normas para la utilización de estos equipos 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 
aplicar para su utilización. 

1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será reemplazado de 
inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de la 
empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, se investigarán los 
abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la 
importancia que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido valorados según las 
fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, en coherencia con las 
manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el Manual para Estudio Básicos y 
Plan Básico es de Seguridad y salud Construcción del INSHT.; por consiguiente, se entienden 
valoradas todas las utilizables por el personal y mandos del contratista principal, subcontratistas y 
autónomos. 

 Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas 
para la utilización de estos equipos. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se van a usar, junto con las 
normas que hay que aplicar para su utilización. 

 Botas de PVC., impermeables 

Especificación técnica 

Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. Comercializadas 
en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con 
plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 
E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de 
tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas. 
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Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para acceder o 
salir de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 

Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 

Enlucidores. 

Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 

Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 

Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si deben caminar por 
terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

 

 Casco de seguridad clase "N" 

Especificación técnica 

Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas 
textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de talleres, 
instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y 
siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con 
riesgos para la cabeza. 

Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los subcontratistas y los 
autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de 
terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 

Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 

Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 

Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas comerciales para la 
venta de artículos. 

 Cinturón de seguridad anticaídas, clase "C" tipo "1" 

 

Especificación técnica 

Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "1". Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar 
por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero 
estampado para cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., 
de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la memoria dentro del análisis 
de riesgos detectables. Trabajos de: montaje, mantenimiento, cambio de posición y 
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desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 
andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "1": 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 

El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 

Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones 
colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 

Montadores de: ascensores, andamios, plataformas en altura y asimilables. 

El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de 
los elementos que forman las barandillas de protección. 

Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, labore en 
la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m. de 
distancia. 

 

 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas antipolvo, tipo "A", con una retención de 
partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo a realizar en atmósferas saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que 
esté indicado el cambio de filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental a 
la Dirección Facultativa de Seguridad. 

Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen trabajos con martillos neumáticos, 
rozadoras, taladros y sierras circulares en general. 

 

 Gafas protectoras contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza  
mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de riesgos 
detectables" de la "memoria". 

Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o presencia 
de polvo en suspensión. 

Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 
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Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan derramarse. 

Peones que transporten materiales pulverulentos. 

Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de polvo 
no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 

Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones mediante 
cubilote, canaleta o bombeo. 

Pintores a pistola. 

Escayolistas sujetos al riesgo. 

Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 

En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a juicio del 
"Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de 
recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 

 Guantes de cuero flor y loneta 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y dedos de la mano, 
dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos 
mediante bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 

En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. 

Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. 

En todos los trabajos asimilables por analogía a los citados. 

 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 

Peones en general. 

Peones especialistas de montaje de encofrados. 

Oficiales encofradores. 

Ferrallistas. 

Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los mencionados. 

 

 Guantes de goma o de "PVC" 

Especificación técnica 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC". Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias 
tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de hormigones, 
morteros, yesos, escayolas y pinturas. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra. 

Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 

Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender morteros, 
hormigones, pastas en general y pinturas. 

Enlucidores. 

Escayolistas. 

Techadores. 

Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas. 

 

 Traje de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de algodón 

Especificación técnica 

Unidad de traje de trabajo, formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, con dos bolsillos 
laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por abotonadura simple, dotada con tres 
bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en 
algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En su trabajo, a todos los mandos intermedios. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

 

Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y pantalón de 
algodón: 

Encargados de obra. 

Capataces y jefes de equipo. 

En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o sean 
subcontratistas. 

 Traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y pantalón 

Especificación técnica 

Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, en 
PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 
mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso 
leve. 
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Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y 
pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa 
principal o subcontratistas. 

 Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra los objetos 
punzantes 

Especificación técnica 

Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en cuero. 
Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con plantilla antiobjetos 
punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela dentada contra los deslizamientos, 
resistente a la abrasión. Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

Todos los mandos de la obra. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 

Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera 
reforzada y plantilla contra los objetos punzantes: 

Durante la visita a los tajos: 

Dirección Facultativa. 

Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección Facultativa. 

Mandos de las empresas participantes. 

Jefe de Obra. 

Ayudantes del Jefe de Obra. 

Encargados. 

Capataces. 

Auxiliares técnicos de la obra. 

Visitas de inspección. 

 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo 

Especificación técnica 

Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 

Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. 

Con marca CE., según normas E.P.I. 

Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de polvo. 

Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 

Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 
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Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: 

rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, 

mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 

 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

 Señalización de riesgos en el trabajo 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997, que no 
se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de 
riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, tamaño y 
material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. Estos textos deben 
tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y particulares, como normas de 
obligado cumplimiento.  

Descripción técnica 

CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los modelos 
adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 

Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de seguridad y 
Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

 Normas para el montaje de las señales 

1º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para garantizar 
su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea 
ignorada por los trabajadores. 

2º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, recomendación o 
información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su retirada. 

3º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización. 

4º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que garantice 
su eficacia. 

 Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización vial 

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo de recepción, 
que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan accidentes en 
la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar a sus compañeros de la existencia de 
algún riesgo, peligro o aviso necesario para su integridad física. 

La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más 
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos y normas de 
montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no 
quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el 
Coordinador de Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
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Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie de 
inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el material de seguridad se 
abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 

Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. Este montaje no 
puede realizarse a destajo. 

Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, mantiene y desmonta 
por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de los trabajadores no saben que se 
van a encontrar con usted y por consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto 
riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 

Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 
algodón 100x100. 

Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las manos. 

Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar 
los resbalones. 

Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de posible caída al vacío usted 
no sufra lesiones importantes. 

Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener la 
certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para 
esa protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y Salud 
de esta obra. 

 

5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS 
HIGIÉNICOS 

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud y realizar a 

continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 

colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, 

con el fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo 

de la realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 

 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 

 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 

 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 

 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso 

del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 

Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

Página 276 de 360



SUSITUCION DE CUBIERTA DE GIMNASIO.                  IES SANTA ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ (CÁDIZ). 
 

6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La autoría del Estudio Básico de Seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el 

Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 

1º Respecto a la protección colectiva: 

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta alternativa, no 

tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un riesgo decidida 

en este trabajo.  

B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que las exigidas 

por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, mayor 

cantidad de riesgos. 

C. No pude ser sustituida por equipos de protección individual. 

D. No aumentará los costos económicos previstos. 

E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 

F. No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén comercializadas con garantías 

de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal, (fabricadas en 

taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 

representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

2º Respecto a los equipos de protección individual: 

A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este estudio de 

seguridad. 

B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la presentación de una 

completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de la calidad decidida 

en este estudio de seguridad. 

3º Respecto a otros asuntos: 

A. El plan de seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las obligaciones contenidas en 

este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

B. El plan de seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y 

proceder a los trámites de aprobación. 

C. El plan de seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que propone el 

Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la obra, 

conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 
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7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA OBRA 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 

economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 

Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es 

irrelevante para lograr su eficacia. 

 

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 

omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 

función. 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 

estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 

editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados sus 

propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 

expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que 

no cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el 

Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 

ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más 

seguros que los que no la poseen. 

 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y 
ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados comercializados 
metálicos 

Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos prefabricados 
comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y acústico, montados sobre soleras 
ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" 
y contenido de las mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, 
su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, 
mantenimiento, retirada y demolición de la solera de cimentación. 
Materiales 
Dispuestos según el detalle de los planos de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
A.- Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland", si se considerara 

necesaria. 
B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada contra la corrosión, en 
las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han previsto en la opción de alquiler mensual, 
conteniendo la distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados 
de la carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas, 
que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías metálicas, cerradas 
mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
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C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas de paso de 
madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de 
tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de 
acceso poseerán cerraja a llave. 
Instalaciones 
A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las 
oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro 
informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 
B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los interruptores 
magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la humedad, dotada de 
hilo de toma de tierra.  
 Acometidas 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta con estos 
servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, son las mismas que las señaladas para el uso de estos servicios en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del proyecto de la obra o del contrato de adjudicación. 

 Acometidas: energía eléctrica, agua potable 

El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la oportuna 

acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en funcionamiento de un grupo 

electrógeno generador trifásico, accionado por un motor de gasóleo. Se le considera un medio 

auxiliar necesario para la ejecución de la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de 

seguridad. La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la 

obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 
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10.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 

ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está 

sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las 

siguientes normas de obligado cumplimiento: 

1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 

soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone del 

extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y Salud, un 

plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su 

plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase de 

proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían reducidas al campo 

teórico. 

3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo la norma 

UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 

4º En este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se definen una serie de extintores aplicando las 

citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos. El Contratista 

adjudicatario, respetará en su plan de seguridad y Salud el nivel de prevención diseñado, pese a 

la libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus propios: sistema de 

construcción y de organización. 

 Extintores de incendios 

Definición técnica de la unidad: 

Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos eléctricos. En 

las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus características técnicas, 

que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se 

reproducen por economía documental. 

Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 

 Vestuario y aseo del personal de la obra. 

 Comedor del personal de la obra. 

 Local de primeros auxilios. 

 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada. 

 Almacenes con productos o materiales inflamables. 

 Cuadro general eléctrico. 
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 Cuadros de máquinas fijas de obra. 

 Ascensor de obra (con uno para transporte expreso de personas) 
 Dobladora mecánica de ferralla 
 Hormigonera eléctrica (pastelera) 
 Mesa de sierra circular para material cerámico 

 Almacenes de material y talleres. 

 Acopios especiales con riesgo de incendio: 

Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos de soldaduras 

capaces de originar incendios. 

Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado por su 

fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa 

especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de extinción 

previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño grande, se 

instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre fondo 

amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 

En caso de incendio, descuelgue el extintor. 

Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 

Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 

Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar 
el contenido. 

Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio 
Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a 

todo el personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los 

trabajadores de esta obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad 

laboral, así como de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 

protecciones colectivas y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
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Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica 

se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de 

condiciones técnicas y particulares. 

 Cronograma formativo 

A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, capaces de cubrir los 

siguientes objetivos generales: 

A. Divulgar los contenidos preventivos de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, una vez 

convertido en plan de seguridad y Salud aprobado. 

B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 

C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de riesgos laborales. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el plan de 

seguridad y Salud: 

1º El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y Salud, las fechas en las que se 

impartirán los cursos de formación en la prevención de riesgos laborales, respetando los criterios 

que al respecto suministra este Estudio Básico de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas 

de obligado cumplimiento". 

2º El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los trabajadores, las 

normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado 

documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar 

de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa formación. 

 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del 

grado de cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de 

prevención de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el 

lugar y tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en 

su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como 

mínimo: 

1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista adjudicatario. 

2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 

3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 

4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
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5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1º y 2º 

del índice de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y Salud: normas y 

condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos de 

protección individual respectivamente. 

 

13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

 Acciones a seguir 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las 

que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 

produzca algún fracaso. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de seguridad y Salud" los 

siguientes principios de socorro: 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o 

progresión de las lesiones. 

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá 

siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de 

atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 

accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente 

eléctrico. 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo 

posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la 

utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el 

accidentado. 

4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que componga, 

la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 

garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta 

obra.  

5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que componga, 

el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de 

los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se 

suministra en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá 

ser cambiado por el Contratista adjudicatario 
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6º El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles 

a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes 

en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 

contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización 

material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 

EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 

Nombre del centro asistencial: Centro de Salud Jerez Centro 

Dirección: C. José Luis Díez, 14, 11403 Jerez de la Frontera, 
Cádiz 

Teléfono de ambulancias: 061  

Teléfono de urgencias: 956 032 720 

Teléfono de información hospitalaria: 956 032 720 

 

7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 

lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 

personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de 

primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la 

eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y Salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones 
límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 

 Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se 

recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un 

mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y Salud, la siguiente 
obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales: 

Accidentes de tipo leve. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de 
investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

Accidentes de tipo grave. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

Accidentes mortales. 

Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 

Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 

A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus 
causas y adoptar las correcciones oportunas. 

A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de 
accidentes laborales. 

 

 Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el 

Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud, una síncopa 

de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 

 Maletín botiquín de primeros auxilios 

En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de primeros 

auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: 
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Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; 

gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa 

para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 

antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 

14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL NIVEL DE 
SEGURIDAD DE LA OBRA 

El Contratista adjudicatario, suministrará en su plan de seguridad y Salud, el cronograma de 

cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de presentación 

preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de la obra 

suministrado en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los trabajos, se 

admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga en uso común 

el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con la ejecución 

material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección 

individual. 

Si el Contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve imposibilitado para 

componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la adjudicación de la obra, a esta autoría 

del Estudio Básico de Seguridad y Salud, con el fin de que le suministre los oportunos modelos para 

su confección e implantación posterior en  ella.  

15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del "parte de 

entrega de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo 

posee deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 

1. Número del parte. 

2. Identificación del Contratista principal. 

3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  

4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 

5. Oficio o empleo que desempeña. 

6. Categoría profesional. 

7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 

8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 

9. Firma y sello de la empresa principal. 

 

Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder 

del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad 

y salud durante la ejecución de la obra. 
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16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

 Encargado de Seguridad y Salud 

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección 
decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra, con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y 
presupuesto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de las oportunas certificaciones al 
Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la 
Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de 
trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.  

 Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de seguridad 

y Salud. 

Con capacidad de dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 

 Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 

1º Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 

de la obra. 

2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este Estudio Básico de 

Seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4º Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud. 

5º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el plan de 

seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores y visitas los equipos de protección 

individual. 

6º Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la jefatura de obra. 

 Cuadrilla de seguridad 

Estará formada por un oficial y un peón. El Contratista adjudicatario, queda obligado a la formación 

de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen dentro del plan que origine este 

Estudio Básico de Seguridad y Salud, para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que 

realicen su trabajo sin accidentes. 
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17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

1º Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 

responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su 

trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios 

accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que 

trabaje en la obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir 

con la legislación vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer 

aceptar este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas. 

2º El plan de seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean firmados por los 

respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a 

las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de prevención 

de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un solo 

documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: 

Encargado de Seguridad y Salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad en su 

caso. 

Nombre del puesto de trabajo de prevención: 

Fecha: 

Actividades que debe desempeñar: 

Nombre del interesado: 

Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa de 
Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra. 

Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el 
nombramiento, El interesado. 

Sello del Constructor adjudicatario: 

3º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 

obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa de 

Seguridad y Salud; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

 

18. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 

causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 

impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de 

estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 
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1º El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 

recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  

 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Nombre del interesado que queda autorizado: 

Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 

Lista de máquinas que puede usar: 

Firmas: El interesado. El  jefe de obra. 

Sello de constructor adjudicatario. 

2º Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina de la 

obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 

sellada en original al interesado. 

 

19. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICATARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación vigente del 

Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y Salud en el trabajo y 

concordantes, de aplicación a la obra. 

2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 
seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la 
que se establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
documentos de este Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra. Requisito sin el cual no podrá 
ser aprobado. 

3º Incorporar al plan de seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa seguir, 

incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 

tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra 

que se suministra en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

4º Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este Estudio Básico de Seguridad y 

Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios 

para que la aprobación pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se 

haya concluido. 

5º Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 1.627/1.997 

de 24 de octubre. 

6º Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, con 

quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 

pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, 

es el que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y Salud que se apruebe. 
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7º En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el del plan 

de seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la 

solución más oportuna, con la autoría del Estudio Básico de Seguridad y Salud antes de la firma 

del acta de replanteo. 

8º Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y Salud aprobado, a todos los 

trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las 

condiciones y prevención en él expresadas. 

9º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación empresarial 

principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 

pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, para que 

puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 

10º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones técnicas 

y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de 

ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 

conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

11º  Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el plan 

de seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 

Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, 

las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y 

calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, 

independientemente de su afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

12º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares del 

plan de seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente 

laboral". 

13º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 

Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda 

definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

14º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos de 

prevención contenidos y definidos en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, en las 

condiciones que expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y 

particulares de seguridad y Salud. 

15º Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico 

preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución 

decididos sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  
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16º Incluir en el plan de seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las medidas 

preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. Unidas 

a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este 

pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de 

obligado cumplimiento en la obra. 

En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, 

lo comunicará por escrito a la autoría de este Estudio Básico de Seguridad y Salud con el fin de 

que pueda orientarle en el método a seguir para su composición. 

17º  Componer en el plan de seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto a 

cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas 

en este Estudio Básico de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser 

otorgada la aprobación del plan de seguridad y Salud. 

18º  Componer en el plan de seguridad y Salud el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 

31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, para que sea conocido por la 

Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. 

19º A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en materia 

de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente de riesgos al que 

como empresario está obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que sean oportunas. 

 

20. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN 

Al no estar recogidos estos trabajos en el proyecto de ejecución, no se puede entrar a analizar en 

este Estudio Básico de Seguridad y Salud, por ello, los trabajos de reparación, conservación y 

mantenimiento deberán ser supervisados por técnico competente 
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21. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 

aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Und., y h. 

No se admitirán otros supuestos. 

La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de 

la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, 

junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 

No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 

calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 

La certificación del presupuesto de seguridad de la obra, está sujeta a las normas de certificación, 

que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 

contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Estas partidas a 

las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la 

legislación vigente. 

 

22. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 

El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir en el Plan de Seguridad y Salud 

sus Normas de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no 

podrá ser aprobado. 
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23. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los 
siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud no 
podrá ser otorgada: 
1º Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el que se 
pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el 
cumplimiento de tal circunstancia.  
2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de este 
Estudio Básico de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de 
construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello 
que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. Además está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se 
le exigen, especialmente el plan de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las 
partidas de seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de 
obra que se incluye en este Estudio Básico de Seguridad y Salud para la obra. 
3º Respetará la estructura de este Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 
publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una 
separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental 
del plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de 
planos de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 
6º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
7º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada plano 
del plan de seguridad y salud. 
8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y en el 
cajetín identificativo de cada plano. 
9º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de plástico" 
o con alambre continuo. 
10º Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, mediciones y 
presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista adjudicatario de 
la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o carátula. 
 
24. LIBRO DE INCIDENCIAS 
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente 
obligado a tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; 
Comité de Seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de 
riesgos laborales de las Comunidades Autónomas. 
 
25. LIBRO DE ÓRDENES 
Las órdenes de seguridad y salud, las dará el Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra. Las 
anotaciones así expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y en consecuencia, deberán ser respetadas por el Contratista adjudicatario de la obra. 
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26. PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, 
PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA 
OBRA. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de apoyo a las labores del 

Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está dispuesta a prestarle todo su apoyo técnico si él 

se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitada a sus reuniones con voz pero sin 

voto. 

El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de su plan de 

seguridad y salud. 

  

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 

 

 

 

José Luis Ramírez Valero 

Arquitecto 
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GRAFICOS Y ESQUEMAS DE NORMAS DE SEGURIDAD 
 
 
A continuación se recogen una serie de fichas con gráficos y esquemas de normas de seguridad, que deberán 
tenerse en cuenta si en la obra objeto de este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se emplean los equipos o 
maquinarias descritos o se produce una circunstancia incluida en las mismas. 
 
 
VALLA DE OBRA SEGÚN PLANO DE PLANTA 
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CORTAPASOS 
 
 En todos los huecos sobre paredes, tales como de puerta de ascensor, salida a terraza 
visitable o balcón, etc., se dispondrá un cortapaso hasta en tanto no sea colocada la puerta, 
labrado el pretil de fábrica o colocada la barandilla definitiva. 
 
 El cortapaso estará constituido por dos puntales, uno a cada extremo del hueco, colocados 
verticalmente y apretados a suelo sobre durmiente y a techo bajo sopanda. Contará con un tubo de 
perfil laminado en frío de 30x30x1,5 mm, colocado a 90 cm del suelo, fijados sus extremos a los 
puntales con atadura resistente o pieza especial de unión; una barra intermedia de iguales 
características y sistema de unión a los puntales, colocada a 45 cm del suelo. Podrán utilizarse 
cortapasos tipo industrializado. 
 
 Esta solución, para salida a terraza o balcón, será adoptada siempre que no exista 
protección contra caída de altura al borde del vuelo de la citada terraza o balcón. 
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PLATAFORMAS ELEVADORAS MOVILES DE PERSONAL 
 

Condiciones de seguridad y salud exigibles frente a las plataformas elevadoras móviles de 

personal, grupo b, proyección vertical del centro de gravedad de la carga puede estar en el 

exterior de la línea de vuelco, de brazo articulado telescópico. 

 
Se define “Plataforma elevadora móvil de personal” como “La máquina móvil 

destinada a desplazar personas hasta una posición de trabajo, donde llevan a cabo una 
tarea desde la plataforma, con la intención de que las personas entren y salgan de la 
plataforma de trabajo en una posición de acceso definida de la plataforma, que consiste 
como mínimo en una plataforma de trabajo con con-troles, una estructura extensible y un 
chasis”. 

 
• Riesgos detectables más comunes. 
 

• Vuelco de la plataforma. 
• Atrapamiento con la estructura. 
• Atrapamiento con techos, estructuras o puertas/huecos de paso. 
• Caída de la cesta por efecto catapulta. 
• Caída de objetos desde la cesta elevada. 
• Contacto eléctrico por contacto de la PEMP con elementos en tensión. 
• Atropellos. 
• Caída por entrar o salir de la plataforma en posición elevada. 
• Daños durante la comprobación y carga de baterías. 

 
• Normas o medidas preventivas tipo. 
 

• El personal operador debe estar cualificado y formado. No se 
permitirá la utilización y el acceso a personas carentes de autorización. 

• Inspección exterior, alrededor de la plataforma, previos a la puesta en 
marcha de la plataforma. 

•  No deben utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas 
por el fabricante y se cumplirán las especificaciones establecidas por el 
mismo en cuanto a su uso y limitación de carga. 

• Se debe reconocer previamente el terreno por donde debe desplazarse 
la plataforma asegurando que esté nivelado y sea estable. La 
plataforma no debe conducirse ni circular por pendientes superiores a 
las indicadas por el fabricante. 

• No se deben cargar materiales de mayor volumen y peso de lo 
previsto por el fabricante. Las cargas deberán estar repartidas 
uniformemente por el piso de la plataforma. 
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• No se utilizarán con vientos de velocidad superior a la indicada por el 
fabricante. 

• Tendrá dispositivo que impida la traslación en posición de trabajo, al 
igual que nivel de inclinación de la plataforma de trabajo. 

• La plataforma de trabajo estará delimitada por barandillas con altura 
mínima de 90 cm y rodapié. 

• Comprobar que no existen obstáculos o personal en el recorrido de la 
plataforma cuando esta se desplace. 

 
• Prendas de protección personal recomendables. 
 

• Casco de polietileno (preferible con barbuquejo). 

• Botas de seguridad 

• Calzado  antideslizante 

• Arnés de seguridad 

• Guantes de Cuero. 

• Ropa de trabajo. 

 

 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes normas de prevención del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo:  
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PLANOS 
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LIMITES DE ACCESO A LAS OBRAS

DE ACCESO LIMITADO AL CENTRO

ACCESOS DE ALUMNOS, PROFESORES
 Y PERSONAL AL AULA COLIDANTE

ZONA DE ACOPIO DE  MATERIALES

PASO PROTEGIDO CONTROLADO

PARA ALUMNOS CON MINUSVALIAS

VALLA TIPO SEGÚN FICHAS EBSS

01
DENOMINACIÓN DEL TRABAJO

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA COMPLETA EN PABELLÓN DEPORTIVO

MUNICIPIO/PROVINCIA

JEREZ
CÁDIZ

PLANO Nº

PLANO

AUTOR DEL PROYECTO

JOSE LUÍS RAMÍREZ VALERO. ARQUITECTO

ESCALA:

1:200

FECHA
ABRIL 2026

ARCHIVO

AUTOR DEL PROYECTO

AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN

AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION
CONSEJERIA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACION

PROFESIONAL. JUNTA DE ANDALUCIA

ORGANIZACIÓN DE LAS OBRAS PARA ELIMINAR O MINIMIZAR
LAS INTERFERENCIAS EN LA ACTIVIDAD ESCOLAR.

B094_StI_Hungria_EBSS_P01

RECORRIDO DE ACCESO A OBRA 
EN HORARIO DIFERENCIADO DEL USO
DE ESTOS ESPACIOS POR PARTE DEL 
ALUMNADO Y PROFESORES
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7. PLAN DE CONTROL 
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7.1. Generalidades  
 

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 
314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido 
documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 
7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
1.- El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 
controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 

A. El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 
B. El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de 
Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte 
del control de calidad de la obra. 

 
2.- Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 
 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos 
correspondientes al PROYECTO DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN EL I.E.S. SANTA ISABEL DE 
HUNGRIA, JEREZ, CÁDIZ,, en referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de 
la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del 
mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecución. 
 

Ámbito del plan de Control 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
 I Control de productos, equipos y sistemas 
 II Control de Ejecución 
 III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales 
 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando 
limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio 
de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, 
autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará 
constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 
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El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá 
desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, 
estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección Facultativa y la Empresa de 
Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose: 
 

- El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto. 
- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 

intermedia. 
- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de 

las obras y funcionalidad final. 
- La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la 

consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
 

Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos 
explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en 
siguientes apartados. 
 
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control 
técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, 
inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las 
especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica 
constructiva. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 
realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
 

- Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras de acuerdo con el artículo 7.2. del CTE; 

- Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE; y 
- Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. del CTE. 
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7.2.- Plan de Control. Ensayos, controles y pruebas de carácter obligatorio. 
 
1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1) 
 
Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a 
realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y 
exigencias  definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de 
Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción 
en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del 
CTE. 
 
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, 
se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto 
a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección 
Facultativa de las obras, comprendiendo: 
 

 control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE 
 control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 

7.2.2 CTE 
 control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 
 

Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos 
y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y 
formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y 
todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado 
se explicitan a continuación. 
 
Para el control de la Documentación de los suministros: 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 
y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
 

o Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
o El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
o Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que 
sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad técnica: 

 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

o Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, 
en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5.2.3;  

o Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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Para el control de recepción mediante ensayos: 

 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos 
a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 

 

1.1 Zahorra natural 
 
Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de cimentación para 
realizar en laboratorio los siguientes ensayos: 
 
 Análisis granulométricos, NLT-104 
 Proctor modificado, NLT-107 
 Se realizará 0 determinación de densidad y humedad “in situ”. 
 
1.2. Cimentación y estructura 
 
El control de calidad de la recepción en obra de los productos para las actuaciones que afecten a la 
estructura, como es el caso de la reparación con morteros de reparación estructural se realizará por 
la Dirección Facultativa, mediante  la documentación de los suministros y los distintivos de calidad y 
evaluación de Idoneidad técnica de los morteros de reparación según lo indicado anteriormente, en 
correspondencia con las prescripciones recogidas en el presente proyecto. 
 
En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y 
Estructuras de Hormigón Armado. 
 
 1.1.1Control de hormigón preamasado en central. 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es 
igual o superior a la del Proyecto, se seguirá un control estadístico según el artículo 86 de 
la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por volumen,  superficie y 
tiempo de hormigonado. 
 
La obra se dividirá en lotes de control, y se fabricarán tantas series de probetas 
correspondientes a cada lote como se indican en los cuadros siguientes. Las probetas 
serán de cilíndricas de 15x30 cm., y cada serie de probetas tendrá un número de 4, para 
su rotura a 7 y 28 días, dejando una probeta de control para la fecha que determine la 
Dirección Facultativa, según las normas UNE 83.300 – 83.301 – 83.303 – 83.304 y 
83.313 para determinar su consistencia. 

  
LOTES (según tabla 86.5.4.1, EHE) 
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Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las 

distintas unidades. 
 

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, 
pilotes, etc… 

(2) Elementos estructurales sometidos a flexión 
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques… 

 
Los hormigones a emplear estarán en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, por lo que 
los valores de la tabla anterior podrán aumentar su tamaño multiplicando los valores de la tabla por 
cinco (distintivo de calidad oficialmente reconocido conforme al apartado 5.1. del Anejo n2 19. 
En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
periodo de tiempo superior a seis semanas. 
En este caso, (hormigones que estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido 
según apartado 5.1, Anejo 19), el número de amasadas por lote, (o series de probetas por lote), 
podrá ser de 1 (según tabla 86.5.4.2 EHE), ya que no se superan los valores de volumen de 
hormigón, superficie, o tiempo de hormigonado del elemento de cada tipo estructural. 
Según esto el cuadro de lotes queda de de la siguiente forma: 
 
CUADRO DE LOTES 
 

 
Elemento Estructural 

 
Tipo 

hormigón 

 
Medición 

aprox. 

 
Nº de 
Lotes 

 
Nº de 
Series 

CIMENTACIÓN 
     
     
 
     

TOTAL SERIES  

 
La estimación del cuadro anterior se ha realizado según el volumen de medición del hormigón de 
los diferentes tipos de elementos estructurales, y con la consideración de que el hormigón dispone 
de distintivo de calidad oficial reconocido. Deberá tenerse en cuenta  que el número de lotes 
mínimo será de 3, uno de cada columna de la tabla 86.5.4.1 EHE, (elementos estructurales 
diferentes). 
 
Hay que tener en cuenta el tiempo de realización de la cimentación, de los muros de contención y 
de los muros de cerramiento, en base a la planificación de la obra, que podrá hacer necesario un 
mayor número de series para no superar el plazo máximo de semanas entre la toma de muestras, 

 
Límite 
superior 

Tipo de elemento estructural 
Elementos 

comprimidos (1) 
Elementos en 

flexión simple (2) 
 

Macizos (3) 
Volumen de 
hormigón 

100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo 
hormigonad
o 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 500 m2 1.000 m2 - 
Número de 
plantas 

2 2 - 
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establecido en los cuadros anteriores, (multiplicados por 5 con la consideración de que el hormigón 
dispone de distintivo de calidad oficialmente reconocido). 
 
Este cuadro podrá ser objeto de revisión por parte de la Dirección Facultativa, según la planificación 
final de la obra que se apruebe antes del inicio de los trabajos a propuesta del Contratista, y los 
tiempos y fases de hormigonado que se determinen. 
 
Las series serán de 2 probetas como mínimo a romperá los 28 días las dos, aunque se realizarán 4 
probetas por serie para  poder romper una probeta a los 7 días, y disponer de una probeta para 
romper a los 60 días, o cuando lo determine la Dirección Facultativa. 
 
 
 1.2.2 Control de armaduras 

 
- Barras 
Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará 
muestra de los 2 diámetros más utilizados, para realizar las siguientes determinaciones: 
Características geométricas. UNE 36.088 
Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262 
Sección equivalente. UNE 7.262 
Doblado desdoblado. UNE 36.088 
- Mallazos  
Se realizarán los ensayos indicados a continuación, considerando que los aceros 
empleados estén en posesión del marcado CE. La documentación de procedencia y 
calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora. 
Características geométricas. UNE 36068/94 
Ensayo a Tracción y límite elástico 
Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646 

 

1.2.3 Estructura metálica 

 
Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. 

 
Se establecerá el control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes, 
realizándose 2 ensayos de la estructura. 

 
 
1.3 Albañilería 
 
 1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre 

Se realizará 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble…), mediante un 

control de suministro. 

ealizándose los siguientes ensayos: 

- Absorción, UNE 67027/84 

- Succión, UNE-EN-772-11/2001 

- Eflorescencia, UNE 67029/95 EX 

- Nódulos de cal, UNE 67039/93 EX 

- Resistencia a compresión. UNE-EN-772-1/2001, (sólo sobre ladrillos perforados). 
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Asimismo se elaborará una serie de probetas para el control de las características 

mecánicas de los morteros, (UNE-EN-772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o 

para enfoscados (NTE-RPE),  

- Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F).  Cada 1.500 m² 

- Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE).  Cada 2.000 m² 

- Morteros para solería (NTE-RSR).   Cada 3.000 m² 

 

1.3.2 Revestimientos 

 En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de 

revestimientos: 

- Baldosas cerámicas (azulejos) 

Se realizará un control de suministro. Ficha de Características Técnicas, Homologación y 

Marcado CE del producto. 

Al alicatado se le realizará un chequeo “in situ” para determinar la adherencia al 

soporte,      (3 determinaciones), (UNE-EN-1015-12). 

 - Guarnecidos y enlucidos de yeso 

Se realizará un control de suministro. Ficha de Características Técnicas. 

Se girará visita para la determinación “in situ” de los índices de dureza shore, 

(UNE102038/85). 

- Terrazos 

Sobre una muestra del material a emplear se realizarán las siguientes determinaciones: 

 * Absorción, UNE 127020/99 

 * Resistencia a flexión, UNE-127020/99 

 * Desgaste por Abrasión, UNE 127020/99 

 * Ensayo de Absorción. 

 

- Perlita  

De la perlita empleada en obra se aportará certificado del SELLO DE CALIDAD, en 

caso de no estar en posesión del mismo deberán aportarse por parte del fabricante los 

resultados de los siguientes ensayos convenientemente actualizados: 

 Índice de pureza. UNE-102.037 

 Finura de molido. UNE-102.131 

 Resistencia a flexotracción. UNE-102.032 

 Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032 

A la perlita aplicada se le realizará 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore. 

 

1.3.3 Sistema de tabiquería ligera y falsos techos 
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Se realizará un control de suministro. Ficha de Características Técnicas, Homologación y 

Marcado CE del producto. 
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1.4 Cubiertas 

1.4.1 Paneles Sándwich. 

Se realizará un control de suministro. 

Sobre la lámina impermeabilizante se realizará durante la obra los siguientes ensayos: 

 Resistencia a tracción. UNE-104281-6-6/85 

 Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85 

 Plegabilidad a –10ºC. UNE 104281(6-4)/85 

 Estanquidad 

Los ensayos de espesor de lámina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), 

descripción de la lámina (UNE 104242-1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor 

(UNE 104281-6-3/85) y peso por m² / UNE 104281-6-6/85) podrán ser sustituidos 

con la presentación a la D.F. con carácter previo a su instalación de la Ficha de 

Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto. 

1.5 Aislamientos  

 1.5.1 Poliuretano proyectado 

Se realizarán sobre el material empleado 1 control, que consistirá en los siguientes 

ensayos: 

 Espesor de capa. UNE 53301 

 Densidad aparente. UNE 53215-53144 

 1.5.2. Lana de roca de sistemas de tabiquería ligera. 

Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto. 

   

1.6 Pinturas 

Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto. 

 1.6.1 Barniz (carpintería de madera) 

Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos: 

Tiempo de secado.  

Densidad.  

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

Resistencia al frote en húmedo. 

 1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería 

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

Densidad. UNE 48098/92 

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 
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Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 

 

 

 1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de madera y sobre cerrajería. 

Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto. 

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

Densidad. UNE 48098/92 

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental 

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95 

Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94 

 
 
1.7 Saneamiento y fontanería 

 

Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto. 

1.7.1 Tubos de PVC 

Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para 

realizar los siguientes ensayos: 

Identificación y aspecto. UNE-53112/88 

Medida y tolerancia. UNE-53112/88 

Densidad y contenido en PVC.  UNE-53020/73 

Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88 

Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97 

1.7.2 Tubos de cobre. 

Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar: 

Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96 

Ensayo a tracción. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92,  

UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92 

 
 
1.8. Productos, equipos y sistemas elétricos. 
 
Las especificaciones para el control de recepción de productos, equipos y sistemas eléctricos son: 
 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 agosto. En el mismo se determinan los siguientes controles en fase de 
recepción: 
 

o Fase de recepción de equipos y materiales. 
o Lo dispuesto en el Artículo 6 del Real Decreto 842/2002 por el que se establece el REBT. 
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o Los establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria “ITC-BT-06.; Materiales. Redes 
aéreas para distribución en baja tensión.” 

o Los establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria “ITC-BT-40; Instalaciones 
Generadoras de Baja Tensión”. 

o Comprobación de la existencia de marcado CE. 
o Declaración de conformidad del fabricante. 

 
Unidades de enfriamiento evaporativo: 
 
Además de la documentación en razón de equipo electrico, control por parte del laboratorio de 
control o certificado emitido por el fabricante de que dispone de sistema eficaz antilegionella, o en 
su defecto certificado del fabricante de que sus equipos no propagan la bacteria. 
 
 
 
Criterio general de no aceptación del producto. 
 
El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que no 
suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será 
condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
 
2. Control de Ejecución 
 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta 
ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 
 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la 
normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra 
(como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y 
acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 
 

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución 
de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad 
con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación. 

 
2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 

compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 

contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
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2.1 Inspección en cimentación y estructura 
 
El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes 
operaciones de control: 

- Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características 
aparentes del terreno se corresponden con las estimadas en el proyecto de ejecución, con 
presencia del Director de Obra, y el personal técnico habilitado que el Director de Obra 
determine. 
- Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de 
apoyo, armados, etc...) 

 - Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente 
examinados. 

- Comprobación visual de los muros de contención y cerramiento, verificando que se 
cumplan las siguientes características: dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, 
colocación y recubrimiento. 
- Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas 
temperaturas), especialmente en lo que afecta al fraguado, curado y desencofrado de 
hormigones. 
-  Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones. 
-  Comprobación dimensional de sección de hormigón. 
- Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de 
hormigón armado. 
- Juntas de hormigonado y dilatación. 
- Descimbrado y desencofrado. 
- Acabado superficial, deformaciones del encofrado. 

 
2.2 Inspección de albañilería y acabados 
 
 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando: 
 

- Calidades de los materiales empleados en revestimientos, pavimentos, carpintería, 
elementos especiales, etc... 
- Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones 
Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes 
operaciones de control: 
 

2.2.1. Fábricas 
 
- Colocación de aislamientos. 
- Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada. 
- Tipo, clase y espesor de la fábrica. 
- Aparejo. 
- Relleno y espesor de juntas. 
- Horizontalidad de hiladas. 
- Planeidad y desplomes. 
 
2.2.2. Enfoscados y Revocos 
 
- Preparación del soporte. 
- Tipo, clase y dosificación de mortero. 
- Espesor, acabado especificado y curado. 
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2.2.3. Guarnecido y Enlucidos 
 
- Tipo de yeso. 
- Maestras. 
- Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. 
 
2.2.4. Alicatados y Chapados 
 
- Mortero de agarre y características del material. 
- Juntas. 
- Rejuntado y limpieza. 
- Sistema de anclaje. 
 
2.2.5. Solados 
 
- Características y tipo de material. 
- Ejecución de la capa base. 
- Colocación de baldosas y rodapié. 
- Terminación. 
 
2.2.6. Falsos techos 
 
- Fijaciones y perfilería. 
- Planeidad y nivelación. 
- Separación a paramentos y elementos de remate. 
 
2.2.7. Carpintería de Madera 
 
- Recibido de cercos y/o premarcos 
- Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o precercos. 
- Desplome y deformación de premarco. 
- Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes. 
- Planeidad de hoja cerrada. 
- Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura. 
- Tratamiento de protección y acabado. 
 
2.2.8. Carpintería de Aluminio 
 
- Aplomado y nivelado de carpintería. 
- Fijación y recibido de premarco metálico. 
- Comprobación de herrajes y funcionamiento. 
- Sellados de juntas. 
 
2.2.9. Vidrio 
 
- Características del vidrio y espesor. 
- Colocación de calzos y acristalamiento. 
- Holguras. 
 
2.2.10. Aislamientos 
 
- Características del material sello de calidad. 
- Colocación. 
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2.2.11. Cubiertas 
 
- Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y 
aislamiento. Marcado CE de los mismos. 
- Correcto montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape. 
 
 

2.3 Inspección de instalaciones 
 
Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de: 
 

 
2.3.1. Instalaciones eléctricas (baja tensión) 

 
(Sólo en el caso de que pueda haber sido necesario la modificación de algunos de los elementos 
existentes por interferencias con las obras objeto de este proyecto). 
 
Cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por 
Real Decreto 842/2002, de 2 agosto. En el mismo se determinan los siguientes controles en fase de 
recepción: 
 

- Lo dispuesto en el Artículo 18 del Real Decreto 842/2002 por el que se establece el 
REBT. 
 
- Los establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria “ITC-BT-05.; Verificaciones 
e inspecciones. 
 
- Los establecidos en la Instrucción Técnica Complementaria “ITC-BT-40; Instalaciones 
Generadoras de Baja Tensión”. 
 
Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES. 
 
- Canalizaciones y fijaciones. 
- Sección de conductores. 
- Identificación de fases y circuitos. 
- Ubicación de puntos de luz y mecanismos, que deban ser modificados. 
- Colocación de luminarias, que deban ser modificadas. 
- Ubicación de cuadros de distribución y cajas. 
- Dimensiones y distancias. 
- Medidas de resistencia de aislamiento. 
- Medidas de puesta a tierra. 
 
 
2.3.2. Fontanería y saneamiento 

 
Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de Suministro de 
Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando: 
 

- Acometidas 
- Alimentación, derivaciones y manuales 
- Posición de agua fría y caliente 
- Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, 
antivibrantes, etc.. 
- Aislamiento térmico de las tuberías. 
- Llaves de paso y corte 
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Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de 
desagüe. 
Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros. 
Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm2 de todas las tuberías y accesorios de la instalación, 
comprobando que no hay pérdida. 
A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 kg/cm2 y 
se mantendrá durante 15 min. 
 

 
2.3.5. Protección contra incendios 

 
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 
 
(Sólo en el caso de que pueda haber sido necesario la modificación de algunos de los elementos 
existentes por interferencias con las obras objeto de este proyecto). 

 
- Equipos de emergencia y señalización 
- Equipos de detección y extinción de incendios 
 
a.- Equipos autónomos de emergencia y señalización 
 
- Identificación de aparatos 
- Ubicación y distribución 
- Fijación a paramentos y posición 
- Incompatibilidad con otras instalaciones 
- Autonomía de funcionamiento 
- Encendido permanente 
 
b.- Detección y extinción 
 
- Características y conexiones de central de alarma 
- Características, situación y distribución de detectores 
- Conexiones con otras instalaciones 
- Características de extintores móviles 
- Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...) 
- Equipos de bombeos y distribución de rociadores 
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2.3.7. Comunicaciones y redes interiores. 
 

- Canalizaciones y fijaciones 
- Sección de conductores 
- Ubicación de elementos y mecanismos 
- Ubicación de cajas de registro. 
- Dimensiones y distancias 

 
(Sólo en el caso de que pueda haber sido necesario la modificación de algunos de los elementos 
existentes por interferencias con las obras objeto de este proyecto). 

 
 

La D.F. establecerá el número de visitas, con número mínimo de 1, por parte del laboratorio de 
control, para el control de ejecución de las distintas unidades especificadas, fijándose igualmente las 
condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas. 
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3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales. 
 
Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su 
conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección 
Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE). 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados 
fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del 
seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados 
complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, 
respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a 
realizar sobre el edificio terminado. 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente 
cuidadoso de las inspecciones finales de instalaciones. 
 
 
3.1 Pruebas de estanquidad 
 

- Cubiertas 
 
Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente 
terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores 
durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. 
por circunstancias propias a la obra. 
 
- Fachadas 
(No se realizan actuaciones de entidad en fachadas) 
Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos 
(ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al 
menos 2 horas. 

 
3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones 

 
Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a 
continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los 
equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la 
presencia y supervisión del personal técnico de la empresa de control de calidad contratada.  

 
- Fontanería y saneamiento 
 
Se  controlará entre otros aspectos: 
 
 - Estanquidad de las redes. 
 - Funcionamiento de grifería y llaves de paso. 
 - Comportamiento de desagües 
 - Fijación de sanitarios. 
 
- Electricidad 
 
(Se realizará la comprobación de funcionamiento de aquellos elementos que hayan 
tenido que ser desmontados y montados por interferencias con las obras objeto del 
presente proyecto). 
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Será objeto de inspección por Organismo de Control Autorizado. 
 
Se verificará entre otros aspectos:  
 
 - Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos. 
 - Caídas de tensión. 
 - Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, 
etc...). 
 - Puesta de tierra. 
 - Secciones de conductores. 
  - Identificación de circuitos. 
  
- Refrigeración 
 
(Se realizará la comprobación de funcionamiento de aquello elementos que hayan tenido 
que ser desmontados y montados por interferencias con las obras objeto del presente 
proyecto). 
 
 - Estanqueidad 
 - Funcionamiento de equipos 
 - Rendimientos de equipos 
 - Velocidad de aire en salida y retorno 
 - Toma de temperaturas y humedades 
 - Nivel de ruidos 
 
- Calefacción 
 
(Se realizará la comprobación de funcionamiento de aquello elementos que hayan tenido 
que ser desmontados y montados por interferencias con las obras objeto del presente 
proyecto). 
 
- Protección contra incendios 
 
(Se realizará la comprobación de funcionamiento de aquello elementos que hayan tenido 
que ser desmontados y montados por interferencias con las obras objeto del presente 
proyecto). 
  
 - Pruebas de circuitos de señalización 
 - Funcionamiento de detectores 
 - Funcionamiento de central de alarma 
 - Presión de aguas en las redes 
 - Verificación de extintores 
 
 

3.3 Instalaciones eléctricas. Especificaciones para el control de puesta en marcha. 
 
Las verificaciones de las instalaciones eléctricas deberán ser efectuadas por instalador autorizado. 
 
La verificación de las instalaciones eléctricas previa a su puesta en servicio comprende dos fases, una 
primera que no requiere efectuar medidas y que se denomina verificación por examen, y una 
segunda fase que requiere de equipos de medida para los ensayos. El alcance de esta verificación se 
detalla en la ITC-BT-19 y en la norma UNE 20460 parte 6- 61 y comprende tanto la verificación pro 
examen como la verificación mediante medidas eléctricas. Adicionalmente la ITC-BT-18 establece las 
verificaciones a realizar  en las puestas a tierra. 
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De acuerdo al artículo 7 del RD 1699/2011 “una vez superadas las pruebas de la instalación 
realizadas por el instalador autorizado, éste emitirá el correspondiente certificado de características 
principales de la instalación y de superación de dichas pruebas, debidamente diligenciado por el 
órgano de la Administración Competente”. El certificado de superación de pruebas de la instalación 
que debe ser presentado a la Administración Competente, junto con a los datos aportados por el 
promotor en la solicitud de punto de acceso y conexión, deberá incluir según el artículo 4 del RD 
1699/2011 el esquema unifilar y una descripción de las características técnicas de la  instalación, 
además de lo que establece la ITC – BT-04 en lo relativo al contenido del proyecto mencionado en 
el artículo 9 de la ITC-BT-40. 
 
El certificado de superación de pruebas citado debe incluir los informes completos de laboratorio 
acreditado o las conclusiones realizadas por el mismo laboratorio en lo referente a lo establecido en 
los artículos 6 y 7 de la presente guía, referentes a calidad de onda, y a las protecciones y el sistema 
de conmutación. En el caso de que se hayan entregado sólo las conclusiones, los citados informes 
completos deberán estar disponibles para la empresa distribuidora cuando esta lo requiera. La 
aportación por parte del titular de la instalación de los certificados de superación se considera 
equivalente a la verificación y precintado indicados en el artículo 14.3 del RD 1699/2011. 
 
 
 
 
4. Informes. Control de material y control de ejecución. 
 
Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a realizar las 
visitas necesarias a la obra y a remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del 
programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de 
idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra 
terminada, según determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente 
con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas 
por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se 
indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la 
ejecución a juicio de la entidad de control. 
 
Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes 
emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica 
que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante fax, 
o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la 
Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados 
de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto. 
 
Control de ensayo y ejecución: 
Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación mínima 
de arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control 
establecido. 
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo 
momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de 
la constructora. 
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7.3.- Plan de Control. Otros ensayos  y pruebas a realizar aún no siendo de carácter obligatorio. 
 

Además de las siguientes pruebas y ensayos de carácter obligatorio, 

 

- Pruebas de carácter obligatorio: 

 

- Ensayo de estanqueidad de canalones, bajantes, red de evacuación. Según lo establecido en el 

Documento Básico DB HS5 del Código Técnico. 

 

- Pruebas de carácter no obligatorio: 

- Estanqueidad de Cubiertas en todas las cubiertas donde se intervenga, se realizará una prueba de 

estanqueidad posterior. 

- Ensayo de inspección de soldadura: Inspección visual y control geométrico de todas las soldaduras 

- Ensayo de adherencia por tracción, de pinturas sobre perfilería metálica. 
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7.4. Medición y valoración: 

 

Ensayos de carácter obligatorio: 

Unidad de obra ENSAYO NORMA ENSAYOS PRECIO PRESUPUESTO 

RED DE 

EVACUACIÓN DE 

CUBIERTAS 

Inundación de canalón, 
comprobación de 
estanqueidad 

 1 84,75 € 84,75 € 

 Comprobación de 
estanqueidad de bajantes 

 1 84,75 € 84,75 €  

      

      

Total presupuesto ensayos obligatorios 169,50 € 

Ensayos de carácter  NO obligatorio: 

CUBIERTAS. 
Comprobación 
posterior 

Ensayo de 
estanqueidad por 
aspersión. 

 4 118,65 € 474,60 € 

ESTRUCTURA 
METALICA 

Ensayo de 
inspección de 
soldadura 

Inspección visual y 
control geométrico 
de todas las 
soldaduras 

1 442,97 € 442,97 € 

PINTURAS Ensayo de 
adherencia por 
tracción 

 1 226,62 € 226,62 € 

Total presupuesto ensayos NO obligatorios 1.144,19 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTO 1.313,69 € 
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Hormigones y aceros: 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, será 
suficiente para comprobar su conformidad la verificación documental de que los valores declarados 
en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las 
especificaciones contempladas en el proyecto. 
La Dirección Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos sobre los materiales que se empleen para la elaboración 
del hormigón que se suministra a la obra. 
 

 

Importe correspondiente a los ensayos OBLIGATORIOS ....................................... 169,50 euros 

Importe correspondiente a los ensayos  NO OBLIGATORIOS ............................. 1.144,19 euros 

TOTAL PRESUPUESTO ENSAYOS ................................................................... 1.313,69 euros 

A deducir importe correspondiente a los ensayos OBLIGATORIOS  ...................... - 169,50 euros 

(Sin repercusión en el PEM por estar incluidos en el coste directo de la unidad de obra) 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE CONTROL DE CALIDAD ................................. 1.144,19 euros 

 

Al ser el importe total del presupuesto correspondiente al Plan de Control de Calidad, una vez 
deducido el importe correspondiente a los ensayos obligatorios, igual a 1.144,19 euros, y por tanto 
superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto, el exceso del importe 
correspondientes a los ensayos no obligatorios sobre el 1% el Presupuesto de Ejecución Material de 
Proyecto queda reflejado en el capítulo de Control de Calidad del documento de Mediciones y 
Presupuesto. 
 

En el precio de cada unidad de obra esta incluida la parte proporcional de los gastos de las pruebas 
exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y de los ensayos incluidos en el 1% a cuenta del 
contratista, así como el coste de la puesta en funcionamiento, considerándose las unidades 
terminadas, probadas y funcionando. 
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7.5. Resumen contenido Programa de Control. 
 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo 
puede desglosarse en: 
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los 
distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y 
según el siguiente desglose y contenidos: 
 

 Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al 
uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere 
igualmente al control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá 
realizar la D.F. respecto a la documentación y contenido del proyecto. 

 Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del 
Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento. 

 Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o 
al final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá 
informe final por parte del Laboratorio. 

 Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la 
Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 

 

 

 

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 
 
 
 

 

José Luis Ramírez Valero 
Arquitecto 
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8. RECOMENDACIONES PARA EL POSTERIOR USO Y MANTENIMIENTO 
    DE LAS OBRAS  EJECUTADAS 
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RECOMENDACIONES PARA EL POSTERIOR USO Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS 
EJECUTADAS 
 

 
 
 Introducción 

 
Las presentes recomendaciones para el uso, conservación y mantenimiento, se refieren 
exclusivamente a las obras contempladas en el presente proyecto. Para el conjunto del 
edificio debe remitirse al Manual de Uso y Mantenimiento del Centro Educativo, y en su 
caso, de ser necesario, puede consultarse el MANUAL GENERAL DE USO Y 
MANTENIMIENTO PARA CENTROS EDUCATIVOS, de la Consejería de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
Conviene matizar, como aclaración, los distintos conceptos: 
 
Se entiende por mantenimiento el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 
las instalaciones, edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. 
 
Se considera uso del Centro, la acción y efecto de hacer servir el inmueble para el fin 
proyectado. 
 
Se define la conservación como la acción y efecto de cuidar de la permanencia,  en  todo 
caso, del edificio docente. 
 
El Centro educativo, tanto en su conjunto como en cada uno de sus componentes, debe 
tener un uso y conservación, así como un mantenimiento, adecuados. Por esta razón, el 
equipo directivo, el profesorado y el personal del Centro, han de conocer las características 
generales del edificio. 
 
Un edificio docente en buen estado se consigue con el uso debido y el mantenimiento de 
sus elementos e instalaciones, evitando o retrasando el deterioro, y consiguiendo de esta 
forma una mayor seguridad, durabilidad y economía, un mayor grado ecológico, de confort 
y agrado, incentivándose la formación educativa y responsabilidad de los alumnos. 
 
El buen uso y la conservación de los centros de enseñanza, corresponden a todos los 
usuarios de los mismos, sea cual sea su participación en el mismo. 
 
No ocurre igual con el mantenimiento, dado que para determinadas actuaciones, se 
precisan contratos específicos con empresas autorizadas; y para otras, sólo se requiere la 
destreza suficiente de personal afín al Centro en cuestión. 
 
Aquellas actuaciones que necesiten obligatoriamente contrato de mantenimiento, se 
deberán registrar en un libro de mantenimiento específico. 
 
Estas recomendaciones se estructuran por Capítulos que engloban las unidades de obra 
ejecutadas en este proyecto de OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS EN EL IES SANTA 
ISABEL DE HUNGRIA. JEREZ. CADIZ. 
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Todas las operaciones de mantenimiento recogidos en estas recomendaciones se realizarán 
conforme a la normativa técnica vigente en su caso, y siempre cumpliendo las exigencias de 
seguridad preceptivas. 
 
Se han excluido los capítulos que no han sido objeto de estas obras, según se ha indicado 
al principio de esta introducción. (Se incluyen aquellos capítulos en los que haya habido 
alguna intervención, aunque haya sido de poca entidad). 
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CAPÍTULO 1. CUBIERTAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Constituyen la parte exterior de la techumbre de un edificio y protegen a éste de los agentes 
atmosféricos. 
 
USO Y CONSERVACIÓN: 
 
- No se efectuará modificación o alteración alguna en la cubierta sin el previo conocimiento 
estudio y dirección del técnico competente. 
- Las cubiertas sólo han de utilizarse para el uso que hayan sido proyectadas. 
- No se almacenarán materiales en las azoteas 
- No se efectuarán vertidos de productos químicos y agresivos por los sumideros. 
 -Las claraboyas y lucernarios deben limpiarse con asiduidad para no reducir la luz que 
dejan pasar. 
- Las cubiertas han de mantenerse limpias y sin hierbas, y en especial los sumideros, canales 
y limahoyas. 
- No se transitará por las cubiertas si están mojadas. 
- Si en las cubiertas se instalan antenas, equipos de aire acondicionado, o cualquier 
elemento que han de ser fijados, la sujeción no podrá afectar a la impermeabilización. No 
se utilizarán como puntos de anclaje de tensores, mástiles o similares, las barandillas 
metálicas o los conductos de evacuación de humos, si los hubiere. En cubiertas inclinadas 
no se recibirán a los faldones estos elementos. 
- En el caso de observarse humedades en las plantas bajo cubierta, se deberán controlar y 
reparar a la mayor brevedad tras la revisión por técnico competente, y de acuerdo con el 
dictamen de éste. 
- Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no 
sobrecargar la estructura. 
- Los sumideros permanecerán con sus rejillas protectoras colocadas de forma permanente. 
- No se transitará sobre tejados de teja o pizarra cuando estén mojados. 
- En faldones sobre tabiquillos, si se apreciara alguna zona que hubiera cedido se 
consultará con técnico competente. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
No es obligatorio. 
 
MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS 
 
Cubiertas planas 
 
Cada 6 meses 
Limpieza y comprobación de bajantes, canalones, cazoletas, rejillas y cierres sifónicos. 
 
Cada año 
Eliminar la vegetación nacida entre las losetas.  
Inspección de los acabados, los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos, como 
antenas, pararrayos, etc. 
Revisión de encuentros de faldones y pretiles 
Revisión de juntas de dilatación. 
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Revisión del recubrimiento de gravilla (en su caso) y el estado de la membrana 
impermeabilizante. 
 
Cada 5 años 
Control y revisión de aparición de lesiones en elementos de hormigón de la estructura 
horizontal. 
Reposición de junta de dilatación o comprobación de filtraciones. 
 
Cada 10 años 
Repaso de Impermeabilizantes defectuosos, láminas y pinturas de caucho-butilo. 
 
Cubiertas inclinadas 
 
Cada 6 meses 
Limpieza y comprobación de canalones y bajantes limahoyas, cazoletas y sumideros. 
 
Cada año 
En época seca, limpieza de faldones de teja cerámica eliminando la vegetación existente. 
Inspección ocular del borde libre de la cubierta. 
Reposición de teja en caso de falta o desprendimiento. 
Revisión, y sustitución en su caso) de gomas de estanquidad de sellados de collarines en 
paso de conductos. 
Comprobación de estado de láminas de protección de paso de conductos. 
 
Cada 5 años 
Refuerzo en cumbreras, limatesas y limahoyas de ser necesarios. 
Comprobación de sujeción de los ganchos de servicio y demás elementos de seguridad de 
mantenimiento. 
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CAPÍTULO 2. FACHADAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Es el elemento constructivo de cerramiento del edificio con paramento exterior visto y a la 
intemperie, por lo que  protege al mismo de los agentes atmosféricos y posee una 
resistencia especial a los cambios térmicos y a las humedades de las lluvias, al ruido y al 
viento. Solo se consideran en este apartado las partes o paños ciegos de las fachadas. 
 
USO Y CONSERVACIÓN: 
 
Las fachadas constituyen la imagen externa del centro educativo por lo que: 
- No se deberá modificar la composición de las fachadas del edificio sin la obtención de las 
debidas autorizaciones y siempre bajo la dirección de técnico competente. 
- En fachadas se evitará la presencia habitual de humedades por agua de lluvia o desagües, 
procediéndose a su inmediata eliminación. 
- Se evitarán en las fachadas la limpieza por procedimientos físicos como el chorro de 
arena. 
- Las eflorescencias y manchas de mortero en fábricas de ladrillo se eliminarán con una 
solución al 10% de CLH (ácido clorhídrico). 
- La limpieza de paramentos de ladrillo se puede hacer mediante cepillo y agua, con una 
solución de ácido acético. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
No es obligatorio. 
 
MANTENIMIENTO DE FACHADAS 
 
En Zócalos: 
 
Cada 6 meses 
Limpieza de zócalos, antepechos y alféizares de ventanas. 
 
Cada 2 años 
Limpieza y protección de eflorescencias y reposición en caso de desprendimiento. 
 
Cada 10 años 
Reposición de sellante sobrepuesto. 
 
En Paños ciegos: 
 
Cada 2 años 
Reparación, aislamiento o repuesto en caso de humedades por filtraciones, por 
condensación o grietas y fisuras respectivamente. Saneado en caso de erosión. 
 
Cada 5 años 
Inspección del estado de juntas, de aparición de fisuras y de grietas en cerramientos de obra 
de fábrica cerámica. Inspección general de acabados. 
 
Cada 10 años 
Reposición de sellado sobrepuesto. 
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CAPÍTULO 3. REVESTIMIENTOS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Son  aplicaciones  efectuadas  sobre  las  superficies  de  paredes  o  techos con   cualquier   
capa   de material  a  fin  de  protegerlos, decorarlos o conseguir  un  mejor  
aprovechamiento. 
 
 
USO Y CONSERVACIÓN: 
 
- No se sujetarán a los revestimientos ningún elemento pesado (estanterías, muebles 
jardineras, toldos etc.), debiendo hacerlo en elemento constructivo que actúa como soporte 
del revestimiento. 
- Los elementos de sujeción serán de acero inoxidable o galvanizado para evitar manchas 
por oxidación. 
- Se evitarán golpes y rozaduras que afecten al aspecto y a la estabilidad. 
- Si se observan abombamientos en azulejos, enfoscados, revocos así como piedras o 
placas sueltas rotas o desprendidas, se levantarán las zonas afectadas y se procederá al 
estudio de las causas por técnico competente. 
- Las reparaciones o sustituciones se harán a la mayor brevedad. 
- En caso de peligro de caída se acotará el espacio que pueda resultar afectado para evitar 
el tránsito de personas. 
- Al ser los revestimientos sensibles a la humedad, se preservarán de la misma por 
salpicados de agua, y vertidos de agua de jardines sobre aplacados de fachada. 
- Las reparaciones y/o sustituciones se efectuarán con materiales análogos a los originales. 
- En caso de abofamiento de alicatados, prevenir las caídas con cinta adhesiva en espera 
de actuación por personal especializado. 
- La limpieza de enlucidos y estucos se hará con paño seco frotando suavemente los 
paramentos. 
- Los alicatados se limpiarán con paños húmedos sin aplicación de ácidos ni abrasivos. 
- La limpieza de chapados se realizará con agua y detergente neutro rechazándose el uso 
de lejías, amoniaco o ácidos. 
-En la limpieza de revoques con mortero, tendidos o proyectados, se usará cepillo suave y 
abundante agua. 
-En revocos con mortero de cal, se limpiará en seco. 
-Los revestimientos especiales, se limpiarán de acuerdo con las instrucciones de la patente. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
 
No es obligatorio. 
 
MANTENIMIENTO EN REVESTIMIENTOS 
 
Alicatados y chapados: 
 
Cada año 
Limpieza. Revisión de juntas con aparatos sanitarios y fregaderos, sellándolos 
adecuadamente. 
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Cada 2 años 
Comprobación de juntas, enlechado de las mismas y adherencia a soporte. 
 
Cada 4 años 
Abrillantado a maquinilla de chapados de piedra con mal acabado superficial. 
 
Guarnecidos, enlucidos, enfoscados 
 
Cada 2 años 
Revisión de guardavivos; se sustituirán en caso necesario. 
 
Cada 4 años 
Revisión general y repaso de las zonas deterioradas. 
 
 
CAPÍTULO 4. PINTURAS 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Son  revestimientos  continuos  de  paramentos,  estructuras, carpinterías exteriores e 
interiores y elementos  de  instalaciones que sirven como acabado superficial y protección 
de superficies. 
 
USO  Y CONSERVACIÓN: 
 
-Se evitarán golpes, roces, rayados etc. 
-La pintura sobre los elementos metálicos los protege de la oxidación por lo que habrá de 
restaurar constantemente. 
- La limpieza se hará de la siguiente forma según el tipo de pintura: 

* Las pinturas al temple y a la cal se limpiarán con  paño seco. 
* Las pinturas al silicato y al cemento se cepillarán suavemente con abundante agua. 
* Las pinturas plásticas y esmaltes se limpiarán con esponjas o paños humedecidos 

en agua jabonosa. Los barnices aplicados generalmente sobre la madera, se 
limpiarán con esponjas o paños ligeramente humedecidos en agua jabonosa, 
para quitar las manchas. No se usarán ni alcohol ni disolvente ni producto que 
las contengan, en superficies barnizadas. 

 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
 
No es obligatorio. 
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MANTENIMIENTO EN PINTURAS 
 
Pinturas 
 
Permanentemente 
Se vigilará la aparición de abofamientos, desprendimientos y humedades. 
 
Cada 3 años 
Se revisarán las pinturas en exteriores sobre cemento y derivados, madera y elementos 
metálicos. 
 
Cada 5 años 
Se revisarán las pinturas en interiores sobre yeso, madera, cemento y derivados y superficies 
metálicas. 
Se procederá al repintado completo de todas las superficies exteriores e interiores. 
 
 
 
CAPÍTULO 5. FONTANERÍA y DESAGÜES 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
Comprende el conjunto de instalaciones que distribuyen y conducen las aguas para sus 
diversos usos. 
 
USO Y CONSERVACIÓN: 
 
En agua fría: 
 
- Toda modificación en la instalación o variación en las condiciones de uso será estudiada y 
dirigida por técnico competente. 
- Cuando se produzca una avería y se proceda a su reparación, se aislará y vaciará 
previamente el sector, limpiando y desinfectando el mismo. 
- En caso de rotura, deterioro de tapa de arquetas, de llaves de paso, válvulas etc., se 
subsanará de inmediato. 
- Se deberán limpiar los filtros de los grifos después de un corte de suministro. 
- En caso de cierre prolongado del centro, deberá cerrarse la llave de paso general. 
- No deben apretarse excesivamente las roscas en llaves y grifos para no dañar las zapatillas 
o prensa estopas. 
- Los grifos de agua averiados se repararán inmediatamente. 
- No deben utilizarse los elementos de la instalación para fines distintos a su propio 
cometido. 
 
En desagües: 
 
- No se verterán en la red de desagües sustancias contaminantes tóxicas, plásticas, aceites o 
cualquier producto o deshecho sólido que pueda provocar atasco en las conducciones. 
- En caso de aparición de humedades se procederá a su inmediata inutilización del aparato 
hasta su reparación. 
- Se revisarán los sifones cuando se produzca una disminución en el caudal de evacuación 
significativa. 
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- En  periodos  prolongados  de  inactividad  se pueden producir sifonamientos, es decir 
pérdida de agua de la lámina de agua permanente en los sifones. Se efectuarán descargas 
de cisternas y se abrirán los grifos dejando discurrir un determinado tiempo el agua. 
 
En saneamiento: 
 
- Toda modificación de la instalación será realizada bajo estudio y dirección de técnico 
competente. 
- No se verterán plásticos, gomas, celulosas, sólidos o restos alimenticios que puedan 
producir atascos en la instalación. 
- Se localizarán y repararán las humedades producidas por fugas, golpes o atascos. 
 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO: 
 
Agua fría: No es obligatorio. Cualquier reparación deberá ser efectuada por instalador 
autorizado o especialista. 
 
Desagües: No es obligatorio. 
 
Saneamiento: No es obligatorio. La limpieza es conveniente contratarla con empresa 
autorizada. 
 
 
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 
Agua Fría 
 
Cada 3 meses 
Vigilar el consumo de agua excesivo. 
Comprobar las obstrucciones en salidas de grifos. 
Revisar el funcionamiento de descargas de inodoros. 
 
Cada año 
Inspeccionar la apertura y cierre de grifos y llaves de corte, y reparar o sustituir en su caso. 
Revisar juntas de aparatos sanitarios con solerías, alicatados y encimeras, incluso fijaciones. 
Revisión total de grupo de presión. 
 
Cada 5 años 
Comprobar fijaciones de montantes. 
Efectuar prueba de estanqueidad y revisión general de la instalación. 
 
Desagües 
 
Cada 3 meses 
Comprobar atascos posibles. 
Ver existencia de humedades y fugas, y reparar en su caso.  
 
Cada año 
Inspección de botes sifónicos y limpieza de los mismos. 
 
Cada 5 años 
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Revisar anclajes y sujeciones de bajantes deteriorados y juntas de los mismos, y reparar en 
su caso. 
 
 
Saneamiento 
 
Cada 3 meses 
Revisión ocular y limpieza de cazoletas, canalones, sumideros y separador de grasas, con 
verificación de los cierres hidráulicos o sifones. 
 
Cada año 
Inspección de los elementos y anclajes de sujeción de redes colgadas. 
Inspeccionar funcionamiento de la red y el estado de tapas de arquetas y pozos. 
Limpieza de canalones, cazoletas colectores y arquetas. 
Comprobación de estanqueidad de la red. 
 
 
 
NOTA FINAL: 
 
Estas instrucciones de uso y mantenimiento deberán ser actualizadas en el Libro del Edificio, 
conforme a las instrucciones de los fabricantes, mediante un programa de tareas de 
mantenimiento. 
En particular las referentes a elementos y equipos de casa comercial concreta. 
 
 

Jerez de la Frontera 
Julio de 2026 

 
 
 

 

José Luis Ramírez Valero 
Arquitecto 
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