

## 5. Anuncios

### 5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos

#### CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

*RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, de la Delegación Provincial de Almería por la que se anuncia contratación de obras por el procedimiento abierto, forma subasta. (PD. 2616/95).*

En uso de las atribuciones que le confiere la Orden de Delegación de Competencias de 22 de septiembre de 1995, y en cumplimiento de lo establecido en el art. 79 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la Delegación Provincial ha resuelto anunciar la contratación de las siguientes obras:

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Señalización horizontal, conservación y repintado de marcas viales (Zona Norte)».

Clave: CS-AL-140.

Presupuesto de contrata: 5.913.634 ptas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 5, Categoría b.

Fianza provisional: 118.273 ptas.

Fianza definitiva: 236.545 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Refuerzo de firme y reparación de plataforma C-321 Alcazár a Huércal-Overa p.k. 33,4 al 35,6».

Clave: RF-AL-152.

Presupuesto de contrata: 6.967.466 ptas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b.

Fianza provisional: 139.349 ptas.

Fianza definitiva: 278.699 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Refuerzo de firme y ensanche plataforma ramal N-340, AL-820 p.k. 2,30 al 5,750».

Clave: RF-AL-155.

Presupuesto de contrata: 21.253.481 ptas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Fianza provisional: 425.070 ptas.

Fianza definitiva: 850.139 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Refuerzo de firme y reparación de plataforma AL-153 variante exterior de Garrucha p.k. 2,0 al 2,5».

Clave: RF-AL-154.

Presupuesto de contrata: 4.000.059 ptas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría b.

Fianza provisional: 80.001 ptas.

Fianza definitiva: 160.002 ptas.

Objeto y tipo de licitación: «Ensanche de plataforma, refuerzo de firme, reposición de pretilos y reprofundización

de cunetas en la AL-102 de Camino de Níjar a Lucainena de las Torres».

Clave: SV-AL-150.

Presupuesto de contrata: 39.000.136 ptas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría d.

Fianza provisional: 780.003 ptas.

Fianza definitiva: 1.560.005 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Reparación de plataforma, refuerzo de firme y reprofundización de cunetas en la AL-104, ramal de AL-101 a Los Molinos de Río Aguas p.k. 9,200 al 14,000».

Clave: SV-AL-149.

Presupuesto de contrata: 27.349.733 ptas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.

Fianza provisional: 546.995 ptas.

Fianza definitiva: 1.093.989 ptas.

Objeto y tipo de licitación: Procedimiento abierto mediante subasta: «Ensanche de plataforma y refuerzo de firme. AL-100 Almería a Níjar, AL-101 a Carboneras p.k. 29,4 al 31,200 y 30,5 al 32,7».

Clave: SV-AL-154.

Presupuesto de contrata: 20.002.912 ptas.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Clasificación del contratista: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría c.

Fianza provisional: 400.058 ptas.

Fianza definitiva: 800.116 ptas.

Exposición de expedientes. El pliego de prescripción técnica y PCAP, estarán expuestos para su examen en la Delegación Provincial de Almería, durante el plazo de presentación de proposiciones de 9 a 14 horas.

Plazo de presentación de proposiciones. Dentro del plazo de veinte días a contar desde la fecha de la presente Resolución.

Lugar de presentación. En el Registro General de la Delegación Provincial de la COPT, sita en C/ Hermanos Machado núm. 4, planta 6.ª de Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Cuando las proposiciones se envíen por correo el licitador deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación de remisión de la oferta mediante télex o telegrama. Sin la concurrencia de ambos requisitos no serán admitidas las proposiciones, si es recibida por el órgano de contrata con posterioridad a la fecha de terminación del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos no obstante diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido las proposiciones, éstas no serán admitidas en ningún caso.

Documentación a presentar:

En el sobre núm. 1: «Documentación General», los documentos señalados y en la forma que determina la cláusula 9.2.1, del pliego de CAP, específico de las obras.

En el sobre núm. 2: «Proposición», proposiciones económicas formulada con arreglo al anexo 2º del pliego de

CAP de cada obra y en la forma que determina su cláusula 9.2.2.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la mesa de contratación el día 29 a las 9 horas.

Declaración de urgencia: Para la contratación de las obras de este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las AA.PP.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de los adjudicatarios.

Almería, 8 de noviembre de 1995. El Delegado, Vicente E. Abad Montoya.

*RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, de la Delegación Provincial de Sevilla, para la contratación de las siguientes obras. (PD. 2617/95).*

#### CONTRATACION

ESTA DELEGACION PROVINCIAL HA RESUELTO CONVOCAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y LA FORMA DE SUBASTA LA CONTRATACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

- 1) CLAVE: CS-SE-260  
TITULO: REPARACION DE ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS EN LA CC-421 DE VILLANUEVA DEL DUQUE A THARSIS.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 14.999.809.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 299.996.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 599.992.- Pts.
- 2) CLAVE: CS-SE-262  
TITULO: REPARACION DEL FIRME Y ENSANCHE DE OBRA DE FABRICA EN LA SE-110 DE CARMONA A BRENES. PP.KK. 12,950 AL 18.200.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.050.004.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 381.000.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 762.000.- Pts.
- 3) CLAVE: RF-SE-194  
TITULO: REPARACION DEL FIRME EN LA SE-181 DE BURGUILLOS A GUILLENA. PP.KK. 1,000 AL 8.576.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.886.569.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 397.731.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 799.463.- Pts.
- 4) CLAVE: RF-SE-196  
TITULO: ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-122 DE CARMONA A ESTACION DE GUADAJAZ.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 39.999.067.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 4 Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 799.981.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.599.963.- Pts.
- 5) CLAVE: RF-SE-197  
TITULO: ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CC-3310 DE ECIIJA A ANTEQUERA. PP.KK. 33.100 AL 37.100.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 31.176.890  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 6 Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 623.538.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.247.076.- Pts.
- 6) CLAVE: RF-SE-198  
TITULO: REFUERZO DE FIRME EN LA SE-511 DE LA N-431 DE VILLANUEVA DEL ARISCAL. PP.KK. 0,000 AL 2,200.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 14.998.523.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 4 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 299.971.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 599.941.- Pts.
- 7) CLAVE: RF-SE-200  
TITULO: REPARACION DEL FIRME EN LA SE-184. P.K. 1.800 AL 3.500. TRAVESIA DE SANTIPONCE.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 16.903.550.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 338.071.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 676.142.- Pts.
- 8) CLAVE: SV-SE-261  
TITULO: MEJORA DE VIALIDAD EN LA CC-432 DE LLERENA A UTRERA. PP.KK. 141.500 AL 148.500.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 39.999.996.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 5 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 800.000.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.600.000.- Pts.
- 9) CLAVE: SV-SE-262  
TITULO: TRATAMIENTOS DE MARGENES EN VARIAS CARRETERAS.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 23.190.040.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 4 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo K y G Subgrupo 6 Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 463.801.- Pts.
- FIANZA DEFINITIVA: 927.602.- Pts.
- 10) CLAVE: SV-SE-263  
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CC-431 DE CORDOBA A SEVILLA POR EL GUADALQUIVIR. P.K. 125,600.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.273.565.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 125.471.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 250.943.- Pts.
- 11) CLAVE: SV-SE-265  
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA SE-181. PP.KK. 9,800 DE BURGUILLOS A GUILLENA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.699.885.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "c"  
FIANZA PROVISIONAL: 133.998.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 267.995.- Pts.
- 12) CLAVE: SV-SE-266  
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CTRA. C-431 DE CORDOBA A SEVILLA POR EL GUADALQUIVIR. P.K. 58,600.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.000.00.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "c"  
FIANZA PROVISIONAL: 120.000.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 240.000.- Pts.
- 13) CLAVE: SV-SE-268  
TITULO: REFUERZO DEL FIRME Y MEJORA DE INTERSECCION EN LA CC-433 DE SEVILLA A CAZALLA DE LA SIERRA. P.K. 30,000 AL 36,151.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 34.890.050.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 697.801.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.395.602.- Pts.
- 14) CLAVE: SV-SE-269  
TITULO: SEÑALIZACION EN PUNTOS Y TRAMOS CONFLICTIVOS. VARIAS CARRETERAS.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 10.025.720.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 200.514.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 401.029.- Pts.
- 15) CLAVE: SV-SE-271  
TITULO: REPARACION DEL FIRME DESLIZANTE EN LA SE-481. TRAVESIA DE LOS CORRALES.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 9.999.529.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.  
FIANZA PROVISIONAL: 199.991.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 399.981.- Pts.
- 16) CLAVE: RS-SE-009 (3-SE-462)  
TITULO: REHABILITACION DEL FIRME EN LA SE-432.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 49.999.609.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 999.992.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.999.984.- Pts.
- 17) CLAVE: CV-SE-001  
TITULO: REPARACION Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CTRA. SE-490 DE ESTEPA A GILENA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 34.890.451.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 697.809.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.395.618.- Pts.
- 18) CLAVE: CV-SE-002  
TITULO: REFUERZO DE FIRME EN LA SE-220 DE LA N-IV A FUENTES DE ANDALUCIA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 22.148.294.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "c"  
FIANZA PROVISIONAL: 442.966.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 885.932.- Pts.
- 19) CLAVE: CV-SE-003  
TITULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-221 DE N-333 A FUENTES DE ANDALUCIA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 30.030.180.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 600.604.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.201.207.- Pts.
- 20) CLAVE: CV-SE-025  
TITULO: BALIZAMIENTO Y REVESTIMIENTO. CTRA. SE-517 DE GINES A VALENCIA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 32.000.000.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 640.000.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.280.000.- Pts.
- 21) CLAVE: CV-SE-026  
TITULO: REVESTIMIENTO Y BALIZAMIENTO EN LA SE-137 DE LA LUISIANA A CAÑADA DEL ROSAL.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 37.000.000.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 740.000.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.480.000.- Pts.
- 22) CLAVE: 3-SE-453  
TITULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-710 DE OSUNA A LA LANTEJUELA.  
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 47.999.870.- Pts.  
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.  
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"  
FIANZA PROVISIONAL: 959.997.- Pts.  
FIANZA DEFINITIVA: 1.919.995.- Pts.