

CAP de cada obra y en la forma que determina su cláusula 9.2.2.

Apertura de proposiciones. Se realizará por la mesa de contratación el día 29 a las 9 horas.

Declaración de urgencia: Para la contratación de las obras de este anuncio ha sido declarado de urgencia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la Ley de Contratos de las AA.PP.

Los gastos de inserción de este anuncio y cuantos se originen serán de cuenta de los adjudicatarios.

Almería, 8 de noviembre de 1995. El Delegado, Vicente E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, de la Delegación Provincial de Sevilla, para la contratación de las siguientes obras. (PD. 2617/95).

CONTRATACION

ESTA DELEGACION PROVINCIAL HA RESUELTO CONVOCAR POR EL PROCEDIMIENTO ABIERTO Y LA FORMA DE SUBASTA LA CONTRATACION DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

- 1) CLAVE: CS-SE-260
TITULO: REPARACION DE ESTRIBOS DE ESTRUCTURAS EN LA CC-421 DE VILLANUEVA DEL DUQUE A THARSIS.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 14.999.809.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 299.996.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 599.992.- Pts.
- 2) CLAVE: CS-SE-262
TITULO: REPARACION DEL FIRME Y ENSANCHE DE OBRA DE FABRICA EN LA SE-110 DE CARMONA A BRENES. PP.KK. 12,950 AL 18.200.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.050.004.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 381.000.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 762.000.- Pts.
- 3) CLAVE: RF-SE-194
TITULO: REPARACION DEL FIRME EN LA SE-181 DE BURGUILLOS A GUILLENA. PP.KK. 1,000 AL 8.576.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.886.569.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 397.731.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 799.463.- Pts.
- 4) CLAVE: RF-SE-196
TITULO: ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-122 DE CARMONA A ESTACION DE GUADAJAZO.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 39.999.067.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 4 Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 799.981.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.599.963.- Pts.
- 5) CLAVE: RF-SE-197
TITULO: ENSANCHE Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CC-3310 DE ECIJA A ANTEQUERA. PP.KK. 33.100 AL 37.100.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 31.176.890
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 6 Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 623.538.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.247.076.- Pts.
- 6) CLAVE: RF-SE-198
TITULO: REFUERZO DE FIRME EN LA SE-511 DE LA N-431 DE VILLANUEVA DEL ARISCAL. PP.KK. 0,000 AL 2,200.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 14.998.523.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 4 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 299.971.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 599.941.- Pts.
- 7) CLAVE: RF-SE-200
TITULO: REPARACION DEL FIRME EN LA SE-184. P.K. 1.800 AL 3.500. TRAVESIA DE SANTIPONCE.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 16.903.550.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 338.071.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 676.142.- Pts.
- 8) CLAVE: SV-SE-261
TITULO: MEJORA DE VIALIDAD EN LA CC-432 DE LLERENA A UTRERA. PP.KK. 141.500 AL 148.500.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 39.999.996.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 5 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 800.000.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.600.000.- Pts.
- 9) CLAVE: SV-SE-262
TITULO: TRATAMIENTOS DE MARGENES EN VARIAS CARRETERAS.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 23.190.040.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 4 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo K y G Subgrupo 6 Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 463.801.- Pts.
- 10) CLAVE: SV-SE-263
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CC-431 DE CORDOBA A SEVILLA POR EL GUADALQUIVIR. P.K. 125,600.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.273.565.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 125.471.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 250.943.- Pts.
- 11) CLAVE: SV-SE-265
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CARRETERA SE-181. PP.KK. 9,800 DE BURGUILLOS A GUILLENA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.699.885.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "c"
FIANZA PROVISIONAL: 133.998.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 267.995.- Pts.
- 12) CLAVE: SV-SE-266
TITULO: SEGURIDAD VIAL EN LA CTRA. C-431 DE CORDOBA A SEVILLA POR EL GUADALQUIVIR. P.K. 58,600.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.000.00.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G Subgrupo 5 Categoría "c"
FIANZA PROVISIONAL: 120.000.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 240.000.- Pts.
- 13) CLAVE: SV-SE-268
TITULO: REFUERZO DEL FIRME Y MEJORA DE INTERSECCION EN LA CC-433 DE SEVILLA A CAZALLA DE LA SIERRA. P.K. 30,000 AL 36,151.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 34.890.050.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 697.801.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.395.602.- Pts.
- 14) CLAVE: SV-SE-269
TITULO: SEÑALIZACION EN PUNTOS Y TRAMOS CONFLICTIVOS. VARIAS CARRETERAS.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 10.025.720.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 2 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 200.514.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 401.029.- Pts.
- 15) CLAVE: SV-SE-271
TITULO: REPARACION DEL FIRME DESLIZANTE EN LA SE-481. TRAVESIA DE LOS CORRALES.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 9.999.529.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
FIANZA PROVISIONAL: 199.991.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 399.981.- Pts.
- 16) CLAVE: RS-SE-009 (3-SE-462)
TITULO: REHABILITACION DEL FIRME EN LA SE-432.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 49.999.609.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 999.992.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.999.984.- Pts.
- 17) CLAVE: CV-SE-001
TITULO: REPARACION Y REFUERZO DEL FIRME EN LA CTRA. SE-490 DE ESTEPA A GILENA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 34.890.451.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 697.809.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.395.618.- Pts.
- 18) CLAVE: CV-SE-002
TITULO: REFUERZO DE FIRME EN LA SE-220 DE LA N-IV A FUENTES DE ANDALUCIA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 22.148.294.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "c"
FIANZA PROVISIONAL: 442.966.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 885.932.- Pts.
- 19) CLAVE: CV-SE-003
TITULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-221 DE N-333 A FUENTES DE ANDALUCIA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 30.030.180.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 600.604.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.201.207.- Pts.
- 20) CLAVE: CV-SE-025
TITULO: BALIZAMIENTO Y REVESTIMIENTO. CTRA. SE-517 DE GINES A VALENCIA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 32.000.000.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 640.000.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.280.000.- Pts.
- 21) CLAVE: CV-SE-026
TITULO: REVESTIMIENTO Y BALIZAMIENTO EN LA SE-137 DE LA LUISIANA A CANADA DEL ROSAL.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 37.000.000.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 740.000.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.480.000.- Pts.
- 22) CLAVE: 3-SE-453
TITULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-710 DE OSUNA A LA LANTEJUELA.
PRESUPUESTO DE CONTRATA: 47.999.870.- Pts.
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 4, Categoría "d"
FIANZA PROVISIONAL: 959.997.- Pts.
FIANZA DEFINITIVA: 1.919.995.- Pts.

23) CLAVE: CV-SE-028
 TÍTULO: REFUERZO DEL FIRME EN LA SE-435 DE ARAHAL A MORON DE LA FRONTERA.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 36.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
 FIANZA PROVISIONAL: 720.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 1.440.000.-Pts.

24) CLAVE: CV-SE-029
 TÍTULO: SE-482 DE MARTIN DE LA JARA A SIERRA YEGUAS.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 19.998.562.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "c"
 FIANZA PROVISIONAL: 399.971.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 799.943.-Pts.

25) CLAVE: CV-SE-030
 TÍTULO: REFUERZO DEL FIRME SE-527 DE OLIVARES A GERENA.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 37.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 3 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "e"
 FIANZA PROVISIONAL: 740.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 1.480.000.-Pts.

26) CLAVE: CV-SE-031
 TÍTULO: ENSANCHE Y MEJORA DE LA SE-185 DE CASTILBLANCO A ALMADEN DE LA PLATA.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 48.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 4 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "e".
 FIANZA PROVISIONAL: 960.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 1.920.000.-Pts.

27) CLAVE: CV-SE-032
 TÍTULO: REPARACION Y ENSANCHE EN LA SE-145 DE PUEBLA DE LOS INFANTES A PERAFLOR.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 50.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
 FIANZA PROVISIONAL: 1.000.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 2.000.000.-Pts.

28) CLAVE: CV-SE-033
 TÍTULO: PAVIMENTACION SE-448 CONEXION CADIZ - MESAS DE SANTIAGO.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 24.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 3 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "d"
 FIANZA PROVISIONAL: 480.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 960.000.-Pts.

29) CLAVE: CV-SE-034
 TÍTULO: CARRETERA SE-443 DE C-432 A LA SE-435 (PASO DE LA NENA).
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 25.273.625.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: Grupo G, Subgrupo 6, Categoría "c"
 FIANZA PROVISIONAL: 505.473.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 1.010.945.-Pts.

30) CLAVE: CV-SE-035
 TÍTULO: ENSANCHE Y MEJORA SE-528 DE OLIVARES A ALBAIDA DEL AZARAFE.
 PRESUPUESTO DE CONTRATA: 6.000.000.-Pts.
 PLAZO DE EJECUCION: 3 Meses.
 CLASIFICACION CONTRATISTA: No es necesaria.
 FIANZA PROVISIONAL: 120.000.-Pts.
 FIANZA DEFINITIVA: 240.000.-Pts.

Exposición de expedientes: Los Proyectos, Pliegos de Cláusulas Administrativas y demás documentación estarán expuestos para su examen en el Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de España, Puerta de Navarra, durante el plazo de presentación de proposiciones, de 9 a 14 horas.

Lugar de presentación de documentación: En el Registro General del citado organismo. También se podrá enviar por Correo certificado, que deberá realizarse dentro del plazo de presentación de proposiciones justificando la fecha y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos, comunicando inmediatamente por fax (95) 423.49.07 al órgano de contratación esta circunstancia.

Documentación a presentar: Por cada obra se presentarán dos sobres cerrados, uno con la documentación general y otro con la proposición económica; que deberán contener la documentación prevista en las Cláusulas 09.2.1 y 09.2.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Plazo de presentación: El plazo de presentación será de catorce días naturales contados desde la publicación en BOJA, ambos inclusive, finalizando el último día a las 14 horas. Caso de que el último día fuera feriado se amplía al siguiente hábil.

Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa de Contratación en sesión pública en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes, sita en Plaza de San Andrés, núm. 3. Dicho acto

tendrá lugar a los dieciséis días de esta publicación y a las 9 horas de su mañana.

No obstante, caso de que algún licitador presentase la propuesta por correo, si ésta no hubiera llegado en el momento de reunirse la Mesa, se suspenderá la sesión. Volviéndose a convocar nuevamente en un plazo máximo de 10 días y comunicando la nueva reunión al resto de los licitadores.

Declaración de urgencia: Los contratos de obra de este anuncio han sido declarados de urgencia a los efectos prevenidos en el art. 72 de la vigente Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas.

Abono de los anuncios: Los anuncios en Boletines Oficiales serán de cuenta de los adjudicatarios, a cuyos efectos se realizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 8 de noviembre de 1995.- El Delegado, Manuel Vieira Díaz.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia hace pública la siguiente Adjudicación definitiva; todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. DISTRITO SANITARIO MALAGA OESTE-LITORAL. MALAGA

Objeto: C.P. 1995/077335 Servicio de limpieza.
 Importe de la adjudicación: 269.868.165 ptas.
 Empresa adjudicataria: Limesa, S.A.

Sevilla, 16 de octubre de 1995.- El Director Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.

RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, del Servicio Andaluz de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en el ámbito del mismo.

En uso de las facultades que me confiere el Decreto 208/92, de 30 de diciembre, de Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección-Gerencia hace públicas las siguientes Adjudicaciones definitivas; todo ello en virtud de lo dispuesto en el art. 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LINARES. JAEN

Objeto: C.P. 4/SA/95 Suministro de Gases Médicos.
 Importe de la adjudicación: 31.075.341 ptas.
 Empresa adjudicataria: Argón, S.A.

Sevilla, 16 de octubre de 1995.- El Director Gerente, Ignacio Moreno Cayetano.