DATOS DEL PERSONAL A SUBROGAR CORRESPONDIENTE AL:

LOTE NÚM.2: "SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS DE LA ZONA CENTRO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA"

sacyr
INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURAS

D./Dª. Antonio Díaz Martos, con Documento Nacional de Identidad núm. 52.253.258-H, en nombre propio o en representación de la Empresa SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A. de la que actúa en calidad de apoderado, según escritura de poder otorgada ante el notario de Madrid, D./Dª Pablo Durán de la Colina, el día 10 de marzo de 2009. y con el nº 415 de su protocolo.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS)	COSTE TOTAL EMPRESA 2017 (previsión anual)	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
JEFE COEX	100	12 años, 6 meses, 29 días	69.912,06 €	NO	Convenio + pactado
JEFE DE OPERACIONES-	100	1 año, 2 meses, 9 días	41.907,00 €	NO	Convenio + pactado
ENCARGADO	401	12 años, 7 meses, 26 días	33.311,02 €	NO	Convenio + pactado
CAPATAZ (vigilante)	401	10 años, 6 meses, 17 días	32.112,52 €	NO	Convenio + plus extra convenio
AUX. ADMÓN	401	14 años, 3 meses, 11 días	26.315,16 €	NO	Convenio
OFICIAL 1º	401	10 años, 10 meses, 25 días	32.114,44 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	14 años, 7 meses, 26 días	28.876,90 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	13 años, 7 meses, 29 días	31.311,82 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª (vigilante)	401	13 años,5 meses, 11 días.	31.197,11 €	NO	Convenio + plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	14 años, 7 meses, 26 días	29.737,69 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	5 años, 2 meses, 21 días	31.495,69€	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	14 años, 7 meses, 26 días	29.662,68 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª (vigilante)	401	14 años, 7 meses, 26 días	31.332,54 €	NO	Convenio + plus extra convenio
OFICIAL 1ª-	401	14 años, 7 meses, 26 días	29.643,16 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS)	COSTE TOTAL EMPRESA 2017 (previsión anual)	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
OFICIAL 1ª (vigilante)	401	14 años, 7 meses, 22 días	31.900,60 €	NO	Convenio + plus extra convenio
OFICIAL 1ª	401	14 años, 7 meses, 26 días	31.951,74 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª-	401	14 años, 7 meses, 26 días	29.667,24 €	SI	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 1ª (vigilante)	401	14 años, 7 meses, 26 días	31.935,71 €	NO	Convenio + plus extra convenio
OFICIAL 2ª	401	11 meses, 24 días	27.530,28 €	NO	Convenio + retén
OFICIAL 2ª	401	9 años, 2 meses, 20 días	27.726,80 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
OFICIAL 2ª	401	10 años, 10 meses, 25 días	29.312,86 €	NO	Convenio + retén+ plus extra convenio
TOTAL COSTE ANUAL			688.955,02 €		

En Sevilla, a 12 de junio de 2018

SACYR INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. - Avda. de Manoteras, 26 - 6ºA - C.I.F. A-28599568 - 28050 - MADRID

Fdo.: Antonio Díaz Martos