DATOS DEL PERSONAL A SUBROGAR CORRESPONDIENTE AL:

LOTE NÚM.4: "SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS DE LA ZONA OESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA"

D./Dª. Manuel Peláez García de la Puerta, con Documento Nacional de Identidad núm. 30.789.642-W, en nombre propio o en representación de la Empresa/UTE CONSERVACIÓN OESTE CÓRDOBA, de la que actúa en calidad de gerente único, según escritura de poder con número de protocolo 2522 otorgado por D. Antonio Luis Ruiz Reyes, con fecha 19 de diciembre de 2014 en la ciudad de Sevilla.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS)	COSTE TOTAL EMPRESA 2017 (previsión anual)	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
JEFE COEX	100	(11,9,24)	53.130,00 €	NO	SALARIO DE 44000€/AÑO AL 100% DE LA JORNADA HABITUAL; Convenio construcción de Córdoba; 12,5 % Reducción guarda legal
JEFE OPERACIONES	100	(14,2,14)	57.960,00 €	NO	SALARIO DE 42000€/AÑO ; Convenio construcción de Córdoba
AUX. ADMVO	100	(13,7,24)	27.772,73 €	NO	INCENTIVOS: 1952,40 € anuales +PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 € por día trabajado al 100 % de la jornada+ Convenio construcción de Córdoba; 12,5% Reducción guarda legal.
ENCARGADO	100	(13,8,16)	34.907,67 €	NO	PLUS DISPONIBIDAD: 120€/MES TRABAJADO; PLUS EXTRASALARIAL: 3,60€ por día trabajado + Convenio construcción de Córdoba
CAPATAZ	100	(13,8,16)	32.743,47 €	NO	PLUS DISPONIBIDAD: 120€/MES TRABAJADO; PLUS EXTRASALARIAL: 3,60€ por día trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(13,3,7)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(12,7,12)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(12,7,12)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(12,7,12)	30.321,13 €	SI	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(12,6,26)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(12,6,20)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 €/dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(7,5,7)	25.530,96 €	NO	Convenio construcción de Córdoba; 12,5% Reducción guarda legal
AUX. ADMVO	100	(9,11,10)	26.916,31 €	NO	Convenio construcción de Córdoba

OFICIAL 2ª	100	(13,8,16)	29.270,21 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 € /dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 2ª	100	(9,11,15)	17.444,87 €	NO	Convenio construcción de Có rdoba;37,5 % Reducción guarda legal
CAPATAZ	100	(13,8,16)	30.921,87 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 € /dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(13,8,7)	30.321,13 €	NO	PLUS EXTRASALARIAL: 3,60 € /dia trabajado + Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(9,11,14)	29.203,33 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1ª	100	(9,9,24)	29.203,33 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 1º	130	(3,3,1)	29.766,37 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 2ª	401	(6,11,22)	28.152,41 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
AUX. ADMVO	510	(5,2,0)	20.187,23 €	NO	Convenio construcción de Córdoba; Cubre guarda legal
OFICIAL 2ª	100	(3,7,19)	28.152,41 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
OFICIAL 2ª	100	(3,3,0)	28.152,41 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
PEON ORDINARIO	501	(0,6,16)	16.558,88 €	NO	Convenio construcción de Córdoba
TOTAL COSTE ANUAL			758.222,34 €		

En Almodóvar del Río, a 22 de junio de 2018

HORMACESA MASFALT
UTE CONSERVACION OESTE CORDOBA
CIF: U-56014558
Avda. América, 55 -1º
14005 CÓRDOBA

Fdo.: Manuel Peláez García de la Puerta