DATOS DEL PERSONAL A SUBROGAR CORRESPONDIENTE AL:

LOTE NÚM.5: "SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS CARRETERAS DE LA ZONA NORTE DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA"

D./Dª. Francisco Villén Alonso, con Documento Nacional de Identidad núm. 44.589.304-D, en nombre propio o en representación de la Empresa/UTE CONSTRUCCIONES TEJERA, S.A. Y ACEINSA MOVILIDAD, S.A., de la que actúa en calidad de GERENTE, según escritura de poder 183 de 25-02-2015.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS a 31/12/17)	COSTE TOTAL EMPRESA (Previsión anual 2017)	REPRESENT. SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
JEFE COEX	100	7 años, 1 mes y 12 días	55.515,22 €	NO	Convenio + pactado
JEFE OPERACIONES	100	2 años, 9 meses y 29 días	34.765,22 €	NO	Convenio
ENCARGADO	100	13 años, 30 días	52.542,86 €	NO	Convenio + pactado
CAPATAZ	100	14 años, 10 meses, 25 días	27.423,32 €	NO	Convenio + plus de retén
AUX. ADMINISTRATIVO	100	14 años, 6 meses,11 días	24.258,61 €	NO	Convenio
OFICIAL 1ª VIGILANCIA	100	14 años, 11 meses	27.227,45 €	NO	Convenio + plus de fin de semana en vigilancia
OFICIAL 1ª VIGILANCIA	100	14 años, 11 meses	27.477,87 €	NO	Convenio + plus de fin de semana en vigilancia
OFICIAL 1ª VIGILANCIA	100	14 años, 10 meses, 25 días	27.390,22 €	NO	Convenio + plus de fin de semana en vigilancia
OFICIAL 1ª VIGILANCIA	100	6 años, 7 meses, 22 días	27.390,89 €	NO	Convenio + plus de fin de semana en vigilancia
OFICIAL 1ª VIGILANCIA	100	14 años, 10 meses, 25 días	27.381,54 €	NO	Convenio + plus de fin de semana en vigilancia
OFICIAL 1ª	100	14 años, 10 meses, 25 días	25.557,69 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	14 años, 10 meses, 25 días	27.418,98 €	SI	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	14 años, 11 meses	27.038,79 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	14 años, 10 meses, 25 días	27.362,63 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	14 años, 7 meses	27.390,02 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	12 años, 2 meses, 8 días	25.588,07 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	8 años. 7 mese, 20 días	27.252,04 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	100	6 años, 7 meses, 22 días	26.098,81 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	401	3 años, 9 meses, 8 días	27.725,49 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	401	2 años, 7 meses, 5 días	26.594,64 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 1ª	401	1 año, 3 meses, 15 días	25.988,06 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 2ª	100	6 años, 7 meses, 8 días	25.196,76 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 2ª	401	4 años, 8 meses, 8 días	25.457,80 €	NO	Convenio + plus de retén
OFICIAL 2ª	150	8 meses, 10 días	25.200,20 €	NO	Convenio + plus de retén
TOTAL COSTE ANUAL			701.243.18 €		

En ALMERIA, a 13 de JUNIO de 2018

UTE ALMERIA NORTE

Fdo.: FRANCISCO VILLEN ALONSO