DATOS DEL PERSONAL A SUBROGAR CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE SERVICIOS DE DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN CARRETERAS DE LA RED AUTONÓMICA DE ANDALUCÍA

LOTE NÚM. 2: ZONA SURESTE DE LA PROVINCIA DE JAÉN
CLAVE: 07-JA-2262-0.0-0.0-GI

U.T.E. CONSERVACIÓN SURESTE JAÉN
PASEO DE LA ESTACIÓN, 25-4ªPLANTA
C.P. 23007-JAÉN
JAÉN
C.I.F.: U23744824

D. Manuel Hidalgo Cano, con Documento Nacional de Identidad núm. 52531650H, en nombre propio o en representación de la Empresa/UTE CONSERVACION SURESTE JAEN, de la que actúa en calidad de Representante Legal, según escritura de cese y nombramiento de gerente de Hormigones Asfálticos Andaluces, S.A. – Inohsa, Obras Hidráulicas, S.A. U.T.E ley 18/1982 NÚMERO 337 de 29 de noviembre de 2017.

Declara bajo su personal responsabilidad y ante el órgano de contratación:

La relación del personal ADSCRITO AL CONTRATO ACTUAL

PUESTO	CATEGORÍA	TIPO DE CONTRATACIÓN	ANTIGÜEDAD (AÑOS, MESES, DÍAS)a 31/5/18	COSTE TOTAL EMPRESA 2017 (previsión anual)	REPRESENTANTE SINDICAL (SI/NO)	DERECHOS LABORALES Y COLECTIVOS
JEFE COEX	TÉCNICO SUPERIOR	OBRA (401)	2A - 9M - 4D	64.015,52	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
JEFE OPERACIONES	TÉCNICO MEDIO	OBRA (401)	0A - 1M - 0D	47.372,85	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
ENCARGADO	ENCARGADO DE OBRA	OBRA (401)	3A - 0M -14D	59.246,68	SI	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
CAPATAZ	TECNICO SUPERIOR	OBRA (401)	0A - 8M - 0D	33.232,78	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
AUX. ADMÓN	OFICIAL ADM	INDEF. (200)	0A - 8M - 27D	22.100,00	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (A)	OFICIAL1ª (A)	INDEF. (189)	6A - 0M - 16D	25.914,65	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (B)	OFICIAL 1ª (B)	INDEF. (189)	6A - 0M - 16D	27.302,61	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (C)	OFICIAL 1ª (C)	INDEF. (189)	6A - 0M - 16D	27.742,90	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (D)	OFICIAL1ª (D)	INDEF. (189)	6A - 0M - 16D	26.316,51	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (E)	OFICIAL 1ª (E)	INDEF. (189)	6A - 0M - 16D	27.986,41	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (F)	OFICIAL 1ª (F)	OBRA (401)	3A - 1M - 16D	25.407,12	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 1ª (G)	OFICIAL1ª (G)	OBRA (401)	0A - 4M - 22D	29.653,14	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 2ª (A)	OFICIAL2ª (A)	OBRA (401)	1A - 8M - 24D	28.076,44	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 2ª (B)	OFICIAL 2ª (B)	OBRA (401)	2A - 4M - 0D	27.971,95	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 2ª (C)	OFICIAL 2ª (C)	OBRA (401)	1A - 0M - 0D	28.571,44	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
OFICIAL 2ª (D)	OFICIAL2ª (D)	OBRA (401)	0A - 0M - 17D	25.843,44	NO	CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE JAÉN
	TOTAL COSTE ANUAL			526.754.44 €		

En Jaén, a 14 de Junio de 2018

U.T.E. CONSERVACION SURESTE JAEN C.I.F.: U23744824 Paseo de la Estación, 25 - Pl. 4ª 23007 JAEN

Fdo.: Manuel Hidalgo Cano