Agencia Pública Andaluza de Educación
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

ACTA NÚMERO 3: ACTA QUE CORRIGE AL ACTA 2 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2019, PUBLICADA EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019, REVISION DE LA DOCUMENTACION DE SUBSANACION Y PROPUESTA ADJUDICATARIO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN DE OBRAS, DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL GIMNASIO DEL IES MEDITERRÁNEO, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN., EXPEDIENTE 00063/ISE/2019/CA

EXPEDIENTE: 00063/ISE/2019/CA
OBJETO: SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN DE OBRAS, DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL GIMNASIO DEL IES MEDITERRÁNEO, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN.
CENTRO: 11003874 - I.E.S. MEDITERRÁNEO
LOCALIDAD: LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN: ABIERTO SIMPLIFICADO
TIPO CONTRACTUAL: SERVICIOS (OBRA)
PRESUPUESTO LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 13.931,48 euros
IMPORTE IVA: 2.925,62 euros
TOTAL IMPORTE: 16.857,10 euros
VALOR ESTIMADO: 13.931,48 euros

Apreciado error en el Acta 2 de fecha 23 de octubre de 2019, publicada el 11 de noviembre de 2019, en la valoración del apartado "COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN", se publica corrección en la que sí se incluye dicha valoración a todos los licitadores, no viéndose afectado el orden de la clasificación de las empresas licitadoras.

ASISTENTES:
PRESIDENTA DE LA MESA: Estefanía Iglesias Piñero
SECRETARIO: Carlos Ruiz-Henestrosa Faiña
VOCAL REPRESENTANTE DE LA ASESORÍA JURÍDICA: Lydia Adán Lifante
VOCAL REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO: María Regla Robledo Barragán

En Cádiz, siendo las 13:40 horas del día 21 de octubre de 2019, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo a la revision de la documentacion de subsanacion y propuesta adjudicatario con motivo de la adjudicación del contrato de SERVICIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y ESTUDIO DE SEGURIDAD, DIRECCIÓN DE OBRAS, DE LAS OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y DEL GIMNASIO DEL IES MEDITERRÁNEO, LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN., 00063/ISE/2019/CA mediante procedimiento abierto simplificado tomando varios criterios de adjudicación convocado por la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Por la Sra. Presidenta se declara constituida la Mesa y abierta la sesión.

Seguidamente el Sr. Secretario procede en primer lugar al conocimiento previo del Certificado expedido por el Encargado del Registro General de esta Agencia Pública Andaluza de Educación con fecha de 21 de octubre de 2019, donde se acredita que han presentado la documentación requerida al licitador JAVIER VILLARMIN GARRIDO con N.I.F. 31596777K.

Una vez examinada y calificada la documentación presentada se acuerda, por la Mesa de Contratación, admitir a la licitación por considerarse subsanada, al licitador JAVIER VILLARMIN GARRIDO con N.I.F. 31596777K.

A continuación, y en el siguiente cuadro, se exponen las puntuaciones obtenidas por las empresas licitadoras que han presentado una oferta válida, ya incluida la valoración en el apartado COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN:

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ESTEFANÍA IGLESIAS PIÑERO	FECHA	12/11/2019
	CARLOS LUIS RUIZ-HENESTROSA FAIÑA		
ID. FIRMA	tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R	PÁGINA	1/4

#	Licitador	Criterio	Valoración	Total
1	28760758V JULIO RODRIGUEZ MOGUER	OFERTA ECONÓMICA	38,02	**98,02**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
2	B11751906 AMITEC DESARROLLOS Y APLICACIONES TECNICAS, S.L.	OFERTA ECONÓMICA	37,25	**97,25**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
3	48875675P JOAQUIN RAMOS MORENO	OFERTA ECONÓMICA	36,28	**96,28**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
4	44029990D ALBERTO JIMÉNEZ RUIZ	OFERTA ECONÓMICA	28,26	**88,26**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
5	26020784X GERMAN BONILLA MONTIJANO	OFERTA ECONÓMICA	36,99	**96,99**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
6	31596777K JAVIER VILLARMIN GARRIDO	OFERTA ECONÓMICA	15,34	**42,34**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	7	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	0	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
7	X1340195P LUIS ANTONIO GASPARINI	OFERTA ECONÓMICA	37,72	**97,72**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
8	44284665M JUAN MOYA ROMERO	OFERTA ECONÓMICA	40	**100,00**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
9	44035240S JOSÉ MARIO BARRIOS BEY	OFERTA ECONÓMICA	31,74	**91,74**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ESTEFANÍA IGLESIAS PIÑERO	FECHA	12/11/2019
	CARLOS LUIS RUIZ-HENESTROSA FAIÑA		
ID. FIRMA	tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R	PÁGINA	2/4

		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
10	26224188W ANTONIO CARRERO LERIDA	OFERTA ECONÓMICA	36,64	**96,64**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
11	A78068202 NOVOTEC CONSULTORES, S.A.	OFERTA ECONÓMICA	24,8	**77,80**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	3	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
12	44038594B ANTONIO GOMEZ MORA	OFERTA ECONÓMICA	19,33	**79,33**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
13	29769607V ANTONIO ABAD CARRASCO DELGADO	OFERTA ECONÓMICA	38,41	**98,41**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
14	J91795963 MENDEZ Y DIAZ ARQUITECTURA S.C.P.	OFERTA ECONÓMICA	22,35	**82,35**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	
15	27314685T FRANCISCO CRUZ MEJIAS	OFERTA ECONÓMICA	39,73	**99,73**
		Nº DE VISITAS SEMANALES	15	
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	10	
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	30	
		REDUCCIÓN DE PLAZO	5	

Una vez evaluadas las propuestas válidas presentadas, la Mesa de Contratación propone como adjudicatario del expediente 00063/ISE/2019/CA al órgano de Contratación, al licitador:

8	44284665M JUAN MOYA ROMERO	OFERTA ECONÓMICA	6.854,05
		Nº DE VISITAS SEMANALES	6
		COMPROMISO PRESENCIA EN OBRA	12
		COMPROMISO AMPLIACIÓN EQ.TECN.	1
		REDUCCIÓN DE PLAZO	10

para lo cual, según lo establecido en el PCAP punto 10.5, se requiere en la forma prevista en la cláusula 7.2 del Pliego a la persona licitadora a cuyo favor se propone la adjudicación para que, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes al del envío del requerimiento, presente la documentación prevista.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ESTEFANÍA IGLESIAS PIÑERO	FECHA	12/11/2019
	CARLOS LUIS RUIZ-HENESTROSA FAIÑA		
ID. FIRMA	tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R	PÁGINA	3/4

La asistencia del vocal representante de la Asesoría Jurídica es de forma telemática.

No habiendo más asuntos que tratar, y siendo las 13:50 horas del día de la fecha, se levanta la sesión, en el lugar y fecha indicados al comienzo, firmando en prueba de conformidad el Sr. Secretario de la Mesa de contratación, y cuántos miembros lo deseen.

Es copia auténtica de documento electrónico

Código Seguro de Verificación:tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

FIRMADO POR	ESTEFANÍA IGLESIAS PIÑERO	FECHA	12/11/2019
	CARLOS LUIS RUIZ-HENESTROSA FAIÑA		
ID. FIRMA	tFc2eE3JBTQNRUEFUG8VR3488JSB8R	PÁGINA	4/4