RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA POR LA QUE SE CORRIGE ERROR EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 2018 99817

TÍTULO: Proyecto y obra para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana. Fase 4: Adaptación EDAR Copero.

Advertido error en el anexo I, apartado 2. "PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO", procede, de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la corrección del mismo:

1. Donde dice:

"Importe desglosado:

Proyecto:

Presupuesto de ejecución material: 550.000,00 €
Gastos Generales (13%): 71.500,00 €
Beneficio industrial (6%): 33.000,00 €
Presupuesto total: 654.500,00 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 791.945,00 €

Obras:

Anteproyecto:
Costes directos: 34.730.449,53 €
Costes indirectos (6% CD): 2.083.826,97 €
Presupuesto de ejecución material: 36.814.276,50 €
Gastos Generales (13%): 4.785.855,95 €
Beneficio industrial (6%): 2.208.856,59 €
Presupuesto total: 43.808.989,04 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 53.008.876,73 €

Adenda proyecto:
Presupuesto de ejecución material: 5.824.240,00 €
Gastos Generales (13%): 757.151,20 €
Beneficio industrial (6%): 349.454,40 €
Presupuesto total: 6.930.845,60 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 8.386.323,18 €"

SERGIO ARJONA JIMENEZ		26/11/2020	PÁGINA 1 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw67HtXba4m8p1B1Y883bVfFY10	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	

2. Debe decir:

"Importe desglosado:

Costes directos: 35.496.062,68 €
Costes indirectos (5% CD): 1.868.213,82 €

Proyecto:

Presupuesto de ejecución material: 550.000,00 €
Gastos Generales (13%): 71.500,00 €
Beneficio industrial (6%): 33.000,00 €
Presupuesto total: 654.500,00 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 791.945,00 €

Obras:

Anteproyecto:
Presupuesto de ejecución material: 36.814.276,50 €
Gastos Generales (13%): 4.785.855,95 €
Beneficio industrial (6%): 2.208.856,59 €
Presupuesto total: 43.808.989,04 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 53.008.876,73 €

Adenda proyecto:
Presupuesto de ejecución material: 5.824.240,00 €
Gastos Generales (13%): 757.151,20 €
Beneficio industrial (6%): 349.454,40 €
Presupuesto total: 6.930.845,60 €
Presupuesto base de licitación (IVA incluido): 8.386.323,18 €".

El Director General de Infraestructuras del Agua

SERGIO ARJONA JIMENEZ		26/11/2020	PÁGINA 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGw67HtXba4m8p1B1Y883bVfFY10	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	