# CORRECCIÓN DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES DEL EXPEDIENTE DE SERVICIOS:

**NÚM DE EXPEDIENTE: 2020/350903** (07 – AA – 3177 – 0.0 – 0.0 – AT)

**TÍTULO:** APOYO A LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA REALIZACIÓN DE INFORMES PREVIOS A LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO COMPETENCIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

Se hace constar que advertido un error material en el Anexo I apartado 2, del pliego de cláusulas administrativas particulares aprobado el 6 de julio de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, procede su rectificación en los siguientes términos:

Donde dice:

| | **PBL (sin iva)** | **Iva (21%)** | **PBL (con iva)** | **VALOR ESTIMADO DEL LOTE** |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1** | 391.678,62 euros | 82.252,51 euros | 473.931,13 euros | 940.028,69 euros |
| **LOTE 2** | 391.678,62 euros | 82.252,51 euros | 473.931,13 euros | 940.028,69 euros |
| **TOTALES** | **783.357,24 euros** | **164.505,02 euros** | **947.826,26 euros** | **1.880.057,38 euros** |

Debe decir:

| | **PBL (sin iva)** | **Iva (21%)** | **PBL (con iva)** | **VALOR ESTIMADO DEL LOTE** |
|---|---|---|---|---|
| **LOTE 1** | 391.678,62 euros | 82.252,51 euros | 473.931,13 euros | 940.028,69 euros |
| **LOTE 2** | 391.678,62 euros | 82.252,51 euros | 473.931,13 euros | 940.028,69 euros |
| **TOTALES** | **783.357,24 euros** | **164.505,02 euros** | **947.862,26 euros** | **1.880.057,38 euros** |

En Sevilla, a la fecha de la firma digital
LA CONSEJERA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
P.D. Orden de 11 de junio de 2019
(BOJA nº 113, de 14 de junio de 2019)
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Fdo. Mª Rosario de Santiago Meléndez