ACTA N.º 1
APERTURA OFERTAS – ANORMALIDAD
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
CONTRATO DE OBRAS

PRESIDENCIA: Rocío Errazquin Ferreras, Jefa del Departamento de Contratación.

VOCALÍAS:: María Espín Fernández, Técnico del Área de Asuntos Jurídicos
David Ruiz Muñoz, Responsable de la Unidad de Control Interno.
Rocío Roldán Ortiz, Técnico del Departamento de Contratación.
Juan Carlos Zayas Moreno, Técnico del Departamento de Obra Civil

SECRETARÍA: Ibán José Fernández Villanueva, Administrativo del Departamento de Contratación.

En Sevilla, el día 16 de septiembre de 2021 a las 11:00 horas, en la sede de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en Sevilla calle Pablo Picasso n.º 6, se reúnen las personas que arriba se reseñan, todas componentes de la Mesa de Contratación, al objeto de proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, a la apertura de sobres con las ofertas recibidas en el procedimiento abierto simplificado con varios criterios de adjudicación convocado para la adjudicación del contrato denominado "OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA DÁRSENA RECREATIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE (HUELVA)" , Expediente CONTR 2021 0000815318.

Iniciada la sesión, la Presidencia de la Mesa, tras referencia al anuncio de licitación publicado, procede a dar lectura de la relación de empresas que han presentado su oferta en el portal SIREC al objeto de tomar parte en la licitación electrónica:

- DÍAZ CUBERO S.A.
- OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.
- CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMÉNEZ S.L.
- UC10 S.A.U.
- CODELSUR PROYECTOS S.L.
- PAVIMENTACIONES MORALES S.L.
- TR CONSTRUYA S.L.
- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A.
- TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA S.L.
- GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.
- SEPISUR XXI S.L.
- RIALSA OBRAS S.L.
- CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA S.L.
- ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.
- GUAMAR S.A.
- FONSAN-GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L.
- GRULOP 21 S.L.
- AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.

Es copia auténtica de documento electrónico

- MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
- PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L.
- CONSTRUCCIONES GLESA S.A.
- VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.
- HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.
- CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ S.A.
- MARALVA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.
- UTE PERFORACIONES EXPOA S.L.- DEMOLICIONES DAYTA
- UTE CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L. -CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS LA RÁBIDA S.L.
- UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L.- ACINSER INTEGRAL S.L.
- UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR, INGENIEROS ASOCIADOS S.L.U. -PUNTACÓN S.L.

Seguidamente se procede a realizar la descarga y apertura de ofertas con sobre único integrado por documentación administrativa básica y documentación evaluable.

Sobre la primera se hace constar que la entidad Maralva Construcción y Obra Civil , S.L. incluye declaraciones propias y de la entidad Construcciones Manuel Zambrano, S.A. por lo que se trataría de una concurrencia bajo modalidad de Unión Temporal, aunque no se incluye el compromiso de constitución de la misma. La deficiencia se considera subsanable y será requerida la correspondiente confirmación y compromiso en el caso de que la oferta resulte propuesta para la adjudicación. El resto de licitadores presentan la documentación correctamente, reflejándose los datos en el anexo 1 al presente acta.

Se comprueba que concurren ofertas de las siguientes empresas vinculadas:

- Grulop 21 S.L. y AFC Construcciones y Contratas S.L. a través del Grupo Grulop 21 Grupo, S.L.

- Hormigones Asfálticos Andaluces S.A. y Construcciones Glesa S.A. a través del grupo "Construcciones Glesa S.A.- Hormigones Asfáticos Andaluces S.A.- Fida Ambiental, S.L.- Suministros Asfálticos, S.A."

Sobre la documentación evaluable, el contenido de las ofertas se refleja en el citado anexo 1. Como única incidencia se hace constar la correspondiente al criterio de adjudicación de trabajos de mantenimiento de las obras en el que se oferta un plazo, con ampliación del plazo de garantía si supera 12 meses. La entidad AFC Construcciones y Contratas S.L oferta un plazo de 36 meses superior al máximo establecido de 24 meses, por lo que se considera a todos los efectos , puntuación y ejecución, como plazo de 24 meses.

Seguidamente se obtiene el umbral de anormalidad sobre las proposiciones económicas, según detalle que se incluye en el anexo 2, situado en la cantidad de 807.777.07 euros, descartándose del cálculo las dos ofertas de importe superior de entre las vinculadas entre sí.

Nueve licitadores sobrepasan dicho límite por lo que, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, en su Informe 6/2019, de 18 de diciembre, procede requerirles justificación y tras la emisión de informe sobre la información suministrada se decidirá sobre su admisión y se aplicarán las puntuaciones exclusivamente a las ofertas admitidas.

Es copia auténtica de documento electrónico

Las empresas afectadas son:

Codelsur Proyectos S.L.,
Pavimentaciones Morales S.L.,
Rialsa Obras S.L.,
Albaida Infraestructuras S.A.,
Grulop 21 S.L.,
AFC Construcciones y Contratas S.L.,
Prodesur Construcción y Proyectos , S.L.,
Unión Temporal Construcciones Majoín - Construcciones y Ferrallas La Rábida S.L.
Unión Temporal DSV Empresa Constructora y Ferroviaria S.L. - Acinser Integral S.L.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 12:00 horas en el lugar y fecha anteriormente indicados.

LA PRESIDENTA

Fdo.: Rocío Errazquin Ferreras.

EL SECRETARIO

Fdo.: Ibán José Fernández Villanueva

Es copia auténtica de documento electrónico

Es copia auténtica de documento electrónico

Anexo 1 - 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA DÁRSENA RECREATIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE (HUELVA) - CONTR 2021 0000815318

EMPRESA	Declaración cumplimiento condiciones	PYME	condición especial social (Contratación 1 persona desempleada)	Declaración empresas vinculadas	Compromiso constitución UTE
DIAZ CUBERO, S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
CONSTRUCCIONES PÉREZ JIMENEZ, S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
UC10, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	N.P.
CODELSUR PROYECTOS, SL	SI	SI	SI	SI	N.P.
PAVIMENTACIONES MORALES, S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
TR CONSTRUYA, S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
SEPISUR XXI S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
RIALSA OBRAS S.L.	SI	NO	SI	SI	N.P.
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.	SI	NO	SI	SI	N.P.
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	SI	NO	SI	SI	N.P.
GUAMAR S.A.	SI	NO	SI	SI	N.P.
FONSAN-GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L.	SI	NO	SI	SI	N.P.

FIRMADO POR
IBAN JOSE FERNANDEZ VILLANUEVA
ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS
27/09/2021
PÁGINA 4/8
VERIFICACIÓN
Pk2jmB89NYZZ7SP95M8V5EP4GBZTZZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrónico

Anexo 1 .- 1 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA-OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA DÁRSENA RECREATIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE (HUELVA) CONTR 2021 0000815318

EMPRESA	Declaración cumplimiento condiciones	PYME	condición especial social Contratación persona desempleada	Declaración empresas vinculadas	Compromiso constitución UTE
GRULOP 21 S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	SI	NO	SI	SI	N.P.
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L.	SI	SI	SI	SI	N.P.
CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ S.A.	SI	SI	SI	SI	N.P.
MARALVA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.	SI	SI	SI	SI	NO
UTE PERFORACIONES EXPOA S.L.- DEMOLICIONES DAYTA	SI	SI	SI	SI	SÍ - participación 50 %
UTE CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L. -CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS LA RABIDA S.L.	SI	SI	SI	SI	SÍ - participación 50 %
UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L.- ACINSER INTEGRAL S.L.	SI	SI	SI	SI	SÍ - participación 50 %
UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR, INGENIEROS ASOCIADOS S.L.U. - PUNTACON S.L.	SI	SI	SI	SI	SÍ - participación 50 %

FIRMADO POR
IBAN JOSE FERNANDEZ VILLANUEVA
ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS
27/09/2021
PÁGINA 5/8
VERIFICACIÓN
Pk2jmB89NYZZ7SP95M8V5EP4GBZTZZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrónico

Anexo 1 .- 2 DOCUMENTACIÓN EVALUABLE OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA DÁRSENA RECREATIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE (HUELVA) CONTR 2021 0000815318

E M P R E S A	**PROPOSICIÓN ECONÓMICA** **De 0 a 40 puntos** Presupuesto Licitación : 972.781,26 € (sin IVA)	**TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CON AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA** 12/18 /24 meses 5/15/25 pts	**CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS ADICIONALES** máx. 2 personas 20 pts	**REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS** entre 100 y 120 días 0 a 15 pts
DIAZ CUBERO S.A.	877.643,20	24 Meses	2 pax	100 Días
OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.	882.701,67	24 Meses	2 pax	100 Días
CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA	923.169,37	24 Meses	2 pax	100 Días
UC10 S.A.U.	849.608,10	24 Meses	2 pax	100 Días
CODELSUR PROYECTOS SL	748.852,20	24 Meses	2 pax	100 Días
PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	800.079,83	24 Meses	2 pax	100 Días
TR CONSTRUYA S.L.	878.654,97	24 Meses	2 pax	100 Días
TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A.	855.852,91	24 Meses	2 pax	100 Días
TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA S.L.	809.000,00	24 Meses	2 pax	100 Días
GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.	898.946,97	24 Meses	2 pax	100 Días
SEPISUR XXI S.L.	854.000,00	24 Meses	2 pax	100 Días
RIALSA OBRAS S.L.	772.345,35	24 Meses	2 pax	100 Días
CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA S.L.	921.068,86	24 Meses	2 pax	100 Días
ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.	807.700,00	24 Meses	2 pax	100 Días

FIRMADO POR
IBAN JOSE FERNANDEZ VILLANUEVA
ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS
27/09/2021
PÁGINA 6/8
VERIFICACIÓN
Pk2jmB89NYZZ7SP95M8V5EP4GBZTZZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrónico

EMPRESA	PROPOSICIÓN ECONÓMICA De 0 a 40 puntos Presupuesto Licitación : 972.781,26 € (sin IVA)	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS TRAS SU FINALIZACIÓN CON AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA 12/18 /24 meses 5/15/25 puntos	CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS ADICIONALES máx. 2 personas 20 pts	REDUCCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Entre 100 y 120 días 0 a 15 puntos
ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	831.359,41	24 Meses	2 pax	100 Días
GUAMAR S.A.	828.615,03	24 Meses	2 pax	100 Días
FONSAN-GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L.	843.003,48	24 Meses	2 pax	120 Días
GRULOP 21 S.L.	781.532,42	24 Meses	2 pax	100 Días
AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	804.100,95	24 Meses	2 pax	100 Días
MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	848.212,00	24 Meses	2 pax	100 Días
PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L.	753.093,50	24 Meses	2 pax	100 Días
CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	885.328,18	24 Meses	2 pax	100 Días
VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.	866.456,22	24 Meses	2 pax	100 Días
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.	875.600,37	24 Meses	2 pax	100 Días
CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ S.A.	864.998,00	24 Meses	2 pax	100 Días
MARALVA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.	902.449,13	24 Meses	2 pax	100 Días
UTE PERFORACIONES EXPOA S.L.- DEMOLICIONES DAYTA	883.392,32	24 Meses	2 pax	100 Días
UTE CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L. -CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS LA RABIDA S.L.	739.994,67	24 Meses	2 pax	100 Días
UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L.- ACINSER INTEGRAL S.L.	782.602,48	24 Meses	2 pax	100 Días
UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR, INGENIEROS ASOCIADOS S.L.U. -PUNTACON S.L.	848.372,20	24 Meses	2 pax	100 Días

FIRMADO POR
IBAN JOSE FERNANDEZ VILLANUEVA
ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS
27/09/2021
PÁGINA 7/8
VERIFICACIÓN
Pk2jmB89NYZZ7SP95M8V5EP4GBZTZZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

Es copia auténtica de documento electrónico

OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LA DÁRSENA RECREATIVA DEL PUERTO DE AYAMONTE (HUELVA)

CONTR 2021 0000815318

	LICITADORES	Oferta			Oj	UMBRAL DE ANORMALIDAD diferencia	5,0% Ofertas con diferencia en valor absoluto inferior a la desviación típica	ofertas iguales o inferiores al límite de anormalidad
1	DIAZ CUBERO S.A.	877.643,20 €		1	877.643,20	37.310,89	877.643,20	
2	OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A.	882.701,67 €		1	882.701,67	42.369,36	882.701,67	
3	CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ SOCIEDAD LIMITADA	923.169,37 €		1	923.169,37	82.837,06		
4	UC10 S.A.U.	849.608,10 €		1	849.608,10	9.275,79	849.608,10	
5	CODELSUR PROYECTOS SL	748.852,20 €		1	748.852,20	-91.480,11		748.852,20
6	PAVIMENTACIONES MORALES S.L.	800.079,83 €		1	800.079,83	-40.252,48	800.079,83	800.079,83
7	TR CONSTRUYA S.L.	878.654,97 €		1	878.654,97	38.322,66	878.654,97	
8	TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS S.A.	855.852,91 €		1	855.852,91	15.520,60	855.852,91	
9	TRANSFORMACIONES Y EMBALSES PARRA S.L.	809.000,00 €		1	809.000,00	-31.332,31	809.000,00	
10	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL S.A.	898.946,97 €		1	898.946,97	58.614,66		
11	SEPISUR XXI S.L.	854.000,00 €		1	854.000,00	13.667,69	854.000,00	
12	RIALSA OBRAS S.L.	772.345,35 €		1	772.345,35	-67.986,96		772.345,35
13	CONSTRUCCIONES Y OBRAS VEROSA S.L.	921.068,86 €		1	921.068,86	80.736,55		
14	ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S.A.	807.700,00 €		1	807.700,00	-32.632,31	807.700,00	807.700,00
15	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U.	831.359,41 €		1	831.359,41	-8.972,90	831.359,41	
16	GUAMAR S.A.	828.615,03 €		1	828.615,03	-11.717,28	828.615,03	
17	FONSAN-GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.L.	843.003,48 €		1	843.003,48	2.671,17	843.003,48	
18	GRULOP 21 S.L.	781.532,42 €		1	781.532,42	-58.799,89		781.532,42
19	AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.L.	804.100,95 €						804.100,95
20	MAGTEL OPERACIONES S.L.U.	848.212,00 €		1	848.212,00	7.879,69	848.212,00	
21	PRODESUR CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS , S.L.	753.093,50 €		1	753.093,50	-87.238,81		753.093,50
22	CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	885.328,18 €						
23	VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S.A.	866.456,22 €		1	866.456,22	26.123,91	866.456,22	
24	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.	875.600,37 €		1	875.600,37	35.268,06	875.600,37	
25	CONSTRUCCIONES MANUEL SÁNCHEZ S.A.	864.998,00 €		1	864.998,00	24.665,69	864.998,00	
26	MARALVA CONSTRUCCIÓN Y OBRA CIVIL, S.L.	902.449,13 €		1	902.449,13	62.116,82		
27	UTE PERFORACIONES EXPOA S.L.- DEMOLICIONES DAYTA	883.392,32 €		1	883.392,32	43.060,01	883.392,32	
28	UTE CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L. -CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS LA RABIDA S.L.	739.994,67 €		1	739.994,67	-100.337,64		739.994,67
29	UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA S.L.- ACINSER INTEGRAL S.L.	782.602,48 €		1	782.602,48	-57.729,83		782.602,48
30	UTE CONSTRUCCIONES GOVASUR, INGENIEROS ASOCIADOS S.L.U. -PUNTACON S.L.	848.372,20 €		1	848.372,20	8.039,89	848.372,20	
	OFERTA MÍNIMA	739.994,67 €		28,00	840.332,31	50.607,31	850.291,65	807.777,07
	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO)	972.781,21 €			OM	desviación típica	O.Referencia	Límite anormalidad
	LÍMITE ANORMALIDAD	807.777,07 €						

FIRMADO POR
IBAN JOSE FERNANDEZ VILLANUEVA
ROCIO ERRAZQUIN FERRERAS
27/09/2021
PÁGINA 8/8
VERIFICACIÓN
Pk2jmB89NYZZ7SP95M8V5EP4GBZTZZ
https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma