Enrique Javier Martínez Aparicio, funcionario de carrera del Cuerpo Facultativo Superior, Ingeniería Agrónoma (A1.2002), en mi calidad de Gerente Provincial de la Delegación Territorial de Granada.

D I L I G E N C I A :

Que habiéndose detectado error material en el proyecto de "**AGRUPACIÓN DE VERTIDOS DE JETE, OTÍVAR Y LENTEGÍ (GRANADA)**", redactado en mayo de 2018, en el siguiente apartado del Anejo nº 25 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS, y en virtud de lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. núm 236, de 2 de octubre de 2015):

En el **3.2.3 PORCENTAJE DE COSTES INDIRECTOS**.

Donde dice:

De acuerdo con el Plan de Obra, la duración prevista del los trabajos es de 18 meses:

CONCEPTOS	COSTE MENSUAL (€)	Nº MESES	COSTES INDIRECTOS (€)
PERSONAL	5.970,00	18,0	107.460,00
OFICINAS	600,00	18,0	10.800,00
Total Costes Indirectos			118.260,00

Siendo el presupuesto de Costes Directos de la obra de **4.736.299,86 €** el cociente de costes indirectos será::

K= 118.260 / 4.736.299,86 = **2,50 %**

Avda. Joaquina Eguaras, nº 2 18013 - Granada
Telf.: 958 14 52 00 Fax 958 14 52 15

FIRMADO POR	ENRIQUE MARTINEZ APARICIO	15/12/2020	PÁGINA 1/2
VERIFICACIÓN	64oxu830V3VXVYKLMzRwo2DI9Lac/s	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	

Debe de decir:

De acuerdo con el Plan de Obra, la duración prevista del los trabajos es de 18 meses:

CONCEPTOS	COSTE MENSUAL (€)	Nº MESES	COSTES INDIRECTOS (€)
PERSONAL	5.970,00	18,0	107.460,00
OFICINAS	600,00	18,0	10.800,00
Total Costes Indirectos			118.260,00

Siendo el presupuesto de Costes Directos de la obra de **4.734.077,14 €** el cociente de costes indirectos será::

K= 118.260 / 4.734.077,14 = **2,50 %**

En Granada, <s/ firma electrónica>

FIRMADO POR	ENRIQUE MARTINEZ APARICIO	15/12/2020	PÁGINA 2/2
VERIFICACIÓN	64oxu830V3VXVYKLMzRwo2DI9Lac/s	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	