Expediente: CONTR 2021 176706
Título: Obras incluidas en el Plan de Mejora de los Caminos Rurales de Andalucía (Plan ITÍNERE)

INFORME RELATIVO A ERRORES DETECTADOS EN LOS REQUIRIMIENTOS

COMISIÓN TÉCNICA

Con fecha 18 de junio de 2021, por Acuerdo de la Secretaría General Técnica actuando por delegación de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se designa a los miembros de la Comisión Técnica en el expediente de contratación referenciado, quedando integrada por:

- D. Rafael Cuevas Navas, Asesor Técnico.
- D. Juan Millán Rincón, Asesor Técnico.
- D. José María Vargas Sánchez, Asesor Técnico

Con fecha 20 de octubre de 2021 la citada Comisión emite los requerimientos por oferta desproporcionada y, son firmados por el miembro de la Comisión D. José María Vargas Sánchez.

Con fecha 29 de octubre la Comisión Técnica advierte en los citados requerimientos, los errores que a continuación se detallan, emitiendo el presente informe dando traslado a la Mesa de Contratación para su análisis y decisiones oportunas:

LOTE 1: Todos los requerimientos afectados (7).
Importe de la baja promedio indica 771.50**7,90** cuando debe indicar 771.50**2,19**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de las siguientes empresas:
1/6 - INSTALACIONES Y CONSTRUCCIONES ALMERIA S.L. Importe grabado 887.8**99**,08 y debería indicar 887.8**89**,08.

1/8 - MASFALT S.A. Importe grabado 738.300,2**2** y debería indicar 738.300,2**8**.

LOTE 2: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 3: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 4: Todos los requerimientos afectados (3).
Todos los importes de las ofertas de las 8 empresas que concurren al lote están mal grabadas.

Una vez grabados los importes correctos, las empresas que están en temeridad son:
4/4 - MAGTEL OPERACIONES S.L.U.
4/5 - MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.

Las empresas a las que se le ha realizado Requerimiento erróneo son:
4/5 - MEZCLAS BITUMINOSAS S.A.
4/6 - TRAFISA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.
4/7 - UTE SEPISUR XXI SL M. I J. GRUAS, S.A.

LOTE 5: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 6: Todos los requerimientos afectados (9).
Importe de la baja promedio indica 637.24**5,45** cuando debe indicar 637.24**8,64**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de las siguientes empresas:
6/1 - ACEDO HERMANOS S.L. Importe grabado 565.3**2**0,55 y debería indicar 565,3**8**0,55.

6/6 - IELCO, S.L. Importe grabado 575.044,**2**7 y debería indicar 575.044,**8**7.

LOTE 8: Todos los requerimientos afectados (6).
Importe de la baja promedio indica 686.631,**59** cuando debe indicar 686.631,**63**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
8/9 - SERVICIOS TECNICOS NAPAL S.L. Importe grabado 732.394,**3**4 y debe indicar 732.394,**8**4.

LOTE 9: Todos los requerimientos afectados (2).
Importe de la baja promedio indica 679.23**6,77** cuando debe indicar 679.23**7,20**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
9/7 - ELSAMEX GESTION DE INFRAESTRUCTURAS S.L. Importe grabado 664.42**2**,76 y debe indicar 664.42**8**,76.

LOTE 11: No hay empresas en temeridad. No hay requerimientos.

LOTE 12: Todos los requerimientos afectados (2).
Importe de la baja promedio indica 745.1**8**9,55 cuando debe indicar 745.1**90**,55.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
12/2 - CODELSUR PROYECTOS S.L. Importe grabado 804.23**0**,88 y debe indicar 804.23**4**,88

LOTE 13: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 14: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 15: Todos los requerimientos afectados (5).
Importe de la baja promedio indica 864.489,**48** cuando debe indicar 864.489,**29**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
15/3 - CONSTRUCCIONES Y OBRAS TRACTUS MALAGA S.L. Importe grabado 940.60**8**,36 y debe indicar 940.60**5**,36

LOTE 16: Todos los requerimientos afectados (4).
Importe de la baja promedio indica **906.723,17** cuando debe indicar **904.308,92**.
Porcentaje de la baja promedio indica 18,**42%** cuando debería indicar 18,**63%**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
16/6 - HORMIGONES ASFALTICOS ANDALUCES S.A. Importe grabado **1.029.000,63** y debe indicar **1.000.029,63**

LOTE 17: Requerimientos CORRECTOS.

LOTE 18: Todos los requerimientos afectados (6).
Importe de la baja promedio indica 703.237,6**1** cuando debe indicar 703.237,6**2**.

Causado por la grabación del importe de la oferta de la empresa:
18/9 - UTE CARMOCON SA FIRPROSA S.L. Importe grabado 744.873,9**3** y debe indicar 744.873,9**6**

LOTE 19: Requerimientos CORRECTOS.

Este documento está firmado electrónicamente por los técnicos designados mediante Acuerdo de la Secretaría General Técnica de 18 de junio de 2021: Juan Millán Rincón y José María Vargas Sánchez en la fecha indicada en la firma.
El técnico Rafael Cuevas Navas no puede firmar por haberse jubilado.