Junta de Andalucía

Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio
Secretaría General Técnica

DILIGENCIA POR LA QUE SE CORRIGEN LOS ANEXOS DE LAS ACTAS NÚM. 5 Y 6 , DE FECHAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE 27 DE ENERO DE 2022, RESPECTIVAMENTE.

EXPEDIENTE: 2021/289402 (7-AA-3211-00-00-CN)
TÍTULO: SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE ANDALUCÍA.

Advertido error material en los Anexos de las Actas n.º 5 y 6 de las sesiones de la Mesa de Contratación de 22 de diciembre de 2021 y de 27 de enero de 2022, respectivamente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109.2 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su rectificación en los siguientes términos:

1.- En el Acta nº5 de 22 de diciembre de 2021, en el Anexo de la página 3, en su linea segunda:

Dónde dice:

2	UTE INES INGENIEROS CONSULTORES CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	42	3.114.864,43 €	SI		SI

Debe decir:

2	UTE INES INGENIEROS CONSULTORES CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	42	3.114.874,43 €	SI		SI

1.- En el Acta nº6 de 27 de enero de 2022, en el Anexo de la página 4, en su linea primera:

Dónde dice:

2	UTE INES INGENIEROS CONSULTORES CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	42	3.114.864,43 €	25,83	SI	10			SI	11	88,83

Debe decir:

2	UTE INES INGENIEROS CONSULTORES CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21 SL CONSTRUCCIONES MAYGAR SL	42	3.114.874,43 €	25,83	SI	10			SI	11	88,83

La Secretaria de la Mesa

Fdo.: M.ª del Rocío Gutiérrez Salas.

Es copia auténtica de documento electrónico