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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

CONseJeríA de CulturA

Resolución de 2 de julio de 2015, del centro Andaluz de Arte contemporáneo, por la que se 
corrigen los Anexos V y Vii-A del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, se declara de urgencia 
el expediente, se concede nuevo plazo para la presentación del sobre 2 y se fijan las fechas de la 
apertura de los sobres 2 y 3 del contrato de suministro que se indica. (Pd. 1802/2015).

con motivo del error detectado en los Anexos V y Vii-A del Pliego de cláusulas Administrativas 
Particulares del contrato de «instalación y puesta en marcha de una maquinaria de climatización aire-agua para 
las principales salas expositivas del centro Andaluz de Arte contemporáneo», expediente: G15004su00cs, en 
los que se incluía como criterio para la adjudicación del citado contrato el «Presupuesto desglosado y detalle 
de los trabajos necesarios para la desinstalación y eliminación de la maquinaria existente y del suministro, 
instalación y puesta en marcha de la maquinaria objeto del contrato», la Mesa de contratación, en su sesión del 
19.6.2015, acuerda suspender el procedimiento de adjudicación y retrotraer las actuaciones a fin de corregir el 
citado error suprimiendo en los mismos toda referencia al presupuesto desglosado de los trabajos, se conceda 
en consecuencia nuevo plazo para la presentación del sobre núm. 2 y se fijen las fechas de la apertura de los 
sobres 2 y 3.

Asimismo, dada la avería del único compresor de la maquinaria de climatización actual que se tenía 
funcionando para dar servicio a las principales salas expositivas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
112 del Texto Refundido de la ley de contratos del sector Público, se declara de urgencia la tramitación del 
expediente, al objeto de que este centro pueda continuar con la programación de actividades y exposiciones 
en un ambiente climático estable o confortable tanto para los trabajadores que desarrollan su labor en las 
citadas salas expositivas, como para los visitantes de las mismas, además de cumplir con una de las principales 
funciones de todo museo, cual es la conservación óptima de los bienes culturales que alberga. 

Por lo expuesto, 

R e s u e l V o

1. Aprobar la corrección de los anexos V y Vii-A del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares del 
contrato de «instalación y puesta en marcha de una maquinaria de climatización aire-agua para las principales 
salas expositivas del centro Andaluz de Arte contemporáneo» con la supresión en los mismos de toda referencia 
al presupuesto desglosado de los trabajos.

2. Declarar urgente, a los efectos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la ley de contratos 
del sector Público, la tramitación del expediente.

3. conceder un nuevo plazo de ocho días naturales, a contar desde el siguiente al de publicación en 
BoJA de la presente Resolución, para la presentación del sobre núm. 2 a aquellos licitadores que presentaron la 
documentación en plazo y continúan en el procedimiento.

4. Modificar las fechas de apertura de los sobres 2 y 3 que quedan establecidas del siguiente modo:
a) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación valorados mediante 

un juicio de valor (sobre 2): el 20.7.2015 a las 9,30 horas.
b) Fecha y hora de apertura de la documentación relativa a criterios de adjudicación valorados mediante 

la aplicación de fórmulas (sobre 3): el 23.7.2015 a las 9,30 horas.

sevilla, 2 de julio de 2015.- el Director, Juan Antonio Álvarez Reyes.
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