



Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2023-0001320352

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
NIF: A28784957
Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma
Dirección: Pabellón de la Navegación. Camino de los Descubrimientos, 2. Isla de la Cartuja
El poder adjudicador es una central de compras: No
Tipo de contrato: Patrimoniales
Denominación del contrato: Alquiler de la planta -8 del Pabellón de Francia durante 1 año.
Lugar de ejecución: Sevilla (ES618)
Duración del contrato: 1 años
Número de expediente: 2022-005
División por lotes: No
Clasificación CPV
70310000-7 - Servicios de alquiler o venta de edificios
Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): No
Descripción: Alquiler de la planta -8 del Pabellón de Francia durante 1 año.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Contratación directa
Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 10.047,84 €
Importe total (sin IVA): 8.304,00 €
Valor estimado: 8.304,00 €
Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		06/10/2023 12:49:20	PÁGINA: 1 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTAyYzg3ZjRmMjM0MzgSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Formalización del contrato

Fecha de adjudicación:	01/09/2021
Fecha de formalización:	18/02/2022
Duración del contrato:	1 Años
Identificador del contrato:	2022-005
Importe de adjudicación (sin IVA):	8.304,00 €
Importe de adjudicación (con IVA):	10.047,84 €
Nº de licitadores presentados:	1
Nº de ofertas PYME:	1
Admite subcontratación:	No

Prórrogas del contrato

Número de prórroga:	2
Fecha de resolución de la prórroga:	23/01/2023 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la prórroga:	2ª prórroga del contrato hasta el 30/06/2023.
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	8.363,04 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	10.119,28 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	19.474,40 €
Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	23.564,02 €
Duración:	6 - Meses

Modificaciones del contrato

Número de modificación:	1
Fecha de resolución de la modificación:	11/11/2022 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la modificación:	Modificación del contrato por ampliación de la superficie objeto de arrendamiento, y novación del mismo hasta el 31/12/2022.
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	2.807,36 €

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		06/10/2023 12:49:20	PÁGINA: 2 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTAyYzg3ZjRmMjM0MzgSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	



Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	3.396,91 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	11.111,36 €
Importe total tras la modificación (Impuestos incluidos):	13.444,75 €
Duración:	4 - Meses

Publicaciones relacionadas

2022-0001031812
2023-0001320348
2023-0001310743

CONSEJERIA DE HACIENDA Y FINANCIACION EUROPEA		06/10/2023 12:49:20	PÁGINA: 3 / 3
VERIFICACIÓN	nqZ7MOTAyYzg3ZjRmMjM0MzgSiRECG	https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/	