Datos de publicación:

Referencia de publicación: 2024-0001533950

Objeto del contrato

Perfil de Contratante: Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.

NIF: A28784957

Tipo de poder adjudicador: Comunidad Autónoma

Dirección: Pabellón de la Navegación. Camino de los Descubrimientos, 2. Isla de la Cartuja

El poder adjudicador es una central de compras: No

Tipo de contrato: Privado

Denominación del contrato: Contratación de un Seguro Todo Riesgo Daños Materiales y pérdida de beneficios de los bienes de Epgasa.

Lugar de ejecución: Andalucía (ES61)

Duración del contrato: 1 años

Número de expediente: 20220507

División por lotes: No

Clasificación CPV
66513000-9 - Servicios de seguros de defensa jurídica y de seguros a todo riesgo

Contrato cubierto por el acuerdo Sobre Contratación Pública (ACP): No

Descripción: Contratación de un Seguro Todo Riesgo Daños Materiales y pérdida de beneficios de los bienes de Epgasa.

Tramitación y procedimiento de adjudicación

Procedimiento: Abierto

Tramitación: Ordinario

Presupuesto base de licitación

Importe total (con IVA): 90.000,00 €

Importe total (sin IVA): 90.000,00 €

Valor estimado: 216.000,00 €

Notas: El valor estimado comprende el importe neto para 1 año de contrato más el importe total estimado del coste máximo de prórrogas posibles, así como el importe total de las modificaciones estimadas en 18.000 € por año.

Admite variantes: No

No sujeto a regulación armonizada
Contrato no susceptible de Recurso Especial

Cláusulas sociales y ambientales

Sociales
Ámbito laboral - Transparencia fiscal

Formalización del contrato

Fecha de adjudicación:	16/09/2022
Fecha de formalización:	26/09/2022
Duración del contrato:	1 Años
Identificador del contrato:	20220507
Importe de adjudicación (sin IVA):	69.996,85 €
Importe de adjudicación (con IVA):	69.996,85 €
Nº de licitadores presentados:	1
Nº de ofertas electrónicas:	1
Admite subcontratación:	No
Observaciones:	El valor estimado comprende el importe neto para 1 año de contrato más el importe total estimado del coste máximo de prórrogas posibles, así como el importe total de las modificaciones estimadas en 18.000 € por año.

Prórrogas del contrato

Número de prórroga:	2
Fecha de resolución de la prórroga:	18/09/2024 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la prórroga:	2ª prórroga por 3 meses, desde el 01/11/2024 hasta el 31/01/2025.
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	17.425,31 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	17.425,31 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	156.787,28 €

Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	156.787,28 €
Duración:	3 - Meses
Número de prórroga:	1
Fecha de resolución de la prórroga:	31/10/2023 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la prórroga:	1ª prórroga de la póliza de Seguro Todo Riesgo Daños Materiales y Pérdida de Beneficios desde el 31/10/2023 hasta el 31/10/2024
Importe neto de prórroga (Impuestos no incluidos):	69.660,72 €
Importe total de prórroga (Impuestos incluidos):	69.660,72 €
Importe neto tras la prórroga (Impuestos no incluidos):	139.361,97 €
Importe total tras la prórroga (Impuestos incluidos):	139.361,97 €
Duración:	1 - Años

Modificaciones del contrato

Número de modificación:	1
Fecha de resolución de la modificación:	06/03/2023 00:00
Prevista en pliego:	Sí
Descripción de la modificación:	1ª modificación del contrato debido a la baja de los inmuebles denominados edificio Flota Expo, edificio Hangar Cabalgata y edificio Central de Limpieza, conjunto denominado Naves del Norte, debido a su venta con efectos desde el 15/12/2022.
Importe neto de modificación (Impuestos no incluidos):	-295,60 €
Importe total de modificación (Impuestos incluidos):	-295,60 €
Importe neto tras la modificación (Impuestos no incluidos):	69.701,25 €
Importe total tras la modificación (Impuestos incluidos):	69.701,25 €
Duración:	315 - Días
Observaciones:	El importe neto de modificación supone el -0,42% de modificación del contrato.

Publicaciones relacionadas

2024-0001371235
2022-0001075695
2022-0001057698
2023-0001214215
2022-0001078199