



CORRECCIÓN DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA SEGÚN INFORME DE LA  
INTERVENCIÓN PROVINCIAL DE FECHA 7/2/2023

**Expediente:** CONTR 2022/913480  
**Título:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL EN EL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO  
DÓLMENES DE ANTEQUERA  
**Localidad:** ANTEQUERA  
**Contrato de:** SERVICIOS  
**Código CPV:** 50000000-5 Servicios de reparación y mantenimiento.  
50324200-4 Servicio de mantenimiento preventivo

De conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se redacta esta corrección de errores que sustituye a la firmada en fecha 17/01/2023 y por la que se rectifican los siguientes errores materiales

1.- En la Memoria justificativa,

**Donde dice:**

**B)COSTES INDIRECTOS- Art. 131 R.G.L.A.P.**

B.1 Gastos Generales 13 % 91.948,79 = 11.953,34€. (13% de C. directos )

B.2 Beneficio Industrial 6% (Total + Gastos Generales =91.948,79 + 11.953,34)= 6.234,13 €.

**TOTAL COSTES INDIRECTOS:** 18.187,47€ (11.953,34+6.234,13).(G. Grales +Benef. industrial)

**Total Presupuesto Base de Licitación (IVA Excluido)**

91.948,79€ +11.953,34+6.234,13 = 110.136,26€.(Costes directos +Costes indirectos)

**IVA 21 % 110.136,26 € = 23.128,61 €.**

**Total Presupuesto Base de Licitación (IVA Incluido):**

(110.136,26+23.128,61)(PBL + IVA)=133.264,87 €

**Valor Estimado:**

220.272,52€ (110.136,26 x2)+ 22.027,25 (20% eventual modificación de 110.136,26 2023)+ (20% eventual modificación de la prórroga 2024 de 110.136,26) = 264.327,02€



**VALOR ESTIMADO:**

El importe estimado del contrato, de conformidad con el artículo 101 de la LCSP será determinado por el importe total (incluidas las prórrogas) sin incluir el IVA, más una eventual modificación del

PABLO GARRIDO GONZALEZ		15/02/2023 12:56:06	PÁGINA: 1 / 2
VERIFICACIÓN	NjyGwGBG22A65LVIMH36fyEA89n5qs	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	



## Junta de Andalucía

contrato de hasta un 20% incluida también en el importe de la prórroga, por lo que en el caso que nos ocupa, el valor estimado del contrato, asciende a un importe de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS (264.327,02€)

### **Debe decir:**

#### **B)COSTES INDIRECTOS- Art. 131 R.G.L.A.P.**

**B.1 Gastos Generales** 13 % 91.948,79 = 11.953,34€. (13% de T.costes directos )

**B.2 Beneficio Industrial** 6% 91.948,79 = 5.516,93 €. (6% de T. costes directos)

**TOTAL COSTES INDIRECTOS: 17.470,27€** (11.953,34+5.516,93).(G. Grales +Benef. industrial)

Total **Presupuesto Base de Licitación (IVA Excluido)** 91.948,79€ +11.953,34+5.516,93 = 109.419,06€ (Costes directos +Costes indirectos)

**IVA 21 %** 109.419,06 € =22.978,00€ €.

**Total Presupuesto Base de Licitación (IVA Incluido): 132.397,06 €** (109.419,06+22.978,00)(PBL + IVA)

**Valor Estimado:** 218.838,12€ (109.419,06 x2)

#### **VALOR ESTIMADO:**

El importe estimado del contrato, de conformidad con el artículo 101 de la LCSP será determinado por el importe total (incluidas las prórrogas) sin incluir el IVA, , por lo que en el caso que nos ocupa, el valor estimado del contrato, asciende a un importe de DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS DE EURO (218.838,12€).

A la fecha de la firma electrónica  
EL DIRECTOR DEL CONJUNTO ARQUEOLÓGICO  
DÓLMENES DE ANTEQUERA

PABLO GARRIDO GONZALEZ		15/02/2023 12:56:06	PÁGINA: 2 / 2
VERIFICACIÓN	NJyGwGBG22A65LVIMH36fyEA89n5qs	<a href="https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/">https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/</a>	