

INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS PARA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

TÍTULO: Asistencia técnica para la infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil.
Subtramo I: Guadalmedina - Hilera
EXPEDIENTE: T-MM6205/OAT0

La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía no dispone actualmente en su plantilla de los recursos humanos necesarios para la realización del Asistencia técnica para la infraestructura y urbanización de la prolongación soterrada de la Línea 2 del Metro de Málaga al Hospital Civil. Subtramo I: Guadalmedina - Hilera.

El objeto del contrato es la asistencia a la dirección de las obras de la infraestructura y superestructura de vía de la prolongación soterrada de la línea 2 del metro de Málaga hasta el Hospital Civil en su primer tramo, esto es, desde la estación Guadalmedina hasta la estación Hilera. Ello requiere de recursos humanos, especializados en diferentes ámbitos, con alta dedicación, así como de maquinaria y recursos tecnológicos no disponibles en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.

Mario García Ramírez
Gerente del Contrato

VºBº Eva López León
Jefa de Área de Recursos Humanos



CIF: Q4100686G
Calle Pablo Picasso 6.-41018 Sevilla
T: 95 500 74 00 | F: 95 500 74 77
informacion@aopandalucia.es | www.aopandalucia.es

20000186136 1

FIRMADO POR	MARIO GARCIA RAMIREZ		04/04/2023	PÁGINA 1/1
	EVA MARIA LOPEZ LEON			
VERIFICACIÓN	Pk2imQ4LPVTMD97B9B9W5Y6AGPLBWH		https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma	