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VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUA-
BLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR. SOBRE Nº2. 

CONTRATO DE OBRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IN-
FRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN SOTERRA-
DA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL. TRAMO:
GUADALMEDINA – HILERA.

EXPEDIENTE: T-MM6205/OEJ0 
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Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, 2021
www.aopandalucia.es
informacion@aopandalucia.es  
CIF: Q4100686G  

Servicios Centrales
Calle Pablo Picasso 6. 41018 Sevilla  
Teléfono: 95 500 74 00  
Fax: 95 500 74 77  

Centro de Trabajo de Granada
Dirección postal: Avda. Profesor Domínguez Ortiz s/n, 18014 Granada  
Teléfono: 958 00 24 12  
Fax: 958 00 24 21  

Centro de Trabajo de Málaga
Dirección postal: C/ Cerrojo 38, esquina C/ Huerta del Obispo, 29007 Málaga  
Teléfono: 951 308 150   
Fax: 951 308 154  
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INFORME  DE  EVALUACIÓN  RELATIVO  A  LOS  CRITERIOS  DE
ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR
SOBRE Nº 2.

CONTRATO DE OBRAS DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IN-
FRAESTRUCTURA  Y  URBANIZACIÓN  DE  LA  PROLONGACIÓN  SOTE-
RRADA DE LA LÍNEA 2 DEL METRO DE MÁLAGA AL HOSPITAL CIVIL.
TRAMO: GUADALMEDINA – HILERA.

1. Introducción

El presente informe recoge la evaluación de los criterios de adjudicación ponderables en función de un juicio
de valor realizada por el comité técnico, compuesto por Luís Quintana de Juan, Carlos Camacho González y
Juan Antonio Díez de Dios,  en relación a la oferta presentada al procedimiento relativo al referido contrato
de obras,  con clave: T-MM6205/OEJ0 

2. Antecedentes

Con fecha 08 de marzo de 2023 se publica la licitación del concurso de referencia, en modalidad de procedi -
miento abierto. La fecha límite de presentación de las ofertas fue el pasado día 11 de abril de 2023.

Con fecha 13 de abril de 2023, se reúnen los miembros de la Mesa de Contratación, y por la Presidencia se
declara válidamente constituida la citada Mesa de Contratación para la adjudicación del contrato de Obras
de referencia. La Mesa de Contratación procede a la apertura de los sobres electrónicos n.º1 de la relación de
las empresas que han sido admitidas a esta licitación:

• PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.

• UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ SANDO, SA  / KERKROS INNOVACIONES, S.L.

• UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L. / GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, 
S.A. /  AVAN INTEGRAL S.L.

• UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,S.A. / CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS, S.A./ MAGTEL

OPERACIONES, S.L.U.

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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• UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L.

• UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. / EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. / NAXFOR INGENIERÍA E INFRA-
ESTRUCTURAS S.L.

• UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. / GUAMAR, S.A.

• UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. / ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A./ COALVI. S.A.

• UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. / CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

• UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. / GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. / SERVICIOS

• TÉCNICOS NAPAL, S.L. / CIVILSUR, S.L.U.

• UTE CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. / MARTÍN CASILLAS, S.L.U. / VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

• UTE DRAGADOS / HELIOPOL S.A. /TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

• UTE COMSA, S.A.U. / VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U.

• UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. / ROVER RAIL, S.A. / ROVER

INFRAESTRUCTURAS, S.A.

• UTE ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. / IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L. /OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.A.

• UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. / AZVI, S.A.U.

• UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. / INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS

CONSTRUCTIVOS S.A.

• UTE LANTANIA, S.A. / CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L. / ASCH

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

Con fecha 4 de mayo de 2023, la Mesa de Contratación determina que todas las personas licitadoras han
subsanado correctamente lo solicitado por la Mesa de Contratación, y acuerda hacer entrega al Comité Téc-
nico de la documentación relativa a criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor,
para que efectúe la valoración de dichos criterios conforme a lo establecido en el PCAP.

El contrato tiene un presupuesto de licitación de  46.819.072,90  euros (IVA excluido), con un plazo de ejecu -
ción de treinta y seis (36) meses.
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3. Personas licitadoras

Las personas licitadores presentadas y cuyas ofertas has resultado admitidas definitivamente para la evalua-
ción técnica del concurso de referencia han sido:

• PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS S.L.

• UTE CONSTRUCCIONES SÁNCHEZ DOMINGUEZ SANDO, SA  / KERKROS INNOVACIONES, S.L.

• UTE DSV EMPRESA CONSTRUCTORA Y FERROVIARIA, S.L. / GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL, 
S.A. /  AVAN INTEGRAL S.L.

• UTE COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,S.A. / CONTRATAS Y SERVICIO FERROVIARIOS, S.A./ MAGTEL
OPERACIONES, S.L.U.

• UTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L.

• UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. / EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. / NAXFOR INGENIERÍA E INFRA-
ESTRUCTURAS S.L.

• UTE OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. / GUAMAR, S.A.

• UTE ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. / ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A./ COALVI. S.A.

• UTE SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. / CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.

• UTE OBRAS GENERALES DEL NORTE, S.A. / GEVORA CONSTRUCCIONES, S.A. / SERVICIOS

TÉCNICOS NAPAL, S.L. / CIVILSUR, S.L.U.

• UTE CFVC CONSTRUCCIONES, S.L. / MARTÍN CASILLAS, S.L.U. / VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

• UTE DRAGADOS / HELIOPOL S.A. / TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

• UTE COMSA, S.A.U. / VEROSA PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.U.

• UTE HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A. / ROVER RAIL, S.A. / ROVER INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

• UTE ACTUA INFRAESTRUCTURAS, S.L. / IMATHIA CONSTRUCCIÓN, S.L. /OBRAS SUBTERRÁNEAS, S.A.

• UTE FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. / AZVI, S.A.U.

• UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. / INNOVACIONES TÉCNICAS Y RECURSOS CONSTRUCTIVOS S.A.

• UTE LANTANIA, S.A. / CONSTRUCCIONES PEREZ JIMENEZ, S.L. / ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVI-
CIOS, S.A.

4. Metodología de la evaluación

La metodología de evaluación se ha realizado de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Cláusulas Admi-
nistrativas Particulares del concurso, ANEXO VII, SOBRE ELECTRÓNICO Nº 2.- DOCUMENTACIÓN RELATIVA A
LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR, así como lo recogido en el
ANEXO X: CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN.
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Las tareas realizadas por los diferentes miembros del comité técnico, en aras a la mayor homogeneización
de las valoraciones, han consistido en la siguiente distribución de los trabajos en relación con los diferentes
puntos a valorar de acuerdo a lo especificado al respecto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particula-
res del concurso:

- Punto 1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP.

Corresponde el análisis y valoración de este apartado a  Carlos Camacho González.

- Punto 2. Contenido de la guía del Plan de Ejecución BIM para la realización de los trabajos de ejecución de
obra, y;

- Punto 3. Medidas para garantizar la calidad.

Corresponde a Juan Antonio Díez de Dios el análisis y valoración de ambos apartados 2 y 3.

- Punto 4. Programación de la obra. 

Corresponde el análisis y valoración de este apartado a   Luís Quintana de Juan.

5. Descripción de las ofertas

La descripción de las principales consideraciones que se han obtenido de las ofertas de las personas licita-
doras relacionadas en el apartado 3 del presente informe se contiene en el  Anexo n.º 1.
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6. Resultados de la evaluación técnica

Según lo expuesto en los apartados 4 y 5 del presente informe y los cuadros que se adjuntan en el Anexo nº2,
la valoración de las ofertas admitidas arroja el siguiente resultado: 

Persona Licitadora VALORACIÓN 

    UTE SANDO / KERKROS 87,93

UTE FERROVIAL / AZVI 84,13

UTE OHL / GUAMAR 82,50

    UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 79,68

 UTE SACYR  / MAYGAR 78,08

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 77,77

 UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 77,65

UTE COMSA / VEROSA 76,95

   UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 76,83

  UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 75,00

     UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CIVILSUR 74,97

  UTE ACCIONA / ITERCON 74,68

 UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 71,70

  UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 70,17

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI 67,55

  UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL  SUR 66,25

  PUENTES Y CALZADAS 65,47

     UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 60,57

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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La referida valoración corresponde a los apartados cuya ponderación depende de un juicio de valor.

Los miembros del comité técnico, a la fecha de la firma electrónica, dan conformidad al presente informe.
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LAS OFERTAS
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Los criterios de adjudicación contemplados en los Anexo VII y X del PCAP, correspondientes a
los  apartados cuya ponderación depende de un juicio  de valor  se  basan  en los  siguientes
aspectos:

1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP.

1.A Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuación de las alternativas
y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo.

1.A.A. Localización de materiales y vertederos.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Aporta estudio escueto de mediciones necesarias y algunas cante-
ras, por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos
medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

3

  UTE SANDO / KERKROS

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

Aporta estudio escueto de mediciones necesarias y algunas cante-
ras, por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos
medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

3

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Aporta estudio escueto de mediciones necesarias y algunas cante-
ras, por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos
medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE OHL / GUAMAR 

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE SACYR  / MAYGAR

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CIVIL-
SUR

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

Aporta estudio escueto de mediciones necesarias y algunas cante-
ras, por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos
medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

3

UTE COMSA / VEROSA
Aporta estudio  de mediciones necesarias,  canteras  y  vertederos,
por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-
dios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción

4

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

Aporta estudio escueto de mediciones necesarias y algunas cante-
ras, por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos
medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

3

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. Aporta estudio  de mediciones necesarias,  canteras  y  vertederos,
por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-

4

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

dios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción

UTE FERROVIAL / AZVI
Aporta estudio  de mediciones necesarias,  canteras  y  vertederos,
por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-
dios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción

4

UTE ACCIONA / ITERCON

Presenta relación de canteras especificando adecuación a obra, de-
talla volúmenes y ubicación, por lo que la oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Aporta estudio  de mediciones necesarias,  canteras  y  vertederos,
por lo que la oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-
dios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción

4
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1.A.B.  Cumplimiento de las medidas medioambientales correctoras y preventivas durante la ejecución de
las obras y durante el plazo de garantía. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

  UTE SANDO / KERKROS

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

Relacionan  de  modo  genérico aunque  correcto  las  directrices  me-
dioambientales.  La  oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y
unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la pres-
cripción.

3

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Relacionan  de  modo  genérico aunque  correcto  las  directrices  me-
dioambientales.  La  oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y
unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la pres-
cripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Relacionan  de  modo  genérico aunque  correcto  las  directrices  me-
dioambientales.  La  oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y
unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la pres-
cripción.

3

UTE OHL / GUAMAR 

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Relacionan  de  modo  genérico aunque  correcto  las  directrices  me-
dioambientales.  La  oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y
unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la pres-

3

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

cripción.

UTE SACYR  / MAYGAR

Relacionan  de  modo  genérico aunque  correcto  las  directrices  me-
dioambientales.  La  oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y
unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la pres-
cripción.

3

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COMSA / VEROSA

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE FERROVIAL / AZVI

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

14Expediente T-MM6205/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR LUIS QUINTANA DE JUAN 21/07/2023 PÁGINA 14/87

CARLOS CAMACHO GONZALEZ

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE ACCIONA / ITERCON

Desarrollan  las  directrices  medioambientales  del  proyecto  y  de  la
AAU, particularizándolo para la obra.  La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

Recogen aquellas actividades de obra susceptibles de generar impac-
to,  citando  algunas  directrices  medioambientales  del  proyecto.  La
oferta  presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTA-
BLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4
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1.A.C. Impacto arqueológico 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

  UTE SANDO / KERKROS

Expone los medios y detalla las actuaciones para realizar el  segui-
miento arqueológico especializado. La oferta presenta un desarrollo
metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
No aporta, por lo que se considera que la oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios MUY DEFICIENTES para el  efectivo
cumplimiento de la prescripción,

0

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Metodología a aplicar genérica, con presencia de medios para realizar
el seguimiento arqueológico.  La oferta presenta un desarrollo meto-
dológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento
de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Metodología a aplicar genérica, con presencia de medios para realizar
el seguimiento arqueológico.  La oferta presenta un desarrollo meto-
dológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento
de la prescripción.

3

UTE OHL / GUAMAR 

Metodología a aplicar genérica, con presencia de medios para realizar
el seguimiento arqueológico.  La oferta presenta un desarrollo meto-
dológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento
de la prescripción.

3

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE SACYR  / MAYGAR
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Metodología a aplicar no desarrollada.  La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios INSUFICIENTES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

2

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE COMSA / VEROSA
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

Metodología a aplicar genérica, con presencia de medios para realizar
el seguimiento arqueológico.  La oferta presenta un desarrollo meto-
dológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento
de la prescripción.

3

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.

Metodología a aplicar genérica, con presencia de medios para realizar
el seguimiento arqueológico.  La oferta presenta un desarrollo meto-
dológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cumplimiento
de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACCIONA / ITERCON
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Expone los medios para realizar el seguimiento arqueológico especia-
lizado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4
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1.A.D. Análisis de los servicios afectados por la ejecución de la obra y su gestión. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

  UTE SANDO / KERKROS
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
Relación correcta con localización de servicios afectados. La oferta
presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  ADECUADOS
para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE OHL / GUAMAR 
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE SACYR  / MAYGAR
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COMSA / VEROSA
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Relación correcta con localización de servicios afectados. La oferta
presenta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  ADECUADOS
para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE ACCIONA / ITERCON
Completa relación detallada con localización de servicios afectados.
La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EXTRA-
ORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Completa relación con localización de servicios afectados. La oferta
presenta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

4
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1.A.E. Ocupaciones, cerramiento de obra y accesos provisionales 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

  UTE SANDO / KERKROS
Análisis exhaustivo y detallado. La oferta presenta un desarrollo me-
todológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
Tan sólo se hace referencia al concepto de  ocupaciones y acopios. La
oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios INSUFI-
CIENTES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

2

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4

UTE OHL / GUAMAR 
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Tan sólo se hace referencia a ciertas actuaciones a realizar, sin desa-
rrollarlas. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-
dios INSUFICIENTES para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

2

UTE SACYR  / MAYGAR
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE COMSA / VEROSA
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI
Propuesta correcta con escueto detalle. La oferta presenta un desa-
rrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo cum-
plimiento de la prescripción.

3

UTE ACCIONA / ITERCON
Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4
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1.A.F. Afección a instalaciones y/o servicios urbanos. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

  UTE SANDO / KERKROS
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
No aporta, por lo que se considera que la oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios MUY DEFICIENTES para el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

0

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
No aporta, por lo que se considera que la oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios MUY DEFICIENTES para el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

0

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OHL / GUAMAR 
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE SACYR  / MAYGAR
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COMSA / VEROSA
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE ACCIONA / ITERCON
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Análisis detallado. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

4
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1.A.G    Reclamaciones de terceros. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

  UTE SANDO / KERKROS
Estudio detallado con metodología particularizada.  La oferta presen-
ta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS
para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
No aporta, por lo que se considera que la oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios MUY DEFICIENTES para el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

0

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OHL / GUAMAR 
Estudio detallado con metodología particularizada.  La oferta presen-
ta  un  desarrollo  metodológico  y  unos  medios  EXTRAORDINARIOS
para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE SACYR  / MAYGAR
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COMSA / VEROSA
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACCIONA / ITERCON
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Expone la casuística y los procedimientos. La oferta presenta un de-
sarrollo  metodológico  y  unos  medios  NOTABLES  para  el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4
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1.A.H  Coordinación con otros contratistas.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Procedimiento de coordinación detallado, con particularización para
el trazado de la línea de metro. La oferta presenta un desarrollo me-
todológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

5

  UTE SANDO / KERKROS

Procedimiento de coordinación detallado, con particularización para
el trazado de la línea de metro. La oferta presenta un desarrollo me-
todológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
No aporta, por lo que se considera que la oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios MUY DEFICIENTES para el  efectivo
cumplimiento de la prescripción.

0

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

Procedimiento de coordinación detallado, con particularización para
el trazado de la línea de metro. La oferta presenta un desarrollo me-
todológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

5

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Indican ciertos medios personales y de gestión, sin identificar los as-
pectos a coordinar. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos  medios  INSUFICIENTES  para  el  efectivo  cumplimiento  de  la
prescripción.

2

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Identifican algunos aspectos a coordinar  con desarrollo genérico.  La
oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios ADECUA-
DOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OHL / GUAMAR 
Identifican los aspectos a coordinar  con desarrollo.  La oferta presen-
ta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

4

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI

Indican ciertos medios personales y de gestión, sin identificar los as-
pectos a coordinar. La oferta presenta un desarrollo metodológico y
unos  medios  INSUFICIENTES  para  el  efectivo  cumplimiento  de  la
prescripción.

2
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE SACYR  / MAYGAR
Indican solo compromiso de cumplimiento. La oferta presenta un de-
sarrollo metodológico y unos medios INSUFICIENTES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

2

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Identifican algunos aspectos a coordinar  con desarrollo genérico.  La
oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios ADECUA-
DOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Identifican algunos aspectos a coordinar  con desarrollo genérico.  La
oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios ADECUA-
DOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Indican solo compromiso de cumplimiento. La oferta presenta un de-
sarrollo metodológico y unos medios INSUFICIENTES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

2

UTE COMSA / VEROSA
Identifican los aspectos a coordinar  con desarrollo.  La oferta presen-
ta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Identifican los aspectos a coordinar  con desarrollo.  La oferta presen-
ta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Indican solo compromiso de cumplimiento. La oferta presenta un de-
sarrollo metodológico y unos medios INSUFICIENTES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

2

UTE FERROVIAL / AZVI
Identifican los aspectos a coordinar  con desarrollo.  La oferta presen-
ta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACCIONA / ITERCON
Identifican los aspectos a coordinar  con desarrollo.  La oferta presen-
ta un desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efec-
tivo cumplimiento de la prescripción.

4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

Procedimiento de coordinación detallado, con particularización para
el trazado de la línea de metro. La oferta presenta un desarrollo me-
todológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

5
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1.A.I.     Desvíos de tráfico. Afección a la movilidad urbana 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

  UTE SANDO / KERKROS

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

Estudio exhaustivo y particularizado de desvíos con detalle e indica-
ción de medios necesarios para su gestión, ejecución y mantenimien-
to. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EX-
TRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE OHL / GUAMAR 

Estudio exhaustivo y particularizado de desvíos con detalle e indica-
ción de medios necesarios para su gestión, ejecución y mantenimien-
to. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EX-
TRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Indican solo compromiso de cumplimiento. La oferta presenta un de-
sarrollo metodológico y unos medios INSUFICIENTES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

2
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE SACYR  / MAYGAR

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

Estudio exhaustivo y particularizado de desvíos con detalle e indica-
ción de medios necesarios para su gestión, ejecución y mantenimien-
to. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EX-
TRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COMSA / VEROSA

Estudio exhaustivo y particularizado de desvíos con detalle e indica-
ción de medios necesarios para su gestión, ejecución y mantenimien-
to. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EX-
TRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

Estudio exhaustivo y particularizado de desvíos con detalle e indica-
ción de medios necesarios para su gestión, ejecución y mantenimien-
to. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios EX-
TRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Desarrollo correcto aunque de modo genérico. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4

UTE ACCIONA / ITERCON Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-

4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

to de la prescripción.

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

Desvíos detallados con indicación de medios necesarios para su ges-
tión,  ejecución  y  mantenimiento.  La  oferta  presenta  un  desarrollo
metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumplimien-
to de la prescripción.

4
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1.A.J. Equipos técnicos especializados. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Incluyen equipo adecuado en el organigrama. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios ADECUADOS para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

3

  UTE SANDO / KERKROS
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Indican equipo de forma correcta. La oferta presenta un desarrollo
metodológico y  unos  medios  ADECUADOS para el  efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

3

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Indican equipo de forma correcta. La oferta presenta un desarrollo
metodológico y  unos  medios  ADECUADOS para el  efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE OHL / GUAMAR 
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE SACYR  / MAYGAR
Incluyen equipo destacado en el organigrama. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE COMSA / VEROSA
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Incluyen equipo destacado en el organigrama. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Incluyen equipo destacado en el organigrama. La oferta presenta un
desarrollo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo
cumplimiento de la prescripción.

4

UTE FERROVIAL / AZVI
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE ACCIONA / ITERCON
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Incluyen equipo sobresaliente en el organigrama. La oferta presenta
un desarrollo metodológico y unos medios EXTRAORDINARIOS para
el efectivo cumplimiento de la prescripción.

5
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1.A.K.  Medios  y  recursos  necesarios  para  que  la  ocupación  temporal  del  viario  desde  el  corte  de
tráfico/implantación del recinto de obra hasta la reposición de la urbanización/devolución del viario al uso
público se ajuste al programa de trabajos ofertado. 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Relacionan una serie de medidas concretas y particularizadas para
reducir la ocupación del viario urbano. La oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

4

  UTE SANDO / KERKROS

Relacionan una serie de medidas concretas y particularizadas para
reducir la ocupación del viario urbano. La oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

4

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Relacionan una serie de medidas concretas y particularizadas para
reducir la ocupación del viario urbano. La oferta presenta un desarro-
llo metodológico y unos medios NOTABLES para el efectivo cumpli-
miento de la prescripción.

4

UTE OHL / GUAMAR 
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE SACYR  / MAYGAR
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE COMSA / VEROSA
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE FERROVIAL / AZVI

Relacionan una conjunto exhaustivo de medidas, de manera amplia-
mente detallada y particularizada para reducir la ocupación del viario
urbano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos me-
dios EXTRAORDINARIOS para el efectivo cumplimiento de la prescrip-
ción.

5

UTE ACCIONA / ITERCON
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Relacionan acciones correctas para reducir la ocupación del viario ur-
bano. La oferta presenta un desarrollo metodológico y unos medios
ADECUADOS para el efectivo cumplimiento de la prescripción.

3
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.A: 

1.A Nivel de cumplimiento de las prescripciones del PPTP y adecuación de las alternativas
y propuestas, en su caso, permitidas o impuestas por el mismo. (Ponderación final: 5,00)

Persona licitadora A B C D E F G H I J K Promedio P. Pond. 1.A

PUENTES Y CALZADAS 3 4 4 5 3 3 3 5 3 3 4 3,64 18,20

  UTE SANDO / KERKROS

5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4,64 23,20

UTE DSV / GYOCIVIL /  
AVAN INTEGRAL 3 3 0 3 2 0 0 0 5 5 3 2,18 10,90

UTE COPISA / COSFESA / 
MAGTEL OP. 5 5 4 5 4 0 4 5 4 3 3 3,82 19,10

UTE COPASA  / FIRMES Y 
ASFALTADOS DEL SUR

3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3,09 15,45

UTE FCC /  EIFFAGE / NAX-
FOR 5 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3,73 18,65

UTE OHL / GUAMAR 

5 4 3 4 3 3 5 4 5 5 3 4,00 20,00

     UTE ARPO / ALDESA / 
COALVI 5 3 4 4 2 3 3 2 2 5 3 3,27 16,35

UTE SACYR  / MAYGAR

5 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3,45 17,25

UTE OGENSA / GEVORA / 
NAPAL / CIVILSUR 5 4 2 4 3 3 4 3 4 5 3 3,64 18,20
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Persona licitadora A B C D E F G H I J K Promedio P. Pond. 1.A

UTE CFVC / MARTÍN CA-
SILLAS / VÍAS

5 4 4 5 4 3 4 3 4 5 3 4,00 20,00

UTE DRAGADOS / HE-
LIOPOL /TECSA 3 5 4 5 3 3 3 2 5 5 3 3,73 18,65

UTE COMSA / VEROSA

4 5 4 5 3 3 4 4 5 5 3 4,09 20,45

UTE HORMACESA / ROVER 
R./ ROVER I. 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3,64 18,20

UTE ACTUA / IMATHIA  / 
OBRAS SUBT. 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3,18 15,90

UTE FERROVIAL / AZVI

4 5 4 5 3 3 4 4 4 5 5 4,18 20,90

UTE ACCIONA / ITERCON

5 5 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4,18 20,90

UTE LANTANIA/PEREZ JI-
MENEZ/ASCH 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4,09 20,45
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1.B  Justificación  de  la  metodología  indicada  para  la  ejecución  de  los  trabajos  y  su
coherencia.

1.B.1 Concepción global de la obra

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Descripción general de las obras. Planteamiento de la ejecución en
fases.  Estudia zonas de instalaciones, ubicación de suministros.  La
oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condicionantes
de la obra.

6

  UTE SANDO / KERKROS
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL
Descripción general de las obras y su entorno, con procesos construc-
tivos. La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condi-
cionantes de la obra.

6

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Descripción general de las obras. Planteamiento de la ejecución en
fases. Estudio por niveles de ejecución. La oferta desarrolla de forma
ACEPTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

6

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE OHL / GUAMAR 
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE SACYR  / MAYGAR
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Descripción general de las obras. Planteamiento de la ejecución en
fases.  La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condi-
cionantes de la obra.

6

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Descripción general de las obras. Planteamiento de la ejecución en
fases.  La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condi-
cionantes de la obra.

6

UTE COMSA / VEROSA
Descripción breve e incompleta de las obras. Planteamiento de la eje-
cución en fases.  La oferta desarrolla de forma DEFICIENTE los aspec-
tos y condicionantes de la obra.

4

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Descripción general de las obras. Planteamiento de la ejecución en
fases.  La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE los aspectos y condi-
cionantes de la obra.

6

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Descripción completa y particularizada de las obras y sus condicio-
nantes de ejecución. La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA los
aspectos y condicionantes de la obra.

10

UTE FERROVIAL / AZVI
Descripción completa y particularizada de las obras y sus condicio-
nantes de ejecución. La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA los
aspectos y condicionantes de la obra.

10

UTE ACCIONA / ITERCON
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 
Relacionan condicionantes principales. Rendimientos de equipos ne-
cesarios, tramificación con diferentes fases.  La oferta desarrolla de
forma NOTABLE los aspectos y condicionantes de la obra.

8
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1.B.2 Descripción  de  las  actividades  de  mayor  relevancia  y  en  particular  las  que  se
consideren complejas para el desarrollo de la obra.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS
Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

  UTE SANDO / KERKROS Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE OHL / GUAMAR Descripción correcta y particularizada.  La oferta describe de forma
NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

8

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE SACYR  / MAYGAR Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS
Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Descripción  pormenorizada,  detallada  y  particularizada.  La  oferta
describe de forma EXHAUSTIVA las actividades de mayor relevancia y
complejas.

10
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE COMSA / VEROSA Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. Descripción correcta y particularizada.  La oferta describe de forma
NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

8

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. Descripción correcta y particularizada.  La oferta describe de forma
NOTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

8

UTE FERROVIAL / AZVI Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6

UTE ACCIONA / ITERCON Descripción con carencias. La oferta describe de forma DEFICIENTE
las actividades de mayor relevancia y complejas.

4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH Descripción correcta aunque de modo genérico. La oferta describe de
forma ACEPTABLE las actividades de mayor relevancia y complejas.

6
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1.B.3     Descripción de los procesos constructivos 

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

  UTE SANDO / KERKROS

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE OHL / GUAMAR 

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

UTE SACYR  / MAYGAR

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE COMSA / VEROSA

Detalla procesos constructivos, dimensionando los equipos necesa-
rios con rendimientos.  La oferta describe todos los procesos cons-
tructivos de forma NOTABLE, de aplicación particular a la obra que
nos ocupa.

8

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE FERROVIAL / AZVI
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE ACCIONA / ITERCON
Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación
particular a la obra que nos ocupa.

6

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH Expone de forma correcta procesos constructivos. La oferta describe
todos los procesos constructivos de forma ACEPTABLE, de aplicación

6
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

particular a la obra que nos ocupa.

Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.B: 

1.B  Justificación  de  la  metodología  indicada  para  la  ejecución  de  los  trabajos  y  su
coherencia. (Ponderación final: 1,00)

Persona licitadora Calif. 1.B.1 Calif. 1.B.2 Calif. 1.B.3 Promedio P. Pond. 1.B

PUENTES Y CALZADAS 6 6 8 6,67 6,67

  UTE SANDO / KERKROS

8 6 8 7,33 7,33

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN 
INTEGRAL 6 6 8 6,67 6,67

UTE COPISA / COSFESA / 
MAGTEL OP. 8 6 6 6,67 6,67

UTE COPASA  / FIRMES Y AS-
FALTADOS DEL SUR

6 6 6 6,00 6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAX-
FOR 8 6 8 7,33 7,33

UTE OHL / GUAMAR 

8 8 8 8,00 8,00

     UTE ARPO / ALDESA / 
COALVI 8 6 6 6,67 6,67

UTE SACYR  / MAYGAR

8 6 8 7,33 7,33

UTE OGENSA / GEVORA / 
NAPAL / CIVILSUR 8 6 6 6,67 6,67
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Persona licitadora Calif. 1.B.1 Calif. 1.B.2 Calif. 1.B.3 Promedio P. Pond. 1.B

UTE CFVC / MARTÍN CASI-
LLAS / VÍAS

6 6 8 6,67 6,67

UTE DRAGADOS / HELIO-
POL /TECSA 6 10 6 7,33 7,33

UTE COMSA / VEROSA

4 6 8 6,00 6,00

UTE HORMACESA / ROVER 
R./ ROVER I. 6 8 6 6,67 6,67

UTE ACTUA / IMATHIA  / 
OBRAS SUBT. 10 8 6 8,00 8,00

UTE FERROVIAL / AZVI

10 6 6 7,33 7,33

UTE ACCIONA / ITERCON

8 4 6 6,00 6,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIME-
NEZ/ASCH 8 6 6

6,67 6,67
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1.C Conocimiento  del  terreno  donde será ejecutada la  obra y  de otros condicionantes
externos.

1.C.1. Condicionantes externos a la obra.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

  UTE SANDO / KERKROS

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE OHL / GUAMAR 

La oferta realiza un análisis EXHAUSTIVO de los condicionantes exter-
nos -climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, ins-
talaciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita
in situ y aportando documentación gráfica.

10
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE SACYR  / MAYGAR

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE COMSA / VEROSA

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE FERROVIAL / AZVI La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-

8
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

UTE ACCIONA / ITERCON

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

La oferta realiza un análisis NOTABLE de los condicionantes externos -
climáticos, los que afectan a plazo, suministro de materiales, instala-
ciones de obra- a la hora de ejecutar la obra, evidenciando visita in
situ y aportando documentación gráfica.

8
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1.C.2 Localización de acopios, movimiento de maquinaria y movilidad.

Persona Licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

  UTE SANDO / KERKROS

La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalacio-
nes de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies;
realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en fun-
ción del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la
zona.

8

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona.

10

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR

La oferta desarrolla de forma EXHAUSTIVA la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona.

10

UTE OHL / GUAMAR 
La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad

6
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI

La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalacio-
nes de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies;
realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en fun-
ción del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la
zona.

8

UTE SACYR  / MAYGAR

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalacio-
nes de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies;
realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en fun-
ción del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la
zona.

8

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE COMSA / VEROSA

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.
La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalacio-
nes de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies;
realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en fun-
ción del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la

8
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Persona Licitadora Comentario Puntuación

zona.

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE FERROVIAL / AZVI

La oferta desarrolla de forma NOTABLE la localización de instalacio-
nes de obra y de los acopios, especificando necesidades y superficies;
realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello en fun-
ción del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad de la
zona.

8

UTE ACCIONA / ITERCON

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

La oferta desarrolla de forma ACEPTABLE la localización de instala-
ciones de obra y de los acopios, especificando necesidades y superfi-
cies; realiza un estudio de detalle de los accesos a la obra, todo ello
en función del desarrollo de la obra y de la movilidad/accesibilidad
de la zona, aportando información gráfica clarificadora.

6
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones del apartado 1.C: 

1.C Conocimiento  del  terreno  donde será ejecutada la  obra y  de otros condicionantes
externos. (Ponderación final: 1,00)

Persona licitadora Calif. 1.C.1 Calif. 1.C.2 Promedio P. Pond. 1.C

PUENTES Y CALZADAS 8 6 7 7

  UTE SANDO / KERKROS

8 8 8 8

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN 
INTEGRAL 8 6 7 7

UTE COPISA / COSFESA / 
MAGTEL OP. 8 6 7 7

UTE COPASA  / FIRMES Y AS-
FALTADOS DEL SUR

8 10 9 9

UTE FCC /  EIFFAGE / NAX-
FOR 8 10 9 9

UTE OHL / GUAMAR 

10 6 8 8

     UTE ARPO / ALDESA / 
COALVI 8 8 8 8

UTE SACYR  / MAYGAR

8 6 7 7

UTE OGENSA / GEVORA / 
NAPAL / CIVILSUR 8 8 8 8

UTE CFVC / MARTÍN CASI-
LLAS / VÍAS

8 6 7 7
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Persona licitadora Calif. 1.C.1 Calif. 1.C.2 Promedio P. Pond. 1.C

UTE DRAGADOS / HELIO-
POL /TECSA 8 6 7 7

UTE COMSA / VEROSA

8 6 7 7

UTE HORMACESA / ROVER 
R./ ROVER I. 8 8 8 8

UTE ACTUA / IMATHIA  / 
OBRAS SUBT. 8 6 7 7

UTE FERROVIAL / AZVI

8 8 8 8

UTE ACCIONA / ITERCON

8 6 7 7

UTE LANTANIA/PEREZ JIME-
NEZ/ASCH 8 6 7 7
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1.D   Estudio de los documentos de Memoria, Planos y Pliego de Condiciones del proyecto.

(Ponderación final: 0,50)

Persona Licitadora Comentario Puntuación P.Pond.1.D

PUENTES Y CALZADAS

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

  UTE SANDO / KERKROS

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaus-
tiva todas las mediciones y el presupuesto.

10 5

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

La oferta realiza un análisis de todos los documentos del
proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos docu-
mentos del proyecto.

6 3

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL
OP.

La oferta realiza un análisis de todos los documentos del
proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos docu-
mentos del proyecto.

6 3

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFAL-
TADOS DEL SUR

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaus-
tiva todas las mediciones y el presupuesto.

10 5

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
La oferta realiza un análisis de todos los documentos del
proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos docu-
mentos del proyecto.

6 3

UTE OHL / GUAMAR 

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-

8 4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación P.Pond.1.D

supuesto.

UTE SACYR  / MAYGAR

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL /
CIVILSUR

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /
TECSA 

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaus-
tiva todas las mediciones y el presupuesto.

10 5

UTE COMSA / VEROSA

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaus-
tiva todas las mediciones y el presupuesto.

10 5

UTE HORMACESA / ROVER R./ RO-
VER I.

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4
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Persona Licitadora Comentario Puntuación P.Pond.1.D

UTE FERROVIAL / AZVI

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos documentos del proyecto. Revisa de forma exhaus-
tiva todas las mediciones y el presupuesto.

10 5

UTE ACCIONA / ITERCON

La oferta realiza un análisis de detalle de todos los docu-
mentos del proyecto. Analiza la coherencia entre los dis-
tintos  documentos  del  proyecto.  Revisa  las  mediciones
del proyecto pero sin valoración ni repercusión en el pre-
supuesto.

8 4

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

La oferta realiza un análisis de todos los documentos del
proyecto. Analiza la coherencia entre los distintos docu-
mentos del proyecto.

6 3
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Puntuación del apartado 1:

1. Calidad del Estudio del proyecto y cumplimiento de las prescripciones del PPTP.

Persona licitadora Calif. 1.A Calif. 1.B Calif. 1.C Calif. 1.D SUMA
PUENTES Y CALZADAS 18,20 6,67 7,00 4,00 35,87
  UTE SANDO / KERKROS

23,20 7,33 8,00 5,00 43,53
UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL

10,90 6,67 7,00 3,00 27,57
UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP.

19,10 6,67 7,00 3,00 35,77
UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS DEL 
SUR 15,45 6,00 9,00 5,00 35,45

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR
18,65 7,33 9,00 3,00 37,98

UTE OHL / GUAMAR 
20,00 8,00 8,00 4,00 40,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI
16,35 6,67 8,00 4,00 35,02

UTE SACYR  / MAYGAR
17,25 7,33 7,00 4,00 35,58

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CIVIL-
SUR 18,20 6,67 8,00 4,00 36,87

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 20,00 6,67 7,00 4,00 37,67
UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 

18,65 7,33 7,00 5,00 37,98
UTE COMSA / VEROSA

20,45 6,00 7,00 5,00 38,45
UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I.

18,20 6,67 8,00 4,00 36,87
UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT.

15,90 8,00 7,00 4,00 34,90
UTE FERROVIAL / AZVI

20,90 7,33 8,00 5,00 41,23
UTE ACCIONA / ITERCON

20,90 6,00 7,00 4,00 37,90
UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 

20,45 6,67 7,00 3,00 37,12
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2. Contenido de la guía del Plan de Ejecución BIM para la realización de los trabajos de eje-
cución de obra:  (Ponderación final: 1,00)

Persona licitadora Comentario Puntuación P. Ponderada

PUENTES Y CALZADAS Contenido con grado de desarrollo escaso, no analiza
modelos BIM ni particulariza ni expone.

2,00 2,00

  UTE SANDO / KERKROS Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, con aporte de suficiente particularización. 6,00 6,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN 
INTEGRAL

Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, con aporte de suficiente particularización. 6,00 6,00

UTE COPISA / COSFESA / MA-
GTEL OP.

Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, con aporte de suficiente particularización. 6,00 6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFAL-
TADOS DEL SUR

Contenido con grado de desarrollo insuficiente, con ca-
rencias en su análisis de modelos BIM, y en su particu-
larización.

4,00 4,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Contenido con grado de desarrollo insuficiente, con ca-
rencias en su análisis de modelos BIM, y en su particu-
larización.

4,00 4,00

UTE OHL / GUAMAR Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Contenido con grado de desarrollo escaso, no analiza
modelos BIM ni particulariza ni expone. 2,00 2,00

UTE SACYR  / MAYGAR Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE OGENSA / GEVORA / NA-
PAL / CIVILSUR

Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, con aporte de suficiente particularización. 6,00 6,00

UTE CFV/ MARTIN CASILLAS/ 
VÍAS

Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE DRAGADOS / 
HELIOPOL /TECSA 

Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE COMSA / VEROSA Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ 
ROVER I.

Contenido con grado de desarrollo suficiente, analiza
modelo BIM, con aporte de suficiente particularización. 6,00 6,00
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UTE ACTUA / IMATHIA  / 
OBRAS SUBT.

Contenido con grado de desarrollo escaso, no analiza
modelos BIM ni particulariza ni expone. 2,00 2,00

UTE FERROVIAL / AZVI Contenido con grado de desarrollo detallado y satisfac-
torio, analiza modelos BIM de forma sobresaliente, con
aporte de detallada particularización.

10,00 10,00

UTE ACCIONA / ITERCON Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIME-
NEZ/ASCH 

Contenido  con  grado  de  desarrollo  adecuado,  com-
prueba modelos BIM y particulariza la plantilla prePEB. 8,00 8,00
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3. Medidas para garantizar la calidad

3.A  Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria
de movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación, instalaciones fi-
jas, y colocación de materiales (hormigón, aglomerado). (Ponderación final: 0,925).

Persona licitadora Comentario Puntua-
ción

P. Ponderada

PUENTES Y CALZADAS Presenta relación de medios adecuados aunque sin
suficiente detalle. Se considera idóneos pero algo in-
suficientes.

6,00 5,55

  UTE SANDO / KERKROS Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN 
INTEGRAL

Presenta relación de medios por actividades con po-
cas  indicaciones  de  detalle.  Se  considera  idóneos
pero algo insuficientes.

6,00 5,55

UTE COPISA / COSFESA / MA-
GTEL OP.

Presenta relación de medios adecuados aunque no
completos.  Se  considera  idóneos  pero  algo  insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE COPASA  / FIRMES Y AS-
FALTADOS DEL SUR

Presenta relación de medios adecuados aunque no
completos.  Se  considera  idóneos  pero  algo  insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE OHL / GUAMAR Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

     UTE ARPO / ALDESA / COAL-
VI

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25
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UTE SACYR  / MAYGAR Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE OGENSA / GEVORA / NA-
PAL / CIVILSUR

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE CFVC / MARTÍN CASI-
LLAS / VÍAS

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes. 10,00 9,25

UTE DRAGADOS / HELIO-
POL /TECSA 

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE COMSA / VEROSA Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE HORMACESA / ROVER R./ 
ROVER I.

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE ACTUA / IMATHIA  / 
OBRAS SUBT.

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE FERROVIAL / AZVI Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25

UTE ACCIONA / ITERCON Presenta relación de medios adecuados aunque no
completos.  Se  considera  idóneos  pero  algo  insufi-
cientes.

6,00 5,55

UTE LANTANIA/PEREZ JIME-
NEZ/ASCH 

Presenta relación completa de medios, adecuados y
detallados. Se considera idóneos y suficientes.

10,00 9,25
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3.B  Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad de la Ejecución (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).

(Ponderación final: 0,775).

3.B.1 Metodología y organización de los sistemas, personal y medios para el CCE

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

  UTE SANDO / KERKROS Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de
los sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se consi-
dera idóneos y suficientes.

10,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL
OP.

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de
los sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se consi-
dera idóneos y suficientes.

10,00

UTE OHL / GUAMAR Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00
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UTE SACYR  / MAYGAR Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se consideran idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se consideran idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se consideran idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /
TECSA 

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE COMSA / VEROSA Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ RO-
VER I.

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se considera idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de
los sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se consi-
dera idóneos y suficientes.

10,00

UTE FERROVIAL / AZVI Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se consideran idóneos
pero algo insuficientes.

6,00

UTE ACCIONA / ITERCON Presenta metodología adecuada y detallada, con organización de
los sistemas, personal y medios para el CCE adecuada. Se consi-
dera idóneos y suficientes.

10,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

Presenta metodología genérica con organización de los sistemas,
personal y medios para el CCE adecuada. Se consideran idóneos
pero algo insuficientes.

6,00
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3.B.2 Metodología y organización de los sistemas personal y medios para el CCG.

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

  UTE SANDO / KERKROS Presenta  metodología  adecuada  y  detallada,  con  organiza-
ción de los sistemas, personal y medios para el CCG adecua-
da. Se consideran idóneos y suficientes.

10,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL 
OP.

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE OHL / GUAMAR Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Presenta metodología con carencias y organización de los sis-
temas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se
consideran insuficientes.

4,00

UTE SACYR  / MAYGAR Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00
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UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TE-
CSA 

Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE COMSA / VEROSA Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE HORMACESA/ROVER R./ROVER 
I.

Presenta metodología con carencias y organización de los sis-
temas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se
consideran insuficientes.

4,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

Presenta  metodología  adecuada  y  detallada,  con  organiza-
ción de los sistemas, personal y medios para el CCG adecua-
da. Se consideran idóneos y suficientes.

10,00

UTE FERROVIAL / AZVI Presenta metodología genérica con organización de los siste-
mas, personal y medios para el CCG adecuada. Se consideran
idóneos pero algo insuficientes.

6,00

UTE ACCIONA / ITERCON Presenta metodología con carencias y organización de los sis-
temas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se
consideran insuficientes.

4,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

Presenta metodología con carencias y organización de los sis-
temas, personal y medios para el CCG con falta de detalle . Se
consideran insuficientes.

4,00
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 3.B.1 y
3.B.2: 

3.B Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad de la Ejecución (CCE), y el Control de Calidad Geométrico (CCG).

(Ponderación final: 0,775).

Persona licitadora Calif.
3.B.1

Calif.
3.B.2

Promedio P. Pond. 3.B

   PUENTES Y CALZADAS 6,00 6,00 6,00 4,65

   UTE SANDO / KERKROS 10,00 10,00 10,00 7,75

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 6,00 6,00 6,00 4,65

   UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL SUR 6,00 6,00 6,00 4,65

 UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 10,00 6,00 8,00 6,20
   UTE OHL / GUAMAR 6,00 6,00 6,00 4,65

   UTE ARPO / ALDESA / COALVI 6,00 4,00 5,00 3,88

UTE SACYR  / MAYGAR 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE OGENSA/GEVORA/NAPAL/CIVILSUR 6,00 6,00 6,00 4,65

   UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 6,00 6,00 6,00 4,65

    UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE COMSA / VEROSA 6,00 6,00 6,00 4,65

    UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 6,00 4,00 5,00 3,88

 UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 10,00 10,00 10,00 7,75

UTE FERROVIAL / AZVI 6,00 6,00 6,00 4,65

UTE ACCIONA / ITERCON 10,00 4,00 7,00 5,43

    UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 6,00 4,00 5,00 3,88
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3.C  Garantías  que  ofrece  el  P.A.C.,  con  el  correspondiente  Manual  de  Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas. (Ponderación final: 0,400).

3.C.1 P.A.C.

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

  UTE SANDO / KERKROS Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

El documento presentado carece del suficiente detalla y
no está adaptado a la obra. Se considera insuficiente.

4,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR El documento presentado carece del suficiente detalla y
no está adaptado a la obra. Se considera insuficiente.

4,00

UTE OHL / GUAMAR Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

    UTE ARPO / ALDESA / COALVI El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE SACYR  / MAYGAR Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

   UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

    UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

66Expediente T-MM6205/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR LUIS QUINTANA DE JUAN 21/07/2023 PÁGINA 66/87

CARLOS CAMACHO GONZALEZ

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

UTE COMSA / VEROSA El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE FERROVIAL / AZVI Documento completo, detallado y adaptado a la obra. 10,00

UTE ACCIONA / ITERCON El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH El documento presentado es demasiado generalista, con
falta de adaptación a la obra. 

6,00
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3.C.2 Procedimientos técnicos específicos.

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

  UTE SANDO / KERKROS Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
los específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
los específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE OHL / GUAMAR Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE SACYR  / MAYGAR Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00
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UTE COMSA / VEROSA Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE FERROVIAL / AZVI Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
los específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00

UTE ACCIONA / ITERCON Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
generalistas y necesitan adaptación.

6,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH Los Procedimientos Generales y los PPI's aportados son
los específicos a aplicar a las actividades de la obra.

10,00
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 3.C.1 y
3.C.2: 

3.C  Garantías  que  ofrece  el  P.A.C.,  con  el  correspondiente  Manual  de  Calidad,
Procedimientos e Instrucciones Técnicas:

(Ponderación final: 0,400).

Persona licitadora Calif. 3.C.1 Calif. 3.C.2 Promedio P. Pond. 3.C

   PUENTES Y CALZADAS 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE SANDO / KERKROS 10,00 6,00 8,00 3,20

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 4,00 10,00 7,00 2,80

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL SUR 6,00 6,00 6,00 2,40

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 4,00 10,00 7,00 2,80

   UTE OHL / GUAMAR 10,00 6,00 8,00 3,20

   UTE ARPO / ALDESA / COALVI 6,00 6,00 6,00 2,40

UTE SACYR  / MAYGAR 10,00 6,00 8,00 3,20

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL/CIVIL SUR 6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE COMSA / VEROSA 6,00 6,00 6,00 2,40

   UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 10,00 6,00 8,00 3,20

 UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 6,00 6,00 6,00 2,40

    UTE FERROVIAL / AZVI 10,00 10,00 10,00 4,00

UTE ACCIONA / ITERCON 6,00 6,00 6,00 2,40

    UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 6,00 10,00 8,00 3,20
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3.D Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad  de  los  Materiales  (CCM)  en  obra  y  en  origen  (productos  prefabricados,
manufacturados,  préstamos),  realizado desde el  lado del  Contratista y por él.  Plan de
Autocontrol de materiales. (Ponderación final: 0,400).

3.D.1  Metodología y organización de los sistemas, personal y medios utilizados por la persona
contratista para el Control de Calidad de los Materiales (CCM) en obra y en origen.

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

  UTE SANDO / KERKROS La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son incompletos, por lo
que se consideran insuficientes.

4,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL 
OP.

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00
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UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

UTE OHL / GUAMAR La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

UTE SACYR  / MAYGAR La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TE-
CSA 

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

UTE COMSA / VEROSA La metodología y organización de los sistemas, personal y 6,00
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medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER
I.

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE FERROVIAL / AZVI La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE ACCIONA / ITERCON La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen tiene algunas carencias
de detalle significativas, por lo que se consideran idóneos
pero algo  insuficientes.

6,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

La metodología y organización de los sistemas, personal y
medios presentados para el Control de Calidad de los Ma-
teriales (CCM) en obra y en origen son correctos y adecua-
dos, por lo que se consideran idóneos y suficientes.

10,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

73Expediente T-MM6205/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR LUIS QUINTANA DE JUAN 21/07/2023 PÁGINA 73/87

CARLOS CAMACHO GONZALEZ

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

3.D.2  Alcance y desarrollo del Plan de Autocontrol de materiales.

Persona licitadora Comentario Puntuación

PUENTES Y CALZADAS El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

  UTE SANDO / KERKROS El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y deta-
llado.

10,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR

El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE OHL / GUAMAR El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y deta-
llado.

10,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE SACYR  / MAYGAR El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CI-
VILSUR

El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y deta-
llado.

10,00

Tipo de documento INFORME DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

74Expediente T-MM6205/OEJ0 

Número de documento 1

FIRMADO POR LUIS QUINTANA DE JUAN 21/07/2023 PÁGINA 74/87

CARLOS CAMACHO GONZALEZ

JUAN ANTONIO DIEZ DE DIOS

VERIFICACIÓN Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/Pk2jmKQLZ2FJ229M5AN4NATFE25G5V


E
s 

co
pi

a 
au

té
nt

ic
a 

de
 d

oc
um

en
to

 e
le

ct
ró

ni
co

UTE COMSA / VEROSA El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE FERROVIAL / AZVI El Plan de Autocontrol presentado es adecuado y deta-
llado.

10,00

UTE ACCIONA / ITERCON El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH El Plan de Autocontrol se presenta con falta de detalle,
por lo que debe ser adaptado.

6,00
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Puntuación ponderada con cálculo de media aritmética de calificaciones de apartados 3.D.1 y
3.D.2: 

3.D Sistemas, Personal y medios utilizados por la persona contratista para el Control de
Calidad  de  los  Materiales  (CCM)  en  obra  y  en  origen  (productos  prefabricados,
manufacturados,  préstamos),  realizado desde el  lado del  Contratista y por él.  Plan de
Autocontrol de materiales. (Ponderación final: 0,400).

Persona licitadora Calif. 3.D.1 Calif. 3.D.2 Promedio P. Pond. 3.D

 PUENTES Y CALZADAS 10,00 6,00 8,00 3,20

 UTE SANDO / KERKROS 6,00 10,00 8,00 3,20

 UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 4,00 6,00 5,00 2,00

 UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 6,00 6,00 6,00 2,40

 UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL SUR 6,00 6,00 6,00 2,40

 UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 10,00 6,00 8,00 3,20

 UTE OHL / GUAMAR 10,00 10,00 10,00 4,00

 UTE ARPO / ALDESA / COALVI 10,00 6,00 8,00 3,20

 UTE SACYR  / MAYGAR 6,00 6,00 6,00 2,40

UTE OGENSA/GEVORA/NAPAL/CIVIL SUR 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 10,00 10,00 10,00 4,00

  UTE COMSA / VEROSA 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 6,00 6,00 6,00 2,40

  UTE FERROVIAL / AZVI 6,00 10,00 8,00 3,20

 UTE ACCIONA / ITERCON 6,00 6,00 6,00 2,40

 UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 10,00 6,00 8,00 3,20
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Puntuación del apartado 3.

3. Medidas para garantizar la calidad.

Persona licitadora Calif. 3.A Calif. 3.B Calif. 3.C Calif. 3.D SUMA

     PUENTES Y CALZADAS 5,55 4,65 2,40 3,20 15,80

     UTE SANDO / KERKROS 9,25 7,75 3,20 3,20 23,40

  UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 5,55 4,65 2,80 2,00 15,00

 UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 5,55 4,65 2,40 2,40 15,00

    UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL SUR 5,55 4,65 2,40 2,40 15,00

 UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 9,25 6,20 2,80 3,20 21,45

    UTE OHL / GUAMAR 9,25 4,65 3,20 4,00 21,10

    UTE ARPO / ALDESA / COALVI 9,25 3,88 2,40 3,20 18,73

 UTE SACYR  / MAYGAR 9,25 4,65 3,20 2,40 19,50

UTE OGENSA / GEVORA /NAPAL/CIVIL SUR 9,25 4,65 2,40 2,40 18,70

    UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 9,25 4,65 2,40 2,40 18,70

    UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 9,25 4,65 2,40 4,00 20,30

UTE COMSA / VEROSA 9,25 4,65 2,40 2,40 18,70

    UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 9,25 3,88 3,20 2,40 18,73

  UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 9,25 7,75 2,40 2,40 21,80

UTE FERROVIAL / AZVI 9,25 4,65 4,00 3,20 21,10

UTE ACCIONA / ITERCON 5,55 5,43 2,40 2,40 15,78

    UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 9,25 3,88 3,20 3,20 19,53
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4. Plazo ofertado y programación de la obra

4.A Racionalidad y justificación del programa. (Ponderación final: 0,800).

Persona licitadora Comentario Puntua-
ción

P. Ponderada

PUENTES Y CALZADAS Programación desarrollada pero sin justificar. 6,00 4,80

  UTE SANDO / KERKROS Programación completa, detallada y particulari-
zada,  incluyendo rendimientos y asignación de
medios  y  equipos,  y  prelación  de  actividades
previas.

10,00 8,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL 
OP.

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

Programación desarrollada pero sin justificar. 6,00 4,80

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE OHL / GUAMAR Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Programación desarrollada pero sin justificar. 6,00 4,80

UTE SACYR  / MAYGAR Programación completa, detallada y particulari-
zada,  incluyendo rendimientos y asignación de
medios  y  equipos,  y  prelación  de  actividades
previas.

10,00 8,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable. 8,00 6,40
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UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TE-
CSA 

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE COMSA / VEROSA Programación desarrollada pero sin justificar. 6,00 4,80

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER
I.

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE FERROVIAL / AZVI Programación desarrollada pero sin justificar. 6,00 4,80

UTE ACCIONA / ITERCON Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

Programación con falta de algún detallada signi-
ficativo, particularizado; se considera aceptable.

8,00 6,40
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4.B Valoración económica y nivel de detalle de las actividades del programa.

(Ponderación final: 0,500).

Persona licitadora Comentario Puntua-
ción

P. Ponderada

PUENTES Y CALZADAS Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

  UTE SANDO / KERKROS Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Presenta diagrama de producción medio, con va-
loración económica y curva.

8,00 4,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL 
OP.

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE OHL / GUAMAR Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE SACYR  / MAYGAR Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva. 10,00 5,00
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UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TE-
CSA 

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE COMSA / VEROSA Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER
I.

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE FERROVIAL / AZVI Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE ACCIONA / ITERCON Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

Presenta diagramas  de producción temprano y
tardío, con valoración económica y curva.

10,00 5,00
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4.C Presentación de relación planificada de medidas para la ejecutabilidad de la obra en
época de lluvias o nieve. (Ponderación final: 0,200).

Persona licitadora Comentario Puntua-
ción

P. Ponderada

PUENTES Y CALZADAS Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

  UTE SANDO / KERKROS Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTE-
GRAL

Aporta análisis correcto pero con falta de alguna
justificación necesaria, incluyendo una previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoro-
lógicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL 
OP.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTA-
DOS DEL SUR

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE OHL / GUAMAR Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00
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UTE SACYR  / MAYGAR Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / 
CIVILSUR

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / 
VÍAS

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TE-
CSA 

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE COMSA / VEROSA Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER
I.

Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS 
SUBT.

Aporta análisis correcto pero con falta de alguna
justificación necesaria, incluyendo una previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoro-
lógicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE FERROVIAL / AZVI Aporta análisis justificado y adecuado, incluyen-
do una previsión de pérdidas de rendimiento por
causas meteorológicas de forma particularizada.

10,00 2,00

UTE ACCIONA / ITERCON Aporta análisis correcto pero con falta de alguna
justificación necesaria, incluyendo una previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoro-
lógicas de forma general, pero aceptable.

8,00 1,60

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/
ASCH 

Aporta análisis correcto pero con falta de alguna
justificación necesaria, incluyendo una previsión
de pérdidas de rendimiento por causas meteoro-

8,00 1,60
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lógicas de forma general, pero aceptable.
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Puntuación del apartado 4: 

4. Plazo ofertado y programación de la obra.

Persona licitadora Calif. 4.A Calif. 4.B Calif. 4.C P. Pond. 4

PUENTES Y CALZADAS 4,80 5,00 2,00 11,80

  UTE SANDO / KERKROS 8,00 5,00 2,00 15,00

UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 6,40 4,00 1,60 12,00

UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE COPASA  / FIRMES Y ASFALTADOS 
DEL SUR 4,80 5,00 2,00 11,80

UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE OHL / GUAMAR 6,40 5,00 2,00 13,40

     UTE ARPO / ALDESA / COALVI 4,80 5,00 2,00 11,80

UTE SACYR  / MAYGAR 8,00 5,00 2,00 15,00

UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CIVIL-
SUR 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE COMSA / VEROSA 4,80 5,00 2,00 11,80

UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 6,40 5,00 2,00 13,40

UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 6,40 5,00 1,60 13,00

UTE FERROVIAL / AZVI 4,80 5,00 2,00 11,80

UTE ACCIONA / ITERCON 6,40 5,00 1,60 13,00

UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 6,40 5,00 1,60 13,00
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PERSONA LICITADORA

1.
Calidad del
Estudio del
proyecto y

cumplimiento de
las

prescripciones
del PPTP.

2.
Contenido del

pre-Plan de
ejecución BIM.

(pre-PEB)

3.
 Medidas para
garantizar la
calidad de la

obra
coordinadas
con el PEB.

4.
 Plazo ofertado y
programación de

la obra e
integración en
modelos BIM.

TOTAL

    PUENTES Y CALZADAS 35,87 2,00 15,80 11,80 65,47
    UTE SANDO / KERKROS 43,53 6,00 23,40 15,00 87,93

 UTE DSV / GYOCIVIL /  AVAN INTEGRAL 27,57 6,00 15,00 12,00 60,57
 UTE COPISA / COSFESA / MAGTEL OP. 35,77 6,00 15,00 13,40 70,17

    UTE COPASA  / FIRMES Y ASF. DEL  SUR 35,45 4,00 15,00 11,80 66,25
 UTE FCC /  EIFFAGE / NAXFOR 37,98 4,00 21,45 13,40 76,83
UTE OHL / GUAMAR 40,00 8,00 21,10 13,40 82,50

    UTE ARPO / ALDESA / COALVI 35,02 2,00 18,73 11,80 67,55
 UTE SACYR  / MAYGAR 35,58 8,00 19,50 15,00 78,08
 UTE OGENSA / GEVORA / NAPAL / CIVILSUR 36,87 6,00 18,70 13,40 74,97

    UTE CFVC / MARTÍN CASILLAS / VÍAS 37,67 8,00 18,70 13,40 77,77
    UTE DRAGADOS / HELIOPOL /TECSA 37,98 8,00 20,30 13,40 79,68

UTE COMSA / VEROSA 38,45 8,00 18,70 11,80 76,95
    UTE HORMACESA / ROVER R./ ROVER I. 36,87 6,00 18,73 13,40 75,00

 UTE ACTUA / IMATHIA  / OBRAS SUBT. 34,90 2,00 21,80 13,00 71,70
UTE FERROVIAL / AZVI 41,23 10,00 21,10 11,80 84,13
UTE ACCIONA / ITERCON 37,90 8,00 15,78 13,00 74,68

    UTE LANTANIA/PEREZ JIMENEZ/ASCH 37,12 8,00 19,53 13,00 77,65
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