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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluye la justificación de los precios de las unidades de obra que 

intervienen en el Proyecto constructivo de instalaciones para la prolongación sur del 

metropolitano de Granada.  

La estimación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos 

e indirectos necesarios para su ejecución 

 

2. LEGISLACIÓN VIGENTE  

Para determinar la justificación de precios de las diferentes unidades de obra que intervienen 

en el Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación: 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre (BOE del 16 de febrero de 1971), por el que 

se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de 

obras del Estado. 

• Orden Ministerial de 8 de marzo de 1972 (BOE del 30), por el que se aprueba el Pliego 

de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de estudios y servicios 

técnicos competencia del Ministerio de Obras Pública y Urbanismo. 

• Orden Ministerial de 12 de junio de 1968 (BOE de 25 de julio), por la que se dictan 

normas complementarias de aplicación al Ministerio de Obras Públicas de los artículos 

67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado. Se refiere a la 

determinación de costes indirectos. 

• Orden Ministerial de 14 de marzo de 1969 (BOE del 29), por la que se dictan normas 

complementarias sobre la aplicación de los artículos 67, 68 y 76 del Reglamento 

General de Contratación del Estado. Modificada parcialmente por la Orden Ministerial 

de 21 de mayo de 1979 (BOE del 28). Se refieren a los costes horarios de las distintas 

categorías laborables. 

• Convenio Colectivo para las industrias de la construcción y obras públicas de la 

provincia de Granada publicado en el BOP Nº 250 de 30 de octubre de 2003, en vigor 

en la actualidad. 

• Acta de la Reunión 1/2004 de la Comisión Paritaria del Acuerdo Sectorial Nacional de 

la Construcción 2003-2006, del BOE Nº 71 del 23 de marzo de 2004. 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 982/1987 de 5 de junio por el que se da una nueva redacción a los 

artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado 

• Orden de 23 de noviembre de 1987 por la que se fija el porcentaje a que se refiere el 

artículo 68, apartado 1 a), del Reglamento General de Contratación del Estado, 

redactado por el Real Decreto 982/1987 de 5 de junio para obras del M.O.P.U. 

• Real Decreto 84/1990, de 19 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

555/1986 de 21 de febrero. 

• Revisión Salarial y Calendario laboral del Convenio Colectivo de Construcción y Obras 

Públicas de la Provincia de Granada, 2021 publicado en el BOP Nº 156 de 2 de agosto 

de 2021. 

•  

3. COSTE HORARIO DE LA MANO DE OBRA 

El coste horario de la mano de obra se calcula de acuerdo con la revisión salarial del Convenio 

General de la construcción y Convenio Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 

Provincia de Granada, 2021 publicado en el BOP Nº 156 de 2 de agosto de 2021. 

Los costes de mano de obra que han de intervenir en los distintos precios se obtienen para 

las diversas categorías laborales. Las horas de trabajo se establecen según el calendario 

laboral para el año 2022 siendo 1736, lo que supone 217 días de trabajo efectivo. El personal 

tendrá derecho a unas vacaciones anuales de 21 días laborales. 

Se ha calculado el coste horario de la mano de obra para los siguientes niveles y categorías 

fijados en el Convenio. 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 21 de mayo de 1979, por la que se modifica 

parcialmente la de 14 de marzo de 1969 sobre Normas Complementarias del Reglamento 

General de Contratación, el coste horario de la mano de obra se calcula con la siguiente 

fórmula: 

C = 1,4 x A + B 

Donde: 

C: es el coste horario para la empresa, en euros/h. 

A: es la retribución total del trabajador de carácter salarial, en euros/h. 

B: es la retribución total del trabajador de carácter extrasalarial, en euros/h. 

 

A. Retribuciones de carácter salarial 

Las remuneraciones de cada categoría profesional empleadas en los cálculos se obtienen de 

las tablas salariales del Convenio Colectivo del sector de la Construcción del año 2003 para 

la provincia de Granada. 

• Salario Base 
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El Salario Base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo exclusivamente a la 

unidad de tiempo y que para cada uno de los niveles y categorías es el que se desprende de 

la tabla correspondiente del Convenio Colectivo de Granada. 

 

• Plus Salarial 

Al Salario Base se adicionará, en concepto de complemento, un Plus Salarial en la cuantía 

que para cada nivel y categoría se fija en la tabla. Este Plus Salarial será devengado por 

jornada laboral efectivamente trabajada, tal y como se indica en el Convenio. En ellos se 

consideran incluidos los complementos que constituyan contraprestación directa del trabajo 

y no compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo. Es el porcentaje 

restante a la suma del salario base y el plus extrasalarial sobre el total anual del convenio 

para cada categoría o nivel. 

 

• Gratificaciones Extraordinarias 

Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales de la siguiente forma: Paga de 

Junio: de 1 de enero a 30 de junio. 

Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre. Paga de Vacaciones 

El importe de las Gratificaciones Extraordinarias de Junio y Diciembre y de la Paga de 

Vacaciones será para cada nivel y categoría el que se fija en la tabla, de acuerdo con el 

convenio. 

 

• Horas Extras 

Se consideran horas extraordinarias estructurales las motivadas por pedidos o puntas de 

producción, ausencias imprevistas, cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, 

o por cualquier circunstancia de carácter estructural que altere el proceso normal de 

producción. 

El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los supuestos de 

fuerza mayor, no excederá de 2 al día, 20 al mes y 80 al año. 

De acuerdo con el Artículo 6-3 del Estatuto de los Trabajadores, se prohíbe realizar horas 

extraordinarias a los menores de 18 años. 

En definitiva, las retribuciones de carácter salarial para cada categoría laboral se reflejan en 

el Cuadro de la página siguiente. 
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  "A".- COSTOS 
SALARIALES                   

HORAS REALMENTE TRABAJADAS AL AÑO 
  

CONCEPTO 
Titulado 
superior 

Titulado 
medio Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón Esp. Peón Ord.   HORAS DE TRABAJO AL AÑO (Convenio)...........   1.736   

                               
Salario base 

anual............ 19.827,94 19.076,53 14.924,25 14.646,20 14.157,10 13.925,95 13.889,10 13.761,80              
Paga 
Junio....................... 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14      A deducir:       
Paga 
Diciembre................ 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14              
Paga 

Vacaciones............... 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14   7,5    Días de enfermedad..................................... 60     

                    6,125    Días de accidente....................................... 49     

                    4    Días de permisos reglamentarios................... 32     

COSTE ANUAL................. 27.642,16 26.605,84 20.793,36 20.411,48 19.742,95 19.427,35 19.373,01 19.198,22   4,5    Días por inclemencias del tiempo................... 36     

                    1,5    Días de representación sindical...................... 12     
Horas efectivas de 
trabajo……………………………… 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529   1    Días de reconocimiento médico..................... 8     

                    1    Días de falta justificada.............................. 8     

COSTE HORARIO............. 18,08 17,40 13,60 13,35 12,91 12,71 12,67 12,56   0,250    Días de jornada continuada.......................... 2     

                               

Plus Asistencia................ 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20      TOTAL A DEDUCIR............................ 207   

                               

                                    

                    TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 1.529   

               
Suma........................... 19,27 18,60 14,79 14,54 14,11 13,90 13,87 13,75              

                                   

                            

TOTAL COSTO 
HORARIO. "A" 19,27 18,60 14,79 14,54 14,11 13,90 13,87 13,75           

                           

                  

 

Tabla 1. Coste horario A de la Mano de Obra 
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B. RETRIBUCIONES DE CARÁCTER EXTRASALARIAL 

Se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten en el convenio, de carácter 

indemnizatorio de gastos originados al trabajador por la prestación de su trabajo, tales como 

distancia, transporte, recorrido, herramientas y ropa de trabajo, junto con las 

indemnizaciones convenidas: 

• Plus de Distancia y Transporte 

• Desgaste de Ropa de Trabajo y Herramientas 

• Complemento por Cualificación 

• Dietas 

• Indemnización por Cese 

• Indemnización por Muerte 

• Antigüedad 

 

Plus de Distancia 

Según el convenio, se considera plus de distancia a la cantidad establecida para compensar 

los gastos que se producen por asistencia al trabajo, devengándose en consecuencia, por día 

efectivamente trabajado, y cualquiera que sea la distancia por recorrer, encontrándose 

incluido en el importe fijado como plus extrasalarial 

 

Desgaste de Ropa de Trabajo y Herramientas. 

Según el convenio, las empresas facilitarán a su personal, monos buzos o prendas similares 

de buena calidad. Se entregarán el primer día de trabajo o comienzo de prestación de sus 

servicios. El segundo se entregará cada seis meses y así sucesivamente cada cinco meses. 

La empresa en ningún caso podrá sustituir la obligación de entregar ropa de trabajo por una 

compensación económica. 

Así mismo, las empresas tienen la obligación de facilitar a su personal las prendas adecuadas 

para su protección persona. 

 

Complemento por Cualificación 

Los trabajadores con acreditada posesión de operador de grúa percibirán por día efectivo 

trabajado un plus de 8,77€/día. 

 

Dietas 

La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o compensatoria, y de 

carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o compensación de los gastos 

de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados como consecuencia de la situación 

de desplazamiento. Se considera media dieta cuando se pueda pernoctar en la residencia 

habitual y dieta completa cuando no se pueda. 

-Dieta completa: 37,83 € 

-Media dieta: 14,22€ 

Se ha considerado que a los niveles VI y VII correspondientes a las categorías de Encargado 

y Capataz habrá que abonarles dieta completa, mientras que a los restantes niveles les 

corresponderá media dieta. 

 

Indemnización por Cese. 

En los contratos para trabajos fijos de obra, se establece una indemnización por cese del 

4,5%, calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable, 

devengados durante la vigencia del contrato. 

En otras modalidades de contrato, los trabajadores tendrán derecho a percibir una 

indemnización de carácter no salarial por cese del 7% si la duración hubiera sido igual o 

inferior a un año, y del 4,5%, si la duración hubiera sido superior a un año, calculadas ambas 

sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengados durante la 

vigencia del contrato. 

Usualmente para el cálculo se recogen sólo las categorías de Oficial de 1ª e inferiores. 

 

Indemnización por muerte  

Según el Convenio General de la Construcción, se establecen las siguientes indemnizaciones 

para todos los trabajadores afectados: 

En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el importe de una 

mensualidad de todos los conceptos de la tabla del Convenio. 

En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivada de los 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional, las empresas se obligan a suscribir una 

póliza de 39.000 euros. 

En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, la cuantía a pagar será de 22.000 euros. 

Esta indemnización se hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a 

los herederos legales del trabajador. 

 

 

 



 

 

Código: TTMG6211PPR3-AYP-INS-ZZZ-ANE-ZZ-018 

Versión: C03.01 

Fecha: 05/06/2023 

Página: 8 de 103 
 

Proyecto Constructivo de Instalaciones para la Prolongación Sur del Metropolitano de Granada: Tramo Armilla-Churriana-Las Gabias (T-MG6211/PPR3) 

 

Anejo Nº32. Justificación De Precios  

 

Antigüedad  

Según el convenio, en este concepto los trabajadores mantendrán y consolidarán los 

importes a que tuvieran derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de 

noviembre de 1996. Los trabajadores que usualmente reciben plus por antigüedad son las 

categorías de encargados y capataces y superiores. 

 

3.1. HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 

Según el convenio, la jornada ordinaria anual durante el período de vigencia será de 1.736 

horas, siendo de 40 horas cada semana, distribuido de lunes a viernes, ambos inclusive. De 

esta forma, se establece una jornada laboral de 8 horas diarias con la que se ha realizado 

los cálculos de este Anejo, donde la jornada ordinaria tiene 9 horas como máximo. 

Junto al cómputo anual deben tenerse en cuenta los siguientes conceptos: 

• Recuperación por horas trabajadas – Inclemencias del tiempo 

Cuando por inclemencias del tiempo los trabajadores no puedan prestar sus servicios en las 

empresas, sólo serán recuperables los días que excedan de cinco en cada mes. Dichos días 

serán abonables a razón de salario base y plus de asistencia y actividad, haciéndose también 

efectivos los suplidos a que responden el plus extrasalarial, siempre y cuando el trabajador 

haga acto de presencia en su puesto de trabajo. 

 

Permisos y Licencias 

Todos los trabajadores tendrán derecho a los siguientes días de permiso o licencias ya 

retribuidas a salario base: 

-Tres días por fallecimiento o enfermedad grave y justificada del cónyuge, padres, hijos, 

ascendentes o descendientes (abuelos, nietos) y hermanos carnales, siendo de cinco días en 

los supuestos de que sea necesario efectuar un desplazamiento al efecto. 

-Un día por fallecimiento de otros parientes, tanto carnales como políticos, hasta el cuarto 

grado civil. 

-Cinco días por nacimiento de un hijo, contados a partir de la fecha de nacimiento de éste. 

-Quince días por matrimonio del trabajador/a. 

-Tres horas, o el tiempo necesario para la asistencia al médico especialista, cada visita 

debidamente justificada mediante firma del facultativo. 

-Por muerte de un trabajador en accidente laboral ocurrido en el centro de trabajo, se 

concederá a los trabajadores de ese centro el día de entierro como día no laborable y no 

recuperable. En cualquier otro caso, la empresa concederá un máximo de tres horas para 

asistir al sepelio, sin que las mismas sean recuperables. 

-El trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de 

un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio 

activo. 

-Las trabajadoras, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán derecho, sin 

pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que podrá dividir 

en dos fracciones. 

-El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún menor 

de seis años o a un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no desempeñe otra actividad 

retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 

proporcional del salario, entre al menos un tercio de la jornada laboral y un máximo de la 

mitad de la duración de aquella. 

-Un día por traslado del domicilio habitual. 

Se ha considerado el conjunto de horas efectivas de 1.736 anuales. 

 

3.2. RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS 

El resultado de los cálculos efectuados para determinar el costo horario de todo el personal 

afectado a la obra se recoge en el Cuadro, incluido en la página siguiente
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COSTO HORARIO MANO DE OBRA "GRANADA - 2.022" 
  

      

"B".- COSTOS 

EXTRASALARIALES         TOTAL TOTAL   

CATEGORÍA "A" 1,40xA Indemniz. Plus Desgaste Ropa y   "B" COSTO   

      Cese Extrasal. Herramien. EPI's Dietas   (1,40xA+B)   

Titulado superior 19,27 26,98 0,00 0,71   0,15 4,87 5,72 32,71€   

Titulado medio 18,60 26,03 0,00 0,71   0,15 4,87 5,72 31,76€   

Capataz 14,79 20,71 0,00 0,71   0,15 4,87 5,72 26,44€   

Oficial 1ª 14,54 20,36 1,02 0,71 0,10 0,15   1,97 22,33€   

Oficial 2ª 14,11 19,75 0,99 0,71 0,10 0,15   1,94 21,69€   

Ayudante 13,90 19,46 0,97 0,71 0,10 0,15   1,93 21,39€   

Peón Especial. 13,87 19,41 0,97 0,71   0,15   1,82 21,24€   

Peón Ordinario 13,75 19,25 0,96 0,71   0,15   1,82 21,07€   

                     

           
 

Tabla 2. Coste total de la mano de obra 
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4. MAQUINARIA 

En el momento actual, y cada vez en mayor grado, la maquinaria constituye el medio o 

elemento imprescindible de toda obra y el condicionante principal del coste de esta, 

especialmente cuando se trata de grandes obras públicas. 

La determinación del coste de utilización de la maquinaria puede hacerse por dos métodos 

diferentes: 

Calculando el coste total de utilización de una maquina en obra, en unas determinadas 

condiciones de funcionamiento, caracterizadas por dos parámetros temporales diferentes, 

los días de puesta a disposición de obra y las horas de funcionamiento efectivo de la máquina. 

Calculando el coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de una maquina concreta. 

Para poder aplicar el primer método es necesario disponer de un Plan de Obra detallado, del 

que se deduzca, para la unidad de obra de que se trate, el tipo, la capacidad y el rendimiento 

de las maquinas a emplear, así como los días de puesta a disposición y las horas de 

funcionamiento efectivo de las mismas. 

El segundo método, de coste medio de la hora de funcionamiento efectivo de la máquina, 

está basado en la simplificación que supone la adopción de valores medios estadísticos y 

puede aplicarse en todos los casos, siendo el método habitualmente utilizado para calcular 

los precios de las unidades de obra en la redacción de Proyectos. 

En nuestro caso seguiremos este último método para calcular los costes horarios de las 

distintas maquinas que componen los equipos a emplear en la obra. El cálculo se apoya en 

el "Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras", 

editado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas por primera 

vez en 1964, y en "Manual de Costes de Maquinaria", elaborado por SEOPAN y ATEMCOP en 

enero de 2000. 

El Método de cálculo de la Dirección General de Carreteras puede resumirse, en general, en 

la fórmula que define el coste intrínseco de una máquina, para un periodo de D días, durante 

las que se ha trabajado un total de H horas, y será: 

 

En la que: 

C=Coste Directo 

D= Días de puesta a disposición de la máquina, es decir, número total de días naturales que 

una maquina ha estado a disposición de la obra en condiciones de funcionamiento, haya 

trabajado o no, incluyendo los días empleados en el transporte y montaje. 

 

Cd: Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la maquina expresado en 

porcentaje de Vt e incluyendo días de reparaciones, periodos fuera de campana y días 

perdidos en parque. 

Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los cuales este 

presente la maquina en la obra a la que este adscrita, independientemente de que trabaje o 

no, cualquiera que sea la causa. 

Vt: Valor de reposición de la máquina. 

Ch: Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en 

porcentaje de Vt. 

Este coeficiente hace referencia a las horas de funcionamiento real de la máquina, esto es, 

realizando trabajo efectivo. 

H: Horas de funcionamiento efectivo de la maquina en obra, durante los días de puesta a 

disposición. 

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo. El 

coste directo es suma del Coste Intrínseco y el Coste Complementario. 

 

Coste Intrínseco 

Se define como el proporcional al valor de la máquina, y está formado por: 

1) Interés 

2) Reposición del capital invertido 

3) Reparaciones generales y conservación 

No obstante, existen maquinas cuyo tipo de utilización en obra, bien por su carácter de O 

tiles, bien por su escaso precio, o bien por la generalidad de su presencia en obra, no está 

directamente relacionado con su funcionamiento. Intentar obtener las horas estadísticas de 

su funcionamiento anual o los días de puesta a disposición anual, produce unas desviaciones 

no admisibles. 

Es práctica habitual en estos casos valorarla según una tasa diaria por puesta a disposición, 

estimada de uno y medio a dos por mil (O,15-0,20%), del valor de reposición de la máquina 

que se trate, aun cuando en casos determinados en los que puedan introducirse errores 

apreciables, deben obtenerse este coeficiente en función de los días de vida útil de cada 

máquina. 

 

Coste complementario  

No es proporcional al valor de la máquina, aunque como puede comprenderse, si dependiente 

de la misma y estará constituido por: 
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1) Mano de obra, de manejo y conservación de la maquina 

2) Consumos 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración de 

algún ayudante o peón. Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las 

Reglamentaciones, Convenios, etc., que determinan los salarios y cargas sociales 

correspondientes, teniendo muy en cuenta las horas extraordinarias y la consideración de 

que el coste del personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición, este o no 

funcionando la máquina. 

Con relación a los consumos pueden clasificarse en dos clases: 

1) Principales  

2) Secundarias  

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que fundamentalmente con 

las características del trabajo y estado de la máquina. 

Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos  

fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la maquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

• Gasóleo: O,15 a 0,20 litros consumidos en una hora por kW instalado.  

• Gasolina: 0,30 a 0,40 litros consumidos en una hora por kW instalado.  

• Energía eléctrica:0,60 a 0,70 kWh por kW instalado. 

Para los consumos secundarios puede considerarse: 

• Maquinas con motor de gasóleo: 20% del coste de consumos principales.  

• Maquinas con motor de gasolina: 10% del coste de consumos principales. 

• Maquinas con motor accionado por energía eléctrica:  10% del coste de consumos 

principales. 

Más adelante en el presente anejo se adjunta finalmente el listado de materiales con los 

resultados obtenidos para cada tipo de maquinaria. 

 

 

 

 

 

 

5. COSTE INDIRECTO 

La normativa vigente tenida en cuenta es el artículo 130 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D.1098/2001 de 12 de octubre, que regula 

el cálculo de los precios de las diferentes unidades de obra.  

De acuerdo con lo anterior, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa 

en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Los costes indirectos son aquellos costes que se producen dentro del recinto de la obra, pero 

que no pueden atribuirse 

directamente a una unidad concreta. Dichos costes hay que repartirlos de modo proporcional 

entre todas ellas. 

Se consideran costes indirectos a todos aquellos gastos que no son imputables directamente 

a unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como: instalaciones a pie de obra, 

almacenes, talleres, pabellones para obreros, comunicaciones, etc., así como los derivados 

del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a la obra y que no intervenga 

directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, 

pagaderos, vigilantes, etc. 

Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se han determinado sus 

costes directos e indirectos. 

Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 

𝑃𝑒 = (1 +
𝑘

100
) ∙ 𝐶𝑑 

 

En la que: 

Pe: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 

k: Porcentaje correspondiente a los costes indirectos. 

Cd: Coste directo de la unidad en euros. 

 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes 

indirectos y el importe de los costes directos. 

𝐾1 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
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El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que, en este caso, por 

tratarse de obra terrestre es 1%. 

El personal no directamente productivo previsto, en las épocas punta de actividad se podrá 

considerar equivalente a 30 personas. Dado que las tres actividades fundamentales de la 

obra son instalaciones y sistemas en todo el ámbito del proyecto de Obra Civil de toda Línea 

1 del Metro ligero de Granada. Se ha previsto un Ingeniero Superior responsable de cada 

uno de los sistemas, bajo la supervisión del Ingeniero Jefe de Obra. Además, se prevé el 

soporte de un Ingeniero Jefe de Oficina Técnica para la integración del conjunto de la obra. 

Bajo esta estructura técnica se prevé un técnico especialista en cada subsistema. 

Se considera también 3 administrativos, 2 personas para cumplimiento del Plan de Seguridad 

y Salud, y un equipo de control y gestión de calidad que incluye 1 ingeniero Industrial, 1 

titulado superior y 1 ayudante. 

Para los temas medioambientales se ha considerado también la dedicación parcial de un 

licenciado. 

Adicionalmente es necesario considerar medios como 2 vehículos para desplazamientos, 

amortización de equipos e instalaciones de obra (oficinas y resto de dependencias) 

𝐾1 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
≅ 0,05 

𝐾2 = 1% (𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠) = 0,01 

 

5.1. COSTE INDIRECTO ADOPTADO  

Basándose en la anterior justificación el autor del proyecto ha adoptado el porcentaje 

indicado en función de la naturaleza e importe de la obra proyectada y su plazo de ejecución. 

𝐾 = 5% + 1% = 6% 
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CUADRO Nº1. MANO DE OBRA 

 

 



CUADRO Nº 1: MANO DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

Código Ud Descripción Precio

MO1000000 h Capataz 26,44
MO1000001 h Capataz Albañil 26,44
MO1000015 h Capataz Electricista 26,44
MO2000000 h Oficial 1ª 22,33
MO2000001 h Oficial 1ª Albañil 22,33
MO2000002 h Oficial 1ª Encofrador 22,33
MO2000003 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33
MO2000004 h Oficial 1ª Soldador 22,33
MO2000010 h Oficial de 1ª instalador 22,33
MO2000011 h Oficial 1ª Pintor 22,33
MO2000012 h Oficial 1ª Vidriero 22,33
MO2000013 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33
MO2000014 h Oficial 1a Calefactor 22,17
MO2000015 h Oficial de 1ª Electricista 22,32
MO2000018 h Oficial 1ª Fontanero 22,33
MO2000019 h Oficial 1ª Montador 22,33
MO2000020 h Oficial 1ª Fontanero 22,33
MO2000022 h Oficial 1a Frigorista 22,17
MO3000000 h Oficial 2ª 21,54
MO3000001 h Oficial 2ª  Albañil 21,69
MO4000000 h Ayudante 21,39
MO4000003 h Ayudante  Ferrallista 21,39
MO4000011 h Ayudante  Pintor 21,39
MO4000014 h Ayudante calefactor 21,24
MO4000015 h Ayudante electricista 21,39
MO4000018 h Ayudante fontanero 21,24
MO4000019 h Ayudante  Montador 21,39
MO4000020 h Ayudante  Jardinero 21,39
MO4000022 h Ayudante frigorista 21,24
MO5000000 h Peón especializado 21,24
MO5000004 h Peón Especializado Soldador 21,24
MO5000015 h Peón Especializado Electricista 21,24
MO5000020 h Peón Especializado Jardinero 21,24
MO6000000 h Peón Ordinario 21,07
MO6000001 h Peón Albañil 21,07
MO6000002 h Peón Encofrador 21,07
MO6000015 h Peón Electricista 21,07
MO6000018 h Peón Fontanero 21,07
MO6000020 h Peón Fontanero 21,07
MO9000120 h Técnico superior 32,71
MO9000125 h Técnico medio 31,76
MOM0001100 h Equipo de tendido de cables 83,94
MOM0001400 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94
MOM0001500 h Equipo para instalaciones eléctricas 104,53
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CUADRO Nº2. MAQUINARIA 

  



CUADRO Nº 3: MAQUINARIA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

Código Ud Descripción Precio

C150-002X h Camión cesta h=10m 40,78
C152-003B h Camión grúa 42,74
MMMY14a h Equipo de pintura airless 7,42
MQ0103C000 h Compresor rotativo estacionario, motor eléctrico de 12

m3/min de caudal (200 a 500 kpa)
17,73

MQ0200AB h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99
MQ0200ab h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99
MQ03000010 h Martillo manual picador, neumático, de 12 kg de peso 2,26
MQ04000600 h Excavadora hidráulica sobre ruedas de 14 t de masa 95,68
MQ0405BB h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 151,61
MQ0405ba h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59
MQ0405bb h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05
MQ0407 h Retro - martillo rompedor 146,89
MQ0410aa h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63
MQ0410ab h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59
MQ0410ba h Cargadora sobre orugas de 1,2 m3 104,71
MQ0418A h Retroexcavadora mixta 46,74
MQ0418a h Retroexcavadora mixta 46,90
MQ0419c h Minicargadora de 42 kw 46,47
MQ0440c h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kw 128,34
MQ0440f h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kw 266,10
MQ0460a h Motoniveladora 110 kw 153,97
MQ0460b h Motoniveladora 150 kw 171,07
MQ05000200 h Pequeño rodillo vibrante liso de 640 kg de peso 5,63
MQ0500BB h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02
MQ0500ab h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07
MQ0500ac h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72
MQ0500ba h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21
MQ0500bb h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02
MQ0500cd h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
6,11

MQ0510bb h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49
MQ0510cb h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13
MQ0520ac h Compactador autoprop. De un cilindro vibrante de 15 - 18 t 79,16
MQ0520bb h Compactador autoprop. De dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 55,33
MQ06020100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65
MQ0620AA h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,57
MQ0620BA h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 78,98
MQ0620BB h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 83,97
MQ0620aa h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74
MQ0620ab h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39
MQ0620ba h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17
MQ0620bb h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15
MQ0625AC h Camión basculante rígido de 20 t 91,47
MQ0625aa h Camión basculante rígido de 10 t 73,76
MQ0625ab h Camión basculante rígido de 15 t 80,88
MQ0625ac h Camión basculante rígido de 20 t 91,65
MQ0625bd h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97
MQ0800ac h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03
MQ0800bc h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64
MQ0860b h Camión hormigonera de 9 m3 119,29
MQ0870bb h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41
MQ0899AB h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50
MQ0899ab h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50
MQ0909a h Extendedora de gravillas acoplables por gravedad 107,53
MQ0910b h Camión cisterna para riegos asf. De 10.000 l. 145,88
MQ0935ab h Planta discontinua de fabricación de mbc de 200 t/h 578,91
MQ0937bb h Extendedora de mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29

MQ0940a h Fresadora de 42 kw 71,82
MQ0946A h Extendedora de hormigón 386,75
MQ0948A h Equipo para curado y ranurado 90,82
MQ0952b h Máquina para pintura de 225 l de capacidad 57,16
MQ0952c h Máquina para pintura de 760 l de capacidad 74,04
MQ0953a h Maquina barredora. 69,64
MQ0953b h Maquina barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3. 150,12
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MQ11070050 h Vehículo bivial con castillete y grúa 81,29
MQ14000000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90
MQ1600 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50
MQ1610 h Motosierra para corta de especies vegetales 7,50
MQ1620ab h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31
MQ1701a h Grúa móvil de 30 tn 121,32
MQ18000000 h Gatos portabobinas tipo husillos 3,14
MQ1900400 h Motocultor 60/80 cm 4,48
MQ1900450 h Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 cv 2,67
Ma0401cc h Minicargadoras, de 60 kw de potencia 57,23
Ma0402ac h Retrocargadora sobre ruedas, modelo de 75 kw de potencia 67,25
Ma0408b h Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 24,98
Ma0802a h Hormigonera de 160 l de capacidad 1,54
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CUADRO Nº 2: MATERIALES A PIE DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

Código Ud Descripción Precio

13979 u Caja estanca - mini kaedra - superfície - 1 fila - 12 módulos - ip65 74,64
227DM00001 Ud Cabezal de disparo manual modelo 227DM 82,98
42EP0029 u Fan coil 42ep0029 878,64
42EP0239 u Fan coil 42ep0239 1.387,09
5F100-24M u Placa adaptadora sdx multimodo om4, 12 lc duplex 24 fibras,

violeta
74,93

5F100-4LL u Placa adaptadora sdx monomodo os2, 12 lc duplex 24 fibras, azul 85,27
5R1UM-S03 u Bandeja de fibra óptica 19" 1u, serie 1000i sdx de 1ru, vacía, con

bandeja deslizante para 72 fibras
171,64

A-258BTM u Altavoz techo 8" 20w100v metalico blanco 47,57
A9DF3606 u Icv40n 1p+n 10ka curva c 448,43
A9L16297 u Limitador sobretensiones transitorias iquick prd20r clase ii 456,60
A9N18372 u C120 4p 80a curva c 10ka 689,86
A9P54740 u Ic40n 40a 3p+n 10ka curva c 265,51
A9R61440 u Interruptor diferencial - iid 4p 40a 30ma si 796,23
AAP001 u Equipo de aire condicionado 4.376,45
ABL8RPS24030 u Fuente de alimentación 100..500v 24v 3a 221,53
AD6W u Suministro e intalacion de altavoz de 6 w 114,17
AMPBIN001 u Amplificador de bucle 209,31
AR201 u Armario rack 42u 570,84
AR202 u Armario rack 2.283,37
AU10500001 m³ Hormigon de basamento fabricado in situ 303,75
AU3000D m³ Mortero m-7,5 77,15
AU3000E m³ Mortero m-10 83,72
AU3000g m³ Mortero m-20 109,41
AU3002AAA m³ Hormigón  hm-20/x0 85,53
AU3002aaa m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50
AU3330CE m³ Suelo seleccionado tipo 2 14,09
AU3330FE m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,28
AU3625A1 m² Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 28,81
AU3625a1 m² Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 28,54
AUDM120W u Suministro e instalacion de armario de 120 watts 960,92
AUDME60W u Suministro e instalacion armario meg 60 watts 815,35
AUDMEGSOD123u Suminitro de sonda de sonido 704,99
AUDMEGSUM14u Suministro, instalación y montaje de pupitre de micrófono 266,30
B011-05ME m³ Agua 1,41
B0312020 t Arena piedra granit.P/morte. 14,61
B03L-05N5 t Arena 0 a 3,5 mm 16,70
B0512401 t Cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l 32,5r,sacos 79,73
B0532310 kg Cal aér. Cl 90 0,09
B06E-12C5 m³ Hormigón hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 cemento 68,37
B06E-12CD m³ Hormigón hm-20/p / 40 / i,>= 200kg/m3 cemento 68,71
B07F-0LSZ m³ Mortero mixto cemento pórtland+caiiza cem

ii/b-l,cal,arena,380kg/m3 cemento,1:0,5:4,10n/mm2,elab.En
137,95

B07L-1PYA t Mort.Albañilería m5,granel,(g) une-en 998-2 34,98
B090-06VU kg Adh.Apl.2cares,cautxú 4,03
B0A1-07JH u Abrazadera acero galv.+isofónica,d/int.=75mm 1,32
B0A1-07JW u Abrazadera acero galv.+isofónica,d/int.=110mm 1,77
B0A1-07KB u Abrazadera plástica,d/int.=50mm 1,03
B0A1-07KF u Abrazadera plàstica,d/int.=32mm 0,55
B0A1-07KH u Abrazadera plástica,d/int.=63mm 1,35
B0A1-07KK u Abrazadera plàstica,d/int.=20mm 0,34
B0A1-07KL u Abrazadera plàstica,d/int.=25mm 0,41
B0A1-07KM u Abrazadera plàstica,d/int.=16mm 0,31
B0A1-07KP u Abrazadera plàstica,d/int.=40mm 0,75
B0A1-07LU u Abrazadera metál.,d/int.=20mm 0,29
B0F1D2A1 u Ladrillo perforado,29x14x10cm,p/revestir 0,18
B0F95530 u Machihembrado cerámico 50x25x3cm 0,30
B168-19NU u Termómetre/barómetro 16,72
B300-6 u Base estándar de bajo perfil para detectores analógicos. Color

blanco
26,73

B7CJ0-1K7Y m² Aislamiento térmico con plancha de espuma elastomérica para
aislamiento térmico de equipos y conduct

35,55

B9B0-0GWE u Adoquín granítico 18x9x12cm 0,97
BADL001 u Baldosa de suelo técnico 60x60 40,63
BAT-12180-BP u Paquete de 2 baterías 12v/18ah. Conforme requisitos ul 268,30
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BD1A-1NDT m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación
b,dn=40mm,long.=5m,p/encolar

0,88

BD1A-1NDU m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación
b,dn=50mm,long.=5m,p/encolar

1,11

BD1A-1NDX m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación
b,dn=110mm,long.=5m,p/encolar

2,72

BD31-20GO u Arqueta
pref.Horm.P/saneamiento120x120x105cm,e=10cm,ventanas
premarc.D=80cm,4caras,+tapa

379,60

BD7F-1OIS m Tubo pvc-u pared
maciza,saneam.S/presión,dn=200mm,sn4,p/unión anilla elastom.

9,38

BDD1-1KIB u Marco cuadr.Apar.,+tapa,fund.Dúctil p/pozo reg.,abat.,paso
d=700mm,d400

190,70

BDD4-0LVI u Escalón p/pozo reg.Fund.Nod.,200x200x200mm,1,7kg 2,64
BDW3-FFA8 u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=110mm 0,09
BDW3-FFAA u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=110mm 5,59
BDW3-FFAB u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=40mm 0,75
BDW3-FFAC u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=50mm 1,20
BDW3-FFAF u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=40mm 0,01
BDW3-FFAG u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=50mm 0,02
BDW3-FFAL u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=200mm 30,14
BDW3-FFAQ u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=200mm 0,46
BE1110P001 u Fuente autónoma 400v/230vac-50kva-2 horas 32.875,95
BE1110P002 u Caja de 4 setas  de disparo de las alarmas de urgencia de tracci 1.216,48
BE1111R002 u Recambios para el lote de energía "celdas de 25kv" 7.409,80
BE1111R005 u Recambio para disyuntor ultra rápido 38.341,53
BE1111R006 u Recambio para armario vtd 2.473,65
BE1111R007 u Recambio para interruptor 20kv 16.649,55
BE1112D001 u Panel  iq8control 1-2l 695,04
BE1112D002 u Módulo para expansión de 3 relés 106,98
BE1112D003 u Micromódulo lazo plus iq8c 125,46
BE1112D005 u Detector iq8quad multisensorial o2t 88,17
BE1112D006 u Detector iq8 multisensorial ot óptico-térmico 36,42
BE1112D007 u Base estándar para detector esser iq8 3,71
BE1112D008 u Zócalo entr.Tubo 22mm iq8 3,08
BE1112D009 u Módulo de señales técnicas para conexión al lazo de detección de 50,94
BE1112D010 u Caja de superficie para alojamiento de transponder 9,89
BE1112D011 u Pulsador analógico rearmable iq8 dc 28,73
BE1112D012 u Caja para montaje de pulsadores iq8 diseño compacto 2,20
BE1112D014 u Vesda laser plus y módulo de control 634,22
BE1112D015 u Fuente alimentación 24v 3a esser 156,98
BE1112D016 u  Batería de 12v 18ah 44,40
BE1112D017 u Tubo asp abs rojo 10x3m 25mm 52,75
BE1112D018 u Paq.10 empalme abs rojo  25mm 5,60
BE1112D019 u Paq.5 curva 90º abs rojo 25mm 13,23
BE1112D020 u Paq.5 tapón fin. Abs rojo 25mm 2,71
BE1112D022 u Paq.5 punto muestreo p/capilar 60,97
BE1112D0222 u Rollo 100 m tubo capilar 10 mm 380,31
BE1112D023 u Paq.50 abrazadera abs rojo 19,32
BE1112D024 u Sistema de detección de incendios 5.777,41
BE1112D025 u Extintor portatil de dióxido de carbono, de 5 kg 59,74
BE1112D026 u Señales fotoluminiscentes 376,77
BE1113I001 u Instalación de alumbrado y fuerza, alimentación normal y aliment 9.883,85
BE1113I002 u Instalación de ventilación forzada 7.523,30
BE1113I003 u Protección metalica 362,72
BE1113I005 u Sistema de ventilación 24.196,44
BE111R001 u Recambios para el lote de energía "cuadros de control y mando" 8.269,65
BE111R004 u Recambios para el lote de energía "cargadores de bateria 125vcc" 1.063,48
BE112A001 u Celda interruptor llegada at 20 kv 13.229,81
BE112A003 u Celda disyuntor de transformador de tracción 16.830,25
BE112A004 u Celda interruptor-fusibles para transformador bt 13.795,32
BE112A005 u Celda de medida de tensión de barras -20 kv-630 a-16ka/1s 6.989,36
BE112A011 u Terminales de cable de distribución de 3 fases 402,46
BE112A012 u Empalmes  para   cable de cobre  de 20 kv  18 /30 kv 440,06
BE112D013 u Letrero luminoso ip30 12-24vcc vesda 47,60
BE113P001 u Transformador de tracción  de 20kvac/585vac de 1000kva hexafásic 25.776,04
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BE113P002 u Celda rectificador de tracción 900kw hexafásico 28.418,13
BE113P003 u Celda saa 18.914,98
BE113P004 u Armario de control/mando para subestación 98.943,24
BE113P005 u Cableado de bt de baja potencia y control/mando de una subestaci 3.141,75
BE113P006 u Conjunto de equipo de seguridad 1.840,51
BE113P007 u Armario tvp (función 59)de control de la tensión entre el  negat 18.559,99
BE113P008 m Cable de 1x240mm2 ,bandeja de 400mm 15,61
BE113P009 m Cable de 1x300mm2 16,65
BE113P010 m Cable de 95mm2 ,bandeja de 400mm 5,97
BE113P0101 m Cable de 20kv de 1x150mm2 8,12
BE113P0101-N m CABLE DE 20KV DE 1X240MM2 9,99
BE113P021 u Clavijero de 5 cerraduras para enclavamiento para celdas de alta 25,91
BE113P023 u Mobiliario subestacion 204,62
BE113P024 u  Linterna recargable y su cargador 112,47
BE113P025 u Conjunto de accesorios para puesta a tierra de una subestación 3.418,14
BE113P026 u Bancadas de las celdas de alta tensión y baja tensión 2.053,17
BE113P027 m Bandejas 19,97
BE114D001 u Celda dur-3500 a 28.349,65
BE114D003 u Cuadro de seccionadores 24.234,10
BE115D001 u Transformador  20kv/400-230vac - 250 kva 9.673,08
BE115D001_N u Tranformador 20kv/400-230vac - 800 kva 22.833,67
BE115D003 u Sistema de alimentación sai 7.779,28
BE115D004 u Fuente autónoma 110vcc-dos horas de autonomía 15.363,14
BE116D001 m Cables de cobre de sección 1x150mm2-0,6/1kv 11,18
BE116D004 m Cables de cobre de sección 1x95mm2-0,6/1kv 5,97
BE116D007 m cables de cobre de sección 1x185mm2-0,6/1KV 10,43
BE116D009 km Cable de cobre de sección 1x95mm2 5.969,32
BE116D010 m Terminal para cable unipolar de baja tensión 44,28
BE116D012 m Cables de cobre de sección 1x120mm2-0,6/1kv 8,75
BE116D012-N m Cables de cobre de sección 1x16mm2-0,6/1kv 1,49
BE117E001 u Armarios aat 15.625,38
BE117E002 u Armario de puesta en paralelo feeder-lac 3.717,19
BE117E003 m Cable feeder de 1000 mm2 aluminio- 1,8/3 kv 22,90
BE117E004 m Cableado de control/mando de los equipos de tracción en línea 5,09
BE117E005 u Indicadores de tensión; tres estados 690,09
BE117E006 u Armario vtd 2.107,66
BE117E007 m Cableado de control/mando de los equipos de tracción 4,97
BE117E008 u Conexión carril  cable ( soldadura ) 49,55
BE119C002 u Cgbt subestación 12.503,55
BE119C004 u Cuadro de alimentación de bt en parada 5.972,96
BE119C006 u Batería automática de condensadores 45 kvar 5.583,33
BE119C007 u Interruptor astronómico para alumbrado exterior 616,29
BE121F001 u Poste tubular tipo t1 tronco cónico 500 dan 1.319,54
BE121F002 u Poste tubular tipo t2 tronco cónico  650 dan 1.495,47
BE121F003 u Poste tubular tipo t3 tronco cónico 1400 dan 1.759,37
BE121F004 u Poste tubular tipo t4 tronco cónico 2400 dan 3.166,88
BE121F005_1 u Poste heb-320 tipo 4ho, 10.5 m. De altura y esfuerzo en cabeza d 2.034,92
BE121F006 u Poste heb-450 tipo 5ho, 8.5 m. De altura 3200dan 2.739,92
BE121F009 u Poste tubular tipo t3 tronco cónico, 10.5 1400 dan 2.173,46
BE121F010 u Poste tubular tipo th4 tronco cónico, 10.5 2400 dan 3.180,52
BE121F019 u Poste h=10.5 m, 3200 dan línea 4.702,30
BE121F026 u Pararrayos con puesta a tierra/carril c u95mm2 758,28
BE121F027 u  Aislador simétrico o asimétrico para un hc 1.250,23
BE121F028 m  Hilo de contacto de cobre de 150 mm2 7,14
BE121F029 u Seccionamiento en compensación de 4 vanos 566,34
BE121F033 u Equipo punto fijo tranviaria 771,07
BE121F034 u Equipo anclaje hilo de contacto 417,76
BE121F035 u Equipo guía y alimentación agujas tranviaria 292,37
BE121F036 u Señal indicadora en poste de catenaria 22,43
BE121F037 u Señal indicadora de riesgo eléctrico 16,60
BE121F039 u Equipo tranviaria ménsula sencilla para una vía 893,34
BE121F040 u Equipo tranviaria mensula doble para dos vías 1.532,36
BE121F041 u Equipo tranviaria ménsula sencilla reforzada para una vía 1.244,76
BE121F042 u Equipo tranviaria ménsula reforzada para dos vías 1.877,87
BE121F043 u Equipo tranviaria ménsula sencilla comp. Reforzada para una vía 1.686,25
BE121F044 u Equipo tranviaria ménsula doble comp. Reforzada para dos vías 2.671,38

Página 2

CUADRO Nº 2: MATERIALES A PIE DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

Código Ud Descripción Precio

BE121F045 u Transversal aislado para dos vías 1.242,16
BE121F046 u Transversal aislado para ocho vías en curva 2.494,48
BE121F049 u Transversal para dos atirantados aislados para curva 1.247,45
BE121F051 u Suspensión delta con polea 258,52
BE43-CAI1 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=75mm 9,63
BE43-CAI2 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=100mm 12,47
BE43-CAI3 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=125mm 15,32
BE43-CAI4 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=175mm 21,01
BED2-34MK u Ínstalación y puesta en marcha de bomba de calor aire-agua, de

accionamiento eléctrico, condensación
7.685,62

BEG2-15RS u Bomba part.Casset. 1 vía,1000x450mm,3.2 a 3.7kw/3.7 a
4.2kw,a++/a++230v,r410a

1.983,66

BEJ6-1C2M u Fan-coil tipo conductos, ventil.Centrífugo,2 tubos,2,01 / 2,6kw,p=
80 a 90pa

1.401,00

BEK7-0NYR u Difusor circular,alum.Anod.Plat.,d=150mm 14,59
BEKK-0MH0 u Rejilla de dos hileras aletas,350x150mm,20mm recta,p/fij.Marco 32,35
BEKK-0MH1 u Rejilla de dos hileras aletas,250x150mm,20mm recta,p/fij.Marco 24,57
BEM8-2O7L u Ventilador en línea p/conducto

circular,extr.,mat.Plástic,d=100mm,monof.,2
veloc.,25w,180m3/h,niv.Pr

94,58

BEM8-CAI1 u Ventilador en línea p/conducte
circular,extr.,mat.Plàstic,d=100mm,monof.,2
veloc.,25w,250m3/h,niv.P

135,04

BEM8-CAI3 u Ventilador en línea p/conducte
circular,extr.,mat.Plàstic,d=160mm,monof.,3 veloc.,59w,550m3/h

186,18

BEUC-0OWB u Purgador automático de aire de latón por flotador, de posición
vertical y válvula de obturación, con

6,01

BEUE-1CJC u Termómetro bimetálico con vaina de 1/2'' de diámetro, de esfera
de 100 mm, de <= 80°c, colocado rosc

15,97

BEV3-H5X7 u Contador
calor.Hidrodin.Q=10,0m3/h,pn=16bar,d=40mm,t.Máx=90°c,c/sonda
temp.,vertical/horiz.

662,20

BEVF-0OYW u Cronotermostato ambiente programable para con regulación de 10
a 50°c, de doble contacto a 230 v y 1

123,31

BFA6-1GBP m Tubo cpvc,dn=63mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso 15877-2 28,15
BFA6-1GBR m Tubo cpvc,dn=75mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso 15877-2 30,50
BFA6-1GBV m Tubo cpvc,dn=50mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso 15877-2 14,05
BFA6-1GBW m Tubo cpvc,dn=40mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso 15877-2 9,13
BFA6-1GBY m Tubo cpvc,dn=110mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso 15877-2 59,51
BFA7-08SA m Tubo pvc,dn=110mm,pn=16bar,p/unión elást.,une-en 1452-2 7,95
BFA7-08T5 m Tubo pvc,dn=200mm,pn=16bar,p/unión elást.,une-en 1452-2 23,83
BFB3-09X1 m Tubo pe 40,dn=63mm,pn=10bar,serie sdr 7.4 10,47
BFB3-09X3 m Tubo pe 40,dn=25mm,pn=10bar,serie sdr 7.4,une-en 12201-2 3,66
BFB4-09PX m Tubo pe 80,dn=20mm,serie sdr 11 0,33
BFC0-0AFE m Tub pp-r pressió,dn=25x4,2mm,sèrie s 2.5 1,99
BFC0-0AFL m Tub pp-r pressió,dn=32x5,4mm,sèrie s 2.5 3,23
BFC0-0AFM m Tub pp-r pressió,dn=40x6,7mm,sèrie s 2.5 5,22
BFC0-0AFV m Tub pp-r pressió,dn=20x3,4mm,sèrie s 2.5 1,20
BFC0-0AFW m Tub pp-r pressió,dn=16x2,7mm,sèrie s 2.5 0,99
BFQ0-0DGP m Aislamiento térmico espum.Elastom.,fluidos (-50 y

105°c),d=22mm,e=32mm,factor dif.Vapor>= 7000
3,51

BFQ0-0DGR m Aislamiento térmico espum.Elastom.,fluidos (-50 y
105°c),d=28mm,e=32mm,factor dif.Vapor>= 7000

2,25

BFWA-0AP3 u Accessori p/tubs pp pres.,d=16mm,p/soldar 0,69
BFWA-0AP4 u Accessori p/tubs pp pres.,d=20mm,p/soldar 0,77
BFWA-0AP5 u Accessori p/tubs pp pres.,d=25mm,p/soldar 0,88
BFWA-0AP6 u Accessori p/tubs pp pres.,d=40mm,p/soldar 3,43
BFWA-0APC u Accessori p/tubs pp pres.,d=32mm,p/soldar 1,58
BFWB-08VC u Accesorio p/tubo pvc-u pres.Dn=200mm,p/unión anilla elastom. 77,95
BFWB-08VM u Accesorio p/tubo pvc-u pres.Dn=110mm,p/unión anilla elastom. 32,38
BFWB-08VZ u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=75mm,p/encolar 19,41
BFWB-08W0 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=63mm,p/encolar 9,49
BFWB-08W1 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=50mm,p/encolar 6,58
BFWB-08W5 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=110mm,p/encolar 51,61
BFWB-08W8 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=40mm,p/encolar 4,59
BFWF-09TO u Accesorio p/tubos pe media dens. Dn=20mm, plást.,10bar,p/soldar 3,63
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BFY3-065L u Pp.Elem.Mont.P/aisl.Espum.Elastom.,e=32mm 0,21
BFYF-0APY u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=16mm,soldat 0,06
BFYF-0APZ u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=20mm,soldat 0,08
BFYF-0AQ0 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=25mm,soldat 0,12
BFYF-0AQ1 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=40mm,soldat 0,28
BFYF-0AQ7 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=32mm,soldat 0,19
BFYG-08X4 u Pp.P/tubo pvc-u pres.,d=200mm,unión elást. 2,70
BFYG-08XE u Pp.P/tubo pvc-u pres.,d=110mm,unión elást. 0,83
BFYG-08XS u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=63mm,encolado 1,44
BFYG-08XT u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=75mm,encolado 1,91
BFYG-08XW u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=50mm,encolado 0,74
BFYG-08XY u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=110mm,encolado 3,47
BFYG-08Y1 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=40mm,encolado 0,48
BFYH-0A2J u Pp.Elem.Mont.P/tubos poliet.Alta dens. Dn=110mm,p/conec.Presión 0,30
BFYH-0A2X u Pp.Elem.Mont.P/tubos pe media dens. Dn=20mm,10bar,p/soldar 0,05
BG13-0G1O u Caja deriv.Plástico,100x140mm,prot.Ip-54,p/mont.Superf. 4,33
BG2J-0BCG m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx300mm 15,74
BG2J-0BCH m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx500mm 21,24
BG2J-0BCJ m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx200mm 12,21
BG2J-0BXX m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx100mm 9,84
BG2P-1KUD m Tubo rígido plástico

s/halógenos,dn=32mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n
4,99

BG2P-1KUF m Tubo rígido plástico
s/halógenos,dn=40mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n

7,36

BG2P-1KV0 m Tubo rígido plástico
s/halógenos,dn=25mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n

3,55

BG2Q-1KTC m Tubo curvable corrugado pe,doble
capa,dn=110mm,28j,450n,p/canal.Enterrada

2,34

BG2Q-1KTO m Tubo curvable corrugado pe,doble
capa,dn=160mm,40j,450n,p/canal.Enterrada

4,03

BG33-G2RW m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x240mm2 30,74
BG33-G2S3 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x120mm2 16,24
BG33-G2SB m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x70mm2 10,51
BG33-G2VM m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x4mm2 2,31
BG33-G2VO m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x2,5mm2 1,63
BG33-G2VR m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x6mm2 3,22
BG33-G2WS m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x25mm2 17,39
BG33-G2WW m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x16mm2 11,52
BG33-G2WX m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x4mm2 3,64
BG33-G2WY m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x6mm2 5,12
BG33-G2X0 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x10mm2 7,64
BG3I-06W3 m Conductor cu desnudo,1x35mm2 1,55
BG3I-06W7 m Conductor cu desnudo,1x95mm2 4,17
BG41001 u Cuadro general de bt 37.541,80
BG41005 u Cuadro oficina sum.Normal (cbt01sn) 29.547,95
BG41006 u Cuadro oficina sum.Comp.(cbt01sc) 42.776,24
BG41007 u Cuadro caseta (cbt03) 5.599,05
BG61-1OGT u Caja mec.Central.,plástico,3col.X6mec.Mod.,p/mont.Superf. 18,74
BG69-1NGP u Interruptor,tipo mod.2mód.Estrechos,(2p),16a/250v,c/tecla,precio

medio,p/bast./caja
4,16

BG6G-1NWZ u Toma corriente,tipo mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa
protegida,precio alto,p/bast./caja

3,82

BG6G-1NX4 u Toma corriente,tipo
mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa,precio
medio,p/bast./caja

2,82

BG6G-1NX8 u Toma corriente,tipo mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa
roja,precio alto,p/bast./caja

3,59

BGB0-H4M3 u Batería condensadores 400v-50hz,81 kvar,c/filtro,s/int.Automático 6.857,77
BGC1H040 u Grupo electrógeno,insonorizado

automático,350kva,trifásico,400v,diésel+cuadro control+cuadre
conmut.

47.458,82

BGD4-16WD u Punto toma tierra,puente secc.Pletina cobre,mont.Caja
p/mont.Superf.

25,03

BGD5-06SP u Pica toma tierra acero,long.=2500mm,d=18,3mm,estánd. 11,32
BGW2-093N u P.P.Accesorios caja derivación rectang. 0,30
BGWC-09N4 u P.P.Accesorios p/tubos rígidos pvc 0,14
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BGWC1000 u P.P.Accesorios p/gr.Electóg. 70,40
BGWF-0ARJ u P.P.Accesorios p/conduc.Cu desnudos 0,31
BGY1-1OXZ u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado

ancho=200mm,s/sop.Horiz.
3,96

BGY1-1OY7 u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado
ancho=500mm,s/sop.Horiz.

8,18

BGY1-1OYH u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado
ancho=300mm,s/sop.Horiz.

4,85

BGY3-0B2S u P.P.Elem.Especiales p/conduc.Cu desnudos 0,15
BGYD-0B2W u P.P.Elem.Especiales p/picas toma tierra 3,77
BH20-2LV4 u Downlight empotr.Led

25000h,circ.,12w,ugr=22,efic.Lumin.=90,lm/w,no regulable,clase
ii,aluminio,ip20

53,03

BH22-HYKY u Luminaria decorativa
modular,aluminio,60x60cm,28w,3042lm,ip20,no regulable,4000k

214,89

BH22-I223 u Luminaria decorativa
modular,aluminio,60x60cm,39w,3700lm,ip20,no regulable,4000k

106,96

BH62-2HJ6 u Caja p/empotrar luz de emergencia rect.,param.Vert./horiz. 3,73
BH65-2IIZ u Luz emerg.Led,no permanente,ip66,clase ii,240 a 270lm,auton<

1h,,forma rect.,policarbon.,precio alto
100,56

BH65-2IJ2 u Luz emergencia led,no permanente,ip66,clase ii,440 a
470lm,auton< 1h, funcionamiento centralizado,fo

169,18

BHM0-0FGA u Báculo troncocón.Plancha ac.Galv.,h=9m,2m
saliente,plet./puerta,une-en 40-5

456,15

BHNF-2NZ7 u Luminaria led p/vial distrib.Asimétrica,cuerpo aluminio fundido,6
módulos led estancos,ip-66,ik08,to

1.154,88

BHW8-06J0 u P.P.Accesorios p/báculos 38,10
BJ211-0R4X u Grifo senc.Mural,p/mont.Superf.,cromado,precio medio,salida 3/4 y

entrada 1/2
14,02

BJ2Z7-0RC7 u Tubo flexible para aparato sanitario con dos uniones roscadas de
1/2'', de aluminio anodizado, preci

13,56

BJM1140D u Contador agua,volumétric,latón,2''1/2 991,68
BJMAU010 u Armario metálico,cierre norm.,p/instalación contador

agua,800x600x300,p/empotrar
127,18

BJS2-28MC u Acc.Electroválvula 1''1/2 4,40
BJS4-17ZP u Aspersor turbina,r=4 a 9m,cuerpo plástico h= 10cm,1/2'',+válvula

antidrenaje
10,67

BJS9-28M6 u Conexión dif/asp.Articul.,1/2'' 3,98
BJSF-28KQ u Electroválvula riego,d=1''1/2,24v,pres.Max:16bar+regulador caudal 62,62
BJSN-26K6 u Prog.Riego 24v,no codificable,ampliable+centralizable,6 estaciones 176,46
BM16-0SWY u Detector óptico de humo compatible con protocolos flashscan.

Color blanco
134,15

BM18-0SYS u Pulsador de alarma rearmable direccionable protocolo flashscan 163,64
BM19-0SYH u Sirena electr.,instal.Convencional/analógica,100db,señal

lumi.+multitono,ip-54,une-en 54-3,p/int.
124,63

BM33-0T4E u Extintor polvo seco poliv.,6kg,presión incorpo.Cromado 57,75
BM33-0T4S u Extintor co2,10kg,presión incorpo.+ ruedas 283,86
BM40-H5NF u Batería 4x67l,pfe-13, colector y accionamiento 3.129,96
BM91-0T72 u Pararrayos pdc no electr.,tiempo

enceb.60µs,niv.Protec.I-r80,ii-r90,iii-r105,iv-r120,+fij.Placa base
3.917,63

BMD1-H5CA u Panel de alarma 12 zonas ampliable a 50. Bus rs485, comunicador
telefonico y ip.

846,62

BMD1-H5CE u Modulo expansión multiplexado de zonas para paneles de intrusión. 109,32
BMD3-0TB4 u Contacto magnético gran potencia cable., poliam.,

p/mont.Puerta+suelo, 34mm, ip 67, grado 3
181,01

BMD5-0TAO u Detector dual (ir+mw), alcance 16m, 9cortinas, ángulo 78°,
antienmascaramiento, grado 3

67,55

BMD9-H7BF u Batería plomo estanca, 12 v, 7,2 a 24,74
BMDD-H7BI u Teclado p/central seguridad, c/display 2x16 lcd, 8 áreas, grado 2 151,56
BMP1-H6XQ u Software de gestión integrada de seguridad 2.451,57
BMP1-H6XR u Panel control de accesos 4 puertas, ip nativo 2.135,92
BMP1-H6XV u Tarjeta s/contacto,tipo a(13,65mhz),s/iso 14443 c/proto.Alto

nivel,lectura/escritura
8,56

BMS0-1K0P u Rótulo señalización
instal.Protección/incendios,210x210mm2,lám.Poliéster/adhe.

3,73

BMY2-0TBT u P.P.Elementos especiales p/detector 0,35
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BMY2-0TBU u P.P.Elementos especiales p/centrales detección 0,65
BMY2-0TBV u P.P.Elementos especiales p/siren. 0,59
BMY2-0TBW u P.P.Elementos especiales p/pulsad.Alarm. 0,29
BMY3-0TC7 u P.P.Elementos especiales p/extint. 0,29
BN115660 u Válvula compuerta

manual+rosca,dn=1'',pn=16bar,bronce/latón,cierre metálico,eje
latón,volant acero

14,22

BN1156A0 u Válvula compuerta
manual+rosca,dn=2''1/2,pn=16bar,bronce/latón,cierre
metálico,eje latón,volant acer

71,39

BN38-0XBE u Válvula bola manual rosca,2piezas,paso
tot.,latón,dn=2´´,pn=25bar

29,13

BN38-0XBG u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1''1/4'',preu
altpn=25bar

12,12

BN38-H3OI u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=1'',preu
altpn=25bar

7,80

BN38-HFV7 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,dn=3/4'',preu
altpn=25bar

4,73

BN38-HHKV u Válvula bola manual+rosca,2piezas,paso tot.,latón,dn=1/2'',precio
altopn=25bar

3,41

BN39-0X7L u Válvula bola motor.+rosca,dn=1/2'',pn=10bar,bronce,mont.Superf. 241,53
BN85-0X40 u Válvula retención

clap.+rosca,dn=1''1/2,pn=10bar,latón/latón,cierre metálico
19,96

BN85-0X42 u Válvula retención clap.+rosca,dn=2'',pn=16bar,latón/latón,asiento
metálic

30,34

BN85-0X45 u Válvula retención clap.+rosca,dn=1'',pn=16bar,latón/latón,cierre
metálico

7,56

BN85-HEK8 u Válvula retención
clap.+rosca,dn=2''1/2,pn=16bar,latón/latón,cierre metálico

49,23

BN91-0WY6 u Válvula
segur.C/palanca+rosca,dn=1'',pn=16bar,cw617n/cw617n,unión
cw617n

118,90

BNC4-H2FR u Válvula de equilibrado dinámico con rosca de latón de 1/2´´ de
diámetro, instalada.

142,33

BNE2-1N5E u Filtro colador en ''y'',+rosc.,dn=2'',pn=16bar,latón,paso
malla=0,5mm

28,44

BNE2-H4CJ u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1/2'', de 16 bar de pn,
roscado, montado superficialmen

4,09

BP44-1A3O m Cable trans.Datos,cu,4par.,cat.6
f/utp,poliolefina/poliolefina,n/propag.Incendio une-en 50266, dca-s

1,02

BP7E-H5T7 u Módulo transceptor sfp 10gigabit ethernet/ex (40 km)/lc/smf 475,70
BP7K-1O4K u Toma señal,tipo mod.2mód.Estrechos,rj45 doble,cat.6

f/utp,despl.Aisl.,c/tapa,precio alto,p/bast./caj
24,64

BP7K-1O6Q u Toma señal,tipo mod.2mód.Estrechos,rj45 doble,cat.6a
f/utp,despl.Aisl.,c/tapa,precio alto,p/bast./ca

25,82

BP7M-1WQP u Bandeja extraible chapa acero p/rack 19'',fijación
front.+post.S/bast.,1u,25kg,400mm

97,57

BP7M-1WQR u Bandeja extraible chapa acero p/rack 19'',fijación
front.+post.S/bast.,1u,25kg,800mm

109,60

BRCK001 u Bandeja de rack 49,82
C12E4TM160L u Interruptor automático nsxm 4p4r 16ka 160a tmd 1.456,62
C1713M02 u Acumulador para agua caliente sanitaria de 265 l de capacidad, con

cubeta de acero esmaltado y aisla
1.665,91

C1714M02 u Resistencias para inmersión de 13,5kw de potencia eléctrica 176,96
CAASERV123 u Suministro e instalacion de servidor 17.600,95
CCAAGAR01235u PRUEBAS Y CONFIGURACION PARA LA INTEGRACION DE SISTEMAS 5.465,81
CCAASOFT123 u Suministro e instalacion de sistema 1.798,15
CET001 u Conmutador ethernet 4.757,96
CJM001 u Caja metálica 616,03
CO2KG00001 kg Kilo de CO2 1,71
CO2ST27DHP Ud Cilindro de alta presion de CO2 de 26,7 l equipado con válvula de

alta presión
1.072,85

CO2ST40IHP Ud Cilindro de alta presion de CO2 de 40,2 l equipado con válvula de
alta presión

1.146,32

COM001 u Conversor de medios 808,69
COMPACT u Matriz digital master de audio ip/sip 3.175,21
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CR003 u Pulsador para salida 96,57
CRONO1254 u Suministro de servidor de time ntp suistem crono 0,00
CRR001 u Contacto magnético 102,01
CRR002 u Cerradero eléctrico 292,45
E111R003 u Recambios para el lote de energía "autómatas de subestación" 4.713,31
EN001 u Nodos de conmutación ppal 48.270,24
EST001 u Estructura de suelo 4,61
EVA1RFKES u Envolvente thalassa ip66 270x270x180mm para instalar en evlink

pro ac metal pie
262,43

EVA1RFKS2 u Kit metálico evlink para cargador ac de pie 2 puntos de carga 2.503,57
EVB3S22N40EMu Evlink pro ac 22kw 2.328,76
EVP2MX u Antena modem 4g -solo para smart wallbox 202,33
EVP3MM u Modem 4g 996,76
Equipo
tranvi

u Pequeño material 0,14

FA24-2.5A u Alimentador 24v 2.5amp 69,47
FCM-1 u Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada. Protocolo

flashscan
142,71

FCSP-24S6 u Fuente de alimentación auxiliar de 6a 110vca 60hz con cargador de
batería.

906,69

FEDR15180CO Ud Difusor radial 180º de 1/2" 31,66
FRM-1 u Módulo de control direccionable de 1 salida de relé. Protocolo

flashscan
137,95

HE40260001 Ud Herraje a pared modelo POHE4026 para 40 y 26,8 litros 21,67
HMIBSCEA53D1EDSu Gestion cargas 15pdr dinamico 4.721,32
INTERF0125 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERFONO 497,58
INTERFMAT012 u Suministro de repuestos para el sistema de interfonía 12.320,67
INTERFMATGA012u pruebas de integracion del sistema entre el PCC/PCS 15.184,39
ISO-X u Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico. Protocolo

flashscan
109,89

ISX0001 u Piezas que componen el cpd 387.243,80
ISX0002 u Piezas adicionales 53.971,01
LAT001 u Latiguillo utp 19,03
LDDH15V400 Ud Latiguillo flexible de descarga 1/2" longitud de 400 mm. Modelo

DH-15
31,71

LGY416048 u Linergy rep potencia 4p 160a 4x12 salid. 102,14
LV429387 u Bobina envío de corriente mx 241,11
LVS03002 u Carril modular g,regulable en prof.600mm 56,93
LVS03173 u Placa sop. G perforada embutida 9 mod. 259,07
LVS03204 u Tapa g/p acti9, 3 modulos, alto 150mm 47,20
LVS03205 u Tapa g/p acti9, 5 modulos, alto 250mm 54,28
LVS03401 u Carril modular g, ancho 600mm 50,64
LVS03806 u Tapa g/p plena 6 modulos, alto 300mm 60,20
LVS03807 u Tapa g/p plena 9 modulos, alto 450mm 81,07
LVS04200 u Linergy tb colector pe ancho 450mm 93,97
LVS08105 u Cofret g ip30,15 modulos,alto 780mm 646,74
LVS08125 u Puerta plena g ip40,15 mod,alto 780mm 300,30
LVS08893 u Prisma g w600 basic green roof ip30 130,88
M000059 m Cable multipolar rv-k, 0,6/1 kv, 4x10 8,56
MAUX512Z01 u Lote de recambios sae 35.439,76
MD410FD u Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 61,15
MD410bcb u Pozo de registro de hormigón de 1200 m de diámetro y hasta 5 m d 558,28
MD410dc u Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
215,78

MD410fd u Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 61,15
MD411ae u Sumidero de 0,50 x 0,30 m 53,04
MD411be u Rejilla de fundición de 0,50 x 0,30 m 29,97
ME-200B u Micro panel bombero acc. Frontal compact 830,91
METSECT5CC020u Transformadores de intensidad 200/5a 29,59
METSEPM5320 u Medidor pm5320 912,40
MLX000145 u Suministro de terminal de informacion siv 6.583,71
MLX4E001 u Suministro de servidor billetaje 46.200,11
MLX4E003 u Suministro de servidor bancario 11.892,54
MN0015 u Pequeñño material aux 90,38
MN01010001 m³ Agua 0,49
MN01070019 t Mortero cemento m-5 33,50
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MN02132 u Soporte 52,33
MN02235-002 u Cámara lpr 1.617,38
MN02237 u Cámara perimetral 922,86
MN02238 u Cámaras de estacionamiento 2.862,77
MN09040001 m Canaleta prefabricada de acero galvanizado dimensiones

180x160mm
12,63

MN10050001 u Pequeño material para inst 1,33
MN18000247 u Fundición para contrapesas 1,71
MN18000800a m Cable de 72 fo monomodo g.652 con cubierta pkesp 3,97
MN18000800b m Cable de 36 fo monomodo g.652 con cubierta pkesp 3,43
MN18000800c m Cable de 16  fibras multimodo 0,48
MN18001034 u Conjunto materiales para anclaje compensado 713,55
MN18009857 u Material auxiliar para montaje de pica de tierra 1,03
MN19000091 u Basamento prefabricado para señal baja 19,03
MN19000237 m Cable cobre 35 mm² desnudo 4,21
MN19000346 m Cable armado de 16x1,5 mm², tipo eapsp (fca) 4,96
MN19000724 u Minimástil 163,53
MN19000823 u Pequeño material para señal 57,99
MN1L001 u Distribuidor automático de tickets 44.097,51
MN200020107 u Telefono avanzado 220,14
MN2001 u Centralita 56.200,95
MN2002018 u Telefono funcionalidades  medias 145,15
MN21025083 u Cámara ptz 4.871,18
MN21025083b u Cámara minidomo ip paradas 1.431,86
MN21025083c u Cámara mini modo ip se 904,31
MN21025084 u Cámara simulada 48,90
MN21075095 u Pequeño material aux. 91,30
MN21075095c u Pequeño material aux camara domo 1,86
MN22032001a m Cable manguera de 3x2.50mm 9,34
MN22032003 m Cable alimentación armarios 2x6+T 5,23
MN26245026 m Tubo pead flexible doble pared d=63 mm 2,79
MN26250036 u Luminaria 25 w 849,51
MN26250037 u Luminaria de 34 w 883,57
MN26250038 u Luminaria simple en columna 17,8w 673,88
MN26250039 u Luminaria simple en columna 33,5w 630,49
MN26250040 u Luminaria doble en columna 17,8w 673,88
MN26250041 u Luminaria doble en columna 33,5w 1.142,83
MN26250042 u Luminaria doble en columna 51,2w 1.459,17
MN26250043 u Luminaria doble en columna 103w 3.476,52
MN26250054 u Poste 7,50 513,95
MN26250056 u Poste 12m 847,29
MN2SF006 u Acometida completa 828,24
MN2SF008 u Báculo de 5,5 m y 3,5 m de saliente 690,29
MN2SF009 u Columna de 2,40 m 281,57
MN2SF010 u Semáforo de 3 focos led (báculo) 880,24
MN2SF011 u Columna de 3,00 m 319,29
MN2SF012 u Semáforo de 3 focos led (columna) 709,41
MN2SF016 u Semáforo de peatones (2 focos led) 418,95
MN2SF017 u Semáforo de ml (3 focos led) 1.232,49
MN2SF018 u Caja con pulsador para peatones 209,78
MN2SF019 u Semáforo de vehículo repetidor 100 199,94
MN2SF020 u Detector vía 1.451,51
MN2SF021 u Señal triangular 44,24
MN2SF022 u Semáforo acústico 942,41
MN2SF023 u Antena de hiperfrecuencia 2.147,17
MN2SF024 m Cable colores 4x2,5 0,95
MN2SF025 m Cable bicolor 1x16 0,48
MN2SF026 m Cable acometida de 1x10 0,43
MN2SF027 m Cable 4 pares de 0,90 mm2 0,81
MN2SF028 u Pica de tierra 33,30
MN2SF029 u Módulo led empotrado en pavimento 325,38
MN31L013 u Cluster de firewall 4 puertos3 11.178,98
MN3DESA12 u Desfibrilador semi automático 1.893,29
MN3VITR12 u Vitrina para equipo 380,56
MN512F01 u Servidores sae tiempo real 37.580,41
MN512F03 u Servidores sae tiempo diferido 5.232,72
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MN512F06 u Software para servidor sae 160.311,36
MN512F07 u Programas aplicación sae 3.187,20
MN512F08 u Software para puesto sae td 2.140,66
MN512J06 u Balizas sae en línea 1.094,11
MN512O01 u Elementos necesarios puesto operador 3.767,56
MN512O02 u Elementos necesarios puesto diferido 2.616,36
MN512O05 u Elementos necesarios puesto de configuración y mantenimiento 2.616,36
MN512O07 u Impresora laser color a4 570,84
MN512O09 u Elementos necesarios puesto toma de servicios 2.901,78
MNBRG001 u Bandeja rejilla 200mm 21,41
MNCC001 m Cable de cobre 0,48
MNCLED001 u Cajón luminoso 250x60 1.884,25
MNCLED002 u Cajón luminoso 350x60 3.591,74
MNCPVC001 u Colector colgado pvc 12,61
MND2025 m³ Mortero 76,11
MNE001 u Pc gestión sistema de comunicaciones 26.235,17
MNE200D u Equipo especial de grabación 20.568,38
MNILM001 u Led monolito 604,14
MNILR001 u Rollo de led 618,41
MNL001a u Pequeño material aux. 142,71
MNL002a u Pequeño material aux. 100,85
MNLTLB001 u Luminaria techo led 339,65
MNMUPI01 u Mupi Andén Doble 1.902,81
MNMUPI01b u Mupi Andén Central 2.093,09
MNPQM001 u Pequeño material 114,17
MNSAC001 u Armario técnico al completo 15.760,23
MP01030001 m³ Arena silícea de 0 a 5 mm 17,25
MP01030002 m³ Arena lavada 0/6 mm 2,38
MPA030 u Adoquín granítico 0,17
MQ01RET020B h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kw. 38,91
MQ02ROP020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm,

tipo rana.
3,73

MQ05MAI030 h Martillo neumático. 4,35
MQ05PDM010B h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,35
MT0110 m3 Agua 1,63
MT03000 m3 Material granular filtrante 10,94
MT0305f m3 Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 4,76
MT0311aca t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de

uso en capa de rodadura.
11,01

MT0311ada t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de
uso en capa de rodadura.

10,96

MT0311aea t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de
uso en capa de rodadura.

10,89

MT0318d t Zahorra artificial de rcd, tipo zarhor 0/20 4,28
MT03260 t Arena natural 9,99
MT03264 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80
MT0510aca t Cemento cem i clase 42,5 a granel 116,30
MT0510bca t Cemento cem ii clase 42,5 a granel 116,30
MT0515bd t Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 mpa 95,14
MT0540b kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,40
MT0700c t Betún asfáltico marcado ce tipo b 50/70 618,41
MT0730f t Emulsión catiónica tipo c50bf4 imp 386,86
MT09200 kg Líquido de curado para hormigón 2,48
MT0A10a kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09
MT0A300 kg Clavos de acero 5,52
MT0B00d kg Barras corrugadas de acero soldable b500sd 1,24
MT0B01bPN kg Acero estructural s275 jr. 1,79
MT0B02AE m2 Malla electrosoldada me 15 x 15 ø 10-10 b500 8,31
MT0B02ac m2 Malla electrosoldada me 15 x 15  ø 6-6  b500 3,03
MT0B03c u Parte proporcional de accesorios para uniones de acero perfil hu 0,29
MT0D00B m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80
MT0D00b m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80
MT0D00d m2 Tablón de madera de pino para 20 usos. 4,29
MT0D01c m2 Panel metálico para 10 usos. 8,45
MT0D300 l Desencofrante 1,77
MT0D310 dm3 Material de sellado 95,94
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MT0D315 m Moldura para hormigón 0,45
MT0H01BBA m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,23
MT0H01bba m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,23
MT0J10a m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 7,90
MT0J10b m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 10,82
MT0J10c m3 Canon de vertido residuo peligroso 16,94
MT11VAR009 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y

accesorios de pvc.
15,74

MT11VAR010 l Adhesivo para tubos y accesorios de pvc. 21,80
MT1DA3T912 m³ Hormigón hm-20/p/20/x0, fabricado en central. 65,77
MT22101 m Armadura prefabricada tipo cercha de acero b500t formada por dos

alambres de 4 mm unidos por un alambre de 3.75 mm en zig-zag
4,89

MT22102 m2 Bloque cerámico de arcilla aligerada de 30x19x19 cm 15,20
MT22103 m2 Lbm (sbs)-40-fp pe 10,16
MT22104 m Cordón premoldeado 20mm bh-ii 2,63
MT22105 m Banda de refuerzo de betún elastómero 9,05
MT22106 m2 Fieltro de fibra de vidrio fv-120 1,38
MT22107 m3 Hormigón celular 55,73
MT22109 m2 Panel simple grc con bastidor metálico de textura lisa y color ral

8023
116,27

MT22110 u Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos para
conexión entre paneles y elementos estructurales, silicona y cordón

2,85

MT22111 m2 Panel simple grc con relieve según diseño con bastidor metálico y
color ral 8023

135,30

MT22113 m Albardilla 50 cm desarrollo lacada ral 8023 28,25
MT22117 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa. 3,67
MT22118 l Pintura plástica  a base de copolímeros acrílicos en dispersión

acuosa, dióxido de titanio y pigmentos seleccionados. Euroclase
6,51

MT22120 kg Imprimación pur 27,27
MT22121 kg Revestimiento pur altas prestaciones 26,97
MT22129 m2 Panel xps 0.034 espesor 80 mm 14,93
MT22131 m2 Panel metálico liso según documentación gráfica de acero laminado

espesor 4 mm lacado en color ral 1002
163,93

MT22132 m2 Panel metálico perforado con subestructura de perfiles de acero
según documentación gráfica de acero laminado espesor 2 mm
lacad

99,29

MT22133 m2 Carpintería interior de abatible de aluminio lacado en blanco 122,47
MT22134 m Premarco de aluminio, de 50x19x1,5 mm, ensamblado mediante

escuadras y con patillas de anclaje para la fijación al paramento y t
2,64

MT22135 m2 Carpintería interior fija de aluminio lacado en blanco 122,47
MT22136 u Corredera de aluminio, con rotura de puente térmico, dos hojas

correderas, dimensiones 3500x2230 mm
588,65

MT22137 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
escuadras y con tornillos para la fijación al paramento y para la fij

2,09

MT22138 u Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dosuna hoja
oscilobatiente, dimensiones 1100x1000 mm

297,07

MT22139 u Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico,
dimensiones 1100x1000 mm

159,86

MT22140 u Puerta exterior de dos hojas de 70 mm de espesor, 1840x2150 mm
de luz y altura de paso, acabado lacado en ral 1002

655,72

MT22141 u Puerta cortafuegos pivotante homologada, ei2 60-c5, de dos hojas
de 63 mm de espesor, 1350x2150 mm de luz y altura de paso, acab

552,99

MT22142 u Puerta cortafuegos pivotante homologada, ei2 60-c5, de dos hojas
de 63 mm de espesor, 1400x2150 mm de luz y altura de paso, acab

552,99

MT22143 m2 Blindaje electromagnético bicapa 207,91
MT22144 m2 Placa laminada compacta de alta presión hpl blanco de 6 mm de

espesor
29,50

MT22145 u Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja,
con elementos de fijación.

16,54

MT22146 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84
MT22147 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de madera 102,98
MT22148 u Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x4 cm, de

tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma a
50,76

MT22149 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x122,5x4 cm,
de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma

71,57

MT22150 u Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos,
preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de

317,43

Página 6

CUADRO Nº 2: MATERIALES A PIE DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

Código Ud Descripción Precio

preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de
made

MT22151 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma

54,45

MT22152 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x82,5x4 cm, de
tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma

51,59

MT22153 m2 Placa de yeso laminado di / une-en 520 - 1200 / longitud / 15 / con
los bordes longitudinales afinados, de gran dureza superfici

9,29

MT22154 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para trasdosado
autoportante libre, de 63 mm de espesor

6,99

MT22155 m2 Placa de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud / 15 /
con los bordes longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofu

11,45

MT22156 m2 Tablero estructural 7,15
MT22157 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para tabique

autoportante, de 70 mm de espesor
6,99

MT22158 m Zócalo 50 cm desarrollo lacado ral 1002 47,29
MT22159 m2 Piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de

200x200x10 mm
19,00

MT22160 kg Adhesivo en dispersión normal, d1, según une-en 12004, color
blanco, a base de resinas, cargas y aditivos específicos, para la c

1,52

MT22161 u Maestras y fijaciones para falso techo adosado. 5,70
MT22162 u Maestras y fijaciones para falso techo suspendido 7,87
MT22163 m2 Placa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de

600x600x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos techos
registrables, según

11,42

MT22164 m2 Placa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de
400x200x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos techos
registrables, según

12,50

MT22165 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm de láminas de
acero de 0.9 mm con núcleo de cemento aligerado inyectado con
res

165,88

MT22166 m2 Panel rígido de poliestireno extruido xps 6 cm de espesor 12,88
MT22167 m2 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 40 mm 2,97
MT22168 m2 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm 3,96
MT22169 m2 Panel rígido de poliestireno extruido xps 4 cm de espesor 7,47
MT22170 m2 Lámina de betún modificado con elastómero sbs, lbm(sbs)-40-fp 5,62
MT22171 m2 Geotextil no tejido 0,77
MT22172 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama básica,

color blanco, con asiento y tapa lacados
154,03

MT22173 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41
MT22174 u Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color

blanco, de 600x340 mm, con juego de fijación, según une 67001
96,00

MT22175 u Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color blanco,
de 400x320 mm, con juego de fijación, según une 67001.

49,65

MT22176 u Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo el
pavimento

899,08

MT22177 u Plato de ducha acrílico, gama básica, color blanco, de 75x75 cm,
con juego de desagüe.

137,51

MT22178 u Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo, acabado
cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, limitad

210,64

MT22179 m2 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido, de 2
cm de espesor.

90,38

MT22180 u Mobiliario completo en cocina con frente lacado 2.223,57
MT22181 u Fregadero y grifería en cocina 131,42
MT22182 u Electrodomesticos en cocina 1.186,74
MT22183 u Taquilla modular para vestuario 180,77
MT31ceabb t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,19
MT31cebbb t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,34
MT31cebcb t Árido fino de naturaleza mezcla 5,81
MT41016 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27
MT41017 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de

espesor unidas mediante una lámina de color polar white de butir
49,77

MT41026 m2 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y seguridad
(laminar), 6+6/12/4+4

166,46

MT4681 m3 Cimbra metálica 5,19
MT49681a u P.P. Proyecto específico de cimbra 60,45
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Código Ud Descripción Precio

MT6104001 u Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo

32,19

MT6104005 u Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios 5,02
MT6104010 u Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,46
MT71001 m2 Losa 80x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
44,57

MT71002 m2 Losa 40x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.
Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

41,90

MT71003 m2 Losa 20x20x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.
Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

41,90

MT71006 m2 Losa acanalada de 20x20x8 de basalto reconstituido monocapa,
incl. Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

49,68

MT71007 m2 Losa de botones de 20x20x8 de basalto reconstituido monocapa,
incl. Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

49,68

MT71008 m Bordillo normalizado c5 15x25 cm de basalto reconstituido
monocapa con un canto achaflanado, incl. Transporte a pie de obra.

30,45

MT71013 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.
Transporte a pie de obra.

20,02

MT71014 m Perfil hueco de pvc de sección triangular con altura de 10 cm pa 2,98
MT71016 u Marco de hormigón armado en dos piezas de 120x120x20 con

circulo interior de diámetro 96 cm
213,11

MT71017 u Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado para
marco de diámetro 96 cm

489,97

MT71025 m3 Hormigón gris 100% permeable, fabricado en central para tráfico 143,86
MT72002 u Aparcamiento para dos bicicletas 82,12
MT72011 u Banco ligero de 180x48x62 cm sin respaldo ni reposabrazos 533,74
MT72013 u Papelera de 50x90 cm de hormigón arquitectónico gris con cesto

extraible y base de apoyo en acero inoxidable
947,60

MT72019 ml Valla de cerramiento de perfiles huecos de acero galvanizado en
caliente S250GD+Z275N, de secciones 50x50x3, 50x30x1.5 y
30x30x1

278,29

MT72021 u Puerta de entrada de vehículos de perfiles huecos de acero
galvanizado en caliente S250GD+Z275N de 220 cm de altura y
largo de 6

2.900,97

MT72022 u Puerta de entrada peatonal de perfiles huecos de acero galvanizado
en caliente S250GD+Z275N de 220 cm de altura y largo de 6

1.148,77

MT7631b kg Impermeabilizante a base de cemento 3,81
MTB100d kg Microesferas de vidrio 0,90
MTB101b kg Pintura acrílica 5,95
MTB101c kg Termoplástica caliente 1,04
MTB208a u Poste 80 x 40 x 2 mm g. 14,89
MTB20caab u Señal permanente circular 600 mm de diámetro nivel 2. 117,27
MTB20caeb u Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2. 142,23
MTB21000 u Tornillería y piezas especiales 2,74
MTD105b m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 160 mm 16,56
MTD105d m Tubo de pvc para saneamiento de ø 250 mm 13,93
MTD105e m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 315 mm 48,90
MTD105f m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 400 mm 79,99
MTD410c u Pate forrado de poliproleno 5,82
MTD6310c m Tubo h.A. Dn 500 clase 135 62,60
MTF3020 u Tapa de registro para arqueta, incluso marco 45,19
MTR110290 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 14,55
MTR525a u Bidón tapones 200 l 15,68
MTR527a u Palet zona residuos 5,88
MTR529a kg Tratamiento de aceite usado 0,02
MTR531a m2 Chapa perfilada prelacada 14,18
MTR533a m2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 207,27
MTR535a u Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 11,82
MTR537a kg Sepiolita de alta porosidad 0,42
MTR539a u Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 116,73
MTR541a m2 Tratamiento de saca envases plástico cont. 48,66
MTR543a u Sacas big-bag de 1000 l 9,10
MTR810004 u Arbol caduco calibre 18/20 en contenedor, especie s.Proyecto 185,52
MTR81001 m3 Tierra vegetal cribada c. 40% arena de río 18,62
MTR81002 u Arbol caduco calibre 20/25 en contenedor, especie s.Proyecto 287,32
MTR81003 u Kit anclaje c/cables 60,18
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MTT023001 u Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de
canalizaciones tipo a

2.044,68

MXL000125 u Software del sistema siv integrado con cronometria y sae 54.800,79
MXL0012345 u Suminstro de repuestos de terminales de visualizacion 15.964,54
MXL0012356 u Suministro e instalacion de terminales de siv una sola cara en

paradas
6.583,71

MXL00123598 u Suministro de servidor de gama media para el sisetma siv 27.172,07
MXL001245698 u Suminitro de cable coaxial radiante 31,78
MXL00125 u Suministro de repuestos para sistema de billetaje 64.219,68
MXL0012632 u Suministro de puesto de titulos 18.837,78
MXL12454874 u Divisores de pontencia, gargas terminales, acopladores y conectores 580,36
MXL124578 u Suministro e instalacion de estaciones bases segun el estudio

previo de ubicaion por radiofrecuencia
52.897,99

MXLAS1245 u Suministro e instalacion de centro de gestion 140.807,60
NA001 u Nodo de acceso 11.060,53
NA002 u Nodo de acceso de 8 puertos 7.612,06
NCM-F u Tarjeta para conexión de centrales serie onyx en red mediante fibra 881,00
NFS-320-SP u Central analógica nfs320 de 1 lazo no ampliable en español.

Alimentación a 110v
3.510,68

P17FA030 m Tubo fundición dúctil dn63 c40 i/junta elástica 42,81
P17FEB340 u Te bbb fundición dúctil dn100-63 139,74
P17FED070 u Brida lisa roscada dn63 mm 27,53
P17FED100 u Brida lisa roscada dn100 mm 62,54
P17XCF040 u Válvula compuerta bb fundición dn63 mm 121,06
P41GSM1-UNN u Cassette hdx multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras a 6 lc duplex -

polaridad universal
450,49

P42GSM2-21C u Cassette hdx2 multimodo om4 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc duplex
- polaridad universal

818,40

P542CLL-B0100-Su Trunk de 12 fibras multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras en cada
extremo - de 10m

216,43

P5F100-12M u Placa adaptadora sdx multimodo om4, 6 lc duplex 12 fibras, violeta. 48,88
P5R1UD-S12 u Bandeja de fibra hdx de 1ua, 12 slot vacios, válida para 12 cassete

hdx o 6 cassette hdx2
571,56

P5WMNT-01C u Caja mural sdx mini, 1 hueco sdx - compatible carril din 66,60
PCTA-Z6AC06 u Trunk de cobre cat 6a euroclasificación cca s1a d1 a1 - 6 rj45 en

cada extremo - 10m
423,06

PDNRAL-ACC u Kit para carril din (solo para la caja mural mini - ref: 5wmnt-01c) 28,83
PDUAPC8858 u Fuente de alimentación para el  suministro eléctrico para diversos

equipos desde una sola conexión
712,60

PE2X1F-E48 u Panel de alta densidad plano e2xhd de 1ua - 48 puertos 139,15
PFME2XHD-F01 u Cassette e2xhd multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras a 6 lc duplex

- polaridad universal
450,49

PFTU-AG024JJ01u Trunk de 24 fibras monomodo os2 - 1xmtp de 14 fibras en cada
extremo - de 10m

560,79

PFTU-FG024JJ02u Trunk de 24 fibras multimodo om4 - 1xmtp de 24 fibras en cada
extremo - de 25m

836,11

PMP001 u Panel modular patchpanel 72,78
PN_B121F010 u Toma de tierra sencilla 272,39
PN_BE121F039 u Equipo tranviaria ménsula de cola elevada para una vía 1.094,11
POPC15 Ud Placa calibrada de 1/2" modelo POPC15 calibrada a mm 12,94
POPRENA20 Ud Presostato normalmente abierto (NA) de rango 10-20 bar 70,41
PPH001 u Panel pasa hilos 25,78
PQ001 u Pequeño material 28,54
PRCP.3hac l Pint int ind epx brillo color 7,55
PT336005 u Punto de toma de tierra 32,33
PU2LSM2-21C u Cassette hdx2 monomodo os2 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc duplex -

polaridad universal
772,07

PVPC-M4D1LCLC0010u Latiguillo de fibra optica multimodo om4 lc duplex a lc duplex, 1
metro

54,13

PVPS-M49LC0100-01u Pig-tail multimodo lc om4 de 1 metro 42,81
RADI12124 u Suministro e intalacion de columna 7.478,03
RADI12589 u Suministro e instalacion de puestos de operadores pcs 2.112,11
RADI1478965 Suministro he instalacion de armario para intemperie para estacion

base
7.478,03

RADI33265 u Suministro e instalacion de sistema de grabacion para el tetra 24.907,73
RADI45698 u Suministro e instalacion de interface ip-pabx-sistema tetra 12.035,25
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RADIO124587 u Suministro de equipos moviles de radio tetra 826,77
RM35UB3N30 u Rele sobretensiones permanentes 249,84
ROD001 u Roseta doble 2 tomas rj45 21,98
SB-IO u Caja de plástico de superficie para pulsadores serie nbg-12 11,42
SBBR u Base de superficie color rojo para dispositivos spectralert. 31,21
SCA002 u Controladoras y lectoras ip 16.214,51
SCADA u Materiales de repuestos para el scada 21.387,85
SCADACOM123 u Suministro he instalcion de comnutador 871,49
SCADSERV125 u Suministro e instalñacion de servidor scada 31.929,08
SCADSUPº1232u Suministro, montaje e instalación de unidad remota para

supervisión/control de instalaciones de parada
14.499,38

SDI0012 u Nvr 12 megapixel (4k) 5.789,29
SECO2 Ud Juego de letreros CO2 12,69
SMT220 u Sai rack 2u 230v 8xiec network card 2.568,79
STFL200001 Ud Final de línea modelo ST-FL2-Ø3 32,59
STFL200002 Ud Final de línea modelo ST-FL1-Ø6 123,96
STTUBONU m Tubo de deteción y protección automática 19,11
SWT001 u Switch industrial 5.147,10
T5PLS-24F u Casete porta empalmes para 24 fibras 80,92
TC110 ml Cable conductor de cobre, de 95mm2 de sección 15,78
TC111 ml Cable conductor de cobre, de 120mm2 de sección 27,48
TC112 u Punto de soldadura 31,11
TCSESB083F23F0u Conmutador connexium basic managed - 8 puertos 642,65
TOR0011 u Tornillos 0,08
TRV001 u Travesaño 1,70
UMX-2SA u Carta 2 salidas audio superv.Ampl.+alt. 732,58
UMX-C16 u Carta entrada serie umx cont.16+sal.Cont.4 391,30
UMX-EA3 u Carta 2 entradas audio pri. Ptt / vox 458,58
UNDCRONO125 u Suministro de central horaria 8.681,55
UTP001 m Cable utp 4,83
UTP001b u Conector utp hembra 14,27
UTP001c u Conector utp macho 23,79
UTP002 m Cable utp apantallado 5,23
VPC-M4D1LCLC0010u Latiguillo de fibra optica multimodo om4 lc duplex a lc duplex, 1

metro
53,30

VPC-S2D1LCLC0010u Latiguillo de fibra optica monomodo lc duplex a lc duplex, 1 metro 53,58
VPS-M49LC0100-01u Pig-tail multimodo lc om4 de 2,50 metros 43,96
VPS-S29LC0100-01u Pig-tail monomodo lc os2 de 2,50 metros 43,96
XXX009 u Disco duro 475,70
mt11var200 u Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la

acometida al pozo de registro
14,75

mt35tta010 u Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con
tapa de registro

70,40

mt35www020 u Material auxiliar para instalación toma tierra 47,57
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PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

AU3000c m³ Mortero m-5 puesto a pie de obra con resistencia a com-
presión 5 n/mm2 y de designación (g), según norma
une-en 998-2.

MT0510bca 0,2610 t Cemento cem ii clase 42,5 a granel 116,30 30,35
MT0110 0,2350 m3 Agua 1,63 0,38
MT03260 1,9200 t Arena natural 9,99 19,18
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 73,55

AU3000d m³ Mortero m-7,5 puesto a pie de obra con resistencia a
compresión 7,5 n/mm2 y de designación (g), según nor-
ma une-en 998-2.

MT0510bca 0,3020 t Cemento cem ii clase 42,5 a granel 116,30 35,12
MT0110 0,2400 m3 Agua 1,63 0,39
MT03260 1,9200 t Arena natural 9,99 19,18
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 78,33

AU3000e m³ Mortero m-10 puesto a pie de obra con resistencia a
compresión 10 n/mm2 y de designación (g), según nor-
ma une-en 998-2.

MT0510bca 0,3640 t Cemento cem ii clase 42,5 a granel 116,30 42,33
MT0110 0,2400 m3 Agua 1,63 0,39
MT03260 1,8560 t Arena natural 9,99 18,54
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 84,90

AU3001a m³ Hormigón de limpieza hl-150, según código estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1000 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 19,76
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510aca 0,1500 t Cemento cem i clase 42,5 a granel 116,30 17,45
MT0110 0,1500 m3 Agua 1,63 0,24
MT31ceabb 0,7200 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,19 6,62
MT31cebbb 1,0800 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,34 10,09

TOTAL PARTIDA ................................ 70,30

AU3002bbb m³ Hormigón  ha-25/xc2, según código estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510bca 0,2750 t Cemento cem ii clase 42,5 a granel 116,30 31,98
MT0110 0,1650 m3 Agua 1,63 0,27
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,19 7,35
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,34 11,21

TOTAL PARTIDA ................................ 96,60

AU3002bcb m³ Hormigón  ha-30/xc2, según ce.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510aca 0,3250 t Cemento cem i clase 42,5 a granel 116,30 37,80
MT0110 0,1950 m3 Agua 1,63 0,32
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,19 7,35
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,34 11,21

TOTAL PARTIDA ................................ 102,47

AU3330fe m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de
rcd
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MO6000000 0,0084 h Peón Ordinario 21,07 0,18
MQ0625bd 0,0400 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 4,44
MQ0405bb 0,0084 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 1,28
MT0305f 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 4,76 4,76

TOTAL PARTIDA ................................ 10,66

AU3510dc m³ Zahorra artificial reciclada procedente de rcd tipo zar-
hor 0/20, según art. 510B del pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto, distancia mayor de
10 km.

MO6000000 0,0060 h Peón Ordinario 21,07 0,13
MQ0625bd 0,0550 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 6,10
MQ0405bb 0,0060 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 0,91
MT0318d 2,3500 t Zahorra artificial de rcd, tipo zarhor 0/20 4,28 10,06

TOTAL PARTIDA ................................ 17,20

D070A4D1 m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza cem
ii/b-l, cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de
cemento, con una proporción en volumen 1:2:10, Elabo-
rado en obra con hormigonera de 165 l

Ma0802a 0,7250 h Hormigonera de 160 l de capacidad 1,54 1,12
B0532310 400,0000 kg Cal aér. Cl 90 0,09 36,00
B0512401 0,2000 t Cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l 32,5r,sacos 79,73 15,95
B0312020 1,5300 t Arena piedra granit.P/morte. 14,61 22,35
MT0110 0,2000 m3 Agua 1,63 0,33
MO5000000 1,0500 h Peón especializado 21,24 22,30

TOTAL PARTIDA ................................ 98,05

P16E-67C6 u Barómetro de 1/2'' de diámetro de esfera de 100 mm,
de <= 10bar, colocado roscado

B168-19NU 1,0000 u Termómetre/barómetro 16,72 16,72

TOTAL PARTIDA ................................ 16,72

PG62-6NP3 u Caja de mecanismos para centralización de funciones
en lugar de trabajo, de material plástico, de 3 colum-
nas, con capacidad para 6 mecanismos modulares, mon-
tado superficialmente

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,0660 h Ayudante electricista 21,39 1,41
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,11 0,12
BG61-1OGT 1,0000 u Caja mec.Central.,plástico,3col.X6mec.Mod.,p/mont.Superf. 18,74 18,74

TOTAL PARTIDA ................................ 26,97

PG6O-77N1 u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estre-
chos, bipolar com toma de tierra lateral (2p+t), 16 a
250 v, con tapa protegida, precio alto, montada sobre ca-
ja o marco

MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
MO4000015 0,1330 h Ayudante electricista 21,39 2,84
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,19 0,09
BG6G-1NWZ 1,0000 u Toma corriente,tipo

mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa
protegida,precio alto,p/bast./caja

3,82 3,82

TOTAL PARTIDA ................................ 10,10

PG6O-77N8 u Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estre-
chos, bipolar com toma de tierra lateral (2p+t), 16 a
250 v, con tapa roja, precio alto, montada sobre caja o
marco

MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
MO4000015 0,1330 h Ayudante electricista 21,39 2,84
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,19 0,09
BG6G-1NX8 1,0000 u Toma corriente,tipo

mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa roja,precio
alto,p/bast./caja

3,59 3,59
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TOTAL PARTIDA ................................ 9,87

PP7H-781U u Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 mó-
dulos estrechos, con conector rj45 doble, categoría 6
f/utp, con conexión por desplazamiento del aislante,
con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco

MO2000019 0,2200 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,91
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,91 0,07
BP7K-1O4K 1,0000 u Toma señal,tipo mod.2mód.Estrechos,rj45 doble,cat.6

f/utp,despl.Aisl.,c/tapa,precio alto,p/bast./caj
24,64 24,64

TOTAL PARTIDA ................................ 29,62

RACK239BS0025 u

MOM000140017,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 1.426,98
P5R1UD-S12 1,0000 u Bandeja de fibra hdx de 1ua, 12 slot vacios, válida para 12

cassete hdx o 6 cassette hdx2
571,56 571,56

PU2LSM2-21C 1,0000 u Cassette hdx2 monomodo os2 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc
duplex - polaridad universal

772,07 772,07

P42GSM2-21C 1,0000 u Cassette hdx2 multimodo om4 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc
duplex - polaridad universal

818,40 818,40

P41GSM1-UNN 8,0000 u Cassette hdx multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras a 6 lc
duplex - polaridad universal

450,49 3.603,92

P542CLL-B0100-S8,0000 u Trunk de 12 fibras multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras en
cada extremo - de 10m

216,43 1.731,44

PE2X1F-E48 2,0000 u Panel de alta densidad plano e2xhd de 1ua - 48 puertos 139,15 278,30

TOTAL PARTIDA ................................ 9.202,67

RACK239S0025 u

MOM000140017,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 1.426,98
P5R1UD-S12 1,0000 u Bandeja de fibra hdx de 1ua, 12 slot vacios, válida para 12

cassete hdx o 6 cassette hdx2
571,56 571,56

PU2LSM2-21C 2,0000 u Cassette hdx2 monomodo os2 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc
duplex - polaridad universal

772,07 1.544,14

PFTU-AG024JJ012,0000 u Trunk de 24 fibras monomodo os2 - 1xmtp de 14 fibras en
cada extremo - de 10m

560,79 1.121,58

TOTAL PARTIDA ................................ 4.664,26

RACKA239S0025 u

MOM000140017,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 1.426,98
P5R1UD-S12 1,0000 u Bandeja de fibra hdx de 1ua, 12 slot vacios, válida para 12

cassete hdx o 6 cassette hdx2
571,56 571,56

PU2LSM2-21C 1,0000 u Cassette hdx2 monomodo os2 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc
duplex - polaridad universal

772,07 772,07

P42GSM2-21C 1,0000 u Cassette hdx2 multimodo om4 - 1xmtp de 24 fibras a 12 lc
duplex - polaridad universal

818,40 818,40

PFTU-FG024JJ021,0000 u Trunk de 24 fibras multimodo om4 - 1xmtp de 24 fibras en
cada extremo - de 25m

836,11 836,11

P41GSM1-UNN 8,0000 u Cassette hdx multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras a 6 lc
duplex - polaridad universal

450,49 3.603,92

P542CLL-B0100-S8,0000 u Trunk de 12 fibras multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras en
cada extremo - de 10m

216,43 1.731,44

PE2X1F-E48 2,0000 u Panel de alta densidad plano e2xhd de 1ua - 48 puertos 139,15 278,30

TOTAL PARTIDA ................................ 10.038,78

RACKS239S002 u

MOM000140017,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 1.426,98
PE2X1F-E48 8,0000 u Panel de alta densidad plano e2xhd de 1ua - 48 puertos 139,15 1.113,20
PFME2XHD-F0116,0000 u Cassette e2xhd multimodo om4 - 1xmtp de 12 fibras a 6 lc

duplex - polaridad universal
450,49 7.207,84

PCTA-Z6AC0632,0000 u Trunk de cobre cat 6a euroclasificación cca s1a d1 a1 - 6
rj45 en cada extremo - 10m

423,06 13.537,92

TOTAL PARTIDA ................................ 23.285,94
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AYE11009 Ud Trabajos necesarios con el fin de independizar fases del
tranvía. Incluye todo tipo de pruebas necesarias y cu-
bre la parte proporcional de pruebas de integración (de-
biendo poner a disposición del integrador de sistemas
los medios humanos, materiales y de tareas necesarios
para que éste desempeñe su función adecuadamente).

MAUX11009 1,0000 u Evolutivos de la versión de prioridad de metro 22.391,08 22.391,08
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.391,08 1.343,46

TOTAL PARTIDA ................................ 23.734,54

AYE11010 Ud Trabajos necesarios a fin de implementar mejoras en la
programación de cruces semafóricos potencialmente con-
flictivos, siguiendo la línea de la explotación actual don-
de se cierra el cruce por completo reduciendo el riesgo
de accidentes. Incluye todo tipo de pruebas necesarias y
cubre la parte proporcional de pruebas de integración
(debiendo poner a disposición del integrador de siste-
mas los medios humanos, materiales y de tareas necesa-
rios para que éste desempeñe su función adecuadamen-
te).

MAUX11010 1,0000 u Cambios 395,03 395,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 395,03 23,70

TOTAL PARTIDA ................................ 418,73

AYE18L029 m3 Basamento de regulador semafórico tramo 0

AU10500001 1,0000 m³ Hormigon de basamento fabricado in situ 303,75 303,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 303,75 18,23

TOTAL PARTIDA ................................ 321,98

AYE18L031 m Cajeado en adoquín granítico, con levantamiento de ado-
quín de 50 tramo 0

MO2000000 1,0000 h Oficial 1ª 22,33 22,33
MO6000000 1,5000 h Peón Ordinario 21,07 31,61
MPA030 15,0000 u Adoquín granítico 0,17 2,55
MP01030002 0,2000 m³ Arena lavada 0/6 mm 2,38 0,48
MND2025 0,6500 m³ Mortero 76,11 49,47
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 106,44 6,39

TOTAL PARTIDA ................................ 112,83

AYE19C013 m Cable alimentación armarios 2x6+t

MOM0001500 0,0300 h Equipo para instalaciones eléctricas 104,53 3,14
MN22032003 1,0000 m Cable alimentación armarios 2x6+T 5,23 5,23
MQ18000000 0,0200 h Gatos portabobinas tipo husillos 3,14 0,06
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8,43 0,51

TOTAL PARTIDA ................................ 8,94

AYE1INSP01 ud Conexión a pozo o saneamiento incluso pp. De codos,
uniones, pequeño material y mano de obra. Incluido el
suministro de materiales, trabajos y medios auxiliares
necesarios para dejar la partida totalmente acabada. To-
do según normativa de aplicación, df y/o planos de pro-
yecto.

MO2000000 5,0000 h Oficial 1ª 22,33 111,65
MO5000000 8,0000 h Peón especializado 21,24 169,92
MN01010001 0,0500 m³ Agua 0,49 0,02
MN01070019 0,1500 t Mortero cemento m-5 33,50 5,03
mt11var200 1,0000 u Material para ejecución de junta flexible en el empalme de

la acometida al pozo de registro
14,75 14,75

MQ0103C000 2,0000 h Compresor rotativo estacionario, motor eléctrico de 12
m3/min de caudal (200 a 500 kpa)

17,73 35,46

MQ03000010 4,0000 h Martillo manual picador, neumático, de 12 kg de peso 2,26 9,04
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 345,87 20,75

TOTAL PARTIDA ................................ 366,62
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AYE1L001 Ud Suministro e instalación de distribuidor automáticio de
tickets. Conexionada, probada, configurada y totalmen-
te en funcionamiento, de acuerdo con la funcionalidad
definida en los documentos del proyecto. Incluye su car-
casa exterior ó instalación en armario de parada (sumi-
nistrado por la obra civil).

MO2000010 12,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 267,96
MO5000000 12,0000 h Peón especializado 21,24 254,88
MN1L001 1,0000 u Distribuidor automático de tickets 44.097,51 44.097,51
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 45.571,75 2.734,31

TOTAL PARTIDA ................................ 48.306,06

AYE1L002 Ud Licencias de sofware de los dats. El software suministra-
rá todas las funcionalidades definidas en proyecto.

MAUX1L002 1,0000 u Licencias dats 665,98 665,98
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 665,98 39,96

TOTAL PARTIDA ................................ 705,94

AYE1L004 Ud Diseño y desarrollo del sw para la venta de tarjeta de
uso habitual en las dat por la nuevas aplicaciones a desa-
rrollar

MXL
0012354

1,0000 u Comprobacion de nuevos software para las maquinas dat
segun las politicas de billetaje

20.512,25 20.512,25

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20.512,25 1.230,74

TOTAL PARTIDA ................................ 21.742,99

AYE211001 Ud Estudios para la obtención de datos de tráfico del area
de regulación

MAUX211001 1,0000 u Estudios datos de tráfico 12.762,61 12.762,61
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.762,61 765,76

TOTAL PARTIDA ................................ 13.528,37

AYE211002 Ud Estudios para la definición de las estructuras de fases
de las intersecciones

MAUX211002 1,0000 u Estudios estructuras de fase 6.449,79 6.449,79
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.449,79 386,99

TOTAL PARTIDA ................................ 6.836,78

AYE211003 Ud Estudios para la preparación de los modelos de simula-
ción del tráfico y de cálculo-optimización de las varia-
bles de regulación

MAUX21003 1,0000 u Estudios simulación del tráfico 5.905,15 5.905,15
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.905,15 354,31

TOTAL PARTIDA ................................ 6.259,46

AYE211004 Ud Estudios para el cálculo de los planes de tiempos de re-
gulación

MAUX2111004 1,0000 u Estudios planes de tiempo 8.359,07 8.359,07
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.359,07 501,54

TOTAL PARTIDA ................................ 8.860,61

AYE211005 Ud Estudio de las ondas verdes del metro ligero e integra-
ción en los planes de regulación.

MAUX211005 1,0000 u Estudios ondas verdes del ml 6.133,23 6.133,23
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.133,23 367,99

TOTAL PARTIDA ................................ 6.501,22

AYE211006 Ud Estudios para la definición de los parametros de priori-
dad activa del metro ligero en las intersecciones.

MAUX211006 1,0000 u Estudios parámetros de prioridad activa 646,88 646,88
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 646,88 38,81
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TOTAL PARTIDA ................................ 685,69

AYE211007 Ud Trabajos de ajuste de los parámetros de regulación. La
partida incluye todos los gastos administrativos, de per-
sonal y de documentación a generar que puedan presen-
tarse.

MAUX211007 1,0000 u Trabajos de ajuste de los parámetros de regulación 11.695,66 11.695,66
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11.695,66 701,74

TOTAL PARTIDA ................................ 12.397,40

AYE211008 Ud Realización completa de las pruebas del sistema, tanto
a nivel de equipos individuales como de conjuntos de
Equipos, interfaces entre este sistema y el resto y parte
proporcional de pruebas de integración. Incluye previ-
sión para poner a disposición del integrador los medios
humanos y materiales para la adecuada realización de
su función.

MAUX211008 1,0000 u Pruebas del sistema 28.612,53 28.612,53
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 28.612,53 1.716,75

TOTAL PARTIDA ................................ 30.329,28

AYE239S0023 Ud EQUIPAMIENTO DEL CPD (SALA TÉCNICA Y SALA DE SER-
VIDORES)
La sala de técnica y sala de servidores serán salas con-
juntas al igual que la sala de operaciones del pcs, se
construirá en la planta baja, del edificio del talleres y co-
cheras sur
Es objeto de este contrato la provisión de las siguientes
infraestructuras:
Sistemas de alimentación ininterrumpida (sais, upss) re-
dundados para la alimentación eléctrica de todo el cpd.
Racks de servidores y de comunicaciones.
Cerramientos para la separación de las áreas frías y ca-
lientes.
Cerramientos especiales para la maquinaria it no están-
dar.
Sistema de monitorización y gestión remota del cpd.
Provisión de una segunda acometida de fibra óptica al
edificio.

MOM0001400120,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 10.072,80
ISX0001 1,0000 u Piezas que componen el cpd 387.243,80 387.243,80
ISX0002 1,0000 u Piezas adicionales 53.971,01 53.971,01
ISX0003 1,0000 u Servicios de instalación 91.971,90 91.971,90
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 543.259,51 32.595,57

TOTAL PARTIDA ................................ 575.855,08

AYE239S0024 m2 SUELO TÉCNICO CPD
La utilización de baldosas con alma de aglomerado de al-
ta densidad >700 Kg/M3 para su uso como suelo técni-
co proyectos salas Rack, siempre que el sistema cuente
con una parte inferior de acero galvanizado de 0.5 mm
de espesor ya que proporcionará la clasificación al fue-
go exigida por el CTE. Según recoge el DBSCI (Documen-
to Básico de Seguridad Contra Incendios),

MO1000000 0,2500 h Capataz 26,44 6,61
MO2000000 1,0000 h Oficial 1ª 22,33 22,33
MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
BADL001 2,7800 u Baldosa de suelo técnico 60x60 40,63 112,95
EST001 8,0000 u Estructura de suelo 4,61 36,88
TRV001 10,0000 u Travesaño 1,70 17,00
TOR0011 20,0000 u Tornillos 0,08 1,60
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 218,44 13,11

TOTAL PARTIDA ................................ 231,55

AYE239S0025 Ud CABLEADO PARA INTERCONEXIÓN ENTRE CPD

RACK239S00251,0000 u Conexiones de operadores con rack core a y core b 4.664,26 4.664,26
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RACKA239S00251,0000 u Conexiones con rack operadores, con rack core b y con
racks servidores

10.038,78 10.038,78

RACK239BS00251,0000 u Conexiones con rack operadores, con rack core a y con
racks servidores

9.202,67 9.202,67

RACKS239S0021,0000 u Conexiones con rack core a y rack core b 23.285,94 23.285,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 47.191,65 2.831,50

TOTAL PARTIDA ................................ 50.023,15

AYE2INSP01 Ud Red de toma de tierra, realizada con cable de cobre pro-
tegido w-750 de 35mm2, uniéndolo mediante soldadura
aluminotérmica a la armadura de sistema de cimenta-
ción, incluyendo parte proporcional de pica, registrop
de comprobación y puente de prueba. Incluido el sumi-
nistro de materiales, trabajos y medios auxiliares nece-
sarios para dejar la partida totalmente acabada. Todo se-
gún normativa de aplicación, df y/o planos de proyecto.

MO2000015 3,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 66,96
MO6000015 3,0000 h Peón Electricista 21,07 63,21
MN19000237 5,0000 m Cable cobre 35 mm² desnudo 4,21 21,05
mt35tta010 1,0000 u Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300

mm, con tapa de registro
70,40 70,40

mt35www020 1,0000 u Material auxiliar para instalación toma tierra 47,57 47,57
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 269,19 16,15

TOTAL PARTIDA ................................ 285,34

AYE2SF001 Ud Modulo software para gestion de trafico, comunicacio-
nes, regulacion y prioridad semaforica de metro basado
en solución web

MAUX2SF001 1,0000 u Software gestión tráfico 41.414,57 41.414,57
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 41.414,57 2.484,87

TOTAL PARTIDA ................................ 43.899,44

AYE2SF002 Ud Central de regulación de zona

MAUX2SF002 1,0000 u Central de regulación de zona 16.958,76 16.958,76
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.958,76 1.017,53

TOTAL PARTIDA ................................ 17.976,29

AYE2SF003 Ud Regulador modular electrónico centralizable y sincroniza-
ble. Hasta 8 grupos semafóricos

MAUX2SF003 1,0000 u Regulador 8gs 6.207,90 6.207,90
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.207,90 372,47

TOTAL PARTIDA ................................ 6.580,37

AYE2SF003A Ud Regulador modular electrónico centralizable y sincroniza-
ble. Hasta 16 grupos semafóricos

MAUX2SF003a 1,0000 u Regulador 16gs 7.611,51 7.611,51
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.611,51 456,69

TOTAL PARTIDA ................................ 8.068,20

AYE2SF003B Ud Regulador modular electrónico centralizable y sincroniza-
ble. Hasta 16 grupos semafóricos

MAUX2SF003b 1,0000 u Regulador 32 gs 7.873,43 7.873,43
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.873,43 472,41

TOTAL PARTIDA ................................ 8.345,84

AYE2SF004 Ud Servidor de respaldo de sistema de regulación

MAUX2SF004 1,0000 u Servidor de respaldo 4.614,92 4.614,92
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.614,92 276,90

TOTAL PARTIDA ................................ 4.891,82

AYE2SF005 Ud Estación de operación para sistema de regulación

MAUX2SF005 1,0000 u Estación de operación 2.878,37 2.878,37
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.878,37 172,70

TOTAL PARTIDA ................................ 3.051,07

AYE2SF006 Ud ACOMETIDA COMPLETA CON INTERRUPTOR DIFEREN-
CIAL

MO2000015 1,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 33,48
MO6000015 0,5000 h Peón Electricista 21,07 10,54
MN2SF006 1,0000 u Acometida completa 828,24 828,24
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 873,59 52,42

TOTAL PARTIDA ................................ 926,01

AYE2SF008 Ud Suministro e instalación de báculo de chapa de acero gal-
vanizado para semáforo de 5,5 m. De gálibo mínimo y
3,5 de saliente.(Basamento, fuera del ámbito del presen-
te proyecto a cargo de la obra civil)

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF008 1,0000 u Báculo de 5,5 m y 3,5 m de saliente 690,29 690,29
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 745,60 44,74

TOTAL PARTIDA ................................ 790,34

AYE2SF009 Ud Suministro e instalación de columna de chapa de acero
galvanizado para semáforo de 2,4 m. (Basamento, fuera
Del ámbito del presente proyecto a cargo de la obra ci-
vil)

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF009 1,0000 u Columna de 2,40 m 281,57 281,57
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 336,88 20,21

TOTAL PARTIDA ................................ 357,09

AYE2SF010 Ud Suministro de semáforo de policarbonato con tecnolo-
gía led, de focos de 13/200 colores verde, rojo, ámbar
de 200mm. Montado sobre báculo, incluyendo soporte.
Totalmente instalado y conexionado.

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF010 1,0000 u Semáforo de 3 focos led (báculo) 880,24 880,24
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 911,37 54,68

TOTAL PARTIDA ................................ 966,05

AYE2SF011 Ud Suministro e instalación de columna de chapa de acero
galvanizado para semáforo de 2,4 m. (Basamento, fuera
Del ámbito del presente proyecto a cargo de la obra ci-
vil)

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF011 1,0000 u Columna de 3,00 m 319,29 319,29
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 374,60 22,48

TOTAL PARTIDA ................................ 397,08
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AYE2SF012 Ud Suministro de semáforo de policarbonato con tecnolo-
gía led, de focos de 13/200 colores verde, rojo, ámbar
de 200mm. Montado sobre columna, incluyendo sopor-
te. Totalmente instalado y conexionado.

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF012 1,0000 u Semáforo de 3 focos led (columna) 709,41 709,41
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 740,54 44,43

TOTAL PARTIDA ................................ 784,97

AYE2SF016 Ud Suministro de semáforo de peatones de policarbonato
con tecnología led, colores verde, rojo de 12/200. Inclu-
ye soporte. Totalmente instalado y conexionado.

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF016 1,0000 u Semáforo de peatones (2 focos led) 418,95 418,95
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 450,08 27,00

TOTAL PARTIDA ................................ 477,08

AYE2SF017 Ud Semáforo de metro ligero de policarbonato con tecnolo-
gía leds de 200mm, triángulo, barra horizontal, barra
vertical color blanco. Incluye soporte. Totalmente insta-
lado y conexionado.

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF017 1,0000 u Semáforo de ml (3 focos led) 1.232,49 1.232,49
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.263,62 75,82

TOTAL PARTIDA ................................ 1.339,44

AYE2SF018 Ud Suministro e instalación de caja con pulsador de peato-
nes para detección de los mismos, con doble inscrip-
ción: "Peatón pulse" y "espere verde".

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MN2SF018 1,0000 u Caja con pulsador para peatones 209,78 209,78
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 220,95 13,26

TOTAL PARTIDA ................................ 234,21

AYE2SF019 Ud Semáforo de vehiculo repetidor 100 (2 focos led)

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF019 1,0000 u Semáforo de vehículo repetidor 100 199,94 199,94
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 231,07 13,86

TOTAL PARTIDA ................................ 244,93

AYE2SF020 Ud Suministro e instalación de detector de convoy instala-
do en vía. Totalmente instalado y conexionado.

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MN2SF020 1,0000 u Detector vía 1.451,51 1.451,51
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.462,68 87,76

TOTAL PARTIDA ................................ 1.550,44

AYE2SF021 Ud Señal triangular led, 700 mm de lado nivel retrorefle-
xión ra2,

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
MO4000000 0,2500 h Ayudante 21,39 5,35
MN2SF021 1,0000 u Señal triangular 44,24 44,24
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MN19000724 1,0000 u Minimástil 163,53 163,53
MN19000823 0,1000 u Pequeño material para señal 57,99 5,80
MN19000091 1,0000 u Basamento prefabricado para señal baja 19,03 19,03
MN19000346 3,0000 m Cable armado de 16x1,5 mm², tipo eapsp (fca) 4,96 14,88
MQ04000600 0,0500 h Excavadora hidráulica sobre ruedas de 14 t de masa 95,68 4,78
MQ05000200 0,0250 h Pequeño rodillo vibrante liso de 640 kg de peso 5,63 0,14
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 301,15 18,07

TOTAL PARTIDA ................................ 319,22

AYE2SF022 Ud Semáforo acústico

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF022 1,0000 u Semáforo acústico 942,41 942,41
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 973,54 58,41

TOTAL PARTIDA ................................ 1.031,95

AYE2SF023 Ud ANTENA DE HIPERFRECUENCIA RECEPTORA SOBRE SE-
MAFORO

MO2000010 0,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 11,17
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN2SF023 1,0000 u Antena de hiperfrecuencia 2.147,17 2.147,17
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.178,30 130,70

TOTAL PARTIDA ................................ 2.309,00

AYE2SF024 m Suministro y colocación cable colores 4x2,5

MOM0001100 0,0300 h Equipo de tendido de cables 83,94 2,52
MN2SF024 1,0000 m Cable colores 4x2,5 0,95 0,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3,47 0,21

TOTAL PARTIDA ................................ 3,68

AYE2SF025 m Suministro e instalación de cable de bicolor 1x16 toma
de tierra

MOM0001100 0,0200 h Equipo de tendido de cables 83,94 1,68
MN2SF025 1,0000 m Cable bicolor 1x16 0,48 0,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2,16 0,13

TOTAL PARTIDA ................................ 2,29

AYE2SF026 m Suministro e instalación de cable de acometida de 1x10

MOM0001100 0,0200 h Equipo de tendido de cables 83,94 1,68
MN2SF026 1,0000 m Cable acometida de 1x10 0,43 0,43
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2,11 0,13

TOTAL PARTIDA ................................ 2,24

AYE2SF027 m Suministro e instalación cable de 4 pares de 0,9mm2

MOM0001100 0,0300 h Equipo de tendido de cables 83,94 2,52
MN2SF027 1,0000 m Cable 4 pares de 0,90 mm2 0,81 0,81
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3,33 0,20

TOTAL PARTIDA ................................ 3,53

AYE2SF028 Ud Picas de tierra

MO2000015 0,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,16
MO6000015 0,2500 h Peón Electricista 21,07 5,27
MN2SF028 1,0000 u Pica de tierra 33,30 33,30
MN18009857 1,0000 u Material auxiliar para montaje de pica de tierra 1,03 1,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 50,76 3,05

TOTAL PARTIDA ................................ 53,81

AYE2SF029 Ud MÓDULO LED EMPOTRADO EN PAVIMENTO

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
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MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
MO4000000 0,2500 h Ayudante 21,39 5,35
MN2SF029 1,0000 u Módulo led empotrado en pavimento 325,38 325,38
MAUX13L002 1,0000 u Reposición obra civil 142,71 142,71
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 516,84 31,01

TOTAL PARTIDA ................................ 547,85

AYE31L013 Ud Cluster de firewall de 4 puertos 10/100/1000, 8 puer-
tos 10/100, sgb de throughput y hasta 2000 vpn, en con-
figuración redundante

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
MN31L013 1,0000 u Cluster de firewall 4 puertos3 11.178,98 11.178,98
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11.262,92 675,78

TOTAL PARTIDA ................................ 11.938,70

AYE31L014 Ud Gestor y analizador de seguridad con reporte de inciden-
cias

MAUX31L014 1,0000 u Gestor y analizador de seguridad 6.778,75 6.778,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.778,75 406,73

TOTAL PARTIDA ................................ 7.185,48

AYE31L015 Ud Sistema de detección y prevención de intrusión
(ips/ids)

MAUX31L015 1,0000 u Sistema de detección y prevención de intrusión 24.983,84 24.983,84
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24.983,84 1.499,03

TOTAL PARTIDA ................................ 26.482,87

AYE31L017 Ud Servicio de configuración de sistema de seguridad

MAUX31L017 1,0000 u Configuración de sistema de seguridad 6.684,03 6.684,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.684,03 401,04

TOTAL PARTIDA ................................ 7.085,07

AYE31L019 Ud Reingeniería de plan de diccionamiento ip. Partida alza-
da a justificar

MAUX31L019 1,0000 u Plan de diccionamiento ip 23.932,54 23.932,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 23.932,54 1.435,95

TOTAL PARTIDA ................................ 25.368,49

AYE31L020 Ud Trabajos de ingeniería de tráfico de red que aseguren
una correcta integración de las redes de comunicacio-
nes ip entre los tramos a ejecutar y el tramo existente.
Será necesario llevar a cabo los siguientes trabajos de
ingeniería:
-Estudio de número de conexiones de fibras necesarias
para la integración de las redes de comunicaciones en-
tre el pcs y el pcc.
-Diseño y desarrollo de nuevos planos de detalle de las
conexiones de fibra carta de empalme y soluciones de in-
tegración.

MAUX31L020 1,0000 u Estudio de número de conexiones de fibras 10.703,28 10.703,28
MAUX31L020b 1,0000 u Diseño y desarrollo 65.028,37 65.028,37
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 75.731,65 4.543,90

TOTAL PARTIDA ................................ 80.275,55

AYE31L021 Ud Estudios de solución de seguridad de red para redes críti-
cas de señalización y telemando de energía. Partida alza-
da a justificar

MAUX31L021 1,0000 u Estudio de soluciones 39.198,04 39.198,04
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 39.198,04 2.351,88

TOTAL PARTIDA ................................ 41.549,92
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AYE32C001 Ud Suministro, instalación y montaje en  armario de comuni-
caciones de  repartidor de fibra óptica, tipo etsi  con pla-
ca de sujección del cable de entrada y almacenamiento
de la ganancia de tubos holgados, conducción de jum-
pers y tubos holgados de fibra por el lateral del armario
mediante guiahilos, módulo de almacenamiento para so-
brante de jumpers y puesta transparente con llave. Se in-
cluirá fijaciones para bandejas de empalme y la instala-
ción de todas las fibras según pptp, memoria, anejos y
planos.

MOM0001400 1,2500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 104,93
5F100-4LL 3,0000 u Placa adaptadora sdx monomodo os2, 12 lc duplex 24

fibras, azul
85,27 255,81

T5PLS-24F 3,0000 u Casete porta empalmes para 24 fibras 80,92 242,76
VPS-S29LC0100-0136,0000 u Pig-tail monomodo lc os2 de 2,50 metros 43,96 1.582,56
5R1UM-S03 1,0000 u Bandeja de fibra óptica 19" 1u, serie 1000i sdx de 1ru,

vacía, con bandeja deslizante para 72 fibras
171,64 171,64

VPC-S2D1LCLC001020,0000 u Latiguillo de fibra optica monomodo lc duplex a lc duplex, 1
metro

53,58 1.071,60

PT5PLS-24F 72,0000 u Preparación de cable 47,57 3.425,04
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.854,34 411,26

TOTAL PARTIDA ................................ 7.265,60

AYE32C002 Ud Suminisro, instalación y conexionado de bandeja organi-
zadora de empalmes y/o terminación de f.O. Con capaci-
dad para terminar en
Conectores hasta 8 fibras (bandeja de conectorización)
o capacidad para empalmar de paso hasta 16 fibras.

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
5R1UM-S03 1,0000 u Bandeja de fibra óptica 19" 1u, serie 1000i sdx de 1ru,

vacía, con bandeja deslizante para 72 fibras
171,64 171,64

5F100-24M 1,0000 u Placa adaptadora sdx multimodo om4, 12 lc duplex 24
fibras, violeta

74,93 74,93

T5PLS-24F 1,0000 u Casete porta empalmes para 24 fibras 80,92 80,92
VPS-M49LC0100-018,0000 u Pig-tail multimodo lc om4 de 2,50 metros 43,96 351,68
VPC-M4D1LCLC00108,0000 u Latiguillo de fibra optica multimodo om4 lc duplex a lc

duplex, 1 metro
53,30 426,40

PT5PLS-24F 16,0000 u Preparación de cable 47,57 761,12
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.908,66 114,52

TOTAL PARTIDA ................................ 2.023,18

AYE32C007 m Suministro y montaje de cable de 72 fibras ópticas mo-
nomodo, instalado en multitubular o bandeja existente.
Se comprobará la funcionalidad de comunicación previs-
ta en pliegos, memoria, anejos y planos

MOM0001100 0,0750 h Equipo de tendido de cables 83,94 6,30
MN18000800a 1,0000 m Cable de 72 fo monomodo g.652 con cubierta pkesp 3,97 3,97
MN09040001 0,0100 m Canaleta prefabricada de acero galvanizado dimensiones

180x160mm
12,63 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10,40 0,62

TOTAL PARTIDA ................................ 11,02

AYE32C007B m Suministro y montaje de cable de 36 fibras ópticas mo-
nomodo, instalado en multitubular o bandeja existente.
Se comprobará la funcionalidad de comunicación previs-
ta en pliegos, memoria, anejos y planos

MOM0001100 0,0750 h Equipo de tendido de cables 83,94 6,30
MN18000800b 1,0000 m Cable de 36 fo monomodo g.652 con cubierta pkesp 3,43 3,43
MN09040001 0,0100 m Canaleta prefabricada de acero galvanizado dimensiones

180x160mm
12,63 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9,86 0,59

TOTAL PARTIDA ................................ 10,45
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AYE32C008 Ud Pruebas de reflexometría a  efectuar sobre los cables
de 36 y 72 fo monomodo tendidos y conectorizados, así
como todas las actuaciones que se puedan derivar de di-
chas mediciones (para asegurar la buena comunica-
ción) y la generación de los informes finales de reflexo-
metría.

MAUX32C008 1,0000 Ud Pruebas de reflexometría 3.124,88 3.124,88
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.124,88 187,49

TOTAL PARTIDA ................................ 3.312,37

AYE32E015 m Suministro y montaje de cable de 16 fibras ópticas multi-
modo, instalado en multitubular o bandeja existente. Se
comprobará la funcionalidad de comunicación prevista
en pliegos, memoria, anejos y planos

MOM0001100 0,0750 h Equipo de tendido de cables 83,94 6,30
MN18000800c 1,0000 m Cable de 16  fibras multimodo 0,48 0,48
MN09040001 0,0100 m Canaleta prefabricada de acero galvanizado dimensiones

180x160mm
12,63 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6,91 0,41

TOTAL PARTIDA ................................ 7,32

AYE32L009 Ud Configuración del gestor centralizado. Partida alzada a
justificar

MAUX32L009 1,0000 u Configuración del gestor centralizado 2.806,88 2.806,88
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.806,88 168,41

TOTAL PARTIDA ................................ 2.975,29

AYE32L010 Ud Configuración del sistema de seguridad de red. Partida
alzada a justificar

MAUX32L010 1,0000 u Configuración del sistema de seguridad de red 12.131,00 12.131,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.131,00 727,86

TOTAL PARTIDA ................................ 12.858,86

AYE32L011 Ud Formación y documentación de toda la red.

MAUX32L011 1,0000 u Documentación red 2.404,05 2.404,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.404,05 144,24

TOTAL PARTIDA ................................ 2.548,29

AYE32L012 Ud Cierre de anillo de fibras en mitad de la línea debido a
la puesta en servicio parcial, incluyendo certificación
del cableado. Partida alzada a justificar

MAUX32L012 1,0000 u Puesta en servicio del cierre de anillos 23.371,73 23.371,73
MAUX32L012b 1,0000 u Certificado cableado 3.425,05 3.425,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 26.796,78 1.607,81

TOTAL PARTIDA ................................ 28.404,59

AYE32R001 Ud BASTIDOR DE 19" DE 42UA PARA PARADAS
La unidad será diseñada de forma que proporcione un
entorno seguro y controlado para el equipamiento de
servidores y redes.
La unidad se adaptará a las normas eia-310 para arma-
rios, racks, paneles y equipamiento asociado y cumplir
con el estándar del sector para equipos montados en
bastidor de 19”.
La unidad se diseñará con cuatro (4) postes verticales
para permitir la instalación de equipos de montaje en
bastidor utilizando cuatro (4) carriles de montaje en ver-
tical.
La unidad estará disponible con un espacio para monta-
je vertical de material de 42u o 48u (1u=1,75” o
44,45mm).

MOM0001400 0,7500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 62,96
AR201 1,0000 u Armario rack 42u 570,84 570,84
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PDUAPC8858 1,0000 u Fuente de alimentación para el  suministro eléctrico para
diversos equipos desde una sola conexión

712,60 712,60

SMT220 1,0000 u Sai rack 2u 230v 8xiec network card 2.568,79 2.568,79
PQ001 1,0000 u Pequeño material 28,54 28,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.943,73 236,62

TOTAL PARTIDA ................................ 4.180,35

AYE32R002 Ud Armario de 42u, con sai, para enracar los equipode co-
municacion de la caseta de vigilancia y acceso del pcs.

MOM0001400 0,7500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 62,96
SMT220 1,0000 u Sai rack 2u 230v 8xiec network card 2.568,79 2.568,79
PDUAPC8858 1,0000 u Fuente de alimentación para el  suministro eléctrico para

diversos equipos desde una sola conexión
712,60 712,60

PQ001 1,0000 u Pequeño material 28,54 28,54
AR202 1,0000 u Armario rack 2.283,37 2.283,37
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.656,26 339,38

TOTAL PARTIDA ................................ 5.995,64

AYE32R003 Ud Suministro, instalación, conexionado y pruebas de con-
mutador de ethernet de 24 puertos

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
CET001 1,0000 u Conmutador ethernet 4.757,96 4.757,96
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.799,93 288,00

TOTAL PARTIDA ................................ 5.087,93

AYE32R004 Ud SWITCH INDUSTRIAL DE 8 PUERTOS CONVERSOR DE ME-
DIOS
En las paradas y subestaciones eléctricas, se instalarán
cisco ie 4000 8 x sfp 1g, o similar gestionado, gigabit et-
hernet (10/100/1000), energía sobre ethernet (poe). Es-
te equipo permitirá la conexión por fibra multimodo con
los conversores de medios instalados en las catenarias
que darán servicio, al sistema de cámaras colocadas en
el trazado del metro de granada

MOM0001400 0,3000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 25,18
SWT001 1,0000 u Switch industrial 5.147,10 5.147,10
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.172,28 310,34

TOTAL PARTIDA ................................ 5.482,62

AYE32R004A Ud Suministro e instalación de conversor de medios. Los
conversores industriales de medio son el modelo ideal
para redes que necesitan un rango extendido de tempe-
raturas. Extienden la distancia de la red convirtiendo de
cobre a fibra óptica multimodo como monomodo.
Estos conversores aceptan módulos de fibra sfp a 100
gbs de forma automática. Gracias a la funcionalidad de
remote power cycle, no es necesario desplazarse para
poder apagar o reiniciar en remote el dispositivo al que
estén conectados, con las ventajas que ello supone.

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
COM001 1,0000 u Conversor de medios 808,69 808,69
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 850,66 51,04

TOTAL PARTIDA ................................ 901,70

AYE32R005 Ud PANEL MODULAR PATCHPANEL DE 1UA
El patch panel está disponible en 24 puertos y con pro-
tección contra la interferencia electromagnética y la in-
terferencia de radio frecuencia. El panel cumple o exce-
de los estándares ansi/tia-568-c para cat 5e y cat 6, cat
6a, ansi/tia-1096-a (antes fcc parte 68) e iec 60603-7.
Se incluye una barra apropiada para el manejo de los ca-
bles.

MOM0001400 0,0500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 4,20
PMP001 1,0000 u Panel modular patchpanel 72,78 72,78
UTP001b 24,0000 u Conector utp hembra 14,27 342,48
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 419,46 25,17

TOTAL PARTIDA ................................ 444,63

AYE32R010 Ud PRUEBAS Y MEDIDAS FINALES DEL CABLE DE 16 FO MUL-
TIMODO
Esta partida prevé los gastos de las pruebas de reflecto-
metría a efectuar sobre los cables tendidos y conectoriza-
dos, así como todas las actuaciones que se puedan deri-
var de dichas mediciones (para asegurar la buena comuni-
cación) y la generación de los informes finales de reflecto-
metría.

MAUX32F010 1,0000 u Pruebas del cable 16 fo 2.426,08 2.426,08
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.426,08 145,56

TOTAL PARTIDA ................................ 2.571,64

AYE32R011 m Suministro, tendido y conexionado de cable utp. Se tra-
ta de un cable de 100 ohmios con un diámetro del con-
ductor de cobre de 23 awg, con cubiertas retardantes y
trenzados por pares. El cable será de categoría 6a.

MOM0001400 0,0450 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 3,78
UTP001 1,0000 m Cable utp 4,83 4,83
UTP001b 0,2500 u Conector utp hembra 14,27 3,57
UTP001c 0,1250 u Conector utp macho 23,79 2,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15,15 0,91

TOTAL PARTIDA ................................ 16,06

AYE32R012 Ud Par de rosetas (doble toma). Deben ser adecuadas al diá-
metro del cable utilizado. Deberán cumplir las especifica-
ciones de categoría 6a. Características de la roseta:
·            500 Mhz
·            10Gbase-t
·            Blindado
·            Configuración tia-568a/b
·            Accesorio de fijación
·            Categoría: Cat 6a

MOM0001400 0,0900 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 7,55
ROD001 1,0000 u Roseta doble 2 tomas rj45 21,98 21,98
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 29,53 1,77

TOTAL PARTIDA ................................ 31,30

AYE32R013 Ud Elaboración, tanto a nivel de diseño como a nivel as
built, de los planos completos de conectorización de la fi-
bra y la documentación técnica sobre el tendido. Incluye
las fibras dedicadas para señalización ferroviaria y sema-
forización.

MAUX32R013 1,0000 u Documentación técnica fo 16.516,35 16.516,35
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.516,35 990,98

TOTAL PARTIDA ................................ 17.507,33

AYE32R014 Ud Elaboración tanto a nivel de diseño como a nivel as
built de los pianos completos de conectorización de los
cables upt de red de parada /estación / taller y la docu-
mentación técnica sobre el tendido. Será requisito nece-
sario para iniciar la instalación la presentación de los es-
quemas iniciales de cable utp

MAUX32R014 1,0000 u Documentación del cableado utp 2.145,75 2.145,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.145,75 128,75

TOTAL PARTIDA ................................ 2.274,50
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AYE32R018 Ud LATIGUILLO UTP CAT.6A
Los latiguillos serán high-flex de diámetro reducido,
con un diámetro no superior a 4,7mm, y estarán forma-
dos por cable multifilar de awg28 con cobertura metáli-
ca, como protección extra contra anext, reduciendo la
densidad de parcheo en los armarios de comunicacio-
nes y su radio de curvatura a 18,8 mm.
Los conectores rj45 macho de los latiguillos serán tipo
“blade” o low profile. Esta característica low profile per-
mite su utilización con electrónica de alta densidad has-
ta 48 puertos en 1ua. Los contactos serán de alta cali-
dad, con baño de oro de 50 micro pulgadas asegurando
baja resistencia de contacto y máxima vida útil.

MOM0001400 0,1000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 8,39
LAT001 1,0000 u Latiguillo utp 19,03 19,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27,42 1,65

TOTAL PARTIDA ................................ 29,07

AYE32R019 Ud Suministro e instalación de un panel pasahilos por cada
dos paneles de parcheo y por cada equipo de electróni-
ca de red a instalar en los armarios de comunicaciones
de las paradas.
Los paneles pasahilos cumplirán con las siguientes espe-
cificaciones
·            Fabricado en chapa de acero
·            Color negro
·            Anillos de guía para la organización de cableado
·            1U de altura
·             Enracable, formato 19’’

MOM0001400 0,1000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 8,39
PPH001 1,0000 u Panel pasa hilos 25,78 25,78
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 34,17 2,05

TOTAL PARTIDA ................................ 36,22

AYE32R020 Ud Suministro e instalación de una bandeja en cada arma-
rio de comunicaciones de las paradas.
Las bandejas cumplirán con las siguientes especificacio-
nes:
·            Fabricado en chapa de acero
·            Color negro
·            1U de altura
·            Enracable, formato 19’’
·            Ranuras laterales de ventilación

MOM0001400 0,0900 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 7,55
BRCK001 1,0000 u Bandeja de rack 49,82 49,82
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 57,37 3,44

TOTAL PARTIDA ................................ 60,81

AYE32R021 m Suministro, tendido y conexionado de cable utp. Se tra-
ta de un cable de 100 ohmios con un diámetro del con-
ductor de cobre de 23 awg, con cubiertas retardantes y
trenzados por pares. El cable será de categoría 6a.

MOM0001400 0,0750 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 6,30
UTP002 1,0000 m Cable utp apantallado 5,23 5,23
UTP001b 0,2500 u Conector utp hembra 14,27 3,57
UTP001c 0,1250 u Conector utp macho 23,79 2,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 18,07 1,08

TOTAL PARTIDA ................................ 19,15

AYE32R022 Ud ARMARIO METÁLICO PARA EQUIPOS FO CATENARIAS
La caja de montaje opt-x sdx mini o similar, deberá aco-
modar la terminación de los conectores de campo, el em-
palme por fusión y casetes mtp® sdx plug-and-play

P5WMNT-01C 1,0000 u Caja mural sdx mini, 1 hueco sdx - compatible carril din 66,60 66,60
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P5F100-12M 1,0000 u Placa adaptadora sdx multimodo om4, 6 lc duplex 12 fibras,
violeta.

48,88 48,88

PVPS-M49LC0100-014,0000 u Pig-tail multimodo lc om4 de 1 metro 42,81 171,24
PVPC-M4D1LCLC00101,0000 u Latiguillo de fibra optica multimodo om4 lc duplex a lc

duplex, 1 metro
54,13 54,13

PDNRAL-ACC 1,0000 u Kit para carril din (solo para la caja mural mini - ref:
5wmnt-01c)

28,83 28,83

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 369,68 22,18

TOTAL PARTIDA ................................ 391,86

AYE33E001 Ud Suministro e instalación de una centralita ip pabx digi-
tal ip en el ppc. Incluye pc con software de gestión, fuen-
te de alimentación renundada, enlace rdsi para conexión
con tetra (radio), interface pri e1 para conexión con rtp,
el software para tener como clientes de telefonía los
puestos de operador y las suficientes tarjetas de exten-
sión para dar servicio a toda la telefonía/interfonía pre-
vista en el presente proyecto. Totalemente cableados,
instalados y verificados, suministrando el conjunto de
funcionalidades definidas en memoria, planos, pliegos y
anejos.

MOM0001400 0,3000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 25,18
MN2001 1,0000 u Centralita 56.200,95 56.200,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 56.226,13 3.373,57

TOTAL PARTIDA ................................ 59.599,70

AYE33E002 Ud Suministro, instalación y ensamblado de equipo espe-
cial de grabación digital compatible con la centralita
pabx digital ip, compuesto por grabadora digital de voz
(8 canales), de 600 gb. Incluye licencia de software de
gestión y configuración. Total instalación y ensamblado
de los materiales entre
Sí y con aquellos que estén interrelacionados.

MOM0001400 0,3000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 25,18
MNE200D 1,0000 u Equipo especial de grabación 20.568,38 20.568,38
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20.593,56 1.235,61

TOTAL PARTIDA ................................ 21.829,17

AYE33E004 Ud PRUEBAS E INTEGRACION  DEL  SERVICIO DE LOS ELE-
MENTOS DE TELEFONÍA
Esta unidad incluye la ingeniería de aplicación, pruebas
e integración de los sistemas del PCC y PCS para los ele-
mentos del sistema de telefonía.  Se incluyen pruebas
en fábrica y pruebas “in situ”. Se propondrán protoco-
los de pruebas y su validación se realizará de acuerdo
con la dirección de obra y las prescripciones de ffcc anda-
luces.

MAUX33E004 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio telefonía 14.033,52 14.033,52
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.033,52 842,01

TOTAL PARTIDA ................................ 14.875,53

AYE33L001 Ud Configuración call manager

MAUX33L001 1,0000 u Configuración call manager 1.988,43 1.988,43
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.988,43 119,31

TOTAL PARTIDA ................................ 2.107,74

AYE33L002 Ud Configuración gateway voz

MAUX33L002 1,0000 u Configuración gateway voz 409,10 409,10
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 409,10 24,55

TOTAL PARTIDA ................................ 433,65

AYE33L003 Ud Configuración grabador

MAUX33L003 1,0000 u Configuración grabador 3.282,34 3.282,34
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.282,34 196,94
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TOTAL PARTIDA ................................ 3.479,28

AYE33L004 Ud Configuración de terminal ip

MAUX33L004 1,0000 u Configuración de terminal ip 1.812,95 1.812,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.812,95 108,78

TOTAL PARTIDA ................................ 1.921,73

AYE33T001 Ud Teléfono avanzado ip instalado, montado en soporte mu-
ral 0 en mesilla, con latiguillo de red, configurado y en
funcionamiento

MOM0001400 0,1500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 12,59
MN200020107 1,0000 u Telefono avanzado 220,14 220,14
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 232,73 3,49
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 236,22 14,17

TOTAL PARTIDA ................................ 250,39

AYE33T001A Ud Suministro de terminal telefónico ip con funcionalida-
des medias

MOM0001400 0,3000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 25,18
MN2002018 1,0000 u Telefono funcionalidades  medias 145,15 145,15
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 170,33 10,22

TOTAL PARTIDA ................................ 180,55

AYE33T002 Ud Pruebas y puesta en servicio de la instalación de telefo-
nía automática.

MOM0001400 0,3000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 25,18
MAUX33T002 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio instalación telefonía 834,05 834,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 859,23 51,55

TOTAL PARTIDA ................................ 910,78

AYE33T003 Ud Preparación de la documentación necesaria y realiza-
ción de cursos de mantenimiento del sistema de telefo-
nía para el personal de mantenimiento (dos semanas de
duración, minimo 5 alumnos), así como la entrega de do-
cumentación técnica relacionada con este curso.

MAUX33T003 1,0000 u Documentación curso mantenimiento telefonía 11.949,14 11.949,14
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11.949,14 716,95

TOTAL PARTIDA ................................ 12.666,09

AYE33T004 Ud Suministro de repuestos para telefonía ip, para una ga-
rantía de 2 años desde su puesta en funcionamiento. La
lista y las cantidades de piezas necesarias para dicha ga-
rantía deberá ser validada por la dirección de obra.

MAUX33T004 1,0000 u Repuestos telefonía ip 5.946,27 5.946,27
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.946,27 356,78

TOTAL PARTIDA ................................ 6.303,05

AYE33T005 Ud Tareas de configuracion e integracion de los sietmas en-
tre el PCC/PCS

MAUX33T005 1,0000 u Tareas necesarias la integracion del sistema cctv PCC/PCS 8.110,71 8.110,71
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.110,71 486,64

TOTAL PARTIDA ................................ 8.597,35

AYE33T007 Ud Licencias software para terminal telefónico ip
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MAUX33T007 1,0000 u Licencias software 142,71 142,71
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 142,71 8,56

TOTAL PARTIDA ................................ 151,27

AYE34E002 Ud Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de
software de vídeo para realizar las conmutaciones de ví-
deo a solicitud scada, según funcionalidades del pptp.
Instalado en servidores scada

SSV001 1,0000 u Software siveillance vídeo 5.432,65 5.432,65
LCIP001 1,0000 u Licencia canal ip 161,86 161,86
SDG001 1,0000 u Servidor de gestión 7.431,50 7.431,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 13.026,01 781,56

TOTAL PARTIDA ................................ 13.807,57

AYE34E003 Ud Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de
software de vídeo para gestionar el plug-in de análisis
de contenido marca lanaccess o similar. Instalado en ser-
vidores scada.

MAUX34E003 1,0000 u Software de vídeo 22.262,83 22.262,83
MAUX34E003b 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio software de vídeo 1.427,10 1.427,10
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 23.689,93 1.421,40

TOTAL PARTIDA ................................ 25.111,33

AYE34E010 Ud Suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha del
software de configuración y gestión object video o simi-
lar (análisis de contenido) en el software SCADA, para
permitir su gestión desde el IHM SCADA, según prescrip-
ciones del PPTP. Incluye pruebas de interface entre SCA-
DA y el aplicativo de configuración del análisis de conte-
nido.

LLCID001 1,0000 u Licencia para sistema de camaras ptz 2.265,05 2.265,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.265,05 135,90

TOTAL PARTIDA ................................ 2.400,95

AYE34E017 Ud Puesto de gestión CCTV: Garita entrada TyC, sala perso-
nal seguridad y sala tiempo diferido

MN34E017 1,0000 u Puesto de gestión cctv 5.708,42 5.708,42
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.708,42 342,51

TOTAL PARTIDA ................................ 6.050,93

AYE34E018a Ud Caja metálica para equipos de cámara exterior en UTP

MO2000010 2,5000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 55,83
CJM001 1,0000 u Caja metálica 616,03 616,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 671,86 40,31

TOTAL PARTIDA ................................ 712,17

AYE34L0015 Ud Vídeo cámara IP de CCTV fija (cámara para estación de
lectura de matrículas)

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN02235-002 1,0000 u Cámara lpr 1.617,38 1.617,38
MN0015 1,0000 u Pequeñño material aux 90,38 90,38
LCS009 1,0000 u Licencia cámara lpr 318,91 318,91
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.091,56 125,49

TOTAL PARTIDA ................................ 2.217,05

AYE34L0016 Ud Vídeo cámara de CCTV tipo minidomo (cámaras para in-
terior ssee)

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN21025083c 1,0000 u Cámara mini modo ip se 904,31 904,31
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MN21075095c 1,0000 u Pequeño material aux camara domo 1,86 1,86
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 971,06 58,26

TOTAL PARTIDA ................................ 1.029,32

AYE34L0017 Ud Vídeo cámara de CCTV tipo minidomo antivandálico (cá-
maras para paradas y talleres)

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN21025083b 1,0000 u Cámara minidomo ip paradas 1.431,86 1.431,86
MN21075095c 1,0000 u Pequeño material aux camara domo 1,86 1,86
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.498,61 89,92

TOTAL PARTIDA ................................ 1.588,53

AYE34L0017a Ud Cámara dummy minidomo marquesinas

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN21025084 1,0000 u Cámara simulada 48,90 48,90
MN21075095 1,0000 u Pequeño material aux. 91,30 91,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 205,09 12,31

TOTAL PARTIDA ................................ 217,40

AYE34L001A Ud Suministro e instalación cámara IP multi-sensor 360º
de 20mpx h265, ir30m dia/noche, WDR 120dB, óptica
varifocal (2.8-12Mm). Con nivel de protección IP67, anti-
vandálica IK10. Cámara con funcionalidad de supervi-
sión de amplias zonas cubiertas con 4 sensores ajusta-
bles en los 360º.

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN02238 1,0000 u Cámaras de estacionamiento 2.862,77 2.862,77
MNL001a 1,0000 u Pequeño material aux. 142,71 142,71
001L02 1,0000 u Licencia 1 866,59 866,59
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.936,96 236,22

TOTAL PARTIDA ................................ 4.173,18

AYE34L002a Ud Vídeo cámara de CCTV perimetral (cámaras para cruces
viario)

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN02237 1,0000 u Cámara perimetral 922,86 922,86
MNL002a 1,0000 u Pequeño material aux. 100,85 100,85
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.088,60 65,32

TOTAL PARTIDA ................................ 1.153,92

AYE34L002b Ud Domo PTZ IP 4 megapixel con cámara panorámica 4 me-
gapixel / 42x zoom / 300 MTS ir / IP67 / IK10 / WDR /
entrada-salida de audio y alarma / ultra baja ilumina-
ción.

MO2000010 1,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 22,33
MO5000000 1,5000 h Peón especializado 21,24 31,86
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MN21025083 1,0000 u Cámara ptz 4.871,18 4.871,18
MN21075095 1,0000 u Pequeño material aux. 91,30 91,30
MN02132 1,0000 u Soporte 52,33 52,33
LC002 1,0000 u Licencia 375,99 375,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.455,69 327,34

TOTAL PARTIDA ................................ 5.783,03
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AYE34L012 Ud Puesta en servicio y realización de las pruebas del siste-
ma. Se propondrán protocolos de pruebas y su valida-
ción se hará de acuerdo con la dirección de obra y las
prescripciones de ffcc andaluces.

MAUX34L012 1,0000 u Puesta en servicio cctv 237,85 237,85
MAUX34L012b 1,0000 u Pruebas cctv 875,29 875,29
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.113,14 66,79

TOTAL PARTIDA ................................ 1.179,93

AYE34L013 Ud Elaboración de la documentación necesaria y la realiza-
ción de cursos de mantenimiento del sistema de CCTV
para el personal de mantenimiento (dos semanas de du-
ración, minimo 5 alumnos), así como la entrega de docu-
mentación técnica relacionada con este curso

MAUX34L013 1,0000 u Documentación curso cctv 499,49 499,49
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 499,49 29,97

TOTAL PARTIDA ................................ 529,46

AYE34L014 Ud Suministro de repuestos para el sistema de CCTV, inclu-
yendo equipamiento de estación, vigilancia de vestíbu-
lo, centralización de vídeo y PCC, para una garantía de
2 años desde su puesta en funcionamiento. La lista y
las cantidades de piezas necesarias para dicha garantia
deberá ser validada por la dirección de obra.

MAUX34L014 1,0000 u Repuestos cctv 29.160,50 29.160,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 29.160,50 1.749,63

TOTAL PARTIDA ................................ 30.910,13

AYE34L015 Ud Pruebas y configuraciones necesarios para la integra-
cion de  todos los equipos del sistema de cctv. entre
PCC/PCS

MAUX34L015 1,0000 u TAREAS DE INTEGRACION DEL SISTEMA CCTV PCC/PCS 14.794,31 14.794,31
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.794,31 887,66

TOTAL PARTIDA ................................ 15.681,97

AYE34V001a Ud Suministro e instalación de NVR centrales
IDS-9664nxi-i8/x(c) hikvision o similar para la gestión
del sistema de grabación de video basado en red para
150 cámaras IP.
Características del equipo:
NVR 12 megapixel (4k) / 64 canales IP / 8 bahías de dis-
co duro / 2 tarjetas de red / soporta raid / hdmi en 4k /
soporta pos / reconocimiento facial / bases de datos /
hasta 100,000 fotografías

MOM0001400 0,5500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 46,17
SDI0012 1,0000 u Nvr 12 megapixel (4k) 5.789,29 5.789,29
XXX009 8,0000 u Disco duro 475,70 3.805,60
ZZS001 1,0000 u Licencia servidor 118,40 118,40
SDF002 50,0000 u Licencia vídeo 81,34 4.067,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 13.826,46 829,59

TOTAL PARTIDA ................................ 14.656,05

AYE351010 Ud Suministro e instalación de un puesto de administración
de radio tetra, según funcionalidades del pptp. Incluye
pc estándar, equipo de audio y de operador, equipos pa-
ra conversión a la red, equipo de conversión de codifica-
ción, mesa o Rack, licencias y accesorios.

RADI01234 1,0000 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE
ADMINISTARCION DE TETRA

18.932,92 18.932,92

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 18.932,92 1.135,98

TOTAL PARTIDA ................................ 20.068,90
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AYE35E004 Ud Sumistro y montaje de servidor megafonía, cuyos compo-
nentes y funcionalidades se especifican en el PPTP. Inclu-
ye instalación y ensamblado de los materiales entre sí y
con aquellos que estén interrelacionados, así como la con-
figuración y pruebas del servidor de megafonía.

AUDMEGSER1231,0000 Ud SUMINISTRO DE SERVIDOR PARA SUBSISTEMA DE
MEGAFONIA

30.920,59 30.920,59

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 30.920,59 1.855,24

TOTAL PARTIDA ................................ 32.775,83

AYE35E005 Ud Estudios Acústicos En Paradas, Estaciones Y Talleres
Destinados A La Justificación De La Potencia Y El Núme-
ro De Altavoces Necesarios

AUDMEGEST1231,0000 Ud ESTUDIO  ACUSTICO EN PARADAS 4.043,46 4.043,46
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.043,46 242,61

TOTAL PARTIDA ................................ 4.286,07

AYE35E006 Ud Suministro, instalación y montaje de pupitre de micrófo-
no, según especificaciones del PPTP

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
AUDMEGSUM141,0000 u Suministro, instalación y montaje de pupitre de micrófono 266,30 266,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 308,27 18,50

TOTAL PARTIDA ................................ 326,77

AYE35E007 Ud Coordinación de la aplicación SIV que muestra los tiem-
pos de llegada de los metros ligeros a las estaciones
con los anuncios de megafonía.

AUDMEGCOR1231,0000 u Coordinación de la aplicación siv que muestra los tiempos
de llegada de los metros ligeros a las estaciones

22.029,73 22.029,73

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.029,73 1.321,78

TOTAL PARTIDA ................................ 23.351,51

AYE35L002 Ud Mueble matriz de audio (para un máx. De 8 entradas y
8 zonas), compuesto por:
 - Bastidor con fuente de alimentación y conexionado pa-
ra 8 entradas/8 salidas.
 - Tarjeta para 8 entradas, adaptadora del nivel de entra-
das de pregrabados, palabra y micrófono de PCL.
 - Tarjeta de 8 salidas de audio.
 - Unidad de control.
 - Unidad de conexión a ethernet.
 - Módulo de almacenamiento de 5Mb
Para emisión de 3 minutos de pregrabados.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
COMPACT 1,0000 u Matriz digital master de audio ip/sip 3.175,21 3.175,21
ME-200B 1,0000 u Micro panel bombero acc. Frontal compact 830,91 830,91
UMX-2SA 4,0000 u Carta 2 salidas audio superv.Ampl.+alt. 732,58 2.930,32
UMX-EA3 4,0000 u Carta 2 entradas audio pri. Ptt / vox 458,58 1.834,32
UMX-C16 1,0000 u Carta entrada serie umx cont.16+sal.Cont.4 391,30 391,30
FA24-2.5A 1,0000 u Alimentador 24v 2.5amp 69,47 69,47
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.315,47 558,93

TOTAL PARTIDA ................................ 9.874,40

AYE35L004 Ud Suministro, instalación y montaje de altavoz de 20 W.
Conectado al amplificador de potencia de la matriz de
megafonía de la estación/parada, probado y en funciona-
miento

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
A-258BTM 1,0000 u Altavoz techo 8" 20w100v metalico blanco 47,57 47,57
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 131,51 7,89
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TOTAL PARTIDA ................................ 139,40

AYE35L004a m Cable manguera 3x2,5 mm libre de halógenos para ali-
mentación equipos

MOM0001100 0,0300 h Equipo de tendido de cables 83,94 2,52
MN22032001a 1,0000 m Cable manguera de 3x2.50mm 9,34 9,34
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
MQ18000000 0,0100 h Gatos portabobinas tipo husillos 3,14 0,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12,59 0,76

TOTAL PARTIDA ................................ 13,35

AYE35L004b m Cable manguera 3x2,5 mm libre de halógenos para ali-
mentación equipos sistema billetaje

MOM0001500 0,0150 h Equipo para instalaciones eléctricas 104,53 1,57
MN22032001a 1,0000 m Cable manguera de 3x2.50mm 9,34 9,34
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
MQ18000000 0,0100 h Gatos portabobinas tipo husillos 3,14 0,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,64 0,70

TOTAL PARTIDA ................................ 12,34

AYE35L004c m Cable manguera 3x2,5 mm libre de halógenos para ali-
mentación equipos siv

MOM0001500 0,0150 h Equipo para instalaciones eléctricas 104,53 1,57
MN22032001a 1,0000 m Cable manguera de 3x2.50mm 9,34 9,34
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
MQ18000000 0,0100 h Gatos portabobinas tipo husillos 3,14 0,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,64 0,70

TOTAL PARTIDA ................................ 12,34

AYE35L005 Ud Suministro, instalación y montaje de altavoz bidireccio-
nal de 6 W. Conectado al amplificador de potencia de la
matriz de megafonía de la estación/parada, probado y
en funcionamiento.

MOM0001400 0,2500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 20,99
AD6W 1,0000 u Suministro e intalacion de altavoz de 6 w 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 135,16 8,11

TOTAL PARTIDA ................................ 143,27

AYE35L006 Ud Suministro, instalación en armario de megafonía-video,
pruebas y puesta en marcha de amplificadores de poten-
cia 60 W para estación subterránea y edificio de coche-
ras. El precio incluye medidor de ruido de fondo (sonda
de sonido), y carcasa para montaje en rack de 19".

AUDME60W 1,0000 u Suministro e instalacion armario meg 60 watts 815,35 815,35
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 815,35 48,92

TOTAL PARTIDA ................................ 864,27

AYE35L007 Ud Suministro, instalación en armario de megafonía-video,
pruebas y puesta en marcha de amplificadores de poten-
cia 120 w para parada o estación subterránea. El precio
incluye medidor de ruido de fondo (sonda de sonido), y
carcasa para montaje en rack de 19".

MOM0001400 0,2500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 20,99
AUDM120W 1,0000 u Suministro e instalacion de armario de 120 watts 960,92 960,92
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 981,91 58,91

TOTAL PARTIDA ................................ 1.040,82
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AYE35L008 m Cable de Cu. De 2 x 1,5 mm2 de características indica-
das en pptp. Incluye suministro, tendido por canaliza-
ción o bandeja existente, así como las fijaciones a ésta
o a otras estructuras de paso, incluyendo parte propor-
cional de empalmes y conectores. Totalmente montado
instalado y en servicio.

MOM0001400 0,0500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 4,20
MNCC001 1,0000 m Cable de cobre 0,48 0,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4,68 0,28

TOTAL PARTIDA ................................ 4,96

AYE35L009 Ud Sonda de sonido

AUDMEGSOD1231,0000 u Suminitro de sonda de sonido 704,99 704,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 704,99 42,30

TOTAL PARTIDA ................................ 747,29

AYE35L013 Ud Ingeniería, pruebas y puesta a punto del sistema de me-
gafonía en estación/parada/taller

MOM0001400 0,3300 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 27,70
AUDMEGPRUB1231,0000 u Pruebas de sistemas de megafonia en paradas 1.427,10 1.427,10
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.454,80 87,29

TOTAL PARTIDA ................................ 1.542,09

AYE35L014 Ud Ingeniería, pruebas y puesta a punto del sistema de me-
gafonía en estación/parada/taller
Elaboración y entrega de la información técnica y nor-
mas de mantenimiento de los sistemas de megafonía
del proyecto. Incluye la preparación de la documenta-
ción necesaria y la realización de cursos de manteni-
miento del sistema de megafonía para el personal de
mantenimiento (dos semanas de duración, mínimo 5
alumnos), así como la entrega de documentación técni-
ca relacionada con este curso.

AUDMEGFORM0121,0000 u Preparación de la documentación necesaria y la realización
de cursos de mantenimiento del sistema de megafonía para
el personal

16.744,69 16.744,69

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.744,69 1.004,68

TOTAL PARTIDA ................................ 17.749,37

AYE35L015 Ud Suministro de repuestos para el sistema de megafonía
para una garantía de 2 años desde su puesta en funcio-
namiento. La lista y las cantidades de piezas necesarias
para dicha garantía deberá ser validada por la dirección
de obra.

AUDMEGSUM111,0000 u Suministro de repuestos para el sistema de megafonía 22.001,19 22.001,19
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.001,19 1.320,07

TOTAL PARTIDA ................................ 23.321,26

AYE35L016 Ud Tareas y materiales necesarios para ejecutar las prue-
bas de integración prevista para todos los equipos del
sistema de megafonía, según PPTP.

AUDMEGSUM1251,0000 u Pruebas de integracion de sistemas del PCC/PCS 4.956,81 4.956,81
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.956,81 297,41

TOTAL PARTIDA ................................ 5.254,22
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AYE36L001 Ud Suministro, instalación, montaje en pared, poste o arma-
rio de parada de interfono de público IP. Incluye alimen-
tación desde QGBT parada, instalación, pruebas, cablea-
do y totalmente puesto en servicio. Incluye latiguillo de
red UTP para conexión a roseta.

MOM0001400 0,2900 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 24,34
INTERF0125 1,0000 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERFONO 497,58 497,58
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 521,92 31,32

TOTAL PARTIDA ................................ 553,24

AYE36L001a Ud AMPLIFICADOR DE BUCLE DE INDUCCIÓN
Cumple con EN60118-4.
Sistema de bucle de inducción para contadores, ofici-
nas, taxis / automóviles y otros espacios pequeños.
Rápido de instalar y fácil de usar
2 conectores jack de 3,5 mm para 2 micrófonos o 1 mi-
crófono y 1 entrada de audio
Control de tono ajustable
Entrada de volumen ajustable
Corriente de bucle ajustable
Indicador visual de nivel de campo magnético
Indicador visual de nivel de entrada
Se conecta a un circuito externo que cubre un área de
10 a 40 metros
Montable en la pared
Dimensiones del producto: 140 x 70 x 40 mm

AMPBIN001 1,0000 u Amplificador de bucle 209,31 209,31
MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 293,25 17,60

TOTAL PARTIDA ................................ 310,85

AYE36L006 Ud Puesta en servicio y pruebas de la interfonía en cada es-
tación/parada /taller. Se refiere a las pruebas globales
del sistema de interfonía

MOM0001400 0,6800 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 57,08
INTERFPRUB0121,0000 u Preuebas del sistema de interfonia en cada parada 1.449,94 1.449,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.507,02 90,42

TOTAL PARTIDA ................................ 1.597,44

AYE36L006a Ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio adicionales por
puestas en servicio parciales sistema de interfonía. Parti-
da alzada a justificar

INTERFPS123 1,0000 u Ingeniería, pruebas y puesta en servicio adicionales por
puestas en servicio

10.427,38 10.427,38

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.427,38 625,64

TOTAL PARTIDA ................................ 11.053,02

AYE36L007 Ud Elaboración y entrega de la información técnica y nor-
mas de mantenimiento de los sistemas de interfonía del
proyecto. Incluye la preparación de la documentación ne-
cesaria y la realización de cursos de mantenimiento del
sistema de interfonía para el personal de mantenimiento
(dos semanas de duración, minimo 5 alumnos), así como
la entrega de documentación técnica relacionada con es-
te curso.

INTERDOC012 1,0000 u Elaboración y entrega de la información técnica y normas de
mantenimiento de los sistemas de interfonía

618,41 618,41

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 618,41 37,10

TOTAL PARTIDA ................................ 655,51
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AYE36L008 Ud Suministro de repuestos para el sistema de interfonía,
para una garantía de 2 años desde su puesta en funcio-
namiento. La lista y las cantidades de piezas necesarias
para dicha garantía deberá ser validada por la dirección
de obra.

INTERFMAT0121,0000 u Suministro de repuestos para el sistema de interfonía 12.320,67 12.320,67
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.320,67 739,24

TOTAL PARTIDA ................................ 13.059,91

AYE36L009 Ud Tareas de pruebas y configuraciones correspondiente pa-
ra el correcto funcionamiento de sistema de Interfonia
en la integracion entre el PCC/PCS

INTERFMATGA0121,0000 u pruebas de integracion del sistema entre el PCC/PCS 15.184,39 15.184,39
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15.184,39 911,06

TOTAL PARTIDA ................................ 16.095,45

AYE37E001 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de servidor
de gestión del sistema de control de accesos, carga y
configuración de los puestos de operador y licencias. In-
cluido interface con scada. Totalmente instalado, proba-
do y puesto en servicio.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
CAASERV123 1,0000 u Suministro e instalacion de servidor 17.600,95 17.600,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17.684,89 1.061,09

TOTAL PARTIDA ................................ 18.745,98

AYE37L001 Ud Suministro, instalación y montaje de sistema de identifi-
cación por tarjeta de tecnología "sin contacto", segun
pptp. Dotado de CPU de control, teclado antivandálico
de 12 teclas como mínimo, lector de tecnología "sin con-
tacto", altavoz y control de cerradura eléctrica, totalmen-
te instalado en caja en chapa acero inoxidable, 2 mm. Pu-
lido con serigrafía de placa frontal, tornillos, etc. Total-
mente intalado.

SCA002 1,0000 u Controladoras y lectoras ip 16.214,51 16.214,51
SCA001 1,0000 u Actualización de sistemas 8.942,01 8.942,01
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 25.156,52 1.509,39

TOTAL PARTIDA ................................ 26.665,91

AYE37L002 Ud Suministro, instalación y pruebas de la cerradura eléctri-
ca. Incluye pequeño cableado hasta control de accesos
para cuartos técnicos, y llave de seguridad tipo irrepro-
ducible para desbloqueo de emergencia.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
CRR001 1,0000 u Contacto magnético 102,01 102,01
CRR002 1,0000 u Cerradero eléctrico 292,45 292,45
CR003 1,0000 u Pulsador para salida 96,57 96,57
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 574,97 34,50

TOTAL PARTIDA ................................ 609,47

AYE37L006 Ud Puesta en servicio y pruebas del sistema de control de
accesos en cada estación/parada/taller. Se refiere a las
pruebas globales del sistema.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
CCAASOFT123 1,0000 u Suministro e instalacion de sistema 1.798,15 1.798,15
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.882,09 112,93

TOTAL PARTIDA ................................ 1.995,02
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AYE37L007 Ud Elaboración y entrega de la información técnica y nor-
mas de mantenimiento del sistema de control de acce-
sos. Incluye la preparación de la documentación necesa-
ria y la realización de cursos de mantenimiento del siste-
ma de control de accesos para el personal de manteni-
miento (dos semanas de duración, minimo 5 alumnos),
así como la entrega de documentación técnica relaciona-
da con este curso.

CCAADOC123 1,0000 Ud REDACCION DE DOCUMENTACION TECNICA DEL SISTEMA 7.420,94 7.420,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.420,94 445,26

TOTAL PARTIDA ................................ 7.866,20

AYE37L008 Ud Suministro de repuestos para el sistema de control de
accesos para una garantía de 2 años desde su puesta
en funcionamiento. La lista y las cantidades de piezas ne-
cesarias para dicha garantia deberá ser validada por la di-
rección de obra

CCAASMREP1231,0000 Ud SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE
CONTROL DE ACCESOS

3.329,91 3.329,91

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.329,91 199,79

TOTAL PARTIDA ................................ 3.529,70

AYE37L009 Ud PRUEBAS Y CONFIGURACION DE INTEGRACION DEL SIS-
TEMA PCC/PCS
Partida que prevé las pruebas y configuraciones corres-
pondiente para el correcto funcionamiento de sistema
de CONTROL DE ACCESO, DE LA INTEGRACION DEL
PCC/PCS

CCAAGAR012351,0000 u PRUEBAS Y CONFIGURACION PARA LA INTEGRACION DE
SISTEMAS

5.465,81 5.465,81

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.465,81 327,95

TOTAL PARTIDA ................................ 5.793,76

AYE38L001 Ud Suministro de unidad de central horaria, según prescrip-
ciones del PPTP. Incluye antena GPS y cableado de cone-
xión de la antena tanto para alimentación como para co-
municación con el reloj patrón (RS485). Totalmente mon-
tada, instalada, probada, conexionada y en funcionamien-
to.

UNDCRONO1251,0000 u Suministro de central horaria 8.681,55 8.681,55
MOM0001400 0,2500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 20,99
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.702,54 522,15

TOTAL PARTIDA ................................ 9.224,69

AYE38L002 Ud Unidad de cliente NTP, según prescripciones del PPTP.
Totalmente montada, instalada, conexionada, probada
y en funcionamiento

MOM0001400 0,4500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 37,77
CRONO1254 1,0000 u Suministro de servidor de time ntp suistem crono 0,00 0,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 37,77 2,27

TOTAL PARTIDA ................................ 40,04

AYE38L003 Ud Ingeniería, pruebas y puesta en servicio adicionales por
puestas en servicio parciales sistema cronometría.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
CRONOSERV1231,0000 u Ingeniería, pruebas y puesta en servicio adicionales por

puestas en servicio
6.165,09 6.165,09

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.249,03 374,94

TOTAL PARTIDA ................................ 6.623,97
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AYE392004 Ud Servidores por instalar en el centro de control, los cua-
les albergarán las aplicaciones software de supervisión,
control y adquisición de datos de todo el sistema.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
SCADSERV125 1,0000 u Suministro e instalñacion de servidor scada 31.929,08 31.929,08
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 32.013,02 1.920,78

TOTAL PARTIDA ................................ 33.933,80

AYE392005 Ud Estación de trabajo scada plenamente suministrada, ins-
talada, montada y probada, con toda su funcionalidad
en servicio y coherente con pliego, planos, memoria y
anejos. Consta de un equipo informático con un monitor
tft (para el sistema scada) en el que se instalará el soft-
ware que se indica en el apartado correspondiente. In-
cluye ratón, teclado y cableado en red lan pcc.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
SCADAPC125 1,0000 Ud SUMINISTRO E INSTALACION DE PUESTO DE TRABAJO CON

INTEGRACION SCADA
7.478,03 7.478,03

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.561,97 453,72

TOTAL PARTIDA ................................ 8.015,69

AYE392007 Ud Conmutador kvm hdmi 4 en 1 salida: Comparta su moni-
tor, teclado y mouse entre el escritorio de su hogar y la
computadora portátil de trabajo. Le ahorró mucho dine-
ro y espacio, al no tener que comprar más monitores y
teclados.
Tecnología innovadora: Tenemos un puerto usb hub que
puede reconocer dispositivos usb, como hub, disco du-
ro, impresora, escáner, etc. También es compatible con
teclado y mouse inalámbricos.
Modo de cambio: Además del cambio de botón, también
se admite el cambio de tecla de acceso rápido tecla de
acceso rápido 1: "Scroll lock" + "scroll lock" +
"1/2/3/4", si su teclado no tiene "scroll lock" tecla, utili-
ce otra combinación de teclas de acceso rápido, tecla de
acceso rápido 2: "Ctrl" + "ctrl" + "1/2/3/4".
Admite resolución de hasta 4k @ 60hz y muestreo de cro-
ma 4: 4: 4, Haciendo que la imagen de la pantalla sea
más exquisita y realista. Por supuesto, también admite
resolución 3d y 1080p o inferior.
Múltiples sistemas operativos: Admite muchos tipos de
dispositivos de entrada o conmutadores de fuentes de se-
ñal.

MOM0001400 0,4100 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 34,42
SCADACOM1231,0000 u Suministro he instalcion de comnutador 871,49 871,49
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 905,91 54,35

TOTAL PARTIDA ................................ 960,26

AYE392008 Ud Suministro, montaje, instalación, puesta en lan pcs y
pruebas de impresora láser color. Totalmente en funcio-
namiento según funcionalidades descritas en pliego, me-
moria y anejos

MOM0001400 0,2000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 16,79
SCADAIMP123 1,0000 Ud SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACIÓN, PUESTA EN LAN

PCS Y PRUEBAS DE IMPRESORA LÁSER COLOR
4.338,40 4.338,40

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.355,19 261,31

TOTAL PARTIDA ................................ 4.616,50

AYE392010 Ud Suministro, montaje e instalación de unidad remota pa-
ra supervisión/control de instalaciones de parada/esta-
ción/taller desde scada en PCS. Incluye PLC con E/S ana-
lógicas y digitales y su programación en las condiciones
iniciales

MOM0001400 1,2500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 104,93
SCADSUPº12321,0000 u Suministro, montaje e instalación de unidad remota para

supervisión/control de instalaciones de parada
14.499,38 14.499,38
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.604,31 876,26

TOTAL PARTIDA ................................ 15.480,57

AYE39P001 Ud Pruebas de fábrica y en campo de las remotas de con-
trol local de parada/estación/taller.

SCADAPRU12A 1,0000 u Pruebas de fábrica y en campo de las remotas de control
local

2.973,13 2.973,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.973,13 178,39

TOTAL PARTIDA ................................ 3.151,52

AYE39P002 Ud Pruebas globales del sistema SCADA. Comprenderá la re-
alización de las pruebas de telemando para todas las ins-
talaciones dependientes o gobernadas por SCADA y la
puesta a disposición del integrador del personal, mate-
rial y tareas que necesite para superar con exito las prue-
bas de integración

SCADPRUA123 1,0000 Ud PRUEBAS DE INTEGRACION DEL SCADA 46.818,52 46.818,52
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 46.818,52 2.809,11

TOTAL PARTIDA ................................ 49.627,63

AYE39P003 Ud Elaboración y entrega de la información técnica y nor-
mas de mantenimiento del sistema SCADA. Incluye la
preparación de la documentación necesaria y la realiza-
ción de cursos de mantenimiento del sistema SCADA de
accesos para el personal de mantenimiento (dos sema-
nas de duración, minimo 5 alumnos), así como la entre-
ga de documentación técnica relacionada con este cur-
so.

SCADFORM12Q1,0000 u Elaboración y entrega de la información técnica y normas de
mantenimiento del sistema scada. Incluye la preparación de
la docume

5.936,75 5.936,75

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.936,75 356,21

TOTAL PARTIDA ................................ 6.292,96

AYE39P004 Ud Suministro de repuestos para el sistema SCADA, para
una garantía de 2 años desde su puesta en funciona-
miento. La lista y las cantidades de piezas necesarias pa-
ra dicha garantía deberá ser validada por la dirección de
obra

SCADA 1,0000 u Materiales de repuestos para el scada 21.387,85 21.387,85
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 21.387,85 1.283,27

TOTAL PARTIDA ................................ 22.671,12

AYE39P005 Ud Pruebas y ensayos necesarios para el correcto funciona-
miento del sistemas e integración de los sistemas del
SCADA

SCADAMATGAR121,0000 u PRUEBAS DE INTEGRACION DE LOS SISTEMAS  CON EL
SCAD Y SU INTEGRACION ENTRE EL PCC/PCS

36.486,30 36.486,30

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 36.486,30 2.189,18

TOTAL PARTIDA ................................ 38.675,48

AYE39S001 Ud Estudios detallados y desarrollo de la aplicación SCADA.
Incluye:
-Estudios detallados y desarrollo de la aplicación SCADA
-Licencia run-time servidores SCADA
-Pruebas en fábrica de aplicación SCADA
-Pruebas en campo de aplicación SCADA
-Definición lista de alarmas y mando de energía (tele-
mando energía)
-Según prescripciones del PPTP

SCAD125 1,0000 Ud ESTUDIO DETALLADO DE NUEVO SOFTWARE DE SCADA 53.497,37 53.497,37
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 53.497,37 3.209,84

TOTAL PARTIDA ................................ 56.707,21

AYE3INSP02 Ud Mupi de 1 cara para paradas de andén doble en perfil
abatible con iluminación de led's en blanco fria . Forma-
do por perfil anodizado en plata de gran polivalencia
con panel de metacrilato "v-cutting" o "satin le" y una
segunda capa de polipropileno celular con bastidor metá-
lico y rigidizadores , i/p.P. De anclajes colocada . Instala-
do incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado. Incluido el suministro de materiales , trabajos y
medios auxiliares necesarios para dejar la partida total-
mente aca bada. Todo según normativa de aplicación ,
DF y/o planos de proyecto.

MO2000015 2,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 55,80
MO6000015 1,5000 h Peón Electricista 21,07 31,61
MO1000015 0,5000 h Capataz Electricista 26,44 13,22
MNMUPI01 1,0000 u Mupi Andén Doble 1.902,81 1.902,81
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.003,44 120,21

TOTAL PARTIDA ................................ 2.123,65

AYE3INSP02b Ud Mupi de 2 caras para paradas en andén central en perfil
abatible con iluminación de led's en blanco fria . Forma-
do por perfil anodizado en plata de gran polivalencia
con panel de metacrilato "v-cutting" o "satin le" y una
segunda capa de polipropileno celular con bastidor metá-
lico y rigidizadores , i/p.P. De anclajes colocada . Instala-
do incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado. Incluido el suministro de materiales , trabajos y
medios auxiliares necesarios para dejar la partida total-
mente aca bada. Todo según normativa de aplicación ,
DF y/o planos de proyecto.

MO2000015 2,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 55,80
MO6000015 1,5000 h Peón Electricista 21,07 31,61
MO1000015 0,5000 h Capataz Electricista 26,44 13,22
MNMUPI01b 1,0000 u Mupi Andén Central 2.093,09 2.093,09
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.193,72 131,62

TOTAL PARTIDA ................................ 2.325,34

AYE3INSP03 Ud Cajón luminoso a una cara de dimensiones 500x60 cm.
Con iluminación basada en led de alta potencia. Lumina-
ria tipo ml-zeus o sistema equivalente con envolvente
de chapa plegada de alu- minio de y placa de metacrila-
to , acabado pintado en ral a escoger por do o deo, mon-
taje em- potrable o en superficie (horizontal) , sujec-
ción mediante tornilleria y clipado, pantalla de metacri-
la- to serigrafiado. Alimentación desde fuente externa
230v ac 50 hcon pontencia total de 20 W.  Flujo lumini-
co de 600 lm. Temperatura de funcionamiento -20º a
+4ºc. Certificada con sello ce. 16 Led's con un ángulo
de apertura de óptica tina 72°. El proyector consta de
una estructura lineal básica de diodos fotoemisores colo-
cados sobre un bastidor conductor , todo ello encapsula-
do con un envolvente de resina epóxida y metido en un
módulo de estanqueidad IP65. Instalado inclu- yendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado . Incluido
el suministro de materiales , tra- bajos y medios auxilia-
res necesarios para dejar la partida totalmente acabada.
Todo según nor- mativa de aplicación , DF y/o planos de
proyecto.

MO2000015 1,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 26,78
MO6000015 0,3500 h Peón Electricista 21,07 7,37
MO1000015 0,1500 h Capataz Electricista 26,44 3,97
MNLTLB001 1,0000 u Luminaria techo led 339,65 339,65
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 491,94 29,52
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TOTAL PARTIDA ................................ 521,46

AYE3INSP04 Ud Proyector lineal mediante led's de dimensiones
5000mm x 8 mm. Basado en led de alta potencia estan-
cos , con posibilidad de usar cinco colores: Blanco frío.
Posiciones de montaje mural o suelo con posibilidad de
orientación de -15º a 45° para iluminar hacia arriba o ha-
cia abajo. Consta de 390 led's cada 5 metros. Se puede
cortar cada 3 led's. Voltaje de 12 Vdc. Consumo cada 5
metros de 78 W.Potencia de 12V-6.5 Amp 4000 lúme-
nes. Incluidas fuentes FAC 150W input: 100-240Vac/
s:12Vdc / 12.5 Amp. Incluido cableado y conexionado de
rollo. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y conexionado . Incluido el suministro de materia-
les , trabajos y medios auxiliares necesarios para dejar
la partida totalmente acabada . Todo según normativa
de aplicaciión, DF y/o planos de proyecto

MO2000015 1,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 26,78
MO6000015 0,3500 h Peón Electricista 21,07 7,37
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MNILR001 1,0000 u Rollo de led 618,41 618,41
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 769,37 46,16

TOTAL PARTIDA ................................ 815,53

AYE3INSP05 Ud Proyector lineal mediante led's de dimensiones
5000mm x 8 mm. Basado en led de alta potencia estan-
cos , con posibilidad de usar cinco colores: Blanco frío.
Posiciones de montaje mural o suelo con posibilidad de
orientación de -15º a 45° para iluminar hacia arriba o ha-
cia abajo. Consta de 390 led's cada 5 metros. Se puede
cortar cada 3 led's. Voltaje de 12 Vdc. Consumo cada 5
metros de 78 W.Potencia de 12V-6.5 Amp 4000 lúme-
nes. Incluidas fuentes FAC 300W input: 100-240Vac/
126-370Vdc s:12Vdc / 12.5 Amp. Instalado incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluido el
suministro de materiales, trabajos y medios auxiliares ne-
cesarios para dejar la partida totalmente acabada . Todo
según normativa de aplicación , DF y/o planos de proyec-
to.

MO2000015 0,7500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 16,74
MO6000015 0,2500 h Peón Electricista 21,07 5,27
MO1000015 0,0500 h Capataz Electricista 26,44 1,32
MNILM001 1,0000 u Led monolito 604,14 604,14
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 741,64 44,50

TOTAL PARTIDA ................................ 786,14

AYE3INSP06 Ud Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris,
de diámetro 110 mm. Y con unión por encolado; Colga-
do mediante abrazaderas metálicas , incluso p.p. De pie-
zas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmen-
te instalado , si CTE-HS-5. Incluido el suministro de ma-
teriales, trabajos y medios auxiliares necesarios para de-
jar la partida totalmente acabada. Todo según normati-
va de aplicación, DF y/o planos de proyecto.

MO2000020 0,2000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 4,47
MO6000020 0,3500 h Peón Fontanero 21,07 7,37
MNCPVC001 1,0000 u Colector colgado pvc 12,61 12,61
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24,45 1,47

TOTAL PARTIDA ................................ 25,92
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AYE3INSP07 Ud Cajon luminoso a una cara de dimensiones 250x60cm
con iluminacion basada en led de alta potencia. Lumina-
ria con envolvente de chapa plegada de aluminio y de
placa de metacrilato acabado pintado en RAL a escoger
por DO o DEO, montaje empotrable o en superficie (hori-
zontal) , sujección mediante tornilleria y clipado, panta-
lla de metacrilato serigrafiado. Alimentación desde fuen-
te externa 230V Ac 50 h con pontencia total de 20 W.
Flujo lumínico de 600 lm. Temperatura de funcionamien-
to -20° a +4ºc. Certificada con sello ce. 16 Led's con un
ángulo de apertura de óptica tina 72°.El proyector cons-
ta de una estructura lineal básica de diodos fotoemiso-
res colocados sobre un bastidor conductor , todo ello en-
capsulado con un envolvente de resina epóxida y meti-
do en un módulo de estanqueidad IP65. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluido el suministro de materiales , trabajos y medios
auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente
acabada . Todo según normativa de aplicación, DF y/o
planos de proyecto.

MO2000015 3,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 66,96
MO6000015 2,0000 h Peón Electricista 21,07 42,14
MO1000015 0,7500 h Capataz Electricista 26,44 19,83
MNCLED001 1,0000 u Cajón luminoso 250x60 1.884,25 1.884,25
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.127,35 127,64

TOTAL PARTIDA ................................ 2.254,99

AYE3INSP08 Ud Cajón luminoso a una cara de dimensiones 350x60 cm.
Con iluminación basada en led de alta potencia. Lumina-
ria con envolvente de chapa plegada de aluminio de y
placa de metacrilato , acabado pinta en RAL a escoger
por DO o DEO, montaje empotrable o en superficie (hori-
zontal) , sujección mediante tornilleria y clipado, panta-
lla de metacrilato serigrafiado. Alimentación desde fuen-
te externa 230V Ac 50 h con pontencia total de 20 W.
Flujo lumínico de 600 lm. Temperatura de funcionamien-
to -20º a +4ºc. Certificada con sello CE. 16 Led's con un
ángulo de apertura de óptica tina 72º.Ei proyector cons-
ta de una estructura lineal básica de diodos fotoemiso-
res colocados sobre un bastidor conductor , todo ello en-
capsulado con un envolvente de resina epóxida y meti-
do en un módulo de estanqueidad IP65. Instalado inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Incluido el suministro de materiales , trabajos y medios
auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente
acabada. Todo según normativa de aplicación , DF y/o
planos de proyecto.

MO2000015 3,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 78,12
MO6000015 2,2500 h Peón Electricista 21,07 47,41
MO1000015 0,7500 h Capataz Electricista 26,44 19,83
MNCLED002 1,0000 u Cajón luminoso 350x60 3.591,74 3.591,74
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.851,27 231,08

TOTAL PARTIDA ................................ 4.082,35

AYE3INSP09 m Bandeja de metálica de 200 mm, con p.p. De piezas espe-
ciales de unión y derivación , incluso herrajes de sujec-
ción variables , para conseguir alineación de la misma, to-
talmente instalada y nivelada. Incluido el suministro de
materiales , trabajos y medios auxiliares necesarios para
dejar la partida totalmente acabada . Todo según normati-
va de aplicación , DF y/o planos de proyecto.

MO2000015 0,4500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 10,04
MO6000015 0,2000 h Peón Electricista 21,07 4,21
MO1000015 0,0500 h Capataz Electricista 26,44 1,32
MNBRG001 1,0000 u Bandeja rejilla 200mm 21,41 21,41
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 36,98 2,22

TOTAL PARTIDA ................................ 39,20

AYE3INSP10 Ud Set de armarios para alojamiento de equipos en para-
das compuesto por:
- Armario máquina ticketing DAT o sistema equivalente:
Base ts8va en dimensiones especiales
Fabricado en acero inoxidable v2a (1.4301) Medidas:
1300X1900x750 mm
Tratamiento superficial: Barnizado transparente antigra-
fiti.
Panel frontal reforzado con escotadura adecuada a má-
quina de ticketing y fijado desde interior.
Puerta doble dorsal con bisagras de 130º, cierres electro-
magnéticos tipo dyrak 600-9003 o sistema equivalente .
Techo con cierre atornillado desde el exterior .
Suelo abierto para integración de la máquina de ticke-
ting.
Soportes especiales en u en la parte inferior del bastidor
para soportar el peso de la máquina de ticketing.
-Armario equipos 1-2.
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en ace-
ro inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1200 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Doble plano de 19" frontal y dorsal, tras puertas derecha
e izquierda.
Techo con cierre atornillado desde exterior y con escota-
dura adecuada para refrigerador . Suelo cerrado con cha-
pas de entrada de cables.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica.
- Armario equipos señalización
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Doble plano de placas de montaje, tras puertas derecha
e izquierda.
Techo con cierre atornillado desde exterior y con escota-
dura adecuada para refrigerador.
Suelo cerrado con chapas de entrada de cables.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
- Armario cgbt+vtd
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Suelo cerrado con chapas de entrada de cables.
Armario dividido en dos partes mediante bandeja. Parte-
superior para albergar cgbt. Parte inferior con placa
De montaje de aprox . 1000 X 1000 mm
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
- Armario sección superior sai de armario máquina ticke-
ting dat. Base ts8va en dimensiones especiales
Fabricado en acero inoxidable v2a (1.4301) Medidas:
1300 X 650 x 750 mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente te-
cho con cierre atornillado desde exterior.
Todas las partes planas especialmente extendidas para

AYE3INSP10 Ud Set de armarios para alojamiento de equipos en para-
das compuesto por:
- Armario máquina ticketing DAT o sistema equivalente:
Base ts8va en dimensiones especiales
Fabricado en acero inoxidable v2a (1.4301) Medidas:
1300X1900x750 mm
Tratamiento superficial: Barnizado transparente antigra-
fiti.
Panel frontal reforzado con escotadura adecuada a má-
quina de ticketing y fijado desde interior.
Puerta doble dorsal con bisagras de 130º, cierres electro-
magnéticos tipo dyrak 600-9003 o sistema equivalente .
Techo con cierre atornillado desde el exterior .
Suelo abierto para integración de la máquina de ticke-
ting.
Soportes especiales en u en la parte inferior del bastidor
para soportar el peso de la máquina de ticketing.
-Armario equipos 1-2.
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en ace-
ro inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1200 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Doble plano de 19" frontal y dorsal, tras puertas derecha
e izquierda.
Techo con cierre atornillado desde exterior y con escota-
dura adecuada para refrigerador . Suelo cerrado con cha-
pas de entrada de cables.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica.
- Armario equipos señalización
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Doble plano de placas de montaje, tras puertas derecha
e izquierda.
Techo con cierre atornillado desde exterior y con escota-
dura adecuada para refrigerador.
Suelo cerrado con chapas de entrada de cables.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
- Armario cgbt+vtd
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X 1900 x 750
mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente
Puertas dobles frontales y dorsales con bisagras de
130º, con cierres electromagnéticos ti- po dyrak
600-9003 o sistema equivalente
Suelo cerrado con chapas de entrada de cables.
Armario dividido en dos partes mediante bandeja. Parte-
superior para albergar cgbt. Parte inferior con placa
De montaje de aprox . 1000 X 1000 mm
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
- Armario sección superior sai de armario máquina ticke-
ting dat. Base ts8va en dimensiones especiales
Fabricado en acero inoxidable v2a (1.4301) Medidas:
1300 X 650 x 750 mm (an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente te-
cho con cierre atornillado desde exterior.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
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Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
- Armario sección superior de armarios equipos 1 y 2, en
estaciones no cabecera.
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X650 x 750mm
(an x al x pr)
Tratamiento superficial ext: Barnizado transparente te-
cho con cierre atornillado desde exterior.
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
Puertas dobles ventiladas con bisagras de 130º, con cie-
rres electromagnéticos tipo dyrak 600-9003 o sistema
equivalente
- Armario vacío
Base ts8va en dimensiones especiales fabricado en acero
inoxidable v2a (1.4301) Medidas: 1350 X 650 x 750mm
(an x al x pr) tratamiento superficial : Barnizado transpa-
rente
Paneles frontal y dorsal reforzados y fijado desde inte-
rior. Techo con cierre atornillado desde exterior
Todas las partes planas especialmente extendidas para
cubrir espacios y aumentar el nivel de protección antivan-
dálica .
El conjunto dispondrá de elementos niveladores (patas o
bancadas) incluidos.
El conjunto se presentará totalmente instalado incluyen-
do replanteo, accesorios de anclaje y co nexionado.
Incluido el suministro de materiales, trabajos y medios
auxiliares necesarios para dejar la partida totalmente aca-
bada. Todo según normativa de aplicación , df y/o planos
de proyecto

MO2000015 24,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 535,68
MO6000015 20,0000 h Peón Electricista 21,07 421,40
MO1000015 16,0000 h Capataz Electricista 26,44 423,04
MNSAC001 1,0000 u Armario técnico al completo 15.760,23 15.760,23
MNPQM001 1,0000 u Pequeño material 114,17 114,17
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17.254,52 1.035,27

TOTAL PARTIDA ................................ 18.289,79

AYE3INSP11 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de aire acon-
dicionado /bomba de calor para cabina equipos, instala-
do en armario de equipos de en marquesina de paradas

MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO6000015 3,0000 h Peón Electricista 21,07 63,21
MO1000015 1,0000 h Capataz Electricista 26,44 26,44
AAP001 1,0000 u Equipo de aire condicionado 4.376,45 4.376,45
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.577,70 274,66

TOTAL PARTIDA ................................ 4.852,36

AYE3INSP12 Ud Suministro, instalación y puesta en servicio de los com-
ponentes necesarios para instalar las vitrinas y desfibri-
ladores según las normativas expuesta en el anejo de pa-
radas.

MO2000015 1,7500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 39,06
MO6000015 0,5000 h Peón Electricista 21,07 10,54
MO1000015 0,1500 h Capataz Electricista 26,44 3,97
MN3VITR12 1,0000 u Vitrina para equipo 380,56 380,56
MN3DESA12 1,0000 u Desfibrilador semi automático 1.893,29 1.893,29
INS001 1,0000 u Inscripción ante el registro 95,14 95,14
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.422,56 145,35

TOTAL PARTIDA ................................ 2.567,91
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AYE4E001 Ud Suministro e instalación de servidor central de billetaje,
según funcionalidades del pptp. Incluye materiales y ac-
cesorios de instalación, así como cables de conexión e
instalación. Totalmente instalado y puesto en funciona-
miento en rack de 19", software instalado y configura-
do.

MO2000010 16,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 357,28
MO5000000 16,0000 h Peón especializado 21,24 339,84
MLX4E001 1,0000 u Suministro de servidor billetaje 46.200,11 46.200,11
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 46.897,23 2.813,83

TOTAL PARTIDA ................................ 49.711,06

AYE4E003 Ud Suministro e instalación de servidor bancario de billeta-
je, segun funcionalidades del pptp. Incluye materiales y
accesorios de instalación, así como cables de conexión
e instalación. Totalmente instalado, programado, confi-
gurado, con el software necesario instalado y probado,
y puesto en funcionamiento.

MO2000010 16,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 357,28
MO5000000 16,0000 h Peón especializado 21,24 339,84
MLX4E003 1,0000 u Suministro de servidor bancario 11.892,54 11.892,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.589,66 755,38

TOTAL PARTIDA ................................ 13.345,04

AYE4E005 Ud Licencia de software del pcgb y del servidor bancario, se-
gún funcionalidades del pptp

MLX4E005 1,0000 u Licencias de software del servidor bancario 38.579,39 38.579,39
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38.579,39 2.314,76

TOTAL PARTIDA ................................ 40.894,15

AYE4E006 Ud Suministro e instalación de puesto de personalización
de títulos, según funcionalides indicadas en el pptp. To-
talmente instalado, probado y en funcionamiento

MXL0012632 1,0000 u Suministro de puesto de titulos 18.837,78 18.837,78
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 18.837,78 1.130,27

TOTAL PARTIDA ................................ 19.968,05

AYE511E01 Ud Estudios de especificaciones detalladas del sistema cen-
tral sae del pcc.

MAUX511E01 1,0000 u Estudio detallado del sistema central sae 10.180,01 10.180,01
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.180,01 610,80

TOTAL PARTIDA ................................ 10.790,81

AYE511E02 Ud Análisis, diseño y desarrollo de un prototipo del interfa-
�ce hombre máquina del sistema sae en el pcc.

MAUX511E02 1,0000 u Análisis, diseño y desarrollo de un prototipo del interface
�hombre máquina

10.180,01 10.180,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.180,01 610,80

TOTAL PARTIDA ................................ 10.790,81

AYE511E03 Ud Desarrollo de los softwares específicos del sistema sae
en tiempo real del pcc (personalizaciones). Incluye insta-
lación y pruebas en servidores sae tiempo real y en esta-
ciones regulador sae.

MAUX511E03 1,0000 u Desarrollo de los softwares específicos del sistema sae 29.017,79 29.017,79
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 29.017,79 1.741,07

TOTAL PARTIDA ................................ 30.758,86

AYE511I03 Ud Análisis, diseño y desarrollo del interface del sistema
sae con el sistema de billetaje, segun pptp. Incluye ins-
talación y pruebas

MAUX511I03 1,0000 u Análisis, diseño y desarrollo del interface del sistema
sae-billetaje

20.436,13 20.436,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20.436,13 1.226,17
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TOTAL PARTIDA ................................ 21.662,30

AYE511I04 Ud Análisis, diseño y desarrollo del interface del sistema
sae con el sistema de radio, segun pptp.

MAUX511I04 1,0000 u Análisis, diseño y desarrollo del interface del sistema
sae-radio

18.381,34 18.381,34

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 18.381,34 1.102,88

TOTAL PARTIDA ................................ 19.484,22

AYE512F01 Ud Suministro, instalación, pruebas, configuración y puesta
en servicio de servidores redundantes de tratamiento
sae en tiempo real, totalmente conexionados y puestos
en marcha. Incluye armario rack 19" de 42u, discos du-
ros tipo raid, ratón,
Teclado y pantalla, accesorios necesarios para su instala-
ción y cables de conexión y alimentación.

MOM0001400 3,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 251,82
MN512F01 1,0000 u Servidores sae tiempo real 37.580,41 37.580,41
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38.783,63 2.327,02

TOTAL PARTIDA ................................ 41.110,65

AYE512F03 Ud Suministro, instalación, pruebas, configuración y puesta
en servicio de servidor de tratamiento sae en tiempo di-
ferido. Incluye armario rack 19" de 42u, discos duros ti-
po raid, ratón, teclado y pantalla, accesorios necesarios
para su instalación y cables de conexión y alimentación.

MOM0001400 3,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 251,82
MN512F03 1,0000 u Servidores sae tiempo diferido 5.232,72 5.232,72
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.435,94 386,16

TOTAL PARTIDA ................................ 6.822,10

AYE512F06 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcionamiento del software para servidor sae en
tiempo real y sae en tiempo diferido. Incluye sistema
operativo y base de datos.

MOM0001400 3,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 251,82
MN512F06 1,0000 u Software para servidor sae 160.311,36 160.311,36
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 161.514,58 9.690,87

TOTAL PARTIDA ................................ 171.205,45

AYE512F07 Ud Suministro, instalación y configuración de los progra-
mas infórmaticos de la aplicación sae en puesto opera-
dor. Incluye
Instalación y pruebas.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512F07 1,0000 u Programas aplicación sae 3.187,20 3.187,20
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.264,51 255,87

TOTAL PARTIDA ................................ 4.520,38

AYE512F08 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en servicio del software para puesto de sae td en talle-
res.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512F08 1,0000 u Software para puesto sae td 2.140,66 2.140,66
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.217,97 193,08

TOTAL PARTIDA ................................ 3.411,05

AYE512J06 Ud Suministro de una baliza sae en tierra para localización
de metro ligero. Completamente instalada, montada y
probada.
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MOM0001400 2,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 209,85
MN512J06 1,0000 u Balizas sae en línea 1.094,11 1.094,11
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.303,96 78,24

TOTAL PARTIDA ................................ 1.382,20

AYE512J06b Ud Arqueta depósito para baliza sae

MO2000000 2,0000 h Oficial 1ª 22,33 44,66
MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0405bb 0,0081 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 1,23
MQ0625ac 0,0162 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,48
MQ0200ab 0,0045 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99 0,04
AU3625a1 2,1760 m² Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 28,54 62,10
AU3002aaa 0,0690 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 5,90
AU3000g 0,0490 m³ Mortero m-20 109,41 5,36
MT0110 0,0090 m3 Agua 1,63 0,01
MT0D00b 0,0045 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80 0,04
MT0A300 0,0450 kg Clavos de acero 5,52 0,25
MD410fd 1,0000 u Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 61,15 61,15
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 182,48 10,95

TOTAL PARTIDA ................................ 193,43

AYE512O01 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcionamiento de los elementos necesarios para la
habilitación de un puesto operador, segun prestaciones
indicadas en el pptp. Incluye unidad central, monitor, ra-
tón, tarjetas de conexión a la red local, licencias progra-
mas informaticos, accesorios de instalación, cables de co-
nexión y
Alimentación.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512O01 1,0000 u Elementos necesarios puesto operador 3.767,56 3.767,56
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.844,87 290,69

TOTAL PARTIDA ................................ 5.135,56

AYE512O02 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcionamiento de los elementos necesarios para la
habilitación de un puesto tiempo diferido, segun presta-
ciones indicadas en el pptp. Incluye unidad central, mo-
nitor, ratón, tarjetas de conexión a la red local, licen-
cias programas informaticos,
Accesorios de instalación, cables de conexión y alimenta-
ción.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512O02 1,0000 u Elementos necesarios puesto diferido 2.616,36 2.616,36
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.693,67 221,62

TOTAL PARTIDA ................................ 3.915,29

AYE512O05 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcionamiento de los elementos necesarios para la
habilitación de un puesto de configuración y manteni-
miento, segun prestaciones indicadas en el pptp. Inclu-
ye unidad central, monitor, ratón, tarjetas de conexión
a la red local, licencias programas informaticos, acceso-
rios de instalación, cables de conexión y alimentación.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512O05 1,0000 u Elementos necesarios puesto de configuración y

mantenimiento
2.616,36 2.616,36

MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.693,67 221,62

TOTAL PARTIDA ................................ 3.915,29
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AYE512O07 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcioanmiento de una impresora laser color a4 para
la aplicación sae puesto de toma de servicio, segun pres-
taciones del pptp

MO2000010 4,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 89,32
MN512O07 1,0000 u Impresora laser color a4 570,84 570,84
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.611,56 96,69

TOTAL PARTIDA ................................ 1.708,25

AYE512O09 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en funcionamiento de los elementos necesarios para la
habilitación de un puesto para la toma de servicios, se-
gun prestaciones indicadas en el pptp. Incluye unidad
central, pantalla, ratón, tarjetas de conexión al servidor
sae tr, licencias programas informáticos,
Accesorios de instalación, cables de conexión y alimenta-
ción.

MOM0001400 1,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 125,91
MN512O09 1,0000 u Elementos necesarios puesto toma de servicios 2.901,78 2.901,78
MAUX512F01 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.979,09 238,75

TOTAL PARTIDA ................................ 4.217,84

AYE512Z01 Ud Suministro de recambios para los equipos del sistema
sae, para una garantía de 2 años desde su puesta en fun-
cionamiento, según indicaciones del pptp. La lista y las
cantidades de piezas necesarias para dicha garantia de-
berá ser validada por la dirección de obra.

MAUX512Z01 1,0000 u Lote de recambios sae 35.439,76 35.439,76
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 35.439,76 2.126,39

TOTAL PARTIDA ................................ 37.566,15

AYE513E01 Ud Realización de trabajos de instalación de los equipos en
pcc, según indicaciones del pptp. Incluye instalación de

�interface sae billetaje e interface sae-radio, colocación
de equipos, cableado, redes de canalizaciones secunda-
rias, tirado de cable, conexiones y ajustes para todos
los elementos del sistema.

MAUX513E01 1,0000 u Trabajos de instalación en pcc 2.616,36 2.616,36
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.616,36 156,98

TOTAL PARTIDA ................................ 2.773,34

AYE514001 Ud Parametrización y configuración de las funciones sae tr
y td de la central y funciones sae embarcadas, según fun-
cionalidades definidas en pptp.

MAUX514001 1,0000 u Configuración y parametrización sae 8.086,92 8.086,92
MAUX514001a 1,0000 u Configuración y parametrización adicional 7.611,22 7.611,22
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15.698,14 941,89

TOTAL PARTIDA ................................ 16.640,03

AYE514002 Ud Pruebas y puesta en servicio del conjunto de las funcio-
nes sae tr y td de los equipos del pcc, según
Funcionalidades descritas en pptp. Incluye pruebas SAE
TR TD, pruebas de interface sae-billetaje y pruebas de in-
terface sae-radio. Incluye la puesta a disposición del inte-
grador del personal, material y tareas que necesite para
superar con exito las pruebas de integración.

MAUX514002 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio equipos sae 52.327,15 52.327,15
MAUX514002a 1,0000 u Pruebas adicionales 18.076,65 18.076,65
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 70.403,80 4.224,23

TOTAL PARTIDA ................................ 74.628,03
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AYE514003 Ud Pruebas y puesta en servicio del conjunto de las funcio-
nes sae embarcado de los equipos intalados en los me-
tros ligeros. Incluye pruebas de interface con odóme-
tro, de interface con sistema de conteo de pasajeros en
mm, pruebas de interface SIV a bordo (paneles interio-
res y exteriores) y pruebas de interface sae embarcado
con megafonía embarcada.

MAUX514003 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio equipos sae 15.460,30 15.460,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15.460,30 927,62

TOTAL PARTIDA ................................ 16.387,92

AYE514006 Ud Elaboración y entrega de documentación especifica pa-
ra la formación y realización de cursos de operación y
mantenimiento de las herramientas SAE, segun lo indica-
do en el pptp.

MAUX514006 1,0000 u Formación personal de mantenimiento y operación 40.957,89 40.957,89
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 40.957,89 2.457,47

TOTAL PARTIDA ................................ 43.415,36

AYE514007 Ud Tareas y materiales necesarios para ejecutar la garan-
tía de dos años prevista para todos los equipos del siste-
ma SAE, según prescripciones del pptp. La lista con canti-
dades y precios debe ser validada por la DO.

MAUX514007 1,0000 u Garantía sistema sae 19.931,89 19.931,89
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 19.931,89 1.195,91

TOTAL PARTIDA ................................ 21.127,80

AYE514008 Ud Configuración SAE maestro - esclavo para composicio-
nes dobles

MAUX514008 1,0000 u Configuración sae maestro-esclavo 81.487,64 81.487,64
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 81.487,64 4.889,26

TOTAL PARTIDA ................................ 86.376,90

AYE521E01 Ud Estudios para la realización de especificaciones detalla-
das del sistema SIV central, según funcionalidades del
pptp.

MXL
0012345

1,0000 u Estudio para el correcto tiopo de pantalla de visualizacion 10.233,29 10.233,29

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.233,29 614,00

TOTAL PARTIDA ................................ 10.847,29

AYE521E02 Ud Software específico del sistema SIV del PCS (personali-
zaciones), según funcionalidades del pptp. Incluye insta-
lación y pruebas en servidores SIV. Incluye interface
con sae para captar información relativa a megafonía en
estación y teleindicadores en estación.

MLX00123564 1,0000 u Suministro implantacion e integracion de sistemas siv 49.967,67 49.967,67
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 49.967,67 2.998,06

TOTAL PARTIDA ................................ 52.965,73

AYE522F01 Ud Suministro, transporte y preparación para la instalación
del servidor de tratamiento SIV, según funcionalidades
del PPTP. Incluye accesorios necesarios para su instala-
ción en el mueble rack 19" del SAE, ratón, teclado, moni-
tor, cables de conexión y alimentación.

MXL00123598 1,0000 u Suministro de servidor de gama media para el sisetma siv 27.172,07 27.172,07
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27.172,07 1.630,32

TOTAL PARTIDA ................................ 28.802,39

AYE522S01 Ud Suministro de terminal SIV para estación o parada de
metro ligero, según funcionalidades del pptp. Incluye
material accesorio para su fijación a poste o muro

MOM0001400 0,4500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 37,77
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MLX000145 1,0000 u Suministro de terminal de informacion siv 6.583,71 6.583,71
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.621,48 397,29

TOTAL PARTIDA ................................ 7.018,77

AYE522S03 Ud Terminales de información SIV una cara en estación/pa-
rada

MXL0012356 1,0000 u Suministro e instalacion de terminales de siv una sola cara
en paradas

6.583,71 6.583,71

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.583,71 395,02

TOTAL PARTIDA ................................ 6.978,73

AYE522Z01 Ud Suministro de repuestos para los equipos del sistema
SIV, para una garantía de 2 años desde su puesta en fun-
cionamiento. La lista y las cantidades de piezas necesa-
rias para dicha garantia deberá ser validada por la direc-
ción de obra

MXL0012345 1,0000 u Suminstro de repuestos de terminales de visualizacion 15.964,54 15.964,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15.964,54 957,87

TOTAL PARTIDA ................................ 16.922,41

AYE523E01 Ud Realización de todos los trabajos de instalación de los
equipos SIV en PCC y salas conductores, según lo indica-
do en PPTP. Incluye colocación, redes de canalizaciones
secundarias, tirado de cable, conexiones y ajustes de
los equipos.

MOM000140020,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 1.720,77
MXL0012547 1,0000 u Trabajos de implantacion en el pcs 0,00 0,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.720,77 103,25

TOTAL PARTIDA ................................ 1.824,02

AYE523S01 Ud Instalación y puesta en funcionamiento en paradas/esta-
ciones de equipos SIV, según funcionalidades del PPTP.
Incluye puesta en red SIV de las pantallas, interface con
ethernet y cronometría, colocación, redes de canalizacio-
nes secundarias, tirado de cable, conexiones y ajustes pa-
ra todos los equipamientos del lote.

MOM000140030,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 2.518,20
MXL125467 15,0000 u Trabajo de instalacion y pruebas de los terminales de

visualizacion
0,00 0,00

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.518,20 151,09

TOTAL PARTIDA ................................ 2.669,29

AYE524001 Ud Pruebas y puesta en servicio del conjunto de las funcio-
nes SIV de los equipos del PCC y salas conductores, se-
gún funcionalidades del PPTP. Incluye pruebas de inte-
gración con otros sistemas.

MXL0001245 1,0000 u Pruebas y puesta en servicio de los equipos siv en el pcs 15.622,03 15.622,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15.622,03 937,32

TOTAL PARTIDA ................................ 16.559,35

AYE524002 Ud Pruebas y puesta en servicio del conjunto de las funcio-
nes de los equipos SIV embarcados en metro ligero inclu-
yendo interfaces con SAE y cronometría, según funcionali-
dades del PPTP. Incluye pruebas de integración con otros
sistemas.

MXL0001254691,0000 u Prueba de integracion de sistemas billetaje con sistema de
embarcados y canceladoras

14.461,32 14.461,32

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.461,32 867,68

TOTAL PARTIDA ................................ 15.329,00
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AYE524003 Ud Pruebas y puesta en servicio del conjunto de las funcio-
nes de los equipos SIV en las estaciones/paradas inclu-
yendo interfaces con SIV central y cronometría, según
funcionalidades del PPTP. Incluye pruebas de integra-
ción con otros sistemas y la puesta a disposición del inte-
grador del personal, material y tareas que necesite para
superar con exito las Pruebas de integración.

MXL00011122241,0000 u Integracion de servicios siv con los demas sistemas del
metro de granada

52.802,85 52.802,85

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 52.802,85 3.168,17

TOTAL PARTIDA ................................ 55.971,02

AYE524004 Ud Elaboración y entrega de documentación y formación de
todas las herramientas SIV, segun lo indicado en el pptp

MXL0012254 1,0000 u Elaboracion de documentacion y formacion del personal
metro (4 personas)

27.019,84 27.019,84

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27.019,84 1.621,19

TOTAL PARTIDA ................................ 28.641,03

AYE524005 Ud GARANTÍA SEGÚN PPTP PARA EQUIPAMIENTO SIV

MXLSS221 1,0000 u Garantia para equipamiento siv 13.795,34 13.795,34
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 13.795,34 827,72

TOTAL PARTIDA ................................ 14.623,06

AYE531001 Ud Especificaciones de la infraestructura de la red de radio-
comunicación y red de transporte, incluidas gestiones
administrativas para busqueda y negociación de empla-
zamientos y frecuencias.

MXL0012457891,0000 u Estudio de cobretura, gestiones administrativas y
negociacion de emplazamientos y frecuencias

71.926,04 71.926,04

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 71.926,04 4.315,56

TOTAL PARTIDA ................................ 76.241,60

AYE531002 Ud Suministro de estación base aérea TETRA, compuesta
por equipos radio con las portadoras necesarias para ga-
rantizar el tráfico establecido en el PPTP, unidad contro-
ladora redundante, equipos conversores, protecciones y
baterías según tipo de alimentación, armario de 19" y
40u, sistema radiante, sistema de centralización de alar-
mas, sistema de recepción gps, conmutador de alimenta-
ción, cableados, antenas, alimentaciones, protecciones,
según funcionalidades del PPTP.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
MXL124578 1,0000 u Suministro e instalacion de estaciones bases segun el

estudio previo de ubicaion por radiofrecuencia
52.897,99 52.897,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 52.981,93 3.178,92

TOTAL PARTIDA ................................ 56.160,85

AYE531004 m Suministro, instalación, tendido, conexionado y pruebas
de cable coaxial ranurado radiante de 1 1/4", según fun-
cionalidades del PPTP. Incluida bandeja/canaleta no me-
talica.

MOM0001400 0,1500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 12,59
MXL0012456981,0000 u Suminitro de cable coaxial radiante 31,78 31,78
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 44,37 2,66

TOTAL PARTIDA ................................ 47,03

AYE531006 Ud Suministro, instalación, pruebas y puesta en funcioa-
miento de divisores de potencia, cargas terminales y aco-
pladores y conectores necesarios para la instalación de
cable radiante, según funcionalidades del PPTP.

MOM0001400 0,5500 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 46,17
MXL12454874 1,0000 u Divisores de pontencia, gargas terminales, acopladores y

conectores
580,36 580,36

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 626,53 37,59
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TOTAL PARTIDA ................................ 664,12

AYE531008 Ud Suministro de centro de conmutación, según funcionali-
dades descritas en PPTP. Incluye instalación de sistema
de gestión de radioenlaces y multiplexores, integración
en sistema tetra, aplicativo y conexión con estaciones
de configuración, conexión con sistema de grabación, va-
loración de las licencias necesarias, interface con IHM
SAE y pruebas en fabrica del centro de conmutación.

MOM0001400 1,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 83,94
MXLAS1245 1,0000 u Suministro e instalacion de centro de gestion 140.807,60 140.807,60
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 140.891,54 8.453,49

TOTAL PARTIDA ................................ 149.345,03

AYE531012 Ud Suministro, instalación y puesta en red de equipos de au-
dio de los puestos de operador PCC, según prescripcio-
nes del PPTP. Incluye radioteléfono con manos libres,
consola para marcación, tarjeta de conexión con sistema
de grabación, interface con red lan del PCC, interface
con conmutador de TETRA y cableado.

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
RADI12589 1,0000 u Suministro e instalacion de puestos de operadores pcs 2.112,11 2.112,11
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.154,08 129,24

TOTAL PARTIDA ................................ 2.283,32

AYE531013 Ud Suministro de gateway de interconexión sistema ra-
dio-pabx, según funcionalidades del PPTP

RADI45698 1,0000 u Suministro e instalacion de interface ip-pabx-sistema tetra 12.035,25 12.035,25
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.035,25 722,12

TOTAL PARTIDA ................................ 12.757,37

AYE531014 Ud Suministro, instalación, puesta en funcionamiento y
pruebas de sistema de grabación centralizada para siste-
ma TETRA, según funcionalidades del PPTP.

MOM0001400 0,3300 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 27,70
RADI33265 1,0000 u Suministro e instalacion de sistema de grabacion para el

tetra
24.907,73 24.907,73

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24.935,43 1.496,13

TOTAL PARTIDA ................................ 26.431,56

AYE531018 Ud Suministro de equipos móviles de radio, según funciona-
lidades del PPTP. Incluye cargador y equipo de manos li-
bres.

RADIO124587 1,0000 u Suministro de equipos moviles de radio tetra 826,77 826,77
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 826,77 49,61

TOTAL PARTIDA ................................ 876,38

AYE531019 Ud Realización de los trabajos necesarios para la obtención
de permisos, licencias, derechos y autorizaciones para
la correcta ejecución del contrato; Trabajos de replan-
teo e instalación de las EB y elementos auxiliares, se-
gún se describe en el PPTP. Incluye realización de plan
de implantación definitivo y plan de aceptación.

RADI56987 1,0000 Ud TRABAJOS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE
PERMISOS, LICENCIAS, DERECHOS Y AUTORIZACIONES

37.009,57 37.009,57

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 37.009,57 2.220,57

TOTAL PARTIDA ................................ 39.230,14

AYE531021 Ud Replanteo, instalación, configuración y puesta en funcio-
namiento de conmutador central, puestos de administra-
ción y de despacho, sistema de grabación, sistema de re-
colocación y su interface con SAE, gateway con PABX,
equipos audio reguladores PCC y agente comercial.

RADI1245799 1,0000 u Instalacion y confiiguracion de equipo entre el pcc y pcs 9.000,27 9.000,27
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.000,27 540,02
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TOTAL PARTIDA ................................ 9.540,29

AYE531024 Ud REPUESTOS PARA SISTEMA DE RADIO.

RADI15159 1,0000 Ud EQUIPOS Y COMPONENTES NECESARIOS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA GARANTIA

61.936,32 61.936,32

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 61.936,32 3.716,18

TOTAL PARTIDA ................................ 65.652,50

AYE53G002 Ud Partida destinada a los gastos de carácter general y ad-
ministrativo asociados a la instauración de un sistema
de control de la calidad, según especificaciones del
PPTP.

CALIDA01254 1,0000 u Instauración de un sistema de control de calidad 14.242,50 14.242,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.242,50 854,55

TOTAL PARTIDA ................................ 15.097,05

AYE53G003 Ud Diseño, preparación y suministro del conjunto de la do-
cumentación relativa al sistema tetra, incluyendo manua-
les técnicos y de operación y mantenimiento de los equi-
pos instalados, según prescripciones del PPTP. Incluye
certificafo oficial de telecomunicaciones y mediciones fi-
nales por emplazamiento de EB o elemento radiante asi
como la elaboración y entrega de documentación especifi-
ca para la formación y realización de cursos de operación
y mantenimiento del sistema de comunicación, segun lo
indicado en el PPTP.

DOCFRO012 1,0000 u Elaboracion de documentacion y  formacion 24.260,77 24.260,77
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24.260,77 1.455,65

TOTAL PARTIDA ................................ 25.716,42

AYE53I002 ud Licencias software de programación de terminales.

TOTAL PARTIDA ................................ 10.100,00
Sin descomposición

AYE53I004 ud Ingeniería tetra para configuración de grupos y dimen-
sionamiento de flota en terminales TETRA

TOTAL PARTIDA ................................ 29.980,00
Sin descomposición

AYE53I008 ud Configuración parcial del puesto de despacho radio TE-
TRA para la puesta en servicio parcial.

TOTAL PARTIDA ................................ 6.000,00
Sin descomposición

AYE53I010 ud Estudios para servidumbre aérea de torres para radio.

TOTAL PARTIDA ................................ 14.225,00
Sin descomposición

AYE53IN01 Ud Desarrollo e instalación del intarface del sistema radio
con el IHM del SAE

RADI2525 1,0000 u Suministro e instalacion de software para la integracion del
sae

10.941,13 10.941,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.941,13 656,47

TOTAL PARTIDA ................................ 11.597,60
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AYE53L001 ud Conjunto de trabajos para instalación de las estaciones
base, infraestructura radio, equipos en PCC (conmuta-
dor y terminales), etc.

TOTAL PARTIDA ................................ 34.375,00
Sin descomposición

AYE53L002 ud Pruebas necesarias para la validación del sistema TETRA

TOTAL PARTIDA ................................ 7.061,19
Sin descomposición

AYE53L003 ud Documentación necesaria para la puesta en marcha y va-
lidación del sistema TETRA

TOTAL PARTIDA ................................ 6.430,64
Sin descomposición

AYE53L004 ud Gestión del proyecto para la validación del sistema TE-
TRA

TOTAL PARTIDA ................................ 20.018,85
Sin descomposición

AYE53L005 ud Mantenimiento sistema (año adicional):  atención telefó-
nica 24x7 de contrata de manteniemito y 8x5 del fabri-
cante (motorola); 1 visita mto. preventivo  infraestrutu-
ra; mto. correctivo infraestrucutra y terminales en opera-
ción.

TOTAL PARTIDA ................................ 47.023,76
Sin descomposición

AYE53OC05 Ud Suministro e instalación de columna de radio de 5 me-
tros

MOM0001400 0,5000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 41,97
RADI12124 1,0000 u Suministro e intalacion de columna 7.478,03 7.478,03
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.520,00 451,20

TOTAL PARTIDA ................................ 7.971,20

AYE53OC08 Ud Suministro e instalación de armario IP55 30U con unas
dimensiones de 800x800 mm. Resistente a la intempe-
rie. Incluye p.p. de piezas necesarias para su instala-
ción.

MOM0001400 0,5600 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 47,01
RADI1478965 1,0000 Suministro he instalacion de armario para intemperie para

estacion base
7.478,03 7.478,03

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.525,04 451,50

TOTAL PARTIDA ................................ 7.976,54

AYE53P003 Ud Pruebas necesarias para la instalación de la línea de
transmisión

TELCO1254 1,0000 Ud PRUEBAS DE LAS LINEAS DE COMUNICACIONES ENTRE
ESTACIONES BASES

5.670,36 5.670,36

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.670,36 340,22

TOTAL PARTIDA ................................ 6.010,58

AYE53P004 Ud Pruebas necesarias para la validación del sistema

RADI7898 1,0000 u , pruebas de los equipos audio de operador, pruebas
interfaces sae pabx, resultados estadísticos de la red y
pruebas del sistema

2.758,12 2.758,12

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.758,12 165,49
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TOTAL PARTIDA ................................ 2.923,61

AYE53P007 Ud Pruebas necesarias para la integración de la interface
de radio con el resto de sistemas

RADI
26264

1,0000 u Pruebas de interface del sistema radio con el resto de
sistemas

45.286,77 45.286,77

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 45.286,77 2.717,21

TOTAL PARTIDA ................................ 48.003,98

AYE5Z001 Ud Suministro de piezas y recambios de los equipo del siste-
ma de billetaje para una garantia de 2 años desde su
puesta en funcionamiento. La lista y las cantidades de
piezas necesarias para dicha garantia deberá ser valida-
da por la dirección de obra.

MXL00125 1,0000 u Suministro de repuestos para sistema de billetaje 64.219,68 64.219,68
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 64.219,68 3.853,18

TOTAL PARTIDA ................................ 68.072,86

AYE61001 Ud Servicios de ingeniería. Estudios y especificaciones deta-
lladas del sistema de billetaje. Incluye estudio y desarro-
llo del interface con el resto de sistemas. Incluye ges-
tiön del proyecto

MXL01256 1,0000 u Integracion de sistemas de billetaje 34.250,50 34.250,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 34.250,50 2.055,03

TOTAL PARTIDA ................................ 36.305,53

AYE61002 Ud Documentación y formación de todas las herramientas
de billetaje, según lo indicado en el pptp.

MXL0012564 1,0000 u Elaboracion de documentacion y formacion del personal 24.736,47 24.736,47
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24.736,47 1.484,19

TOTAL PARTIDA ................................ 26.220,66

AYE61004 Ud Realización de pruebas globales del sistema de billeta-
le, según prescripciones del pptp. Incluye pruebas de in-
terfaces con el resto de sistemas y la puesta a disposi-
ción del integrador del personal, material y tareas que
necesite para superar con exito las pruebas de integra-
ción.

MXL001236 1,0000 u Realizacion de pruebas del sistema para comprobar su
completo funcionamiento

33.869,94 33.869,94

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 33.869,94 2.032,20

TOTAL PARTIDA ................................ 35.902,14

AYE811002 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA
77855 o similar está compuesta de aluminio de inyec-
ción, aluminio y acero inoxidable tecnología de recubri-
miento y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO6000015 0,6000 h Peón Electricista 21,07 12,64
MO1000015 0,1500 h Capataz Electricista 26,44 3,97
MN26250036 1,0000 u Luminaria 25 w 849,51 849,51
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 874,15 52,45

TOTAL PARTIDA ................................ 926,60
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AYE811003 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 77
897 o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO6000015 0,6000 h Peón Electricista 21,07 12,64
MO1000015 0,1500 h Capataz Electricista 26,44 3,97
MN26250037 1,0000 u Luminaria de 34 w 883,57 883,57
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 908,21 54,49

TOTAL PARTIDA ................................ 962,70

AYE811004 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 84
589 o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO6000015 0,4000 h Peón Electricista 21,07 8,43
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250038 1,0000 u Luminaria simple en columna 17,8w 673,88 673,88
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 690,74 41,44

TOTAL PARTIDA ................................ 732,18

AYE811005 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 84
582 o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO6000015 0,4000 h Peón Electricista 21,07 8,43
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250039 1,0000 u Luminaria simple en columna 33,5w 630,49 630,49
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 647,35 38,84

TOTAL PARTIDA ................................ 686,19

AYE811006 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 84
591 o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,4000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8,93
MO6000015 0,8000 h Peón Electricista 21,07 16,86
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250040 1,0000 u Luminaria doble en columna 17,8w 673,88 673,88
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 703,64 42,22

TOTAL PARTIDA ................................ 745,86

AYE811007 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 84
584o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,4000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8,93
MO6000015 0,8000 h Peón Electricista 21,07 16,86
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250041 1,0000 u Luminaria doble en columna 33,5w 1.142,83 1.142,83
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.172,59 70,36

TOTAL PARTIDA ................................ 1.242,95
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AYE811008 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA 84
595 o similar está compuesta de aluminio de inyección,
aluminio y acero inoxidable tecnología de recubrimiento
y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,4000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8,93
MO6000015 0,8000 h Peón Electricista 21,07 16,86
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250042 1,0000 u Luminaria doble en columna 51,2w 1.459,17 1.459,17
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.488,93 89,34

TOTAL PARTIDA ................................ 1.578,27

AYE811009 Ud Suministro e instalación de la luminaria tipo BEGA
99534 o similar está compuesta de aluminio de inyec-
ción, aluminio y acero inoxidable tecnología de recubri-
miento y cristal de seguridad antireflectante.

MO2000015 0,4000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8,93
MO6000015 0,8000 h Peón Electricista 21,07 16,86
MO1000015 0,1000 h Capataz Electricista 26,44 2,64
MN26250043 1,0000 u Luminaria doble en columna 103w 3.476,52 3.476,52
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.506,28 210,38

TOTAL PARTIDA ................................ 3.716,66

AYE811010 Ud Suministro e instalación de poste de acero, galvanizado
en caliente y esmaltado extremo del poste ø 76 mm lon-
gitud de la pieza de empotrar en el suelo 1500 mm 2 en-
tradas de cable opuestas 150 × 50 mm placa base atorni-
llable aprox. 250 × 250 Mm con puerta insertada - tama-
ño 305 x 90 mm cierre de la puerta (cuadrado) ancho de
llave 8 mm riel para equipos con conexión de toma de tie-
rra y 2 tuercas deslizantes m6 para alojar una caja de co-
nexión según din 43628 / vde 0660 – véase accesorios
bega – superficie expuesta al viento: 1,22M² peso: 147,0
Kg

MO2000000 0,5000 h Oficial 1ª 22,33 11,17
MO5000000 0,2500 h Peón especializado 21,24 5,31
MN26250054 1,0000 u Poste 7,50 513,95 513,95
MN10050001 1,0000 u Pequeño material para inst 1,33 1,33
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 555,94 33,36

TOTAL PARTIDA ................................ 589,30

AYE811011 Ud Suministro e instalación de poste de acero, galvanizado
en caliente y esmaltado extremo del poste ø 76 mm lon-
gitud de la pieza de empotrar en el suelo 1500 mm 2 en-
tradas de cable opuestas 150 × 50 mm placa base atorni-
llable aprox. 250 × 250 Mm con puerta insertada - tama-
ño 305 x 90 mm cierre de la puerta (cuadrado) ancho de
llave 8 mm riel para equipos con conexión de toma de tie-
rra y 2 tuercas deslizantes m6 para alojar una caja de co-
nexión según din 43628 / vde 0660 – véase accesorios
bega – superficie expuesta al viento: 1,22M² peso: 147,0
Kg

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO5000000 0,3000 h Peón especializado 21,24 6,37
MN26250056 1,0000 u Poste 12m 847,29 847,29
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 895,23 53,71

TOTAL PARTIDA ................................ 948,94
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AYE811012 Ud Suministro e instalación de poste de acero, galvanizado
en caliente y esmaltado extremo del poste ø 76 mm lon-
gitud de la pieza de empotrar en el suelo 1500 mm 2 en-
tradas de cable opuestas 150 × 50 mm placa base atorni-
llable aprox. 250 × 250 Mm con puerta insertada - tama-
ño 305 x 90 mm cierre de la puerta (cuadrado) ancho de
llave 8 mm riel para equipos con conexión de toma de tie-
rra y 2 tuercas deslizantes m6 para alojar una caja de co-
nexión según din 43628 / vde 0660 – véase accesorios
bega – superficie expuesta al viento: 1,22M² peso: 147,0
Kg

MO2000000 0,8000 h Oficial 1ª 22,33 17,86
MO5000000 0,4000 h Peón especializado 21,24 8,50
MN26250056 1,0000 u Poste 12m 847,29 847,29
MN10050001 3,0000 u Pequeño material para inst 1,33 3,99
MQ14000000 0,2000 h Grúa autopropulsada carga max. 20t 120,90 24,18
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 901,82 54,11

TOTAL PARTIDA ................................ 955,93

AYE811013 m Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de
0,6/1 kV, reacción al fuego clase eca, con conductor de
cobre clase 5 (-k) de 4x10 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC
(v). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

MO2000015 0,0600 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,34
MO6000015 0,0400 h Peón Electricista 21,07 0,84
M000059 1,0000 m Cable multipolar rv-k, 0,6/1 kv, 4x10 8,56 8,56
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 10,74 0,21
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10,95 0,66

TOTAL PARTIDA ................................ 11,61

AYE81102 Ud Partida para proveer los costes de las tareas de integra-
ción de los sistemas de comunicación, supervisión, bille-
taje, sae, siv, radio, semaforizacion y señalizacion, para
determinar la capacidad del sistema para satisfacer los
requisitos de la organización, el costo de mantener el sis-
tema y la disponibilidad de recursos esto también inclu-
ye evaluar la capacidad de cada uno de los sistemas pa-
ra interactuar con los sistemas a implantar en los nue-
vos tramos, el nivel de seguridad . El estudio de obsoles-
cencia también incluye evaluar la eficiencia de los siste-
mas para ahorrar tiempo y recursos, los requisitos de la
organización y el costo de mantenimiento.

MAUX81102 1,0000 u Fase de integración de los sistemas 133.196,38 133.196,38
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 133.196,38 7.991,78

TOTAL PARTIDA ................................ 141.188,16

AYEE001 Ud Suministro e instalación del puesto de gestión del siste-
ma de comunicaciones (puesto de configuración ris en
memoria y anejos).
Incluye el suministro de un pc con monitor, ratón, tecla-
do, el suministro, licencia e instalaciön del software de
gestiön y supervisión de red, y su total configuración,
pruebas, puesta en red y en servicio.

MOM0001400 3,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 251,82
MNE001 1,0000 u Pc gestión sistema de comunicaciones 26.235,17 26.235,17
MAUXE001 1,0000 u Licencia del software 4.281,31 4.281,31
MAUXE001b 1,0000 u Puesta en servicio 951,40 951,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 31.719,70 1.903,18

TOTAL PARTIDA ................................ 33.622,88
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AYEL002 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en marcha de un nodo troncal de red de comunicacio-
nes ip, formado por 2
Conmutadores gigabit ethernet, dotado de fuente de ali-
mentación, tarjeta procesadora con funcionalidades de
nivel 2 y nivel 3 avanzadas, y los siguientes interfaces:
24 Interfaces 10/100/1000baset, con posibilidad de ali-
mentación de dispositivos a distancia (poe – power
over ethernet), para dotar de conectividad ethernet / ip
a los equipos del puesto de mando. Incluye montaje en
el armario de
Comunicaciones del pcc y conexión a la ris.

MOM0001400 4,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 335,76
EN001 1,0000 u Nodos de conmutación ppal 48.270,24 48.270,24
C2010005 8,0000 Ud MÓDULO TRANSCEPTOR SFP 10GIGABIT ETHERNET/LX (50

KM)/LC/SMF
510,24 4.081,92

CNT001 1,0000 u Configuración nodo troncal 5.708,42 5.708,42
INSF001 1,0000 u Instalación física en granada y parcheo 1.284,39 1.284,39
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 59.680,73 3.580,84

TOTAL PARTIDA ................................ 63.261,57

AYEL003 Ud Suministro, instalación, configuración, pruebas y puesta
en marcha de nodo de acceso a la red de comunicacio-
nes ip entre estaciones/paradas, formado por un conmu-
tador de 16 puertos ethernet/ fast ethernet y con al me-
nos 2 puertos para sfp (para 2 pares de fibras), según re-
quisitos del pppt. Incluye montaje en el armario de fibra
y comunicaciones de la parada. Incluye la conexión a la
ris

MOM0001400 4,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 335,76
NA001 1,0000 u Nodo de acceso 11.060,53 11.060,53
CNA001 2,0000 u Configuración nodo de acceso 523,27 1.046,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.442,83 746,57

TOTAL PARTIDA ................................ 13.189,40

AYEL004 Ud Integración en la plataforma de gestión ris de todos los
equipos de comunicaciones gigabit ethernet y la genera-
ción de la documentación con sus parametrizaciones y
configuraciones.

MAUXL004 1,0000 u Plataforma de gestión ris 53.541,95 53.541,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 53.541,95 3.212,52

TOTAL PARTIDA ................................ 56.754,47

AYEL005 Ud Suministro de repuesto para el equipamiento gigabit, pa-
ra una garantía de 2 años desde su puesta en funciona-
miento. La lista y las cantidades de piezas necesarias pa-
ra dicha garantía deberá ser validada por la dirección de
obra.

MAUXL005 1,0000 u Repuestos equipamiento gigabait 32.276,34 32.276,34
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 32.276,34 1.936,58

TOTAL PARTIDA ................................ 34.212,92

AYEL006 Ud Pruebas y configuraciones de los componetes de red se-
gun las prescripciones técnicas particulares para el equi-
pamiento de gigabit

MAUXL006 1,0000 u Pruebas y configuracion de equipamiento gigabit 8.339,05 8.339,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.339,05 500,34

TOTAL PARTIDA ................................ 8.839,39
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AYEL007 Ud Preparación de la documentación necesaria y realiza-
ción de cursos de mantenimiento del sistema de comuni-
caciones para el personal de mantenimiento (dos sema-
nas de duración, mínimo 5 alumnos), asi como la entre-
ga de documentación técnica relacionada con este curso.

MAUXL007 1,0000 u Documentación curso 17.368,29 17.368,29
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17.368,29 1.042,10

TOTAL PARTIDA ................................ 18.410,39

AYEL022 Ud Nodo de acceso de 8 puertos 10/100base-t + 2sfp gbe
para red de señalización y red de telemando de energía

MOM0001400 2,0000 h Equipo de telecomunicaciones C.Metal 83,94 167,88
NA002 1,0000 u Nodo de acceso de 8 puertos 7.612,06 7.612,06
C2010005 4,0000 Ud MÓDULO TRANSCEPTOR SFP 10GIGABIT ETHERNET/LX (50

KM)/LC/SMF
510,24 2.040,96

CNA001 2,0000 u Configuración nodo de acceso 523,27 1.046,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.867,44 652,05

TOTAL PARTIDA ................................ 11.519,49

AYEX001 Ud Estudios necesarios para la instalación correcta de la
red de transmisión y los sistemas de comunicaciones
(cctv, megafonía, interfonía...) De acuerdo con las pres-
cripciones del presente proyecto

MAUX001 1,0000 u Estudios para la instalación de telecomunicaciones 52.802,85 52.802,85
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 52.802,85 3.168,17

TOTAL PARTIDA ................................ 55.971,02

C0300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2
m, incluso corta y arranque de especies vegetales, car-
ga y transporte a gestor autorizado, lugar de valoración
o acopio de los productos resultantes.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO5000000 0,0050 h Peón especializado 21,24 0,11
MQ0418a 0,0020 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,09
MQ0440c 0,0010 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kw 128,34 0,13
MQ0625ab 0,0020 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 0,16
MQ1610 0,0030 h Motosierra para corta de especies vegetales 7,50 0,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 0,54 0,03

TOTAL PARTIDA ................................ 0,57

C0301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, car-
ga, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo
y/o gestor autorizado.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0625ac 0,0200 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,83
MQ0407 0,1500 h Retro - martillo rompedor 146,89 22,03
MQ0405bb 0,1250 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 19,01
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 43,34 2,60

TOTAL PARTIDA ................................ 45,94

C0320a0a m3 Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte
a gestor autorizado, acopio intermedio o lugar de em-
pleo

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0410ba 0,0050 h Cargadora sobre orugas de 1,2 m3 104,71 0,52
MQ0625ac 0,0200 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,83
MT0110 0,0110 m3 Agua 1,63 0,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 2,61 0,16

TOTAL PARTIDA ................................ 2,77
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C0320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o gestor autorizado.

MO1000000 0,0006 h Capataz 26,44 0,02
MO6000000 0,0060 h Peón Ordinario 21,07 0,13
MQ0625ac 0,0240 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 2,20
MQ0405bb 0,0200 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 3,04
MQ0620ba 0,0028 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,22
MT0110 0,0110 m3 Agua 1,63 0,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 5,63 0,34

TOTAL PARTIDA ................................ 5,97

C0321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y trans-
porte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de
evaluación.

MO1000000 0,0019 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0090 h Peón Ordinario 21,07 0,19
MQ0405bb 0,0090 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 1,37
MQ0407 0,0010 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,15
MQ0625ac 0,0180 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,65
MQ0620ba 0,0010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,08
MQ0200ab 0,0050 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99 0,04
MT0110 0,0100 m3 Agua 1,63 0,02
MT0D00b 0,0050 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80 0,04
MT0A300 0,0500 kg Clavos de acero 5,52 0,28
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3,87 0,23

TOTAL PARTIDA ................................ 4,10

C0321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso
entibación y agotamiento si fuere necesario, carga y
transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar
de evaluación.

MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0405bb 0,0100 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 1,52
MQ0407 0,0010 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,15
MQ0625ac 0,0200 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,83
MQ0620ba 0,0010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,08
MQ0200ab 0,0050 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99 0,04
MT0110 0,0100 m3 Agua 1,63 0,02
MT0D00b 0,0050 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80 0,04
MT0A300 0,0500 kg Clavos de acero 5,52 0,28
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4,22 0,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4,47

C0330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo sr-sel seleccionado de
los definidos en las recomendaciones para la redacción
de pliegos de especificaciones técnicas para el uso de
materialles reciclados de residuos de construcción y de-
molición (RCD), con distancia de transporte mayor de
15, extendido y compactado.

MO1000000 0,0018 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0053 h Peón Ordinario 21,07 0,11
MQ0460b 0,0053 h Motoniveladora 150 kw 171,07 0,91
MQ0440f 0,0024 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kw 266,10 0,64
MQ0520ac 0,0035 h Compactador autoprop. De un cilindro vibrante de 15 - 18 t 79,16 0,28
MQ0620ba 0,0020 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,16
MT0110 0,0700 m3 Agua 1,63 0,11
AU3330fe 1,0000 m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,66 10,66
%06 6,0000 % Costes indirectos 12,92 0,78

TOTAL PARTIDA ................................ 13,70

C0332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con suelo
seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de RCD,
con distancia de transporte mayor de 15, extendido y
compactado.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
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MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0620bb 0,0090 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15 0,76
MQ0405ba 0,0050 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59 0,64
MQ0500cd 0,0250 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
6,11 0,15

MQ0418a 0,0200 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,94
AU3330fe 1,0000 m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,66 10,66
MT0110 0,0900 m3 Agua 1,63 0,15
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14,48 0,87

TOTAL PARTIDA ................................ 15,35

C0410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós compactado (incluido mate-
rial), juntas de estanqueidad y material de sellado, reji-
lla de fundición y conexión a red de saneamiento existen-
te. Según detalles en planos, totalmente colocado y termi-
nado según norma une en 124.

MO1000000 0,0300 h Capataz 26,44 0,79
MO2000000 0,0600 h Oficial 1ª 22,33 1,34
MO6000000 0,7425 h Peón Ordinario 21,07 15,64
MQ0200ab 0,0795 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99 0,64
MQ0405bb 0,1425 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 152,05 21,67
MQ0407 0,0165 h Retro - martillo rompedor 146,89 2,42
MQ0418a 0,0100 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,47
MQ0500bb 0,0500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,20
MQ0620ba 0,0165 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,31
MQ0625ac 0,2835 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 25,98
MD411ae 1,0000 u Sumidero de 0,50 x 0,30 m 53,04 53,04
MD411be 1,0000 u Rejilla de fundición de 0,50 x 0,30 m 29,97 29,97
MT0110 0,1575 m3 Agua 1,63 0,26
MT0305f 0,0500 m3 Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 4,76 0,24
MT0A300 0,7875 kg Clavos de acero 5,52 4,35
MT0D00b 0,0795 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80 0,62
MTD105d 15,0000 m Tubo de pvc para saneamiento de ø 250 mm 13,93 208,95
AU3000d 0,3000 m³ Mortero m-7,5 78,33 23,50
AU3330fe 0,9250 m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,66 9,86
%06 6,0000 % Costes indirectos 401,25 24,08

TOTAL PARTIDA ................................ 425,33

C0410d05 ud Arqueta sumidero pluvial y tapa fija, de 30x30 cm y 50
cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de
29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10, Ela-
borado en la obra y enlucido interiormente

MO2000001 2,5000 h Oficial 1ª Albañil 22,33 55,83
MO6000001 3,7000 h Peón Albañil 21,07 77,96
B0F1D2A1 28,0000 u Ladrillo perforado,29x14x10cm,p/revestir 0,18 5,04
B0F95530 4,0000 u Machihembrado cerámico 50x25x3cm 0,30 1,20
MT0110 0,0020 m3 Agua 1,63 0,00
B0512401 0,0010 t Cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l 32,5r,sacos 79,73 0,08
AU3002aaa 0,0300 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 2,57
MTF3020 1,0000 u Tapa de registro para arqueta, incluso marco 45,19 45,19
D070A4D1 0,0500 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l,cal,arena

piedr
98,05 4,90

%06 6,0000 % Costes indirectos 192,77 11,57

TOTAL PARTIDA ................................ 204,34

C041716a m Tubo de PVC para saneamiento de ø 160 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0565 h Peón Fontanero 21,07 1,19
MQ0620ba 0,0011 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,09
MQ0405ba 0,0098 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59 1,26
MQ0500ab 0,0131 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,04
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 23,79 0,02
MTD105b 1,0000 m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 160 mm 16,56 16,56
MT03264 0,1089 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80 1,07
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MT0110 0,0098 m3 Agua 1,63 0,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 20,92 1,26

TOTAL PARTIDA ................................ 22,18

C041731a m Tubo de PVC para saneamiento de ø 315 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0581 h Peón Fontanero 21,07 1,22
MQ0620ba 0,0013 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,10
MQ0405ba 0,0121 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59 1,56
MQ0500ab 0,0161 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,05
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 23,79 0,02
MTD105e 1,0000 m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 315 mm 48,90 48,90
MT03264 0,1345 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80 1,32
MT0110 0,0121 m3 Agua 1,63 0,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 53,86 3,23

TOTAL PARTIDA ................................ 57,09

C041732a m Tubo de PVC para saneamiento de ø 400 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0589 h Peón Fontanero 21,07 1,24
MQ0620ba 0,0015 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,12
MQ0405ba 0,0134 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59 1,72
MQ0500ab 0,0178 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,05
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 23,79 0,02
MTD105f 1,0000 m Tubo corrugado de pvc para saneamiento de ø 400 mm 79,99 79,99
MT03264 0,1485 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80 1,46
MT0110 0,0134 m3 Agua 1,63 0,02
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 85,29 5,12

TOTAL PARTIDA ................................ 90,41

C0510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo zaho-
rra 0/20, según art. 510B del pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto, distancia mayor de
10 km.

MO1000000 0,0200 h Capataz 26,44 0,53
MO6000000 0,0360 h Peón Ordinario 21,07 0,76
MQ0460a 0,0130 h Motoniveladora 110 kw 153,97 2,00
MQ0620ba 0,0180 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,43
MQ0520bb 0,0180 h Compactador autoprop. De dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 55,33 1,00
AU3510dc 1,0000 m³ Zahorra artificial de rcd tipo zarhor 0/20 , distancia mayor

de 10 km.
17,20 17,20

MT0110 0,2000 m3 Agua 1,63 0,33
%06 6,0000 % Costes indirectos 23,25 1,40

TOTAL PARTIDA ................................ 24,65

C0530a0b t Emulsión catiónica tipo c50bf4 imp empleada en riego
de imprimación, barrido y preparación de la superficie,
totalmente terminado, según artículo 530 del pg-3.

MO1000000 0,1000 h Capataz 26,44 2,64
MO5000000 0,4400 h Peón especializado 21,24 9,35
MO6000000 0,4400 h Peón Ordinario 21,07 9,27
MQ0953b 0,1000 h Maquina barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3. 150,12 15,01
MQ0910b 0,2400 h Camión cisterna para riegos asf. De 10.000 l. 145,88 35,01
MT0730f 1,0000 t Emulsión catiónica tipo c50bf4 imp 386,86 386,86
%06 6,0000 % Costes indirectos 458,14 27,49

TOTAL PARTIDA ................................ 485,63
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C0530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación
o curado, incluida la extensión según indicaciones del
pg-3.

MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,0500 h Peón especializado 21,24 1,06
MQ0909a 0,0400 h Extendedora de gravillas acoplables por gravedad 107,53 4,30
MQ0410aa 0,0500 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63 3,18
MT31cebcb 1,0000 t Árido fino de naturaleza mezcla 5,81 5,81
%06 6,0000 % Costes indirectos 15,52 0,93

TOTAL PARTIDA ................................ 16,45

C0542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bitumino-
sa en caliente en capa rodadura, tipo ac 16 surf b
50/70 s, según artículo 542 del pg-3, excepto ligante y
fíller de aportación.

MO1000000 0,0159 h Capataz 26,44 0,42
MO2000000 0,0732 h Oficial 1ª 22,33 1,63
MO6000000 0,0732 h Peón Ordinario 21,07 1,54
MQ0935ab 0,0073 h Planta discontinua de fabricación de mbc de 200 t/h 578,91 4,23
MQ0625bd 0,0976 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 10,83
MQ0937bb 0,0146 h Extendedora de mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29 2,72

MQ0510cb 0,0146 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 1,23
MQ0510bb 0,0146 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,91
MT0311aca 0,4465 t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas,

de uso en capa de rodadura.
11,01 4,92

MT0311ada 0,3895 t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas
bituminosas, de uso en capa de rodadura.

10,96 4,27

MT0311aea 0,1140 t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas
bituminosas, de uso en capa de rodadura.

10,89 1,24

%06 6,0000 % Costes indirectos 33,94 2,04

TOTAL PARTIDA ................................ 35,98

C0542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas ti-
po b 50/70, a pie de obra o planta

MT0700c 1,0000 t Betún asfáltico marcado ce tipo b 50/70 618,41 618,41
%06 6,0000 % Costes indirectos 618,41 37,10

TOTAL PARTIDA ................................ 655,51

C0542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.

MT0515bd 1,0000 t Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 mpa 95,14 95,14
%06 6,0000 % Costes indirectos 95,14 5,71

TOTAL PARTIDA ................................ 100,85

C0571a0001 m Bordillo c5 15x25 cm x longitud variable, con carga de
rotura mayor o igual a 3.5 Mpa, resistencia a la abra-
sión menor o igual a 20 mm y coeficiente de absorción
de agua menor al 6%, según norma une en 1340, de ba-
salto reconstituido prefabricado monocapa de masa se-
ca compuesto de áridos basáticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro. Con aca-
bado antideslizante e hidrofugado en masa. Colocado
con mortero m-20 sobre cama de asiento de hormigón
de 12,5 n/mm2 de resistencia característica, rejuntado
y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra,
medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO3000001 0,1000 h Oficial 2ª  Albañil 21,69 2,17
MO6000001 0,1200 h Peón Albañil 21,07 2,53
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71008 1,0000 m Bordillo normalizado c5 15x25 cm de basalto reconstituido

monocapa con un canto achaflanado, incl. Transporte a pie
de obra.

30,45 30,45

AU3000g 0,0150 m³ Mortero m-20 109,41 1,64
AU3002aaa 0,0900 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 7,70
%06 6,0000 % Costes indirectos 45,19 2,71

Página 26

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

TOTAL PARTIDA ................................ 47,90

C0571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por adoquines de hor-
migón y granito bicapa con bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm, coeficiente de absorción de agua menor
al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45
usrv, según norma une-en 1338. Compuestos por áridos
graníticos y conglomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris, con una capa su-
perior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con
acabado ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de
mortero de agarre con vibrado para asentamiento, rejun-
tado con lechada de cemento y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp
de juntas de dilatación.

MO1000001 0,0100 h Capataz Albañil 26,44 0,26
MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0600 h Peón Albañil 21,07 1,26
MQ0500ac 0,0100 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,07
MT71013 0,2500 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.

Transporte a pie de obra.
20,02 5,01

AU3000g 0,0150 m³ Mortero m-20 109,41 1,64
AU3002aaa 0,0600 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 5,13
%06 6,0000 % Costes indirectos 13,82 0,83

TOTAL PARTIDA ................................ 14,65

C0580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 11kn, resistencia a flexión mayor o igual a
5mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 usrv, según nor-
ma une-en 1339. Compuesta por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fon-
do monocromático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superficial por impre-
ganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte
a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71001 1,0000 m2 Losa 80x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
44,57 44,57

AU3000g 0,0400 m³ Mortero m-20 109,41 4,38
MT03260 0,0100 t Arena natural 9,99 0,10
%06 6,0000 % Costes indirectos 54,91 3,29

TOTAL PARTIDA ................................ 58,20
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C0580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14kn, resistencia a flexión mayor o igual a
5mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 usrv, según nor-
ma une-en 1339. Compuesta por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fon-
do monocromático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superficial por impre-
ganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina lavada y totalmente nivelado. Incluso transporte
a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71002 1,0000 m2 Losa 40x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
41,90 41,90

AU3000g 0,0400 m³ Mortero m-20 109,41 4,38
MT03260 0,0200 t Arena natural 9,99 0,20
%06 6,0000 % Costes indirectos 51,47 3,09

TOTAL PARTIDA ................................ 54,56

C0580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm, coeficiente de absorción de agua menor
al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45
usrv, según norma une-en 1338. Compuesta por áridos
graníticos y conglomerantes con pigmentación en masa
con color de fondo monocromático gris, con una capa su-
perior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido míni-
mo del 20% de áridos reciclados de la capa base. Con
acabado ligeramente rugoso y doble protección superfi-
cial por impreganción de base acuosa libre de disolven-
tes de doble capa, en fresco y en seco con curado de in-
frarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de agarre, re-
juntado con arena fina lavada y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp
de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71003 1,0000 m2 Losa 20x20x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

Tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
41,90 41,90

AU3000g 0,0400 m³ Mortero m-20 109,41 4,38
MT03260 0,0500 t Arena natural 9,99 0,50
%06 6,0000 % Costes indirectos 51,77 3,11

TOTAL PARTIDA ................................ 54,88
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C0580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 20x20x8
cm prefabricadas de basalto reconstituido monocapa
sin bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm,
coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 usrv, según nor-
ma une-en 1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y doble protección
superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71006 1,0000 m2 Losa acanalada de 20x20x8 de basalto reconstituido

monocapa, incl. Tratamientos protectores y transporte a pie
de obra.

49,68 49,68

AU3000g 0,0400 m³ Mortero m-20 109,41 4,38
MT03260 0,0500 t Arena natural 9,99 0,50
%06 6,0000 % Costes indirectos 59,55 3,57

TOTAL PARTIDA ................................ 63,12

C0580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de botones de 20x20x8
cm prefabricadas de basalto reconstituido monocapa
sin bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm,
coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 usrv, según nor-
ma une-en 1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y doble protección
superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71007 1,0000 m2 Losa de botones de 20x20x8 de basalto reconstituido

monocapa, incl. Tratamientos protectores y transporte a pie
de obra.

49,68 49,68

AU3000g 0,0400 m³ Mortero m-20 109,41 4,38
MT03260 0,0500 t Arena natural 9,99 0,50
%06 6,0000 % Costes indirectos 59,55 3,57

TOTAL PARTIDA ................................ 63,12

C0590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangular en cajeado de
pavimento continuo de carril bici

MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0800 h Peón Albañil 21,07 1,69
MT71014 1,0500 m Perfil hueco de pvc de sección triangular con altura de 10

cm pa
2,98 3,13

MT0A300 0,2500 kg Clavos de acero 5,52 1,38
AU3000e 0,0100 m³ Mortero m-10 84,90 0,85
%06 6,0000 % Costes indirectos 7,50 0,45

TOTAL PARTIDA ................................ 7,95
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C0591a0001 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado de hormigón y
dos aros de fundición de aluminio anodizado, de
120x120x20 cm. Colocado empotrado a cota del pavi-
mento con mortero m-20 sobre cimiento de hormigón
de 12,5 n/mm2 de resistencia característica, rejuntado
y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra
y medios mecánicos.

MO2000001 0,3000 h Oficial 1ª Albañil 22,33 6,70
MO6000001 0,5000 h Peón Albañil 21,07 10,54
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MT71016 1,0000 u Marco de hormigón armado en dos piezas de 120x120x20

con circulo interior de diámetro 96 cm
213,11 213,11

MT71017 1,0000 u Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado
para marco de diámetro 96 cm

489,97 489,97

AU3000g 0,0100 m³ Mortero m-20 109,41 1,09
AU3002aaa 0,1000 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 8,55
%06 6,0000 % Costes indirectos 743,91 44,63

TOTAL PARTIDA ................................ 788,54

C0600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500sd,
según normas une en 10080 y une 36065, elaborado y
colocado, incluso  p.P. De solapes, calzos y separadores.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO2000003 0,0040 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 0,09
MO4000003 0,0040 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,09
MQ1701a 0,0010 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,12
MT0A10a 0,0150 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,02
MT0B00d 1,0500 kg Barras corrugadas de acero soldable b500sd 1,24 1,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1,65 0,10

TOTAL PARTIDA ................................ 1,75

C0610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según código estructu-
ral, vibrado y colocado mediante cualquier método de
puesta en obra, totalmente terminado.

MO1000000 0,0250 h Capataz 26,44 0,66
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,1500 h Peón Ordinario 21,07 3,16
MQ0899ab 0,0100 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,02
AU3001a 1,0250 m³ Hormigón de limpieza hl-150. 70,30 72,06
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 77,02 4,62

TOTAL PARTIDA ................................ 81,64

C0610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/x0, según código estructural, coloca-
do mediante cualquier método de puesta en obra y vibra-
do, empleado en cimientos y losa vía en placa.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
MQ0870bb 0,0215 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 6,05
AU3002aaa 1,0500 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 89,78
%06 6,0000 % Costes indirectos 106,99 6,42

TOTAL PARTIDA ................................ 113,41

C0610b0bcba m3 Hormigón  HA-30/xc2, según ce, colocado mediante
bomba y vibrado, empleado en cimientos.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
MQ0870bb 0,0220 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 6,19
AU3002bcb 1,0500 m³ Hormigón ha-30/xc2 102,47 107,59
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 124,94 7,50

TOTAL PARTIDA ................................ 132,44
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C0610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/xc2, según código estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado en losas y forja-
dos.

MO1000000 0,0563 h Capataz 26,44 1,49
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO6000000 0,3125 h Peón Ordinario 21,07 6,58
MQ0899ab 0,1875 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,28
MQ0870bb 0,0500 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 14,07
AU3002bcb 1,0500 m³ Hormigón ha-30/xc2 102,47 107,59
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 135,59 8,14

TOTAL PARTIDA ................................ 143,73

C0620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE-EN
10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.P.
De accesorios para unión, tornillería, llantas, chapas de
ajuste y medios auxiliares.

MO2000019 0,0100 h Oficial 1ª Montador 22,33 0,22
MO2000004 0,0010 h Oficial 1ª Soldador 22,33 0,02
MO5000004 0,0020 h Peón Especializado Soldador 21,24 0,04
MQ1620ab 0,0200 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,03
MQ1701a 0,0060 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,73
MT0B03c 1,0000 u Parte proporcional de accesorios para uniones de acero

perfil hu
0,29 0,29

MT0B01bPN 1,0000 kg Acero estructural s275 jr. 1,79 1,79
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3,12 0,19

TOTAL PARTIDA ................................ 3,31

C0620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético
de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a
definir por la df, acabado brillante, (rendimiento: 0,077
L/m² cada mano); Previa aplicación de una mano de im-
primación sintética antioxidante de secado rápido, a ba-
se de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendi-
miento: 0,125 L/m²), sobre estructura metálica, para
una clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944-2.

MO2000011 0,6000 h Oficial 1ª Pintor 22,33 13,40
MO4000011 0,1500 h Ayudante  Pintor 21,39 3,21
MMMY14a 0,6000 h Equipo de pintura airless 7,42 4,45
PRCP.3hac 0,1400 l Pint int ind epx brillo color 7,55 1,06
%0500 5,0000 % Costes directos complementarios 22,12 1,11

TOTAL PARTIDA ................................ 23,23

C0680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desenco-
frado y acopio de material.

MO1000000 0,0200 h Capataz 26,44 0,53
MO2000002 0,2500 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 5,58
MO6000002 0,4000 h Peón Encofrador 21,07 8,43
MQ0620ab 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 1,53
MQ1701a 0,0150 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 1,82
MT0D00d 1,0000 m2 Tablón de madera de pino para 20 usos. 4,29 4,29
MT0D300 0,0250 l Desencofrante 1,77 0,04
MT0110 0,0500 m3 Agua 1,63 0,08
MT0D310 0,0040 dm3Material de sellado 95,94 0,38
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22,68 1,36

TOTAL PARTIDA ................................ 24,04

C0680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desenco-
frado y acopio de material.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO2000002 0,2500 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 5,58
MO6000002 0,4000 h Peón Encofrador 21,07 8,43
MQ1701a 0,0250 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 3,03
MT0D01c 1,0000 m2 Panel metálico para 10 usos. 8,45 8,45
MT0D300 0,0250 l Desencofrante 1,77 0,04
MT0110 0,0500 m3 Agua 1,63 0,08
MT0D310 0,0040 dm3Material de sellado 95,94 0,38
MT0D315 2,0000 m Moldura para hormigón 0,45 0,90
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27,15 1,63
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TOTAL PARTIDA ................................ 28,78

C0681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apo-
yo, totalmente colocada.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
MT4681 1,0000 m3 Cimbra metálica 5,19 5,19
MT49681a 0,0500 u P.P. Proyecto específico de cimbra 60,45 3,02
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10,58 0,63

TOTAL PARTIDA ................................ 11,21

C0690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos,
totalmente acabado.

MO1000000 0,0150 h Capataz 26,44 0,40
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,1000 h Peón especializado 21,24 2,12
MT7631b 1,1300 kg Impermeabilizante a base de cemento 3,81 4,31
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7,95 0,48

TOTAL PARTIDA ................................ 8,43

C0700a0abb m Marca vial permanente tipo ii (RR), realizada con pintu-
ra acrílica en formación de lineas de 15 cm de anchura,
totalmente acabada incluído preparado de superficie,
premarcado y borrado de marcas existentes. Medida la
longitud realmente pintada.

MO1000000 0,0001 h Capataz 26,44 0,00
MO2000011 0,0020 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,04
MQ0952c 0,0020 h Máquina para pintura de 760 l de capacidad 74,04 0,15
MQ0953a 0,0010 h Maquina barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0010 h Fresadora de 42 kw 71,82 0,07
MTB101b 0,1350 kg Pintura acrílica 5,95 0,80
MTB100d 0,0750 kg Microesferas de vidrio 0,90 0,07
%06 6,0000 % Costes indirectos 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA ................................ 1,27

C0700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en
caliente en formación símbolos, flechas y cebreados, to-
talmente acabada incluso preparado de la superficie, pre-
marcaje y borrado de marcas existentes. Medida la super-
ficie realmente pintada.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO2000011 0,0100 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,22
MQ0952b 0,0010 h Máquina para pintura de 225 l de capacidad 57,16 0,06
MQ0953a 0,0010 h Maquina barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0020 h Fresadora de 42 kw 71,82 0,14
MTB101c 3,0000 kg Termoplástica caliente 1,04 3,12
MTB100d 0,6000 kg Microesferas de vidrio 0,90 0,54
%06 6,0000 % Costes indirectos 4,18 0,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4,43

C0701c0aab ud Señal para carretera convencional sin arcén, circular de
600 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y par-
te proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20caab 1,0000 u Señal permanente circular 600 mm de diámetro nivel 2. 117,27 117,27
MTB21000 0,4500 u Tornillería y piezas especiales 2,74 1,23
MTB208a 1,0000 u Poste 80 x 40 x 2 mm g. 14,89 14,89
AU3002aaa 0,0640 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 5,47
%06 6,0000 % Costes indirectos 141,03 8,46

TOTAL PARTIDA ................................ 149,49
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C0701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal
de 600 mm de doble apotema con un nivel de retrorefle-
xión 2 de uso permanente, incluso excavación de cimen-
tación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les. Totalmente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20caeb 1,0000 u Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema

nivel 2.
142,23 142,23

MTB21000 0,4500 u Tornillería y piezas especiales 2,74 1,23
MTB208a 1,0000 u Poste 80 x 40 x 2 mm g. 14,89 14,89
AU3002aaa 0,0640 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 5,47
%06 6,0000 % Costes indirectos 165,99 9,96

TOTAL PARTIDA ................................ 175,95

C0814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terreno mediante la-
boreo mecanizado en terreno compacto realizado me-
diante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una
profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterrona-
do, medida la superficie ejecutada en obra.

MO2000020 0,0010 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,02
MO5000020 0,0800 h Peón Especializado Jardinero 21,24 1,70
MQ1900400 0,0800 h Motocultor 60/80 cm 4,48 0,36
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2,08 0,12

TOTAL PARTIDA ................................ 2,20

C0814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de tierra vegetal en-
mendada ,con mezcla definida en el PCT, y aprobada
por la DF, compuesta por 30% tierra vegetal cribada, en-
mendada con un 40% de arena de río fina de 0-2 mm y
30% de mantillo limpio y cribado libre de malas hierbas,
garantizando las calidades exigidas en el pptp, incluido
un 15% de esponjamiento, incluido análisis agronómico
cada 100 m3 de material recepcionado en obra.

MO2000020 0,0200 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,45
MO5000020 0,0400 h Peón Especializado Jardinero 21,24 0,85
Ma0408b 0,0200 h Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 24,98 0,50
Ma0401cc 0,0400 h Minicargadoras, de 60 kw de potencia 57,23 2,29
MTR81001 1,1000 m3 Tierra vegetal cribada c. 40% arena de río 18,62 20,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24,57 1,47

TOTAL PARTIDA ................................ 26,04

C0814b0007 m3 Suministro y extendido manual de material filtrante en
el fondo de los alcorque formado por grava silícea de
granulometría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor de 10
cm.

MO5000020 0,1980 h Peón Especializado Jardinero 21,24 4,21
Ma0408b 0,1100 h Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 24,98 2,75
MT03000 1,0000 m3 Material granular filtrante 10,94 10,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17,90 1,07

TOTAL PARTIDA ................................ 18,97
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C0814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con
20/25 cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación
realizado en terreno franco arenoso, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 75x150x70 cm, abierto por medios
mecánicos, incluido transporte, replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, ancla-
je de cepellón (mediante estacas de madera de pino ta-
nalizadas, clavadas al menos 30 cm en el fondo del ho-
yo de plantación, siguiendo la línea perimetral del cepe-
llón y unidas entre sí y con el cepellón con cable de ace-
ro galvanizado), relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de con-
tenedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contene-
dor o en cepellón con malla metálica no galvanizada o
con tela degradable. Según norma tecnológica de jardine-
ría y paisajismo NTJ 07d.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘raywood’, calibre 20-25 std  en
contendor c180l, ejemplar bien formado sin ramas codo-
minantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Acer monspessulanum 20-25std en contendor c230l,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25std en contendor c130l, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje prin-
cipal ni ramificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'obelisk' 20-25std en contenedor c130l,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'chanticleer', calibre 20-25 std  en con-
tendor c180l, ejemplar bien formado sin ramas codomi-
nantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘fleright’, calibre 20-25 std
en contendor c180l o en cepellón, ejemplar bien formado
sin ramas codominantes en su eje principal ni ramificacio-
nes anómalas.
- Arbutus unedo, forma aparasolada 200-250 en contene-
dor c170l, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en contenedor están-
dar de 70 litros, ejemplar bien formado sin ramas codomi-
nantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'fastigiata' 300-350 en contene-
dor c185l, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 std en contenedor c135l,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.

MO2000020 0,2000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 4,47
MO4000020 0,2000 h Ayudante  Jardinero 21,39 4,28
MO5000020 0,8000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 16,99
MTR81002 1,0000 u Arbol caduco calibre 20/25 en contenedor, especie

s.Proyecto
287,32 287,32

MTR110290 1,0000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 14,55 14,55
MTR81003 1,0000 u Kit anclaje c/cables 60,18 60,18
MT0110 0,2500 m3 Agua 1,63 0,41
MQ0419c 0,1000 h Minicargadora de 42 kw 46,47 4,65
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 399,82 23,99

TOTAL PARTIDA ................................ 423,81
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C0814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con
18/20 cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación
realizado en terreno franco arenoso, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 75x150x70 cm, abierto por medios
mecánicos, incluido transporte, replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, ancla-
je de cepellón (mediante estacas de madera de pino ta-
nalizadas, clavadas al menos 30 cm en el fondo del ho-
yo de plantación, siguiendo la línea perimetral del cepe-
llón y unidas entre sí y con el cepellón con cable de ace-
ro galvanizado), relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de con-
tenedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contene-
dor o en cepellón con malla metálica no galvanizada o
con tela degradable. Según norma tecnológica de jardine-
ría y paisajismo NTJ 07d.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Crategus laevigata 'paul scarlet', 18-20 std en contene-
dor c110l, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'carrieri', 18-20 std en contenedor
c110l, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘pisardii’, 18-20 std en contenedor
c180l, ejemplar bien formado sin ramas codominantes en
su eje principal ni ramificaciones anómalas.

MO2000020 0,1000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 2,23
MO4000020 0,1000 h Ayudante  Jardinero 21,39 2,14
MO5000020 0,4000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 8,50
MTR810004 1,0000 u Arbol caduco calibre 18/20 en contenedor, especie

s.Proyecto
185,52 185,52

MTR110290 1,0000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 14,55 14,55
MTR81003 1,0000 u Kit anclaje c/cables 60,18 60,18
MT0110 0,2500 m3 Agua 1,63 0,41
MQ0419c 0,0700 h Minicargadora de 42 kw 46,47 3,25
MQ0620aa 0,0700 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 4,88
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 281,66 16,90

TOTAL PARTIDA ................................ 298,56

C0820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo a instalación au-
torizada de gestión de residuos

MQ0625ab 0,1234 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 9,98
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9,98 0,60

TOTAL PARTIDA ................................ 10,58

C0820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite
usado almacenados en la instalación en bidones de tapo-
nes de 200 l. Paletizados

MTR525a 1,0000 u Bidón tapones 200 l 15,68 15,68
MTR527a 0,5000 u Palet zona residuos 5,88 2,94
MTR529a 1,0000 kg Tratamiento de aceite usado 0,02 0,02
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,75 1,25

TOTAL PARTIDA ................................ 22,00
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C0820a010 ud Almacén para los residuos generados en obra (aceites,
baterías, envases contaminados, aerosoles,...) Compues-
ta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m
que supone la parte superior del almacenamiento (te-
cho y las "paredes(). La parte inferior consta de una ban-
deja de chapa de 6x1,5 m que actuará como cubeto de re-
tención ante posibles derrames líquidos y que deberá es-
tar soldada a la estructura superior. El precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extin-
tor de polvoabc, así como sepiolita para recoger posibles
derrames líquidos pastosos (ej. Grasas). Inclusive la ma-
no de obra necesaria para la soldadura, así como la colo-
cación del cartel, el extintor, la sepiolita y la lámina de
plástico.

MO2000000 3,5000 h Oficial 1ª 22,33 78,16
MO4000000 3,5000 h Ayudante 21,39 74,87
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MTR531a 66,1500 m2 Chapa perfilada prelacada 14,18 938,01
MTR533a 0,3000 m2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 207,27 62,18
MTR535a 4,0000 u Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 11,82 47,28
MTR537a 2,0000 kg Sepiolita de alta porosidad 0,42 0,84
MTR539a 1,0000 u Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 116,73 116,73
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.328,61 79,72

TOTAL PARTIDA ................................ 1.408,33

C0820a015 ud Transporte de contenedor residuos no peligrosos valori-
zables a centro de tratamiento autorizado, incluso susti-
tución en obra por otro contenedor o big-bag vacío.

MO2000000 0,6400 h Oficial 1ª 22,33 14,29
MO4000000 0,6400 h Ayudante 21,39 13,69
MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
MQ0620aa 1,0000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 69,74
MQ0625aa 1,0000 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 73,76
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 192,55 11,55

TOTAL PARTIDA ................................ 204,10

C0820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de depósito autori-
zada de residuos de origen pétreo. (Incluido cano de ver-
tido)

MQ0410ab 0,0052 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 0,48
MQ0625aa 0,0527 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 3,89
MT0J10a 1,0000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 7,90 7,90
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12,27 0,74

TOTAL PARTIDA ................................ 13,01

C0820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autorizado de plástico
vacío contaminado en big-bags de 1000 litros paletiza-
dos

MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
MTR527a 0,5000 u Palet zona residuos 5,88 2,94
MTR541a 1,0000 m2 Tratamiento de saca envases plástico cont. 48,66 48,66
MTR543a 1,0000 u Sacas big-bag de 1000 l 9,10 9,10
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 62,81 3,77

TOTAL PARTIDA ................................ 66,58

C0820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligrosos

MQ0410ab 0,4000 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 37,04
MQ0620aa 0,4000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 27,90
MO2000000 0,4000 h Oficial 1ª 22,33 8,93
MO6000000 0,4000 h Peón Ordinario 21,07 8,43
MT0J10c 0,5000 m3 Canon de vertido residuo peligroso 16,94 8,47
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 90,77 5,45

TOTAL PARTIDA ................................ 96,22
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C0822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arqueológico men-
sual de la obra durante los movimientos de tierras, no in-
tensivo en la totalidad de la obra, mediante la presencia
de un arqueólogo expresamente autorizado a pie de
obra durante la realización de los movimientos de tie-
rras. Incluye la elaboración de los documentos para tra-
mitación (proyecto para solicitud de permiso y memoria
final) y la emisión de informes mensuales e informe fi-
nal.

MO9000120 88,0000 h Técnico superior 32,71 2.878,48
MO9000125 176,0000 h Técnico medio 31,76 5.589,76
MTR6a0001 1,0000 p.p.Costes de equipos y medios materiales trabajo campo e

informes supervisión aqueológica
713,55 713,55

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.181,79 550,91

TOTAL PARTIDA ................................ 9.732,70

C1111P001 Ud La estación de carga será un evlink pro ac de schneider
electric o similar y debe cumplir estos requisitos:Las ca-
racterísticas de seguridad avanzadas de los puntos de
carga incluirán relé de sobrecarga térmica bajo contac-
tor (que cumpla con IEC62955) y contactos en plata pa-
ra evitar el sobrecalentamiento entre el cable y el punto
de carga.Con medidor de energía mid integradola esta-
ción de carga será una evlink pro ac o similar que medi-
rá el consumo de energía del vehículo eléctrico solo con
un medidor de energía MID integrado

MO2000015 2,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 44,64
MO5000000 1,0000 h Peón especializado 21,24 21,24
EVB3S22N40EM1,0000 u Evlink pro ac 22kw 2.328,76 2.328,76
EVA1RFKS2 0,5000 u Kit metálico evlink para cargador ac de pie 2 puntos de

carga
2.503,57 1.251,79

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.646,43 218,79

TOTAL PARTIDA ................................ 3.865,22

C1111P002 Ud La estación de carga estará protegida por los siguientes
dispositivos (proporcione este conjunto de protecciones
para cada toma):
- Disyuntor 40a curva c para cada toma 7,4 kw (1p+n)
o 22 kw (3p+n)- disyuntor 20a curva c para cada toma
11 kw (3p+n)
- Dispositivo de corriente residual (rcd) 30 ma tipo b pa-
ra ve (si no está incorporado en la estación de carga) o
dispositivo de corriente residual (si no está incorporado
en la estación de carga) (rcd) 30 ma
- Tipo b o tipo asi con rdc-dd 6ma incorporado
- Imnx auxiliar de disparo bajo voltaje (opcional)

MO2000015 2,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 44,64
MO5000000 1,0000 h Peón especializado 21,24 21,24
A9L16297 0,5000 u Limitador sobretensiones transitorias iquick prd20r clase ii 456,60 228,30
A9P54740 1,0000 u Ic40n 40a 3p+n 10ka curva c 265,51 265,51
EVA1RFKES 0,5000 u Envolvente thalassa ip66 270x270x180mm para instalar en

evlink pro ac metal pie
262,43 131,22

13979 1,0000 u Caja estanca - mini kaedra - superfície - 1 fila - 12 módulos
- ip65

74,64 74,64

A9R61440 1,0000 u Interruptor diferencial - iid 4p 40a 30ma si 796,23 796,23
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.561,78 93,71

TOTAL PARTIDA ................................ 1.655,49

C1111P003 Ud Cuadro de mando y protección trifásico de 63A, para pun-
to de recarga de vehículos eléctricos según esquema 2
de la norma ITC-BT-52. Dotado de IGA 63A con reconecta-
dor automático, diferencial clase "A" y cerradura con lla-
ve. Grado de protección IP65.
Este cuadro está equipado con protectores contra sobre-
tensiones, tanto transitorias como permanentes. Rearme
automático.

MO2000015 2,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 44,64
MO5000000 1,0000 h Peón especializado 21,24 21,24
LVS08125 1,0000 u Puerta plena g ip40,15 mod,alto 780mm 300,30 300,30
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LVS03204 1,0000 u Tapa g/p acti9, 3 modulos, alto 150mm 47,20 47,20
RM35UB3N30 1,0000 u Rele sobretensiones permanentes 249,84 249,84
LVS03205 1,0000 u Tapa g/p acti9, 5 modulos, alto 250mm 54,28 54,28
LVS03806 1,0000 u Tapa g/p plena 6 modulos, alto 300mm 60,20 60,20
C12E4TM160L 1,0000 u Interruptor automático nsxm 4p4r 16ka 160a tmd 1.456,62 1.456,62
LV429387 1,0000 u Bobina envío de corriente mx 241,11 241,11
LVS08893 1,0000 u Prisma g w600 basic green roof ip30 130,88 130,88
A9N18372 4,0000 u C120 4p 80a curva c 10ka 689,86 2.759,44
LVS08105 1,0000 u Cofret g ip30,15 modulos,alto 780mm 646,74 646,74
LVS04200 1,0000 u Linergy tb colector pe ancho 450mm 93,97 93,97
LVS03401 1,0000 u Carril modular g, ancho 600mm 50,64 50,64
LVS03002 1,0000 u Carril modular g,regulable en prof.600mm 56,93 56,93
LGY416048 1,0000 u Linergy rep potencia 4p 160a 4x12 salid. 102,14 102,14
HMIBSCEA53D1EDS1,0000 u Gestion cargas 15pdr dinamico 4.721,32 4.721,32
EVP3MM 1,0000 u Modem 4g 996,76 996,76
METSEPM5320 1,0000 u Medidor pm5320 912,40 912,40
METSECT5CC0203,0000 u Transformadores de intensidad 200/5a 29,59 88,77
TCSESB083F23F01,0000 u Conmutador connexium basic managed - 8 puertos 642,65 642,65
ABL8RPS240301,0000 u Fuente de alimentación 100..500v 24v 3a 221,53 221,53
A9DF3606 1,0000 u Icv40n 1p+n 10ka curva c 448,43 448,43
EVP2MX 1,0000 u Antena modem 4g -solo para smart wallbox 202,33 202,33
LVS03173 1,0000 u Placa sop. G perforada embutida 9 mod. 259,07 259,07
LVS03807 1,0000 u Tapa g/p plena 9 modulos, alto 450mm 81,07 81,07
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.890,50 893,43

TOTAL PARTIDA ................................ 15.783,93

C1501001 u Instalación y puesta en marcha de bomba de calor ai-
re-agua, de accionamiento eléctrico, condensación por
agua, para sistema de instalación de 4 tubos, potencia
frigorífica de 16kW y calorífica de 17kW, potencia eléctri-
ca máxima absorbida de 7,8 kW alimentación eléctrica tri-
fásica, motores DC inverter y un compresor tipo herméti-
co rotativo (scroll). Modelo aquasnap 30RQ-017C de ca-
rrier o similar. Suministro e instalación.

MO2000022 8,0000 h Oficial 1a Frigorista 22,17 177,36
MO4000022 8,0000 h Ayudante frigorista 21,24 169,92
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 347,28 8,68
BED2-34MK 1,0000 u Ínstalación y puesta en marcha de bomba de calor

aire-agua, de accionamiento eléctrico, condensación
7.685,62 7.685,62

MQ0620aa 2,0000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 139,48
%06 6,0000 % Costes indirectos 8.181,06 490,86

TOTAL PARTIDA ................................ 8.671,92

C1502001 Ud Bomba de calor partida de expansión directa con conden-
sación por aire, con una unidad interior de tipo cassette
de 1 vía, dimensiones del empotramiento 1000x450
mm, potencia frigorífica nominal de 3.2 A 3.7 KW, poten-
cia calorífica nominal de 3.7 A 4.2 KW, con unos coeficien-
tes de eficiencia energética estacionales seer de 6.1 A
8.5 (A++) y scop de 4.6 A 5.1 (A++) según reglamento
(UE) 206/2012, alimentación eléctrica monofásica de
230 V, motor tipo dc inverter y compresor tipo hermético
rotativo, gas refrigerante R410A, nivel de potencia acústi-
ca según reglamento (UE) 206/2012, de precio superior,
empotrada en el falso techo

MO2000014 6,0000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 133,02
MO4000014 6,0000 h Ayudante calefactor 21,24 127,44
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 260,46 6,51
BEG2-15RS 1,0000 u Bomba part.Casset. 1 vía,1000x450mm,3.2 a 3.7kw/3.7 a

4.2kw,a++/a++230v,r410a
1.983,66 1.983,66

%06 6,0000 % Costes indirectos 2.250,63 135,04

TOTAL PARTIDA ................................ 2.385,67
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C1503001 u Fan-coil del tipo conductos horizontal con ventilador cen-
trífugo, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 4 tubos, de 1,1-4,2kW de potencia frigorífica má-
xima y 1,5-4,8 de potencia calorífica con una presión dis-
ponible de entre 5 y 141 Pa, alimentación trifásica,  4 so-
portes con silent blocks, filtro integrado, control electro-
mecánico, y con bandeja de recogida de condensados y
bomba de desagües. Modelo 42EP249 de carrier o simi-
lar. Colocada. Incluye bocas de salida.

MO2000014 7,0000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 155,19
MO4000014 7,0000 h Ayudante calefactor 21,24 148,68
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 303,87 7,60
BEJ6-1C2M 1,0000 u Fan-coil tipo conductos, ventil.Centrífugo,2 tubos,2,01 /

2,6kw,p= 80 a 90pa
1.401,00 1.401,00

%06 6,0000 % Costes indirectos 1.712,47 102,75

TOTAL PARTIDA ................................ 1.815,22

C1503002 u Fan-coil del tipo conductos horizontal con ventilador cen-
trífugo, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 4 tubos, de 1,1-4,2kW de potencia frigorífica má-
xima y 1,1-5,2 de potencia calorífica con una presión dis-
ponible de entre 7 y 80 Pa, alimentación trifásica,  4 so-
portes con silent blocks, filtro integrado, control electro-
mecánico, y con bandeja de recogida de condensados y
bomba de desagües. Modelo 42EP249 de carrier o simi-
lar. Colocada. Incluye bocas de salida.

MO4000014 7,0000 h Ayudante calefactor 21,24 148,68
MO2000014 7,0000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 155,19
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 303,87 7,60
42EP0239 1,0000 u Fan coil 42ep0239 1.387,09 1.387,09
%06 6,0000 % Costes indirectos 1.698,56 101,91

TOTAL PARTIDA ................................ 1.800,47

C1503003 u Fan-coil del tipo conductos horizontal con ventilador cen-
trífugo, para trabajar en sistemas de distribución de
agua de 2 tubos, de 0,4-1,3kW de potencia frigorífica má-
xima con una presión disponible de entre 7 y 80 Pa, ali-
mentación trifásica,  4 soportes con silent blocks, filtro in-
tegrado, control electromecánico, y con bandeja de recogi-
da de condensados y bomba de desagües. Modelo
42EP249 de carrier o similar. Colocada. Incluye bocas de
salida.

MO4000014 7,0000 h Ayudante calefactor 21,24 148,68
MO2000013 7,0000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 156,31
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 304,99 7,62
42EP0029 1,0000 u Fan coil 42ep0029 878,64 878,64
%06 6,0000 % Costes indirectos 1.191,25 71,48

TOTAL PARTIDA ................................ 1.262,73

C1506001 m Conducto circular de PVC con espiral de PVC rígido, de
75 mm de diámetro (s/UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506),
sin espesor definido, tubo flexible y montado superficial-
mente

MO2000014 0,2000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,43
MO4000014 0,2000 h Ayudante calefactor 21,24 4,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,68 0,13
BE43-CAI1 1,0000 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=75mm 9,63 9,63
%06 6,0000 % Costes indirectos 18,44 1,11

TOTAL PARTIDA ................................ 19,55

C1506002 m Conducto circular de PVC con espiral de PVC rígido, de
100 mm de diámetro (s/UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506),
sin espesor definido, tubo flexible y montado superficial-
mente

MO4000014 0,2000 h Ayudante calefactor 21,24 4,25
MO2000014 0,2000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,43
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,68 0,13
BE43-CAI2 1,0000 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=100mm 12,47 12,47
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%06 6,0000 % Costes indirectos 21,28 1,28

TOTAL PARTIDA ................................ 22,56

C1506003 m Conducto circular de PVC con espiral de PVC rígido, de
125 mm de diámetro (s/UNE-EN 1505 y UNE-EN1506),
sin espesor definido, tubo flexible y montado superficial-
mente

MO2000014 0,2000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,43
MO4000014 0,2000 h Ayudante calefactor 21,24 4,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,68 0,13
BE43-CAI3 1,0000 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=125mm 15,32 15,32
%06 6,0000 % Costes indirectos 24,13 1,45

TOTAL PARTIDA ................................ 25,58

C1506004 m Conducto circular de PVC con espiral de PVC rígido, de
175 mm de diámetro (s/UNE-EN 1505 y UNE-EN 1506),
sin espesor definido, tubo flexible y montado superficial-
mente

MO2000014 0,2000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,43
MO4000014 0,2000 h Ayudante calefactor 21,24 4,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,68 0,13
BE43-CAI4 1,0000 m Conducto circ.,pvc+espiral pvc,d=175mm 21,01 21,01
%06 6,0000 % Costes indirectos 29,82 1,79

TOTAL PARTIDA ................................ 31,61

C1507001 m2 Aislamiento térmico con plancha de espuma elastoméri-
ca para aislamiento térmico de equipos y conductos, de
25 mm de espesor, con un factor de resistencia a la difu-
sión del vapor de agua >= 7000, clase de reacción al fue-
go B-S3, D0 según norma UNE-EN 13501-1, montado ex-
teriormente, adherido

MO2000014 0,2050 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,54
MO4000014 0,2050 h Ayudante calefactor 21,24 4,35
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 8,89 0,22
B7CJ0-1K7Y 1,0500 m² Aislamiento térmico con plancha de espuma elastomérica

para aislamiento térmico de equipos y conduct
35,55 37,33

B090-06VU 0,3000 kg Adh.Apl.2cares,cautxú 4,03 1,21
%06 6,0000 % Costes indirectos 47,65 2,86

TOTAL PARTIDA ................................ 50,51

C1508001 u Sum. Y col. De rejilla de doble deflexión para impulsión
con aletas orientables individualmente y paralelas a la
cota mayor serie ctm-an+sp+cm (s) m9016
dim.350X150, construida en aluminio y lacado color blan-
co m9016 con regulador de caudal de aletas opuestas,
construido en acero electro-zincado lacado negro sp, fija-
ción con clips (s) y marco de montaje cm. Marca madel o
similar.

MO2000019 0,3000 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,70
MO4000014 0,3000 h Ayudante calefactor 21,24 6,37
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,07 0,20
BEKK-0MH0 1,0000 u Rejilla de dos hileras aletas,350x150mm,20mm

recta,p/fij.Marco
32,35 32,35

%06 6,0000 % Costes indirectos 45,62 2,74

TOTAL PARTIDA ................................ 48,36

C1508002 u Sum. Y col. De rejilla de doble deflexión para impulsión
con aletas orientables individualmente y paralelas a la
cota mayor serie ctm-an+sp+cm (s) m9016
dim.250X150, construida en aluminio y lacado color blan-
co m9016 con regulador de caudal de aletas opuestas,
construido en acero electro-zincado lacado negro sp, fija-
ción con clips (s) y marco de montaje cm. Marca madel o
similar.

MO2000019 0,3000 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,70
MO4000014 0,3000 h Ayudante calefactor 21,24 6,37
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,07 0,20
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BEKK-0MH1 1,0000 u Rejilla de dos hileras aletas,250x150mm,20mm
recta,p/fij.Marco

24,57 24,57

%06 6,0000 % Costes indirectos 37,84 2,27

TOTAL PARTIDA ................................ 40,11

C1508003 Ud Difusor circular de aluminio anodizado plateado, de 150
mm de diámetro y fijado en el puente de montaje

MO4000014 0,4000 h Ayudante calefactor 21,24 8,50
MO2000014 0,4000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 8,87
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 17,37 0,26
BEK7-0NYR 1,0000 u Difusor circular,alum.Anod.Plat.,d=150mm 14,59 14,59
%06 6,0000 % Costes indirectos 32,22 1,93

TOTAL PARTIDA ................................ 34,15

C1512001 u Cronotermostato ambiente programable para con regula-
ción de 10 a 50°c, de doble contacto a 230 V y 10 A, pa-
ra empotrar en caja universal

MO4000014 0,1330 h Ayudante calefactor 21,24 2,82
MO2000014 0,1500 h Oficial 1a Calefactor 22,17 3,33
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,15 0,09
BEVF-0OYW 1,0000 u Cronotermostato ambiente programable para con regulación

de 10 a 50°c, de doble contacto a 230 v y 1
123,31 123,31

%06 6,0000 % Costes indirectos 129,55 7,77

TOTAL PARTIDA ................................ 137,32

C1513001 Ud Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo ex-
traíble de material plástico para un diámetro de 100
mm, motor monofásico de dos velocidades, ip x4, 29 w
de potencia absorbida para un caudal de entre 150 y
180 m3/h, nivel de presión sonora de 25 a 30 dba, mon-
tado en el conducto, ubicado en falso techo. Modelo
td160/100n de soler i palau o similar.

MO4000014 0,5000 h Ayudante calefactor 21,24 10,62
MO2000014 0,5000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 11,09
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 21,71 0,54
BEM8-2O7L 1,0000 u Ventilador en línea p/conducto

circular,extr.,mat.Plástic,d=100mm,monof.,2
veloc.,25w,180m3/h,niv.Pr

94,58 94,58

%06 6,0000 % Costes indirectos 116,83 7,01

TOTAL PARTIDA ................................ 123,84

C1513002 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo ex-
traíble de material plástico para un diámetro de 100
mm, motor monofásico de dos velocidades, ip x4, 25 w
de potencia absorbida para un caudal de entre 200 y
250 m3/h, nivel de presión sonora de 25 a 30 dba, mon-
tado en el conducto, ubicado en falso techo. Modelo
td250/100n de soler i palau o similar.

MO4000014 0,5000 h Ayudante calefactor 21,24 10,62
MO2000014 0,5000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 11,09
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 21,71 0,54
BEM8-CAI1 1,0000 u Ventilador en línea p/conducte

circular,extr.,mat.Plàstic,d=100mm,monof.,2
veloc.,25w,250m3/h,niv.P

135,04 135,04

%06 6,0000 % Costes indirectos 157,29 9,44

TOTAL PARTIDA ................................ 166,73

C1513003 u Ventilador en línea para conducto circular con cuerpo ex-
traíble de material plástico para un diámetro de 160
mm, motor monofásico de tres velocidades, ip x4, 59 w
de potencia absorbida para un caudal de entre 350 y
550 m3/h, nivel de presión sonora de 17 a 27 dba, mon-
tado en el conducto, ubicado en falso techo. Modelo
td500/150n de soler i palau o similar.

MO4000014 0,5000 h Ayudante calefactor 21,24 10,62
MO2000014 0,5000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 11,09
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 21,71 0,54
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BEM8-CAI3 1,0000 u Ventilador en línea p/conducte
circular,extr.,mat.Plàstic,d=160mm,monof.,3
veloc.,59w,550m3/h

186,18 186,18

%06 6,0000 % Costes indirectos 208,43 12,51

TOTAL PARTIDA ................................ 220,94

C1601001 Ud Sensor de humos óptico para instalación contra incen-
dios analógica, según norma UNE-EN 54-7, con base de
empotrar, empotrado

MO2000019 0,6000 h Oficial 1ª Montador 22,33 13,40
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,40 0,20
BMY2-0TBT 1,0000 u P.P.Elementos especiales p/detector 0,35 0,35
B300-6 1,0000 u Base estándar de bajo perfil para detectores analógicos.

Color blanco
26,73 26,73

BM16-0SWY 1,0000 u Detector óptico de humo compatible con protocolos
flashscan. Color blanco

134,15 134,15

%06 6,0000 % Costes indirectos 174,83 10,49

TOTAL PARTIDA ................................ 185,32

C1602001 Ud Central de detección de incendios convencional para 1
zona, con doble alimentación, con funciones de autoaná-
lisis automático con indicador de alimentación, de zona,
de avería, de conexión de zona y de prueba de alarma,
y montada en la pared. Dispone de:
- Central analógica nfs320 de 1 lazo no ampliable en es-
pañol. Alimentación a 110v
- Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico.
Protocolo flashscan
- Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico.
Protocolo flashscan
- Fuente de alimentación auxiliar de 6a 110vca 60hz
con cargador de batería
- Paquete de 2 baterías 12v/18ah

MO2000019 6,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 133,98
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 133,98 2,01
BAT-12180-BP 2,0000 u Paquete de 2 baterías 12v/18ah. Conforme requisitos ul 268,30 536,60
BMY2-0TBU 1,0000 u P.P.Elementos especiales p/centrales detección 0,65 0,65
FCSP-24S6 1,0000 u Fuente de alimentación auxiliar de 6a 110vca 60hz con

cargador de batería.
906,69 906,69

FRM-1 1,0000 u Módulo de control direccionable de 1 salida de relé.
Protocolo flashscan

137,95 137,95

ISO-X 1,0000 u Módulo aislador de cortocircuito en el lazo analógico.
Protocolo flashscan

109,89 109,89

NFS-320-SP 1,0000 u Central analógica nfs320 de 1 lazo no ampliable en español.
Alimentación a 110v

3.510,68 3.510,68

NCM-F 1,0000 u Tarjeta para conexión de centrales serie onyx en red
mediante fibra

881,00 881,00

%06 6,0000 % Costes indirectos 6.219,45 373,17

TOTAL PARTIDA ................................ 6.592,62

C1603001 Ud Sirena electrónica para instalación convencional y analó-
gica, nivel de potencia acústica 100 dB, con señal lumino-
so y sonido multitono, grado de protección IP-54. Sirena
con flash color rojo para interior spectralert.

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BMY2-0TBV 1,0000 u P.P.Elementos especiales p/siren. 0,59 0,59
BM19-0SYH 1,0000 u Sirena electr.,instal.Convencional/analógica,100db,señal

lumi.+multitono,ip-54,une-en 54-3,p/int.
124,63 124,63

FCM-1 1,0000 u Módulo de control direccionable de 1 salida supervisada.
Protocolo flashscan

142,71 142,71

SBBR 1,0000 u Base de superficie color rojo para dispositivos spectralert. 31,21 31,21
%06 6,0000 % Costes indirectos 310,48 18,63

TOTAL PARTIDA ................................ 329,11

C1604001 Ud Pulsador de alarma para instalación contra incendios
convencional, accionamiento manual por cambio de posi-
ción de elemento frágil (rearmable), según norma
UNE-EN 54-11, montado superficialmente
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MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BM18-0SYS 1,0000 u Pulsador de alarma rearmable direccionable protocolo

flashscan
163,64 163,64

BMY2-0TBW 1,0000 u P.P.Elementos especiales p/pulsad.Alarm. 0,29 0,29
SB-IO 1,0000 u Caja de plástico de superficie para pulsadores serie nbg-12 11,42 11,42
%06 6,0000 % Costes indirectos 186,69 11,20

TOTAL PARTIDA ................................ 197,89

C1605001 Ud Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de
100000 h, no permanente y estanca con grado de protec-
ción IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado
de 440 a 470 lm, 1 h de autonomía, con funcionamiento
centralizado de forma rectangular con difusor y cuerpo
de policarbonato, precio alto, colocado empotrado

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,3000 h Ayudante electricista 21,39 6,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,12 0,20
BH65-2IJ2 1,0000 u Luz emergencia led,no permanente,ip66,clase ii,440 a

470lm,auton< 1h, funcionamiento centralizado,fo
169,18 169,18

BH62-2HJ6 1,0000 u Caja p/empotrar luz de emergencia rect.,param.Vert./horiz. 3,73 3,73
%06 6,0000 % Costes indirectos 186,23 11,17

TOTAL PARTIDA ................................ 197,40

C1606001 Ud Rótulo señalización instalación de protección contra in-
cendios, cuadrado, de 210x210 mm2 de lámina poliés-
ter autoadhesiva, colocado adherido sobre paramento
vertical

MO2000019 0,1000 h Oficial 1ª Montador 22,33 2,23
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,23 0,03
BMS0-1K0P 1,0000 u Rótulo señalización

instal.Protección/incendios,210x210mm2,lám.Poliéster/adhe.
3,73 3,73

%06 6,0000 % Costes indirectos 5,99 0,36

TOTAL PARTIDA ................................ 6,35

C1607001 Ud Extintor manual de polvo seco polivalente, de carga 6
kg, con presión incorporada, cromado, con soporte a pa-
red

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BMY3-0TC7 1,0000 u P.P.Elementos especiales p/extint. 0,29 0,29
BM33-0T4E 1,0000 u Extintor polvo seco poliv.,6kg,presión incorpo.Cromado 57,75 57,75
%06 6,0000 % Costes indirectos 67,10 4,03

TOTAL PARTIDA ................................ 71,13

C1607002 u Extintor manual de dióxido de carbono, de carga 10 kg,
con presión incorporada, con ruedas

MO2000019 0,2000 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,47
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,47 0,07
BM33-0T4S 1,0000 u Extintor co2,10kg,presión incorpo.+ ruedas 283,86 283,86
%06 6,0000 % Costes indirectos 288,40 17,30

TOTAL PARTIDA ................................ 305,70

C1608001 u Batería de 4 botellas de 67 l cada una de capacidad de
carga, para gas tipo fe-13 o equivalente, con colector y
dispositivos de accionamento manual y automático, colo-
cada y conectada

MO2000019 16,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 357,28
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 357,28 5,36
BM40-H5NF 1,0000 u Batería 4x67l,pfe-13, colector y accionamiento 3.129,96 3.129,96
%06 6,0000 % Costes indirectos 3.492,60 209,56

TOTAL PARTIDA ................................ 3.702,16

C1701001 Ud Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con pa-
so total, de latón, de diámetro nominal 2´´, de 25 bar
de pn i prcio alto, montada superficialmente
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MO2000020 0,9000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 20,10
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 20,10 0,30
BN38-0XBE 1,0000 u Válvula bola manual rosca,2piezas,paso

tot.,latón,dn=2´´,pn=25bar
29,13 29,13

%06 6,0000 % Costes indirectos 49,53 2,97

TOTAL PARTIDA ................................ 52,50

C1701002 Ud Válvula de bola motorizada con rosca, de diámetro nomi-
nal 1/2'', de 10 bar de pn, de bronce

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BN39-0X7L 1,0000 u Válvula bola

motor.+rosca,dn=1/2'',pn=10bar,bronce,mont.Superf.
241,53 241,53

%06 6,0000 % Costes indirectos 250,59 15,04

TOTAL PARTIDA ................................ 265,63

C1701003 Ud Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con pa-
so total, de latón, de diámetro nominal 1/2, de 25 bar
de pn y precio alto, montada superficialmente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BN38-HHKV 1,0000 u Válvula bola manual+rosca,2piezas,paso

tot.,latón,dn=1/2'',precio altopn=25bar
3,41 3,41

%06 6,0000 % Costes indirectos 12,47 0,75

TOTAL PARTIDA ................................ 13,22

C1701004 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con pa-
so total, de latón, de diámetro nominal 3/4, de 25 bar
de pn y precio alto, montada superficialmente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BN38-HFV7 1,0000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,llautó,dn=3/4'',preu altpn=25bar
4,73 4,73

TOTAL PARTIDA ................................ 13,79

C1701005 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con pa-
so total, de latón, de diámetro nominal 1, de 25 bar de
pn y precio alto, montada superficialmente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BN38-H3OI 1,0000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,llautó,dn=1'',preu altpn=25bar
7,80 7,80

%06 6,0000 % Costes indirectos 16,86 1,01

TOTAL PARTIDA ................................ 17,87

C1701006 u Válvula de bola manual con rosca, de dos piezas con pa-
so total, de latón, de diámetro nominal 1''1/4, de 25
bar de pn y precio alto, montada superficialmente

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BN38-0XBG 1,0000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,llautó,dn=1''1/4'',preu altpn=25bar
12,12 12,12

%06 6,0000 % Costes indirectos 23,46 1,41

TOTAL PARTIDA ................................ 24,87

C1702001 Ud Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 2'' de diá-
metro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de
latón, clapeta de latón y cierre de asiento metálico. Mon-
tada superficialmente.

MO2000020 0,9000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 20,10
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 20,10 0,30
BN85-0X42 1,0000 u Válvula retención

clap.+rosca,dn=2'',pn=16bar,latón/latón,asiento metálic
30,34 30,34

%06 6,0000 % Costes indirectos 50,74 3,04

TOTAL PARTIDA ................................ 53,78
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C1702002 Ud Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1'' de diá-
metro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo de
latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre metálico,
montada superficialmente

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BN85-0X45 1,0000 u Válvula retención

clap.+rosca,dn=1'',pn=16bar,latón/latón,cierre metálico
7,56 7,56

%06 6,0000 % Costes indirectos 18,90 1,13

TOTAL PARTIDA ................................ 20,03

C1702003 u Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 1''1/2 de
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, cuerpo
de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre metáli-
co, montada superficialmente

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BN85-0X40 1,0000 u Válvula retención

clap.+rosca,dn=1''1/2,pn=10bar,latón/latón,cierre metálico
19,96 19,96

%06 6,0000 % Costes indirectos 31,30 1,88

TOTAL PARTIDA ................................ 33,18

C1703001 u Válvula de equilibrado dinámico con rosca de latón de
1/2´´ de diámetro, instalada.

MO2000019 0,6000 h Oficial 1ª Montador 22,33 13,40
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,40 0,20
BNC4-H2FR 1,0000 u Válvula de equilibrado dinámico con rosca de latón de 1/2´´

de diámetro, instalada.
142,33 142,33

%06 6,0000 % Costes indirectos 155,93 9,36

TOTAL PARTIDA ................................ 165,29

C1704001 u Filtro colador en forma de y con rosca, 2'' de diámetro
nominal, 16 bar de presión nominal, latón, malla de ace-
ro inoxidable 1.4301 (AISI304) con perforaciones de
0,55 mm de diámetre

MO2000019 0,9000 h Oficial 1ª Montador 22,33 20,10
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 20,10 0,30
BNE2-1N5E 1,0000 u Filtro colador en ''y'',+rosc.,dn=2'',pn=16bar,latón,paso

malla=0,5mm
28,44 28,44

%06 6,0000 % Costes indirectos 48,84 2,93

TOTAL PARTIDA ................................ 51,77

C1704002 u Filtro colador en forma de y con rosca, 1/2'' de diáme-
tro nominal, 16 bar de presión nominal, latón, malla de
acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) con perforaciones
de 0,45 mm de diámetre

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BNE2-H4CJ 1,0000 u Filtro colador de latón, de diámetro nominal 1/2'', de 16 bar

de pn, roscado, montado superficialmen
4,09 4,09

%06 6,0000 % Costes indirectos 15,43 0,93

TOTAL PARTIDA ................................ 16,36

C1705001 u Termómetro bimetálico con vaina de 1/2'' de diámetro,
de esfera de 100 mm, de <= 80°c, colocado roscado

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,58 0,08
BEUE-1CJC 1,0000 u Termómetro bimetálico con vaina de 1/2'' de diámetro, de

esfera de 100 mm, de <= 80°c, colocado rosc
15,97 15,97

TOTAL PARTIDA ................................ 21,63

C1706001 u Barómetro de 1/2'' de diámetro de esfera de 100 mm,
de <= 10bar, colocado roscado

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,58 0,08

Página 35



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

P16E-67C6 1,0000 u Termómetro/barómetro 16,72 16,72
%06 6,0000 % Costes indirectos 22,38 1,34

TOTAL PARTIDA ................................ 23,72

C1707001 u Contador de calorías de tipo hidrodinámico, sin piezas
móviles, para un caudal nominal de 10,0 m3/h y una pre-
sión nominal de 16 bar, de 40 mm de diámetro nominal,
récords incluidos de 1 1/2'', para una temperatura máxi-
ma del fluido de 90°c en funcionamiento continuo, con
sonda de temperatura de bajo consumo y larga duración
y cabezal electrónico medidor con memoria eeprom con
capacidad para almacenar las lecturas de los últimos 12
meses, batería de litio y salida de impulsos para energía
y entrada de impulsos para contador auxiliar, montado
entre tubos en posición vertical u horizontal y con todas
les conexiones hechas

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,58 0,08
BEV3-H5X7 1,0000 u Contador

calor.Hidrodin.Q=10,0m3/h,pn=16bar,d=40mm,t.Máx=90°c,c/sonda
temp.,vertical/horiz.

662,20 662,20

%06 6,0000 % Costes indirectos 667,86 40,07

TOTAL PARTIDA ................................ 707,93

C1708001 u Purgador automático de aire de latón por flotador, de po-
sición vertical y válvula de obturación, con rosca de
3/8´´ de diámetro. Roscado.

MO4000014 0,0750 h Ayudante calefactor 21,24 1,59
MO2000014 0,3000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 6,65
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,24 0,12
BEUC-0OWB 1,0000 u Purgador automático de aire de latón por flotador, de

posición vertical y válvula de obturación, con
6,01 6,01

%06 6,0000 % Costes indirectos 14,37 0,86

TOTAL PARTIDA ................................ 15,23

C1709001 m Tubo de polietileno para gas de designación pe 80 de
20 mm de diámetro nominal exterior, serie sdr 11, se-
gún norma UNE-EN 1555-2, soldado, con grado de dificul-
tad mediano y colocado superficialmente

MO2000019 0,1000 h Oficial 1ª Montador 22,33 2,23
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,23 0,03
B0A1-07LU 1,4500 u Abrazadera metál.,d/int.=20mm 0,29 0,42
BFWF-09TO 0,3000 u Accesorio p/tubos pe media dens. Dn=20mm,

plást.,10bar,p/soldar
3,63 1,09

BFYH-0A2X 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/tubos pe media dens.
Dn=20mm,10bar,p/soldar

0,05 0,05

BFB4-09PX 1,0200 m Tubo pe 80,dn=20mm,serie sdr 11 0,33 0,34
%06 6,0000 % Costes indirectos 4,16 0,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4,41

C1710001 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberí-
as que transportan fluidos a temperatura entre -50°c y
105°c, para tubo de diámetro exterior 20 mm, de 32 mm
de espesor, clase de reacción al fuego bl-s2, d0 según
norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superfi-
cialmente con grado de dificultad mediano

MO2000014 0,2000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 4,43
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,43 0,07
BFQ0-0DGP 1,0200 m Aislamiento térmico espum.Elastom.,fluidos (-50 y

105°c),d=22mm,e=32mm,factor dif.Vapor>= 7000
3,51 3,58

BFY3-065L 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/aisl.Espum.Elastom.,e=32mm 0,21 0,21
%06 6,0000 % Costes indirectos 8,29 0,50

TOTAL PARTIDA ................................ 8,79
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C1710002 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberí-
as que transportan fluidos a temperatura entre -50°c y
105°c, para tubo de diámetro exterior 22 mm, de 32 mm
de espesor, clase de reacción al fuego bl-s2, d0 según
norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superfi-
cialmente con grado de dificultad mediano

MO2000019 0,2000 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,47
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,47 0,07
BFY3-065L 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/aisl.Espum.Elastom.,e=32mm 0,21 0,21
BFQ0-0DGP 1,0200 m Aislamiento térmico espum.Elastom.,fluidos (-50 y

105°c),d=22mm,e=32mm,factor dif.Vapor>= 7000
3,51 3,58

%06 6,0000 % Costes indirectos 8,33 0,50

TOTAL PARTIDA ................................ 8,83

C1710003 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberí-
as que transportan fluidos a temperatura entre -50°c y
105°c, para tubo de diámetro exterior 28 mm, de 32 mm
de espesor, clase de reacción al fuego bl-s2, d0 según
norma UNE-EN 13501-1, con un factor de resistencia a
la difusión del vapor de agua >= 7000, colocado superfi-
cialmente con grado de dificultad mediano

MO2000019 0,2000 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,47
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,47 0,07
BFQ0-0DGR 1,0200 m Aislamiento térmico espum.Elastom.,fluidos (-50 y

105°c),d=28mm,e=32mm,factor dif.Vapor>= 7000
2,25 2,30

BFY3-065L 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/aisl.Espum.Elastom.,e=32mm 0,21 0,21
%06 6,0000 % Costes indirectos 7,05 0,42

TOTAL PARTIDA ................................ 7,47

C1711001 m Tubo de polipropileno-copolímero PP-R a presión de diá-
metro 16x2,7 mm, serie s 2.5 Según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y co-
locado superficialmente

MO2000019 0,1000 h Oficial 1ª Montador 22,33 2,23
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,23 0,03
BFYF-0APY 1,0000 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=16mm,soldat 0,06 0,06
B0A1-07KM 1,2500 u Abrazadera plàstica,d/int.=16mm 0,31 0,39
BFC0-0AFW 1,0200 m Tub pp-r pressió,dn=16x2,7mm,sèrie s 2.5 0,99 1,01
BFWA-0AP3 0,3000 u Accessori p/tubs pp pres.,d=16mm,p/soldar 0,69 0,21
%06 6,0000 % Costes indirectos 3,93 0,24

TOTAL PARTIDA ................................ 4,17

C1711002 m Tubo de polipropileno-copolímero PP-R a presión de diá-
metro 20x3,4 mm, serie s 2.5 Según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y co-
locado superficialmente

MO2000019 0,1000 h Oficial 1ª Montador 22,33 2,23
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,23 0,03
BFYF-0APZ 1,0000 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=20mm,soldat 0,08 0,08
B0A1-07KK 1,1000 u Abrazadera plàstica,d/int.=20mm 0,34 0,37
BFC0-0AFV 1,0200 m Tub pp-r pressió,dn=20x3,4mm,sèrie s 2.5 1,20 1,22
BFWA-0AP4 0,3000 u Accessori p/tubs pp pres.,d=20mm,p/soldar 0,77 0,23
%06 6,0000 % Costes indirectos 4,16 0,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4,41

C1711003 m Tubo de polipropileno-copolímero PP-R a presión de diá-
metro 25x4,2 mm, serie s 2.5 Según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y co-
locado superficialmente

MO2000019 0,1500 h Oficial 1ª Montador 22,33 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 3,35 0,05
BFC0-0AFE 1,0200 m Tub pp-r pressió,dn=25x4,2mm,sèrie s 2.5 1,99 2,03
BFWA-0AP5 0,3000 u Accessori p/tubs pp pres.,d=25mm,p/soldar 0,88 0,26
BFYF-0AQ0 1,0000 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=25mm,soldat 0,12 0,12
B0A1-07KL 1,0500 u Abrazadera plàstica,d/int.=25mm 0,41 0,43
%06 6,0000 % Costes indirectos 6,24 0,37
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TOTAL PARTIDA ................................ 6,61

C1711004 m Tubo de polipropileno-copolímero PP-R a presión de diá-
metro 32x5,4 mm, serie s 2.5 Según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y co-
locado superficialmente

MO2000019 0,1500 h Oficial 1ª Montador 22,33 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 3,35 0,05
BFWA-0APC 0,3000 u Accessori p/tubs pp pres.,d=32mm,p/soldar 1,58 0,47
BFC0-0AFL 1,0200 m Tub pp-r pressió,dn=32x5,4mm,sèrie s 2.5 3,23 3,29
B0A1-07KF 0,9500 u Abrazadera plàstica,d/int.=32mm 0,55 0,52
BFYF-0AQ7 1,0000 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=32mm,soldat 0,19 0,19
%06 6,0000 % Costes indirectos 7,87 0,47

TOTAL PARTIDA ................................ 8,34

C1711005 m Tubo de polipropileno-copolímero PP-R a presión de diá-
metro 40x6,7 mm, serie s 2.5 Según UNE-EN ISO
15874-2, soldado, con grado de dificultad mediano y co-
locado superficialmente

MO2000019 0,1500 h Oficial 1ª Montador 22,33 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 3,35 0,05
BFC0-0AFM 1,0200 m Tub pp-r pressió,dn=40x6,7mm,sèrie s 2.5 5,22 5,32
B0A1-07KP 0,8500 u Abrazadera plàstica,d/int.=40mm 0,75 0,64
BFYF-0AQ1 1,0000 u Pp.Elem.Munt.P/tubs pp pres.,d=40mm,soldat 0,28 0,28
BFWA-0AP6 0,3000 u Accessori p/tubs pp pres.,d=40mm,p/soldar 3,43 1,03
%06 6,0000 % Costes indirectos 10,67 0,64

TOTAL PARTIDA ................................ 11,31

C1712002 Ud Grifo tipo sencillo, montada superficialmente, de latón
cromado, precio medio, con salida indeterminado rosca-
da de diámetro 3/4 y entrada roscada de 1/2

MO4000018 0,0750 h Ayudante fontanero 21,24 1,59
MO2000018 0,3000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 6,70
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,29 0,12
BJ211-0R4X 1,0000 u Grifo senc.Mural,p/mont.Superf.,cromado,precio

medio,salida 3/4 y entrada 1/2
14,02 14,02

%06 6,0000 % Costes indirectos 22,43 1,35

TOTAL PARTIDA ................................ 23,78

C1712003 Ud Tubo flexible para aparato sanitario con dos uniones ros-
cadas de 1/2'', de aluminio anodizado, precio medio

MO4000018 0,0200 h Ayudante fontanero 21,24 0,42
MO2000018 0,0500 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 1,12
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,54 0,02
BJ2Z7-0RC7 1,0000 u Tubo flexible para aparato sanitario con dos uniones

roscadas de 1/2'', de aluminio anodizado, preci
13,56 13,56

%06 6,0000 % Costes indirectos 15,12 0,91

TOTAL PARTIDA ................................ 16,03

C1712004 u Válvula de seguridad de apertura progresiva, de caperu-
za abierta con palanca, con rosca, de diámetro nominal
1'', de 16 bar de presión nominal, cuerpo de latón
cw617n, caperuza de latón cw617n y unión de latón
cw617n, de precio alto, montada superficialmente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BN91-0WY6 1,0000 u Válvula

segur.C/palanca+rosca,dn=1'',pn=16bar,cw617n/cw617n,unión
cw617n

118,90 118,90

%06 6,0000 % Costes indirectos 127,96 7,68

TOTAL PARTIDA ................................ 135,64
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C1713002 u Acumulador para agua caliente sanitaria de 265 l de ca-
pacidad, con cubeta de acero esmaltado y aislamiento
de poliuretano, de lapesa modelo gx6de400 de doble pa-
red diseñado según los requisitos del reglamento (UE)
814/2013, con una clase de eficiencia energética en
agua caliente sanitaria según reglamento (UE)
812/2013, colocado

MO2000018 3,5000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 78,16
MO4000018 3,5000 h Ayudante fontanero 21,24 74,34
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 152,50 3,81
C1713M02 1,0000 u Acumulador para agua caliente sanitaria de 265 l de

capacidad, con cubeta de acero esmaltado y aisla
1.665,91 1.665,91

%06 6,0000 % Costes indirectos 1.822,22 109,33

TOTAL PARTIDA ................................ 1.931,55

C1714002 u Resistencia eléctrica para el calentamiento de agua ca-
liente sanitaria de 13,5kW de potencia

MO2000014 0,5000 h Oficial 1a Calefactor 22,17 11,09
MO4000014 0,5000 h Ayudante calefactor 21,24 10,62
C1714M02 1,0000 u Resistencias para inmersión de 13,5kw de potencia eléctrica 176,96 176,96
%06 6,0000 % Costes indirectos 198,67 11,92

TOTAL PARTIDA ................................ 210,59

C1715001 Ud Aspersor de turbina, con radio de cobertura de 4 a 9 m,
con cuerpo emergente de plástico de altura 10 cm, con
conexión de diámetro 1/2'', con válvula antidrenaje, co-
nectado con unión articulada a la tubería, y regulado

MO2000020 1,0000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 22,33
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 22,33 0,33
BJS9-28M6 1,0000 u Conexión dif/asp.Articul.,1/2'' 3,98 3,98
BJS4-17ZP 1,0000 u Aspersor turbina,r=4 a 9m,cuerpo plástico h=

10cm,1/2'',+válvula antidrenaje
10,67 10,67

%06 6,0000 % Costes indirectos 37,31 2,24

TOTAL PARTIDA ................................ 39,55

C1716001 Ud Electroválvula para instalación de riego, de 1''1/2 de diá-
metro, de material plástico, con solenoide de 24 v, para
una presión máxima de 16 bar, con regulador de caudal,
conectada a las redes eléctrica y de agua con conectores
estancos

MO2000020 1,0000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 22,33
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 22,33 0,33
BJS2-28MC 1,0000 u Acc.Electroválvula 1''1/2 4,40 4,40
BJSF-28KQ 1,0000 u Electroválvula

riego,d=1''1/2,24v,pres.Max:16bar+regulador caudal
62,62 62,62

%06 6,0000 % Costes indirectos 89,68 5,38

TOTAL PARTIDA ................................ 95,06

C1717001 Ud Programador de riego con alimentación a 24 v, no codifi-
cable, ampliable y centralizable, para un máximo de 6 es-
taciones, montado superficialmente, conectado a la red
de alimentación, a los aparatos de control, a los elemen-
tos gobernados, programado y comprobado

MO2000020 1,0000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 22,33
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 22,33 0,56
BJSN-26K6 1,0000 u Prog.Riego 24v,no codificable,ampliable+centralizable,6

estaciones
176,46 176,46

%06 6,0000 % Costes indirectos 199,35 11,96

TOTAL PARTIDA ................................ 211,31

C1719002 m Tubo de polietileno de designación pe 40, de 63 mm de
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
sdr 7.4, Según la norma UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico y colocado en el fondo de la zanja

MO2000020 0,6400 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 14,29
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%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,29 0,21
BFYH-0A2J 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/tubos poliet.Alta dens.

Dn=110mm,p/conec.Presión
0,30 0,30

BFB3-09X1 1,0200 m Tubo pe 40,dn=63mm,pn=10bar,serie sdr 7.4 10,47 10,68
%06 6,0000 % Costes indirectos 25,48 1,53

TOTAL PARTIDA ................................ 27,01

C1719004 m Tubo de polietileno de designación pe 40, de 25 mm de
diámetro nominal, de 10 bar de presión nominal, serie
SDR 7.4, Según la norma UNE-EN 12201-2, conectado a
presión, con grado de dificultad medio, utilizando acceso-
rios de plástico y colocado en el fondo de la zanja

MO2000020 0,6400 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 14,29
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,29 0,21
BFYH-0A2J 1,0000 u Pp.Elem.Mont.P/tubos poliet.Alta dens.

Dn=110mm,p/conec.Presión
0,30 0,30

BFB3-09X3 1,0200 m Tubo pe 40,dn=25mm,pn=10bar,serie sdr 7.4,une-en
12201-2

3,66 3,73

%06 6,0000 % Costes indirectos 18,53 1,11

TOTAL PARTIDA ................................ 19,64

C1722001 Ud Armario metálico con cierre normalizado, para instala-
ción de contador de agua, de 800 x 600 x 300, instalado
empotrado en muro

MO2000020 0,5000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 11,17
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 21,87 0,33
BJMAU010 1,0000 u Armario metálico,cierre norm.,p/instalación contador

agua,800x600x300,p/empotrar
127,18 127,18

%06 6,0000 % Costes indirectos 149,38 8,96

TOTAL PARTIDA ................................ 158,34

C1722002 Ud Contador de agua, volumétrico, de latón, con uniones
embridadas de diámetro nominal 2''1/2, conectado a
una batería o a un ramal

MO2000020 0,0500 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 1,12
MO4000000 0,2500 h Ayudante 21,39 5,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,47 0,10
BJM1140D 1,0000 u Contador agua,volumétric,latón,2''1/2 991,68 991,68
%06 6,0000 % Costes indirectos 998,25 59,90

TOTAL PARTIDA ................................ 1.058,15

C1722003 Ud Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro no-
minal 2''1/2, de 16 bar de presión nominal, cuerpo bron-
ce, compuerta de latón y cerramiento de cierre metáli-
co, eje de latón, con volante de acero, montada superfi-
cialmente

MO2000020 0,3300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 7,37
MO4000000 0,3300 h Ayudante 21,39 7,06
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,43 0,22
BN1156A0 1,0000 u Válvula compuerta

manual+rosca,dn=2''1/2,pn=16bar,bronce/latón,cierre
metálico,eje latón,volant acer

71,39 71,39

%06 6,0000 % Costes indirectos 86,04 5,16

TOTAL PARTIDA ................................ 91,20

C1722004 Ud Válvula de retención de clapeta, con rosca, de 2''1/2 de
diámetro nominal, de 16 bar de presión nominal, cuerpo
de latón, clapeta de latón y cerramiento de cierre metáli-
co, montada superficialmente

MO2000020 0,3300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 7,37
MO4000000 0,3300 h Ayudante 21,39 7,06
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,43 0,22
BN85-HEK8 1,0000 u Válvula retención

clap.+rosca,dn=2''1/2,pn=16bar,latón/latón,cierre metálico
49,23 49,23

%06 6,0000 % Costes indirectos 63,88 3,83
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TOTAL PARTIDA ................................ 67,71

C1722005 Ud Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro no-
minal 2''1/2, de 16 bar de presión nominal, cuerpo bron-
ce, compuerta de latón y cerramiento de cierre metáli-
co, eje de latón, con volante de acero, montada en arque-
ta de canalización enterrada.La partida incluye la arque-
ta de la válvula.

MO2000020 0,3300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 7,37
MO4000000 0,3300 h Ayudante 21,39 7,06
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,43 0,22
BN1156A0 1,0000 u Válvula compuerta

manual+rosca,dn=2''1/2,pn=16bar,bronce/latón,cierre
metálico,eje latón,volant acer

71,39 71,39

%06 6,0000 % Costes indirectos 86,04 5,16

TOTAL PARTIDA ................................ 91,20

C1722006 Ud Válvula de compuerta manual con rosca de diámetro no-
minal 1'', de 16 bar de presión nominal, cuerpo bronce,
compuerta de latón y cerramiento de cierre metálico,
eje de latón, con volant de acero, montada en arqueta
de canalización enterrada.La partida incluye la arqueta
de la válvula.

MO2000020 0,3300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 7,37
MO4000000 0,3300 h Ayudante 21,39 7,06
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 14,43 0,22
BN115660 1,0000 u Válvula compuerta

manual+rosca,dn=1'',pn=16bar,bronce/latón,cierre
metálico,eje latón,volant acero

14,22 14,22

%06 6,0000 % Costes indirectos 28,87 1,73

TOTAL PARTIDA ................................ 30,60

C1902001 Ud Caja de derivación rectangular de plástico, de 100x140
mm, con grado de protección IP-54, montada superficial-
mente

MO4000015 0,1000 h Ayudante electricista 21,39 2,14
MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,84 0,13
BG13-0G1O 1,0000 u Caja deriv.Plástico,100x140mm,prot.Ip-54,p/mont.Superf. 4,33 4,33
BGW2-093N 1,0000 u P.P.Accesorios caja derivación rectang. 0,30 0,30
%06 6,0000 % Costes indirectos 13,60 0,82

TOTAL PARTIDA ................................ 14,42
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C1906001 Ud CGBT.- Partida para suministro, montaje y puesta en
marcha de armario de estructura modular metálico, pa-
ra cuadro genaral de bt
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro gene-
ral de bt, fabricado en acero, pintado en gris ral7035,
con ip55 e ik10.  Armario preparado para ubicar en su in-
terior  la aparamenta indicada en los esquemas unfila-
res con icc >25ka y embarrado de cobre paradistribu-
ción eléctrica con cumplimiento de la iec 61439-1&2.
Dentro se ubicará la aparamenta correspondiente según
esquema unifilar.
Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, pane-
les laterales, placa entrada de cables, travesías de monta-
je, piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior,
equipamiento, cableado y aparamenta para adecuación
cliamtológica del cuadro, cajetín guarda planos a4 y acce-
sorios, montado sobre bancada de 100mm, incluida en el
suministro.
Incluye toda la aparamenta de mando y protección, así co-
mo demás material auxiliar y accesorios según esquema
unifilar, para su correcta instalación.
Incluye pletina para colector de tierras y conexionado
equipotencial de circuitos.
Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcio-
nal de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes, ro-
tulación y material auxiliar necesario para su correcta ins-
talación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas fat y
sat, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo
indicaciones de la do y los estándares de de la propiedad.
Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario.

MO2000015 150,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.348,00
MO4000015 150,0000 h Ayudante electricista 21,39 3.208,50
%AUX001100010,0000 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 6.556,50 655,65
BG41001 1,0000 u Cuadro general de bt 37.541,80 37.541,80
%06 6,0000 % Costes indirectos 44.753,95 2.685,24

TOTAL PARTIDA ................................ 47.439,19

C1906005 Ud Cbt01sn.- Partida para suministro, montaje y puesta en
marcha de armario de estructura modular metálico, pa-
ra cuadro  bt de oficina correspondiente al suministro
normal
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro de
bt, fabricado en acero, pintado en gris ral7035, con ip55
e ik10.  Armario preparado para ubicar en su interior  la
aparamenta indicada en los esquemas unfilares con icc
>25ka y embarrado de cobre paradistribución eléctrica
con cumplimiento de la iec 61439-1&2. Dentro se ubica-
rá la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.
Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, pane-
les laterales, placa entrada de cables, travesías de mon-
taje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería inte-
rior, equipamiento, cableado y aparamenta para adecua-
ción cliamtológica del cuadro, cajetín guarda planos a4
y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, inclui-
da en el suministro.
Incluye toda la aparamenta de mando y protección, así
como demás material auxiliar y accesorios según esque-
ma unifilar, para su correcta instalación.
Incluye pletina para colector de tierras y conexionado
equipotencial de circuitos.
Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcio-
nal de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes, ro-
tulación y material auxiliar necesario para su correcta ins-
talación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas fat y
sat, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo
indicaciones de la do y los estándares de de la propiedad.
Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario.
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TOTAL PARTIDA ................................ 40.823,64

C1906006 Ud Cbt01sc.- Partida para suministro, montaje y puesta en
marcha de armario de estructura modular metálico, pa-
ra cuadro  bt de oficinas correspondiente al suministro
de emergencia
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro de
bt, fabricado en acero, pintado en gris ral7035, con ip55
e ik10.  Armario preparado para ubicar en su interior  la
aparamenta indicada en los esquemas unfilares con icc
>25ka y embarrado de cobre paradistribución eléctrica
con cumplimiento de la iec 61439-1&2. Dentro se ubica-
rá la aparamenta correspondiente según esquema unifi-
lar.
Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, pane-
les laterales, placa entrada de cables, travesías de mon-
taje, piezas de interconexión, canaletas, perfilería inte-
rior, equipamiento, cableado y aparamenta para adecua-
ción cliamtológica del cuadro, cajetín guarda planos a4
y accesorios, montado sobre bancada de 100mm, inclui-
da en el suministro.
Incluye toda la aparamenta de mando y protección, así
como demás material auxiliar y accesorios según esque-
ma unifilar, para su correcta instalación.
Incluye pletina para colector de tierras y conexionado
equipotencial de circuitos.
Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcio-
nal de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes, ro-
tulación y material auxiliar necesario para su correcta ins-
talación funcionamiento, puesta en marcha, pruebas fat y
sat, totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo
indicaciones de la do y los estándares de de la propiedad.
Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario.

MO2000015 150,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.348,00
MO4000015 150,0000 h Ayudante electricista 21,39 3.208,50
BG41006 1,0000 u Cuadro oficina sum.Comp.(cbt01sc) 42.776,24 42.776,24
%AUX001100010,0000 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 49.332,74 4.933,27
%06 6,0000 % Costes indirectos 54.266,01 3.255,96

TOTAL PARTIDA ................................ 57.521,97
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C1906007 Ud Cbt03.- Partida para suministro, montaje y puesta en
marcha de armario de estructura modular metálico, pa-
ra cuadro  bt de taller correspondiente al suministro nor-
mal
Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro bt,
metálico, pintado en gris ral7035, con ip41 e ik08.  Arma-
rio preparado para ubicar en su interior  la aparamenta in-
dicada en los esquemas unfilares con icc <25ka y embarra-
do de cobre paradistribución eléctrica con cumplimiento
de la iec 61439-1&2. Dentro se ubicará la aparamenta co-
rrespondiente según esquema unifilar.
Incluye puertas y cerraduras, placas de montaje, paneles
laterales, placa entrada de cables, travesías de montaje,
piezas de interconexión, canaletas, perfilería interior, equi-
pamiento, cableado y aparamenta para adecuación cliamto-
lógica del cuadro, cajetín guarda planos a4 y accesorios,
montaje mural.
Incluye toda la aparamenta de mando y protección, así co-
mo demás material auxiliar y accesorios según esquema
unifilar, para su correcta instalación.
Incluye pletina para colector de tierras y conexionado equi-
potencial de circuitos.
Incluye suministro, instalación en obra, parte proporcional
de cableado, canalizaciones, conexionado, bornes, rotula-
ción y material auxiliar necesario para su correcta instala-
ción funcionamiento, puesta en marcha, pruebas fat y sat,
totalmente instalado y en funcionamiento. Siguiendo indica-
ciones de la do y los estándares de de la propiedad.
Se incluyen ayudas a la descarga y ubicación del armario.

MO2000015 65,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.450,80
MO4000015 65,0000 h Ayudante electricista 21,39 1.390,35
%AUX001100010,0000 % Gastos auxiliares sobre la mano de obra 2.841,15 284,12
BG41007 1,0000 u Cuadro caseta (cbt03) 5.599,05 5.599,05
%06 6,0000 % Costes indirectos 8.724,32 523,46

TOTAL PARTIDA ................................ 9.247,78

C1906020 Ud Batería de condensadores trifásica de 400 V y frecuen-
cia de 50 Hz, de 81 kvar de potencia reactiva, de funcio-
namiento automático, con filtro de rechazo, para redes
polucionadas por armónicos, sin interruptor automático
de cabecera, con regulador de energía reactiva con pan-
talla de cristal líquido para la visualización del estado
de funcionamiento, con condensadores autoprotegidos,
contactores con resistencias de preinserción y armario
metálico con grado de protección IP-21, de pie, colocada

MO2000015 1,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22,32
MO4000015 1,0000 h Ayudante electricista 21,39 21,39
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 43,71 0,66
BGB0-H4M3 1,0000 u Batería condensadores 400v-50hz,81

kvar,c/filtro,s/int.Automático
6.857,77 6.857,77

%06 6,0000 % Costes indirectos 6.902,14 414,13

TOTAL PARTIDA ................................ 7.316,27

C1915001 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, li-
sa la interior y corrugada la exterior, de 110 mm de diá-
metro nominal, aislante y no propagador de la llama, re-
sistencia al impacto de 28 J, resistencia a compresión de
450 N, montado como canalización enterrada

MO4000015 0,0200 h Ayudante electricista 21,39 0,43
MO2000015 0,0330 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,74
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,17 0,02
BG2Q-1KTC 1,0200 m Tubo curvable corrugado pe,doble

capa,dn=110mm,28j,450n,p/canal.Enterrada
2,34 2,39

%06 6,0000 % Costes indirectos 3,58 0,21

TOTAL PARTIDA ................................ 3,79
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C1915002 m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, li-
sa la interior y corrugada la exterior, de 160 mm de diá-
metro nominal, aislante y no propagador de la llama, re-
sistencia al impacto de 40 J, resistencia a compresión de
450 N, montado como canalización enterrada

MO2000015 0,0420 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,94
MO4000015 0,0200 h Ayudante electricista 21,39 0,43
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,37 0,02
BG2Q-1KTO 1,0200 m Tubo curvable corrugado pe,doble

capa,dn=160mm,40j,450n,p/canal.Enterrada
4,03 4,11

%06 6,0000 % Costes indirectos 5,50 0,33

TOTAL PARTIDA ................................ 5,83

C1915003 m Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 40 mm de diá-
metro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a com-
presión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V,
con unión roscada y montado superficialmente

MO2000015 0,0520 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,16
MO4000015 0,0500 h Ayudante electricista 21,39 1,07
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,23 0,03
BGWC-09N4 1,0000 u P.P.Accesorios p/tubos rígidos pvc 0,14 0,14
BG2P-1KUF 1,0200 m Tubo rígido plástico

s/halógenos,dn=40mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n
7,36 7,51

TOTAL PARTIDA ................................ 9,91

C1915004 m Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 32 mm de diá-
metro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a com-
presión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 v,
con unión roscada y montado superficialmente

MO4000015 0,0500 h Ayudante electricista 21,39 1,07
MO2000015 0,0470 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,05
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,12 0,03
BGWC-09N4 1,0000 u P.P.Accesorios p/tubos rígidos pvc 0,14 0,14
BG2P-1KUD 1,0200 m Tubo rígido plástico

s/halógenos,dn=32mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n
4,99 5,09

%06 6,0000 % Costes indirectos 7,38 0,44

TOTAL PARTIDA ................................ 7,82

C1915005 m Tubo rígido de plástico sin halógenos, de 25 mm de diá-
metro nominal, aislante y no propagador de la llama,
con una resistencia al impacto de 2 J, resistencia a com-
presión de 1250 N y una rigidez dieléctrica de 2000 v,
con unión roscada y montado superficialmente

MO2000015 0,0430 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,96
MO4000015 0,0500 h Ayudante electricista 21,39 1,07
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 2,03 0,03
BG2P-1KV0 1,0200 m Tubo rígido plástico

s/halógenos,dn=25mm,impacto=2j,resist.Compres.=1250n
3,55 3,62

BGWC-09N4 1,0000 u P.P.Accesorios p/tubos rígidos pvc 0,14 0,14
%06 6,0000 % Costes indirectos 5,82 0,35

TOTAL PARTIDA ................................ 6,17

C1918001 m Bandeja metálica reja indeterminado de acero electrozin-
cado, de altura 100 mm y ancho 100 mm, colocada so-
bre soportes horizontales con elementos de soporte

MO4000015 0,0880 h Ayudante electricista 21,39 1,88
MO2000015 0,0880 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,96
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 3,84 0,06
BG2J-0BXX 1,0000 m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx100mm 9,84 9,84
BGY1-1OXZ 1,0000 u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado

ancho=200mm,s/sop.Horiz.
3,96 3,96

TOTAL PARTIDA ................................ 17,70
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C1918002 m Bandeja metálica reja indeterminado de acero electrozin-
cado, de altura 100 mm y ancho 200 mm, colocada so-
bre soportes horizontales con elementos de soporte

MO4000015 0,0880 h Ayudante electricista 21,39 1,88
MO2000015 0,1750 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,91
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,79 0,09
BG2J-0BCJ 1,0000 m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx200mm 12,21 12,21
BGY1-1OXZ 1,0000 u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado

ancho=200mm,s/sop.Horiz.
3,96 3,96

TOTAL PARTIDA ................................ 22,05

C1918003 m Bandeja metálica reja indeterminado de acero electrozin-
cado, de altura 100 mm y ancho 300 mm, colocada so-
bre soportes horizontales con elementos de soporte

MO4000015 0,1130 h Ayudante electricista 21,39 2,42
MO2000015 0,1130 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2,52
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,94 0,07
BG2J-0BCG 1,0000 m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx300mm 15,74 15,74
BGY1-1OYH 1,0000 u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado

ancho=300mm,s/sop.Horiz.
4,85 4,85

TOTAL PARTIDA ................................ 25,60

C1918004 m Bandeja metálica reja indeterminado de acero electrozin-
cado, de altura 100 mm y ancho 500 mm, colocada so-
bre soportes horizontales con elementos de soporte

MO2000015 0,2250 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5,02
MO4000015 0,1130 h Ayudante electricista 21,39 2,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 7,44 0,11
BG2J-0BCH 1,0000 m Bandeja reja acero electrozincado,100mmx500mm 21,24 21,24
BGY1-1OY7 1,0000 u P.P.Elem.Soporte p/bandej.Metál.Acero electrozincado

ancho=500mm,s/sop.Horiz.
8,18 8,18

TOTAL PARTIDA ................................ 36,97

C1923001 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x95
mm2, montado en malla de toma de tierra

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,3000 h Ayudante electricista 21,39 6,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,12 0,20
BG3I-06W7 1,0200 m Conductor cu desnudo,1x95mm2 4,17 4,25
BGY3-0B2S 1,0000 u P.P.Elem.Especiales p/conduc.Cu desnudos 0,15 0,15
%06 6,0000 % Costes indirectos 17,72 1,06

TOTAL PARTIDA ................................ 18,78

C1923002 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35
mm2, montado superficialmente

MO4000015 0,1500 h Ayudante electricista 21,39 3,21
MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,56 0,10
BG3I-06W3 1,0200 m Conductor cu desnudo,1x35mm2 1,55 1,58
BGWF-0ARJ 1,0000 u P.P.Accesorios p/conduc.Cu desnudos 0,31 0,31
%06 6,0000 % Costes indirectos 8,55 0,51

TOTAL PARTIDA ................................ 9,06

C1924003 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, unipolar, de sección 1x70 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fue-
go cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con ba-
ja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0720 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,61
MO4000015 0,0720 h Ayudante electricista 21,39 1,54
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 3,15 0,05
BG33-G2SB 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x70mm2 10,51 10,72
%06 6,0000 % Costes indirectos 13,92 0,84

TOTAL PARTIDA ................................ 14,76
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C1924004 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, unipolar, de sección 1x120 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al
fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con
baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO4000015 0,0920 h Ayudante electricista 21,39 1,97
MO2000015 0,0920 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2,05
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,02 0,06
BG33-G2S3 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x120mm2 16,24 16,56
%06 6,0000 % Costes indirectos 20,64 1,24

TOTAL PARTIDA ................................ 21,88

C1924006 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, unipolar, de sección 1x240 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al
fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con
baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO4000015 0,1200 h Ayudante electricista 21,39 2,57
MO2000015 0,1200 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2,68
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,25 0,08
BG33-G2RW 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 1x240mm2 30,74 31,35
%06 6,0000 % Costes indirectos 36,68 2,20

TOTAL PARTIDA ................................ 38,88

C1924009 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fue-
go cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con ba-
ja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO4000015 0,0120 h Ayudante electricista 21,39 0,26
MO2000015 0,0120 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,27
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 0,53 0,01
BG33-G2VO 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x2,5mm2 1,63 1,66
%06 6,0000 % Costes indirectos 2,20 0,13

TOTAL PARTIDA ................................ 2,33

C1924010 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, tripolar, de sección 3x4 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fue-
go cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con ba-
ja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0120 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,27
MO4000015 0,0120 h Ayudante electricista 21,39 0,26
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 0,53 0,01
BG33-G2VM 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x4mm2 2,31 2,36
%06 6,0000 % Costes indirectos 2,90 0,17

TOTAL PARTIDA ................................ 3,07

C1924011 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, tripolar, de sección 3x6 mm2, con cu-
bierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fue-
go cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con ba-
ja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0320 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,71
MO4000015 0,0320 h Ayudante electricista 21,39 0,68
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,39 0,02
BG33-G2VR 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 3x6mm2 3,22 3,28
%06 6,0000 % Costes indirectos 4,69 0,28

TOTAL PARTIDA ................................ 4,97
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C1924018 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x4 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al
fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con
baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0120 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,27
MO4000015 0,0120 h Ayudante electricista 21,39 0,26
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 0,53 0,01
BG33-G2WX 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x4mm2 3,64 3,71
%06 6,0000 % Costes indirectos 4,25 0,26

TOTAL PARTIDA ................................ 4,51

C1924019 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma une 21123-4, pentapolar, de sección 5x6 mm2, con
cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al
fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma une-en 50575 con
baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO4000015 0,0320 h Ayudante electricista 21,39 0,68
MO2000015 0,0320 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,71
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,39 0,02
BG33-G2WY 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x6mm2 5,12 5,22
%06 6,0000 % Costes indirectos 6,63 0,40

TOTAL PARTIDA ................................ 7,03

C1924020 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x10 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción
al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0320 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,71
MO4000015 0,0320 h Ayudante electricista 21,39 0,68
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,39 0,02
BG33-G2X0 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x10mm2 7,64 7,79
%06 6,0000 % Costes indirectos 9,20 0,55

TOTAL PARTIDA ................................ 9,75

C1924021 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x16 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción
al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0400 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,89
MO4000015 0,0400 h Ayudante electricista 21,39 0,86
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,75 0,03
BG33-G2WW 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x16mm2 11,52 11,75
%06 6,0000 % Costes indirectos 13,53 0,81

TOTAL PARTIDA ................................ 14,34

C1924022 m Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/
1kv, de designación rz1-k (as), construcción según nor-
ma UNE 21123-4, pentapolar, de sección 5x25 mm2,
con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción
al fuego cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575
con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja

MO2000015 0,0400 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,89
MO4000015 0,0400 h Ayudante electricista 21,39 0,86
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 1,75 0,03
BG33-G2WS 1,0200 m Cable 0,6/ 1kv rz1-k (as), 5x25mm2 17,39 17,74
%06 6,0000 % Costes indirectos 19,52 1,17

TOTAL PARTIDA ................................ 20,69
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C1937001 Ud Interruptor, de tipo modular de 2 módulos estrechos, bi-
polar (2p), 16 a/250 v, con tecla, precio medio, monta-
do sobre bastidor o caja

MO4000015 0,1330 h Ayudante electricista 21,39 2,84
MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,19 0,09
BG69-1NGP 1,0000 u Interruptor,tipo

mod.2mód.Estrechos,(2p),16a/250v,c/tecla,precio
medio,p/bast./caja

4,16 4,16

%06 6,0000 % Costes indirectos 10,44 0,63

TOTAL PARTIDA ................................ 11,07

C1937002 Ud Toma de corriente de tipo modular de 2 módulos estre-
chos, bipolar com toma de tierra lateral (2p+t), 16 a
250 v, con tapa, precio medio, montada sobre caja o
marco

MO4000015 0,1330 h Ayudante electricista 21,39 2,84
MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,19 0,09
BG6G-1NX4 1,0000 u Toma corriente,tipo

mod.2mód.Estrechos,(2p+t),16a/250v,c/tapa,precio
medio,p/bast./caja

2,82 2,82

%06 6,0000 % Costes indirectos 9,10 0,55

TOTAL PARTIDA ................................ 9,65

C1937005 Ud Caja de mecanismos para centralización de funciones
en lugar de trabajo de 3 columnas, con 2 tomas de co-
rriente (2p+t) de 10/16 a y tapa color blanco, 2 tomas
de corriente (2p+t) de 10/16 a con tapa roja, 2 tomas
de voz y datos RJ45 doble categoría 6 F/UTP, montada
superficialmente

PP7H-781U 2,0000 u Toma señal,tipo mod.2mód.Estrechos,rj45 doble,cat.6
f/utp,despl.Aisl.,c/tapa,precio alto,mont.Caja/b

29,62 59,24

PG6O-77N8 2,0000 u Toma corriente,tipo
mod.2mód.Estrechos(2p+t),16a/250v,c/tapa roja,precio
alto,mont.Caja/bast.

9,87 19,74

PG6O-77N1 2,0000 u Toma corriente,tipo
mod.2mód.Estrechos(2p+t),16a/250v,c/tapa
protegida,precio alto,mont.Caja/bast.

10,10 20,20

PG62-6NP3 1,0000 u Caja mec.Central.,plástico,3 columnas,p/6mecanismos
modulares,montado superf.

26,97 26,97

%06 6,0000 % Costes indirectos 126,15 7,57

TOTAL PARTIDA ................................ 133,72

C1940001 Ud Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de
cobre de espesor estándar, de 2500 mm de longitud de
18,3 mm de diámetro, clavada en el suelo

MO2000015 0,2600 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5,80
MO4000015 0,2660 h Ayudante electricista 21,39 5,69
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,49 0,17
BGYD-0B2W 1,0000 u P.P.Elem.Especiales p/picas toma tierra 3,77 3,77
BGD5-06SP 1,0000 u Pica toma tierra acero,long.=2500mm,d=18,3mm,estánd. 11,32 11,32
%06 6,0000 % Costes indirectos 26,75 1,61

TOTAL PARTIDA ................................ 28,36

C1943001 Ud Punto de toma de tierra con puente seccionador de pleti-
na de cobre, montado en caja estanca y colocado superfi-
cialmente

MO4000015 0,2500 h Ayudante electricista 21,39 5,35
MO2000015 0,2500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5,58
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 10,93 0,16
BGD4-16WD 1,0000 u Punto toma tierra,puente secc.Pletina cobre,mont.Caja

p/mont.Superf.
25,03 25,03

%06 6,0000 % Costes indirectos 36,12 2,17

TOTAL PARTIDA ................................ 38,29
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C1946001 Ud Luz de emergencia con lámpara led, con una vida útil de
100000 h, no permanente y estanca con grado de protec-
ción IP66, aislamiento clase II, con un flujo aproximado
de 240 a 270 lm, 1 h de autonomía, de forma rectangu-
lar con difusor y cuerpo de policarbonato, precio alto, co-
locado superficial

MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
MO4000015 0,1500 h Ayudante electricista 21,39 3,21
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,56 0,10
BH65-2IIZ 1,0000 u Luz emerg.Led,no permanente,ip66,clase ii,240 a

270lm,auton< 1h,,forma rect.,policarbon.,precio alto
100,56 100,56

%06 6,0000 % Costes indirectos 107,22 6,43

TOTAL PARTIDA ................................ 113,65

C1947001 Ud Luminaria decorativa modular de aluminio, de 60x60
cm, de 39 W de potencia de la luminaria, 370 lm de flu-
jo luminoso, protección IP20, no regulable, de tempera-
tura de color 4000 k, empotrada
Incluye los accesorios necesarios para montaje en te-
cho de escayola

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,3000 h Ayudante electricista 21,39 6,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,12 0,20
BH22-I223 1,0000 u Luminaria decorativa

modular,aluminio,60x60cm,39w,3700lm,ip20,no
regulable,4000k

106,96 106,96

%06 6,0000 % Costes indirectos 120,28 7,22

TOTAL PARTIDA ................................ 127,50

C1947002 Ud Luminaria decorativa empotrable tipo downlight con
leds con una vida útil de 25000 h, de forma circular, 12
W de potencia, óptica de aluminio especular con UGR=
22, eficacia luminosa de 90,8 lm/w, con equipo eléctri-
co no regulable, aislamiento clase II, cuerpo de alumi-
nio y grado de protección IP20
Incluido marco y accesorios de montaje.

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,3000 h Ayudante electricista 21,39 6,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,12 0,20
BH20-2LV4 1,0000 u Downlight empotr.Led

25000h,circ.,12w,ugr=22,efic.Lumin.=90,lm/w,no
regulable,clase ii,aluminio,ip20

53,03 53,03

%06 6,0000 % Costes indirectos 66,35 3,98

TOTAL PARTIDA ................................ 70,33

C1947003 Ud Luminaria decorativa modular de aluminio, de 60x60
cm, de 28 w de potencia de la luminaria, 3042 lm de flu-
jo luminoso, protección IP20, no regulable, de tempera-
tura de color 4000 k

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO4000015 0,3000 h Ayudante electricista 21,39 6,42
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 13,12 0,20
BH22-HYKY 1,0000 u Luminaria decorativa

modular,aluminio,60x60cm,28w,3042lm,ip20,no
regulable,4000k

214,89 214,89

TOTAL PARTIDA ................................ 228,21

C1955001 Ud Luminaria led para vial de distribución asimétrica con
cuerpo aluminio fundido, equipado con 6 módulos led es-
tancos con grado de protección IP-66 y IK08, con un to-
tal de 120 led y un dispositivo de alimentación y control
no regulable de 94 W de potencia total, flujo luminoso
9650 lm, temperatura de color 4000 k, vida útil >=
83000 h, aislamiento eléctrico clase I, con accesorio pa-
ra fijar lateralmente y acoplado al soporte

MO2000015 0,3500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 7,81
MO4000015 0,3500 h Ayudante electricista 21,39 7,49
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 15,30 0,23
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BHNF-2NZ7 1,0000 u Luminaria led p/vial distrib.Asimétrica,cuerpo aluminio
fundido,6 módulos led estancos,ip-66,ik08,to

1.154,88 1.154,88

%06 6,0000 % Costes indirectos 1.170,41 70,22

TOTAL PARTIDA ................................ 1.240,63

C1956001 Ud Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado,
de 9 m de altura y 2 m de saliente, de un brazo con ba-
se pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, coloca-
do sobre dado de hormigón

MO2000015 0,5300 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,83
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO4000015 0,5300 h Ayudante electricista 21,39 11,34
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 28,75 0,43
B06E-12CD 0,6380 m³ Hormigón hm-20/p / 40 / i,>= 200kg/m3 cemento 68,71 43,84
BHM0-0FGA 1,0000 u Báculo troncocón.Plancha ac.Galv.,h=9m,2m

saliente,plet./puerta,une-en 40-5
456,15 456,15

BHW8-06J0 1,0000 u P.P.Accesorios p/báculos 38,10 38,10
C150-002X 0,5300 h Camión cesta h=10m 40,78 21,61
C152-003B 0,5300 h Camión grúa 42,74 22,65
%06 6,0000 % Costes indirectos 611,53 36,69

TOTAL PARTIDA ................................ 648,22

C1960001 Ud Grupo electrógeno de construcción insonorizado automá-
tico, de 350 kva de potencia en servicio de emergencia,
trifásico, de 400 v de tensión, accionamiento con motor
diésel, con cuadro de control y cuadro de conmutación
automática, instalado

MO2000015 160,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.571,20
%NAAA0250 2,5000 % Gastos auxiliares 3.571,20 89,28
BGC1H040 1,0000 u Grupo electrógeno,insonorizado

automático,350kva,trifásico,400v,diésel+cuadro
control+cuadre conmut.

47.458,82 47.458,82

BGWC1000 1,0000 u P.P.Accesorios p/gr.Electóg. 70,40 70,40
%06 6,0000 % Costes indirectos 51.189,70 3.071,38

TOTAL PARTIDA ................................ 54.261,08

C1970001 Ud 1 Pararrayos normalizadosegun norma (une 21.186, Iec
62.561) - 1 Pieza de adaptación 1 1/2´´ ø20mm conduc-
tor redondo - 1 mástil 6m ø1'1/2´´ con unión interior
ac.Galv - 1 anclaje placa 15cm ø1'1/2´´ (2 piezas) - 17
cable trenzado de cobre 50 mm² (iec 62.561) - 14 Abra-
zadera m-8 para cable de 50 mm² (iec 62.561) - 1 Tubo
de protección inferior 3m, incluidas fijaciones - 1 siste-
ma de puesta a tierra tipo  formado por: Electrodos (má-
ximo 9), arqueta de registro con puente de comproba-
ción y manguitos para conexión de las picas.
Incluye contador de rayos.

MO2000015 8,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 178,56
%NAAA0350 3,5000 % Gastos auxiliares 178,56 6,25
BM91-0T72 1,0000 u Pararrayos pdc no electr.,tiempo

enceb.60µs,niv.Protec.I-r80,ii-r90,iii-r105,iv-r120,+fij.Placa
base

3.917,63 3.917,63

%06 6,0000 % Costes indirectos 4.102,44 246,15

TOTAL PARTIDA ................................ 4.348,59

C2005001 Ud Toma de señal de voz y datos, de tipo modular de 2 mó-
dulos estrechos, con conector rj45 doble,poe, categoría
6a f/utp, con conexión por desplazamiento del aislante,
con tapa, precio alto, montada sobre caja o marco

MO2000019 0,2200 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,91
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 4,91 0,07
BP7K-1O6Q 1,0000 u Toma señal,tipo mod.2mód.Estrechos,rj45 doble,cat.6a

f/utp,despl.Aisl.,c/tapa,precio alto,p/bast./ca
25,82 25,82

%06 6,0000 % Costes indirectos 30,80 1,85

TOTAL PARTIDA ................................ 32,65
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C2007001 m Cable para transmisión de datos con conductor de co-
bre, de 4 pares, categoría 6 F/UTP, aislamiento de polio-
lefina y cubierta de poliolefina, de baja emisión de hu-
mos y opacidad reducida, no propagador del incendio se-
gún UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal

MO2000010 0,0300 h Oficial de 1ª instalador 22,33 0,67
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 0,67 0,01
BP44-1A3O 1,0500 m Cable trans.Datos,cu,4par.,cat.6

f/utp,poliolefina/poliolefina,n/propag.Incendio une-en
50266, dca-s

1,02 1,07

%06 6,0000 % Costes indirectos 1,75 0,11

TOTAL PARTIDA ................................ 1,86

C2009003 Ud Bandeja extraible de chapa de acero para armario de co-
municaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y pos-
terior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una
carga máxima de 25 kg y una profundidad de 800 mm, fi-
jada mecánicamente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BP7M-1WQR 1,0000 u Bandeja extraible chapa acero p/rack 19'',fijación

front.+post.S/bast.,1u,25kg,800mm
109,60 109,60

%06 6,0000 % Costes indirectos 118,66 7,12

TOTAL PARTIDA ................................ 125,78

C2009007 Ud Bandeja extraible de chapa de acero para armario de co-
municaciones rack 19'', sistema de fijación frontal y pos-
terior sobre el bastidor, de 1 unidad de altura, para una
carga máxima de 25 kg y una profundidad de 400 mm, fi-
jada mecánicamente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BP7M-1WQP 1,0000 u Bandeja extraible chapa acero p/rack 19'',fijación

front.+post.S/bast.,1u,25kg,400mm
97,57 97,57

TOTAL PARTIDA ................................ 106,63

C2010005 Ud Módulo transceptor SFP para 10gigabit ethernet sobre fi-
bra óptica tipo lx para 10 Km (1000base-lx), con conec-
tor tipo LC para fibra monomodo (SMF), conectado a
switch con conector estándar y a la fibra

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,58 0,08
BP7E-H5T7 1,0000 u Módulo transceptor sfp 10gigabit ethernet/ex (40 km)/lc/smf 475,70 475,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 481,36 28,88

TOTAL PARTIDA ................................ 510,24

C2014001 Ud Detector volumétrico de doble tecnología, infrarrojos
(ir) y microondas (mw), alcance longitudinal 16 m, con
9 cortinas, campo de visión de 78°, con salida para alar-
ma (nc) y para tamper (nc), con sistema antienmascara-
miento, alimentación 12 v, con, grado de seguridad 3 se-
gún UNE-EN 50131-2-4, colocado superficialmente

MO2000019 0,5000 h Oficial 1ª Montador 22,33 11,17
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,17 0,17
BMD5-0TAO 1,0000 u Detector dual (ir+mw), alcance 16m, 9cortinas, ángulo 78°,

antienmascaramiento, grado 3
67,55 67,55

TOTAL PARTIDA ................................ 78,89
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C2015001 Ud Suministo, instalación, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de:
Panel de alarma con las siguientes caracteristicas:
• 12 Zonas y 1 salida en placa base. Ampliable hasta 50
zonas mediante expansores externos tipo rio, por 1 bus
de expansión.Rs485,
• Bus alta velocidad intellibus para comunicadores (ip y
gprs), o detectores con cámara (hasta 5, que no ocupan
zonas conveniconales)
• Comunicador telefónico rtb integrado y puerto usb pa-
ra configuración.
• 4 Particiones, 48 usuarios, 500 registros de eventos,
4 calendarios disponibles, 5 enlaces. Hasta 4 teclados,
función multiusuario.
• Control de acccesos opcional para 8 lectores con ex-
pansores dcm.
• Grado 3. Caja plástica grande eu
Incluye baterias de plomo y comunicador  ip bidireccio-
nal para paneles con protocolo de comunicación tcp/ip
encriptado ats 6 . Nic 10/100 mbits,

MO2000019 6,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 133,98
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 133,98 2,01
BMDD-H7BI 1,0000 u Teclado p/central seguridad, c/display 2x16 lcd, 8 áreas,

grado 2
151,56 151,56

BMD1-H5CA 1,0000 u Panel de alarma 12 zonas ampliable a 50. Bus rs485,
comunicador telefonico y ip.

846,62 846,62

BMD9-H7BF 1,0000 u Batería plomo estanca, 12 v, 7,2 a 24,74 24,74

TOTAL PARTIDA ................................ 1.158,91

C2015004 Ud Suministo, instalación, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de: Módulo expasión multiplexado de zo-
nas para paneles de intrusión. Sin fuente de alimenta-
ción. 8 Entradas / 4 salidas. Caja plástica con tamper.
Tamaño: 175 X 155 x 25 mm. EN 50131-6 grado 3 clase
ambiental II.

MO2000019 3,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 66,99
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 66,99 1,00
BMD1-H5CE 1,0000 u Modulo expansión multiplexado de zonas para paneles de

intrusión.
109,32 109,32

TOTAL PARTIDA ................................ 177,31

C2017001 Ud Contacto magnético de gran potencia cableado, cuerpo
de poliamida, para montaje en puertas y suelo, interrup-
tor reed totalmente encapsulado en ampolla de poliure-
tano, distancia de apertura 11mm,, con contacto nc de
alarma y tamper, incluído cable de 4 hilos de 2 m de lar-
go, grado de protección IP 67 y con certificado de grado
3 según une-en 50131-2-6, colocado

MO2000019 1,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 22,33
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 22,33 0,33
BMD3-0TB4 1,0000 u Contacto magnético gran potencia cable., poliam.,

p/mont.Puerta+suelo, 34mm, ip 67, grado 3
181,01 181,01

TOTAL PARTIDA ................................ 203,67

Página 44



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

C2017002 Ud Suministo, instalación, puesta en marcha y pruebas de
funcionamiento de:
Panel de control de accesos maxpro access 4, ip nativo.
Control para 4 puertas (2 lector de entrada, o 4 lector en-
trada + 2 salida). Compatible wiegand estandar y
osdp:V2
Capacidad hasta 100,000 tarjetas y 100,000 eventos
3 Modos de funcionamiento:
-Totalmente autónomo sin software, configurado y opera-
do desde su propia página web
- Gestionado en la nube a través de maxpro cloud.
- Gestionado con software winpak
-Autonomo, configurado y operado desde software win-
pak.
Incorpora caja metálica. Fuente de alimentación y bate-
ría 12 vcc.

MO2000019 0,8000 h Oficial 1ª Montador 22,33 17,86
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 17,86 0,27
BMP1-H6XR 1,0000 u Panel control de accesos 4 puertas, ip nativo 2.135,92 2.135,92

TOTAL PARTIDA ................................ 2.154,05

C2017007 Ud Tarjeta de memoria protegida sin contacto, tipo a a
13,65 mhz, según iso 14443 y con protocolo de alto ni-
vel, en blanco y con datos grabados

BMP1-H6XV 1,0000 u Tarjeta s/contacto,tipo a(13,65mhz),s/iso 14443
c/proto.Alto nivel,lectura/escritura

8,56 8,56

TOTAL PARTIDA ................................ 8,56

C2018001 Ud Gestión integrada de seguridad.
Versión standard edition: Control de accesos, intrusión
y cctv avanzado, para 5 operadores concurrentes:
Software con una arquitectura servidor / cliente. La li-
cencia incluye:
1 Servidor de base de datos winpak, 1 servidor de comu-
nicaciones y 5 operadors concurrentes. (Ampliable)
Incorpora las siguientes funciones:
• Supervisión de alarmas y eventos de control de acce-
sos, intrusión y cctv en tiempo real, con interacciones en-
tre los diferentes sistemas.
• Gestión de control de accesos sin límite de puertas, lec-
tores o tarjetas (hasta 30.000 Puertas). Gestión de ascen-
sores, esclusas, reglas de doble autenticación, antipass-
back...
• Gestión de intrusión de múltiples paneles galaxy, arma-
dos, desarmados, inhibiciones, gestión de usuarios.
• Control limitado de dcm y max seleccionando programa-
ciones y plantillas de accesos
• Gestión de cctv sin límite de cámaras. Video directo, vi-
deo grabado, recuperación de grabaciones
• Gestión de rondas y evacuaciones incluida.
• Planos interactivos con elementos dinámicos
• Generación y gestión de acreditaciones
• Generación de informes de forma manual automática y
envío por email.
• Paneles de control de accesos soportados: Pro3200,
pro2200, netaxs-4, netaxs-123, mpa2, n-1000, ns2+ y
ns2
• Paneles de intrusión soportados: Galaxy dimension, ga-
laxy flex y galaxy flex +
• Equipos de cctv soportados: Nvrs maxpro y fusion, dvrs
rapid eye, fusion y hrdp y nvr de la serie performance
* Encriptación de datos personales
* Compatible con lector biométrico hon-fin4000 versión 2
• Compatible con: Sistemas operativos de 32 y 64 bits.
Windows server 2016, windows server 2012 r2, windows
server 2012, windows server 2008 r2, windows 10.Y con
sql   2016 enterprise, standard, express sql 2012 enterpri-
se, standard, express
• Compatible con entornos virtuales vmware es xi 6.5

BMP1-H6XQ 1,0000 u Software de gestión integrada de seguridad 2.451,57 2.451,57
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TOTAL PARTIDA ................................ 2.451,57

C202003 m Tubo pead flexible doble pared d=63 mm

MO2000020 0,3300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 7,37
MO6000020 0,3300 h Peón Fontanero 21,07 6,95
MN26245026 1,0200 m Tubo pead flexible doble pared d=63 mm 2,79 2,85
%06 6,0000 % Costes indirectos 17,17 1,03

TOTAL PARTIDA ................................ 18,20

C202004 Ud Acometida a la red general municipal de agua de dn
100 mm, hasta una longitud máxima de 6 metros, reali-
zada con tubo de fundición dúctil de 63 mm de diáme-
tro nominal y clase de presión c40, conforme a une-en
545:201; Te de tres bridas dn 100-63 y válvula de com-
puerta de fundición con bridas dn 63. Totalmente termi-
nada, i/p.P. De piezas especiales, accesorios y medios
auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB
HS-4. Medida la unidad terminada.

MO2000020 4,0000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 89,32
MO3000000 4,0000 h Oficial 2ª 21,54 86,16
P17FED100 2,0000 u Brida lisa roscada dn100 mm 62,54 125,08
P17FEB340 1,0000 u Te bbb fundición dúctil dn100-63 139,74 139,74
P17XCF040 1,0000 u Válvula compuerta bb fundición dn63 mm 121,06 121,06
P17FED070 1,0000 u Brida lisa roscada dn63 mm 27,53 27,53
P17FA030 6,0000 m Tubo fundición dúctil dn63 c40 i/junta elástica 42,81 256,86
%UPM025302502,5000 % Pequeño material 845,75 21,14
%06 6,0000 % Costes indirectos 866,89 52,01

TOTAL PARTIDA ................................ 918,90

C202004a m TUBO ACOMETIDA

MO2000020 0,5000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 11,17
P17FA030 1,0000 m Tubo fundición dúctil dn63 c40 i/junta elástica 42,81 42,81
%UPM025302502,5000 % Pequeño material 53,98 1,35
%06 6,0000 % Costes indirectos 55,33 3,32

TOTAL PARTIDA ................................ 58,65

C2201001 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de pvc-u de pa-
red maciza, 40 mm, hasta bajante, caja o albañal

MO2000018 0,3600 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 8,04
MO4000018 0,1800 h Ayudante fontanero 21,24 3,82
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,86 0,18
BDW3-FFAB 1,0000 u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=40mm 0,75 0,75
BD1A-1NDT 1,2500 m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación

b,dn=40mm,long.=5m,p/encolar
0,88 1,10

BDW3-FFAF 1,0000 u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=40mm 0,01 0,01
%06 6,0000 % Costes indirectos 13,90 0,83

TOTAL PARTIDA ................................ 14,73

C2201002 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de pvc-u de pa-
red maciza, área de aplicación b según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego b-s1, d0 según nor-
ma UNE-EN 13501-1, de dn 50 mm, hasta bajante, caja
o albañal

MO2000018 0,3600 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 8,04
MO4000018 0,1800 h Ayudante fontanero 21,24 3,82
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,86 0,18
BD1A-1NDU 1,2500 m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación

b,dn=50mm,long.=5m,p/encolar
1,11 1,39

BDW3-FFAG 1,0000 u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=50mm 0,02 0,02
BDW3-FFAC 1,0000 u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=50mm 1,20 1,20
%06 6,0000 % Costes indirectos 14,65 0,88

TOTAL PARTIDA ................................ 15,53
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C2201004 m Desagüe de aparato sanitario con tubo de pvc-u de pa-
red maciza, área de aplicación b según norma UNE-EN
1329-1, clase de reacción al fuego b-s1, d0 según nor-
ma UNE-EN 13501-1, de dn 110 mm, hasta bajante, ca-
ja o albañal

MO4000018 0,1800 h Ayudante fontanero 21,24 3,82
MO2000018 0,3600 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 8,04
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,86 0,18
BD1A-1NDX 1,2500 m Tubo pvc-u pared maciza,área aplicación

b,dn=110mm,long.=5m,p/encolar
2,72 3,40

BDW3-FFAA 1,0000 u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=110mm 5,59 5,59
BDW3-FFA8 1,0000 u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=110mm 0,09 0,09
%06 6,0000 % Costes indirectos 21,12 1,27

TOTAL PARTIDA ................................ 22,39

C2201005 m Acometida general de saneamiento

MO2000000 1,2000 h Oficial 1ª 22,33 26,80
MO2000020 0,3000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 6,70
MO5000000 0,6000 h Peón especializado 21,24 12,74
BFA7-08T5 1,0500 m Tubo pvc,dn=200mm,pn=16bar,p/unión elást.,une-en

1452-2
23,83 25,02

MQ01RET020B 0,0300 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kw. 38,91 1,17
MQ05MAI030 0,6800 h Martillo neumático. 4,35 2,96
MQ05PDM010B0,6800 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,35 5,00
MT1DA3T912 0,0900 m³ Hormigón hm-20/p/20/x0, fabricado en central. 65,77 5,92
MT11VAR010 0,0400 l Adhesivo para tubos y accesorios de pvc. 21,80 0,87
MQ02ROP020 0,2000 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de

30x30 cm, tipo rana.
3,73 0,75

MT11VAR009 0,0800 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos
y accesorios de pvc.

15,74 1,26

MP01030001 0,3500 m³ Arena silícea de 0 a 5 mm 17,25 6,04
%06 6,0000 % Costes indirectos 95,23 5,71

TOTAL PARTIDA ................................ 100,94

C2202001 Ud Arqueta de paso de hormigón prefabricado, de
120x120x105 cm de medidas interiores y 10 cm de espe-
sor, para evacuación de aguas residuales, incluida tapa
de hormigón prefabricado, colocada

MO2000001 0,4300 h Oficial 1ª Albañil 22,33 9,60
MO2000000 0,2800 h Oficial 1ª 22,33 6,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 15,85 0,24
BD31-20GO 1,0000 u Arqueta

pref.Horm.P/saneamiento120x120x105cm,e=10cm,ventanas
premarc.D=80cm,4caras,+tapa

379,60 379,60

MQ0620aa 0,2800 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 19,53
%06 6,0000 % Costes indirectos 415,22 24,91

TOTAL PARTIDA ................................ 440,13

C2202002 Ud Arqueta de pie de bajante y tapa fija, de 45x60 cm y 40
cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de
29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10, Ela-
borado en la obra y enlucido interiormente

MO2000001 0,3500 h Oficial 1ª Albañil 22,33 7,82
B0F1D2A1 38,0000 u Ladrillo perforado,29x14x10cm,p/revestir 0,18 6,84
B0F95530 3,0000 u Machihembrado cerámico 50x25x3cm 0,30 0,90
MT0110 0,0010 m3 Agua 1,63 0,00
B0512401 0,0030 t Cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l 32,5r,sacos 79,73 0,24
AU3002aaa 0,0700 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,50 5,99
D070A4D1 0,1200 m3 Mortero mixto cemento pórtland+caiiza cem ii/b-l,cal,arena

piedr
98,05 11,77

%06 6,0000 % Costes indirectos 33,56 2,01

TOTAL PARTIDA ................................ 35,57

C2203001 m Tubo de cpvc de 40 mm diámetro nominal de 16 bar pre-
sión nominal, para encolar, según norma UNE-EN ISO
15877-2 con grado de dificultad mediano y colocado su-
perficialmente

MO2000019 0,2400 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,36

Página 46

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE INSTALACIONES PARA LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA

%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 5,36 0,08
BFWB-08W8 0,3000 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=40mm,p/encolar 4,59 1,38
B0A1-07KP 0,8500 u Abrazadera plàstica,d/int.=40mm 0,75 0,64
BFA6-1GBW 1,0200 m Tubo cpvc,dn=40mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso

15877-2
9,13 9,31

BFYG-08Y1 1,0000 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=40mm,encolado 0,48 0,48
%06 6,0000 % Costes indirectos 17,25 1,04

TOTAL PARTIDA ................................ 18,29

C2203002 m Tubo de cpvc de 50 mm diámetro nominal de 16 bar pre-
sión nominal, para encolar, según norma UNE-EN ISO
15877-2 con grado de dificultad mediano y colocado su-
perficialmente

MO2000019 0,2800 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,25 0,09
BFYG-08XW 1,0000 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=50mm,encolado 0,74 0,74
B0A1-07KB 0,7000 u Abrazadera plástica,d/int.=50mm 1,03 0,72
BFWB-08W1 0,3000 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=50mm,p/encolar 6,58 1,97
BFA6-1GBV 1,0200 m Tubo cpvc,dn=50mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso

15877-2
14,05 14,33

%06 6,0000 % Costes indirectos 24,10 1,45

TOTAL PARTIDA ................................ 25,55

C2203003 m Tubo de cpvc de 63 mm diámetro nominal de 16 bar pre-
sión nominal, para encolar, según norma UNE-EN ISO
15877-2 con grado de dificultad mediano y colocado su-
perficialmente

MO2000019 0,3000 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,70
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 6,70 0,10
BFYG-08XS 1,0000 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=63mm,encolado 1,44 1,44
BFA6-1GBP 1,0200 m Tubo cpvc,dn=63mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso

15877-2
28,15 28,71

BFWB-08W0 0,3000 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=63mm,p/encolar 9,49 2,85
B0A1-07KH 0,6600 u Abrazadera plástica,d/int.=63mm 1,35 0,89

TOTAL PARTIDA ................................ 40,69

C2203004 m Tubo de cpvc de 75 mm diámetro nominal de 16 bar pre-
sión nominal, para encolar, según norma UNE-EN ISO
15877-2 con grado de dificultad mediano y colocado su-
perficialmente

MO2000019 0,4000 h Oficial 1ª Montador 22,33 8,93
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 8,93 0,13
BFYG-08XT 1,0000 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=75mm,encolado 1,91 1,91
B0A1-07JH 0,7500 u Abrazadera acero galv.+isofónica,d/int.=75mm 1,32 0,99
BFA6-1GBR 1,0200 m Tubo cpvc,dn=75mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso

15877-2
30,50 31,11

BFWB-08VZ 0,3000 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=75mm,p/encolar 19,41 5,82
%06 6,0000 % Costes indirectos 48,89 2,93

TOTAL PARTIDA ................................ 51,82

C2203006 m Tubo de pvc de 110 mm de diámetro nominal exterior,
de 16 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en
el fondo de la zanja

MO2000020 0,3000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 6,70
MO6000020 0,2500 h Peón Fontanero 21,07 5,27
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 11,97 0,18
BFYG-08XE 1,0000 u Pp.P/tubo pvc-u pres.,d=110mm,unión elást. 0,83 0,83
BFWB-08VM 0,3000 u Accesorio p/tubo pvc-u pres.Dn=110mm,p/unión anilla

elastom.
32,38 9,71

BFA7-08SA 1,0200 m Tubo pvc,dn=110mm,pn=16bar,p/unión elást.,une-en
1452-2

7,95 8,11

%06 6,0000 % Costes indirectos 30,80 1,85

TOTAL PARTIDA ................................ 32,65
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C2203007 m Tubo de pvc de 200 mm de diámetro nominal exterior,
de 16 bar de presión nominal, unión elástica con anilla
elastomérica de estanqueidad, según la norma UNE-EN
1452-2, con grado de dificultad mediano y colocado en
el fondo de la zanja

MO2000020 0,4500 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 10,05
MO6000020 0,3000 h Peón Fontanero 21,07 6,32
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 16,37 0,25
BFYG-08X4 1,0000 u Pp.P/tubo pvc-u pres.,d=200mm,unión elást. 2,70 2,70
BFA7-08T5 1,0200 m Tubo pvc,dn=200mm,pn=16bar,p/unión elást.,une-en

1452-2
23,83 24,31

BFWB-08VC 0,2000 u Accesorio p/tubo pvc-u pres.Dn=200mm,p/unión anilla
elastom.

77,95 15,59

%06 6,0000 % Costes indirectos 59,22 3,55

TOTAL PARTIDA ................................ 62,77

C2204002 Ud Pozo circular de resalto de diámetro 100 cm, de 2,8 m
de profundidad, con solera con adoquines sobre lecho
de hormigón HM-20/p/20/i de 15 cm de espesor y de
planta 1.2X1,2 m pared para pozo circular de d=100
cm, de espesor 14 cm de ladrillo perforado, enfoscada y
enlucida por dentro con mortero mixto 1:0,5:4 Marco
cuadrado aparente y tapa circular de fundición dúctil pa-
ra pozo de registro, abatible, paso libre de 700 mm de
diámetro y clase d400 según norma UNE-EN 124 y pate
para pozo de registro

MO2000000 8,0000 h Oficial 1ª 22,33 178,64
MO2000020 6,0000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 133,98
MO5000000 6,5000 h Peón especializado 21,24 138,06
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 450,68 6,76
B06E-12C5 0,2500 m³ Hormigón hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 cemento 68,37 17,09
B9B0-0GWE 90,0000 u Adoquín granítico 18x9x12cm 0,97 87,30
BDD1-1KIB 1,0000 u Marco cuadr.Apar.,+tapa,fund.Dúctil p/pozo reg.,abat.,paso

d=700mm,d400
190,70 190,70

B07L-1PYA 0,1000 t Mort.Albañilería m5,granel,(g) une-en 998-2 34,98 3,50
B07F-0LSZ 0,4000 m³ Mortero mixto cemento pórtland+caiiza cem

ii/b-l,cal,arena,380kg/m3
cemento,1:0,5:4,10n/mm2,elab.En

137,95 55,18

BDD4-0LVI 10,0000 u Escalón p/pozo reg.Fund.Nod.,200x200x200mm,1,7kg 2,64 26,40
B011-05ME 0,0100 m³ Agua 1,41 0,01
%06 6,0000 % Costes indirectos 837,62 50,26

TOTAL PARTIDA ................................ 887,88

C2204003 m Albañal con tubo de pvc-u de pared maciza para sanea-
miento sin presión, de dn 200 mm y de sn 4 (4 kn/m2)
de rigidez anular, según norma UNE-EN UNE-EN
1401-1, para unión elástica con anilla elastomérica, so-
bre solera de hormigón de 15 cm de espesor y lecho de
arena de 15 cm de espesor

MO2000000 0,4500 h Oficial 1ª 22,33 10,05
MO2000020 0,2000 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 4,47
MO5000000 0,2000 h Peón especializado 21,24 4,25
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 18,77 0,28
B03L-05N5 0,1817 t Arena 0 a 3,5 mm 16,70 3,03
BDW3-FFAQ 1,0000 u Elemento mont. P/tub.Pvc,d=200mm 0,46 0,46
BD7F-1OIS 1,2000 m Tubo pvc-u pared

maciza,saneam.S/presión,dn=200mm,sn4,p/unión anilla
elastom.

9,38 11,26

B06E-12C5 0,1103 m³ Hormigón hm-20/p / 20 / i,>= 200kg/m3 cemento 68,37 7,54
BDW3-FFAL 0,3300 u Accesorio genérico p/tub.Pvc,d=200mm 30,14 9,95
%06 6,0000 % Costes indirectos 51,29 3,08

TOTAL PARTIDA ................................ 54,37

C2204006 m Tubo de cpvc de 110 mm diámetro nominal de 16 bar
presión nominal, para encolar, según norma UNE-EN
ISO 15877-2 con grado de dificultad mediano y coloca-
do superficialmente

MO2000019 0,4200 h Oficial 1ª Montador 22,33 9,38
%NAAA0150 1,5000 % Gastos auxiliares 9,38 0,14
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BFWB-08W5 0,3000 u Accesorio p/tubo cpvc pres.Dn=110mm,p/encolar 51,61 15,48
BFYG-08XY 1,0000 u Pp.P/tubo cpvc pres.,d=110mm,encolado 3,47 3,47
B0A1-07JW 0,5500 u Abrazadera acero galv.+isofónica,d/int.=110mm 1,77 0,97
BFA6-1GBY 1,0200 m Tubo cpvc,dn=110mm,pn=16bar,p/encolar,une-en iso

15877-2
59,51 60,70

%06 6,0000 % Costes indirectos 90,14 5,41

TOTAL PARTIDA ................................ 95,55

C2300b001 m2 Fachada ligera de panel simple de grc con bastidor metá-
lico, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado
por una lámina de grc de 10 mm d espesor, textura lisa,
color en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metá-
lico de perfiles tubulares de acero cincado de sección rec-
tangular cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimi-
tación de huecos, fijación de los paneles al forjado con ele-
mentos metálicos de conexión, fijados mediante soldadu-
ra, incluso imprimación, silicona neutra y cordón de polieti-
leno para el sellado de juntas. Totalmente terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22109 1,0000 m2 Panel simple grc con bastidor metálico de textura lisa y

color ral 8023
116,27 116,27

MT22110 1,0000 u Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

2,85 2,85

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,1000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,13
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 133,40 8,00

TOTAL PARTIDA ................................ 141,40

C2300b002 m2 Fachada ligera de panel simple de grc con bastidor metá-
lico, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado
por una lámina de grc de 10 mm d espesor, acabado con
marcas de relieve según diseño en documentación gráfi-
ca, color en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor
metálico de perfiles tubulares de acero cincado de sec-
ción rectangular cada 60 cm como máximo, con inclu-
sión o delimitación de huecos, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, fijados me-
diante soldadura, incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de polietileno para el sellado de juntas. Totalmen-
te terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22111 1,0000 m2 Panel simple grc con relieve según diseño con bastidor

metálico y color ral 8023
135,30 135,30

MT22110 1,0000 u Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

2,85 2,85

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,1000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,13
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 152,43 9,15

TOTAL PARTIDA ................................ 161,58

C2300c004 m Coronación de muro realizada con albardilla metálica de
chapa de acero galvanizado lacada en color RAL 8023,
de espesor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecáni-
ca. Totalmente terminada.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,2000 h Peón especializado 21,24 4,25
MT22113 1,0000 m Albardilla 50 cm desarrollo lacada ral 8023 28,25 28,25
MTB21000 1,0000 u Tornillería y piezas especiales 2,74 2,74
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 39,71 2,38

TOTAL PARTIDA ................................ 42,09
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C2300c005 m Zócalo metálico de acero galvanizado lacado RAL 1002,
de espesor 2mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecáni-
ca. Totalmente terminada.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,2000 h Peón especializado 21,24 4,25
MT22158 1,0000 m Zócalo 50 cm desarrollo lacado ral 1002 47,29 47,29
MTB21000 1,0000 u Tornillería y piezas especiales 2,74 2,74
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 58,75 3,53

TOTAL PARTIDA ................................ 62,28

C2301a002 m2 Fachada de panel metálico perforado de acero laminado
de espesor 4 mm lacado RAL 1002, con rigidizadores y
plegados laterales según documentación gráfica, fija-
ción de los paneles al forjado con elementos metálicos
de conexión, fijados mediante soldadura, incluso silico-
na neutra y cordón de polietileno para el sellado de jun-
tas. Totalmente terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22131 1,0000 m2 Panel metálico liso según documentación gráfica de acero

laminado espesor 4 mm lacado en color ral 1002
163,93 163,93

MT22110 1,0000 u Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

2,85 2,85

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,2000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,26
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 181,19 10,87

TOTAL PARTIDA ................................ 192,06

C2301a003 m2 Fachada de panel metálico perforado de acero laminado
de espesor 2 mm lacado RAL 1002, con subestructura
de perfiles de acero según documentación gráfica, fija-
ción de los paneles al forjado con elementos metálicos
de conexión, fijados mediante soldadura. Totalmente ter-
minado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22132 1,0000 m2 Panel metálico perforado con subestructura de perfiles de

acero según documentación gráfica de acero laminado
espesor 2 mm lacad

99,29 99,29

MT22110 1,0000 u Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

2,85 2,85

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,2000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,26
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 116,55 6,99

TOTAL PARTIDA ................................ 123,54

C2303a001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligera-
da en fachada de 20 cm de espesor revestida por su ca-
ra interior construida con bloques de 30x19x19 cm, sen-
tados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm
de espesor, aparejados y armqdura prefabricada en celo-
sía de 15 cm de ancho dispuestas cada cuatro hiladas, in-
cluso nivelación, replanteo y aplomado, totalmente termi-
nada.

MO2000001 0,8400 h Oficial 1ª Albañil 22,33 18,76
MO6000000 0,4200 h Peón Ordinario 21,07 8,85
MT22101 2,5500 m Armadura prefabricada tipo cercha de acero b500t formada

por dos alambres de 4 mm unidos por un alambre de 3.75
mm en zig-zag

4,89 12,47

MT22102 1,0000 m2 Bloque cerámico de arcilla aligerada de 30x19x19 cm 15,20 15,20
AU3000c 0,0400 m³ Mortero m-5 73,55 2,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 58,22 3,49

TOTAL PARTIDA ................................ 61,71
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C2306b001 m2 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor,
con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa
de yeso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espe-
sor, atornillada directamente a una estructura autopor-
tante de acero galvanizado formada por canales horizon-
tales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montan-
tes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal "n",
montados sobre canales junto al paramento vertical. In-
cluso banda acústica; Fijaciones para el anclaje de cana-
les y montantes metálicos; Tornillería para la fijación de
las placas; Cinta de papel con refuerzo metálico y pasta
y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye
la resolución de encuentros y puntos singulares, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

MO2000000 0,1700 h Oficial 1ª 22,33 3,80
MO5000000 0,1700 h Peón especializado 21,24 3,61
MT22153 1,0500 m2 Placa de yeso laminado di / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, de gran dureza
superfici

9,29 9,75

MT22154 1,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor

6,99 6,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24,15 1,45

TOTAL PARTIDA ................................ 25,60

C2306b002 m2 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor,
con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa
de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espe-
sor, atornillada directamente a una estructura autopor-
tante de acero galvanizado formada por canales horizon-
tales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montan-
tes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal "n",
montados sobre canales junto al paramento vertical. In-
cluso banda acústica; Fijaciones para el anclaje de cana-
les y montantes metálicos; Tornillería para la fijación de
las placas; Cinta de papel con refuerzo metálico y pasta
y cinta para el tratamiento de juntas. El precio incluye
la resolución de encuentros y puntos singulares, pero
no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el
paramento.

MO2000000 0,1700 h Oficial 1ª 22,33 3,80
MO5000000 0,1700 h Peón especializado 21,24 3,61
MT22155 1,0500 m2 Placa de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofu

11,45 12,02

MT22154 1,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor

6,99 6,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 26,42 1,59

TOTAL PARTIDA ................................ 28,01

C2306b003 m2 Trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor,
con nivel de calidad del acabado Q2, formado por table-
ro de madera estrcutural hidrofugado de 15 mm de espe-
sor, atornillado directamente a una estructura autopor-
tante de acero galvanizado formada por canales horizon-
tales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montan-
tes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una
modulación de 400 mm y con disposición normal "n",
montados sobre canales junto al paramento vertical. In-
cluso banda acústica; Fijaciones para el anclaje de cana-
les y montantes metálicos; Tornillería para la fijación de
los tableros. El precio incluye la resolución de encuen-
tros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento
a colocar entre las placas y el paramento.

MO2000000 0,1700 h Oficial 1ª 22,33 3,80
MO5000000 0,1700 h Peón especializado 21,24 3,61
MT22156 1,0500 m2 Tablero estructural 7,15 7,51
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MT22154 1,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
trasdosado autoportante libre, de 63 mm de espesor

6,99 6,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 21,91 1,31

TOTAL PARTIDA ................................ 23,22

C2307a001 m2 Tabique especial (12,5+70+70+12,5)/600 (70 + 70) lm
- (2 gran dureza), con placas de yeso laminado, de 165
mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado
estándar (q2), formado por una estructura doble sin
arriostrar de perfiles de chapa de acero galvanizado de
70 + 70 mm de anchura, a base de montantes (elemen-
tos verticales) separados 600 mm entre sí, con disposi-
ción normal "n" y canales (elementos horizontales), a
la que se atornillan dos placas en total (una placas tipo
gran dureza en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada
placa); Aislamiento acústico mediante panel semirrígi-
do de lana mineral (no incluido en este precio), espesor
65 mm, según une-en 13162, en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; Fijaciones para el
anclaje de canales y montantes metálicos; Tornillería pa-
ra la fijación de las placas; Cinta de papel con refuerzo
metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos
singulares.

MO2000000 0,4200 h Oficial 1ª 22,33 9,38
MO5000000 0,4200 h Peón especializado 21,24 8,92
MT22153 1,0500 m2 Placa de yeso laminado di / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, de gran dureza
superfici

9,29 9,75

MT22157 2,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
tabique autoportante, de 70 mm de espesor

6,99 13,98

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 42,03 2,52

TOTAL PARTIDA ................................ 44,55

C2307a002 m2 Tabique especial (12,5+70+70+12,5)/600 (70 + 70) lm
- (1 gran dureza+1 hidrofugado), con placas de yeso la-
minado, de 165 mm de espesor total, con nivel de cali-
dad del acabado estándar (q2), formado por una estruc-
tura doble sin arriostrar de perfiles de chapa de acero
galvanizado de 70 + 70 mm de anchura, a base de mon-
tantes (elementos verticales) separados 600 mm entre
sí, con disposición normal "n" y canales (elementos hori-
zontales), a la que se atornillan dos placas en total (una
placas tipo gran dureza en una cara y otra hidrofugada
en la otra cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); Ais-
lamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mi-
neral (no incluido en este precio), espesor 65 mm, se-
gún UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica
de dilatación autoadhesiva; Fijaciones para el anclaje de
canales y montantes metálicos; Tornillería para la fija-
ción de las placas; Cinta de papel con refuerzo metálico
y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

MO2000000 0,4200 h Oficial 1ª 22,33 9,38
MO5000000 0,4200 h Peón especializado 21,24 8,92
MT22155 1,0500 m2 Placa de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofu

11,45 12,02

MT22153 2,1000 m2 Placa de yeso laminado di / une-en 520 - 1200 / longitud /
15 / con los bordes longitudinales afinados, de gran dureza
superfici

9,29 19,51

MT22157 2,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
tabique autoportante, de 70 mm de espesor

6,99 13,98

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 63,81 3,83

TOTAL PARTIDA ................................ 67,64
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C2307a003 m2 Tabique especial (12,5+70+70+12,5)/600 (70 + 70) lm
- (1 gran dureza+tablero estructural), con placa de ye-
so laminado y tablero estructural de partículas de made-
ra para uso en ambiente húmedo, de 165 mm de espe-
sor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(q2), formado por una estructura doble sin arriostrar de
perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 + 70 mm
de anchura separados 20 cm para el paso de instalacio-
nes, a base de montantes (elementos verticales) separa-
dos 400 mm entre sí, con disposición normal "n" y cana-
les (elementos horizontales), a la que se atornillan dos
placas en total (una placas tipo gran dureza en una cara
y otra de tablero estructural, de 12,5 mm de espesor ca-
da placa); Aislamiento acústico mediante panel semirrígi-
do de lana mineral (no incluido en este precio), espesor
65 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda
acústica de dilatación autoadhesiva; Fijaciones para el an-
claje de canales y montantes metálicos; Tornillería para
la fijación de las placas; Cinta de papel con refuerzo metá-
lico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. El pre-
cio incluye la resolución de encuentros y puntos singula-
res.

MO2000000 0,4200 h Oficial 1ª 22,33 9,38
MO5000000 0,4200 h Peón especializado 21,24 8,92
MT22153 2,1000 m2 Placa de yeso laminado di / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, de gran dureza
superfici

9,29 19,51

MT22156 1,0500 m2 Tablero estructural 7,15 7,51
MT22157 2,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para

tabique autoportante, de 70 mm de espesor
6,99 13,98

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 59,30 3,56

TOTAL PARTIDA ................................ 62,86

C2307a004 m2 Tabique sencillo (15+70+15)/400 (70) lm - (2 hidrofu-
gado), con placas de yeso laminado, de 100 mm de espe-
sor total, con nivel de calidad del acabado estándar
(q2), formado por una estructura simple de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a ba-
se de montantes (elementos verticales) separados 400
mm entre sí, con disposición normal "n" y canales (ele-
mentos horizontales), a la que se atornillan dos placas
en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15
mm de espesor cada placa); Aislamiento acústico me-
diante panel semirrígido de lana mineral (no incluido en
este precio), espesor 65 mm, según UNE-EN 13162, en
el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesi-
va; Fijaciones para el anclaje de canales y montantes me-
tálicos; Tornillería para la fijación de las placas; Cinta de
papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el trata-
miento de juntas. El precio incluye la resolución de en-
cuentros y puntos singulares.

MO2000000 0,3100 h Oficial 1ª 22,33 6,92
MO5000000 0,3100 h Peón especializado 21,24 6,58
MT22155 2,1000 m2 Placa de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofu

11,45 24,05

MT22157 1,0000 u Canales, montantes, cinta y bandas desodorizante para
tabique autoportante, de 70 mm de espesor

6,99 6,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 44,54 2,67

TOTAL PARTIDA ................................ 47,21
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C2311a001 m2 Cubierta plana no transitable con barrera de vapor, ca-
pa de 10 cm de espesor medio de hormigón celular para
formación de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa
de regularización de 2 cm de mortero impermeabilizan-
te, capa separadora de fieltro de fibra de vidrio, aisla-
miento de panel rígido de poliestireno extruido de
80mm, impermeabilización con solución monocapa no
adherida, con lámina tipo lbm-40-fp de betún modifica-
do armada con fieltro de poliéster, capa separadora a ba-
se de fieltro geotextil de poliéster y 10 cm de grava lava-
da de 20-25 mm, incluso limpieza previa del soporte, for-
mación de baberos, sumideros y otros elementos especia-
les con bandas de refuerzo colocadas con soplete previa
imprimación, mermas y solapes, según DB HS-1 y UNE
104.

MO2000000 0,4800 h Oficial 1ª 22,33 10,72
MO5000000 0,4800 h Peón especializado 21,24 10,20
MT22103 1,1500 m2 Lbm (sbs)-40-fp pe 10,16 11,68
MT22104 0,1000 m Cordón premoldeado 20mm bh-ii 2,63 0,26
MT22105 0,4000 m Banda de refuerzo de betún elastómero 9,05 3,62
MT22106 1,1000 m2 Fieltro de fibra de vidrio fv-120 1,38 1,52
MT0H01bba 1,0500 m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,23 3,39
MT03000 0,1000 m3 Material granular filtrante 10,94 1,09
MT22107 0,1470 m3 Hormigón celular 55,73 8,19
MT7631b 1,1300 kg Impermeabilizante a base de cemento 3,81 4,31
MT22129 1,1000 m2 Panel xps 0.034 espesor 80 mm 14,93 16,42
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 71,40 4,28

TOTAL PARTIDA ................................ 75,68

C2325a001 m2 Aislamiento térmico por el exterior en fachada ventila-
da, formado por panel rígido de poliestireno extruido,
de superficie lisa y mecanizado lateral machihembrado
y recto, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión
>= 300 kpa, resistencia térmica 1,8 m²k/w, conductivi-
dad térmica 0,034 w/(mk), colocado a tope y fijado con
mortero adhesivo y fijaciones mecánicas.

MO2000019 0,1000 h Oficial 1ª Montador 22,33 2,23
MO4000019 0,1000 h Ayudante  Montador 21,39 2,14
MT22166 1,0500 m2 Panel rígido de poliestireno extruido xps 6 cm de espesor 12,88 13,52
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17,89 1,07

TOTAL PARTIDA ................................ 18,96

C2325a002 m2 Aislamiento térmico entre los montantes de la estructu-
ra portante del trasdosado autoportante de placas, for-
mado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 40
mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montan-
tes de la estructura portante.

MO2000019 0,0500 h Oficial 1ª Montador 22,33 1,12
MO4000019 0,0500 h Ayudante  Montador 21,39 1,07
MT22167 1,0500 m2 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 40 mm 2,97 3,12
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5,31 0,32

TOTAL PARTIDA ................................ 5,63

C2325a003 m2 Aislamiento térmico intermedio en tabique de placas,
con panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm,
según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de
la estructura portante.

MO2000019 0,0500 h Oficial 1ª Montador 22,33 1,12
MO4000019 0,0500 h Ayudante  Montador 21,39 1,07
MT22168 1,0500 m2 Panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm 3,96 4,16
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6,35 0,38

TOTAL PARTIDA ................................ 6,73
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C2325a004 m2 Aislamiento térmico de suelos flotantes, formado por pa-
nel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y
mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resisten-
cia a compresión >= 300 kpa, resistencia térmica 1,2
m²k/w, conductividad térmica 0,033 w/(mk), colocado
a tope, simplemente apoyado, cubierto con film de polieti-
leno de 0,2 mm de espesor y desolidarización perimetral
realizada con el mismo material aislante, preparado para
recibir una base de pavimento de mortero u hormigón. In-
cluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas.

MO2000019 0,0800 h Oficial 1ª Montador 22,33 1,79
MO4000019 0,0800 h Ayudante  Montador 21,39 1,71
MT22169 1,0500 m2 Panel rígido de poliestireno extruido xps 4 cm de espesor 7,47 7,84
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,34 0,68

TOTAL PARTIDA ................................ 12,02

C2326a001 m2 Impermeabilización tipo monocapa, no adherida, forma-
da por una lámina de betún modificado con elastómero
sbs, lbm(sbs)-40-fp, y capas separadoras, geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agu-
jeteado, (200 g/m²)

MO2000019 0,0800 h Oficial 1ª Montador 22,33 1,79
MO4000019 0,0800 h Ayudante  Montador 21,39 1,71
MT22170 1,0500 m2 Lámina de betún modificado con elastómero sbs,

lbm(sbs)-40-fp
5,62 5,90

MT22171 2,1000 m2 Geotextil no tejido 0,77 1,62
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,02 0,66

TOTAL PARTIDA ................................ 11,68

C2330b002 m2 Revestimiento interior con placa laminada compacta de
alta presión hpl blanco de 6 mm de espesor colocada ad-
herida a blindaje electromagnético.

MO5000000 0,3000 h Peón especializado 21,24 6,37
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MT22144 1,0500 m2 Placa laminada compacta de alta presión hpl blanco de 6

mm de espesor
29,50 30,98

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 42,93 2,58

TOTAL PARTIDA ................................ 45,51

C2330b003 m2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de
20x20 cm, capacidad de absorción de agua e<3%, gru-
po ai, resistencia al deslizamiento 35<rd<=45, clase 2,
recibidas con mortero de cemento blanco bl-ii/a-l 42,5 r
m-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso tipo l, color blanco, para juntas de hasta
3 mm.

MO5000000 0,1500 h Peón especializado 21,24 3,19
MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MT22159 1,0500 m2 Piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de

200x200x10 mm
19,00 19,95

MT22160 10,0000 kg Adhesivo en dispersión normal, d1, según une-en 12004,
color blanco, a base de resinas, cargas y aditivos
específicos, para la c

1,52 15,20

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 45,04 2,70

TOTAL PARTIDA ................................ 47,74

C2330b005 m2 Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico,
acabado mate o natural, de 200x200x10 mm, capacidad
de absorción de agua e<0,5%, grupo bia, según
UNE-EN 14411. Sobre paramento de placas de yeso lami-
nado, vertical. Colocado en capa fina y mediante doble
encolado con adhesivo en dispersión normal, d1, según
une-en 12004. Rejuntado con mortero de juntas cemen-
toso mejorado, con absorción de agua reducida y resis-
tencia elevada a la abrasión tipo cg 2 w a, color blanco,
en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de pvc.

MO5000000 0,2000 h Peón especializado 21,24 4,25
MO2000000 0,4000 h Oficial 1ª 22,33 8,93
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MT22159 1,0500 m2 Piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de
200x200x10 mm

19,00 19,95

MT22160 5,0000 kg Adhesivo en dispersión normal, d1, según une-en 12004,
color blanco, a base de resinas, cargas y aditivos
específicos, para la c

1,52 7,60

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 40,73 2,44

TOTAL PARTIDA ................................ 43,17

C2333a002 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm de lá-
minas de acero de 0.9 mm con núcleo de cemento alige-
rado inyectado con resina epoxi de acabado de protec-
ción y acabado superior de pavimento conductor anties-
tático de masa homogénea prensada de 1.7 mm de espe-
sor. Apoyados sobre pedestales regulables de acero cin-
cado rosacdos con cabeza con junta antivibratoria, fija-
dos al soporte mediante tornillos y arriostrados entre
ellos mediante travesaños. De clase 5 según norma
UNE-EN 12825 y euroclase bfl-s1 de reacción al fuego.

MO2000019 0,3000 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,70
MO4000019 0,3000 h Ayudante  Montador 21,39 6,42
MT22165 1,0000 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm de

láminas de acero de 0.9 mm con núcleo de cemento
aligerado inyectado con res

165,88 165,88

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 179,00 10,74

TOTAL PARTIDA ................................ 189,74

C2334b002 m2 Revestimiento pur antideslizante para pavimento indus-
trial sobre hormigón endurecido y pulido, a base de po-
liuretano bicomponente pigmentado de altas prestacio-
nes, aplicado en dos capas previa imprimación del sopor-
te, incluso preparación de la superficie y curado poste-
rior. En color RAL según planos de diseño.

MO2000000 0,5000 h Oficial 1ª 22,33 11,17
MO5000000 0,5000 h Peón especializado 21,24 10,62
MT22120 0,2000 kg Imprimación pur 27,27 5,45
MT22121 0,4000 kg Revestimiento pur altas prestaciones 26,97 10,79
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38,03 2,28

TOTAL PARTIDA ................................ 40,31

C2335a001 m2 Falso techo continuo adosado, liso, de soporte de blinda-
je electromagnético (no incluido en este precio) con es-
tructura metálica de acero galvanizado de maestras pri-
marias 80x15x50 mm con una modulación de 1000 mm
y fijadas al forjado o elemento soporte de hormigón con
anclajes directos cada 900 mm; Con tablero estructural.
Incluso b fijaciones para el anclaje de los perfiles, torni-
llería para la fijación de las placas y accesorios de monta-
je.

MT22161 1,0000 u Maestras y fijaciones para falso techo adosado. 5,70 5,70
MT22156 1,0500 m2 Tablero estructural 7,15 7,51
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO5000000 0,2500 h Peón especializado 21,24 5,31
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24,10 1,45

TOTAL PARTIDA ................................ 25,55

C2335a002 m2 Falso techo continuo suspendido, liso, 12,5+27+27, con
estructura metálica de acero galvanizado de maestras
primarias 60/27 mm con una modulación de 1000 mm y
suspendidas de la superficie soporte de hormigón con
cuelgues combinados cada 900 mm, y maestras secunda-
rias fijadas perpendicularmente a las maestras prima-
rias con conectores tipo caballete con una modulación
de 500 mm; Con una capa de placas de yeso laminado
h1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los bor-
des longitudinales afinados, con alma de yeso hidrofuga-
do, para zonas húmedas. Incluso banda autoadhesiva de-
solidarizante, fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de juntas,
cinta microperforada de papel y accesorios de montaje
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MT22162 1,0000 u Maestras y fijaciones para falso techo suspendido 7,87 7,87
MT22155 1,0500 m2 Placa de yeso laminado h1 / une-en 520 - 1200 / longitud /

15 / con los bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofu

11,45 12,02

MO2000000 0,2700 h Oficial 1ª 22,33 6,03
MO5000000 0,2700 h Peón especializado 21,24 5,73
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 31,65 1,90

TOTAL PARTIDA ................................ 33,55

C2335a003 m2 Falso techo registrable suspendido, decorativo, con perfi-
lería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secunda-
rios, suspendidos del forjado o elemento soporte con vari-
llas y cuelgues; Con placas de yeso laminado, acabado
con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.
Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de
los perfiles y accesorios de montaje.

MT22162 1,0000 u Maestras y fijaciones para falso techo suspendido 7,87 7,87
MT22163 1,0000 m2 Placa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de

600x600x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos techos
registrables, según

11,42 11,42

MO2000000 0,2100 h Oficial 1ª 22,33 4,69
MO5000000 0,2100 h Peón especializado 21,24 4,46
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 28,44 1,71

TOTAL PARTIDA ................................ 30,15

C2335a004 m2 Falso techo registrable suspendido, decorativo, con perfi-
lería vista, de acero galvanizado, con suela de 24 mm de
anchura, comprendiendo perfiles primarios y secunda-
rios, suspendidos del forjado o elemento soporte con vari-
llas y cuelgues; Con placas de yeso laminado, acabado
con vinilo blanco, de 600x600x9,5 mm, de superficie lisa.
Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de
los perfiles y accesorios de montaje.

MT22162 1,0000 u Maestras y fijaciones para falso techo suspendido 7,87 7,87
MT22164 1,0500 m2 Placa de yeso laminado, acabado con vinilo blanco, de

400x200x9,5 mm, de superficie lisa, para falsos techos
registrables, según

12,50 13,13

MO2000000 0,2100 h Oficial 1ª 22,33 4,69
MO5000000 0,2100 h Peón especializado 21,24 4,46
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 30,15 1,81

TOTAL PARTIDA ................................ 31,96

C2338a003 m2 Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, de
20x20 cm, capacidad de absorción de agua e<3%, gru-
po AI, resistencia al deslizamiento 35<rd<=45, clase 2,
recibidas con mortero de cemento blanco bl-ii/a-l 42,5 r
m-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de jun-
tas cementoso tipo l, color blanco, para juntas de hasta
3 mm.

MO5000000 0,1500 h Peón especializado 21,24 3,19
MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MT22159 1,0500 m2 Piezas de gres porcelánico, acabado mate o natural, de

200x200x10 mm
19,00 19,95

MT22160 10,0000 kg Adhesivo en dispersión normal, d1, según une-en 12004,
color blanco, a base de resinas, cargas y aditivos
específicos, para la c

1,52 15,20

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 45,04 2,70

TOTAL PARTIDA ................................ 47,74

C2338b001 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, para
pavimento industrial o decorativo, realizada con hormi-
gón ha-25/b/20/xc2 fabricado en central, y vertido des-
de camión, y malla electrosoldada me 15x15 ø 6-6 b
500 t 6x2,20 une-en 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado mecánico mediante extendedora, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica. El precio no
incluye la capa de aislamiento ni de impermeabilización.
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AU3002bbb 0,1200 m³ Hormigón  ha-25/xc2 96,60 11,59
MO1000000 0,0064 h Capataz 26,44 0,17
MO2000000 0,1240 h Oficial 1ª 22,33 2,77
MO2000003 0,0030 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 0,07
MO4000003 0,0090 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,19
MO5000000 0,1500 h Peón especializado 21,24 3,19
MO6000000 0,0300 h Peón Ordinario 21,07 0,63
MQ0870bb 0,0026 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 0,73
MQ0899ab 0,0180 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,03
MQ1600 0,0100 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,09
MQ1701a 0,0010 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,12
MT0A10a 0,0200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,02
MT0B02ac 1,0300 m2 Malla electrosoldada me 15 x 15  ø 6-6  b500 3,03 3,12
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22,72 1,36

TOTAL PARTIDA ................................ 24,08

C2338b002 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, para
pavimento industrial o decorativo, realizada con hormi-
gón ha-25/b/20/xc2 fabricado en central, y vertido des-
de camión, y malla electrosoldada me 15x15 ø 6-6 b
500 t 6x2,20 une-en 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado mecánico mediante extendedora, con acabado
superficial mediante fratasadora mecánica. El precio no
incluye la capa de aislamiento ni de impermeabilización.

AU3002bbb 0,0735 m³ Hormigón  ha-25/xc2 96,60 7,10
MO1000000 0,0042 h Capataz 26,44 0,11
MO2000000 0,1140 h Oficial 1ª 22,33 2,55
MO2000003 0,0030 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 0,07
MO4000003 0,0090 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,19
MO5000000 0,1500 h Peón especializado 21,24 3,19
MO6000000 0,0175 h Peón Ordinario 21,07 0,37
MQ0870bb 0,0015 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 0,42
MQ0899ab 0,0105 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,02
MQ1600 0,0100 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,09
MQ1701a 0,0010 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,12
MT0A10a 0,0200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,02
MT0B02ac 1,0300 m2 Malla electrosoldada me 15 x 15  ø 6-6  b500 3,03 3,12
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17,37 1,04

TOTAL PARTIDA ................................ 18,41

C2341a001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blan-
co, acabado mate, sobre paramento interior vertical de
mortero de cemento o yeso. Incluso protección de ele-
mentos del entorno y resolución de puntos singulares.

MT22117 0,1250 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa.

3,67 0,46

MT22118 0,2500 l Pintura plástica  a base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos
seleccionados. Euroclase

6,51 1,63

MO2000011 0,1500 h Oficial 1ª Pintor 22,33 3,35
MO4000011 0,1500 h Ayudante  Pintor 21,39 3,21
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8,65 0,52

TOTAL PARTIDA ................................ 9,17

C2342a001 m2 Blindaje electromagnético bicapa, de lámina flexible de
aleación metálica y revestimiento de polipoprileno y lá-
mina de aleación de aluminio de 3 mm de espesor adhe-
rido a tablero soporte. Totalmente terminado.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,7000 h Peón Ordinario 21,07 14,75
MT22143 1,0000 m2 Blindaje electromagnético bicapa 207,91 207,91
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 236,06 14,16

TOTAL PARTIDA ................................ 250,22
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C2350b013 ud Puerta exterior de dos hojas de 70 mm de espesor,
1840x2150 mm de luz y altura de paso, acabado lacado
en ral 1002 formada por 2 chapas de acero galvanizado
de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y monta-
das, con cámara intermedia de lana de roca de alta den-
sidad, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de
espesor con  garras de anclaje a obra, con cerradura de
seguridad y manilla. Incluso silicona neutra para el sella-
do de las juntas perimetrales.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64
MT22140 1,0000 u Puerta exterior de dos hojas de 70 mm de espesor,

1840x2150 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en
ral 1002

655,72 655,72

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 681,76 40,91

TOTAL PARTIDA ................................ 722,67

C2350b014 ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-c5,
de dos hojas de 63 mm de espesor, 1350x2150 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado ral 1002 formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espe-
sor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5
mm de espesor con junta intumescente y garras de an-
claje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierra-
puertas para uso intensivo, selector de cierre para ase-
gurar el adecuado cerrado de las puertas. Incluso silico-
na neutra para el sellado de las juntas perimetrales.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64
MT22141 1,0000 u Puerta cortafuegos pivotante homologada, ei2 60-c5, de dos

hojas de 63 mm de espesor, 1350x2150 mm de luz y altura
de paso, acab

552,99 552,99

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 579,03 34,74

TOTAL PARTIDA ................................ 613,77

C2350b015 ud Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-c5,
de dos hojas de 63 mm de espesor, 1400x2150 mm de
luz y altura de paso, acabado lacado ral 1002 formada
por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espe-
sor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia de lana de roca de alta densidad y placas de
cartón yeso, con blindaje electromagnético bicapa y fo-
rrado de tablero fenólico compacto hpl por una cara, so-
bre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
con junta intumescente y garras de anclaje a obra, inclu-
so ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso in-
tensivo, selector de cierre para asegurar el adecuado ce-
rrado de las puertas. Incluso silicona neutra para el sella-
do de las juntas perimetrales.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO6000000 1,2000 h Peón Ordinario 21,07 25,28
MT22142 1,0000 u Puerta cortafuegos pivotante homologada, ei2 60-c5, de dos

hojas de 63 mm de espesor, 1400x2150 mm de luz y altura
de paso, acab

552,99 552,99

MT22143 3,3000 m2 Blindaje electromagnético bicapa 207,91 686,10
MT22144 3,3000 m2 Placa laminada compacta de alta presión hpl blanco de 6

mm de espesor
29,50 97,35

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.381,82 82,91

TOTAL PARTIDA ................................ 1.464,73
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C2351b001 ud Carpintería interior de abatible de dos hojas desiguales
de 220x150 cm de aluminio lacado en blanco, con 60 mi-
cras de espesor mínimo de película seca, con premarco,
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos
y hojas, con vidrio de seguridad de 6+6 mm con cerradu-
ra y manilla. Incluso herrajes de colgar, cerradura, mani-
vela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de epdm,
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanquei-
dad y accesorios.

MO4000000 0,2100 h Ayudante 21,39 4,49
MO2000012 0,2000 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 4,47
MO2000013 0,2000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 4,47
MT22133 3,3000 m2 Carpintería interior de abatible de aluminio lacado en blanco 122,47 404,15
MT22134 6,5000 m Premarco de aluminio, de 50x19x1,5 mm, ensamblado

mediante escuadras y con patillas de anclaje para la fijación
al paramento y t

2,64 17,16

MT41017 2,6200 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6
mm de espesor unidas mediante una lámina de color polar
white de butir

49,77 130,40

MT41016 2,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 2,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 567,68 34,06

TOTAL PARTIDA ................................ 601,74

C2351b002 ud Carpintería interior de abatible de dos hojas desiguales
de 220x150 cm de aluminio lacado en blanco, con 60 mi-
cras de espesor mínimo de película seca, sin premarco,
fijada a carpinteriá de mampara de aluminio, compues-
ta por perfiles extrusionados, con vidrio de seguridad
de 6+6 mm con cerradura y manilla. Incluso herrajes
de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de
acristalamiento de epdm, tornillería de acero inoxida-
ble, elementos de estanqueidad y accesorios.

MO4000000 0,1800 h Ayudante 21,39 3,85
MO2000012 0,1200 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 2,68
MO2000013 0,1500 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 3,35
MT22133 1,7600 m2 Carpintería interior de abatible de aluminio lacado en blanco 122,47 215,55
MT41017 1,5000 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina de color polar
white de butir

49,77 74,66

MT41016 1,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 1,27
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 301,36 18,08

TOTAL PARTIDA ................................ 319,44

C2351b003 m2 Mampara fija interior de aluminio lacado en blanco, con
60 micras de espesor mínimo de película seca, compues-
ta por perfiles extrusionados, con vidrio de seguridad
de 6+6 mm. Incluso herrajes y juntas de acristalamien-
to de epdm, tornillería de acero inoxidable, elementos
de estanqueidad y accesorios.

MO4000000 0,0900 h Ayudante 21,39 1,93
MO2000012 0,1200 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 2,68
MO2000013 0,0800 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 1,79
MT22135 1,0000 m2 Carpintería interior fija de aluminio lacado en blanco 122,47 122,47
MT41017 1,0000 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina de color polar
white de butir

49,77 49,77

MT41016 1,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 1,27
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 179,91 10,79

TOTAL PARTIDA ................................ 190,70
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C2351b004 ud Corredera exterior de aluminio, con rotura de puente tér-
mico, dos hojas correderas, dimensiones 3500x22300
mm, acabado lacado color blanco, compuesta de hoja de
50 mm y marco de 120 mm, junquillos, galce, juntas de
estanqueidad de epdm, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; Espesor máximo del acristalamiento:
34 Mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase
3, según une-en 12207, clasificación a la estanqueidad
al agua clase 7a, según UNE-EN 12208, y clasificación a
la resistencia a la carga del viento clase c5, según
UNE-EN 12210, con cerradura de seguridad, con premar-
co y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona
neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e in-
terior, entre la carpintería y la obra.

MO4000000 0,2100 h Ayudante 21,39 4,49
MO2000012 0,2000 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 4,47
MO2000013 0,2000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 4,47
MT22136 1,0000 u Corredera de aluminio, con rotura de puente térmico, dos

hojas correderas, dimensiones 3500x2230 mm
588,65 588,65

MT22137 11,0000 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con tornillos para la fijación al
paramento y para la fij

2,09 22,99

MT41026 6,6500 m2 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y
seguridad (laminar), 6+6/12/4+4

166,46 1.106,96

MT41016 2,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 2,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.734,57 104,07

TOTAL PARTIDA ................................ 1.838,64

C2351b005 ud Carpintería exterior de aluminio, con rotura de puente
térmico, una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el
interior, dimensiones 1100x1000 mm, y un fijo de
1100x1000 mm, acabado lacado color blanco, compues-
ta de hoja de 63 mm y marco de 54 mm, junquillos, gal-
ce, juntas de estanqueidad de epdm, manilla estándar y
herrajes, según UNE-EN 14351-1; Espesor máximo del
acristalamiento: 41 Mm, con clasificación a la permeabili-
dad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a
la estanqueidad al agua clase e1200, según UNE-EN
12208, y clasificación a la resistencia a la carga del vien-
to clase c5, según UNE-EN 12210, con cerradura de segu-
ridad, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhe-
sivo y silicona neutra para sellado perimetral de las jun-
tas exterior e interior, entre la carpintería y la obra.

MO4000000 0,2100 h Ayudante 21,39 4,49
MO2000012 0,2000 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 4,47
MO2000013 0,2000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 4,47
MT22138 1,0000 u Ventana de aluminio, con rotura de puente térmico, dosuna

hoja oscilobatiente, dimensiones 1100x1000 mm
297,07 297,07

MT22139 1,0000 u Ventanal fijo de aluminio, con rotura de puente térmico,
dimensiones 1100x1000 mm

159,86 159,86

MT22137 6,4000 m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado
mediante escuadras y con tornillos para la fijación al
paramento y para la fij

2,09 13,38

MT41026 2,0000 m2 Doble acristalamiento de baja emisividad térmica y
seguridad (laminar), 6+6/12/4+4

166,46 332,92

MT41016 2,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 2,54
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 819,20 49,15

TOTAL PARTIDA ................................ 868,35

C2351b006 ud Carpintería interior de abatible de una hoja de 111x80
cm de aluminio lacado en blanco, con 60 micras de espe-
sor mínimo de película seca, sin premarco, fijada a car-
pinteriá de mampara de aluminio, compuesta por perfi-
les extrusionados, con vidrio de seguridad de 6+6 mm
con cerradura y manilla. Incluso herrajes de colgar, ce-
rradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristala-
miento de epdm, tornillería de acero inoxidable, elemen-
tos de estanqueidad y accesorios.

MO2000012 0,1000 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 2,23
MO2000013 0,1000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 2,23
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MO4000000 0,1500 h Ayudante 21,39 3,21
MT41017 0,5000 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina de color polar
white de butir

49,77 24,89

MT41016 1,0000 u Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,27 1,27
MT22133 0,5000 m2 Carpintería interior de abatible de aluminio lacado en blanco 122,47 61,24
%060600 6,0000 % Costes indirectos 95,07 5,70

TOTAL PARTIDA ................................ 100,77

C2352b001 ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
210x72,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melami-
na color blanco, con alma alveolar de papel kraft; Precer-
co de pino país de 90x35 mm; Galces de mdf, con revesti-
miento de melamina, color color blanco de 90x30 mm; Ta-
pajuntas de mdf, con revestimiento de melamina, color co-
lor blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escu-
do ancho de acero inoxidable aisi 316l, serie básica., Con
alma alveolar de papel kraft; Precerco de pino país de
90x35 mm; Galces de mdf, con revestimiento de melami-
na, color color blanco de 90x30 mm; Tapajuntas de mdf,
con revestimiento de melamina, color color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero
inoxidable aisi 316l, serie básica.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO5000000 0,9000 h Peón especializado 21,24 19,12
MT22145 1,0000 u Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación.
16,54 16,54

MT22146 1,0000 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84 36,84
MT22147 1,0000 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de

madera
102,98 102,98

MT22148 1,0000 u Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x4
cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco,
con alma a

50,76 50,76

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 246,34 14,78

TOTAL PARTIDA ................................ 261,12

C2352b002 ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega,
de una hoja de 210x122,5x4 cm, de tablero de fibras
acabado en melamina color blanco, con alma alveolar
de papel kraft; Galces de mdf, con revestimiento de me-
lamina, color color blanco de 90x30 mm; Tapajuntas de
mdf, con revestimiento de melamina, color color blanco
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de col-
gar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero
inoxidable aisi 316l, serie básica. In cluso armazón metá-
lico totalmente terminada.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO5000000 0,9000 h Peón especializado 21,24 19,12
MT22146 1,0000 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84 36,84
MT22147 1,0000 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de

madera
102,98 102,98

MT22150 1,0000 u Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños
metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de made

317,43 317,43

MT22149 1,0000 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de
210x122,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina
color blanco, con alma

71,57 71,57

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 568,04 34,08

TOTAL PARTIDA ................................ 602,12
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C2352b003 ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega,
de una hoja de 210x92,5x4 cm, de tablero de fibras aca-
bado en melamina color blanco, con alma alveolar de pa-
pel kraft; Galces de mdf, con revestimiento de melami-
na, color color blanco de 90x30 mm; Tapajuntas de mdf,
con revestimiento de melamina, color color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxi-
dable aisi 316l, serie básica. In cluso armazón metálico
totalmente terminada.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO5000000 0,9000 h Peón especializado 21,24 19,12
MT22146 1,0000 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84 36,84
MT22147 1,0000 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de

madera
102,98 102,98

MT22150 1,0000 u Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños
metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de made

317,43 317,43

MT22151 1,0000 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x92,5x4
cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco,
con alma

54,45 54,45

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 550,92 33,06

TOTAL PARTIDA ................................ 583,98

C2352b004 ud Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega,
de una hoja de 210x82,5x4 cm, de tablero de fibras aca-
bado en melamina color blanco, con alma alveolar de pa-
pel kraft; Galces de mdf, con revestimiento de melami-
na, color color blanco de 90x30 mm; Tapajuntas de mdf,
con revestimiento de melamina, color color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar,
de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero inoxi-
dable aisi 316l, serie básica. In cluso armazón metálico
totalmente terminada.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO5000000 0,9000 h Peón especializado 21,24 19,12
MT22146 1,0000 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84 36,84
MT22147 1,0000 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de

madera
102,98 102,98

MT22150 1,0000 u Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños
metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta
corredera simple, de made

317,43 317,43

MT22152 1,0000 u Puerta interior corredera, ciega, de una hoja de 210x82,5x4
cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco,
con alma

51,59 51,59

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 548,06 32,88

TOTAL PARTIDA ................................ 580,94

C2352b005 ud Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de
210x72,5x4 cm, de tablero de fibras acabado en melami-
na color blanco, con alma alveolar de papel kraft; Precer-
co de pino país de 90x35 mm; Galces de mdf, con revesti-
miento de melamina, color color blanco de 90x30 mm; Ta-
pajuntas de mdf, con revestimiento de melamina, color co-
lor blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisa-
gras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escu-
do ancho de acero inoxidable aisi 316l, serie básica., Con
alma alveolar de papel kraft; Precerco de pino país de
90x35 mm; Galces de mdf, con revestimiento de melami-
na, color color blanco de 90x30 mm; Tapajuntas de mdf,
con revestimiento de melamina, color color blanco de
70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de
colgar, de cierre y manivela sobre escudo ancho de acero
inoxidable aisi 316l, serie básica.

MO2000000 0,9000 h Oficial 1ª 22,33 20,10
MO5000000 0,9000 h Peón especializado 21,24 19,12
MT22145 1,0000 u Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de

una hoja, con elementos de fijación.
16,54 16,54

MT22146 1,0000 u Galces y tapajuntas para puerta interior de madera 36,84 36,84
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MT22147 1,0000 u Cerraduras, manivelas y pernios para puerta interior de
madera

102,98 102,98

MT22148 1,0000 u Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 210x72,5x4
cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco,
con alma a

50,76 50,76

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 246,34 14,78

TOTAL PARTIDA ................................ 261,12

C2380b001 ud Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama
básica, color blanco, con asiento y tapa lacados, mecanis-
mo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y co-
do de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 1,0000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 21,41
MT22172 1,0000 u Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, gama

básica, color blanco, con asiento y tapa lacados
154,03 154,03

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 208,94 12,54

TOTAL PARTIDA ................................ 221,48

C2380b002 ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama bá-
sica, color blanco, de 600x340 mm, y desagüe, acabado
cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sella-
do de juntas. El precio no incluye la encimera ni la grife-
ría.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 2,0000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 42,82
MT22174 1,0000 u Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama

básica, color blanco, de 600x340 mm, con juego de fijación,
según une 67001

96,00 96,00

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 172,32 10,34

TOTAL PARTIDA ................................ 182,66

C2380b003 ud Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, co-
lor blanco, de 400x320 mm, y desagüe, acabado croma-
do. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de
juntas. El precio no incluye la grifería.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 2,0000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 42,82
MT22175 1,0000 u Lavabo de porcelana sanitaria, mural, gama básica, color

blanco, de 400x320 mm, con juego de fijación, según une
67001.

49,65 49,65

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 125,97 7,56

TOTAL PARTIDA ................................ 133,53

C2380b004 ud Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar
bajo el pavimento, de poliuretano, con tratamiento anti-
bacteriano y fungicida, de 1000x1200 mm y 31 mm de
altura, con sumidero sifónico, convertible en no sifóni-
co, de polipropileno de 60 mm de altura, de salida hori-
zontal y 40 mm de diámetro, perfiles de pvc para coloca-
ción del pavimento, perfiles de pvc para encuentros con
elementos verticales, banda de refuerzo, adhesivo, pla-
ca de protección de eps y llave para registro de acero
inoxidable. El precio no incluye el pavimento.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 1,0000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 21,41
MT22176 1,0000 u Plato de ducha registrable y autolimpiable, para ocultar bajo

el pavimento
899,08 899,08

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 953,99 57,24

TOTAL PARTIDA ................................ 1.011,23

C2380b005 ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color blanco, de
75x75 cm, con juego de desagüe. Incluso silicona para
sellado de juntas

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 1,0000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 21,41
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MT22177 1,0000 u Plato de ducha acrílico, gama básica, color blanco, de 75x75
cm, con juego de desagüe.

137,51 137,51

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 192,42 11,55

TOTAL PARTIDA ................................ 203,97

C2380b006 ud Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lava-
bo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de
10 segundos, limitador de caudal a 6 l/min. Incluso ele-
mentos de conexión, enlaces de alimentación flexibles
de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas an-
tirretorno y dos llaves de paso.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 0,1000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 2,14
MT22178 1,0000 u Grifería temporizada, mezcladora, de repisa, para lavabo,

acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10
segundos, limitad

210,64 210,64

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 246,28 14,78

TOTAL PARTIDA ................................ 261,06

C2380b007 ud Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado puli-
do, de 105 cm de longitud, 40 cm de anchura y 2 cm de
espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente
biselados, formación de 1 hueco con sus cantos pulidos,
y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espe-
sor, con el borde recto.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MT22173 0,1000 u Piezas auxiliares de fontanería 21,41 2,14
MT22179 0,4800 m2 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido,

de 2 cm de espesor.
90,38 43,38

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 79,02 4,74

TOTAL PARTIDA ................................ 83,76

C2381b001 ud Mobiliario completo en cocina compuesto por 3 m de
muebles bajos con zócalo inferior, realizado con frentes
de cocina revestidos en sus caras y cantos con varias ca-
pas de laca de poliuretano de color gris, con acabado bri-
llo y núcleo de tablero de fibras fabricado por proceso se-
co tipo mdf.H, para uso en ambiente húmedo, de 19 mm
de espesor; Montados sobre los cuerpos de los muebles
constituidos por núcleo de tablero de partículas tipo p3
no estructural, para uso en ambiente húmedo, de 16 mm
de espesor, chapa trasera de 6 mm de espesor, con recu-
brimiento melamínico acabado brillo con papel decorati-
vo de color beige, impregnado con resina melamínica y
cantos termoplásticos de abs. Incluso montaje de cajo-
nes y baldas del mismo material que el cuerpo, bisagras,
patas regulables para muebles bajos guías de cajones y
otros herrajes de calidad básica, instalados en los cuer-
pos de los muebles y tiradores, pomos, sistemas de aper-
tura automática, y otros herrajes de la serie básica, fija-
dos en los frentes de cocina. El precio incluye la encime-
ra, los electrodomésticos y el fregadero

MO2000019 3,3100 h Oficial 1ª Montador 22,33 73,91
MO4000019 3,3100 h Ayudante  Montador 21,39 70,80
MT22179 1,8000 m2 Encimera de aglomerado de cuarzo blanco, acabado pulido,

de 2 cm de espesor.
90,38 162,68

MT22180 1,0000 u Mobiliario completo en cocina con frente lacado 2.223,57 2.223,57
MT22181 1,0000 u Fregadero y grifería en cocina 131,42 131,42
MT22182 1,0000 u Electrodomesticos en cocina 1.186,74 1.186,74
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.849,12 230,95

TOTAL PARTIDA ................................ 4.080,07

C2381b002 ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchu-
ra, 500 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de ta-
blero fenólico hpl, color a elegir.

MO2000019 0,2000 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,47
MO4000019 0,2000 h Ayudante  Montador 21,39 4,28
MT22183 1,0000 u Taquilla modular para vestuario 180,77 180,77
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 189,52 11,37
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TOTAL PARTIDA ................................ 200,89

C2503a001 ml Suministro e instalación de valla de cerramiento de perfi-
les huecos de acero galvanizado en caliente
S250GD+Z275N, de secciones 50x50x3, 50x30x1.5 y
30x30x1.5, sobre muro de hormigón armado (no inclui-
do en este precio) con soportes con base anclada con ta-
cos de anclaje y resina, de 180 cm de altura y largo de
254 cm. Según documentación gráfica. Totalmente insta-
lada.

MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO5000000 0,2500 h Peón especializado 21,24 5,31
MO1000000 0,1200 h Capataz 26,44 3,17
MT72019 1,0000 ml Valla de cerramiento de perfiles huecos de acero

galvanizado en caliente S250GD+Z275N, de secciones
50x50x3, 50x30x1.5 y 30x30x1

278,29 278,29

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 292,35 17,54

TOTAL PARTIDA ................................ 309,89

C2503a004 ud Suministro e instalación de puerta de entrada de vehícu-
los en valla de cerramiento de perfiles huecos de acero
galvanizado en caliente S250GD+Z275N, de 220 cm de
altura y largo de 600 cm. Según documentación gráfica.
Totalmente instalada.

MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MO1000000 0,4000 h Capataz 26,44 10,58
MO5000000 1,2000 h Peón especializado 21,24 25,49
MT72021 1,0000 u Puerta de entrada de vehículos de perfiles huecos de acero

galvanizado en caliente S250GD+Z275N de 220 cm de
altura y largo de 6

2.900,97 2.900,97

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.970,54 178,23

TOTAL PARTIDA ................................ 3.148,77

C2503b002 ml Murete de hormigón armado de base de vallado

MT0D315 3,6000 m Moldura para hormigón 0,45 1,62
MT0D310 0,0072 dm3Material de sellado 95,94 0,69
MT0D300 0,0450 l Desencofrante 1,77 0,08
MT0D01c 1,8000 m2 Panel metálico para 10 usos. 8,45 15,21
MT0B00d 26,9850 kg Barras corrugadas de acero soldable b500sd 1,24 33,46
MT0A10a 0,3855 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,09 0,42
MT0110 0,0900 m3 Agua 1,63 0,15
MQ1701a 0,0707 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 8,58
MQ0899ab 0,0693 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,10
MQ0870bb 0,0124 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 3,49
MO6000002 0,7200 h Peón Encofrador 21,07 15,17
MO6000000 0,1155 h Peón Ordinario 21,07 2,43
MO4000003 0,1028 h Ayudante  Ferrallista 21,39 2,20
MO2000003 0,1028 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 2,30
MO2000002 0,4500 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 10,05
MO2000000 0,0923 h Oficial 1ª 22,33 2,06
MO1000000 0,0645 h Capataz 26,44 1,71
AU3002bbb 0,4515 m³ Hormigón  ha-25/xc2 96,60 43,61
%06 6,0000 % Costes indirectos 143,33 8,60

TOTAL PARTIDA ................................ 151,93

C2504a005 ud Suministro e instalación de puerta de entrada peatonal
en valla de cerramiento de perfiles huecos de acero gal-
vanizado en caliente S250GD+Z275N, de 220 cm de altu-
ra y largo de 150 cm. Según documentación gráfica. To-
talmente instalada.

MO2000000 1,0000 h Oficial 1ª 22,33 22,33
MO5000000 0,5500 h Peón especializado 21,24 11,68
MO1000000 0,3000 h Capataz 26,44 7,93
MT72022 1,0000 u Puerta de entrada peatonal de perfiles huecos de acero

galvanizado en caliente S250GD+Z275N de 220 cm de
altura y largo de 6

1.148,77 1.148,77

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.190,71 71,44
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TOTAL PARTIDA ................................ 1.262,15

C2520d004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, formado por estructu-
ra de tubo de acero redondo hueco de acero inoxidable
mate aisi 316 de dimensiones 75x75 cm y 2 cm de diá-
metro y 1.5 Mm de espesor con chapa de acero inoxida-
ble mate aisi 316 de 4 cm de diámetro en punto de con-
tacto con el pavimento. Colocado con anclaje fijo mecáni-
co mediante casquillos roscados embebidos y varillas ro-
sacadas. Incluso transporte a pie de obra y medios mecá-
nicos.

MO2000000 0,2300 h Oficial 1ª 22,33 5,14
MO6000000 0,3300 h Peón Ordinario 21,07 6,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT0540b 0,4000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,40 1,76
MT72002 1,0000 u Aparcamiento para dos bicicletas 82,12 82,12
%06 6,0000 % Costes indirectos 96,67 5,80

TOTAL PARTIDA ................................ 102,47

C2530b008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin respaldo ni reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con pro-
tección antioxidante y acabado con pintura al horno en
color ral 9006 con listones de composite pétreo con alta
proporción de fibras compatibles de color pardo pálido
ral 8025. Con base fija anclada con tornillos. Incluso
transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MT72011 1,0000 u Banco ligero de 180x48x62 cm sin respaldo ni reposabrazos 533,74 533,74
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,40 1,32
%06 6,0000 % Costes indirectos 562,92 33,78

TOTAL PARTIDA ................................ 596,70

C2533c010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabrica-
da con molde de hormigón arquitectónico de fabricación
en húmedo compuesto de áridos graníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada.
Pie metálico de acero inoxidable mate aisi 316 fijado al
pavimento mediante tacos metálicos y tornillos con pleti-
na de suspensión de cesto extraíble de acero inoxidable
mate aisi 316. Incluso transporte a pie de obra y medios
mecánicos.

MO2000000 0,1200 h Oficial 1ª 22,33 2,68
MO4000000 0,3000 h Ayudante 21,39 6,42
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
MT72013 1,0000 u Papelera de 50x90 cm de hormigón arquitectónico gris con

cesto extraible y base de apoyo en acero inoxidable
947,60 947,60

MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,40 1,32
%06 6,0000 % Costes indirectos 964,99 57,90

TOTAL PARTIDA ................................ 1.022,89

C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edificaciones, mu-
ros, y elementos estructurales, incluso carga y transpor-
te a gestor autorizado o lugar de evaluación de los pro-
ductos resultantes.

MO1000000 0,0075 h Capataz 26,44 0,20
MO6000000 0,0750 h Peón Ordinario 21,07 1,58
MQ0407 0,0750 h Retro - martillo rompedor 146,89 11,02
MQ0625ab 0,1500 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 12,13
MT0J10b 2,3500 m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 10,82 25,43
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 50,36 3,02

TOTAL PARTIDA ................................ 53,38
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C321B0AC m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y trans-
porte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de
evaluación.

MO6000000 0,4000 h Peón Ordinario 21,07 8,43
MQ0405ba 0,2000 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 tn. 128,59 25,72
%06 6,0000 % Costes indirectos 34,15 2,05

TOTAL PARTIDA ................................ 36,20

C332A0001 m3 Relleno localizado de zanjas con arena de protección
procedente de cantera o gravera, con distancia de trans-
porte mayor de 15, extendido y compactado.

MO2000000 0,0100 h Oficial 1ª 22,33 0,22
MO6000000 0,0600 h Peón Ordinario 21,07 1,26
MT0110 0,0900 m3 Agua 1,63 0,15
MT03264 1,0000 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80 9,80
MQ0620BB 0,0100 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 83,97 0,84
MQ0418A 0,1500 h Retroexcavadora mixta 46,74 7,01
%06 6,0000 % Costes indirectos 19,28 1,16

TOTAL PARTIDA ................................ 20,44

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y
hasta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y
relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma une-en 1917.

MO2000001 0,1650 h Oficial 1ª Albañil 22,33 3,68
MO6000001 1,6500 h Peón Albañil 21,07 34,77
MQ0620aa 0,7000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 48,82
MQ0500bb 0,7000 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 2,81
MQ0418a 0,0750 h Retroexcavadora mixta 46,90 3,52
MD410bcb 1,0000 u Pozo de registro de hormigón de 1200 m de diámetro y

hasta 5 m d
558,28 558,28

MTD410c 8,0000 u Pate forrado de poliproleno 5,82 46,56
MD410dc 1,0000 u Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
215,78 215,78

AU3330fe 9,1950 m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,66 98,02
AU3000d 0,0700 m³ Mortero m-7,5 78,33 5,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.017,72 61,06

TOTAL PARTIDA ................................ 1.078,78

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500
mm clase 135, según norma UNE-EN 127916, con cama
de asiento de material granular (arena), colocado en
obra, incluso juntas de estanqueidad.

MO6000000 0,1850 h Peón Ordinario 21,07 3,90
MO2000000 0,0185 h Oficial 1ª 22,33 0,41
MQ0620aa 0,1850 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 12,90
MQ0500ab 0,0420 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,13
MQ0620ba 0,0035 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,28
MQ0418a 0,0525 h Retroexcavadora mixta 46,90 2,46
MTD6310c 1,0000 m Tubo h.A. Dn 500 clase 135 62,60 62,60
MT03264 0,3500 m3 Arena de asiento de protección de tuberias 9,80 3,43
MT0110 0,0315 m3 Agua 1,63 0,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 86,16 5,17

TOTAL PARTIDA ................................ 91,33

C550B0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfi-
co rodado en aparcamiento y vías de servicio, de bajo
contenido en finos, fabricado en central, color gris, con
resistencia a flexotracción de 2n/mm2 y a compresión
15n/mm2, capacidad drenante de 300l(m2xminuto),
con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento
rd>45 según UNE41901 ex. Colocado sobre una base de
grava drenante de 25 cm compactada y geotextil no teji-
do de polipropileno sobre terreno seleccionado. Incluso
ejecución de juntas de dilatación.
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MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0625AC 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,47 0,91
MQ0946A 0,0050 h Extendedora de hormigón 386,75 1,93
MQ0948A 0,0060 h Equipo para curado y ranurado 90,82 0,54
MT71025 0,2000 m3 Hormigón gris 100% permeable, fabricado en central para

tráfico
143,86 28,77

MT03000 0,2500 m3 Material granular filtrante 10,94 2,74
MT0H01BBA 1,1000 m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,23 3,55
MT09200 0,0050 kg Líquido de curado para hormigón 2,48 0,01
%06 6,0000 % Costes indirectos 39,63 2,38

TOTAL PARTIDA ................................ 42,01

C610B0AAAB m3 Hormigón  hm-20/x0, según código estructural, coloca-
do mediante cualquier método de puesta en obra y vibra-
do, empleado en protección de tubería, incluida parte pro-
porcional de camisa de protección de pvc

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MT0B02AE 2,5000 m2 Malla electrosoldada me 15 x 15 ø 10-10 b500 8,31 20,78
AU3002AAA 1,0500 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,53 89,81
MQ0899AB 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
%06 6,0000 % Costes indirectos 121,75 7,31

TOTAL PARTIDA ................................ 129,06

C806C0001 Ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de cana-
lizaciones tipo a, según detalles en planos; Incluso exca-
vación, suministro, puesta en obra y relleno posterior.
Terminada.

MO2000000 0,4130 h Oficial 1ª 22,33 9,22
MO5000000 4,1300 h Peón especializado 21,24 87,72
MTT023001 1,0000 u Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de

canalizaciones tipo a
2.044,68 2.044,68

AU3330CE 3,7760 m³ Suelo seleccionado tipo 2 14,09 53,20
AU3000D 0,0470 m³ Mortero m-7,5 77,15 3,63
MQ0418A 4,1300 h Retroexcavadora mixta 46,74 193,04
MQ0620AA 2,9500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,57 205,23
MQ0500BB 0,1000 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,40
%06 6,0000 % Costes indirectos 2.597,12 155,83

TOTAL PARTIDA ................................ 2.752,95

C806C0101 Ud Arqueta para iluminación adosada a báculo/columna,
ejecutada en fábrica de ladrillo sobre solera de hormi-
gón, según detalles en planos. Incluso excavación, relle-
no posterior y tapa de fundicíón con marco. Terminada

MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO2000000 1,3500 h Oficial 1ª 22,33 30,15
MO6000000 0,0070 h Peón Ordinario 21,07 0,15
AU3000E 0,1000 m³ Mortero m-10 83,72 8,37
MT0A300 0,0410 kg Clavos de acero 5,52 0,23
MT0110 0,0080 m3 Agua 1,63 0,01
MT0D00B 0,0040 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 7,80 0,03
MD410FD 1,0000 u Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 61,15 61,15
AU3330FE 0,5510 m³ Suelo seleccionado tipo sr-sel seleccionado reciclado de rcd 10,28 5,66
AU3002AAA 0,0690 m³ Hormigón  hm-20/x0 85,53 5,90
AU3625A1 1,7280 m² Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 28,81 49,78
MQ0620BA 0,0010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 78,98 0,08
MQ0625AC 0,0150 h Camión basculante rígido de 20 t 91,47 1,37
MQ0405BB 0,0070 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 tn. 151,61 1,06
MQ0407 0,0010 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,15
MQ0200AB 0,0040 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kw 7,99 0,03
%06 6,0000 % Costes indirectos 164,17 9,85

TOTAL PARTIDA ................................ 174,02
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C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mis-
mo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón
y resto de productos resultantes, relleno y compactado
del hueco resultante con tierras propias y transporte a
gestor autorizado. Medida la unidad ejecutada en obra.

MO2000020 0,7500 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 16,75
MO5000020 1,5000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 31,86
MQ1900450 0,6700 h Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 cv 2,67 1,79
Ma0402ac 0,1500 h Retrocargadora sobre ruedas, modelo de 75 kw de potencia 67,25 10,09
MQ0500ba 0,3500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,77
MQ0625ab 0,0250 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 2,02
%06 6,0000 % Costes indirectos 63,28 3,80

TOTAL PARTIDA ................................ 67,08

C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosolda-
da de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocado
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimita-
ción provisional de zona de obras, con malla de oculta-
ción colocada sobre la valla. El precio incluye coloca-
ción, retirada y traslado a nueva ubicación durante las
distintas fases de la obra.

MO2000000 0,0800 h Oficial 1ª 22,33 1,79
MO6000000 0,1600 h Peón Ordinario 21,07 3,37
MT6104001 0,0600 u Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de

malla electrosoldada con pliegues de refuerzo
32,19 1,93

MTJA10499 1,0000 u Material complementario o pzas. Especiales 0,57 0,57
MT6104005 0,0800 u Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8

orificios
5,02 0,40

MT6104010 2,0000 u Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,46 0,92
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8,98 0,54

TOTAL PARTIDA ................................ 9,52

E1110P001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una fuente autónoma 420v/230vac-60kva-2 horas se-
gún pptp energía. Totalmente conexionada y probada.
Incluido transporte , carga y descarga de material en la
sala técnica del PCC.

MO2000015 373,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8.325,36
MO5000015 250,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 5.310,00
BE1110P001 1,0000 u Fuente autónoma 400v/230vac-50kva-2 horas 32.875,95 32.875,95
MQ06020100 27,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.880,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 48.391,86 2.903,51

TOTAL PARTIDA ................................ 51.295,37

E1110P002 Ud Suministro, instalación y conexionado de caja de 4 se-
tas  de disparo de las alarmas de urgencia de tracción y
at para la línea, para instalación en la mesa (una caja pa-
ra cuatro setas de emergencia ) en la sala del PCC. Cada
caja instalada delante cada puesto de trabajo tendrán
una tapa transparente abatible  para evitar un disparo ac-
cidental .El color de la caja tendrá que ser validada con
la do para armonizar con el diseño de la mesa de la sala
de los operadores  según pptp energía.

MO5000015 20,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 424,80
BE1110P002 1,0000 u Caja de 4 setas  de disparo de las alarmas de urgencia de

tracci
1.216,48 1.216,48

MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.745,76 104,75

TOTAL PARTIDA ................................ 1.850,51

E1111R001 Ud Recambios para el lote de energía "cuadros de control y
mando" según cuadro anejo en ppt, por 2 años

BE111R001 1,0000 u Recambios para el lote de energía "cuadros de control y
mando"

8.269,65 8.269,65

MQ06020100 37,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2.577,05
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.846,70 650,80

TOTAL PARTIDA ................................ 11.497,50

E1111R002 Ud Recambios para el lote de energía "celdas de 25kv" se-
gún cuadro anejo en ppt, por 2 años

BE1111R002 1,0000 u Recambios para el lote de energía "celdas de 25kv" 7.409,80 7.409,80
MQ06020100 30,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2.089,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.499,30 569,96

TOTAL PARTIDA ................................ 10.069,26

E1111R003 Ud Recambios para el lote de energía "autómatas de subes-
tación" según cuadro anejo en ppt, por 2 años

E111R003 1,0000 u Recambios para el lote de energía "autómatas de
subestación"

4.713,31 4.713,31

MQ06020100 20,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.393,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 6.106,31 366,38

TOTAL PARTIDA ................................ 6.472,69

E1111R004 Ud Recambios para el lote de energía "cargadores de bate-
ria 125vcc" según cuadro anejo en ppt, por 2 años

BE111R004 1,0000 u Recambios para el lote de energía "cargadores de bateria
125vcc"

1.063,48 1.063,48

MQ06020100 4,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 278,60
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.342,08 80,52

TOTAL PARTIDA ................................ 1.422,60

E1111R005 Ud Recambio para disyuntor ultra rápido según cuadro ane-
jo en ppt, por 2 años

BE1111R005 1,0000 u Recambio para disyuntor ultra rápido 38.341,53 38.341,53
MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38.446,01 2.306,76

TOTAL PARTIDA ................................ 40.752,77

E1111R006 Ud Recambio para armario vtd según cuadro anejo en ppt,
por 2 años

BE1111R006 1,0000 u Recambio para armario vtd 2.473,65 2.473,65
MQ06020100 1,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 69,65
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.543,30 152,60

TOTAL PARTIDA ................................ 2.695,90

E1111R007 Ud Recambio para interruptor 20kv según cuadro anejo en
ppt, por 2 años

BE1111R007 1,0000 u Recambio para interruptor 20kv 16.649,55 16.649,55
MQ06020100 4,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 278,60
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.928,15 1.015,69

TOTAL PARTIDA ................................ 17.943,84

E1111R008 Ud La presente partida cubre los gastos a realizar para obte-
ner los datos completos del sistema de telemando de las
subestaciones y puesto de control secundario pcs, asi co-
mo los gastos de formación para el personal que realiza-
ra las tareas de mantenimiento y supervisión del siste-
ma de telemando. Incluye todos los gastos administrati-
vos, de personal y de documentación a generar que pue-
dan presentarse.

PIE040 1,0000 u Documentación y formación de los sistemas de telemando 16.649,55 16.649,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.649,55 998,97

TOTAL PARTIDA ................................ 17.648,52

E1111R009 Ud Legalización de las instalaciones eléctricas incluso trami-
tación, documentos técnicos y tasas
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PIE053 1,0000 u Gastos legalización instalación baja tensión 24.102,84 24.102,84
PIE054 1,0000 u Gastos legalización instalación media tensión 10.841,24 10.841,24
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 34.944,08 2.096,64

TOTAL PARTIDA ................................ 37.040,72

E1112D001 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de panel
iq8control 1-2l o similar aprobado por dirección de
obra. Equipamiento básico con display alfanum. Están-
dar y capacidad para 1 ó 2 lazos de hasta 127 elemen-
tos cada uno. Requiere módulo expansor de 3 salidas
772477 y módulos de lazo 804382.D0; Segun pptp

MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO5000015 5,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 116,82
BE1112D001 1,0000 u Panel  iq8control 1-2l 695,04 695,04
MQ06020100 2,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 139,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.062,76 63,77

TOTAL PARTIDA ................................ 1.126,53

E1112D002 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de módulo
para expansión de 3 relés para centrales iq 8control c y
m, o similar aprobado por dirección de obra.Según pptp

MO2000015 1,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22,32
BE1112D002 1,0000 u Módulo para expansión de 3 relés 106,98 106,98
MQ06020100 0,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 34,83
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 164,13 9,85

TOTAL PARTIDA ................................ 173,98

E1112D003 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de micromó-
dulo lazo plus iq8c, o similar aprobado por dirección de
obra.  Para centrales serie iq8control c y m. Permite la
conexión a la central de hasta 127 elementos sin disposi-
tivo de alarma como detectores iq8quad y sirenas alimen-
tadas directa mente mediante el lazo; Según pptp

MO2000015 0,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,16
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE1112D003 1,0000 u Micromódulo lazo plus iq8c 125,46 125,46
MQ06020100 0,6500 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 45,27
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 192,51 11,55

TOTAL PARTIDA ................................ 204,06

E1112D005 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de detector
iq8quad multisensorial o2t, o similar aprobado por direc-
ción de obra, provisto de microprocesador individual, fun-
ción de autocomprobación, modo fallo cpu, memoria de
datos de alarma y funcionamiento, direccionamiento por
software e indicación de tiempo de funcionamiento. El de-
tector esta provisto de sirena de hasta 92db/1m y mensa-
jes de voz y señal óptica tipo flash. El detector incorpora
módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo
de elemento indicador de acción; Según pptp

MO2000015 0,8000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 17,86
MO5000015 0,7000 h Peón Especializado Electricista 21,24 14,87
BE1112D005 1,0000 u Detector iq8quad multisensorial o2t 88,17 88,17
MQ06020100 0,2000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 13,93
Equipo
tranvi

0,2000 u Pequeño material 0,14 0,03

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 134,86 8,09

TOTAL PARTIDA ................................ 142,95
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E1112D006 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de detector
iq8 multisensorial ot óptico-térmico,o similar aprobado
por dirección de obra,  provisto de microprocesador indi-
vidual con funcionamiento en sistemas de inteligencia
distribuida, función de autocomprobación, modo fallo
cpu, memoria de datos de alarma y funcionamiento, indi-
cación de alarma, direccionamiento por software e indica-
ción de tiempo de funcionamiento. El detector incorpora
módulo aislador de línea y acepta la conexión en paralelo
de elemento indicador de acción; Según pptp

MO2000015 0,3500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 7,81
MO5000015 0,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,25
BE1112D006 1,0000 u Detector iq8 multisensorial ot óptico-térmico 36,42 36,42
MQ06020100 0,1000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 6,97
Equipo
tranvi

0,2500 u Pequeño material 0,14 0,04

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 55,49 3,33

TOTAL PARTIDA ................................ 58,82

E1112D007 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de base es-
tándar para detector esser iq8, o similar aprobado por di-
rección de obra; Según pptp

MO2000015 0,0300 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,67
MO5000015 0,0300 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,64
BE1112D007 1,0000 u Base estándar para detector esser iq8 3,71 3,71
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5,72 0,34

TOTAL PARTIDA ................................ 6,06

E1112D008 Ud Suministro en instalación de zócalo entr.Tubo 22mm
iq8, o similar aprobado por dirección de obra; Según
pptp

MO2000015 0,0300 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,67
BE1112D008 1,0000 u Zócalo entr.Tubo 22mm iq8 3,08 3,08
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

1,0000 u Pequeño material 0,14 0,14

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4,59 0,28

TOTAL PARTIDA ................................ 4,87

E1112D009 Ud Suministro, instalación y puesta en marcha de módulo
de señales técnicas para conexión al lazo de detección
de incendios esserbus, o similar aprobado por dirección
de obra, sin necesidad de alimentación externa, de 1
contacto de salida na o nc de relé programable y 1 entra-
da supervisada.Provisto de led indicador de entrada acti-
vada; Según pptp

MO2000015 1,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22,32
MO5000015 0,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,25
BE1112D009 1,0000 u Módulo de señales técnicas para conexión al lazo de

detección de
50,94 50,94

MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 78,21 4,69

TOTAL PARTIDA ................................ 82,90

E1112D010 Ud Suministro en instalación de caja de superficie para alo-
jamiento de transponder fabricada en plástico de monta-
je empotrado. Permite alojar en su interior 2 transpon-
der para lazo esserbus. Dimensiones de 189 x 131 x 47
mm e índicede protección ip50, según pptp

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
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BE1112D010 1,0000 u Caja de superficie para alojamiento de transponder 9,89 9,89
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15,05 0,90

TOTAL PARTIDA ................................ 15,95

E1112D011 Ud Suministro e instalación de pulsador analógico rearma-
ble iq8 dc, o similar aprobado por dirección de obra, se-
gún pptp

MO2000015 0,4500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 10,04
MO5000015 0,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,25
BE1112D011 1,0000 u Pulsador analógico rearmable iq8 dc 28,73 28,73
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 43,72 2,62

TOTAL PARTIDA ................................ 46,34

E1112D012 Ud Suministro e instalación de caja para montaje de pulsa-
dores iq8 diseño compacto en superficie o empotrado;
Según pptp

MO2000015 0,0100 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,22
MO5000015 0,0100 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,21
BE1112D012 1,0000 u Caja para montaje de pulsadores iq8 diseño compacto 2,20 2,20
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3,34 0,20

TOTAL PARTIDA ................................ 3,54

E1112D013 Ud Suministro e instalación de letrero luminoso ip30
12-24vcc vesda, o similar aprobado por dirección de
obra; Según pptp

MO5000015 0,5500 h Peón Especializado Electricista 21,24 11,68
BE112D013 1,0000 u Letrero luminoso ip30 12-24vcc vesda 47,60 47,60
MQ06020100 0,2000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 13,93
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 73,21 4,39

TOTAL PARTIDA ................................ 77,60

E1112D014 Ud Suministro e instalación vesda laser plus y módulo de
control, o similar aprobado por dirección de obra, según
pptp

MO2000015 4,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 89,28
MO5000015 5,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 106,20
BE1112D014 1,0000 u Vesda laser plus y módulo de control 634,22 634,22
MQ06020100 2,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 139,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 969,00 58,14

TOTAL PARTIDA ................................ 1.027,14

E1112D015 Ud Suministro e instalación fuente alimentación 24v 3a es-
ser, o similar aprobado por dirección de obra, según
pptp

MO2000015 2,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 44,64
MO5000015 1,4000 h Peón Especializado Electricista 21,24 29,74
BE1112D015 1,0000 u Fuente alimentación 24v 3a esser 156,98 156,98
MQ06020100 0,1000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 6,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 238,33 14,30

TOTAL PARTIDA ................................ 252,63

E1112D016 Ud Suministro e instalación de batería de 12v 18ah, según
pptp

MO2000015 0,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,16
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
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BE1112D016 1,0000 u Batería de 12v 18ah 44,40 44,40
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,4500 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 66,94 4,02

TOTAL PARTIDA ................................ 70,96

E1112D017 Ud Suministro e instalación de tubo asp abs rojo 10x3m
25mm, según pptp

MO5000015 0,9500 h Peón Especializado Electricista 21,24 20,18
BE1112D017 1,0000 u Tubo asp abs rojo 10x3m 25mm 52,75 52,75
MQ06020100 0,1000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 6,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 79,90 4,79

TOTAL PARTIDA ................................ 84,69

E1112D018 Ud Suministro e instalación de paq.10 Empalme abs rojo
25mm, según pptp

MO5000015 0,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,12
BE1112D018 1,0000 u Paq.10 empalme abs rojo  25mm 5,60 5,60
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8,42 0,51

TOTAL PARTIDA ................................ 8,93

E1112D019 Ud Suministro e instalación de paq.5 Curva 90º abs rojo
25mm, según pptp

MO5000015 0,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,25
BE1112D019 1,0000 u Paq.5 curva 90º abs rojo 25mm 13,23 13,23
MQ06020100 0,0500 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 3,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,96 1,26

TOTAL PARTIDA ................................ 22,22

E1112D020 Ud Suministro e instalación de paq.5 Tapón fin. Abs rojo
25mm, según pptp

MO5000015 0,0300 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,64
BE1112D020 1,0000 u Paq.5 tapón fin. Abs rojo 25mm 2,71 2,71
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4,05 0,24

TOTAL PARTIDA ................................ 4,29

E1112D021 Ud Suministro e instalación de paq.5 Tapón fin. Abs rojo
25mm, según pptp

MO5000015 1,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 21,24
BE1112D0222 1,0000 u Rollo 100 m tubo capilar 10 mm 380,31 380,31
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 402,25 24,14

TOTAL PARTIDA ................................ 426,39

E1112D022 Ud Suministro e instalación de paq.5 Punto muestreo p/ca-
pilar, según pptp

MO5000015 1,4500 h Peón Especializado Electricista 21,24 30,80
BE1112D022 1,0000 u Paq.5 punto muestreo p/capilar 60,97 60,97
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,5000 u Pequeño material 0,14 0,07

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 92,54 5,55

TOTAL PARTIDA ................................ 98,09

E1112D023 Ud Suministro e instalación de paq.50 Abrazadera abs rojo,
según pptp

MO5000015 0,4500 h Peón Especializado Electricista 21,24 9,56
BE1112D023 1,0000 u Paq.50 abrazadera abs rojo 19,32 19,32
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
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Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 29,59 1,78

TOTAL PARTIDA ................................ 31,37

E1112D024 Ud Instalación de un sistema de detección de incendios se-
gún especificaciones en pliego de condiciones, totalmen-
te equipado e instalado, incluido conexión entradas al
plc de la subestación y los remates de obra civil necesa-
rios.

MO2000015 55,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.227,60
MO5000015 50,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.062,00
BE1112D024 1,0000 u Sistema de detección de incendios 5.777,41 5.777,41
MQ06020100 8,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 557,20
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.624,21 517,45

TOTAL PARTIDA ................................ 9.141,66

E1112D025 Ud Suministro y montaje de extintor portatil de dióxido de
carbono, de 5 kg. De capacidad, incluida colocación y an-
clajes, según pptp

MO5000015 1,4000 h Peón Especializado Electricista 21,24 29,74
BE1112D025 1,0000 u Extintor portatil de dióxido de carbono, de 5 kg 59,74 59,74
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,0900 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 90,19 5,41

TOTAL PARTIDA ................................ 95,60

E1112D026 Ud Suministro y montaje de señales fotoluminiscentes pa-
ra indicar los medios de detección y de extinción de in-
cendios y las vías de evacuación, en diferentes forma-
tos, según pptp

MO2000015 2,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 44,64
BE1112D026 1,0000 u Señales fotoluminiscentes 376,77 376,77
MQ06020100 2,3000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 160,20
Equipo
tranvi

0,6000 u Pequeño material 0,14 0,08

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 581,69 34,90

TOTAL PARTIDA ................................ 616,59

E1113I001 Ud Instalación de alumbrado y fuerza, alimentación normal
y alimentación de emergencia para subestación eléctri-
ca tipo. Incluyendo los remates necesarios de obra civil
para su instalación. Según especificaciones en pliego de
condiciones, totalmente equipado e instalado con los si-
guientes elementos indicados en plano de S.E. Tipo.
- 1 Cuadro para alumbrado normal y emergencia.
- Tendido de cable de 4 x 25 mm2 desde el cuadro cgbt
de la subestación hasta el cuadro de alumbrado, inclu-
yendo el cuadro donde se conecta esta acometida con
su protección y canalizaciones necesarias.
- Instalación de 28 pantallas de 2 x 58 w, con reactan-
cia eléctronica y tubos fluorescente para alumbrado nor-
mal y emergencia, incluyendo el cableado, tubo, cajas
de derivación etc.
- Instalación de 15 equipos led de 66 W.
- Instalación de 15 cajas estancas para mecanismos de
alumbrado y fuerza de la s/e, incluyendo, mecanismos,
cableado, tubo, cajas de derivación etc.
-1 Toma de tierra completa con arqueta con tapa, pica,
registro y cableado necesario.
Todos la iluminacion sera tipo LED de 66 W.

MO2000015 80,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.785,60
MO5000015 80,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.699,20
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BE1113I001 1,0000 u Instalación de alumbrado y fuerza, alimentación normal y
aliment

9.883,85 9.883,85

MQ06020100 8,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 557,20
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 13.925,85 835,55

TOTAL PARTIDA ................................ 14.761,40

E1113I002 Ud Instalación de alumbrado y fuerza, alimentación normal
y alimentación de emergencia para subestación eléctri-
ca tipo. Incluyendo los remates necesarios de obra civil
para su instalación. Según especificaciones en pliego de
condiciones, totalmente equipado e instalado con los si-
guientes elementos indicados en plano de S.E. Tipo.
- 1 Cuadro para alumbrado normal y emergencia.
- Tendido de cable de 4 x 25 mm2 desde el cuadro cgbt
de la subestación hasta el cuadro de alumbrado, inclu-
yendo el cuadro donde se conecta esta acometida con
su protección y canalizaciones necesarias.
- Instalación de 37 pantallas de 2 x 58 w, con reactan-
cia eléctronica y tubos fluorescente para alumbrado nor-
mal y emergencia, incluyendo el cableado, tubo, cajas
de derivación etc.
- Instalación de 19 equipos led de 66 W.
- Instalación de 19 cajas estancas para mecanismos de
alumbrado y fuerza de la s/e, incluyendo, mecanismos,
cableado, tubo, cajas de derivación etc.
-1 Toma de tierra completa con arqueta con tapa, pica,
registro y cableado necesario.
Todos la iluminacion sera del tipo led

MO2000015 95,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2.120,40
MO5000015 95,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 2.017,80
BE1113I001 1,2000 u Instalación de alumbrado y fuerza, alimentación normal y

aliment
9.883,85 11.860,62

MQ06020100 8,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 557,20
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 16.556,02 993,36

TOTAL PARTIDA ................................ 17.549,38
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E1113I003 Ud Instalación de ventilación forzada según especificacio-
nes en pliego de condiciones, totalmente equipado e ins-
talado (incluyendo remates de obra civil necesarios pa-
ra su correcta instalación) con los siguientes elementos:
Sala de transformadores
- 2 Ud. Ventiladores axiales de 16000 m3/h, presión 30
mm de columna de agua.
- 2 Ud. Conos difusores.
- 2 Ud. Transformación de chapa.
- 2 Ud. Compuerta.
- 2 Ud. Conexiones flexibles.
- 2 Ud. Silenciadores, 75 m² chapa de acero galvanizado
para construcción de conductos de 1500x1000 y
1000x900 mm con parte proporcional de soportes.
- 2 Ud. Rejillas de 900x900 mm.
Sala de la subestación
- 8 Ud. Ventiladores helicoidales 1000m3/h, presión 30
mm de columna de agua.
- 8 Ud. Rejillas de 900x900 mm
- 1 Ud. Cuadro de protección de maniobra de los ventila-
dores. Conteniendo los elementos necesarios para las co-
municaciones con la red de control distribuido de la s/e
según el protocolo de comunicaciones a instalar.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico y diferencial
4x63/0,03 a.
- 2 Relés auxiliares 2a+2c releco c2-a20-x/230 v c.C.
- 6 Ud. Cortacircuitos 25/16 a.
- 1 Ud. Cortacircuitos 25/6 a.
- 1 Ud. Conmutador de tres posiciones m-0-a.
- 1 Ud. Conmutador de dos posiciones ventilador 1-2.
- 2 Ud. Guardamotor compuesto por contactos y térmi-
cos para 1 cv.
- 2 Ud. Lámpara de señalización verdes.
- 2 Ud. Lámpara de señalización rojas.
- 1 Ud. Pulsador luminoso eao rojo, inscripción "bloqueo
ventilacion anulado",

MO2000015 80,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.785,60
MO5000015 75,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.593,00
BE1113I002 1,0000 u Instalación de ventilación forzada 7.523,30 7.523,30
MQ06020100 16,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.114,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.016,30 720,98

TOTAL PARTIDA ................................ 12.737,28
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E1113I004 Ud Instalación de ventilación forzada según especificacio-
nes en pliego de condiciones, totalmente equipado e ins-
talado (incluyendo remates de obra civil necesarios pa-
ra su correcta instalación) con los siguientes elementos:
- 2 Ud. Ventiladores axiales de 16000 m3/h, presión 30
mm de columna de agua.
- 2 Ud. Conos difusores.
- 2 Ud. Transformación de chapa.
- 2 Ud. Compuerta.
- 2 Ud. Conexiones flexibles.
- 2 Ud. Silenciadores, 75 m² chapa de acero galvanizado
para construcción de conductos de 1500x1000 y
1000x900 mm con parte proporcional de soportes.
- 2 Ud. Rejillas de 900x900 mm.
- 1 Ud. Cuadro de protección de maniobra de los ventila-
dores. Conteniendo los elementos necesarios para las co-
municaciones con la red de control distribuido de la s/e
según el protocolo de comunicaciones a instalar.
- 1 Interruptor automático magnetotérmico y diferencial
4x63/0,03 a.
- 2 Relés auxiliares 2a+2c releco c2-a20-x/230 v c.C.
- 6 Ud. Cortacircuitos 25/16 a.
- 1 Ud. Cortacircuitos 25/6 a.
- 1 Ud. Conmutador de tres posiciones m-0-a.
- 1 Ud. Conmutador de dos posiciones ventilador 1-2.
- 2 Ud. Guardamotor compuesto por contactos y térmi-
cos para 1 cv.
- 2 Ud. Lámpara de señalización verdes.
- 2 Ud. Lámpara de señalización rojas.
- 1 Ud. Pulsador luminoso eao rojo, inscripción "bloqueo
ventilacion anulado",

MO2000015 80,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.785,60
MO5000015 75,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.593,00
BE1113I002 1,0000 u Instalación de ventilación forzada 7.523,30 7.523,30
MQ06020100 16,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.114,40
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.016,30 720,98

TOTAL PARTIDA ................................ 12.737,28
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E1113I005 Ud Incluye el suministro y transporte al lugar de la instala-
ción del equipo, así como los demás accesorios de mon-
taje. La totalidad de lainstalación, rematesa de obra ci-
vil necesarios y el conexionado de los equipos entre si y
con aquellos interrelacionados.
Cada sistema de aire acondicionado incluye los siguien-
te elementos:
    - Una unidad exterior conectada a las dos unidades in-
teriores mediante un circuito frigorífico de tubos.
Potencia frigorífica: 22,4 Kw a +35°c exterior
Nivel de ruido: 58 Dba
Tensión: 420V-50hz-con alimentación con cables
4x1x6mm2 hasta el cgbt de la subestación
Automático: 40 A  curva d-diferencial de 300 ma con los
otros automáticos instalado en un panel eléctrico
Diámetro de los tubos frigoríficos: 22,22-12,7Mm
(7/8”-1/2”)
Refrigerante: R410a
Dos compresores scroll (1xdc inverter + 1 a velocidad fi-
ja) con un sistema de control de caudal del líquido refri-
gerante.
Contactos libres de potencial para conmutación entre el
modo “calor” y el modo “frio” y también mediante u equi-
po externo tal como un reloj
Dimensión en mm: 1500X1300x650
Peso: 269Kg
Modelo: Futjitsu / atlantic tipo ajya 72 latf o similar apro-
bado por la dirección de obra.
    - Dos unidades interiores de tratamiento de aire con
las características para cada una:
Potencia frigorífica: 10,5Kw
Caudal de aire: 1270/1500/1660 M3/h
Nivel de ruido: 30/38/38 Dba
Dimensión en mm: 240X1660x700
Diámetro de los tubos: 19.05-9-52Mm (3/4”-3/8”)
Modelo: Futjitsu / atlantic tipo abya 36 latf o similar apro-
bado por la dirección de obra.
Cada unidad interior estará equipada de un mando remo-
to local permitiendo el ajuste de los parámetros tal como
modo de funcionamiento, temperatura, caudal de ventila-
ción y la programación. La comunicación entre la unidad
exterior, las dos unidades interiores y los mandos se efec-
tuará mediante un cable bus blindado apantallado de
2x0,75mm2.
    - Suministro e instlación de los mandos locales de mar-
ca fujitsu/atlantic-utb-yub o similar aprobado por la direc-
ción de obra con pantalla digital con las caracteristicas si-
guientes:
Interruptor on/off
Conmutador de velocidad (3 velocidades + automático)
Programación semanal con dos zonas horarios de ajustes
y temperatura de consigna independientes.
Activación del modo “hielo”
    - Suministro e instalación de un ventiladore de extrac-
ción:
Conexión mediante una manga de ventilación de forma cir-
cular: Dn 125
Caudal: 90M3/h
Accesorios: Silenciador circular dn125-1000mm, rejilla de
evacuación de aire en aluminio dn125
    - Suministro e instalación de rejas en fachada tipo con-
tra-lluvia enaluminio 300x300mm
    - Suministro e instalación de bancadas y soportes antivi-
bratorios ed las unidades interior y exterior

MO2000015 3,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 66,96
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MO5000015 10,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 212,40
BE1113I005 1,0000 u Sistema de ventilación 24.196,44 24.196,44
MQ06020100 7,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 487,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 24.963,35 1.497,80

TOTAL PARTIDA ................................ 26.461,15

E1114T001 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA EN S/E SUPERFI-
CIAL

MO2000015 1,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22,32
MO5000015 2,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 42,48
PT336005 8,0000 u Punto de toma de tierra 32,33 258,64
TC110 41,1600 ml Cable conductor de cobre, de 95mm2 de sección 15,78 649,50
TC111 24,6500 ml Cable conductor de cobre, de 120mm2 de sección 27,48 677,38
TC112 21,0000 u Punto de soldadura 31,11 653,31
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.303,63 138,22

TOTAL PARTIDA ................................ 2.441,85

E1114T002 Ud INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRAEN S/E ENTERRADA

MO2000015 1,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22,32
MO5000015 2,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 42,48
PT336005 6,0000 u Punto de toma de tierra 32,33 193,98
TC110 54,7400 ml Cable conductor de cobre, de 95mm2 de sección 15,78 863,80
TC111 25,5600 ml Cable conductor de cobre, de 120mm2 de sección 27,48 702,39
TC112 16,0000 u Punto de soldadura 31,11 497,76
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.322,73 139,36

TOTAL PARTIDA ................................ 2.462,09

E1115I001 Ud Suministro , instalación de protección metalica para los
transformadores, incluida la puerta (con llave de encla-
vamiento)  para subestación

MO2000015 1,7500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 39,06
MO5000015 3,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 63,72
BE1113I003 1,0000 u Protección metalica 362,72 362,72
MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 569,98 34,20

TOTAL PARTIDA ................................ 604,18

E111E001 Ud Documentación general del lote de electrificación según
pptp.

E001 1,0000 u Documentación general del lote de electrificación según pptp 10.098,47 10.098,47
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 10.098,47 605,91

TOTAL PARTIDA ................................ 10.704,38

E111E002 Ud Especificación de cálculo del lote de electrificación se-
gún pptp.

E002 1,0000 u Especificación de cálculo del lote de electrificación según
pptp

12.522,10 12.522,10

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.522,10 751,33

TOTAL PARTIDA ................................ 13.273,43

E111E003 Ud Especificación técnica del lote de electrificación según
pptp.

E003 1,0000 u Especificación técnica del lote de electrificación 28.275,71 28.275,71
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 28.275,71 1.696,54

TOTAL PARTIDA ................................ 29.972,25

E111E004 Ud Documentación de planos de equipos según pptp.

E004 1,0000 u Planos de equipos 22.216,64 22.216,64
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.216,64 1.333,00

TOTAL PARTIDA ................................ 23.549,64
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E111E005 Ud Documentación de planos de subestaciones según pptp.

E005 1,0000 u Planos de subestaciones 26.256,02 26.256,02
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 26.256,02 1.575,36

TOTAL PARTIDA ................................ 27.831,38

E111E006 Ud Documentación de planos de equipos en línea según
pptp.

E006 1,0000 u Planos de equipos en linea 12.118,16 12.118,16
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12.118,16 727,09

TOTAL PARTIDA ................................ 12.845,25

E111E010 Ud Documentación de estudio de selectividad de baja ten-
sión según pptp.

E010 1,0000 u Estudio de selectividad de baja tensión 7.270,90 7.270,90
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.270,90 436,25

TOTAL PARTIDA ................................ 7.707,15

E111E011 Ud Documentación de instalación de puesta a tierra según
pptp.

E011 1,0000 u Documentación de instalación de puesta a tierra 8.078,77 8.078,77
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.078,77 484,73

TOTAL PARTIDA ................................ 8.563,50

E111E012 Ud Documentación de estudio de fiabilidad según pptp.

E012 1,0000 u Estudio de fiabilidad 23.832,38 23.832,38
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 23.832,38 1.429,94

TOTAL PARTIDA ................................ 25.262,32

E111E013 Ud Documentación de manual de operación y mantenimien-
to según pptp.

E013 1,0000 u Manual de operación y mantenimiento 20.196,94 20.196,94
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20.196,94 1.211,82

TOTAL PARTIDA ................................ 21.408,76

E111E014 Ud Participación en las pruebas globales del lote electrifica-
ción.Especificaciones de pruebas en fábrica, in situ, de
interfaz con otros lotes, de integración, las pruebas del
lote energía, disponibilidad de equipo de puesta en mar-
cha, así como herramientas y equipos para las pruebas
del lote electrificación.

E014 1,0000 u Pruebas globales del lote electrificación 54.531,73 54.531,73
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 54.531,73 3.271,90

TOTAL PARTIDA ................................ 57.803,63

E112A001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
1 celda interruptor de llegada 20 kv. Incluyendo relé de
protección homopolar y detección de defectos en cables
de llegada  según pptp energía . Totalmente montada y
probada  incluido transporte ,carga , y descarga de mate-
rial.

MO2000015 75,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.674,00
MO5000015 15,8500 h Peón Especializado Electricista 21,24 336,65
BE112A001 1,0000 u Celda interruptor llegada at 20 kv 13.229,81 13.229,81
MQ06020100 40,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2.786,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 18.026,46 1.081,59

TOTAL PARTIDA ................................ 19.108,05
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E112A003 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una celda disyuntor de transformador de tracción según
pptp energía. Totalmente montada y probada, incluido
transporte ,carga ,y descarga de material.

MO2000015 140,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.124,80
MO5000015 15,6500 h Peón Especializado Electricista 21,24 332,41
BE112A003 1,0000 u Celda disyuntor de transformador de tracción 16.830,25 16.830,25
MQ06020100 45,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 3.134,25
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 23.421,71 1.405,30

TOTAL PARTIDA ................................ 24.827,01

E112A004 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una celda interruptor-fusibles para transformador bt se-
gún pptp energía.Totalmente montada y probada, inclui-
do transporte, carga ,y descarga de material.

MO2000015 105,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2.343,60
MO5000015 17,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 363,20
BE112A004 1,0000 u Celda interruptor-fusibles para transformador bt 13.795,32 13.795,32
MQ06020100 40,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2.786,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 19.288,12 1.157,29

TOTAL PARTIDA ................................ 20.445,41

E112A005 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento cel-
da de medida de tensión de barras -20 kv-630
a-16ka/1s según pptp energía . Totalmente montada y
probada  incluido transporte, carga ,y descarga de mate-
rial.

MO2000015 65,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.450,80
MO5000015 16,1500 h Peón Especializado Electricista 21,24 343,03
BE112A005 1,0000 u Celda de medida de tensión de barras -20 kv-630 a-16ka/1s 6.989,36 6.989,36
MQ06020100 17,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.184,05
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.967,24 598,03

TOTAL PARTIDA ................................ 10.565,27

E112A006 Ud Adaptación del software del servidor de aplicaciones
del scada del puesto central de control (pcc) para la im-
plementación y puesta en servicio de los analizadores
de red de las subestaciones de tracción .
·    Trabajos a realizar en el sistema de telemando del
pcc
Configuración de la base de datos del servidor scada ,
adaptación a las pantallas gráficas

BE112A006 1,0000 u ADAPTACIÓN SOFTWARE EQUIPOS DE MEDIDA 7.209,62 7.209,62
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.209,62 432,58

TOTAL PARTIDA ................................ 7.642,20

E112A011 Ud Suministro, instalación de conjunto de terminales de ca-
ble de distribución de 3 fases según ppt energía; Para ca-
bles de 1x50mm2 hasta 120mm2. Totalmente montado
y probado incluido transporte, carga, y descarga de mate-
rial.

MO5000015 3,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 63,72
BE112A011 1,0000 u Terminales de cable de distribución de 3 fases 402,46 402,46
MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 570,66 34,24

TOTAL PARTIDA ................................ 604,90

E112A012 Ud Suministro, instalación de empalmes  para   cable de co-
bre  de 20 kv  18 /30 kv  según ppt energía;  Totalmen-
te montado y probado incluido transporte, carga, y des-
carga de material.

MO5000015 4,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 95,58
BE112A012 1,0000 u Empalmes  para   cable de cobre  de 20 kv  18 /30 kv 440,06 440,06
MQ06020100 1,2000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 83,58
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%O06 6,0000 % Costes Indirectos 619,22 37,15

TOTAL PARTIDA ................................ 656,37

E112A015-N m Suministro, colocación y conexión de cable unipolar de
aluminio 12/20kv 1x150mm2. Incluida p.P. De empal-
mes y bornas de conexión según pptp. Totalmente cone-
xionado y probado, incluido transporte, carga y descar-
ga de material.

MO5000015 0,0200 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,42
BE113P0101 1,0000 m Cable de 20kv de 1x150mm2 8,12 8,12
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9,94 0,60

TOTAL PARTIDA ................................ 10,54

E112A016-N m Suministro, colocación y conexión de cable unipolar de
aluminio 12/20kv 1x240mm2. Incluida p.P. De empal-
mes y bornas de conexión según pptp. Totalmente cone-
xionado y probado, incluido transporte, carga y descar-
ga de material.

MO5000015 0,0200 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,42
BE113P0101-N1,0000 m CABLE DE 20KV DE 1X240MM2 9,99 9,99
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,81 0,71

TOTAL PARTIDA ................................ 12,52

E113P001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
un transformador de tracción  de 20kvac/585vac de
1000kva hexafásico equipado con sus sondas térmicas
de temperatura para alarma y disparo ,y, su medidor de
temperatura electrónico , con un conjunto de tacos anti-
vibratorios y accesorios para conexión de los cables de
bt  según pptp energía.. Totalmente conexionado y pro-
bado. Incluido transporte ,carga , y descarga de mate-
rial

MO2000015 300,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6.696,00
MO5000015 200,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4.248,00
BE113P001 1,0000 u Transformador de tracción  de 20kvac/585vac de 1000kva

hexafásic
25.776,04 25.776,04

MQ06020100 20,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.393,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38.113,04 2.286,78

TOTAL PARTIDA ................................ 40.399,82

E113P002 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una celda rectificador de tracción 900kw hexafásico con
la inductancia según pptp energía. Totalmente conexio-
nada y probada. Incluido transporte ,carga , y descarga
de material.

MO2000015 250,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5.580,00
MO5000015 230,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4.885,20
BE113P002 1,0000 u Celda rectificador de tracción 900kw hexafásico 28.418,13 28.418,13
MQ06020100 27,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.880,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 40.763,88 2.445,83

TOTAL PARTIDA ................................ 43.209,71

E113P003 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una celda saa según pptp energía.. Totalmente conexio-
nada y probada. Incluido transporte ,carga , y descarga .

MO2000015 150,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.348,00
MO5000015 160,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 3.398,40
BE113P003 1,0000 u Celda saa 18.914,98 18.914,98
MQ06020100 24,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.671,60
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27.332,98 1.639,98
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TOTAL PARTIDA ................................ 28.972,96

E113P004 Ud Suministro, instalación, acabados de obra civil y puesta
en funcionamiento de un armario de control/mando pa-
ra subestación. Incluye todos los plc y su interfaz hom-
bre maquina , el switch de comunicación ,  equipos y ali-
mentaciones necesarios para su funcionamiento en lo-
cal e integrado en scada  así como todos los software in-
cluidos según pptp energía.Totalmente conexionado y
probado. Incluido transporte ,carga , y descarga de ma-
terial.

MO2000015 990,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 22.096,80
MO5000015 900,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 19.116,00
BE113P004 1,0000 u Armario de control/mando para subestación 98.943,24 98.943,24
MQ06020100 47,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 3.273,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 143.429,59 8.605,78

TOTAL PARTIDA ................................ 152.035,37

E113P005 Ud Suministro y conexión del cableado de bt de baja poten-
cia y control/mando de una subestación de producción
y distribución de tracción según pptp energía.Totalmen-
te conexionado y probado; Incluido transporte ,carga ,
y descarga de material.

MO2000015 22,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 491,04
MO5000015 35,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 743,40
BE113P005 1,0000 u Cableado de bt de baja potencia y control/mando de una

subestaci
3.141,75 3.141,75

MQ06020100 3,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 208,95
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.585,14 275,11

TOTAL PARTIDA ................................ 4.860,25

E113P006 Ud Suministro, colocación y instalación de un conjunto de
equipo de seguridad según pptp energía. Totalmente co-
nexionado y probado. Incluido transporte ,carga , y des-
carga de material

MO2000015 13,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 290,16
BE113P006 1,0000 u Conjunto de equipo de seguridad 1.840,51 1.840,51
MQ06020100 5,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 348,25
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.478,92 148,74

TOTAL PARTIDA ................................ 2.627,66

E113P007 Ud Suministro, colocación y instalación de un armario tvp
(función 59)de control de la tensión entre el  negativo y
la tierra según pptp energía. Totalmente conexionado y
probado. Incluido transporte ,carga , y descarga de ma-
terial.

MO9000120 25,0000 h Técnico superior 32,71 817,75
MO2000015 150,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.348,00
MO5000015 155,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 3.292,20
BE113P007 1,0000 u Armario tvp (función 59)de control de la tensión entre el

negat
18.559,99 18.559,99

MQ06020100 15,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.044,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27.062,69 1.623,76

TOTAL PARTIDA ................................ 28.686,45

E113P008 m Suministro y conexión del cable de una subestación de
producción y distribución de tracción y en conexión
rail-rail y conexión via-via, con parte proporcional de ter-
minales para cable de 240mm2 ,bandeja de 400mm , so-
portes, empalmes , bornas necesarios , conexión  a cel-
das con la instalación de las cabezas correspondientes
.Según pptp energía.(Incluido los cables positivos 750
vcc  de conexión a catenaria y los cables de retorno de
la corriente de tracción con conexión al carril ).  Incluido
transporte ,carga , y descarga de material .

MO5000015 0,1500 h Peón Especializado Electricista 21,24 3,19
BE113P008 1,0000 m Cable de 1x240mm2 ,bandeja de 400mm 15,61 15,61
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MQ06020100 0,0250 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,74
Equipo
tranvi

0,9500 u Pequeño material 0,14 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,67 1,24

TOTAL PARTIDA ................................ 21,91

E113P021 Ud Clavijero de 5 cerraduras para enclavamiento para cel-
das de alta tensión, baja tensión montado en la pared
de la subestación totalmente instalado y probado según
pptp energía, incluido transporte ,carga , y descarga de
material.

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
BE113P021 1,0000 u Clavijero de 5 cerraduras para enclavamiento para celdas de

alta
25,91 25,91

MQ06020100 0,0500 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 3,48
Equipo
tranvi

0,5000 u Pequeño material 0,14 0,07

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 36,16 2,17

TOTAL PARTIDA ................................ 38,33

E113P023 Ud Suministro, colocación y instalación de una mesa de ma-
dera de 1,40m x 0,75 m con 3 cajones incorporados ,
una silla con patas fijas y  una silla con ruedas girato-
rias.  Totalmente instalado. Incluido transporte ,carga ,
y descarga de material

MO5000015 2,8000 h Peón Especializado Electricista 21,24 59,47
BE113P023 1,0000 u Mobiliario subestacion 204,62 204,62
MQ06020100 0,4000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 27,86
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 291,95 17,52

TOTAL PARTIDA ................................ 309,47

E113P024 Ud Suministro e instalación de una linterna recargable y su
cargador . Totalmente instalado. Incluido transporte
,carga , y descarga de material.

MO5000015 2,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 44,60
BE113P024 1,0000 u Linterna recargable y su cargador 112,47 112,47
MQ06020100 0,1000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 6,97
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 164,04 9,84

TOTAL PARTIDA ................................ 173,88

E113P025 Ud Suministro, colocación y instalación de un conjunto de
accesorios para puesta a tierra de una subestación para
poner todos los equipos eléctricos a tierra  compuesto
por 295m de cable de cobre de 1x120mm2 aislado ,
135m de cable de cobre de 1x70mm2 desnudo , 170m
de cable de cobre de 1x35mm2 desnudo y accesorios de
montaje y regletas de tierra y pequeño material. Total-
mente instalado. Incluido transporte ,carga , y descarga
de material.

MO2000015 30,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 669,60
MO5000015 35,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 743,40
BE113P025 1,0000 u Conjunto de accesorios para puesta a tierra de una

subestación
3.418,14 3.418,14

MQ06020100 2,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 174,13
Equipo
tranvi

0,2800 u Pequeño material 0,14 0,04

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.005,31 300,32

TOTAL PARTIDA ................................ 5.305,63

E113P026 Ud Suministro e instalación  completa de las bancadas de
las celdas de alta tensión y baja tensión incluyendo la
perfilería , instalación de rejilla tipo trames y pequeños
accesorios  . Totalmente instalado. Incluido transporte
,carga, y descarga de material.

MO2000015 23,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 513,36
MO5000015 10,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 212,40
BE113P026 1,0000 u Bancadas de las celdas de alta tensión y baja tensión 2.053,17 2.053,17
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MQ06020100 2,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 174,13
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.953,06 177,18

TOTAL PARTIDA ................................ 3.130,24

E113P027 m Las bandejas porta cables deberán cumplir las siguien-
tes normas:
·    Une-en 61537:2007 “Conducción de cables. Siste-
mas de bandejas y de bandejas de escalera. (Iec
61537:2006)”
·    Une-en 10111:2009 “Bandas y chapas laminadas en
caliente en continuo de acero bajo en carbono para con-
formado en frío. Condiciones técnicas de suministro.”
·    Une-en iso 1461 :2010 “Recubrimientos galvaniza-
dos en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especifi-
caciones y métodos de ensayo. (Iso 1461:2009)”
·    Une-en iso 9227:2017 "Ensayos de corrosión en at-
mósferas artificiales. Ensayos de nueba salina. (Iso
9227:2017)"
Incorporarán el equipamiento necesario para la puesta
a tierra de la bandeja según el reglamento electrotécni-
co para baja tensión (real decreto 842/2002 de 2 de
agosto de 2002).
La anchura de las bandejas a utilizar será de 400 mm
en las subestaciones de tracción
El sistema de fijación entre bandejas se realizará por me-
dio de grapas especiales o sistemas enchufables para ase-
gurar una mayor rigidez

MO2000015 0,1000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2,23
MO5000015 0,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,12
BE113P027 1,0000 m Bandejas 19,97 19,97
MQ06020100 0,0500 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 3,48
Equipo
tranvi

0,2500 u Pequeño material 0,14 0,04

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27,84 1,67

TOTAL PARTIDA ................................ 29,51

E114D001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una celda dur-2000 a según pptp energía. Totalmente co-
nexionada y probada. Incluido transporte ,carga , y des-
carga de material.

MO2000015 252,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5.635,80
MO5000015 205,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4.354,20
BE114D001 1,0000 u Celda dur-3500 a 28.349,65 28.349,65
MQ06020100 40,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2.786,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 41.125,65 2.467,54

TOTAL PARTIDA ................................ 43.593,19

E114D003 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
un cuadro de seccionadores según pptp energía. Total-
mente conexionada y probada. Incluido transporte ,car-
ga , y descarga de material.

MO9000125 25,0000 h Técnico medio 31,76 794,00
MO2000015 180,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4.017,60
MO5000015 240,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 5.097,60
BE114D003 1,0000 u Cuadro de seccionadores 24.234,10 24.234,10
MQ06020100 20,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.393,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 35.536,30 2.132,18

TOTAL PARTIDA ................................ 37.668,48

E115D001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
un transformador  20kv/420-230vac - 250 kva  con sus
sondas térmicas para alarma y disparo , y, su medidor
de temperatura  según pptp energía. Totalmente cone-
xionado y probado . Incluido transporte ,carga , y descar-
ga de material en la subestación.

MO9000120 25,0000 h Técnico superior 32,71 817,75
MO2000015 60,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.339,20
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MO5000015 60,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.274,40
BE115D001 1,0000 u Transformador  20kv/400-230vac - 250 kva 9.673,08 9.673,08
MQ06020100 15,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.044,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.149,18 848,95

TOTAL PARTIDA ................................ 14.998,13

E115D001_N Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
un transformador  20kv/420-230vac - 800kva  con sus
sondas térmicas para alarma y disparo , y, su medidor
de temperatura  según pptp energía. Totalmente cone-
xionado y probado . Incluido transporte ,carga , y descar-
ga de material en la subestación.

MO9000120 25,0000 h Técnico superior 32,71 817,75
MO2000015 60,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.339,20
MO5000015 60,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.274,40
BE115D001_N 1,0000 u Tranformador 20kv/400-230vac - 800 kva 22.833,67 22.833,67
MQ06020100 15,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.044,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 27.309,77 1.638,59

TOTAL PARTIDA ................................ 28.948,36

E115D003 Ud En las subestaciones de tracción y en paradas se instala-
rá un sistema sai compuesto por las características si-
guientes :
·Potencia : 10 Kva
·Tensión de entrada : 230 Vca  50 hz
·Tensión de salida : 230 Vca- 50hz
·Batería : Tipo chloride ( powersafe 6vj-5) o similar apro-
bado por el director de obra
·Autonomía : 2 Horas a 2 kva
·By-pass estático
·Interface con red lan
·Adaptador de red

MO2000015 60,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.339,20
MO5000015 61,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.295,64
BE115D003 1,0000 u Sistema de alimentación sai 7.779,28 7.779,28
MQ06020100 10,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 696,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11.110,62 666,64

TOTAL PARTIDA ................................ 11.777,26

E115D004 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
una fuente autónoma 110vcc-dos horas de autonomía
según pptp energía  totalmente conexionado y probado.
Incluido transporte , carga y descarga de material en
las subestaciones

MO2000015 152,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.392,64
MO5000015 90,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.911,60
BE115D004 1,0000 u Fuente autónoma 110vcc-dos horas de autonomía 15.363,14 15.363,14
MQ06020100 20,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.393,00
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.060,38 1.323,62

TOTAL PARTIDA ................................ 23.384,00

E115D007 m Suministro y conexión del cable de una subestación de
producción y distribución de tracción con parte propor-
cional de terminales para cable de 95mm2 ,bandeja de
400mm , soportes, empalmes , bornas necesarios , cone-
xión  a celdas con la instalación de las cabezas corres-
pondientes según pptp energía, incluido transporte ,car-
ga , y descarga de material.

MO5000015 0,0200 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,42
BE113P010 1,0000 m Cable de 95mm2 ,bandeja de 400mm 5,97 5,97
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7,79 0,47

TOTAL PARTIDA ................................ 8,26
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E115D008 m CABLE1X240MM2 COBRE - 0,6/1KV

MO5000015 0,1500 h Peón Especializado Electricista 21,24 3,19
BE113P008 1,0000 m Cable de 1x240mm2 ,bandeja de 400mm 15,61 15,61
MQ06020100 0,0250 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,74
Equipo
tranvi

0,9500 u Pequeño material 0,14 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,67 1,24

TOTAL PARTIDA ................................ 21,91

E116D001 m Suministro, tirado y conexión de cableado de bt de 400
v, cables de cobre de sección 1x150mm2-0,6/1kv se-
gún pptp energía instalado en multitubulares entre para-
das y subestaciones, para alimentación de paradas des-
de los trafos bt subestación. Completamente acabado y
en funcionamiento

MO5000015 0,0300 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,64
BE116D001 1,0000 m Cables de cobre de sección 1x150mm2-0,6/1kv 11,18 11,18
MQ06020100 0,0050 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,35
Equipo
tranvi

0,4000 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 12,23 0,73

TOTAL PARTIDA ................................ 12,96

E116D004 m Suministro, tirado y conexión de cableado de bt de 400
v, cables de cobre de sección 1x95mm2-0,6/1kv según
pptp energía instalado en multitubulares entre paradas
y subestaciones, para alimentación de paradas desde
los trafos bt subestación. Completamente acabado y en
funcionamiento

MO5000015 0,1100 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,34
BE116D004 1,0000 m Cables de cobre de sección 1x95mm2-0,6/1kv 5,97 5,97
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,4900 u Pequeño material 0,14 0,07

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9,08 0,54

TOTAL PARTIDA ................................ 9,62

E116D007 m Suministro, tirado y conexión de cableado de BT de 400
v, cables de cobre de sección 1x185mm2-0,6/1kv se-
gún pptp energía instalado en multitubulares entre para-
das y subestaciones, para alimentación de paradas des-
de los trafos bt subestación. Completamente acabado y
en funcionamiento

MO5000015 0,2200 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,67
BE116D007 1,0000 m cables de cobre de sección 1x185mm2-0,6/1KV 10,43 10,43
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,4500 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 15,86 0,95

TOTAL PARTIDA ................................ 16,81

E116D009 km Suministro, tirado y conexión de cable de cobre de sec-
ción 1x95mm2 con p.P empalmes y terminales según
pptp energía. Completamente instalado  y probado.

MO2000015 50,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.116,00
MO5000015 80,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.699,20
BE116D009 1,0000 km Cable de cobre de sección 1x95mm2 5.969,32 5.969,32
MQ06020100 3,8000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 264,67
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9.049,19 542,95

TOTAL PARTIDA ................................ 9.592,14
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E116D010 m Suministro y transporte al lugar de la instalación del
equipo así como demás accesorios de montaje, según
ppt. La totalidad de la instalación y el conexionado de
los equipos y materiales entre si y con aquellos que es-
tén interrelacionados, así como las pruebas y puesta en
servicio.

MO2000015 0,7000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 15,62
BE116D010 1,0000 m Terminal para cable unipolar de baja tensión 44,28 44,28
MQ06020100 0,1000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 6,97
Equipo
tranvi

3,0000 u Pequeño material 0,14 0,42

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 67,29 4,04

TOTAL PARTIDA ................................ 71,33

E116D011-N m CABLE DE COBRE DE 1X25 MM2

MO5000015 0,0100 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,21
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,1100 u Pequeño material 0,14 0,02

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 0,93 0,06
BE116D011-N 1,0000 m CABLES DE COBRE DE SECCIÓN 1X25MM2-0,6/1KV 2,17 2,17

TOTAL PARTIDA ................................ 3,16

E116D012-N m Suministro, tirado y conexión de cableado de bt de 400
v, cables de cobre de sección 1x16 mm2-0,6/1kv según
pptp energía instlado en multitubulares entre paradas y
subestaciones, para alñimentación de paradas desde
los trados bt subestación. Totalmente conexionado y pro-
bado, incluido transporte, carga y descarga de material.

MO5000015 0,0100 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,21
BE116D012-N 1,0000 m Cables de cobre de sección 1x16mm2-0,6/1kv 1,49 1,49
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,1100 u Pequeño material 0,14 0,02

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2,42 0,15

TOTAL PARTIDA ................................ 2,57

E116D013-N m Suministro, tirado y conexión de cableado de BT de 400
v, cables de cobre de sección 1x240mm2-0,6/1kv se-
gún pptp energía instalado en multitubulares entre para-
das y subestaciones, para alimentación de paradas des-
de los trafos bt subestación. Completamente acabado y
en funcionamiento

MO5000015 0,1500 h Peón Especializado Electricista 21,24 3,19
BE113P008 1,0000 m Cable de 1x240mm2 ,bandeja de 400mm 15,61 15,61
MQ06020100 0,0250 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,74
Equipo
tranvi

0,9500 u Pequeño material 0,14 0,13

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,67 1,24

TOTAL PARTIDA ................................ 21,91

E116D014-N m Suministro, tirado y conexión de cableado de BT de 400
v, cables de cobre de sección 1x120mm2-0,6/1kv se-
gún pptp energía instalado en multitubulares entre para-
das y subestaciones, para alimentación de paradas des-
de los trafos bt subestación. Completamente acabado y
en funcionamiento

MO5000015 0,0100 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,21
BE116D012 1,0000 m Cables de cobre de sección 1x120mm2-0,6/1kv 8,75 8,75
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,1100 u Pequeño material 0,14 0,02

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 9,68 0,58

TOTAL PARTIDA ................................ 10,26
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E116D015-N m Suministro, tirado y conexión de cableado de BT de 400
v, cables de cobre de sección 1x300mm2-0,6/1kv se-
gún pptp energía instalado en multitubulares entre para-
das y subestaciones, para alimentación de paradas des-
de los trafos bt subestación. Completamente acabado y
en funcionamiento

MO5000015 0,2200 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,67
BE113P009 1,0500 m Cable de 1x300mm2 16,65 17,48
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,4500 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22,91 1,37

TOTAL PARTIDA ................................ 24,28

E117E001 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
AAT en línea. Incluidas pletinas fpt, supresores de sobre-
tensión, intervalo de descarga y con cables 1x240mm2
cobre 1,8/3kv  ( longitud= 4x20metros=80 metros  pa-
ra cada armario aat) y su conexión a catenaria , y , con
un cable  1x35mm2 de cobre 1,8/3kv para conexión al
carril( longitud = 20m para cada armario aat) - incluido
una bancada de ladrillo de al menos 30cm de altura ter-
minado en cemento y pintado con pintura para intempe-
rie   según pptp energía. Totalmente montado y proba-
do. Incluido transporte , carga y descarga de material
en la línea

MO9000125 25,0000 h Técnico medio 31,76 794,00
MO2000015 150,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3.348,00
MO5000015 80,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.699,20
BE117E001 1,0000 u Armarios aat 15.625,38 15.625,38
MQ06020100 15,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.044,75
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 22.511,33 1.350,68

TOTAL PARTIDA ................................ 23.862,01

E117E002 Ud Suministro, instalación, acabados de obra civil necesa-
rios y puesta en funcionamiento de armario de puesta
en paralelo feeder-lac en línea , y, con cables 1x
240mm2 cobre 1,8/3kv( longitud =2x20metros=40 me-
tros  para cada armario feeder ) y su conexión  a catena-
ria incluido una bancada de ladrillo de al menos 30cm
de altura terminada en cemento y pintado con pintura
para intemperie según pptp energía.Totalmente monta-
do y probado. Incluido transporte , carga y descarga de
material en la línea.

MO9000125 5,0000 h Técnico medio 31,76 158,80
MO2000015 36,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 803,52
MO5000015 35,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 743,40
BE117E002 1,0000 u Armario de puesta en paralelo feeder-lac 3.717,19 3.717,19
MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.527,39 331,64

TOTAL PARTIDA ................................ 5.859,03

E117E003 m Suministro, tirado y conexión de cable feeder de 1000
mm2 aluminio- 1,8/3 kv-en la línea a los armarios fee-
der , aat y en las subestaciones. Incluyendo p.P. De em-
palmes y conectores según pptp energía. Incluido trans-
porte , carga y descarga de material.

MO2000015 0,2500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5,58
MO5000015 0,1300 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,76
BE117E003 1,0000 m Cable feeder de 1000 mm2 aluminio- 1,8/3 kv 22,90 22,90
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,0800 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 31,95 1,92

TOTAL PARTIDA ................................ 33,87
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E117E004 m Suministro, tirado y conexión de cableado de con-
trol/mando de los equipos de tracción en línea,de ani-
llos de control, de defectos de tracción según pptp ener-
gía.Totalmente instalado y probado

MO2000015 0,0500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,12
MO5000015 0,0400 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,85
BE117E004 1,0000 m Cableado de control/mando de los equipos de tracción en

línea
5,09 5,09

MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,1000 u Pequeño material 0,14 0,01

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7,77 0,47

TOTAL PARTIDA ................................ 8,24

E117E005 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
indicadores de tensión; Tres estados  según pptp ener-
gía . Totalmente montado y probado. Incluido transpor-
te , carga y descarga de material en la línea.

MO2000015 13,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 290,16
BE117E005 1,0000 u Indicadores de tensión; tres estados 690,09 690,09
MQ06020100 0,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 34,83
Equipo
tranvi

0,4200 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.015,14 60,91

TOTAL PARTIDA ................................ 1.076,05

E117E006 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
armario vtd en cada parada y en cada inter-parada - se-
gún pptp energía  . Totalmente montado y probado. In-
cluido transporte , carga y descarga de material en la lí-
nea.

MO2000015 25,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 558,00
MO5000015 13,0500 h Peón Especializado Electricista 21,24 277,18
BE117E006 1,0000 u Armario vtd 2.107,66 2.107,66
MQ06020100 1,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 69,65
Equipo
tranvi

1,0000 u Pequeño material 0,14 0,14

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.012,63 180,76

TOTAL PARTIDA ................................ 3.193,39

E117E007 m Suministro, tirado y conexión de cableado de con-
trol/mando de los equipos de tracción en línea,de ani-
llos de control,  de parada de emergencia - según pptp
energía.Totalmente instalado y probado.

MO2000015 0,0400 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 0,89
MO5000015 0,0400 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,85
BE117E007 1,0000 m Cableado de control/mando de los equipos de tracción 4,97 4,97
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

1,0000 u Pequeño material 0,14 0,14

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7,55 0,45

TOTAL PARTIDA ................................ 8,00

E117E008 Ud Suministro, acabados deión carril  cabl obra civil e insta-
lación de la conexe ( soldadura ) procedente de subesta-
ción para el retorno de tracción así como entre los arma-
rios aat y armarios vtd y indicadores de tensión y para-
rrayos.

MO2000015 0,4000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 8,93
MO5000015 0,1400 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,97
BE117E008 1,0000 u Conexión carril  cable ( soldadura ) 49,55 49,55
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 62,84 3,77

TOTAL PARTIDA ................................ 66,61
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E119C002 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
cgbt subestación según pptp energía. Totalmente cone-
xionado y probado. Incluido transporte , carga y descar-
ga de material en la subestación.

MO9000125 10,0000 h Técnico medio 31,76 317,60
MO2000015 81,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.807,92
MO5000015 80,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.699,20
BE119C002 1,0000 u Cgbt subestación 12.503,55 12.503,55
MQ06020100 22,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1.532,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 17.860,57 1.071,63

TOTAL PARTIDA ................................ 18.932,20

E119C004 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del
cuadro de alimentación de bt en parada según pptp ener-
gía. Totalmente montada y probada, incluyendo los ca-
bles necesarios.
Nota: El cuadro eléctrico debe cumplir, al menos, un fdp
0.85 Y, si no fuera así, el contratista deberá utilizar bate-
ría de condensadores para cumplir dicho fdp mínimo

MO9000125 8,0000 h Técnico medio 31,76 254,08
MO2000015 55,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.227,60
MO5000015 60,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 1.274,40
BE119C004 1,0000 u Cuadro de alimentación de bt en parada 5.972,96 5.972,96
MQ06020100 3,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 208,95
Equipo
tranvi

0,2000 u Pequeño material 0,14 0,03

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 8.938,02 536,28

TOTAL PARTIDA ................................ 9.474,30

E119C006 Ud Suministro, instalación y puesta en funcionamientode
una batería automática de condensadores 50 kvar en ar-
mario montado en el monolito de la parada.

MO2000015 49,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1.093,68
MO5000015 20,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 424,80
BE119C006 1,0000 u Batería automática de condensadores 45 kvar 5.583,33 5.583,33
MQ06020100 0,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 34,83
Equipo
tranvi

0,4000 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 7.136,70 428,20

TOTAL PARTIDA ................................ 7.564,90

E119C007 Ud El suministro y transporte al lugar de la instalación del
equipo así como demás accesorios de montaje; Según
ppt
La totalidad de la instalación y el conexionado de los
equipos y materiales entre si y con aquellos que estén
Interrelacionados; Así como las pruebas y puesta en ser-
vicio

MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO5000015 6,5500 h Peón Especializado Electricista 21,24 139,12
BE119C007 1,0000 u Interruptor astronómico para alumbrado exterior 616,29 616,29
MQ06020100 0,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 34,83
Equipo
tranvi

0,4000 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 901,90 54,11

TOTAL PARTIDA ................................ 956,01

E121F001 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo t1 tronco có-
nico con diseño arquitectural, 8.5 M. De altura y esfuer-
zo en cabeza de 500 dan, con placa y pernos roscados
de anclaje y dos orejetas en la par te inferior para cone-
xión al sistema de puesta a tierra. Totalmente montado,
instalado (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios)y en funcionamiento.
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MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO5000015 8,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 174,17
BE121F001 1,0000 u Poste tubular tipo t1 tronco cónico 500 dan 1.319,54 1.319,54
MQ06020100 3,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 243,78
Equipo
tranvi

0,4000 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.849,15 110,95

TOTAL PARTIDA ................................ 1.960,10

E121F002 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo t2 tronco có-
nico con diseño arquitectural, 8.5 M. De altura y esfuer-
zo en cabeza de 650 dan, con placa y pernos roscados
de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para cone-
xión al sistema de puesta a tierra. Totalmente montado,
instalado (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios)y en funcionamiento.

MO2000015 10,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 223,20
MO5000015 10,3000 h Peón Especializado Electricista 21,24 218,77
BE121F002 1,0000 u Poste tubular tipo t2 tronco cónico  650 dan 1.495,47 1.495,47
MQ06020100 3,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 208,95
Equipo
tranvi

0,4500 u Pequeño material 0,14 0,06

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.146,45 128,79

TOTAL PARTIDA ................................ 2.275,24

E121F003 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo t3 tronco có-
nico con diseño arquitectural, 8.5 M. De altura y esfuer-
zo en cabeza de 1400 dan, con placa y pernos roscados
de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para cone-
xión al sistema de puesta a tierra. Totalmente montado,
instalado (incluyendo remates de obra civil necesarios
y en funcionamiento.

MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO5000015 6,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 138,06
BE121F003 1,0000 u Poste tubular tipo t3 tronco cónico 1400 dan 1.759,37 1.759,37
MQ06020100 6,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 417,90
Equipo
tranvi

3,0500 u Pequeño material 0,14 0,43

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.427,36 145,64

TOTAL PARTIDA ................................ 2.573,00

E121F004 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo th4 tronco
cónico con diseño arquitectural, 8.5 M. De altura y es-
fuerzo en cabeza de 2400 dan, con placa y pernos rosca-
dos de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para co-
nexión al sistema de puesta a tierra. Totalmente monta-
do, instalado (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios) y en funcionamiento.

MO2000015 14,7000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 328,10
MO5000015 15,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 318,60
BE121F004 1,0000 u Poste tubular tipo t4 tronco cónico 2400 dan 3.166,88 3.166,88
MQ06020100 8,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 557,20
Equipo
tranvi

0,3000 u Pequeño material 0,14 0,04

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.370,82 262,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4.633,07

E121F005 Ud Suministro y montaje de poste heb-320 tipo 4ho, 8.5 M.
De altura y esfuerzo en cabeza de 2400     Dan, con pla-
ca y pernos roscados de anclaje y dos orejetas en la par-
te inferior para conexión al sistema de puesta a tierra.
Totalmente montado, instalado (incluyendo remates de
obra civil necesarios) y en funcionamiento.

MO2000015 10,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 223,20
MO5000015 11,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 235,76
BE121F005_1 1,0000 u Poste heb-320 tipo 4ho, 10.5 m. De altura y esfuerzo en

cabeza d
2.034,92 2.034,92

MQ06020100 5,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 348,25
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.842,13 170,53
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TOTAL PARTIDA ................................ 3.012,66

E121F006 Ud Suministro y montaje de poste heb-450 tipo 5ho, 8.5 M.
De altura y esfuerzo en cabeza de 3200 dan, con placa y
pernos roscados de anclaje y dos orejetas en la parte in-
ferior para conexión al sistema de puesta a tierra. Total-
mente montado, instalado (incluyendo remates de obra
civil necesarios) y en funcionamiento.

MO2000015 14,6000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 325,87
MO5000015 14,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 297,36
BE121F006 1,0000 u Poste heb-450 tipo 5ho, 8.5 m. De altura 3200dan 2.739,92 2.739,92
MQ06020100 7,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 487,55
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 3.850,70 231,04

TOTAL PARTIDA ................................ 4.081,74

E121F009 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo t3 tronco có-
nico con diseño arquitectural, 10.5 M. De altura y esfuer-
zo en cabeza de 1400 dan, con placa y pernos roscados
de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para cone-
xión al sistema de puesta a tierra. Totalmente montado,
instalado  (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios)y en funcionamiento.

MO2000015 10,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 223,20
MO5000015 11,3000 h Peón Especializado Electricista 21,24 240,01
BE121F009 1,0000 u Poste tubular tipo t3 tronco cónico, 10.5 1400 dan 2.173,46 2.173,46
MQ06020100 5,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 348,25
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.984,92 179,10

TOTAL PARTIDA ................................ 3.164,02

E121F010 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo th4 tronco
cónico con diseño arquitectural, 10.5 M. De altura y es-
fuerzo en cabeza de 2400 dan, con placa y pernos rosca-
dos de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para co-
nexión al sistema de puesta a tierra. Totalmente monta-
do, instalado (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios) y en funcionamiento.

MO2000015 17,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 379,44
MO5000015 15,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 322,85
BE121F010 1,0000 u Poste tubular tipo th4 tronco cónico, 10.5 2400 dan 3.180,52 3.180,52
MQ06020100 10,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 696,50
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 4.579,31 274,76

TOTAL PARTIDA ................................ 4.854,07

E121F019 Ud Suministro y montaje de poste tubular tipo th5 tronco
cónico con diseño arquitectural, 8.5 M. De altura y es-
fuerzo en cabeza de 3200 dan, con placa y pernos rosca-
dos de anclaje y dos orejetas en la parte inferior para co-
nexión al sistema de puesta a tierra. Totalmente monta-
do, instalado (incluyendo remates de obra civil necesa-
rios) y en funcionamiento.

MO2000015 3,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 78,12
MO5000015 6,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 127,44
MO2000010 12,0000 h Oficial de 1ª instalador 22,33 267,96
BE121F019 1,0000 u Poste h=10.5 m, 3200 dan línea 4.702,30 4.702,30
MQ06020100 2,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 174,13
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 5.349,95 321,00

TOTAL PARTIDA ................................ 5.670,95

E121F026 Ud Suministro y montaje de pararrayos, incluida conexión
con puesta a tierra/carril con cable de cu 95 mm2. Total-
mente montado, instalado y en funcionamiento.

MO2000015 5,7500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 128,34
BE121F026 1,0000 u Pararrayos con puesta a tierra/carril c u95mm2 758,28 758,28
MQ06020100 2,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 139,30
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.025,92 61,56
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TOTAL PARTIDA ................................ 1.087,48

E121F027 Ud Suministro y montaje aisladores de sección de hilo tran-
viario con referencia 8WL5546-3 DE SIEMENS serán pa-
ra un hilo de contacto tipo “UPRESA” o similar para una
tensión de 1,5 kV. Totalmente montado, instalado y en
funcionamiento.

MO2000015 11,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 256,68
MO5000015 15,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 318,60
BE121F027 1,0000 u Aislador simétrico o asimétrico para un hc 1.250,23 1.250,23
MQ06020100 0,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 34,83
Equipo
tranvi

0,5000 u Pequeño material 0,14 0,07

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.860,41 111,62

TOTAL PARTIDA ................................ 1.972,03

E121F028 m Suministro y montaje de hilo de contacto de cobre de
150 mm2, incluido material auxiliar de instalación. Total-
mente montado, instalado y en funcionamiento.

MO2000015 0,0800 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,79
BE121F028 1,0500 m Hilo de contacto de cobre de 150 mm2 7,14 7,50
MQ06020100 0,0300 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 2,09
Equipo
tranvi

0,8500 u Pequeño material 0,14 0,12

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 11,50 0,69

TOTAL PARTIDA ................................ 12,19

E121F029 Ud Suministro y montaje de seccionamiento en compensa-
ción de 4 vanos en ménsula. Totalmente montado, insta-
lado y en funcionamiento.

MO2000015 5,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 111,60
MO5000015 7,8500 h Peón Especializado Electricista 21,24 166,73
BE121F029 1,0000 u Seccionamiento en compensación de 4 vanos 566,34 566,34
MQ06020100 0,2000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 13,93
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 858,60 51,52

TOTAL PARTIDA ................................ 910,12

E121F031 Ud Estudios , planos , documentación , manual de manteni-
miento.

EE121F031 1,0000 u Estudios 38.056,11 38.056,11
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 38.056,11 2.283,37

TOTAL PARTIDA ................................ 40.339,48

E121F032 Ud Pruebas de comprobación de la geometría de la catena-
ria, pruebas de aislamiento del sistema de catenaria ,
prueba de interfaz con las subestaciones , legalización
de la catenaria

EE121F032 1,0000 u Pruebas 14.271,04 14.271,04
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 14.271,04 856,26

TOTAL PARTIDA ................................ 15.127,30

E121F033 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
un equipo de punto fijo en cantón de compensación me-
cánica para hilo tranviaria. Totalmente montado y en ser-
vicio.

MO2000015 0,1500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 3,35
BE121F033 1,0000 u Equipo punto fijo tranviaria 771,07 771,07
MQ06020100 0,2000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 13,93
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 788,40 47,30

TOTAL PARTIDA ................................ 835,70
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E121F034 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
un equipo de anclaje sin compensación de hilo de contac-
to tranviario. Totalmente montado y en servicio.

MO2000015 0,1000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 2,23
BE121F034 1,0000 u Equipo anclaje hilo de contacto 417,76 417,76
MQ06020100 0,2200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 15,32
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 435,36 26,12

TOTAL PARTIDA ................................ 461,48

E121F035 Ud Suministro y montaje de aguja cruzada o cruzamiento,
totalmente terminado montaje a cielo abierto, condicio-
nes de trabajo nocturno con corte de tensión

MO2000015 0,2500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 5,58
MO5000015 0,1000 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,12
BE121F035 1,0000 u Equipo guía y alimentación agujas tranviaria 292,37 292,37
MQ06020100 0,3000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 20,90
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 321,02 19,26

TOTAL PARTIDA ................................ 340,28

E121F035A Ud Suministro e instalación de un conjunto de un equipo
de compensación incluyendo grifa terminal para h.C. De
150mm2, cables, rueda o polea de tensión del hilo de
contacto con sus equipos de fijación, polea para cable
de 120mm con m16, cable de acero de diametro 10mm,
contrapesos cilíndricos de 25kg, polea para cable fezn
de 120 mm con abrazadera, cuña para terminal, con
p.P. Medios auxiliares y maquinaria. Totalmente monta-
do y puesta en servicio.

MO2000015 12,0000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 267,84
MO5000015 8,0000 h Peón Especializado Electricista 21,24 169,92
MN18001034 1,0000 u Conjunto materiales para anclaje compensado 713,55 713,55
MN18000247600,0000 u Fundición para contrapesas 1,71 1.026,00
MQ11070050 1,0000 h Vehículo bivial con castillete y grúa 81,29 81,29
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.258,60 135,52

TOTAL PARTIDA ................................ 2.394,12

E121F036 Ud Suministro y montaje de señal indicando el número de
poste y pk de proyecto, totalmente instalado según pptt

MO5000015 0,1400 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,97
BE121F036 1,0000 u Señal indicadora en poste de catenaria 22,43 22,43
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 26,84 1,61

TOTAL PARTIDA ................................ 28,45

E121F037 Ud Suministro y montaje de señal indicadora de riesgo elec-
trico. Totalmente instalada según pptt

MO5000015 0,1300 h Peón Especializado Electricista 21,24 2,76
BE121F037 1,0000 u Señal indicadora de riesgo eléctrico 16,60 16,60
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 20,80 1,25

TOTAL PARTIDA ................................ 22,05

E121F039 Ud Suministro de materiales puestos en obra, montaje de
un equipo de ménsula de cola elevada para una vía, pa-
ra hilo tranviario en poste exterior, en recta o curva o
en poste entrevía. Totalmente montado y en servicio.

MO2000015 0,0500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,12
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MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE121F039 1,0000 u Equipo tranviaria ménsula sencilla para una vía 893,34 893,34
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,1500 u Pequeño material 0,14 0,02

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 906,49 54,39

TOTAL PARTIDA ................................ 960,88

E121F040 Ud Suministro de materiales puestos en obra, montaje de
ménsulas dobles para dos vías, para hilo tranviario en
poste exterior, en recta o curva. Totalmente montado y
en servicio.

MO2000015 0,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,16
MO5000015 0,2000 h Peón Especializado Electricista 21,24 4,25
BE121F040 1,0000 u Equipo tranviaria mensula doble para dos vías 1.532,36 1.532,36
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.548,52 92,91

TOTAL PARTIDA ................................ 1.641,43

E121F041 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
un equipo de ménsula sencilla reforzada, para una vía
para hilo tranviario en recta o curva en poste. Totalmen-
te montado y en servicio.

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE121F041 1,0000 u Equipo tranviaria ménsula sencilla reforzada para una vía 1.244,76 1.244,76
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.261,28 75,68

TOTAL PARTIDA ................................ 1.336,96

E121F042 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
un equipo de ménsula doble, para dos vías para hilo tran-
viario en poste. Totalmente montado y en servicio.

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE121F042 1,0000 u Equipo tranviaria ménsula reforzada para dos vías 1.877,87 1.877,87
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.893,70 113,62

TOTAL PARTIDA ................................ 2.007,32

E121F043 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
ménsula sencilla compuesta reforzada para una vía, pa-
ra hilo tranviario en poste. Totalmente instalado y en
servicio

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE121F043 1,0000 u Equipo tranviaria ménsula sencilla comp. Reforzada para

una vía
1.686,25 1.686,25

MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,8500 u Pequeño material 0,14 0,12

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.702,84 102,17

TOTAL PARTIDA ................................ 1.805,01

E121F044 Ud Suministro de materiales puestos en obra y montaje de
ménsula doble comp. Reforzada para dos vías, para hilo
tranviario en poste. Totalmente instalado y en servicio.

MO2000015 0,3500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 7,81
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MO5000015 0,3000 h Peón Especializado Electricista 21,24 6,37
BE121F044 1,0000 u Equipo tranviaria ménsula doble comp. Reforzada para dos

vías
2.671,38 2.671,38

MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.687,00 161,22

TOTAL PARTIDA ................................ 2.848,22

E121F045 Ud Suministro e instalación de transversal aislado para dos
vías para catenaria, de 20 m de longitud, incluyendo los
anclajes a postes, los terminales, pinzas de anclaje, ca-
ble sintético parafil, grapas, eslabones, poleas suspen-
sión, suspensiones delta, gripas de hilos de contacto,
brazos de atirantado, así como todos los materiales que
sean precisos, maquinaria y herramientas. Totalmente
instalado y en servicio.

MO2000015 0,3000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 6,70
MO5000015 0,4000 h Peón Especializado Electricista 21,24 8,50
BE121F045 1,0000 u Transversal aislado para dos vías 1.242,16 1.242,16
MQ06020100 0,0100 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 0,70
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.258,11 75,49

TOTAL PARTIDA ................................ 1.333,60

E121F046 Ud Suministro e instalación de transversal aislado para
ocho vías para catenaria tranviaria, de hasta 30m, inclu-
yendo los anclajes a los postes, los terminales, pinzas
de anclaje, cable sintético parafil, grapas, eslabones, po-
leas suspensión, suspensiones delta, gripas de hilos de
contacto, brazos de atirantado, así como todos los mate-
riales que sean precisos, maquinaria y herramientas. To-
talmente instalado y en servicio.

MO2000015 0,3500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 7,81
MO5000015 0,3000 h Peón Especializado Electricista 21,24 6,37
BE121F046 1,0000 u Transversal aislado para ocho vías en curva 2.494,48 2.494,48
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.510,10 150,61

TOTAL PARTIDA ................................ 2.660,71

E121F049 Ud Suministro e instalación de transversal para dos atiran-
tados aislado para cualquier longitud para curva de cate-
naria tranviaria, incluyendo los anclajes a los postes,
los terminales, pinzas de anclaje, cable sintético parafil,
grapas, eslabones, grifas de los hilos de contacto, bra-
zos de atirantado, así como todos los materiales que se-
an precisos , maquinaria y herramientas. Totalmente ins-
talado y en servicio.

MO2000015 0,2000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 4,46
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
BE121F049 1,0000 u Transversal para dos atirantados aislados para curva 1.247,45 1.247,45
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.263,97 75,84

TOTAL PARTIDA ................................ 1.339,81

E121F051 Ud Suministro e instalación de suspensión delta con polea,
con terminación para cable tipo kevlar, cable y sujeción
con gancho y casquillo. Totalmente montado y en servi-
cio.

MO2000015 0,5000 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 11,16
MO5000015 0,1500 h Peón Especializado Electricista 21,24 3,19
BE121F051 1,0000 u Suspensión delta con polea 258,52 258,52
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MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,3500 u Pequeño material 0,14 0,05

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 274,31 16,46

TOTAL PARTIDA ................................ 290,77

E2522F03 Ud Suministro, instalación y configuración del software es-
pecífico de la aplicación siv central. Incluye interface
con cronometría.

MXL000125 1,0000 u Software del sistema siv integrado con cronometria y sae 54.800,79 54.800,79
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 54.800,79 3.288,05

TOTAL PARTIDA ................................ 58.088,84

PN_121F039 Ud Suministro de materiales puestos en obra, montaje de
un equipo de ménsula sencilla para una vía, para hilo
tranviario en poste exterior, en recta o curva o en poste
entrevía. Totalmente montado y en servicio.

MO2000015 0,0500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 1,12
MO5000015 0,5000 h Peón Especializado Electricista 21,24 10,62
PN_BE121F0391,0000 u Equipo tranviaria ménsula de cola elevada para una vía 1.094,11 1.094,11
MQ06020100 0,0200 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 1,39
Equipo
tranvi

0,1500 u Pequeño material 0,14 0,02

%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.107,26 66,44

TOTAL PARTIDA ................................ 1.173,70

PN_E121F052 Ud Suministro y montaje de toma de tierra sencilla.

MO2000015 1,0500 h Oficial de 1ª Electricista 22,32 23,44
MO5000015 1,3500 h Peón Especializado Electricista 21,24 28,67
PN_B121F010 1,0000 u Toma de tierra sencilla 272,39 272,39
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 324,50 19,47

TOTAL PARTIDA ................................ 343,97

SAD0000001 Ud Suministro e instalación de sistema automático de extin-
ción de CO2 en las paradas del andén lateral 1.
El sistema contiene un cilindro cargado con CO2 conecta-
do al tubo de detección SIEX™trace, detectando cuando
hay un incremento de temperatura causado por el fue-
go. Al alcanzar la máxima temperatura, se rompe y ac-
túa como un difusor, distribuyendo el agente en el área
a proteger. La válvula de cilindro está diseñada para re-
ducir la presión de descarga hasta un rango entre 15 y
25 bar.

MO2000000 4,0000 h Oficial 1ª 22,33 89,32
MO4000000 2,0000 h Ayudante 21,39 42,78
MQ06020100 1,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 69,65
CO2ST27DHP 1,0000 Ud Cilindro de alta presion de CO2 de 26,7 l equipado con

válvula de alta presión
1.072,85 1.072,85

CO2KG00001 20,0000 kg Kilo de CO2 1,71 34,20
STTUBONU 20,0000 m Tubo de deteción y protección automática 19,11 382,20
STFL200001 1,0000 Ud Final de línea modelo ST-FL2-Ø3 32,59 32,59
POPRENA20 1,0000 Ud Presostato normalmente abierto (NA) de rango 10-20 bar 70,41 70,41
HE40260001 1,0000 Ud Herraje a pared modelo POHE4026 para 40 y 26,8 litros 21,67 21,67
SECO2 1,0000 Ud Juego de letreros CO2 12,69 12,69
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.828,36 109,70

TOTAL PARTIDA ................................ 1.938,06
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SAD0000002 Ud Suministro e instalación de sistema automático de extin-
ción de CO2 en las paradas del andén lateral 2.
El sistema contiene un cilindro cargado con CO2 conecta-
do al tubo de detección SIEX™trace, detectando cuando
hay un incremento de temperatura causado por el fue-
go. Al alcanzar la máxima temperatura, se rompe y ac-
túa como un difusor, distribuyendo el agente en el área
a proteger. La válvula de cilindro está diseñada para re-
ducir la presión de descarga hasta un rango entre 15 y
25 bar.

MO2000000 4,0000 h Oficial 1ª 22,33 89,32
MO4000000 2,0000 h Ayudante 21,39 42,78
MQ06020100 1,0000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 69,65
CO2ST27DHP 1,0000 Ud Cilindro de alta presion de CO2 de 26,7 l equipado con

válvula de alta presión
1.072,85 1.072,85

CO2KG00001 20,0000 kg Kilo de CO2 1,71 34,20
STTUBONU 16,0000 m Tubo de deteción y protección automática 19,11 305,76
STFL200001 1,0000 Ud Final de línea modelo ST-FL2-Ø3 32,59 32,59
POPRENA20 1,0000 Ud Presostato normalmente abierto (NA) de rango 10-20 bar 70,41 70,41
HE40260001 1,0000 Ud Herraje a pared modelo POHE4026 para 40 y 26,8 litros 21,67 21,67
SECO2 1,0000 Ud Juego de letreros CO2 12,69 12,69
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 1.751,92 105,12

TOTAL PARTIDA ................................ 1.857,04

SAD0000003 Ud Suministro e instalación de sistema automático de extin-
ción de CO2 en las paradas del andén central.
El sistema contiene un cilindro cargado con CO2 conecta-
do al tubo de detección SIEX™trace, detectando cuando
hay un incremento de temperatura causado por el fue-
go. Al alcanzar la máxima temperatura, se rompe y ac-
túa como un difusor, distribuyendo el agente en el área
a proteger. La válvula de cilindro está diseñada para re-
ducir la presión de descarga hasta un rango entre 15 y
25 bar.

MO2000000 6,0000 h Oficial 1ª 22,33 133,98
MO4000000 3,0000 h Ayudante 21,39 64,17
MQ06020100 1,5000 h Camión con caja fija y grúa auxiliar, para 16 t 69,65 104,48
CO2ST40IHP 1,0000 Ud Cilindro de alta presion de CO2 de 40,2 l equipado con

válvula de alta presión
1.146,32 1.146,32

CO2KG00001 30,0000 kg Kilo de CO2 1,71 51,30
227DM00001 1,0000 Ud Cabezal de disparo manual modelo 227DM 82,98 82,98
STTUBONU 25,0000 m Tubo de deteción y protección automática 19,11 477,75
STFL200002 1,0000 Ud Final de línea modelo ST-FL1-Ø6 123,96 123,96
POPRENA20 1,0000 Ud Presostato normalmente abierto (NA) de rango 10-20 bar 70,41 70,41
HE40260001 1,0000 Ud Herraje a pared modelo POHE4026 para 40 y 26,8 litros 21,67 21,67
LDDH15V400 1,0000 Ud Latiguillo flexible de descarga 1/2" longitud de 400 mm.

Modelo DH-15
31,71 31,71

FEDR15180CO 8,0000 Ud Difusor radial 180º de 1/2" 31,66 253,28
POPC15 8,0000 Ud Placa calibrada de 1/2" modelo POPC15 calibrada a mm 12,94 103,52
SECO2 1,0000 Ud Juego de letreros CO2 12,69 12,69
%O06 6,0000 % Costes Indirectos 2.678,22 160,69

TOTAL PARTIDA ................................ 2.838,91
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