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1. Legislación Vigente 

Para la determinación de los costos de las distintas unidades de obra que se incluyen en el 

presente proyecto se han tenido en cuenta: 

• Método de cálculo para la obtención del costo de maquinaria en obras de carretera (MOPU, 

1976), con las actualizaciones pertinentes. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/20/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. (BOE del 9 de noviembre de 2017). 

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Reglamento general de la ley de contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por 

R.D. 1098/01 de 12 de octubre. 

• Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 10 de 

Noviembre de 1995). 

• Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Convenio Colectivo para las industrias de la construcción y obras públicas de la provincia de 

Granada. 

• Real Decreto 152/2.022 del 22 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, (B.O.E 

del 23 de febrero de 2022) por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el año 

2.022. 

• Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2022. 

• Resolución de 14 de octubre de 2.021 (B.O.E. de 21 de octubre de 2.021), de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se publica la relación de las fiestas laborales para el año 

2.022. 

• Calendario Laboral para el sector de la construcción de la provincia de Granada.  

2. Composición de los precios. 

De acuerdo con el artículo 130 del Reglamento General de la ley de contratos de las 

Administraciones Públicas, cada precio de ejecución material se calcula mediante la fórmula: 

 

P  =  1+
K

100
 Cn n









                                            

En la que: 

 Pn= Es el precio de la Ejecución Material de la unidad correspondiente en euros. 

 Cn= Es el coste directo de la unidad en euros, considerándose costes directos: 

• La mano de obra, que interviene directamente en la ejecución de la unidad de Obra, con sus 

cargas, pluses y seguros sociales. 

• Los materiales que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios 

para su ejecución; a los precios que resulten a pié de obra. 

• Los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 

obra correspondiente. 

 

 K= Es el porcentaje que corresponde a los costes indirectos y está constituido por: 

 

• Imprevistos: Se fijan en el 1% de los costes directos. En este proyecto, la valoración total a 

costes directos es aproximadamente: 

 
  Cn = 22.889.116,64 
0,01 x 22.889.116,64 = 228.891,17 

 

• Personal Técnico y administrativo adscrito a la obra: 

– 1 Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

– 2 Ingenieros Técnicos Obras Públicas (Ingeniero Civil) 

– 1 Equipo Topografía 

– 1 Jefe de Laboratorio 

– 1 Administrativo 

– 1 Laborante 

– 1 Encargado 
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Teniendo la obra un plazo previsto de 21 meses, se considera que el personal fijo de la Empresa 

que en ella trabaja gravará en proporción, a la cuantía siguiente: 

1 Ing. de Caminos: 21 meses x 5.500,00 euros/mes = 115.500,00 

2 Ing. Téc. Obras Públicas: 21 meses x 3.750,00 euros/mes = 157.500,00 

1 Topógrafos: 10 meses x 3.250,00 euros/mes = 32.500,00 

1 Administrativo 21 meses x 2.400,00 euros/mes = 50.400,00 

1 Jefe Laboratorio: 6 meses x 3.000,00 euros/mes = 18.000,00 

1 Laborante: 10 meses x 3.000,00 euros/mes = 30.000,00 

4 Encargados: 21 meses x 2.800,00 euros/mes = 235.200,00 

   Suma:   639.100,00 

 

• Construcción de instalaciones provisionales, oficina, almacén y talleres. Para la construcción 

de estas instalaciones provisionales, estimamos un valor aproximado de 276.958,31€. 

• Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, realizado por la 

Administración, o por el propio Contratista si está sometido a un Plan de Aseguramiento de la 

Calidad. Para el debido control de la obra, que supone la toma periódica de muestras de 

materiales, confección y rotura de probetas, se estima preciso el empleo de un equipo 

formado por 1 Auxiliar Técnico, 1 Ayudante y 2 peones especializados. Al importe de estos 

jornales habrá que sumar una partida para la adquisición de los materiales necesarios en los 

ensayos. 

 

 

Resumen 

Costes indirectos propios de la contratación Euros % 

   

Imprevistos 228.891,17 1,00 

Personal técnico y administrativo adscrito a la obra 639.100,00 2,79 

Construcción de Instalaciones Provisionales 276.958,31 1,21 

Análisis de materiales, pruebas, ensayos en laboratorio y 
control 

228.891,17 1,00 

                            TOTAL 1.373.840,65 6,00 

 

2.1. Mano de obra. 

El coste horario se ajustará a la siguiente fórmula: 

C A B= +140. x  

En la que: 

C, en euro/hora, expresa el coste horario para la Empresa. 

A, en euro/hora, es la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente. 

B, en euro/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por tratarse de 

indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos 

de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc. 

El cálculo del coste horario se recoge en el cuadro nº 1 de este anejo. 

2.2. Materiales a pie de obra. 

El coste a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, resultan de 

incrementar el precio de adquisición con los gastos debidos a su carga, transporte y descarga. 

El resultado se refleja en el Cuadro nº 2. 

2.3. Maquinaria. 

En los gastos debidos a la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de cada unidad de 

obra, se han considerado:  

• Los costes inherentes a cada máquina, a saber, intereses, seguros, gastos fijos, reposición de 

capital, reparaciones y conservación, etc. 

• Los costes complementarios debido al funcionamiento de la maquinaria como son: operarios, 

consumos principales y secundarios. 

Los costes indirectos y cargas de estructura imputable a la maquinaria se consideran incluidos en 

los costos indirectos de la obra y en las cargas de estructura de la empresa. 

En el cuadro nº 3 adjunto se representan los costos horarios medios de cada hora de 

funcionamiento de las máquinas a emplear en las distintas unidades de obra. 

Para el cálculo de estos costos se han tenido en cuenta los siguientes parámetros. 

2.3.1. Resumen del método de cálculo. 

Nomenclaturas y definiciones. 

 

• E= Promedio anual estadístico de días laborables de puesta a disposición de máquina. 
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• T= Vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 

rendimientos medios. Se obtiene como cociente de dividir Hut por Hua. 

• Vt= Valor de reposición de máquina. 

• Hut= Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 

• Hua= Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 

• M+C= Gastos en % de Vt debidos a reparaciones generales y conservación ordinaria de la 

máquina durante el período de vida. 

• i= Interés anual bancario para inversiones en maquinaria. 

• Im= Interés medio anual equivalente que se aplica a la inversión total dependiente de la vida 

de la máquina. 

• S= Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. 

• Ad= % de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de la 

misma. 

• Cd= Coeficiente unitario del día de puesta a disposición de la máquina expresado en 

porcentaje de Vt. Este coeficiente se refiere en todo el presente trabajo a días naturales en los 

cuales esté presente la máquina en la obra, independientemente de que trabaje o no, 

cualquiera que sea la causa. 

• Cdm= Coste día medio. 

• Ch= Coeficiente unitario de la hora de funcionamiento de la máquina, expresado en porcentaje 

de Vt. 

• Este coeficiente se refiere a las horas de funcionamiento real de la máquina. 

• Chm=  Coste horario medio. 

 

Admitiendo un interés "i" al capital invertido "C", al amortizar "C" mediante anualidades 

constantes "a", en "T" años, estas anualidades tienen que cubrir la parte del capital C más los 

intereses "I": 

a T = C + I 

Los intereses "I" se pueden considerar obtenidos al aplicar el capital "C" un interés medio "im" 

durante los "T" años: 

   I =
C

100
T

im

x  

sustituyendo en la ecuación anterior: 

aT C
C

100
T

im

= + x  ; im a
C T

= −x
100 100

 

y sustituyendo el valor de la anualidad de amortización: 

a

i
T i

i
T - 1

C
=

+

+

( )

( )

1
100

1
100

100

x x

x

x  

i =

(1 +
i

T i

i
T

T
m

100

1
100

1

100
)

( )

x x

x

x

+ −

 

Como interés bancario se ha tomado i = 5,25% y los valores de "im" según los distintos valores 

enteros de "T" son: 

  

T im  T im 

1 5,25  11 3,11 

2 3,97  12 3,11 

3 3,56  13 3,11 

4 3,37  14 3,12 

5 3,26  15 3,13 

6 3,19  16 3,14 

7 3,15  17 3,15 

8 3,13  18 3,17 

9 3,11  19 3,18 

10 3,11  20 3,19 

 

• Valor de reposición de las máquinas Vt 

 

La amortización de la máquina, así como los gastos de reparación y conservación, seguros y otros 

gastos, están afectados por la inflación y por los cambios del Euro con las monedas extranjeras. 

Con objeto de recoger estas influencias, se considera más adecuado que utilizar el valor de 

adquisición de la máquina, emplear el valor de reposición que tenga la misma, si está disponible 

en el mercado o en caso contrario, el de una equivalente. 

 

• Reposición del capital. 

 

Si la inflación fuese nula, la amortización del capital invertido se haría amortizando el valor de 

adquisición durante la vida de la máquina; con objeto de corregir los efectos de la inflación, se 
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considerará en los cálculos el valor de reposición de la máquina concreta de que se trate, en lugar 

del valor de adquisición. 

En cada tipo de máquinas hay que considerar qué parte de la amortización ha de cargarse a la 

puesta a disposición y cuál al funcionamiento. En las tablas de datos técnicos se señala la parte 

de amortización correspondiente a la puesta a disposición "Ad"; el complemento a 100 de "Ad" 

indica la parte de amortización que pesa sobre la hora de funcionamiento. 

• Reparaciones generales y conservación ordinaria. 

 

Las reparaciones generales consisten en las revisiones generales, desmontajes de las partes 

esenciales de las máquinas y reparaciones o sustituciones en los casos necesarios. 

La conservación ordinaria tiene por objeto la puesta a punto continua de la máquina con 

sustitución de elementos de rápido desgaste y pequeñas reparaciones y revisiones. En caso de 

trabajar las máquinas con materiales muy abrasivos se deberá tener en cuenta los consumos 

reales debidos a las características del material tratado. 

Los gastos de una y otra se han agrupado como término M+C, dando un valor único por la 

dificultad en marcar una frontera entre los mismos. Este término no constituye una variable 

independiente, ya que está directamente relacionado con el número de horas de vida útil que se 

fija para cada máquina. 

• Promedio de horas de funcionamiento anual. 

 

Dada la diversidad de utilización de la maquinaria, n o sólo de las diferentes máquinas sino 

también de las máquinas que perteneciendo a un mismo tipo tienen distintas capacidades, 

tamaños, etc, se ha considerado conveniente realizar un estudio exhaustivo de cada máquina 

para fijar las horas útiles de trabajo al año. 

La vida "T" de la máquina se obtiene de la relación: 

H

H
T

ut

ua

=  

 

 

• Promedio anual de días laborales de puesta a disposición. 

 

Para el cálculo de este valor se ha seguido un procedimiento análogo al utilizado para conseguir 

las horas de funcionamiento al año. 

• Seguros y otros gastos fijos. 

 

Se incluyen en este concepto, el seguro de daños propios, los impuestos sobre maquinaria, gastos 

de almacenaje y conservación fuera de servicio, adoptándose un 2% anual. 

2.3.2. Estructura del coste. 

El objeto de estas instrucciones se centra en la valoración del coste directo del equipo: 

Este coste directo es suma de: 

• Coste intrínseco relacionado directamente con el valor del equipo. 

• Coste complementario independiente del valor del equipo y relacionado con costes de 

personal consumos. 

• Coste intrínseco. 

Se considera el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 

• Interés del capital invertido en la máquina: se aplica al interés medio. 

• Seguros y otros gastos fijos. 

• Reposición del capital invertido: Se considera que debe ser recuperado en parte por tiempo de 

disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por tiempo de funciona-

miento (por desgaste de sus componentes originales). 

• Reparaciones generales y conservación: Se supone que, si la máquina está parada, no origina 

desgastes, roturas, ni desarreglos en sus componentes. Se desprecia el valor de los trabajos 

de conservación cuando la máquina está parada. Por ello este capítulo de costes se carga 

directamente a las horas de funcionamiento. 

Para la estimación del coste intrínseco se utilizan coeficientes que indican el % de "Vt" que 

representa cada uno de ellos. 

De esta manera tendremos: 

• Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición "Cd". Se compone de dos sumandos: 

 

• Coeficiente de coste de intereses, y seguros. 

 

E

s+im
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• Coeficiente de reposición de capital por día de disposición: 

 
A + H

E H

d ua

ut+
 

Con lo que 
ut

uad

ut

m
d

HE

xHA

H

s+i
=C

x
+  

Por  otro lado tenemos: 

• Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento Ch que se compone de: 

• Coeficiente de reposición de capital por hora de funcionamiento: 

 

100 − A

H

d

ut
 

• Coeficiente de coste de reparaciones y conservación por hora de funcionamiento: 

 
( )M C

Hut

+
 

• Con lo que C =
(100 - A )

H

M C

H
h

d

ut ut

+
+( )

 

     

Con ayuda de estos coeficientes Cd y Ch, que viene tabulados en las hojas de datos técnicos, es 

muy fácil calcular el coste intrínseco de una máquina de valor Vt para un período de "D" día de 

disposición en los cuales ha funcionado "H" horas. 

• Vendrá dado por: ( )C xD C xH
V

d h

t

+ x
100

 

 

En nuestro caso se ha utilizado como dato las horas de funcionamiento para calcular el coste 

intrínseco se emplea el coeficiente del coste de la hora media Chm, dado por la fórmula: 

C = C + C x
E

H
hm h d

ua
 

que podemos desarrollar sustituyendo valores como: 

C =
100 - A

H

M C

H

i + s

E

A xH

ExH

E

H
hm

d

ut ut

m d ua

ut ua

+
+

+ +
( )

( )x  

 

 

 Chm =  
100 +  (M +  C) -  Ad

 +  
im +  S

 +  
Ad

Hut Hua Hut
 = 

 

=  
1

Hut
 100 +  (M +  C) +  (im +  S) 

Hut

Hua







 

En este supuesto, el coste intrínseco de utilizar una máquina de valor Vt durante H horas será: 

Chm x H x 
Vt

100
 

• Coste complementario. 

 

No depende del valor de la máquina, aunque como puede comprenderse, depende de otras 

características de la misma y estará constituido por: 

• Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina. 

• Consumos. 

 

Respecto a la mano de obra se referirá normalmente al maquinista, con la colaboración de algún 

ayudante o peón. 

Como es natural, en cuanto a remuneraciones deberá seguirse las Reglamentaciones, Convenios, 

etc., que determinan los salarios y cargas sociales correspondientes, teniendo muy en cuenta las 

horas extraordinarias, y la consideración de que el coste del personal es el correspondiente a los 

días de puesta a disposición, esté o no funcionando la máquina. 

Con relación a consumos pueden clasificarse en dos clases: 

• Principales y 

• Secundarios 

 

Los primeros son el gasóleo, la gasolina y la energía eléctrica, que variarán fundamentalmente 

con las características del trabajo y estado de la máquina. 
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Los consumos secundarios se estimarán como un porcentaje sobre el coste de los consumos 

principales, estando constituidos por materiales de lubricación y accesorios para los mismos fines. 

Supuestas unas condiciones normales de la máquina y del trabajo a ejecutar, se puede 

considerar, como promedio, que los consumos principales sean: 

• Gasóleo:  0,15 a 0,20 litros consumidos en 1 hora por Kw. instalado. 

• Gasolina:  0,30 a 0,40 litros consumidos en 1 hora por Kw. por instalado. 

• Energía eléctrica: 0,60 a 0,70 Kw/h. por Kw. instalado. 

 

Para los secundarios puede considerarse: 

• Para máquinas con motor de gasóleo =  15%. 

• Para máquinas con motor de gasolina =  8%. 

• Para accionamiento por energía eléctrica =  5%. 
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Cuadro nº 1 

Mano de Obra 

 



COSTOS DE MANO DE OBRA

  "A".- COSTOS SALARIALES HORAS REALMENTE TRABAJADAS AL AÑO

CONCEPTO
Titulado 
superior

Titulado 
medio Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón Esp. Peón Ord. HORAS DE TRABAJO AL AÑO (Convenio)........... 1.736

Salario base anual........................ 19.827,94 19.076,53 14.924,25 14.646,20 14.157,10 13.925,95 13.889,10 13.761,80
Paga Junio................................... 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14 A deducir:
Paga Diciembre............................ 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14
Paga Vacaciones.......................... 2.604,74 2.509,77 1.956,37 1.921,76 1.861,95 1.833,80 1.827,97 1.812,14 7,5    Días de enfermedad........................................60

6,125    Días de accidente..............................................49
4    Días de permisos reglamentarios...................32

COSTE ANUAL.............................. 27.642,16 26.605,84 20.793,36 20.411,48 19.742,95 19.427,35 19.373,01 19.198,22 4,5    Días por inclemencias del tiempo...................36
1,5    Días de representación sindical......................12

Horas efectivas de trabajo............ 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1.529 1    Días de reconocimiento médico.....................8
1    Días de falta justificada............................8

COSTE HORARIO......................... 18,08 17,40 13,60 13,35 12,91 12,71 12,67 12,56 0,250    Días de jornada continuada....................................2

Plus Asistencia............................. 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 TOTAL A DEDUCIR................................................207

TOTAL HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO 1.529
               Suma.............................. 19,27 18,60 14,79 14,54 14,11 13,90 13,87 13,75

TOTAL COSTO HORARIO. "A" 19,27 18,60 14,79 14,54 14,11 13,90 13,87 13,75



C U A D R O    Nº  1

COSTO HORARIO MANO DE OBRA "GRANADA - 2.022"

"B".- COSTOS EXTRASALARIALES TOTAL TOTAL

CATEGORIA "A" 1,40xA Indemniz. Plus Desgaste Ropa y "B" COSTO

Cese Extrasal. Herramien. EPI's Dietas (1,40xA+B)

Titulado superior 19,27 26,98 0,00 0,71 0,15 4,87 5,72 32,71€

Titulado medio 18,60 26,03 0,00 0,71 0,15 4,87 5,72 31,76€

Capataz 14,79 20,71 0,00 0,71 0,15 4,87 5,72 26,44€

Oficial 1ª 14,54 20,36 1,02 0,71 0,10 0,15 1,97 22,33€

Oficial 2ª 14,11 19,75 0,99 0,71 0,10 0,15 1,94 21,69€

Ayudante 13,90 19,46 0,97 0,71 0,10 0,15 1,93 21,39€

Peón Especial. 13,87 19,41 0,97 0,71 0,15 1,82 21,24€

Peón Ordinario 13,75 19,25 0,96 0,71 0,15 1,82 21,07€



CUADRO Nº 1: MANO DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR DEL
METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Ud Descripción Precio

MO1000000 h Capataz 26,44
MO1000001 h Capataz Albañil 26,44
MO1000015 h Capataz Electricista 26,44
MO2000000 h Oficial 1ª 22,33
MO2000001 h Oficial 1ª Albañil 22,33
MO2000002 h Oficial 1ª Encofrador 22,33
MO2000003 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33
MO2000004 h Oficial 1ª Soldador 22,33
MO2000011 h Oficial 1ª Pintor 22,33
MO2000012 h Oficial 1ª Vidriero 22,33
MO2000013 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33
MO2000015 h Oficial 1ª Electricista 22,33
MO2000018 h Oficial 1ª Fontanero 22,33
MO2000019 h Oficial 1ª Montador 22,33
MO2000020 h Oficial 1ª Jardinero 22,33
MO3000000 h Oficial 2ª 21,69
MO3000001 h Oficial 2ª  Albañil 21,69
MO4000000 h Ayudante 21,39
MO4000002 h Ayudante  Encofrador 21,39
MO4000003 h Ayudante  Ferrallista 21,39
MO4000011 h Ayudante  Pintor 21,39
MO4000019 h Ayudante  Montador 21,39
MO4000020 h Ayudante  Jardinero 21,39
MO5000000 h Peón Especializado 21,24
MO5000004 h Peón Especializado Soldador 21,24
MO5000012 h Peón Especializado Vidriero 21,24
MO5000015 h Peón Especializado Electricista 21,24
MO5000019 h Peón Especializado Montador 21,24
MO5000020 h Peón Especializado Jardinero 21,24
MO6000000 h Peón Ordinario 21,07
MO6000001 h Peón Albañil 21,07
MO6000002 h Peón Encofrador 21,07
MO6000015 h Peón Electricista 21,07
MO6000018 h Peón Fontanero 21,07
MO6000019 h Peón Montador 21,07
MO7000000 u Equipo para prueba de carga 946,18
MO9000120 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71
MO9000125 h Técnico competente (Titulado medio) 31,76
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CUADRO Nº 2: MATERIALES A PIE DE OBRA
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Código Ud Descripción Precio

MD410aa ud Pozo de registro prefabricado concéntrico de hormigón de 800 mm 302,54
MD410bcb ud Pozo de registro de hormigón de 1200 m de diámetro y hasta 5 m d 586,80
MD410d1c ud Rejilla perfiles galvanizados 1,2 x 1,20 m 110,75
MD410dc ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
226,80

MD410fb ud Tapa de fundición para arqueta de 40X40  cm (incluso marco). 22,47
MD410fd ud Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 64,27
MD411ae ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m en fundición 55,75
MD411be ud Rejilla de fundición de 0,50 x 0,30 m 31,50
MD411ca ud Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x300 mm 109,65
MQ0109c mes Alquiler torreta telescópica de iluminación transportable 475,25
MT0110 m3 Agua 1,71
MT0150 l Combustible 1,89
MT03000 m3 Material granular filtrante 11,50
MT0305c m3 Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera 9,00
MT0305f m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de RCD 5,00
MT0311aca t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de

uso en capa de rodadura.
11,57

MT0311acb t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas, de
uso en capa intermedia.

11,57

MT0311ada t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de
uso en capa de rodadura.

11,52

MT0311adb t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas bituminosas, de
uso en capa intermedia.

11,52

MT0311aea t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de
uso en capa de rodadura.

11,45

MT0311aeb t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas bituminosas, de
uso en capa intermedia.

11,45

MT0311afb t Árido de machaqueo tamaño 20/40, para mezclas bituminosas, de
uso en capa intermedia.

11,13

MT0311amI t Áridos para MASAI GRADO I en capas base (a aprobar por la DO) 11,40
MT0311amII t Áridos para MASAI GRADO II en capas intermedias (a aprobar por

la DO)
11,48

MT0311bmII t Áridos ofítico para MASAI GRADO II en capas rodaduras (a aprobar
por la DO)

11,55

MT0312amsi t Adaptación de la mezcla con betún PMBC a prestaciones mecánicas
MASAI (a aprobar por la DO)

1,00

MT0312amsiI t Adaptación de la mezcla con betún convencional a prestaciones
mecánicas MASAI (a aprobar por la DO)

2,00

MT0312bmsi t Adaptación de la mezcla para la fabricación a temperatura máxima
de 140 ºC (aditivos, espumación u otro aprobado por DO

1,00

MT0318b t Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20) 7,50
MT0318d t Zahorra artificial de RCD, tipo ZARHor 0/20 6,00
MT03260 t Arena natural 10,50
MT03262 t Arena gruesa 9,80
MT03264 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30
MT0330d t Escolera seleccionada de cantera 20,15
MT0332a m3 Material granular en cantera o gravera 8,57
MT05010001 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la
compresión

1,50

MT05042000 kg Mortero bituminoso 1,58
MT0510aca t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 122,24
MT0510bca t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24
MT0512aba t Cemento blanco CEM I clase 42,5 a granel 141,43
MT0515bd t Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 MPa 100,00
MT0540b kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62
MT0700c t Betún asfáltico marcado CE tipo B 50/70 697,00
MT07012000 kg Imprimación asfáltica 1,38
MT0713f t Betún PMBC 45/80-65 modificado con caucho 825,00
MT0730a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH 575,00
MT0730f t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP 563,00
MT09020001 ud Grapa metálica para sujeción de redes y mallas 0,02
MT09200 kg Líquido de curado para hormigón 2,61
MT0A001 kg Alambre de acero galvanizado 2,84
MT0A10a kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,15
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MT0A300 kg Clavos de acero 5,80
MT0B00a kg Barras corrugadas de acero soldable B400S 0,84
MT0B00d kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30
MT0B01bPN kg Acero estructural S275 JR. 1,88
MT0B01bad kg Acero estructural S275 JR+N . 1,88
MT0B01caa kg Acero estructural S355 JR. 2,44
MT0B02ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15  Ø 6-6  B500 3,19
MT0B02ae m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 Ø 10-10 B500 8,73
MT0B02bb m2 Malla electrosoldada ME 20 x 20  Ø 5-5  B500 1,49
MT0B03c ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero perfil hu 0,31
MT0B03d ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero normalizado 0,35
MT0B04b kg Fibras de polipropileno para armado 0,82
MT0B31 m Varilla fibra de vidrio d=9,5 mm 16,55
MT0D00b m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20
MT0D00d m2 Tablón de madera de pino para 20 usos. 4,51
MT0D01c m2 Panel metálico para 10 usos. 8,88
MT0D210 m Puntal metálico y telescópico 0,54
MT0D300 l Desencofrante 1,86
MT0D310 dm3 Material de sellado 100,84
MT0D315 m Moldura para hormigón 0,47
MT0D320 m3 Poliestireno expandido 55,83
MT0F10bb ud Ladrillo macizo de dimenciones 24x11,5x7 0,20
MT0F20bb ud Ladrillo perforado de dimensiones 24x11,5x7 cm 0,14
MT0H01bba m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,39
MT0H06b m Tubo dren PVC de 160 mm corrugado ranurado 5,20
MT0H10001 m2 Césped sintético de fibras de polietileno 19,32
MT0H10005 kg Adhesivo bicomponente poliuretano para colocación césped artificial 8,31
MT0H10010 m Cinta de geotextil 25 cm 1,66
MT0J10a m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30
MT0J10b m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 11,37
MT0J10c m3 Canon de vertido residuo peligroso 17,81
MT22101 m Armadura prefabricada tipo cercha de acero B500T formada por

dos alambres de 4 mm unidos por un alambre de 3.75 mm en
zig-zag

5,14

MT22102 m2 Bloque cerámico de arcilla aligerada de 30x19x19 cm 15,98
MT22103 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 10,68
MT22104 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,76
MT22105 m Banda de refuerzo de betún elastómero 9,51
MT22106 m2 Fieltro de fibra de vidrio FV-120 1,45
MT22107 m3 Hormigón celular 58,58
MT22108 m2 Panel XPS 0.034 espesor 50 mm 9,35
MT22109 m2 Panel simple GRC con bastidor metálico de textura lisa y color RAL

8023
122,21

MT22110 ud Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos para
conexión entre paneles y elementos estructurales, silicona y cordón

3,00

MT22111 m2 Panel simple GRC con relieve según diseño con bastidor metálico y
color RAL 8023

142,21

MT22112 m2 Panel simple GRC perforado según diseño con bastidor metálico y
color RAL 8023

142,21

MT22113 m Albardilla 50 cm desarrollo lacada RAL 8023 29,69
MT22114 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de lamas

horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de espesor
559,54

MT22115 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas ciega lacada RAL
8023 de 38 mm de espesor

527,41

MT22116 ud Rejilla fija de 80x110 cm de lamas horizontales inclinadas lacada
RAL 8023 de 38 mm de espesor

114,26

MT22117 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa. 3,86
MT22118 l Pintura plástica  a base de copolímeros acrílicos en dispersión

acuosa, dióxido de titanio y pigmentos seleccionados. Euroclase
6,84

MT22119 m2 Suelo técnico registrable formado por paneles 60x60, apoyos regu 90,24
MT22120 kg Imprimación PUR 28,66
MT22121 kg Revestimiento PUR altas prestaciones 28,35
MT22122 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva de polimetilmetacrilato

(PMMA) termoaislante de base circular 170 cm de diámetro
1.145,00

MT22123 ud Puerta metálica de 260x215 cm de una hoja ciega y dos fijos
laterales lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor

475,34
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MT22124 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos hojas ciega lacada RAL
1002 de 38 mm de espesor

412,97

MT22125 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos hojas ciega con dos rejillas
inferiores prelacada de 38 mm de espesor

487,46

MT22126 ud Rejilla fija de 170x45 cm de lamas horizontales inclinadas lacada
RAL 1002 de 38 mm de espesor

114,26

MT22127 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de apertura asistida ciega
lacada RAL 1002 de 300x300 cm.

1.321,56

MT22128 ud Cobertura metálica para torres de ventilación en acero lacado RAL
1002 de 300 cm de diámetro

462,41

MT31ceabb t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66
MT31cebab t Árido fino de naturaleza rodado 9,48
MT31cebbb t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82
MT31cebcb t Árido fino de naturaleza mezcla 6,11
MT3671e ud p.p camisa recuperable pilote Ø 1000 mm 38,00
MT3677aa m2 Tablestaca metálica tipo S355 GP, recuperable 9,12
MT41001 m Bordillo de formato 100x20x45 cm de basalto reconstituido

monocapa con un canto achaflanado, incl. transporte a pie de obra.
149,35

MT41002 m Remate de andén en forma de L de 80x40x50 de 8 cm de espesor
de basalto reconstituido con un canto achaflanado de molde de
hormi

181,70

MT41003 m Bordillo de formato 30x30 y altura variable de granito reconstit 71,66
MT41004 m2 Losa 80x40x8 cm de granito reconstituido monocapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
48,00

MT41006 m2 Chapa de acero inoxidable mate AISI 316 de 2 mm de espesor 96,70
MT41007 m2 Impregnación incolora mate antigrafitis a base de resinas acrílicas

puras emulsionadas en agua, impermeable al agua y al dióxido
11,12

MT41008 m2 Panel sándwich aislante de acero grecado de 30mm de espesor 39,70
MT41009 m2 Chapa de acero inoxidable mate AISI 316 de 0.6 mm de espesor

para resolución de encuentros
33,85

MT41010 m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para sellado de
estanqueidad

2,05

MT41011 m Chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 1 mm de
espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, para canalón interior.

7,79

MT41012 m Rejilla electrosoldada antideslizante, de 300 mm de anchura,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes d

16,21

MT41013 m2 Celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI 316, con pl 36,85
MT41014 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8 mm de

espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivi
52,58

MT41015 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,95
MT41016 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,33
MT41017 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de

espesor unidas mediante una lámina de color polar white de butir
52,31

MT41018 ud MUPI led 175x210 de una cara o similar 1.875,00
MT41019 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por placas de

metacrilato óptico serigrafiada, iluminación Led y conexionado
264,28

MT41020 ud Banco en forma de U de 20x45x20 y 385 cm de longitud de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo compuesto de
áridos gan

754,00

MT41021 kg Acero S275JR en perfil laminado en caliente acabado galvanizado
conforme UNE ISO 1461:1999

3,95

MT41022 ud Reposabrazos en acero inoxidable mate en tubo de 20 mm  de
diámetro

121,42

MT41023 ud Apoyo isquiático prefabricado de hormigón y chapa de acero 465,71
MT41024 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,

LBM(SBS)-56/G-FP,
24,88

MT41025 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP 4,70
MT4594a m Tubo para ensayo sónico en pilotes de 50 mm de diámetro. 3,73
MT4594b m Tubo para ensayo sónico en pilotes de 75 mm de diámetro. 4,30
MT46001 m Bloque de hormigón, 60x20x25 cm para forjado reticular 1,65
MT4614cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de longitud y 0,90 de canto 198,25
MT4615a kg Resinas epoxi 10,10
MT4631d m2 Encofrado perdido en tableros, e=8 cm . 32,83
MT4631z m3 Tabla encofrado pino 155,40
MT4632ba m2 Prelosa de hormigón vano central e=6 cm 43,62
MT4681 m3 Cimbra metálica 5,46
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MT4682 m Perfil de acero S275JR de 73 mm de diámetro 58,24
MT4691a m Faldón metálico de acero de dimensiones s/planos, 47,24
MT4693c dm3 Neopreno zunchado con pernos para apoyos 25,35
MT4698ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm , incluso

pernos de fijación.
248,89

MT4699a kg Material para sellado de juntas 1,64
MT49681a ud p.p. proyecto específico de cimbra 63,54
MT6104001 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla

electrosoldada con pliegues de refuerzo
33,83

MT6104005 ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios 5,28
MT6104010 ud Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,48
MT71001 m2 Losa 80x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
46,85

MT71002 m2 Losa 40x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.
tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

44,04

MT71003 m2 Losa 20x20x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.
tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

44,04

MT71005 m2 Losa de 40x20x8 de basalto reconstituido monocapa, incl.
tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

49,02

MT71006 m2 Losa acanalada de 20x20x8 de basalto reconstituido monocapa,
incl. tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

52,22

MT71007 m2 Losa de botones de 20x20x8 de basalto reconstituido monocapa,
incl. tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

52,22

MT71008 m Bordillo normalizado C5 15x25 cm de basalto reconstituido
monocapa con un canto achaflanado, incl. transporte a pie de obra.

32,01

MT71009 ud Bordillo especial 30x30x25 cm de basalto reconstituido monocapa
con dos cantos achaflanados, incl. transporte a pie de obra.

28,51

MT71010 ud Bordillo especial 30x30x25 cm de granito reconstituido tintado en
rojo monocapa con dos cantos achaflanados, incl. transporte a

25,07

MT71011 m2 Losa de 30x30x8 de basalto reconstituido monocapa para tráfico
rodado, incl. tratamientos protectores y transporte a pie de obra

42,71

MT71012 m2 Losa de 30x30x8 de granito reconstituido monocapa tintado en
rojo, incl. tratamientos protectores y transporte a pie de obra

65,50

MT71013 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.
transporte a pie de obra.

21,04

MT71014 m Perfil hueco de PVC de sección triangular con altura de 10 cm pa 3,13
MT71015 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10 prefabricada, incl. trata 49,62
MT71017 ud Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado para

marco de diámetro 96 cm
515,00

MT71018 ud Marco de hormigón armado en dos piezas de 160x160x20 con
circulo interior de diámetro 136 cm

387,00

MT71019 ud Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado para
marco de diámetro 136 cm

950,00

MT71020 ud Marco redondo de acero de 96 cm de diámetro 524,00
MT71022 m2 Losa acanalada de 40x40x8 de basalto reconstituido monocapa,

incl. tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
52,22

MT71023 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10 prefabricada, incl. trata 48,13
MT71024 m2 Losa permeable de trama cuadrada con huecos de 8x8 cm de

dimensi
39,21

MT71025 m3 Hormigón gris 100% permeable, fabricado en central para tráfico 151,21
MT71026 m Rigola de hormigón prefabricado de base 30 cm y alto 16 cm, con 4,13
MT71027 m Pieza prefabricada de hormigón de 40x20x50 cm 64,72
MT71028 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13 cm, canal

media caña
2,57

MT71029 m2 Ladrillo de hormigón hueco de 40x15x20 8,84
MT71030 m3 Hormigón verde 100% permeable, fabricado en central para tráfico 173,89
MT71035 m2 Pavimento contínuo absorbedor de impactos gránulos de caucho

reciclado SBR
173,89

MT72001 ud Bolardo fijo cilíndrico de 75 cm de altura y 10 cm de diámetro 85,54
MT72002 ud Aparcamiento para dos bicicletas 86,31
MT72003 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AISI 316 388,55
MT72004 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate AISI 316 436,95
MT72005 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm de hormigón arquitectónico

húmedo gris
1.194,00

MT72006 ud Respaldo de tubo redondo hueco de acero inoxidable mate de
122x45 cm y un apoya brazos, de 20 mm de diámetro y 1.5 mm de
espesor

328,58
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espesor
MT72008 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm de hormigón arquitectónico

húmedo
447,00

MT72009 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con respaldo y reposabrazos 798,00
MT72010 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respaldo y reposabrazos 580,00
MT72011 ud Banco ligero de 180x48x62 cm sin respaldo ni reposabrazos 561,00
MT72013 ud Papelera de 50x90 cm de hormigón arquitectónico gris con cesto

extraible y base de apoyo en acero inoxidable
996,00

MT72015 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm de hormigón arquitectónico
gris

1.080,00

MT72016 ud Aparcamiento modular cubierto para 16 bicicletas de 6.55 m de lo 28.500,00
MT72017 ud Kit solar para aparcamiento de bicicletas 4.370,00
MT72018 m Valla de paque infantil con postes y travesaños de acero galvani 122,60
MT7631a kg Impermeabilizante bituminoso 3,01
MT7631b kg Impermeabilizante a base de cemento 4,00
MTB100d kg Microesferas de vidrio 0,95
MTB101b kg Pintura acrílica 1,64
MTB101c kg Termoplástica caliente 1,09
MTB205bab m2 Panel acero en chapa nivel II 128,88
MTB207abb ud Cajetin complementario permanente 600 x 200 mm nivel 2 44,56
MTB208a ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65
MTB208d ud Poste móvil 47,28
MTB20bbab ud Señal temporal circular 900 mm de diámetro nivel 2. 164,04
MTB20bbbb ud Señal temporal triangular 1350 mm de lado nivel 2. 135,24
MTB20bbeb ud Señal temporal octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2. 179,83
MTB20caab ud Señal permanente circular 600 mm de diámetro nivel 2. 123,26
MTB20cabb ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2. 142,30
MTB20cacb ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2. 158,14
MTB20cadb ud Señal permanente rectangular 600 x 900 mm de lado nivel 2. 147,23
MTB20caeb ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema nivel 2. 149,50
MTB21000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88
MTB305a ud Cono TB-6 h=50 cm. 4,14
MTB312a ud Anclaje para baliza cilíndrica 5,18
MTB400t m Molde barrera tipo perfil F doble 41,16
MTD105b m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 160 mm 17,41
MTD105d m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm 14,64
MTD105e m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 51,40
MTD105f m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 84,08
MTD105g m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 149,75
MTD105h m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 630 mm 162,05
MTD410c ud Pate forrado de poliproleno 6,12
MTD4120 ud Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje 10,69
MTD425a0001 ud Sumidero fundición en tablero de estructura 74,25
MTD4500 m Canal hormigón polímero drenaje plataforma de vía 494,29
MTD504ac m Tubería PE Ø=20 10 atm. 0,70
MTD6310c m Tubo H.A. DN 500 Clase 135 65,80
MTD6311c m Tubo H.A. DN 600 Clase 135 70,50
MTD631ac m Tubo H.A. DN 800 Clase 135 94,20
MTD631bc m Tubo H.A. DN 1000 Clase 135 113,98
MTD631cc m Tubo H.A. DN 1200 Clase 135 141,75
MTD7700 ud Arqueta sifónica prefabricada 40x40 85,25
MTF101eb m Tubería F.D. Ø 150 de clase K9 39,93
MTF101fb m Tubería F.D. Ø 200 de clase K9 54,72
MTF102cdd m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 2,55
MTF102cmd m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 16 atm. 28,27
MTF205agb u Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 16 atm. 0,28
MTF205akb ud Válvula compuerta fundición Ø 150 mm 16 atm. 302,32
MTF205alb ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 16 atm. 524,92
MTF205bdb ud Válvula compuerta latón Ø 32 mm 16 atm. 17,33
MTF206 ud Parte proporcional de piezas especiales de valvulería 1,50
MTF300000 ud Piezas especiales y tornillería 24,00
MTF3020 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 57,00
MTF3049 p.p. Piezas especiales y conexiones 54,42
MTF5001 m Tubo metálico formación pozo captación 105,15
MTF5005 ud Bomba sumergible 23.775,00
MTF5010 ud Válvula de compuerta 625,00
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MTF5015 ud Válvula de mariposa 1.150,00
MTF5025 m Tubería metálica bombeo 325,00
MTF5100 p.p. Conexionado eléctrico 1.375,00
MTJ205beb m Conductor XLPE RZ-0,6/1 kV 3x150 Al/80 Alm mm2. 18,97
MTJ330a ud Arqueta prefabricada tipo A-1. 98,79
MTJ330b ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 166,50
MTJ335a ud Tapa de arqueta tipo A-1. 86,98
MTJ340a ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1. 16,26
MTJ340b ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 20,51
MTJ505aa m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2 48,08
MTJ505ba m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2 41,73
MTJB109a m Tubo de PVC Ø 100, para canalización eléctica. 1,95
MTJB10i m Tubo de PVC Ø 63, para canalización. 0,96
MTJB10k m Tubo de PVC Ø 90, para canalización. 1,58
MTJB10o m Tubo de PVC Ø 160, para canalización eléctica. 3,67
MTJB10p m Tubo de PVC Ø 200, para canalización. 5,39
MTJB11f m Tubo de PE Ø 160, para canalización eléctica. 3,65
MTJB11g m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 5,28
MTJI10060 m2 Materiales y elementos de montaje 62,04
MTJK10101 ud Pica toma de tierra acero-Cu 1500x14,2 mm 13,52
MTJK10105 m Conductor cobre desnudo 50 mm2 6,44
MTJK10110 ud Grapa conexión a pica de puesta a tierra 6,72
MTJK10115 ud Grapa de conexión a poste 30,88
MTJO00110 ud Material complementario o piezas especiales 100,07
MTJO00210 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,27
MTO1001 t Carril en barra elemental 1.264,00
MTO2005 m Suela polimérica apoyo carril 19,02
MTO2010 dm3 Elastómero a base de poliuretano 2 componentes 11,65
MTO2015 kg Imprimación epoxi 2 componentes para canaleta y carril 17,35
MTO2017 dm3 Bloques de espuma de poliuretano para carril 0,05
MTO2020 ud Dispositivos de alineación/niveláción vía en placa 10,60
MTO3005 ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 25,98
MTO3010 ud Kit carga 350 para soldadura aluminotermica 52,47
MTO3015 ud Molde prefabricado para soldadura 2,45
MTO3020 ud Crisol de un solo uso 12,46
MTO4010 ud Escape ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 119.781,22
MTO4015 ud Escape DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 56.896,08
MTO4019 ud Travesía doble TSUI-TRA-60R2-1:6-CR 132.582,75
MTO9001 m2 Manta elástomérica de 20 mm de espesor bajo vía en placa 48,10
MTO9020 ud Sellante o elemento de unión para manta antivibratoria 1,16
MTQ600000 p.p. Obras accesorias y piezas especiales 25,00
MTQ810ba ud Contenedor tipo carga normal , 3000 (l) 1.065,60
MTR110180 m3 Mantillo limpio cribado 20,38
MTR110220 ud Suplemento m3 suminist."Big-bag" 6,04
MTR110280 m3 Tierra vegetal cribada 13,38
MTR110290 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 15,29
MTR120170 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,85
MTR251120 kg Mezcla sem.césped rústico 3 var. 4,56
MTR525a ud Bidón tapones 200 l 16,48
MTR527a ud Palet zona residuos 6,18
MTR529a kg Tratamiento de aceite usado 0,02
MTR531B m2 Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, p 67,68
MTR531C m2 Manta antirroca, de fibras sinteticas de 6mm 4,03
MTR531a m2 Chapa perfilada prelacada 14,90
MTR533a m2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 217,86
MTR535a ud Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 12,42
MTR537a kg Sepiolita de alta porosidad 0,44
MTR539a ud Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 122,69
MTR541a m2 Tratamiento de saca envases plástico cont. 51,15
MTR543a ud Sacas big-bag de 1000 l 9,57
MTR810004 ud Arbol caduco calibre 18/20 en contenedor, especie s.proyecto 195,00
MTR81001 m3 Tierra vegetal cribada c. 40% arena de río 19,57
MTR81002 ud Arbol caduco calibre 20/25 en contenedor, especie s.proyecto 302,00
MTR81003 ud Kit anclaje c/cables 63,25
MTT010100 m Cable telefónico de 2 pares 1,15
MTT021a ud Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo D 386,87
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MTT021b ud Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo H 179,15
MTT021c u Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo M 29,14
MTT023001 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de

canalizaciones tipo A
2.149,12

MTT023005 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de
canalizaciones tipo B

1.597,03

MTT023010 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de
canalizaciones tipo C

3.684,35

MTT023031 ud Arqueta prefabricada hormigón armado registro canalizaciones VDT
e iluminación tranviaria

41,55

MTT040b m Tubo de PVC Ø 110, para canalización telefónica. 2,78
MTTG010 m Fibra óptica 2,24
MTV000100 ud Registro notarial 155,75
MTV000105 ud Cabeza de referencia topográfica de acero 5,09
MTV000110 ud Preparación, instalación y control de sistema de auscultación 3.645,75
MTV000201 ud Hito de control topográfico 182,06
MTV000205 ud Hito de nivelacion de hormigón 91,61
MTV000210 ud Auscultación e informe de mediciones 1.809,71
MTZ170 ud Electroválvula 1 1/2 con sonda minimatic 250,00
MTZ171 ud Programador para riego 367,51
MTZ172 ud Contador de riego 161,54
MTZ173 ud Software para PC, para control centralizado de hasta 100 zonas d 4.258,40
MTZ174 ud Unidad principal con comunicación vía cable con la unidad centra 1.016,04
MTZ175 ud Kit de comunicación de telefonía móvil GSM, con antena, para ins 1.494,17
MTZ176 ud Unidad secundaria con comunicación vía cable con el programador, 423,35
MTZ177 ud Módem de comunicación por radio entre la unidad principal y las 1.035,96
MTZ178 ud Kit para soporte de módem de comunicación por radio. 149,42
MTZ179 ud Antena para modem de comunicacion por radio 44,27
MTZ180 ud Sensor de caudal, interruptor de intensidad nominal 2 A y 24 V d 209,18
MTZ231 ud Arqueta para Válvula completa 36,30
MTZ232 ud Arqueta y tapa de hormigon prefabricada de 40x40x50 cm 174,39
P01705 Kg Pigmento para mezclar con cemento blanco 2,67
PBAC.2aa t CEM II/B-P 32.5 N granel 97,18
PBAI14a kg Aditivo expansivo alta r inicial 14,18
PBRA.1abb t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,67
PEAW.7a ud Repercusion soldadura kg/est 0,11
PRCP.3hac l Pint int ind epx brillo color 7,94
PRCP.8cba l Imprimación estruc metátlica mate blanco 12,69
mt26phi5PN2 ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con tuerca,

placa y contratuerca, según planos
15,04

mt26phi5PN3 ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con tuerca y 154,00
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C U A D R O   Nº  3

PORCENTAJES COSTE INTRINSECO COSTE COMPLEMENTARIO

TOTAL 

Poten. V Cd Ch Cdm Chm Cd Ch Cdm Chm         Consumos Mano de Obra COSTO

Núm. MAQUINA Hut Hua E C+M Ad       Principal Secundario Maquin.Ayudan. Peón €/h HORARIO

(Kw) (euro) (%) (%) (%) (%) (euro) (euro) (euro) (euro) Tipo €/h €/h

Ma0103cae H.Compresor transportable  motor diesel, pistones.Presión normal (700 kPa), 5,0 m3/min 45 22.590,00 8.400 1.400 190 70 40 0,06242 0,01548 0,17645 0,02395 14,10 3,50 39,86 5,41 1 11,85 1,78 0,00 19,03  €

MQ0131ad H.Compresor Diesel de de presión normal (700 kPA) y 10 m3/min 90 38.621,00 8.400 1.400 190 70 40 0,06242 0,01548 0,17645 0,02395 24,11 5,98 68,15 9,25 1 23,69 3,55 0,00 36,50  €

MQ0200ab H. Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 5 15.350,00 5.000 1.000 190 100 30 0,05925 0,03400 0,23820 0,04526 9,09 5,22 36,56 6,95 3 0,99 0,05 0,00 7,99  €

MQ0300aa H.Martillo manual picador de 9 kg 10 731,00 4.000 1000 140 70 30 0,09189 0,03508 0,34243 0,04794 0,67 0,26 2,50 0,35 3 1,99 0,10 0,00 2,44  €

MQ0300bc H.Martillo manual con perforadores neumáticos de 20 Kg. 22 1.695,22 4.000 1000 140 70 30 0,09189 0,03508 0,34243 0,04794 1,56 0,59 5,80 0,81 3 4,37 0,22 0,00 5,40  €

Ma030abe H.Martillos manuales rompedor de 30 kg de peso, de tipo neumático. 1.700,00 4.000 1000 140 70 30 0,09189 0,03508 0,34243 0,04794 1,56 0,60 5,82 0,81 0,00 0,00 0,00 0,81  €

MQ0311bc H.Vibrohincador hidráulico de 150 kW 150 138.000,00 7.000 1.200 100 120 50 0,13773 0,02429 0,42916 0,03576 190,07 33,51 592,24 49,35 1 39,49 5,92 1 1 29,15 123,91  €

MQ0320b H.Máquina pilotes de 155 kNm 155 715.000,00 10.000 850 170 120 60 0,06005 0,01600 0,14005 0,02801 429,34 114,40 1.001,34 200,27 1 40,80 6,12 1 1 69,95 317,14  €

MQ0370b H.Carro perforador martillo 60 175 107.000,00 10.000 1.520 190 120 45 0,06320 0,01750 0,20320 0,02540 67,62 18,73 217,42 27,18 34,76 1,74 1 22,33 86,00  €

MQ0370c H.Carro perforador martillo 150 210 380.000,00 12.000 1.200 190 120 40 0,04794 0,01500 0,14267 0,02259 182,16 57,00 542,16 85,84 1 55,28 8,29 1 28,28 177,70  €

MQ0360a H.Máquina para inyecciones de producciones mayores de 20 m3/h 75 41.600,00 7.500 750 170 120 50 0,05946 0,02267 0,15946 0,03614 24,74 9,43 66,34 15,04 3 14,90 0,74 1 40,49 71,17  €

MQ0405ba H.Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 45 196.000,00 8.000 1.200 210 85 30 0,04602 0,01938 0,15673 0,02743 90,20 37,98 307,20 53,76 1 11,85 1,78 1 1 61,21 128,59  €

MQ0407 H.Retro - martillo rompedor 95 250.000,00 10.000 1.200 210 85 40 0,04725 0,01450 0,13011 0,02277 118,13 36,25 325,28 56,92 1 25,01 3,75 1 1 61,21 146,89  €

MQ0405bb H.Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 100 266.000,00 10.000 1.200 210 85 40 0,04725 0,01450 0,13011 0,02277 125,70 38,57 346,10 60,57 1 26,33 3,95 1 1 61,21 152,05  €

MQ0418a H.Retroexcavadora mixta 45 37.800,00 7.500 1.500 190 85 30 0,05925 0,02067 0,22241 0,02817 22,40 7,81 84,07 10,65 1 11,85 1,78 1 22,63 46,90  €

MQ0410aa H.Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 60 89.300,00 9.000 1.500 210 75 55 0,06838 0,01333 0,16362 0,02291 61,06 11,91 146,11 20,46 1 15,80 2,37 1 25,01 63,63  €

MQ0410ab H.Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 93 176.400,00 9.000 1.500 210 70 55 0,06838 0,01278 0,15965 0,02235 120,62 22,54 281,62 39,43 1 24,48 3,67 1 25,01 92,59  €

MQ0419c H.Minicargadora de 42 kW 43 38.436,00 7.500 1.500 190 85 30 0,05925 0,02067 0,22241 0,02817 22,77 7,94 85,48 10,83 1 11,32 1,70 1 22,63 46,47  €

Ma0401cc H.Minicargadoras, de 60 kW de potencia 60 58.364,00 7.500 1.500 190 85 30 0,05925 0,02067 0,22241 0,02817 34,58 12,06 129,81 16,44 1 15,80 2,37 1 22,63 57,23  €

Ma0402ac H.Retrocargadora sobre ruedas, modelo de 75 kW de potencia 75 125.000,00 10.000 2.000 210 80 55 0,07742 0,01250 0,19646 0,02063 96,77 15,63 245,58 25,79 1 19,74 2,96 1 18,76 67,25  €

MQ0440c H.Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kW 88 257.261,00 7.000 1.400 210 95 30 0,05361 0,02357 0,21075 0,03161 137,91 60,64 542,18 81,33 1 23,17 3,47 1 1 52,46 128,34  €

MQ0440f H.Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW 224 858.958,00 9.000 1.500 210 95 35 0,05251 0,01778 0,17949 0,02513 451,00 152,70 1.541,74 215,84 1 58,97 8,85 1 1 48,97 266,10  €

MQ0460a H.Motoniveladora 110 kW 104 359.260,00 12.000 1.400 210 90 40 0,04660 0,01250 0,12994 0,01949 167,42 44,91 466,81 70,02 1 27,38 4,11 1 1 52,46 153,97  €

MQ0460b H.Motoniveladora 150 kW 151 407.803,00 12.000 1.400 210 90 40 0,04660 0,01250 0,12994 0,01949 190,05 50,98 529,88 79,48 1 39,75 5,96 1 1 52,46 177,66  €

MQ0500ab H.Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,75 4.510,00 4.000 1.000 170 50 30 0,07568 0,03000 0,25215 0,04287 3,41 1,35 11,37 1,93 1 0,99 0,15 0,00 3,07  €

MQ0500ac H.Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 5,5 11.800,00 4.000 1.000 170 50 30 0,07568 0,03000 0,25215 0,04287 8,93 3,54 29,75 5,06 1 1,45 0,22 0,00 6,72  €

MQ0500ba H.Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,0 3.750,00 4.000 1.000 170 50 30 0,07568 0,03000 0,25215 0,04287 2,84 1,13 9,46 1,61 1 0,53 0,08 0,00 2,21  €

MQ0500bb H.Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 7,0 4.430,00 4.000 1.000 170 50 30 0,07568 0,03000 0,25215 0,04287 3,35 1,33 11,17 1,90 1 1,84 0,28 0,00 4,02  €

MQ0500cd H.Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de 0,60 t 6,0 12.500,00 5.500 1.000 170 60 40 0,07349 0,02182 0,20184 0,03431 9,19 2,73 25,23 4,29 1 1,58 0,24 0,00 6,11  €

MQ0510bb H.Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 39 73.500,00 10.000 800 150 70 30 0,05007 0,01400 0,12474 0,02339 36,80 10,29 91,68 17,19 1 10,27 1,54 1 33,50 62,49  €

MQ0510cb H.Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 108 109.800,00 9.000 1.200 150 100 50 0,07871 0,01667 0,21204 0,02651 86,42 18,30 232,82 29,10 1 28,43 4,26 1 22,33 84,13  €

MQ0520aa H.Compactador vibrante autopropulsado 1 cilindro liso 6 t. 22 59.750,00 7.500 1.100 170 80 30 0,05623 0,02000 0,18564 0,02869 33,60 11,95 110,92 17,14 1 5,79 0,87 1 0,00 23,80  €

MQ0520ab H.Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8 - 14 t 85 82.000,00 8.000 1.100 170 80 30 0,05453 0,01875 0,17585 0,02718 44,72 15,38 144,20 22,29 1 22,38 3,36 1 27,61 75,63  €

MQ0520ac H.Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t 90 103.000,00 9.500 1.100 170 80 30 0,05055 0,01579 0,15271 0,02360 52,06 16,26 157,29 24,31 1 23,69 3,55 1 27,61 79,16  €

MQ0520bb H.Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 60 90.000,00 10.000 1.500 150 80 30 0,06443 0,01500 0,21443 0,02144 57,99 13,50 192,99 19,30 1 15,80 2,37 1 17,86 55,33  €

Ma0408b H.Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 59 26.090,00 7.500 1.600 170 80 30 0,06874 0,02000 0,25697 0,02730 17,93 5,22 67,04 7,12 1 15,53 2,33 0,00 24,98  €

Ma0602cc H.Camión con caja basculante 4x2, modelo de 199 kW de potencia 185 99.000,00 10.000 1.250 220 90 45 0,04888 0,01450 0,13127 0,02310 48,39 14,36 129,96 22,87 1 48,70 7,31 1 31,44 88,26  €

Ma0602hf H.Camión con caja basculante 8X6 323 kW 323 150.000,00 10.000 1.250 220 100 50 0,05172 0,01500 0,13695 0,02410 77,58 22,50 205,42 36,15 1 85,03 12,75 1 31,44 132,30  €

Ma1101kg H.Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW. 4,8 9.000,00 1.500 300 70 90 40 0,18939 0,10000 0,61796 0,14419 17,05 9,00 55,62 12,98 3 0,95 0,05 1 39,33 53,31  €

MQ0620aa H.Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 125 68.000,00 8.000 1.100 190 80 35 0,05241 0,01813 0,15734 0,02718 35,64 12,33 106,99 18,48 1 32,91 4,94 1 30,86 69,74  €

MQ0625aa H.Camión basculante rígido de 10 t 140 69.750,00 8.000 1.100 190 80 35 0,05241 0,01813 0,15734 0,02718 36,56 12,64 109,75 18,96 1 36,86 5,53 1 30,86 73,76  €

MQ0625ab H.Camión basculante rígido de 15 t 162 78.000,00 8.000 1.100 190 80 35 0,05241 0,01813 0,15734 0,02718 40,88 14,14 122,73 21,20 1 42,65 6,40 1 30,86 80,88  €

MQ0620ab H.Camión con caja fija y grua auxiliar 16 t 120 120.000,00 10.000 1.250 220 90 30 0,04036 0,01600 0,13127 0,02310 48,43 19,20 157,52 27,72 1 31,59 4,74 1 31,44 76,39  €

MQ0625ac H.Camión basculante rígido de 20 t 199 99.000,00 10.000 1.250 220 90 45 0,04888 0,01450 0,13127 0,02310 48,39 14,36 129,96 22,87 1 52,39 7,86 1 31,44 91,65  €

MQ0625bd H.Camión basculante semiarticulado de 25 t 258 121.000,00 10.000 1.250 220 100 50 0,05172 0,01500 0,13695 0,02410 62,58 18,15 165,71 29,16 1 67,92 10,19 1 31,44 110,97  €

MQ0620ba H.Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 160 76.170,00 10.000 1.000 180 90 40 0,05060 0,01500 0,13393 0,02411 38,54 11,43 102,02 18,36 1 42,12 6,32 1 32,16 79,17  €

MQ0620bb H.Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 175 83.200,00 10.000 1.000 180 90 40 0,05060 0,01500 0,13393 0,02411 42,10 12,48 111,43 20,06 1 46,07 6,91 1 32,16 84,15  €

MQ0800ac H.Central de dosificación de 90 m3/h 50 220.000,00 10.000 1.000 170 100 40 0,05358 0,01600 0,14770 0,02511 117,87 35,20 324,93 55,24 3 9,93 0,50 1 30,37 96,03  €

MQ0800ad H.Central de dosificación de 120 m3/h 60 308.000,00 10.000 1.000 170 100 40 0,05358 0,01600 0,14770 0,02511 165,02 49,28 454,90 77,33 3 11,92 0,60 1 30,37 120,21  €

MQ0800bc H.Central de hormigonado de 90 m3/h 80 555.500,00 10.000 1.000 170 120 40 0,05358 0,01800 0,15946 0,02711 297,62 99,99 885,80 150,59 3 15,89 0,79 1 30,37 197,64  €

Ma0802a H.Hormigonera de 160 l. de capacidad 2,0 2.431,00 4.750 1.100 200 60 40 0,07294 0,02526 0,21188 0,03852 1,77 0,61 5,15 0,94 1 0,53 0,08 0,00 1,54  €

MQ0860b H.Camión hormigonera de 9 m3 180 112.923,00 8.000 1.100 210 80 40 0,05069 0,01750 0,14236 0,02718 57,24 19,76 160,76 30,69 1 47,39 7,11 1 34,10 119,29  €

MQ0870bb H.Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 150 455.900,00 6.000 750 190 110 50 0,05989 0,02667 0,16515 0,04184 273,03 121,57 752,93 190,74 1 39,49 5,92 1 45,26 281,41  €

MQ0870bc H.Bomba móvil sobre camión de hormigón de 125 m3/h 175 501.500,00 6.000 750 190 110 50 0,05989 0,02667 0,16515 0,04184 300,34 133,73 828,24 209,82 1 46,07 6,91 1 45,26 308,05  €

MQ0899ab H.Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 4,9 760,00 3.200 800 190 80 40 0,08087 0,04375 0,26508 0,06296 0,61 0,33 2,01 0,48 0,97 0,05 0,00 1,50  €

MQ0909a H.Extendedora de gravillas acoplables por gravedad 45 153.258,00 6.000 600 100 100 40 0,09108 0,02667 0,25108 0,04185 139,59 40,87 384,80 64,13 1 11,85 1,78 1 29,77 107,53  €

MQ0910b H.Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 162 182.000,00 8.000 640 140 90 35 0,05651 0,01938 0,14508 0,03174 102,84 35,26 264,04 57,76 1 42,65 6,40 1 39,08 145,88  €

MQ0915aa H.Equipo lechada autoporopulsado de 8 m3 150 296.950,00 6.000 500 100 80 30 0,07609 0,02500 0,20109 0,04022 225,94 74,24 597,13 119,43 1 39,49 5,92 1 1 69,95 234,79  €

MQ0935ab H.Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 331 1.700.000,00 10.000 1.200 170 100 40 0,05837 0,01600 0,17131 0,02427 992,33 272,00 2.912,33 412,58 3 65,74 3,29 1 1 2 97,31 578,91  €

MQ0937bb H.Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8 m. 129 364.000,00 7.200 1.000 125 110 45 0,09118 0,02292 0,27451 0,03431 331,89 83,42 999,22 124,90 1 33,96 5,09 1 22,33 186,29  €

MQ0938c H.Cortadora de juntas para hormigón de de ø 700 mm. 6 22.000,00 4.000 400 140 60 40 0,06506 0,03000 0,15077 0,05277 14,31 6,60 33,17 11,61 1 1,58 0,24 0 0,00 13,43  €

MQ0940a H.Fresadora de 42 kW 32 73.000,00 6.400 640 120 100 40 0,07590 0,02500 0,20923 0,03923 55,41 18,25 152,74 28,64 1 8,42 1,26 1 33,50 71,82  €

MQ0940d H.Fresadora de 448 kW 448 585.000,00 6.400 640 120 100 40 0,07590 0,02500 0,20923 0,03923 444,02 146,25 1.224,02 229,50 1 117,94 17,69 1 33,50 398,63  €

MQ0946a H.Extendedora de Hormigón 215 787.800,00 7.200 720 120 90 40 0,07590 0,02083 0,20090 0,03348 597,95 164,13 1.582,70 263,78 1 56,60 8,49 1 1 58,29 387,17  €

MQ0948a H.Equipo para curado y ranurado 40 176.000,00 7.200 720 120 50 40 0,07590 0,01528 0,16757 0,02793 133,59 26,89 294,92 49,15 1 10,53 1,58 1 29,77 91,04  €

MQ0952b H.Máquina para pintura de 225 l de capacidad 25 45.144,00 7.200 900 180 80 60 0,07016 0,01667 0,15349 0,03070 31,67 7,52 69,29 13,86 1 6,58 0,99 1 35,73 57,16  €

MQ0952c H.Máquina para pintura de 760 l de capacidad 35 90.289,00 7.200 900 180 80 60 0,07016 0,01667 0,15349 0,03070 63,35 15,05 138,59 27,72 1 9,21 1,38 1 35,73 74,04  €

MQ0953a H.Maquina Barredora. 60 70.150,00 8.000 1.000 180 100 40 0,05627 0,02000 0,16738 0,03013 39,47 14,03 117,42 21,14 1 15,80 2,37 1 30,34 69,64  €

MQ0953b H.Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3. 90 301.100,00 8.000 1.000 180 100 40 0,05627 0,02000 0,16738 0,03013 169,43 60,22 503,99 90,72 1 23,69 3,55 1 32,16 150,12  €

Ma1101kg H.Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,9 kW. 4,8 9.000,00 1.500 300 70 90 40 0,18939 0,10000 0,61796 0,14419 17,05 9,00 55,62 12,98 3 0,95 0,05 1 39,33 53,31  €

Ma1101le H.Motosierra de carriles de 3 kW. 3 3.000,00 1.500 300 70 90 40 0,18939 0,10000 0,61796 0,14419 5,68 3,00 18,54 4,33 3 0,60 0,03 1 39,33 44,28  €

Ma1102db H.Equipo de esmerilado de 3 kW de potencia 3 6.000,00 4.500 400 100 90 40 0,08662 0,03333 0,21996 0,05499 5,20 2,00 13,20 3,30 1 0,79 0,12 1 42,14 46,35  €

DATOS TECNICOS



C U A D R O   Nº  3

PORCENTAJES COSTE INTRINSECO COSTE COMPLEMENTARIO

TOTAL 

Poten. V Cd Ch Cdm Chm Cd Ch Cdm Chm         Consumos Mano de Obra COSTO

Núm. MAQUINA Hut Hua E C+M Ad       Principal Secundario Maquin.Ayudan. Peón €/h HORARIO

(Kw) (euro) (%) (%) (%) (%) (euro) (euro) (euro) (euro) Tipo €/h €/h

DATOS TECNICOS

Ma140abgg H.Grúa torre pluma abatible partida altura 60m, 55m pluma y 2000Kg punta 80 750.000,00 12.000 850 140 50 40 0,05683 0,00917 0,11248 0,01853 426,21 68,75 843,63 138,95 3 15,89 0,79 1 29,42 185,06  €

MQ1701a H.Grúa móvil de 30 tn 125 227.000,00 10.000 1.000 180 75 40 0,05060 0,01350 0,12560 0,02261 114,86 30,65 285,11 51,32 1 32,91 4,94 1 32,16 121,32  €

MQ1701b H.Grúa móvil de 50 tn 140 360.000,00 10.000 1.200 150 80 40 0,06616 0,01400 0,17816 0,02227 238,16 50,40 641,36 80,17 1 36,86 5,53 1 22,33 144,88  €

Ma140bbi H.Grúa autopropulsadas (sin accesorios) carretera, con carga máxima 100 t 165 575.000,00 10.000 1.200 150 80 40 0,06616 0,01400 0,17816 0,02227 380,39 80,50 1.024,39 128,05 1 43,44 6,52 1 22,33 200,33  €

Ma1700f H.Equipo de corte sierra circular manual disco de diamante 0,50 1.250,00 1.000 500 200 80 70 0,20486 0,11000 0,47986 0,19194 2,56 1,38 6,00 2,40 3 0,10 0,00 0,00 2,50  €

MQ1620ab H.Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 0,40 1.250,00 2.000 700 200 80 70 0,15050 0,05500 0,34300 0,09800 1,88 0,69 4,29 1,22 3 0,08 0,00 0,00 1,31  €

MQ1620ba H.Equipo de soldado de acero en perfiles conformados en frío 0,45 1.350,00 2.000 700 200 80 70 0,15050 0,05500 0,34300 0,09800 2,03 0,74 4,63 1,32 3 0,09 0,00 0,00 1,42  €

Ma1700b H.Equipo portátil de oxicorte 5.000,00 0,20000 10,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 10,54 11,79  €

Ma1700h H.Tensores 650,00 0,20000 1,30 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 1 10,54 10,70  €

MQ1900520 H.Rodillo 80 cm anch. y 1 kg/cm2 3.570,00 0,20000 7,14 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,89  €

MQ1900450 H.Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 CV 4,0 5.850,00 0,20000 11,70 0,00 0,00 0,00 1 1,05 0,16 0,00 2,67  €

MQ1900400 H.Motocultor 60/80 cm 5 17.800,00 0,13330 23,73 0,00 0,00 0,00 1 1,32 0,20 0,00 4,48  €
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PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

AU3000c m3 Mortero M-5 puesto a pie de obra con resistencia a com-
presión 5 N/mm2 y de designación (G), según norma
UNE-EN 998-2.

MT0510bca 0,2610 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 31,90
MT0110 0,2350 m3 Agua 1,71 0,40
MT03260 1,9200 t Arena natural 10,50 20,16
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 76,10

AU3000d m3 Mortero M-7,5 puesto a pie de obra con resistencia a
compresión 7,5 N/mm2 y de designación (G), según nor-
ma UNE-EN 998-2.

MT0510bca 0,3020 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 36,92
MT0110 0,2400 m3 Agua 1,71 0,41
MT03260 1,9200 t Arena natural 10,50 20,16
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 81,13

AU3000e m3 Mortero M-10 puesto a pie de obra con resistencia a com-
presión 10 N/mm2 y de designación (G), según norma
UNE-EN 998-2.

MT0510bca 0,3640 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 44,50
MT0110 0,2400 m3 Agua 1,71 0,41
MT03260 1,8560 t Arena natural 10,50 19,49
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 88,04

AU3000g m3 Mortero M-20 puesto a pie de obra con resistencia a com-
presión 20 N/mm2 y de designación (G), según norma
UNE-EN 998-2.

MT0510bca 0,6100 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 74,57
MT0110 0,2500 m3 Agua 1,71 0,43
MT03260 1,5520 t Arena natural 10,50 16,30
MQ0800ac 0,0999 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 9,59
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12

TOTAL PARTIDA ................................ 114,94

AU3001a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1000 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 19,76
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510aca 0,1500 t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 122,24 18,34
MT0110 0,1500 m3 Agua 1,71 0,26
MT31ceabb 0,7200 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 6,96
MT31cebbb 1,0800 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 10,61

TOTAL PARTIDA ................................ 72,07

AU3002aaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510bca 0,2000 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 24,45
MT0110 0,1300 m3 Agua 1,71 0,22
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78

TOTAL PARTIDA ................................ 89,97

AU3002bbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural.
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MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510bca 0,2750 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 33,62
MT0110 0,1650 m3 Agua 1,71 0,28
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78

TOTAL PARTIDA ................................ 99,20

AU3002bbc m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510bca 0,3000 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 36,67
MT0110 0,1650 m3 Agua 1,71 0,28
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78

TOTAL PARTIDA ................................ 102,25

AU3002bcb m3 Hormigón  HA-30/XC2, según CE.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510aca 0,3250 t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 122,24 39,73
MT0110 0,1950 m3 Agua 1,71 0,33
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78

TOTAL PARTIDA ................................ 105,36

AU3002bcbCOL m3 Hormigón  HA-30/XC2, según CE. Coloreado en masa
Ral 1002

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0512aba 0,3250 t Cemento blanco CEM I clase 42,5 a granel 141,43 45,96
P01705 7,5700 Kg Pigmento para mezclar con cemento blanco 2,67 20,21
MT0110 0,1950 m3 Agua 1,71 0,33
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78

TOTAL PARTIDA ................................ 131,80

AU3002dbc m3 Hormigón  HA-25/XC3 con incorporación de fibras de po-
lipropilenos a razón de 3 kg de fibras por m3 de hormi-
gón, añadido directamente al tambor del camión de hor-
migonado, según Código Estructural.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0800bc 0,1500 h Central de hormigonado de 90 m3/h 197,64 29,65
MQ0860b 0,1000 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 11,93
MT0510bca 0,3000 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 36,67
MT0110 0,1650 m3 Agua 1,71 0,28
MT31ceabb 0,8000 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 7,73
MT31cebbb 1,2000 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 11,78
MT0B04b 3,0000 kg Fibras de polipropileno para armado 0,82 2,46

TOTAL PARTIDA ................................ 104,71

AU3007b kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuar-
zo, totalmente acabado y fratasado

MT0110 0,0100 m3 Agua 1,71 0,02
MT0540b 1,0000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 4,62

TOTAL PARTIDA ................................ 4,64

AU3010a m3 Hormigón vibrado HF-3,5 fabricado en central  y puesto
a pie de obra

MQ0800ad 0,2500 h Central de dosificación de 120 m3/h 120,21 30,05
MQ0625ac 0,0250 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 2,29
MT0510bca 0,3500 t Cemento CEM II clase 42,5 a granel 122,24 42,78
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MT0110 0,2000 m3 Agua 1,71 0,34
MT31ceabb 0,8400 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 8,11
MT31cebbb 1,2600 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 12,37

TOTAL PARTIDA ................................ 95,94

AU3012b l Lechada de cemento para inyecciones fabricado en cen-
tral  y puesto a pie de obra

MT0510aca 0,0003 t Cemento CEM I clase 42,5 a granel 122,24 0,04
MT0110 0,0200 m3 Agua 1,71 0,03
MQ0800ac 0,0010 h Central de dosificación de 90 m3/h 96,03 0,10
MQ0860b 0,0010 h Camión hormigonera de 9 m3 119,29 0,12
MQ0360a 0,0010 h Máquina para inyecciones de producciones mayores de 20

m3/h
71,17 0,07

TOTAL PARTIDA ................................ 0,36

AU3330ce m3 Suelo seleccionado tipo 2.

MO6000000 0,0084 h Peón Ordinario 21,07 0,18
MQ0625bd 0,0400 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 4,44
MQ0405bb 0,0084 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,28
MT0305c 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo 2 en cantera o gravera 9,00 9,00

TOTAL PARTIDA ................................ 14,90

AU3330fe m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado
de RCD

MO6000000 0,0084 h Peón Ordinario 21,07 0,18
MQ0625bd 0,0400 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 4,44
MQ0405bb 0,0084 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,28
MT0305f 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
5,00 5,00

TOTAL PARTIDA ................................ 10,90

AU3332ae m3 Material granular.

MO6000000 0,0084 h Peón Ordinario 21,07 0,18
MQ0625bd 0,0360 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 3,99
MQ0405bb 0,0084 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,28
MT0332a 1,0000 m3 Material granular en cantera o gravera 8,57 8,57

TOTAL PARTIDA ................................ 14,02

AU3510bc m3 Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20) mayor de 10
km, según artículo 510 del PG-3 y Orden
FOM/2523/2014.

MO6000000 0,0060 h Peón Ordinario 21,07 0,13
MQ0625bd 0,0550 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 6,10
MQ0405bb 0,0060 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 0,91
MT0318b 2,3500 t Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20) 7,50 17,63

TOTAL PARTIDA ................................ 24,77

AU3510dc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZAR-
Hor 0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto, distancia mayor de
10 km.

MO6000000 0,0060 h Peón Ordinario 21,07 0,13
MQ0625bd 0,0550 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 6,10
MQ0405bb 0,0060 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 0,91
MT0318d 2,3500 t Zahorra artificial de RCD, tipo ZARHor 0/20 6,00 14,10

TOTAL PARTIDA ................................ 21,24

AU3625a1 m2 Fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor con ladrillo ma-
cizo para revestir, recibido con mortero de cemento M-5

AU3000c 0,0310 m3 Mortero M-5 76,10 2,36
MO2000001 0,4350 h Oficial 1ª Albañil 22,33 9,71
MO5000000 0,2170 h Peón Especializado 21,24 4,61
MT0F10bb 68,0000 ud Ladrillo macizo de dimenciones 24x11,5x7 0,20 13,60

Página 2

PRECIOS AUXILIARES

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

TOTAL PARTIDA ................................ 30,28

PBPM18db m3 Mortero de albañilería de alta resistencia inicial confec-
cionado in situ con hormigonera, realizado con cemento
común CEM-II/B-P/32,5N y arena de granulometría
0/3 lavada (M-5) y aditivo expansivo plastificante para
eliminar la retracción del mortero y aumentar su resis-
tencia mecánica inicial y final, según UNE-EN 998-24.

MO6000000 1,8000 h Peón Ordinario 21,07 37,93
PBAC.2aa 0,2470 t CEM II/B-P 32.5 N granel 97,18 24,00
PBRA.1abb 1,7550 t Arena 0/3 triturada lvd 10km 10,67 18,73
MT0110 0,2560 m3 Agua 1,71 0,44
PBAI14a 4,9360 kg Aditivo expansivo alta r inicial 14,18 69,99
Ma0802a 0,6250 h Hormigonera de 160 l. de capacidad 1,54 0,96

TOTAL PARTIDA ................................ 152,05
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C1400a0001 m Suministro de carril Ri 60N en barra elemento de 12 m,
incluyendo transporte y descarga en obra.

MTO1001 0,0600 t Carril en barra elemental 1.264,00 75,84

Suma la partida ................................... 75,84
Costes indirectos ............. 6% 4,55

TOTAL PARTIDA ................................ 80,39

C1400a0010 m Curvado de hilo de carril Ri 60N, en taller, para radios
menores de 200 m

MTO1500 1,0000 m Incremento curvado hilo carril Ri 60N en taller, radios <200
m

17,16 17,16

Suma la partida ................................... 17,16
Costes indirectos ............. 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................ 18,19

C1405a0001 m Montaje de vía con carril embebido en canaleta conti-
nua de hormigón, soportado sobre suelas poliméricas y
fijados elásticamente mediante vertido de elastómero a
base de poliuretano bicomponente; incluso imprimación
previa de las superficies y bloques de espuma de poliure-
tano, según planos. Compuesta por dos carriles RI60N,
en longitud de 12 m, incluyendo nivelación y sujeción de
carril con todos los accesorios necesarios, suministro de
todos los materiales, excepto el carril y transporte hasta
lugar de acopio, acopio, replanteo, nivelación y alinea-
ción de vía.

MTO2005 2,0000 m Suela polimérica apoyo carril 19,02 38,04
MTO2010 26,3520 dm3Elastómero a base de poliuretano 2 componentes 11,65 307,00
MTO2015 0,9720 kg Imprimación epoxi 2 componentes para canaleta y carril 17,35 16,86
MTO2017 42,3360 dm3Bloques de espuma de poliuretano para carril 0,05 2,12
MTO2020 1,3500 ud Dispositivos de alineación/niveláción vía en placa 10,60 14,31
MO2000000 0,0560 h Oficial 1ª 22,33 1,25
MO3000000 0,2000 h Oficial 2ª 21,69 4,34
MO4000000 0,4000 h Ayudante 21,39 8,56
MO5000000 0,7500 h Peón Especializado 21,24 15,93
MO6000000 1,5750 h Peón Ordinario 21,07 33,19
MO1000000 0,1750 h Capataz 26,44 4,63
MQ1701b 0,0220 h Grúa móvil de 50 tn 144,88 3,19
Ma1101le 0,0150 h Motosierra de carriles de 3 kW de potencia 44,28 0,66
Ma1700m 0,1110 h Alquiler equipo de mezcla para material elastomérico 5,11 0,57

Suma la partida ................................... 450,65
Costes indirectos ............. 6% 27,04

TOTAL PARTIDA ................................ 477,69

C1407a0005 ud Suministro y transporte hasta la traza de un escape ti-
po ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por:
cambio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta mó-
vil, sujeciones, sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescripciones en pliego
de condiciones.

MTO4010 1,0000 ud Escape ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 119.781,22 119.781,22

Suma la partida ................................... 119.781,22
Costes indirectos ............. 6% 7.186,87

TOTAL PARTIDA ................................ 126.968,09

C1407a0015 ud Suministro y transporte hasta la traza de un desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 compuesto por:
cambio, carrilaje intermedio, cruzamiento de punta mó-
vil, sujeciones, sistemas de accionamiento, encerroja-
miento y comprobación. Según prescripciones en pliego
de condiciones.

MTO4015 1,0000 ud Escape DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 56.896,08 56.896,08
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Suma la partida ................................... 56.896,08
Costes indirectos ............. 6% 3.413,76

TOTAL PARTIDA ................................ 60.309,84

C1407a0020 ud Suministro y transporte hasta la traza de una travesía
doble TSUI-TRA-60R2-1:6-CR compuesta por la intersec-
ción de 2 vías generales de la obra de corazón recto o
curvo, para vía con carril Ri60N de acero al manganeso,
incluyeno: carrilajes, traviesas, fijaciones, sujeciones y
comprobación. Según prescripciones en pliego de condi-
ciones.

MTO4019 1,0000 ud Travesía doble TSUI-TRA-60R2-1:6-CR 132.582,75 132.582,75

Suma la partida ................................... 132.582,75
Costes indirectos ............. 6% 7.954,97

TOTAL PARTIDA ................................ 140.537,72

C1407a0025 ud Montaje de escape tipo
ESI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 punta móvil con sis-
tema de vía de carril embebido, incluyendo suministro y
colocación del material para fijación elástica (imprima-
ción, relleno polimérico, suelas poliméricas y elastóme-
ro de poliuretano), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, re-
planteo del escape y de todos sus elementos, asiento, ni-
velaciones y alineaciones, colocación de todos los apara-
tos y elementos, medios auxiliares y mano de obra nece-
sario para dejar el desvío completamente montado.

Ma1700m 7,0370 h Alquiler equipo de mezcla para material elastomérico 5,11 35,96
Ma1101kg 7,5000 h Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW de

potencia
53,31 399,83

MQ1701b 15,0000 h Grúa móvil de 50 tn 144,88 2.173,20
MO2000000 80,0000 h Oficial 1ª 22,33 1.786,40
MO5000000 80,0000 h Peón Especializado 21,24 1.699,20
MO6000000 80,0000 h Peón Ordinario 21,07 1.685,60
MO1000000 25,0000 h Capataz 26,44 661,00
MTO2005 126,8000 m Suela polimérica apoyo carril 19,02 2.411,74
MTO2010 1.670,7168 dm3Elastómero a base de poliuretano 2 componentes 11,65 19.463,85
MTO2015 46,2118 kg Imprimación epoxi 2 componentes para canaleta y carril 17,35 801,77
MTO2017 2.684,1024 dm3Bloques de espuma de poliuretano para carril 0,05 134,21
MTO2020 85,5900 ud Dispositivos de alineación/niveláción vía en placa 10,60 907,25

Suma la partida ................................... 32.160,01
Costes indirectos ............. 6% 1.929,60

TOTAL PARTIDA ................................ 34.089,61

C1407a0030 ud Montaje de desvío tipo
DSI-TRA-60R2-50-1:6-CR-D/I-3800 punta móvil con sis-
tema de vía de carril embebido, incluyendo suministro y
colocación del material para fijación elástica (imprima-
ción, relleno polimérico, suelas poliméricas y elastóme-
ro de poliuretano), montaje de cajas de limpieza exterio-
res en zonas de barras de accionamiento y cerrojado, re-
planteo del escape y de todos sus elementos, asiento, ni-
velaciones y alineaciones, colocación de todos los apara-
tos y elementos, medios auxiliares y mano de obra nece-
sario para dejar el desvío completamente montado.

Ma1700m 3,4080 h Alquiler equipo de mezcla para material elastomérico 5,11 17,41
Ma1101kg 4,8750 h Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW de

potencia
53,31 259,89

MQ1701b 9,7500 h Grúa móvil de 50 tn 144,88 1.412,58
MO2000000 52,0000 h Oficial 1ª 22,33 1.161,16
MO5000000 52,0000 h Peón Especializado 21,24 1.104,48
MO6000000 52,0000 h Peón Ordinario 21,07 1.095,64
MO1000000 16,2500 h Capataz 26,44 429,65
MTO2005 61,4000 m Suela polimérica apoyo carril 19,02 1.167,83
MTO2010 809,0064 dm3Elastómero a base de poliuretano 2 componentes 11,65 9.424,92
MTO2015 22,3770 kg Imprimación epoxi 2 componentes para canaleta y carril 17,35 388,24
MTO2017 1.299,7152 dm3Bloques de espuma de poliuretano para carril 0,05 64,99
MTO2020 41,4450 ud Dispositivos de alineación/niveláción vía en placa 10,60 439,32

Página 1



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Suma la partida ................................... 16.966,11
Costes indirectos ............. 6% 1.017,97

TOTAL PARTIDA ................................ 17.984,08

C1407a0035 ud Montaje de travesía doble tipo TSUI-TRA-60R2-1:6-CR
punta móvil con sistema de vía de carril embebido, inclu-
yendo suministro y colocación del material para fijación
elástica (imprimación, relleno polimérico, suelas polimé-
ricas y elastómero de poliuretano), replanteo de la trave-
sía y de todos sus elementos, asiento, nivelaciones y ali-
neaciones, colocación de todos los aparatos y elemen-
tos, medios auxiliares y mano de obra necesario para de-
jar el desvío completamente montado.

Ma1700m 5,5500 h Alquiler equipo de mezcla para material elastomérico 5,11 28,36
Ma1101kg 8,1000 h Motoclavadora de tirafondos hidráulica de 4,8 kW de

potencia
53,31 431,81

MQ1701b 20,5000 h Grúa móvil de 50 tn 144,88 2.970,04
MO2000000 90,0000 h Oficial 1ª 22,33 2.009,70
MO5000000 110,0000 h Peón Especializado 21,24 2.336,40
MO6000000 90,0000 h Peón Ordinario 21,07 1.896,30
MO1000000 10,0000 h Capataz 26,44 264,40
MTO2005 100,0000 m Suela polimérica apoyo carril 19,02 1.902,00
MTO2010 1.191,1600 dm3Elastómero a base de poliuretano 2 componentes 11,65 13.877,01
MTO2015 32,9500 kg Imprimación epoxi 2 componentes para canaleta y carril 17,35 571,68
MTO2017 1.913,6700 dm3Bloques de espuma de poliuretano para carril 0,05 95,68
MTO2020 66,0000 ud Dispositivos de alineación/niveláción vía en placa 10,60 699,60

Suma la partida ................................... 27.082,98
Costes indirectos ............. 6% 1.624,98

TOTAL PARTIDA ................................ 28.707,96

C1410a0001 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 260, en un solo
hilo, incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso,
útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares, con-
trol de calidad de la misma e identificación.

MO1000000 0,5000 h Capataz 26,44 13,22
MO2000000 2,5000 h Oficial 1ª 22,33 55,83
MO5000000 3,0000 h Peón Especializado 21,24 63,72
MO6000000 2,8000 h Peón Ordinario 21,07 59,00
MTO3005 1,0000 ud Kit carga 260 para soldadura aluminotermica 25,98 25,98
MTO3015 1,0000 ud Molde prefabricado para soldadura 2,45 2,45
MTO3020 1,0000 ud Crisol de un solo uso 12,46 12,46
Ma1700b 0,3000 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 3,54
Ma1102db 0,3000 h Equipo de esmerilado de 3 kW de potencia 46,35 13,91
Ma1700h 0,3000 h Tensores 10,70 3,21

Suma la partida ................................... 253,32
Costes indirectos ............. 6% 15,20

TOTAL PARTIDA ................................ 268,52

C1410a0005 ud Soldadura aluminotérmica para calidad 350, en un solo
hilo, incluido carga de soldadura, crisol de un solo uso,
útiles, herramientas, moldes y medios auxiliares, con-
trol de calidad de la misma e identificación.

MO1000000 0,5000 h Capataz 26,44 13,22
MO2000000 2,5000 h Oficial 1ª 22,33 55,83
MO5000000 3,0000 h Peón Especializado 21,24 63,72
MO6000000 2,8000 h Peón Ordinario 21,07 59,00
MTO3010 1,0000 ud Kit carga 350 para soldadura aluminotermica 52,47 52,47
MTO3015 1,0000 ud Molde prefabricado para soldadura 2,45 2,45
MTO3020 1,0000 ud Crisol de un solo uso 12,46 12,46
Ma1700b 0,3000 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 3,54
Ma1102db 0,3000 h Equipo de esmerilado de 3 kW de potencia 46,35 13,91
Ma1700h 0,3000 h Tensores 10,70 3,21

Suma la partida ................................... 279,81
Costes indirectos ............. 6% 16,79

TOTAL PARTIDA ................................ 296,60
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C1420a0001 m2 Fabricación, suministro, descarga a traza y colocación
de manta elastomérica de 20 mm de espesor bajo vía
en placa, para mitigar ruidos y vibraciones,

MO6000000 0,0360 h Peón Ordinario 21,07 0,76
MO1000000 0,0036 h Capataz 26,44 0,10
MO2000000 0,0080 h Oficial 1ª 22,33 0,18
MTO9020 4,0000 ud Sellante o elemento de unión para manta antivibratoria 1,16 4,64
MTO9001 1,0500 m2 Manta elástomérica de 20 mm de espesor bajo vía en placa 48,10 50,51
MQ0620ab 0,0360 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 2,75

Suma la partida ................................... 58,94
Costes indirectos ............. 6% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................ 62,48

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2
m, incluso corta y arranque de especies vegetales, car-
ga y transporte a gestor autorizado, lugar de valoración
o acopio de los productos resultantes.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO5000000 0,0050 h Peón Especializado 21,24 0,11
MQ0418a 0,0020 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,09
MQ0440c 0,0010 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 125 kW 128,34 0,13
MQ0625ab 0,0020 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 0,16
MQ1610 0,0030 h Motosierra para corta de especies vegetales 7,50 0,02

Suma la partida ................................... 0,54
Costes indirectos ............. 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................ 0,57

C301P0001 m Desmontaje de conducción existente i/ excavación, car-
ga, retirada y transporte de residuos a lugar de empleo
y/o gestor autorizado.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0625ac 0,0200 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,83
MQ0407 0,1500 h Retro - martillo rompedor 146,89 22,03
MQ0405bb 0,1250 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 19,01
MT0J10a 0,7100 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 5,89

Suma la partida ................................... 49,23
Costes indirectos ............. 6% 2,95

TOTAL PARTIDA ................................ 52,18

C301P0005 ud Desmontaje de instalaciones existentes en pozo de cap-
tación i/ carga, retirada y transporte de residuos a lu-
gar de empleo y/o gestor autorizado.

MO1000000 1,5000 h Capataz 26,44 39,66
MO6000000 15,0000 h Peón Ordinario 21,07 316,05
MQ0625ac 2,1000 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 192,47
MQ0407 3,5000 h Retro - martillo rompedor 146,89 514,12
MQ0405bb 3,0000 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 456,15
MT0J10a 10,0000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 83,00

Suma la partida ................................... 1.601,45
Costes indirectos ............. 6% 96,09

TOTAL PARTIDA ................................ 1.697,54

C301a1a m Desmontaje de barrera de hormigón in situ, incluso ele-
mentos de sustentación y cimentación, con transporte
de materiales a gestor autorizado, lugar de valoración o
lugar de acopio para su posible reutilización.

MO1000000 0,0300 h Capataz 26,44 0,79
MO5000000 0,1500 h Peón Especializado 21,24 3,19
MO6000000 0,1500 h Peón Ordinario 21,07 3,16
MQ0410ab 0,0060 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 0,56
MQ0407 0,1700 h Retro - martillo rompedor 146,89 24,97
MQ0625aa 0,0500 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 3,69
MT0J10a 0,6500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 5,40
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Suma la partida ................................... 41,76
Costes indirectos ............. 6% 2,51

TOTAL PARTIDA ................................ 44,27

C301a1c m Desmontaje de barrera metálica, incluso elementos de
sustentación y cimentación, con transporte de materia-
les a gestor autorizado, lugar de valoración o lugar de
acopio para su posible reutilización.

MO1000000 0,0230 h Capataz 26,44 0,61
MO5000000 0,1200 h Peón Especializado 21,24 2,55
MO6000000 0,1100 h Peón Ordinario 21,07 2,32
MQ0407 0,0100 h Retro - martillo rompedor 146,89 1,47
MQ0620ab 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 0,76
MQ1600 0,0100 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,09
MT0J10a 0,0750 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 0,62

Suma la partida ................................... 8,42
Costes indirectos ............. 6% 0,51

TOTAL PARTIDA ................................ 8,93

C301b0PN03 m2 Demolición de superficie construida, edificaciones, mu-
ros, y elementos estructurales, incluso carga y transpor-
te a gestor autorizado o lugar de evaluación de los pro-
ductos resultantes.

MO1000000 0,0075 h Capataz 26,44 0,20
MO6000000 0,0750 h Peón Ordinario 21,07 1,58
MQ0407 0,0750 h Retro - martillo rompedor 146,89 11,02
MQ0625ab 0,1500 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 12,13
MT0J10b 2,3500 m3 Canon de vertido residuos inertes no seleccionados 11,37 26,72

Suma la partida ................................... 51,65
Costes indirectos ............. 6% 3,10

TOTAL PARTIDA ................................ 54,75

C301b0PN04 ud Desmontaje de elementos que forman parte de la sema-
forización y alumbrado, tales como registros, cuadros...

MO1000000 0,1000 h Capataz 26,44 2,64
MO2000000 0,1000 h Oficial 1ª 22,33 2,23
MO5000000 0,2000 h Peón Especializado 21,24 4,25
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MQ0407 0,0500 h Retro - martillo rompedor 146,89 7,34
MQ0620ab 0,4000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 30,56
MQ1600 0,4750 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 4,04
MTQ600000 0,9500 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 23,75
MT0J10a 1,0500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 8,72

Suma la partida ................................... 94,07
Costes indirectos ............. 6% 5,64

TOTAL PARTIDA ................................ 99,71

C301b0c m2 Demolición de superficie construida para edificación
con estructura de acero, incluso carga y transporte a
gestor autorizado o lugar de evaluación de los produc-
tos resultantes.

MO1000000 0,0180 h Capataz 26,44 0,48
MO5000000 0,0900 h Peón Especializado 21,24 1,91
MO6000000 0,0900 h Peón Ordinario 21,07 1,90
MQ0407 0,0900 h Retro - martillo rompedor 146,89 13,22
MQ0625ab 0,1800 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 14,56
MQ1600 0,0900 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,77
MT0J10a 1,9500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 16,19

Suma la partida ................................... 49,03
Costes indirectos ............. 6% 2,94

TOTAL PARTIDA ................................ 51,97
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C301b0cb ud Demolición de hito de grandes dimensiones, demoli-
ción, incluso carga y transporte a gestor autorizado o lu-
gar de evaluación de los productos resultantes.

MO1000000 8,0000 h Capataz 26,44 211,52
MO5000000 8,0000 h Peón Especializado 21,24 169,92
MO6000000 8,0000 h Peón Ordinario 21,07 168,56
MQ0407 8,0000 h Retro - martillo rompedor 146,89 1.175,12
MQ0625ab 1,0000 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 80,88
MQ1600 1,0000 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 8,50
Ma140bbi 1,0000 h Grúa autopropulsadas (sin accesorios) carretera, con carga

máxima 100 t
200,33 200,33

Ma0602hf 1,0000 h Camión con caja basculante 8x6, modelo de 323 kW de
potencia

132,30 132,30

MT0J10a 10,5000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 87,15

Suma la partida ................................... 2.234,28
Costes indirectos ............. 6% 134,06

TOTAL PARTIDA ................................ 2.368,34

C301c0ab m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso
corte de pavimento, carga y transporte de productos re-
sultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

MO5000000 0,0100 h Peón Especializado 21,24 0,21
MO6000000 0,0150 h Peón Ordinario 21,07 0,32
MQ0405bb 0,0100 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,52
MQ0407 0,0050 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,73
MQ0625ab 0,0300 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 2,43
MQ0938c 0,0020 h Máquina cortadora con disco de 700 mm 13,43 0,03
MT0J10a 0,1500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 1,25

Suma la partida ................................... 6,49
Costes indirectos ............. 6% 0,39

TOTAL PARTIDA ................................ 6,88

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de
pavimento, carga y transporte de productos resultantes
a gestor autorizado o lugar de evaluación.

MO5000000 0,0200 h Peón Especializado 21,24 0,42
MO6000000 0,0650 h Peón Ordinario 21,07 1,37
MQ0405bb 0,0200 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 3,04
MQ0407 0,0450 h Retro - martillo rompedor 146,89 6,61
MQ0625ab 0,0600 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 4,85
MQ0938c 0,0050 h Máquina cortadora con disco de 700 mm 13,43 0,07
MT0J10a 0,2000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 1,66

Suma la partida ................................... 18,02
Costes indirectos ............. 6% 1,08

TOTAL PARTIDA ................................ 19,10

C301c0cb m2 Demolición de pavimento de baldosa, incluso corte de pa-
vimento, carga y transporte de productos resultantes a
gestor autorizado o lugar de evaluación.

MO5000000 0,0150 h Peón Especializado 21,24 0,32
MO6000000 0,0300 h Peón Ordinario 21,07 0,63
MQ0405bb 0,0150 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 2,28
MQ0407 0,0150 h Retro - martillo rompedor 146,89 2,20
MQ0625ab 0,0450 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 3,64
MQ0938c 0,0020 h Máquina cortadora con disco de 700 mm 13,43 0,03
MT0J10a 0,2000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 1,66

Suma la partida ................................... 10,76
Costes indirectos ............. 6% 0,65

TOTAL PARTIDA ................................ 11,41

C301c1a ud Desmontaje de señal vertical, incluso elementos de sus-
tentación y cimentación, con transporte de materiales re-
sultantes a gestor autorizado, lugar de evaluación o a al-
macén para su posible empleo posterior.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
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MO5000000 0,1500 h Peón Especializado 21,24 3,19
MO6000000 0,1500 h Peón Ordinario 21,07 3,16
MQ0407 0,0050 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,73
MQ0620ab 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 0,76
MQ1600 0,1500 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 1,28
MT0J10a 0,2500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 2,08

Suma la partida ................................... 12,39
Costes indirectos ............. 6% 0,74

TOTAL PARTIDA ................................ 13,13

C301k1aa1 ud Desmontaje de farola, semáforo o panel de señalización
variable con soporte tipo cartel lateral, incluso desmon-
taje de elementos de sustentación, demolición de cimen-
tación y construcciones auxiliares, carga y transporte
de materiales resultantes a gestor autorizado, lugar de
evaluación o a almacén para su posible empleo poste-
rior.

MO1000000 0,3800 h Capataz 26,44 10,05
MO2000000 0,9500 h Oficial 1ª 22,33 21,21
MO5000000 0,9500 h Peón Especializado 21,24 20,18
MO6000000 1,9000 h Peón Ordinario 21,07 40,03
MQ0407 0,0500 h Retro - martillo rompedor 146,89 7,34
MQ0620ab 1,9000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 145,14
MQ1600 0,4750 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 4,04
MTQ600000 0,9500 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 23,75
MT0J10a 1,0500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 8,72

Suma la partida ................................... 280,46
Costes indirectos ............. 6% 16,83

TOTAL PARTIDA ................................ 297,29

C301k1ab1 ud Desmontaje de mobiliario urbano, bancos, papeleras,
contenedores, maceteros, papeleras, parterres, etc. in-
cluso elementos de sustentación y cimentación, con
transporte de materiales a gestor autorizado, lugar de
valoración o lugar de acopio para su posible reutiliza-
ción.

MO1000000 0,0500 h Capataz 26,44 1,32
MO5000000 0,1500 h Peón Especializado 21,24 3,19
MO6000000 0,1500 h Peón Ordinario 21,07 3,16
MQ0410ab 0,0060 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 0,56
MQ0407 0,1700 h Retro - martillo rompedor 146,89 24,97
MQ0625aa 0,0500 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 3,69
MT0J10a 0,6500 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 5,40

Suma la partida ................................... 42,29
Costes indirectos ............. 6% 2,54

TOTAL PARTIDA ................................ 44,83

C301m0001 m Desmontaje de canalización existente para alumbrado y
semaforización, incluso retirada de cableado y excavacio-
nes necesarias, con transporte de materiales a gestor au-
torizado, lugar de valoración o lugar de acopio para su po-
sible reutilización.

MO1000000 0,0045 h Capataz 26,44 0,12
MO5000000 0,0525 h Peón Especializado 21,24 1,12
MO6000000 0,0705 h Peón Ordinario 21,07 1,49
MQ0410ab 0,0055 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 0,51
MQ0407 0,0025 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,37
MQ0625aa 0,0175 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 1,29
MT0J10a 0,2250 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 1,87

Suma la partida ................................... 6,77
Costes indirectos ............. 6% 0,41

TOTAL PARTIDA ................................ 7,18
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C301n0001 ud Desmontaje y retirada de armario de infraestructura de
servicios urbanos (alumbrado o semaforización). Inclu-
ye la demolición de cimentación y peana de hormigón,
carga sobre camión y transporte a gestor autorizado. In-
cluyendo retirada de armario, desmontaje de elementos
y desconexión, así como todos los transportes y cargas
internas necesarias para la ejecución de la partida.

MO2000000 2,0000 h Oficial 1ª 22,33 44,66
MO5000000 6,0000 h Peón Especializado 21,24 127,44
MQ0407 0,7500 h Retro - martillo rompedor 146,89 110,17
MQ0620ab 1,2500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 95,49
MQ1600 0,4750 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 4,04
MTQ600000 1,0000 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 25,00
MT0J10a 1,0000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 8,30

Suma la partida ................................... 415,10
Costes indirectos ............. 6% 24,91

TOTAL PARTIDA ................................ 440,01

C304a0aca m2/cmFresado de pavimento bituminoso, ancho > 2,00 m, espe-
sor <10 cm, incluso carga, barrido y transporte de resi-
duos a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de eva-
luación.

MO6000000 0,0010 h Peón Ordinario 21,07 0,02
MQ0940d 0,0010 h Fresadora de 448 kW 398,63 0,40
MQ0625bd 0,0020 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 0,22
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MT0J10a 0,0100 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 0,08

Suma la partida ................................... 0,79
Costes indirectos ............. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................ 0,84

C320a0e m3 Excavación en cajeado de plataforma y viales por me-
dios mecánicos, incluso carga y transporte a lugar de
empleo o gestor autorizado.

MO1000000 0,0006 h Capataz 26,44 0,02
MO6000000 0,0060 h Peón Ordinario 21,07 0,13
MQ0625ac 0,0240 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 2,20
MQ0405bb 0,0200 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 3,04
MQ0620ba 0,0028 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,22
MT0110 0,0110 m3 Agua 1,71 0,02

Suma la partida ................................... 5,63
Costes indirectos ............. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................ 5,97

C321b0ac m3 Excavación de zanjas en terreno de tránsito, incluso enti-
bación y agotamiento si fuere necesario, carga y trans-
porte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar de
evaluación.

MO1000000 0,0019 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0090 h Peón Ordinario 21,07 0,19
MQ0405bb 0,0090 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,37
MQ0407 0,0010 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,15
MQ0625ac 0,0180 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,65
MQ0620ba 0,0010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,08
MQ0200ab 0,0050 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 0,04
MT0110 0,0100 m3 Agua 1,71 0,02
MT0D00b 0,0050 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 0,04
MT0A300 0,0500 kg Clavos de acero 5,80 0,29

Suma la partida ................................... 3,88
Costes indirectos ............. 6% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................ 4,11
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C321b0cc m3 Excavación de cimientos en terreno de tránsito, incluso
entibación y agotamiento si fuere necesario, carga y
transporte a lugar de empleo, gestor autorizado o lugar
de evaluación.

MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ0405bb 0,0100 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,52
MQ0407 0,0010 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,15
MQ0625ac 0,0200 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,83
MQ0620ba 0,0010 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,08
MQ0200ab 0,0050 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 0,04
MT0110 0,0100 m3 Agua 1,71 0,02
MT0D00b 0,0050 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 0,04
MT0A300 0,0500 kg Clavos de acero 5,80 0,29

Suma la partida ................................... 4,23
Costes indirectos ............. 6% 0,25

TOTAL PARTIDA ................................ 4,48

C330d0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo S2  de los definidos en la
Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalucía proce-
dente de cantera o gravera, con distancia de transporte
mayor de 15, extendido y compactado.

MO1000000 0,0018 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0053 h Peón Ordinario 21,07 0,11
MQ0460b 0,0053 h Motoniveladora 150 kW 177,66 0,94
MQ0440f 0,0024 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW 266,10 0,64
MQ0520ac 0,0035 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t 79,16 0,28
MQ0620ba 0,0020 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,16
MT0110 0,0700 m3 Agua 1,71 0,12
AU3330ce 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo 2 14,90 14,90

Suma la partida ................................... 17,20
Costes indirectos ............. 6% 1,03

TOTAL PARTIDA ................................ 18,23

C330e0bcbe m3 Capa de asiento con suelo tipo SR-SEL Seleccionado de
los definidos en las Recomendaciones para la redacción
de Pliegos de Especificaciones Técnicas para el uso de
materialles reciclados de residuos de construcción y de-
molición (RCD), con distancia de transporte mayor de
15, extendido y compactado.

MO1000000 0,0018 h Capataz 26,44 0,05
MO6000000 0,0053 h Peón Ordinario 21,07 0,11
MQ0460b 0,0053 h Motoniveladora 150 kW 177,66 0,94
MQ0440f 0,0024 h Tractor sobre cadenas con hoja y riper de 276 kW 266,10 0,64
MQ0520ac 0,0035 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 15 - 18 t 79,16 0,28
MQ0620ba 0,0020 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,16
MT0110 0,0700 m3 Agua 1,71 0,12
AU3330fe 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 10,90

Suma la partida ................................... 13,20
Costes indirectos ............. 6% 0,79

TOTAL PARTIDA ................................ 13,99

C332a0cb m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos
procedentes de desmonte, incluido extendido, humedeci-
do y compactado.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0620bb 0,0090 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15 0,76
MQ0500cd 0,0250 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
6,11 0,15

MQ0418a 0,0200 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,94
MT0110 0,0900 m3 Agua 1,71 0,15
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Suma la partida ................................... 3,18
Costes indirectos ............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................ 3,37

C332b0abbe m3 Relleno localizado de trasdós de obra de fábrica con ma-
terial granular  procedente de cantera o gravera, con dis-
tancia de transporte mayor de 15, extendido y compacta-
do.

MO1000000 0,0036 h Capataz 26,44 0,10
MO6000000 0,0360 h Peón Ordinario 21,07 0,76
MQ0520aa 0,0180 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 6 t 23,80 0,43
MQ0460a 0,0150 h Motoniveladora 110 kW 153,97 2,31
MQ0620bb 0,0100 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15 0,84
AU3332ae 1,0000 m3 Material granular 14,02 14,02
MT0110 0,0900 m3 Agua 1,71 0,15

Suma la partida ................................... 18,61
Costes indirectos ............. 6% 1,12

TOTAL PARTIDA ................................ 19,73

C332b0cece m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con Suelo
seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de
RCD, con distancia de transporte mayor de 15, extendi-
do y compactado.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0620bb 0,0090 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15 0,76
MQ0405ba 0,0050 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 0,64
MQ0500cd 0,0250 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
6,11 0,15

MQ0418a 0,0200 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,94
AU3330fe 1,0000 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 10,90

MT0110 0,0900 m3 Agua 1,71 0,15

Suma la partida ................................... 14,72
Costes indirectos ............. 6% 0,88

TOTAL PARTIDA ................................ 15,60

C400a0caa m Formación de cuneta revestida según detalles en pla-
nos, con hormigón HM-20/X0 y 10 cm de espesor, inclu-
so parte proporcional de juntas y conexiones.

MO1000000 0,0060 h Capataz 26,44 0,16
MO2000000 0,0205 h Oficial 1ª 22,33 0,46
MO5000000 0,0400 h Peón Especializado 21,24 0,85
MO6000000 0,0400 h Peón Ordinario 21,07 0,84
MQ0460a 0,0010 h Motoniveladora 110 kW 153,97 0,15
MQ0520ab 0,0010 h Compactador autoprop. de un cilindro vibrante de 8 - 14 t 75,63 0,08
MT09200 0,0100 kg Líquido de curado para hormigón 2,61 0,03
AU3002aaa 0,2300 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 20,69

Suma la partida ................................... 23,26
Costes indirectos ............. 6% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................ 24,66
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C409a0001P m Sistema de drenaje transversal de plataforma de vía, for-
mada por canal para instalación entre vías, canal para
instalación entre raíles y canales desde borde de vías
hasta fin de plataforma, de hormigón polímero reforza-
do y ancho nominal 200 mm, con perforación para salida
horizontal, bastidor de acero galvanizado y reja de hie-
rro fundido, con fijación ajustable por clavija, clase de
carga E600 y apertura para interconexión con otros ele-
mentos. Con tapa de inicio de canal en acero galvaniza-
do. Sistema colocado sobre base de mortero de 35 mm
de espesor y mallazo de protección, incluso tuberías de
conexión bajo carril, desagüe de garganta, p.p. de pie-
zas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares. Según detalles en planos,
incluso perforación en carril. Totalmente terminado.

MO2000000 0,5750 h Oficial 1ª 22,33 12,84
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
AU3000d 0,0200 m3 Mortero M-7,5 81,13 1,62
MT0B00d 21,0400 kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30 27,35
MT0D320 0,0040 m3 Poliestireno expandido 55,83 0,22
MTD4500 1,0000 m Canal hormigón polímero drenaje plataforma de vía 494,29 494,29
MTD4120 0,1408 ud Tapa de acero galvanizado para canal de drenaje 10,69 1,51
MTD105b 0,1239 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 160 mm 17,41 2,16

Suma la partida ................................... 550,53
Costes indirectos ............. 6% 33,03

TOTAL PARTIDA ................................ 583,56

C410a0e ud Sumidero sifónico de 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós compactado (incluido mate-
rial), juntas de estanqueidad y material de sellado, reji-
lla de fundición y conexión a red de saneamiento existen-
te. Según detalles en planos, totalmente colocado y termi-
nado según norma UNE EN 124.

MO1000000 0,0300 h Capataz 26,44 0,79
MO2000000 0,0600 h Oficial 1ª 22,33 1,34
MO6000000 0,7425 h Peón Ordinario 21,07 15,64
MQ0200ab 0,0795 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 0,64
MQ0405bb 0,1425 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 21,67
MQ0407 0,0165 h Retro - martillo rompedor 146,89 2,42
MQ0418a 0,0100 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,47
MQ0500bb 0,0500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,20
MQ0620ba 0,0165 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,31
MQ0625ac 0,2835 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 25,98
MD411ae 1,0000 ud Sumidero de 0,50 x 0,30 m en fundición 55,75 55,75
MD411be 1,0000 ud Rejilla de fundición de 0,50 x 0,30 m 31,50 31,50
MT0110 0,1575 m3 Agua 1,71 0,27
MT0305f 0,0500 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
5,00 0,25

MT0A300 0,7875 kg Clavos de acero 5,80 4,57
MT0D00b 0,0795 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 0,65
MTD105d 15,0000 m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm 14,64 219,60
AU3000d 0,3000 m3 Mortero M-7,5 81,13 24,34
AU3330fe 0,9250 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 10,08

Suma la partida ................................... 417,47
Costes indirectos ............. 6% 25,05

TOTAL PARTIDA ................................ 442,52

C410b0cb ud Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y
hasta 5 m de profundidad, incluso apertura de hueco y
relleno de trasdós compactado (incluido material), jun-
tas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

MO2000001 0,1650 h Oficial 1ª Albañil 22,33 3,68
MO6000001 1,6500 h Peón Albañil 21,07 34,77
MQ0620aa 0,7000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 48,82
MQ0500bb 0,7000 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 2,81
MQ0418a 0,0750 h Retroexcavadora mixta 46,90 3,52
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MD410bcb 1,0000 ud Pozo de registro de hormigón de 1200 m de diámetro y
hasta 5 m d

586,80 586,80

MTD410c 8,0000 ud Pate forrado de poliproleno 6,12 48,96
MD410dc 1,0000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
226,80 226,80

AU3330fe 9,1950 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de
RCD

10,90 100,23

AU3000d 0,0700 m3 Mortero M-7,5 81,13 5,68

Suma la partida ................................... 1.062,07
Costes indirectos ............. 6% 63,72

TOTAL PARTIDA ................................ 1.125,79

C410b1cb ud Pozo de registro de 1,10 x 1,10 m de dimensiones inte-
riores, ejecutado "in situ" con hormigón armado, según
detalles en planos, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de es-
tanqueidad, material de sellado, pates y rejilla de perfi-
les galvanizados con marco incluido, totalmente coloca-
do y terminado.

MO2000001 0,1650 h Oficial 1ª Albañil 22,33 3,68
MO6000001 1,6500 h Peón Albañil 21,07 34,77
MO2000003 1,5008 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 33,51
MO4000003 1,5008 h Ayudante  Ferrallista 21,39 32,10
MO1000000 1,0552 h Capataz 26,44 27,90
MO2000002 8,5000 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 189,81
MO6000002 13,6000 h Peón Encofrador 21,07 286,55
MQ0500bb 0,9590 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 3,86
MQ0418a 0,1028 h Retroexcavadora mixta 46,90 4,82
MQ0620ab 0,6800 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 51,95
MQ1701a 0,8852 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 107,39
MTD410c 5,0000 ud Pate forrado de poliproleno 6,12 30,60
MD410d1c 1,0000 ud Rejilla perfiles galvanizados 1,2 x 1,20 m 110,75 110,75
MT0A10a 5,6280 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,15 6,47
MT0B00d 393,9600 kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30 512,15
MT0D00d 34,0000 m2 Tablón de madera de pino para 20 usos. 4,51 153,34
MT0D300 0,8500 l Desencofrante 1,86 1,58
MT0110 1,7000 m3 Agua 1,71 2,91
MT0D310 0,1360 dm3Material de sellado 100,84 13,71
AU3330fe 12,6000 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 137,34

AU3000d 0,1645 m3 Mortero M-7,5 81,13 13,35
AU3001a 0,2560 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 72,07 18,45
AU3002bbb 4,6900 m3 Hormigón  HA-25/XC2 99,20 465,25

Suma la partida ................................... 2.242,24
Costes indirectos ............. 6% 134,53

TOTAL PARTIDA ................................ 2.376,77

C410e0bb ud Arqueta sifónica prefabricada de hormigón, de sección
cuadrada 40x40 cm para drenaje de la plataforma, inclu-
so apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material se-
llado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmen-
te terminada.

MO2000000 0,2250 h Oficial 1ª 22,33 5,02
MO5000000 1,0500 h Peón Especializado 21,24 22,30
MQ0418a 0,2250 h Retroexcavadora mixta 46,90 10,55
MQ0620aa 0,1750 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 12,20
MQ0500bb 0,0650 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,26
MD410fb 1,0000 ud Tapa de fundición para arqueta de 40X40  cm (incluso

marco).
22,47 22,47

AU3330fe 0,0200 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de
RCD

10,90 0,22

MTD7700 1,0000 ud Arqueta sifónica prefabricada 40x40 85,25 85,25
AU3000d 0,0020 m3 Mortero M-7,5 81,13 0,16

Suma la partida ................................... 158,43
Costes indirectos ............. 6% 9,51

TOTAL PARTIDA ................................ 167,94
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C410k0001 ud Conexión de nueva tubería de saneamiento de cualquier
diámetro y material a pozo de registro existente, con
mantenimiento del servicio, incluso obras de tierra y fá-
brica, demoliciones y agotamiento. Totalmente termina-
da y probada.

MO2000000 2,7500 h Oficial 1ª 22,33 61,41
MO5000000 2,7500 h Peón Especializado 21,24 58,41
MO6000000 6,5000 h Peón Ordinario 21,07 136,96
AU3000d 0,5000 m3 Mortero M-7,5 81,13 40,57
Ma0103cae 2,7500 h Compresor de tipo transportable con motor diesel,

modelode pistones.Presión normal (700 kPa), con capacidad
de 5,0 m3/min

19,03 52,33

Ma030abe 5,5000 h Martillos manuales rompedor de 30 kg de peso, de tipo
neumático

0,81 4,46

MQ0405ba 0,5000 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 64,30
Ma0602cc 0,0500 h Camión con caja basculante 4x2, modelo de 199 kW de

potencia
88,26 4,41

Suma la partida ................................... 422,85
Costes indirectos ............. 6% 25,37

TOTAL PARTIDA ................................ 448,22

C411a0001 ud Sumidero en tablero de puentes

MO1000000 0,1000 h Capataz 26,44 2,64
MO2000000 1,0000 h Oficial 1ª 22,33 22,33
MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
MTD425a0001 1,0000 ud Sumidero fundición en tablero de estructura 74,25 74,25

Suma la partida ................................... 120,29
Costes indirectos ............. 6% 7,22

TOTAL PARTIDA ................................ 127,51

C411b0e1 m Imbornal sifónico longitudinal para calzadas y áreas de
aparcamiento, 30 cm de ancho libre interior, realizado
sobre solera de hormigón en masa HM-20, con paredes
de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de
espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y
bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas,
sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al
pavimento, incluso excavación y relleno perimetral. In-
cluso recibido a tubo de saneamiento.

MO1000000 0,0600 h Capataz 26,44 1,59
MO2000000 0,1200 h Oficial 1ª 22,33 2,68
MO6000000 1,4850 h Peón Ordinario 21,07 31,29
MQ0200ab 0,1590 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 1,27
MQ0405bb 0,2850 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 43,33
MQ0407 0,0330 h Retro - martillo rompedor 146,89 4,85
MQ0418a 0,0200 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,94
MQ0500bb 0,1000 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,40
MQ0620ba 0,0330 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 2,61
MQ0625ac 0,5670 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 51,97
MT0110 0,3150 m3 Agua 1,71 0,54
MT0A300 1,5750 kg Clavos de acero 5,80 9,14
MT0D00b 0,1590 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 1,30
MTD105d 5,0000 m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm 14,64 73,20
AU3330fe 0,0965 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 1,05

AU3002aaa 0,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 4,50
MT0F20bb 40,0000 ud Ladrillo perforado de dimensiones 24x11,5x7 cm 0,14 5,60
AU3000d 0,0590 m3 Mortero M-7,5 81,13 4,79
MD411ca 1,3300 ud Rejilla transitable fundicíón dúctil s/cerco L=750x300 mm 109,65 145,83

Suma la partida ................................... 386,88
Costes indirectos ............. 6% 23,21

TOTAL PARTIDA ................................ 410,09

C413b00ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 500
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama
de asiento de material granular (arena), colocado en
obra, incluso juntas de estanqueidad.
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MO6000000 0,1850 h Peón Ordinario 21,07 3,90
MO2000000 0,0185 h Oficial 1ª 22,33 0,41
MQ0620aa 0,1850 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 12,90
MQ0500ab 0,0420 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,13
MQ0620ba 0,0035 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,28
MQ0418a 0,0525 h Retroexcavadora mixta 46,90 2,46
MTD6310c 1,0000 m Tubo H.A. DN 500 Clase 135 65,80 65,80
MT03264 0,3500 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 3,61
MT0110 0,0315 m3 Agua 1,71 0,05

Suma la partida ................................... 89,54
Costes indirectos ............. 6% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................ 94,91

C413b01ca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 600
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama
de asiento de material granular (arena), colocado en
obra, incluso juntas de estanqueidad.

MO6000000 0,1850 h Peón Ordinario 21,07 3,90
MO2000000 0,0185 h Oficial 1ª 22,33 0,41
MQ0620aa 0,1850 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 12,90
MQ0500ab 0,0450 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,14
MQ0620ba 0,0038 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,30
MQ0418a 0,0563 h Retroexcavadora mixta 46,90 2,64
MTD6311c 1,0000 m Tubo H.A. DN 600 Clase 135 70,50 70,50
MT03264 0,3750 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 3,86
MT0110 0,0338 m3 Agua 1,71 0,06

Suma la partida ................................... 94,71
Costes indirectos ............. 6% 5,68

TOTAL PARTIDA ................................ 100,39

C413b0aca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal 800
mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con cama
de asiento de material granular (arena), colocado en
obra, incluso juntas de estanqueidad.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MQ0500ab 0,0480 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,15
MQ0620ba 0,0040 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,32
MQ0418a 0,0600 h Retroexcavadora mixta 46,90 2,81
MTD631ac 1,0000 m Tubo H.A. DN 800 Clase 135 94,20 94,20
MT03264 0,4000 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 4,12
MT0110 0,0360 m3 Agua 1,71 0,06

Suma la partida ................................... 120,27
Costes indirectos ............. 6% 7,22

TOTAL PARTIDA ................................ 127,49

C413b0bca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal
1000 mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con
cama de asiento de material granular (arena), colocado
en obra, incluso juntas de estanqueidad.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MQ0500ab 0,0660 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,20
MQ0620ba 0,0550 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 4,35
MQ0418a 0,0825 h Retroexcavadora mixta 46,90 3,87
MTD631bc 1,0000 m Tubo H.A. DN 1000 Clase 135 113,98 113,98
MT03264 0,5500 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 5,67
MT0110 0,0495 m3 Agua 1,71 0,08

Suma la partida ................................... 146,76
Costes indirectos ............. 6% 8,81

TOTAL PARTIDA ................................ 155,57

Página 7



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

C413b0cca m Colector de hormigón armado de diámetro nominal
1200 mm clase 135, según Norma UNE-EN 127916, con
cama de asiento de material granular (arena), colocado
en obra, incluso juntas de estanqueidad.

MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MQ0620aa 0,2100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 14,65
MQ0500ab 0,0900 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,28
MQ0620ba 0,0075 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,59
MQ0418a 0,1125 h Retroexcavadora mixta 46,90 5,28
MTD631cc 1,0000 m Tubo H.A. DN 1200 Clase 135 141,75 141,75
MT03264 0,7500 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 7,73
MT0110 0,0675 m3 Agua 1,71 0,12

Suma la partida ................................... 175,06
Costes indirectos ............. 6% 10,50

TOTAL PARTIDA ................................ 185,56

C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diá-
metro, totalmente colocado.

MO5000000 0,0500 h Peón Especializado 21,24 1,06
MT0H06b 1,0100 m Tubo dren PVC de 160 mm corrugado ranurado 5,20 5,25

Suma la partida ................................... 6,31
Costes indirectos ............. 6% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................ 6,69

C510a0bc m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/20 (ZA-20), según art. 510
del PG-3, distancia mayor de 10 km.

MO1000000 0,0200 h Capataz 26,44 0,53
MO6000000 0,0360 h Peón Ordinario 21,07 0,76
MQ0460a 0,0130 h Motoniveladora 110 kW 153,97 2,00
MQ0620ba 0,0180 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,43
MQ0520bb 0,0180 h Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 55,33 1,00
AU3510bc 1,0000 m3 Zahorra artificial, tipo ZA 0/20 (ZA-20) mayor de 10 km 24,77 24,77
MT0110 0,2000 m3 Agua 1,71 0,34

Suma la partida ................................... 30,83
Costes indirectos ............. 6% 1,85

TOTAL PARTIDA ................................ 32,68

C510b0bc m3 Zahorra artificial reciclada procedente de RCD tipo ZAR-
Hor 0/20, según art. 510b del Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del proyecto, distancia mayor de
10 km.

MO1000000 0,0200 h Capataz 26,44 0,53
MO6000000 0,0360 h Peón Ordinario 21,07 0,76
MQ0460a 0,0130 h Motoniveladora 110 kW 153,97 2,00
MQ0620ba 0,0180 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,43
MQ0520bb 0,0180 h Compactador autoprop. de dos cilindros vibrante de 8 - 14 t 55,33 1,00
AU3510dc 1,0000 m3 Zahorra artificial de RCD tipo ZARHor 0/20 , distancia

mayor de 10 km.
21,24 21,24

MT0110 0,2000 m3 Agua 1,71 0,34

Suma la partida ................................... 27,30
Costes indirectos ............. 6% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................ 28,94

C530a0b t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP empleada en riego
de imprimación, barrido y preparación de la superficie,
totalmente terminado, según artículo 530 del PG-3.

MO1000000 0,1000 h Capataz 26,44 2,64
MO5000000 0,4400 h Peón Especializado 21,24 9,35
MO6000000 0,4400 h Peón Ordinario 21,07 9,27
MQ0953b 0,1000 h Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3. 150,12 15,01
MQ0910b 0,2400 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 145,88 35,01
MT0730f 1,0000 t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP 563,00 563,00
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Suma la partida ................................... 634,28
Costes indirectos ............. 6% 38,06

TOTAL PARTIDA ................................ 672,34

C530z0a t Árido de cobertura empleado en riegos de imprimación
o curado, incluida la extensión según indicaciones del
PG-3.

MO1000000 0,0020 h Capataz 26,44 0,05
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,0500 h Peón Especializado 21,24 1,06
MQ0909a 0,0400 h Extendedora de gravillas acoplables por gravedad 107,53 4,30
MQ0410aa 0,0500 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63 3,18
MT31cebcb 1,0000 t Árido fino de naturaleza mezcla 6,11 6,11

Suma la partida ................................... 15,82
Costes indirectos ............. 6% 0,95

TOTAL PARTIDA ................................ 16,77

C531a0a t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riego
de adherencia, barrido y preparación de la superficie, to-
talmente terminado, según artículo 531 del PG-3.

MO1000000 0,0240 h Capataz 26,44 0,63
MO5000000 0,9200 h Peón Especializado 21,24 19,54
MO6000000 0,9200 h Peón Ordinario 21,07 19,38
MQ0910b 0,4800 h Camión cisterna para riegos asf. de 10.000 l. 145,88 70,02
MQ0953b 0,2400 h Maquina Barredora con aspirador autopropulsado de 9 m3. 150,12 36,03
MT0730a 1,0000 t Emulsión catiónica tipo C60B3 ADH 575,00 575,00

Suma la partida ................................... 720,60
Costes indirectos ............. 6% 43,24

TOTAL PARTIDA ................................ 763,84

C541b0001 m2 Lechada bituminosa LB-4 o slurry en carril bici de 2 mm
de espesor fabricada y extendida por mezcladora móvil
autopropulsada.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO6000000 0,0080 h Peón Ordinario 21,07 0,17
MQ0915aa 0,0010 h Equipo lechada autoporopulsado de 8 m3 234,79 0,23
MT0730f 0,0015 t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP 563,00 0,84
MT31cebbb 0,0027 t Árido fino de naturaleza de machaqueo 9,82 0,03
MT31ceabb 0,0063 t Árido grueso de naturaleza de machaqueo 9,66 0,06
MT0110 0,0010 m3 Agua 1,71 0,00

Suma la partida ................................... 1,36
Costes indirectos ............. 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................ 1,44

C542a0aMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mez-
cla bituminosa fabricada a una temperatura máxima de
140 ºC con al menos 0,5% del total de su peso de un mo-
dificador polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.)
a aprobar por la Dirección de Obra, en capa de rodadura
tipo AC 22 surf S (MASAI GRADO II), según el artículo
542 del PG-3, con el 20% del total del peso de árido co-
mo material asfáltico recuperado disponible RAP, excep-
to ligante y filler.

MO1000000 0,0159 h Capataz 26,44 0,42
MO2000000 0,0732 h Oficial 1ª 22,33 1,63
MO6000000 0,0732 h Peón Ordinario 21,07 1,54
MQ0935ab 0,0073 h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 578,91 4,23
MQ0625bd 0,0976 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 10,83
MQ0937bb 0,0146 h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29 2,72

MQ0510cb 0,0146 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 1,23
MQ0510bb 0,0146 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,91
MT0311bmII 0,9503 t Áridos ofítico para MASAI GRADO II en capas rodaduras (a

aprobar por la DO)
11,55 10,98

MT0312amsi 1,0000 t Adaptación de la mezcla con betún PMBC a prestaciones
mecánicas MASAI (a aprobar por la DO)

1,00 1,00

Página 8



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

MT0312bmsi 1,0000 t Adaptación de la mezcla para la fabricación a temperatura
máxima de 140 ºC (aditivos, espumación u otro aprobado
por DO

1,00 1,00

Suma la partida ................................... 36,49
Costes indirectos ............. 6% 2,19

TOTAL PARTIDA ................................ 38,68

C542a0aabc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bitumino-
sa en caliente en capa rodadura, tipo AC 16 surf B
50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y
fíller de aportación.

MO1000000 0,0159 h Capataz 26,44 0,42
MO2000000 0,0732 h Oficial 1ª 22,33 1,63
MO6000000 0,0732 h Peón Ordinario 21,07 1,54
MQ0935ab 0,0073 h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 578,91 4,23
MQ0625bd 0,0976 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 10,83
MQ0937bb 0,0146 h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29 2,72

MQ0510cb 0,0146 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 1,23
MQ0510bb 0,0146 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,91
MT0311aca 0,4465 t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas,

de uso en capa de rodadura.
11,57 5,17

MT0311ada 0,3895 t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas
bituminosas, de uso en capa de rodadura.

11,52 4,49

MT0311aea 0,1140 t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas
bituminosas, de uso en capa de rodadura.

11,45 1,31

Suma la partida ................................... 34,48
Costes indirectos ............. 6% 2,07

TOTAL PARTIDA ................................ 36,55

C542a0bMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mez-
cla bituminosa fabricada a una temperatura máxima de
140 ºC con al menos 0,5% del total de su peso de un mo-
dificador polímero sostenible (PNFVU, poliolefinas, etc.)
a aprobar por la Dirección de Obra, en capa intermedia ti-
po AC 22 bin S (MASAI GRADO II), según el artículo 542
del PG-3, con el 20% del total del peso de árido como ma-
terial asfáltico recuperado disponible RAP, excepto ligan-
te y filler.

MO1000000 0,0117 h Capataz 26,44 0,31
MO2000000 0,0540 h Oficial 1ª 22,33 1,21
MO6000000 0,0540 h Peón Ordinario 21,07 1,14
MQ0935ab 0,0054 h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 578,91 3,13
MQ0625bd 0,0720 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 7,99
MQ0937bb 0,0108 h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29 2,01

MQ0510cb 0,0108 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 0,91
MQ0510bb 0,0108 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,67
MT0311amII 0,9503 t Áridos para MASAI GRADO II en capas intermedias (a

aprobar por la DO)
11,48 10,91

MT0312amsi 1,0000 t Adaptación de la mezcla con betún PMBC a prestaciones
mecánicas MASAI (a aprobar por la DO)

1,00 1,00

MT0312bmsi 1,0000 t Adaptación de la mezcla para la fabricación a temperatura
máxima de 140 ºC (aditivos, espumación u otro aprobado
por DO

1,00 1,00

Suma la partida ................................... 30,28
Costes indirectos ............. 6% 1,82

TOTAL PARTIDA ................................ 32,10

C542a0bbbc t Fabricación, transporte y extendido de mezcla bitumino-
sa en caliente en capa intermedia, tipo AC 22 bin B
50/70 S, según artículo 542 del PG-3, excepto ligante y
fíller de aportación.

MO1000000 0,0117 h Capataz 26,44 0,31
MO2000000 0,0540 h Oficial 1ª 22,33 1,21
MO6000000 0,0540 h Peón Ordinario 21,07 1,14
MQ0935ab 0,0054 h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 578,91 3,13
MQ0625bd 0,0720 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 7,99
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MQ0937bb 0,0108 h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8
m.

186,29 2,01

MQ0510cb 0,0108 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 0,91
MQ0510bb 0,0108 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,67
MT0311acb 0,4085 t Árido de machaqueo tamaño 0/6, para mezclas bituminosas,

de uso en capa intermedia.
11,57 4,73

MT0311adb 0,2280 t Árido de machaqueo tamaño 6/12, para mezclas
bituminosas, de uso en capa intermedia.

11,52 2,63

MT0311aeb 0,1805 t Árido de machaqueo tamaño 12/20, para mezclas
bituminosas, de uso en capa intermedia.

11,45 2,07

MT0311afb 0,1330 t Árido de machaqueo tamaño 20/40, para mezclas
bituminosas, de uso en capa intermedia.

11,13 1,48

Suma la partida ................................... 28,28
Costes indirectos ............. 6% 1,70

TOTAL PARTIDA ................................ 29,98

C542a0cMSI t Fabricación, transporte, extendido y compactado de mez-
cla bituminosa fabricada a una temperatura máxima de
140 ºC en capa de base tipo AC 32 base G (MASAI GRA-
DO I), según el artículo 542 del PG-3, con el 20% del to-
tal del peso de árido como material asfáltico recuperado
disponible RAP, excepto ligante y filler.

MO1000000 0,0098 h Capataz 26,44 0,26
MO2000000 0,0450 h Oficial 1ª 22,33 1,00
MO6000000 0,0450 h Peón Ordinario 21,07 0,95
MQ0935ab 0,0045 h Planta discontinua de fabricación de MBC de 200 t/h 578,91 2,61
MQ0625bd 0,0600 h Camión basculante semiarticulado de 25 t 110,97 6,66
MQ0937bb 0,0090 h Extendedora de Mezcla bituminosa sobre cadenas de 2,5 - 8

m.
186,29 1,68

MQ0510cb 0,0090 h Compactador estático, tipo ruedas múltiples de 8-12 t 84,13 0,76
MQ0510bb 0,0090 h Compactador estático, tipo dos cilidros de 8-12 t 62,49 0,56
MT0311amI 0,9503 t Áridos para MASAI GRADO I en capas base (a aprobar por

la DO)
11,40 10,83

MT0312amsiI 1,0000 t Adaptación de la mezcla con betún convencional a
prestaciones mecánicas MASAI (a aprobar por la DO)

2,00 2,00

MT0312bmsi 1,0000 t Adaptación de la mezcla para la fabricación a temperatura
máxima de 140 ºC (aditivos, espumación u otro aprobado
por DO

1,00 1,00

Suma la partida ................................... 28,31
Costes indirectos ............. 6% 1,70

TOTAL PARTIDA ................................ 30,01

C542b0c t Betún asfáltico convencional en mezclas bituminosas MA-
SAI tipo B 50/70, a pie de obra o planta

MT0700c 1,0000 t Betún asfáltico marcado CE tipo B 50/70 697,00 697,00

Suma la partida ................................... 697,00
Costes indirectos ............. 6% 41,82

TOTAL PARTIDA ................................ 738,82

C542b0e t Betún PMB 45/80-60 modificado con caucho para mez-
clas bituminosas MASAI, a pie de obra o planta.

MT0713f 1,0000 t Betún PMBC 45/80-65 modificado con caucho 825,00 825,00

Suma la partida ................................... 825,00
Costes indirectos ............. 6% 49,50

TOTAL PARTIDA ................................ 874,50

C542c0b t Filler de aportación compuesto por cemento.

MT0515bd 1,0000 t Conglomerante hidráulico de cemento y resistencia 32,5 MPa 100,00 100,00

Suma la partida ................................... 100,00
Costes indirectos ............. 6% 6,00

TOTAL PARTIDA ................................ 106,00
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C550a0001 m2 Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 en calzada de ca-
rril bici de 16 cm de espesor incluso ejecución de juntas
y curado.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0946a 0,0050 h Extendedora de Hormigón 387,17 1,94
MQ0948a 0,0080 h Equipo para curado y ranurado 91,04 0,73
MT09200 0,0050 kg Líquido de curado para hormigón 2,61 0,01
AU3010a 0,1600 m3 Hormigón HF-3,5 95,94 15,35

Suma la partida ................................... 20,13
Costes indirectos ............. 6% 1,21

TOTAL PARTIDA ................................ 21,34

C550b0002 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfi-
co rodado en aparcamiento y vías de servicio, de bajo
contenido en finos, fabricado en central, color gris, con
resistencia a flexotracción de 2N/mm2 y a compresión
15N/mm2, capacidad drenante de 300l(m2xminuto),
con un 20% de huecos y resistencia al deslizamiento
RD>45 según UNE 41901 EX. Colocado sobre una base
de grava drenante de 25 cm compactada y geotextil no
tejido de polipropileno sobre terreno seleccionado. Inclu-
so ejecución de juntas de dilatación.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0946a 0,0050 h Extendedora de Hormigón 387,17 1,94
MQ0948a 0,0060 h Equipo para curado y ranurado 91,04 0,55
MT71025 0,2000 m3 Hormigón gris 100% permeable, fabricado en central para

tráfico
151,21 30,24

MT03000 0,2500 m3 Material granular filtrante 11,50 2,88
MT0H01bba 1,1000 m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,39 3,73
MT09200 0,0050 kg Líquido de curado para hormigón 2,61 0,01

Suma la partida ................................... 41,45
Costes indirectos ............. 6% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................ 43,94

C550b0003 m2 Pavimento continuo de hormigón permeable para tráfi-
co rodado en carril bici vega, de bajo contenido en fi-
nos, fabricado en central, color verde, con resistencia a
flexotracción de 2N/mm2 y a compresión 15N/mm2, ca-
pacidad drenante de 300l(m2xminuto), con un 20% de
huecos y resistencia al deslizamiento RD>45 según UNE
41901 EX. Colocado sobre una base de grava drenante
de 25 cm compactada y geotextil no tejido de polipropile-
no sobre terreno seleccionado. Incluso ejecución de jun-
tas de dilatación.

MO1000000 0,0050 h Capataz 26,44 0,13
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0946a 0,0050 h Extendedora de Hormigón 387,17 1,94
MQ0948a 0,0060 h Equipo para curado y ranurado 91,04 0,55
MT71030 0,2000 m3 Hormigón verde 100% permeable, fabricado en central para

tráfico
173,89 34,78

MT03000 0,2500 m3 Material granular filtrante 11,50 2,88
MT0H01bba 1,1000 m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,39 3,73
MT09200 0,0050 kg Líquido de curado para hormigón 2,61 0,01

Suma la partida ................................... 45,99
Costes indirectos ............. 6% 2,76

TOTAL PARTIDA ................................ 48,75
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C560c0001 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa
con bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y re-
sistencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, se-
gún norma UNE-EN 1338. Compuestos por áridos graníti-
cos y conglomerantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con una capa superior
de mínimo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del
20% de áridos reciclados de la capa base. Con acabado li-
geramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de lecho flexible
de árido fino rodado con vibrado para asentamiento, re-
juntado con árido fino y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de jun-
tas de dilatación.

MO1000001 0,0200 h Capataz Albañil 26,44 0,53
MO2000001 0,0500 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,12
MO6000001 0,1200 h Peón Albañil 21,07 2,53
MQ0500ac 0,0200 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,13
MT71013 1,0000 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.

transporte a pie de obra.
21,04 21,04

MT31cebab 0,0400 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 0,38

Suma la partida ................................... 25,73
Costes indirectos ............. 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................ 27,27

C560c0002 m2 Pavimento de adoquines de hormigón y granito bicapa
con bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o igual a 20
mm, coeficiente de absorción de agua menor al 6% y re-
sistencia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, se-
gún norma UNE-EN 1338. Compuestos por áridos graníti-
cos y conglomerantes con pigmentación en masa con co-
lor de fondo monocromático gris, con una capa superior
de mínimo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del
20% de áridos reciclados de la capa base. Con acabado li-
geramente rugoso. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con árido fino y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de
juntas de dilatación.

MO1000001 0,0200 h Capataz Albañil 26,44 0,53
MO2000001 0,0500 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,12
MO6000001 0,1200 h Peón Albañil 21,07 2,53
MQ0500ac 0,0200 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,13
MT71013 1,0000 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.

transporte a pie de obra.
21,04 21,04

MT31cebab 0,0250 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 0,24
AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60

Suma la partida ................................... 30,19
Costes indirectos ............. 6% 1,81

TOTAL PARTIDA ................................ 32,00

C571a0001 m Bordillo C5 15x25 cm x longitud variable, con carga de
rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abra-
sión menor o igual a 20 mm y coeficiente de absorción
de agua menor al 6%, según norma UNE EN 1340, de ba-
salto reconstituido prefabricado monocapa de masa se-
ca compuesto de áridos basáticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con óxidos de hierro. Con acabado an-
tideslizante e hidrofugado en masa. Colocado con morte-
ro M-20 sobre cama de asiento de hormigón de 12,5
N/mm2 de resistencia característica, rejuntado y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios
mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO3000001 0,1000 h Oficial 2ª  Albañil 21,69 2,17
MO6000001 0,1200 h Peón Albañil 21,07 2,53
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MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71008 1,0000 m Bordillo normalizado C5 15x25 cm de basalto reconstituido

monocapa con un canto achaflanado, incl. transporte a pie
de obra.

32,01 32,01

AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72
AU3002aaa 0,0900 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 8,10

Suma la partida ................................... 47,23
Costes indirectos ............. 6% 2,83

TOTAL PARTIDA ................................ 50,06

C571a0002 m Bordillo recto en borde trasero de andén de 100x20x45
cm con chaflán de 1 cm, con carga de rotura mayor o
igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o igual
a 20 mm y coeficiente de absorción de agua menor al
6%, según norma UNE EN 1340, de basalto reconstitui-
do prefabricado monocapa de masa seca compuesto de
áridos basáticos, áridos reciclados, con un contenido mí-
nimo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en
masa con óxidos de hierro. Con acabado antideslizante
e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 so-
bre cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de re-
sistencia característica, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos
y pp de juntas de dilatación.

MO2000000 0,1200 h Oficial 1ª 22,33 2,68
MO5000000 0,1800 h Peón Especializado 21,24 3,82
MT41001 1,0000 m Bordillo de formato 100x20x45 cm de basalto reconstituido

monocapa con un canto achaflanado, incl. transporte a pie
de obra.

149,35 149,35

MQ0620aa 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,39
AU3000g 0,0100 m3 Mortero M-20 114,94 1,15
AU3002aaa 0,1200 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 10,80

Suma la partida ................................... 169,19
Costes indirectos ............. 6% 10,15

TOTAL PARTIDA ................................ 179,34

C571a0003 m Borde de andén de piezas prefabricadas de 80x50x40x8
cm de basalto reconstituido con un canto achaflanado,
de molde de hormigón arquitectónico de fabricación en
húmedo compuesto de áridos basálticos, áridos recicla-
dos, con un contenido mínimo del 20%, y conglomeran-
tes con pigmentación en masa con óxidos de hierro.
Con acabado texturizado y antideslizante. Colocado con
mortero M-20 sobre zuncho de borde (no incluido en es-
te precio), rejuntado y totalmente nivelado. Incluso
transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp de jun-
tas de dilatación.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,2400 h Peón Especializado 21,24 5,10
MQ0620aa 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,39
MT41002 1,0000 m Remate de andén en forma de L de 80x40x50 de 8 cm de

espesor de basalto reconstituido con un canto achaflanado
de molde de hormi

181,70 181,70

AU3000g 0,0160 m3 Mortero M-20 114,94 1,84

Suma la partida ................................... 194,50
Costes indirectos ............. 6% 11,67

TOTAL PARTIDA ................................ 206,17
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C571a0004 m Borde de rampa de final de GLO de 30x30 cm y altura va-
riable, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, resis-
tencia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coeficiente
de absorción de agua menor al 6%, según norma UNE EN
1340, de granito reconstituido tintado en rojo prefabrica-
do monocapa de masa seca compuesto de áridos bgraníti-
cos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con
óxidos de hierro y fondo monocromático rojo natural.
Con acabado antideslizante e hidrofugado en masa. Colo-
cado con mortero M-20 sobre cama de asiento de hormi-
gón de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejunta-
do y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,2400 h Peón Especializado 21,24 5,10
Ma1700f 0,2000 h Equipo de corte sierra circular manual disco de diamante 2,50 0,50
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT41003 1,1000 m Bordillo de formato 30x30 y altura variable de granito

reconstit
71,66 78,83

AU3000g 0,0100 m3 Mortero M-20 114,94 1,15
AU3002aaa 0,1200 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 10,80

Suma la partida ................................... 101,55
Costes indirectos ............. 6% 6,09

TOTAL PARTIDA ................................ 107,64

C571a0005 m Bordillo especial 30x30x25 de basalto reconstituido mo-
nocapa, con carga de rotura mayor o igual a 3.5 MPa, re-
sistencia a la abrasión menor o igual a 20 mm y coefi-
ciente de absorción de agua menor al 6%, según norma
UNE EN 1340, de basalto reconstituido prefabricado mo-
nocapa de masa seca compuesto de áridos basáticos, ári-
dos reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y con-
glomerantes con pigmentación en masa con óxidos de
hierro. Con acabado antideslizante e hidrofugado en ma-
sa. Colocado con mortero M-20 sobre cama de asiento
de hormigón de 12,5 N/mm2 de resistencia característi-
ca, rejuntado y totalmente nivelado. Incluso transporte
a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilata-
ción.

MO3000001 0,1200 h Oficial 2ª  Albañil 21,69 2,60
MO6000001 0,1800 h Peón Albañil 21,07 3,79
MQ0620aa 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,39
MT71009 3,3300 ud Bordillo especial 30x30x25 cm de basalto reconstituido

monocapa con dos cantos achaflanados, incl. transporte a
pie de obra.

28,51 94,94

AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72
AU3002aaa 0,1000 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 9,00

Suma la partida ................................... 113,44
Costes indirectos ............. 6% 6,81

TOTAL PARTIDA ................................ 120,25

C571a0006 m Bordillo especial 30x30x25, con carga de rotura mayor
o igual a 3.5 MPa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm y coeficiente de absorción de agua me-
nor al 6%, según norma UNE EN 1340, de granito recons-
tituido tintado en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos bgraníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fondo
monocromático rojo natural. Con acabado antideslizante
e hidrofugado en masa. Colocado con mortero M-20 so-
bre cama de asiento de hormigón de 12,5 N/mm2 de re-
sistencia característica, rejuntado y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos
y pp de juntas de dilatación.

MO3000001 0,1200 h Oficial 2ª  Albañil 21,69 2,60
MO6000001 0,1800 h Peón Albañil 21,07 3,79
MQ0620aa 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,39
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MT71010 3,3300 ud Bordillo especial 30x30x25 cm de granito reconstituido
tintado en rojo monocapa con dos cantos achaflanados, incl.
transporte a

25,07 83,48

AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72
AU3002aaa 0,1000 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 9,00

Suma la partida ................................... 101,98
Costes indirectos ............. 6% 6,12

TOTAL PARTIDA ................................ 108,10

C571a0011 m2 Pieza de borde o remate de muros de hormigón según di-
seño de planos de 10 cm de espesor de hormigón prefa-
bricado. Con acabado con textura decapada. Colocado so-
bre cama de hormigón tipo HM-20, formación de juntas
y encuentros en inglete con mortero, según planos. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO4000000 0,1000 h Ayudante 21,39 2,14
MQ0620aa 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,39
MT71027 1,0000 m Pieza prefabricada de hormigón de 40x20x50 cm 64,72 64,72
AU3002aaa 0,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 4,50
AU3000g 0,0050 m3 Mortero M-20 114,94 0,57

Suma la partida ................................... 74,44
Costes indirectos ............. 6% 4,47

TOTAL PARTIDA ................................ 78,91

C571b0009 m Rigola de 24 cm de ancho formada por adoquines de hor-
migón y granito bicapa con bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm, coeficiente de absorción de agua menor
al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuestos por ári-
dos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido
mínimo del 20% de áridos reciclados de la capa base.
Con acabado ligeramente rugoso. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre con vibrado para asentamiento, re-
juntado con lechada de cemento y totalmente nivelado.
Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp
de juntas de dilatación.

MO1000001 0,0100 h Capataz Albañil 26,44 0,26
MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0600 h Peón Albañil 21,07 1,26
MQ0500ac 0,0100 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,07
MT71013 0,2500 m2 Adoquín 20x10x8 cm prefabricado de hormigón bicapa, incl.

transporte a pie de obra.
21,04 5,26

AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72
AU3002aaa 0,0600 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,40

Suma la partida ................................... 14,42
Costes indirectos ............. 6% 0,87

TOTAL PARTIDA ................................ 15,29

C571b0010 m Rigola de hormigón prefabricado de base 30 cm y alto
16 cm, con canal en forma de V y 50 cm de longitud, ca-
ma de hormigón tipo HM-20, formación de juntas y en-
cuentros en inglete con mortero, según planos. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MT71026 1,0000 m Rigola de hormigón prefabricado de base 30 cm y alto 16

cm, con
4,13 4,13

AU3000g 0,0010 m3 Mortero M-20 114,94 0,11
AU3002aaa 0,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 4,50
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Suma la partida ................................... 10,24
Costes indirectos ............. 6% 0,61

TOTAL PARTIDA ................................ 10,85

C571b0012 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto
13 cm, con canal en forma de media caña de diámetro
20 cm y 50 cm de longitud, cama de hormigón tipo
HM-20, formación de juntas y encuentros en inglete con
mortero, según planos. Totalmente colocada.

MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MT71028 1,0000 m Rigola de hormigón prefabricado de base 25 cm y alto 13

cm, canal media caña
2,57 2,57

AU3000g 0,0010 m3 Mortero M-20 114,94 0,11
AU3002aaa 0,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 4,50

Suma la partida ................................... 8,68
Costes indirectos ............. 6% 0,52

TOTAL PARTIDA ................................ 9,20

C580a0002 m2 Pavimento de losas de 40x20x8 cm prefabricadas de ba-
salto reconstituido monocapa sin bisel y elementos sepa-
radores incorporados de 3mm, con carga de rotura ma-
yor o igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o igual a
5Mpa, resistencia al desgaste menor o igual a 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y doble protección
superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71005 1,0000 m2 Losa de 40x20x8 de basalto reconstituido monocapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
49,02 49,02

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0350 t Arena natural 10,50 0,37

Suma la partida ................................... 58,98
Costes indirectos ............. 6% 3,54

TOTAL PARTIDA ................................ 62,52

C580b0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de gra-
nito reconstituido monocapa sin bisel y elementos sepa-
radores incorporados de 3mm, con carga de rotura ma-
yor o igual a 11KN, resistencia a flexión mayor o igual a
5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fon-
do monocromático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de doble capa,
en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado so-
bre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
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MT41004 1,0000 m2 Losa 80x40x8 cm de granito reconstituido monocapa, incl.
tratamientos protectores y transporte a pie de obra.

48,00 48,00

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0100 t Arena natural 10,50 0,11

Suma la partida ................................... 58,57
Costes indirectos ............. 6% 3,51

TOTAL PARTIDA ................................ 62,08

C580c0001 m2 Pavimento de losa de 80x40x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 11KN, resistencia a flexión mayor o igual a
5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fon-
do monocromático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de doble capa,
en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado so-
bre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71001 1,0000 m2 Losa 80x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
46,85 46,85

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0100 t Arena natural 10,50 0,11

Suma la partida ................................... 57,42
Costes indirectos ............. 6% 3,45

TOTAL PARTIDA ................................ 60,87

C580c0002 m2 Pavimento de losa de 40x40x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con carga de rotura mayor o
igual a 14KN, resistencia a flexión mayor o igual a
5Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm, co-
eficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1339. Compuesta por áridos graníticos y con-
glomerantes con pigmentación en masa con color de fon-
do monocromático gris, con una capa superior de míni-
mo 7 mm de espesor y un contenido mínimo del 20% de
áridos reciclados de la capa base. Con acabado ligeramen-
te rugoso y doble protección superficial por impregan-
ción de base acuosa libre de disolventes de doble capa,
en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado so-
bre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con arena fina la-
vada y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71002 1,0000 m2 Losa 40x40x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
44,04 44,04

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0200 t Arena natural 10,50 0,21

Suma la partida ................................... 53,84
Costes indirectos ............. 6% 3,23

TOTAL PARTIDA ................................ 57,07

Página 13

PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

C580c0003 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm, coeficiente de absorción de agua menor
al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta por ári-
dos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático gris, con una ca-
pa superior de mínimo 7 mm de espesor y un contenido
mínimo del 20% de áridos reciclados de la capa base.
Con acabado ligeramente rugoso y doble protección su-
perficial por impreganción de base acuosa libre de disol-
ventes de doble capa, en fresco y en seco con curado de
infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de agarre,
rejuntado con arena fina lavada y totalmente nivelado.
Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp
de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71003 1,0000 m2 Losa 20x20x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
44,04 44,04

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0500 t Arena natural 10,50 0,53

Suma la partida ................................... 54,16
Costes indirectos ............. 6% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................ 57,41

C580c0004 m2 Pavimento de losa de 20x20x8 cm prefabricadas de hor-
migón y granito bicapa sin bisel y elementos separado-
res incorporados de 3mm, con resistencia a la rotura ma-
yor o igual a 3.6Mpa, resistencia a la abrasión menor o
igual a 20 mm, coeficiente de absorción de agua menor
al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a 45
USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta por ári-
dos graníticos y conglomerantes con pigmentación en
masa con color de fondo monocromático color arena,
con una capa superior de mínimo 7 mm de espesor y un
contenido mínimo del 20% de áridos reciclados de la ca-
pa base. Con acabado ligeramente rugoso y doble protec-
ción superficial por impreganción de base acuosa libre
de disolventes de doble capa, en fresco y en seco con cu-
rado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de
agarre, rejuntado con arena fina lavada y totalmente ni-
velado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecáni-
cos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71003 1,0000 m2 Losa 20x20x8 cm prefabricada de hormigón bicapa, incl.

tratamientos protectores y transporte a pie de obra.
44,04 44,04

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0500 t Arena natural 10,50 0,53

Suma la partida ................................... 54,16
Costes indirectos ............. 6% 3,25

TOTAL PARTIDA ................................ 57,41
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C580d0001 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 40x40x8
cm prefabricadas de basalto reconstituido monocapa
sin bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con carga de rotura mayor o igual a 14KN, resis-
tencia a flexión mayor o igual a 5Mpa, resistencia al des-
gaste menor o iguala 20 mm, coeficiente de absorción
de agua menor al 6% y resistencia al deslizamiento ma-
yor o igual a 45 USRV, según norma UNE-EN 1339. Com-
puesta de áridos basáticos, áridos reciclados, con un con-
tenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con óxidos de hierro. Con acabado ligera-
mente rugoso y doble protección superficial por impre-
ganción de base acuosa libre de disolventes de doble ca-
pa, en fresco y en seco con curado de infrarrojos. Coloca-
do sobre 4 cm de mortero de agarre, rejuntado con are-
na fina negra lavada y totalmente nivelado. Incluso trans-
porte a pie de obra, medios mecánicos y pp de juntas de
dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71022 1,0000 m2 Losa acanalada de 40x40x8 de basalto reconstituido

monocapa, incl. tratamientos protectores y transporte a pie
de obra.

52,22 52,22

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0500 t Arena natural 10,50 0,53

Suma la partida ................................... 62,34
Costes indirectos ............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................ 66,08

C580d0002 m2 Pavimento tacto-visual de losa acanalada de 20x20x8
cm prefabricadas de basalto reconstituido monocapa
sin bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm,
coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y doble protección
superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71006 1,0000 m2 Losa acanalada de 20x20x8 de basalto reconstituido

monocapa, incl. tratamientos protectores y transporte a pie
de obra.

52,22 52,22

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0500 t Arena natural 10,50 0,53

Suma la partida ................................... 62,34
Costes indirectos ............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................ 66,08
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C580d0003 m2 Pavimento tacto-visual de losa de botones de 20x20x8
cm prefabricadas de basalto reconstituido monocapa
sin bisel y elementos separadores incorporados de
3mm, con con resistencia a la rotura mayor o igual a
3.6Mpa, resistencia al desgaste menor o iguala 20 mm,
coeficiente de absorción de agua menor al 6% y resisten-
cia al deslizamiento mayor o igual a 45 USRV, según nor-
ma UNE-EN 1338. Compuesta de áridos basáticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con óxidos de hie-
rro. Con acabado ligeramente rugoso y doble protección
superficial por impreganción de base acuosa libre de di-
solventes de doble capa, en fresco y en seco con curado
de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm de mortero de aga-
rre, rejuntado con arena fina negra lavada y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0600 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,34
MO6000001 0,1400 h Peón Albañil 21,07 2,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71007 1,0000 m2 Losa de botones de 20x20x8 de basalto reconstituido

monocapa, incl. tratamientos protectores y transporte a pie
de obra.

52,22 52,22

AU3000g 0,0400 m3 Mortero M-20 114,94 4,60
MT03260 0,0500 t Arena natural 10,50 0,53

Suma la partida ................................... 62,34
Costes indirectos ............. 6% 3,74

TOTAL PARTIDA ................................ 66,08

C580e0007 m Borde plano de 30x30x8 prefabricada de basalto recons-
tituido monocapa, con bisel mínimo y elementos separa-
dores incorporados de 4mm en caras laterales y ranu-
ras en su cara inferior, con con resistencia a la rotura
mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al desgaste menor
o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de agua me-
nor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a
45 USRV, según norma UNE-EN 1338. Compuesta de ári-
dos basáticos, áridos reciclados, con un contenido míni-
mo del 20%, y conglomerantes con pigmentación en ma-
sa con óxidos de hierro. Con acabado ligeramente rugo-
so y doble protección superficial por impreganción de ba-
se acuosa libre de disolventes de doble capa, en fresco y
en seco con curado de infrarrojos. Colocado sobre 4 cm
de mortero de agarre con vibrado para asentamiento, re-
juntado con arena fina negra lavada y totalmente nivela-
do. Incluso transporte a pie de obra, medios mecánicos
y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0600 h Peón Albañil 21,07 1,26
MT71011 0,3000 m2 Losa de 30x30x8 de basalto reconstituido monocapa para

tráfico rodado, incl. tratamientos protectores y transporte a
pie de obra

42,71 12,81

MQ0500ac 0,0100 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,07
MQ0620aa 0,0050 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,35
AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72

Suma la partida ................................... 16,66
Costes indirectos ............. 6% 1,00

TOTAL PARTIDA ................................ 17,66
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C580e0008 m Borde plano de 30x30x8, con bisel mínimo y elementos
separadores incorporados de 4mm en caras laterales y
ranuras en su cara inferior, con resistencia a la rotura
mayor o igual a 3.6Mpa, resistencia al desgaste menor
o iguala 20 mm, coeficiente de absorción de agua me-
nor al 6% y resistencia al deslizamiento mayor o igual a
45 USRV, según norma UNE-EN 1338, de granito recons-
tituido tintado en rojo prefabricado monocapa de masa
seca compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con óxidos de hierro y fondo
monocromático rojo natural. Con acabado ligeramente
rugoso y doble protección superficial por impreganción
de base acuosa libre de disolventes de doble capa, en
fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocado so-
bre 4 cm de mortero de agarre con vibrado para asenta-
miento, rejuntado con arena fina negra lavada y total-
mente nivelado. Incluso transporte a pie de obra, me-
dios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0600 h Peón Albañil 21,07 1,26
MT71012 0,3000 m2 Losa de 30x30x8 de granito reconstituido monocapa tintado

en rojo, incl. tratamientos protectores y transporte a pie de
obra

65,50 19,65

MQ0500ac 0,0100 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 0,07
MQ0620aa 0,0050 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,35
AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72

Suma la partida ................................... 23,50
Costes indirectos ............. 6% 1,41

TOTAL PARTIDA ................................ 24,91

C585a0001 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10 prefabricada
con juntas abiertas lineales de 15 mm con separadores
y compuesta por áridos graníticos y conglomerantes
con pigmentación en masa con color de fondo monocro-
mático, color según documentación gráfica. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial
por impregnación de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con curado de infra-
rrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla 2/6mm
y relleno de juntas de gravilla 2/6 mm, sobre sub-base
de grava drenante de 40 cm y totalmente nivelado. In-
cluso transporte a pie de obra, medios mecánicos y pp
de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71015 1,0000 m2 Losa filtrante de dimensiones 60x40x10 prefabricada, incl.

trata
49,62 49,62

MT03262 0,1000 t Arena gruesa 9,80 0,98
MT03000 0,4000 m3 Material granular filtrante 11,50 4,60

Suma la partida ................................... 61,06
Costes indirectos ............. 6% 3,66

TOTAL PARTIDA ................................ 64,72

C585a0002 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10 prefabricada
con juntas abiertas lineales de 53 mm con separadores
y compuesta por áridos graníticos y conglomerantes
con pigmentación en masa con color de fondo monocro-
mático, color según documentación gráfica. Con acaba-
do ligeramente rugoso y doble protección superficial
por impregnación de base acuosa libre de disolventes
de doble capa, en fresco y en seco con curado de infra-
rrojos. Colocada sobre 5 cm de lecho de gravilla 2/6mm
y relleno de juntas con tierra vegetal y siembra de cés-
ped rústico, sobre sub-base de grava drenante de 40
cm y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de
obra, medios mecánicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
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MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MO2000020 0,0100 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 0,22
MO5000020 0,0500 h Peón Especializado Jardinero 21,24 1,06
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71023 1,0000 m2 Losa filtrante de dimensiones 40x40x10 prefabricada, incl.

trata
48,13 48,13

MTR251120 0,0100 kg Mezcla sem.césped rústico 3 var. 4,56 0,05
MTR110280 0,0500 m3 Tierra vegetal cribada 13,38 0,67
MTR110180 0,0100 m3 Mantillo limpio cribado 20,38 0,20
MT03262 0,0500 t Arena gruesa 9,80 0,49
MT03000 0,4000 m3 Material granular filtrante 11,50 4,60

Suma la partida ................................... 61,28
Costes indirectos ............. 6% 3,68

TOTAL PARTIDA ................................ 64,96

C585a0003 m2 Losa permeable de trama cuadrada con huecos de 8x8
cm de dimensiones 40x40x10 prefabricada y compuesta
por áridos graníticos y conglomerantes con pigmenta-
ción en masa con color de fondo monocromático, color
según documentación gráfica. Con acabado ligeramente
rugoso y doble protección superficial por impregnación
de base acuosa libre de disolventes de doble capa, en
fresco y en seco con curado de infrarrojos. Colocada so-
bre 5 cm de lecho de gravilla 2/6mm y relleno de hue-
cos con tierra vegetal y siembra de césped rústico, so-
bre sub-base de grava drenante de 40 cm y totalmente
nivelado. Incluso transporte a pie de obra, medios mecá-
nicos y pp de juntas de dilatación.

MO2000001 0,0800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 1,79
MO6000001 0,1600 h Peón Albañil 21,07 3,37
MO2000020 0,0200 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 0,45
MO5000020 0,0700 h Peón Especializado Jardinero 21,24 1,49
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT71024 1,0000 m2 Losa permeable de trama cuadrada con huecos de 8x8 cm

de dimensi
39,21 39,21

MTR251120 0,0200 kg Mezcla sem.césped rústico 3 var. 4,56 0,09
MTR110280 0,0700 m3 Tierra vegetal cribada 13,38 0,94
MTR110180 0,0200 m3 Mantillo limpio cribado 20,38 0,41
MT03262 0,0500 t Arena gruesa 9,80 0,49
MT03000 0,4000 m3 Material granular filtrante 11,50 4,60

Suma la partida ................................... 53,54
Costes indirectos ............. 6% 3,21

TOTAL PARTIDA ................................ 56,75

C586a0001 m2 Pavimento continuo absorbedor de impactos, para altu-
ra máxima de caida de 1.9 metros, realizado in situ, con
una capa de 70 mm de gránulos de caucho reciclado
SBR y capa superior de 10 mm de gránulos de caucho
EPDM color RAL 1002, unidas ambas capas con ligante
de poliuretano, con resistencia a los rayos UV, hidrocar-
buros y agentes atmosféricos según UNE-EN 1177

MO2000001 0,4800 h Oficial 1ª Albañil 22,33 10,72
MO6000001 0,4800 h Peón Albañil 21,07 10,11
MT71035 1,0000 m2 Pavimento contínuo absorbedor de impactos gránulos de

caucho reciclado SBR
173,89 173,89

Suma la partida ................................... 194,72
Costes indirectos ............. 6% 11,68

TOTAL PARTIDA ................................ 206,40

C590a0001 m Perfil de PVC hueco de sección triangular en cajeado de
pavimento continuo de carril bici

MO2000001 0,0200 h Oficial 1ª Albañil 22,33 0,45
MO6000001 0,0800 h Peón Albañil 21,07 1,69
MT71014 1,0500 m Perfil hueco de PVC de sección triangular con altura de 10

cm pa
3,13 3,29

MT0A300 0,2500 kg Clavos de acero 5,80 1,45
AU3000e 0,0100 m3 Mortero M-10 88,04 0,88
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Suma la partida ................................... 7,76
Costes indirectos ............. 6% 0,47

TOTAL PARTIDA ................................ 8,23

C591a0002 ud Alcorque enrasado con marco cuadrado de hormigón y
dos aros de fundición de aluminio anodizado, de
160x160x20 cm. Colocado empotrado a cota del pavi-
mento con mortero M-20 sobre cimiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado
y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra
y medios mecánicos.

MO2000001 0,3000 h Oficial 1ª Albañil 22,33 6,70
MO6000001 0,5000 h Peón Albañil 21,07 10,54
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MT71018 1,0000 ud Marco de hormigón armado en dos piezas de 160x160x20

con circulo interior de diámetro 136 cm
387,00 387,00

MT71019 1,0000 ud Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado
para marco de diámetro 136 cm

950,00 950,00

AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72
AU3002aaa 0,1200 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 10,80

Suma la partida ................................... 1.380,71
Costes indirectos ............. 6% 82,84

TOTAL PARTIDA ................................ 1.463,55

C591b0003 ud Alcorque enrasado con marco redondo de acero y dos
aros de fundición de aluminio anodizado, de diámetro
de marco 96 cm. Colocado empotrado a cota del pavi-
mento, con mortero M-20 sobre cimiento de hormigón
de 12,5 N/mm2 de resistencia característica, rejuntado
y totalmente nivelado. Incluso transporte a pie de obra
y medios mecánicos.

MO2000001 0,3000 h Oficial 1ª Albañil 22,33 6,70
MO6000001 0,5000 h Peón Albañil 21,07 10,54
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
MT71017 1,0000 ud Dos aros concéntricos de fundición de aluminio anodizado

para marco de diámetro 96 cm
515,00 515,00

MT71020 1,0000 ud Marco redondo de acero de 96 cm de diámetro 524,00 524,00
AU3000g 0,0100 m3 Mortero M-20 114,94 1,15
AU3002aaa 0,1000 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 9,00

Suma la partida ................................... 1.073,36
Costes indirectos ............. 6% 64,40

TOTAL PARTIDA ................................ 1.137,76

C595a0001 m2 Cubrición decorativa con césped sintético de fibras de
polietileno sobre tejido de polipropileno, resistente a
los rayos UV, con medios manuales, pegado con adhesi-
vo bicomponente de poliuretano y cinta geotextil. Lastra-
do a la superficie con arena de sílice. Incluso limpieza
previa y preparación de la superficie. Terminada.

MT0H10001 1,0500 m2 Césped sintético de fibras de polietileno 19,32 20,29
MT0H10005 0,1000 kg Adhesivo bicomponente poliuretano para colocación césped

artificial
8,31 0,83

MT0H10010 0,6000 m Cinta de geotextil 25 cm 1,66 1,00
MO2000000 0,0850 h Oficial 1ª 22,33 1,90
MO4000000 0,1500 h Ayudante 21,39 3,21
MQ0620aa 0,0250 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,74

Suma la partida ................................... 28,97
Costes indirectos ............. 6% 1,74

TOTAL PARTIDA ................................ 30,71

C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD,
según normas UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y
colocado, incluso  p.p. de solapes, calzos y separadores.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO2000003 0,0040 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 0,09
MO4000003 0,0040 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,09
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MQ1701a 0,0010 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,12
MT0A10a 0,0150 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,15 0,02
MT0B00d 1,0500 kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30 1,37

Suma la partida ................................... 1,72
Costes indirectos ............. 6% 0,10

TOTAL PARTIDA ................................ 1,82

C600b0ac m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 de acero B500 y diáme-
tros 6-6 mm, según normas UNE 36092 y UNE EN
10080, totalmente colocada, incluso p.p. de solapes, cal-
zos y separadores.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO2000003 0,0030 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 0,07
MO4000003 0,0090 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,19
MQ1600 0,0100 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,09
MQ1701a 0,0010 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,12
MT0A10a 0,0200 kg Alambre recocido de diámetro 1,3 mm 1,15 0,02
MT0B02ac 1,0300 m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15  Ø 6-6  B500 3,19 3,29

Suma la partida ................................... 3,81
Costes indirectos ............. 6% 0,23

TOTAL PARTIDA ................................ 4,04

C602a0001 m Armadura de fibra de vidrio reforzada de Ø 9,5 mm para
armado de hormigón, elaborada y colocada, incluso p.p.
de solapes, calzos y separadores.

MT0B31 1,0800 m Varilla fibra de vidrio d=9,5 mm 16,55 17,87
MT0B41 1,0000 pp Anclajes, sujeción y elementos auxiliares armadura fibra de

vidrio
2,55 2,55

MO2000000 0,0090 h Oficial 1ª 22,33 0,20
MO6000000 0,0103 h Peón Ordinario 21,07 0,22

Suma la partida ................................... 20,84
Costes indirectos ............. 6% 1,25

TOTAL PARTIDA ................................ 22,09

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-150, según Código Estructu-
ral, vibrado y colocado mediante cualquier método de
puesta en obra, totalmente terminado.

MO1000000 0,0250 h Capataz 26,44 0,66
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,1500 h Peón Ordinario 21,07 3,16
MQ0899ab 0,0100 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,02
AU3001a 1,0250 m3 Hormigón de limpieza HL-150. 72,07 73,87

Suma la partida ................................... 78,83
Costes indirectos ............. 6% 4,73

TOTAL PARTIDA ................................ 83,56

C610b0aaC m3 Losa de protección de servicios con hormigón
HM-20/X0, según Código Estructural, colocado median-
te cubilote y vibrado, empleado en protección de tube-
ría, incluida parte proporcional de camisa de protección
de acero.

MO1000000 0,3000 h Capataz 26,44 7,93
MO2000000 0,5000 h Oficial 1ª 22,33 11,17
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
AU3002aaa 1,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 94,47
MT0B02ae 2,5000 m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 Ø 10-10 B500 8,73 21,83
MTF3049 2,0000 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 108,84

Suma la partida ................................... 255,01
Costes indirectos ............. 6% 15,30

TOTAL PARTIDA ................................ 270,31
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C610b0aaaa m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, coloca-
do mediante cualquier método de puesta en obra y vibra-
do, empleado en cimientos y losa vía en placa.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
MQ0870bb 0,0215 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 6,05
AU3002aaa 1,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 94,47

Suma la partida ................................... 111,68
Costes indirectos ............. 6% 6,70

TOTAL PARTIDA ................................ 118,38

C610b0aaab m3 Hormigón  HM-20/X0, según Código Estructural, coloca-
do mediante cubilote y vibrado, empleado en protección
de tubería, incluida parte proporcional de camisa de pro-
tección de PVC

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
AU3002aaa 1,0500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 94,47
MT0B02ae 2,5000 m2 Malla electrosoldada ME 15 x 15 Ø 10-10 B500 8,73 21,83

Suma la partida ................................... 127,46
Costes indirectos ............. 6% 7,65

TOTAL PARTIDA ................................ 135,11

C610b0bbba m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
MQ0870bb 0,0220 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 6,19
AU3002bbb 1,0500 m3 Hormigón  HA-25/XC2 99,20 104,16

Suma la partida ................................... 121,51
Costes indirectos ............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................ 128,80

C610b0bbbb m3 Hormigón  HA-25/XC2, según Código Estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado en alzados.

MO1000000 0,0518 h Capataz 26,44 1,37
MO2000000 0,2300 h Oficial 1ª 22,33 5,14
MO6000000 0,2875 h Peón Ordinario 21,07 6,06
MQ0899ab 0,1725 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,26
MQ0870bb 0,0358 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 10,07
AU3002bbb 1,0500 m3 Hormigón  HA-25/XC2 99,20 104,16

Suma la partida ................................... 127,06
Costes indirectos ............. 6% 7,62

TOTAL PARTIDA ................................ 134,68

C610b0bbcd m3 Hormigón  HA-25/XC3, según Código Estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado losa de vía en
placa.

MO1000000 0,0475 h Capataz 26,44 1,26
MO2000000 0,2150 h Oficial 1ª 22,33 4,80
MO6000000 0,2700 h Peón Ordinario 21,07 5,69
MQ0899ab 0,1575 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,24
MQ0870bb 0,0250 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 7,04
AU3002bbc 1,0500 m3 Hormigón  HA-25/XC3 102,25 107,36

Suma la partida ................................... 126,39
Costes indirectos ............. 6% 7,58

TOTAL PARTIDA ................................ 133,97
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C610b0bcbaCOL m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado en cimientos.
Coloreado en masa Ral 1002.

MO1000000 0,0450 h Capataz 26,44 1,19
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MQ0899ab 0,1500 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,23
MQ0870bb 0,0220 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 6,19
AU3002bcbCOL1,0500 m3 Hormigón HA-30/XC2 Ral 1002 131,80 138,39

Suma la partida ................................... 155,74
Costes indirectos ............. 6% 9,34

TOTAL PARTIDA ................................ 165,08

C610b0bcbc m3 Hormigón  HA-30/XC2, según Código Estructural, coloca-
do mediante bomba y vibrado, empleado en losas y forja-
dos.

MO1000000 0,0563 h Capataz 26,44 1,49
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO6000000 0,3125 h Peón Ordinario 21,07 6,58
MQ0899ab 0,1875 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,28
MQ0870bb 0,0500 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 14,07
AU3002bcb 1,0500 m3 Hormigón HA-30/XC2 105,36 110,63

Suma la partida ................................... 138,63
Costes indirectos ............. 6% 8,32

TOTAL PARTIDA ................................ 146,95

C610b0dbcd m3 Hormigón HA-25/XC3 armado con fibra de polipropileno
a razón de 3 kg de fibra por m3 de hormigón, según Códi-
go Estructural, colocado mediante bomba y vibrado, em-
pleado losa de vía en placa.

MO1000000 0,0475 h Capataz 26,44 1,26
MO2000000 0,2150 h Oficial 1ª 22,33 4,80
MO6000000 0,2700 h Peón Ordinario 21,07 5,69
MQ0899ab 0,1575 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,24
MQ0870bb 0,0250 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 80 m3/h 281,41 7,04
MT0B04b 3,0000 kg Fibras de polipropileno para armado 0,82 2,46
AU3002dbc 1,0500 m3 Hormigón  HA-25/XC3 con fibras 104,71 109,95

Suma la partida ................................... 131,44
Costes indirectos ............. 6% 7,89

TOTAL PARTIDA ................................ 139,33

C614a0cc m Viga prefabricada doble T de 26 m de longitud y 0,90 m
de canto montada en obra de paso, incluso p.p. elemen-
tos de apuntalamiento.

MO2000019 0,9254 h Oficial 1ª Montador 22,33 20,66
MO6000019 2,7761 h Peón Montador 21,07 58,49
Ma140bbi 0,5552 h Grúa autopropulsadas (sin accesorios) carretera, con carga

máxima 100 t
200,33 111,22

MT4614cc 1,0000 m Viga prefabricada doble T de 26 m de longitud y 0,90 de
canto

198,25 198,25

Suma la partida ................................... 388,62
Costes indirectos ............. 6% 23,32

TOTAL PARTIDA ................................ 411,94

C617m0ba m2 Prelosa prefabricada de hormigón espesor 6 cm, situa-
da en vano central.

MO2000019 0,0200 h Oficial 1ª Montador 22,33 0,45
MO5000019 0,0500 h Peón Especializado Montador 21,24 1,06
MQ1701a 0,0055 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,67
MT4632ba 1,0200 m2 Prelosa de hormigón vano central e=6 cm 43,62 44,49

Suma la partida ................................... 46,67
Costes indirectos ............. 6% 2,80

TOTAL PARTIDA ................................ 49,47
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C620.0020C m Faldón metálico en remate de borde de tablero en estruc-
turas, formado por chapa de acero plegada de 4 mm de
espesor, incluso pletinas de refuerzo, goterón, perfil an-
gular de 40x40x4 mm en anclaje y tratamiento superfi-
cial S5.09 según norma UNE-EN ISO 12944 de 240 mi-
cras de espesor nominal de pelicula seca, compuesto por
imprimación, intermedia y acabado, color a definir por la
Dirección de Obra, totalmente terminado

MO1000000 0,1000 h Capataz 26,44 2,64
MO2000000 0,2500 h Oficial 1ª 22,33 5,58
MO5000000 0,5000 h Peón Especializado 21,24 10,62
MQ0620bb 0,1500 h Camión caja fija con cisterna para agua de 16 t 84,15 12,62
MT4691a 1,0000 m Faldón metálico de acero de dimensiones s/planos, 47,24 47,24

Suma la partida ................................... 78,70
Costes indirectos ............. 6% 4,72

TOTAL PARTIDA ................................ 83,42

C620a0bPN kg Acero estructural S275 JR, según normas UNE EN
10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p.
de accesorios para unión, tornillería, llantas, chapas de
ajuste y medios auxiliares.

MO2000019 0,0100 h Oficial 1ª Montador 22,33 0,22
MO2000004 0,0010 h Oficial 1ª Soldador 22,33 0,02
MO5000004 0,0020 h Peón Especializado Soldador 21,24 0,04
MQ1620ab 0,0200 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,03
MQ1701a 0,0060 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,73
MT0B03c 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero

perfil hu
0,31 0,31

MT0B01bPN 1,0000 kg Acero estructural S275 JR. 1,88 1,88

Suma la partida ................................... 3,23
Costes indirectos ............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................ 3,42

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN
10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, incluso p.p.
de accesorios para unión, medios auxiliares y pintura
de imprimación.

MO2000019 0,0100 h Oficial 1ª Montador 22,33 0,22
MO2000004 0,0010 h Oficial 1ª Soldador 22,33 0,02
MO5000004 0,0020 h Peón Especializado Soldador 21,24 0,04
MQ1620ab 0,0200 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,03
MQ1701a 0,0060 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,73
MT0B03d 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero

normalizado
0,35 0,35

MT0B01bad 1,0000 kg Acero estructural S275 JR+N . 1,88 1,88

Suma la partida ................................... 3,27
Costes indirectos ............. 6% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................ 3,47

C620b0001 ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
S355JR, de dimensiones 50x50x3.5 cm, con 10 barras
de acero calidad 8.8 de 20 mm de diámetro y 55 cm de
longitud, soldadas o atornilladas, incluso taladro cen-
tral, nivelación, relleno con mortero autonivelante ex-
pansivo, parte proporcional de soldaduras, cortes, pie-
zas especiales y despuntes, incluso placa, arandela y
tuerca en el fondo de la nueva cimentación. Según SE-A
del CTE
.

MO2000019 1,0320 h Oficial 1ª Montador 22,33 23,04
MO2000004 1,0320 h Oficial 1ª Soldador 22,33 23,04
PRCP.8cba 0,5000 l Imprimación estruc metátlica mate blanco 12,69 6,35
MT0B01caa 68,6900 kg Acero estructural S355 JR. 2,44 167,60
mt26phi5PN2 10,0000 ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con

tuerca, placa y contratuerca, según planos
15,04 150,40

PBPM18db 0,0130 m3 Mortero M-5 expansivo alta resistencia mecánica 152,05 1,98
PEAW.7a 68,6900 ud Repercusion soldadura kg/est 0,11 7,56
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%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 379,97 7,60

Suma la partida ................................... 387,57
Costes indirectos ............. 6% 23,25

TOTAL PARTIDA ................................ 410,82

C620b0001b ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
S355JR, de dimensiones 50x140x16.5 cm, con llaves de
cortante, con 34 barras de acero calidad B500B GEWI o
similar, de 32 mm de diámetro y hasta 500 cm de longi-
tud, soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nive-
lación, relleno con mortero autonivelante expansivo, par-
te proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales
y despuntes, incluso placa, arandela y tuerca en el fondo
de la nueva cimentación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

MO2000019 1,0320 h Oficial 1ª Montador 22,33 23,04
MO2000004 1,0320 h Oficial 1ª Soldador 22,33 23,04
PRCP.8cba 1,2000 l Imprimación estruc metátlica mate blanco 12,69 15,23
MT0B01caa 998,4000 kg Acero estructural S355 JR. 2,44 2.436,10
mt26phi5PN3 34,0000 ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con

tuerca y
154,00 5.236,00

PBPM18db 0,0140 m3 Mortero M-5 expansivo alta resistencia mecánica 152,05 2,13
PEAW.7a 998,4000 ud Repercusion soldadura kg/est 0,11 109,82
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 7.845,36 156,91

Suma la partida ................................... 8.002,27
Costes indirectos ............. 6% 480,14

TOTAL PARTIDA ................................ 8.482,41

C620b0001bb ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
S355JR, de dimensiones 50x120x16.5 cm, con llaves de
cortante, incluso taladro central, nivelación, relleno con
mortero autonivelante expansivo, parte proporcional de
soldaduras, cortes, piezas especiales y despuntes, inclu-
so placa, arandela y tuerca en el fondo de la nueva ci-
mentación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

MO2000019 1,0320 h Oficial 1ª Montador 22,33 23,04
MO2000004 1,0320 h Oficial 1ª Soldador 22,33 23,04
PRCP.8cba 1,2000 l Imprimación estruc metátlica mate blanco 12,69 15,23
MT0B01caa 365,6800 kg Acero estructural S355 JR. 2,44 892,26
PBPM18db 0,0120 m3 Mortero M-5 expansivo alta resistencia mecánica 152,05 1,82
PEAW.7a 365,6800 ud Repercusion soldadura kg/est 0,11 40,22
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 995,61 19,91

Suma la partida ................................... 1.015,52
Costes indirectos ............. 6% 60,93

TOTAL PARTIDA ................................ 1.076,45

C620b0001bc ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero
S355JR, de dimensiones 50x100x5 cm, con llaves de cor-
tante, con 24 barras de acero calidad B500B GEWI o simi-
lar, de 32 mm de diámetro y hasta 500 cm de longitud,
soldadas o atornilladas, incluso taladro central, nivela-
ción, relleno con mortero autonivelante expansivo, parte
proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales y
despuntes, incluso placa, arandela y tuerca en el fondo
de la nueva cimentación. Según CÓDIGO ESTRUCTURAL.

MO2000019 1,0320 h Oficial 1ª Montador 22,33 23,04
MO2000004 1,0320 h Oficial 1ª Soldador 22,33 23,04
PRCP.8cba 1,2000 l Imprimación estruc metátlica mate blanco 12,69 15,23
MT0B01caa 324,0000 kg Acero estructural S355 JR. 2,44 790,56
mt26phi5PN3 24,0000 ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada con

tuerca y
154,00 3.696,00

PBPM18db 0,0100 m3 Mortero M-5 expansivo alta resistencia mecánica 152,05 1,52
PEAW.7a 324,0000 ud Repercusion soldadura kg/est 0,11 35,64
%0200 2,0000 % Costes directos complementarios 4.585,03 91,70

Página 18



PRECIOS UNITARIOS

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE OBRA CIVIL Y SUPERESTRUCTURA DE LA PROLONGACIÓN SUR
DEL METROPOLITANO DE GRANADA. TRAMO: CHURRIANA DE LA VEGA - LAS GABIAS

Suma la partida ................................... 4.676,73
Costes indirectos ............. 6% 280,60

TOTAL PARTIDA ................................ 4.957,33

C620b0005 m2 Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético
de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color a
definir por la DF, acabado brillante, (rendimiento: 0,077
l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de im-
primación sintética antioxidante de secado rápido, a ba-
se de resinas alquídicas, color gris, acabado mate (rendi-
miento: 0,125 l/m²), sobre estructura metálica, para
una clase de exposición C3, según UNE-EN ISO 12944-2.

MO2000011 0,6000 h Oficial 1ª Pintor 22,33 13,40
MO4000011 0,1500 h Ayudante  Pintor 21,39 3,21
MMMY14a 0,6000 h Equipo de pintura airless 7,42 4,45
PRCP.3hac 0,1400 l Pint int ind epx brillo color 7,94 1,11
%0500 5,0000 % Costes directos complementarios 22,17 1,11

Suma la partida ................................... 23,28
Costes indirectos ............. 6% 1,40

TOTAL PARTIDA ................................ 24,68

C620b0005b m2 Aplicación  de tratamiento superficial tipo C5 de durabili-
dad muy alta, con galvanizado en caliente previo, color
a definir por la DF, acabado brillante, sobre estructura
metálica, para una clase de exposición C5, según
UNE-EN ISO 12944-2.

MO2000011 0,8000 h Oficial 1ª Pintor 22,33 17,86
MO4000011 0,3500 h Ayudante  Pintor 21,39 7,49
MMMY14a 0,8000 h Equipo de pintura airless 7,42 5,94
PRCP.3hac 0,5000 l Pint int ind epx brillo color 7,94 3,97
%0500 5,0000 % Costes directos complementarios 35,26 1,76

Suma la partida ................................... 37,02
Costes indirectos ............. 6% 2,22

TOTAL PARTIDA ................................ 39,24

C632aa1 m2 Forjado reticular de hormigón armado con casetón perdi-
do, horizontal, con 15% de zonas macizas, con altura li-
bre de planta de más de 5 m, canto total 30=25+5 cm,
realizado con hormigón HA-25/F/15/XC2 fabricado en
central, y vertido con bomba, volumen 0,18 m3/m2, sin
acero de refuerzo, con nervios de hormigón "in situ" de
12 cm de espesor, intereje 72 cm; bloque de hormigón,
60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor,
con armadura de reparto formada por malla electrosolda-
da ME 20x20 f5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con
acabado tipo industrial para revestir, formado por: super-
ficie encofrante de tableros de madera tratada, reforza-
dos con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; es-
tructura soporte horizontal de sopandas metálicas y acce-
sorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructu-
ra soporte vertical de puntales metálicos, amortizables
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, líqui-
do desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón
al encofrado y agente filmógeno, para el curado de hormi-
gones y morteros.

MO2000002 0,7210 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 16,10
MO4000002 0,7100 h Ayudante  Encofrador 21,39 15,19
MO2000003 0,1610 h Oficial 1ª Ferrallista 22,33 3,60
MO4000003 0,1660 h Ayudante  Ferrallista 21,39 3,55
MO2000000 0,1100 h Oficial 1ª 22,33 2,46
MO4000000 0,1390 h Ayudante 21,39 2,97
MQ0870bc 0,0170 h Bomba móvil sobre camión de hormigón de 125 m3/h 308,05 5,24
MT4631z 0,0440 m3 Tabla encofrado pino 155,40 6,84
MT0D210 0,0270 m Puntal metálico y telescópico 0,54 0,01
MT0D300 0,0300 l Desencofrante 1,86 0,06
MT46001 5,1650 m Bloque de hormigón, 60x20x25 cm para forjado reticular 1,65 8,52
MT0A001 0,0500 kg Alambre de acero galvanizado 2,84 0,14
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MT0B02bb 1,1000 m2 Malla electrosoldada ME 20 x 20  Ø 5-5  B500 1,49 1,64
MT09200 0,1500 kg Líquido de curado para hormigón 2,61 0,39

Suma la partida ................................... 66,71
Costes indirectos ............. 6% 4,00

TOTAL PARTIDA ................................ 70,71

C641a0001 kg Subestructura de marquesina y tótem de acero S275
JR, según normas UNE EN 10025 y UNE 10027-1, total-
mente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión,
medios auxiliares y pintura de imprimación. Formada
por pletinas de 10 mm de espesor, tubo 100x80x4 mm,
tubo 120x60x2 mm, tubo 60x40x2 mm, tubo 35x35x2,
tubo 100x50x3, tubo 50x50x2 y perfil en L de 30x30x2.
Con imprimación antioxidante y unidos mediante solda-
dura y tornillería de acero cincado.

MO2000019 0,0100 h Oficial 1ª Montador 22,33 0,22
MO2000004 0,0010 h Oficial 1ª Soldador 22,33 0,02
MO5000004 0,0020 h Peón Especializado Soldador 21,24 0,04
MQ1620ab 0,0200 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,03
MQ1701a 0,0060 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 0,73
MT0B03d 1,0000 ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero

normalizado
0,35 0,35

MT0B01bad 1,0000 kg Acero estructural S275 JR+N . 1,88 1,88

Suma la partida ................................... 3,27
Costes indirectos ............. 6% 0,20

TOTAL PARTIDA ................................ 3,47

C65800ad m3 Escollera procedente de cantera. Colocada y terminada.

MO1000000 0,0024 h Capataz 26,44 0,06
MO6000000 0,0240 h Peón Ordinario 21,07 0,51
MQ0405bb 0,0250 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 3,80
MT0330d 1,6000 t Escolera seleccionada de cantera 20,15 32,24

Suma la partida ................................... 36,61
Costes indirectos ............. 6% 2,20

TOTAL PARTIDA ................................ 38,81

C660a0001 m2 Fabrica armada de bloques cerámicos de arcilla aligera-
da en fachada de 20 cm de espesor revestida por su ca-
ra interior construida con bloques de 30x19x19 cm, sen-
tados con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm
de espesor, aparejados y armqdura prefabricada en celo-
sía de 15 cm de ancho dispuestas cada cuatro hiladas, in-
cluso nivelación, replanteo y aplomado, totalmente termi-
nada.

MO2000001 0,8400 h Oficial 1ª Albañil 22,33 18,76
MO6000000 0,4200 h Peón Ordinario 21,07 8,85
MT22101 2,5500 m Armadura prefabricada tipo cercha de acero B500T formada

por dos alambres de 4 mm unidos por un alambre de 3.75
mm en zig-zag

5,14 13,11

MT22102 1,0000 m2 Bloque cerámico de arcilla aligerada de 30x19x19 cm 15,98 15,98
AU3000c 0,0400 m3 Mortero M-5 76,10 3,04

Suma la partida ................................... 59,74
Costes indirectos ............. 6% 3,58

TOTAL PARTIDA ................................ 63,32

C662a0001 m2 Partición de bloques de hormigón de 20x20x40 revesti-
dos

MO2000001 0,4400 h Oficial 1ª Albañil 22,33 9,83
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MT71029 1,0000 m2 Ladrillo de hormigón hueco de 40x15x20 8,84 8,84
AU3000c 0,1000 m3 Mortero M-5 76,10 7,61
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Suma la partida ................................... 31,55
Costes indirectos ............. 6% 1,89

TOTAL PARTIDA ................................ 33,44

C671a0eca m Pilote de hormigón in situ de 1000 mm de diámetro en
cualquier clase de terreno, ejecutado por el método de
entubación recuperable, incluso perforación  con herra-
mientas especiales y trépano, colocación de armaduras
y hormigonado del pilote, descabezado, carga y transpor-
te a vertedero o lugar de empleo del material sobrante.

MO2000000 0,1900 h Oficial 1ª 22,33 4,24
MO6000000 0,7600 h Peón Ordinario 21,07 16,01
MQ0320b 0,3800 h Máquina pilotes de 155 kNm 317,14 120,51
MQ0899ab 0,7854 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 1,18
MQ0300aa 0,0118 h Martillo manual picador de 9 kg 2,44 0,03
MQ0410aa 0,0570 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63 3,63
MQ0625aa 0,1140 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 8,41
MT3671e 1,0000 ud p.p camisa recuperable pilote Ø 1000 mm 38,00 38,00
AU3002bcb 0,9032 m3 Hormigón HA-30/XC2 105,36 95,16

Suma la partida ................................... 287,17
Costes indirectos ............. 6% 17,23

TOTAL PARTIDA ................................ 304,40

C671b0bc ud Ensayo sónico de un pilote "in situ" de longitud 20
m<L<40 m de profundidad y de diámetro Ø>=1000 mm
instrumentado con 3 tubos/pilote, según norma UNE
EN-1536 y ASTM D6760-02.

MO1000000 0,0500 h Capataz 26,44 1,32
MO5000000 0,4000 h Peón Especializado 21,24 8,50
MTJO00110 1,0000 ud Material complementario o piezas especiales 100,07 100,07

Suma la partida ................................... 109,89
Costes indirectos ............. 6% 6,59

TOTAL PARTIDA ................................ 116,48

C671c0a m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 50mm de diáme-
tro., totalmente terminado.

MO1000000 0,0080 h Capataz 26,44 0,21
MO5000000 0,0250 h Peón Especializado 21,24 0,53
MO6000000 0,0550 h Peón Ordinario 21,07 1,16
MT4594a 1,0000 m Tubo para ensayo sónico en pilotes de 50 mm de diámetro. 3,73 3,73

Suma la partida ................................... 5,63
Costes indirectos ............. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA ................................ 5,97

C671c0b m Tubo de ensayo sónico en pilotes de 75mm de diáme-
tro., totalmente terminado.

MO1000000 0,0080 h Capataz 26,44 0,21
MO5000000 0,0250 h Peón Especializado 21,24 0,53
MO6000000 0,0550 h Peón Ordinario 21,07 1,16
MT4594b 1,0000 m Tubo para ensayo sónico en pilotes de 75 mm de diámetro. 4,30 4,30

Suma la partida ................................... 6,20
Costes indirectos ............. 6% 0,37

TOTAL PARTIDA ................................ 6,57

C673a0aa m2 Tablestaca metálica S355 GP, recuperable, incluso parte
proporcional de empalmes, totalmente colocada.

MO2000000 0,0200 h Oficial 1ª 22,33 0,45
MO5000000 0,3000 h Peón Especializado 21,24 6,37
MQ1701a 0,6000 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 72,79
MQ0311bc 0,6000 h Vibrohincador hidráulico de 150 kW 123,91 74,35
MQ1600 0,1000 h Equipo y elementos auxiliares para corte de acero 8,50 0,85
MT3677aa 1,0000 m2 Tablestaca metálica tipo S355 GP, recuperable 9,12 9,12
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Suma la partida ................................... 163,93
Costes indirectos ............. 6% 9,84

TOTAL PARTIDA ................................ 173,77

C678d0aaa m Micropilote de 150 mm de diámetro, armado con tubo
de acero laminado S275JR de 73 mm de diámetro y 5,5
mm de espesor, con 0.035 t/m de lechada de cemento,
incluso transporte de materiales sobrantes a vertedero.

MO2000000 0,3620 h Oficial 1ª 22,33 8,08
MO4000000 0,3620 h Ayudante 21,39 7,74
MO5000000 0,1810 h Peón Especializado 21,24 3,84
MQ0360a 0,2420 h Máquina para inyecciones de producciones mayores de 20

m3/h
71,17 17,22

MQ0370c 0,2420 h Carro perforador martillo 150 177,70 43,00
MQ0410aa 0,0100 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63 0,64
MQ0625ab 0,0230 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 1,86
MT4682 1,0000 m Perfil de acero S275JR de 73 mm de diámetro 58,24 58,24
AU3012b 35,0000 l Lechada de cemento para inyecciones 0,36 12,60

Suma la partida ................................... 153,22
Costes indirectos ............. 6% 9,19

TOTAL PARTIDA ................................ 162,41

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desenco-
frado y acopio de material.

MO1000000 0,0200 h Capataz 26,44 0,53
MO2000002 0,2500 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 5,58
MO6000002 0,4000 h Peón Encofrador 21,07 8,43
MQ0620ab 0,0200 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 16 t 76,39 1,53
MQ1701a 0,0150 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 1,82
MT0D00d 1,0000 m2 Tablón de madera de pino para 20 usos. 4,51 4,51
MT0D300 0,0250 l Desencofrante 1,86 0,05
MT0110 0,0500 m3 Agua 1,71 0,09
MT0D310 0,0040 dm3Material de sellado 100,84 0,40

Suma la partida ................................... 22,94
Costes indirectos ............. 6% 1,38

TOTAL PARTIDA ................................ 24,32

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desenco-
frado y acopio de material.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO2000002 0,2500 h Oficial 1ª Encofrador 22,33 5,58
MO6000002 0,4000 h Peón Encofrador 21,07 8,43
MQ1701a 0,0250 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 3,03
MT0D01c 1,0000 m2 Panel metálico para 10 usos. 8,88 8,88
MT0D300 0,0250 l Desencofrante 1,86 0,05
MT0110 0,0500 m3 Agua 1,71 0,09
MT0D310 0,0040 dm3Material de sellado 100,84 0,40
MT0D315 2,0000 m Moldura para hormigón 0,47 0,94

Suma la partida ................................... 27,66
Costes indirectos ............. 6% 1,66

TOTAL PARTIDA ................................ 29,32

C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apo-
yo, totalmente colocada.

MO1000000 0,0100 h Capataz 26,44 0,26
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
MT4681 1,0000 m3 Cimbra metálica 5,46 5,46
MT49681a 0,0500 ud p.p. proyecto específico de cimbra 63,54 3,18

Suma la partida ................................... 11,01
Costes indirectos ............. 6% 0,66

TOTAL PARTIDA ................................ 11,67
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C690.0010 m2 Impermeabilización de losas y tableros de estructuras,
con mezcla en caliente de mastic-betún-caucho aplica-
do a llana con un espesor de 3 mm i/ limpieza mediante
chorreado ligero de la superficie de hormigón y capa de
imprimación al agua.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO4000000 0,2000 h Ayudante 21,39 4,28
MT0730f 0,0010 t Emulsión catiónica tipo C50BF4 IMP 563,00 0,56
MT05042000 3,5000 kg Mortero bituminoso 1,58 5,53
MT07012000 0,3000 kg Imprimación asfáltica 1,38 0,41

Suma la partida ................................... 15,25
Costes indirectos ............. 6% 0,92

TOTAL PARTIDA ................................ 16,17

C690.0050b m2 Drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por
su cara exterior, con lámina drenante nodular de polieti-
leno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8
mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² se-
gún UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y
masa nominal 0,5 kg/m², sujeta al muro previamente im-
permeabilizado mediante fijaciones mecánicas, y remata-
do superiormente con perfil metálico.

MO2000000 0,1720 h Oficial 1ª 22,33 3,84
MO4000000 0,1720 h Ayudante 21,39 3,68
MT05010001 1,1000 m2 Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad

(PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a
la compresión

1,50 1,65

MT09020001 2,0000 ud Grapa metálica para sujeción de redes y mallas 0,02 0,04

Suma la partida ................................... 9,21
Costes indirectos ............. 6% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................ 9,76

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, total-
mente acabado.

MO1000000 0,0150 h Capataz 26,44 0,40
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12
MT7631a 1,1300 kg Impermeabilizante bituminoso 3,01 3,40

Suma la partida ................................... 7,04
Costes indirectos ............. 6% 0,42

TOTAL PARTIDA ................................ 7,46

C690a0b m2 Impermeabilización a base de cemento de paramentos,
totalmente acabado.

MO1000000 0,0150 h Capataz 26,44 0,40
MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12
MT7631b 1,1300 kg Impermeabilizante a base de cemento 4,00 4,52

Suma la partida ................................... 8,16
Costes indirectos ............. 6% 0,49

TOTAL PARTIDA ................................ 8,65

C691c0001 m Formación de junta en losa de vía realizada con pasado-
res de acero corrugado Ø 12/20 mm (2 capas), plancha
de poliestireno expandido y sellado con mastic asfálti-
co. Terminada.

MT0D320 0,0108 m3 Poliestireno expandido 55,83 0,60
MT0D310 0,0015 dm3Material de sellado 100,84 0,15
MT0B00d 8,9000 kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30 11,57
MO2000000 0,2050 h Oficial 1ª 22,33 4,58
MO4000003 0,0356 h Ayudante  Ferrallista 21,39 0,76
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Suma la partida ................................... 17,66
Costes indirectos ............. 6% 1,06

TOTAL PARTIDA ................................ 18,72

C692a0c dm3 Neopreno zunchado con pernos, totalmente colocado, in-
cluso meseta de nivelación y elementos de anclaje y ar-
mado, según las recomendaciones para el proyecto y
puesta en obra del Ministerio de Fomento

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
MO5000019 0,2500 h Peón Especializado Montador 21,24 5,31
MT4693c 1,0000 dm3Neopreno zunchado con pernos para apoyos 25,35 25,35
AU3000g 0,0150 m3 Mortero M-20 114,94 1,72

Suma la partida ................................... 37,96
Costes indirectos ............. 6% 2,28

TOTAL PARTIDA ................................ 40,24

C693a0001 m2 Suelo técnico registrable de paneles de 60x60 cm con
núcleo de aglomerado de madera de alta densidad, cha-
pa de acero en la cara inferior y acabado superior de pa-
vimento vinílico con protección superficial de 1 mm de
PUR. Apoyados sobre pedestales regulables de acero cin-
cado con cabeza con junta antivibratoria, fijados al sopor-
te mediante tornillos y arriostrados entre ellos mediante
travesaños. De clase 5 según norma UNE-EN 12825 y Eu-
roclase Bfl-s1 de reacción al fuego.

MO2000019 0,3000 h Oficial 1ª Montador 22,33 6,70
MO4000019 0,3000 h Ayudante  Montador 21,39 6,42
MT22119 1,0000 m2 Suelo técnico registrable formado por paneles 60x60,

apoyos regu
90,24 90,24

Suma la partida ................................... 103,36
Costes indirectos ............. 6% 6,20

TOTAL PARTIDA ................................ 109,56

C694a0ah m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100
mm, constituida por una banda de material elastómero
con refuerzos interiores de acero, instalada mediante
un corte previo en el aglomerado al ancho correspon-
diente,eliminación del aglomerado entre cortes, aplica-
ción de puente de unión epoxi y elaboración y vertido
de mortero de alta resistencia como cama de nivela-
ción, replanteo y colocación de módulos, taladro y ancla-
je con mortero de resina epoxi de los mismos mediante
pernos metálicos, apriete y sellado de cavidades, y mon-
taje de los elementos de transición mediante mortero,
con sellado final, totalmente colocada, medida longitud
ejecutada.

MO1000000 4,8600 h Capataz 26,44 128,50
MO2000000 0,8100 h Oficial 1ª 22,33 18,09
MO6000000 5,6700 h Peón Ordinario 21,07 119,47
MQ0300bc 1,6200 h Martillo manual perforador de 20 kg 5,40 8,75
MQ0131ad 1,6000 h Compresor Diesel de de presión normal (700 kPA) y 10

m3/min
36,50 58,40

MT4699a 0,4200 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,69
MT4698ah 1,0500 m Junta de neopreno armado de recorrido máximo 100 mm ,

incluso pernos de fijación.
248,89 261,33

MT4615a 0,9000 kg Resinas epoxi 10,10 9,09
AU3007b 0,4500 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,64 2,09

Suma la partida ................................... 606,41
Costes indirectos ............. 6% 36,38

TOTAL PARTIDA ................................ 642,79

C695a0ac ud Prueba de carga sobre estructura de 1 vanos, 20 a 30 m
longitud cada vano, realizada según las recomendacio-
nes para la realización de las pruebas de carga del Minis-
terio de Fomento.

MO7000000 1,0000 u Equipo para prueba de carga 946,18 946,18
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MQ0625ac 44,0000 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 4.032,60

Suma la partida ................................... 4.978,78
Costes indirectos ............. 6% 298,73

TOTAL PARTIDA ................................ 5.277,51

C696a0000 m2 Cubierta plana no transitable sin barrera de vapor, capa
de 14 cm de espesor medio de hormigón celular para for-
mación de pendientes de entre el 1% y el 5%, capa de
regularización de 2 cm de mortero impermeabilizante, ca-
pa separadora de fieltro de fibra de vidrio, aislamiento
de panel rígido de poliestireno extruido de 50mm, imper-
meabilización con solución monocapa no adherida, con lá-
mina tipo LBM-40-FP de betún modificado armada con fiel-
tro de poliéster, capa separadora a base de fieltro geotex-
til de poliéster y 10 cm de grava lavada de 20-25 mm, in-
cluso limpieza previa del soporte, formación de baberos,
sumideros y otros elementos especiales con bandas de re-
fuerzo colocadas con soplete previa imprimación, mermas
y solapes, según DB HS-1 y UNE 104401:2013.

MO2000000 0,4800 h Oficial 1ª 22,33 10,72
MO5000000 0,4800 h Peón Especializado 21,24 10,20
MT22103 1,1500 m2 LBM (SBS)-40-FP PE 10,68 12,28
MT22104 0,1000 m Cordón premoldeado 20mm BH-II 2,76 0,28
MT22105 0,4000 m Banda de refuerzo de betún elastómero 9,51 3,80
MT22106 1,1000 m2 Fieltro de fibra de vidrio FV-120 1,45 1,60
MT0H01bba 1,0500 m2 Geotextil poliester, de 150 gr/m2, agujeteado 3,39 3,56
MT03000 0,1000 m3 Material granular filtrante 11,50 1,15
MT22107 0,1470 m3 Hormigón celular 58,58 8,61
MT7631b 1,1300 kg Impermeabilizante a base de cemento 4,00 4,52
MT22108 1,1000 m2 Panel XPS 0.034 espesor 50 mm 9,35 10,29

Suma la partida ................................... 67,01
Costes indirectos ............. 6% 4,02

TOTAL PARTIDA ................................ 71,03

C697b0001 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor me-
tálico, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado
por una lámina de GRC de 10 mm d espesor, textura li-
sa, color en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor
metálico de perfiles tubulares de acero cincado de sec-
ción rectangular cada 60 cm como máximo, con inclu-
sión o delimitación de huecos, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, fijados
mediante soldadura, incluso imprimación, silicona neu-
tra y cordón de polietileno para el sellado de juntas. To-
talmente terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22109 1,0000 m2 Panel simple GRC con bastidor metálico de textura lisa y

color RAL 8023
122,21 122,21

MT22110 1,0000 ud Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

3,00 3,00

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,1000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,13

Suma la partida ................................... 139,49
Costes indirectos ............. 6% 8,37

TOTAL PARTIDA ................................ 147,86
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C697b0002 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor me-
tálico, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado
por una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado
con marcas de relieve según diseño en documentación
gráfica, color en masa RAL 8023, enmarcada en un basti-
dor metálico de perfiles tubulares de acero cincado de
sección rectangular cada 60 cm como máximo, con inclu-
sión o delimitación de huecos, fijación de los paneles al
forjado con elementos metálicos de conexión, fijados me-
diante soldadura, incluso imprimación, silicona neutra y
cordón de polietileno para el sellado de juntas. Totalmen-
te terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22111 1,0000 m2 Panel simple GRC con relieve según diseño con bastidor

metálico y color RAL 8023
142,21 142,21

MT22110 1,0000 ud Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

3,00 3,00

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,1000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,13

Suma la partida ................................... 159,49
Costes indirectos ............. 6% 9,57

TOTAL PARTIDA ................................ 169,06

C697b0003 m2 Fachada ligera de panel simple de GRC con bastidor me-
tálico, tipo stud frame, de 120 mm de espesor, formado
por una lámina de GRC de 10 mm d espesor, acabado
perforado según diseño en documentación gráfica, color
en masa RAL 8023, enmarcada en un bastidor metálico
de perfiles tubulares de acero cincado de sección rectan-
gular cada 60 cm como máximo, con inclusión o delimita-
ción de huecos, fijación de los paneles al forjado con ele-
mentos metálicos de conexión, fijados mediante soldadu-
ra, incluso imprimación, silicona neutra y cordón de polie-
tileno para el sellado de juntas. Totalmente terminado.

MO2000019 0,2250 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,02
MO4000019 0,2250 h Ayudante  Montador 21,39 4,81
MO2000004 0,1000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 2,23
MT22112 1,0000 m2 Panel simple GRC perforado según diseño con bastidor

metálico y color RAL 8023
142,21 142,21

MT22110 1,0000 ud Repercusión de piezas especiales y elementos metálicos
para conexión entre paneles y elementos estructurales,
silicona y cordón

3,00 3,00

MQ0620aa 0,0300 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 2,09
MQ1620ab 0,1000 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,13

Suma la partida ................................... 159,49
Costes indirectos ............. 6% 9,57

TOTAL PARTIDA ................................ 169,06

C697c0004 m Coronación de muro realizada con albardilla metálica de
chapa de acero galvanizado lacada en color RAL 8023,
de espesor 1mm, desarrollo 50 cm, con fijación mecáni-
ca. totalmente terminada.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,2000 h Peón Especializado 21,24 4,25
MT22113 1,0000 m Albardilla 50 cm desarrollo lacada RAL 8023 29,69 29,69
MTB21000 1,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 2,88

Suma la partida ................................... 41,29
Costes indirectos ............. 6% 2,48

TOTAL PARTIDA ................................ 43,77
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C698a0001 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles
de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38
mm de espesor, plegadas ensambladas y montadas, so-
bre cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de espesor
con garras de anclaje. Incluso silicona para el sellado
de juntas.

MT22114 1,0000 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles de
lamas horizontales inclinadas lacada RAL 8023 de 38 mm de
espesor

559,54 559,54

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64

Suma la partida ................................... 585,58
Costes indirectos ............. 6% 35,13

TOTAL PARTIDA ................................ 620,71

C698a0002 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas abatibles
ciega lacada RAL 8023 de 38 mm de espesor formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espe-
sor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de
anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

MT22115 1,0000 ud Puerta metálica de 300x300 cm de dos hojas ciega lacada
RAL 8023 de 38 mm de espesor

527,41 527,41

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64

Suma la partida ................................... 553,45
Costes indirectos ............. 6% 33,21

TOTAL PARTIDA ................................ 586,66

C698a0003 ud Rejilla fija de 80x110 cm en hueco de ventilación de fa-
chada de lamas horizontales inclinadas lacada RAL
8023 de 38 mm de espesor, plegadas ensambladas y
montadas, sobre cerco de acero galvanizado de 1.5 mm
de espesor con garras de anclaje. Incluso silicona para
el sellado de juntas.

MT22116 1,0000 ud Rejilla fija de 80x110 cm de lamas horizontales inclinadas
lacada RAL 8023 de 38 mm de espesor

114,26 114,26

MO2000000 0,4000 h Oficial 1ª 22,33 8,93
MO6000000 0,4000 h Peón Ordinario 21,07 8,43

Suma la partida ................................... 131,62
Costes indirectos ............. 6% 7,90

TOTAL PARTIDA ................................ 139,52

C698a0007 ud Puerta metálica 260x215 cm, dos fijos laterales y una
hoja abatible de 260x134.5 lacada RAL 1002 de 38 mm
de espesor formada por dos chapas de acero galvaniza-
do de 0.5 mm de espesor, plegadas ensambladas y mon-
tadas, sobre cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de
espesor con garras de anclaje. Incluso silicona para el
sellado de juntas. Totalmente instalada.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64
MT22123 1,0000 ud Puerta metálica de 260x215 cm de una hoja ciega y dos

fijos laterales lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor
475,34 475,34

Suma la partida ................................... 501,38
Costes indirectos ............. 6% 30,08

TOTAL PARTIDA ................................ 531,46

C698a0008 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos hojas abatibles
ciega lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espe-
sor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de
anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
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MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64
MT22124 1,0000 ud Puerta metálica de 210x280 cm de dos hojas ciega lacada

RAL 1002 de 38 mm de espesor
412,97 412,97

Suma la partida ................................... 439,01
Costes indirectos ............. 6% 26,34

TOTAL PARTIDA ................................ 465,35

C698a0009 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos hojas abatibles
ciega con dos rejillas, de 38 mm de espesor formada
por dos chapas de acero galvanizado de 0.5 mm de espe-
sor, plegadas ensambladas y montadas, sobre cerco de
acero galvanizado de 1.5 mm de espesor con garras de
anclaje. Incluso silicona para el sellado de juntas.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO6000000 0,6000 h Peón Ordinario 21,07 12,64
MT22125 1,0000 ud Puerta metálica de 280x300 cm de dos hojas ciega con dos

rejillas inferiores prelacada de 38 mm de espesor
487,46 487,46

Suma la partida ................................... 513,50
Costes indirectos ............. 6% 30,81

TOTAL PARTIDA ................................ 544,31

C698a0010 ud Rejilla fija de 170x45 cm en hueco de ventilación de to-
rres de lamas horizontales inclinadas lacada RAL 1002
de 38 mm de espesor, plegadas ensambladas y monta-
das, sobre cerco de acero galvanizado de 1.5 mm de es-
pesor con garras de anclaje. Incluso silicona para el se-
llado de juntas.

MT22126 1,0000 ud Rejilla fija de 170x45 cm de lamas horizontales inclinadas
lacada RAL 1002 de 38 mm de espesor

114,26 114,26

MO2000000 0,4000 h Oficial 1ª 22,33 8,93
MO6000000 0,4000 h Peón Ordinario 21,07 8,43

Suma la partida ................................... 131,62
Costes indirectos ............. 6% 7,90

TOTAL PARTIDA ................................ 139,52

C698a0011 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de apertura asistida
ciega lacada RAL 1002 de 300x300 cm. Incluso silicona
para el sellado de juntas.

MO2000000 4,2000 h Oficial 1ª 22,33 93,79
MO4000019 0,7000 h Ayudante  Montador 21,39 14,97
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MT22127 1,0000 ud Trampilla de cubierta de dos hojas de apertura asistida

ciega lacada RAL 1002 de 300x300 cm.
1.321,56 1.321,56

Suma la partida ................................... 1.440,86
Costes indirectos ............. 6% 86,45

TOTAL PARTIDA ................................ 1.527,31

C698b0004 m Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo
de recogida de aguas en puertas, de 300 mm de anchu-
ra, acabado galvanizado en caliente, realizada con pleti-
nas portantes de acero laminado UNE-EN 10025
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 30x2
mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en car-
bono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, sepa-
rados 38 mm entre sí y marco de acero laminado
UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente.
Totalmente terminada.

MO2000000 0,3500 h Oficial 1ª 22,33 7,82
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MT41012 1,0000 m Rejilla electrosoldada antideslizante, de 300 mm de

anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes d

16,21 16,21
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Suma la partida ................................... 29,30
Costes indirectos ............. 6% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................ 31,06

C698b0005 m2 Rejilla electrosoldada antideslizante en zanja en suelo,
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas
portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en
perfil plano laminado en caliente, de 30x2 mm, separa-
das 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada re-
torcida, de acero con bajo contenido en carbono
UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados
38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN
10025 S235JR, en perfil Z laminado en caliente. Total-
mente terminada.

MO2000000 0,3500 h Oficial 1ª 22,33 7,82
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MT41012 1,0000 m Rejilla electrosoldada antideslizante, de 300 mm de

anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes d

16,21 16,21

Suma la partida ................................... 29,30
Costes indirectos ............. 6% 1,76

TOTAL PARTIDA ................................ 31,06

C698b0012 ud Cobertura metálica para torres de ventilación en acero
lacado RAL 1002 de 300 cm de diámetro

MO2000019 4,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 89,32
MO4000019 0,5000 h Ayudante  Montador 21,39 10,70
MT22128 1,0000 ud Cobertura metálica para torres de ventilación en acero

lacado RAL 1002 de 300 cm de diámetro
462,41 462,41

Suma la partida ................................... 562,43
Costes indirectos ............. 6% 33,75

TOTAL PARTIDA ................................ 596,18

C698c0006 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva de polimetil-
metacrilato (PMMA) termoaislante de base circular 170
cm de diámetro, incluso zócalo de poliéster reforzado
con fibra de vidrio y aislamiento térmico lateral tipo
sandwich.

MO2000019 4,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 89,32
MO4000019 0,5000 h Ayudante  Montador 21,39 10,70
MT22122 1,0000 ud Claraboya de cúpula fija parabólica bivalva de

polimetilmetacrilato (PMMA) termoaislante de base circular
170 cm de diámetro

1.145,00 1.145,00

MO5000000 0,4800 h Peón Especializado 21,24 10,20

Suma la partida ................................... 1.255,22
Costes indirectos ............. 6% 75,31

TOTAL PARTIDA ................................ 1.330,53

C699a0001 m2 Aplicación de dos manos de pintura plástica, color blan-
co, acabado mate, sobre paramento interior vertical de
mortero de cemento. Incluso protección de elementos
del entorno y resolución de puntos singulares.

MT22117 0,1250 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión
acuosa.

3,86 0,48

MT22118 0,2500 l Pintura plástica  a base de copolímeros acrílicos en
dispersión acuosa, dióxido de titanio y pigmentos
seleccionados. Euroclase

6,84 1,71

MO2000011 0,1500 h Oficial 1ª Pintor 22,33 3,35
MO4000011 0,1500 h Ayudante  Pintor 21,39 3,21

Suma la partida ................................... 8,75
Costes indirectos ............. 6% 0,53

TOTAL PARTIDA ................................ 9,28
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C699b0002 m2 Revestimiento PUR antideslizante para pavimento indus-
trial sobre hormigón endurecido y pulido, a base de po-
liuretano bicomponente pigmentado de altas prestacio-
nes, aplicado en dos capas previa imprimación del sopor-
te, incluso preparación de la superficie y curado poste-
rior. En color RAL según planos de diseño.

MO2000000 0,5000 h Oficial 1ª 22,33 11,17
MO5000000 0,5000 h Peón Especializado 21,24 10,62
MT22120 0,2000 kg Imprimación PUR 28,66 5,73
MT22121 0,4000 kg Revestimiento PUR altas prestaciones 28,35 11,34

Suma la partida ................................... 38,86
Costes indirectos ............. 6% 2,33

TOTAL PARTIDA ................................ 41,19

C700a0abb m Marca vial permanente Tipo II (RR), realizada con pintu-
ra acrílica en formación de lineas de 15 cm de anchura,
totalmente acabada incluído preparado de superficie,
premarcado y borrado de marcas existentes. Medida la
longitud realmente pintada.

MO1000000 0,0001 h Capataz 26,44 0,00
MO2000011 0,0020 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,04
MQ0952c 0,0020 h Máquina para pintura de 760 l de capacidad 74,04 0,15
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0010 h Fresadora de 42 kW 71,82 0,07
MTB101b 0,1350 kg Pintura acrílica 1,64 0,22
MTB100d 0,0750 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,07

Suma la partida ................................... 0,62
Costes indirectos ............. 6% 0,04

TOTAL PARTIDA ................................ 0,66

C700a0bba m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura
acrílica en formación de lineas de 10 cm de anchura, to-
talmente acabada incluído preparado de superficie, pre-
marcado y borrado de marcas existentes. Medida la lon-
gitud realmente pintada.

MO1000000 0,0001 h Capataz 26,44 0,00
MO2000011 0,0016 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,04
MQ0952c 0,0020 h Máquina para pintura de 760 l de capacidad 74,04 0,15
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0010 h Fresadora de 42 kW 71,82 0,07
MTB101b 0,0740 kg Pintura acrílica 1,64 0,12
MTB100d 0,0490 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,05

Suma la partida ................................... 0,50
Costes indirectos ............. 6% 0,03

TOTAL PARTIDA ................................ 0,53

C700a0bbd m Marca vial temporal Tipo II (RR), realizada con pintura
acrílica en formación de lineas de 30 cm de anchura, to-
talmente acabada incluído preparado de superficie, pre-
marcado y borrado de marcas existentes. Medida la lon-
gitud realmente pintada.

MO1000000 0,0003 h Capataz 26,44 0,01
MO2000011 0,0049 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,11
MQ0952c 0,0020 h Máquina para pintura de 760 l de capacidad 74,04 0,15
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0010 h Fresadora de 42 kW 71,82 0,07
MTB101b 0,2220 kg Pintura acrílica 1,64 0,36
MTB100d 0,1470 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,14

Suma la partida ................................... 0,91
Costes indirectos ............. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA ................................ 0,96
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C700h0ac m2 Marca vial permanente realizada con termoplástica en
caliente en formación símbolos, flechas y cebreados, to-
talmente acabada incluso preparado de la superficie, pre-
marcaje y borrado de marcas existentes. Medida la super-
ficie realmente pintada.

MO1000000 0,0010 h Capataz 26,44 0,03
MO2000011 0,0100 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,22
MQ0952b 0,0010 h Máquina para pintura de 225 l de capacidad 57,16 0,06
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0020 h Fresadora de 42 kW 71,82 0,14
MTB101c 3,0000 kg Termoplástica caliente 1,09 3,27
MTB100d 0,6000 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,57

Suma la partida ................................... 4,36
Costes indirectos ............. 6% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................ 4,62

C700h0bb m2 Marca vial temporal realizada con pintura acrílica en for-
mación símbolos, flechas y cebreados, totalmente acaba-
da incluso preparado de la superficie, premarcaje y bo-
rrado de marcas existentes. Medida la superficie real-
mente pintada.

MO1000000 0,0008 h Capataz 26,44 0,02
MO2000011 0,0075 h Oficial 1ª Pintor 22,33 0,17
MQ0952b 0,0010 h Máquina para pintura de 225 l de capacidad 57,16 0,06
MQ0953a 0,0010 h Maquina Barredora. 69,64 0,07
MQ0940a 0,0020 h Fresadora de 42 kW 71,82 0,14
MTB101b 0,9000 kg Pintura acrílica 1,64 1,48
MTB100d 0,5000 kg Microesferas de vidrio 0,95 0,48

Suma la partida ................................... 2,42
Costes indirectos ............. 6% 0,15

TOTAL PARTIDA ................................ 2,57

C701b0baf ud Señal de tráfico reflectante de obra de 90 cm de diáme-
tro. Incluso poste móvil de sustenteación, anclajes, colo-
cación y retirada.

MTB20bbab 0,3330 ud Señal temporal circular 900 mm de diámetro nivel 2. 164,04 54,63
MTB21000 0,6670 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,92
MTB208d 0,3330 ud Poste móvil 47,28 15,74
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21

Suma la partida ................................... 80,97
Costes indirectos ............. 6% 4,86

TOTAL PARTIDA ................................ 85,83

C701b0bbf ud Señal de tráfico reflectante triangular de obra de 135
cm. de lado. Incluso poste móvil de sustentación, ancla-
jes, colocación y retirada.

MTB20bbbb 0,3330 ud Señal temporal triangular 1350 mm de lado nivel 2. 135,24 45,03
MTB21000 0,6670 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,92
MTB208d 0,3330 ud Poste móvil 47,28 15,74
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21

Suma la partida ................................... 71,37
Costes indirectos ............. 6% 4,28

TOTAL PARTIDA ................................ 75,65

C701b0bef ud Señal de tráfico reflectante octogonal de obra de 90 cm
de doble apotema. Incluso poste móvil de sustentea-
ción, anclajes, colocación y retirada.

MTB20bbeb 0,3330 ud Señal temporal octogonal 900 mm de doble apotema nivel 2. 179,83 59,88
MTB21000 0,6670 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,92
MTB208d 0,3330 ud Poste móvil 47,28 15,74
MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
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Suma la partida ................................... 86,22
Costes indirectos ............. 6% 5,17

TOTAL PARTIDA ................................ 91,39

C701c0aab ud Señal para carretera convencional sin arcén, circular de
600 mm de diámetro con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y par-
te proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20caab 1,0000 ud Señal permanente circular 600 mm de diámetro nivel 2. 123,26 123,26
MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 148,14
Costes indirectos ............. 6% 8,89

TOTAL PARTIDA ................................ 157,03

C701c0abb ud Señal para carretera convencional sin arcén, triangular
de 900 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y par-
te proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20cabb 1,0000 ud Señal permanente triangular 900 mm de lado nivel 2. 142,30 142,30
MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 167,18
Costes indirectos ............. 6% 10,03

TOTAL PARTIDA ................................ 177,21

C701c0acb ud Señal para carretera convencional sin arcén, cuadradra
de  600 mm de lado con un nivel de retroreflexión 2 de
uso permanente, incluso excavación de cimentación, ma-
cizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de sustenta-
ción, elementos de sujección en acero galvanizado y par-
te proporcional de tornillería y piezas especiales. Total-
mente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20cacb 1,0000 ud Señal permanente cuadradra  600 mm de lado nivel 2. 158,14 158,14
MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 183,02
Costes indirectos ............. 6% 10,98

TOTAL PARTIDA ................................ 194,00

C701c0adb ud Señal para carretera convencional sin arcén, rectangu-
lar de 600 x 900 mm de lado con un nivel de retrorefle-
xión 2 de uso permanente, incluso excavación de cimen-
tación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les. Totalmente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20cadb 1,0000 ud Señal permanente rectangular 600 x 900 mm de lado nivel

2.
147,23 147,23
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MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 172,11
Costes indirectos ............. 6% 10,33

TOTAL PARTIDA ................................ 182,44

C701c0aeb ud Señal para carretera convencional sin arcén, octogonal
de 600 mm de doble apotema con un nivel de retrorefle-
xión 2 de uso permanente, incluso excavación de cimen-
tación, macizo de anclaje en hormigón HM-20, poste de
sustentación, elementos de sujección en acero galvaniza-
do y parte proporcional de tornillería y piezas especia-
les. Totalmente colocada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB20caeb 1,0000 ud Señal permanente octogonal 600 mm de doble apotema

nivel 2.
149,50 149,50

MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 174,38
Costes indirectos ............. 6% 10,46

TOTAL PARTIDA ................................ 184,84

C701f0bab m2 Cartel reflectante de nivel II, construido con paneles de
chapa de acero, colocado en desvío provisionales. Inclu-
so p.p. de postes de sustentación, anclajes, colocación y
retirada.

MQ0620aa 0,5000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 34,87
MO2000000 0,5000 h Oficial 1ª 22,33 11,17
MO6000000 1,8000 h Peón Ordinario 21,07 37,93
MTB205bab 0,3330 m2 Panel acero en chapa nivel II 128,88 42,92
MTB21000 4,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 11,52
MTB208d 2,0000 ud Poste móvil 47,28 94,56

Suma la partida ................................... 232,97
Costes indirectos ............. 6% 13,98

TOTAL PARTIDA ................................ 246,95

C701g0abb ud Cajetin complementario de dimensiones 600 x 200 mm
con nivel de retroreflexión 2, incluso piezas especiales
y tornilleria. Colocado en señal.

MO6000000 0,0050 h Peón Ordinario 21,07 0,11
MTB207abb 1,0000 ud Cajetin complementario permanente 600 x 200 mm nivel 2 44,56 44,56
MTB21000 0,2500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 0,72

Suma la partida ................................... 45,39
Costes indirectos ............. 6% 2,72

TOTAL PARTIDA ................................ 48,11

C701j0aaa ud Reutilización de señal de tráfico, incluido operaciones
de colocación de poste de sustentación, cimentación, an-
clajes y colocación de placa a reutilizar.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05
MTB21000 0,4500 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 1,30
MTB208a 1,0000 ud Poste 80 x 40 x 2 mm G. 15,65 15,65
AU3002aaa 0,0640 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 5,76

Suma la partida ................................... 24,88
Costes indirectos ............. 6% 1,49

TOTAL PARTIDA ................................ 26,37
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C704k0cd m Barrera de seguridad doble en poliester reforzado con fi-
bra de vidrio en situaciones provisionales. Incluso sumi-
nistro, colocación y retirada, según especificaciones del
fabricante. Terminada.

MO5000000 0,2000 h Peón Especializado 21,24 4,25
MTB400t 0,3330 m Molde barrera tipo perfil F doble 41,16 13,71
MTB21000 2,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 5,76

Suma la partida ................................... 23,72
Costes indirectos ............. 6% 1,42

TOTAL PARTIDA ................................ 25,14

C705e0a ud Cono de balizamiento tipo TB-6 con una altura de 50
cm, totalmente colocado.

MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MTB305a 1,0000 ud Cono TB-6 h=50 cm. 4,14 4,14

Suma la partida ................................... 4,35
Costes indirectos ............. 6% 0,26

TOTAL PARTIDA ................................ 4,61

C80510db m Canalización de tubería de PVC lisa para telefónica, com-
puesta por 6 conductos de 110 mm. de diámetro, envuel-
ta en hormigón HM-20 según detalle de planos, inclui-
dos apertura de zanja y posterior relleno, carga y trans-
porte de material sobrante a vertedero. Totalmente aca-
bada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

MO1000000 0,0040 h Capataz 26,44 0,11
MO6000000 0,0380 h Peón Ordinario 21,07 0,80
MQ0418a 0,0380 h Retroexcavadora mixta 46,90 1,78
MQ0620aa 0,0010 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,07
MQ0500cd 0,0200 h Compactador manual, tipo pequeño de rodillo vibrante de

0,60 t
6,11 0,12

MTT040b 3,0000 m Tubo de PVC Ø 110, para canalización telefónica. 2,78 8,34
AU3002aaa 0,1800 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 16,19

Suma la partida ................................... 27,41
Costes indirectos ............. 6% 1,64

TOTAL PARTIDA ................................ 29,05

C805a0001 m Tubo Ø63 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termi-
nada.

MO2000000 0,0300 h Oficial 1ª 22,33 0,67
MO6000000 0,0750 h Peón Ordinario 21,07 1,58
MTJB10i 1,0000 m Tubo de PVC Ø 63, para canalización. 0,96 0,96

Suma la partida ................................... 3,21
Costes indirectos ............. 6% 0,19

TOTAL PARTIDA ................................ 3,40

C805a0005 m Tubo Ø90 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termi-
nada.

MO2000000 0,0350 h Oficial 1ª 22,33 0,78
MO6000000 0,0750 h Peón Ordinario 21,07 1,58
MTJB10k 1,0000 m Tubo de PVC Ø 90, para canalización. 1,58 1,58

Suma la partida ................................... 3,94
Costes indirectos ............. 6% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................ 4,18

C805a0010 m Tubo Ø100 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termi-
nada.

MO2000000 0,0400 h Oficial 1ª 22,33 0,89
MO6000000 0,0800 h Peón Ordinario 21,07 1,69
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MTJB109a 1,0000 m Tubo de PVC Ø 100, para canalización eléctica. 1,95 1,95

Suma la partida ................................... 4,53
Costes indirectos ............. 6% 0,27

TOTAL PARTIDA ................................ 4,80

C805a0015 m Tubo Ø160 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termi-
nada.

MO2000000 0,0400 h Oficial 1ª 22,33 0,89
MO6000000 0,0800 h Peón Ordinario 21,07 1,69
MTJB10o 1,0000 m Tubo de PVC Ø 160, para canalización eléctica. 3,67 3,67

Suma la partida ................................... 6,25
Costes indirectos ............. 6% 0,38

TOTAL PARTIDA ................................ 6,63

C805a0020 m Tubo Ø200 para canalizaciones de instalaciones ferrovia-
rias. Colocado en zanja, según detalles en planos. Termi-
nada.

MO2000000 0,0400 h Oficial 1ª 22,33 0,89
MO6000000 0,0800 h Peón Ordinario 21,07 1,69
MTJB10p 1,0000 m Tubo de PVC Ø 200, para canalización. 5,39 5,39

Suma la partida ................................... 7,97
Costes indirectos ............. 6% 0,48

TOTAL PARTIDA ................................ 8,45

C805b0001 m Banda de señalización para canalizaciones de instalacio-
nes ferroviarias. Colocada en zanja, según detalles en
planos. Terminada.

MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,27 0,27
MO6000000 0,0500 h Peón Ordinario 21,07 1,05

Suma la partida ................................... 1,32
Costes indirectos ............. 6% 0,08

TOTAL PARTIDA ................................ 1,40

C806c0001 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de cana-
lizaciones tipo A, según detalles en planos; incluso exca-
vación, suministro, puesta en obra y relleno posterior.
Terminada.

MO2000000 0,4130 h Oficial 1ª 22,33 9,22
MO5000000 4,1300 h Peón Especializado 21,24 87,72
MQ0418a 4,1300 h Retroexcavadora mixta 46,90 193,70
MQ0620aa 2,9500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 205,73
MQ0500bb 0,1003 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,40
AU3330ce 3,7760 m3 Suelo seleccionado tipo 2 14,90 56,26
MTT023001 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de

canalizaciones tipo A
2.149,12 2.149,12

AU3000d 0,0472 m3 Mortero M-7,5 81,13 3,83

Suma la partida ................................... 2.705,98
Costes indirectos ............. 6% 162,36

TOTAL PARTIDA ................................ 2.868,34

C806c0005 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de cana-
lizaciones tipo B, según detalles en planos; incluso exca-
vación, suministro, puesta en obra y relleno posterior.
Terminada.

MO2000000 0,2770 h Oficial 1ª 22,33 6,19
MO5000000 2,7686 h Peón Especializado 21,24 58,81
MQ0418a 2,7686 h Retroexcavadora mixta 46,90 129,85
MQ0620aa 1,9775 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 137,91
MQ0500bb 0,0672 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,27
AU3330ce 2,5312 m3 Suelo seleccionado tipo 2 14,90 37,71
MTT023005 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de

canalizaciones tipo B
1.597,03 1.597,03

AU3000d 0,0317 m3 Mortero M-7,5 81,13 2,57
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Suma la partida ................................... 1.970,34
Costes indirectos ............. 6% 118,22

TOTAL PARTIDA ................................ 2.088,56

C806c0010 ud Arqueta prefabricada de hormigón para registro de cana-
lizaciones tipo C, según detalles en planos; incluso exca-
vación, suministro, puesta en obra y relleno posterior.
Terminada.

MO2000000 0,5902 h Oficial 1ª 22,33 13,18
MO5000000 5,9000 h Peón Especializado 21,24 125,32
MQ0418a 5,9000 h Retroexcavadora mixta 46,90 276,71
MQ0620aa 4,2142 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 293,90
MQ0500bb 0,1431 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,58
AU3330ce 5,3941 m3 Suelo seleccionado tipo 2 14,90 80,37
MTT023010 1,0000 ud Arqueta prefabricada de hormigón armado para registro de

canalizaciones tipo C
3.684,35 3.684,35

AU3000d 0,0675 m3 Mortero M-7,5 81,13 5,48

Suma la partida ................................... 4.479,89
Costes indirectos ............. 6% 268,79

TOTAL PARTIDA ................................ 4.748,68

C806c0031 ud Arqueta prefabricada de hormigón de 40 x 40 cm inte-
rior, para registro de canalizaciones VTD e Iluminación
Tranviaria, según detalles en planos; incluso excava-
ción, suministro, puesta en obra y relleno posterior. Ter-
minada.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,5000 h Peón Especializado 21,24 10,62
MQ0418a 0,5000 h Retroexcavadora mixta 46,90 23,45
MQ0620aa 0,3000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 20,92
MQ0500bb 0,0090 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,04
AU3330ce 0,1600 m3 Suelo seleccionado tipo 2 14,90 2,38
MTT023031 1,0000 ud Arqueta prefabricada hormigón armado registro

canalizaciones VDT e iluminación tranviaria
41,55 41,55

AU3000d 0,0040 m3 Mortero M-7,5 81,13 0,32

Suma la partida ................................... 100,40
Costes indirectos ............. 6% 6,02

TOTAL PARTIDA ................................ 106,42

C806c0101 ud Arqueta para iluminación adosada a báculo/columna,
ejecutada en fábrica de ladrillo sobre solera de hormi-
gón, según detalles en planos. Incluso excavación, relle-
no posterior y tapa de fundicíón con marco. Terminada

AU3625a1 1,7280 m2 Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 30,28 52,32
AU3330fe 0,5508 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 6,00

AU3002aaa 0,0690 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 6,21
AU3000g 0,0490 m3 Mortero M-20 114,94 5,63
AU3000e 0,0268 m3 Mortero M-10 88,04 2,36
MO1000000 0,0015 h Capataz 26,44 0,04
MO2000000 1,3500 h Oficial 1ª 22,33 30,15
MO6000000 0,0073 h Peón Ordinario 21,07 0,15
MQ0405bb 0,0073 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,11
MQ0407 0,0008 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,12
MQ0625ac 0,0146 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,34
MQ0620ba 0,0008 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,06
MQ0200ab 0,0041 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 0,03
MT0110 0,0081 m3 Agua 1,71 0,01
MT0D00b 0,0041 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 0,03
MT0A300 0,0405 kg Clavos de acero 5,80 0,23
MD410fd 1,0000 ud Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 64,27 64,27

Suma la partida ................................... 170,06
Costes indirectos ............. 6% 10,20

TOTAL PARTIDA ................................ 180,26
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C806c0105 ud Arqueta para semaforización, ejecutada en fábrica de la-
drillo sobre solera de hormigón, según detalles en pla-
nos. Incluso excavación, relleno posterior y tapa de fun-
dicíón con marco. Terminada

AU3625a1 2,1760 m2 Fábrica ladrillo 1/2 pie revestir ladrillo macizo 30,28 65,89
AU3330fe 0,6120 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 6,67

AU3002aaa 0,0690 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 6,21
AU3000g 0,0490 m3 Mortero M-20 114,94 5,63
AU3000e 0,0358 m3 Mortero M-10 88,04 3,15
MO1000000 0,0017 h Capataz 26,44 0,04
MO2000000 1,5000 h Oficial 1ª 22,33 33,50
MO6000000 0,0081 h Peón Ordinario 21,07 0,17
MQ0405bb 0,0081 h Retroexcavadora sobre ruedas de 30 Tn. 152,05 1,23
MQ0407 0,0009 h Retro - martillo rompedor 146,89 0,13
MQ0625ac 0,0162 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 1,48
MQ0620ba 0,0009 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,07
MQ0200ab 0,0045 h Bomba sumergible para aguas limpias de 5 kW 7,99 0,04
MT0110 0,0090 m3 Agua 1,71 0,02
MT0D00b 0,0045 m2 Tablón de madera de pino para 5 usos. 8,20 0,04
MT0A300 0,0450 kg Clavos de acero 5,80 0,26
MD410fd 1,0000 ud Tapa de fundición para arqueta de 60x60 incluso marco 64,27 64,27

Suma la partida ................................... 188,80
Costes indirectos ............. 6% 11,33

TOTAL PARTIDA ................................ 200,13

C814a0002 ud Talado de árbol de diámetro 30-60 cm, troceado del mis-
mo, extracción de tocón, incluso carga de ramas, tocón
y resto de productos resultantes, relleno y compactado
del hueco resultante con tierras propias y transporte a
Gestor Autorizado. Medida la unidad ejecutada en obra.

MO2000020 0,7500 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 16,75
MO5000020 1,5000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 31,86
MQ1900450 0,6700 h Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 CV 2,67 1,79
Ma0402ac 0,1500 h Retrocargadora sobre ruedas, modelo de 75 kW de potencia 67,25 10,09
MQ0500ba 0,3500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,77
MQ0625ab 0,0250 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 2,02

Suma la partida ................................... 63,28
Costes indirectos ............. 6% 3,80

TOTAL PARTIDA ................................ 67,08

C814a0003 ud Arranque de arbusto circunferencia de tronco variable,
marras y restos de estípite, con extracción de raíces, in-
cluso carga, relleno y compactado del hueco resultante
con tierras propias y transporte a Gestor Autorizado. Me-
dida la unidad ejecutada en obra.

MO2000020 0,1000 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 2,23
MO5000020 0,6700 h Peón Especializado Jardinero 21,24 14,23
MQ1900450 0,6700 h Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 CV 2,67 1,79
Ma0402ac 0,0500 h Retrocargadora sobre ruedas, modelo de 75 kW de potencia 67,25 3,36
MQ0500ba 0,3500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,77
MQ0625ab 0,0250 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 2,02

Suma la partida ................................... 24,40
Costes indirectos ............. 6% 1,46

TOTAL PARTIDA ................................ 25,86

C814a0004 ud Apeo de árbol gran porte incluso poda preliminar y pre-
paración de cepellón, con carga sobre camión mediante
grúas auxiliares y reubicación a lugar acopio indicado
por dirección facultativa de obra, incluyendo descarga,
plantación en contenedor/zona de acopio o localización
final, relleno de tierra vegetal y primer riego. Totalmen-
te terminado.

MO2000020 1,0000 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 22,33
MO4000020 1,0000 h Ayudante  Jardinero 21,39 21,39
MO5000020 1,0000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 21,24
MTR110290 1,0000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 15,29 15,29
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MTR110220 1,0000 ud Suplemento m3 suminist."Big-bag" 6,04 6,04
MT0110 0,0500 m3 Agua 1,71 0,09
MQ1900450 0,3000 h Motosierra grande 90/120 cm 5/8,6 CV 2,67 0,80
MQ0620aa 1,0000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 69,74

Suma la partida ................................... 156,92
Costes indirectos ............. 6% 9,42

TOTAL PARTIDA ................................ 166,34

C814b0005 m2 Movimiento y descompactación del terreno mediante la-
boreo mecanizado en terreno compacto realizado me-
diante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una
profundidad de 10-15 cm de labor, incluido desterrona-
do, medida la superficie ejecutada en obra.

MO2000020 0,0010 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 0,02
MO5000020 0,0800 h Peón Especializado Jardinero 21,24 1,70
MQ1900400 0,0800 h Motocultor 60/80 cm 4,48 0,36

Suma la partida ................................... 2,08
Costes indirectos ............. 6% 0,12

TOTAL PARTIDA ................................ 2,20

C814b0006 m3 Suministro y extendido mecanizado de tierra vegetal en-
mendada ,con mezcla definida en el PCT, y aprobada
por la DF, compuesta por 30% tierra vegetal cribada, en-
mendada con un 40% de arena de río fina de 0-2 mm y
30% de mantillo limpio y cribado libre de malas hierbas,
garantizando las calidades exigidas en el PPTP, incluido
un 15% de esponjamiento, incluido análisis agronómico
cada 100 m3 de material recepcionado en obra.

MO2000020 0,0200 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 0,45
MO5000020 0,0400 h Peón Especializado Jardinero 21,24 0,85
Ma0408b 0,0200 h Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 24,98 0,50
Ma0401cc 0,0400 h Minicargadoras, de 60 kW de potencia 57,23 2,29
MTR81001 1,1000 m3 Tierra vegetal cribada c. 40% arena de río 19,57 21,53

Suma la partida ................................... 25,62
Costes indirectos ............. 6% 1,54

TOTAL PARTIDA ................................ 27,16

C814b0007 m3 Suministro y extendido manual de material filtrante en
el fondo de los alcorque formado por grava silícea de
granulometría 3-6 mm, hasta alcanzar un espesor de 10
cm.

MO5000020 0,1980 h Peón Especializado Jardinero 21,24 4,21
Ma0408b 0,1100 h Motovolquete con capacidad de 3000 kg de carga 24,98 2,75
MT03000 1,0000 m3 Material granular filtrante 11,50 11,50

Suma la partida ................................... 18,46
Costes indirectos ............. 6% 1,11

TOTAL PARTIDA ................................ 19,57
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C814c0008 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con
20/25 cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación
realizado en terreno franco arenoso, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 75x150x70 cm, abierto por medios
mecánicos, incluido transporte, replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, ancla-
je de cepellón (mediante estacas de madera de pino ta-
nalizadas, clavadas al menos 30 cm en el fondo del ho-
yo de plantación, siguiendo la línea perimetral del cepe-
llón y unidas entre sí y con el cepellón con cable de ace-
ro galvanizado), relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de con-
tenedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contene-
dor o en cepellón con malla metálica no galvanizada o
con tela degradable. Según Norma Tecnológica de Jardine-
ría y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Fraxinus angustifolia ‘Raywood’, calibre 20-25 Std  en
contendor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codo-
minantes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Acer monspessulanum 20-25Std en contendor C230L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Cercis siliquastrum 20-25Std en contendor C130L, ejem-
plar bien formado sin ramas codominantes en su eje princi-
pal ni ramificaciones anómalas.
- Fraxinus ornus 'Obelisk' 20-25Std en contenedor C130L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.
- Pyrus calleryana 'Chanticleer', calibre 20-25 Std  en con-
tendor C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Styphnolobium japonicum ‘Fleright’, calibre 20-25 Std  en
contendor C180L o en cepellón, ejemplar bien formado sin
ramas codominantes en su eje principal ni ramificaciones
anómalas.
- Arbutus unedo, forma aparasolada 200-250 en contene-
dor C170L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Bauhinia variegata, calibre 20-25 en contenedor estándar
de 70 litros, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' 300-350 en contene-
dor C185L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Lagerstroemia indica 18-25 Std en contenedor C135L,
ejemplar bien formado sin ramas codominantes en su eje
principal ni ramificaciones anómalas.

MO2000020 0,2000 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 4,47
MO4000020 0,2000 h Ayudante  Jardinero 21,39 4,28
MO5000020 0,8000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 16,99
MTR81002 1,0000 ud Arbol caduco calibre 20/25 en contenedor, especie

s.proyecto
302,00 302,00

MTR110290 1,0000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 15,29 15,29
MTR81003 1,0000 ud Kit anclaje c/cables 63,25 63,25
MT0110 0,2500 m3 Agua 1,71 0,43
MQ0419c 0,1000 h Minicargadora de 42 kW 46,47 4,65
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97

Suma la partida ................................... 418,33
Costes indirectos ............. 6% 25,10

TOTAL PARTIDA ................................ 443,43
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C814c0009 ud Suministro y plantación de árbol de hoja caduca con
18/20 cm de perímetro de tronco en hoyo de plantación
realizado en terreno franco arenoso, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base
superior/altura de 75x150x70 cm, abierto por medios
mecánicos, incluido transporte, replanteo, presentación
de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido
de la tierra existente según calidad de la misma, ancla-
je de cepellón (mediante estacas de madera de pino ta-
nalizadas, clavadas al menos 30 cm en el fondo del ho-
yo de plantación, siguiendo la línea perimetral del cepe-
llón y unidas entre sí y con el cepellón con cable de ace-
ro galvanizado), relleno y apisonado del fondo del hoyo,
en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-
leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra
vegetal limpia y cribada, formación de alcorque y primer
riego, completamente ejecutada. El ejemplar deberá te-
ner una frecuencia de repicado de raíces o cambio de con-
tenedor cada 5-6 años y deberá entregarse en contene-
dor o en cepellón con malla metálica no galvanizada o
con tela degradable. Según Norma Tecnológica de Jardine-
ría y Paisajismo NTJ 07D.

Incluye esta partida las siguientes especies s/formato:
- Crategus laevigata 'Paul Scarlet', 18-20 Std en contene-
dor C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominan-
tes en su eje principal ni ramificaciones anómalas.
- Crataegus lavalleei 'Carrieri', 18-20 Std en contenedor
C110L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas
- Prunus cerasifera ‘Pisardii’, 18-20 Std en contenedor
C180L, ejemplar bien formado sin ramas codominantes
en su eje principal ni ramificaciones anómalas.

MO2000020 0,1000 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 2,23
MO4000020 0,1000 h Ayudante  Jardinero 21,39 2,14
MO5000020 0,4000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 8,50
MTR810004 1,0000 ud Arbol caduco calibre 18/20 en contenedor, especie

s.proyecto
195,00 195,00

MTR110290 1,0000 m3 Tierra vegetal cribada fertiliz. 15,29 15,29
MTR81003 1,0000 ud Kit anclaje c/cables 63,25 63,25
MT0110 0,2500 m3 Agua 1,71 0,43
MQ0419c 0,0700 h Minicargadora de 42 kW 46,47 3,25
MQ0620aa 0,0700 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 4,88

Suma la partida ................................... 294,97
Costes indirectos ............. 6% 17,70

TOTAL PARTIDA ................................ 312,67

C814c0010 m2 Formación de césped fino de gramíneas, para uso rústi-
co, mediante siembra de una mezcla formada por 85%
Festuca arundinacea Olympic gold, 10% Lolium peren-
ne Keystone y 5% Poa pratense Evora, comprendiendo
el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribu-
ción de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., pa-
se de motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado defi-
nitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra,
siembra manual de la mezcla indicada, cubrición con
mantillo, primer riego, primera siega, recogida / retira-
da de sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecuta-
da.

MO2000020 0,1000 h Oficial 1ª Jardinero 22,33 2,23
MO5000020 0,2000 h Peón Especializado Jardinero 21,24 4,25
MTR251120 0,0250 kg Mezcla sem.césped rústico 3 var. 4,56 0,11
MTR110280 0,2000 m3 Tierra vegetal cribada 13,38 2,68
MTR110180 0,0300 m3 Mantillo limpio cribado 20,38 0,61
MTR120170 0,1000 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,85 0,09
MT0110 0,1500 m3 Agua 1,71 0,26
MQ1900400 0,0500 h Motocultor 60/80 cm 4,48 0,22
MQ1900520 0,0250 h Rodillo 80 cm anch. y 1 kg/cm2 0,89 0,02
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Suma la partida ................................... 10,47
Costes indirectos ............. 6% 0,63

TOTAL PARTIDA ................................ 11,10

C820a001 m³ Carga y transporte de residuo no petreo a instalación au-
torizada de gestión de residuos

MQ0625ab 0,1234 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 9,98

Suma la partida ................................... 9,98
Costes indirectos ............. 6% 0,60

TOTAL PARTIDA ................................ 10,58

C820a003 m³ Carga y transporte de residuo peligroso con alquitrán
de hulla a instalación autorizada de gestión de residuos

MQ0625ab 0,1840 h Camión basculante rígido de 15 t 80,88 14,88
MT0J10c 1,0000 m3 Canon de vertido residuo peligroso 17,81 17,81

Suma la partida ................................... 32,69
Costes indirectos ............. 6% 1,96

TOTAL PARTIDA ................................ 34,65

C820a005 kg Tratamiento en planta por gestor autorizado de aceite
usado almacenados en la instalación en bidones de tapo-
nes de 200 l. paletizados

MTR525a 1,0000 ud Bidón tapones 200 l 16,48 16,48
MTR527a 0,5000 ud Palet zona residuos 6,18 3,09
MTR529a 1,0000 kg Tratamiento de aceite usado 0,02 0,02
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11

Suma la partida ................................... 21,70
Costes indirectos ............. 6% 1,30

TOTAL PARTIDA ................................ 23,00

C820a010 ud Almacén para los residuos generados en obra (aceites,
baterías, envases contaminados, aerosoles,...) compues-
ta por una estructura de chapa prefabricada de 6x1,5 m
que supone la parte superior del almacenamiento (Te-
cho y las "paredes(). La parte inferior consta de una ban-
deja de chapa de 6x1,5 m que actuará como cubeto de re-
tención ante posibles derrames líquidos y que deberá es-
tar soldada a la estructura superior. el precio del alma-
cén incluye además un cartel de identificación, un extin-
tor de polvoABC, así como sepiolita para recoger posibles
derrames líquidos pastosos (ej. grasas). Inclusive la ma-
no de obra necesaria para la soldadura, así como la colo-
cación del cartel, el extintor, la sepiolita y la lámina de
plástico.

MO2000000 3,5000 h Oficial 1ª 22,33 78,16
MO4000000 3,5000 h Ayudante 21,39 74,87
MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MTR531a 66,1500 m2 Chapa perfilada prelacada 14,90 985,64
MTR533a 0,3000 m2 Cartel señalización con tratamiento reflectante 217,86 65,36
MTR535a 4,0000 ud Kit para soldadura alumin. (pletina-pilares) 12,42 49,68
MTR537a 2,0000 kg Sepiolita de alta porosidad 0,44 0,88
MTR539a 1,0000 ud Extintor polvo abce 6 kg. 21a/113b 122,69 122,69

Suma la partida ................................... 1.387,82
Costes indirectos ............. 6% 83,27

TOTAL PARTIDA ................................ 1.471,09

C820a015 ud Transporte de contenedor residuos no peligrosos valori-
zables a centro de tratamiento autorizado, incluso susti-
tución en obra por otro contenedor o BIG-BAG vacío.

MO2000000 0,6400 h Oficial 1ª 22,33 14,29
MO4000000 0,6400 h Ayudante 21,39 13,69
MO6000000 1,0000 h Peón Ordinario 21,07 21,07
MQ0620aa 1,0000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 69,74
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MQ0625aa 1,0000 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 73,76

Suma la partida ................................... 192,55
Costes indirectos ............. 6% 11,55

TOTAL PARTIDA ................................ 204,10

C820a020 m³ Carga mecánica y transporte a zona de depósito autori-
zada de residuos de origen pétreo. (Incluido cano de ver-
tido)

MQ0410ab 0,0052 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 0,48
MQ0625aa 0,0527 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 3,89
MT0J10a 1,0000 m3 Canon de vertido residuos inertes seleccionados 8,30 8,30

Suma la partida ................................... 12,67
Costes indirectos ............. 6% 0,76

TOTAL PARTIDA ................................ 13,43

C820a025 m³ Tratamiento en planta por gestor autorizado de plástico
vacío contaminado en BIG-BAGS de 1000 litros paletiza-
dos

MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
MTR527a 0,5000 ud Palet zona residuos 6,18 3,09
MTR541a 1,0000 m2 Tratamiento de saca envases plástico cont. 51,15 51,15
MTR543a 1,0000 ud Sacas big-bag de 1000 l 9,57 9,57

Suma la partida ................................... 65,92
Costes indirectos ............. 6% 3,96

TOTAL PARTIDA ................................ 69,88

C820a030 ud Retirada y transporte de residuos peligrosos

MQ0410ab 0,4000 h Cargadora sobre ruedas de 2,2 m3 92,59 37,04
MQ0620aa 0,4000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 27,90
MO2000000 0,4000 h Oficial 1ª 22,33 8,93
MO6000000 0,4000 h Peón Ordinario 21,07 8,43
MT0J10c 0,5000 m3 Canon de vertido residuo peligroso 17,81 8,91

Suma la partida ................................... 91,21
Costes indirectos ............. 6% 5,47

TOTAL PARTIDA ................................ 96,68

C822a0001 mes Supervisión arqueológica: Control arqueológico men-
sual de la obra durante los movimientos de tierras, no in-
tensivo en la totalidad de la obra, mediante la presencia
de un arqueólogo expresamente autorizado a pie de
obra durante la realización de los movimientos de tie-
rras. Incluye la elaboración de los documentos para tra-
mitación (proyecto para solicitud de permiso y memoria
final) y la emisión de informes mensuales e informe fi-
nal.

MO9000120 88,0000 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71 2.878,48
MO9000125 176,0000 h Técnico competente (Titulado medio) 31,76 5.589,76
MTR6a0001 1,0000 p.p.Costes de equipos y medios materiales trabajo campo e

informes supervisión aqueológica
750,00 750,00

Suma la partida ................................... 9.218,24
Costes indirectos ............. 6% 553,09

TOTAL PARTIDA ................................ 9.771,33

C825b0001 m Cerramiento provisional con vallas trasladables de
3,50X2,00 m, formada por panel de malla electrosolda-
da de 200X100 mm de paso de malla y postes verticales
de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocado
sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimita-
ción provisional de zona de obras, con malla de oculta-
ción colocada sobre la valla. El precio incluye coloca-
ción, retirada y traslado a nueva ubicación durante las
distintas fases de la obra.

MO2000000 0,0800 h Oficial 1ª 22,33 1,79
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MO6000000 0,1600 h Peón Ordinario 21,07 3,37
MT6104001 0,0600 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de

malla electrosoldada con pliegues de refuerzo
33,83 2,03

MTJA10499 1,0000 ud Material complementario o pzas. especiales 0,60 0,60
MT6104005 0,0800 ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8

orificios
5,28 0,42

MT6104010 2,0000 ud Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,48 0,96

Suma la partida ................................... 9,17
Costes indirectos ............. 6% 0,55

TOTAL PARTIDA ................................ 9,72

C825b0002 ud Puerta de acceso en cerramiento provisional con vallas
trasladables de 3,50X2,00 m, formada por panel de ma-
lla electrosoldada de 200X100 mm de paso de malla y
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galva-
nizado, colocado sobre bases prefabricadas de hormi-
gón, para acceso a zona de obras, con malla de oculta-
ción colocada sobre la puerta. El precio incluye coloca-
ción, retirada y traslado a nueva ubicación durante las
distintas fases de la obra.

MO2000000 0,4500 h Oficial 1ª 22,33 10,05
MO6000000 0,9500 h Peón Ordinario 21,07 20,02
MT6104001 0,4500 ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de

malla electrosoldada con pliegues de refuerzo
33,83 15,22

MTJA10499 5,0000 ud Material complementario o pzas. especiales 0,60 3,00
MT6104005 2,0000 ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8

orificios
5,28 10,56

MT6104010 10,0000 ud Malla tupida de polietileno de alta densidad 0,48 4,80

Suma la partida ................................... 63,65
Costes indirectos ............. 6% 3,82

TOTAL PARTIDA ................................ 67,47

C840a0001 m2 Revestimiento de chapa de acero inoxidable mate AISI
316 de 2 mm de espesor en marquesina, armario técni-
co y tótem en paneles, incluso paneles abatibles con bi-
sagras ocultas para registro y mantenimiento de instala-
ciones y luminarias, fijadas a la subestructura mediante
soldadura interior y/o fijaciones ocultas. Chapa suminis-
trada en planchas, incluyendo cortes, plegados, monta-
je y soldadura. Con acabado mate mediante chorro de
arena y barniz antigrafitis transparente mate. Incluso
medios auxiliares para dejar la partida totalmente acaba-
da.

MO2000019 0,2000 h Oficial 1ª Montador 22,33 4,47
MO2000004 0,2000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 4,47
MO2000013 0,2000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 4,47
MO4000000 0,6000 h Ayudante 21,39 12,83
MO5000004 0,4000 h Peón Especializado Soldador 21,24 8,50
MO5000019 0,4000 h Peón Especializado Montador 21,24 8,50
MT41006 1,1000 m2 Chapa de acero inoxidable mate AISI 316 de 2 mm de

espesor
96,70 106,37

MT4699a 0,5000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,82
MTB21000 12,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 34,56
MT41007 1,0500 m2 Impregnación incolora mate antigrafitis a base de resinas

acrílicas puras emulsionadas en agua, impermeable al agua
y al dióxido

11,12 11,68

MT0B03d 10,0000 ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero
normalizado

0,35 3,50

MQ1620ba 0,2000 h Equipo de soldado de acero en perfiles conformados en frío 1,42 0,28
Ma1700b 0,1500 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 1,77
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95

Suma la partida ................................... 216,17
Costes indirectos ............. 6% 12,97

TOTAL PARTIDA ................................ 229,14
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C841a0001 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero, con
la superficie exterior grecada, con dos grecas, y la super-
ficie interior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de an-
chura, formados por doble cara metálica, la exterior de
chapa de acero inoxidable mate y la interior de chapa es-
tándar de acero, acabado prelacado, de espesor exterior
0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de la-
na de roca de alta densidad (tipo M), y accesorios, coloca-
dos con un solape del panel superior de 200 mm y fija-
dos mecánicamente sobre entramado ligero metálico. In-
cluso accesorios de fijación de los paneles sándwich, cin-
ta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para el se-
llado de estanqueidad de los solapes entre paneles sánd-
wich, pintura antioxidante de secado rápido, para la pro-
tección de los solapes entre paneles sándwich y encuen-
tro de faldón con bordes laterales, traseros y canalón ocul-
to.

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
MO5000019 0,2000 h Peón Especializado Montador 21,24 4,25
MO4000000 0,2000 h Ayudante 21,39 4,28
MT41008 1,0000 m2 Panel sándwich aislante de acero grecado de 30mm de

espesor
39,70 39,70

MT41009 0,3000 m2 Chapa de acero inoxidable mate AISI 316 de 0.6 mm de
espesor para resolución de encuentros

33,85 10,16

MT41010 2,0000 m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para
sellado de estanqueidad

2,05 4,10

MT41024 1,1000 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-56/G-FP,

24,88 27,37

MT41025 1,1000 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP

4,70 5,17

MT4699a 0,4000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,66
MTB21000 2,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 5,76
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
Ma1700b 0,0500 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 0,59

Suma la partida ................................... 121,57
Costes indirectos ............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................ 128,86

C841a0002 m2 Cobertura de paneles sándwich aislantes de acero auto-
protegida, con la superficie interior grecada y la superfi-
cie exterior lisa, de 30 mm de espesor y 1000 mm de an-
chura, formados por doble cara metálica acabado prela-
cado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5
mm y alma aislante de lana de roca de alta densidad (ti-
po M), y accesorios, colocados con un solape del panel
superior de 200 mm y fijados mecánicamente sobre en-
tramado ligero metálico. Con impermeabilización tipo bi-
capa adherida compuesta por una lámina
LBM(SBS)-56/G-FP de 4 mm con armadura de fieltro de
poliéster con autoprotección mineral fotocatalítica y lá-
mina LBM(SBS)-30-FP de 2,5 mm de espesor con arma-
dura de fieltro de poliéster, totalmente adheridas sin
coincidir sus juntas. Incluso accesorios de fijación de
los paneles sándwich, cinta flexible de butilo, adhesiva
por ambas caras, para el sellado de estanqueidad de los
solapes entre paneles sándwich, pintura antioxidante
de secado rápido, para la protección de los solapes en-
tre paneles sándwich y encuentro de faldón con bordes
laterales, traseros y canalón oculto.

MO2000019 0,2500 h Oficial 1ª Montador 22,33 5,58
MO5000019 0,2000 h Peón Especializado Montador 21,24 4,25
MO4000000 0,2000 h Ayudante 21,39 4,28
MT41008 1,0000 m2 Panel sándwich aislante de acero grecado de 30mm de

espesor
39,70 39,70

MT41009 0,3000 m2 Chapa de acero inoxidable mate AISI 316 de 0.6 mm de
espesor para resolución de encuentros

33,85 10,16

MT41010 2,0000 m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para
sellado de estanqueidad

2,05 4,10

MT41024 1,1000 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-56/G-FP,

24,88 27,37
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MT41025 1,1000 m2 Lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-30-FP

4,70 5,17

MT4699a 0,4000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,66
MTB21000 2,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 5,76
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
Ma1700b 0,0500 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 0,59

Suma la partida ................................... 121,57
Costes indirectos ............. 6% 7,29

TOTAL PARTIDA ................................ 128,86

C841b0002 m2 Rejilla de lamas para ventilación en armario técnico fa-
bricada con celosía de lamas fijas de acero inoxidable
mate AISI 316, con plegadura sencilla en los bordes.

MO2000013 0,2000 h Oficial 1ª Cerrajero 22,33 4,47
MO5000000 0,4000 h Peón Especializado 21,24 8,50
MT41013 1,0000 m2 Celosía de lamas fijas de acero inoxidable mate AISI 316,

con pl
36,85 36,85

MT4699a 0,2000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,33

Suma la partida ................................... 50,15
Costes indirectos ............. 6% 3,01

TOTAL PARTIDA ................................ 53,16

C842a0001 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 8 mm de espesor unidas mediante una lámina incolo-
ra de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasifi-
cación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con perfil continuo de neopreno.

MO2000012 0,4500 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 10,05
MO5000012 0,4500 h Peón Especializado Vidriero 21,24 9,56
MT41014 1,0000 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 8

mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de
butiral de polivi

52,58 52,58

MT41015 3,3400 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,95 3,17
MT41016 1,0000 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,33 1,33
MQ0620aa 0,2500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 17,44

Suma la partida ................................... 94,13
Costes indirectos ............. 6% 5,65

TOTAL PARTIDA ................................ 99,78

C842a0002 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas
de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina de buti-
ral de polivinilo, de color, de 0,38 mm de espesor, clasifi-
cación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con perfil continuo de neopreno.

MO2000012 0,4500 h Oficial 1ª Vidriero 22,33 10,05
MO5000012 0,4500 h Peón Especializado Vidriero 21,24 9,56
MT41017 1,0000 m2 Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6

mm de espesor unidas mediante una lámina de color polar
white de butir

52,31 52,31

MT41015 3,3400 m Perfil continuo de neopreno para la colocación del vidrio. 0,95 3,17
MT41016 1,0000 ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,33 1,33
MQ0620aa 0,2500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 17,44

Suma la partida ................................... 93,86
Costes indirectos ............. 6% 5,63

TOTAL PARTIDA ................................ 99,49

C843a0001 m Canaleta de recogida de pluviales de chapa plegada de
acero galvanizado prelacado, de 1 mm de espesor, 80
cm de desarrollo y 4 pliegues, con rejilla electrosoldada
antideslizante, de 300 mm de anchura, acabado galvani-
zado en caliente, realizada con pletinas portantes de ace-
ro laminado UNE-EN 10025 S235JR, separadores de vari-
lla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en
carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D y marco de acero lami-
nado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil Z laminado en ca-
liente.
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MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO5000000 0,3800 h Peón Especializado 21,24 8,07
MT41011 1,1000 m Chapa plegada de acero galvanizado prelacado, de 1 mm de

espesor, 80 cm de desarrollo y 4 pliegues, para canalón
interior.

7,79 8,57

MT4699a 0,4000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,66
MT41012 1,0000 m Rejilla electrosoldada antideslizante, de 300 mm de

anchura, acabado galvanizado en caliente, realizada con
pletinas portantes d

16,21 16,21

MTB21000 1,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 2,88
Ma1700b 0,0500 h Equipo portátil de oxicorte 11,79 0,59

Suma la partida ................................... 41,45
Costes indirectos ............. 6% 2,49

TOTAL PARTIDA ................................ 43,94

C844a0001 ud MUPI led 175x210 exterior de una cara full HD extrapla-
no o similar, colocado. Incluso accesorios de anclaje y
conexionado.

MO2000015 0,4000 h Oficial 1ª Electricista 22,33 8,93
MO5000015 0,6000 h Peón Especializado Electricista 21,24 12,74
MT41018 1,0000 ud MUPI led 175x210 de una cara o similar 1.875,00 1.875,00
MTB21000 1,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 2,88
MT4699a 0,3000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,49

Suma la partida ................................... 1.900,04
Costes indirectos ............. 6% 114,00

TOTAL PARTIDA ................................ 2.014,04

C844b0002 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por
placas de metacrilato óptico serigrafiada, colocada. In-
cluso accesorios de anclaje y conexionado.

MO2000015 0,4000 h Oficial 1ª Electricista 22,33 8,93
MO5000015 0,6000 h Peón Especializado Electricista 21,24 12,74
MTB21000 1,0000 ud Tornillería y piezas especiales 2,88 2,88
MT4699a 0,3000 kg Material para sellado de juntas 1,64 0,49
MT41019 1,0000 ud Banderola Led de coronación de tótem compuesta por

placas de metacrilato óptico serigrafiada, iluminación Led y
conexionado

264,28 264,28

Suma la partida ................................... 289,32
Costes indirectos ............. 6% 17,36

TOTAL PARTIDA ................................ 306,68

C851a0001 ud Suministro y colocación de contenedor de cualquier ti-
po, de recogida selectiva o no selectiva, resistente a ra-
yos u.v., interperie, ácidos, álcalis, hongos, bacterias y
detergentes, provisto de ruedas con freno, asas auxilia-
res, bandas reflectantes y pedal de apertura de tapa. In-
cluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO5000000 0,2000 h Peón Especializado 21,24 4,25
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
MTQ810ba 1,0000 ud Contenedor tipo carga normal , 3000 (l) 1.065,60 1.065,60

Suma la partida ................................... 1.076,82
Costes indirectos ............. 6% 64,61

TOTAL PARTIDA ................................ 1.141,43

C851b0002 ud Colocación de marquesina, suministrada por entidad res-
ponsable, fijada a la base de hormigón de pavimentos
mediante tacos expansivos.

MO2000019 6,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 133,98
MO4000019 12,0000 h Ayudante  Montador 21,39 256,68
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95

Suma la partida ................................... 404,61
Costes indirectos ............. 6% 24,28

TOTAL PARTIDA ................................ 428,89
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C851c0003 ud Suministro y colocación de bolardo fijo, de 75 cm de al-
to y 10 cm de diámetro, con cuerpo de acero zincado pin-
tado en negro forja y cabeza de acero inoxidable mate
AISI 316. Con anclaje mediante empotramiento directo
en losa de base de pavimentos de tubo de acero inte-
rior. Incluso transporte a pie de obra y medios mecáni-
cos.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO6000000 0,2500 h Peón Ordinario 21,07 5,27
MTB312a 1,0000 ud Anclaje para baliza cilíndrica 5,18 5,18
MT72001 1,0000 ud Bolardo fijo cilíndrico de 75 cm de altura y 10 cm de

diámetro
85,54 85,54

MT0540b 0,2000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 0,92

Suma la partida ................................... 101,38
Costes indirectos ............. 6% 6,08

TOTAL PARTIDA ................................ 107,46

C851d0004 ud Aparcamiento para dos bicicletas, formado por estructu-
ra de tubo de acero redondo hueco de acero inoxidable
mate AISI 316 de dimensiones 75x75 cm y 2 cm de diá-
metro y 1.5 mm de espesor con chapa de acero inoxida-
ble mate AISI 316 de 4 cm de diámetro en punto de con-
tacto con el pavimento. Colocado con anclaje fijo mecáni-
co mediante casquillos roscados embebidos y varillas ro-
sacadas. Incluso transporte a pie de obra y medios mecá-
nicos.

MO2000000 0,2300 h Oficial 1ª 22,33 5,14
MO6000000 0,3300 h Peón Ordinario 21,07 6,95
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MT0540b 0,4000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,85
MT72002 1,0000 ud Aparcamiento para dos bicicletas 86,31 86,31

Suma la partida ................................... 100,95
Costes indirectos ............. 6% 6,06

TOTAL PARTIDA ................................ 107,01

C851e0005 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate
AISI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco
en pasamanos y soportes extremos de 30 mm de diáme-
tro y 1.5 mm de espesor y montantes verticales con se-
paración de 10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de
diámetro y 1.5 mm de espesor, con pletina continua de
sujeción de apoyo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento. Con anclajes fijos
mecánicos de casquillos roscados embebidos y varillas
roscadas. Incluso transporte a pie de obra y medios me-
cánicos.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MT72003 1,0000 m Barandilla con un pasamanos de acero inoxidable mate AISI

316
388,55 388,55

MT0540b 0,8000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 3,70

Suma la partida ................................... 417,88
Costes indirectos ............. 6% 25,07

TOTAL PARTIDA ................................ 442,95

C851e0006 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate
AISI 316, de 110 cm de altura con tubo redondo hueco
en pasamanos y soportes extremos de 30 mm de diáme-
tro y 1.5 mm de espesor y montantes verticales con se-
paración de 10 cm de tubo redondo hueco de 20 mm de
diámetro y 1.5 mm de espesor, con pletina continua de
sujeción de apoyo de montantes de 3 mm de espesor y
30 mm de ancho a cota de pavimento. Con anclajes fijos
mecánicos de casquillos roscados embebidos y varillas
roscadas. Incluso transporte a pie de obra y medios me-
cánicos.
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MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MT72004 1,0000 m Barandilla con dos pasamanos de acero inoxidable mate

AISI 316
436,95 436,95

MT0540b 0,8000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 3,70

Suma la partida ................................... 466,28
Costes indirectos ............. 6% 27,98

TOTAL PARTIDA ................................ 494,26

C851f0007 m2 Montaje de pérgola recuperada formada por estructura
metálica y cobertura de chapa, incluyendo la ejecución
de la cimentación de pilares de hormigón armado, pla-
cas de anclaje, soldaduras, cortes, despuntes, piezas es-
peciales de unión, casquillos, elementos auxiliares y re-
novación de la protección antioxidante, incluso medios
auxiliares, totalmente instalado.

MO2000019 0,4500 h Oficial 1ª Montador 22,33 10,05
MO2000004 0,2000 h Oficial 1ª Soldador 22,33 4,47
MO5000004 0,2000 h Peón Especializado Soldador 21,24 4,25
MO1000000 0,0500 h Capataz 26,44 1,32
MO6000000 0,0100 h Peón Ordinario 21,07 0,21
MQ1620ab 0,0200 h Equipo de soldado de acero en perfiles laminados 1,31 0,03
MQ0899ab 0,0600 h Vibrador eléctrico para hormigón de 56 mm 1,50 0,09
MQ1701a 0,0500 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 6,07
AU3002bbb 0,0500 m3 Hormigón  HA-25/XC2 99,20 4,96
MT0B00d 2,0000 kg Barras corrugadas de acero soldable B500SD 1,30 2,60
MT0B03d 2,0000 ud Parte proporcional de accesorios para uniones de acero

normalizado
0,35 0,70

Suma la partida ................................... 34,75
Costes indirectos ............. 6% 2,09

TOTAL PARTIDA ................................ 36,84

C851g0008 ud Aparcamiento modular cubierto para 16 bicicletas de
6.55 m de longitud formado por dos módulos de 2.80 m
con sistema de seguridad por control remoto con videovi-
gilancia interna, iluminado y carga eléctrica gestionado
mediante App con control de acceso, pasarela de pago y
registro. Construido en aluminio y policarbonato transpa-
rente con soportes para bicis y paneles solares. Totalmen-
te montado y conexionado.

MO2000019 4,0000 h Oficial 1ª Montador 22,33 89,32
MO4000019 3,0000 h Ayudante  Montador 21,39 64,17
MO2000015 1,4000 h Oficial 1ª Electricista 22,33 31,26
MO5000015 1,6000 h Peón Especializado Electricista 21,24 33,98
MO6000000 0,8000 h Peón Ordinario 21,07 16,86
MQ1701a 0,0500 h Grúa móvil de 30 tn 121,32 6,07
MT72017 1,0000 ud Kit solar para aparcamiento de bicicletas 4.370,00 4.370,00
MT72016 1,0000 ud Aparcamiento modular cubierto para 16 bicicletas de 6.55 m

de lo
28.500,00 28.500,00

Suma la partida ................................... 33.111,66
Costes indirectos ............. 6% 1.986,70

TOTAL PARTIDA ................................ 35.098,36

C851h0009 m Vallado de parque infantil con postes y travesaños de
acero galvanizado en caliente pintados al horno y lamas
de polietileno, de 0.90m de altura. Colocados con taco
químico sobre la base de pavimentación. Totalmente ins-
talado.

MO1000000 0,3300 h Capataz 26,44 8,73
MO6000000 0,3300 h Peón Ordinario 21,07 6,95
MT72018 1,0000 m Valla de paque infantil con postes y travesaños de acero

galvani
122,60 122,60

MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39
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Suma la partida ................................... 139,67
Costes indirectos ............. 6% 8,38

TOTAL PARTIDA ................................ 148,05

C852a0001 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm con respaldo de
122x45 cm y un apoya brazos, fabricado con molde de
hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo com-
puesto de áridos graníticos, áridos reciclados, con un
contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con pig-
mentación en masa con color de fondo monocromático
gris. Con acabado con textura decapada. Respaldo de tu-
bo redondo hueco de acero inoxidable mate de 20 mm
de diámetro y 1.5 mm de espesor con pletina de suje-
ción de montantes y pernos de fijación a banco prefabri-
cado. Colocado simplemente apoyado. Incluso transpor-
te a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MO4000000 0,8000 h Ayudante 21,39 17,11
MQ0620aa 0,3000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 20,92
MT72005 1,0000 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm de hormigón

arquitectónico húmedo gris
1.194,00 1.194,00

MT72006 1,0000 ud Respaldo de tubo redondo hueco de acero inoxidable mate
de 122x45 cm y un apoya brazos, de 20 mm de diámetro y
1.5 mm de espesor

328,58 328,58

MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39

Suma la partida ................................... 1.568,70
Costes indirectos ............. 6% 94,12

TOTAL PARTIDA ................................ 1.662,82

C852a0002 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm sin respaldo, fabri-
cado con molde de hormigón arquitectónico de fabrica-
ción en húmedo compuesto de áridos graníticos, áridos
reciclados, con un contenido mínimo del 20%, y conglo-
merantes con pigmentación en masa con color de fondo
monocromático gris. Con acabado con textura decapa-
da. Colocado simplemente apoyado. Incluso transporte
a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MO4000000 0,3000 h Ayudante 21,39 6,42
MQ0620aa 0,3000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 20,92
MT72005 1,0000 ud Banco pesado de 360x70/50x45 cm de hormigón

arquitectónico húmedo gris
1.194,00 1.194,00

Suma la partida ................................... 1.228,04
Costes indirectos ............. 6% 73,68

TOTAL PARTIDA ................................ 1.301,72

C852a0005 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm sin respaldo, fabrica-
do con molde de hormigón arquitectónico de fabricación
en húmedo compuesto de áridos graníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada. Co-
locado simplemente apoyado. Incluso transporte a pie
de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO4000000 0,2000 h Ayudante 21,39 4,28
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MT72008 1,0000 ud Banco pesado de 70x70/50x45 cm de hormigón

arquitectónico húmedo
447,00 447,00

Suma la partida ................................... 466,21
Costes indirectos ............. 6% 27,97

TOTAL PARTIDA ................................ 494,18
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C852b0006 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con respaldo y reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con pro-
tección antioxidante y acabado con pintura al horno en
color RAL 9006 con listones de composite pétreo con al-
ta proporción de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con tornillos. Incluso
transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MT72009 1,0000 ud Banco ligero de 180x62x82 cm con respaldo y reposabrazos 798,00 798,00
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39

Suma la partida ................................... 830,74
Costes indirectos ............. 6% 49,84

TOTAL PARTIDA ................................ 880,58

C852b0007 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respaldo y reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con pro-
tección antioxidante y acabado con pintura al horno en
color RAL 9006 con listones de composite pétreo con al-
ta proporción de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con tornillos. Inclu-
so transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,1800 h Oficial 1ª 22,33 4,02
MO4000000 0,3000 h Ayudante 21,39 6,42
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
MT72010 1,0000 ud Banco ligero de 60x62x82 cm con respaldo y reposabrazos 580,00 580,00
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39

Suma la partida ................................... 598,80
Costes indirectos ............. 6% 35,93

TOTAL PARTIDA ................................ 634,73

C852b0008 ud Banco ligero de 180x62x82 cm sin respaldo ni reposabra-
zos con estructura de acero cincado mecanizado con pro-
tección antioxidante y acabado con pintura al horno en
color RAL 9006 con listones de composite pétreo con al-
ta proporción de fibras compatibles de color pardo páli-
do RAL 8025. Con base fija anclada con tornillos. Incluso
transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,3000 h Oficial 1ª 22,33 6,70
MO4000000 0,5000 h Ayudante 21,39 10,70
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MT72011 1,0000 ud Banco ligero de 180x48x62 cm sin respaldo ni reposabrazos 561,00 561,00
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39

Suma la partida ................................... 590,25
Costes indirectos ............. 6% 35,42

TOTAL PARTIDA ................................ 625,67

C852c0010 ud Papelera de 50 cm de diámetro y 90 cm de alto, fabrica-
da con molde de hormigón arquitectónico de fabricación
en húmedo compuesto de áridos graníticos, áridos reci-
clados, con un contenido mínimo del 20%, y conglome-
rantes con pigmentación en masa con color de fondo mo-
nocromático gris. Con acabado con textura decapada.
Pie metálico de acero inoxidable mate AISI 316 fijado al
pavimento mediante tacos metálicos y tornillos con pleti-
na de suspensión de cesto extraíble de acero inoxidable
mate AISI 316. Incluso transporte a pie de obra y me-
dios mecánicos.

MO2000000 0,1200 h Oficial 1ª 22,33 2,68
MO4000000 0,3000 h Ayudante 21,39 6,42
MQ0620aa 0,1000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 6,97
MT72013 1,0000 ud Papelera de 50x90 cm de hormigón arquitectónico gris con

cesto extraible y base de apoyo en acero inoxidable
996,00 996,00

MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39
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Suma la partida ................................... 1.013,46
Costes indirectos ............. 6% 60,81

TOTAL PARTIDA ................................ 1.074,27

C852d0012 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm fabricada con
molde de hormigón arquitectónico de fabricación en hú-
medo compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados,
con un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes
con pigmentación en masa con color de fondo monocro-
mático gris. Con acabado con textura decapada. Coloca-
da simplemente apoyado. Incluso transporte a pie de
obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,1500 h Oficial 1ª 22,33 3,35
MO4000000 0,2000 h Ayudante 21,39 4,28
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95
MT72015 1,0000 ud Jardinera cuadrada de 101x54x101 cm de hormigón

arquitectónico gris
1.080,00 1.080,00

Suma la partida ................................... 1.101,58
Costes indirectos ............. 6% 66,09

TOTAL PARTIDA ................................ 1.167,67

C852e0013 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde
de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromáti-
co gris. Con acabado con textura decapada. Fijado en
obra a perfil estructural HEB 360 con acabado de galvani-
zado en caliente con pletina de sujeción y pernos de fija-
ción a banco prefabricado. Colocado empotrado en base
de pavimentos, no incluida en este precio. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO4000000 1,0000 h Ayudante 21,39 21,39
MQ0620aa 0,6000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 41,84
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39
MT41020 1,0000 ud Banco en forma de U de 20x45x20 y 385 cm de longitud de

hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos gan

754,00 754,00

MT41021 407,5000 kg Acero S275JR en perfil laminado en caliente acabado
galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999

3,95 1.609,63

Suma la partida ................................... 2.441,65
Costes indirectos ............. 6% 146,50

TOTAL PARTIDA ................................ 2.588,15

C852e0014 ud Banco pesado de 385x45x40 cm, fabricado con molde
de hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos graníticos, áridos reciclados, con
un contenido mínimo del 20%, y conglomerantes con
pigmentación en masa con color de fondo monocromáti-
co gris. Con acabado con textura decapada. Con reposa-
brazos en acero inoxidable mate AISI 316. Fijado en
obra a perfil estructural HEB 360 con acabado de galvani-
zado en caliente con pletina de sujeción y pernos de fija-
ción a banco prefabricado. Colocado empotrado en base
de pavimentos, no incluida en este precio. Incluso trans-
porte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,6000 h Oficial 1ª 22,33 13,40
MO4000000 1,0000 h Ayudante 21,39 21,39
MQ0620aa 0,6000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 41,84
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39
MT41020 1,0000 ud Banco en forma de U de 20x45x20 y 385 cm de longitud de

hormigón arquitectónico de fabricación en húmedo
compuesto de áridos gan

754,00 754,00

MT41021 262,5000 kg Acero S275JR en perfil laminado en caliente acabado
galvanizado conforme UNE ISO 1461:1999

3,95 1.036,88

MT41022 1,0000 ud Reposabrazos en acero inoxidable mate en tubo de 20 mm
de diámetro

121,42 121,42
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Suma la partida ................................... 1.990,32
Costes indirectos ............. 6% 119,42

TOTAL PARTIDA ................................ 2.109,74

C852f0015 ud Pieza prefabricada de molde de hormigón arquitectóni-
co de fabricación en húmedo compuesto de áridos graní-
ticos, áridos reciclados, con un contenido mínimo del
20%, y conglomerantes con pigmentación en masa con
color de fondo monocromático gris. Con acabado con tex-
tura decapada. Con soporte de pletinas de 6 mm de espe-
sor en acero inoxidable mate AISI 316. Colocado empo-
trado en base de pavimentos, no incluida en este precio.
Incluso transporte a pie de obra y medios mecánicos.

MO2000000 0,2000 h Oficial 1ª 22,33 4,47
MO4000000 0,3500 h Ayudante 21,39 7,49
MQ0620aa 0,0500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 3,49
MT0540b 0,3000 kg Mortero epoxi de tres componentes con cargas de cuarzo 4,62 1,39
MT41023 1,0000 ud Apoyo isquiático prefabricado de hormigón y chapa de acero 465,71 465,71

Suma la partida ................................... 482,55
Costes indirectos ............. 6% 28,95

TOTAL PARTIDA ................................ 511,50

C854a0001 ud Quiosco parque Estación de Tranvías

M06301 1,0000 m2 Construcción de quiosco parque Estación de Tranvías 1.250,00 1.250,00

Suma la partida ................................... 1.250,00
Costes indirectos ............. 6% 75,00

TOTAL PARTIDA ................................ 1.325,00

C855a0001 ud Rehabilitación de antigua estación para punto de infor-
mación

M06302 1,0000 m2 Rehabilitación interior para dotar de uso de punto de
informació

850,00 850,00

Suma la partida ................................... 850,00
Costes indirectos ............. 6% 51,00

TOTAL PARTIDA ................................ 901,00

C860a0001 mes Alquiler de torreta de iluminación autónoma y transpor-
table para exteriores, según especificaciones en pliego
de condiciones

MQ0109c 1,0000 mesAlquiler torreta telescópica de iluminación transportable 475,25 475,25
MT0150 191,0000 l Combustible 1,89 360,99
MO4000000 0,0475 h Ayudante 21,39 1,02
MO6000000 0,1900 h Peón Ordinario 21,07 4,00
MQ0620aa 0,0515 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 3,59

Suma la partida ................................... 844,85
Costes indirectos ............. 6% 50,69

TOTAL PARTIDA ................................ 895,54

C87110ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compues-
ta por 2 tubos de PVC bicapa de 160 mm de diámetro,
ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada
en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, pro-
tegidos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cu-
biertos de terreno neatural compactado al 95% del proc-
tor normal y cinta de señalización. Incluidas conexiones
con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, NTE, normas particulares de la compa-
ñía suministradora y Ordenanzas Municipales. Medido el
metro lineal ejecutado totalmente instalado.

MO2000000 0,0300 h Oficial 1ª 22,33 0,67
MO5000000 0,0470 h Peón Especializado 21,24 1,00
MO6000000 0,0940 h Peón Ordinario 21,07 1,98
MQ0500ba 0,1690 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,37
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MQ0625ac 0,1500 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 13,75
MQ0418a 0,1500 h Retroexcavadora mixta 46,90 7,04
MT03260 0,0180 t Arena natural 10,50 0,19
MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,27 0,27
MTJB11f 2,0000 m Tubo de PE Ø 160, para canalización eléctica. 3,65 7,30
AU3002aaa 0,2800 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 25,19

Suma la partida ................................... 57,76
Costes indirectos ............. 6% 3,47

TOTAL PARTIDA ................................ 61,23

C87120ba m Canalización subterránea bajo calzada para BT compues-
ta por 2 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubi-
cada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en
plano señalizada mediante cinta. Incluidas conexiones
con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenan-
zas Municipales.

MO2000000 0,0300 h Oficial 1ª 22,33 0,67
MO5000000 0,0470 h Peón Especializado 21,24 1,00
MO6000000 0,0940 h Peón Ordinario 21,07 1,98
MQ0500ba 0,1690 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,37
MQ0625ac 0,0020 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,18
MQ0418a 0,0020 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,09
MT03260 0,0180 t Arena natural 10,50 0,19
MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,27 0,27
MTJB11g 2,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 5,28 10,56
AU3002aaa 0,4500 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 40,49

Suma la partida ................................... 55,80
Costes indirectos ............. 6% 3,35

TOTAL PARTIDA ................................ 59,15

C87120bc m Canalización subterránea bajo calzada para BT compues-
ta por 4 tubos de PE bicapa de 200 mm de diámetro, ubi-
cada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en
plano señalizada mediante cinta. Incluidas conexiones
con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. Mon-
tado según REBT, normas Cia. Suministradora y Ordenan-
zas Municipales.

MO2000000 0,0400 h Oficial 1ª 22,33 0,89
MO5000000 0,0650 h Peón Especializado 21,24 1,38
MO6000000 0,0940 h Peón Ordinario 21,07 1,98
MQ0500ba 0,1690 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,37
MQ0625ac 0,0040 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,37
MQ0418a 0,0040 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,19
MT03260 0,0180 t Arena natural 10,50 0,19
MTJO00210 1,0000 m Cinta señalizadora conducción electrica 0,27 0,27
MTJB11g 4,0000 m Tubo de PE Ø 200, para canalización eléctica. 5,28 21,12
AU3002aaa 0,5000 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 44,99

Suma la partida ................................... 71,75
Costes indirectos ............. 6% 4,31

TOTAL PARTIDA ................................ 76,06

C87130aa m Conductor formado por cables unipolares aislados de alu-
minio RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2, con cubier-
ta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. sumi-
nistradora.

MO2000015 0,0250 h Oficial 1ª Electricista 22,33 0,56
MO5000015 0,0250 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,53
MTJ505aa 1,0000 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x240 mm2 48,08 48,08
MTJO00110 0,0750 ud Material complementario o piezas especiales 100,07 7,51

Suma la partida ................................... 56,68
Costes indirectos ............. 6% 3,40

TOTAL PARTIDA ................................ 60,08
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C87130ba m Conductor formado por cables unipolares aislados de alu-
minio RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2, con cubier-
ta de PVC en color rojo, según REBT y normas cia. sumi-
nistradora. Incluido montaje, conexionado y pruebas.

MO2000015 0,0200 h Oficial 1ª Electricista 22,33 0,45
MO5000015 0,0200 h Peón Especializado Electricista 21,24 0,42
MTJ505ba 1,0000 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2 41,73 41,73
MTJO00110 0,0500 ud Material complementario o piezas especiales 100,07 5,00

Suma la partida ................................... 47,60
Costes indirectos ............. 6% 2,86

TOTAL PARTIDA ................................ 50,46

C871P10a ud Proyecto, trámites y legalización de afección eléctrica
Nº1.

Costes indirectos ............. 6% 90,00

TOTAL PARTIDA ................................ 1.590,00

Sin descomposición

C87210beb m Conductor tensado sobre apoyo formado por cables uni-
polares de aluminio trenzados y aislados de XLPE, for-
mando un haz de 3x150 Al/80 Alm con neutro fiador, de-
nominación técnica RZ-0,6/1 kV-Aluminio, s/UNE
21.030, REBT y normas cia. suministradora. Incluido
montaje, conexionado y pruebas.

MO1000015 0,0010 h Capataz Electricista 26,44 0,03
MO2000015 0,0050 h Oficial 1ª Electricista 22,33 0,11
MO6000015 0,0050 h Peón Electricista 21,07 0,11
MQ0620aa 0,0030 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,21
MTJ205beb 1,0000 m Conductor XLPE RZ-0,6/1 kV 3x150 Al/80 Alm mm2. 18,97 18,97
MTJO00110 0,0120 ud Material complementario o piezas especiales 100,07 1,20

Suma la partida ................................... 20,63
Costes indirectos ............. 6% 1,24

TOTAL PARTIDA ................................ 21,87

C8739a1000 ud Toma de tierra con pica de acero cobrizado de D=14,2
mm y 1,50 m de longitud, cable de cobre de 50 mm², re-
sistencia de tierra a obtener, inferior a 10 Ohms. con co-
nexión desmontable para verificación de la resistencia,
incluyendo medios auxiliares necesarios para el monta-
je. Totalmente montada y conexionada.

MO2000000 1,0000 h Oficial 1ª 22,33 22,33
MO4000000 1,0000 h Ayudante 21,39 21,39
MTJK10101 1,0000 ud Pica toma de tierra acero-Cu 1500x14,2 mm 13,52 13,52
MTJK10105 10,0000 m Conductor cobre desnudo 50 mm2 6,44 64,40
MTJK10110 1,0000 ud Grapa conexión a pica de puesta a tierra 6,72 6,72
MTJK10115 2,0000 ud Grapa de conexión a poste 30,88 61,76

Suma la partida ................................... 190,12
Costes indirectos ............. 6% 11,41

TOTAL PARTIDA ................................ 201,53

C88020a ud Arqueta de registro normalizada tipo D, para telefonía
de dimensiones según planos, formada por solera y pare-
des de hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos
excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desen-
cofrado, enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tu-
bería y tapa. Totalmente acabada.

MO2000000 5,6000 h Oficial 1ª 22,33 125,05
MO6000000 5,6000 h Peón Ordinario 21,07 117,99
MQ0500ab 0,6000 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 1,84
MQ0620aa 0,6000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 41,84
MQ0418a 0,6000 h Retroexcavadora mixta 46,90 28,14
MT0D300 0,1800 l Desencofrante 1,86 0,33
MT0B00a 0,0500 kg Barras corrugadas de acero soldable B400S 0,84 0,04
MT4631d 0,0500 m2 Encofrado perdido en tableros, e=8 cm . 32,83 1,64
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MTT021a 1,0000 ud Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo D 386,87 386,87
AU3002aaa 0,9400 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 84,57

Suma la partida ................................... 788,31
Costes indirectos ............. 6% 47,30

TOTAL PARTIDA ................................ 835,61

C88020b ud Arqueta de registro normalizada tipo H, para telefonía
de dimensiones según planos, formada por solera y pare-
des de hormigón HM-20 con armadura B400S, incluídos
excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y
transporte, compactación del fondo 95% proctor nor-
mal, soporte de enganche de poleas, encofrado y desen-
cofrado, enfoscado interior, desagüe, embocaduras de tu-
bería y tapa. Totalmente acabada.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

MO2000000 3,7000 h Oficial 1ª 22,33 82,62
MO6000000 3,7000 h Peón Ordinario 21,07 77,96
MQ0500ab 0,5000 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 1,54
MQ0620aa 0,5000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 34,87
MQ0418a 0,5000 h Retroexcavadora mixta 46,90 23,45
MT0D300 0,1500 l Desencofrante 1,86 0,28
MT0B00a 0,0500 kg Barras corrugadas de acero soldable B400S 0,84 0,04
MT4631d 0,0300 m2 Encofrado perdido en tableros, e=8 cm . 32,83 0,98
MTT021b 0,5000 ud Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo H 179,15 89,58
AU3002aaa 0,6100 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 54,88

Suma la partida ................................... 366,20
Costes indirectos ............. 6% 21,97

TOTAL PARTIDA ................................ 388,17

C88020c ud Abono del 50% de arqueta de registro normalizada tipo
M, para telefonía de dimensiones según planos, forma-
da por solera y paredes de hormigón HM-20 con armadu-
ra B400S, incluídos excavación de tierras, extracción a
los bordes, carga y transporte, compactación del fondo
95% proctor normal, soporte de enganche de poleas, en-
cofrado y desencofrado, enfoscado interior, desagüe, em-
bocaduras de tubería y tapa. Totalmente acabada.

MO2000000 0,0550 h Oficial 1ª 22,33 1,23
MO6000000 0,0550 h Peón Ordinario 21,07 1,16
MQ0500ab 0,1500 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,46
MQ0620aa 0,1500 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 10,46
MQ0418a 0,1500 h Retroexcavadora mixta 46,90 7,04
MT0D300 0,4500 l Desencofrante 1,86 0,84
MT4631d 0,0005 m2 Encofrado perdido en tableros, e=8 cm . 32,83 0,02
MTT021c 0,5000 u Cerco + tapa C.T.N.E. arqueta tipo M 29,14 14,57
AU3002aaa 0,0455 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 4,09

Suma la partida ................................... 39,87
Costes indirectos ............. 6% 2,39

TOTAL PARTIDA ................................ 42,26

C88030a ud Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. sumi-
nistradora, para red de distribución de energia electrica
en B.T., incluso excavación, carga y transporte de mate-
riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco fi-
jado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la com-
pañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal
y REBT.

MO2000000 0,0500 h Oficial 1ª 22,33 1,12
MO5000000 0,1000 h Peón Especializado 21,24 2,12
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11
MQ0500ba 0,1690 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,37
MQ0625ac 0,0500 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 4,58
MQ0418a 0,0500 h Retroexcavadora mixta 46,90 2,35
MTJ330a 1,0000 ud Arqueta prefabricada tipo A-1. 98,79 98,79
MTJ335a 1,0000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 86,98 86,98
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MTJ340a 1,0000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-1. 16,26 16,26
AU3000d 0,0010 m3 Mortero M-7,5 81,13 0,08

Suma la partida ................................... 214,76
Costes indirectos ............. 6% 12,89

TOTAL PARTIDA ................................ 227,65

C88030b ud Arqueta de registro tipo A-2 normalizada por cia. sumi-
nistradora, para red de distribución de energia electrica
en B.T., incluso excavación, carga y transporte de mate-
riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, marco fi-
jado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de aber-
tura, sellado de canalizaciones una vez instalados los cir-
cuitos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la com-
pañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal
y REBT.

MO2000000 0,1000 h Oficial 1ª 22,33 2,23
MO5000000 0,2000 h Peón Especializado 21,24 4,25
MO6000000 0,2000 h Peón Ordinario 21,07 4,21
MQ0500ba 0,1690 h Compactador manual, tipo pisón de 0,08 t 2,21 0,37
MQ0625ac 0,1000 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 9,17
MQ0418a 0,1000 h Retroexcavadora mixta 46,90 4,69
MTJ330b 1,0000 ud Arqueta prefabricada tipo A-2. 166,50 166,50
MTJ335a 2,0000 ud Tapa de arqueta tipo A-1. 86,98 173,96
MTJ340b 1,0000 ud Marco L60.60.6 para arqueta prefabricada tipo A-2. 20,51 20,51
AU3000d 0,0020 m3 Mortero M-7,5 81,13 0,16

Suma la partida ................................... 386,05
Costes indirectos ............. 6% 23,16

TOTAL PARTIDA ................................ 409,21

C890P0001 m Tendido de las línea de telecomunicaciones repuestas,
incluido material (cables, empalmes, derivaciones,...),
instalación, montaje, conexionado, pruebas, asistencia
técnica, dirección de obra, y tramitación administrativa
para la puesta en servicio. Incluso redacción del proyec-
to o proyectos  necesarios para la legalización de las ins-
talaciones ante organismos oficiales y a nombre de la
compañía titular del servicio, incluidos certificados, visa-
dos, licencias y permisos, tanto de particulares como de
organismos oficiales afectados, siempre conforme a las
prescripciones de la compañía titular.
-Abono del 50% del material nuevo a instalar-

MO6000000 0,0150 h Peón Ordinario 21,07 0,32
MQ0620aa 0,0150 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 1,05
MTJI10060 0,0500 m2 Materiales y elementos de montaje 62,04 3,10
MTT010100 3,0000 m Cable telefónico de 2 pares 1,15 3,45
MTTG010 0,5000 m Fibra óptica 2,24 1,12

Suma la partida ................................... 9,04
Costes indirectos ............. 6% 0,54

TOTAL PARTIDA ................................ 9,58

C90010eb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
Ø150 mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte
proporcional de piezas especiales y uniones, cama y arri-
ñonamiento de material granular compactado según Plie-
go.  Incluye parte proporcional de prueba en zanja a pre-
sión normalizada, arquetas de paso y piezas especiales.
Totalmente acabada y probada

MO1000000 0,2500 h Capataz 26,44 6,61
MO6000000 0,3000 h Peón Ordinario 21,07 6,32
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0500bb 0,0150 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,06
MQ0620ba 0,0100 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,79
MQ0418a 0,0100 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,47
MTF101eb 1,0000 m Tubería F.D. Ø 150 de clase K9 39,93 39,93
MT0110 0,5000 m3 Agua 1,71 0,86
MT31cebab 0,4000 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 3,79
MTF3049 0,0400 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 2,18
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Suma la partida ................................... 61,93
Costes indirectos ............. 6% 3,72

TOTAL PARTIDA ................................ 65,65

C90010fb m Tubería de fundición dúctil para abastecimiento de
Ø200 mm. y clase K9 según UNE-EN-545, incluso parte
proporcional de piezas especiales y uniones, cama y arri-
ñonamiento de material granular compactado según Plie-
go. Totalmente acabada y probada.

MO1000000 0,2500 h Capataz 26,44 6,61
MO6000000 0,3000 h Peón Ordinario 21,07 6,32
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0500bb 0,0150 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,06
MQ0620ba 0,0100 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,79
MQ0418a 0,0100 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,47
MTF101fb 1,0000 m Tubería F.D. Ø 200 de clase K9 54,72 54,72
MT0110 0,5000 m3 Agua 1,71 0,86
MT31cebab 0,4000 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 3,79
MTF3049 0,0400 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 2,18

Suma la partida ................................... 76,72
Costes indirectos ............. 6% 4,60

TOTAL PARTIDA ................................ 81,32

C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160
mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimentario, cali-
dad termosoldable, suministrado a pie de obra, incluida
junta por soldadura, colocación en zanja según detalle
en planos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y proba-
da.

MO2000018 0,1900 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 4,24
MO6000018 0,2000 h Peón Fontanero 21,07 4,21
MQ0418a 0,0100 h Retroexcavadora mixta 46,90 0,47
MQ0625ac 0,0100 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 0,92
MQ0620ba 0,0100 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,79
MQ0500bb 0,0150 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,06
MTF102cmd 1,0000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 16 atm. 28,27 28,27
MT0110 0,5400 m3 Agua 1,71 0,92
MT31cebab 0,4070 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 3,86
MTF3049 0,0340 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 1,85

Suma la partida ................................... 45,59
Costes indirectos ............. 6% 2,74

TOTAL PARTIDA ................................ 48,33

C90020dac m Tubería de polietileno de uso alimentario de baja densi-
dad, de 20 mm de diámetro, y 10 atms., para red de rie-
go. Instalación enterrada en zanja, recubierta de arena
según NTE-IFR/9, incluido aporte de material y pasatu-
bo de dimensiones adecuadas, reposición de tierra en re-
lleno. Totalmente colocada y probada.

MO2000018 0,0800 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 1,79
MO6000018 0,1000 h Peón Fontanero 21,07 2,11
MTD504ac 0,8000 m Tubería PE Ø=20 10 atm. 0,70 0,56
MT03260 0,0400 t Arena natural 10,50 0,42
MQ0620aa 0,2000 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 13,95

Suma la partida ................................... 18,83
Costes indirectos ............. 6% 1,13

TOTAL PARTIDA ................................ 19,96

C90030agba ud Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal
con cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión no-
minal 16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas es-
peciales de valvulería y transporte. Totalmente coloca-
da.

MO2000018 0,0663 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 1,48
MO6000018 0,6631 h Peón Fontanero 21,07 13,97
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MTF205agb 1,0000 u Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 16 atm. 0,28 0,28
MD410dc 1,0000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
226,80 226,80

MD410aa 1,0000 ud Pozo de registro prefabricado concéntrico de hormigón de
800 mm

302,54 302,54

MTF206 0,1105 ud Parte proporcional de piezas especiales de valvulería 1,50 0,17

Suma la partida ................................... 545,24
Costes indirectos ............. 6% 32,71

TOTAL PARTIDA ................................ 577,95

C90030akba ud Válvula de compuerta de 150 mm de diámetro nominal
con cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión no-
minal 16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas es-
peciales de valvulería y transporte. Totalmente coloca-
da.

MO2000018 0,1564 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 3,49
MO6000018 1,5637 h Peón Fontanero 21,07 32,95
MQ0620aa 0,0020 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,14
MTF205akb 1,0000 ud Válvula compuerta fundición Ø 150 mm 16 atm. 302,32 302,32
MD410dc 1,0000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
226,80 226,80

MD410aa 1,0000 ud Pozo de registro prefabricado concéntrico de hormigón de
800 mm

302,54 302,54

MTF206 0,2606 ud Parte proporcional de piezas especiales de valvulería 1,50 0,39

Suma la partida ................................... 868,63
Costes indirectos ............. 6% 52,12

TOTAL PARTIDA ................................ 920,75

C90030alba ud Válvula de compuerta de 200 mm de diámetro nominal
con cierre elástico y cuello liso, de fundición, presión no-
minal 16 atm., incluso pozo, tapa de registro, piezas es-
peciales de valvulería y transporte. Totalmente coloca-
da.

MO2000018 0,2715 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 6,06
MO6000018 2,7151 h Peón Fontanero 21,07 57,21
MQ0620aa 0,0030 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,21
MTF205alb 1,0000 ud Válvula compuerta fundición Ø 200 mm 16 atm. 524,92 524,92
MD410dc 1,0000 ud Tapadera de fundición para pozo de registro de 600 mm de

diámetro
226,80 226,80

MD410aa 1,0000 ud Pozo de registro prefabricado concéntrico de hormigón de
800 mm

302,54 302,54

MTF206 0,4525 ud Parte proporcional de piezas especiales de valvulería 1,50 0,68

Suma la partida ................................... 1.118,42
Costes indirectos ............. 6% 67,11

TOTAL PARTIDA ................................ 1.185,53

C90060b m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 160 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0565 h Peón Fontanero 21,07 1,19
MQ0620ba 0,0011 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,09
MQ0405ba 0,0098 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 1,26
MQ0500ab 0,0131 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,04
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03
MTD105b 1,0000 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 160 mm 17,41 17,41
MT03264 0,1089 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 1,12
MT0110 0,0098 m3 Agua 1,71 0,02

Suma la partida ................................... 21,83
Costes indirectos ............. 6% 1,31

TOTAL PARTIDA ................................ 23,14
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C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0581 h Peón Fontanero 21,07 1,22
MQ0620ba 0,0013 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,10
MQ0405ba 0,0121 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 1,56
MQ0500ab 0,0161 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,05
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03
MTD105e 1,0000 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 51,40 51,40
MT03264 0,1345 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 1,39
MT0110 0,0121 m3 Agua 1,71 0,02

Suma la partida ................................... 56,44
Costes indirectos ............. 6% 3,39

TOTAL PARTIDA ................................ 59,83

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0589 h Peón Fontanero 21,07 1,24
MQ0620ba 0,0015 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,12
MQ0405ba 0,0134 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 1,72
MQ0500ab 0,0178 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,05
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03
MTD105f 1,0000 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 84,08 84,08
MT03264 0,1485 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 1,53
MT0110 0,0134 m3 Agua 1,71 0,02

Suma la partida ................................... 89,46
Costes indirectos ............. 6% 5,37

TOTAL PARTIDA ................................ 94,83

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476. Unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0599 h Peón Fontanero 21,07 1,26
MQ0620ba 0,0017 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,13
MQ0405ba 0,0149 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 1,92
MQ0500ab 0,0198 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,06
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03
MTD105g 1,0000 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 149,75 149,75
MT03264 0,1650 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 1,70
MT0110 0,0149 m3 Agua 1,71 0,03

Suma la partida ................................... 155,55
Costes indirectos ............. 6% 9,33

TOTAL PARTIDA ................................ 164,88

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diáme-
tro, interior liso y exterior corrugado, según norma
UNE-EN 13476, unión por copa con junta elástica. Los
precios indicados incluyen la junta y la cama de asiento
con material granular (arena). Totalmente acabada y
probada.

MO2000018 0,0300 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 0,67
MO6000018 0,0612 h Peón Fontanero 21,07 1,29
MQ0620ba 0,0019 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 0,15
MQ0405ba 0,0168 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 2,16
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MQ0500ab 0,0224 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,15 t 3,07 0,07
MTQ600000 0,0010 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,03
MTD105h 1,0000 m Tubo corrugado de PVC para saneamiento de Ø 630 mm 162,05 162,05
MT03264 0,1865 m3 Arena para cama de asiento de tuberias 10,30 1,92
MT0110 0,0168 m3 Agua 1,71 0,03

Suma la partida ................................... 168,37
Costes indirectos ............. 6% 10,10

TOTAL PARTIDA ................................ 178,47

C9010EB1 ud Conexionado a la red existente de abastecimiento de
agua por empresa concesionaria del servicio, incluso par-
te proporcional de piezas especiales y uniones, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según
Pliego.  Incluye parte proporcional de prueba en zanja a
presión normalizada, arquetas de paso y piezas especia-
les. Totalmente acabada y probada

MO1000000 3,0000 h Capataz 26,44 79,32
MO6000000 3,0000 h Peón Ordinario 21,07 63,21
MQ0625ac 1,0000 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 91,65
MQ0418a 1,0000 h Retroexcavadora mixta 46,90 46,90
MTF101eb 10,0000 m Tubería F.D. Ø 150 de clase K9 39,93 399,30
MT0110 10,0000 m3 Agua 1,71 17,10
MT31cebab 0,7000 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 6,64
MTF3049 1,0000 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 54,42

Suma la partida ................................... 758,54
Costes indirectos ............. 6% 45,51

TOTAL PARTIDA ................................ 804,05

C9010EB2 ud Acometida enterrada para abastecimiento de agua pota-
ble, según prescripciones de la compañía suministrado-
ra, a cualquier distancia, según pliego y planos de deta-
lle, que une la red general de distribución de agua pota-
ble de la empresa suministradora con la instalación ge-
neral del edificio, continua en todo su recorrido sin unio-
nes o empalmes intermedios no registrables, formada
por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro
exterior, PN=16 atm y 3 mm de espesor, colocada sobre
lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los riñones y posterior relle-
no con la misma arena hasta 10 cm por encima de la ge-
neratriz superior de la tubería; collarín de toma en car-
ga colocado sobre la red general de distribución que sir-
ve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte
de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colo-
cada mediante unión, situada junto a la edificación, fue-
ra de los límites de la propiedad, alojada en arqueta pre-
fabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada so-
bre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15
cm de espesor. Incluso hormigón en masa
HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme
existente, accesorios y piezas especiales.

MO2000018 0,6770 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 15,12
MO6000018 0,7650 h Peón Fontanero 21,07 16,12
Ma030abe 1,2000 h Martillos manuales rompedor de 30 kg de peso, de tipo

neumático
0,81 0,97

MQ0500ac 1,0000 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 6,72
MQ0418a 1,1000 h Retroexcavadora mixta 46,90 51,59
MQ0625ac 0,1000 h Camión basculante rígido de 20 t 91,65 9,17
MQ0620ba 0,1000 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 7,92
MQ0500bb 0,1500 h Compactador manual, tipo pisón de 0,15 t 4,02 0,60
MT0110 15,4000 m3 Agua 1,71 26,33
MT31cebab 4,0600 t Árido fino de naturaleza rodado 9,48 38,49
MTF3049 2,1600 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 117,55
MTF205bdb 1,0000 ud Válvula compuerta latón Ø 32 mm 16 atm. 17,33 17,33
MTZ231 1,0000 ud Arqueta para Válvula completa 36,30 36,30
MTF3020 1,0000 ud Tapa de registro para arqueta, incluso marco 57,00 57,00
MTF300000 0,0140 ud Piezas especiales y tornillería 24,00 0,34
MTF102cdd 10,0000 m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 2,55 25,50
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AU3330fe 3,7500 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de
RCD

10,90 40,88

AU3002aaa 0,4710 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 42,38

Suma la partida ................................... 510,31
Costes indirectos ............. 6% 30,62

TOTAL PARTIDA ................................ 540,93

C9010EB3 ud Acometida general de saneamiento mediante pozo o in-
jerto mecánico según plano de detalle, para la evacua-
ción de aguas residuales y/o pluviales a la red general
del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para
la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, forma-
da por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomi-
nal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con jun-
ta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena
hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, con sus correspondientes juntas y piezas espe-
ciales. Incluso conexión a cualquier distancia, arqueta
40x40x50 y tapa de fundición D-400, lubricante para
montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la
posterior reposición del firme existente. El precio inclu-
ye la excavación, el relleno principal y la conexión a la
red general de saneamiento.

MO2000018 1,6770 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 37,45
MO6000018 1,1110 h Peón Fontanero 21,07 23,41
MQ0620ba 0,0180 h Camión caja fija con cisterna para agua de 10 t 79,17 1,43
MQ0405ba 0,0060 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 0,77
Ma030abe 3,5000 h Martillos manuales rompedor de 30 kg de peso, de tipo

neumático
0,81 2,84

MQ0500ac 0,5000 h Compactador manual, tipo bandeja vibrante de 0,30 t 6,72 3,36
MTF3049 4,0000 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 217,68
MTZ232 1,0000 ud Arqueta y tapa de hormigon prefabricada de 40x40x50 cm 174,39 174,39
MT0110 0,1000 m3 Agua 1,71 0,17
MTD105d 6,0000 m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm 14,64 87,84
MTQ600000 0,0060 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 0,15
AU3002aaa 0,2200 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 19,79
AU3330fe 5,1000 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 55,59

Suma la partida ................................... 624,87
Costes indirectos ............. 6% 37,49

TOTAL PARTIDA ................................ 662,36

C9010EC5 ud Ejecución de pozo de captación, incluso instalaciones
electromecánicas y suministro eléctrico. Totalmente eje-
cutado, instalado, probado y funcionando.

MTF5001 52,5000 m Tubo metálico formación pozo captación 105,15 5.520,38
MTF5005 1,0000 ud Bomba sumergible 23.775,00 23.775,00
MTF5010 1,0000 ud Válvula de compuerta 625,00 625,00
MTF5015 1,0000 ud Válvula de mariposa 1.150,00 1.150,00
MTF5025 63,0000 m Tubería metálica bombeo 325,00 20.475,00
MTQ600000 42,0000 p.p.Obras accesorias y piezas especiales 25,00 1.050,00
MTF3049 42,0000 p.p.Piezas especiales y conexiones 54,42 2.285,64
MTF5100 1,7500 p.p.Conexionado eléctrico 1.375,00 2.406,25
MQ1701b 24,5000 h Grúa móvil de 50 tn 144,88 3.549,56
MQ0625aa 17,5000 h Camión basculante rígido de 10 t 73,76 1.290,80
MQ0410aa 14,9625 h Cargadora sobre ruedas de 1,2 m3 63,63 952,06
MQ0405ba 9,6250 h Retroexcavadora sobre ruedas de 15 Tn. 128,59 1.237,68
MQ0320b 33,2500 h Máquina pilotes de 155 kNm 317,14 10.544,91
MO6000000 87,5000 h Peón Ordinario 21,07 1.843,63
MO2000000 52,5000 h Oficial 1ª 22,33 1.172,33
MO4000000 70,0000 h Ayudante 21,39 1.497,30
MO5000000 35,0000 h Peón Especializado 21,24 743,40
AU3330fe 53,5500 m3 Suelo seleccionado tipo SR-SEL Seleccionado reciclado de

RCD
10,90 583,70

AU3002aaa 2,3100 m3 Hormigón  HM-20/X0 89,97 207,83
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Suma la partida ................................... 80.910,47
Costes indirectos ............. 6% 4.854,63

TOTAL PARTIDA ................................ 85.765,10

C9020EB1 ud

MO4000000 16,0000 h Ayudante 21,39 342,24
MO6000000 16,0000 h Peón Ordinario 21,07 337,12
MO9000120 25,0000 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71 817,75
Ma1700p 16,0000 h Alquiler cámara de video 10,00 160,00

Suma la partida ................................... 1.657,11
Costes indirectos ............. 6% 99,43

TOTAL PARTIDA ................................ 1.756,54

C950P0002 ud Instalación de sistema de riego con:
Contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hor-
nacina, con dos llaves de corte de compuerta.
Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropile-
no, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro, alimen-
tación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertu-
ra manual y regulador de caudal, con arqueta de plásti-
co provista de tapa.
Programador electrónico para riego automático, para
12 estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios
por programa, alimentación por transformador 230/24
V interno.
Incluye elementos auxiliares. Totalmente acabado y en
funcionamiento

MTZ170 1,0000 ud Electroválvula 1 1/2 con sonda minimatic 250,00 250,00
MTZ171 1,0000 ud Programador para riego 367,51 367,51
MTZ172 1,0000 ud Contador de riego 161,54 161,54

Suma la partida ................................... 779,05
Costes indirectos ............. 6% 46,74

TOTAL PARTIDA ................................ 825,79

C950P0003 ud Sistema centralizado de control, para red de programa-
dores de riego, formado por software para PC, para con-
trol centralizado de hasta 100 zonas de riego y 100 pro-
gramadores por zona, sensor de caudal, unidad princi-
pal con comunicación vía cable con la unidad central, kit
de comunicación de telefonía móvil GSM, unidades se-
cundarias con comunicación vía cable con las otras uni-
dades y con los programadores, módems de comunica-
ción por radio, cable de comunicación.

MTZ173 1,0000 ud Software para PC, para control centralizado de hasta 100
zonas d

4.258,40 4.258,40

MTZ174 1,0000 ud Unidad principal con comunicación vía cable con la unidad
centra

1.016,04 1.016,04

MTZ175 1,0000 ud Kit de comunicación de telefonía móvil GSM, con antena,
para ins

1.494,17 1.494,17

MTZ176 11,0000 ud Unidad secundaria con comunicación vía cable con el
programador,

423,35 4.656,85

MTZ177 12,0000 ud Módem de comunicación por radio entre la unidad principal
y las

1.035,96 12.431,52

MTZ178 12,0000 ud Kit para soporte de módem de comunicación por radio. 149,42 1.793,04
MTZ179 12,0000 ud Antena para modem de comunicacion por radio 44,27 531,24
MTZ180 1,0000 ud Sensor de caudal, interruptor de intensidad nominal 2 A y

24 V d
209,18 209,18

MO2000018 6,8700 h Oficial 1ª Fontanero 22,33 153,41
MO6000018 4,8130 h Peón Fontanero 21,07 101,41

Suma la partida ................................... 26.645,26
Costes indirectos ............. 6% 1.598,72

TOTAL PARTIDA ................................ 28.243,98
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C953P0001 m2 Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas
en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de
10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada so-
bre manta antirroca como material amortiguador. Inclu-
so cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al
paso de los vehículos

MTR531B 0,0070 m2 Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de
zanjas, p

67,68 0,47

MTR531C 0,1700 m2 Manta antirroca, de fibras sinteticas de 6mm 4,03 0,69
MQ0620aa 0,0100 h Camión caja fija con grúa auxiliar de 10 t 69,74 0,70
MO6000000 0,1000 h Peón Ordinario 21,07 2,11

Suma la partida ................................... 3,97
Costes indirectos ............. 6% 0,24

TOTAL PARTIDA ................................ 4,21

C990a0001 ud Revisión inicial del estado exterior de los edificios a aus-
cultar, incluyendo registro notarial e informe de inspec-
ción

MO9000120 3,2500 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71 106,31
MTV000100 1,0000 ud Registro notarial 155,75 155,75

Suma la partida ................................... 262,06
Costes indirectos ............. 6% 15,72

TOTAL PARTIDA ................................ 277,78

C990a0005 ud Suministro e instalación de cabeza de referencia topo-
gráfica de acero inoxidable para nivelación de precisión,
incluso desinstalación

MO9000120 0,2000 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71 6,54
MTV000105 1,0000 ud Cabeza de referencia topográfica de acero 5,09 5,09

Suma la partida ................................... 11,63
Costes indirectos ............. 6% 0,70

TOTAL PARTIDA ................................ 12,33

C990a0010 ud Campaña de equipo de topografía para lectura de nivela-
ción e introducción de datos del sistema. Incluye despla-
zamientos, equipos de medida y entrega de resultados

MO9000120 9,0000 h Técnico competente (Titulado superior) 32,71 294,39
MO2000000 18,0000 h Oficial 1ª 22,33 401,94

Suma la partida ................................... 696,33
Costes indirectos ............. 6% 41,78

TOTAL PARTIDA ................................ 738,11

C990a0015 ud Sistema de auscultación integrado (SAI) para visualiza-
ción y seguimiento de resultados de auscultación en pla-
no de situación

MTV000110 1,0000 ud Preparación, instalación y control de sistema de auscultación 3.645,75 3.645,75

Suma la partida ................................... 3.645,75
Costes indirectos ............. 6% 218,75

TOTAL PARTIDA ................................ 3.864,50

C991a0001 ud Hito de control topográfico en acero inoxidable para me-
diciones de precisión, incluso arqueta metálica con ta-
pas

MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MTV000201 1,0000 ud Hito de control topográfico 182,06 182,06

Suma la partida ................................... 192,60
Costes indirectos ............. 6% 11,56

TOTAL PARTIDA ................................ 204,16
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C991a0005 ud Hito de nivelación de hormigón HM-20 de30 X 30 X 30
cm con clavo para el control topográfico de asientos

MO6000000 0,5000 h Peón Ordinario 21,07 10,54
MTV000205 1,0000 ud Hito de nivelacion de hormigón 91,61 91,61

Suma la partida ................................... 102,15
Costes indirectos ............. 6% 6,13

TOTAL PARTIDA ................................ 108,28

C991a0010 ud Auscultación e informe de mediciones obtenidas

MTV000210 1,0000 ud Auscultación e informe de mediciones 1.809,71 1.809,71

Suma la partida ................................... 1.809,71
Costes indirectos ............. 6% 108,58

TOTAL PARTIDA ................................ 1.918,29
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