
 

 

 

ANEXO I AL CUADRO RESUMEN. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 

 

Ante la imposibilidad de poder establecer en el punto 7.12 del CR el plazo de ejecución en días se aclara que el 

plazo de ejecución del contrato será de treinta días. 

 

 

 

 

 


