
CUADRO     RESUMEN      

1-. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:

Central Provincial de Compras de Córdoba

Dirección Gerencia del Hospital Universitario Reina Sofía, al que se encuentra adscrita la Central Provincial de
Compras de Córdoba, en virtud de las facultades que esta Dirección Gerencia tiene delegadas por Resolución
del Director Gerente del Servicio Andaluz de Salud, de fecha de 20 de enero de 2022 (BOJA núm. 22 de 2-02-
22), de delegación de competencias.

2.- CENTROS PETICIONARIOS VINCULADOS AL CONTRATO:

Distrito Sanitario Córdoba Guadalquivir

3.- REFERENCIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN (nº expediente): 1 1 5 9 / 2 0 2 3

4.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y PLIEGO POR EL QUE SE RIGE:

4.1.- Procedimiento de Adjudicación: Abierto Simplificado (PAS 60/23)

4.2.- Identificación del P.C.A.P.: Específico. Obra mediante la presentación electrónica de ofertas.

4.3.- Tramitación: Ordinaria

4.4. Indicación global, de la cumplimentación por parte de las personas licitadoras de la sección A),
parte IV relativa a todos los criterios de selección del Documento Europeo Único de Contratación
(DEUC):

SI NO

-En caso negativo, deben cumplimentarse todas las secciones A, B, C y D correspondientes de la
parte IV del DEUC.

5-. OBJETO DEL CONTRATO:

OBRAS DE IMPLANTACIÓN DEL TERCER PUNTO DE URGENCIAS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS DEL
CENTRO DE SALUD LEVANTE SUR DE CÓRDOBA (PAS 60/23).

5.1.- CPV:

45215100-8 Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud

5.2. - El objeto de la presente contratación será ofertado: Por la totalidad

En caso de optar por la no división en lotes, concretar los motivos:

El presente contrato se ofertará por la totalidad, sin división en lotes. La correcta ejecución del contrato se
dificultaría desde el punto de vista técnico, ya que las obras de construcción comprendidas en el objeto del
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contrato, si se separaran por lotes y se llevaran a cabo de forma independiente, parcial o fragmentada, podrían
ir en detrimento del fin último que se pretende, que no es otro que la ejecución completa y  coordinada de un
único edificio.

5.3.- Necesidades administrativas a satisfacer y factores a tener en cuenta:

En el  ámbito  de las  competencias  de Ordenación  Sanitaria  que  ostenta  la  Comunidad  Autónoma de
Andalucía,  el  Servicio  Andaluz  de  Salud  tiene  como objetivo  fundamental  la  prestación  eficaz  de  la
Atención Sanitaria al conjunto de los ciudadanos andaluces.

La  mejora  de  las  prestaciones  sanitarias  a  la  población  andaluza  pasa  ineludiblemente  por  una
potenciación  y,  en  su  caso,  adecuación  a  las  infraestructuras  físicas  en  las  que  se  desarrollan  las
diferentes actividades sanitarias, permitiendo así una mejora global de los estándares de calidad que se
ofertan (accesibilidad, confort, seguridad, etc.).

Por todo ello, es necesario contar con un soporte de infraestructuras acorde con las actuales necesidades
sanitarias  y  por  tanto  se  hace  preciso  ejecutar  inversiones  destinadas  no  solo  al  mantenimiento  y
reposición de la red sanitaria existente, sino también para la mejora y ampliación de ésta.

Uno de los objetivos previstos consiste en la ejecución de las obras de implantación del tercer punto de
urgencias y adecuación de espacios del centro de salud Levante Sur de Córdoba.

En consecuencia, se hace necesario llevar a cabo la contratación de las referidas obras, al ser su objeto
adecuado y preciso para los fines del Servicio Público del Organismo.

Esta necesidad obedece sin duda al objetivo de la Central Provincial de Compras de Córdoba de seguir
cumpliendo con los fines institucionales que tiene encomendados, con pleno sometimiento a los principios
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad social y medioambiental.

6.- VARIANTES: No se admiten variantes.

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN:

7.1.- Plazo de duración del contrato: 

Seis meses, iniciándose su cómputo a partir del día siguiente a la firma del Acta de comprobación de
replanteo y autorización  del inicio  de las obras, siendo  la  fecha  de  inicio  prevista  de  las  obras  el
01/02/2024.

7.2.- Prórroga: No se establece.

7.3.- Plazos Parciales: No se establecen.

7.4.- Comprobación del replanteo: En el plazo máximo de un mes desde la fecha de formalización del
contrato.
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8.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN, VALOR ESTIMADO Y PRECIO DEL CONTRATO:

8.1- Sistema de determinación del precio:

El sistema de determinación del precio será por aplicación del presupuesto base de licitación de la obra,
calculado en el Proyecto Básico y de Ejecución aprobado que sirve de base al presente contrato,
redactado por el arquitecto:

D. Miguel Ángel Blázquez Gómez-Landero

y supervisado por el Servicio de Supervisión del S.A.S. con fecha 18/10/2023 y matricula CO-247-01-DT.

8.2- Presupuesto base de licitación (IVA excluido): 7 61 . 5 75 ,3 9  €

- IVA (21 %): 159.930,83 €

- Presupuesto base de licitación: (IVA incluido): 921.506,22 €

- Resumen de los costes directos e indirectos y otros eventuales gastos calculados para determinación del
presupuesto base de licitación.

El presupuesto incluye los siguientes conceptos:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  639.979,32 €

Gastos Generales (13%)   83.197,31 €

Beneficio Industrial (6%)   38.398,76 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 761.575,39 €

IVA (21%) 159.930,83 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 921.506,22 €

A este presupuesto de ejecución material le corresponde la siguiente distribución de costes directos y
costes indirectos:

Costes Directos 592.573,44 €

Costes Indirectos   47.405,88 €
Costes totales de ejecución material 639.979,32 €

COSTES
DIRECTOS

COSTES
INDIRECTOS

P.E.M. OTROS
COSTES

(*)

PRESUPUESTO
LICITACION (IVA

EXCLUIDO)

I.V.A. PRESUPUESTO
LICITACIÓN
(IVA INCL.)

592.573,44 € 47.405,88 € 639.979,32 € 121.596,07 € 761.575,39 € 159.930,83 € 921.506,22 €

(*) Corresponde a la suma del 13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial.

8.3.- Valor estimado (Presupuesto base de licitación IVA excluido, no se incluyen eventuales
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prórrogas ni modificaciones): 761.575,39 €

8.3.1.- Método utilizado para calcular el valor estimado del contrato:

El valor estimado del contrato viene determinado por el cálculo matemático detallado que se realiza en el
documento técnico “Mediciones y presupuesto” del proyecto de ejecución visado que sirve de base a la
presente contratación.

El valor estimado del contrato es adecuado a los precios de mercado, ya que los técnicos redactores del
proyecto han empleado para la elaboraión del presupuesto los precios habitualmente utilizados por los
proveedores existentes en el mercado libre de la construcción, precios que han sido contrastados en base
a su experiencia profesional.

El método de cálculo utilizado para determinar el valor estimado del contrato incluye los costes laborales
vigentes derivados de los convenios colectivos sectoriales de aplicación (Convenio General del Sector de
la Construcción y convenios provinciales que resulten de aplicación).

En la tabla siguiente se recoge el listado de costes de la mano de obra actualizado:
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En la medición del proyecto se establece, dentro de los precios simples, el coste salarial por hora de cada
uno de los operarios, por categorías, que intervienen en la ejecución de la obra.

Sobre la base de estos precios simples, en los precios descompuestos se identifica la repercusión del
coste de mano de obra en cada una de las partidas que componen el presupuesto de ejecución material
de la obra.

El coste laboral de mano de obra, que supone la suma de la repercusión de los precios descompuestos,
por su correspondiente medición, de acuerdo con el presupuesto contemplado en el proyecto, asciende a
la cantidad de 195.209,76 euros, que se encuentra incluida en los Costes Directos.

El resumen del presupuesto de ejecución material del proyecto de ejecución, desglosado por capítulos, es
el siguiente: 

A este presupuesto de ejecución material le corresponde la siguiente distribución de costes     directos     y  
costes         indirectos  :
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Costes Directos  592.573,44 €

Costes Indirectos 47.405,88 €

Costes totales de ejecución material 639.979,32 €

 
Para el cálculo de los costes indirectos de ejecución se han considerado todos aquellos gastos de
ejecución que no sean directamente imputables a unidades de obra concretas sino al conjunto o parte de
la obra,  como  por  ejemplo  la  mano de  obra  indirecta,  los  medios  auxiliares  (mano de  obra  auxiliar,
materiales y auxiliares, maquinaria, útiles y herramientas), las instalaciones y construcciones
provisionales, el personal técnico y administrativo, los consumos imputables a la actividad de las oficinas,
talleres y almacenes de obra, y los relativos a la retirada de residuos de la obra.

Los gastos originados por los conceptos integrantes de los costes indirectos se cifran en un porcentaje de
los costes directos igual para todas las unidades, tanto de obra como de Seguridad y Salud.

Aplicando al presupuesto de ejecución material antes calculado, el 13% de gastos generales y el 6% de
beneficio industrial, se obtiene:

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 639.979,32 €

Gastos Generales (13%) 83.197,31 €

Beneficio Industrial (6%) 38.398,76 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO      761.575,39 €

IVA (21%) 159.930,83     €  
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 921.506,22 €

El valor estimado del contrato asciende por tanto a la cantidad de 761.575,39 € correspondiéndose con el
importe total sin incluir el IVA, y englobando la totalidad del periodo previsto para la ejecución del contrato.

8.4.- Cláusulas de variación de precios, en su caso: No se establecen.

8.5.-Revisión de Precios: 

Procede  la  revisión  extraordinaria  de  precios  durante  la  vigencia  del  contrato,  siguiendo  el  procedimiento
establecido en el Decreto-ley 4/2022, de 12 de abril y la fórmula con número 812 establecida en el Real Decreto
1359/2011, de 7 de octubre, que se detalla a continuación:

"FÓRMULA 812. Obras de edificación general con alto componente de instalaciones. Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt
/B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,04Mt /M0 + 0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 +
0,15St /S0 + 0,06Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42" 

9.- PARTIDA PRESUPUESTARIA:

1331183980 G/41C/66200/14  S0731  2023000698

9.1.- SERVICIO FINANCIADO CON FONDOS EUROPEOS:

SI        NO
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En caso afirmativo, indicar: 

10.- ANUALIDADES:

AÑO IMPORTE (IVA incluido)

2024 921.506,22 €

TOTAL 921.506,22 €

11.- GARANTÍA DEFINITIVA:

5% del importe de adjudicación, excluido IVA.

12.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

12.1.- VARIOS CRITERIOS:

Establecidos en la cláusula 6.8.1 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

13.- PLAZO DE GARANTÍA:

Un año, a partir de la recepción de las obras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 243 de la LCSP

14.- RÉGIMEN DE PAGO:

14.1.- Se facturará con periodicidad mensual.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 240 de la LCSP, se expedirán certificaciones mensuales que
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, cuyos abonos tienen el concepto de
pagos a cuenta.

14.2.- Identificación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
pública: 

El órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública es la Intervención General
del Servicio Andaluz de Salud.

14.3.- Dirección Registro de Facturas: 

Registro Auxiliar de Facturas del órgano de contratación (Registro Auxiliar de Facturas de la Plataforma
Logística Sanitaria de Córdoba), sito en el Hospital Universitario Reina Sofía, Edificio de Gobierno, planta
baja, Avenida Menéndez Pidal, s/n de Córdoba, C.P.: 14004.

14.4.- Destinatario de las facturas: 

Las facturas deberán dirigirse a la Central Provincial de Compras de Córdoba del Servicio Andaluz de
Salud, al domicilio antes indicado.

14.5.- Codificación DIR 3 del órgano administrativo implicado en la gestión de facturas:
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SECCIÓN OG-GIRO UNIDAD
TRAMITADORA

ÓRGANO GESTOR OFICINA CONTABLE

1331 3026 GE0000261
Central  Provincial  de
Córdoba

GE0000261
Central  Provincial  de
Compras de Córdoba

A01004456
Intervención General
de  la  Junta  de
Andalucía

15.- CLASIFICACIÓN:

Clasificación  según  Real  Decreto  773/2015,  de  28  de  agosto,  por  el  que  se  modifican  determinados
preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 2 3

16.- COMPROMISO DE ADSCRIPCION A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE MEDIOS PERSONALES
O MATERIALES SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN:

SI NO

- En caso afirmativo, concretar los medios:

Deberán  presentar  una  declaración  expresa  mediante  la que  se  comprometen  a  adscribir  a  la
ejecución del contrato a un Jefe de Obra, con dedicación plena a pie de obra durante todo el tiempo de
su  ejecución, y cuya titulación deberá ser  de Arquitecto Técnico o  grado  equivalente, con una
antigüedad en su titulación académica igual o superior a 5 años,  que  deberá acreditar con el
correspondiente título.

16.1- Este compromiso tiene carácter de obligación esencial del contrato, a los efectos previstos en
el artículo 211, f) de la LCSP:

SI NO

16.2- Penalidades en caso de incumplimiento:

SI NO

- En caso afirmativo, especificar:

Se impondrá penalidad a la empresa contratista para el caso de que proceda a una sustitución de la
persona designada como Jefe de Obra, sin conocimiento previo de la Administración, siendo obligación del
contratista adjudicatario la comunicación a la Administración de la sustitución contemplada siempre con
carácter previo a su realización.
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El importe de la citada penalidad asciende a la cuantía económica del 0,03% del importe del contrato IVA
excluido por cada día de retraso existente en la comunicación realizada.

17.- SUBCONTRATACIÓN:

SI NO

- Limitación a la subcontratación:

SI NO

18.- PENALIDADES:

18.1.- Penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución, distintas de las
establecidas en el primer párrafo del artículo 193.3 de la LCSP:

SI NO

- En caso afirmativo, especificar:

18.2.- Penalidades por cumplimiento defectuoso:

SI NO

- En caso afirmativo, especificar:

18.3.- Penalidades por incumplimiento parcial en la ejecución de las prestaciones definidas en el
contrato, por causas imputables a la persona contratista:

SI NO

- En caso afirmativo, especificar:

Penalidades por incumplimiento del compromiso de adscribir a la ejecución del contrato, que se
especifican en el apartado 16.2 del presente Cuadro Resumen.

19.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO de carácter social, ético,
medioambiental o de otro orden: (Especificar al menos una, de conformidad con el artículo 202 de
la LCSP):

Establecidas en la cláusula 9.10 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Se les atribuyen el carácter de obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del
artículo 211 de la LCSP):

9

X

X



X

X

X

X

X

SI NO

-En caso negativo, ¿se tipifica como infracción grave a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2
del artículo 71 de la LCSP?: No procede

Penalidades por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato:

SI NO

- En caso afirmativo, indicar las penalidades al artículo 192 de la LCSP:

20.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO:

20.1.- Previsión de modificación del contrato:

No se establece, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 19 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.

21.- SE ADMITE LA POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DEL CONTRATISTA Y CESIÓN DEL CONTRATO
EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 98 Y 214 DE LA LCSP:

Sustitución del contratista principal: SI   NO 

  Cesión del contrato: SI NO

22.- OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

22.1.- Obligación para las empresas no comunitarias de abrir una sucursal en España y de estar
inscritas en el Registro Mercantil:

SI NO

22.2.- Control de calidad de las obras:

Incluido en el contrato: SI NO

22.3.- Pólizas de seguros: 

Sí, conforme a lo establecido en la cláusula 11.3. del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

22.4.- Obligación del contratista de abonar los gastos de información y difusión de las obras:

22.4.1.- Información pública: SI NO

22.4.2.- Reportaje de vídeo: SI NO
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X22.4.3.- Edición de impresión de folletos: SI NO

23.- TELÉFONOS DE CONTACTO PARA CONSULTAS RELACIONADAS CON EL EXPEDIENTE:

- Para consultas relacionadas con el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:  Central
Provincial de Compras de Córdoba

957 002387 

- Para consultas relacionadas con el Pliego de Prescripciones Técnicas: 
Sección de Infraestructuras de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Córdoba

   957 015538
 957 015496
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