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1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la contratacion de personal técnico
para la redaccién del proyecto y estudio de seguridad y salud, direccién de obras, direccidn de
ejecucion y coordinacion de seguridad y salud, con sujecion al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares que rige el procedimiento.

Los trabajos a desarrollar seran los que se relacionan en el presente documento, con sujecion a la
normativa general de obligado cumplimiento que resulte de aplicacidn, y a la normativa sectorial
especifica para las construcciones educativas publicas en el ambito de la Comunidad Auténoma
Andaluza.

El documento proyecto Basico y de Ejecucion en adelante se denomina Proyecto.

La ejecucion de la Direccion de obra, Direccidn de ejecucién de obray Coordinacion de seguridad y
salud quedan condicionadas a la ejecucién de la obra por la Agencia Publica Andaluza de
Educacion, no generando derechos en caso de no ejecucion de la misma.

2. DESCRIPCION DEL SERVICIO

El objeto del servicio a contratar es la Redaccion del proyecto y estudio de seguridad y salud,
direccidon de obra, direccién de ejecucion de obra y coordinacion de seguridad y salud para la
Ampliacion de espacios para Bachillerato en el IES Santa Teresa en Jaén, (Jaén). Teniendo una
inversion prevista para obra, IVA incluido, de 1.558.252,56 euros y plazo minimo estimado de obra
12 meses.

Los datos descriptivos de la parcela escolar son los especificados en el Anexo Il del presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. Las dimensiones, topografia, linderos y elementos
singulares de la parcela deberan ser verificados “in situ” por la persona licitadora y deberan
quedar reflejados en un plano topografico que se incluira en el Proyecto Basico.

En los proyectos que se redacten en cumplimiento del presente Pliego sera de aplicacién la
normativa urbanistica vigente en el municipio y la especifica de la zona concreta en la que se
ubique la parcela, que debera acreditarse en la Memoria del Proyecto Bésico.

3. PROGRAMA A DESARROLLAR

La actuacion consistira en la Ampliacion de espacios para Bachillerato, incluyendo bachillerato de
arte en el IES Santa Teresa en Jaén, mediante lo cual se incrementaran un total de 140 puestos
escolares de bachillerato.

3.1 Programa de necesidades.

El programa a desarrollar se especifica en el Programa de Necesidades aprobado que se adjunta al
presente PPT en el Anexo | tanto en sus espacios edificados como libres, en sus superficies y en la
estimacion de presupuesto.

3.2 Condiciones respecto al solary la implantacidn del edificio.

Se considera, dadas las caracteristicas del solar en donde se ha de ubicar la ampliacién, que la
forma mas adecuada para la misma sera la indicada en los documentos adjuntos en este PPT y que
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se describe en el Programa de Necesidades aprobado.

No obstante, la persona proyectista tiene libertad a la hora de disefiar la propuesta, teniendo en
cuenta que esta se debera realizar dentro de los limites marcados en los documentos adjuntos en
este PPT y siempre que el proyecto de respuesta al cumplimiento de las disposiciones de caracter
legal y reglamentario, la correcta funcionalidad del centro, asi como a la normativa técnica general
y sectorial de aplicacién y a la estimacion econdmica reflejada en el mencionado programa.

3.3 Condiciones respecto a la redaccién del proyecto.

Seran factores a considerar en el proyecto, los econdémicos, sociales, administrativos y estéticos, y
laintegracion en el paisaje y tipologia en consonancia con el entorno natural y cultural.

El proyecto se redactard de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento vigente, con
especial atencién al Cédigo Técnico de la Edificacion y al Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el
que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras,
el urbanismo, la edificacidn y el transporte en Andalucia, asi como a las normas municipales y
demas reglamentaciones que sean de aplicacion.

Asi mismo, se seguird lo indicado en las Normas de Disefio y Constructivas de la Consejeria de
Educacién. (Orden de 24.01.2003, BOJA n° 43 de 05.03.2003) y a las instrucciones técnicas dictadas
por la Agencia PUblica Andaluza de Educacién.

Ademas de los preceptos reglamentarios y técnicos de obligado cumplimiento segtn la legislacidn
vigente, el proyecto sera redactado en la forma y con la documentacién que se especifica en las
Instrucciones para la Redaccion de Proyectos de la Consejeria de Educacion (Orden de
23.01.2003, BOJA n° 43 de 05.03.2003) definiéndose especificamente en el Pliego de Condiciones la
prelacion de documentos a considerar seglin la citada Instruccién.

En el proyecto se incluird ademas:

— La documentacion, tanto fichas como grafica, necesaria para la justificacion de la
Accesibilidad, conforme el Decreto 293/2009, que aprueba el Reglamento que regula las
normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificacion y el
transporte en Andalucia y la Orden de 9 de enero de 2012 de la Consejeria de Igualdad y
Bienestar Social.

— El Estudio de gestion de Residuos de construccién y demolicién, de acuerdo con el art. 4 del
R.D.105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
Construccién y demolicién.

— En cuanto a la documentacién necesaria de cumplimiento de las medidas de proteccidn
acustica, la justificacion de la adecuacion a los pardmetros recogidos en el Documento Bésico
DB-HR se verificara por el método general de calculo. Asi mismo, deberan recogerse en el Plan
de Control de Calidad los ensayos acUsticos que garanticen su cumplimiento, en su caso.

— Se debera contemplar el cumplimiento de las Instrucciones Técnicas para dotar a los Centros
Educativos dependientes de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién Profesional de
las infraestructuras necesarias para el uso de las Tecnologias de la Informaciéon y
Comunicacién (TIC) e Instalaciones Especiales, asi como sus actualizaciones, referidas a la
totalidad del centro educativo. Ademas del resto de recomendaciones e Instrucciones Técnicas
dictadas por la Agencia PUblica Andaluza de Educacidn.

3.4 Comprobacidn de los datos aportados en la licitacién
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La Agencia facilitard a la persona contratista adjudicataria la planimetria necesaria para
identificacidn del servicio contratado, siendo por cuenta de la contratista la obtencion de los datos
necesarios para el satisfactorio cumplimiento del contrato, especificamente la verificacién del
plano topografico de los terrenos aportado o levantamiento del mismo, en su caso, y el
levantamiento de planos de las edificaciones existentes en su caso, tanto las sujetas a demolicion
como las que hayan de ser objeto de reforma y/o ampliacion.

La persona contratista viene obligada a tomar por si en el lugar mismo donde se vayan a
desarrollar las obras, los datos necesarios para la redaccién del proyecto, incluidos los que
necesitan recabarse de los servicios técnicos municipales, y de las empresas suministradoras de
los servicios técnicos municipales, y de las empresas suministradoras de los servicios publicos de
agua, electricidad, teléfono y alcantarillado, incluyendo los importes que en concepto de Derechos
de Acometida deban reglamentariamente abonarse a cada una de ellas y que deberan estar
incluidos en el presupuesto de las obras.

Seran de cuenta de la persona adjudicataria los trabajos o estudios previos que procedan de los
siguientes:

— Levantamiento del solar o parcela: a escala minima 1/250, con curvas de nivel. En él se reflejara
la rasante y anchura de los viales colindantes, la situacién de las acometidas de agua,
alcantarillado, energia eléctrica, etc. la localizaciéon de canalizaciones subterraneas,
conducciones aéreas u otras servidumbres constituidas, definiendo sus cotas de altura o
profundidad respecto del terreno.

— Estado actual de los edificios existentes: Para los proyectos de rehabilitacion, reforma o
ampliacién de edificios existentes, se levantara una informacién completa del estado actual de
cada edificio: plantas, alzados, secciones usos, superficies e informacidn basica sobre el estado
de las instalaciones.

— Estado actual de servidumbres y colindancias: Definicion en memoria y planos de las rasantes,
ocupacién y volumen de los edificios existentes que haya que respetar o derribar, las
medianeras colindantes que puedan resultar afectadas por excavaciones, las servidumbres de
luces y vistas, las de paso, las originadas por distancias de proteccion a lineas de ferrocarril,
carreteras, cursos fluviales u otras de caracter civil que afecten al solar de la actuacion, etc.

— Informe de servicios urbanisticos: Se aportara un informe sobre el estado actual, condiciones y
caracteristicas de los accesos, dotaciones y suministro de los servicios basicos,
comprendiendo su localizacidn, capacidad, cotas, presién, etc. asi como las obras y costos
estimados para proveer al solar de dotacién suficiente o de las que carezca.

— Informe de estructuras: Para los proyectos de reforma, rehabilitacion o cambios de uso, se
aportara un informe sobre el estado de la estructura, estimando su resistencia, estabilidad y
refuerzos necesarios en su caso.

Asi mismo se entregara a la persona adjudicataria Estudio Geotécnico, Patolégico, Arqueoldgico,
etc., seglin requiera cada caso, con caracter previo a su necesidad para la redaccion del proyecto
de ejecucidn y con el contenido adecuado a la normativa vigente en cada caso.

Para la realizacién del Estudio geotécnico, la persona redactora deberd presentar la
correspondiente campaiia a realizar junto con la entrega del Proyecto Basico para su supervision.
El contenido minimo de la misma sera:
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— Memoria justificativa de la campafia a realizar, especificando el tipo de construccion y grupo
de terreno considerados para definir la campafia, conforme al CTE y esta Instruccion, asi como
los ensayos de campo y de laboratorio que deben realizarse.

— Memoria descriptiva de la actuacidn e implantacion del edificio y urbanizacion (referencias a
plataformas, cotas de implantacion, etc.

— Plano de situacion e implantacién de la parcela en el conjunto urbano.
—  Plano topogréfico.

— Plano topografico modificado con indicacion de perfiles del terreno, donde se puedan deducir
someramente la realizacion de desmontes y terraplenes.

— Plano de situacién en el que se indiquen la posicidn y altimetria (DB-SE-C 3.2.1, apdo. 3) de los
puntos de reconocimiento necesarios y el tipo de ensayo correspondiente en cada punto,
conforme a lo indicado en el DB-SE-C.

La persona proyectista verificara todos los datos aportados a la licitacion incorporandolos al
proyecto una vez comprobada la exactitud de los mismos.

4. CONDICIONES TECNICAS DE DISENO DE LA PROPUESTA

En el disefio del conjunto de la actuacion y del centro escolar, se tendra en cuenta lo especificado
en la normativa técnica vigente y en las Normas de Disefio y Constructivas

Ademas, se atendera de manera especifica a las cuestiones siguientes, que vienen a actualizar las
Normas de Disefio en los aspectos que se contemplan a continuacién, siempre teniendo en cuenta
aquellas cuestiones que puedan estar condicionadas en el caso de ampliaciones de edificios
existentes o reformas, en los que se tiene que garantizar la funcionalidad del conjunto:

4.1 Condiciones de implantacion

La actividad docente se desarrolla tanto en los espacios interiores como en los exteriores, por lo
que los centros educativos deberan proyectarse considerando la dualidad espacio edificado-
espacio no edificado. Se analizara detalladamente la implantacién en la parcela, realizindose de
tal modo que se dote de funcionalidad, habitabilidad y seguridad tanto los espacios interiores
como los exteriores, en beneficio de la calidad de los mismos y la mejor relacién entre ellos y su
entorno inmediato.

En cuanto a la implantacion de la edificacidn en el solar y la organizacidn de los espacios exteriores
del centro, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

— La persona proyectista debera estudiar el maximo aprovechamiento racional del solar, no sélo
para facilitar los juegos de alumnos, sino porque es necesario contar con espacios libres que
permitan futuras ampliaciones o nuevas construcciones.

— Se debera tener en cuenta la orientacién del edificio, tanto para el correcto aprovechamiento
de la iluminacién natural en cada espacio como para la adecuada proteccién-exposicion a
soleamiento y a los vientos dominantes de la zona, asi como para su utilizacion en estrategias
de acondicionamiento pasivo y eficiencia energética.

— Deberan estudiarse con detalle las medidas necesarias cuando la situacion relativa del solar
respecto a posibles focos permanentes de ruidos como autopistas, calles de gran transito,
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aeropuertos, etc. lo exija, cuidando y especificando el tipo de carpinteria exterior, los cierres, el
acristalado y la ventilacién.

— En terrenos de topografia complicada (grandes pendientes, solares hundidos...) se recurrira a
tipologias edificatorias que se adapten al terreno y eviten o compensen al maximo los
movimientos de tierras, procurando dejar las pistas deportivas en las zonas mas llanas de
manera que se eviten grandes muros de contencion.

— Enaquellos terrenos que previsiblemente sean de naturaleza compleja, en los que no se pueda
ir a una cimentacion superficial directamente y deba utilizarse algin tipo de tratamiento
especifico de mejora del terreno, consolidacion, rellenos de importante volumen, o bien haya
que utilizar algun sistema de cimentacion especial, se procurara ir a una tipologia edificatoria
lo mas concentrada posible, con la finalidad de minimizar al maximo la superficie de
cimentacion.

4.2 Accesos

La persona proyectista relacionara en el proyecto las medidas necesarias para acondicionar el
entorno urbano alrededor del centro docente, de manera que existan acerados amplios, se
eliminen las barreras arquitectdnicas, se coloque sefializacion viaria tanto vertical como
horizontal, etc.

En todos los espacios exteriores estara presente en todo momento el concepto de accesibilidad.
Debe tenerse en cuenta que el edificio, para responder a los requerimientos de ventilacion de la
camara bajo forjado de planta baja, para evitar la acumulacion de radén y/o humedad, estara
necesariamente elevado con respecto al nivel del acerado exterior terminado, por lo que el
desnivel resultante debera resolverse adecuadamente con las escaleras y rampas oportunas.

4.3 Diseno del edificio

En conjunto, las plantas deberan ser de traza sencilla y sin formas exteriores o interiores que
predeterminen una organizacién concreta de dificil cambio. En general en la eleccion de los
diferentes materiales e instalaciones se tendra en cuenta el que las caracteristicas técnicas propias
garanticen una adecuada durabilidad con un gasto minimo de conservacion.

El mismo principio de economia debe presidir el estudio de las instalaciones evitando largos
recorridos.

Por razones de seguridad, control de accesos y facilidad de mantenimiento se utilizaran tipologias
concentradas para la edificacion preferentemente a modelos abiertos y extendidos en planta,
procurando limitar al maximo los accesos a los edificios desde el exterior sin perjuicio de
diferenciar el acceso de alumnos segln su nivel de ensefianza concreta.

En el disefio del edificio y su ubicacidn en la parcela deberd presidir ademas de los principios de
funcionalidad y economia enunciados en las Normas de Disefio y Constructivas, el principio de
eficiencia energética tanto de los edificios como de sus instalaciones, teniendo en especial
consideracion la incorporacién de medidas pasivas de ahorro energético desde los primeros
estados del disefio de proyecto. En el disefio del edificio debera evaluarse el comportamiento
bioclimatico pasivo del mismo en relacién al emplazamiento, a los vientos dominantes y a las
condiciones climaticas concretas. Asi mismo, la propuesta se desarrollara en relacion a criterios de
soleamiento y de ventilacion natural pasiva, con el fin de obtener un ahorro energético por la
propia configuracién arquitecténica, minimizando o eliminando la necesidad de sistemas
mecdnicos de acondicionamiento. En este sentido, deberd tenerse en cuenta en el disefio de las
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fachadas y sus protecciones solares, las distintas orientaciones del edificio de manera
diferenciada.

La iluminacion y la ventilacién natural son fundamentales para el correcto desarrollo de la practica
docente, debiendo tenerse en consideracion en el disefio desde las primeras fases de la
concepcion del proyecto. Para garantizar una adecuada iluminacion natural y la correcta
ventilacion natural se disefiaran las ventanas atendiendo a estos objetivos de manera prioritaria y
siguiendo las indicaciones técnicas que se establezcan en cada caso.

En conjunto, las plantas deberan ser de traza sencilla y sin formas exteriores o interiores que
predeterminen una organizacién concreta de dificil cambio. Se consideran aconsejables las formas
rectangulares y diafanas, con un sistema modular flexible.

De igual manera la concentracién de la edificacidn favorece la vigilancia, limpieza y conservacion
del edificio a la vez que reduce el gasto de mantenimiento y mejora la eficiencia del mismo. En
consecuencia, la proporcién entre superficie en planta y longitud de fachada debe llevarse a su
valor mas alto posible, con la limitacion que resulta de procurar a la vez unas buenas condiciones
de iluminaciény ventilacién natural.

Se tendra en cuenta el facilitar la posible ampliacion de los Centros con el minimo de dificultades
constructivas y de distribucién y en continuidad légica y funcional con el edificio original. Las
ampliaciones por remonte estan desaconsejadas por las dificultades de seguridad y funcionalidad
que representan para el usuario del edificio de las plantas inferiores.

En todos los suelos de las plantas bajas de la edificacion que sean estancias de permanencia
habitual de personas, se proyectara un forjado sanitario que quede separado del terreno un
minimo de 0.20 m, medido de la cota inferior del forjado a la rasante exterior del pavimento
terminado. La cadmara resultante debera quedar debidamente ventilada para evitar que puedan
producirse humedades en la planta baja de la edificacién asi como para evitar la concentracion de
gas raddn. Este suelo elevado de planta baja se resolvera preferiblemente mediante forjado
sanitario con viguetas autoportantes, en cuyo caso se proyectara apoyado. Se exceptua el espacio
destinado a gimnasio.

4.4 Escaleras y elementos de evacuacion

En edificios de nueva planta las escaleras de uso habitual deberan ser suficientes para la
evacuacion y estar integradas en el edificio. Una de ellas subira a la cubierta. Si el edificio es de una
sola planta, se dispondra una escalera de acceso a la cubierta para mantenimiento, que se
integrara en el disefio del edificio.

Las escaleras principales de uso del alumnado se situaran proximas al vestibulo de entrada y
facilmente visibles desde el mismo. Su anchura no sera inferior a 1.50 m ni superior a 2.40 m en
todos los casos. Los peldafios tendran una dimensién aconsejada de 17x29 cm.

Las mesetas intermedias en escaleras principales tendran una longitud minima de 2 m medida en
el sentido de la evacuacion.

Las escaleras deberan disponerse de forma que interfieran lo menos posible en cualquier
redistribucién de la zona de ensefianza. No se admitirdn escaleras helicoidales, ni escalones
compensados en ningln tramo de la escalera.

A efectos del dimensionamiento de los elementos de evacuacidn, la ocupacion de los espacios se
calculard en base a la densidad de ocupacién (superficie/puesto escolar) determinada por la
normativa técnica en vigor.
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4.5 Aulas

A efectos de dimensionamiento de las aulas, la longitud libre del lado menor ha de ser igual o
superior a 6.00 m. El paramento de mayor longitud sera preferentemente el de fachada.

La iluminacion natural de las aulas serd homogénea y directa desde el exterior. Se dispondran
montantes acristalados practicables en el paramento interior al pasillo para mejorar la iluminacién
y la ventilacidn natural cruzada tanto del pasillo como del aula.

La disposicion de la pizarra permitira la entrada de luz natural por la izquierda de los alumnos.

Todos los locales docentes tendran como minimo dos puertas de evacuacion, de ancho no inferior
a 90 cm, que deberan abrir hacia fuera sin invadir el pasillo. Al menos una de ella abrira a la zona
de circulacion y la otra, si no hay otra posibilidad, podra alternativamente dar al pasillo o a local
contiguo.

En las aulas de educacién infantil, el aula podra tener una Unica puerta a zonas comunes, siempre
que dispongan de una segunda al exterior.

El aula de educacion especial se situara en planta baja, y contard con un aseo-vestuario
especialmente adaptado adyacente a la misma. Este espacio debe permitir el uso de una camilla
de dimensiones 1,80 x 0,70 m, asi como el giro de una gria de transferencia que permita el acceso
a todos los sanitarios.

4.6 Salas Polivalentes: espacios comunes de infantil y sala polivalente de primaria
(Sum)

En los centros de educacién infantil y primaria la Sala Polivalente (Sala de Usos Mdiltiples SUM) se
debera poder utilizar como aula de plastica y de musica, por lo que debera estar dotada para tal
fin. Se dotara de pileta, tal como se recoge en la ficha de instalaciones por espacios.

4.7 Comedor y cocina

Segun la reglamentacion vigente se disefiara un comedor escolar dotado de cocina en los nuevos
centros de educacidn infantil y primaria que se proyecten. No se incluird en general en los centros
de ensefianza secundaria, salvo que haya una indicacidn expresa al efecto. Con caracter general
los comedores de dimensionaran en funcién de lo que se establezca en el correspondiente
Programa de Necesidades. Se aplicara la Instruccion Técnica para el Disefio de Cocinas Escolares
en los centros educativos dependientes de la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacién
Profesional elaborada por esta Agencia.

Las cocinas se disefiaran de manera que puedan atender tanto la elaboracién de las comidas en el
propio centro como el suministro de comidas elaboradas, lo cual se tendrd en cuenta en el
dimensionamiento, instalaciones y acometidas de las mismas necesarias.

4.8 Materiales, soluciones constructivas e instalaciones

Materiales constructivos, cerramientos exteriores e inercia térmica:

Los edificios de la zona mediterranea, tradicionalmente eran construidos teniendo en cuenta el
concepto basico de inercia térmica, lo cual ayudaba a reducir la gran diferencia de temperatura
entre el dia y la noche en verano. Recuperar este criterio de disefio en los edificios escolares
modernos debe considerarse como un método sencillo a la par que efectivo para asegurar el
confort con sistemas pasivos que no requieren del uso de energia. Se debe considerar, como factor
clave, la necesidad de combinar el disefio de un aislamiento adecuado para la mejora de la
calefaccidn en invierno junto con la necesidad especifica de garantizar, durante la época célida, un
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enfriamiento pasivo y una elevada tasa de ventilacion para garantizar unas adecuadas condiciones
de confortinterior.

Se tendran en cuenta estrategias arquitectdnicas para reducir el consumo de energia y el impacto
ambiental en el disefio de los edificios.

En cuanto al disefio del edificio propiamente dicho, se limitara la demanda de energia al maximo,
procurando el confort de los ocupantes en primera instancia mediante la utilizacion de medidas
pasivas y limitando el uso de las instalaciones al minimo posible, atendiendo a las siguientes
indicaciones:

— Se buscaran soluciones arquitectonicas de baja demanda energética de acuerdo con los
principios tradicionales de construccion de la zona mediterranea: creacion de elementos
con masa térmica (inercia térmica) y ventilacién natural en combinacién con técnicas de
refrigeracion pasiva y sombreamiento solar para hacer frente a las altas temperaturas de la
época mas calida.

— Se incorporara en el disefio del edificio sistemas de ventilacién natural, ventilaciones
cruzadas y sistemas pasivos de refrigeracidn nocturna que limiten la necesidad de
instalacion de refrigeracion.

— Es positivo considerar el incremento de la masividad del cerramiento y de su aislamiento
para minimizar la necesidad de instalacion de calefaccion. Para ello, en la composicion del
cerramiento se tendran en cuenta dos cuestiones: por un lado, se disefiaran cerramientos
de elevada inercia térmica, preferentemente compuestos por dos horas de fabrica de
ladrillo u otros materiales con gran inercia térmica. Por otro lado, se dotara de un
elemento interior de aislamiento térmico con una Resistencia Térmica superior a 3,5 (m?
K/W).

— En la composicién de la cubierta también se dispondra el aislamiento térmico con una
Resistencia Térmica superior a 3,5 (m2 K/W).

— En cuanto a las carpinterias de fachada en aulas, dado que la dimensién necesaria para
una adecuada iluminacién hace que el vidrio sea un elemento importante de la envolvente
en cuanto a la transmisidn térmica, en general son soluciones adecuadas las de doble
vidrio y baja emisividad, combinando esta con aquella en la que el vidrio exterior sea de
control solar en el caso de orientaciones expuestas directamente a la radiacidén solar
(fundamentalmente este y sur).

— Se favorecerd al maximo la iluminacidon natural, evitando la utilizacién de sistemas
artificiales en el desarrollo normal del uso docente cuando hay adecuadas condiciones
luminicas. En espacios con mucho fondo en relacion a la fachada, se buscaran dos
entradas opuestas y complementarias de iluminacién natural.

— Se proyectaran sistemas regulables de proteccion solar de los pafios acristalados, que
eliminen los deslumbramientos en el interior del espacio que puedan afectar
negativamente el desarrollo de las actividades académicas.

— Deben analizarse posibilidades de mejora en cuanto al uso de soluciones exteriores que
mejoren las condiciones del edificio, tales como disposicion de elementos vegetales y
porches, utilizacién de colores claros en las fachadas exteriores, sustitucién de pavimentos
que puedan funcionar como acumuladores de calor, etc. Evitar grandes superficies
pavimentadasy de colores oscuros...
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Instalacién de produccién eléctrica fotovoltaica:

En todas las actuaciones de nueva planta (edificios nuevos y ampliaciones) que se construyan, se
incluird una instalacién de produccion de energia eléctrica fotovoltaica independientemente de su
superficie.

La instalacion debe cumplir lo indicado en las Instrucciones Técnicas para dotar de instalaciones
de produccion eléctrica fotovoltaica a los nuevos centros educativos dependientes de la de
Desarrollo Educativo y Formacidn Profesional elaborada por esta Agencia, y lo que se indique en la
normativa de aplicacion.

Ventilacién natural:

En los centros de nueva construccidn, y en ampliaciones siempre que sea posible, se incluira en el
disefio del aula un sistema de ventilacién natural para garantizar la Calidad del Aire Interior. Este
se compondra, en cada una de las aulas, de ventanas automatizadas con pulsador y un sensor de
CO, por aula que determinara el nivel a partir del cual se actuara su apertura. Estas ventanas
formaran parte del frente acristalado de fachada del aula, con apertura superior de eje horizontal y
se ubicaran rasantes en la zona superior del paramento. La parte inferior del frente acristalado
sera convencional de hojas correderas, tal como marcan las Normas de Disefio. La expulsion se
ubicara en el paramento opuesto con dos extracciones conectadas con “shunts” en cubierta
rematados por aireadores dindmicos.

Instalaciones de calefaccidn y refrigeracion:

En relacién a la instalacion de calefaccion se recomienda, en general, un sistema donde los
emisores térmicos sean radiadores de agua. En cuanto al sistema de producciéon de dicha
instalacion, se debe tener en cuenta que se evitard el uso de combustibles de origen f6sil,
debiendo estudiarse la solucién mas adecuada, con fuentes renovables, de facil mantenimiento y
econdmica para la zona climatica y necesidades térmicas del centro. Deberan tenerse en cuenta,
tanto para centros nuevos como ampliaciones o reformas, las recomendaciones de las Normas de
Disefio en relacion a la misma.

En cuanto a la instalacion de refrigeracion, en centros nuevos, se aplicaran las recomendaciones
que se indican en la instruccion DOCE 012: Instruccidn técnica sobre el disefio de las instalaciones
para el acondicionamiento con técnicas bioclimaticas de los centros educativos dependientes de
la Consejeria de Desarrollo Educativo y Formacidn Profesional, elaboradas por esta Agencia. Por lo
que se incluira siempre una instalacion de refrigeracién adiabatica cuando el Centro se ubique en
las zonas que dicha instruccién indica.

En el caso de edificios a reformar o ampliaciones, también se tendra en cuenta la posibilidad de
esta instalacion de refrigeracion. Por lo que en cuanto a la evaluacion de la necesidad de disponer
una instalacion de refrigeracion, los redactores de los proyectos deberian realizar un estudio
previo de las condiciones climaticas y de temperatura exterior esperables en la zona de
implantacion del edificio y las posibilidades de su implementacidn.

Para evaluar la necesidad o no de incluir una instalacion de refrigeracion en el proyecto de una
ampliacién o reforma de un centro educativo, se propone estudiar la evolucion de la temperatura
exterior a lo largo del curso escolar durante los dias y el horario lectivos en la zona de implantacién
de la edificacion. Para ello pueden utilizarse los archivos de datos climaticos publicados por el
Ministerio *.MET del CTE, u otros de validez demostrada (o aplicaciones como SIAR del Ministerio
de Agricultura o la aplicacion AMT-A de la AAE). Estas aplicaciones utilizan datos estadisticos
promedios de diversos afios, no siendo valido la utilizacion de 1 sélo afio concreto. Para ello,
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deben tenerse en cuenta las condiciones de uso y funcionamiento del edificio en sus espacios de
uso docente.

4.9 Configuracion de los espacios exteriores

En el estudio de la implantacién en la parcela, seran tenidas en cuenta especialmente las zonas
deportivas y las de juegos, dada la elevada superficie que representan, en cuanto a su relacién con
la edificacion, los accesos y otros espacios exteriores.

La forma y organizacion de los espacios exteriores debe facilitar el control visual de los alumnos
por parte del profesorado, evitando espacios residuales y “angulos muertos” y disponiendo
elementos de control en caso de ser necesario.

En orden a lograr la correcta adaptacién de las construcciones al solar en el que deban localizarse,
es preciso que se incluyan en los proyectos el estudio de adaptacion al terreno de todos los
edificios, las pistas polideportivas y las vallas de cerramiento, con detalle del disefio y el
tratamiento de los espacios libres de edificacion, definiendo cuantas caracteristicas sean
necesarias relativas a elementos como taludes, muros, rampas, escaleras etc., que estaran
debidamente protegidos y sefializados.

Los espacios exteriores deberan ser tratados en su totalidad con materiales adecuados segun los
usos, estudiando con especial atencidn la zona representativa. Dispondran de las instalaciones
correspondientes tales como drenajes, alumbrado, tomas de agua y riego por goteo,
sefalizaciones, etc.

4.10 Porche cubiertoy elementos de sombra

En el disefio de los espacios exteriores, deben proyectarse elementos de sombra que proporcionen
refugio para el juego al aire libre en época mas calurosa, para ello se proyectaran porches ligeros
exentos en esa zona.

Por otro lado, el centro educativo también deberd disponer de espacios de porches cubiertos que,
entre otras funciones, permita desarrollar el juego al exterior en época de lluvia. Estos porches
podran estar incorporados al edificio, adosados o exentos, resolviendo correctamente, en
cualquier caso, el desaglie de los mismos. Su ancho no sera inferior a4 my es conveniente, cuando
sea posible, que tengan una altura de suelo a techo mayor que el interior del edificio. En los
Centros de Educacion Secundaria, se recomienda acceder a la cafeteria desde el porche.

Los elementos de sombra podran ser tanto vegetales como resolverse con construcciones ligeras
tipo pérgolas, marquesinas, velas, toldos, etc. En su disefio y ubicacion se realizara un adecuado
andlisis del soleamiento y de la zona donde se proyectara la sombra, para alcanzar el objetivo
perseguido de manera eficaz.

En el caso de que se disefien pasillos abiertos, siempre que las condiciones climaticas lo permitan,
se dimensionaran de manera que se evite la entrada de agua en caso de lluvia y tendran
adecuadamente resuelta la evacuacion de pluviales, evitindose el vertido libre.

Se evitara la disposicion de puertas directas a espacios exteriores sin techo de proteccién. Cuando
se produzca la salida del aula de educacion infantil directa al exterior se tendran en cuenta las
recomendaciones del apartado siguiente.

4.11 Aulas exteriores

En los Centros de Educacién Infantil se proyectaran aulas exteriores como espacios
complementarios, entendiendo como tales aquellos espacios, ligados al aula, donde se puede
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realizar la actividad escolar al aire libre. Siempre que sea posible tendran conexién directa con el
aula creando una zona de transicion interior-exterior.

Estaran pavimentadas y acotadas mediante separaciones de baja altura o incluso no fisicas, que
individualicen el recinto pero que permitan también el uso conjunto de las aulas. El perimetro
debe estar siempre vallado y si se ubica junto al limite exterior de la parcela, deberd tener un
cerramiento seguro que garantice la privacidad y seguridad de las aulas respecto al exterior.

Sera fundamental la buena orientacidn para conseguir un correcto soleamiento, que sera
estudiado en funcién de la situaciéon geografica. Asi mismo, deben tenerse en consideracion las
distintas épocas del afio, ya que este espacio se usa tanto en invierno como en época soleada, por
lo que también se incluiran elementos que proporcionen proteccién de sombra en el exterior.

Estos elementos de sombra podran ser tanto elementos adosados a la propia edificacién como
cornisas o voladizos, como elementos de construccion ligera textiles, pérgolas, marquesinas, etc.

| —

—_
B e e e o

Esquema 1. Relacién aula interior-aula exterior-cerramiento exterior

4.12 Pistas polideportivas

Se procurara que las pistas deportivas no ocupen una posicion central en las zonas exteriores, para
evitar que desplacen otro tipo de espacios que puedan ser destinados a otras actividades al aire
libre.

En los centros educativos se proyectara siempre, como minimo, en general, una pista de 32 m x 44
m (pista n® 1 NNDD). No obstante, si por limitaciones debidas al tamafio de la parcela o por la
topografia esto no fuese posible, se dispondra la pista n® 2 (22 m x 44 m) y la pista n® 4 (19 m x 32
m).

En aquellos en los que el nimero de unidades escolares sea superior a 16, sera necesario
proyectar dos pistas polideportivas, una sera la pistan®1 de 32 mx44 my la otraserd de 22 m x 44
m (pista n° 2). En centros de educacidn infantil y primaria, a efectos de proyectar el nimero de
pistas polideportivas, slo se tendran en cuenta las unidades de Primaria.

En los casos en que haya que proyectar mas de una pista, cuando por las caracteristicas
topograficas del solar o por falta de espacio en el mismo no se pueda o resulte especialmente
dificil proyectar las dos pistas descritas anteriormente, la persona proyectista debera buscar un
equilibrio entre el coste del movimiento de tierras, ejecutar muros de contencidn, dificultad de
accesos, etc., y los resultados practicos obtenidos. Como criterio general se mantendra la pista
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n°ly se podra sustituir la pista n°2 por otra de menor tamafio, la n°3 (24 m x 32 m) o la n°4 (19 m x
32 m). Si fuese imposible incluir la pista de 32 m x 44 m, al menos siempre existird una pista de 22
m x 44 my las otras de menor tamafio, con un computo total de superficie de pistas deportivas a
razén de 3 m? por alumno.

Las pistas polideportivas se situaran en las zonas de juegos debidamente sefializadas, con
pendiente y sistema de drenaje que evite embalsamientos de agua. Las caracteristicas especificas
de disefio y constructivas se desarrollan en Instrucciones Técnicas correspondientes.

La persona proyectista, al elegir la ubicacién de la pista polideportiva, debera tener en cuenta los
siguientes factores:

— Con caracter general, las pistas se situaran con su eje longitudinal orientado en la direccién N-
S; sin embargo, la pista 1 (32 m x 44 m), al disponer los campos de juegos de baloncesto y
voleibol en sentido transversal al eje mayor, éste se orientara en la direccion E-O para evitar
deslumbramientos del sol.

— Que no produzca ruidos ni molestias al edificio de aulas.
— Accesos faciles para los escolares.

— Accesos independientes para los usuarios en horario extraescolar y que éstos no tengan que
atravesar locales del edificio para llegar a las instalaciones deportivas.

— Conexion facil con los vestuarios de actividades deportivas del centro
— Proteccién contra vientos dominantes (si es necesario se proyectaran barreras de arboles)
— Existencia de servicios proximos (agua, luz y alcantarillado).
— Existencia de aparcamientos proximos.
4.13 Zonas ajardinadas y huerto

Los espacios exteriores de los centros docentes suponen una oportunidad de favorecer el
conocimiento de las especies botanicas. Por ello, es recomendable la introduccién de vegetacidn,
dedicando una atencidn especial a las especies autdctonas y de mayor interés didactico.

Se proyectara el ajardinamiento de las zonas de acceso para una mayor dignificacion del conjunto,
y se sefialara una zona adecuada y con suficiente soleamiento donde se pueda mas tarde, cuando
se ponga en uso el edificio, tener un huerto escolar.

En el disefio del ajardinamiento se prestara atencion al tipo de arbol que se disponga y su posicidn
con respecto a las cubiertas de los edificios cercanos, para evitar la acumulacién de hojas en las
mismas que puedan producir la obstruccidn y atasco de los elementos de evacuacion de pluviales.

4.14 Centro de transformacion

Siempre que sea necesario se prevera la construccion de un centro de transformacion, que
cumplird los siguientes requisitos:

— Que la acometida en alta o media no atraviese el terreno escolar y vaya siempre que sea
posible por terrenos de via publica.

— Su acceso sera siempre desde el exterior de la via publica, sin servidumbre de paso por el
terreno escolar.

— Susinstalaciones no estaran al alcance de los alumnos de ninguna manera.
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— Sus dimensiones seran las estrictamente necesarias para el uso a que se vayan a destinar.

— Elcentro serd de la Compafiia Suministradora y el mantenimiento correra a cargo de la misma.

5. PRESUPUESTO MAXIMO DE LA LICITACION DEL SERVICIO

El Presupuesto maximo de licitacion de los servicios a adjudicar, se especifica en el Anexo | del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que rige el presente contrato. Asi mismo el de
obra se especifica con caracter indicativo en el citado Programa de Necesidades aprobado.

Los honorarios estimados para dicho servicio tienen el caracter de precio cerrado y no produciran
modificacion por concrecién del presupuesto final del Proyecto aprobado.

6. FORMADE PAGO

Los honorarios facultativos se abonaran en la forma prevista en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares. Los honorarios de la Direccién de Obra, Direccion de Ejecucion de
Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud se entienden subsidiarios del Contrato de Obra, de
forma que no generaran derechos para la persona adjudicataria si la obra no llega a ejecutarse.

Las minutas de honorarios se emitiran por la persona contratista adjudicataria, quien asume la
obligaciéon de abono a sus colaboradores. Si dicha contratista es una UTE o una Sociedad
Profesional y asi se ha reconocido en la adjudicacién del contrato, las minutas las emitira la
entidad reconocida. Las cantidades a abonar en las minutas de honorarios deberan afectarse, en
su caso, de la baja ofertada por la persona adjudicataria del servicio.

7. DURACION DEL CONTRATO

La duracion del contrato se recoge en el PCAP de la licitacion. La duracién del contrato en relacion
con la Direccidn de Obra, Direccién de Ejecucion de Obra y Coordinacion de Seguridad y Salud,
quedara vinculado al plazo de ejecucién y liquidacion de la obra.

8. OBLIGACIONES GENERALES Y PARTICULARES
8.1 Redaccion del proyecto

El contenido de los Proyectos sera el establecido en la Ley de Contratos del Sector Publico 9/2017
(LCSP) y del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre y sus modificaciones, con caracter general, y en
particular en las Instrucciones de Redaccién de Proyectos y Documentacion Técnica para las Obras
(IRP) de la Consejeria de Educacion aprobadas por Orden de 23 de enero de 2003 (BOJA n° 43 de
05.03.2003)

El contenido del Estudio de Seguridad y Salud sera el establecido por el R.D. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion (BOE n° 256, de 25 de octubre de 1997).

El Proyecto Basico y de Ejecucién de las obras contendra, como documento independiente, una
separata para la legalizacidn de instalaciones y de los suministros.
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La persona contratista adjudicataria asumira las obligaciones y responsabilidades generales
inherentes al Contrato de Servicios de obra recogidas en LCSP y en el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas aprobado por R.D. 1098/2001 de 12 de octubre,
asi como en el Pliegop de Clausulas Administrativas Particulares que rige el presente
Procedimiento.

Son obligaciones generales del equipo técnico redactor:

a) Cumplir las condiciones generales y especificas en cuanto a competencia técnica y profesional
contenidas en la legislacidn vigente.

b) Redactar cuantos documentos componen el objeto del contrato con sujecion a la normativa
general y especifica de aplicacidn tanto técnica como urbanistica

c) Cumplir con las condiciones de experiencia del equipo minimo exigidas en el anexo del PCAP.

Son obligaciones especificas de la persona proyectista:

a) Representar al equipo técnico redactor ante el Organo de Contratacién en cuantas actuaciones
sean requeridas por este. Al menos una vez a la quincena informara por correo electrénico a la
persona Responsable del Contrato designada por la Agencia Pablica Andaluza de Educacién,
sobre el estado de los trabajos de redaccién hasta entonces realizados, y solicitara en su caso
las instrucciones que procedan. Siempre que la persona adjudicataria solicite alguna
instruccion o decisién, debera proponer a su vez, aquella que a su entender considere como
mas apropiada. En el caso de no recibir contestacidn en el plazo de una semana se considerara
aceptada su propuesta.

b) Facilitar a la persona Responsable del contrato, nombrada por el Organo de Contratacién, la
inspeccidén y examen de documentos redactados o en redaccién, tanto en la oficina de la
Administracion como en la del equipo redactor si procede, siguiendo puntualmente sus
indicaciones en cumplimiento de la normativa general y especifica aplicable y del objeto del
contrato.

¢) Levantar Actas de las reuniones mantenidas con la persona Responsable del Contrato. A estas
reuniones asistira siempre con caracter obligatorio la persona delegada de la licitadora y en su
caso las personas técnicas del equipo que este considere necesario que intervengan con
autorizacion de la Responsable del Contrato. En las mismas se recogeran todas las
modificaciones, propuestas, instrucciones y conclusiones que en ellas se adopten. Estas actas
deberan remitirse a la mayor brevedad pero siempre dentro del plazo de dos dias laborables
posteriores al de su celebracién.

d) Cuando el proyecto contenga aspectos parciales redactados por personas diferentes del
equipo redactor, deberé establecer la necesaria coordinacidn entre todas ellas velando porque
no haya duplicidad en la documentacién.

e) Introducir telematicamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto
ponga en servicio la Agencia Publica Andaluza de Educacidn, para lo que debera disponer de
los equipos y las conexiones de red informatica necesarios.

f) Redactar los informes de incidencias que le sean requeridos por el Organo de Contratacién o
su representante con caracter general y en particular los informes de contestacion a los de
reparos que emita la oficina de supervision, en los plazos que se indiquen.
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g) Hacer el seguimiento necesario en la tramitacion de las autorizaciones administrativas
necesarias, en particular la licencia de obras, facilitando cuantos documentos o rectificaciones
de los existentes sean necesarios para su obtencion.

h) Cumplimiento de los plazos establecidos para la redaccion de Proyecto Basico y Proyecto de
Ejecucion.

i) Cumplimiento de los plazos establecidos para subsanacion de errores en el proceso de
redaccidn y supervisién de acuerdo con la LCSP.

j) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y en los documentos
de contrato (PCAPy PPT).

k) Debera suscribir el Certificado Energético del proyecto segin la norma que corresponda, asi
como registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

8.2 Direccion de Obra, Direccion de la ejecucion de Obra y Coordinaciéon de Seguridad
y Salud

Las tareas de Direccién de Obra, de acuerdo con la Ley 38/1999 de Ordenacidn de la Edificacién,
deberan ser asumidas por Arquitecto/a.

Las facultades del responsable del contrato de obras seran ejercidas por la Direccién de obra, a
tenor de lo dispuesto en el articulo 62.2 de la LCSP y conforme a lo establecido en los articulos 237
a 246 de la LCSP. La Agencia concretard formalmente cualquier otra misién o instruccién no
contemplada en los citados preceptos que encargue a la persona responsable del contrato.

Son obligaciones de la DIRECCION DE OBRA, entre otras:

a) Deberd tener conocimiento puntual de la marcha de la obra en la fase de ejecucion,
obligandose a realizar cuantas visitas sean necesarias hasta su entrega al servicio publico y
posteriormente hasta la extincion del contrato de obra, aportando cuantos detalles de
ejecucion sean necesarios para el mantenimiento del ritmo normal de los trabajos.

b) Observara la existencia y condiciones de la licencia de obras de referencia.

c) Redactard un informe mensual con la expresidon de la evolucidon de las obras e incidencias
acaecidas con caracter general y de la necesidad de modificados, en particular.

d) Introducir telematicamente los datos que le sean requeridos en la base de datos que al efecto
ponga en servicio la Agencia Publica Andaluza de Educacién, para lo que debera disponer de
los equipos y las conexiones de red informatica necesarios.

e) Formalizara la certificacion mensual de la obra realizada tomando como referencia la relacion
valorada de obra ejecutada.

f) Tres meses antes de la finalizacion prevista para la ejecucion de la obra, emitird informe de
posibilidad o imposibilidad de cumplimiento del plazo estipulado por la contratista de las
obras.

g) Tramitara con toda diligencia, caso de ser necesaria, la solicitud de prdrroga por la contrata,
informando a la persona Responsable del Contrato sobre sus causas y necesidad.

h) Elaborard y facilitara al Organo de Contratacién el Libro del Edificio, que debera contener el
proyecto con los planos definitivos, las modificaciones aprobadas, en su caso, la
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documentacion necesaria para los correspondientes tramites administrativos, el acta de
recepcion, la relacidn de los agentes que han intervenido en la ejecucion, y las instrucciones de
uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones.

i) Debera suscribir el Certificado final de la obra, asi como la medicién general de la misma

j) Deberad suscribir el Certificado Energético del edificio terminado segun la norma que
corresponda, asi como registrarlo en nombre de la Agencia, en su caso.

k) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y la documentacién
contractual.

Las tareas de Direccion de Ejecucion de Obra deberan ser asumidas por Arquitecto/a Técnico/a.

Son obligaciones de la DIRECCION DE LA EJECUCION DE OBRA:

a) Controlara la construccién de la obra cualitativa y cuantitativamente

b) Efectuara el seguimiento del Programa de Trabajo vigente en la obra adoptando las medidas
necesarias para su cumplimiento

c) Velard por la consecucion del Plan de Control de Calidad, establecido en el proyecto, y el
aprobado en la oferta de la empresa adjudicataria de la obra por el Organo de Contratacién,
ordenando la realizacion de las pruebas y ensayos precisos.

d) Redactara mensualmente la relacién valorada de la obra ejecutada, con el concurso de la
persona representante de la empresa contratista de la obra.

e) Verificara laidoneidad de los materiales y productos de la construccién recibidos en obra.

f) Comprobara los replanteos, la disposicion de los elementos constructivos e instalaciones
conforme al proyecto.

g) Colaborara en la elaboracién de la documentacion de la obra realmente ejecutada que
conformara el Libro del Edificio.

h) Debera emitir informe mensual referido a las pruebas y ensayos efectuados en dicho periodo
con la hoja o certificacion de resultados de los mismos.

i) Aportara los resultados de los controles de calidad y ensayos realizados.
j) Debera suscribir el Certificado final de obra.

k) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y la documentacion
contractual.

Las tareas de Coordinacién de Seguridad y Salud, deberan ser asumidas por Arquitecto/a,
Arquitecto/a Técnico/a, Ingeniero/a o Ingeniero/a Técnico/a. En cualquier caso, sera una persona
profesional distinta de la Direccién de Obra y de la Direccion de Ejecucion de Obra.

Son obligaciones de la.COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

a) Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencién y seguridad, en las
decisiones técnicas y en la estimacion de la duracién de los tajos.
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b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que la contratista de obra, subcontratistas
y los trabajadores auténomos, apliquen coherentemente los principios de prevencidn
conforme al articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales asi como la cooperacién
entre ellos. Comprobar el efectivo cumplimiento de la Ley de subcontrataciéon y su
correspondiente reflejo en el Libro de subcontratacion por parte de la empresa. En particular
se aplicara el contenido del parrafo anterior en las siguientes tareas:

- Ordeny policia de la obra.

- Ubicaciones de areas de trabajo, accesos y circulaciones interiores

- Manipulacién de materiales y uso de medios auxiliares.

- Control periddico de las instalaciones provisionales.

- La delimitaci6n de almacenamientos, sobre todo si son materiales peligrosos.
- Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros

c) Deberd informar el Plan de Seguridad y Salud confeccionado por la contratista principal y
subcontratistas, para su aprobacién por la Administracién actuante.

d) Cuantas otras obligaciones vengan establecidas por la normativa vigente y documentacion
contractual.

9. SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LAS OBRAS

Por parte del 6rgano de Contratacidn se designara a una persona técnica de la Direccion de Obras
y Construcciones Educativas, a fin de efectuar el seguimiento, coordinacién y desarrollo de la
obra.

10. COMPROBACION DE REPLANTEO, CERTIFICACIONES, MODIFICACIONES, SUSPENSIONES
TEMPORALES

10.1 Comprobacion del replanteo

DIRECCION DE OBRA: Deber4 suscribir el Acta de Comprobacién de Replanteo y remitir un ejemplar
de la misma al érgano de Contratacion.

DIRECCION DE LA EJECUCION DE OBRA: Debera suscribir el acta de comprobacién de replanteo.

10.2 Certificaciones

DIRECCION DE OBRA: La Direccién de la Obra, debera conformar las certificaciones parciales que se
emitan durante la obra, asi como la certificacion final de las unidades de obra ejecutadas.

DIRECCION DE LA EJECUCION DE OBRA: Deberd elaborar las relaciones valoradas para conformar
las certificaciones mensuales asi como las de la certificacién final de las unidades de obra
ejecutadas.

10.3 Modificaciones

DIRECCION DE OBRA: Cuando la Direccién de Obra considere necesario una modificacién del
proyecto aprobado, remitird solicitud motivada y valorada a fin de recabar autorizaciéon del
Organo de Contratacién para incoar con caracter de urgencia el expediente correspondiente,
redactando para su aprobacidén nuevo proyecto modificado, con o sin repercusion econdmica, en

19

MANUEL CORTES ROMERO 23/10/2023 12:47:45 PAGINA: 19/21

VERIFICACION NJyGwgp1o9I0H05a1GWFmM1S2D53550 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/




el que se reflejaran los precios contradictorios que se establezcan, en su caso.
10.4  Suspensiones temporales

DIRECCION DE OBRA: En caso de aprobacién por el érgano de Contratacién de suspensiones
temporales de la obra, bien sean parciales o totales, la Direccién de Obra, debera levantar acta que
suscribira con la contratista de obra, asi como con la persona técnica de seguimiento a la que
acompafiara anejo integrado por la medicion de la parte o partes suspendidas, tanto de la obra
ejecutada en dicha o dichas partes, como de los materiales acopiados a pie de obra utilizables
exclusivamente en ellas.

11. LIBRO DE ORDENES Y ASISTENCIA, Y LIBRO DE INCIDENCIAS

DIRECCION DE OBRA: Resolvera las contingencias que se produzcan en la obra y consignara en el
Libro de Ordenes y Asistencia, las instrucciones precisas para la correcta interpretacién del
proyecto.

DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA: Consignard en el Libro de Ordenes y Asistencia las
instrucciones precisas y los ensayos que requiera de la contratista de obra.

COORDINACCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA EJECUCION: El Libro de Incidencias de Seguridad
y Salud debera estar en poder de la persona Coordinadora de Seguridad y Salud en la ejecucion.

En caso de que se produzca alguna anotacién en dicho libro, la persona Coordinadora debera
remitir en plazo maximo de 24 horas a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia
correspondiente una copia.

12. RECEPCION DE LA OBRA, CERTIFICACION FINAL DE OBRA Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

La Direccién de Obra debera responder a las obligaciones que tiene atribuidas segln la Ley de
Contratos del Sector Publico, el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redaccién de
Proyectos de la Consejeria de Educacién y el Codigo Técnico de la Edificacion, debiendo elaborar
cuantos informes y documentos le correspondan, siendo una relacién no exhaustiva de los
mismos: la medicion general y relacion valorada, la certificacion final de obra y documentacion
complementaria, acta de recepcién, libro del edificio y proyecto final de obra, instrucciones de uso
y mantenimiento del edificio, relacién de los agentes que han intervenido en el procesos de
edificacion, etc.

12.1  RECEPCION DE LA OBRA

DIRECCION DE OBRA: Elevaré informe al Organo de Contratacién al menos con un mes de
antelacion, la fecha prevista de terminacion de obra.

Debera suscribir el Acta de recepcion de la obra expresada, de la que se haran tantos ejemplares
como asistentes al acto acudan.

En general realizara las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del
Sector Publico, el PCAP de las obras, las Instrucciones de Redaccion de Proyectos de la Consejeria
de Educacién y el Cédigo Técnico de la Edificacién, debiendo elaborar cuantos informes y
documentos le correspondan, siendo entre otros la redaccion del Proyecto fin de obra, tal como se
establece en el CTE y las IRP, manual de uso y mantenimiento del edificio, etc.
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12.2  CERTIFICACION FINAL DE OBRAY LIQUIDACION DEL CONTRATO

DIRECCION DE OBRA: La Direccién de Obra en el término de quince dias previos al cumplimiento
del plazo de garantia redactara un informe respecto al estado final de las obras y efectuara la
liquidacién del contrato.

En general realizara las tareas que tiene atribuidas en cumplimiento de la Ley de Contratos del
Sector Publico, el PCAP del contrato de obra, las Instrucciones de Redaccion de Proyectos de la
Consejeria de Educacion y el Cddigo Técnico de la Edificacion, debiendo elaborar cuantos informes
y documentos le correspondan asi como llevar a cabo las tareas que procedan, siendo entre otros,
el informe previo y elaboracién de la documentacién para la recepcién de la obra, asi como el
control y seguimiento de las incidencias que surjan en la entrega del edificio y las reparaciones
necesarias que efectle la contrata, y el seguimiento del plazo de garantia desde la recepcion,
elaboracidn del informe del fin del plazo de la garantia y la elaboracion de la documentacién
necesaria para la liquidacion final de obray liquidacidn del contrato.

Conforme,

LA PERSONA ADJUDICATARIA,

Fdo.:
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