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CONSEJERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL

Y FUNCION PUBLICA

Direccidn General de Planificacién, Modernizacién y
Junta de Andalucia Gestién de Fondos

RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DENOMINADO “REDACCION DE PROYECTO
BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL
MARCO DE LOS FONDOS PIREP EN TRES SEDES JUDICIALES UBICADAS EN FUENGIROLA, GRANADA Y
HUELVA.” LOTE 3 : “SEDE JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE HUELVA”.

Expediente: 166/2023 CONTR 2023/322265 LOTE 2023/ 4188

Objeto: Servicio de redaccidn de Proyecto Bésico y de Ejecucién y Estudio de Seguridad y Salud y Direccién
Facultativa y coordinacion en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de las obras de mejora de
eficiencia energética en el marco de los Fondos PIREP en tres sedes judiciales ubicadas en Fuengirola,
Granaday Huelva. Lote 3: Sede Judicial Palacio de Justicia de Huelva.

Importe de licitacion del Lote 3. Sede Judicial Palacio de Justicia de Huelva: Ciento noventa y dos mil ciento
ochenta y cinco euros con ochenta y dos céntimos (192.185,82 €), a lo que le corresponde un 21% IVA de
cuarenta mil trescientos cincuenta y nueve euros con dos céntimos (40.359,02 €), siendo el total doscientos
treinta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con ochenta y cuatro céntimos (232.544,84 €).

Plazo de ejecucidn: 20 meses

Partidas presupuestarias Lote 3 Importe (IVAincluido)
2100180000 G/14B/66909/00 MR01020501 2022000853 188.013,42 €
2100040000 G/14B/66909/00 01 2022000852 44.531,42 €

Tramitacion del gasto: ordinaria.

Tramitacion del expediente: Declarada urgente por Resolucién de la Secretaria General Técnica de 26 de
junio de 2023.

Financiacién: Mecanismo de Recuperacién y Resilencia - NextGenerationEU. Plan PIREP.

Porcentaje de cofinanciacion: 80,55 % en el conjunto de los tres lotes, siendo el porcentaje de
cofinanciacién del lote 1 de 80,85 %.

En relacién con el expediente de referencia y a tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de junio de 2023, se dicta Acuerdo de Inicio del indicado expediente de contratacion
atendiendo a la Propuesta de Inicio de esta Direccion General de Planificacién, Modernizacion y Gestién de
Fondos de fecha 22 de junio de 2023 y a la Memoria Justificativa formulada por la Jefa de Servicio de Obrasy
Patrimonio de fecha 21 de junio de 2023, siendo el procedimiento de licitacién abierto tal y como dispone el
articulo 131.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacidn
basados en el principio de mejor relacién calidad-precio.

SEGUNDO.- La fiscalizacion y contabilizacion de la autorizacién del crédito fue realizada por la Intervencion
en la Consejeria de Justicia, Administracion Local y Funcion Publica, con fecha 30 de agosto de 2023.
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TERCERO.- El dia 4 de septiembre de 2023, se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (en
adelante, PCAP), el Pliego de Prescripciones Técnicas y el expediente de contratacion, asi como el inicio del
proceso de licitacién, mediante procedimiento abierto, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

CUARTO.- Con fecha 5 de octubre de 2023 se reline la Mesa de Contratacion para el andlisis sistematico del
riesgo de conflicto de interés por tratarse de un contrato financiado con fondos procedentes del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia, comunicandose el resultado de dicho andlisis para el lote 3 sin que
se hubiese detectado ninguna circunstancia que ponga de manifiesto la existencia de riesgo de conflicto de
interés. En la misma sesidn se procede a la apertura del sobre electrénico n.° 1 “Requisitos previos”,
comprobandose que las entidades que han concurrido al procedimiento de licitacion para el lote 3, mediante la
presentacion de la documentacion a través de SiREC-Portal de Licitacion Electrdnica, son las siguientes:

1. J90355850 - SOLUCIONES TECNICAS BG20 ARQUITECTOS, S.C.P.
2.B90214578 - PLANEA ESTUDIOS Y PROYECTOS, S.L.

3.B11061918 - TECNICAS GADES, S.L.

4, B91657692 - ARGENIA INGENIERIAY ARQUITECTURA, S.L.

5. B23621097 - ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION, S.L.P.

Concluido el examen y calificacién de la documentacion correspondiente a los requisitos previos presentada
por las empresas se concluye que es correcta, resultando admitidas a la licitacion.

QUINTO.- El dia 11 de octubre de 2023, la Mesa de Contratacidn procede a la apertura del sobre electrénico n.°
2 de documentacion relativa a los criterios de adjudicacién valorados mediante un juicio del valory con fecha 9
de noviembre se retine para la lectura del informe técnico de valoracidn los mismos elaborado por la Comisién
Técnica designada al efecto, con el siguiente resultado para el lote 3:

1. ABG 2. ARGENIA | 3. SOLUCIONES 5. PLANEA
ICRITERIOS DE ADJUD'CAC'ONY ) ARQUITECTURA | INGENIERIAY | TECNICAS BG20 4. TECNICAS ESTUDIOS Y
dN Punt. Max. | URBANISMOY |ARQUITECTURA| ARQUITECTOS P PROYECTOS

BAREMOS DE VALORACI REHABILITACION SIL SOCIEDAD CIVIL SOCIEDAD
SLP PROFESIONAL LIMITADA

CRITERIOS DE ADJUDICACION MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR

1. Desarrollo de las actuaciones previstas.
29,00 29,00 10,00 29,00 6,00 17,00

IAnalisis y justificacién razonada de los criterios de disefio,
sistemas constructivos, equipos y sistemas de 12,00 12,00 4,00 12,00 4,00 6,00
instalaciones propuestos

Deteccion de problematicas y su resolucion

12,00 12,00 6,00 12,00 2,00 6,00

Facilidad de mantenimiento de las soluciones propuestas

5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00
2. Metodologia y programa de Trabajo.

10,00 8,00 5,00 8,00 7,00 7,00
3. Medidas para paliar la incidencia de los trabajos.

10,00 8,00 8,00 10,00 8,00 10,00
IVALORACION PROPUESTA TECNICA 49,00 45,00 23,00 47,00 21,00 34,00
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Siendo el umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo de 25 puntos, en el
citado informe se propone a la Mesa de contratacién la exclusion de las entidades Argenia, Ingenieria y
Arquitectura, S.L., y Técnicas Gades, S.L., por no superar el mismo.

La Mesa de contratacién acuerda aprobar el informe técnico por unanimidad y en todos sus términos, asi como
la exclusion de las empresas licitadoras Argenia, Ingenieria y Arquitectura, S.L., y Técnicas Gades, S.L., al no
haber superado el umbral minimo de puntuacién necesaria para continuar en el proceso selectivo establecido
en el Anexo l-apartado 8 del PCAP.

A continuacion se procede a la apertura del sobre electrénico n.° 3 de criterios de adjudicacién valorados
mediante la aplicacién de férmulas con el siguiente resultado para el lote 3:

1. ABG 3. SOLUCIONES| 5. PLANEA
CRITERIOS DE ADJUDICACION Y | ARQUITECTURA | TECNICAS BG20 | ESTUDIOS Y
iy Punt. Mdx.| URBANISMOY | ARQUITECTOS | PROYECTOS
BAREMOS DE VALORACION REHABILITACION | SOCIEDAD CIVIL |  SOCIEDAD
sLp PROFESIONAL | LIMITADA

CRITERIOS DE ADJUDICACION MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS

1. PROPOSICION ECONOMICA 31,00 31,00 21,66 19,80

|Px: Oferta econémica de la empresa | | 119.077,00 ‘ 149.904,93 | 155.000,00 |
‘2. ASISTENCIA TECNICA A LA ADMINISTRACION ‘ 10,00 ‘ 10,00 ‘ 10,00 ‘ 10,00 ‘
3. SEGUIMIENTO TECNICO DE APOYO Y ASESORAMIENTO AL

SISTEMA DE MONITORIZACION Y CONTROL S0.00 oA O 2000
\VALORACION OFERTAS POR FORMULAS 51,00 51,00 41,66 39,80

Aplicados los parametros objetivos para considerar una oferta anormalmente baja establecidos en el Anexo I-
apartado 8 del PCAP, se constata que la oferta presentada por la empresa licitadora ABG Arquitectura,
Urbanismo y Rehabilitacién, S.L.P., se encuentran incursa en presuncién de anormalidad, acordando la Mesa
requerir a la citada empresa para que presente la justificacion de la viabilidad de su oferta.

SEXTO.- Con fecha 4 de diciembre de 2023 se celebra la Mesa de Contratacion para la vista del informe técnico
de valoracion de la justificacion de oferta anormalmente baja presentada por ABG Arquitectura, Urbanismo y
Rehabilitacién, S.L.P., en el que se expone:

“(...) La diferencia cualitativa que determina el bajo nivel de precio de la oferta, viene dada en su mayor
parte por el método de determinacion de costes de los servicios profesionales a prestar para la ejecucion
del contrato. Efectivamente, el cdlculo realizado para la estimacion del precio del contrato se basa en los
Baremos Orientativos de los Honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, mientras
que el licitador calcula los honorarios en funcién de la categoria profesional y en base al “XX Convenio
colectivo nacional de empresas de ingenieria; oficinas de estudios técnicos; inspeccién, supervision y
control técnico y de calidad”.
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"(...)JA esto hay que unir otras medidas de reduccién de los costes de produccion, derivadas de la
planificacion, organizacién y el control de la calidad de las distintas prestaciones, proponiendo la
metodologia y la programacién en plazos para llevarlas a cabo de forma eficiente.Los costes salariales
calculados tienen una importante repercusion sobre el total del precio ofertado por la empresa. Su
incidencia tiene un gran impacto en el mismo, favoreciendo unas condiciones econémicas muy ventajosas

para la prestacion del servicio."
"(...)D. CONCLUSION

En definitiva, una vez analizada toda la documentacion facilitada por la empresa en la que expone las
condiciones favorables para la prestacién de los servicios a contratar y la reduccién de costes producido;
se considera que ésta justifica suficientemente y desglosa razonada y detalladamente el bajo nivel de
precios ofertado, por lo que se propone a la Mesa de Contratacién la aceptacién de la oferta presentada

por ABG ARQUITECTURA URBANISMO Y REHABILITACION, S.L.P"

Tras el examen de las justificacion aportada por la citada entidad y del informe técnico de valoracién de la
misma, la Mesa de Contratacion acuerda aceptar dicho informe en todos sus términos y, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 149.4 Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, elevar al érgano
de contratacién propuesta de aceptacidn de la justificacién de la viabilidad de la oferta presentada por la

empresa licitadora ABG Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacion, S.L.P.

A continuacién, los miembros de la Mesa de Contratacién proceden al calculo de la puntuacién total obtenida

de las licitadoras admitidas con el siguiente resultado:

Lote 3. Sede Judicial Palacio de Justicia de Huelva.

Criterios juicio | Criterios aplica- | Puntuacién
Empresa Sooex
de valor cion formulas total
ABG Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacién, SLP 45 51 96
Soluciones Técnicas BG20 Arquitectos, SCP 47 41,66 88,66
PLANEA Estudios y Proyectos, SL 34 39,80 73,80

Finalmente, la Mesa de Contratacion acuerda elevar la siguiente propuesta de clasificacion por orden
decreciente de las proposiciones admitidas a la licitacidn para su aceptacién por este 6rgano de contratacion:

Lote 3. Sede Judicial Palacio de Justicia de Huelva.

Orden Empresa
1 ABG Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacidn, SLP
2 Soluciones Técnicas BG20 Arquitectos, SCP
3 PLANEA Estudios y Proyectos, SL
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SEPTIMO.- El 5 de diciembre de 2023, la Directora General de Planificacién, Modernizacién y Gestién de
Fondos y Regeneracién dicta Resolucién por la que se acepta la justificacion ofrecida por la licitadora ABG
Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacién, S.L.P., sobre su oferta inicialmente incursa en presuncion de
anormalidad para el lote 3 y se acepta la propuesta de la Mesa de Contratacion de la clasificacién por orden
decreciente de las proposiciones admitidas al procedimiento de contratacidn del lote 3, ordenando requerir a
la empresa licitadora que ha presentado la mejor oferta, ABG Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacion, SLP,
para que en plazo de cinco dias habiles presente la documentacion previa a la adjudicacion relacionada en la
clausula 10.7 del PCAP.

OCTAVO.- El dia 18 de diciembre de 2023 se relne la Mesa de Contratacion para la apertura en SiREC-Portal
de Licitacion electrénica de la documentacién previa a la adjudicacién presentada por la empresa ABG
Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacién, S.L.P., para el lote 3, acordandose requerir la subsanacién de los
defectos u omisiones observados en la documentacion presentada. Asi mismo, se constata que ha solicitado
retencion en el precio como medio de constitucién de la garantia definitiva por importe de total de cinco mil
novecientos cincuenta y tres euros con ochenta y cinco céntimos (5.953,85 €) correspondiente a la suma de la
garantia correspondiente a la fase de redaccién de proyecto por importe de dos mil seiscientos setenta y
nueve euros con veintitrés céntimos (2.679,23 €) y la garantia correspondiente a la fase de direccién de obras
por importe de tres mil doscientos setenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos (3.274,62 €).

NOVENO.- La Mesa de Contratacién se reine con fecha 22 de diciembre de 2023 para la vista de la
documentacién presentada por ABG Arquitectura, Urbanismo y Rehabilitacion, S.L.P., en atencién al
requerimiento efectuado para la subsanacién de la documentacion previa a la adjudicacion. Tras su examen,
se concluye que la empresa licitadora ha subsanado correctamente.

A la vista de lo expuesto, la Mesa de Contratacion acuerda por unanimidad proponer al drgano de
contratacioén como adjudicataria del contrato denominado “Redaccidn de Proyecto Bésico y de Ejecucién y
Estudio de Seguridad y Salud y Direccion Facultativa y coordinacion en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de las obras de mejora de eficiencia energética en el marco de los Fondos PIREP en tres sedes
judiciales ubicadas en Fuengirola, Granada y Huelva®, Lote 3: “Sede Judicial Palacio de Justicia de Huelva”, a la
empresa ABG Arquitectura Urbanismo y Rehabilitacion, S.L.P., con N.I.F. B23621097, por un importe de CIENTO
DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE EUROS (119.077 €), IVA excluido, a lo que le corresponde un IVA (21%) de
VEINTICINCO MIL SEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (25.006,17 €), siendo el total de CIENTO CUARENTAY
CUATRO MIL OCHENTAY TRES EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS (144.083,17 €); el importe correspondiente a
la fase de redaccion del proyecto es de CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CINCO CENTIMOS (53.584,65 €) a lo que le corresponde un IVA (21%) de ONCE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS (11.252,78 €), por lo que el importe total de esta
fase asciende a SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES
CENTIMOS (64.837,43 €); y el importe correspondiente a la fase de Direccién Facultativa es de SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON TREINTAY CINCO CENTIMOS (65.492,35 €) a lo quele
corresponde un IVA (21%) de TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS (13.753,39 €), por lo que el importe total de esta fase asciende a SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
CUARENTAY CINCO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CENTIMOS (79.245,74 €).

VISTO, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico; el Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la
Junta de Andalucia; el Decreto del Presidente 10/2022 de 25 de julio, sobre reestructuracion de Consejerias; el
Decreto 164/2022, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura organica de la Consejeria de Justicia,
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Administracion Local y Funcién Publica, y demdas normas administrativas concordantes y de general
aplicacion, en uso de las facultades que me han sido conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Adjudicar el contrato denominado “REDACCION DE PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO
DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN EL MARCO DE LOS
FONDOS PIREP EN TRES SEDES JUDICIALES UBICADAS EN FUENGIROLA, GRANADA Y HUELVA”, LOTE 3: “SEDE
JUDICIAL PALACIO DE JUSTICIA DE HUELVA”, a la empresa ABG Arquitectura Urbanismo y Rehabilitacién, S.L.P.,
con N.I.F. B23621097, conforme a los detalles de su propuesta econdmica, al haber presentado la mejor oferta
de las admitidas a la presente licitacion, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacién y baremos de
valoracién establecidos en el PCAP.

La adjudicacion se realiza por importe de CIENTO DIECINUEVE MIL SETENTA Y SIETE EUROS (119.077 €), IVA
excluido, a lo que le corresponde un IVA (21%) de VEINTICINCO MIL SEIS EUROS CON DIECISIETE CENTIMOS
(25.006,17 €), siendo el total de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y TRES EUROS CON DIECISIETE
CENTIMOS (144.083,17 €); el importe correspondiente a la fase de redaccién del proyecto es de CINCUENTA'Y
TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA'Y CINCO CENTIMOS (53.584,65 €) a lo que le
corresponde un IVA (21%) de ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CENTIMOS (11.252,78 €), por lo que el importe total de esta fase asciende a SESENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y TRES CENTIMOS (64.837,43 €); y el importe
correspondiente a la fase de Direccién Facultativa es de SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS EUROS CON TREINTAY CINCO CENTIMOS (65.492,35 €) a lo que le corresponde un IVA (21%) de TRECE MIL
SETECIENTOS CINCUENTAY TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (13.753,39 €), por lo que el importe
total de esta fase asciende a SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA'Y
CUATRO CENTIMOS (79.245,74 €).

SEGUNDO.- Ordenar la notificacién del presente acto a las entidades interesadas y la publicacién de la
presente adjudicacién en el Perfil del Contratante de este 6rgano de contratacion.

TERCERO.- La formalizacién del contrato, que queda condicionada a la fiscalizacion que del compromiso de
gasto realice la Intervencion en la Consejeria de Justicia, Administracion Local y Funcion Publica, no podra
tener lugar hasta que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacién de la
resolucién de adjudicacién del contrato.

Contra la presente resolucién podra interponerse con caracter potestativo, Recurso especial en materia
de contratacidn ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucia, mediante escrito que
debera presentarse en el plazo de diez dias naturales contados a partir del siguiente a aquel en que se remita la
notificacion del presente acto de conformidad con lo dispuesto en el articulo 58.1.a) del Real Decreto Ley
36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la
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Administracion Pablica y para la ejecucion de Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, y en el lugar
establecido en el articulo 44 del Decreto-ley 13/2020 de 18 de mayo, por el que se establecen medidas
extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinacién de alertas, impulso de la
telematizacidn, reactivacion del sector cultural y flexibilizacion en diversos ambitos ante la situacion generada
por el coronavirus COVID-19).

Asimismo, podra interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia con Sede en Sala de Sevilla, en el
plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente de la notificacion de esta resolucion, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicciéon Contencioso-
Administrativa.

El CONSEJERO DE JUSTICIA, ADMINISTRACION LOCAL Y FUNCION PUBLICA
P.D. LA DIRECTORA GENERAL DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y
GESTION DE FONDOS
Art. 8 Orden de Delegacion de Competencias de 6 de octubre de 2023,
(BOJA 197, de 13 de octubre de 2023)
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