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ACTA DE LA MESA DE CONTRATACION DE LA LICITACION RELATIVA AL “PROYECTO Y OBRA

ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA)”

En la ciudad de Sevilla, y en la sede de la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucia S.A,,
sita en la calle Albert Einstein, nimero 2, siendo las 10:30 horas del dia 4 de diciembre de 2023, se
retnen las personas que se indican a continuacion para proceder a la adopcion de los acuerdos

que se recogen en la presente Acta que se levanta con relacion a la licitacion referenciada.

1. COMPONENTES DE LA MESA.

Por error se indico en el apartado 9 del Cuadro Resumen del PCAP, que el Presidente, seria la
Directora de Recursos Humanos, cuando deberia haberse indicado que el Presidente, seria el
Director de Infraestructuras y Desarrollo, por lo que los componentes de la mesa son, los que se

indican a continuacion

D. Alfonso Fernandez Caballero, Director de Infraestructuras y Desarrollo en calidad de

Presidente.

D. Enrique Garcia Lujan en calidad de Director de Planificacion Econémico Financiera y vocal

econdmico.
D. Nicolas Galvez Horrillo, Jefe Unidad de Proyectos, en calidad de vocal técnico.
D. Pablo Alonso Castillo, Jefe de la Unidad de Contratacidn, en calidad de asesor juridico.

D. Jesus Marin Fernandez, Técnico de la Unidad de Contratacion, en calidad de secretario.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el presente procedimiento de contratacion, todos los

firmantes de este documento declaran:
Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés

econdmico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»
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2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcion y prevencion de los conflictos de intereses» de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier
distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la

igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el articulo 23 «Abstencidn», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el
personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias

sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa

pendiente con algun interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la

representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el

apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacidn de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en

cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentran incurso en ninguna situacion que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de

octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.
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Tercero. Que se comprometen a poner en conocimiento del rgano de contratacion, sin dilacion,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a

dicho escenario.

Cuarto. En caso de que se produzca un conflicto de intereses, dejaran de tomar parte en el

proceso de evaluacion y en todas las actividades relacionadas.

Quinto. No han hecho ni haran ningln tipo de gestion, de la que pueda derivarse alguna ventaja
competitiva de cara a la adjudicacion del contrato, respecto a otras ofertas de licitadores que

pudieran o hayan sido ya presentadas.

Sexto. No han intentado ni intentaran obtener, y no han aceptado ni aceptaran ningun tipo de
ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique
corrupcion, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la

adjudicacion del contrato.

Séptimo. Estan advertidos de que, en caso de no revelacion de un conflicto de intereses o
falsedad en esta declaracion, se aplicaran las sanciones y medidas previstas en la legislacion

penal, administrativa y disciplinaria, seglin corresponda.

2. LICITACION Y PROPOSICIONES PRESENTADAS:

OBJETO: PROYECTO Y OBRA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA)

N° de Expediente: CT320-23-014

PROCEDIMIENTO: ABIERTO

Importe de licitacién (IVA excluido): 1.680.010,00 €

Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido): 2.032.812,10 €

Valor Estimado (IVA excluido): 1.959.066,70 €

Duracion del contrato: 465 dias sin posibilidad de prérroga.

Referencia de Publicacion plataforma de la Junta de Andalucia: 2023-0001317558
Fecha publicacién licitacion: 28/09/2023
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Fin plazo presentacion ofertas: 24/10/2023 a las 23:59

En fecha 25 de octubre de 2023 se procede a la apertura del sobre electrénico n° 1 de las ofertas
presentadas en tiempo y forma. Se indica a continuacion el listado de todas las empresas

participantes:

EMPRESAS LICITADORAS

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO,S.A.

En dicho acto, y respecto a las ofertas presentadas en tiempo y forma, se procedié a:
- Abrir el sobre electrénico n° 1 de documentacién administrativa y remitir la documentacion
aportada a la Unidad de Contratacion de VEIASA para su analisis y elaboracion del

correspondiente informe administrativo.

3. ANALISIS DE LADOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS LICITADORES

Tras analizar la documentacion presentada por las empresas licitadoras en el sobre electrénico
n°l, la Unidad de Contratacion emite informe administrativo que se adjunta a la presente acta
como documento numero 1, en el que se constata que todas las empresas licitadoras han
presentado todos los documentos exigidos en el Sobre n° 1, incluyendo el formulario normalizado
DEUC, conforme a las instrucciones del Anexo 1 del Cuadro Resumen, mediante el que declaran
cumplir con los requisitos administrativos y de solvencia econdmica, financiera y técnica exigidos

en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) que rige la licitacion.

El 13 de noviembre de 2023 la Unidad de Proyectos de VEIASA emite informe de valoracion de
ofertas de criterios sometidos a juicio de valor, adjunto como documento niimero 2, en el que se
recogen las puntuaciones a la empresa licitadora respecto de los criterios de valoracion sujetos a

juicio de valor, con el resultado final que se indica a continuacion:
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Memoria Propuesta Puntos
L - . Puntos
descriptiva Avance metodoldgica ejec. Juicio totales
actuacion y condic. | mediciones| obras proy. Const. valor Juicio

Empresas valor
CONSTRUCCIONES
MANUEL ZAMBRANO, 5 puntos 12 puntos 2 puntos 19 32
SA

Asimismo, en sesidn de la Mesa de Contratacidn celebrada en fecha 14 de noviembre de 2023, se

acordo:

1.

4.

Ratificar en su integridad el informe técnico de valoracion de criterios sujetos a juicio de
valor emitido por la Unidad de Proyectos de VEIASA en fecha 13 de noviembre de 2023.

Tras la publicacidn en la plataforma de contratacion el 14 de noviembre de 2023 de la
valoracion de los criterios sujetos a juicio de valor, continuar con el procedimiento de
licitacion, mediante la apertura de los sobres electrénicos n°® 3 de las empresas que
contindan en la licitacion, que contienen la documentacion relativa a los criterios de
adjudicacion valorados mediante aplicacion de formulas matematicas.

ANALISIS DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA POR LOS LICITADORES EN LOS
SOBRES 3. CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS
MATEMATICAS

La Unidad de Proyectos de VEIASA emite informe de puntuacion técnica y econémica en fecha 1

de diciembre de 2023, que se adjunta a la presente acta como documento niimero 3, en el que se

constata:

La empresa licitadora cumple con los requisitos técnicos minimos que se exigen en los

pliegos que rigen la licitacion.

Asi mismo, del analisis de la oferta econdmica, se constata que los importes ofertados por
la empresa licitadora no son superiores al importe maximo de licitacién indicado en el del

Cuadro Resumen.

De igual forma, tras realizar la valoracion de los criterios econémicos, se recoge la

clasificacidn final de las ofertas.
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e Finalmente, se constata en dicho informe que ninguna de las proposiciones presentadas
por las empresas licitadoras ha sido formulada en términos que las hacen anormalmente

bajas.

e Aunque el analisis de la documentacion de solvencia técnica definida en el punto 6 del
CR, se debe realizar en un momento posterior a la valoracién de ofertas, al ser valorado el
exceso de la solvencia minima de experiencia del autor del proyecto y del jefe de obra, se
analiza el cumplimiento de esta con las aclaraciones recibidas en respuesta de las
solicitudes realizadas, concluyendo que la empresa CONSTRUCCIONES MANUEL
ZAMBRANO S.A. cumple la solvencia técnica minima del autor del proyecto y del jefe de

obra, debiendo aportar el resto de documentacién indicada en el punto 6 del CR.

5.- ACUERDOS DE LA MESA:

En virtud de lo anterior, en sesidn celebrada en el dia de hoy la Mesa acuerda lo siguiente:

1. Valorar técnica y econdmicamente las ofertas de las empresas que contintan en la
licitacion, con el resultado que aparece en la clasificacion final que se recoge a

continuacioén:

PI;JSIS::(IZ:)()SN PUNTUACION PUNTUACION )
TECNICA ECONOMICA PUNTUACION

EMPRESA DE VALOR FINAL
(33 Puntos) (35 Puntos)

(32 Puntos)

CONSTRUCCIONES MANUEL 3 6 35 73
ZAMBRANO, S.A.

2. Proponer al Organo de contratacién de VEIASA la adjudicacién del contrato relativo a las
“PROYECTO Y OBRA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA)”, N° de Expediente: CT320-23-014 a
la empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. con CIF: A-21035522 por el
importe de 1.560.214,84 €, mas IVA, por haber presentado en su conjunto la proposicion

mas beneficiosa para VEIASA.

3. Solicitar a la empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. que, conforme a lo
establecido en el apartado 15 del Cuadro Resumen del PCAP aporte, en el plazo de diez

dias habiles, todos los documentos acreditativos de la solvencia econdmica, financiera 'y

6
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técnica exigidos en la licitacion (excepto los ya aportados durante la fase de valoracion

antes mencionado), ademas del resto de documentos exigidos en dicho apartado.

Mediante diligencia adjunta a este Acta se dejard constancia del resultado de los informes
administrativo y técnico que emitan la Unidad de Contratacién y la Unidad de Proyectos de
VEIASA, respectivamente, en los que se analizara la acreditacion de los requisitos administrativos
y de solvencia econdmica, financiera y técnica aportados por parte de la empresa

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

Sin mas asuntos que tratar y siendo las 11:00 horas, se levanta la sesion en la ciudad y fecha

indicadas en el encabezamiento.
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D. Nicolas Galvez Horrillo, Jefe Unidad

de Proyectos, en calidad de vocal

D. Pablo Alonso Castillo, Jefe de la

Unidad de Contratacion, en calidad

técnico. de asesor juridico.
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D. Jests Marin Fernandez, Técnico de
la Unidad de Contratacién, en calidad

de secretario.
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INFORME ADMINISTRATIVO INICIAL

(N° DE EXPEDIENTE CT320-23-014)

“PROYECTOY OBRA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA)”
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OBJETO: PROYECTO Y OBRA ESTACION [TV DE LEPE (HUELVA)
N° de Expediente: CT320-23-014

Procedimiento: ABIERTO

Importe de licitacion (IVA excluido): 1.680.010,00 €
Presupuesto Base de Licitacion (IVAincluido): 2.032.812,10 €
Valor Estimado (IVA excluido): 1.959.066,70 €

Duracién del contrato: 465 dias sin posibilidad de prérroga.

Referencia de Publicacion plataforma de la Junta de Andalucia: 2023-0001317558
Fecha publicacion licitacién: 28/09/2023
Fin plazo presentacion ofertas: 24/10/2023 a las 23:59

1.-OBJETO

El objeto del presente informe es, conforme a lo estipulado en el PCAP, el andlisis de la
documentacién presentada en el sobre electrénico 1 por la empresa participante en la licitacion
relativa al contrato PROYECTO Y OBRA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA), expediente (N® EXPTE
CT320-23-014). Sera en un momento posterior, conforme a lo dispuesto en los apartados 5y 6
del Cuadro Resumen, cuando solo el licitador que ha obtenido la mayor puntuacion y por tanto
sea propuesto como adjudicatario debera ser requerido para aportar la documentacion
acreditativa de los requisitos administrativos y de solvencia econdmica y financiera exigidos en

la licitacion.

2.- EMPRESAS PRESENTADAS

EMPRESAS LICITADORAS

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO,S.A.
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3.- DOCUMENTOS EXIGIDOS EN EL SOBRE ELECTRONICO N° 1

1. Documento Europeo Unico de Contratacién (DEUC), debidamente cumplimentado
conforme a las instrucciones del Anexo 1.

2. Anexo 2: Compromiso de constitucion en UTE, en su caso.

3. ANEXO 2-A: Relacién de empresas pertenecientes al mismo grupo.

4. ANEXO 2-B: Declaracion empresas extranjeras

5. ANEXO 3. Modelo de declaracion sobre el cumplimiento de la normativa vigente en

materia de subcontratacion.

4.- ACREDITACION DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

REQUISITOS CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A
DEUC
ANEXO 2 NO PROCEDE
ANEXO 2A
ANEXO 2B NO PROCEDE
ANEXO 3
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5.- REQUISITOS ADMINISTRATIVOS EXIGIDOS

Del anélisis de la documentacién presentada por la empresa participante en la licitacién se
concluye que las empresas licitadoras cumplen con los requisitos exigidos en el Apartado 7 del

Cuadro Resumen del PCAP.

En Sevilla, a la fecha de firma

Firmado digitalmente Firmado digitalmente
MARIN por MARIN 28899344M por 28899344M PABLO
FERNANDEZ  FeRNANDEZ JESUS - PABLO ALONSQO ALONSO (R: A41398645)
JESUS - 26924005X Fecha: 2023.10.25
Fecha: 2023.10.25 R: A41398645 18 o
28924005X 18:C0f:34 +02'00' ( ) 10:18:40 +02'00
JesUs Marin Fernandez (1) Pablo Alonso Castillo (1)
Técnico de la Unidad de Contratacion Jefe Unidad de Contratacion
(1) Al objeto de garantizar la imparcialidad en el presente procedimiento de contratacion,

todos los firmantes de este documento declaran:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlamento Europeo'y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que
«existira conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial objetivo de las funciones se vea
comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés

econdémico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencién de los conflictos de intereses» de

la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector PUblico, tiene el fin de evitar cualquier
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distorsién de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la

igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3.Queelarticulo 23 «<Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector
Publico, establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridadesy
el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias

sefialadas en el apartado siguiente», siendo éstas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucion pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestion litigiosa

pendiente con algin interesado.

b) Tener un vinculo matrimonial o situacion de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los
interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los
asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como
compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la

representacion o el mandato.

c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el

apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacion de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,

o haberle prestado en los dos Ultimos afios servicios profesionales de cualquier tipo y en

cualquier circunstancia o lugar.
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Segundo. Que no se encuentran incurso en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto
de intereses de las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no
concurre en su persona ninguna causa de abstencion del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de

licitacion.

Tercero. Que se comprometen a poner en conocimiento del 6rgano de contratacion, sin dilacién,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstencion que dé o pudiera dar lugar a

dicho escenario.

Cuarto. En caso de que se produzca un conflicto de intereses, dejardn de tomar parte en el

proceso de evaluacién y en todas las actividades relacionadas.

Quinto. No han hecho ni haran ningln tipo de gestién, de la que pueda derivarse alguna ventaja
competitiva de cara a la adjudicacion del contrato, respecto a otras ofertas de licitadores que

pudieran o hayan sido ya presentadas.

Sexto. No han intentado ni intentaran obtener, y no han aceptado ni aceptaran ningln tipo de
ventaja, financiera o en especie, cuando tal ventaja constituya una practica ilegal o implique
corrupcion, directa o indirectamente, por ser un incentivo o una recompensa relacionada con la

adjudicacion del contrato.

Séptimo. Estan advertidos de que, en caso de no revelacién de un conflicto de intereses o
falsedad en esta declaracion, se aplicaran las sanciones y medidas previstas en la legislacion

penal, administrativa y disciplinaria, seglin corresponda.



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

INFORME DE
ANALISIS DE DOCUMENTACION TECNICA DE JUICIO DE VALOR

PROYECTO Y OBRA DE ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA)

N° EXPEDIENTE: CT320-23-014
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1. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el analisis de la documentacion técnica de valoracién mediante
juicio de valor presentada por las empresas participantes en la licitacion relativa a LA REDACCION DEL
PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA OBRA DE LA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA), Expediente n°

CT320-23-014, con la finalidad de valorar dicha documentacion de esas empresas.

2. EMPRESAS PARTICIPANTES

De acuerdo a la informacién aportada en la licitacion y facilitada por la Ud. de Contrataciéon con fecha 25

de octubre de 2023, la Unica empresa que ha presentado oferta a esta licitacion es la siguiente:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

Se consulta a la Unidad de Contratacion, que la Unica empresa que ha presentado oferta ha introducido
parte de su oferta econémica en el sobre 2 relativo a la documentacioén a través de la cual se realizara la
valoracion de los criterios sujetos a juicio de valor, nos indica que, el defecto formal advertido en ningin
caso quiebra la imparcialidad ni la objetividad por parte de la Mesa a la hora de hacer una valoracion de
ofertas en condiciones de igualdad de trato de los licitadores; y ello precisamente por no existir mas que
uno.

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION DE JUICIO DE VALOR

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se

recoge la siguiente documentacion técnica a presentar por los licitadores:

DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS MEDIANTE UN JUICIO
DE VALOR:

1. ANEXO 4. Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de valor.

2. ANEXO 10: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados.

Se recogen a continuacion las incidencias encontradas en la revision de las ofertas, incluyendo las

aclaraciones recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas a los licitadores.
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3.1. Analisis de la documentacién acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de
valor

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.
1. Anexo 4. Documentacion técnica acreditativa de los criterios que se valoran mediante juicio de
valor: Se aporta.
2. Anexo 10. Declaracion de confidencialidad: Se aporta y no considera confidencial ningtn

documento presentado en el sobre n°® 2.

En resumen, en la revision de la documentacion técnica se obtienen las siguientes conclusiones:
e Empresas que cumplen todos los requisitos de presentacion del sobre n° 2 y que, por tanto,
continuarian en la licitacion:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

4. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION OBJETO DE VALORACION POR JUICIO DE VALOR

Se analiza en este apartado la documentacion técnica definida en el punto 8 del CR relativa a juicio de

valor:

Los criterios establecidos en el presente apartado seran los unicos susceptibles de baremacion o
valoracién de las ofertas. El resto de requisitos exigidos tanto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares como en el Anteproyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas seran
considerados esenciales para la ejecucion del Contrato, por lo que su incumplimiento derivara en
una inadmision de la oferta presentada por el licitador.

Para la valoracion de las propuestas presentadas, se tendran en consideracion dos puntuaciones
basicas. Por un lado la puntuaciéon de los criterios sujetos a juicio de valor, y por otro la
puntuacion de los criterios evaluables mediante la aplicacion de férmulas matematicas. La suma
de los valores alcanzados en cada una de ellas indicara la puntuacion global (PG) que con un
maximo de 100 puntos podra alcanzar cada oferta, de acuerdo con la siguiente expresion:

PG= PTS+PTO+PE

Dénde:
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PG = Puntuacion Global

PTS = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante juicio de valor (32 puntos)

PTO = Puntuacion criterios Técnicos valorados mediante aplicacion formulas matematicas (33
puntos)

PE = Puntuacién Econdmica valorada mediante aplicacion de formula matematica (35 puntos)

La puntuacién de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estara constituida por la
suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a puntuar, con
un maximo total de 32 puntos, asignando dicha maxima puntuacion a la oferta que haya resultado
con mayor numero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las puntuaciones de
manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacién asignada a la primera.

La puntuacién de los criterios técnicos valorados mediante aplicacién de férmulas matematicas
estard compuesta por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de
los criterios a puntuar, con un maximo de 33 puntos asignando dicha maxima puntuacién a la
oferta que haya resultado con mayor nimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le
asignaran las puntuaciones de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacién
asignada a la primera.

La puntuacién econémica, con un maximo de 35 puntos, se realizara conforme a la puntuacion
resultante tras la aplicacion de la formula matematica establecida.

Los criterios de valoracién y la puntuacion que podra alcanzar a cada uno de ellos son los
siguientes:

A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 32 puntos
Se valoraran hasta un maximo de 32 puntos.

La valoracion de cada apartado de la oferta técnica se realizara del siguiente modo:
1. Se otorgard la maxima puntuacién en aquellos apartados de la oferta técnica de la
empresa licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicién y nivel de adecuacién a
la tipologia de actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos apartados de la oferta
técnica en los que no se haya aportado informacién o la presentada no aporta ningun valor
afadido a lo incluido en el anteproyecto, el licitador obtendra O puntos.
2. La puntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

En el anteproyecto se indica que la ejecucién de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la

documentacién aportada debe dar solucion a cada una de las FASES por separado, pudiéndose

aportar tantos planos como fases considere el proyecto. Asimismo, las planificaciones aportadas

en los apartados correspondientes deben reflejar cada una de las FASES, asi como los capitulos,

subcapitulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

Aquellas ofertas técnicas que no consideren en todos sus apartados estos dos aspectos se
valoraran con cero puntos.

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 12 puntos.

El licitador realizara un analisis detallado de la actuacién a desarrollar y sus condicionantes,
aportando la documentacion gréfica necesaria para una mayor claridad expositiva (fotografias,
graficos, mapas y planimetrias).
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Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucion planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no
contemplados en la solucion propuesta. Asimismo, se valorara el analisis realizado del ambito de
actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes
urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprensién vaga de
las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan O puntos.

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 12 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucién planteada, asi como su nivel de definicidn respecto al Anteproyecto previo existente,
referente a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicion y detalle del conjunto de
unidades de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del
proyecto para la solucién planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto
previo existente. Se mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicion y justificacion de
las mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto previo:
Se valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del Estudio de
Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se destacaran las
principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

Los criterios de valoracién responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensién de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla.
Se asignan 12 puntos.
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- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan
5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprensién vaga de
las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender la definicién y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan
0 puntos.

3.- Propuesta metodoldgica para la ejecucion de las obras objeto del proyecto de construccion.
De 0 a 8 puntos.

El licitador expondra y describird los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el analisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares y
accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccion de materiales, y el andlisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir
para cumplir con el desarrollo completo de la actuacién. También incluirda una propuesta de
programacion de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales
(movimiento de tierras y firmes).

Analisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara la
idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la
implantaciéon de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las
instalaciones auxiliares (oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de
encofrado y ferralla), asi como del establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la
seguridad de los trabajadores y la conveniencia de las acometidas y conexion de servicios
propuestas, asi como el grado de definicién en documentacion grafica de los aspectos anteriores.
Andlisis de las fuentes de suministro y plantas de produccion de materiales. Se valorara la
idoneidad de la relacién de suministradores y plantas de produccién propias y/o externas a la
obra, para la ejecucién de los trabajos en condiciones dptimas de calidad y rapidez.

Analisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes
internos y externos.

Propuesta de programacién de las obras. Se valorard en este apartado la racionalidad y la
viabilidad de la propuesta de programacién de obras, justificada mediante memoria descriptiva de
la secuenciacién constructiva y diagrama de Gantt, con identificaciéon del camino critico,
valorando especialmente la estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los
rendimientos adoptados, la coherencia en las secuencias constructivas, el analisis del camino
critico, el seguimiento de la planificacién y adopcion de medidas preventivas/correctivas ante
posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y acumulada de las citadas secuencias
constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la idoneidad y coherencia de la
documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT, Diagrama Espacio-Tiempo,
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Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las previsiones de la
propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de
ejecucion.

Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la
documentacion complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las
que se deduzcan las previsiones del diagrama de barras.

Los criterios de valoracién responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprension de las
definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 4
puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de
las definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada no permiten
comprender la definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan O
puntos.

D. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION A INCLUIR EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS
0 SOBRES

Los formatos de los documentos electronicos que integran los expedientes de contratacion
deberan ajustarse a las limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico, establecidos en la “Guia de Servicios de Licitacion Electronica para Empresas”.

En todo caso los documentos que a continuacion se sefialan no podran tener un tamafo superior
al que se indica y deberan ajustarse a las siguientes caracteristicas:

Se recomienda los siguientes formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:

- Tipo de letra; Arial o Tahoma.

- Tamafio de letra minimo: 10 pta.

- Margenes minimos: 2,0 cm.

- Interlineado minimo: Mdltiple en 1.

Sera de obligado cumplimiento:

- Tamafio de hoja: DIN-A4 y los planos de la solucién técnica se presentaran en DIN-A3

(El organigrama, el programa de Trabajos y planos explicativos de la concepcién global de la obra
podran entregarse en una hoja de mayor tamafio al DIN A-4 y, a efectos del computo del nimero
total de hojas admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamario seran
consideradas, cada una, como un DIN A-4).

Contenido y extensién maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electronico) N°2.
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NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucion técnica de la oferta 150*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 30
3. Programa de trabajos 20

No se valoraran anejos o documentos adicionales a la documentacion solicitada anteriormente
para la valoracion de los criterios cuya cuantificacion depende de juicio de valor.

En caso de que el licitador presente la documentacion solicitada para dicha valoracién con una
extension superior a la indicada, se valorara con O puntos el apartado que supere dicha
limitacion.

La documentacion se presentara en formato no editable (PDF o similar).

Como resultado del punto anterior del presente informe, se efectua valoracion de las ofertas presentadas

por las siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

4.1. Analisis y valoracion de juicio de valor

Se obtendra como suma de los puntos obtenidos en las valoraciones de acuerdo con los criterios
establecidos en el punto 8 del CR relativos a juicio de valor.

Memoria descriptiva de la actuacién y sus condicionantes: (de 0 a 12 puntos)

- Analisis de las caracteristicas principales de la solucion planteada en el anteproyecto:

Se expone que se ve necesario plantear actuaciones que traigan afluencia de personas y
actividades al poligono “La Gravera”, pues actualmente las empresas se van retirando del
mismo, pero no se analiza la idoneidad desde otros puntos de vista (reducir el desplazamiento
de usuarios, ahorro de combustible y menores emisiones a la atmosfera, etc...).

Se describe como fortaleza que la parcela es sensiblemente plana con lo que se facilitara la
ejecucion de los trabajos. También se trata como una fortaleza la accesibilidad, que se indica
que es muy buena debido al poco flujo de trafico existente, pero eso no se puede entender que
sea una fortaleza, pues dicha situacion se supone que cambiara al implantarse la estacion ITV y
aumentar el trafico en la zona.

No se analiza la solucién propuesta y se describe de manera genérica las ventajas de la

estructura prefabricada de hormigon armado tanto en nave como oficinas, argumentando el
menor coste de mantenimiento y la resistencia al fuego conseguida.

- Andlisis del &mbito de actuacién y sus condicionantes:

Se indica solamente que la parcela es sensiblemente plana, pero no se indica la composicion de
la parcela, posibles elementos afectados por la obra, etc...
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Se indica que la accesibilidad es muy buena debido al poco flujo de trafico existente, no se
analiza el acceso y salida de vehiculos a la parcela para cada tipo de vehiculo en funcion de sus
radios de giro, circulacién por la parcela y disposicion de aparcamientos.

Los condicionantes urbanisticos no se analizan en la propuesta del licitador. Se indica de
manera genérica los condicionantes medioambientales que pueden afectar a un proyecto de
construccion, se particulariza sus valores para Lepe y se dan indicaciones a tener en cuenta.

Se considera que corresponde la categorizacion Posibilidad 2: Aceptable, se le asignan 5 puntos.

Avance de las mediciones: (de 0 a 12 puntos)

Desglose de las unidades de obra:

En el avance de medicion presentado se mantienen los capitulos del anteproyecto, y cada
capitulo tiene partidas con la descripcion y lineas de medicion correspondientes.

En la justificacion de precios presentada, aparecen los descompuestos de cada partida, con
indicacion de los rendimientos del material y mano de obra, ademas de costes directos
complementarios y costes indirectos.

Grado de definicion de las mediciones previstas:
En el avance de mediciones presentado se describen suficientemente las unidades de obra, y se
justifican suficientemente mediante los descompuestos.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el anteproyecto
previo:

El sistema constructivo planteado cambia la estructura metalica por una prefabricada de
hormigdn armado, tanto para el edifico de oficinas como para la nave de inspeccion. Por ello se
indica que las partidas de estructura metalica se encuentran reducidas, asi como cubiertas y
faldones, ya que se emplea un sistema de vigas y paneles con vigas tipo artwin.

Por otro lado se indica que la partida contraincendios se ve reducida ya que las necesidades de
corregir la resistencia al fuego de la estructura son minimas en comparacion con la estructura
metalica.

Se considera que corresponde la categorizacion Posibilidad 1: Muy buena, se le asignan 12 puntos.

En este apartado se ha valorado el avance de las mediciones presentadas, se debe tener en cuenta que
las mediciones del proyecto deberan contener todas las partidas necesarias para la correcta ejecucion de
la obra considerando el PPT y sus dos anexos (anteproyecto y especificaciones técnicas), asi como el
presupuesto de adjudicacion.

Propuesta metodologia para la ejecucién de las obras objeto del proyecto de construccion (de 0 a 8

puntos).

Procedimientos y tecnologias constructivas:
Se indica que para el control de la ejecucion de las obras se utilizara el método de la S, que
permite corregir desviaciones de forma temprana evitando el sobre coste final de la obra.
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Se describe el procedimiento a seguir de manera genérica, no para esta obra en concreto, y se
habla del control del coste, control de la seguridad y salud, y control del plazo.

Se indica que se realizara utilizando las siguientes herramientas y técnicas:

0 Plantilla de Produccién
0 Control de Cambios

0 Control de Certificacion

0o Curna$

O Reuniones de coordinacion y Seguimiento

Se indica que la gestion de la calidad se realiza mediante procedimientos sistematicos
establecidos:
0 Plantilla de Produccién

0 Control de Cambios

Se indica de manera genérica, no para esta obra en concreto, que la empresa en la redaccion
emplea la metodologia BIM (arquitectura, estructura e instalaciones), y para el control de la obra
utiliza la metodologia BIM junto con el uso de un escaner 3D.

Se expone que este enfoque mejora la eficiencia, la calidad y la gestion de proyectos de
construccién al brindar una mayor visibilidad y control a lo largo de todo el ciclo de vida de la

obra.

- Analisis de las necesidades de acopio, instalaciones auxiliares y accesos a la obra:

No se indican.

- Propuesta de programacién de las obras:
No se aporta memoria descriptiva de la secuencia constructiva.
Se aporta diagrama de Gantt con la planificacion del proyecto y obra, se considera un intervalo
de 2,25 meses para la definicion conceptual y definicién técnica (redaccion del proyecto). Luego
se aprecia que hay un intervalo sin asignar de 2,5 meses desde la redaccién del proyecto de
ejecucion y la solicitud de licencia de obras hasta el comienzo de la ejecucién de la obra, se
entiende que sera el tiempo necesario para la concesion de la licencia de obras. Después se
contempla un intervalo de 7,25 meses para la ejecucion de la obra y un plazo de 1,25 meses
para la desactivacion y entrega.

No se identifica el camino critico ni se analiza el mismo.

La estructura de los trabajos a desarrollar esta dividida en fases, y la estructura de la ejecucion
de la obra corresponde a una Unica fase que no interfiere con la actividad pues al tratarse de
una nueva estacion ITV no hay ninguna actividad implantada.

Se ve coherente la secuencia constructiva propuesta en el diagrama Gantt.

Se indica que se hara un control del coste y del plazo, pero no se indica que tipo de medidas
preventivas /correctivas se aplicaran ante posibles desfases.
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No se hace valoracién parcial ni acumulada de las secuencias constructivas.

No se aporta la documentacion complementaria (diagrama PERT, diagrama espacio-tiempo,

estudio inversiones, etc....).

En el diagrama de Gantt aportado se ve reducido el plazo de ejecucién de la obra en
comparacion al indicado en el cuadro resumen de la licitacion, se entiende que es debido
fundamentalmente a la propuesta de usar estructura prefabricada de hormigon armado en el

edificio.

Se considera que corresponde la categorizacion Posibilidad 3: Somera, se le asignan 2 puntos.

Segun aparece reflejado en el punto 8 del CR, la maxima puntuacién de los criterios técnicos valorados
mediante juicio de valor se le asignara a la oferta que haya resultado con mayor numero de puntos
totales, en esta caso como solo hay una oferta se le asignan 32 puntos.

Se adjunta el resumen de la puntuacion:

Memoria Propuesta Puntos
- . . Puntos
descriptiva Avance metodoldgica ejec. Juicio totales
actuacioén y condic. | mediciones | obras proy. Const. valor Juicio
Empresas valor
CONSTRUCCIONES
MANUEL ZAMBRANO, 5 puntos 12 puntos 2 puntos 19 32
SA

5. PROPUESTAS

Del analisis efectuado, se propone a la Mesa de Analisis las siguientes acciones sobre la licitacion:

1. Continuar la licitacién con la empresa:

e CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

Sevilla a 13 de noviembre de 2023

Fdo.
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1. OBJETO

El objeto del presente informe es recoger el andlisis de la documentacion técnica y econdmica presentada por
las empresas participantes en la licitacion relativa a LA REDACCION DEL PROYECTO Y LA EJECUCION DE LA
OBRA DE LA ESTACION ITV DE LEPE (HUELVA), Expediente n° CT320-23-014, con la finalidad de proponer a la
mesa qué empresas pueden continuar en el procedimiento al cumplir todos los requisitos exigidos. También se

incluye la valoracion técnica y econémica de esas empresas.

2. EMPRESAS PARTICIPANTES

De acuerdo con la informacion aportada en la licitacién y facilitada por la Ud. de Contrataciéon con fecha 14 de

noviembre de 2023, la Unica empresa que ha presentado oferta a esta licitacion es la siguiente:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

3. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION TECNICA Y ECONONICA

En el apartado 7 del Cuadro Resumen (CR) del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP) se
recoge la siguiente documentacion técnica y econémica a presentar por los licitadores:

Referente a la documentacion en el sobre n°2 relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante un
juicio de valor, en el informe de analisis de documentacion técnica de juicio de valor del proyecto y obra de
estacion ITV de Lepe (Huelva) de fecha 13 de noviembre de 2023 se recogen las incidencias encontradas en la

revision de las ofertas.

La documentacion en el sobre n° 3 relativa a los criterios de adjudicacion valorados mediante formula son los
siguientes:

DOCUMENTACION ECONOMICA:

1. ANEXO 5 del CR: Proposicion econémica

DOCUMENTACION TECNICA:
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2. ANEXO 5-A del CR. Proposicion técnica correspondiente de criterios evaluados mediante aplicacion de
formulas matematicas (conforme a las reglas indicadas en el apartado 8 del CR), junto con la documentacion
acreditativa de los valores ofertados (titulo, compromiso sobre % de adscripcién a la obra y certificados
acreditativos de la experiencia)

3. ANEXO 6 del CR. MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION

4. ANEXO 7 del CR. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES

5. ANEXO 9 del CR. COMPROMISO SOBRE MATERIALES A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA

4. ANEXO 10 del CR: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si procede)
En el caso de que la ejecucion del contrato requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento, y el licitador tuviere previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a los mismos, debera indicar en su oferta, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a

las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realizacion.

Se recogen a continuacion las incidencias encontradas en la revision de las ofertas, incluyendo las aclaraciones

recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas a los licitadores.

3.1. Anélisis de la documentacion técnica

2. ANEXO 5-A del CR. Proposicion técnica correspondiente de criterios evaluados mediante aplicacion de
formulas matematicas (conforme a las reglas indicadas en el apartado 8 del CR), junto con la documentacion
acreditativa de los valores ofertados (titulo, compromiso sobre % de adscripcién a la obra y certificados
acreditativos de la experiencia):

- Referente al criterio 1: Plazo de ejecucién de la obra: se aporta y es correcto.

- Referente al criterio 2: Experiencia del autor del proyecto: se aporta declaracién responsable de experiencia
profesional y certificado del Colegio Oficial de Arquitectos pero no se corresponde con el certificado solicitado,
pues no indica el n® de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones visados en el periodo
considerado de 10 afos, fechas de realizacidn de cada proyecto y destinatario de cada uno de los mismos.
Tampoco se aporta el titulo de arquitecto.

- Referente al criterio 3: Experiencia del jefe de obra: se aporta compromiso de adscripcion del jefe de obra,
indicando que el tiempo de adscripcion a la obra es del 100% durante el periodo de vigencia del contrato, y
aporta listado de experiencia laboral, pero no aporta los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten
la realizacién de la prestacion.

- Referente al criterio 4: Compromiso de incremento de gastos de ensayos: Se aporta y es correcto.

- Referente al criterio 5: Ampliacién del plazo de garantia: se aporta y es correcto.

3. ANEXO 6 del CR. MODELO DOCUMENTO PREVISION SUBCONTRATACION: Se aporta y se declara que no se
prevé subcontratacion.

4. ANEXO 7 del CR. COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS MATERIALES: Se aporta y es correcto.



Consejeria de Industria, Energia y Minas
Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Junta de Andalucia

5. ANEXO 9 del CR. COMPROMISO SOBRE MATERIALES A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LA OBRA: Se aporta
aclaraciones en respuesta a las solicitudes realizadas y se exigira que los materiales cumplan lo recogido en el
Pliego de prescripciones técnicas.

4. ANEXO 10 del CR: Declaracion de confidencialidad, en su caso, de los documentos presentados, (si procede):
Se aporta y declara que los documentos de experiencia profesional del redactor del proyecto y de experiencia
profesional del jefe de obra tienen caracter confidencial.

En resumen, en la revisién de la documentacion técnica se obtienen las siguientes conclusiones:

e Empresas que cumplen todos los requisitos y que, por tanto, continuarian en la licitacion:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

3.2. Andlisis de la documentacion econdmica

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

Presenta Proposicién econdmica seglin anexo 5 del CR: No se aprecian anomalias

El importe econémico de las ofertas presentadas es el siguiente:

EMPRESA IMPORTE
CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. 1.560.214,84 €

Se comprueba que ninguna de las ofertas presentadas incluye precios unitarios superiores a los incluidos en el

apartado 2.3. del CR ni importes totales superiores al importe de licitacion, de 1.680.010,00 €.

4. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION OBJETO DE VALORACION

Se analiza en este apartado la documentacidn técnica y econdmica definida en el punto 8 del CR:

Los criterios establecidos en el presente apartado seran los unicos susceptibles de baremacion o
valoracion de las ofertas. El resto de requisitos exigidos tanto en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares como en el Anteproyecto o Pliego de Prescripciones Técnicas seran considerados
esenciales para la ejecucién del Contrato, por lo que su incumplimiento derivara en una inadmision de
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la oferta presentada por el licitador.

Para la valoracion de las propuestas presentadas, se tendran en consideracion dos puntuaciones
basicas. Por un lado la puntuacion de los criterios sujetos a juicio de valor, y por otro la puntuacién de
los criterios evaluables mediante la aplicacion de formulas matematicas. La suma de los valores
alcanzados en cada una de ellas indicara la puntuacion global (PG) que con un méaximo de 100
puntos podra alcanzar cada oferta, de acuerdo con la siguiente expresion:

PG= PTS+PTO+PE

Donde:

PG = Puntuacion Global

PTS = Puntuacién criterios Técnicos valorados mediante juicio de valor (32 puntos)

PTO = Puntuacién criterios Técnicos valorados mediante aplicacién formulas matematicas (33 puntos)
PE = Puntuacién Econémica valorada mediante aplicacién de formula matematica (35 puntos)

La puntuacion de los criterios técnicos valorados mediante juicio de valor estara constituida por la
suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a puntuar, con un
maximo total de 32 puntos, asignando dicha maxima puntuacién a la oferta que haya resultado con
mayor numero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las puntuaciones de manera
proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la primera.

La puntuacién de los criterios técnicos valorados mediante aplicacién de férmulas matematicas estara
compuesta por la suma de las puntuaciones técnicas parciales asignadas a cada uno de los criterios a
puntuar, con un maximo de 33 puntos asignando dicha maxima puntuacién a la oferta que haya
resultado con mayor nimero de puntos totales, y al resto de ofertas se le asignaran las puntuaciones
de manera proporcional (mediante regla de tres) a la puntuacion asignada a la primera.

La puntuacién econémica, con un maximo de 35 puntos, se realizara conforme a la puntuacion
resultante tras la aplicacion de la formula matematica establecida.

Los criterios de valoracion y la puntuacion que podra alcanzar a cada uno de ellos son los siguientes:

A.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE JUICIOS DE VALOR (PTS). 32 puntos
Se valoraran hasta un maximo de 32 puntos.

La valoracion de cada apartado de la oferta técnica se realizara del siguiente modo:

1. Se otorgara la maxima puntuacién en aquellos apartados de la oferta técnica de la empresa
licitadora, en los que se aporte el mayor grado de definicidén y nivel de adecuacion a la tipologia de
actuacion de cuyo objeto es el contrato. En aquellos apartados de la oferta técnica en los que no se
haya aportado informacion o la presentada no aporta ningn valor afadido a lo incluido en el
anteproyecto, el licitador obtendra O puntos.

2. La puntuacion total sera la suma de las puntuaciones obtenidas en cada apartado.

En el anteproyecto se indica que la ejecucion de la obra se divide en FASES, por lo tanto, la
documentacién aportada debe dar solucién a cada una de las FASES por separado, pudiéndose
aportar tantos planos como fases considere el proyecto. Asimismo, las planificaciones aportadas en
los apartados correspondientes deben reflejar cada una de las FASES, asi como los capitulos,
subcapitulos y/o partidas que se ejecutan en dichas fases.

Aquellas ofertas técnicas que no consideren en todos sus apartados estos dos aspectos se valoraran
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con cero puntos.

1.- Memoria descriptiva de la actuacion y sus condicionantes. De 0 a 12 puntos.

El licitador realizara un analisis detallado de la actuacion a desarrollar y sus condicionantes, aportando
la documentacion grafica necesaria para una mayor claridad expositiva (fotografias, graficos, mapas y
planimetrias).

Se valorara el analisis realizado de las caracteristicas principales de la solucién planteada en el
anteproyecto, de su idoneidad, sus fortalezas y debilidades, exponiendo los posibles aspectos no
contemplados en la solucién propuesta. Asimismo, se valorara el analisis realizado del ambito de
actuacion y de sus condicionantes (cartografia, trafico, climatologia e hidrologia, condicionantes
urbanisticos y medioambientales).

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentaciéon aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensiéon de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes de forma clara y sencilla. Se asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 5 puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de las
actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender las actuaciones a desarrollar y sus condicionantes. Se asignan 0 puntos.

2.- Avance de las mediciones. De 0 a 12 puntos.

Se valorara el contenido e idoneidad de las mediciones previstas, su ajuste y coherencia con la
solucion planteada, asi como su nivel de definicion respecto al Anteproyecto previo existente, referente
a los siguientes aspectos:

Desglose de las unidades de obra: se valorara el nivel de definicién y detalle del conjunto de unidades
de obra del presupuesto con las que se definen los elementos constructivos del proyecto para la
solucion planteada, asi como su nivel de desarrollo respecto al Anteproyecto previo existente. Se
mantendra la estructura por capitulos del Anteproyecto previo.

Grado de definicion de las mediciones previstas: se valorara el nivel de definicién y justificacion de las
mediciones previstas correspondientes a cada una de las unidades de obra definidas.

Estudio comparativo de las mediciones previstas respecto a las incluidas en el Anteproyecto previo: Se
valorara el nivel de concrecion del analisis comparativo realizado por capitulos del Estudio de
Mediciones propuesto respecto al incluido en el Anteproyecto. En dicho analisis se destacaran las
principales diferencias detectadas respecto al Anteproyecto previo.

Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentaciéon aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensiéon de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto de forma clara y sencilla. Se
asignan 12 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension aceptable de las
definicion y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 5 puntos.
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- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de las definicion y
detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender la definicién y detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan O
puntos.

3.- Propuesta metodolégica para la ejecucién de las obras objeto del proyecto de construccion. De O a
8 puntos.

El licitador expondra y describira los procedimientos constructivos adoptados, las fuentes de
suministro de materiales, el andlisis de las necesidades de acopios, las instalaciones auxiliares y
accesos a la obra, el estudio de las plantas de produccion de materiales, y el analisis de las
circunstancias especificas, asi como cualquier otro aspecto que se considere necesario describir para
cumplir con el desarrollo completo de la actuacion. También incluira una propuesta de programacion
de las obras.

Procedimientos y tecnologias constructivas: Se valoraran los procedimientos y tecnologias
constructivas aplicadas para la ejecucion de las estructuras y otras unidades de obra principales
(movimiento de tierras y firmes).

Analisis de las necesidades de acopios, instalaciones auxiliares y accesos a la obra. Se valorara la
idoneidad del analisis que el licitador realiza sobre el emplazamiento de la obra, para la implantacion
de las zonas de acopios, puntos limpios, cerramientos perimetrales, las instalaciones auxiliares
(oficinas de obra, instalaciones de higiene y bienestar, talleres de encofrado y ferralla), asi como del
establecimiento de espacios y circulaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores y la
conveniencia de las acometidas y conexion de servicios propuestas, asi como el grado de definicion en
documentacién grafica de los aspectos anteriores.

Analisis de las fuentes de suministro y plantas de produccién de materiales. Se valorara la idoneidad
de la relacion de suministradores y plantas de produccion propias y/o externas a la obra, para la
ejecucion de los trabajos en condiciones optimas de calidad y rapidez.

Analisis de las circunstancias administrativas, temporales y especificas que pueda interferir en la
ejecucion de las obras, asi como de las necesidades de coordinacion con distintos agentes internos y
externos.

Propuesta de programacion de las obras. Se valorara en este apartado la racionalidad y la viabilidad de
la propuesta de programacion de obras, justificada mediante memoria descriptiva de la secuenciacion
constructiva y diagrama de Gantt, con identificacion del camino critico, valorando especialmente la
estructuracion (fases y subfases) de la programacion, los rendimientos adoptados, la coherencia en las
secuencias constructivas, el analisis del camino critico, el seguimiento de la planificacion y adopcion de
medidas preventivas/correctivas ante posibles desfases de la misma y la valoracion parcial y
acumulada de las citadas secuencias constructivas. Se valorara igualmente en este apartado la
idoneidad y coherencia de la documentacion complementaria de todo tipo, como Diagrama PERT,
Diagrama Espacio-Tiempo, Estudio de inversiones y cualquier otra documentacion que justifique las
previsiones de la propuesta del programa de trabajos.

Racionalidad y viabilidad del diagrama de barras propuesto, de las secuencias y fases de ejecucion.
Estudio e identificacion del/de los caminos criticos y tareas criticas, y coherencia de la documentacién
complementaria (PERT, estudio de tiempos, actividades y rendimientos) de las que se deduzcan las
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previsiones del diagrama de barras.
Los criterios de valoracion responderan a la siguiente categorizacion:

- Posibilidad 1: Muy buena: Se considera que los contenidos de la documentaciéon aportada se
describen y desarrollan de forma muy detallada, de modo que permiten la comprensiéon de las
definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados de forma clara y sencilla. Se
asignan 8 puntos.

- Posibilidad 2: Aceptable: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se
describen y desarrollan con poco detalle en los mismos, de modo que permite la comprension
aceptable de las definicion y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 4
puntos.

- Posibilidad 3: Somera: Se considera que los contenidos de la documentacion aportada se describen
y desarrollan de forma minima, de modo que se puede intuir una comprension vaga de las definicion y
detalle del conjunto de unidades de obra del presupuesto. Se asignan 2 puntos.

- Posibilidad 4: Mala: Se considera que los contenidos de la documentacién aportada no permiten
comprender la definiciéon y detalle de los procedimientos constructivos adoptados. Se asignan 0
puntos.

B.- CRITERIOS TECNICOS VALORADOS MEDIANTE APLICACION DE FORMULAS MATEMATICAS (PTO)
33 puntos

Se valorara hasta un maximo de 33 puntos.

La puntuacion de otros criterios, distintos del precio, evaluables de forma automatica (PTO) se
determinara del siguiente modo:

- CRITERIO 1: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
La puntuacion maxima sera de diecisiete puntos (17):

Se realizara la media aritmética de los plazos propuestos por las empresas, incluyendo en el calculo
de dicha media el plazo recogido en el Apartado 1 del presente Cuadro Resumen:

a) Plazos situados por encima de la media:

Variacion entre 0 — 15% por encima de la media aritmética calculada 2 puntos
Variacion entre 15 - 30% por encima de la media aritmética calculada O puntos

b) Plazos situados por debajo de la media.

Variacion entre 0 — 15% por debajo de la media aritmética calculada 17 puntos
Variacion entre 15 - 30% por debajo de la media aritmética calculada 10 puntos
Variacion superior al 30% por debajo de la media aritmética calculada O puntos

Es necesario conocer el plazo previsto para la ejecucion de la obra. El plazo mas probable para una
correcta ejecucion es el plazo indicado en el anteproyecto, asi como la media del estudio realizado por
los licitadores, por lo que se valorara que el plazo propuesto sea igual o ligeramente inferior y se
penalizara que sea superior.

- CRITERIO 2: EXPERIENCIA DEL AUTOR DEL PROYECTO
Experiencia profesional en la redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
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instalaciones en los Ultimos 10 afos. (maximo 5 puntos)
- Mayor o igual a 10 proyectos de redaccion de proyectos de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones: 5 puntos

- Mayor de 3 y menor de 10 proyectos obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones: 2
puntos

Se acreditara, conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro Resumen, con
certificado del colegio oficial de Ingenieros o Arquitectos, que especifique el nimero de proyectos de
edificios industriales con oficinas y sus instalaciones visados en el periodo considerado de 10 afios. El
certificado debera incluir, fechas de realizacion de cada proyecto de edificios industriales con oficinas
y sus instalaciones, asi como el destinatario de cada uno de los mismos.

- CRITERIO 3: EXPERIENCIA DEL JEFE DE OBRA

La puntuacion maxima sera de cinco puntos (5):

Experiencia profesional en la ejecucion de obra de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones del técnico jefe de obra en los ultimos 10 afios. (Maximo 5 puntos).

- Mayor o igual a 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones 5puntos
- Mayor de 3 y menor de 10 jefaturas de obra de edificios industriales con oficinas y sus instalaciones
2 puntos

Los servicios realizados por el Jefe de Obra en instalaciones de edificios industriales con oficinas y sus
instalaciones, se acreditaran, conforme a lo establecido en el Anexo 5-A del presente Cuadro Resumen,
mediante certificados expedidos por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del
sector publico; cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por
éste o, a falta de este certificado, mediante la declaracion responsable, acompafiado de los
documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realizacién de la prestacion. El certificado o
declaracion responsable debera recoger el nimero de obras en las que se ha intervenido como jefe de
obras y las fechas de finalizacion de dichas obras.

- CRITERIO 4: COMPROMISO DE INCREMENTO DE GASTOS DE ENSAYOS.

La puntuacion maxima sera de tres puntos (3):

Se valorara al licitador que se comprometa a realizar, a su costa, ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra,), por encima del 1% hasta el 2% del precio de la obra (presupuesto adjudicacién sin
IVA), lo que supondria un incremento de hasta el 1%.

Se asignara la puntuacién por interpolacion lineal entre cero (0) puntos para una oferta que no se
comprometa a un incremento de gastos de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, y la
puntuacion maxima de tres puntos (3) para una oferta que se comprometa con un incremento del 1 %
(adicional al 1% establecido en el PCAP).

- CRITERIO 5: AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA (MEJORA)

La puntuacion maxima sera de tres puntos (3)

Se adjudicaran los puntos segtn los afios adicionales al afio de garantia marcado en el apartado
indicado en el PCAP, ofertados para la ampliacion del plazo de garantia, de la siguiente manera:

- Plazo adicional de ampliacion de garantia de 1 afio (plazo total = 2 afios): 1 puntos

- Plazo adicional de ampliacién de garantia de 2 afios (plazo total = 3 afios): 3 puntos

Acreditacion criterio 4 y 5: mediante declaracion responsable de la mejora correspondiente.

* Justificacién de los criterios técnicos (Art. 116,4 LCSP)
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La experiencia valorada tanto del redactor del proyecto como del jefe de obra, aporta mayor calidad,
asi como la posibilidad de ofrecer soluciones de mayor innovacion y contrastada eficacia.

La ampliacion del periodo de garantia se valora para asegurar la calidad tanto en la ejecucion como en
los materiales.

El compromiso de realizar, a su costa, ensayos y analisis de materiales y unidades de obra, aporta
calidad y seguridad en los materiales utilizados.

Se valora que el plazo propuesto sea igual o ligeramente inferior al estimado, penalizando el que sea
mayor, dando como resultado que se termine la obra sin dilaciones,

C.- OFERTA ECONOMICA (PE) 35 puntos
Se valorara hasta un maximo de 35 puntos de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Se dara la mayor puntuacion a la oferta econdmica de menor importe de las que hayan sido admitidas
a la licitacion y no hayan sido excluidas por razones técnicas o administrativas. El resto se puntuara de
forma inversamente proporcional respecto a la anterior, conforme a la aplicacion de la formula que
proceda de entre las siguientes:

- Si el numero de empresas ofertantes es inferior o igual a cuatro: X = (P35 x 100)/PX
- Si el nimero de empresas ofertantes es cinco o mas: X = 100 x ((PX - PO)/(P35 - PQ))

Siendo:

X = Puntuacion licitador obtenida

P35 = Presupuesto puntuaciéon con 35 puntos, el mas bajo de los admitidos por no incurrir en baja
desproporcionada o temeraria.

PO = Presupuesto puntuado con O puntos, que sera el presupuesto de licitacion.

PX = Presupuesto presentado por la empresa que se puntua.

D. CARACTERISTICAS DE LA DOCUMENTACION A INCLUIR EN LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS O
SOBRES

Los formatos de los documentos electronicos que integran los expedientes de contratacion deberan
ajustarse a las limitaciones de capacidad de la Plataforma de Contratacion del Sector Publico,
establecidos en la “Guia de Servicios de Licitacion Electronica para Empresas”.

En todo caso los documentos que a continuacion se sefialan no podran tener un tamafo superior al
que se indica y deberan ajustarse a las siguientes caracteristicas:

Se recomienda los siguientes formatos, con el fin de que la oferta sea perfectamente legible:
- Tipo de letra: Arial o Tahoma.

- Tamafio de letra minimo: 10 pta.

- Margenes minimos: 2,0 cm.

- Interlineado minimo: Multiple en 1.

Sera de obligado cumplimiento:

- Tamafo de hoja: DIN-A4 y los planos de la solucion técnica se presentaran en DIN-A3

(El organigrama, el programa de Trabajos y planos explicativos de la concepcion global de la obra
podran entregarse en una hoja de mayor tamafo al DIN A-4 y, a efectos del cémputo del nimero total
de hojas admitidas como integrantes del documento, estas hojas de distinto tamafio seran
consideradas, cada una, como un DIN A-4).

Contenido y extensién maxima de la documentacion del Sobre (Archivo electronico) N°2.
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NUMERO DE CARAS MAXIMO:

1. Estudio de la solucién técnica de la oferta 150*

2. Memoria constructiva para la ejecucion de las obras 30
3. Programa de trabajos 20

valoracion de los criterios cuya cuantificacion depende de juicio de valor.
En caso de que el licitador presente la documentacion solicitada para dicha valoracién con
extension superior a la indicada, se valorara con O puntos el apartado que supere dicha limitacion
La documentacion se presentara en formato no editable (PDF o similar).

Justificacién de los criterios econémicos (Art. 116,4 LCSP)

el factor economico, se considera con un peso parecido en importancia a los criterios técnicos.

No se valoraran anejos o documentos adicionales a la documentacién solicitada anteriormente para la

Se considera que el peso idoneo para el criterio precio en este contrato debe suponer un 35 %, ya que

una

Como resultado del punto anterior del presente informe, se efectia valoracion de las ofertas presentadas por las

siguientes empresas:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.

4.1.Valoracion de criterio técnico

En informe de fecha 13/11/2023 se hizo la valoracién de los criterios técnicos sujetos a juicio de valor

que se indica a continuacion:

Memoria Propuesta Puntos
- _ . Puntos
descriptiva Avance metodoldgica ejec. Juicio totales
actuacion y condic. | mediciones | obras proy. Const. valor Juicio
Empresas valor
CONSTRUCCIONES
MANUEL ZAMBRANO, 5 puntos 12 puntos 2 puntos 19 32
S.A.
La valoracion de los criterios técnicos mediante formulas matematicas es la siguiente:
Plazo de Experiencia | Experiencia | Compromiso | Ampliacién | TOTAL Ptos.
ejecucion autor jefe obra | incremento plazo Técnicos
obra proyecto gastos garantia
Empresas ensayo
CONSTRUCCIONES
MANUEL ZAMBRANO, | 0 puntos 0 puntos 0 puntos 3 puntos 3 puntos 6
SA
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4.2. Valoracién de criterios econémicos

Consejeria de Industria, Energia y Minas

Verificaciones Industriales de Andalucia, S.A.

Importe ofertado | Importe ofertado Importe
redaccién ejecucién obra ofertado Total Ptos.
proyecto (IVA (IVA excluido) (IVA excluido) | Econdmicos
Empresas excluido)
CONSTRUCCIONES MANUEL
ZAMBRANO, SA. 34.650,00 € 1.525.564,84€ 1.560.214,84€ 35
4.3. Valoracién final
Ptos. Ptos. Puntos
Empresas Econémicos| Técnicos Totales
CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A. 35 38 73

Segln el apartado 10 del CR del PCAP, cuando exista una Unica proposicién admitida, se considera que esta

incursa en presuncion de ser anormalmente baja o anormalidad aquellas ofertas cuya puntuacion total antes de

ponderar (técnica y economica) sea superior a 95 puntos y la oferta econdémica sea inferior en mas de un 20% al

importe de licitacion (0,2 x 1.680.010,00€ = 336.002,00€)

Se aprecia que la empresa CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO S.A. ha obtenido una puntuaciéon de 73

puntos y su importe ofertado total (IVA excluido) es de 1.560.214,84€, por ello no presenta anormalidad.

5. ANALISIS DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A SOLVENCIA TECNCIA Y PROFESIONAL

Aungue el andlisis de toda la documentacion de solvencia técnica definida en el punto 6 del CR, se debe realizar
en un momento posterior a la valoracion de ofertas, al ser valorado el exceso de la solvencia minima de
experiencia del autor del proyecto y del jefe de obra, se analiza el cumplimiento de esta con las aclaraciones
recibidas en respuesta de las solicitudes realizadas, concluyendo que la empresa CONSTRUCCIONES MANUEL
ZAMBRANO S.A. cumple la solvencia técnica minima del autor del proyecto y del jefe de obra, debiendo aportar
el resto de documentacion indicada en el punto 6 del CR.

6. PROPUESTA
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Del analisis efectuado, se propone a la Mesa de Analisis las siguientes acciones sobre la licitacion:

Asignar la valoracion de 73 puntos y si el resto de documentacion pendiente de aportar es satisfactoria, proponer

la adjudicacion a la empresa:

CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO S.A.

Sevilla a 1 de diciembre de 2023
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