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INFORME TECNICO DE CRITERIOS SUJETOS A JUICIO DE VALOR SOBRE EL 
EXPEDIENTE P.A.S 781/2023 DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, 
DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FASE 2 DE REFORMA DE 
LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
(HUELVA). FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU. 

 

 
 
 
 

 
1. DATOS DEL EXPEDIENTE: 

 
- Nº expediente: P.A.S 781/2023 
- Denominación: SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCION DE 

EJECUCION Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FASE 2 DE REFORMA DE LA 
UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
(HUELVA). FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU. 

- Procedimiento de adjudicación: PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO 
- Plazo de ejecución: 

 
2. OFERTAS VALIDAS PRESENTADAS: 

 
• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

• AMARO BERMEJO PONCE. 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 

• PLANHO CONSULTORES S.L.P. 

3. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA NO AUTOMÁTICA (0 a 25 PUNTOS): 

 
Serán baremadas de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan y 
requieren la aportación de la documentación que se indica en cada caso. 

 
Siendo la tabla de baremación del grado de conocimiento de las actividades previas 
al inicio de las obras, de seguimiento y control del programa de trabajo, y control 
económico de la obra, solicitándole para ello que realice un estudio de las mismas, 
al objeto de poder valorar el conocimiento del proyecto, sus fases y los medios 
necesarios, así como el contenido de la propuesta de comunicación con la empresa 
constructora para el control y seguimiento de la ejecución de la obra: 
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CONCEPTO BASE MEJORADA 

 
Conocimiento de las actividades previas al 
inicio de las obras desde el punto de vista 
administrativo, PRL, ambiental y bioseguridad 
del entorno de la zona de ejecución. 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

Conocimiento según proyecto y de afecciones 
sobre la actividad asistencial de planificación 
inicial, seguimiento y control de ejecución de 
las obras. 

 

 
8 

 

 
15 

Tipología de informe mensual de estado de 
ejecución de las obras y tipología de libro del 
edificio a entregar a la finalización de estas. 

 
2 

 
5 

TOTAL, PUNTUACIÓN 12 25 

 
 

La puntuación base de cada concepto se alcanzará cuando la memoria contenga el 
conocimiento correspondiente a cada concepto. La justificación será suficiente, 
según los datos que se desprendan de la citada documentación, a juicio técnico. 

 
La puntuación mejorada se alcanzará cuando la documentación técnica aportada en 
la memoria desarrolle y exprese de forma pormenorizada todos los conceptos, en 
cuanto a un mejor conocimiento y estudio de la realidad del proyecto y de las obras, 
de cada apartado reseñado. 

 

 
CONCEPTO 1: Conocimiento de las actividades previas al inicio de las obras 
desde el punto de vista administrativo, PRL, ambiental y bioseguridad del 
entorno de la zona de ejecución. 

 

• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

Presenta memoria Técnica genérica que no da respuesta clara a los conceptos 
puntuables en esta licitación, aunque relaciona alguna información al respecto. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 0,5 Puntos 
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• AMARO BERMEJO PONCE. 

Presenta memoria Técnica que no da respuesta clara a los términos requeridos 

en este concepto valorable, aunque relaciona alguna información al respecto. 
 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 0.5 Puntos 
 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 

Se hace una descripción pormenorizada de las actividades previas al inicio de 
las obras desde el punto de vista administrativo, en materia de prevención de 
riesgos laborales, ambiental y bioseguridad. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 

 
 

• PLANHO CONSULTORES S.L.P. 

Se hace una descripción pormenorizada de las actividades previas al inicio de 
las obras desde el punto de vista administrativo, en materia de prevención de 
riesgos laborales, ambiental y bioseguridad. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 

 
CONCEPTO 2: Conocimiento según proyecto y de afecciones sobre la 
actividad asistencial de planificación inicial, seguimiento y control de 
ejecución de las obras. 

 

• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

Presenta memoria Técnica genérica que no da respuesta clara a los conceptos 
puntuables en esta licitación. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 0 Puntos 
 

• AMARO BERMEJO PONCE. 

Presenta memoria Técnica que no da respuesta completa a los términos 
requeridos en este concepto valorable, aunque relaciona alguna información al 
respecto procedente del Proyecto. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 1 Puntos. 
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• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 

Manifiesta un amplio conocimiento del documento Proyecto existente. 

Se hace una descripción amplia de las acciones de seguimiento y control de la 
Direccion de Obra a realizar marcadas en proyecto para cada una de las 
especialidades de obra. 
En el análisis de ejecución presenta una reducción de la obra a 2 fases y 
presentado de forma justificada técnica y económicamente la posibilidad de 
reducción del plazo de obra de 1 mes. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 10 Puntos 

 

• PLANHO CONSULTORES S.L.P. 

Manifiesta un conocimiento pormenorizado del documento Proyecto existente. 
Se hace una descripción amplia de las acciones de seguimiento y control de la 
Direccion de Obra a realizar marcadas en proyecto para cada una de las 
especialidades de obra. 
Se describe método de trabajo de la Direccion de Obra, así como, presenta de 
forma directa las personas que van a integrar la Direccion de Obra, y las 
funciones a realizar. 
En el análisis de ejecución presenta una mejora sobre la planificación a 3 fases 
de la obra prevista en proyecto, donde analiza debilidades e incidencias del 
planteamiento inicial incorporando propuestas de soluciones a las mismas. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 15 Puntos 
 
 

CONCEPTO 3: Tipología de informe mensual de estado de ejecución de las 
obras y tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de estas. 

• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 

Presenta memoria Técnica genérica que no da respuesta clara a los conceptos 
puntuables en esta licitación. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 0 Puntos 

 

• AMARO BERMEJO PONCE. 

Presenta memoria Técnica que no da respuesta completa a los términos 
requeridos en este concepto valorable, aunque relaciona alguna información al 
respecto procedente del Proyecto. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 1 Puntos 
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• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 

Se describe de forma pormenorizada la tipología de informe mensual de estado 
de ejecución de las obras acompañada de tablas e ilustraciones. Como también se 
describe la tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de ejecución de 
las obras. 

 
Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 

 

• PLANHO CONSULTORES S.L.P. 

Se describe de forma pormenorizada la tipología de informe mensual de estado 
de ejecución de las obras acompañada de tablas e ilustraciones. Como también se 
describe la tipología de libro del edificio a entregar a la finalización de ejecución de 
las obras. 

Considerando lo anteriormente expuesto se valora con 5 Puntos 
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RESUMEN DE PUNTUACION 
 

• ÁLVARO PÉREZ-LOMBARD MARTÍN DE OLIVA. 0.5 puntos. 

• AMARO BERMEJO PONCE. 2.5 puntos. 

• LABORATORIO DE ARQUITECTURA RESPONSABLE. 20 puntos 

• PLANHO CONSULTORES S.L.P. 25 puntos. 

 
 

 

De acuerdo a la valoración de los aspectos técnicos, la oferta mejor valorada 
es la correspondiente a la empresa PLANHO CONSULTORES S.L.P. en 
referencia al expediente P.A.S 781/2023 DE SERVICIOS PARA LA DIRECCIÓN DE 

OBRA, DIRECCION DE EJECUCION Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FASE 2 DE 
REFORMA DE LA UNIDAD DE MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ (HUELVA). FINANCIADO CON FONDOS REACT-EU. 

 

 

En Huelva, a 28 de diciembre de 2023.

  

Jefe de Servicio Adtvo. de mantenimiento.  Maestro Industrial. 

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez 
 

 
 

 

* Los datos de carácter personal no aparecen relacionados en esta copia del Informe. Tal como 

determina el artículo 63.5 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector:  

“En todo caso deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los 

comités de expertos, no permitiéndose alusiones genéricas o indeterminadas o que se refieran 

únicamente a la Administración, organismo o entidad a la que representen o en la que prestasen 

sus servicios.” 

El original de este informe obra en el expediente, pudiendo el interesado acceder al mismo, tal 

como determina el artículo 52.1 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Publico: 

“1. Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la 

interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la 

obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad e stablecidos 

en la Ley.” 


