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1

 MEMORIA 
 
1.1.- AGENTES 
 
1.1.1.- PROMOTOR 
 
Se redacta el presente trabajo a petición de la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MÁLAGA, con el CIF S-4.111.001-F, y domicilio en 
Avenida de la Aurora, Ed. Aries nº 69, CP 29071. 
 
 
1.1.2.- TÉCNICO 
 
El técnico compentente para la redacción del proyecto es Don RAFAEL GARCÍA PÉREZ, Ingeniero 
Técnico Industrial con número de colegiado 3.199 perteneciente al Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos de Málaga. El domicilio profesional es Calle Ángeles Navas Atencia nº 4, 11 de 
Rincón de la Victoria (Málaga), con télefono 607 93 52 43 y correo electrónico ingeniería@gprit.com. 
 
 
1.1.3.- DIRECTOR DE LA OBRA 
 
En el momento de la redacción del proyecto no ha sido designado el director de Obra. 
 
 
1.1.4.- SEGURIDAD Y SALUD 
 
Autor del estudio 
 
El Ingeniero Técnico Industrial autor del proyecto es Don RAFAEL GARCÍA PÉREZ, nº de Colegiado 
3.199, perteneciente al Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos de Málaga.  
 
 
Coordinador durante la elaboración del proyecto 
 
El técnico coordinador durante la elaboración del Proyecto de Seguridad y Salud es Don RAFAEL 
GARCÍA PÉREZ. 
 
 
Coordinador durante la ejecución de la obra 
 
El técnico coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras, será el que designe el 
instalador una vez adjudicada la obra. 
 
 
1.1.5.- OTROS AGENTES 
 
Constructor 
 
En el momento de la redacción del proyecto no ha sido designado el constructor al que se encargará 
del trabajo. 
 
Entidad de Control de Calidad 
 
Se ha previsto la intervención de entidad de Control de Calidad, en el PPTP se define las actuaciones. 
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2

Redactor del estudio topográfico 
 
No precisa estudio topográfico, por ser una obra de instalación, sin afectar a la topografía del terreno. 
 
 
Redactor del estudio geotécnico 
 
No precisa estudio geotécnico, por ser una obra menor. 
 
 
1.2.- INFORMACIÓN PREVIA 
 
1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
La Delegación territorial de Regeneración, Justicia y Administración local en Málaga tiene actualmente 
un edificio que gestiona para su explotación como Juzgado. Dicho edificio es denominado “SEDE 
JUDICIAL DE MARBELLA”. Este inmueble está en la Avda. Mayorazgo s/n de Marbella en la provincia 
de Málaga.  
 
Se trata de un edificio del año 1973 para uso como juzgados de Marbella como ya se ha comentado, 
con una superficie aproximada total construida de 2.214 m2, con una superficie por planta que va desde 
los 263 m2 la planta de menor superficie hasta los 492 m2 la de mayor.  
 
El edificio dispone de siete plantas, una bajo rasante y el resto sobre el mismo, pudiéndose distinguir 
los calabozos, archivos, despachos, oficinas, sala juicios, aseos, pasillos y zonas comunes para el 
funcionamiento del centro. 
 
En el vestíbulo del edificio existe una rampa para salvar un desnivel de 54 cm, que no cumple con la 
legislación que le es de aplicación. Además hay dos ascensores que comunican las 7 plantas con una 
capacidad cada uno de cuatro personas, ambos ascensores no cumplen con la legislación que aplica 
en materia de accesibilidad, además su antigüedad obliga a realizar reparaciones con frecuencia, con 
el coste y los problemas que genera en el uso del edificio. 
 
Por todo esto la DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN opta por el encargo de un PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y 
OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
 
1.2.2.- DATOS DE LA FINCA Y CONDICIONANTES DE PARTIDA 
 
Situación Se trata de un edificio situado en la Avenida del Mayorazgo s/n en la ciudad de Marbella. 
 
Forma La parcela donde está ubicado el edifcio es de forma irregular tal y como se puede ver en los 
planos de este proyecto. 
 
Orientación Ver plano de situación y emplazamiento. 
 
Topografía. La parcela presenta una ligera pendiente. 
 
Lindes La superficie de la parcela es de 2.214 m2. El acceso a la parcela se realiza a través de la Avda 
del Mayorazgo y/o calle José Luis Morales Marín, que linda con la Avenida al sur, con la calle oeste, 
con el centro cultural cortijo Miraflores al norte y con un conjunto de viviendas al este. 
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1.2.3.- NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
Se trata de una obra para la sustitución de unos accesores y salva escaleras, no se modifica la 
volumetria o distribución interior del edificio, tampoco se actua sobre al estructura del edificio. 
 
 
1.2.4.- INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS 
 
El Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. En su 
Disposición final primera, recoge un calendario de aplicación a las infraestructuras, los espacios libres 
y viales, los edificios, establecimientos e instalaciones existentes. Estableciendo que todas las  
condiciones de accesibilidad que se establecen en dicho reglamento serán obligatorias a partir del día 
1 de enero de 2019, para todas aquellas infraestructuras, espacios libres y viales, edificios, 
establecimientos o instalaciones existentes, ya sean de titularidad pública o privadas, que sean 
susceptibles de ajustes razonables. Entendiendo por ajuste razonable las medidas de adecuación del 
ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades específicas de las personas con discapacidad 
que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad 
o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la 
ciudadanía. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la 
medida, los efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, 
la estructura y características de la persona o entidad que ha de ponerla en práctica y la posibilidad 
que  tenga de obtener financiación pública o cualquier otra ayuda. 
 
En el artículo 65 de este Decreto obliga a la existencia de itinerarios y espacios accesibles. 
Estableciendo como tal los siguientes: 
 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e instalación. 
b) Las áreas y dependencias de utilización colectiva. 
c) La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento o instalación y las áreas 

y dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el principal. 
 
En los edificios, establecimientos o instalaciones utilizados por las Administraciones Públicas o sus 
entes instrumentales la comunicación entre los accesos a los mismos y la totalidad de sus áreas y 
recintos. 
 
Las dimensiones de los actuales ascensores y los escalones de acceso al nivel desde donde se puede 
pasar al interior de los ascensores, no cumplen con lo recogido en dicha normativa, por lo que se hacen 
necesarias las actuaciones descritas en este proyecto para dotar al edificio de la accesibilidad exigida 
en el reglamento de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2019. 
 
El reglamento recoge en su artículo 70 que las escaleras de comunicación entre áreas y  dependencias 
de uso público cumplirán las condiciones exigidas por el Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, donde límita, en su Documénto Básico SUA-1, la altura de la tabica a 17,5 
cm, estando actualmente a 18 cm. Además en el artículo 72 del Reglamento se limíta a un mínimo de 
1,2 m el ancho de la rampa, disponiendo actualmente de una de 1 m, con una pendiente maxíma del 
8% para tramos entre 3 y 6 metros, teniendo actualmente una rampa de 4,08 m de longitud y una 
pendiente superior al 13%, además de existir un cambio de dirección sin meseta intermedia 
 
Por último el reglamento recoge en su árticulo 74 las condiciones a cumplir por los ascensores, no 
cumpliento ninguna de ellas los dos ascensores existentes en el edificio. 
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1.3.- OBJETO DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto tiene por objeto dotar al edificio de mayor nivel de accesibilidad, para ello se 
proyecta la instalación de un salva escaleras en la planta baja y unos nuevos ascensores de 
comunicación entre plantas, todo ello cumpliendo con las normas de accesibilidad. También se adapta 
la escalera existente en el vestíbulo de la planta baja, todo ello en el  EDIFICIO SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA. Se va a describir y justificar mediante el diseño y cálculo las actuaciones descritas. 
 
Siguiendo las necesidades establecidas por la propiedad y la reglamentación actualmente vigente para 
dotar al edificio de accesibilidad, básicamente según fija el Decreto 293/2009 de 07/07/2009, por el que 
se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el 
urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Documento Básico de Seguridad de Utilización 
y Accesibilidad del Real Decreto 314/2006 de 17/03/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación y sus posteriores modificaciones.  
 
Este proyecto describirá las actuaciones a realizar y como llevar a cabo las mismas minimizar las 
injerencias de la obra con el normal funcionamiento de la sede judicial. 
 
Siguiendo las pautas de las normas mencionadas en base a las características de áreas y forma del 
presente edificio se redacta este proyecto. 
 

 
1.4.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En cumplimiento de la normativa legal vigente, partiendo de las actuaciones propuestas por la 
propiedad y con el fin de resolver la complejidad técnica que representa la dotación de accesibilidad a 
al vestíbulo del edificio y a los ascensores, ya que tal y como se puede comprobar en los planos de 
este proyecto el edificio está dotado de un itinerario accesible desde el exterior hasta este vestíbulo. 
Por todo ello se adopta la solución que sigue. 
 
 
1.4.1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 
Se trata de un edificio de geometría singular que está constituido por 7 plantas, seis de las plantas 
están sobre rasante y sobre la cubierta existe un casetón destinado a albergar la maquinaria de los 
actuales ascensores. Bajo rasante existe una sola planta en configuración de semisótano. 
 
En el sótano del edificio de aproximadamente 396 m2 construidos, se encuentran archivos y calabozos. 
En la planta baja también de 396 m2 está el vestíbulo de entrada al edificio, donde podemos ver el 
control de seguridad, varios despachos asignados a médicos forenses, archivos, almacén y la garita de 
seguridad, además de la secretaría del edificio. En el resto de plantas de diversas superficies se hallan 
los distintos juzgados, despacho y salas, además de aseos repartidos por todo el edificio.   
 
La superficie sobre la que se proyecta actuar es de 52,43 m2 en total de la cual 42,21 m2 corresponden 
a las actualizaciones sobre los ascensores y 10,22 m2 a la actuación propuesta sobre el vestíbulo. 
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1.4.2.- ACTUACIONES PROPUESTAS POR LA PROPIEDAD 
 
La falta de accesibilidad de un edificio de uso público y la necesidad de cumplir con el Decreto de 
accesibilidad de Andalucía, llevaron a la propiedad a consultar con distintas empresas de soluciones 
accesibles una propuesta para la dotación de accesibilidad al vestíbulo de edificio, que mejorará las 
escaleras actuales y la rampa existente, eligiendo la solución de un salva escaleras en lugar de la 
rampa y la sustitución de los ascensores antiguos por unos nuevos de mayores dimensiones de cabina 
y con elementos que permitieran la accesibilidad a los mismos y por tanto la del edificio. 
 
Todo ello es propuesto por la propiedad teniendo en cuenta los condicionantes del edificio, no pudiendo 
en ningún caso paralizar el centro o actuar en zonas donde se encuentre el personal trabajando, no 
disminuyendo en ningún caso la seguridad del centro ni la de sus ocupantes, debiendo consensuar en 
todo momento la forma de ejecutar las actuaciones propuestas en este estudio con el personal técnico 
designado por la  Delegación de Justicia de Málaga. 
 
 
1.4.3.- SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
Teniendo en cuenta las actuaciones planteadas por la propiedad y la singularidad del edificio se ha 
optado por la demolición de la actual rampa situada en el vestíbulo del edificio para la ampliación de la 
escalera actual en anchura útil y en número de peldaños, con el objeto de dotar de accesibilidad a la 
escalera existente, ya que actualmente no cumple ni por anchura mínima ni por la altura máxima de las 
contra huellas.  
 
Para permitir salvar el desnivel a los personas que van en silla de ruedas, se propone la instalación de 
un salva escaleras alimentado eléctricamente desde el subcuadro existente en la consulta del médico 
forense, donde se colocarán las protecciones recogidas en planos y presupuestos, por ser una solución 
que no sólo mejora estéticamente el vestíbulo del edificio, sino que permite el uso del ancho total de la 
escalera cuando el salva escaleras está recogido. Debemos tener en cuenta que el edificio tiene 
asignada una ocupación 287 personas, de las cuales al menos 251  deberían pasar por la escalera del 
vestíbulo en caso de evacuación, con una rampa de 1,2 m de anchura necesitaríamos al menos una 
escalera de 1,56 m de ancho, no cumpliendo dicho ancho. La solución propuesta mejora la actual, no 
debemos olvidar que se trata de un edificio antiguo en el que antes de la actuación propuesta la escalera 
de evacuación tiene una anchura de 1,12 m, sin embargo con la obra indicada se conseguirá un ancho 
de 1,37 m con el salvaescaleras desplegado, llegando a 2,23 m si el salvaescaleras está plegado, 
siendo esta la posición habitual.  
 
Se debe tener en cuenta que los documentos de apoyo DA del CTE SUA, no son de obligado 
cumplimiento, son de uso voluntario, además que la recomendación de evitar el uso de salva escaleras 
viene dada por la necesidad de instruir a personas para su uso, que además supervisen y asistan su 
utilización, no siendo en este cado un inconveniente dado que en el vestíbulo de acceso siempre se 
encuentra personal de seguridad del edificio, el cual será formado y asistirá a los usuarios del 
salvaescaleras. 
 
La escalera propuesta se realizará con solería similar a la existente, teniendo en cuenta que el grado 
de resbaladicidad no puede ser menor de 2 y que el color de la solería en las proximidades de embarque 
y desembarque de la escalera debe contrastar con el existente para facilitar la percepción a las 
personas con discapacidad visual. También llevará a cabo la colocación de solería podo táctil y como 
se recoge en planos para igualmente facilitar la percepción de la proximidad de las escaleras a 
personas con discapacidades visuales.  
 
En cuanto a la sustitución de los ascensores, aprovechando el hueco existente en el forjado de 1,5 m 
x 1,6 m, según me informa la empresa fabricante de los ascensores actuales, se propone el cambio de 
los existentes equipos electromecánicos, de reducidas dimensiones y por tanto no cumpliendo con las 
normas de accesibilidad a edificios públicos, por ascensores modernos de menor consumo energético 
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y mayores dimensiones de cabina lo que permitirá alojar a 6 personas en el ascensor situado a la 
izquierda del vestíbulo según entramos y que se ha denominado A y 8 personas en el situado a la 
derecha y que  llamamos B. Las dimensiones de los nuevos ascensores están limitadas por los actuales 
huecos en forjados. 
 
Para la alimentación eléctrica de estos nuevos ascensores se utilizará el subcuadro existente en el 
actual casetón que aloja la maquinaria,  se ha tenido en cuenta que los ascensores propuestos tienen 
un menor consumo lo que permite que se puedan alimentar desde este subcuadro sin modificar la línea 
de alimentación al mismo. En este subcuadro se sustituirán las protecciones existentes por unas nuevas 
adecuadas a la nueva maquinaria a instalar, así se colocarán diferenciales súper inmunizados de tipo 
“A” para evitar disparos inesperados por los transitorios generados por el control de los motores. Se 
instalarán dos nuevas líneas eléctricas hasta el hueco de cada uno de los ascensores utilizando los 
calos existentes para la maquinaría actual.  
 
Aprovechando la actuación se ha previsto el cambio de la solería completa del vestíbulo de la planta 
baja en sus dos niveles y los vestíbulos de cada planta donde están situados los ascensores, 
igualmente se ha previsto el pintado el techo del vestíbulo de planta baja y el pintado completo de 
paredes y techo de los vestíbulos del resto de las plantas.  
 
Para la planta baja se ha previsto sustituir el actual terrazo fabricado in situ por un mármol de color 
crema, y reaprovechar al menos el 50% de la piedra de mármol actual que se va a retirar para reponer 
los nuevos huecos que dejen la demolición de la actual rampa y la sustitución de las puertas de los 
ascensores. Esta solería será antideslizante, al igual que los nuevos escalones, además de llevar estos 
últimos un abujardado para detectar el final de mismo por personas con deficiencias visuales. 
 
Para el resto de los vestíbulos se propone un terrazo de 40x40 de grano medio con rodapiés del mismo 
tipo. Este también será antideslizante. 
 
Además de la solería podo táctil para indicar la presencia de la proximidad de la escalera  y el acceso 
a los ascensores, se propone solería podo táctil para indicar el recorrido desde la entrada hasta los 
ascensores. El color de la misma será el determinado por la propiedad. 
 
Por último se ha propuesto la colocación de la correspondiente señalética para la indicación de los 
recorridos accesibles. Dotando así al edificio de accesibilidad. 
 
 
La solución adoptada se descompone en las siguientes actuaciones: 
 

1. Acopio de los materiales para llevar a cabo la obra  en las zonas indicadas por la propiedad. 
2. Señalización y acotado de los lugares de trabajo. 
3. Realización de pruebas de carga de ganchos existentes en casetón de maquinaria de ascensor. 
4. Desconexión eléctrica de uno de los ascensores. 
5. Desmontaje y retirada a vertedero de arriba a abajo de las guías e instalaciones del hueco de 

ascensor., incluida maquinaria de foso de ascensor. 
6. Desmontaje y retirada a vertedero de la cabina, elementos de foso. 
7. Montaje de todos los elementos electromecánicos del nuevo ascensor. 
8. Desmontaje de cada una de las puertas de planta y sustitución por la nueva, con todos los 

trabajos que conlleve la sustitución, desde el cambio de pre marco hasta el recibido y pintado 
del mismo, cambio de solería por una de fácil percepción para las personas discapacitadas. 
Durante esta operación se protegerá el acceso al hueco del ascensor, se debe de tener en 
cuenta que se trata de un edificio de pública concurrencia y en uso. Las puertas se cambiarán 
una a una, no se permitirá el desmontaje de una puerta hasta haber finalizado la anterior. 

9. Sustitución de las protecciones eléctrica en el subcuadro del casetón de ascensores e 
instalación de la nueva línea eléctrica para a alimentación del nuevo ascensor. 

10. Puesta en marcha del ascensor, registro en industria y entrega para su uso normal en el edificio. 
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11. Señalización y acotado de los lugares de trabajo (segundo ascensor y Hall). 
12. Habilitación de un recorrido alternativo durante la actuación sobre el Hall. 
13. Demolición de la rampa y escalera de acceso de Hall. 
14. Construcción de la nueva escalera y remate de la misma, colocación de pasamanos, colocación 

de solería podo táctil. 
15. Instalación de plataforma salva escaleras, alimentación eléctrica. 
16. Retirada de materiales y limpieza de la zona terminada en el vestíbulo. 
17. Una vez puesto en funcionamiento el ascensor sustituido se repetirán los pasos del 3 al 10 para 

la sustitución del otro ascensor. 
18. Demolición de la rampa provisional exterior así como el antepecho provisional. 
19. Pintado de todos los vestíbulos y zonas exteriores afectadas por la obra (rampa provisional). 
20. Pintado de la sala de máquinas de los ascensores (paredes, techo, puerta y barandillas). 
21. Colocación de señales S.I.A. 
22. Retirada de materiales y limpieza de la zonas modificadas. 

 
 
1.4.4.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Debido a que el edificio sobre el que se va a realizar la instalación está dedicado al uso de sede judicial 
y permanecerá en funcionamiento durante la ejecución de la obra, se plantea una instalación lo menos 
traumática posible, tanto por la cantidad como por la localización de los trabajos, garantizando el pleno 
rendimiento del edificio y la seguridad de sus ocupantes. 
 
El material necesario para la instalación que sea preciso almacenar se colocará en los lugares indicados 
por la propiedad, teniendo especial cuidado en mantener las vías de evacuación y los pasillos con 
anchura mínima y libre de obstáculos. 
 
Los trabajos no se realizarán hasta que no se hayan llevado a cabo las tareas de protección de los 
elementos que puedan verse afectados por la ejecución de los mismos, en el caso de que sea imposible 
la protección de esos elementos, una vez finalizados los trabajos se realizarán las tareas necesarias 
de limpieza, pintura e incluso la sustitución de los elementos afectados para restaurarlos a  la situación 
inicial. 
 
 

 Secuenciado de los trabajos 
 
Debido a que el sistema a renovar es vital para el funcionamiento del edificio, nos podemos permitir 
prescindir del sistema, por lo que se secuenciarán la ejecución de las tareas para mantener el 
funcionamiento del edificio. 
 
Como se ha dicho los trabajos se realizarán manteniendo en todo momento el edificio totalmente 
operativo, por lo habrá de secuenciarlos utilizando la guía que a continuación mostramos como base 
para la planificación de los trabajos: 
 
 
1ª Fase: 
 

1. Señalización de todos los lugares de trabajo. 
2. Desconexión eléctrica de todos los elementos sobre los que se va a trabajar. 
3. Desmontaje de la instalación existente 1er ascensor. 
4. Retirada a vertedero de lo que proceda. 
5. Actuaciones para colocar la nueva instalación (ayudas de albañilería y cerrajería). 
6. Montaje del nuevo ascensor. 
7. Conexión eléctrica y puesta en marcha del primer ascensor. 
8. Actuaciones para rematar la nueva instalación (Ayudas de albañilería y limpieza) 

C
 o

 l 
e 

g 
i o

   
O

 f 
i c

 i 
a 

l  
 d

 e
   

P
 e

 r
 i 

t o
 s

   
e 

  I
 n

 g
 e

 n
 i 

e 
r 

o 
s 

  T
 é

 c
 n

 i 
c 

o 
s 

  I
 n

 d
 u

 s
 t 

r 
i a

 l 
e 

s 
  d

 e
   

M
 á

 l 
a 

g 
a

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0/

05
/2

02
1

   
   

   
   

   
   

 V
IS

A
D

O
 5

28
5/

20
21

   
   

   
   

   
   

 3
19

9 
- 

R
af

ae
l G

ar
ci

a 
P

er
ez

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
38

.9
9 

- 
14

/1
89

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n:
ht

tp
://

w
w

w
.c

op
iti

m
a.

co
m

/v
er

ifi
ca

do
r/

C
ód

ig
o:

 5
N

F
D

G
N

C
9Y

K
H

B
W

L7
K

H
G

C
D

9K
H

JS

http://www.copitima.com/verificador/?codigo=5NFDGNC9YKHBWL7KHGCD9KHJS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 

Proyectos Industriales Climatización, Contra-Incendios, Fontanería, Licencias de Apertura. 
Calle Ángeles Navas Atencia nº4 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga) 
www.gprit.com - info@gprit.com   Telf.: 951 577 139 – 607 93 52 43 

8

 
 
2ª Fase: 
 

9. Señalización de todos los lugares de trabajo. 
10. Ejecución de rampa exterior provisional y antepecho. 
11. Demolición de las zonas afectadas en planta baja. 
12. Reforma de las zonas afectadas en planta baja. 
13. Colocación de solería en vestíbulos. 
14. Instalación del nuevo salva escaleras. 
15. Retirada materiales y limpieza, habilitando la zona para su funcionamiento. 
16. Desconexión eléctrica de todos los elementos sobre los que se va a trabajar. 
17. Desmontaje de la instalación existente 2do ascensor. 
18. Retirada a vertedero de lo que proceda. 
19. Actuaciones para colocar la nueva instalación (ayudas de albañilería y cerrajería). 
20. Montaje del nuevo ascensor. 
21. Conexión eléctrica y puesta en marcha del segundo ascensor. 
22. Actuaciones para rematar la nueva instalación (Ayudas de albañilería y limpieza) 
23. Demolición de la rampa provisional exterior así como el antepecho provisional. 
24. Abrillantado de todos los suelos colocados. 
25. Pintado de todos los vestíbulos y zonas exteriores afectadas por la obra (rampa provisional). 
26. Pintado de la sala de máquinas de los ascensores (paredes, techo, puerta y barandillas). 

 
 
Siempre que sea posible los trabajos se simultanearán para acortar los tiempos de ejecución. La 
empresa instaladora deberá aportar un planning con el secuenciado de trabajos, no pudiéndose llevar 
a cabo hasta la aprobación del mismo por la Secretaria General Provincial de Justicia e Interior de 
Málaga. 
 

 Horarios de trabajo. 
 
En horario previsto de trabajo será tardes y fines de semana. 
 
En todo momento el horario de trabajo se adaptará al normal funcionamiento del edificio, estará 
totalmente prohibido la realización de trabajos en horarios que puedan interferir en el funcionamiento 
del centro, si así lo comunica la propiedad. 
 
Los horarios de trabajo a seguir serán fijados por la Secretaria General Provincial, previa reunión de la 
dirección del mismo con la dirección facultativa de la obra y la empresa instaladora antes de acometer 
estos, pudiéndose llegar a ejecutar en horario nocturno y como se ha dicho durante fines de semanas 
y festivos.  
 
En todo momento se tendrá informada a la Delegación de los horarios de trabajo, con el propósito de 
que ésta pueda coordinar los trabajos de reforma con los realizados en ella por sus funcionarios. 
 
En cualquier caso el ruido generado por los trabajos que se simultaneen con los trabajos habituales del 
edificio, no deberá superar los máximos niveles establecidos por el comité de seguridad y salud de la 
Secretaria General Provincial de Justicia o niveles que impidan el desarrollo normal del funcionamiento 
de la administración, igualmente no se podrán superar los niveles de ruidos máximos establecidos por 
el Excmo. Ayuntamiento durante los trabajos realizados en franja nocturna, si fueran necesarios estos 
trabajos. 
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1.4.5.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, modificado por Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre) 
 
Para justificar que el edificio proyectado cumple las exigencias básicas que se establecen en el CTE 
se ha optado por adoptar soluciones técnicas basadas en los DB indicados a continuación, cuya 
aplicación en el proyecto es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas 
relacionadas con dichos DB según art. 5. Parte 1. 
 
 

 Exigencias básicas de seguridad 
 

Seguridad estructural (SE): Aplica. No aplica. 

 SE 1 – Resistencia y estabilidad / SE 2 – Aptitud al servicio 
 SE AE – Acciones en la edificación 
 SE C – Cimientos 
 SE A – Acero 
 SE F – Fábrica 
 SE M – Madera 
 

 
 

 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 

 
 

 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 

Seguridad en caso de incendio (SI): Aplica. No aplica. 

Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
 SI 1 – Propagación interior 
 SI 2 – Propagación exterior 
 SI 3 – Evacuación de ocupantes 
 SI 4 – Detección, control y extinción del incendio 
 SI 5 – Intervención de los bomberos 
 SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura 

 
 
 
 
 

 ☐ 
 ☐ 
 ☒ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 

 
 
 
 
 

 ☒ 
 ☒ 
 ☐ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 

 
Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA): Aplica. No aplica. 

Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización y accesibilidad 
 SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas 
 SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
 SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
 SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
 SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 SUA 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en movimiento 
 SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
 SUA 9 – Accesibilidad 

 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☒ 

 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☐ 
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 Exigencias básicas de habitabilidad 
 

Salubridad (HS): Aplica. No aplica. 

Cumplimiento según DB HS - Salubridad 
 HS 1 – Protección frente a la humedad 
 HS 2 – Recogida y evacuación de residuos 
 HS 3 – Calidad del aire interior 
 HS 4 – Suministro de agua 
 HS 5 – Evacuación de aguas 

 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 

 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 

Protección frente al ruido (HR):   

Cumplimiento según DB HR – Protección frente al ruido 
 HR – Protección frente al ruido 

 
 ☐ 

 
 ☒ 

 
Ahorro de energía (HE):   

Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
 HE 1 – Limitación de demanda energética 
 HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) 
 HE 3 – Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 
 ☐ 

 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 
 ☒ 

 
 

 Cumplimiento de otras normativas específicas 
 
Se adjunta a la presente memoria listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los 
proyectos y ejecución de obras. 
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1.5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
1.5.1.- DEMOLICIONES 
 
Las demoliciones serán selectivas y se limitan a las zonas recogidas en planos, no obstante durante la 
firma del acta de replanteo se acotarán las zonas a demoler, escaleras, rampa y retirada de chapado 
de mármol. 
 
Una vez finalizados los trabajos de demolición se seleccionarán los elementos reutilizables y se retirará 
el resto de los escombros a vertedero autorizado 
 
 
1.5.2.- CIMENTACIÓN 
 
Dado que el foso del ascensor se encuentra en la planta sótano y no transitan personas bajo el mismo, 
la consulta con la empresa fabricante de los ascensores actuales nos ha informado que no es necesaria 
la modificación de la cimentación. 
 
 
1.5.3.- ESTRUCTURA 
 
De la misma forma que la cimentación no se plantea actuación alguna sobre la estructura del edificio.  
 
 
1.5.4.- ALBAÑIERÍA 
 
Las obras de albañilería se reducen a la formación de peldaños mediante bloques de ladrillo cerámico 
con hueco vertical, la rampa exterior para dar accesibilidad al edificio durante la ejecucuión de las obras 
y las ayudas a la instalación de los ascensores y el salva escaleras. 
 
 
1.5.5.- REVESTIMIENTOS 
 
Los paramentos verticales interiores presentarán capa de pintura plástica sobre guarnecido de yeso y 
gotelé a mano en las plantas distintas a la planta baja y chapado de mármol reutilizando las piezas que 
se puedan recuperar en la demolición para la zona de escaleras. Para lo que no se cubra con los 
materiales recuperados piezas de mármol de color a elegir por la propiedad de dimensiones similares 
a las existentes. 
 
Para el suelo se proyecta la sustitución completa de la solería del vestíbulo de la planta baja, colocando 
mármol crema en lugar del actual terrazo fabricado in situ. La nueva solería propuesta será del color 
elegido por la propiedad, antideslizante con grado de resbaladicidad Clase 2 para el suelo y para las 
escaleras Clase 3. 
 
Para el resto de vestíbulos se propone la colocación de un nuevo terrazo de grado medio en piezas de 
40x40 cm de color similar a la actual, con rodapiés en todo su perímetro. Sera antideslizante con grado 
de resbaladicidad Clase 2. El material colocado será aprobado por la propiedad el color y grano del 
mismo. 
 
Tanto en el vestíbulo de planta baja como en el resto de vestíbulos se colocará solería podo táctil en 
los lugares recogidos en planos, tanto para guiar el recorrido como para advertir la proximidad de 
escalera o de ascensores a las personas con deficiencias visuales. Ésta tendrá relieve en forma de 
rayas y será de un color que contraste con el del resto del pavimento para facilitar su percepción. Será 
aprobada por la propiedad. 
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La elección de toda la solería seguirá los criterios de confort y durabilidad. 
 
Tanto el terrazo como el mármol será pulido y una vez puesto se abrillantará, siempre conservando el 
grado de resbaladicidad del mismo. 
 
Para la propuesta de los pavimentos se ha tenido en cuenta los requerimientos del CTE-DB-SUA, se 
ha escogido un material antideslizante y podo táctil para facilitar la percepción tátil a las personas con 
discapacidad. 
 
Para las paredes y techos de los vestíbulos (excepto planta baja que es chapado en mármol), la sala 
de máquinas de los ascensores y para los paños y murete donde se va a construir una rampa 
provisional, se propone el pintado de los mismos con pintura exterior lavable.  
 
La pintura a aplicar propuesta será de una buena lavabilidad y cubrición, dispondrá de tratamiento 
antimoho y antihumedad, será impermeable y transpirable. Además deberá poseer protección frente a 
los rayos solares y una buena adherencia. 
 
Para la puerta y barandilla del cuarto de ascensores se propone un esmalta anticorrosivo con acabado 
liso satinado, con una buena resistencia mecánica, del color a elegír por la propiedad. 
 
 
1.5.6.- ELECTRICIDAD 
 
La instalación eléctrica se realizará teniendo en cuenta el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Se van a usar los cuadros existentes de mando y protección del que partirán los siguientes circuitos: 
 

 Circuito de alimentación de salva escaleras (subcuadro médico forense) 
 Circuito de alimentación ascensor A (subcuadro sala de máquinas ascensores) 
 Circuito de alimentación ascensor B (subcuadro sala de máquinas ascensores) 

 
 
En la documentación gráfica adjunta se describe la distribución de los distintos elementos que 
componen la instalación.  
 
Así mismo en la composición de cada nueva línea se prevé al menos los siguientes dispositivos de 
protección: 
 

 Interruptor diferencial para la protección contra contactos indirectos. 
 Interruptor automático magneto térmico para la protección del circuito derivado. 

 
 
Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.  
 
Las líneas de alimentación estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo 
ES07Z1-K(AS) instalados bajo tubo.  
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1.5.7.- ELECTROMECÁNICAS 
 
Como ya se ha descrito antes, se van a sustituir dos ascensores y se va a instalar un salva escaleras. 
 
Los ascensores propuestos tendrán las siguientes características: 
 

 7 paradas 
 Velocidad 1,0 m/s, f 
 Cabina de 1,25x1,00x2,2 m³ para el A 
 Cabina de 1,25x1,28x2,2 m³ para el B 
 Capacidad de 6 personas y 450 kg de carga para el A. 
 Capacidad de 8 personas y 630 kg de carga para el B. 
 Paredes acabadas en Skinplate. 
 Suelo de material sintético 
 Iluminación interior y de foso LED 
 Puerta telescópica de 0.80 m con dos hojas en acero inoxidable 
 Pasamanos y botonera en acero inoxidable y adaptado a personas discapacitadas. 
 Avisador acústico e indicador de cabina con luz de emergencia y señal de sobrecarga,  
 Señalización de su presencia mediante franjas señalizadora con contraste de color y textura 
 Las puertas del ascensor, o al menos su marco exterior, contarán con una coloración viva y 

contrastada con el entorno. 
 Existencia de un mecanismo auto nivelador que evite los desniveles entre el umbral de la 

cabina del ascensor y el suelo de la planta 
 Incorporación de sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivos sensibles de detección 

que cubran la totalidad de las puertas, para impedir el cierre automático de las mismas y atrapar 
a alguien. 

 La velocidad de cierre de las puertas se podrá ajustar para que las personas puedan entrar de 
forma segura, tan deprisa o tan despacio como necesiten. 

 Instalación de un pasamanos continuo, rodeando el interior de la cabina a una altura de 85 cm, 
rematado hacia el interior de la cabina en ambos extremos para evitar enganches y golpes 

 Mandos de ascensor con información visual y sonora de modo que los usuarios con distintas 
capacidades sensoriales puedan hacer funcionar el ascensor sin ayuda. 

 Toda la rotulación del ascensor se realizará mediante macro caracteres en altorrelieve 
contrastados cromáticamente con el fondo. 

 La botonera interior se colocará a una altura del suelo de la cabina entre 90 cm y 120 cm. 
Deberá ofrecer un claro contraste visual con su soporte y sobresalir claramente del panel 
proporcionando la adecuada percepción táctil y visual. 

 Los botones de alarma y parada serán diferentes del resto en forma, color y tamaño. Deberán 
tener un indicador luminoso que se activará al pulsarlo y se apagará al llegar a la planta 

 Información básica en sistema Braille, que se colocan a los lados de las teclas para que la 
persona no las pueda pulsar de forma accidental mientras las lee. 

 Cuando el ascensor llegue a una planta debe contar con un dispositivo sonoro que emita una 
señal acústica hacia el interior y hacia el exterior de la cabina, indicando verbalmente a 
continuación en qué nivel se encuentra el ascensor 

 La botonera exterior cumplirá las características descritas anteriormente y se colocará a una 
altura comprendida entre los 90 cm y 120 cm. 

 
 
  

C
 o

 l 
e 

g 
i o

   
O

 f 
i c

 i 
a 

l  
 d

 e
   

P
 e

 r
 i 

t o
 s

   
e 

  I
 n

 g
 e

 n
 i 

e 
r 

o 
s 

  T
 é

 c
 n

 i 
c 

o 
s 

  I
 n

 d
 u

 s
 t 

r 
i a

 l 
e 

s 
  d

 e
   

M
 á

 l 
a 

g 
a

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0/

05
/2

02
1

   
   

   
   

   
   

 V
IS

A
D

O
 5

28
5/

20
21

   
   

   
   

   
   

 3
19

9 
- 

R
af

ae
l G

ar
ci

a 
P

er
ez

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
38

.9
9 

- 
20

/1
89

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n:
ht

tp
://

w
w

w
.c

op
iti

m
a.

co
m

/v
er

ifi
ca

do
r/

C
ód

ig
o:

 5
N

F
D

G
N

C
9Y

K
H

B
W

L7
K

H
G

C
D

9K
H

JS

http://www.copitima.com/verificador/?codigo=5NFDGNC9YKHBWL7KHGCD9KHJS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 

Proyectos Industriales Climatización, Contra-Incendios, Fontanería, Licencias de Apertura. 
Calle Ángeles Navas Atencia nº4 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga) 
www.gprit.com - info@gprit.com   Telf.: 951 577 139 – 607 93 52 43 

14

El salva escaleras propuesto para salvar el desnivel existente tendrá las siguientes características: 
 

 Accesible para personas con discapacidad. 
 Carga máx. de 150 kg 
 Velocidad de desplazamiento 0,1 m/s 
 Rango de inclinación entre 15º y 45º. 
 Embarques de 90º o de 180º, accesos derecha o izquierda 
 Acabado con suelo de goma antideslizante y bordes resistentes al desgaste,  
 Instalación en escaleras curvas. 
 Sistema de tracción mediante cadena de bolas. 
 Plataforma completamente plegable (automática). 
 Brazos de seguridad y rampas de acceso automáticos. 
 Sensores de seguridad sensibles al tacto. 
 Salida gradual y llegada con velocidad reducida. 
 Sistema de desaceleración en curva. 

 
 
1.6.- REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 
 
De acuerdo con lo anteriormente indicado le son aplicadas a las instalaciones de accesibilidad de la 
sede judicial de Marbella las siguientes Normas y Reglamentos: 
 

 Ley 4/2017 de 25/09/17, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 

 Decreto 293/2009 de 07/07/2009, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 
para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en 
Andalucía 

 Real Decreto 505/2007 de 20/04/2007, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

 Real Decreto 57/2005 de 21/01/2005, por el que se establecen prescripciones para el 
incremento de la seguridad del parque de ascensores existente 

 Resolución de 26/05/2004, por la que se autoriza la posibilidad de anular el dispositivo de cierre 
de las puertas de cabina de ascensores cuando estos sean utilizados por minusválidos con 
necesidad de silla de ruedas 

 Reglamento 2016/364 de 01/07/15, relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al 
fuego de los productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011 
del Parlamento Europeo y del Consejo 

 Real Decreto 203/2016 de 20/05/2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores. 

 Real Decreto 88/2013 de 08/02/2013, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre 

 Orden 984/2009 de 15/04/2009, por la que se modifican determinados documentos básicos del 
Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y 
el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta 
en servicio de las máquinas. 

 Real Decreto 2291/1985 de 08/11/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención de los mismos 

 Real Decreto 842/2002 de 02/08/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión. 
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 LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención de riesgos 
laborales 

 Reglamentos de aplicación. 
 Normas UNE de aplicación. 

 
 
1.7.- CONCLUSIÓN 
 
Habiendo cumplido con el encargo realizado, quedamos a disposición de los Organismos Competentes 
para cualquier aclaración ulterior. 
 
Y para que conste y surta efecto ante el Excmo. Ayuntamiento de Marbella para la concesión de la 
licencia de obras expido el presente con el supervisado de la oficina de supervisión de Proyectos de la 
Junta de Andalucía. 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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1.8.- ANEXOS A LA MEMORIA 
 
1.8.1.- DOCUMENTO 01 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE 
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA, SITA EN AVDA, MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
 
 

 Verificación del replanteo físico previo del proyecto 
 
El abajo firmante habiendo procedido al replanteo previo del proyecto de la referencia, verifica como 
técnico redactor del mismo, la realidad y la disponibilidad física del inmueble, así como la adaptación 
geométrica a ellos de las obras que se proyectan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL   
Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas
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1.8.2.- DOCUMENTO 02 
 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE 
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA, SITA EN AVDA, MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
 
 

 Declaración de obra completa 
 
Los técnicos autores certifican que el proyecto constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por 
tal  la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, y que comprende todos 
y cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra (art. 125 del Reglamento de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas), sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de las que 
posteriormente pueda ser objeto. 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 

 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL   
Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas
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1.8.3.- DOCUMENTO 03 
 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE 
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA, SITA EN AVDA, MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
 
 

 Programa de trabajo por capítulos y meses. Diagrama de barras 
 
FASE 1 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR CAPITULO GRÁFICO (MES/PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL) 

MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS X                                        
2. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                         
3. CIMENTACIÓN                                         
4. SANEAMIENTO                                         
5. ESTRUCTURAS                                         
6. ALBAÑILERÍA  X X                                      
7. CUBIERTAS                                         
8. AISLAMIENTOS                                         
9. REVESTIMIENTOS                                         
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                         
11 VIDRIERÍA                                         
12 PINTURAS                                         
13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                         
14 CLIMATIZACIÓN                                         
15 ELECTRICIDAD   X                                      
16 FONTANERÍA                                         
17 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                         
18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS   X X                                     
19 INSTALACIONES ANTIINTRUSISMO                                         
20 INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN                                         
21 OTRAS INSTALACIONES                                         
22 URBANIZACIÓN. OBRA CIVIL                                         
23 URBANIZACIÓN. INSTALACIONES                                         
24 VARIOS                                         
25 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTR. Y DEMOL. X                                        
26 SEGURIDAD Y SALUD X X X X                                     
P.E.M. euros/mes (en miles) 30,32 24,05                   
SUMA euros/acumulados (en miles) 30,32 54,37                   

 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, 
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL   
Dirección General de Infraestructuras Judiciales y Sistemas 
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FASE 2 
 

PROGRAMA DE TRABAJO POR CAPITULO GRÁFICO (MES/PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL) 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1. DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS     X                                    
2. ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                         
3. CIMENTACIÓN                                         
4. SANEAMIENTO                                         
5. ESTRUCTURAS                                         
6. ALBAÑILERÍA      X X                                  
7. CUBIERTAS                                         
8. AISLAMIENTOS                                         
9. REVESTIMIENTOS                                         
10 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                         
11 VIDRIERÍA                                         
12 PINTURAS        X                                 
13 DECORACIÓN Y SEÑALIZACIÓN                                         
14 CLIMATIZACIÓN                                         
15 ELECTRICIDAD       X                                  
16 FONTANERÍA                                         
17 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                         
18 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS      X X                                  
19 INSTALACIONES ANTIINTRUSISMO                                         
20 INSTALACIONES DE COMUNICACIÓN                                         
21 OTRAS INSTALACIONES                                         
22 URBANIZACIÓN. OBRA CIVIL                                         
23 URBANIZACIÓN. INSTALACIONES                                         
24 VARIOS                                         
25 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTR. Y DEMOL.     X                                    
26 SEGURIDAD Y SALUD     X X X X                                 
P.E.M. euros/mes (en miles)   32,15 33,81                 
SUMA euros/acumulados (en miles)   32,15 65,96                 
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1.8.4.- DOCUMENTO 04 
 
 
 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE 
PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA, SITA EN AVDA, MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
 

 Revisión de precios (art. 103 de la Ley 9/2017 y art. 104 del Reglamento) 
 
Se propone cláusula de Revisión de Precios a incluir en el pliego de Cláusulas Administrativas: 
 
Para lo cual será de aplicación a la totalidad del presupuesto la fórmula nº de las comprendidas en la 
relación de fórmulas de revisión (Anexo II) del R.D. 1359/2011, de 7 de octubre (B.O.E. núm. 258 de 
26-11-2011). 
 
FORMULA: 
Kt = 
 
 
No se propone la inclusión de cláusula de Revisión de Precios. 
 
 

 Clasificación del contratista y categoría del contrato  
 
(Arts. 77 y 78 de la Ley 9/2017 y arts. 25 y 261 del Reglamento) 
 
 

Anualidadmedia
PBL

PO
12 

 
PBL = Presupuesto Base de licitación 
PO = Plazo de ejecución de la obra en meses 

 
El contratista adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en: 
 

Grupo J   
Subgrupo 1   
Categoría 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1

Artículo modificado por R.D. 773/2015 
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JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL   
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1.8.5.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 Datos autor del proyecto 
 
1. DATOS DEL PROYECTO. 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN 
DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE 
MARBELLA, SITA EN AVDA, MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 
 
LOCALIDAD MARBELLA     
PROVINCIA MÁLAGA 
 

2. NOMBRE Y TITULACIÓN DE LOS AUTORES. 
Autor 1: RAFAEL GARCÍA PÉREZ  Título: INGENIERO TÉCNICO INDUST.  Coef.: 100% 
 Total: 100% 
 
3. DOMICILIO PROFESIONAL A EFECTOS DE COMUNICACIONES. 
CALLE ÁNGELES NAVAS ANTENCIA nº4, 11 
RINCÓN DE LA VICTORIA / 29730 MÁLAGA 
Teléfono:  ....................................................  Fax:  ...................  Móvil.: 607935243 
Correo electrónico: ingenieria@gprit.com 
 
4. DATOS DE COLEGIACIÓN: COLEGIO, Nº COLEGIADO Y D.N.I. 
Autor 1: RAFAEL GARCÍA PÉREZ, COLEGIO OFICIAL DE PERITOS E INGENIEROS TÉCNICOS 
INDUSTRIALES DE MÁLAGA, COLEGIADO  Nº:3199  D.N.I.: 33355902Z 
 
5. PROPUESTA EQUIPO FACULTATIVO. 
 DIRECTOR DE LA OBRA. 
Autor 1:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 
Autor 2:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 
Autor 3:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 

Total: 100% 
DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Autor 1:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 
Autor 2:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 
Autor 3:  ...............................................................................  Título: .............................  Coef.:  ............ % 

Total: 100% 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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 Resumen de presupuesto por capítulos 

OBRA CIVIL Euros (P.E.M.) % €/m² 

1. Demoliciones y Trabajos Previos 9.309,29 7,74 -- 
2. Acondicionamiento de Terrenos 
3. Cimentaciones 
4. Saneamiento 
5. Estructuras 
6. Albañilería 4.432,18 3,68 -- 
7. Cubiertas 
8. Aislamiento 
9. Revestimiento 5.084,55 4,23 

10. Carpintería y Cerrajería 438,46 0,36 
11. Vidriería 
12. Pinturas 1.836,24 1,53 
13. Decoración y Señalización 446,86 0,37 

INSTALACIONES Euros (P.E.M.) % €/m² 

14. Climatización: 14.1 Equipos 14.2 Redes 
15. Electricidad: 15.1 Media Tensión 15.2 Baja Tensión
16. Fontanería 

17. 
Instalaciones Contraincendios:17.1 Detección 17.2 
Extinción 

 

18. Instalaciones Electromecánicas 96.225,21 79,96 --
19. Instalaciones Anti intrusismo 
20. Instalaciones De Comunicación 
21. Otras Instalaciones 

URBANIZACIÓN Euros (P.E.M.) % €/m² 

22. Obra Civil 
23. Instalaciones 
24. Varios 
25. Gestión de Residuos de Construcción y Demolición 482,37 0,40 -- 
26. Seguridad y Salud 2.079,40 1,73 -- 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  120.334,56 

13 % Gastos Generales 15.643,49 
6% Beneficio Industrial 7.220,07 
Baja de adjudicación 
Total de Presupuesto Base de Licitación IVA excluido 143.198,12 
I.V.A. 21 % 30.071,61 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (o adjudicación) .............................. 173.269,73 

VºBº ÓRGANO/S 
FINANCIADOR/ES(*) 

EL/LOS AUTORES LA CONTRATA (**) 

Fecha: Fdo.: Rafael García Pérez 
Fdo.:(Representante y Sello de la 
empresa) 

(*) En caso de no ser los SSCC de la Consejería.    (**)     Sólo en Modificados o Concursos de Proyectos y Obras 
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1.9.- CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 60/2010 
 

PROYECTO 
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, 
INSTALACIÓN DE PLATAFORMA SALVA ESCALERAS Y OBRA 
COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA. 

SITUACIÓN AVDA. DEL MAYORAZGO S/N DE MARBELLA 

PROMOTOR DELEGACIÓN TERRITORIAL DE REGENERACIÓN, JUSTICIA Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL EN MÁLAGA 

INGENIERO TÉCNICO 
INDUSTRIAL RAFAEL GARCÍA PÉREZ 

PLANEAMIENTO VIGENTE PGOU 2010 

CLASIFICACIÓN DEL 
SUELO SUELO URBANO CONSOLIDADO 

ZONIFICACIÓN  

AFECCIÓN ORDENANZAS 
EDIFICIOS PROTEGIDOS  

OTROS  
 

ACOMPAÑA 

 Cedula urbanística  	  Certificado 
urbanístico  

	  Acuerdo 
municipal  

	  Otros  	

DETERMINACIONES 
URBANÍSTICAS DATOS DEL PROYECTO DETERMINACIONES 

DEL PLANEAMIENTO OBSERVACIONES 

PARCELA MÍNIMA    
FACHADA MÍNIMA   
USOS   

 
DENSIDADES   
TIPOLOGÍA   

ALINEACIÓN 
A VIAL   
A LINDEROS   

EDIFICABILIDAD MÁXIMA   

 
ALTURA EDIFICACIÓN   
OCUPACIÓN MÁXIMA   
FONDO EDIFICABLE   
RETRANQUEOS   

 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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DETERMINACIONES 
URBANÍSTICAS DATOS DEL PROYECTO DETERMINACIONES 

DEL PLANEAMIENTO 
OBSERVACIONES 

 
 

DOTACIONES Y 
EQUIPAMIENTOS *    

*Dotaciones y equipamientos de carácter público o privado previstas para la parcela o solar 
 

ANCHURA DE CALLE   

 

ALTURA MÁXIMA   
Nª DE PLANTAS   
ALTURA 
PLANTAS 

BAJA   
RESTO   

SÓTANO   

PATIOS 
SUPER. MIN.   
LADO MÍNIMO   
RADIO CIRC. INS   

CUERPOS SALIENTES   
ELEMENTOS SALIENTES   
ORDENANZ
A VALLA 

A VIAL   
MEDIANERAS   

 
 

El Ingeniero Técnico Industrial redactor DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad, que el trabajo 
profesional referenciado, en el aspecto urbanístico del visado: (Colocar una X donde proceda) 

X 
NO CONTIENE infracción urbanística grave ni muy grave  de conformidad con lo establecido 
en el art. 207 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía  y 78 del Reglamento 
de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por Decreto 
60/2010. 

	

	  SI CONTIENE infracción urbanística grave y/o muy grave.  

 

OBSERVACIONES: 
Se trata de la ejecución de obra menor de reforma interior sin modificación o alteración de la configuración 
arquitectónica del edificio ni de los parámetros urbanísticos de aplicación para el local donde se sitúa la 
actividad 

 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
 
2.1.- INTRODUCCIÓN 
 
2.1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 
proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 
promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, dado que se cumplen los siguientes supuestos. 
 

a)  El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759 €. 
  
 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =  173.269,73 € 
 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 
 
b)  La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento 

a más de 20 trabajadores simultáneamente.  
 
 Plazo de ejecución previsto =   120 días. 
  
Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 2 oficiales y 3 ayudantes. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día. 
 
  Nº de trabajadores-día = 481 
  
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Como se dan los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 1627/1.997 se redacta el 
presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
2.1.2.- OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá 
precisar: 
 

 Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 
 La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 

técnicas necesarias. 
 Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado 

anteriormente especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir riesgos valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas 
alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en 
la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de 
los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

 Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
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2.1.3.- DATOS DEL PROYECTO DE OBRA 
 

Tipo de Obra:  Instalaciones de reforma, instalación de ascensores y salva escaleras. 
Situación:  Edificio Judicial Marbella,  

 Avda. Mayorazgo s/n 
Población: Marbella (Málaga). 
Promotor: Delegación Territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local en 

Málaga 
Proyectista: Rafael García Pérez 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Rafael García Pérez 

 
 
2.2.- NORMAS  DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 
 

 Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 
 Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
 Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 
 Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 
 Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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2.3.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PREVENCIÓN DE LOS MISMOS 
 
2.3.1.- CUBIERTAS PLANAS, INCLINADAS, MATERIALES LIGEROS 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos y aplastamientos. 
 Lesiones y/o cortes en manos y 

pies. 
 Sobreesfuerzos. 
 Ruidos, contaminación acústica. 
 Vibraciones. 
 Ambiente pulvígeno. 
 Cuerpos extraños en los ojos. 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal. 
 Contactos eléctricos directos e 

indirectos. 
 Condiciones meteorológicas 

adversas. 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Quemaduras en 

impermeabilizaciones. 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 
 Derivados de almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles.

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
 Plataformas de descarga de 

material. 
 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
 Habilitar caminos de circulación. 
 Andamios adecuados. 
 

 
 Casco de seguridad. 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botas, polainas, mandiles y guantes   

de cuero para impermeabilización. 
 Ropa de trabajo. 
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2.3.2.- ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caída de objetos sobre operarios. 
 Caídas de materiales transportados. 
 Choques o golpes contra objetos. 
 Atrapamientos, aplastamientos en 

medios de elevación y transporte. 
 Lesiones y/o cortes en manos. 
 Lesiones y/o cortes en pies. 
 Sobreesfuerzos 
 Ruidos, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto de 

cemento y cal.. 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 Derivados medios auxiliares usados 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo. 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas resguardos de protección 

de partes móviles de máquinas. 
 Mantenimiento adecuado de la 

maquinaria 
 Plataformas de descarga de 

material. 
 Evacuación de escombros. 
 Iluminación natural o artificial 

adecuada 
 Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
 Andamios adecuados. 
 

 
 Casco de seguridad . 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel. 
 Guantes impermeables. 
 Gafas de seguridad. 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 Protectores auditivos. 
 Cinturón de seguridad. 
 Ropa de trabajo. 
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2.3.3.- TERMINACIONES (ALICATADOS, ENFOSCADOS, ENLUCIDOS, FALSOS TECHOS, 
SOLADOS, PINTURAS, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIERA) 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales 

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de materiales transportados 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones, alcances,  

vuelcos de camiones. 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Vibraciones 
 Ambiente pulvígeno 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Dermatosis por contacto cemento y 

cal. 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 
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2.3.4.- INSTALACIONES (ELECTRICIDAD, FONTANERÍA, GAS, AIRE ACONDICIONADO, 
CALEFACCIÓN, ASCENSORES, ANTENAS, PARARRAYOS) 
 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 
 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel. 
 Caída de operarios al vacío. 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Choques o golpes contra objetos 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Lesiones y/o cortes en manos 
 Lesiones y/o cortes en  pies 
 Sobreesfuerzos 
 Ruido, contaminación acústica 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Afecciones en la piel 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Ambientes pobres en oxigeno 
 Inhalación de vapores y gases 
 Trabajos en zonas húmedas o 

mojadas 
  Explosiones e incendios 
 Derivados de medios auxiliares 

usados 
 Radiaciones y derivados de 

soldadura 
 Quemaduras 
 Derivados del acceso al lugar de 

trabajo 
 Derivados del almacenamiento 

inadecuado de productos 
combustibles 

 

 
 Marquesinas rígidas.  
 Barandillas. 
 Pasos o pasarelas. 
 Redes verticales. 
 Redes horizontales. 
 Andamios de seguridad. 
 Mallazos. 
 Tableros o planchas en huecos 

horizontales. 
 Escaleras auxiliares adecuadas. 
 Escalera de acceso peldañeada y 

protegida. 
 Carcasas o resguardos de 

protección de partes móviles de 
máquinas. 

 Mantenimiento adecuado de la 
maquinaria 

 Plataformas de descarga de 
material. 

 Evacuación de escombros. 
 Limpieza de las zonas de trabajo y 

de tránsito. 
 Andamios adecuados. 

 
 Casco de seguridad  
 Botas o calzado de seguridad  
 Botas de seguridad impermeables 
 Guantes de lona y piel 
 Guantes impermeables 
 Gafas de seguridad 
 Protectores auditivos 
 Cinturón de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Pantalla de soldador 

 
 
2.4.- BOTIQUÍN 
 
En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas 
de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 
empresa constructora. 
 
 
2.5.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una 
varias partidas, ascendiendo el total a 2.079,40 € para Seguridad y Salud. 
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2.6.- TRABAJOS POSTERIORES 
 
El apartado 3 del Artículo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
REPARACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales            

 
 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas de altura por huecos 

horizontales 
 Caídas por huecos en cerramientos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos 

de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por 

accionamiento inadvertido y 
modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos. 

 Explosión de combustibles mal 
almacenados 

 Fuego por combustibles, 
modificación de elementos de 
instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos 
peligrosos 

 Impacto de elementos de la 
maquinaria, por desprendimientos 
de elementos constructivos, por 
deslizamiento de objetos, por 
roturas debidas a la presión del 
viento, por roturas por exceso de 
carga  

 Contactos eléctricos directos e 
indirectos 

 Toxicidad de productos empleados 
en la reparación o almacenados en 
el edificio. 

 Vibraciones de origen interno y 
externo 

 Contaminación por ruido 
 

 
 Andamiajes, escalerillas y demás 

dispositivos provisionales 
adecuados y seguros.  

 Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas 
no accesibles. 

 Anclajes de cinturones para 
reparación de tejados y cubiertas. 

 Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas. 

 
 Casco de seguridad  
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de 

longitud y resistencia adecuada 
para limpiadores de ventanas. 

 Cinturones de seguridad y 
resistencia adecuada para reparar 
tejados y cubiertas inclinadas. 
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2.7.- OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, 
cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 
responsabilidades. 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 
obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 
exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 
2.8.- COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer 
en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución 
de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 
1627/1.997. 

 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

 Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. 

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
 
2.9.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de 
obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que 
el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 
contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las 
posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la 
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aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las 
funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
 
 
2.10.- OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS 
 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos laborales y en particular: 
 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 
 La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o 
circulación. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las 

instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir 
los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de 
materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
3.  Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las 

obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

4.  Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

5.  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

 
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 
relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos 
por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.   
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2.10.1.- EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Dado que el edificio sobre el que se va ha realizar la instalación está dedicado al uso de Juzgado 
permanecerá en funcionamiento durante la ejecución de la obra, el constructor tendrá que tener 
especial cuidado con la afección de los trabajos habituales durante el funcionamiento normal del 
juzgado.  
 
En especial se deberán mantener los niveles de seguridad tanto para los trabajadores de la contrata 
como para el personal funcionario y el personal ajeno a la administración que acuda a los juzgados.  
 
El material necesario para la instalación que sea preciso almacenar se colocará en los lugares indicados 
por la propiedad, quedando señalizado en el caso de almacenarse en lugares con acceso de personal 
ajeno a la instaladora y  teniendo especial cuidado en mantener las vías de evacuación y los pasillos 
con anchura mínima y libre de obstáculos. 
 
Los trabajos no se realizarán hasta que no se hayan llevado a cabo las tareas de protección de los 
elementos que puedan verse afectados por la ejecución de los mismos, en el caso de que sea imposible 
la protección de esos elementos, una vez finalizados los trabajos se realizarán las tareas necesarias 
de limpieza, pintura e incluso la sustitución de los elementos afectados para restaurarlos a  la situación 
inicial para que el edificio pueda continuar su funcionamiento normal. 
 
 

 Secuenciado de los trabajos 
 
Debido a que el sistema a renovar es vital para el funcionamiento del edificio, ya que la mayoría de las 
estancias a las que atiende se usan a diario por personas, no nos podemos permitir prescindir del 
sistema durante algunos días, lo que dificultará la ejecución de las tareas con el normal funcionamiento 
del edificio. 
  
En cualquier caso los trabajos se realizarán manteniendo en todo momento el edificio totalmente 
operativo, por lo habrá de secuenciarlos utilizando la guía que a continuación mostramos como base 
para la planificación de los trabajos: 
 
1ª Fase: 
 

1. Señalización de todos los lugares de trabajo. 
2. Desconexión eléctrica de todos los elementos sobre los que se va a trabajar. 
3. Desmontaje de la instalación existente 1er ascensor. 
4. Retirada a vertedero de lo que proceda. 
5. Actuaciones para colocar la nueva instalación (ayudas de albañilería y cerrajería). 
6. Montaje del nuevo ascensor. 
7. Conexión eléctrica y puesta en marcha del primer ascensor. 
8. Actuaciones para rematar la nueva instalación (Ayudas de albañilería, limpieza y pintura) 

 
 
2ª Fase: 
 

9. Señalización de todos los lugares de trabajo. 
10. Demolición de las zonas afectadas en planta baja. 
11. Reforma de las zonas afectadas en planta baja. 
12. Instalación del nuevo salva escaleras. 
13. Retirada materiales y limpieza, habilitando la zona para su funcionamiento. 
14. Desconexión eléctrica de todos los elementos sobre los que se va a trabajar. 
15. Desmontaje de la instalación existente 2do ascensor. 
16. Retirada a vertedero de lo que proceda. 
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17. Actuaciones para colocar la nueva instalación (ayudas de albañilería y cerrajería). 
18. Montaje del nuevo ascensor. 
19. Conexión eléctrica y puesta en marcha del primer ascensor. 
20. Actuaciones para rematar la nueva instalación (Ayudas de albañilería, limpieza y pintura) 

 
 
Siempre que sea posible los trabajos se simultanearán para acortar los tiempos de ejecución. La 
empresa instaladora deberá aportar un planning con el secuenciado de trabajos, no pudiéndose llevar 
a cabo hasta la aprobación del mismo por la Secretaria General Provincial de Justicia e Interior de 
Málaga. 
 
 

 Horarios de trabajo 
 
El horario previsto para la ejecución de los trabajos será por las tardes y fines de semana. 
 
En todo momento el horario de trabajo se adaptará al normal funcionamiento del edificio, estará 
totalmente prohibido la realización de trabajos en horarios que puedan interferir en el funcionamiento 
del centro, si así lo comunica la propiedad. 
 
Los horarios de trabajo a seguir serán fijados por la Secretaria General Provincial, previa reunión de la 
dirección del mismo con la dirección facultativa de la obra y la empresa instaladora antes de acometer 
estos, pudiéndose llegar a ejecutar en horario nocturno o durante fines de semanas y festivos.  
 
En todo momento se tendrá informada a la Delegación de los horarios de trabajo, con el propósito de 
que ésta pueda coordinar los trabajos de reforma con los realizados en ella por sus funcionarios. 
 
El ruido generado por los trabajos que se simultaneen con los trabajos habituales del edificio, no deberá 
superar los máximos niveles establecidos por el comité de seguridad y salud de la Secretaria General 
Provincial o niveles que impidan el desarrollo normal del funcionamiento de la administración, 
igualmente no se podrán superar los niveles de ruidos máximos establecidos por el Excmo. 
Ayuntamiento durante los trabajos realizados en franja nocturna, si fueran necesarios estos trabajos. 
 
 
2.11.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1.  Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, y en particular: 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos 

o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2.  Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 
 
3.  Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular 
en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 
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4.  Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  
5.  Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 
  
6.  Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 

773/1.997. 
  
7.  Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 

salud. 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
2.12.- LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio 
profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección 
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 
responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta 
materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el plazo 
de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 
se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
 
2.13.- PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas 
de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de 
Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad 
y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 
subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 
 
 
2.14.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su 
seguridad y salud en la obra. 
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores 
en el centro de trabajo. 

C
 o

 l 
e 

g 
i o

   
O

 f 
i c

 i 
a 

l  
 d

 e
   

P
 e

 r
 i 

t o
 s

   
e 

  I
 n

 g
 e

 n
 i 

e 
r 

o 
s 

  T
 é

 c
 n

 i 
c 

o 
s 

  I
 n

 d
 u

 s
 t 

r 
i a

 l 
e 

s 
  d

 e
   

M
 á

 l 
a 

g 
a

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0/

05
/2

02
1

   
   

   
   

   
   

 V
IS

A
D

O
 5

28
5/

20
21

   
   

   
   

   
   

 3
19

9 
- 

R
af

ae
l G

ar
ci

a 
P

er
ez

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
38

.9
9 

- 
43

/1
89

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n:
ht

tp
://

w
w

w
.c

op
iti

m
a.

co
m

/v
er

ifi
ca

do
r/

C
ód

ig
o:

 5
N

F
D

G
N

C
9Y

K
H

B
W

L7
K

H
G

C
D

9K
H

JS

http://www.copitima.com/verificador/?codigo=5NFDGNC9YKHBWL7KHGCD9KHJS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 

Proyectos Industriales Climatización, Contra-Incendios, Fontanería, Licencias de Apertura. 
Calle Ángeles Navas Atencia nº4 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga) 
www.gprit.com - info@gprit.com   Telf.: 951 577 139 – 607 93 52 43 

37

2.15.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE 
EN LAS OBRAS 
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier 
riesgo. 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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 ANEXO 1.- JUSTIFICACIÓN DEL CTE 
 
3.1.- DOCUMENTO BÁSICO DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Conforme al apartado “II. Ámbito de aplicación”, al tratarse de una reforma que afecta a una pequeña 
parte del edificio sólo ha de ajustarse a normativa las zonas reformadas.  
 
Estas zonas reformadas cumplen con lo dispuesto en el DB SI, mejorando la seguridad en caso de 
incendio, no se modifican sectorizaciones, no se modifican usos, no se modifican ocupaciones, no se 
modifican recorridos de evacuación, no se modifica naturaleza de los materiales, no se disminuyen 
anchos de recorridos de evacuación, en todo caso se mejoran con un desarrollo de escaleras más 
suave. 
 
Actualmente el ancho de evacuación del Hall hacia la puerta principal, tal y como se puede comprobar 
en los planos es de 2,13 m, de los cuales 1,13 m se destinan a escalera y 1 m a rampa, por el contrario 
con la solución propuesta tenemos un ancho de escalera de 1,68 m de uso simultáneo con el salva 
escaleras y un ancho de 2,65 m para el caso del salva escaleras en reposo. 
 
 
3.2.- DOCUMENTO BÁSICO DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
3.2.1.- SECCIÓN SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
 
Resbaladicidad de los suelos 
 
Se utilizaran pavimentos de clase 2 para el vestíbulo y acceso a los ascensores y clase 3 para escaleras 
y rampas. 
 
 
Discontinuidades en el pavimento 
 
El suelo a reformar no presentará imperfecciones, irregularidades o resaltos que supongan un desnivel 
de más de 6 mm y por tanto riesgo de caídas. 
 
No hay zonas reformadas por donde circulan las personas que presenten perforaciones o huecos  por 
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 
 
 
Barreras de protección 
 
El desnivel sobre el que se va a actuar no supera los 55 cm de altura. 
 
 
3.2.2.- SECCIÓN SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 
 
Impacto con elementos fijos  
 
No existen elementos salientes en fachadas ni en paredes interiores. 
 

 Altura libre de pasos > 2.200 mm. 
 Altura libre de puertas > 2.000 mm. 
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Impacto con elementos frágiles 
 
No existen elementos frágiles en el ámbito de actuación de este proyecto. 
 
 
Atrapamiento 
 
Las puertas de los ascensores cumplen con toda la normativa de aplicación, no existiendo puertas, ni 
elementos de apertura y cierre automáticos con riesgo de atrapamientos. 
 
 
3.2.3.- SECCIÓN SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 
 
Las puertas de los ascensores disponen de un sistema de desbloqueo desde el exterior y un dispositivo 
de llamada de emergencia conectado con la central de averías del ascensor. 
 
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 25 N, como máximo. 
 
 
3.2.4.- SECCIÓN SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO POR ILUMINACIÓN INADECUADA 
 
Alumbrado normal 
 
La instalación de iluminación garantiza los niveles mínimos exigidos, 50 lux en los ascensores y no se 
modifica el resto. 
 
 
Alumbrado de emergencia 
 
Los ascensores dispondrán de alumbrado de emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo 
en el suministro del alumbrado normal. 
 
La instalación cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
 

 Duración de 1 hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 
 Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel del suelo. 
 Iluminancia mínima de 5 lux en el punto en que este situado el extintor. 

 
 
3.2.5.- SECCIÓN SUA 9. ACCESIBILIDAD 
 
Condiciones de accesibilidad 
 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad, se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 
 
 
Condiciones funcionales 
 
Accesibilidad desde el exterior 
 
El edificio ya cuenta con accesibilidad desde el exterior, no actuando sobre estos recorridos. En los 
planos de este proyecto se muestra el trazado de este itinerario, que cuenta con una anchura libre de 
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1,20 m, existiendo estrechamientos puntuales con anchuras no inferiores a 0,90 m en no más de 0,5 m 
de su longitud.  
 
El acceso desde los aparcamientos hasta este recorrido se salva con una rampa con una pendiente 
inferior al 10%, teniendo en cuenta que el desnivel a salvar es de 9 cm.  
 
 
Accesibilidad en las plantas del edificio 
 
Se va dotar al edificio de un itinerario accesible que comunica la entrada del edificio con cada planta, 
el acceso accesible a ella con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación de las zonas 
de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles. 
 
Los ascensores a instalar cumplirán con la norma UNE EN 81-70:2004, estando dotados de una puerta 
automática de paso 0,80 m y capaces de albergar una silla de ruedas y al menos un acompañante en 
su interior.  
 
Las escaleras del Hall se van a modificar disminuyendo su contrahuella a 13 cm y manteniendo la huella 
en 30 cm, careciendo de bocel. 
 
Se va a dotar de un itinerario accesible al hall mediante una plataforma salva escaleras, tal y como se 
describe en la memoria de este proyecto. 
 
El resto de itinerarios del el edificio, queda fuera del ámbito de este proyecto. 
 
 
3.3.- DOCUMENTO BÁSICO DB-HS. SALUBRIDAD 
 
3.3.1.- SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
 
3.3.2.- SECCIÓN HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
 
3.3.3.- SECCIÓN HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
 
3.3.4.- SECCIÓN HS 4. SUMINISTRO DE AGUA 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
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3.3.5.- SECCIÓN HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
 
3.4.- DOCUMENTO BÁSICO HE. AHORRO DE ENERGÍA 
 
3.4.1.- SECCIÓN HE 0. LIMITACIÓN DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
No obstante las instalaciones electromecánicas seleccionadas tienen un rendimiento mayor que las 
existentes, disponiendo de motores con variador de frecuencia, incluso pudiendo generar energía 
durante el frenado electromagnético de la cabina o durante las operaciones de bajada con la cabina 
cargada o subida con la cabina descargada. La iluminación seleccionada para la cabina es de tipo LED. 
 
 
3.4.2.- SECCIÓN HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
 
 
3.4.3.- SECCIÓN HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento, no se modifican o reforman las instalaciones térmicas. 
 
 
3.4.4.- SECCIÓN HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento, no se modifican o reforman las instalaciones de iluminación. 
 
 
3.4.5.- SECCIÓN HE4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento, no se modifican o reforman las instalaciones de ACS. 
 
 
3.4.6.- SECCIÓN HE5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Conforme al artículo 1.1. “Ámbito de aplicación”, al no tratarse de un edificio de nueva construcción, no 
es de aplicación en este establecimiento. 
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 ANEXO 2º. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
4.1.- OBJETO 
 
El objeto de esta separata es aclarar y definir las adaptaciones y elementos empleados para dotar al 
establecimiento de las medidas necesarias para el cumplimiento del DECRETO 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 
 
 
4.2.- ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS SEGÚN D293/2009  
 
En cumplimiento del Decreto 293/2009 de la Junta de Andalucía se va a proceder a eliminar todas las 
barreras arquitectónicas con el fin de no dificultar el acceso y la movilidad de personas con deficiencias 
físicas. 
 
Estas propuestas tendrán en cuenta el “ajuste razonable”, entendiendo por tal llevar a cabo las medidas 
de adecuación del ambiente físico a las necesidades específicas de las personas con discapacidad 
que, de forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga desproporcionada, faciliten la accesibilidad 
o participación de una persona con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de la 
ciudadanía.  
 
Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en cuenta los costes de la medida, los 
efectos discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura 
y características de la persona o entidad que ha de ponerla en práctica y la posibilidad que tenga de 
obtener financiación pública o cualquier otra ayuda. 
 
El articulado el RD 314/2006 CTE recoge que si no existe cambio de uso no es aplicable a las obras 
de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que no alteren la configuración 
arquitectónica de los edificios, entendiendo por tales las tengan carácter de intervención total o las 
parciales que produzcan una variación esencial de composición general exterior, la volumetría el 
conjunto del sistema estructural. 
 
En cualquier caso el edificio debe de contar con licencia de actividad por lo que debió ser legalizado en 
su momento, no obstante se va mejorar la accesibilidad del mismo tal y como se puede ver en los 
planos. 
 
 
4.2.1.- EXIGENCIAS MÍNIMAS PARTICULARES SEGÚN USO, ACTIVIDAD, SUPERFICIE 
CAPACIDAD Y AFORO 
 
Atendiendo a lo recogido en el anexo tercero del D293/2009, el establecimiento estudiado es del tipo 
administrativo, recogido en la tabla 6 de este anexo, por lo que al ser su superficie mayor a 1.000 m² y 
tener más de tres accesos las exigencias mínimas son: 
 

 Todos los accesos adaptados según el artículo 64. 
 Un ascensor o tapiz rodantes cada 3 o fracción según el artículo 69. 
 Un aseo debe ser adaptado según el artículo 77. 

 
 
Además según recoge el artículo 26 un aseo de cada 5 núcleos o 1 de cada 10 aislados. 
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4.2.2.- ACCESO AL INTERIOR 
 
Como ya se ha comentado al menos un acceso cumplirá con lo que sigue: 
 

 Estará al mismo nivel de la cota exterior siempre que sea posible. 
 En caso de existir un desnivel mayor de 5 centímetros, el acceso se efectuará mediante 

rampa. Los desniveles inferiores o iguales a 5 centímetros se salvarán con un plano 
inclinado con una anchura mínima de 0,80 metros y con una pendiente que no supere el 
25%. 

 La entrada accesible comunicará, al menos, con un itinerario accesible fácilmente 
localizable y con las plazas de aparcamiento accesibles situadas en el exterior del edificio. 

 La anchura mínima libre de paso será de 0,80 metros.  
 El hueco de paso así como las puertas deberán reunir las condiciones establecidas en el 

artículo 67. 
 
El acceso se realiza mediante una rampa con una pendiente no superior al 10%, tal y como se puede 
ver en los planos.  
 
 
4.2.3.- ITINERARIOS Y ESPACIOS ACCESIBLES 
 
Se proyecta hacer accesibles a las personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes itinerarios 
y espacios: 
 

a) La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e instalación. 
b) Las áreas y dependencias de utilización colectiva. 
c) La comunicación entre, al menos, un acceso al edificio, establecimiento o instalación y 

las áreas y dependencias de utilización colectiva, debiendo ser dicho acceso el 
principal. 

 
Se van a modificar la escalera del vestíbulo del edificio para dotar de itinerarios accesibles al edificio 
en planta baja, también se van a instalar dos ascensores nuevos para dotar de al menos un itinerario 
accesible desde la planta baja hasta las distintas plantas que forman parte del edificio tal y como se 
puede ver en los planos de este proyecto. 
 
 
4.2.4.- VESTÍBULOS Y PASILLOS 
 
Las dimensiones de los vestíbulos propuestos son tales que puede inscribirse en ellos una 
circunferencia de 1,50 metros de diámetro no barrido por las hojas de las puertas. 
 
El ancho mínimo libre practicable de los pasillos va ha ser de 1,20 metros permitiéndose alteraciones 
puntuales de longitud inferior a 50 centímetros debidas a soluciones estructurales que sobresalgan de 
los paramentos, y siempre que dichas alteraciones dejen un paso mínimo de 0,90 metros de ancho. 
 
Los espacios reformados y dentro del ámbito de actuación de este proyecto permiten la inscripción de 
estas circunferencias y anchos de pasillos, tal y como se puede comprobar en los planos.  
 
 
4.2.5.- HUECOS DE PASO 
 
Las puertas de acceso desde el exterior y puertas interiores propuestas van han cumplir las siguientes 
condiciones: 
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 A ambos lados de las puertas, en el sentido de paso, existirá espacio libre horizontal donde 
pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro, no barrido por las hojas de puerta, que 
deberá encontrarse al mismo nivel. 

 Para el cómputo de la medida especificada de 1,20 metros del lado exterior de las mismas, 
será admisible la consideración del acerado o espacio exterior colindante, siempre que se 
encuentre al mismo nivel. 

 El ángulo de apertura no será inferior a 90 grados, aunque se utilicen topes. 
 La anchura mínima libre de paso en las puertas situadas en los itinerarios y espacios accesibles 

a que se refiere el artículo 65 será, como mínimo, de 0,80 metros. Cuando se utilicen puertas 
de dos o más hojas, y éstas no dispongan de mecanismos de automatismo y coordinación que 
permita su apertura simultánea, al menos una de ellas dejará un paso libre de una anchura 
mínima de 0,80 metros. 

 Todas las puertas serán fácilmente identificables para personas con discapacidad visual. 
 
Las puertas previstas para evacuación, dispondrán de barra de apertura situada a 0,90 metros del nivel 
del suelo que se accionará por simple presión. 
 
Las puertas de apertura automática estarán provistas de: 
 

 Mecanismo de minoración de velocidad programado de forma que no superen la velocidad de 
0,5 metros por segundo. 

 Dispositivos sensibles que impidan el cierre automático de las puertas mientras su umbral esté 
ocupado por una persona elementos de que ésta se asista. 

 Dispositivos sensibles que las abran automáticamente en caso de aprisionamiento. 
 Mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. 

 
Las puertas con hojas totalmente transparentes se ejecutarán con policarbonatos o metacrilatos, luna 
pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.  
 
Dispondrán de señalización horizontal en toda su longitud situada a una altura inferior comprendida 
entre 0,85 y 1,10 metros y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 metros que contraste 
con el entorno fácilmente, para hacerlo perceptible a las personas con discapacidad visual. 
 
Las puertas correderas no tendrán resaltes con el pavimento. 
 
Los espacios reformados y dentro del ámbito de actuación de este proyecto cumplen con los huecos 
de paso, 
 
 
4.2.6.- ESCALERAS 
 
Las escaleras de comunicación entre áreas y dependencias de uso público cumplirán los siguientes 
requisitos: 
 

a) La anchura libre del tramo será como mínimo de 1,20 metros. En este espacio no se 
descontarán los pasamanos cuando éstos sobresalgan de la pared menos de 12 centímetros. 

b) En tramos curvos, la anchura de 1,20 metros debe excluir las zonas en las que la dimensión 
de la huella sea menor que 17 centímetros. 

c) Se prohíben las escaleras sin tabica. 
d) No se permitirá vuelo, resalto o bocel de la huella sobre la tabica. 
e) Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15 grados con 

la vertical.  
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Las mesetas de estas escaleras por otra parte deberán de cumplir los siguientes requisitos: 
a) En las mesetas deberá poder inscribirse una circunferencia mínima de 1,20 metros al mismo 

nivel y libre de obstáculos, sin que puedan ser invadidas por puertas o ventanas. 
b) Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos la anchura de la escalera no se reducirá 

a lo largo de la meseta.  
c) Al principio y al final de las escaleras existirá un arranque y desembarco con una anchura 

mínima de 1,20 metros medida desde la arista del último peldaño y en el mismo sentido que el 
recorrido de las escaleras. 

d) Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios destinados a otros usos. En dichas 
mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1,20 metros situados a menos de 40 
centímetros de distancia del primer peldaño de un tramo. 

e) No se admitirán escalones o mesetas compensadas. 
f) El nivel de iluminación, medido en el suelo, será, al menos, de 150 luxes. 

 
 
Los pavimentos cumplirán los siguientes requisitos: 
 

a) Las huellas serán de material antideslizante y se dispondrá en el borde de la misma un material 
o tira antideslizante de color contrastado enrasada en el ángulo del peldaño y firmemente unida 
a éste. 

b) Se prohíben los pavimentos de los escalones que produzcan destellos o deslumbramientos. 
c) En los arranques y desembarcos de cada planta las escaleras estarán provistas de una franja 

señalizadora de diferente textura y color al pavimento de éstas, y de anchura igual a la del 
peldaño, con una profundidad de 20 centímetros como mínimo. 

 
 
Las barandillas y antepechos cumplirán los siguientes requisitos: 
 

a) Las diferencias de nivel en las escaleras se protegerán con barandillas o antepechos coronados 
con pasamanos, para evitar riesgos de caídas. 

b) Si las escaleras están cerradas lateralmente por muros, se dispondrán pasamanos continuos 
a ambos lados. 

c) Los pasamanos se diferenciarán cromáticamente de las superficies del entorno 
 
Se van a modificar la escalera del vestíbulo de planta baja del edificio para dar cumplimiento a este 
artículo tal y como se puede ver en los planos de este proyecto. 
 
 
4.2.7.- RAMPAS FIJAS 
 
Los espacios reformados y dentro del ámbito de actuación de este proyecto no disponen de rampas 
fijas, se va a colocar un salva escaleras para dotar de accesibilidad al edificio en su planta baja. 
 
 
4.2.8.- AYUDAS TÉCNICAS PARA SALVAR DESNIVELES 
 
Las ayudas técnicas para salvar desniveles serán las siguientes: 
 

a) Plataformas salva escaleras. 
b) Plataformas elevadoras verticales. 
c) Cualquier otra de naturaleza análoga. 

 
Las ayudas técnicas serán admisibles sólo en las instalaciones, construcciones y dotaciones para 
actividades temporales, ocasionales o extraordinarias en edificios existentes de concurrencia pública, 
así como en los casos previstos en los artículos 76.3 y 123, o en los supuestos de excepcionalidad 
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contemplados en la disposición adicional primera del Decreto, siempre que se siga el procedimiento 
establecido en la misma. 
 
Las ayudas técnicas deberán reunir las siguientes condiciones generales: 
 

a) Posibilitar salvar desniveles de forma autónoma para personas usuarias de silla de ruedas. 
b) Estar instaladas de forma permanente. 
c) Tanto en las zonas de embarque como de desembarque dispondrán de un espacio libre de 

obstáculos en el que pueda inscribirse un círculo de 1,20 metros de diámetro. 
d) Cumplir las condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial que le sea de 

aplicación, debiendo acreditarse dichos extremos mediante las correspondientes 
certificaciones de conformidad u homologaciones expedidas por entidades oficialmente 
reconocidas. 

e) Las plataformas salva escaleras o de movimiento inclinado no invadirán el ancho libre de la 
escalera en su posición recogida, incluidos sus mecanismos, y ocuparán ese espacio sólo 
cuando estén funcionando. 
 

La ayuda técnica propuesta cumple con lo recogido en este artículo, se debe de tener en cuenta que 
se trata de un edificio existente y de uso público. 
 
 
4.2.9.- ASEO DE USO PÚBLICO 
 
Queda fuera del ámbito de este proyecto la modificación o reforma de aseos. 
 
 
4.2.10.- VESTUARIOS, PROBADORES Y DUCHAS 
 
Por la actividad del edificio no existen vestuarios, probadores. 
 
 
4.2.11.- MOBILIARIO 
 
Queda fuera del ámbito de este proyecto la modificación o reforma del mobiliario. 
 
 
4.2.12.- MOSTRADORES Y VENTANILLAS. 
 
Queda fuera del ámbito de este proyecto la modificación o reforma de los mostradores y ventanillas. 
 
 
4.3.- FICHAS DE ACCESIBILIDAD. 
 
A continuación se muestran las fichas de cumplimiento de accesibilidad. 
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 ANEXO 3º. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 
5.1.- REGLAMENTACIÓN 
 
Para efectuar el presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y Reglamentos: 

 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de 

agosto, y publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 Normas UNE de referencia listadas en la Instrucción ITC-BT-02 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión. 
 Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones Eléctricas de Distribución, 

que para el suministro tiene establecidas la Compañía Distribuidora de la zona. 
 
 
5.2.- SUMINISTRO DE ENERGÍA 
 
La energía será suministrada por la Compañía Distribuidora de la zona en un sistema trifásico de tensiones 
a 400 V y 50 Hz. 
 
A efectos del cálculo de la intensidad de cortocircuito en cada punto de la instalación, y según datos de la 
Compañía Distribuidora, se partirá de una intensidad de cortocircuito conocida en el inicio de la instalación de 
30 kA. 
 
El esquema de conexión de tierra corresponderá al sistema TT. 
 
 
5.3.- PREVISIÓN DE CARGAS 
 
Se determina una potencia máxima prevista de 5,74 kW. El triángulo de potencias queda establecido según 
el siguiente esquema: 
 
 

 
 

 
 

P = 5,74 kW 
Q = 2,78 kVAR 
S = 6,37 kVA 
cos  = 0,90 
 

 
 
En función de las características de la alimentación de los subcuadros, se calcula una potencia máxima 
admisible de 16,82 kW por calentamiento, y 110,47 kW por caída de tensión. 
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5.4.- PREVISIÓN DE POTENCIAS 
 
Se realiza el cómputo general de potencias según lo establecido en la ITC-BT-10 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
Se calcula la potencia máxima prevista en cada tramo sumando la potencia instalada de los receptores que 
alimenta, y aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos 
últimos cabe destacar: 
 

 Factor de 1’8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con lámparas o tubos de 
descarga. (Instrucción ITC-BT-09, apartado 3 e Instrucción ITC-BT 44, apartado 3.1del REBT). 

 Factor de 1’25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la 
potencia del mayor de ellos. (Instrucción ITC-BT-47, apartado. 3 del REBT). 

 
 
5.5.- INTENSIDAD MÁXIMA PREVISTA 
 
La intensidad máxima prevista (Ib) se determina en función de la potencia prevista y de la tensión del sistema, 
usando las siguientes expresiones: 
 
 

Distribución monofásica 
Distribución trifásica 
 

cos

U

P
Ib  cos3 


U

P
Ib  

 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en 

trifásica (V). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
cos  = Factor de potencia. 
 

 
 
5.6.- SECCIÓN 
 
Se determina la sección por varios métodos atendiendo a distintos criterios de cálculo (calentamiento, caída 
de tensión, selección de protección, etc.), y se elige la sección normalizada mayor. Se consideran las 
secciones mínimas de 1,5 mm² para alumbrado y 2,5 mm² para fuerza. 
 
 
5.6.1.- CRITERIO DE LA INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE O DE CALENTAMIENTO 
 
Se aplica para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE-HD 60364-5-52:2014 Instalaciones 
eléctricas de baja tensión. La intensidad máxima que debe circular por un cable para que éste no se deteriore 
viene marcada por las tablas B.52.2 a B.52.13. En función del método de instalación adoptado de la tabla 
A.52.3, se determina el método de referencia según B.52.1, que en función del tipo de cable indicará la tabla 
de intensidades máximas que se ha de utilizar.  
 
La intensidad máxima admisible (Iz) se ve afectada por una serie de factores como son la temperatura 
ambiente, la agrupación de varios cables, la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Se 
calcula el factor por temperatura ambiente a partir de las tablas B.52.14 y B.52.15. El factor por agrupamiento, 
de las tablas B.52.17, B.52.18, B.52.19A y B.52.19B. El factor por resistividad del terreno, en el caso de 
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instalaciones enterradas, se obtiene de la tabla B.52.16. Si el cable está expuesto al sol, o bien, se trata de 
un cable con aislamiento mineral, desnudo y accesible, se aplica directamente un 0,9. 
 
Para el cálculo de la sección, se divide la intensidad de cálculo (Ib) por el producto de todos los factores 
correctores, y se busca en la tabla la sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la 
intensidad máxima admisible del cable, se busca en la misma tabla la intensidad para la sección adoptada, y 
se multiplica por el producto de los factores correctores. 
 
De este modo, la sección elegida por calentamiento tiene que cumplir la siguiente expresión: 
 
 

 

zb II   

Donde: 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
Iz = Intensidad máxima admisible del conductor (A). 

 
 
En definitiva, se trata de adoptar una sección en la que el paso de la intensidad de diseño no eleve su 
temperatura más allá del límite admisible por el aislamiento del cable. Las temperaturas máximas de 
funcionamiento según los tipos de aislamiento los marca la tabla 52.1 de la norma UNE-HD 60364-5-52:2014. 
 

Tipo de aislamiento Límite de Temperatura, °C 

Policloruro de vinilo (PVC) y aislamiento termoplástico a base de poliolefina (Z1) Conductor: 70 °C 
Polietileno reticulado (XLPE) y goma o caucho de etileno - propileno (EPR) Conductor: 90 °C 
Mineral (con cubierta de PVC ó desnudo y accesible) Cubierta: 70 °C 
Mineral (desnudo e inaccesible y no en contacto con materiales combustibles) Cubierta: 105 °C 

 
 
5.6.2.- CRITERIO DE LA CAÍDA DE TENSIÓN 
 
Este método consiste en calcular la sección mínima que respete los límites de caída de tensión impuestos 
por la normativa vigente. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión fija unos límites de caída de tensión 
en la instalación que se pueden resumir en el siguiente gráfico: 
 
Esquema de una instalación industrial alimentada directamente desde un CT de abonado 
 

 
 

e: 
= Circuitos de alumbrado. 
= Circuitos de fuerza. 
= Caja de protección y medida. 
= Caja General de protección. 
= Centralización de contadores. 
= Línea general de alimentación. 
= Derivación. 

4,5 % A     6,5 % F

3% V

CPM
DIACOMETIDA
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 Caída de tensión máxima en un tramo 
 
Este método se utiliza para evitar sobrepasar los límites de caída de tensión en tramos especiales como 
pueden ser las líneas generales de alimentación o las derivaciones individuales. Para su uso se utilizan las 
siguientes fórmulas: 
 
 
Distribución monofásica Distribución trifásica 
  

  senIXIRe bb  cos2
 

 

cos
;10; 3







 

U

P
IL

n

x
X

SK

Lc
R b

u

 
 

U
U

P
L

n

x
eK

PLc
S

u 






 





 tan
102

2

3
 

 

   
UeK

LP
Sxycsi u 




2
01  

  senIXIRe bb  cos3
 

 

cos3
;10; 3
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

 
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x
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S
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


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




 tan
10 3

 

 

   
UeK

LP
Sxycsi u 


 01

 

 
S = Sección (mm²). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 
cos  = Factor de potencia de la carga 
n = Número de conductores por fase. 
L = Longitud del tramo (m). 
c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 
K = Conductividad del material (m / (ꞏmm²)). 
xu = Reactancia unitaria (/km) 
e = Caída de tensión (V). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 
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 Caída de tensión máxima en la instalación. Método de los momentos eléctricos 
 
Este método permite ajustar los límites máximos de caída de tensión a lo largo de toda la instalación. En este 
caso, se utilizan los límites de 4,5% para alumbrado y 6,5% para fuerza. Para ejecutarlo, se siguen las 
siguientes fórmulas: 
 
Distribución monofásica 
 

Distribución trifásica 

 
 

U
U

LP

n

x
eK

LPc
S

iiiu

ii
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
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
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     
UeK
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  ꞏ

01  

 
 
 

S = Sección (mm²). 
c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 
K = Conductividad del material (m / (ꞏmm²)). 
xu = Reactancia unitaria (/km) 
e = Caída de tensión (V). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 
n = Número de conductores por fase. 
Li = Longitud desde el tramo hasta el receptor i (m). 
Pi = Potencia consumida por el receptor i (W). 
cos i = Factor de potencia del receptor i. 

 
 
Conductividad 
 
Se determina la conductividad para cada tramo en función del material conductor y de la temperatura de 
trabajo prevista. La conductividad de un material depende de su temperatura según la siguiente ecuación: 
 

 )20(1;
1

20  TK 


 

 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T°C (m / (ꞏmm²)). 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T °C ((ꞏmm²)/m). 
20 = Resistividad del conductor a 20°C ((ꞏmm²)/m). 
 = Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor (°C-1). 

(=0,00392 °C-1 para el cobre y =0,00403 °C-1 para el aluminio). 
T = Temperatura real estimada en el conductor (°C). 

 
 
Así mismo, la temperatura del conductor al paso de la intensidad de diseño (Ib), se puede obtener a partir de 
la siguiente expresión: 
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T = Temperatura real estimada en el conductor (°C). 
Tmáx = Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C). 

 (PVC=70°C, XLPE=90°C, EPR=90°C). 
T0 = Temperatura ambiente del conductor (°C). 
Ib = Intensidad máxima prevista para el conductor (A) 
Iz = Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A). 

(depende de la sección). 
 
 
Se deduce que el cálculo por caída de tensión ha de ser iterativo, ya que la intensidad máxima admisible (Iz) 
depende de la sección del conductor. De este modo, se realiza el siguiente proceso para determinar la sección 
por caída de tensión: 
 

1. Se parte de una temperatura inicial de 20°C a la que se determina la conductividad del material 
conductor (Usualmente se utilizan los valores de 56 m/(ꞏmm²) para el cobre y 35 m/(ꞏmm²) para 
el aluminio). 

2. Se calcula la sección por caída de tensión.  
3. A partir de la sección resultante, se determina la temperatura de trabajo (al circular la intensidad de 

diseño), y la nueva conductividad a dicha temperatura. 
4. Si la conductividad a la temperatura de trabajo difiere de la usada inicialmente, se vuelve al paso  

nº 2 usando ahora esta conductividad en el cálculo de la sección. Se repite este ciclo hasta que el 
error sea despreciable, es decir, hasta que las conductividades inicial y final sean prácticamente 
iguales. 

 
 
Se usarán los siguientes valores de resistividad para determinar las conductividades a las distintas 
temperaturas: 
 
 

ID 
Montaje 

Cable Material Resistividad 
(ꞏmm²)/m 

T 
(°C) 

H07V-K/1-A1 H07V-K Cu 0,017241 20,0 
H07V-K/4-B1 H07V-K Cu 0,017241 20,0 
RZ1-K (AS)/u/4-B1 RZ1-K (AS) Cu 0,017241 20,0 

 
 

 
Efecto piel y proximidad 
 
Para este tipo de instalaciones es factible despreciar el aumento de resistencia en alterna debido al efecto 
piel y proximidad, tomando para todas las fórmulas c = 1,0. 
 
Reactancia 
 
Para este tipo de instalaciones la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es 
despreciable frente al efecto de la resistencia, por lo que se tomará xu = 0,0 /km para todas las fórmulas. 
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5.7.- CAÍDAS DE TENSIÓN 
 
Una vez adoptada una sección adecuada del conductor, se calcula la caída de tensión según las ecuaciones 
siguientes: 
 
Distribución monofásica 
 

Distribución trifásica 
 

  senIXIRe bb  cos2
 

cos
;10; 3







 

U

P
IL

n

x
X

SK

Lc
R b

u

 

U

P
L

n

x

USK

PLc
e u tan

102
2 3 





 

 

   
USK

LP
exycsi u 




2
01  

  senIXIRe bb  cos3
 

cos3
;10; 3
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10 3 





   

   
USK

LP
exycsi u 


 01  

 
 

e = Caída de tensión (V). 
Ib = Intensidad máxima prevista (A). 
P = Potencia activa máxima prevista (W). 
cos  = Factor de potencia de la carga 
n = Número de conductores por fase. 
L = Longitud del tramo (m). 
c = Factor de aumento de la resistencia en alterna por efecto piel y proximidad (c=1+s+p). 
K = Conductividad del material (m / (ꞏmm²)). 
xu = Reactancia unitaria (/km) 
S = Sección (mm²). 
U = Tensión de línea: F-N en monofásica y F-F en trifásica (V). 

 
 
5.8.- INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO 
 
Será necesario conocer dos niveles de intensidad de cortocircuito: 

 
 La corriente máxima de cortocircuito (Icc máx), determina el poder de corte de los interruptores 

automáticos.  
 La corriente mínima de cortocircuito (Icc mín), permite seleccionar las curvas de disparo de los 

interruptores automáticos y fusibles. 
 

 
Para calcular estas intensidades en cada punto de la instalación se utiliza el método de las impedancias. Éste 
método consiste en sumar las resistencias y reactancias situadas aguas arriba del punto considerado, y 
aplicar las siguientes expresiones: 
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Defecto trifásico: 
 

cc

n
cc

Z

Uc
I





3

3  

 
 
Defecto bifásico: 
 

cc

n
cc Z

Uc
I





22  

 
Defecto monofásico: 
 

 LNcc

n
cc

ZZ

Uc
I





3

1  

 
Defecto a tierra: 

 hcc

n
cch

ZZ

Uc
I






3
 

 
 
: 

LTQccLTQcccccccc XXXXRRRRXRZ  ;;22  

     22
LNccLNccLNcc XXRRZZ   

     22
hcchcchcc XXRRZZ   

 
Donde 

 
Icc3 = Intensidad de cortocircuito en un defecto trifásico (kA). 
Icc2 = Intensidad de cortocircuito en un defecto bifásico (kA). 
Icc1 = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-neutro (kA). 
Icch = Intensidad de cortocircuito en un defecto fase-tierra (kA). 
c = Coeficiente de tensión (c=0.95 para Iccmín y c=1,05 para Iccmáx). 
Un = Tensión compuesta (V). 
RQ y XQ = Resistencia y reactancia de red (m). 
RT y XT = Resistencia y reactancia del transformador (m). 
RL y XL = Resistencia y reactancia del conductor de fase (m). 
RLN y XLN = Resistencia y reactancia del conductor neutro (m). 
Rh y Xh = Resistencia y reactancia del conductor de protección (m). 

 
 
En los siguientes apartados se desarrollan los métodos de cálculo de las impedancias en cada punto de la 
instalación. 
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5.8.1.- IMPEDANCIA DE LA RED DE ALIMENTACIÓN 
 
Si un cortocircuito trifásico es alimentado por una red de la que sólo se conoce la corriente de cortocircuito 
simétrica inicial I”kQ, o bien, su potencia de cortocircuito S”kQ, entonces la impedancia equivalente viene dada 
por: 
 
Conocida I”kQ (kA): 
 

kQ

nQ
Q

I

Uc
Z






3
 

 
Conocida S”kQ (MVA): 
 

kQnQkQ
cc

nQ
Q IUS

S

Uc
Z 




  310;

10
3

3

2

 

 
Donde: 
ZQ = Impedancia de Red (m). 
c = Factor de tensión. 
UnQ = Tensión de la red de alimentación (V). 
I’’kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA). 
S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA). 

 
 
Si el cortocircuito es alimentado por un transformador, la impedancia equivalente de la red de alimentación 
referida al lado de baja del transformador se determina por: 
 
 
Conocida I”kQ (kA): 
 

rT

nQ
r

nQkQ

rT

rkQ

nQ
Q U

U
t

UI

Uc

tI

Uc
Z 








 ;

3

1

3

2

2
 

 
 
Conocida S”kQ (MVA): 
 

rT

nQ
r

kQ

rT

rkQ

nQ
Q U

U
t

S

Uc

tS

Uc
Z 








 ;

10

1

10 3

2

23

2

 

 
 

Donde: 
ZQ = Impedancia de Red, referida al lado de baja del transformador (m). 
c = Factor de tensión. 
UnQ = Tensión de la red de alimentación (V). 
UrT = Tensión en el lado de baja del transformador (V). 
tr = Relación de transformación. 
I’’kQ = Intensidad máxima de cortocircuito simétrica inicial (kA). 
S”kQ = Potencia de cortocircuito de la red de alimentación (MVA). 
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Para el cálculo de la resistencia y reactancia de red, se consideran las siguientes relaciones: 
 
 

QQ XR  1,0  

 

QQ ZX  995,0  

 
 
Donde: 
RQ = Resistencia de red (m). 
XQ = Reactancia de red (m). 
ZQ = Impedancia de red (m). 

 
 
Impedancia del transformador 
 
Las impedancias de cortocircuito de los transformadores de dos devanados se calculan a partir de los datos 
asignados del transformador siguiendo las siguientes expresiones: 
 
 

rT

rTkr
T S

Uu
Z

2

%100


 
 

rT

rTRr
T S

Uu
R

2

%100


 
 

22
TTT RZX   

 
Donde: 
UrT = Tensión asignada del transformador en el lado de baja (V). 
SrT = Potencia aparente asignada del transformador (kVA). 
ukr = Tensión de cortocircuito del transformador (%). 
uRr = Pérdidas totales del transformador en los devanados a la corriente asignada (%). 
ZT = Impedancia del transformador (m). 
RT = Resistencia del transformador (m). 
XT = Reactancia del transformador (m). 

 
 
Impedancia de los cables 
 
La resistencia de los conductores se determina en función de su longitud, resistividad y sección: 
 

S

L
RL  310  

 
Donde: 
RL = Resistencia del conductor (m). 
 = Resistividad del material (ꞏmm²/m). 
L = Longitud del conductor (m). 
S = Sección del conductor (mm²). 
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La resistividad del material varía con la temperatura según la siguiente expresión: 
 

 )20(120  T  

 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T 
20 = Resistividad del conductor a 20°C. 
 = Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor, en 
                              °C-1 (=0,00392 °C-1 para el cobre y =0,00403 °C-1 para el aluminio). 
 

 
 
Se calculará la resistencia de los conductores a la temperatura de 20°C para el cálculo de la intensidad 
máxima de cortocircuito, y a la temperatura de 145°C para el cálculo de la intensidad mínima de cortocircuito. 
 

La reactancia de los conductores se puede estimar siguiendo la siguiente expresión: 
 

LxX uL   

 
Donde: 
XL = Reactancia del conductor (m). 
xu = Reactancia unitaria (mm). 
L = Longitud del conductor (m). 

 
 
Se han utilizado los siguientes valores de reactancia unitaria: 
 

ID 
Montaje 

Cable Tipo Reactancia Unitaria (xu) 
(mm) 

H07V-K/1-A1 H07V-K unipolar 0,12 
H07V-K/4-B1 H07V-K unipolar 0,12 
RZ1-K (AS)/u/4-B1 RZ1-K (AS) unipolar 0,12 

 
 
Finalmente, para determinar la impedancia del conductor, se utiliza la siguiente ecuación: 
 

22
LLL XRZ   

 
Donde: 
ZL = Impedancia del conductor (m). 
RL = Resistencia del conductor (m). 
XL = Reactancia del conductor (m). 

 
 
5.9.- PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Protección contra las corrientes de sobrecarga 
 
Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los 
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las 
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente de las canalizaciones. Se dimensionan estos 
dispositivos según lo establecido en la normativa aplicada, para lo cual se verifican las siguientes 
condiciones: 
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znb III   

 

zII  45,12  

 

 
 
 
Ib = Intensidad máxima prevista, o intensidad de diseño (A). 
Iz =  Intensidad admisible de la canalización, según normas aplicadas (A). 
In = Intensidad nominal o calibre del dispositivo de protección (A). 
I2 = Intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo  
                               de protección para un tiempo largo (A). 

 
 
Protección contra las corrientes de cortocircuito 
 
Se instalarán dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que ésta 
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las 
conexiones.  
 
Según la normativa aplicada, todo dispositivo que asegure la protección contra cortocircuito responderá a las 
dos condiciones siguientes: 
 

 Su poder de corte debe ser como mínimo igual a la corriente de cortocircuito supuesta en 
el punto donde está instalado. 

 El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un 
punto cualquier del circuito no debe ser superior al tiempo que tarda en alcanzar la 
temperatura de los conductores el límite admisible. 

  
 

ccI

S
kt   

 
t = Duración en segundos (s). 
S = Sección (mm²). 
K = Constante que depende del material de aislamiento 
Icc = Corriente de cortocircuito efectiva (A). 
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Esta segunda condición se puede transformar, en caso de interruptores automáticos, en la condición 
siguiente, que resulta más fácil de aplicar, y es generalmente más restrictiva: 
 
 

mmíncc II   

 
Icc mín = 

 
Corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el 
extremo del circuito protegido por el interruptor automático 
(A). 

 
Im = 

 
Corriente mínima que asegura el disparo magnético, por 
ejemplo: 

 IA curva B: Im = 5 ꞏ In 
 IA curva C: Im = 10 ꞏ In 
 IA curva D: Im = 20 ꞏ In 

 
 
5.10.- DEMANDA DE POTENCIA 
 
La suma de consumos de todos los receptores de la instalación, según desglose detallado, asciende a  
5,29 kW. Una vez aplicados los factores correctores indicados por el REBT, así como los factores de 
simultaneidad considerados para cada caso, se obtiene una potencia máxima prevista de 5,29 kW.  
 
5.10.1.- RELACIÓN DE CONSUMOS 
 

Relación de consumos 
  
Fuerza:  

 Ascensor A 1.765 W 
 Ascensor B 1.765 W 
 Salva Escaleras 1.765 W 
 Total fuerza: 5.294 W 

Resumen:  
 Fuerza: 5.294 W 
 TOTAL 5.294 W 
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5.11.- CUADRO RESUMEN POR CIRCUITOS 
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Leyenda 
P = Potencia activa máxima prevista (W) 
Un = Tensión nominal (V) 
Ib = Intensidad de diseño o máxima prevista (A) 
Iz = Intensidad máxima admisible para las condiciones del circuito (A) 
FctꞏIzt = Factores correctores por intensidad máxima admisible tabulada en norma (A) 
Icc máx = Intensidad de cortocircuito máxima al inicio del circuito (kA) 
Icc mín = Intensidad de cortocircuito mínima al final del circuito (kA) 
Sección = Sección de los conductores del circuito (mm²) 
TTRAB = Temperatura de trabajo cuando circula la intensidad de diseño (°C) 
K = Conductividad usada para el cálculo de la caída de tensión (m/�ꞏmm²) 
LCDT = Longitud hasta el receptor con mayor caída de tensión del circuito (m) 
CDTcirc = Caída de tensión más desfavorable del circuito (%) 
CDTacum = Caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito (%) 
PmáxCAL = Potencia máxima admisible por calentamiento (W) 
PmáxCDT = Potencia máxima admisible por caída de tensión (W) 

 
 
5.12.- CUADRO RESUMEN POR TRAMOS 
 
Alimentación subcuadros 

Tramo  L  Un  P  Ib  SCAL  SCDT  SADP  CDTtram  CDTacum 

Alimentación subcuadros  30,00  400  5.735  9,20  1,5  0,41  6  0,3375  0,3375 

 

Tramo  L  Un  P  Ib  SCAL  SCDT  SADP  CDTtram  CDTacum 
Ascensor A  6,00  400  2.206  3,54  1,5  0,03  2,5  0,0618  0,3992 
Ascensor B  10,00  400  2.206  3,54  1,5  0,04  2,5  0,1030  0,4404 
Salva escaleras  3,00  230  2.206  10,66  1,5  0,08  2,5  0,1941  0,5315 

 
 
 

Leyenda 

L = Longitud del tramo (m) 

Un = Tensión nominal (V) 
P = Potencia activa máxima prevista (W) 
Ib = Intensidad de diseño o máxima prevista (A) 
SCAL = Sección calculada por calentamiento (mm²) 
SCDT = Sección calculada por caída de tensión (mm²) 
SADP = Sección adoptada (mm²) 
CDTtram = Caída de tensión más desfavorable del circuito (%) 
CDTacum = Caída de tensión acumulada más desfavorable del circuito (%) 
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5.13.- CUADRO RESUMEN DE PROTECCIONES 
 
Cuadro Privado de Protección 
Dispositivo  Nº polos  Un  Ib  In  Iz  Is  Icc máx  PdC  Icc mín  Curvas 
ID  4P  400  3,54  25 

 
300 

       

IM Asc.A  4P  400  3,54  16  18,27 
 

2,76  6  0,575  B,C,D 
ID  4P  400  3,54  25 

 
300 

       

IM Asc.B  4P  400  3,54  16  18,27 
 

2,76  6  0,473  B,C,D 
ID  2P  230  10,66  25 

 
30 

       

IM Sal  2P  230  10,66  16  16,97 
 

1,39  6  0,686  B,C,D 
 
 

Leyenda 
Un = Tensión nominal (V) 
Ib = Intensidad máxima prevista (A) 
In = Intensidad nominal del dispositivo o calibre (A) 
Iz = Intensidad máxima admisible del circuito a proteger (A) 
Is = Sensibilidad del dispositivo diferencial (mA) 
Icc máx = Intensidad de cortocircuito máxima en el punto de instalación (kA) 
PdC = Poder de corte del dispositivo (kA) 
Icc mín = Intensidad de cortocircuito mínima en el punto más alejado del 
circuito a proteger (kA)  
Curvas = Curvas de disparo válidas para los interruptores magnetotérmico. 
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 ANEXO 4º. CUMPLIMIENTO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 
 
6.1.- OBJETO 
 
El objeto de esta separata es justificar lo concerniente al cumplimiento de la normativa medioambiental 
aplicable. 
 
 
6.2.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
6.2.1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO 
 
De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 
 

1.1- Identificación de los residuos 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
 
 
6.2.2.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
 
 

 Clasificación y descripción de los residuos 
 
Tomando como referencia la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de 
Construcción y Demolición (RCD) 
 
RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local 
o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 
de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 
contaminados, procedentes de obras de excavación. 
 
RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 
 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas.  
 
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
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incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 
Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerando peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
 
 

Tratamiento Destino Cantidad
17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Sin tratamiento esp. Restauración / Vertedero 0,00

RCD: Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,38
2. Madera

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,30
3. Metales

x 17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 0,02
x 17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00

17 04 03 Plomo 0,00
17 04 04 Zinc 0,00

x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,28
17 04 06 Estaño 0,00
17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00
4. Papel

x 20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,11
6. Vidrio

x 17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,04
7. Yeso

x 17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,02

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II

Gestor autorizado RNPs
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RCD: Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 
01 04 07 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00

x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,30

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,91

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00
x 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 2,66
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 1,41

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,38

RCD: Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad

1. Basuras

20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00
20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,00

2. Potencialmente peligrosos y otros

x 17 01 06 mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias 
peligrosas (SP's) Depósito Seguridad 0,00

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla Depósito / Tratamiento 0,00

17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito / Tratamiento 0,00

17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 0,00

17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 0,00

17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio Depósito Seguridad 0,00

17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's Depósito Seguridad 0,00

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito Seguridad 0,00

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas Tratamiento Fco-Qco 0,00

17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas Depósito / Tratamiento 0,00

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) Depósito / Tratamiento 0,00

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) Depósito / Tratamiento 0,00

16 01 07 Filtros de aceite Depósito / Tratamiento 0,00

x 20 01 21 Tubos fluorescentes Depósito / Tratamiento 0,01

x 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depósito / Tratamiento 0,00

x 16 06 03 Pilas botón Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado Depósito / Tratamiento 0,19

x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices Depósito / Tratamiento 0,06

x 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito / Tratamiento 0,00

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Depósito / Tratamiento 0,00

x 15 01 11 Aerosoles vacios Depósito / Tratamiento 0,02

16 06 01 Baterías de plomo Depósito / Tratamiento 0,00

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua Depósito / Tratamiento 0,02

17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RPs
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6.2.3.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA 
OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 
 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1 
 
Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 5 cm. de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 
 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 
 
 

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) 

   

Estimación de residuos en OBRA NUEVA     
    
Superficie Construida total 150,91 m² 

Volumen de residuos (S x 0,10) 15,09 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 Tn/m³ 

Toneladas de residuos 7,55 Tn 
    
Estimación de volumen de tierras procedentes de la 
excavación 

0,00 m³ 

Presupuesto estimado obra sin Gestión de Residuos 119.852,19 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 0 € 

 
 
 
Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción los RCDs que van a sus vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volúmenes 
en función de la tipología de residuo: 
 
 
6.2.4.- MEDIDAS DE SEGREGACIÓN "IN SITU" PREVISTAS 

 
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
 
 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 
 

 
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + 
envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 
5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta 

 
 
Los contenedores o sacos industriales empleados cumplirán las especificaciones requeridas por le 
gestor de residuos. 
 
 
6.2.5.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN 
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 
 
 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos Propia obra 
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  

x Reutilización de materiales metálicos Propia obra 
x Otros (mármol) Propia obra 

 
 
6.2.6.- PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS 
 
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra 
o externo) 
 

 OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 
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6.2.7.- DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES  "IN 
SITU" 
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas para la gestión 
de residuos no peligrosos. 
 

Terminología: 
 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 
 
 
 
 
 
 

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
Toneladas de cada 

tipo de RDC
Densidad tipo    

(entre 1,5 y 0,5)
m³ Volumen de 

Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto 0,00 1,50 0,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,050 0,38 1,30 0,29
2. Madera 0,040 0,30 0,60 0,50
3. Metales 0,025 0,19 1,50 0,13
4. Papel 0,003 0,02 0,90 0,03
5. Plástico 0,015 0,11 0,90 0,13
6. Vidrio 0,005 0,04 1,50 0,03
7. Yeso 0,002 0,02 1,20 0,01
TOTAL estimación 0,140 1,06 1,11

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos 0,040 0,30 1,50 0,20
2. Hormigón 0,120 0,91 1,50 0,60
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos 0,540 4,07 1,50 2,72
4. Piedra 0,050 0,38 1,50 0,25
TOTAL estimación 0,750 5,66 3,77

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 0,53 0,90 0,59
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 0,30 0,50 0,60
TOTAL estimación 0,110 0,83 1,19

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
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6.2.8.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS  
 
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones 
de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán 
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 
siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
 
En los planos de específica la situación y dimensiones de: 
 
 

 Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 
cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 
 Contenedores para residuos urbanos 
 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o 
materiales cerámicos. 

 
 
6.2.9.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE LOS RCDS 
 
Con carácter General: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción 
y demolición en obra. 
 
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  
 
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
 
  
Certificación de los medios empleados 
 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos 
por entidades autorizadas. 
 
 
Limpieza de las obras 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. 
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Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 
 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan 
pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y 
demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 
1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos 

 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice 
en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo 
su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del 
contenedor / envase. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de 
contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al 
menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la 
separación de cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de 
las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las 
autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 
Consejería.  
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega 
final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de 
derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán 
gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 
de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así 
como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y 
restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 
contenedores de escombros con componentes peligrosos 

 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos 
degradados serán retiradas y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones de altura no 
superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros 
materiales. 

 Otros (indicar) 
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6.2.10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
 
A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de 
la obra, repartido en función del volumen de cada material. 
 
 

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vestedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto 

de Obra

Tierras y pétreos de la excavación 0,00 4,00 0,00 0,0000%

0,0000%

RCDs Naturaleza Pétrea 3,77 12,50 47,16 0,1864%
RCDs Naturaleza no Pétrea 1,11 12,50 13,85 0,0547%
RCDs Potencialmente peligrosos 1,19 12,50 15,62 0,0617%

0,3028%

0,00 0,0000%
0,00 0,0000%

119,85 0,1000%

482,37 0,4028%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Tomando referencia Orden 2690/2006 CAM mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

Tomando referencia Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

 
 
 
 
 
 
Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de 
Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Estudio de Gestión 
 
Se establecen los precios de gestión tomando de referencia lo establecido a la Orden 2690/2006 de la 
CAM. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación 
y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así lo considerase 
necesario. 
 
Se establecen en el apartado “B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN”  que incluye tres partidas: 
 

 B1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y 
pétreos. 

 
 B2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo del 0,2%  

 
 B3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de 

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en 
general. 
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 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
7.1.- GENERALIDADES 
 
7.1.1.- INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las condiciones en este Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

 Normas UNE-EN aplicables en equipos de seguridad para trabajos en altura. 
 Normas UNE para composición, dimensiones y ensayos de materiales. 
 La empresa adjudicataria de las obras estará en posesión del Cerificado ISO 9001 - 2000 
 Pliego de Cláusulas Administrativas y Condiciones Particulares que se establezcan para la 

contratación de estas obras. 
 
 
7.1.2.- DIMENSIONES O ERRORES 
 
Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuestos en dichos documentos, o que por uso o costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán 
al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra, omitidos o erróneamente descritos, 
sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiera sido completa y correctamente 
especificado en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en los Planos del Proyecto o en la descripción 
de las partidas del Presupuesto y omitidos en cualquiera de ellos, deberá ser ejecutado como si 
estuviese contenido en todos ellos. 
 
El contratista, se verá en la obligación de informar por escrito al Director de la obra, tan pronto como 
sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión que encontrase. Cualquier corrección o 
modificación en los Planos del Proyecto, en las especificaciones del Pliego de Prescripciones o en la 
descripción de las unidades de obra del Proyecto, sólo podrá ser realizada por la Propiedad, siempre y 
cuando así lo juzgue conveniente para su interpretación, o el fiel cumplimiento de su contenido. 
 
 
7.1.3.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS 
 

 Equipos de maquinaria 
 
Todos los equipos que se empleen en la ejecución de las distintas unidades de obra, deberán cumplir 
las condiciones generales siguientes: 
 
Deberán estar disponibles con suficiente anticipación al comienzo del trabajo correspondiente para que 
puedan ser examinados y aprobados por el Director en todos sus aspectos, incluso en el de su potencia 
o capacidad, que deberá ser adecuada al volumen de obra a ejecutar en el plazo programado. Después 
de aprobado un equipo por el Director, deberá mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo 
satisfactorias, haciendo las sustituciones o reparaciones necesarias para ello. 
 
Si durante la ejecución de las obras se observase que por cambio de las condiciones de trabajo, o por 
cualquier otro motivo, el equipo o equipos aprobados no son idóneos a juicio del Director al fin 
propuesto, deberán ser sustituidos por otros que lo sean. 
  

C
 o

 l 
e 

g 
i o

   
O

 f 
i c

 i 
a 

l  
 d

 e
   

P
 e

 r
 i 

t o
 s

   
e 

  I
 n

 g
 e

 n
 i 

e 
r 

o 
s 

  T
 é

 c
 n

 i 
c 

o 
s 

  I
 n

 d
 u

 s
 t 

r 
i a

 l 
e 

s 
  d

 e
   

M
 á

 l 
a 

g 
a

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0/

05
/2

02
1

   
   

   
   

   
   

 V
IS

A
D

O
 5

28
5/

20
21

   
   

   
   

   
   

 3
19

9 
- 

R
af

ae
l G

ar
ci

a 
P

er
ez

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
38

.9
9 

- 
91

/1
89

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n:
ht

tp
://

w
w

w
.c

op
iti

m
a.

co
m

/v
er

ifi
ca

do
r/

C
ód

ig
o:

 5
N

F
D

G
N

C
9Y

K
H

B
W

L7
K

H
G

C
D

9K
H

JS

http://www.copitima.com/verificador/?codigo=5NFDGNC9YKHBWL7KHGCD9KHJS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 

Proyectos Industriales Climatización, Contra-Incendios, Fontanería, Licencias de Apertura. 
Calle Ángeles Navas Atencia nº4 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga) 
www.gprit.com - info@gprit.com   Telf.: 951 577 139 – 607 93 52 43 

85

Materiales 
 
Parte General 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen 
en el texto vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y que no sean explícitamente 
modificadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y ser aprobados por el 
Director. 
 
Todo material que no cumpla las especificaciones previstas o haya sido rechazado, será retirado de la 
obra inmediatamente, salvo autorización expresa del Director. Los materiales y elementos de 
construcción normalizados han de corresponder a las especificaciones de calidad y dimensiones 
indicadas en las Normas. 
 
 
Fuentes de suministro y requisitos de calidad 
 
Los materiales utilizados en la obra serán, como mínimo, de una calidad igual a los prescritos en el 
presente Pliego de Condiciones. La fuente de suministro de cada uno de los materiales será aprobada 
por el Director antes de comenzar la entrega. Si en los ensayos posteriores resulta que las fuentes de 
suministro previamente aprobadas no producen productos uniformes y satisfactorios, o si el producto 
procedente de cualquier fuente resulta inaceptable, en cualquier momento el Contratista suministrará 
los materiales de otras fuentes aprobadas. 
 
Con objeto de facilitar la inspección y ensayo de los materiales, el contratista notificará al Director con 
una semana Como mínimo de antelación a la entrega, las procedentes fuentes comerciales de 
suministro. 
 
 
Materiales no incluidos en el Pliego 
 
Los materiales que hayan de emplearse en las unidades de obra y no figuren especificados en este 
Pliego, no podrán ser utilizados sin ser reconocidos por el Director, el cual podrá admitirlos o 
rechazarlos, según reúnan o no las condiciones que, a su juicio, sean exigibles. 
 
 

 Ejecución de las obras 
 
Parte General 
 
Todas las unidades de obra deberán cumplir en cuanto a ejecución, las condiciones establecidas en el 
texto vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y que no sean explícitamente 
modificadas en el presente Pliego y ser aprobadas por el Director. 
 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes del 
Director, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquéllos y de 
las condiciones de ejecución. 
 
Antes de iniciarse cualquier obra se deberá dar conocimiento al Director, quien resolverá las cuestiones 
que se planteen referentes a la interpretación de aquéllos, de las condiciones de ejecución y dará su 
Autorización. 
 
Al menos que se indique lo contrario en los planos y otros documentos contractuales, el trabajo deberá 
ejecutarse conforme a la mejor práctica moderna, empleando materiales y mano de obra de la más alta 
calidad, a satisfacción de la Propiedad o del Director. 
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Características de la mano de obra 
 
En todo momento el contratista deberá disponer de mano de obra y equipo suficiente para ejecutar las 
distintas clases de trabajo hasta su total terminación en la manera y plazo estipulado en el Pliego. 
Todos los obreros deberán tener conocimientos y experiencia adecuados para cumplir apropiadamente 
las tareas asignadas. Todos los obreros que hayan de realizar trabajos especiales o que requieran 
destreza, habrán de tener la experiencia suficiente para tales trabajos, así como para el manejo del 
equipo necesario para llevarlos a cabo adecuada y satisfactoriamente y sin peligro de accidente. 
 
 
Medios y métodos de construcción 
 
A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, los medios y 
métodos de construcción deberán ser los elegidos por el contratista, si bien reservándose el Director el 
derecho de rechazar a aquellos medios o métodos propuestos por el Contratista que: 
 

1. Constituyan o puedan constituir un riesgo al trabajo, bienes, o personas. 
2. Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 

 
 
Dicha aprobación del Director, o en su caso su silencio, no deberá eximir al Contratista de la obligación 
a cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En el caso de que el Director rechace los 
medios y métodos del Contratista, esta decisión no deberá considerarse como una base de 
reclamaciones por daños causados. 
 
 
Delimitaciones en los trabajos 
 
En todos los momentos el Contratista deberá ejecutar el trabajo de tal manera y en tal secuencia que 
asegure la menor perturbación al tránsito, cumpliendo con lo indicado u ordenado en cuanto a la 
construcción de desvíos y al mantenimiento del tráfico. El Contratista no deberá comenzar trabajos 
nuevos en perjuicio de otros trabajos ya comenzados. El Director podrá ordenar al Contratista terminar 
una sección del trabajo antes de empezar operaciones en cualquier otra sección. 
 
 
7.1.4.- CARACTERISTICAS DE ALGUNAS UNIDADES DE OBRA 
 
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los 
siguientes aspectos: 
 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 
 
Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen 
a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y 
manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a 
adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 
 
 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 
Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de 
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, 
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, 
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garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, 
etc. 
 
Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA 
 
Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales 
de la actuación. 
 
 
7.1.5.- DEMOLICIONES 
 
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas 
en la Documentación Técnica. 
 
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará la zona del edificio afectada 
con vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. 
Se colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las 
instalaciones del edificio y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que 
pudieran verse afectados. No habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se 
vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos combustibles o peligrosos. 
 
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el 
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo 
que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá 
supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria. 
 
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior 
al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios 
especializados reconocidos por la autoridad. 
 
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes 
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados 
fuera del centro de trabajo lo antes posible. 
 
Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán 
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada 
por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro 
de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias. 
 
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal 
no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando 
adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos. 
 
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos 
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección 
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008. 
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MANUAL 
 
Descripción 
 
Demolicion parcial de forjado de cubierta existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, 
con medios manuales, previo apeo (de planta de cubierta a cimentación) suficiente del resto del forjado 
de cubierta. 
 
 
Puesta en obra 
 
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o 
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa. 
 
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta 
de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos, 
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos 
en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y 
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios. 
 
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o 
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables 
por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni 
vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros pero no desplazamiento de los puntos de apoyo. 
Sólo se podrán volcar  elementos  cuando  se disponga de un lugar de caída consistente y de lado  no 
menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será 
mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca 
polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables 
y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños. 
 
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se 
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará 
a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios, 
apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados. 
 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
 
Se hará controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden, 
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección 
facultativa. 
 
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los 
mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que 
se definen en el presente pliego de condiciones. 
 
 
7.1.6.- ESTRUCTURA 
 
ESTRUCTURA METÁLICA según Código Técnico  
 
Descripción 
 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por 
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y 
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tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
 
La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su 
Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero. 
 
 
Materiales 
 

• Perfiles y chapas de acero laminado: 
 
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de 
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen en 
la Tabla 4.1 del CTE-DB-SEA y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEA-
Art.4. 
 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones y marcado CE según la norma armonizada UNE- 
EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por 
choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 
 
 

• Perfiles huecos de acero: 
 
El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN10210-1 relativa 
a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la 
UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frío. Irán 
acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según las normas anteriores 
incluyendo la designación del material según EN 10027. 
 
 

• Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
 
Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10162. 
 
 

• Tornillos, tuercas y arandelas: 
 
El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las características mecánicas mínimas de los 
aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO. 
 
Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas, 
mas concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB. 
 
 

• Cordones y cables. 
 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. 
Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se 
consideran aceptables. 
 
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más 
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB. 
 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse 
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identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca 
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación del 
acero según normas. 
 
 
Puesta en obra 
 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales 
que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos. 
 
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las 
condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNE-ENV 
1090-1. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNE-ENV 1090-1. 
Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un cepillado metálico que 
elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. 
Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a proteger, deben ser 
compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de recubrimiento deben 
especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y las instrucciones del 
fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1. 
 
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones 
permanentes, protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación, 
almacenándolos apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de 
agua. 
 
 
Operaciones de fabricación en taller 
 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria. 
 
Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará con 
el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. 
No se permitirá el conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite el conformado 
en frío, pero no la utilización de martillazos y se observarán los radios de cuerda mínimos establecidos 
en la tabla del punto 10.2.2 del CTE- DB-SEA. 
 
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de 
hasta 25 mm de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro 
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje 
 
Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm. Superficies 
para apoyo de contacto: Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las tolerancias 
geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola con un borde 
recto, no superará los 0,5 mm. 
 
Empalmes: No se  permiten  más  empalmes  que  los  establecidos  en  proyecto  o aprobados por el 
director de obra. 
 
 
Soldeo 
 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, 
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas  
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para evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben  estar certificados por un organismo  acreditado 
y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992. 
 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, 
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. 
Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en los 
puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE. Uniones atornilladas. Las características de este tipo de 
uniones se ajustarán a las especificaciones de los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones 
de tornillos pretensados el control del pretensado se realizará por alguno de los procedimientos 
indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA: método de control del par torsor, método del giro de tuerca, 
método del indicador directo de tensión, método combinado. Podrán emplearse tornillos avellanados, 
calibrados, pernos de articulación o hexagonales de inyección, si se cumplen las especificaciones del 
artículo 10.5 de DB SEA del CTE. 
 
 
Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN- ISO 8504- 
1:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN- ISO 8504-3:2002 
para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto 
con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la 
calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se 
pintará sin antes haber eliminado las escorias. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada. 
 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DB- 
SEA en su artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra. 
 
 
Control de calidad de materiales 
 
Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse 
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. 
 
Cuando el proyecto especifique características no avaladas por certificados, se establecerá un 
procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
 
Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o 
recomendaciones de prestigio reconocido. 
 
Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser revisada y 
aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos:  
 

a) Una memoria de fabricación 
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
c) Un plan de puntos de inspección de los procedimientos de control interno de producción, todo 

ello con el contenido mínimo especificado en el punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control 
tiene por objeto comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 

 
Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será elaborada por el 
montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos: a) Una 
memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspección, todo ello con el 
contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto 
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comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto. 
 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el 
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los 
valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y 
tolerancias de ejecución. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en 
proyecto. 
 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso. 
 
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños estructurales, se 
identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), identificación de daños que afectan a 
secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 
 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 
protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 
pinturas, por ejemplo). 
 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como 
el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
 
ESTRUCTURA METÁLICA según Instrucción de Acero Estructural  
 
Descripción 
 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por 
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y 
tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas. 
 
La construcción de estructuras de acero está regulada por la Instrucción de Acero Estructural EAE. La 
dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra si la estructura pertenece total o 
parcialmente a alguna clase de ejecución de las señaladas en el apartado 6.2 de la EAE, como de 
fabricación más cuidadosa. 
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Materiales 
 

• Perfiles y chapas de acero laminado: 
 
Detallados en 28.1 de la EAE. Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN10025 (Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas 
características se resumen en el punto 27.1 de la EAE y cumplirán con las especificaciones contenidas 
en dicho apartado. 
 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión 
por choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales. 
 
 

• Perfiles huecos de acero: 
 
Detallados en 28.2 y 28.3 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 
10210-1 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en 
frío. Irán acompañados de la declaración de prestaciones propia del marcado CE según las normas 
anteriores incluyendo la designación del material según EN 10027. 
 
 

• Perfiles de sección abierta conformada en frío: 
 
Detallados en 28.4 de la EAE. Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE- EN 10162. 
 
 

• Tornillos, tuercas y arandelas: 
 
 
Según artículo 29 de la EAE. Serán adecuados a las características de la unión según 58.2 EAE. 
 
 

• Cordones y cables. 
 
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base. 
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el artículo 77 de la EAE. 
 
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan 
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse 
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca 
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación del 
acero según normas. 
 
Los materiales montados en taller llegarán identificados con marcado adecuado, duradero y 
distinguible. 
 
 
Puesta en obra 
 
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con humedad, con otros metales 
que produzcan corrosión y el contacto directo con yesos. 
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con el 
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artículo 30 y 79 de la EAE y las condiciones ambientales internas y externas del edificio. Los materiales 
protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Se han de 
preparar las superficies a proteger. 
 
 
Operaciones de fabricación en taller 
 
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria. 
 
Conformado: Esta operación puede realizarse siempre que las características del material no queden 
por debajo de las especificadas en el proyecto. 
 
Cuando se realice el plegado o curvado en frío se respetarán los radios mínimos recomendados en 
UNE-EN 10025. No se permite la conformación en caliente de aceros con tratamiento termomecánico, 
ni de los templados y revenidos a menos que se cumplan los requisitos de UNE-EN 10025-6. En 
particular se prohíbe cualquier manipulación en el intervalo de color azul (de 250ºC a 380ºC). 
 
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de 
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro 
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje. 
 
Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones, 
ortogonalidad y planeidad. 
 
Empalmes: No se  permiten  más  empalmes  que  los  establecidos  en  proyecto  o aprobados por el 
director de obra. 
 
 
Soldeo 
 
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión, 
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para 
evitar el desgarro laminar además de referencia al plan de inspección y ensayos. Los soldadores deben 
estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287- 
1:2004. 
Los requisitos de calidad para el soldeo que se han de aplicar en cada clase de ejecución según UNE-
EN ISO 3834 serán los recogidos en la tabla 77.1. de la EAE. 
 
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras, 
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los 
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados. 
Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en el 
artículo 77 de la EAE. La dirección facultativa especificará si es necesario recurrir a piezas adicionales 
de prolongación del cordón para garantizar que en el extremo exterior de un cordón se mantiene el 
espesor de garganta evitando los cráteres producidos por el cebado y el corte de acero. 
 
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones 
del artículo 76 de la EAE. Para uniones atornilladas pretensadas resistentes al deslizamiento, la 
dirección facultativa indicará previo al comienzo de la obra cuál es la clase de superficie a obtener. 
 
Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados y bulones o tornillos de inyección si se cumplen las 
especificaciones del artículo 76.10 del EAE. Los diámetros de agujeros, separaciones mutuas y a 
bordes, sistemas de apretado y estado de superficies serán los especificados en los planos. Si se 
emplean arandelas indicadoras del pretensado del tornillo, se observarán las instrucciones del 
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fabricante que se adjuntan al proyecto. 
 
Tratamientos de protección. Podrán aplicarse tratamientos de metalización, galvanización en caliente 
o pintado según las especificaciones del artículo 79 de la EAE. La dirección facultativa especificará    en 
el comienzo de la obra si los perfiles tubulares han de protegerse interiormente. Las superficies que 
vayan a estar en contacto con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán 
materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras 
realizar la soldadura no se pintará sin antes haber eliminado las escorias y aceptado la soldadura. 
 
La estructura dispondrá de protección contra la corrosión para obtener unas condiciones de servicio 
acordes con la vida útil de la estructura y el plan de mantenimiento teniendo en cuenta el nivel de 
corrosión atmosférica y grado de exposición de los diferentes componentes que esta detallado en el 
presupuesto del proyecto. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la EAE en su 
título 7. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas documentalmente en la 
documentación final de obra. 
 
La dirección facultativa aprobará un programa de control, según artículo 82 de la EAE, que desarrolle 
el plan de control incluido en el proyecto. 
 
 
Control de la conformidad de los productos 
 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXI de la EAE. Los suministradores entregarán al constructor, 
quien los facilitará a la dirección facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido 
por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. En  el caso 
de que los materiales y productos dispongan de marcado CE podrá comprobarse su conformidad 
mediante la verificación documental de que los valores de la declaración de prestaciones que 
acompañan al citado marcado CE cumplen con las especificaciones del proyecto. La dirección 
facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o ensayos sobre 
los materiales y productos que se empleen en la obra. En el caso de productos que no dispongan de 
marcado CE, la comprobación de su conformidad comprenderá: - Un control documental, - en su caso, 
un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un nivel de garantía 
adicional equivalente, conforme a lo indicado en el Artículo 84 de la EAE, y - en su caso, un control 
experimental, mediante la realización de ensayos. 
 
 
Control de la ejecución 
 
Se atenderá a lo dispuesto en el capítulo XXII de la EAE. El constructor incluirá, en el plan de obra, el 
procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. Los resultados de todas las 
comprobaciones realizadas serán documentados por el constructor, en los registros de autocontrol. 
Además, efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las 
partidas. 
 
Los criterios de control como: programación, nivel de control, lotificación, unidades y frecuencias de 
inspección, comprobaciones al montaje en taller se dispondrán según artículos 89. 90 y 91 de la EAE. 
El programa de montaje redactado por el constructor se realizará de acuerdo con el plan de montaje 
incluido como anexo a este pliego. 
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas en el capítulo XVIII de la EAE, en el que 
se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los 
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valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y 
tolerancias de ejecución. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal teórico. Las planchas en superficie teórica 
descontando huecos mayores de 1 m2. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en 
proyecto. 
 
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares, 
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso. 
 
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños estructurales, se 
identificarán las causas de daños potenciales  (humedades,  uso), identificación de  daños que  afectan 
a secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto). 
 
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de 
protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de 
pinturas, por ejemplo). 
 
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento 
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como 
el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc. 
 
 
7.1.7.- CERRAMIENTOS 
 
FÁBRICAS 
 
CERÁMICA, Descripción 
 
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero. 
 
 
Materiales 
 

• Ladrillos: 
 
Contarán con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones según la norma 
armonizada UNE-EN 771-1. 
 
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma. 
No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados. 

• Mortero: 
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El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 
 
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 197-
1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1 
 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Contarán 
con marcado CE e irán acompañados de la declaración de prestaciones. 
 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en 
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se 
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes. 
 
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección 
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A. 
 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla 
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. Los 
áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma 
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139. 
 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para 
el hormigón. 
 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá 
de marcado CE aportando la declaración de prestaciones según norma armonizada UNE- EN 934-3. 
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua 
a añadir para obtener las resistencias deseadas. 
 
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior. 
 
 

• Hormigón armado: 
 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con 
las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado. 
 
 

• Bandas elásticas: 
 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar 
el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o 
expandido, poliestireno expandido, etc. 
 

• Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los 
aceros inoxidables según UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y para pretensar según 
la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero contarán con marcado CE conforme 
a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3. 
 

• Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. Dispondrán de 
garantía documental del cumplimiento del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en 
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la norma armonizada UNE-EN 845-1. 
 

• Sellantes: Para el sellado de juntas de dilatación o ejecución. Justificarán marcado CE con 
declaración de prestaciones según UNE-EN 15651-1. 
 
 
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son: 
 
 

Material 
Resistencia térmica 
(m2 K/W) 

Índice de reducción 
acústica 
ponderado (dBA) 

Densidad
(Kg/ m3) 

Factor de 
Resistencia al 
Vapor de agua 

Tabique L.  
Hueco sencillo 

0,09 34 1000 10 

Tabique L. 
Hueco doble, tabicón 

0,16 36 930 10 

Tabique L. Hueco 
doble gran formato 

0,33 35 630 10 

½ pie L.Perforado 0,21 40 1020 10 

1 pie L.Perforado 0,41 52 1150 10 

½ pie L.Macizo 0,12 43 2170 10 

1 pie L.Macizo 0,17 55 2140 10 
 
 
 
En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los 
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro 
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Puesta en obra 
 
Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las juntas 
completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún ladrillo se quitará 
éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo. 
 
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se 
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegerán 
de la lluvia, calor, viento y heladas. 
 
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyarán en 
forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o con un máximo de 20 m. Se 
mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros 
de carga la ejecución de rozas horizontales. 
 
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por completo con 
mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir una instalación y en el caso 
de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan. 
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Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los 
paramentos verticales con morteros apropiados  y  en  su  ejecución  se extremará la precaución  para 
que no queden puntos sin banda elástica que resulten puentes acústicos. 
 
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. entre la 
última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después. 
 
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo 
aislamiento acústico. 
 
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos 
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB- HR del Código 
Técnico de la Edificación. 
 
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo comprobará los datos 
del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción según normas UNE, 
de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a 
compresión. 
 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la 
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo la dirección facultativa podrá requerir la 
realización de ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, 
pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y 
estabilidad de volumen. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos 
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08. 
 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de 
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
 
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o 
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382. 
 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección 
de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
 

 replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes. 
 desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total. 
 espesores: -10 a +15 mm 
 en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales. 
 distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm entre ejes extremos. 
 horizontalidad: +-2 mm por m. 
 planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en 

paramentos sin revestimiento. 
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 tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1. 
 
 

Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo 
huecos. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades, 
deterioro del material de sellado de las juntas y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico 
especialista. 
 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y 
cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena. Cada 5 años se realizará una revisión 
por técnico especialista. 
 
 
7.1.8.- INSTALACIONES 
 

 Ascensor 
 
Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se desplace a 
lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15º, destinado al transporte: 
de personas; de personas y de objetos o de objetos únicamente equipada de elementos de mando 
situados dentro de la cabina. 
 
 
Materiales 
 
Cabina diseñada para el acceso de minusválidos y acorde con el número máximo de personas 
apuntadas en una placa en el interior. 
 

 Maquinaria 
 Elementos de suspensión y tracción. Los cableados no se permiten empalmados debiendo ser 

en una pieza. 
 Los dispositivos de enclavamiento, freno, limitador de velocidad, paracaídas, amortiguadores y 

sistemas de petición de socorro. 
 Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de máquinas 

 
 
Puesta en obra 
 
Los ascensores en lo referente a diseño, fabricación y puesta en mercado cumplirán lo dispuesto por 
el Real Decreto 1644/2008, que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas para ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s y para los de velocidad superior 
lo dispuesto por el Real Decreto 203/2016, en cumplimiento de las obligaciones derivadas del Tratado 
de adhesión de España a la Unión Europea, así como de lo dispuesto en el artículo 45 de dicha Directiva 
2014/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, es preciso dictar las 
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disposiciones nacionales que adapten la legislación española a las previsiones contenidas en la 
mencionada directiva. 
 
Se cumplirá lo establecido en el Real Decreto 88/2013, Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 
«Ascensores» del Real Decreto 2291/1985, reglamento de aparatos de elevación y manutención. 
 
El cerramiento del  hueco  será  de  material  resistente  de  manera  que  una  fuerza horizontal de 30 
kg. no produzca una deformación elástica mayor de 2.5 cm. Así mismo, tendrá la reacción y resistencia 
al fuego consignada en el apartado correspondiente de este proyecto. 
 
Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan transmitir 
vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor se realizarán con elementos 
flexibles y antivibratorios. 
 
El hueco se mantendrá correctamente ventilado, contará con iluminación fija y dispondrá de un diseño 
tal que no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las posiciones extremas del 
ascensor. 
 
Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentación. se realizarán con amarres de cuña 
de apriete automático, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales. 
 
La instalación eléctrica del ascensor se realizará de manera que la misma pueda ser registrable 
mediante canaletas o similares. 
Se prohíbe la utilización del ascensor, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en servicio, para 
fines distintos a los previstos, tales como el aprovechamiento como aparato elevador de materiales y/o 
personas para la construcción. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Para la puesta en servicio  de los  ascensores se comunicará por el  titular al  órgano competente   de 
la Comunidad Autónoma: 
 

 La ficha técnica de la instalación, 
 la declaración de prestaciones del marcado CE, 
 la copia del contrato de conservación, y 
 cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el control final. Se realizarán 

verificaciones y pruebas de: 
 Dispositivos de enclavamiento. 
 Dispositivos eléctricos de seguridad. 
 Elementos de suspensión y tracción. 
 Sistemas de frenado. 
 Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 
 Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 
 Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 
 Comprobación de la adherencia. 
 Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 
 Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto 

cabina-paracaídas-guías y la fijación de éstas al edificio. 
 Paracaídas de contrapeso. 
 Amortiguadores. 
 Dispositivo de petición de socorro. Tolerancias: 
 Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm. 
 Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm. 
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 Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm. 
 Elemento móvil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm. 
 Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm. 

 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la unidad terminada y probada. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada 
conservadora, que deberá estar cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. 
 
La propiedad dispondrá de una copia de la misma. 
 
Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento de puertas y nivelación de la cabina. Empresas 
conservadoras deberán realizar visitas para el mantenimiento preventivo de los ascensores según los 
siguientes plazos: 
 
Unifamiliares y ascensores de velocidad < 15 m/s: cada 4 meses 
 
Edificios residenciales de hasta 6 paradas o públicos de hasta 4 paradas con antigüedad menor de 20 
años: cada 6 semanas 
 
El resto de ascensores: cada mes. 
 
Inspección y registro por organismos de control: En edificios públicos o de uso industrial: 2 años Con 
más de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 años. Resto: cada 6 años. 
 
 

 Salvaescaleras 
 
Salvaescaleras es un sistema de elevación vertical que permite al usuario que se desplaza en silla de 
ruedas en particular y al resto de usuarios en general, salvar tramos de escaleras para salvar pisos 
diferentes, de manera autónoma con la máxima seguridad. En su origen fueron concebidas como una 
solución excepcional para que las sillas de ruedas pudieran salvar obstáculos verticales, cuando no era 
adecuado o posible el uso de otro sistema salvaescaleras de elevación como una silla o un ascensor. 
 
 
Materiales 
 
Plataforma para el acceso de minusválidos y acorde con el peso máximo recogido en su placa. 
 

 Maquinaria 
 Elementos de suspensión y tracción 
 Los dispositivos de enclavamiento, freno, limitador de velocidad,. 
 Materiales de anclaje 
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Puesta en obra 
 
Los salvaescaleras en lo referente a diseño, fabricación y puesta en mercado cumplirán lo dispuesto 
por el Real Decreto 1644/2008, que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas para ascensores de velocidad no superior a 0,15 m/s. 
 
Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan transmitir 
vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del salvaescaleras se realizarán con 
elementos flexibles y antivibratorios. 
 
La instalación eléctrica del salvaescaleras se realizará de manera que la misma pueda ser registrable 
mediante canaletas o similares. 
 
Se prohíbe la utilización del salvaescalera, en cualquiera de sus fases previas a la puesta en servicio, 
para fines distintos a los previstos, tales como el aprovechamiento como aparato elevador de materiales 
y/o personas para la construcción. 
 
La anchura máxima del salvaescaleras en funcionamiento no podrá ser superior a 0,96 m 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Para la puesta en servicio de la escalera se comunicará por el  titular al  órgano competente   de la 
Comunidad Autónoma: 
 

 La ficha técnica de la instalación, 
 la declaración de prestaciones del marcado CE, 
 la copia del contrato de conservación, y 
 cuando sea aplicable, las actas de los ensayos relacionadas con el control final. Se realizarán 

verificaciones y pruebas de: 
 Dispositivos eléctricos de seguridad. 
 Elementos de suspensión y tracción. 
 Sistemas de frenado. 
 Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad. 
 Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos. 
 Dispositivos de seguridad al final del recorrido. 
 Comprobación de la adherencia. 
 Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha. 
 Amortiguadores. 
 Dispositivo de petición de socorro.  

 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la unidad terminada y probada. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada 
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conservadora, que deberá estar cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. 
 
La propiedad dispondrá de una copia de la misma. 
 
Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento y nivelación de la plataforma.  
 
 

 Electricidad 
 
Características técnicas y condiciones de suministro y recepción de materiales 
 
Instalación de baja tensión: 
 
La determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la 
norma UNE-HD 60364-1:2009. 
 
 Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la 
Administración Pública competente. 

 Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la 
centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por: 

 
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 

con la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-

2:2001 y UNE-EN 60439-2:2001/A1:2006. Conductores aislados en el interior de conductos 
cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

 
 Contadores. 

 
- Colocados en forma agrupada (en armario o en local).  
- Colocados en forma individual. 

 
 Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 

suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Constituidas por: 
 

- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
- Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
- Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir 

con la ayuda de un útil. 
- Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-

2:2001 y UNE-EN 60439-2:2001/A1:2006. 
- Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados 

y construidos al efecto. 
 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 
cm. 
 
 Interruptor de control de potencia (ICP). 
 Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 
 Interruptores diferenciales. 
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 Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. Interruptores magnetotérmicos 
de protección bipolar. 

 Instalación interior: 
 

- Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 

- Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. Cables eléctricos, 
accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- -Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base 
de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

 
 
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por empresas instaladoras en baja tensión. 
 
Si la instalación incluye grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del material suministrado en 
obra, se verificará que coincide con lo indicad o en el proyecto, las indicaciones de la Dirección 
Facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. 
Grado de protección. Tensión asignada. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: 
sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. No procede la 
realización de ensayos. 
 
Se rechazarán las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte, que presentaren defectos o 
que no cumplan las especificaciones de proyecto. 
 
 Instalación de puesta a tierra: 
 

- Conductor de protección. 
- Conductor de unión equipotencial principal. 
- Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. Conductor de 

equipotencialidad suplementaria. 
- Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. Masa. 
- Elemento conductor. 

 
 
La toma de tierra: pueden ser conductores desnudos, placas, anillos, barras, tubos, pletinas, o bien 
mallas metálicas compues tos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras 
enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de 
las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y 
comprometa las características del diseño de la instalación. 
 
 
Condiciones de conservación, almacenamiento y manipulación de materiales 
 
En el almacenamiento se seguirán las instrucciones del fabricante y se mantendrán en sus embalajes 
originales. Evitando el contacto directo con el terreno. Se almacenarán en lugar, libre de humedad, 
protegido de agentes meteorológicos y protegidos de peligros de impacto. 
 
 
Control de recepción de materiales 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, 
equipos y sistemas sumi nistrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá el 
control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1 del CT E 
(incluso el marcado CE y la Declaración de Prestaciones, cuando sea pertinente), el control mediante 
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distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2 del CTE y el control 
mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Los materiales cumplirán con lo especificado en el Reglamento Europeo de Productos de Construcción 
(RPC) 305/2011. Se atenderá a la última publicación en el B.O.E. del listado completo de la Normas 
Armonizadas de Productos de Construcción. 
 
 
Características técnicas y proceso de ejecución de unidades de obra 
 
Ejecución 
 
Instalación de baja tensión: 
 
Se verificará que la situación y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden 
con los de proyecto, en caso de que no sea así se procederá a realizar su nueva ubicación o definición 
de acuerdo con el criterio de la Dirección Facultativa. Se deberá proceder al marcado por la empresa 
instaladora en presencia de la Dirección Facultativa de los diversos componentes de la instalación, 
como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 
 
Al replantear el recorrido de las tuberías, se tendrá especial precaución con los recorridos del resto de 
instalaciones. Se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se verificará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la 
compañía suministradora. 
 
Se procederá a colocar la caja general de protección, deberá estar homologada por UNESA y disponer 
de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o 
PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la 
red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se 
colocarán inclinados hacía la vía pública. Se colocará en lugar de permanente acceso desde la vía 
pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación, y quedará fijada 
sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, o empotrada en una hornacina de dimensiones 
las de la caja más 15 cm en todo su perímetro y con una profundidad de 30 cm como mínimo. 
 
Las puertas se colocarán a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
protegidos frente a la cor rosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora 
y se podrá revestir de cualquier material. Serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, Se 
deberá colocar un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la 
primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros 
eventuales, etc. 
 
La línea general de alimentación (LGA), discurrirá hasta el recinto de contadores, por lugares de uso 
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con 
cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la 
sección de los conductos instalada inicialmente. Con longitudes excesivas se dispondrán los registros 
adecuados. La unión de los tubos será roscada o embutida. Se procederá a la colocación de los 
conductores, con la ayuda de guías, que podrán ir impregnadas con materiales que hagan más fácil su 
deslizamiento por el interior. 
 
Cuarto o recinto de contadores, construido con materiales no inflamables. Sus paredes no tendrán 
resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación 
(mínimo 100 lx). No los atravesarán conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Los 
módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, 
con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
 
Derivaciones individuales: Se replanteará su trazado, que se llevará a cabo a través de canaladuras 
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empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en derivaciones horizontales, 
disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes 
de tubos de mínimo 5 cm. Se colocará un registro en cada planta, y una placa cortafuego cada tres. 
 
Los tubos por los que discurren los conductores se empalmarán mediante manguitos de 10 cm de 
longitud, y se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas. Posteriormente se colocarán los 
cuadros generales de distribución e interruptores de potencia en cada vivienda. Se colocarán en 
superficie, fijándolos con al menos 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en 
tabicón de 12 cm de espesor. 
 
Para la ejecución de la instalación interior; si es empotrada, se harán rozas siguiendo un recorrido 
horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible, colocando 
registros cada 15 m como máximo. 
 
En los tramos verticales, irán alojados en rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán 
preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 
cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos vec es 
su profundidad. Se harán preferentemente en las tres hiladas superiores. De hacerse rozas por las dos 
caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos 
y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm 
del techo. 
 
El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos 
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de 
derivación quedarán adosadas al paramento. 
 
Para montajes superficiales, los tubos de aislante rígido, se sujetarán mediante grapas, realizándose 
las uniones de conductores análogamente a como se realiza en la instalación empotrada, en cajas de 
derivación. 
 
Los conductores se conectarán a las regletas, mecanismos y equipos. 
 
Los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas, para 
garantizar una continua y correcta conexión. Las canalizaciones eléctricas se identificarán y estarán 
dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
 
El conductor neutro o compensador, cuando exista, estará claramente diferenciado de los demás 
conductores. 
 
Las canalizaciones se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma 
que no perjudiquen las cubiertas de los mismos, colocados como máximo cada 40 cm. Salvo 
prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, el radio de curvatura 
no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable. Evitando curvar los cables con un radio 
demasiado pequeño. 
 
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 
posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización 
no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
 
Cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, los extremos de los cables 
serán estancos utilizánd ose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados, la estanquidad podrá 
quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
 
Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 
desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el 
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aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso preciso. 
 
En el caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se impedirán, dentro de 
lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un 
número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada 
sin que sea precisa la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y 
decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos 
las cajas de derivación adecuadas. 
 
Paso a través de elementos de la construcción: Para la protección mecánica de los cables en la longitud 
del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos, en toda la longitud da los pasos de canalizaciones 
no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. 
 
 
Instalación de puesta a tierra: 
 
Se verificará que la situación y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden 
con los de proyecto, en caso de que no sea así se procederá a realizar su nueva ubicación o definición 
de acuerdo con el criterio de la Dirección Facultativa. Se deberá proceder al marcado por la empresa 
instaladora en presencia de la Dirección Facultativa de los diversos componentes de la instalación, 
principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas 
metálicas. 
 
Mientras se está llevando a cabo la ejecución de las obras se realizará una puesta a tierra provisional 
formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan 
de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 
 
Se dispondrá un cable conductor en el fondo de la zanja de cimentación del edificio, a una profundidad 
no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, a él se conectarán los 
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 
 
Se unirán con conductores enterrados todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del 
edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de 
estos conductores no será inferior a 4 m. 
 
Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán 
utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados. Los conductores se encontrarán 
protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las 
conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en 
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. 
 
 
Electrodos (Picas o placas): 
 
Picas (elementos longitudinales hincados verticalmente): 
 
Excavando para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración 
y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, 
mientras se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 
enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, 
enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo 
tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el collar de protección y 
una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que 
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resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos 
de tierra. 
 
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia 
de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de 
tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 
 
 
Placas (elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno): 
 
Se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo 
de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se realizará el pozo 
de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
 
Arquetas registrables: Alojarán en su interior los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un 
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se 
ejecutará sobre apoyos de material aislante. 
 
 
Línea principal: 
 
Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de 
los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con 
soldadura de alto punto de fusión. 
 
Se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de 
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. 
 
Condiciones previas a su realización de unidades de obra 
 
Soporte 
 
Instalación de baja tensión: 
 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la 
reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
 
La instalación podrá ser vista o estar empotrada y el soporte serán los paramentos tanto horizontals 
como verticales. La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. 
 
Si la instalación es vista, las tuberías se fijarán con tacos y tornillos, utilizando como aislante protector 
de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
 
Cuando se trate de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección irán alojados en rozas 
practicadas en los paramentos, tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo 
y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho inferior a dos veces su profundidad. Se harán 
preferent emente en las tres hiladas superiores. De no ser así tendrán una longitud máxima de 1 m De 
hacerse rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 
 
 
Instalación de puesta a tierra: 
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El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será: 
 

- Parte enterrada: el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 
profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, 
placas, etc. 

 
- -Resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de 

rotección: 
 
Los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre ellos 
se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o 
flexible respectivamente. 
 
 
Condiciones de terminación de unidades de obra 
 
Instalación de baja tensión: 
 
Las rozas quedarán retacadas, y convenientemente cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el 
resto del paramento. Una vez concluida la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y 
cuadros de distribución para impedir que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos 
eléctricos, embellecedores y tapas. Una vez finalizada la instalación se informará a la Dirección 
Facultativa. El técnico emitirá los certificados y/o documentación de la instalación conforme a la 
Reglamentación vigente. 
 
 
Instalación de puesta a tierra: 
 
Una vez finalizada la instalación se informará a la Dirección Facultativa. El técnico emitirá los 
certificados y/o documentación de la instalación conforme a la Reglamentación vigente. 
Condiciones de conservación y mantenimiento de unidades de obra 
 
De la instalación de baja tensión. Se verificarán los interruptores diferenciales pulsando su botón de 
prueba al menos una ve z al año. La instalación quedará protegida de impactos mecánicos, y del 
contacto con humedad, materiales agresivos, y suciedad. 
 
De la instalación de puesta a tierra. La instalación quedará protegida de impactos mecánicos, y del 
contacto con humedad, materiales agresivos, y suciedad. 
 
Se consultará a la Dirección Facultativa en el caso de observar alguna a anomalía, esta evaluará su 
importancia y dictaminará la solución a adoptar si fuera necesario. 
 
 
Control de ejecución, ensayos y pruebas de unidades de obra 
 
Controles de la instalación de baja tensión: 
 
Instalación general del edificio: 
 
-Caja general de protección: 
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
 
-Línea general de alimentación (LGA): 
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. Dimensión de 
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patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 
alimentación. 
 
-Cuarto de contadores: 
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores.  
Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. Contadores trifásicos 
independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones. 
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características 
de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. Cuadro de protección de 
líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de desconexión, 
tipo e intensidad. Conexiones. 
 
-Derivaciones individuales: 
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y 
fijación de pletinas y placas cortafuegos. Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. 
Sección de conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
 
 
-Canalizaciones de servicios generales: 
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación 
de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y 
generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
 
-Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. Instalación interior del edificio: 
 
-Cuadro general de distribución: 
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
 
-Instalación interior: 
Dimensiones, trazado de las rozas. 
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. Identificación de los conductores. 
Secciones. Conexiones. 
Juntas de dilatación. Paso a través de elementos constructivo. Acometidas a cajas. 
Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. 
Sección del conductor. Conexiones. 
 
-Cajas de derivación: 
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado 
a la tapa del paramento. 
 
-Mecanismos: 
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. Controles de la instalación de puesta a 
tierra: 
 
-Conexiones: 
Punto de puesta a tierra. 
 
-Borne principal de puesta a tierra: 
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 
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-Línea principal de tierra: 
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 
 
-Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Número y separaciones. Conexiones. 
 
-Arqueta de conexión: 
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 
-Conductor de unión equipotencial: 
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 
 
-Línea de enlace con tierra: 
Conexiones. 
 
-Barra de puesta a tierra: 
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Ensayos y pruebas 
Se comprobará la intensidad de disparo de los diferenciales. Se comprobará la existencia de corrientes 
de fuga. 
Se comprobará la secuencia de fases. 
Medición de continuidad de los conductores de protección. Medición de la resistencia de aislamiento 
de los conductores. Medición de las corrientes de fuga. 
Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
Medición de la resistencia de aislamiento de suelos y paredes, cuando se utilice este sistema de 
protección. Medición de la rigidez dieléctrica. 
Medición de impedancia de bucle. 
Resistencia de aislamiento de los conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro 
y entre fases y tierra. Se comprobará la ausencia de tensión en partes metálicas accesibles. 
Se comprobará que las fuentes propias de energía entran en funcionamiento cuando la tensión de red 
desciende por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
 
Criterios de medición y valoración de unidades de obra 
 
El criterio de medición y valoración será el que se especifique en el texto de cada partida, en el caso 
de que no venga recogido se seguirán los siguientes criterios: Instalación de baja tensión: 
 
-Conductores: 
ml de longitud de iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja 
o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando 
existan. 
 
-El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 
mecanismos, etc.: 
 
-ud, totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones precisos para su 
correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
 
 
Instalación de puesta a tierra: 
 
-Conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra: 
ml, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y 
conexiones. 
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-Conductor de puesta a tierra: 
ml, incluso excavación y relleno. 
 
-El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc.: 
ud, incluso ayudas y conexiones. 
 
 
Medidas para asegurar la compatibilidad entre productos, elementos y sistemas constructivos de 
unidades de obra 
 
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente 
potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
 
Se evitará colocar dos metales de distinto potencial en contacto, de no ser posible impedir el contacto 
entre dos metales, se elegirán metales próximos en la serie galvánica. Aislar eléctricamente los metales 
con diferente potencial. 
 
Impedir el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. En la instalación de baja 
tensión: 
 
Los elementos de la instalación eléctrica se colocarán siempre por encima de conducciones de agua. 
Y no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, 
(conducción de vapor, de agua, de gas, etc.), a menos que se tomen las disposiciones precisas para 
proteger las canalizaciones eléctricas contr a los efectos de estas condensaciones. 
 
Para que las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas se puedan alojar dentro de un mismo canal o 
hueco en la construcción, se cumplirán simultáneamente las siguientes condiciones: 
 
-La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en 
la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
elementos conductores. 
 
-Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que 
pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de 
la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la 
inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones 
convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción que contenga-
un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la 
intervención por mantenimiento o a vería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al 
resto. 
 
 
Instalación de puesta a tierra: 
 
Por razones de seguridad, no se utilizarán como tomas de tierra las canalizaciones metálicas de otros 
servicios (agua, calefacción, gases inflamables, etc.). 
 
 
Verificaciones y pruebas de servicio 
 
Una vez concluida la instalación, la empresa instaladora realizará las verificaciones oportunas según 
ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la Dirección Facultativa. Además las instalaciones que 
se especifican en la ITC-BT-05 serán objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de 
Control. 
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Una vez concluidas las obras y tras realizarse las verificaciones e inspección inicial, la empresa 
instaladora deberá emitir un Certificado de Instalación, suscrito por un instalador en baja tensión que 
pertenezca a la empresa, según modelo establecido por la Administración, que recogerá, al menos los 
siguientes puntos: 
 
los datos referentes a las principales características de la instalación; 
la potencia prevista de la instalación; 
la referencia del certificado del Organismo de Control, en el caso de que se hubiera realizado con 
calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
identificación de la empresa instaladora responsable de la instalación y del instalador en baja tensión 
que suscribe el certificado de instalación; 
declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las prescripciones del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, 
y, en su caso, con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así como, según 
corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 
 
 
Además, como se recoge en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, artículos 22 y 23 las empresas instaladoras en baja tensión deberán cumplir 
las obligaciones de información de los prestadores y las obligaciones en materia de reclamaci ones. 
 
 
7.1.9.- REVESTIMIENTOS 
 

 Paramentos guarnecidos y enlucidos descripción 
 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa 
o bicapa. 
 
 
Materiales 
 

• Yeso: 
Irán acompañados de la declaración de prestaciones del marcado CE según la norma armonizada 
UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado, 
resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia 
térmica. 

• Aditivos: 
Pueden ser plastificantes, retardadores... 

• Agua: 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua 
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para 
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas. 

• Guardavivos: 
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado, 
inoxidable o plástico. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
 

Material 
Conductividad 

térmica 
(W/mK) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
Resistencia al 
Vapor de agua 

Guarnecido y enlucido de yeso 0,570 1150 6 

 
 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Puesta en obra 
 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos 
tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de 
carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones 
de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 
 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié 
aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos. 
 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm de espesor en rincones, 
esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en 
un mismo paño. 
 
Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm para tendidos, 12 mm para guarnecidos 
y 3 mm para enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. 
 
El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del 
rodapié. Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en 
los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster que 
minimice la aparición de fisuras. 
 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros 
elementos recibidos, deberán quedar perfectamente perfilados. 
 
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento 
acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del 
techo en su encuentro con el forjado superior. 
 
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será 
utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo 
indicado por el fabricante. 
 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de 
obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado, 
resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego, 
aislamiento al ruido aéreo y conductividad térmica. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter, según EHE-08. 
 
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado, 
condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, 
planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del 
revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 
 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 

• planeidad: 3 mm/m. o 15 mm. en total. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. Los 
elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería. 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua. 
 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia, 
desconchados o abombamientos. 
 
 

 Pinturas 
 
Descripción 
 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos 
de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o 
protector. 
 
 
Materiales 
 

• Pinturas y barnices: 
 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua. 
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina 
vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico. También estarán compuestas por 
pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, 
como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
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• Aditivos: 
 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes, 
tintes, disolventes, etc. 
 

• Imprimación: 
 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones 
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosivos, para madera y selladores para yeso y cemento. 
 
 
Puesta en obra 
 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar 
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar 
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir 
es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si 
la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la 
pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y 
la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su 
mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las 
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas. 
 
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas 
y eliminará toda la resina que pueda contener. 
 
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se 
garantizará que la pintura no merma estas condiciones. 
 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva. 
 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante 
especialmente los tiempos de secado indicados. 
 
 
Por tipos de pinturas: 
 

- Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los 
poros, y una mano de temple como acabado. 

- Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de 
los poros, y dos manos de acabado. 

- Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente 
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 

- Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará 
en el momento de la aplicación, y se darán dos manos. 

- Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora 
y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se 
plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos. 

- Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de 
acabado. 

- Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se 
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica 
llevará dos manos de acabado. 
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- Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase, 
caducidad y sello del fabricante. 
 
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos 
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder 
cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el 
material ferromagnético. 
 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido, 
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de 
la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la 
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas, 
que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color 
indicado, y que no se haga un secado artificial. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
 
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará  con  productos adecuados al tipo 
de pintura aplicada. 
 
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la 
misma. 
 
 

 Falsos techos continuos 
 
Descripción 
 
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de 
edificios. 
 
 
Materiales 
 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE. 
Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y formaldehído, 
fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad eléctrica, 
aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la norma 
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armonizada UNE-EN 13.964. 
 

• Paneles: 
 
Serán de escayola o cartón-yeso. 
 
Placas con alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas 
unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar 
aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será 
inferior al 10% en peso. 
 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, 
abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones conforme a dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores 
de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de 
resistencia y reacción al fuego. 
 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contarán 
con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características mecánicas, 
comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia 
térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de absorción de 
agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura y resistencia al impacto. 
 
 

• Elementos de suspensión: 
 
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola, 
y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 
10 micras. 
 
 

• Elementos de fijación: 
 
Para fijación a forjado se usarán clavos de  acero  galvanizado,  tacos  de  material sintético,  hembrilla 
roscada de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
Para fijación al falso techo se usarán alambre de acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola 
y fibras vegetales o sintéticas. 
 
Si se utilizan elementos de fijación mecánica como clavos, tornillos y grapas dispondrán de marcado 
CE según UNE-EN 14566+A1 definiendo características de reacción al fuego, resistencia a flexión y 
emisión de sustancias peligrosas. 
 
 

• Relleno entre juntas: 
 
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregará la declaración de prestaciones 
del marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de 
fabricación, tiempo de principio de fraguado. 
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 
 
 

Material 
Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
resistencia al 

Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 

 
 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Puesta en obra 
 
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los 
extremos. El extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa 
con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente 
repartidas. En vez de varillas podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de 
escayola recibidas con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
 
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por 
perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán 
clavos de acero galvanizado, si son bloques de entrevigado se usaran tacos de material sintético y 
hembrilla roscada de acero galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada. 
 
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. 
 
Quedarán separadas un mínimo de 5 mm de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 
m., formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el otro libre. Las 
juntas se rellenarán con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. 
 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera 
continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se 
sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras 
estancias. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc. 
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. 
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. 
Si la dirección facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación 
angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de identificación, tipo, 
muestreo, agua combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del ph, 
finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH, 
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sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. 
 
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se 
anclarán al elemento resistente superior. 
 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y 
yesos. 
 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de 
fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
 
 

 Placas 
 
Descripción 
 
Techos  de placas  de escayola o  cartón-yeso, suspendidos  mediante entramados metálicos vistos   o 
no, en el interior de edificios. 
 
 
Materiales 
 
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE 
facilitando la declaración de prestaciones. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al 
fuego, emisión de amianto y formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de 
soporte de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y 
durabilidad según lo señalado en la norma armonizada UNE-EN 13.964. 
 
 

• Placas y paneles prefabricados: 
 
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas 
unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar 
aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será 
inferior al 10% en peso. 
 
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, 
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abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad. 
 
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las 
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la declaración de 
prestaciones y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la estructura informe 
de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de resistencia y reacción al 
fuego. 
 
También pueden ser empleadas placas de yeso laminado reforzado con fibras en cuyo caso contarán 
con marcado CE según UNE-EN 15283-1+A1 especificando características mecánicas, 
comportamiento frente al fuego, propiedades acústicas, permeabilidad al vapor de agua, resistencia 
térmica, sustancias peligrosas, dimensiones y tolerancias y en su caso capacidad de absorción de 
agua, dureza superficial, cohesión del alma a alta temperatura y resistencia al impacto. 
 
 

• Elementos de fijación: 
 
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles 
metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada 
de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa 
galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio de chapa de acero 
galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán usar perfiles 
angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado. 
 
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán: 
 
 

Material 
Conductividad 

térmica (W/mK) 
Densidad 
(Kg/m3) 

Factor de 
Resistencia al 
Vapor de agua 

Placas de yeso o escayola 0,250 825 4 

 
 
 
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas 
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección 
facultativa. 
 
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del 
Código Técnico de la Edificación. 
 
 
Puesta en obra 
 
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de 
120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante 
manguito. Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la 
vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las 
dimensiones de las placas y a la altura prevista. 
 
Como elemento de remate se colocarán perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante 
tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500 mm entre sí. 
 
Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando sobre el ángulo de 
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chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente. 
 
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones 
y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano. 
 
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera 
continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se 
sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras 
estancias. 
 
 
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en la obra terminada 
 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc., 
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados. 
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección 
facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, 
masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro. 
 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico, 
resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis 
químicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos 
de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
 
Se harán inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de remate, 
de suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, 
a perfiles, a paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de 
planeidad mayores de 4 mm por 2 m. 
 
 
Criterios de medición y valoración 
 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios, 
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración: 
 
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2. 
 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. 
 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se 
anclarán al elemento resistente superior. 
 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua. 
 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y 
yesos. 
 
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de 
fisuras, desconchados, o desprendimientos. 
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7.2.- MEDICIÓN Y ABONO 
 
Generalidades. 
 
La medición y abono de las obras se realizará de acuerdo con lo establecido y estipulado en el 
Presupuesto y que no sean explícitamente modificadas en el presente Pliego. 
 
 
Abono de obras terminadas. 
 
Para el abono de las unidades de obra totalmente terminadas conforme a lo especificado en los planos, 
prescripciones técnicas y órdenes del Director, se aplicarán los precios señalados en el Cuadro de 
Precios, o por el Presupuesto si el Proyecto careciera de dicho Cuadro de Precios. Las mediciones se 
realizarán en obra sobre unidades realmente realizadas y terminadas. 
 
 
7.3.- PRUEBAS, ENSAYOS Y ANÁLISIS 
 
Todas las pruebas, ensayos y análisis necesarios para recepción de materiales, dosificación de 
hormigones, ensayos de mezclas asfálticas, pruebas de resistencia y demás ensayos que puedan ser 
necesarios para la buena ejecución de las obras a juicio del Director serán justificadas y abonadas a 
cuenta del presupuesto para Control de Calidad incluido al efecto, o de aquel otro que la Propiedad 
destine a tal fin. Serán de cuenta del contratista el abono de los ensayos a repetir por defecto de 
materiales o sistemas constructivos. 
 
 
7.4.- PRECAUCIONES ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
La ejecución de toda clase de trabajos en cubierta se hará de acuerdo con los procedimientos propios 
de la empresa, que serán específicos para este tipo de trabajo, debiendo ser presentados a la Dirección 
Técnica. Así mismo, se hará una evaluación de riesgos específica de cada instalación. 
 
 
7.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
La ejecución de las obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista y éste no tendrá derecho a 
indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en los materiales o 
realizaciones sino en los casos de fuerza mayor, tal como define ésta en la legislación vigente. 
 
Será de cuenta del Contratista todos los daños que se causen a terceros como consecuencia de la 
ejecución de las obras, de defectos en los materiales utilizados o en la realización de la instalación. Si 
tales perjuicios son ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden del Director de 
la obra, será este responsable dentro de los límites señalados en la normativa aplicable. 
 
 
7.6.- RECEPCIÓN 
 
La Recepción de las Obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su terminación. El Contratista 
comunicará por escrito al Director de la Obra la fecha de su terminación total e incluirá con esta 
notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada: 
 

a) Plano “as built” de planta general que refleje las modificaciones que hayan sido realizadas. 
 

Los gastos de realización de dichos planos, serán de cuenta del Contratista, considerándose incluido, 
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a prorrateo, en las partidas correspondientes del Presupuesto. 
 
 
7.7.- PLAZO DE GARANTÍA 
 
El plazo de garantía para las obras será UN año contado a partir de la fecha de la firma del Acta de 
Recepción de las Obras. Durante la ejecución de las obras y mientras dure el periodo de garantía, el 
Contratista es el responsable de los defectos que puedan observarse en los materiales utilizados o de 
una defectuosa realización de las instalaciones y redes. 
 
 
7.8.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
En el programa de trabajos a presentar por el Contratista se utilizará un diagrama de barras que 
especifique, aparte del trazado general, lo que concierne a la construcción de la estructura y a las obras 
complementarias y de señalización. 
 
 
7.9.- PARTIDAS ALZADAS Y VARIOS 
 
7.9.1.- PARTIDAS ALZADAS 
 
Este proyecto no tiene partidas alzadas, tal y como recoge las “NORMAS DE REDACCIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE OBRAS”. 
 
 
7.9.2.- MATERIALES NO INCLUIDOS EN EL PRESENTE PLIEGO 
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego, será de probada calidad, debiendo presentar el 
Contratista, para recabar la aprobación del Director de la obra, cuantos catálogos, informes y 
certificados del fabricante se estimen necesarios. 
 
Si esta información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar 
la calidad de los materiales objeto de este apartado. 
 
 
7.10.- SOLVENCIA TÉCNICA 
 
El contratista deberá mantener al frente de las obras como personal técnico responsable de la obra a 
un Técnico de grado superior o medio competente en la materia, para garantizar la ejecución de las 
mismas, y con las necesarias condiciones de seguridad para los usuarios y trabajadores de la sede 
judicial y, para su propio personal. 
 
En tal sentido, queda establecido que los Directores Técnicos de las obras por parte de la Propiedad lo 
son en cuanto se refiere a que su misión inspectora de las mismas determine sean realizadas de 
acuerdo con las condiciones del contrato y las necesidades y conveniencia de la Propiedad, pero no 
respecto al detalle objetivo interno del desarrollo y organización de dichas obras, cosa que concierne 
al Contratista en exclusiva. 
 
 
7.11.- PRELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
 
El orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas 
o discrepancias entre ellos, se establecerá el siguiente: 
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En primero lugar, el presupuesto y dentro de éste, 1º definiciones y descripciones de precios unitarios, 
2º de unidades del Presupuesto y 3º de partidas de mediciones; seguidamente, planos, a continuación 
pliegos de prescripciones técnicas y finalmente, la Memoria. 
 
 
7.12.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación 
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 
aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007, en el que el Plan de Control debe incluirse como parte 
del contenido documental del Proyecto de Ejecución, y al Decreto 67/2011 de 5 de abril, por el que se 
regula el control de calidad de la construcción y obra pública. 
 
Según el Código Técnico de la Edificación, en su Parte I, artículos 6 y 7, y en el Anejo II exige: 
 
“Artículo 6. Condiciones de proyecto.  
Generalidades. 
 
2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus 
características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas 
de este CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 
 

a) las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se 
incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse; 

b) las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución 
y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del 
edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos; 

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las 
prestaciones finales del edificio; 
 
 

Artículo 7.- Condiciones en la ejecución de las obras 
7.2.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y 
sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; Código 
Técnico de la Edificación Parte I 8 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
 
7.2.1.- Control de la documentación de los suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por 
el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 
c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida 

la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 
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7.2.2.- Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las 
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

 
2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los 
productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
 
7.2.3.- Control de recepción mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, 
realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados 
por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 
7.3.- Control de ejecución de la obra 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra 
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos 
constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y 
las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de gestión de calidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en 
su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
 
 
7.4.- Control de la obra terminada 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, 
parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las 
exigidas por la legislación aplicable. 
 
 
ANEJO II. 
DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
 
En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones 
Públicas competentes, el contenido de la documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la obra. 
 
 
II.2. Documentación del control de la obra 
 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la 
ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 

a) el director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es 
conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 

b) el constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director de 
la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus 

C
 o

 l 
e 

g 
i o

   
O

 f 
i c

 i 
a 

l  
 d

 e
   

P
 e

 r
 i 

t o
 s

   
e 

  I
 n

 g
 e

 n
 i 

e 
r 

o 
s 

  T
 é

 c
 n

 i 
c 

o 
s 

  I
 n

 d
 u

 s
 t 

r 
i a

 l 
e 

s 
  d

 e
   

M
 á

 l 
a 

g 
a

   
   

   
   

   
   

   
   

  1
0/

05
/2

02
1

   
   

   
   

   
   

 V
IS

A
D

O
 5

28
5/

20
21

   
   

   
   

   
   

 3
19

9 
- 

R
af

ae
l G

ar
ci

a 
P

er
ez

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 -
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
38

.9
9 

- 
13

4/
18

9
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 -

 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n:
ht

tp
://

w
w

w
.c

op
iti

m
a.

co
m

/v
er

ifi
ca

do
r/

C
ód

ig
o:

 5
N

F
D

G
N

C
9Y

K
H

B
W

L7
K

H
G

C
D

9K
H

JS

http://www.copitima.com/verificador/?codigo=5NFDGNC9YKHBWL7KHGCD9KHJS


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES, INSTALACIÓN DE PLATAFORMA 
SALVA ESCALERAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA SEDE JUDICIAL DE MARBELLA, SITA EN AVDA, 
MAYORAZGO S/N DE MARBELLA. 

Proyectos Industriales Climatización, Contra-Incendios, Fontanería, Licencias de Apertura. 
Calle Ángeles Navas Atencia nº4 
29730 Rincón de la Victoria (Málaga) 
www.gprit.com - info@gprit.com   Telf.: 951 577 139 – 607 93 52 43 

128

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 
c) la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá 

servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la 
obra. 

d) Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo.-2 

 
 
El Plan de Control de Calidad queda incorporado a la documentación del proyecto y servirá de base 
para todas las actuaciones de control durante las obras: incluye: 
 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 
B. El control de la ejecución 
C. El control de la obra terminada 

 
Este documento deberá ser puesto a disposición del Promotor, por el Director de la ejecución de la 
obra, con anterioridad al inicio de las obras. El Plan de Control de Calidad quedará incorporado a la 
documentación del proyecto y servirá de base para todas las actuaciones de control durante las obras. 
 
La empresa constructora, antes del inicio de la obra, presentará el Plan de Control a seguir durante las 
obras que deberá ajustarse, básicamente, a lo especificado en el presente documento, admitiéndose, 
previa justificación razonada y aprobación por parte del Director de Ejecución, con el visto bueno del 
Director de Obra, ligeras modificaciones que optimicen el control previsto, y siempre que dichas 
modificaciones se ajusten a las exigencias normativas aplicables. 
 
Para ello: 
 

1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, 
así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 

 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 
 
 
7.12.1.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

 
El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas que 
deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 
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 Control de la documentación de suministros 
 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la obra, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 
 

• Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

• El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

• Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 
Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 
  

 Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 
 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

• Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 
caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 
capítulo 2 del CTE. 

• Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
 

 Control mediante ensayos 
 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 
 
7.12.2.- CONTROL DE EJECUCIÓN 
 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad 
de obra, verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de 
los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción 
de la obra ejecutada, pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control 
de calidad de la edificación. 
 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre las 
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diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
 
En el control de ejecución de la obra, se adoptarán los métodos y procedimientos que se completen en 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el art. 5.2.5. 
 
 
7.12.3.- CONTROL DE OBRA TERMINADA 
 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus 
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de 
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 
 
Para ello se establece, y así consta en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, que en cada 
unidad de las mediciones del proyecto, se incluye la parte proporcional de costo de la puesta en 
funcionamiento, permisos, boletines, licencias, peticiones, tasas, arbitrios, suministros para pruebas, 
etc, y por lo tanto la unidad se entregará totalmente terminada, con sus ensayos correspondientes 
realizados y funcionando correctamente. Aun así la Dirección Facultativa podrá pedir realizar ensayos 
complementarios a los realizados por la empresa como contraste. 
 
 
7.12.4.- PRESCRIPCIONES DE CONTROL SEGÚN PROYECTO 
 

 Ascensores y salvaescaleras 
 
Se controlarán el 100% de las instalaciones. 
 
Control de productos, equipos y sistemas 
Relación de componentes de seguridad con Marcado CE: 
 
 
Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
Cumplirá los dispuesto según Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a 
ascensores electromecánicos. 
 
Control de ejecución: 

• Comprobación entre el expediente técnico presentado ante el órgano competente de la 
Administración y la instalación que ha sido realizada. 

• Inspección visual de la aplicación de las reglas de buena construcción. 

• Comprobación de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobación para los 
elementos para los que se exigen pruebas de tipo, con las características del ascensor. 

 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Ensayos y pruebas antes de la puesta en servicio, recogidas en ITC-MIE-AEM 1, anexo D: 

• Dispositivos de enclavamiento 

• Dispositivos eléctricos de seguridad 

• Elementos de suspensión y sus amarres 

• Sistemas de frenado 

• Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad 

• Medidas de resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos 
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• Dispositivos de seguridad al final del recorrido 

• Comprobación de la adherencia 

• Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha 

• Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto 
cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio. 

• Paracaídas de contrapeso. 

• Amortiguadores 

• Dispositivos de petición de socorro 

• Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según ITC-MIE-AEM 1 

• Certificados 

• Boletines 

• Documentación adicional exigida por la Administración competente 
 
 

 Instalacion electrica 
 
Se controlarán el 100% de las instalaciones. 
 
Control de productos, equipos y sistemas 
Relación de componentes de la instalación con Marcado CE: 
 
Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
 
Cumplirá lo dispuesto según REBT. 
 
Control de ejecución: 

• Verificación del cuadro general, comprobando dimensiones, cableado y aparatos de mando y 
protección 

• Verificación de las características de los conductores de líneas generales y circuitos secundarios, 
comprobando: tipo de conductor, sección y aislamientos. 

• Control del trazado y tendido de los conductores, comprobando el montaje, las posibles 
interferencias con otras instalaciones, la profundidad de las rozas, el tipo de tubos protectores y 
cajas de registro y/o derivación y su montaje y altura de colocación. 

• Verificación de los cuadros secundarios de distribución controlando: dimensiones, cableado 
interior, aparatos de mando y protección. 

• Verificación de la instalación de puerta a tierra: tipo de tubo protector, diámetro, sección de la línea 
principal de tierra, de las derivaciones de la línea principal, de enlace con tierra y conductores de 
protección y características de la toma de tierra. 

 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 

• Se realizarán pruebas de funcionamiento que consisten en: 

• Funcionamiento de los interruptores diferenciales de todos los circuitos 

• Funcionamiento de los interruptores magnetotermicos. 

• Medida de aislamiento entre conductores activos y con relación a tierra 

• Medida de la resistencia de puesta a tierra 

• Comprobación de los valores de tensión 

• Equilibrado de fases. 
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7.12.5.- ALBAÑILERIA 
 
Se controlarán el 100% de las obras. 
 
Control de productos, equipos y sistemas 
Relación de componentes de la instalación con Marcado CE: 
 
Control de Ejecución 
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales 
 
 
7.12.6.- ESTRUCTURA 
 
Se controlarán el 100% de las estructuras afectadas. 
 
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas 
Se realizarán pruebas de capacidad portante que consisten en: 

• Pruebas de carga de la estructura 
 
 
7.12.7.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 
 

 Obligatorios 
 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por empresa instaladora, según recoge este documento, 
necesarias para la comprobación de la correcta instalación y funcionamiento de los equipos elevadores. 
Medida la prueba realizada e informada.  
 
 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por empresa instaladora, según se recoge en este 
documento, necesarias para la comprobación de la correcta instalación y funcionamiento de la 
instalación eléctrica. Medida la prueba realizada e informada.  
 
 

 No obligatorios 
 
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica 
correspondiente, necesarios para la comprobación de la carga soportada en la estructura en la zona 
de anclaje de las guías y soportes. Medida la prueba realizada e informada.  
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 Costes 
 
CAPÍTULO 01 CONTROL DE CALIDAD NO OBLIGATORIO 
 
01.01 Ud.  PRUEBAS DE CARGA ESTRUCTURA 
 Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica corres-  
 pondiente, necesarios para la comprobación de la carga soportada en la estructura en la zona de an-  
 claje de las guías y soportes. Medida la prueba realizada e informada.   
 Pruebas forjado 2 2,00 
 Pruebas foso 2 2,00 
 Pruebas gancho sala máquinas 2 2,00 
 
  6,00 183,29 1.099,74 
 
 TOTAL CONTROL DE CALIDAD  ....................................................... 1.099,74 
 
 
 
 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2021 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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 PRESUPUESTOS 
 

 LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES 
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 LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES 
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 LISTADO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
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 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
CAPITULO RESUMEN ......................................................................................................................  EUROS % 
 
 CAP-01 DESMONTAJE Y DEMOLICIONES ...................................................................  9.309,29 7,74 
 CAP-02 ALBAÑILERÍA Y REVESTIMIENTOS ................................................................  5.512,02 4,58 
 CAP-03 PINTURA, PAVIMENTOS Y SEÑALIZACIÓN ...................................................  6.726,26 5,59 
 CAP-04 INSTALACIONES ELECTROMÉCANICAS .......................................................  96.225,21 79,96 
 CAP-05 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................  0,00 0,00 
 CAP-06 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................  482,37 0,40 
 CAP-07 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL ....................................................................  2.079,40 1,73 
 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 120.334,56 
 
 13,00 % Gastos generales ................  15.643,49 
 6,00 % Beneficio industrial ..............  7.220,07 
 
   
 SUMA DE G.G. y B.I. 22.863,56 
 
 
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA EXCLUIDO 143.198,12 
 
 21,00 % I.V.A.  30.071,61 
  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 173.269,73 
  
 
 
 
 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO SETENTA y TRES MIL DOSCIENTOS 
SESENTA y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 

Málaga a 8 de abril de 2020 
EL TÉCNICO TITULADO 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: Rafael García Pérez 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
Colegiado número 3.199 
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 CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS, DETERMINACIÓN COEFICIENTE “K” 
 
8.6.1.- DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS 
 
Para su obtención se ha aplicado la expresión: 
 
 
Pn = (1+(K / 100)) x Cd 
 
 
Siendo: 
   Pn : Coste de Ejecución Material de la Unidad de Obra. 
   Cd: Coste directo de la Unidad de Obra correspondiente. 
   K: Porcentaje de Gastos Indirectos. 
 
 
El coeficiente K se obtiene como suma de dos valores (Orden Ministerial del 12/06/86): 
 
 
K = K1 + K2 
 
 
Siendo: 
   K1 = % de imprevistos sobre costes directos (1%).  
   K2 = % de la relación de costes indirectos respecto a costes indirectos. 
   K2 = (Ci/Cd) x 100 
 
De donde: 
   Ci: Costes indirectos. P.e. personal técnico, administrativos, oficinas, almacén, talleres, etc. 
   Cd: Costes directos. 
 
COSTE DIRECTO PREVISTO, Cd = 111.928,71 €. 
 
 
8.6.2.- DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS 
 
Para la determinación de los mismos, hemos de considerar que el plazo de ejecución es de 4 meses. 
Determinamos el valor de Ci con la previsión de Costes Indirectos a lo largo de todo el periodo de 
duración de la obra: 
 
 

 MESES DEDICACIÓN IMPORTE TOTAL 

Jefe de Obra 4 15% 397,61 € 1.590,44 € 
Encargado de Obra 4 75% 1.339,14 € 5.356,56 € 
Material fungible 4 - 84,89 €  339,56 € 
    7.286,56 € 

 
 
8.6.3.- CÁLCULO DEL COEFIENTE “K” 
 
Coste directo previsto, Cd = 111.928,71 €. 
Coste indirecto previsto, Ci = 7.286,56 € 
 
K2 = (7.286,56 / 111.928,71) x 100 = 6,51 % 
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Por lo tanto el valor K queda: 
 
K = K1 + K2 = 1% + 6,51 % = 7,51%. 
 
Tomamos el valor de 7,51 % como base para la aplicación de la fórmula anteriormente definida para la 
formación de los precios de Ejecución Material. 
 
 
8.6.4.- CÁLCULO DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRA 
 
De aplicar este porcentaje a los costes directos, obtendremos los precios totales.  
 
PEM = Pn = (1+ (K / 100)) x Cd = (1+ (7,51 / 100)) x 111.928,71 = 120.334,56 €. 
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