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MEMORIA JUSTIFICATIVA COMPLEMENTARIA 

EXPEDIENTE:   CONTR 2024 0000 155489    (REFERENCIA APAE: 25/ISE/2024/SC) 

OBJETO: SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL MARCO DEL PLAN DE 

RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT 

GENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA. 

CENTROS: Centros educativos no universitarios dependientes de la Consejería de Desarrollo 

Educativo y Formación Profesional. 

PROC. ADJ.: ABIERTO                          TIPO CONTRACTUAL: SUMINISTROS 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA EXCLUIDO): 143.918.417,64 € 

IMPORTE IVA: 30.222.867,71 € 

VALOR ESTIMADO: 143.918.417,64 € 

PRESUPUESTO DE LICITACIÓN (IVA INCLUIDO): 174.141.285,35 € 

 

Se elabora esta memoria justificativa complementaria para sustituir el código COFFEE provisional de 

este sub-proyecto de tipo instrumental por el localizador definitivo, así como para actualizar los 

preceptivos logos del proyecto, en concreto el del Ministerio de Educación, Formación Profesional y 

Deportes. Se modifica y/o completa, asimismo, la redacción de las condiciones especiales de 

ejecución para ajustarla al pliego tipo de la Dirección General de Contratación vigente y el literal en el 

anexo I de la “verificación del cumplimiento por los bienes ofertados de las especificaciones técnicas 

establecidas en el pliego de prescripciones técnicas”.  

1. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 

100% Centros Educación de Primaria y Secundaria dependientes de la Consejería de Desarrollo 

Educativo y Formación Profesional. 

Año Financiación Importe Posición Presupuestaria 

2024 Next Generation-MRR 174.141.285,35 € G/54C/61011/00 
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Fondo: MR07190204 

Elevada consulta de fecha 7 de noviembre de 2023 a la Intervención General de la Junta de Andalucía, 

se imputa el IVA de este contrato a la misma partida presupuestaria que el importe base de licitación. 

2. NECESIDADES A SATISFACER POR LA ADMINISTRACIÓN 

 

El instrumento financiero de recuperación temporal Next Generation EU, aprobado el 21 de julio de 2020 

por el Consejo Europeo, incluye, como elemento central, el Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia (MRR) cuya finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados Miembros para 

lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas 

y digitales de la Unión Europea. 

El MRR tiene cuatro objetivos principales: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE, 

fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros, mitigar las repercusiones 

sociales y económicas de la crisis de la COVID-19 y apoyar las transiciones ecológica y digital.  Para 

alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro ha diseñado un Plan Nacional que incluye las reformas y 

los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos. En esta línea, el Gobierno de España 

ha puesto en marcha su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), programa 

estratégico destinado a impulsar su recuperación económica, la transformación digital y la resiliencia 

de España, convirtiéndose de esta manera en uno de los referentes básicos para la planificación y 

desarrollo de las actuaciones que contribuirán de forma eficaz a promover el impulso de la educación. 

Así,  dentro de sus políticas palanca, concretamente en la palanca VII, referida a la educación y 

conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, se incluye el Componente 19: Plan 

Nacional de Competencias Digitales, en cuyo marco, se desarrollan los programas de cooperación 

territorial para la Digitalización del Ecosistema Educativo: #EcoDigEdu y #CompDigEdu. Así, el programa 

de cooperación territorial #EcoDigEdu está referenciado a la Inversión 2 “Transformación Digital de la 

Educación” que se enmarca en el componente 19 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 

denominado Plan Nacional de Competencias Digitales, uno de cuyos objetivos generales es avanzar y 

mejorar en la digitalización de la educación, entre otros en lo relativo a medios tecnológicos disponibles 

para la comunidad educativa. 
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Por otro lado, en lo que respecta a los recursos y servicios digitales de los centros educativos, la Esta-

dística de la Sociedad de la Información y la Comunicación en los centros educativos no universitarios 

para el curso escolar 2018-2019 reveló que el número de alumnos y alumnas por ordenador destinado 

a tareas de enseñanza y aprendizaje es de 2,9 y que el 39,9% de las aulas habituales de clase no cuentan 

con Sistemas Digitales Interactivos (SDI).  

De este modo, la actuación 2 incluida en este programa está dirigida a abordar las necesidades de 

digitalización en cuanto a dotación digital disponible en las aulas de los centros educativos, que 

posibiliten el desarrollo de enfoques globales de centro para la digitalización de la educación.  

En cuanto al presupuesto contemplado para esta actuación 2 de “Instalación, actualización y 

mantenimiento de sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” asciende a un 

total de 821.000.000,00 euros. 

En este contexto, la Conferencia Sectorial de Educación fijó los criterios de distribución en función de 

la ponderación del número de alumnos y alumnas (50%), nº de centros (15%),  nº de unidades (30%) y 

dispersión de la población (5%) y marca como «objetivo básico de esta actuación la 

instalación/actualización de los sistemas digitales interactivos de, al menos, 240.200 aulas para la 

enseñanza y el aprendizaje en centros públicos de cualquiera de las enseñanzas reguladas en la Ley 

Orgánica 3/2006, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE)» , de los que a 

Andalucía, en función de sus datos referidos a dichos criterios, le corresponden 174.152.203,00 euros 

(21,21%) para la adquisición de suministros para conformar 50.361 aulas digitales. 

Por su parte, los Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, en lo sucesivo la Agencia, 

aprobados en virtud del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de 

la Agencia Pública Andaluza de Educación, establecen entre sus competencias la gestión y contratación 

de los recursos e infraestructuras de tecnologías para el ámbito educativo, en coordinación con la 

Consejería a la que está adscrita. 

Es por todo lo anteriormente expuesto que con el fin de dar cumplimiento en Andalucía a los objetivos 

de ejecución establecidos en el Programa de Cooperación Territorial para la Digitalización del 

Ecosistema Educativo PCT #EcoDigEdu, actuación 2 “Instalación, actualización y mantenimiento de 

sistemas digitales interactivos (SDI) en aulas de centros educativos” (Acuerdo de 21 de julio de 2021, de 

la Conferencia Sectorial de Educación), se hace imprescindible la puesta en marcha de un expediente 
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de suministro  para la adquisición de equipamiento para creación y actualización de aulas digitales 

(paneles digitales, complementos, etc.), de manera que se generalice en las aulas andaluzas la 

posibilidad de contar con los medios suficientes para la enseñanza con medios digitales en cualquier 

modalidad: presencial, a distancia y mixta. 

El expediente de suministro estará condicionado por los requerimientos técnicos y de uso del material 

que se detalla a continuación: 

 

Cód. art. Artículo Uds  

0122/1 PANEL DIGITAL FIJO 25.298 

0123/1 PANEL DIGITAL MÓVIL 9.015 

0343/1 IMPRESORA 3D 1.582 

0344/1 PC SOBREMESA 4.665 

0345/1 COMPLEMENTOS: AUDIOVISUAL 2.082 

0346/1 COMPLEMENTOS: STEAM PRIMARIA 880 

0347/1 COMPLEMENTOS: STEAM SECUNDARIA 702 

0348/1 COMPLEMENTOS: TALLER RADIO 1.001 

 

En cuanto al cálculo del presupuesto, se han tenido en cuenta los precios medios de mercado por 

unidad de cada uno de los elementos, así como la estructura de costes de los mismos. Para ello se ha 

realizado una labor de prospección desatendida a través de los sitios web de fabricantes, mayoristas y 

distribuidores. El importe resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento 

abierto sujeto a regulación armonizada y susceptible de recurso especial. 

Dado que la satisfacción de las necesidades objeto de este expediente tiene como fin garantizar al 

alumnado andaluz el derecho a la educación, derecho fundamental contemplado en el artículo 27 de 

la Constitución Española, se propone que el régimen de penalidades se incremente conforme a lo 

contemplado en los artículos 192 y 193 de la LCSP y cuyo detalle se recoge en el desarrollo de este 

documento. 

La Dirección de Equipamientos, Logística y Tecnología propone al Órgano de Contratación que el PCAP 
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de este contrato se elabore conforme al MODELO DE PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

PARTICULARES RECOMENDADO POR LA COMISIÓN CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO CON ORIGEN DE FINANCIACIÓN EN FONDOS EUROPEOS MEDIANTE 

PROCEDIMIENTO ABIERTO- PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE OFERTAS, implementado por la 

Comisión Consultiva de Contratación Pública en sesión celebrada el día 4 de julio de 2023, el cual fue 

informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos con 

fecha de 27 de junio de 2023 (nº de informe: AJ-CEHFE 2023/144) y actualizado en diciembre de 2023, 

en virtud de la autorización conferida por la Comisión Consultiva de Contratación Pública a su 

Presidencia para adaptar los modelos de pliegos recomendados y publicados a las conclusiones 

alcanzadas en la sesión celebrada el día 12 de diciembre de 2023 

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN POR MOTIVO DEL PRTR 

GENERAL: 

 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por el que se aprueban medidas urgentes para 
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de12 de febrero de 2021, 
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo de Educación. 

 Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 27 de abril de 2021. 

 Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y 

formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, 
Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

 Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de 
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interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

 Instrucción 2/2023, de la Dirección General de Contratación en relación con los contratos 
públicos financiados con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

ESPECÍFICA: 

 Resolución de 10 de septiembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021, por el 

que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos 
gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa para la digitalización del 
sistema educativo, en el ejercicio presupuestario 2021, en el marco del componente 19 «Plan 
Nacional de Capacidades Digitales» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. 

 

4. CONTROLES E INFORMES PRECEPTIVOS 

 

 Procede informe favorable previo de la Dirección General de Estrategia Digital. 

 No procede autorización previa de la Comisión Central de Homologación. 

 No procede informe de control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, conforme 

a la vigente Guía de Fiscalización Previa de los expedientes de gasto derivados de la 

contratación administrativa.  

 No requiere de aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, ya que este 

contrato este contrato queda exceptuado del requisito de la autorización previa del Consejo 

de Gobierno, conforme a lo dispuesto en los artículos 19, RDL 36/2020 y 19, DL3/2021. 

5. OBJETO DEL CONTRATO 

5.1. CPV 

 30200000-1 Equipo y material informático. 

 30231300-0    Pantallas de visualización 

 30231320-6    Monitores de pantalla táctil 
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5.2. DIVISIÓN POR LOTES 

Sí. Se propone la división en 28 lotes para favorecer la concurrencia al proceso de licitación, 

especialmente de PYMEs.  

 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN Y PRECIO DEL CONTRATO 

6.1. PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN 

El presupuesto máximo de licitación, sin incluir el IVA, que debe soportar la Agencia Pública Andaluza 

de Educación asciende a la cantidad de 143.918.417,64 € (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES 

NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS), cantidad a la que corresponde un IVA de 30.222.867,71 € (TREINTA MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS), 

por lo que el presupuesto máximo de licitación, IVA incluido, asciende 174.141.285,35 € (CIENTO 

SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS 

CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS).  

6.2. DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El precio base de licitación de cada uno de los lotes se ha obtenido a través de los datos consultados a 

través de los recursos informativos publicados sobre los productos de las diversas marcas del sector 

que cumplen con las especificaciones mínimas establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, 

importe al que se han sumado otros costes derivados de la entrega y puesta en marcha de los mismos, 

si procede, o los gastos derivados de la prestación de la garantía. 

Por otro lado y en virtud de lo establecido en el artículo 100.2 de la LCSP, se han tenido en cuenta los 

datos de actividad de acuerdo al CNAE, G465 “Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías 

de la información y las comunicaciones”, obtenidos de la Base de Datos del Banco de España para el 

ejercicio 2021 y la actividad mencionada: 

 

Presupuesto de licitación         

IVA excluido 
A1 (coste materiales) 

A2 (gastos   

personal) 

A (COSTE de la 

VENTA) 

B (beneficio 

industrial) 

C (gastos de     

estructura) 

Contrato 143.918.390,36 €    108.988.529,19 €       8.825.075,70 €     117.813.604,89 €     5.224.237,57 €     20.880.547,90 €  
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Lote 1  1.126.161,74 €         1.031.930,94 €            83.558,05 €          1.115.488,99 €            49.464,40 €            197.702,31 €  

Lote 2 4.495.749,17 €         4.119.570,53 €         333.572,00 €          4.453.142,53 €         197.466,79 €            789.247,18 €  

Lote 3 3.419.297,85 €         3.133.190,51 €         253.702,33 €          3.386.892,84 €         150.185,82 €            600.271,74 €  

Lote 4 1.055.781,82 €             967.440,02 €            78.336,05 €          1.045.776,07 €            46.373,10 €            185.346,82 €  

Lote 5 875.829,12 €             802.544,74 €            64.984,07 €              867.528,81 €            38.469,04 €            153.755,39 €  

Lote 6 2.416.463,64 €         2.214.267,74 €         179.294,84 €          2.393.562,58 €         106.138,33 €            424.220,09 €  

Lote 7 6.593.206,61 €        4.992.995,61 €          404.295,43 €         5.397.291,04 €        239.333,40 €          956.582,17 €  

Lote 8 6.575.909,09 €        4.979.896,30 €          403.234,75 €         5.383.131,05 €        238.705,50 €          954.072,54 €  

Lote 9 6.286.888,43 €        4.761.022,70 €          385.512,00 €         5.146.534,70 €        228.214,05 €          912.139,68 €  

Lote 10 6.317.919,42 €        4.784.522,28 €          387.414,82 €         5.171.937,10 €        229.340,48 €          916.641,85 €  

Lote 11 6.337.355,37 €        4.799.241,01 €          388.606,63 €         5.187.847,64 €        230.046,00 €          919.461,73 €  

Lote 12 5.805.931,82 €        4.396.797,16 €          356.019,74 €         4.752.816,90 €        210.755,33 €          842.359,60 €  

Lote 13 5.810.351,24 €        4.400.143,96 €          356.290,74 €         4.756.434,70 €        210.915,75 €          843.000,79 €  

Lote 14  7.093.456,61 €        5.371.831,92 €          434.970,76 €         5.806.802,68 €        257.492,48 €       1.029.161,46 €  

Lote 15 7.059.621,90 €        5.346.209,10 €          432.896,01 €         5.779.105,11 €        256.264,28 €       1.024.252,51 €  

Lote 16 4.647.948,35 €        3.519.863,26 €          285.012,19 €         3.804.875,45 €        168.720,53 €          674.352,37 €  

Lote 17 4.667.859,50 €        3.534.941,86 €          286.233,14 €         3.821.175,00 €        169.443,30 €          677.241,20 €  

Lote 18 4.973.084,71 €        3.766.087,06 €          304.949,55 €         4.071.036,62 €        180.522,98 €          721.525,12 €  

Lote 19 5.080.101,24 €        3.847.130,04 €          311.511,81 €         4.158.641,84 €        184.407,68 €          737.051,72 €  

Lote 20 5.987.270,66 €        4.534.123,97 €          367.139,44 €         4.901.263,41 €        217.337,93 €          868.669,33 €  

Lote 21 5.971.066,12 €        4.521.852,36 €          366.145,77 €         4.887.998,14 €        216.749,70 €          866.318,28 €  

Lote 22 5.978.336,78 €              4.527.358,39 €         366.591,61 €          4.893.950,00 €         217.013,63 €            867.373,15 €  

Lote 23 5.924.971,07 €              4.486.944,87 €         363.319,23 €          4.850.264,09 €         215.076,45 €            859.630,53 €  

Lote 24 5.976.340,91 €              4.525.846,93 €         366.469,22 €          4.892.316,16 €         216.941,18 €            867.083,58 €  

Lote 25 5.800.086,78 €              4.392.370,74 €         355.661,32 €          4.748.032,06 €         210.543,15 €            841.511,56 €  

Lote 26 5.927.679,75 €        4.488.996,13 €          363.485,32 €         4.852.481,45 €        215.174,78 €          860.023,52 €  

Lote 27 5.890.708,68 €        4.460.998,16 €          361.218,26 €         4.822.216,42 €        213.832,73 €          854.659,54 €  

Lote 28 5.823.039,26 €        4.409.752,52 €          357.068,77 €         4.766.821,28 €        211.376,33 €          844.841,65 €  

       

           

Donde: 

Presupuesto de licitación = coste de la venta (A) + beneficio industrial (B) + gastos generales de 
estructura (C)  

Coste de la venta = coste de los materiales y gastos de fabricación (A1) + gastos de personal (A2) 

A1 coste de los materiales = valor de licitación - valor de la cifra de negocios (margen bruto sobre ventas) 
- valor del inmovilizado 

6.3. VALOR ESTIMADO 
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143.918.417,64 € (CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS). Este importe coincide con 

el presupuesto de licitación IVA excluido y se ha determinado conforme a lo dispuesto en el artículo 

101, puntos 1.a y 2 de la Ley 9/2017, así que como de acuerdo a todos los requerimientos recogidos en 

el citado artículo, que sean de aplicación 

6.4. DETERMINACIÓN DEL PRECIO 

A tanto alzado. 

6.5. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público NO procede la revisión de precios al no cumplirse los requisitos legales para ello. 

6.6. TRAMITACIÓN DEL GASTO 

Ordinaria. 

6.7. FINANCIACIÓN CON FONDOS EUROPEOS 

La financiación del contrato se efectúa con cargo a fondos del Mecanismo para la Recuperación y la 

Resiliencia de la Unión Europea –Next Generation EU- (MRR). 

Código de referencia único COFFEE: C19.I02.P08.S04.SI01  

 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

Sí. Este contrato corresponde a la palanca VII, componente 19, inversión 2 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.  

7.1. HITOS Y OBJETIVOS 

 Para España en el CID/OA: 291: 

 

Número  Medida  Objetivo/ Hito  Nombre  Indicadores cuantitativos (para los objetivos) Tiempo  Descripción de cada hito y objetivo  

    Unidad Referencia Meta Trimestre Año  
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291 C19.I2 Objetivo 

Dotación con dispositivos digitales 

conectados a los centros públicos o 

financiados con fondos públicos para 

colmar la «brecha digital», y 
equipamiento de un mínimo de 240 

000 aulas 

Número CID/OA:291 

 

240.000 

 

T4 2025 

Finalización de la dotación del 

equipamiento de al menos 240 000 aulas 

en centros públicos o subvencionados 

con fondos públicos para colmar la 

«brecha digital» 

 

 

 Para Andalucía conforme al Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021: 

Número Medida  Hito 3 Nombre 
Indicadores cuantitativos (para 

los objetivos) 
Tiempo Descripción de la actuación 

    Meta Trimestre Año  

291 C19.I2 31.03.2025 

Dotación con dispositivos digitales 
conectados a los centros públicos o 
financiados con fondos públicos para 
colmar la «brecha digital», y 
equipamiento de un mínimo de 50.361 
aulas 

50.361 T1 2025 

Finalización de la dotación del equipamiento de al 
menos 50.361 aulas en centros públicos o 
subvencionados con fondos públicos para colmar la 
«brecha digital» 

La Agencia Pública Andaluza de Educación es una entidad instrumental, por lo que necesitó de la firma 

del correspondiente instrumento jurídico de transferencias de financiación por parte de la Consejería 

de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Dicho instrumento se formalizó mediante Resolución 

de 12 de abril de 2023 de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa de 

la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional por la que se acuerdan las transferencias 

de financiación a la Agencia Pública Andaluza de Educación para el desarrollo del programa de 

cooperación territorial #EcoDigEdu dentro del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) 

relativas al Plan Nacional de Competencias Digitales (componente 19 del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. En consecuencia, habida cuenta de que el plazo de cumplimiento del hito 

1 del Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 21 de julio de 2021 expiró el 31 de marzo de 

2023, su consecución deviene imposible, por lo que este contrato por la totalidad del importe asignado 

a esta actuación asocia su objetivo al hito 3 (acumulativo 1, 2 y 3) del mencionado acuerdo sectorial, 

fijado para el 31 de marzo de 2025. 

La consecución del objetivo se acreditará aportando los albaranes de entrega del equipamiento 

entregado para conformar aulas digitales en los centros educativos por parte de la Agencia. Con 

carácter previo la Entidad Ejecutora, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a 

través de su Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa, ha identificado 
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los centros educativos beneficiarios, así como número y características de los paneles digitales y 

complementos.  

7.2. ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL. 

 Etiquetado digital. Las inversiones incluidas en el componente 19 contribuyen (100%) a la 

transición digital y a los desafíos que se derivan de ésta. Así, la modernización de la economía 

mediante el uso de herramientas digitales, provee «a los trabajadores (reales y potenciales) de 

las competencias digitales básicas necesarias para utilizar dichas herramientas y así aprovechar 

las ventajas que brinda dicha digitalización. No obstante, la transición digital debe incluir a toda 

la sociedad en su conjunto y es con este objetivo con el que se persigue que la enseñanza de 

competencias digitales alcance no solo a la población activa, sino también a los niños, niñas y 

jóvenes para que puedan adaptarse a los continuos cambios de las sociedades digitales, 

dotándoles de conocimientos, capacidades, valores y actitudes que permitan afrontar el 

aprendizaje como una herramienta que nos acompaña toda la vida».  

 Etiquetado verde. Las inversiones incluidas en el componente 19 no contribuyen (0%) de 

manera explícita a la acción climática para la transición ecológica. «Aunque tanto las reformas 

como las inversiones incluidas en este componente contribuyen a la transición digital (y no de 

manera explícita a la transición ecológica), sí que, de manera indirecta, todas ellas coadyuvan al 

proceso de transformación de nuestro sistema económico hacia una economía circular y 

descarbonizada, más resiliente al clima, en la que las energías renovables, la movilidad 

sostenible y la eficiencia ganan protagonismo. Esta transición hacia una industria cada vez más 

inclusiva y medioambientalmente sostenible no se entiende sin un proceso de transformación 

digital, que se nutre de los resultados de las actividades de investigación e innovación. Por eso, el 

impulso a la adquisición de competencias digitales avanzadas y complejas es un prerrequisito 

para fomentar la investigación científica posibilitadora del desarrollo de soluciones innovadoras 

que, cuando adquieran la suficiente madurez tecnológica y comercial puedan transferirse al 

sector industrial».  
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7.3. PRINCIPIO DE NO CAUSAR DAÑO SIGNIFICACTIVO AL MEDIOAMBIENTE (DNSH). 

 Las actuaciones realizadas en el marco del componente C19.I2 no dañan significativamente a 

ninguno de los seis objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del Reglamento 

(UE) 2020/852: 

 

Objetivos medioambientales que 

requieren medidas sustantivas 

de evaluación 

Sí No Justificación 

Mitigación del cambio climático     X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre la mitigación del cam-

bio climático, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada una 

etiqueta que no reconoce una contribución del 100% a objetivos climáticos o 

la medida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate mitiga-

tion). 

Los equipos cumplirán con los requisitos relacionados con la energía estable-

cidos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almacena-

miento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas 

electrónicas.  

En estas adquisiciones se activarán medidas para asegurar la compra de 

aquellos equipos energéticamente eficientes, que sean absolutamente respe-

tuosos con el Code of Conduct for ICT de la Comisión Europea, y se tomarán 

medidas para que aumente la durabilidad, la posibilidad de reparación, de 

actualización y de reutilización de los productos, de los aparatos eléctricos y 

electrónicos implantados. 

Adaptación al cambio climático     X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre la adaptación al cambio 

climático, durante todo su ciclo de vida. La medida tiene asignada una eti-

queta que no reconoce una contribución del 100% a objetivos climáticos o la 

medida no apoya al objetivo medioambiental evaluado (Climate adaptation).   

Uso sostenible y protección de los 

recursos hídricos y marinos  
   X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre los recursos hídricos y 

marinos, durante todo su ciclo de vida.     

Economía circular, incluidos la 

prevención y reciclado de resi-

duos.  

   X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre la economía circular du-

rante todo su ciclo de vida.  

Los equipos cumplirán con los requisitos de eficiencia de materiales estableci-
dos de acuerdo con la Directiva 2009/125 / EC para servidores y almacena-

miento de datos, o computadoras y servidores de computadoras o pantallas 

electrónicas. Los equipos utilizados no contendrán las sustancias restringidas 

enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65 / UE, excepto cuando los va-

lores de concentración en peso en materiales homogéneos no superen los enu-
merados en dicho anexo  

Al final de su vida útil, los equipos se someterán a una preparación para opera-

ciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, 

incluida la eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de 

acuerdo con el Anexo VII de la Directiva 2012/19 / UE 

Prevención y control de la contami-

nación a la atmósfera, el agua o el 

suelo  

   X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre la prevención y control 

de la contaminación durante todo su ciclo de vida    

Protección y restauración de la bio-

diversidad y los ecosistemas  
   X  

La digitalización de las aulas tiene impacto nulo sobre la protección y restaura-

ción de la biodiversidad y los ecosistemas, durante todo su ciclo de vida.  
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 Para este contrato se han establecido, entre otros, criterios de valoración (“Eficiencia 

energética y sostenibilidad ambiental”) conducentes a asegurar la adquisición de equipos 

energéticamente eficientes y respetuosos con el Code of Conduct of ICT de la Comisión 

Europea. Asimismo, en este contrato se promueve la durabilidad y la posibilidad de 

actualización y de reutilización de los productos objeto de adquisición mediante la inclusión 

del criterio de valoración “Aumento del periodo de garantía”. En cuanto a las especificaciones 

técnicas, se ha establecido como requisito el cumplimiento de las directivas 2009/125/CE sobre 

consumo energético y 2011/65/UE sobre la ausencia de sustancias restringidas. 

 En cualquier caso, al final de su vida útil, los equipos se someterán a una preparación para 

operaciones de reutilización, recuperación o reciclaje, o un tratamiento adecuado, incluida la 

eliminación de todos los fluidos y un tratamiento selectivo de acuerdo con el Anexo VII de la 

Directiva 2012/19/UE. Este procedimiento será realizado mediante el Centro Regulador de 

Mercancías de la Agencia Pública Andaluza de Educación, a través del servicio de retirada y, si 

procede, envío a un centro de gestión de residuos autorizados. 

7.4. REFUERZO DE MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FRAUDE, 
CORRUPCIÓN Y CONFLICTOS DE INTERÉS. 

 Aplicación obligatoria durante todo el proceso de adquisición (preparación, licitación, 

adjudicación, ejecución  y garantía-liquidación) del Plan de Medidas Antifraude adaptado por 

esta Agencia y aprobado por resolución de la Dirección General de la Agencia Pública de 

Educación el 27 de mayo de 2022, así como de sus sucesivas actualizaciones del mismo a 

partir de las aportaciones de sus direcciones.   

 Cumplimentación de las declaraciones de ausencia de conflicto de interés para todos 

intervinientes en el procedimiento en todas y cada una de sus fases, ya sean empleados de 

esta Administración, licitadores, adjudicatarios o eventuales subcontratistas: 

o Anexo XVIII-A del pliego tipo: quienes elaboran y/o firman documentos, órganos de 

control y responsable del contrato. 

o Anexo XVIII-B del pliego tipo: contratista y subcontratistas. 
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o Anexo XVIII-C del pliego tipo: órgano de contratación, mesa contratación y comisión 

técnica. 

 Comprobación del análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés según la orden HFP 

55/2023 a través de la aplicación MINERVA. 

7.5. AUSENCIA DE DOBLE FINANCIACIÓN. 

 Inclusión documental de la verificación de la ausencia de doble financiación según Anexo 

III.D de la Orden HFP 1030/2021. 

 Cumplimentación por parte de la persona adjudicataria del contrato y sus eventuales 

subcontratistas del compromiso de cumplimiento de los principios trasversales establecidos 

en el PRTR, según Anexo XXIV del pliego tipo, con mención explícita al hecho de no estar 

incurso en doble financiación ni en riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas del 

Estado, todo ello de acuerdo al considerando 130 y al artículo 191.3 del Reglamento (UE, 

Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio (Reglamento 

Financiero de la UE). Así mismo, este compromiso incluirá el cumplimiento del principio 

DNSH. 

7.6. IDENTIFICACIÓN DEL PRECEPTOR FINAL DE LOS FONDOS. 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021 sobre la 

obligación de aportar información sobre la identificación del perceptor final de los fondos, 

la persona adjudicataria deberá presentar una declaración responsable, conforme al modelo 

del Anexo XX del pliego tipo, donde se indique el nombre y fecha de nacimiento de la persona 

o personas titulares reales de la entidad beneficiaria de los fondos del PRTR, tanto de la 

propia persona contratista como de las posibles subcontratistas, tal y como se define “el 

titular real” en el punto 6 del artículo 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento y del 

Consejo, en los términos en los que se determine por el Ministerio de Hacienda y Función 

Pública, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del artículo 22.d) del Reglamento 

(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.  
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7.7. Comunicación. 

 Los documentos que sean objeto de publicidad incluirán los logos tanto en su cuerpo como 

en su desarrollo e incluirán obligatoriamente el emblema de la Unión Europea con el texto 

«Financiado por la Unión Europea – Next Generation EU», el logo de PRTR y el logo de la Junta 

de Andalucía, quedando obligados igualmente también contratistas y subcontratistas al 

cumplimiento en materia de comunicación, encabezamiento y logos. 

 Esta obligación tendrá carácter esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP y los 

incumplimientos acarrearán las penalidades contempladas en el apartado. 

7.8. Acceso a la información y conservación de la documentación. 

 Se incorporará al PCAP el sometimiento a las actuaciones de control de las instituciones 

europeas, así como la obligación de conservación de la documentación (incluidos archivos 

informáticos) y el derecho de acceso a la información.  

 Esta obligación tendrá carácter esencial a los efectos del artículo 211 de la LCSP y los 

incumplimientos acarrearán las penalidades contempladas en el apartado. 

8. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

8.1. PLAZO TOTAL 

El plazo de ejecución total será de 12 MESES a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato 

y, en su caso, al de autorización del inicio del suministro, que se realizará en un plazo máximo de dos 

meses a partir de la formalización del contrato.  

El plazo de entrega será de un máximo de 150 DÍAS HÁBILES, a partir del día siguiente a la firma del 

contrato y, en su caso, al de autorización del inicio de suministro. Este valor será modificado en función 

del porcentaje de reducción de plazos ofertado por el licitador. 

8.2. PLAZO DE ENTREGA PARCIAL 

No. 
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9. CAPACIDAD Y SOLVENCIA 

9.1. HABILITACIÓN EMPRESARIAL O PROFESIONAL 

No se exige. 

9.2. SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCIERA 

De conformidad con el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 

se propone que la solvencia económica y financiera se acredite de manera acumulativa, mediante  la 

aportación de los documentos a que se refieren los medios que se señalan a continuación: 

1. Volumen anual de negocios de la persona licitadora, que referido al mejor ejercicio dentro de 

los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades 

de la persona licitadora y de presentación de ofertas por importe mínimo equivalente al 25% 

del valor estimado de los lotes a los que concurra. 

 

LOTE VALOR ESTIMADO 

1 1.126.161,74 € 

2 4.495.749,17 € 

3 3.419.297,85 € 

4 1.055.781,82 € 

5 875.829,12 € 

6 2.416.463,64 € 

7 6.593.206,61 € 

8 6.575.909,09 € 

9 6.286.888,43 € 

10 6.317.919,42 € 

11 6.337.355,37 € 

12 5.805.931,82 € 

13 5.810.351,24 € 

14 7.093.456,61 € 

15 7.059.621,90 € 

16 4.647.948,35 € 

17 4.667.859,50 € 

18 4.973.084,71 € 

19 5.080.101,24 € 

20 5.987.270,66 € 

21 5.971.066,12 € 

22 5.978.336,78 € 

23 5.924.971,07 € 
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24 5.976.340,91 € 

25 5.800.086,78 € 

26 5.927.679,75 € 

27 5.890.708,68 € 

28 5.823.039,26 € 

 

Las personas licitadoras que concurran a más de un lote deberán acreditar solvencia suficiente 

para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedará excluida de la licitación. 

El volumen anual de negocios de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas 

aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el empresario 

estuviera inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que 

deba estar inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, libros 

inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.) 

Por tanto, deberán presentar las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil (o 

Registro Oficial correspondiente o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro 

Mercantil, libros inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil), originales o copias 

debidamente legalizadas, mediante cualquiera de los siguientes medios: 

 Nota simple del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y depositadas 

correspondientes a los tres últimos ejercicios cuyo período de presentación haya finalizado 

junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la presentación de 

cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados. 

 Certificación en papel del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas correspondientes a los tres últimos ejercicios cuyo período de presentación haya 

finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la 

presentación de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados 

 Certificación telemática del Registro Mercantil relativa a las cuentas anuales aprobadas y 

depositadas correspondientes a los tres últimos ejercicios cuyo período de presentación haya 

finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos normalizados para la 

presentación de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente cumplimentados 

 Certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, siempre y cuando en el 

mismo estén inscritas las cuentas anuales correspondientes a los tres últimos ejercicios cuyo 

período de presentación haya finalizado junto con cuentas anuales aprobadas en los modelos 
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normalizados para la presentación de cuentas en el Registro Mercantil, debidamente 

cumplimentados. 

En cualquiera de estos documentos deberá aparecer de manera fehaciente el número de registro 

del depósito de las cuentas anuales aprobadas efectuado por el Registrador Mercantil. 

 

2. El patrimonio neto según el balance correspondiente al último ejercicio económico para el que 

esté vencida la obligación de aprobar cuentas de las cuentas anuales aprobadas deberá superar 

el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de 

disolución. 

El patrimonio neto de la persona licitadora se acreditará por medio de sus cuentas aprobadas y 

depositadas en el Registro Mercantil (o Registro Oficial correspondiente si el empresario estuviera 

inscrito en dicho registro y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar 

inscrito o, caso de empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil, libros inventarios y 

cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.) 

 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA EN CASO DE UTE 

Respecto a la determinación de la solvencia económica y financiera de la unión temporal, se acreditará 

mediante la aportación de los documentos a que se refieren el medio o los medios que se señalan en el 

apartado anterior, considerándose que la UTE tiene solvencia económica y financiera si cumplen los 

miembros de la UTE de manera acumulativa con el criterio o los criterios que se señalan en el citado 

medio. 

Criterio para uniones temporales de las sociedades mercantiles: 

 Para el criterio establecido en el apartado 1. Para el cálculo del importe total se considerará que 

una UTE es solvente, si los miembros de la misma cumplen de manera acumulativa. En 

cualquier caso el importe a alcanzar de manera acumulativa será de un mínimo equivalente al 

25% del valor estimado de los lotes a los que concurra. 

 Para el criterio establecido en el apartado 2. Todos los miembros tendrán que cumplirla. 

En el caso de que los miembros de la UTE aportaran distintos medios de justificación, se considerará 

que esta es solvente, si cumplen los miembros de la UTE de manera acumulativa. 
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9.3. SOLVENCIA TÉCNICA 

La solvencia técnica se acreditará por el medio que se señala a continuación: 

1. Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que 

constituyen el objeto del contrato, atendiendo a tal efecto al sistema establecido a 

continuación, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos, 

acompañada de los documentos acreditativos correspondientes.  

En virtud de lo establecido en artículo 89.1.a de la LCSP y con el fin de garantizar un nivel adecuado de 

competencia, que podría estar comprometido por la eventual disminución de operaciones comerciales 

de algunos de los productos como consecuencia de la pandemia del virus SARS COV-2 y del escenario 

de mercado derivado de la situación geopolítica mundial, se tendrán en cuenta los suministros de los 

últimos cinco años, siempre que estos sean de igual o similar naturaleza al objeto del contrato. 

Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano 

competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un 

comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante 

una declaración del empresario. 

En relación a este medio será imprescindible cumplimentar el Anexo XXIV-A con la relación de 

principales suministros para la verificación de la solvencia. 

El criterio que se exige respecto de este medio es el importe anual acumulado sin incluir impuestos en 

el año de mayor ejecución deberá ser igual o superior al 25% del valor estimado de los lotes a los que 

concurra en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato. 

 

LOTE VALOR ESTIMADO 

1 1.126.161,74 € 

2 4.495.749,17 € 

3 3.419.297,85 € 

4 1.055.781,82 € 

5 875.829,12 € 

6 2.416.463,64 € 

7 6.593.206,61 € 

8 6.575.909,09 € 

9 6.286.888,43 € 

10 6.317.919,42 € 

11 6.337.355,37 € 
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12 5.805.931,82 € 

13 5.810.351,24 € 

14 7.093.456,61 € 

15 7.059.621,90 € 

16 4.647.948,35 € 

17 4.667.859,50 € 

18 4.973.084,71 € 

19 5.080.101,24 € 

20 5.987.270,66 € 

21 5.971.066,12 € 

22 5.978.336,78 € 

23 5.924.971,07 € 

24 5.976.340,91 € 

25 5.800.086,78 € 

26 5.927.679,75 € 

27 5.890.708,68 € 

28 5.823.039,26 € 

 
Las personas licitadoras que concurran a más de un lote deberán acreditar solvencia suficiente 

para el total de los lotes a los que concurre, en caso contrario quedará excluida de la licitación. 

A efectos de determinar la correspondencia entre los suministros acreditados y los que constituyen el 

objeto del contrato, y con el objeto de admitir aquellos trabajos de similar naturaleza y, por tanto, 

permitir la mayor concurrencia posible, estos deberán coincidir al menos con los tres primeros 

dígitos del siguiente CPV: 

 30200000-1 Equipo y material informático. 

 30231300-0    Pantallas de visualización 

 30231320-6    Monitores de pantalla táctil 

Cuando el destinatario sea una entidad del sector público, los certificados expedidos o visados por el 

órgano competente originales o copia debidamente legalizada, recogerán al menos y de forma 

inequívoca la siguiente información: 

 Denominación del contrato 

 Importe sin IVA del contrato. 

 Periodo de ejecución del correspondiente contrato. 

 Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV. 

Cuando el destinatario sea un comprador privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta 
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de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos 

obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación.  En cualquier caso los 

documentos, originales o copias debidamente legalizadas recogerán al menos y de forma inequívoca 

la siguiente información: 

 Denominación del contrato. 

 Importe sin IVA del contrato. 

 Periodo de ejecución del correspondiente contrato. 

 Objeto del contrato relacionado con el correspondiente CPV. 

En aquellos casos en los que los certificados emitidos por las entidades del sector público o privado no 

contengan de modo explícito los CPVs asociados al contrato o suministro realizado, se atenderá a la 

descripción del suministro para determinar la correspondencia con el grupo de productos englobados en 

los tres primeros dígitos de la clasificación CPV. 

 

SOLVENCIA TÉCNICA EN CASO DE UTE 

Respecto a la determinación de la solvencia técnica de la unión temporal, se acreditará mediante la 

aportación de los documentos a que se refieren el medio que se señala en el apartado anterior, 

considerándose que la UTE tiene solvencia técnica si cumplen los miembros de la UTE de manera 

acumulativa con el criterio que se señala en el mismo. 

Así, en lo referente al criterio establecido en el apartado anterior, la UTE se considerará solvente si en 

el año de mayor ejecución el importe anual sin incluir impuestos alcanzado de manera acumulativa por 

sus miembros, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del 

contrato, es igual o superior al 25 % del valor estimado de los lotes a los que concurra. 

9.4. OTROS REQUISITOS DE SOLVENCIA 

 Nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación: No 

 Compromiso de dedicación de los medios personales suficientes para la ejecución: No 

 Requisitos mínimos que deben acreditar los medios personales adscritos a la ejecución del 

contrato: No 
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10. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE 

10.1. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

El importe resultante determina que el expediente se tramite como procedimiento abierto sujeto a 

regulación armonizada y susceptible de recurso especial. 

Por otro lado, la tramitación del expediente se realizará de forma ordinaria, pero con prioridad de 

despacho conforme al artículo 50.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se 

aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

10.2. IMPORTE DE LA COMPENSACIÓN A LOS CANDIDATOS / LICITADORES 

Sí, procede importe de 50 € de compensación a los candidatos/ licitadores por causa de renuncia o 

desistimiento. 

10.3. ORGANISMOS DE LOS QUE LAS PERSONAS LICITADORAS PUEDEN OBTENER LA 
INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 129.1 DE 
LA LCSP 

No procede. 

 

11. GARANTÍAS 

11.1.  GARANTÍA PROVISIONAL  

Sí. Considerados los informes provisional y definitivo de cumplimiento 2020 de la Agencia Pública 

Andaluza de Educación  y conforme artículo 106.1 de la LCSP, se exigirá la constitución de garantía 

provisional del 3% del total del importe, IVA excluido, de los lotes a los que se concurra, todo ello con 

el fin de evitar la retirada indebida de proposiciones o candidaturas, incluida cuando concurra la 

imposibilidad de la adjudicación del contrato a favor de un licitador por no cumplimentar éste lo 

establecido en el apartado 2 del artículo 150 dentro del plazo señalado. Esta medida pretende en 

definitiva obstaculizar prácticas eventualmente fraudulentas por parte de licitadores en el 

procedimiento de adjudicación.  
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11.2. IMPORTE DE LA PENALIZACIÓN POR RETIRADA INJUSTIFICADA DE LA PROPOSICIÓN 

Sí. En caso afirmativo: se le exigirá el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitación, IVA 

excluido, en concepto de penalidad, que se hará efectivo contra la garantía provisional, si se hubiera 

constituido, sin perjuicio de lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP. 

11.3. GARANTÍA DEFINITIVA  

Sí, 5 % del precio final ofertado, IVA excluido.  

 

12. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

12.1. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

Si bien el objeto del contrato está conformado por diversos conjuntos de bienes técnicamente 

definidos, se propone que la licitación se lleve a cabo utilizando varios criterios de adjudicación, todos 

ellos de carácter automático, que han sido seleccionados por su vinculación al objeto del contrato con 

un doble propósito, el de obtener, por un lado, la mejor relación calidad-precio de los bienes adquiridos 

y, por otro, el de garantizar en la medida de lo posible la sostenibilidad medio ambiental en el ciclo de 

vida de los mismos. Así, en función de sus especificidades, los criterios serán: 

 

LOTES 1 al 6: 

 50% Precio  

 10% Plazos de entrega.  La reducción en los plazos de entrega respecto de los máximos 

contemplados en el expediente permite poner a disposición del profesorado y alumnado 

los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalización del 

contrato, así como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.  

 20% Aumento en periodo de garantía. Un aumento del período de garantía propicia la 

disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo más largo de tiempo, lo 

que implica la extensión de su ciclo de vida ralentizando su transición a la economía 

circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecución del producto, con 

el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimización del daño 
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significativo al medioambiente en los procesos de producción, transporte y reciclaje.  

 20% Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de los dispositivos. Se valora que 

los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad 

medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricación.   

o Certificación Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energía sin 

sacrificar funcionalidades ni características. 5 % 

o Certificación EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes 

de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluación 

Ambiental de Productos Electrónicos).  

 Gold 15% 

 Silver 10% 

 Bronze 5% 

 

LOTES 7 al 28: 

 35% Precio  

 10% Plazos de entrega.  La reducción en los plazos de entrega respecto de los máximos 

contemplados en el expediente permite poner a disposición del profesorado y alumnado 

los bienes a suministrar en el menor periodo de tiempo posible desde la formalización del 

contrato, así como el correspondiente cumplimiento del hito en plazo.  

 20% Aumento en periodo de garantía. Un aumento del período de garantía propicia la 

disponibilidad del bien en buen estado de uso durante un periodo más largo de tiempo, lo 

que implica la extensión de su ciclo de vida ralentizando su transición a la economía 

circular gracias a una mayor calidad de los materiales y de la ejecución del producto, con 

el consiguiente ahorro posterior en materias primas y la minimización del daño 

significativo al medioambiente en los procesos de producción, transporte y reciclaje.  

 

 20% Eficiencia energética y sostenibilidad ambiental de los dispositivos. Se valora que 

los dispositivos tengan un menor consumo energético y una mayor sostenibilidad 

medioambiental por causa de la calidad de los materiales de fabricación.   

o Certificación Energy Star o equivalente: garantiza la capacidad de ahorro de energía sin 

sacrificar funcionalidades ni características. 5 % 
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o Certificación EPEAT o equivalente: directamente relacionado con el uso de componentes 

de alta calidad para propiciar una mayor sostenibilidad (Herramienta de Evaluación 

Ambiental de Productos Electrónicos).  

 Gold 15% 

 Silver 10% 

 Bronze 5% 

 

 15% Otros criterios de calidad: 

o Proyección del modo pizarra. Se valora que los paneles digitales dispongan de la 

funcionalidad de compartir el modo pizarra en tiempo real en los dispositivos clientes, 
de manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco del 
proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial. 5% 

o Comunicación funcional remota con los equipos clientes.  Se valora que los paneles 
digitales dispongan de la funcionalidad de comunicación funcional y gestión de los 
dispositivos clientes en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje no presencial. 
5% 

o  Herramientas digitales on-line. Se valora que los paneles digitales dispongan de un 
conjunto de herramientas educativas on-line de creación de contenidos on-line, de 
manera que se potencien sus funcionalidades colaborativas en el marco del proceso 
de enseñanza-aprendizaje no presencial. 5% 

 

12.2. PARÁMETROS OBJETIVOS PARA CONSIDERAR UNA OFERTA ANORMALMENTE BAJA 

En cuanto a desproporcionalidad, los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará, en su 

caso, que las proposiciones económicas no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión 

de valores anormales o desproporcionados serán los siguientes: 

1. Cuando, concurriendo una sola empresa licitadora, sea inferior al presupuesto base de 

licitación en más de 30 unidades porcentuales. 

2. Cuando concurran dos o más empresas licitadoras, las que sean inferiores en más de 20 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. 

A efectos de considerar una oferta anormal o desproporcionada respecto de las proposiciones 

presentadas por distintas empresas pertenecientes a un mismo grupo, lo establecido en el artículo 86.1 

del RGLCAP se aplicará a las empresas de un mismo grupo que concurran separadamente a la licitación, 

ya sea de forma individual o formando parte de una unión temporal de empresarias y/o empresarios. 
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En estos supuestos se estará a lo previsto en el artículo 149 de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Como modelo orientativo de justificación de la desproporcionalidad se propone que se solicite la 

presentación de un desglose con los precios de los diferentes elementos incluidos en el lote. 

 

13. CONDICIONES ESPECIALES U OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

13.1. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Conforme al artículo 202.2 de la LCSP, tendrá la consideración de obligación de carácter esencial de 

ejecución: 

1. La persona contratista queda obligada al uso de material reciclable en los embalajes de los 

diferentes bienes objeto de las entregas. Para certificar este cumplimiento el contratista 

deberá entregar al órgano gestor del contrato, en un plazo máximo de diez días hábiles desde 

la petición de material, un documento de la empresa suministradora de los embalajes 

certificando que los materiales de los que están constituidos son reciclables.  

2. La obligación de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de 

protección de datos, así como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la cláusula 

12.2. del pliego de cláusulas administrativas particulares. 

3. Será también condición especial de ejecución el cumplimiento de los valores ofertados en sede 

de licitación a los efectos del artículo 211 de la LCSP. 

4. La entrega de los informes de seguimiento por parte del contratista (coordinación técnica del 

contratista), así como la entrega incompleta, fuera de plazo o sin respetar las especificaciones 

del pliego. 

Por otra parte, dado que este contrato ejecuta inversiones financiadas con el PRTR, tendrán igualmente 

consideración de condiciones especiales las siguientes responsabilidades de la persona contratista: 

5. El cumplimiento de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a cuya consecución 

contribuye el presente contrato y los establecidos en el PPT. 

6. El cumplimiento de las obligaciones en materia de etiquetado verde y etiquetado digital o 

impedir los mecanismos establecidos para su control. 

7. El cumplimiento de la obligación de no causar un daño significativo al medio ambiente (DNSH). 
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8. El cumplimiento de la obligación de facilitar los datos exigidos para la identificación del 

contratista y subcontratista, si lo hubiera, por el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 

de septiembre, y los datos exigidos para la identificación del perceptor de los fondos, recogidos 

en el artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. 

9. El cumplimiento de la obligación de facilitar la información/documentación de no estar incursa en 

conflicto de interés y no actuar, de manera que la misma interfiera en la correcta ejecución del 

contrato.   

10. El cumplimiento de las obligaciones en materia de comunicación, encabezamiento y logos por 

parte de contratistas y subcontratistas. 

11. El cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información y conservación de la 

documentación por parte de contratistas y subcontratistas. 

El cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución quedará refrendado por la propia emisión 

y firma del acta de recepción favorable de los bienes sin reparo alguno por parte del técnico 

recepcionador. 

13.2. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESPECIALES U 
OBLIGACIONES ESENCIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Sí. Conforme al artículo 202.3 de la LCSP, se contemplarán penalidades para el caso de incumplimiento 

de las condiciones y/u obligaciones recogidas en el epígrafe anterior. En consecuencia: 

 Para el caso de incumplimiento la obligación esencial recogida en el apartado 1 de usar 

material reciclable en los embalajes de los diferentes bienes objeto de las entregas, se 

establecerá una penalización de 1 euro por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del 

lote y día de retraso en enviar los documentos solicitados. Si durante la ejecución del contrato 

se verificase que alguno de los embalajes no cumple con los requisitos recogidos en esta 

condición la penalización se tramitará como cumplimiento defectuoso. 

 

 Para el caso de incumplimiento del apartado 2, se establece una penalización con una cuantía 

igual a 1 euro por cada 1000 euros por día sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a partir 

del día siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su subsana-

ción.  
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 Las penalidades asociadas al incumplimiento de los valores ofertados en sede de licitación, 

apartado 3, serán las mismas que las aplicadas por cumplimiento defectuoso. 

 
 Para el caso de incumplimiento del apartado 4, se establece una penalización con una cuantía 

igual a 2 euros por cada 1000 euros por día sobre el precio del contrato (IVA no incluido) a partir 

del día siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su subsana-

ción. 

 
 Para el caso de incumplimiento de los apartados 5 al 11, se establece una penalización con una 

cuantía igual a 6 euros por cada 1000 euros por día sobre el precio del contrato (IVA no incluido) 

a partir del día siguiente en que se intime dicho incumplimiento y hasta que se acredite su sub-

sanación. 

La cuantía total de cada una de las penalizaciones anteriores no podrá ser superior al 10 por 100 del 

importe del contrato. 

El procedimiento será igual al de penalización por cumplimiento defectuoso y/o incumplimiento de 

plazos de entrega. 

Se les atribuyen a estas condiciones especiales el carácter de obligación contractual esencial a los 

efectos señalados en la letra f) del artículo 211 de la LCSP. 

14. SUBCONTRATACIÓN 

Se permite la subcontratación en los términos establecidos en el artículo 215 de la LCSP.   

En caso de que el contratista opte por subcontratar alguna de las tareas susceptibles de ello, deberá 

cumplimentar el Anexo III del pliego tipo. 

 

 

15. PENALIDADES  

15.1. PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Sí. Las penalidades por demora en la ejecución parcial o total del plazo de ejecución se aplicarán en la 
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proporción de: 

 6 euros por cada 1000 euros del importe sin IVA del total del lote y día, por retraso en la entrega 

de la totalidad o de alguno de los elementos que lo conforman.  

Procedimiento: 

1. Inicio. El responsable del contrato podrá proponer al Órgano de Contratación el inicio del 

correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o totales, sin necesidad de intimación previa, art. 193.2 de la LCSP.  En todo caso, se harán 

constar los retrasos producidos en las correspondientes actas de recepción de conformidad, indicando 

que se detraerá un porcentaje sobre el importe recepcionado, que, una vez finalizado el 

correspondiente expediente de penalización, será regularizado en el último pago de acuerdo a la 

resolución de penalización que se derive del incumplimiento. Así, por cada uno de los días necesarios 

para la subsanación del retraso producido, se aplicarán unas penalidades diarias en función de la 

gravedad del incumplimiento. 

2. Instrucción del expediente de penalización. A la vista de la propuesta del responsable del contrato, 

para los incumplimientos en los plazos de entrega, el Órgano de Contratación podrá acordar el inicio 

del correspondiente expediente de penalización, comunicando el mismo al interesado para que en un 

plazo de diez días hábiles formule por escrito y presente cuantas alegaciones y evidencias 

documentales considere oportunas en defensa de sus intereses. 

En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalización contemplará: 

 Información de los hechos. 

 Calificación provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del 

contrato. 

3. Resolución de penalización: en el supuesto de estar fundamentados y entenderse que los retrasos 

son imputables a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no afectadas por lo dispuesto en el 

artículo 197 de la LCSP, esto conllevaría el archivo del expediente por parte del responsable del 

contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, así como considerados el informe y la 

propuesta elevados por el responsable del contrato, corresponderá al Órgano de Contratación acordar 

la Resolución del Expediente en el sentido que corresponda. 

4. Regularización de la penalización: tras la resolución del expediente de penalización y si de este se 
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deriva la responsabilidad de la empresa contratista en el retraso en las entregas, el importe penalizado 

se regularizará en el último pago. Así, en las actas de recepción se indicará que se detrae del total 

recepcionado el importe recogido en la resolución de penalización, debiendo el contratista presentar 

la factura correspondiente con una línea negativa en la que se reflejará el importe penalizado. 

15.2. PENALIDADES POR CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO 

Sí. Las penalidades por cumplimiento defectuoso, aplicables cuando se produce la entrega de bienes 

que no se encuentran en estado de ser aceptados de conformidad a las especificaciones técnicas de 

cada lote o de alguno de los elementos que lo conforman, se aplicarán en la proporción de: 

 Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y día necesario para la 

subsanación del cumplimiento defectuoso, a partir del día siguiente a la comunicación de 

rechazo, para los cumplimientos defectuosos de carácter leve. Se consideran defectos leves los 

siguientes: 

1. Mal etiquetado: el bien entregado no dispone del marcado/sellado obligatorio o no ha 

sido realizado conforme a las especificaciones recogidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. En particular, se rechazarán automáticamente aquellos bienes en los que el 

sello o marcado no asegure su fijación permanente en el artículo o bien pueda borrarse 

ante la acción de agentes químicos o radiación ultravioleta. 

2. Falta elemento accesorio, es defectuoso o está mal montado, siempre que no 

condicione la completa funcionalidad del bien. También se incluye en esta categoría la 

ausencia un documento con las instrucciones de montaje en los casos en los que el 

producto se entregue desmontado. 

3. Manual en idioma distinto al español o carencia del mismo: el bien entregado no dispone 

del manual de uso en español en aquellos casos en los que exista obligación de ello, ya 

sea porque el bien deba disponer del marcado CE o bien porque se haya requerido en la 

correspondiente prescripción técnica. 

4. Problemas de embalaje e identificación: si en las caras exteriores de los bultos se pueden 

visualizar logotipos del fabricante del producto o cualquier otro elemento que permita 

identificar su contenido o si el embalaje está dañado por golpes, humedad, etc. 

5. Otros que no condicionen la funcionalidad de los bienes. 
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6. Para que cualquiera de los defectos considerados con anterioridad tenga consideración 

de leve, además de las consideraciones anteriores, será condición necesaria que el 

porcentaje de elementos del lote afectados no supere el 20% de los que lo conforman el 

lote (ítems x nº de uds). 

 

 Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y día necesario para la 

subsanación del cumplimiento defectuoso, a partir del día siguiente a la comunicación de 

rechazo, para los cumplimientos defectuosos de carácter leve. Se consideran defectos leves los 

siguientes: 

 

1. El bien entregado no funciona correctamente o no dispone de los elementos necesarios 

para su montaje, en aquellos casos en los que el bien se entregue desmontado. 

2. Falta de marcado CE o incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por las 

directivas correspondientes para la conformidad del producto, que implique que el bien 

deba ser sustituido por otro. Esta condición es aplicable cuando el producto, por su 

naturaleza, esté obligado a disponer de dicho marcado CE. 

3. En las entregas en los centros educativos, incumplimiento de la obligación de retirada 

de los embalajes de los productos entregados, en aquellos casos en los que se incluya la 

instalación de los bienes. 

4. En las entregas en los centros educativos, incumplimiento de las normas de 

comportamiento recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

5. Defectos leves que afecten entre el 21 y el 50% de los elementos que conforman el lote 

(ítems x nº de uds) 

6. Reiteración de defectos leves 

7. Otros que impliquen la sustitución de algún elementos de algún bien de los que 

conforman el lote. 

 

  Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del total del lote y día 
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necesario para la subsanación del cumplimiento defectuoso, a partir del día siguiente a la 

comunicación de rechazo, para los cumplimientos defectuosos de carácter leve. Se consideran 

defectos leves los siguientes: 

 

1. El bien entregado incumple los requerimientos particulares recogidos en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas para dicho bien. 

2. El bien entregado es diferente al bien ofertado en la licitación. Se entiende como 

diferente a todo aquel producto que no tiene las mismas características que el 

ofertado en la licitación o no tiene la misma marca y modelo, siempre que no se 

haya autorizado el cambio de modelo por el órgano gestor del contrato. 

3. Ausencia de alguno de los elementos principales, no accesorios, que constituyen 

el objeto de contrato. 

4. Defectos en los bienes o aquellos que se derivan de una incorrecta instalación de 

estos, siempre que afecten a la seguridad de las personas. 

5. Incumplimientos que afectan a más del 50% de los elementos que conforman el 

lote (ítems x nº de uds). 

6. No comunicar de forma inmediata al órgano de contratación la incursión 

sobrevenida en conflicto de interés y no actuar inmediatamente para evitar que la 

misma interfiera en la correcta ejecución del contrato. 

7. Reiteración de defectos graves. 

8. No facilitar adecuadamente la información que le pudiera ser requerida para 

verificar la no existencia de doble financiación en el perceptor final de los fondos. 

Procedimiento: 

1. Inicio. El responsable del contrato podrá proponer al Órgano de Contratación el inicio del 

correspondiente expediente a la empresa adjudicataria en caso de cumplimiento defectuoso, art. 

192 de la LCSP.  En todo caso, se hará constar el cumplimiento defectuoso en las correspondientes 

actas de recepción de conformidad, indicando que se detraerá un porcentaje sobre el importe 

recepcionado que, una vez finalizado el correspondiente expediente de penalización, será 

regularizado en el último pago de acuerdo a la resolución de penalización que se derive del 

incumplimiento. Así, por cada uno de los días necesarios para la subsanación del cumplimiento 
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defectuoso producido, se aplicarán unas penalidades diarias en función de la gravedad del 

incumplimiento. 

2. Instrucción del expediente de penalización. A la vista de la propuesta del responsable del 

contrato para el cumplimiento defectuoso producido, el Órgano de Contratación podrá acordar el 

inicio del correspondiente expediente de penalización, comunicando el mismo al interesado para 

que en un plazo de diez días hábiles formule por escrito y presente cuantas alegaciones y 

evidencias documentales considere oportunas en defensa de sus intereses. 

En cualquier caso, la propuesta de inicio del expediente de penalización contemplará: 

 Información de los hechos. 

 Calificación provisional del incumplimiento o incumplimientos de las obligaciones del 

contrato. 

3. Resolución de penalización: en el supuesto de estar fundamentado y entenderse que el 

cumplimiento defectuoso es imputable a causas de fuerza mayor y/o a otras circunstancias no 

afectadas por lo dispuesto en el artículo 197 de la LCSP, esto conllevaría el archivo del expediente 

por parte del responsable del contrato. En todo caso, una vez analizadas las alegaciones, así como 

considerados el informe y la propuesta elevados por el responsable del contrato, corresponderá al 

Órgano de Contratación acordar la Resolución del Expediente en el sentido que corresponda. 

4. Regularización de la penalización: tras la resolución del expediente de penalización y si de este 

se deriva la responsabilidad de la empresa contratista por cumplimiento defectuoso, el importe 

penalizado se regularizará en el último pago. Así, en las actas de recepción se indicará que se detrae 

del total recepcionado el importe recogido en la resolución de penalización, debiendo el 

contratista presentar la factura correspondiente con una línea negativa en la que se reflejará el 

importe penalizado. 

En caso de que en un lote concurran incumplimientos de diferente calificación, se aplicará a todo el 

lote la penalización correspondiente al de mayor grado de gravedad. 

La cuantía total de la penalización por cumplimiento defectuoso no podrá ser superior al 10 por 100 del 

presupuesto del contrato. 
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15.3. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA 
PRESTACIÓN DE LA GARANTÍA 

Sí.  

Grado de cumplimiento 

mensual (*) 

Calificación     

incumplimiento 
Acción 

90% <=  ANS <= 100% ---- Sin penalización 

85% <= ANS < 90% LEVE 
penalización del 2 euros/día por cada 1000 euros del precio 

del lote  (IVA excluido) 

75% <= ANS < 85% GRAVE 
penalización del 4 euros/día por cada 1000 euros del precio 

del lote  (IVA excluido) 

ANS < 75% MUY GRAVE 
penalización del 6 euros/día por cada 1000 euros del precio 

del lote  (IVA excluido) 

(*) La metodología de cálculo del grado de cumplimiento se describe en el pliego de prescripciones técnicas. 

 

Se aplicarán penalidades por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de la 

garantía en la proporción de: 

1. Incumplimientos leves: 2 euros por cada 1000 euros del total del lote y día necesario para la 
atención y/o resolución, a partir del día siguiente a la comunicación de un grado de cumplimiento 
mensual de obligaciones derivadas de la garantía entre <90% y 85%.  

2. Incumplimientos graves: 4 euros por cada 1000 euros del total del lote y día necesario para la 
atención y/o resolución, a partir del día siguiente a la comunicación del grado de cumplimiento 
mensual de obligaciones derivadas de la garantía <85% y 75%.  

3. Incumplimientos muy graves: 6 euros por cada 1000 euros del total del lote y día necesario para la 
atención y/o resolución, a partir del día siguiente a la comunicación del grado de cumplimiento 
mensual de obligaciones derivadas de la garantía <75%.  

 

Procedimiento:  

Será igual al de la imposición de penalidades por cumplimiento defectuoso del contrato, salvo por su 

regularización. En este sentido, tras la resolución del expediente de penalización y si de este se deriva 

la responsabilidad de la empresa contratista por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

prestación de la garantía, el importe penalizado se regularizará en la liquidación del contrato contra la 

garantía constituida para el contrato (art. 194.2 LCSP) 
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15.4. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL, SOCIAL O LABORAL 

No. 

16. RÉGIMEN DE ABONO DEL PRECIO 

El pago del precio se efectuará previa presentación de factura electrónica en la plataforma única de 

entrada de facturas de la Junta de Andalucía. 

 

17. OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

17.1. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establecerá un plazo de garantía de 36 MESES desde la fecha de firma del acta de recepción 

favorable. A este plazo de garantía mínimo obligatorio hay que añadir, en su caso, el plazo adicional de 

garantía ofertado por la persona licitadora. 

Los términos de gestión, así como los de prestación de dicha garantía adicional cuando se oferte, serán 

idénticos a los que se prestan en los 36 meses obligatorios y, de manera general, consistirán en: 

 La subsanación de cualquier defecto, avería o problemática derivada de la fabricación del 

producto, según lo establecido en la Ley General para la Defensa de Los Consumidores y 

Usuarios, RDL. 7/2021, de 16 de noviembre. 

 La reparación de los defectos, averías o problemáticas derivados de una deficiente instalación 

del bien, en el caso de aquellos en los que ésta deba ser realizada por el empresario como tarea 

complementaria del suministro. 

17.2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO A LA QUE SE LE OTORGA CARÁCTER CONFIDENCIAL 

De acuerdo al artículo 133.2 de la LCSP, procede otorgar carácter de confidencialidad por un período 

de 10 años a los siguientes aspectos durante la ejecución del contrato e incluso a su finalización en 

cuanto a: 
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o no reproducir, divulgar total o parcialmente ni hacer uso de los documentos y 

resultados de los trabajos realizados, que serán propiedad de la Agencia Pública 

Andaluza de Educación y por tanto de la Consejería de Desarrollo Educativo y 

Formación Profesional, ya sea como referencia o como base de futuros trabajos, salvo 

que cuente para ello con la autorización, expresada por escrito, de la mencionada 

Agencia. 

o mantener absoluta reserva sobre cualquier dato técnico y de cualquier otra índole, así 

como sobre los datos de carácter profesional o personal de miembros de la 

Comunidad Educativa y/o de profesionales de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación o de cualquier otro organismo intervenga en el suministro y/o su 

seguimiento, cuyo conocimiento se pudiera derivar de la ejecución de este contrato. 

o  que pudiera conocer por causa del cumplimiento del contrato, especialmente los de 

carácter personal, de miembros de la comunidad educativa y/o de profesionales de la 

Agencia Pública Andaluza de Educación, así como los relativos al registro de 

incidencias, que no podrá copiar, divulgar o utilizar con fin distinto al que figura en el 

pliego, ni tampoco ceder a terceros distintos de la Agencia Pública Andaluza de 

Educación, sin la autorización por escrito del responsable del contrato, ni siquiera a 

efectos de conservación.  

o no establecer relación institucional, hacer declaraciones a medios de comunicación o 

entregar documentación o datos, sobre temas concernientes al suministro 

contratado, sin la autorización de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Ni el 

adjudicatario ni sus trabajadores adscritos o afectos a la ejecución del suministro 

podrán en ningún caso mantener relación alguna con instancias oficiales públicas o 

privadas o medios de comunicación, publicaciones, ni asistir a cursos, conferencias, 

seminarios o similares en calidad de ponentes sobre materias relacionadas con la 

ejecución del suministro sin permiso expreso y previo de la Agencia Pública Andaluza 

de Educación.  

En cualquier caso, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y/o de aquélla que esté vigente durante la ejecución del contrato. 
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17.3. PÓLIZAS DE SEGUROS 

No. 

18. OTROS MOTIVOS EN MODIFICACIÓN DE CONTRATO 

No. 

19. OTROS 

Además de las especificidades para esta Agencia ya recogidas en memoria de la Dirección de 

Contratación y Gestión Patrimonial de fecha 8 de noviembre de 2023  con el fin de complementar el 

modelo de pliego de cláusulas administrativas particular, resulta imprescindible que el pliego de este 

contrato recoja: 

1. Una cláusula que prevea la entrega de la “Documentación para la verificación del 

cumplimiento por los bienes ofertados de las especificaciones técnicas establecidas en el 

pliego de prescripciones técnicas”, así como su correspondencia en el Anexo I  con el siguiente 

literal: 

o “Sí, ficha técnica de cada artículo que forme parte del conjunto de bienes que es el lote, de 

acuerdo a las indicaciones al efecto recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En 

todo caso, se incluirá el documento/catálogo oficial del producto con su marca, modelo y/o 

referencia comercial inequívoca, que contemple de manera expresa todas y cada una de las 

características y/o funcionalidades requeridas en el PPT. Será objeto de subsanación: 

1. La ausencia de marca/modelo del bien ofertado, cuando corresponda. 

2. La no correspondencia del producto con el consignado en el anexo (que 

corresponda) 

3. Falta de definición de las características del bien ofertado que puedan 

relacionarse inequívocamente con todas y cada una de las especificaciones 

requeridas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este sentido, la 

documentación deberá contener las características concretas del producto y no 

ser una mera referencia a los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas. 

4. En los lotes en los que la entrega e instalación se realice directamente en los 
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centros educativos, ausencia de información acerca de cómo se realizarán las 

tareas asociadas a dicha entrega e instalación / puesta en marcha, si procede.  

En consecuencia, la no subsanación de lo indicado anteriormente dará lugar a la 

exclusión del procedimiento. 

2. En el anexo correspondiente del PCAP debe incluirse un apartado para el “modelo de 

proposición relativa a los criterios de adjudicación valorables de forma automática por 

aplicación de fórmulas” distinto del precio  

3. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores indiquen la marca y modelo del 

elemento principal que conforma cada lote, así como la referencia comercial inequívoca del 

fabricante. 

4. Un anexo adicional para que los eventuales licitadores implementen la relación de principales 

suministros como parte de la documentación previa a la adjudicación. 

5. Se requiere que el PCAP a efectos de solvencia técnica se exija el importe anual acumulado sin 

incluir impuestos en el año de mayor ejecución, en lugar de que el importe anual acumulado 

sin incluir impuestos en el año de mayor ejecución sea igual o superior a un porcentaje de su 

anualidad media, en suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto 

del contrato. 

Finalmente, considerando los aspectos anteriormente expuestos, se requiere al Órgano de 

Contratación de la Agencia Pública Andaluza de Educación para que acuerde el inicio del expediente 

de contratación CONTR 2024 155489, “SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO PARA AULAS DIGITALES EN EL 

MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, FINANCIADO CON CARGO A 

FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNIÓN EUROPEA” en centros educativos no universitarios 

dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.  

 

Dirección de Equipamientos, Logística y Tecnología.
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Lote 
Denominación 

lote 

Código     

artículo 

Denominación                                         

Artículo 
Unidades 

Importe lote        

sin IVA 
Importe IVA lote Importe lote con IVA 

1 CRM L1 0343/1 Impresoras 3D 1.582 1.126.161,74 € 236.493,97 € 1.362.655,71 € 

2 CRM L2 0344/1 PCs sobremesa 4.665 4.495.749,17 € 944.107,33 € 5.439.856,50 € 

3 CRM L3 0345/1 Complementos   audiovisual 2.082 3.419.297,85 € 718.052,55 € 4.137.350,40 € 

4 CRM L4 0346/1 Complementos STEAM Primaria 880 1.055.781,82 € 221.714,18 € 1.277.496,00 € 

5 CRM L5 0347/1 Complementos STEAM Secundaria 702 875.829,12 € 183.924,12 € 1.059.753,24 € 

6 CRM L6 0348/1 Complementos taller radio 1.001 2.416.463,64 € 507.457,36 € 2.923.921,00 € 

7 Almería 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.336 

6.593.206,61 € 1.384.573,39 € 7.977.780,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 400 

8 Almería 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.261 

6.575.909,09 € 1.380.940,91 € 7.956.850,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 467 

9 Cádiz 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.246 

6.286.888,43 € 1.320.246,57 € 7.607.135,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 408 

10 Cádiz 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.228 

6.317.919,42 € 1.326.763,08 € 7.644.682,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 433 

11 Cádiz 3 
0122/1 Panel digital fijo 1.188 

6.337.355,37 € 1.330.844,63 € 7.668.200,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 476 
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12 Córdoba 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.058 

5.805.931,82 € 1.219.245,68 € 7.025.177,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 465 

13 Córdoba 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.097 

5.810.351,24 € 1.220.173,76 € 7.030.525,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 429 

14 Granada 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.298 

7.093.456,61 € 1.489.625,89 € 8.583.082,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 563 

15 Granada 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.310 

7.059.621,90 € 1.482.520,60 € 8.542.142,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 543 

16 Huelva 1 
0122/1 Panel digital fijo 925 

4.647.948,35 € 976.069,15 € 5.624.017,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 298 

17 Huelva 2 
0122/1 Panel digital fijo 924 

4.667.859,50 € 980.250,50 € 5.648.110,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 304 

18 Jaén 1 
0122/1 Panel digital fijo 833 

4.973.084,71 € 1.044.347,79 € 6.017.432,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 468 

19 Jaén 2 
0122/1 Panel digital fijo 934 

5.080.101,24 € 1.066.821,26 € 6.146.922,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 399 

20 Málaga 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.183 

5.987.270,66 € 1.257.326,84 € 7.244.597,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 392 

21 Málaga 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.206 

5.971.066,12 € 1.253.923,90 € 7.224.990,01 € 
0123/1 Panel digital móvil 366 
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22 Málaga 3 
0122/1 Panel digital fijo 1.230 

5.978.336,78 € 1.255.450,72 € 7.233.787,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 345 

23 Málaga 4 
0122/1 Panel digital fijo 1.241 

5.924.971,07 € 1.244.243,92 € 7.169.214,99 € 
0123/1 Panel digital móvil 321 

24 Sevilla 1 
0122/1 Panel digital fijo 1.116 

5.976.340,91 € 1.255.031,59 € 7.231.372,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 453 

25 Sevilla 2 
0122/1 Panel digital fijo 1.068 

5.800.086,78 € 1.218.018,22 € 7.018.105,00 € 
0123/1 Panel digital móvil 454 

26 Sevilla 3 
0122/1 Panel digital fijo 1.206 

5.927.679,75 € 1.244.812,75 € 7.172.492,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 355 

27 Sevilla 4 
0122/1 Panel digital fijo 1.193 

5.890.708,68 € 1.237.048,82 € 7.127.757,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 358 

28 Sevilla 5 
0122/1 Panel digital fijo 1.217 

5.823.039,26 € 1.222.838,24 € 7.045.877,50 € 
0123/1 Panel digital móvil 318 

          143.918.417,64 € 30.222.867,71 € 174.141.285,35 € 
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CPV: 

 30200000-1 Equipo y material informático. 

 30231300-0    Pantallas de visualización 

 30231320-6    Monitores de pantalla táctil 

 

Lugar de entrega del suministro: 

Lotes del 1 al 6: Centro Regulador de Mercancías de la Agencia Pública Andaluza de Educación en Andújar (Jaén). 

Lotes del 7 al 28: Diversos centros educativos de las ocho provincias de Andalucía que se indican por lote en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas. 
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