**MEMORIA RECTIFICATIVA DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE CELEBRAR EL CONTRATO DE "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES INSTALADOS EN VARIOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL (CPAs Y CPMs DE JAÉN Y LINARES)"**

*Expte. 5CISJUFI/2024 - CONTR 2024 265908*

Con fecha 4 de abril de 2024 se emite por parte de la Secretaria General Provincial la memoria justificativa del contrato de referencia. Una vez emitido por parte del Gabinete Jurídico el informe sobre los Pliegos y demás documentación que compone el expediente, conviene modificar la memoria existente.

En concreto, es necesario variar los importes del contrato, tanto del presupuesto base de licitación como del valor estimado del contrato, como consecuencia de contemplar la ejecución de dos inspecciones periódicas (OCAS) en cada Centro, en vez de las tres que estaban estipuladas anteriormente, dado que estas se llevan a cabo cada dos años y el plazo de ejecución del contrato es de 48 meses. Debido a ello, a continuación, se indica el epígrafe de la memoria que es objeto de modificación.

En el epígrafe '*4.1 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN*', el apartado '*a.2) Coste por inspecciones periódicas*', pasa a tener la siguiente redacción, acogiendo el nuevo número de inspecciones periódicas:

"*De acuerdo con la instrucción 11 de la ITC, se deben de llevar a cabo las inspecciones periódicas de los ascensores por parte de los Organismos de Control Autorizados (OCA). Está previsto que estas inspecciones de los los aparatos se realicen cada dos años, lo que hacen un total de dos inspecciones por cada Centro, al tener diferentes periodicidades. Por ello, se ha multiplicado el coste que supone cada inspección, en 200€, por las dos inspecciones que se llevarán a cabo cada uno de los Centros*".

Por su parte, el apartado '*d) Presupuesto base de licitación (PLB)*' se recalculcan los importes contemplando la ejecución de dos inspecciones periódicas modificando la siguiente tabla:

| | *LOTE N.º 1* | *LOTE N.º 2* | *LOTE N.º 3* | *LOTE N.º 4* | *TOTAL LOTES* |
|---|---|---|---|---|---|
| Costes salariales | 4.101,14 € | 6.151,71 € | 6.151,71 € | 2.050,57 € | 18.455,13 € |
| OCAS | 1.600,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 800,00 € | 7.200,00 € |
| *TOTAL COSTES DIRECTOS* | *5.701,14 €* | *8.551,71 €* | *8.551,71 €* | *2.850,57 €* | *25.655,13 €* |
| *TOTAL COSTES INDIRECTOS (30% DE CD)* | *1.710,34 €* | *2.565,51 €* | *2.565,51 €* | *855,17 €* | *7.696,53 €* |
| **TOTAL PPTO EJECUCIÓN MATERIAL** | **7.411,48 €** | **11.117,22 €** | **11.117,22 €** | **3.705,74 €** | **33.351,66 €** |
| Gastos generales de estructura (15%) | 1.111,72 € | 1.667,58 € | 1.667,58 € | 555,86 € | 5.002,74 € |
| Beneficio industrial (6%) | 444,69 € | 667,03 € | 667,03 € | 222,34 € | 2.001,09 € |
| ***PBL, IVA EXCLUIDO*** | ***8.967,89 €*** | ***13.451,83 €*** | ***13.451,83 €*** | ***4.483,94 €*** | ***40.355,49 €*** |
| IMPORTE IVA | 1.883,26 € | 2.824,88 € | 2.824,88 € | 941,63 € | 8.474,65 € |
| ***PBL, IVA INCLUIDO*** | ***10.851,15 €*** | ***16.276,71 €*** | ***16.276,71 €*** | ***5.425,57 €*** | ***48.830,14 €*** |

En el epígrafe '*4.2 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO*', se modifica el importe, ascendiendo a CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (40.355,49 €).

Por último, se modifica la distribución de anualidades de los lotes que constan en el epígrafe '*4.3 ANUALIDADES*', pasando a ser las siguientes:

*LOTE 1*

| *Anualidad* | *Importe, IVA incluido* | *Partida Presupuestaria* |
|---|---|---|
| 2024 | 1.130,33 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2025 | 2.712,79 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2026 | 2.712,79 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2027 | 2.712,79 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2028 | 1.582,45 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| *TOTAL* | ***10.851,15 €*** | |

*LOTE 2*

| *Anualidad* | *Importe, IVA incluido* | *Partida Presupuestaria* |
|---|---|---|
| 2024 | 1.695,49 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2025 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2026 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2027 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2028 | 2.373,68 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| *TOTAL* | ***16.276,71** €* | |

*LOTE 3*

| *Anualidad* | *Importe, IVA incluido* | *Partida Presupuestaria* |
|---|---|---|
| 2024 | 1.695,49 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2025 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2026 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 011 |
| 2027 | 4.069,18 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| 2028 | 2.373,68 € | 1800050000 G 31R/21200/23 01 |
| *TOTAL* | ***16.276,71** €* | |

*LOTE 4*

| *Anualidad* | *Importe, IVA incluido* | *Partida Presupuestaria* |
|---|---|---|
| 2024 | 565,16 € | 1800030000 G 31E/21200/23 01 |
| 2025 | 1.356,39 € | 1800030000 G 31E/21200/23 01 |
| 2026 | 1.356,39 € | 1800030000 G 31E/21200/23 01 |
| 2027 | 1.356,39 € | 1800030000 G 31E/21200/23 01 |
| 2028 | 791,24 € | 1800030000 G 31E/21200/23 01 |
| *TOTAL* | ***5.425,57** €* | |

LA SECRETARIA GENERAL PROVINCIAL





| ANA BELEN MARTOS HIGUERAS | | 23/04/2024 10:21:17 | PÁGINA: 2 / 2 |
|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN | NJyGw40AYYgDqGqN32d1oBIE8IOr05 | https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ | |