CORRECCIÓN DE ERRORES DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN DE LA MESA DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

NUMERO EXPTE.: **2023 653280**

DENOMINACIÓN: **OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA CONDUCCIÓN DE ABASTECIMIENTO DESDE EL EMBALSE DE LA COLADA (CÓRDOBA)**

PRESUPUESTO (IVA EXCLUIDO): **9.198.640,87 €**

Se detecta un error en el párrafo que identifica a las empresas cuyas proposiciones no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormalmente bajos, por lo que:

Donde dice:

ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. (GYOCIVIL) – PINUS, S.A

Debe decir:

ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

LA PRESIDENTA,

Fdo. Natalia Mesa Gallardo

LA SECRETARIA,

Fdo. Almudena Camacho González

Es copia auténtica de documento electrónico