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RESOLUCION DE ADJUDICACION

EXPEDIENTE: CONTR 2023 0000651405

OBJETO: REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA
POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES LA MARISMA EN HUELVA, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT
GENERATION DE LA UNION EUROPEA (132/ISE/2023/SC)

CODIGO DEL CENTRO: 21002011

NOMBRE DEL CENTRO: [ES LA MARISMA

LOCALIDAD: HUELVA

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION: ABIERTO PRESENTACION ELECTRONICA DE OFERTAS

TIPO CONTRACTUAL: REDACCION DE PROYECTO CONSTRUCTIVO Y EJECUCION DE OBRAS
PRESUPUESTO LICITACION (IVA EXCLUIDO): 1.716.308,20 euros.

IMPORTE IVA: 360.424,72 euros.

TOTAL IMPORTE: 2.076.732,92 euros.

VALOR ESTIMADO: 1.716.308,20 euros.

En relacién al expediente para la adjudicacién del contrato de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL
PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL IES LA MARISMA EN HUELVA,
CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS
(PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA
(00132/ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR 2023 0000651405, y a tenor de los siguientes,

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de noviembre de 2023 fue dictada Resolucidn por la que se ordenaba el inicio del expediente
para la REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA
POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION
INTEGRAL DEL IES LA MARISMA EN HUELVA, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA
REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT
GENERATION DE LA UNION EUROPEA (00132/ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR 2023 0000651405,
promovido conforme a lo establecido en los articulos 131, 145 y 156 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante
LCSP), y emitido informe por la Asesoria Juridica con fecha de 18 de enero de 2024 (PL-3/24), el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares (en adelante PCAP) de forma favorable.

La fiscalizacién o control previo del expediente de gasto documento contable nimero CONT 2024
0120567647, ha sido contabilizado por la Intervencion de la Junta de Andalucia con fecha 16 de febrero de
2024.

El 16 de febrero de 2024 se aprueba, en el ejercicio de las competencias que como 6rgano de contratacion
le atribuye el articulo 15.1.m) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Pdblica Andaluza de Educacidn, el gasto, en la cantidad de 1.716.308,20 euros (UN
MILLON SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS CON VEINTE CENTIMOS). A esta
cantidad le corresponde un IVA de 360.424,72 euros (TRESCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTICUATRO EUROS CON SETENTAY DOS CENTIMOS), por lo que el presupuesto méximo de licitacién,
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IVA incluido, asciende a la cantidad de 2.076.732,92 euros (DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS CON NOVENTA'Y DOS CENTIMOS), por la Direccién General de la
Agencia Publica Andaluza de Educacién.

Dicho presupuesto esta cofinanciado con cargo a Fondos Next Generation de la Unidn Europea, en un
porcentaje del 82,06%.

Este contrato esta financiado por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unidn europea,
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperacion de la Unién Europea para apoyar la recuperacion tras la crisis
de la COVID-19, y regulado seglin Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia. Proyecto Tractor.
Componente a cuya consecucion contribuye el contrato: La actuacién prevista tiene su encaje en el
componente 02 del Plan de Recuperacidn, Transformacion y Resiliencia con titulo Implementacién de la
Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacidon y regeneracion urbana. Medida: CO2.105 - Programa de
impulso a la rehabilitacion de edificios publicos (PIREP). Otra normativa de aplicacion: Convenio entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Auténoma de Andalucia para la
ejecucién del Programa de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos, con fecha 30 de diciembre de
2.021. Cédigo de referencia Gnico: 1F2-10 - REHABILITACION INTEGRAL DEL IES ALHADRA EN ALMERIA.
Hitos: Conseguir rehabilitar energéticamente los m2 fijados en el Convenio entre el MTMAU vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia. Objetivos: Esta medida C02.105 - PIREP estd enfocada a la
renovacion de edificios publicos: contemplando herramientas para impulsar la rehabilitacidén del parque
publico edificado de Comunidades Auténomas y Entidades Locales, con clara vocacion ejemplarizante, y
en aras de politicas de ahorro tanto en energia y emisiones, como en gasto publico.

Siendo el objetivo de control que se establece en el Convenio entre el MTMAU y la Comunidad Auténoma
de Andalucia la financiacidn y recepcidn, antes del 31 de marzo de 2.026, de las obras correspondientes a
las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo | del convenio, con una reduccién media de, al
menos, un 30 % del consumo de energia primaria no renovable (al menos 1.230.000 m2) Todo ello sin
perjuicio del establecimiento de otros indicadores de monitorizacién o hitos y objetivos de gestion
adicionales. Plazos temporales para su cumplimiento: Trimestre Q2 afio 2.026.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, procede la revisién de precios al cumplirse los
requisitos legales para su establecimiento, siendo la férmula a aplicar la n® 811 “Obras de edificacidn
general”:

Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/CO+0,01Et/E0+0,02Ft/FO+0,03Lt/L0+0,08Mt/M0+0,04Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,0
6Rt/R0O+0,155t/S 0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42

El 19 de febrero de 2024, mediante Resolucion del Director General de la Agencia, se aprueba el
expediente de contratacién decretandose la apertura del procedimiento abierto, de acuerdo con la
tramitacion establecida en los articulos 156 y siguientes de la LCSP, tomando una pluralidad de criterios
de adjudicaciéon en base a la mejor relacion calidad-precio para la adjudicacion del contrato de
REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR
EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DEL
IES LA MARISMA EN HUELVA, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA DE IMPULSO A LA REHABILITACION
DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION
EUROPEA (00132/ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR 2023 0000651405.
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La fecha limite de presentacion de ofertas fue el dia 18 de marzo de 2024 a las 23:59 horas, segiin anuncio
en el Perfil de Contratante de la Junta de Andalucia con referencia 2024-0001401190 de 21 de febrero de
2024.

A la vista de la informacion ofrecida por SiREC-Portal de licitacion electrénica, la cual queda incorporada
al expediente, se constata que han presentado documentacién a través de la Plataforma de Contratacién
SiREC al objeto de tomar parte en la licitacion las siguientes personas licitadoras:

NIF PERSONA LICITADORA
A21035522 | CONSTRUCCIONES MANUEL ZAMBRANO, S.A.
A36006666 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.

B18943845 | VIVENDIO SOSTENIBILIDAD ENERGETICA, S.L.
B90023797 | URBANTECH TITANIA, S.L.

B21358080 | GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L.
B18362988 | MARACOF, S.L.

B21447198 | 2007 ALTO LA ERA CONSTRUCCIONES, S.L.
F23517428 | HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, S.C.A.

Con fecha 27 de marzo de 2024 se reline la Mesa de Contratacion para proceder a la apertura y lectura del
SOBRE ELECTRONICO N° 3: DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORADOS
MEDIANTE LA APLICACION DE FORMULAS. El resultado es el reflejado en el acta 3 publicada en el perfil del
contratante el 27 de marzo de 2024, referencia de publicacién 2024-0001420723.

Procedido por la Mesa de Contratacion al examen de las ofertas para identificar aquellas que puedan
encontrarse en presuncién de anormalidad de conformidad con lo establecido en el articulo 149 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Plblico (en adelante LCSP) y la clausula 10.5 y el
anexo | apartado 8 de pliego de clausulas administrativas particulares (en adelante PCAP), se comprueba
que quedan identificadas como ofertas anormalmente bajas las siguientes:

NIF PERSONA LICITADORA
A36006666 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
B90023797 | URBANTECH TITANIA, S.L.

B21358080 | GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L.
B18362988 | MARACOF, S.L.
F23517428 | HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, S.C.A.

Finalizado el plazo para la presentacién de la justificacion de la viabilidad de la oferta, se procedié al
desencriptado y apertura de la documentacion requerida, la cual fue trasladada al servicio encargado del
asesoramiento técnico de la documentacion justificativa de la viabilidad de la oferta. Han presentado
documentacidn las siguientes personas licitadoras:

NIF PERSONA LICITADORA
A36006666 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
B90023797 | URBANTECH TITANIA, S.L.

B21358080 | GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L.
B18362988 | MARACOF, S.L.
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| F23517428 | HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, S.C.A. ‘

Segln informe de fecha 10 de mayo de 2024, remitido por el érgano encargado de la valoracion de la
viabilidad de las ofertas anormalmente bajas, y aprobado por la Mesa de Contratacién en fecha 16 de
mayo de 2024, se emite el 16 de mayo de 2024 Resolucién del Director General de esta Agencia Publica,
publicada en el perfil del contratante en fecha 17 de mayo de 2024 con referencia de publicacién 2024-
0001453841, por la que se acuerda:

- Aceptar la oferta al estimar que la misma puede ser cumplida a satisfaccién de la Administracién por el
precio ofertado:

NIF PERSONA LICITADORA
F23517428 | HIJOS DE MANUEL MOLINA LOPEZ, S.C.A.

- Rechazar las ofertas y en consecuencia su declaracién de excluidas de la licitacion las siguientes personas
licitadoras, al estimar que las mismas no pueden ser cumplidas a satisfaccion de la Administracién como
consecuencia de la inclusion de valores anormales:

NIF PERSONA LICITADORA
A36006666 | CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
B90023797 | URBANTECH TITANIA, S.L.

B21358080 | GESTION DE VIVIENDAS VERA CRUZ, S.L.
B18362988 | MARACOF, S.L.

Estas exclusiones fueron notificadas a las personas licitadoras.

La Mesa de contratacién, una vez valorados los criterios de adjudicacién de conformidad con lo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares procedi6 a formular la correspondiente
propuesta de adjudicacion al érgano de contratacion a favor de la entidad HIJOS DE MANUEL MOLINA
LOPEZ, S.C.A. La puntuacion obtenida por las empresas licitadoras son las que se detallan en el anexo
adjunto.

Vistos los antecedentes expuestos y la propuesta de adjudicacion y una vez acreditada la presentacién de
la documentacién solicitada, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 150 LCSP, en uso de las
facultades que me han sido conferidas como Organo de Contratacién, por el articulo 15 del Decreto
194/2017, de 5 de diciembre por que se aprueban los Estatutos de la Agencia Piblica Andaluza de
Educacidn, esta Direccién General,

RESUELVE

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION Y ESTUDIO DE
SEGURIDAD Y SALUD Y LA POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS QUE EN EL PROYECTO SE DEFINAN PARA
LA REHABILITACION INTEGRAL DEL IES LA MARISMA EN HUELVA, CONTEMPLADA DENTRO DEL PROGRAMA
DE IMPULSO A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS (PIREP), COFINANCIADO CON CARGO A
FONDOS NEXT GENERATION DE LA UNION EUROPEA (00132/ISE/2023/SC), expediente nimero CONTR
2023 0000651405, a la siguiente empresa por el siguiente importe y mejoras ofertadas, por tratarse de la
empresa licitadora que ha presentado la proposiciéon con mejor relacién calidad precio, tomando en
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consideracidn los criterios que han servido de base para la adjudicacién segln lo dispuesto en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares del expediente que nos ocupa:

PERSONA
LICITADORA

Q)
Profesional
para apoyo

ala

Direccién

D)
Profesional
para apoyo a | Ampliacién

Reduccién
de plazo
dela
redaccién
del
proyecto
de
ejecucién

A) Apoyo en B)
la

elaboracién Profesional
PROP. PROP. TOTAL para apoyo facultativa la Direccion del plazo

del Estudio A .
ECON.RP | ECON.OBRA | PROP.ECON. de Gestion | " el calculo del control facultativa de
(SIN IVA) (SIN IVA) (SINIVA) . delas enla garantia
de Residuos | . N y . .o
instalaciones L ejecucionde | delaobra
del seguimiento
del proyecto las
proyecto enobrade |. .
instalaciones

la Gestion
de Residuos

Jornada
informativa

F23517428 -HIJOS
DE MANUEL
MOLINA LOPEZ,
S.CA.

74.138,95 | 1.406.133,75 | 1.480.272,70 | 1 profesional | 1 profesional | 1 profesional | 1 profesional | 12 meses 10%

Si

De acuerdo con las siguientes condiciones ofertadas:
—  Compromiso de apoyo y refuerzo técnico:

A) Apoyo en la elaboracion del Estudio de Gestion de Residuos del proyecto: la adjudicataria se
compromete a adscribir a un profesional con titulacidén de arquitecto/a o arquitecto/a técnico/a y haber
realizado un curso de Gestién de residuos de la construccién: RICARDO ORTEGA RODRIGUEZ.

B) Profesional para apoyo en el calculo de las instalaciones del proyecto: la adjudicataria se compromete
a adscribir a un profesional con titulacién de ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a y haber realizado un
proyecto de instalaciones con un PEM igual o superior al 25 % del PEM previsto como presupuesto
estimado de la obra: GUILLERMO SIERRA MENDEZ.

C) Profesional para apoyo a la Direccidn facultativa del control y seguimiento en obra de la Gestién de
Residuos: la adjudicataria se compromete a adscribir a un profesional con titulacién de arquitecto/a o
arquitecto/a técnico/a y haber realizado un curso de Gestidn de residuos de la construccién: RICARDO
ORTEGA RODRIGUEZ.

D) Profesional para apoyo a la Direccién facultativa en la ejecucidn de las instalaciones: la adjudicataria se
compromete a adscribir un profesional con titulacién de ingeniero/a o ingeniero/a técnico/a y haber
realizado una direccién de obra/proyecto de una obra de instalaciones con un PEM igual o superior al 25
% del PEM previsto como presupuesto estimado de la obra: GUILLERMO SIERRA MENDEZ.

—  Ampliar el plazo de garantia de la obra en: 12 meses por encima de los 12 obligatorios (24 meses
totales).

—  Reduccion de plazo de la redaccion del proyecto de ejecucion: 10%.

—  Compromiso de impartir una Jornada informativa a los usuarios del centro educativo sobre el uso y
mantenimiento de los sistemas y soluciones ejecutadas. Debiendo ser impartida por el/la Jefe de obra u
otra persona de la empresa en quién delegue, con la misma titulacién requerida. El contenido de esta
jornada incluird el desarrollo, exposicién demostracion del contenido del Libro de Edificio en lo relativo a
las instrucciones de uso y mantenimiento de los sistemas e instalaciones ejecutados a los usuarios finales
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del centro. La jornada tendra lugar tras el acta de recepcién de la obra o de ocupacidn en su caso. Se
acreditara por la persona contratista, entre la fecha de recepcidn y la de aprobacién de la certificacién
final de obra, con la entrega de un certificado firmado por la persona directiva del centro educativo y la
persona que la haya impartido donde se indique la fecha de realizacion.

El importe total adjudicado asciende a la cantidad de 1.480.272,70 euros (UN MILLON CUATROCIENTOS
OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA CENTIMOS), a esta cantidad le
corresponde un IVA de 310.857,27 euros (TRESCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS), por lo que el presupuesto maximo de licitacién, IVA incluido,
asciende a la cantidad de 1.791.129,97 euros (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO
VEINTINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS). Dicho importe incluye ademés todos los
tributos, tasas y canones de cualquier indole que sean de aplicacidn, asi como cualquier otro gasto
contemplado en el pliego de cldusulas administrativas particulares que rige el contrato que se origine
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato.

Dicho presupuesto estd cofinanciado con cargo a Fondos Next Generation de la Unidn Europea, en un
porcentaje del 82,06%.

Este contrato estd financiado por el Mecanismo de Recuperacién y Resiliencia de la Unidn europea,
establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se
establece un Instrumento de Recuperacidn de la Unién Europea para apoyar la recuperacién tras la crisis
de la COVID-19, y regulado seglin Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12
de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperacidn y Resiliencia. Proyecto Tractor.
Componente a cuya consecucién contribuye el contrato: La actuacién prevista tiene su encaje en el
componente 02 del Plan de Recuperacidn, Transformacidn y Resiliencia con titulo Implementacién de la
Agenda Urbana espafiola: Plan de rehabilitacién y regeneracién urbana. Medida: C02.105 - Programa de
impulso a la rehabilitacidn de edificios pablicos (PIREP). Otra normativa de aplicacién: Convenio entre el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Auténoma de Andalucia para la
ejecucién del Programa de Impulso a la Rehabilitacion de Edificios Publicos, con fecha 30 de diciembre de
2.021. Cédigo de referencia Gnico: 1F2-10 - REHABILITACION INTEGRAL DEL IES ALHADRA EN ALMERIA.
Hitos: Conseguir rehabilitar energéticamente los m2 fijados en el Convenio entre el MTMAU vy la
Comunidad Auténoma de Andalucia. Objetivos: Esta medida C02.105 - PIREP estd enfocada a la
renovacion de edificios publicos: contemplando herramientas para impulsar la rehabilitacién del parque
publico edificado de Comunidades Auténomas y Entidades Locales, con clara vocacién ejemplarizante, y
en aras de politicas de ahorro tanto en energia y emisiones, como en gasto publico.

Siendo el objetivo de control que se establece en el Convenio entre el MTMAU y la Comunidad Auténoma
de Andalucia la financiacidn y recepcidn, antes del 31 de marzo de 2.026, de las obras correspondientes a
las actuaciones que se proponen para la fase 2 en el anexo | del convenio, con una reduccién media de, al
menos, un 30 % del consumo de energia primaria no renovable (al menos 1.230.000 m2) Todo ello sin
perjuicio del establecimiento de otros indicadores de monitorizacién o hitos y objetivos de gestion
adicionales. Plazos temporales para su cumplimiento: Trimestre Q2 afio 2.026.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 103 de la LCSP, procede la revisién de precios al cumplirse los
requisitos legales para su establecimiento, siendo la férmula a aplicar la n® 811 “Obras de edificacidn
general™:

Kt=0,04At/A0+0,01Bt/B0+0,08Ct/C0+0,01Et/E0+0,02Ft/F0+0,03Lt/L0+0,08Mt/M0+0,04Pt/P0+0,01Qt/Q0+0,0
6Rt/R0+0,15St/S 0+0,02Tt/T0+0,02Ut/U0+0,01Vt/V0+0,42
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El plazo de ejecucion sera de:

Plazo total (en meses): 18 (DIECIOCHO) meses y 10 (DIEZ) dias

- Plazo para la redaccion del proyecto: 3 (TRES) meses y 10 (DIEZ) dias desde el dia siguiente a la
formalizacién del contrato. A este plazo hay que aplicar el 10% de reduccidn ofertado por el adjudicatario
para la redaccidn del proyecto de ejecucion.

- Plazo para la ejecucion de las obras: 15 (QUINCE) meses desde el dia siguiente al acta de comprobacion de
replanteo

Plazos parciales (en meses):

- Plazo para la redaccién del proyecto Basico: 20 (VEINTE) dias desde el dia siguiente a la formalizacion del
contrato

- Plazo para la redaccion del proyecto de Ejecucion: 80 (OCHENTA) dias desde la fecha de comunicacion
fehaciente de la aprobacién del proyecto basico. A este plazo hay que aplicar el 10% de reduccién ofertado
por el adjudicatario.

SEGUNDO.- Que se notifique al adjudicatario y a los licitadores en el plazo de diez dias la presente
Resolucidn, y se cite al adjudicatario para formalizar el contrato administrativo dentro del plazo de
quince dias habiles desde que se remita la notificacién de la adjudicacion a los licitadores, segin lo
establecido en el articulo 153.3 de la LCSP.

TERCERO.- Publicar la adjudicacion en el perfil del contratante de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 151 apartado 1° de la LCSP en el plazo de quince dias.

CUARTO.- Publicar la formalizacién en el Perfil del Contratante, en el plazo de quince dias, contados
desde la fecha de la misma, seglin lo dispuesto en el articulo 154 de la LCSP.

Contra este Acuerdo, que agota la via administrativa en virtud del articulo 33 del Decreto 194/2017, de 5 de
diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pdblica Andaluza de Educacién, podrdn los
interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la provincia que corresponda,
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del dia siguiente a aquel en que se
remita la notificacién de este Acuerdo, segiin dispone el articulo 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa; pudiendo ser recurrido potestativamente en
reposicion, en el plazo de un mes, a contar a partir del dia siguiente al de la notificacién del presente
acuerdo, de conformidad con el articulo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comin de las Administraciones Publicas.

LA DIRECCION GENERAL DE LA AGENCIA PUBLICA ANDALUZA DE EDUCACION.
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ANEXO PUNTUACION EMPRESAS ADMITIDAS A LICITACION POR ORDEN DECRECIENTE
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HI1JOS DE MANUEL
F23517428 | MOLINA LOPEZ, 40,00 10 10 5 5 20 6 4 100,00
S.CA.
2007 ALTO LAERA
B21447198 | CONSTRUCCIONES, 15,22 10 10 5 5 20 6 4 75,22
S.L.
VIVENDIO
B18943845 | SOSTENIBILIDAD 10,93 10 10 5 5 20 6 4 70,93
ENERGETICA, S.L.
CONSTRUCCIONES
A21035522 | MANUEL 21,82 10 0 5 0 20 6 4 66,82
ZAMBRANO, S.A.
CONSTRUCTORA
A36006666 SAN JOSE, SA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
B18362988 | MARACOF, S.L. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
GESTION DE
B21358080 | VIVIENDAS VERA 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
CRUZ,S.L.
URBANTECH
B90023797 TITANIA, S.L. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00
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